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ENTIDAD ALCALDIA DE TUNJA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACION ESTATAL

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
NOMBRE DEL PROYECTO Y FICHA EBI LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACA.
BPIN 2020150010020

FECHA JULIO DE 2023

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El arficulo 2 de la Constfitucion Politica, establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo”.

Por su parte el articulo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29 de la ley 1551 de 2012,
establece que son atribuciones del alcalde, en relacion con la administracion Municipal dirigir la accién
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los servicios
a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

Al Municipio de Tunja en conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica como entidad
fundamental de la divisidon politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso social, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion.

Tunja es una ciudad y municipio de Colombia, capital del departamento de Boyacd. Cuenta con una
poblacion estimada para 2015 de 206.407.3 Fue la capital de la republica homdnima creada en la
Constitucion de Tunja el 9 de diciembre de 1811. Limita por el norte con los municipios de Motavita y
Coémbita, al oriente con los municipios de Oicatd, Chivatd, Soracd y Boyacd, por el sur con
Ventaquemada y por el occidente con los municipios de Samacd, Cucaita y Sora. Registra 200 desarrollos
urbanisticos en la zona urbana y 10 veredas en el sector rural: Bardn Gallero, Bardn Germania,
Chorroblanco, El Porvenir, La Esperanza, La Hoya, La Lajita, Pirgua, Runta y Tras del Alto. Los rios: Jorddn
que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega que va de occidente a oriente, se consideran sus
principales fuentes hidricas. En materia de seguridad ciudadana, Tunja es considerada en 2010 como la
ciudad mds segura de Colombia segun el informe presentado por el Centro Internacional para la
Prevencion de la Criminalidad. En la Ultima década la ciudad ha experimentado un acelerado
crecimiento poblacional y de infraestructuras, debido a su ubicacién estratégica, a su bajo indice de
necesidades insatisfechas y a su alto nivel de calidad de vida.

Que la ciudad de Tunja, por medio de la Administracidn Municipal con la Secretaria de Infraestructura
Territorial, estd a cargo del mejoramiento de la malla vial urbana y rural para la transitabilidad y movilidad;
por lo cual, en trabajo conjunto entre la Alcaldia y la comunidad se detectaron anomalias como, por
ejemplo, las dificultades para la intercomunicacion terrestre de la poblacién, debido a la desconexion
de las vias urbanas y rurales, pues las vias se encuentran en mal estado, no se encuentran éptimamente
disenadas y construidas para la prestaciéon de un servicio eficiente, lo que incrementa el tiempo de
desplazamiento de la comunidad desde y hacia el casco urbano del municipio, lo que restringe el paso

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrdnico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Codigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04

e

=
AR PROCESO: CONTRATACION

4 6 FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS €ODIGO: CoN-Fool

de vehiculos y peatones y la comercializacion de sus productos agricolas y ganaderos, limitando asi el
acceso y comercializacion oportuno de bienes y servicios.

Que las vias rurales ubicadas en la vereda Baron Gallero acceso principal con salida a Bogotd, vereda
Baron Gallero — el Topo hasta via Libertador, vereda Germania via la Cascareja, vereda Chorro alto
Blanco (sector tienda nueva) y vereda Runta Arriba, son corredores importantes para el desarrollo del
municipio de TUNJA, debido a que conecta el casco urbano del municipio con dichas veredas, y muchas
de estas vias presentan deterioro y problemas de conectividad dado la escasa inversion que se presenta
en estas vias, las cuales frecuentemente se ven afectadas por las aguas de escorrentia que impiden o
dificultan el paso en temporadas invernales.

Que estas vias mantienen una constante circulacién de maquinaria pesada y vehiculos de carga por la
actividad agricola y la cercania al permito urbano del Municipio Tunja, lo cual acompanado de factores
como la escasa inversion, topografia de altas pendientes y superficie en tierra hace que en las vias se
presenten problemas de conectividad, pues frecuentemente se ve afectada por las aguas de
escorrentia que generan dano en la capa de rodadura, dificultando el paso de los vehiculos en
temporadas invernales, lo cual se ve en mayor escala en los framos de mayores pendientes.

Que en cuanto al estado general de la superficie o rodadura se evidencia un desgaste excesivo del
material de capa de rodadura, abrasidon, ademds de pérdida del material granular, la transitabilidad es
regular dado que, la superficie de rodadura en su mayoria esta suelta, afectada por las aguas de
escorrentia, que hacen que se dificulte el paso en los sitios de alta pendiente, asi mismo se observan
tramos sin capa de rodadura (via en tierra), mal estado de las cunetas, y de las alcantarillas.

Que en la inspeccion readlizada no se aprecian grandes remociones de masa, pero si algunos
desprendimientos de material de arrastre proveniente de los taludes por inadecuado manejo de aguas
lluvias se evidencia la necesidad de actividades de mantenimiento periddico, perfilado y cuneteo de la
via.

Existen algunas alcantarillas que se encuentran colmatadas por material de arrastre, asi como necesidad
de actividades de mantenimiento rutinario como roceria, limpieza de cunetas, de alcantarillas y de
encoles y descoles. Debido al tipo de capa de rodadura y de via, no existe ninguna senalizacion en la
via.

Que el mejoramiento de las vias de la vereda Bardon Germania y Barén Gallero beneficia a la poblaciéon
aledana que es usuaria directa de la via, pues esta es la Unica via para conectar las veredas con el
Municipio de Tunja y a la vez sirven de corredor principal que conecta con los municipios de
Ventaguemada y Samacd, convirtiéndose en un importante corredor vial para todo tipo de servicios.

Que para atender esta necesidad el municipio viabilizé el proyecto MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO
DE VIAS TERCIARIAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA, cédigo BPIN No. 2020150010020; el cual
tiene por objetivo mejorar el nivel de servicio y movilidad para garantizar el acceso del flujo automotor
en las vias terciarias del municipio de Tunja. Teniendo en cuenta la necesidad de movilidad que se
evidencia en las veredas anteriormente mencionadas, debido al deterioro de las vias; se hace necesario
adelantar un proceso que incluya mejoramiento y mantenimiento de vias rurales en el municipio de Tunja,
que permitan a la poblacion tunjana contar con vias que garanticen una mejor transitabilidad y
movilidad en el sector rural.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el municipio de Tunja encuentra viable el inicio
de un proceso de LICITACION PUBLICA que derive en la seleccion de un Conftratista idéneo para
satisfacer la necesidad del municipio y de la comunidad en cuanto a la MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.
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Esta necesidad se desprende de una parte de fallos judiciales en acciones populares, ademds de la
priorizacion hecha por la Secretaria de infraestructura territorial acerca de diferentes peticiones de Ia
comunidad y de ofras acciones constitucionales que se encuentran en curso. Los tramos que se
encuentran proyectados a ejecutar se encuentran desarrollados en el anexo técnico que hace parte
integral del presente documento

Que el plan de desarrollo “Tunja la Capital que nos une 2020 - 2023"” establecid esta necesidad de la
siguiente manera:

Pilar l. NOS UNE LA MOVILIDAD
Linea Temdtica 3. Ciudad capital con movilidad sostenible e incluyente
Programa 3.1. Modernizacion de la red vial
Mejorar la movilidad y transitabilidad vial a tfravés de la construcciéon y
Objetivo mejoramiento integral de la malla vial urbana, asi como de la
infercomunicacion rural-urbana
Estrategia 3.1.2 Estrategia: Intercomunicacion rural-urbana
. Desarrollar actividades de mejoramiento en la malla vial permitiendo asi la
Objetivo . y ]
interaccidn entre la zona rural y las ciudades.
Indicador Via terciaria mejorada
Meta 60 Km

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1.1 Objeto: SIT - 182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

2.1.2 Alcance: lLlevar a cabo la ejecuciéon de obras tendientes al SIT — 182 MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA., con el fin de mejorar la inferaccion entre la zona rural y urbana, asi
como la calidad de vida de las personas que habitan en estos sectores.

Las actividades incluidas en el proyecto, son las necesarias para realizar obras tendientes al mejoramiento
y/o mantenimiento de las vias del drea rural del municipio de Tunja, las cuales debe cumplir con las
especificaciones técnicas correspondientes.

Para efectos de formular las propuestas, se debe contemplar claramente que los trabajos a ejecutar
deberdn hacerse de manera simultédnea, manteniendo activos como minimo CUATRO (4) FRENTES DE
TRABAJO en ejecucidon de manera simultdnea, no obstante ello se deberdn garantizar los frentes de
frabajo que sean necesarios para cumplir con las necesidades de la Entidad y con las condiciones y el
plazo inicial, lo cual deberd ser coherente con la programacién presentada por el Contratista y aprobada
por la Interventoria, la cual podrd ser objetada por la supervision.

2.1.3 Descripcion Detallada De Las Actividades A Desarrollar:
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iTEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES

GENERAL |PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

CONSTRUCCION PLACA HUELLA

3.01.04

LOCALIZACION Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO

KM

0,44

3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO

M3

656,12

3.04.03

CUNETEO, PERFILADO Y
COMPACTACION DE LA
BANCA EXISTENTE. (TRABAJO
PREVIO A PAVIMENTACION)

KM

0,44

3.03.10

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN

M3

1.099.83

3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA SUBBASE
GRANULAR (INCLUYE ACARREO
LIBRE DE 5KM) (**)

M3

328,06

3.05.11

CONCRETO PARA PAVIMENTO
RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI),
INCLUYE SELLO DE JUNTAS
PARA PLACA HUELLA

M3

324,86

3.03.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 21
MPA (3000 PSI) , 60% RAJON
PARA PLACA HUELLAS INCLUYE
SELLO DE JUNTAS

M3

118,10

3.10.12

SUMINISTRO FIGURADO Y
ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

KG

16.779,66

3.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
AFIRMADO Y/O GRANULAR
DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).

M3-
KM

1.640,31

10

3.09.156

SUMINISTRO E INSTALACION
SENAL VIAL PREVENTIVA,
TAMANO 75*75 cm. SEGUN
NORMA INVIAS

UND.

8.00

11

3.09.16

SUMINISTRO E INSTALACION
SENAL VIAL REGLAMENTARIA,
DIAMETRO 75 cm. SEGUN
NORMA INVIAS

UND.

8.00

12

3.03.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO DE 14 MPA (2000
PSI) SOLADOS Y ATRAQUES

M3

4,71

13

3.03.12

MEJORAMIENTO DE PISO CON
MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO CON PLANCHA

M3

218,71
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VIBRADORA, INCLUYE
ACARREO LIBRE DE 5 KM.

CONFORMACION
14| 1.01.06 COMPACTACION SUBRASANTE | M2 2.187,08
CBR=95%

REVISION, AJUSTE Y/O
COMPLEMENTO A ESTUDIOS
Y DISENOS

CONTRATO | CONTRATO
1022- 2022 | 1022-2022 REVISION, AJUSTE Y/O

16 COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y ML 437,46
MALLA MALLA DISENOS

VIAL VIAL

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL (este item no puede ser modificado por el
oferente)
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (este item no puede ser modificado por el oferente)

2.1.4 Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas

CLASIFICACION UNSPSC
(Tercer Nivel)

72141100

DESCRIPCION

Servicios de  Construccidn y revestimiento vy
pavimentacién de infraestructura
72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras

2.1.5 Cddigo CIUU: N/A

2.1.6 Plan de Adquisiciones: El proyecto se encuentra incluido dentro del plan de adquisiciones 2023

2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1 Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA
Modalidad de seleccién: LICITACION PUBLICA

2.2.2 Plazo de ejecucion: DOS (2) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio una vez
perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecucion. Una vez cumplidos los requisitos, el
supervisor deberd cargar el Acta de Inicio en la plataforma SECOP Il Dicha acta deberd ser suscrita por
el CONTRATISTA vy el supervisor del contrato, quien el mismo dia de suscripcion deberd cargarla en la
plataforma SECOP Il para que haga parte del expediente electronico.

2.2.3 Lugar de ejecucion: Municipio de Tunja.

2.2.4 Valor estimado del Contrato: El valor estimado del confrato se estima en la suma de OCHOCIENTOS
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($806.547.696,00)
M/CIE., incluye el AIU y demds impuestos y costos directos e indirectos del contrato, conforme al
presupuesto del presente contrato.
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2.2.5 Rubro Presupuestal: En atencion al CDP No CD - 20232706.

CcODIGO DESCRIPCION VALOR
2.3.9.03.24.02.01.01 | Financiacién y/o cofinanciaciéon plan vial 806.547.696,00

2.2.6 Forma de Pago: El municipio de Tunja se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a
las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

1. Un noventa por ciento (90%) del valor total del contfrato, se cancelard a través de ACTAS DE RECIBO
PARCIAL de las obras aprobadas por el supervisor, y que correspondan al valor que resulte de
multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados y recibidas a
satisfaccion por la supervision. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas
y con toda la documentacién requerida.

2. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, correspondiente al Ultimo pago se efectuard una
vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidacion del contrato.

Para efectos de los desembolsos anteriormente senalados, el contratista deberd acreditar el pago de los
aportes parafiscales y su afiliaciéon obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y
pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2
de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en la misma.

El Contratista deberd presentar para el trdmite de sus cuentas, ademds de los documentos relativos all
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de
las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constard el nUmero del contrato, el concepto del bien
o servicio que se estd cobrando.

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturacidn deberd hacerse a nombre del
consorcio o de la unién temporal.

Los anteriores pagos estdan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC
y el CONTRATISTA deberd tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace
referencia al derecho de furno.

2.2.7 Vigilancia y control:

La interventoria del contrato, es decir, el control, vigilancia y seguimiento del contrato de obra estard a
cargo de la INTERVENTORIA que el municipio de Tunja contrate quien se encargard de velar por los
intereses del mismo y tendrd las funciones que por indole y naturaleza del presente contrato le sean
propias en los términos del articulo 84 de la ley 1474 de 2011 y demds normatividad vigente sobre Ia
mafteria.

2.2.8. Obligaciones generales del contratista:

Ademds de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
senaladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las establecidas en los

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrdnico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Codigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04

e

=
AR PROCESO: CONTRATACION

4 6 FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS €ODIGO: CoN-Fool

documentos adicionales aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contfrato mano de obra no calificada de la regidon en un porcentaje del
veinte por ciento (20%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
la mano de obra no calificada de la region serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidon a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo ano, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se
ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrdficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligaciéon no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la desfinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecuciéon del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional:
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicidén de los sujetos
mencionados y la forma en la que participardn durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de
esta obligacién deberd probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a
partir del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicidn de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palangquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicard en lo
pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacidén en pobreza extrema se constatard en
las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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La condicion de los sujetos de especial proteccidén constitucional que no se encuentre definida en esta
cldausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Ademdads de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
senaladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las establecidas en
documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante la ejecucion del contrato,
el Contratista se obliga a:

o™ N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contfrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
enfidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Enfidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contfrato.

Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periddicamente la composicidon del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o nNo a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
fributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se tenga conocimiento delinicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el exiranjero en confra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del confrato.

Cuando el Contratista haya diligenciado la Opcidn 1 Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, el Confratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Conftratista debe adquirir los bienes que se encuentfren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin
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19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio
de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contfrato
de conformidad con lo requerido por el confratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad vy salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de dfiliaciéon y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dano o pérdida,
sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del
hecho se puedan predicar.

Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.

Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensidn y
Riesgos Profesionales), ademds de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF),
cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice
para la ejecucién del contrato quien, ademds, no tendrd vinculo laboral alguno con el Municipio.
Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del confrato y de
la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga
a sus cldusulas.

Las demds inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedard exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacidn cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales
al momento de su adquisicion.
Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

i)
i)
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iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de

manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberdn agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicard al supervisor o intferventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes contados
a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demads
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informard dentro de los
tres (3) dias hdabiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Conftratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
En el evento que se compruebe |la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificard si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de
que sea viable le informard al Confratista el bien nacional relevante que deberd adquirir
durante la ejecucion del proyecto.

En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurard el evento eximente de responsabilidad.

b)

d)

2.2.9. Obligaciones especificas del contratista

3.

o

10.
1.

12.

13.

Ejecutar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y de calidad
establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcion técnica que hace parte integral del
estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.

El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de
construcciéon o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios publicos, para que conozca
las especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demds caracteristicas
de las mismas.

Los danos realizados durante la ejecucion del contrato respecto de las instalaciones y redes de los
servicios publicos, serdn responsabilidad del contratista.

El contratista antes iniciar la intervenciéon de la obra deberd presentar al municipio un inventario de
las tapas de acometidas, postes, y demds elementos que hacen parte de la via y hacen parte de la
prestaciéon de las empresas de servicios publicos.

Contar con el personal y la maquinaria minima requerida durante la ejecucion del contfrato, indicadas
en el documento del anexo técnico.

Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitdcora de obra.

Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades
enfregadas, los tiempos y lugares de entrega.

Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas.

Efectuar segun lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliacién al sistema de
seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecucion del contrato y mantener
dichas dfiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda la ejecucidn del proyecto.
Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboracidon de pruebas de
laboratorios o estudios que considere necesarios el interventor y/o el Municipio para determinar las
calidades de las obras ejecutadas.

Elaborar los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya lugar para el
cumplimiento del objeto del contrato.
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14. Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntard previo acta
inicio, se debe realizar antes de iniciar ejecucién en cada tramo.

15. El contratista durante la ejecucién del contrato debe disponer de 4 (cuatro) frentes de trabajo de
conformidad con lo senalado en el anexo técnico.

16. Elaborar los planes de manejo del Tradnsito a que haya lugar, de acuerdo a los requerimientos de |a
Secretaria de Trdnsito y transporte del Municipio.

17.Se debe tener en cada frente de obra la implementacion del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo segun la normativa vigente.

18. Las demdas inherentes al objeto del contrato.

En la ejecuciéon de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se cenird a las normas y
especificaciones técnicas, suministrados por EL MUNICIPIO con Los pliegos de condiciones y a las que se
les suministren durante el desarrollo del contrato. EL MUNICIPIO podrd hacer cambios en los planos y
especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseno o por eventos
excepcionales. Estas condiciones serdn presentadas mediante acta de modificacion suscrita entre el
supervisor y EL CONTRATISTA. SI EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones
originales, deberd contar con la aprobacién previa y escrita por parte DEL MUNICIPIO.

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a:

a) EL CONTRATISTA suministrard todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para la obra,
deberd informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depdsito las
cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo de ejecucion de la
misma, con prevision de posible escasez. EL MUNICIPIO no aceptard demora o reclamo de EL
CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles.

b) Los materiales y demds elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de la obra deberdn
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las
especificaciones o el Supervisor lo solicite, someterd a la previa aprobacién de aquel los materiales y
elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberd
suministrar libre de costo para EL MUNICIPIO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura
referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el Supervisor o por EL MUNICIPIO. Los materiales y
elementos que se empleen sin dicha aprobaciéon, podrdn ser rechazados. El material rechazado serd
retirado del lugar y se reemplazard por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma
satisfactoria y sin dar lugar a pago extra.

c) Las aprobaciones de EL MUNICIPIO a los materiales y elementos estipulados en esta cldusula vy las
inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la
calidad de la obra, ni se la atenua; EL MUNICIPIO podrd rechazar la obra ejecutada por deficiencias en
el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los
elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberd ser retirada, reconstruida o
reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si asi lo ordena EL MUNICIPIO y dentro del plazo razonable que
éste fije, mediante comunicacién escrita en la cual se informard a EL CONTRATISTA sobre los defectos y
deficiencias encontrados, ademds EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los
materiales o elementos defectuosos, cuando asi lo exija EL MUNICIPIO, en las mismas condiciones
pactadas anteriormente.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las érdenes de EL MUNICIPIO de acuerdo con lo establecido, éste podrd
refirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de
la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales
y elementos retirados de la obra serdn entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a
acarrearlos fuera del sitio de la obra.
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e) EL CONTRATISTA llevard a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situard
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos. EL
MUNICIPIO podrd exigir y EL CONTRATISTA estard obligado a suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas,
planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

Los requisitos previos a la suscripcion del Acta de Inicio del Confrato son:

a. Aprobacion por parte de la supervision, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de vida que
presentd el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntardn las hojas de vida del personal
requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y
estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros).

b. Aprobacién por parte de la supervision, del equipo exigido para la ejecucion del contrato. A dicha
lista se adjuntardn los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo (Tarjeta de
propiedad o contratos de arrendamiento o de presta de uso, entre otros posibles).

Durante la ejecuciéon del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario
al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberd estar ubicado y disponible en los sitios
de los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes, de conformidad
con el Plan de Trabajo aprobado por la supervision. Elincumplimiento de esta prevision dard lugar al inicio
del procedimiento de imposicion de multas.

c. Aprobacion, por parte de la supervision, del plan de trabajo que contendrd como minimo
(organigrama para la ejecucion del contrato, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades
propias del proyecto, cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones,
este deberd contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”,
indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacioén de las inversiones de
cada uno de los items, determinando asi el total de la inversidn mensual a ejecutar, informaciéon que se
constituird en el plan de caja correspondiente.

d. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores globales.
e. Discriminacién de los componentes del A.l.U.

f. Verificacion del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por parte
del Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas
concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucién vy liquidacién del contrato.

1. El proponente elegido recibird por parte del Municipio y con participacién de la SUPERVISION, las zonas
de trabagjo.

Elaboracién conjunta entre la SUPERVISION y el contratista, el Inventario de los elementos existentes en la
zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados,
tomando toda la informacién que los identifique y los que deben ser retirados y entregados al Municipio.
Esta informacién debe remitirse al supervisor asignado por el Municipio con anticipacion al inicio de las
actividades.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El confratista deberd presentar junto con las actas de avance parcial a la supervision los documentos
que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucion del contrato.
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EI CONTRATISTA tendrd la obligacion de apoyar a los supervisores del Municipio con el suministro oportuno
en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la informaciéon relacionada con el
avance de la ejecucion del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero,
elaboracioén y presentacion oportuna de las actas de obra, gjuste y demds que se requieran y en general
de todo lo requerido para que el Municipio disponga de informaciéon completa y actualizada sobre las
obras del contrato y para los tfrdmites de cualquier pago.

El contratista deberd cumplir, entre otfros, con los siguientes aspectos de la obra:
a) Bitacora:

Se contard con una bitdcora, en donde el contratista y la supervision, deberdn dejar anotado todo lo
que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejardn
consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la supervision, estado del
clima entre otros.

La Bitdcora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrdn derecho a usarla el representante del confratista, el
supervisor, y el Municipio. Una vez terminada la obra, esta bitGcora deberd ser entregada al Municipio
para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

b) Presencia en obra:

El contratista deberd controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal requerido y
ofrecido en su propuesta. Si por algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, deberd contarse con la presencia del ingeniero residente.

c) Reuniones y actas de obra:

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al Municipio se hardn
reuniones donde se acordardn y detallardn los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberdn
asistir cuando menos representantes del contratista, el supervisor o delegado del municipio. De cada
reunion, se levantard un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella.

Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Municipio deberd presentarse un acta de avance de
obra correspondiente. A esta acta deberd adjuntarse el acta de medicidon detallada (Planos, memorias
de cdiculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y
accesorios utilizados. Todas las actas deberdn estar firmadas y aceptadas por la supervision y contratista.

Se verificard estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del
contrato. El proponente elegido deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberd
poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelard obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizaciéon
expresa por parte de la SUPERVISION y que las cantidades no estdn incluidas en la minuta del contrato o
consignadas en acta correspondiente. Esta autorizacion deberd estar consignada en la bitdcora
correspondiente y copia de la misma deberd ser enviada al Municipio.

d) Obras adicionales:
Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente y de

comun acuerdo entre el Municipio, la SUPERVISION y el contratista, se convendrdn los precios, la forma
de pago v las especificaciones correspondientes a través de una modificacién o acta técnica del
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contfrato y aprobada por la oficina de Contratacion, Licitaciones y Suministros. Por ningun motivo se
ejecutardn los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el
proponente elegido ejecuta frabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por
esta razén no podrd hacer alguna reclamacioén posterior.

e) Seguridad industrial:

El proponente elegido deberd cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya
emitido el Ministerio de la Proteccidn Social asi como las normas vigentes del Municipio correspondiente.
Deberd tener especial cuidado para salvaguardar la intfegridad fisica de los trabajadores y de la
comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe all
respecto. Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
proponente elegido informard, en primera instancia al Municipio para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del Municipio correspondiente.

f) Prevencion de accidentes y medidas de seguridad:

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerd los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra
(incluyendo protocolos COVID 19), la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la
de los empleados y bienes de EL MUNICIPIO, EL SUPERVISOR y de terceras personas.

EL CONTRATISTA impondrd a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a
todas aquellas personas relacionadas con la ejecucidon del contrato el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad vy los
forzard a cumplirlas, (incluyendo protocolos COVID 19).

EL CONTRATISTA serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del MUNICIPIO, EL SUPERVISOR o terceras
personas, resulfantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién de
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serdn por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Durante la ejecucion del contrato EL SUPERVISOR le podrd ordenar a EL CONTRATISTA cualguier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencidén de accidentes y éste
deberd proceder de conformidad.

En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL SUPERVISOR podrd obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL
CONTRATISTA en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
prevencion de accidentes serdn por cuenta de éste y no tendrd derecho a pago por separado ya que
estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del
contrato.

g) Informe de accidentes:
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EL CONTRATISTA deberd informar al Supervisor dentro del plazo y en forma establecida a continuacién,
acerca de cualquier accidente que ocurra con relacion a la ejecucion del contrato y que ocasione
muerte o perjuicio a cualquier persona, o dano a propiedad y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurra con relacion a la ejecuciéon del contfrato. EL CONTRATISTA tendrd un plazo de
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL MUNICIPIO o EL SUPERVISOR.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacion:

* Lugar, fecha y hora del accidente.

* Nombre del accidentado.

» Estado civil y edad.

» Oficio que desempena y su experiencia.

* Actividad que desempenaba en el momento del accidente.
* Indicar si hubo o no lesion.

* Clase de lesion sufrida.

» Posibles causas del accidente.

* Tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

EL CONTRATISTA exhibird un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadistica de
accidentalidad.

h) Aspectos de seguridad:

El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberd contratar la
vigilancia de la misma.

El proponente elegido no deberd acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la
ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

i) Confidencialidad de la informacién:

El proponente elegido deberd mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

j) Polizas y Garantias:

El proponente elegido deberd mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que amparan el contrato
durante su ejecucion, liquidacion y responsabilidades futuras. Igualmente, la Supervision velara por el
cumplimiento de dicha obligacién.

k) Actividades relacionadas con la liquidacién del contrato:

El proponente elegido elaborard en conjunto con la SUPERVISION el acta de liquidacion final del contrato,
en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del Municipio.

Para la liquidacién del contrato, el proponente elegido participard en la determinacion de las cantidades
finales de obra ejecutada, en la correccion de defectos y en la adecuaciéon final de las obras. La
SUPERVISION se asegurard del establecimiento de las pdlizas requeridas, por parte del proponente
elegido, para la terminacién del Contrato igualmente, exigird al contratista la presentaciéon de la
documentacion requerida de acuerdo con las normas vigentes.

El proponente elegido deberd tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidacion
del confrato.
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TECNICAS
a) Alcance
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.

Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan en Colombia,
teniendo en cuenta las condiciones mds usuales, para una construccion de obras tradicionales.

En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definicion de las caracteristicas y calidad
de la obra terminada, que en la descripcidon de los procedimientos necesarios para obtener tales
resultados; también se hace énfasis en la definicion de la responsabilidad del CONTRATISTA con respecto
ala obra asu cargo. Por otra parte, la omision intencional de descripciones detalladas de procedimientos
en muchas de las Especificaciones, refleja la suposicion bdsica de que EL CONTRATISTA conoce las
practicas aceptables respectivas. No se pretende imponer al CONTRATISTA determinados
procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros procedimientos de su seleccion,
aceptables.

b) Especificaciones normalizadas:

Para la ejecucion de las obras objeto del presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia se
aplicardn como normativas las especificaciones técnicas establecidas POR EL MUNICIPIO, las cuales se
pueden consultar en la Secretaria de infraestructura territorial y que estdn basadas en los andlisis de
precios unitarios establecidos por la Gobernacion de Boyacd y de acuerdo a especificaciones laboradas
por la Sociedad de Ingenieros y arquitectos para el municipio de Tunja

Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y confrol ambiental durante el proceso
constructivo, se debe tener presente la legislacidon colombiana en materia de proteccidon ambientdal,
leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el medio ambiente y
soportan desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la proteccion de los recursos
naturales, y humanos, por lo tanto este marco legal deberd ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en
todos sus aspectos referentes a los trabajos objeto de la obra.

EL SUPERVISOR podrd en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de una obra o de
las obras en general, si existe un incumplimiento sistemdatico por parte de EL CONTRATISTA para cumplir
los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones de EL SUPERVISOR a este respecto.

c) Certificacion de materiales y suministros:

Todos los materiales que se requieran para la construcciéon y ejecucion de las obras, que se mencionan
en las diferentes secciones de estas especificaciones, deberdn ser suministrados por EL CONTRATISTA, vy
todos los costos de adquisicidon, transporte, seguros, almacenamiento, utilizacion, instalacion,
preservacion y prueba deberdn estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para
constfruccion de las diferentes obras.

EL CONTRATISTA deberd estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y equipos se
encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad del suministro
oportuno serd de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no podrd solicitar ampliacion de plazo, ni
justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y
equipos. La instalacion para la construccion, la secuencia y los métodos de trabajo, los sistemas
constructivos y la cantidad de personal empleado por EL CONTRATISTA, se someterdn durante toda la
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ejecucion del contrato a la aprobacion de EL SUPERVISOR y deberdn ser tales que aseguren la
terminacion de la obra dentro del plazo especificado.

d) Especificaciones y sustitucion de materiales:

Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y los demds que soporten el
presente proceso de seleccion, deberdn ser observados por el Contratista en la ejecucion del contrato.
En este caso, EL CONTRATISTA deberd suministrar a EL SUPERVISOR los datos descriptivos que se requieran
tales como marca, catdlogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las
muestras necesarias para su ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas
sobre el material en consideracioén, éstos serdn ordenados y supervisados por EL SUPERVISOR, pero todos
los costos para ejecucion de dichos ensayos serdin por cuenta del CONTRATISTA.

El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecerd fuentes de materiales ya
legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el drea de influencia de las obras a
ejecutar; de no lograrlo, establecerd las fuentes de materiales que cumplan con los requisitos de calidad
y volumen necesarios y dard cumplimiento a lo establecido para la obtencidén de los permisos y licencias
ante las autoridades competentes en el plazo establecido para este propdsito. La Entidad no reconocerd
costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales o por las actividades propias de la
obtenciéon de los permisos requeridos.

El proponente establecerd las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizard para la
obra; por lo tanto, la entidad no reconocerd costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de
materiales. Igualmente, deberd cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Codigo
de Minas, normas ambientales y normas especiales para la explotacion de materiales en territorios de
minorias étnicas (Resguardos Indigenas y Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a
que haya lugar. Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberdn cubrir, entre otfros, todos los
costos de explotacién incluidos tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion,
clasificacién, transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

El proponente favorecido con la adjudicaciéon del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

La Entidad no aceptard ningun reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales
o elementos de construcciéon, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

e) Equipo

Los vehiculos para el transporte de materiales estardn sujetos a la aprobacién del Supervisor y deberdn
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y del Plan de
Trabajo. Deberdn estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacién o cualquier

alteracion perjudicial del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el fransporte de materiales deberdn cumplir con las disposiciones legales
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Constructor podrd exceder las dimensiones y las cargas admisibles
por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

f) Cantidades de obra
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Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantfidades de Obra y Precios Unitarios" son
aproximadas y tienen por objeto el focili’ror la elaboracion y comparacién de las propuestas. No hay,
pues lugar a reclamar contra LA ALCALDIA por variaciones en dichas cantidades.

Los pagos se hardn por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a satisfaccion
por el Supervisor, y cubrirdn todos los materiales, suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria y
todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos
gue se provea de otra manera especificamente.

Los suministros que redlice el contratista serdn permanentemente controlados por la SUPERVISION. El
confratista deberd velar por su calidad, oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
normas y especificaciones técnicas correspondientes.

Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberdn cumplir con las
indicaciones consignadas en las normas ftécnicas del Municipio u otras normas nacionales o
internacionales aprobadas por el Municipio, las cuales podrdn ser consultadas en la Secretaria de
infraestructura territorial del Municipio. El contratista deberd demostrar su procedencia mediante la
presentacion de facturas que demuestren su compra, si asi lo exige la SUPERVISION. De lo contrario
pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el Municipio a
través de la supervision. La aprobacion de los materiales, no exonera de responsabilidad al proponente
elegido por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrd item de pago por separado.

Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la SUPERVISION
exigird el retiro y/o demolicién de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales
y suspenderd la obra hasta que el proponente elegido reemplace los materiales por otros que cumplan
con los requisitos exigidos por el Municipio y entregue el certificado de conformidad. Los costos que
implique esta situacion serdn asumidos por el contratista en su integridad.

g) Mayores cantidades de obra, obras complementarias, obras adicionales y obras suprimidas.

Como MAYOR CANTIDAD DE OBRA se entiende aquella resultante de la diferencia entre la cantidad
ejecutada y medida y la cantidad de obra inicialmente contratada, para la cual existe un precio unitario
fijo en la propuesta del contratista, lo cual hace del contrato a celebrarse un confrato con precio
indeterminado pero determinable.

Como OBRA COMPLEMENTARIA, se entiende aquella no prevista pero cuya ejecucion se hace necesaria
para la estabilidad de la obra, buen funcionamiento o adecuada terminacion de las obras contratadas.
Estas obras pueden o no, tener precios en la propuesta o figurar en planos, pero no estar relacionadas
en las cantidades de obra iniciales. En el caso de no tener precios, estos serdn establecidos mediante
solicitud del CONTRATISTA al SUPERVISOR, quien la revisard previamente al pacto de precios, la cual se
hard constar en un ACTA denominada ACTA DE PRECIOS y serd suscrita conjuntamente entre ellos, y para
su validez requiere de la aprobacién por parte de LA ALCALDIA.

Como OBRA ADICIONAL, se entiende aquella que implica incremento en el drea de construccién y
puede tener o no precios en la propuesta y aparecer o no en los planos. Si no tiene precios, estos serdn
establecidos en la forma prevista para obra complementaria.

Como OBRAS SUPRIMIDAS, se entfiende aquella resultante de la diferencia entre las cantidades de obra
ejecutada y medida y las cantidades de obra contratadas, inicial o adicionalmente, y cuyos precios
unitarios fijos aparecen en la propuesta o han sido pactados en Actas de Pacto de Precios y causan
reduccion en el valor del contrato. Con los recursos provenientes de estas obras suprimidas se podrdn
compensar mayores valores al contrato por costos resultantes de Mayores Cantidades de Obra, Obras
Complementarias y/u Obras Adicionales.
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En estos casos, los precios que rigen serdn los correspondientes a la propuesta presentada y no se
requerird de la suscripcidn de contrato adicional siempre y cuando no se supere por item el valor
inicialmente contratado.

En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL SUPERVISOR deberd comunicar al CONTRATISTA
por escrito, todos los danos o defectos que presente la obra contratada vy fijarle un plazo para que
reemplace o repare a su costq, los danos o defectos presentados en la obra. Si el CONTRATISTA no diere
inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los terminare en los plazos determinados por EL
SUPERVISOR, éste deberd comunicarle tal situacion a LA ALCALDIA indicando las medidas sancionatorias
que sugiere frente a ese incumplimiento parcial o total, segun el caso.

h) Lineas de referencia, niveles y replanteo:

La referencia para todas las obras y la informacién sobre los ejes y niveles para su localizacion serdn
suministradas por LA ALCALDIA o EL SUPERVISOR al inicio de los trabajos. Las lineas, ejes y niveles bdsicos
de referencia para las obras serdn establecidos por EL CONTRATISTA, quien realizard todos los trabajos
necesarios y suministrard los materiales adecuados para la fijacion y determinaciéon de puntos de
referencia, marcas y lineas sobre el terreno y suministrard la ayuda que EL SUPERVISOR pueda requerir
para revisarlos y para comprobar la localizaciéon de las diversas partes de las obras y dar su aprobacion,

sin la cual no podrdn adelantar las obras respectivas.

La conservacion y vigilancia de tales referencias correrd por cuenta de EL CONTRATISTA, requiriéndose la
autorizacion de EL SUPERVISOR para su remocion. Serd imputable a EL CONTRATISTA todo error en que
incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por EL SUPERVISOR. No se reconocerd a EL
CONTRATISTA pago por separado por la realizacion de estos frabajos, ni pago adicional alguno por la
ayuda que preste a EL SUPERVISOR para la revisidn de alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de
tiempo que le cause la necesaria suspensidon del frabajo y demds molestias que surjan del cumplimiento
de los requisitos de este pdrrafo.

i) Control de calidad del concreto y materiales seleccionados:

El proponente elegido serd responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos
que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas vy
Especificaciones Técnicas adjuntas. También serd responsable por los ensayos requeridos para verificar
la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente norma del Municipio que de no existir serd
la definida por la SUPERVISION del proyecto. Dichas pruebas se realizardn en los laboratorios que el
Municipio designe. Los costos en que incurra el proponente elegido por este concepto deberdn estar
incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrdn items separados de pago.

La SUPERVISION verificard que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificard que los materiales
utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberd dejar constancia escrita del
sitio de instalacion.

i) Retiro de sobrantes y disposicion de materiales:

El proponente velard que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las
mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el fransporte de estos deberd hacerse en
forma inmediata y directa desde la excavacién y dreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos
materiales deberdn ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA vy
aprobados por la autoridad ambiental competente. La SUPERVISION verificard que la disposicidon de los
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion sea
aceptado como relleno, se procederd como lo establecen los pliegos de condiciones de la obra.
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k) Depésitos y oficinas:

EL CONTRATISTA deberd presentar antes de iniciar los trabajos, la direccién exacta de la oficina donde
pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) numero (s) telefénico (s) con el fin de tener una
comunicacion mads activa.

EL CONTRATISTA proveerd, mantendrd y manejard a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberd
someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos.
Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y danos a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la
responsabilidad por estos danos y perjuicios causados.

Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de EL
MUNICIPIO, éste dard como contraprestacion alguna mejora a la edificacién previo acuerdo escrito
entre las partes.

Tan pronto se haya concluido la obra de que fratan estas especificaciones y antes de que se efectie el
acta final, EL CONTRATISTA refirard todas las edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones
anexas gue se hubiesen hecho con ocasidn de la obra y reacondicionard el sitio utilizado para sus
instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL SUPERVISOR.

No se hard ningun pago a EL CONTRATISTA por la construccion, operacion y mantenimiento de oficinas,
depdsitos y otros servicios ejecutados con ocasion de la obra ya que el valor total de estos se considerard
incluido dentro de los costos de administracion.

Corresponde a EL CONTRATISTA, por su cuenta, la instalacion y pago de servicios publicos de agua,
energia, teléfono y alcantarilado enfre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la
ejecucion de la obra.

1) Limpieza del sitio o zona de trabajo:

Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberd mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariamente o con
mds frecuencia si asi lo ordena EL SUPERVISOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en Ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa
de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberd retirar prontamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mds tarde en el mismo
sitio o cerca de él para la ejecucidn de otras partes de las obras y deberd disponer, el mismo dia,
satisfactoriomente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos
de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrd item de pago; EL CONTRATISTA debe
considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el confrato.

m) Distintivo del personal:

EL CONTRATISTA deberd dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo o uniforme que lo
identifigue ante EL MUNICIPIO v la ciudadania.
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Este distintivo deberd ser acordado con EL SUPERVISOR Y EL MUNICIPIO antes del inicio de la obra.
n) Senalizacién de obra:

Cuando los frabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en general, cuando
para realizar cualquier ofro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito vehicular y
peatonal, EL CONTRATISTA estd en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes para lo cual deberd acatar las siguientes normas:

Resolucion No.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras PUblicas y Transporte, hoy Ministerio
del Transporte.

EL CONTRATISTA deberd colocar las senales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase, color y a las distancias requeridas de
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones de EL SUPERVISOR.

Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrard la
iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar.

No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberdn colocarse avisos de
peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en las normas anteriores y luces intermitentes.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocacién de las senales y avisos y para la adopcién
de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes serdn por cuenta de éste y deberdn
reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe quedar incluido dentro de los
costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato.

o) Senalizacién nocturna:

Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o
riesgo de accidente a vehiculos o peatones, deben senalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el
drea ocupada por el frabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo
suficiente visibilidad y oportunidad en la prevencion. Todas las senales preventivas utilizadas en la noche
deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas adhesivas.

p) Valla informativa:

Antes de iniciar los tfrabajos, EL CONTRATISTA deberd suministrar e instalar una valla informativa, fabricada
en ldmina Segun modelo y especificaciones del municipio.

q) Compromisos ambientales del proponente elegido:

El proponente elegido serd responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema
social y ambiental.

Es responsabilidad del proponente elegido cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas del
Municipio en cuanto al aspecto ambiental. La SUPERVISION vigilard y velard por el cumplimiento de la
misma por parte del proponente elegido.
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r) Plan de manejo ambiental:

A continuacion, se presentan las medidas recomendadas para la mitigacion de los efectos causados en
la construccion del proyecto, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la
obra, se propone un esquema compuesto por un plan de manejo, conservando las normas ambientales,
la divulgacioén y las medidas de mitigacion de los efectos ambientales negativos producidos.

s) Normas generales:

» Toda confravencidén o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que origine dano
ambiental, deberd ser de conocimiento de EL SUPERVISOR ambiental en forma inmediata.

» EL CONTRATISTA deberd establecer controles eficaces que permitan la verificacion del buen estado
de funcionamiento de sus maquinas y equipos sobre el control del ruido y el material particulado.

t) Normas para el componente suelo:
* La disposicion de los desechos de construccion vy tierra que no se utilicen en otras actividades de
consfruccion, se llevardn a los sifios establecidos previamente y se dispondrd de acuerdo con los

procedimientos exigidos (deben ser retirados el mismo dia).

* La disposicion final de desechos se hard acogiéndose a la Resolucion No. 541 de 1994 emanada del
Ministerio del Medio Ambiente.

* Los frentes de obra deberdn estar provistos de recipientes apropiados para la disposicidon de basuras.
Con el fin de evitar problemas con las aguas escorrentias, se dispondrd de los materiales y equipos
necesarios para su manejo y evacuacion.

u) Normas para el componente aire:

* No se podrdn quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético
(caucho, pldsticos, cartones, poliuretanos, etc.).

» Para el almacenamiento de materiales finos, deberdn disponerse de cubiertas superiores y laterales,
para evitar que el viento disperse el polvo hacia los pisos vecinos.

v) Normas para los componentes estabilidad y diversidad biolégica:
* El uso de plaguicidas para el control de insectos, plagas y roedores, estd totalmente prohibido.
w) Normas para el componente salud:

e EL CONTRATISTA deberd garantizar la aofiliacion al sistema de seguridad social integral de todos los
empleados.

» Se deberd controlar al méximo la contaminacién por ruido, para lo cual es obligatorio acogerse a la
Resolucién sobre Ruido No. 2381 de 1983.

Por Ultimo, EL CONTRATISTA al finalizar las obras, deberd desmantelar construcciones temporales, disponer
de los escombros y materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas normas; ademdads,
se responsabilizard ante EL MUNICIPIO, por el pago de sanciones decretadas por las autoridades
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ambientales, por violacion a las leyes y disposiciones ambientales durante el periodo de ejecucion de las
obras.

x) Divulgacion:

EL CONTRATISTA deberd facilitar la estructuracion de una campana de divulgaciéon de estas normas y del
Plon de Manejo Ambiental, para el personal directamente relacionado con la obra, quienes se
consideran los mayores infractores de éstas.

y) Mitigacion de los efectos ambientales negativos:

Para disminuir el impacto producido por el ruido de los equipos empleados en demoliciones, se
implementardn turnos para los operarios que permitan agilizar al méximo la ejecucion de los trabajos.

Se efectuard por parte de EL SUPERVISOR y de la coordinacion de la Secretaria de infraestructura
territorial, un permanente seguimiento y control del cronograma de la obra, con el fin de que ésta se lleve
a cabo en el plazo pactado.

La ejecucion de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los estudios,
disenos y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y particulares del
Municipio y teniendo en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el presente capitulo

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuacion:
Los estudios, disenos y planos originales del proyecto.

Las Especificaciones técnicas generales adoptadas por el municipio de Tunja.

z) Gestion Ambiental:

El Conftratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
prdcticas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del drea de
influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dard estricto cumplimiento al PAGA (Programa de
Adaptacion de las Guias Ambientales) ajustado para la obra el cual hace parte de la presente
contratacion.

El contratista debe presentar en los primero quince dias el cronograma en donde detalle las actividades
a cumplir para la adaptacion del PAGA, gestion de permisos, autorizaciones, concesiones y licencias
requeridos para el desarrollo de las obras.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos serd de exclusivo costo
y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

aa) Ejecucion de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas:

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
deberdn ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el término indicado
por el Supervisor o el Municipio. En caso de no realizarlo se podrd aplicar la cldusula penal.

bb) Normatividad a aplicar:
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El Contratista deberd realizar los estudios y disenos nuevos necesarios y revisar los preexistentes,
obedeciendo a procedimientos de diseno estandarizados basados en estimacion de pardmetros,
cdlculos con métodos numéricos comprobables y criterios técnicos. No se aceptardn disenos empiricos,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y
la normatividad vigente en el municipio:

i. Norma Técnica Colombiana NTC 4595

ii. Decreto 052 de 2002

iii. Legislacion ambiental Municipal y Nacional

iv. Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional

v. Legislacion de transito vehicular y peatonal

vi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto
segun el tipo de obra, por la entidad competente.

vii. El Codigo NSR — 10y demdas normas de Construccion Sismo Resistentes (Decreto 33 de 1998) y decreto
26 del 19 de marzo de 2010

viii. Ley 400 de 1997

ix. El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

x. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

xi. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad.

xii. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bdsico, RAS — 2000, Resolucion 1096
del 17de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia.

xii. Legislaciéon de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la
movilizacidon de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.
xiv. Y todas las demds normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

xv. El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningn momento, ni en
ningun caso, exime al Contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los disenos
y deberd profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que en su
concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disenos
e ingenieria de detalle para la construccion de las obras.

xvi. Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobaciéon de los disefos, como consecuencia
de las acciones u omisiones del Contratistas, nos serdn en ningun caso argumento aceptable ante EL
MUNICIPIO para justificar retrasos en el cronograma. El Contratista debe tomar las medidas necesarias
para contemplar en sus plazos de ejecucion los tiempos que implican los tramites mencionados.

cc) Manual de Funcionamiento, Mantenimiento y Garantias:

Se deberd realizar durante todo el proceso de construccion el manual de mantenimiento, en el cual
deberd especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, subbase, base, asfalto y demds)
coémo funcionan, cdmo es su mantenimiento y anexar el original de las garantias de todos los equipos.
Este manual contard con la aprobacion de la Supervision.

dd) Modificacion de los disenos en la etapa de ejecucion de obra:

En caso de presentarse alguna duda o necesidad de modificacion de los disenos, se deberd consultar
con la Supervisidn del Proyecto y ésta a su vez lo hard con EL MUNICIPIO, y este a su vez se referird a la
SUPERVISION quien podrd solicitar concepto al Disefiador, si lo considera viable o realizar los ajustes
acompanados de soporte técnico que considere necesarios.

Toda modificacion que requiera al proyecto original, deberd contar con la aprobacion de la Supervision
del Proyecto, y de EL MUNICIPIO, Adicionalmente, es obligacion del CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR
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revisar las condiciones iniciales y hacer las observaciones que crea conveniente para la buena ejecucion
de las obras al DISENADOR, antes del inicio de estas.

ee) Cantidades de obra por ejecutar:

Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con la Supervision se revisardn las actividades y cantidades
a ejecutar, conforme a los disenos finales, resultantes de la primera etapa del confrato objeto del
presente proceso de seleccién. Tales variaciones no viciardn ni invalidardn el contrato producto de esta
convocatoria.

El contratista estd obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que resulten para
el cumplimiento del objeto contractual, respetando en todo caso los precios unitarios ofertados en su
propuesta.

ff) Plan de Trabaijo:

* El Conftratista deberd presentar el plan de trabajo que contendrd como minimo:

e El organigrama para la ejecucion del contrato,

* La metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto,

* El cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberd
contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de
inicio de la actividad, fecha de terminacién y la programacion de las inversiones de cada uno de los
items, determinando asi el total de la inversidn mensual a ejecutar, informacion que se constituird en el
plan de caja correspondiente.

El oferente seleccionado deberd presentar en el cronograma de obra ajustado al presentado en los
estudios y disenos presentados por la Administracién Municipal. Deberd garantizar como minimo la
maaquinaria y el equipo exigido.

ENFOQUE METODOLOGIA Y LOGISTICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Se refiere a la organizacién y metodologia propuesta por el Contratista para el desarrollo del proyecto.

El contratista, deberd presentar a EL MUNICIPIO para su aprobacién, en un plazo no mayor de tres (3) dias
hdbiles luego de firmado y legalizado el contrato, una descripcion general de la organizacion vy
metodologia a seguir, para la ejecucion del proyecto, en cada una de las etapas y actividades del
desarrollo del contrato.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al Organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos para la ejecucion de las obras.

En el documento es necesario presentar:

a) Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar el proyecto.

b) Logistica de la organizacién, procesos y actividades a desarrollar.

c) Deberd presentar en particular la organizacion y control. Se debe tratar sobre el control de estudios y
control de disenos, estructura fisica del proyecto en el terreno, frentes de trabajo, grupos de trabagjo,
sistemas de comunicacién, control de documentacidén técnica, cantidad y experiencia y nivel
académico del personal y todo lo concerniente con la administracion del confrato.

d) Contemplar planes de manejo en caso de lluvias. Y plan de manejo del frdnsito.

Aspectos Ambientales: Respecto a los efectos ambientales que pueda ocasionar el proyecto, se tiene
especial cuidado en la parte correspondiente a contaminacion ambiental, ruidos de la maquinaria, retiro
de sobrantes a zonas de botaderos determinados previomente por el municipio de Tunja.; Para lo cual el
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conftratista realizard una mitigacion ambiental y mitigacion de efectos nocivos relacionados con Ia
ejecucion de las obras, incluyendo la adecuacion de la magquinaria como volguetas debidamente
carpadas con el fin de reducir la contaminacién con materiales de construccion. Igualmente se deberd
tener especial cuidado en no afectar las viviendas adyacentes por vibraciéon y ejecucion de la obra.

Respecto a los estilos de vida, identidad cultural y destruccion de recursos naturales, se considera que
este proyecto no causa efectos sobre dichos factores. Bajo la implementacion de las medidas
adecuadas en el proceso de ejecucidn como no contaminar cauces de rios, llevar el material sobrante
a zonas de botaderos en caso de que se requiera, no permitir la circulacion de volguetas sin la debida
proteccion del material suelto transportadndolo debidamente carpado.

Aspectos institucionales y comunitarios: La poblacién objetivo estd conformada por los estudiantes,
profesores, y demds personalinterno y externo de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia,
y la normal Masculina de Varones, que necesitan ingresar a sus labores diarias, ya que el puente
colapsado es la principal entrada a estos recintos.

Con el presente proyecto y el lleno de los requisitos de estudios previos se busca obtener la viabilidad
para garantizar mecanismos que den operatividad y ejecucion del proyecto. La administracion Municipal
ofrece transparencia a los proyectos precontractuales y la posibilidad para que las comunidades se ven
beneficiadas con el proyecto, realicen veedurias sobre los procesos contractuales y del desarrollo de las
obras, a través de los diversos mecanismos que contempla la ley estatutaria de participacién ciudadana.

2.2.10 Obligaciones Generales del Municipio:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.
Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del confrato, en la oportunidad y forma
estipulada en la cldusula de forma de pago.

3. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

4. Ejercer la vigilancia del contfrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
confractual y verificar el cumplimiento del mismo.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman
parte del mismo.

6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta lo anterior y los antecedentes de la Entidad, el municipio de Tunja adelantard la
contratacién del presente objeto a través de Licitacion Publica, de conformidad con lo previsto en el
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, bajo la
observancia de los principios de la funcidén administrativa y de la contratacion estatal.

LEY 80 DE 1993

Articulo 30°.- Reglamentado por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012. De la
Estructura de los Procedimientos de Seleccion. La licitacion o concurso se efectuard conforme
a las siguientes reglas:

1. El jefe o representante de la entidad estatal ordenard su apertura por medio de acto
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del articulo 25 de
esta Ley, la resolucion de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la
entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contfrato y su
adecuacion a los planes de inversion, de adquisicion o compras, presupuesto y ley de
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apropiaciones, segun el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberd estar acompanado,
ademdads de los disenos, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.

2. La entidad interesada elaborard los correspondientes pliegos de condiciones o términos de
referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 50. del articulo 24 de esta Ley, en los
cuales se detallaran especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulacion
juridica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinacion y ponderacion de los
factores objetivos de seleccion y todas las demds circunstancias de tiempo, modo y lugar que
se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.

3. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. 3. Dentro de los diez (10) a veinte
(20) dias calendario anteriores a la apertura de la licitacion se publicaran hasta tres (3) avisos
con intervalos entre dos (2) y cinco (5) dias calendario, segun lo exija la naturaleza, objeto y
cuantia del contrato, en la pagina Web de la entfidad contratante y en el Sistema Electronico
para la Contratacion Publica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicacidn, en los pequenos poblados, de acuerdo con
los criterios que disponga el reglamento, se leerdn por bando vy se fijardn por avisos en los
principales lugares publicos por el término de siete (7) dias calendario, entre los cuales deberd
incluir uno de los dias de mercado en la respectiva poblacion.

Los avisos contendrdn informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva
licitacion".

4. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al inicio del plazo para la presentacion de propuestas y a solicitud de cualquiera de
las personas interesadas en el proceso se celebrard una audiencia con el objeto de precisar
el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantard un acta suscrita
por los intervinientes. En la misma audiencia se revisard la asignacion de riesgos que trata el
articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificacion, estimacion y
asignacion definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o
representante de la entidad expedird las modificaciones pertinentes a dichos documentos y
prorrogara, si fuere necesario, el plazo de la licitacion o concurso hasta por seis (6) dias hdbiles.

Lo anterior no impide que, dentro del plazo de la licitacion, cualquier interesado pueda
solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderd mediante
comunicacién escrita, la cual remitird al interesado y publicard en el SECOP para
conocimiento publico."

5. El plazo de la licitacién o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre
la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se senalard en
los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y
cuantia del contrato.

Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011. "Cuando lo estime conveniente la entidad
interesada, de oficio o a solicitud de un numero plural de posibles oferentes, dicho plazo se
podrd prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del
inicialmente fijado. En todo caso no podrdn expedirse adendas denfro de los tres (3) dias
anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccion, ni siquiera para extender
el término del mismo. La publicacion de estas adendas sdlo se podrd realizar en dias hdbiles y
horarios laborales".
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6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en
el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar
alternativas y excepciones técnicas o econdomicas siempre y cuando ellas nos signifiquen
condicionamientos para la adjudicacion

7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones
o términos de referencia, se senalard el plazo razonable dentro del cual la entidad deberd
elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las
propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables.

8. Los informes de evaluacion de las propuestas permanecerdn en la secretaria de la entidad
por un término de cinco (5) dias hdbiles para que los oferentes presenten las observaciones
que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrdn completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Los plazos para efectuar la adjudicacion y para la firma del contrato se senalardn en los
pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y
cuantia.

El jefe o representante de la entidad podrd prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y
por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades
de la administracién asi lo exijan.

Dentro del mismo término de adjudicacion, podrd declararse desierta la licitacion o concurso
conforme a lo previsto en este estatuto.

10y 11 subrogado Ley 1150 de 2007. En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitucion
Politica, la adjudicacion se hard en audiencia publica. En dicha audiencia participardn el jefe
de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de
adjudicary, ademds podrdn intervenir en ella los servidores publicos que hayan elaborado los
estudios y evaluaciones, los proponentes y las demds personas que deseen asistir.

De la audiencia se levantard un acta en la que se dejard constancia de las deliberaciones y
decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido.

Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya
senalado, quedard a favor de la entidad contratante, en calidad de sancion, el valor del
depdsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de los citados depdsito o garantia.

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado,
podrd adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Paragrafo.- Para los efectos de la presente ley se entiende por licitacion publica el
procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula publicamente una convocatoria
para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione
entre ellas la mds favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos
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técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de seleccion se llamard concurso y se
efectuard también mediante invitaciéon publica.

NOTA: Este Pardgrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-932 de 2007, en el entendido de que los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad permiten que dentro de los factores de escogencia o criterios de
ponderacion, en los pliegos de condiciones se incluyan medidas de acciones afirmativas. Las
expresiones "Concurso" y '"Términos de referencia" fueron derogadas por el art. 32 de la Ley
1150 de 2007.

LEY 1150 DE 2007

Articulo 20. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuard con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacién publica, seleccion abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: 1. Licitacion publica. La
escogencia del contratista se efectuard por regla general a través de licitacion publica, con
las excepciones que se senalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo. Cuando Ia
entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podrd ser
presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije el reglamento.

Articulo 5° numeral 2: La oferta mds favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los
factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacidn precisa y detallada de los
mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte serla mds ventajosa
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no serd objeto
de evaluacion. La entidad efectuard las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entfidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y
economicos, la oferta mds ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siguientes
alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
senaladas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio para la entidad.

DECRETO 1082 DE 2015

(..)

Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitacion. En la etapa de seleccion de la licitacidn son
obligatorias las audiencias de: a) asignacion de Riesgos, y b) adjudicacion. Si a solicitud de un
inferesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los
pliegos de condiciones, este tema se tratard en la audiencia de asignacion de Riesgos.

En la audiencia de asignacion de Riesgos, la Entfidad Estatal debe presentar el andlisis de
Riesgos efectuado y hacer la asignacion de Riesgos definitiva.
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La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicacidon en la fecha y hora establecida
en el Cronograma, la cual se realizard de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto
en los mismos y las siguientes consideraciones:

1.En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad
Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacion, lo cual no implica
una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a
juicio de la Entidad Estatal requiere andlisis adicional y su solucién puede incidir en el sentido
de la decision a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la
verificacion de los asuntos debatidos y la comprobacion de lo alegado.

2.La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una Unica vez al oferente que asi
lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta hayan
hecho los intervinientes.

3.Toda intervencion debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas
por el oferente, y estar limitada a la duracion mdaxima que la Entidad Estatal haya senalado
con anterioridad.

4.La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicacion siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelacion.

5.Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederd a adoptar la
decision que corresponda.

LEY 1882 DE 2018

Articulo 1. Adicidnense los pardgrafos 2°y 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993:

(..)

Pardagrafo 2. En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra, la
oferta estard conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberdn incluir los
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los
requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta econdmica:

El segundo sobre deberd incluir Unicamente la propuesta econdmica de conformidad con
fodos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Paragrafo 3. En los procesos de licitacion publica para seleccionar contratistas de obra
publica, las entidades estatales deberdn publicar el informe de evaluacion relacionado con
los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion
diferente a la oferta econdémica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en
el pliego de condiciones.

En estos procesos el informe permanecerd publicado en el Secop durante cinco (5) dias
habiles, término hasta el cual los proponentes podrdn hacer las observaciones que consideren
y entfregar los documentos y la informacion solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este
plazo, la entidad estatal se pronunciard sobre las observaciones y publicard el informe final
de evaluacion de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuacion distintos a la
oferta econdmica.
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Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdmica, se mantendrd
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacion, momento en el cual se podrdn hacer
observaciones al informe de evaluacion, las cuales se decidirdn en la misma. Durante esta
audiencia se dard apertura al sobre, se evaluard la oferta econdmica a través del mecanismo
escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones,
corriendo traslado a los proponentes habilitado~ en la misma diligencia solo para la revision
del aspecto econdmico y se establecerd el orden de elegibilidad.

Articulo 4. Adicidnese el siguiente pardgrafo al articulo 20 de la Ley 1150 de 2007:

Pardagrafo 7. El Gobierno nacional adoptard documentos tipo para los pliegos de condiciones
de los procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas,
interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en
ingenieria para obras, los cuales deberan ser utilizados por todas las entfidades sometidas al
Estatuto General de la Confratacion de la Administracion Publica en los procesos de seleccion
que adelanten. Denfro de los documentos tipo el Gobierno adoptard de manera general y
con alcance obligatorio para tfodas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica, las condiciones habilitantes, asi como los factores
técnicos y econdmicos de escogencia, segun corresponda a cada modalidad de seleccion
y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, que deberdn incluirse en los pliegos de
condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia de los contratos. Para la adopcion
de esta reglamentacion el Gobierno tendrd en cuenta las caracteristicas propias de las
regiones con el dnimo de promover el empleo local.

La facultad de adoptar documentos tipo la tendrd el Gobierno Nacional, cuando lo considere
necesario, en relacion con otros contratos o procesos de seleccion.

Los pliegos tipo se adoptardn por categorias de acuerdo con la cuantia de la contratacion,
segun la reglamentacion que expida el Gobierno Nacional.

Articulo 5°. Modifiquese el Pardgrafo 1 e incliyanse los pardgrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de la
Ley 1150 de 2007, los cuales quedardn asi:

Articulo 5°. De la seleccién objetiva.

(...)

Paragrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
confratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no
servirdn de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberdan
ser solicitados por las entidades estatales y deberdn ser entregados por los proponentes hasta
el término de traslado del informe de evaluacidon que corresponda a cada modalidad de
seleccién, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso de
seleccion a ftravés del sistema de subasta. Serdn rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad
estatal hasta el plazo anteriormente senalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrdn acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

(..)
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Paragrafo 3. La no enfrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no serd
subsanable y serd causal de rechazo de la misma.

(..)

Paragrafo 4. En aquellos procesos de seleccion en los que se utilice el mecanismo de subasta,
los documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacion de las propuestas, deberdn se solicitados hasta el momento previo a su
realizacion.

Pardgrafo 5. En los procesos de contratacion, las entidades estatales deberdn aceptar la
experiencia adquirida por los- proponentes a fravés de la ejecucion de confratos con
particulares.

(...)
Articulo é. Adicidnese un pardgrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedard asi:
(...)

Pardagrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la
publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones.

LEY 2022 DE 2020

ARTICULO 1°. Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedard asi:
ARTICULO 4°. Adicidnese el siguiente pardgrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 7°. La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente o
quien haga sus veces, adoptard documentos tipo que serdn de obligatorio cumplimiento en
la actividad contractual de ftodas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica.

Dentro de estos documentos tipo, se establecerdn los requisitos habilitantes, factores técnicos,
economicos y ofros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que, previa
justificacion, representen buenas prdcticas contractuales que procuren el adecuado
desarrollo de los principios que rigen la contratacion publica.

Con el dnimo de promover la descentralizacion, el empleo local el desarrollo, los servicios e
industria local, en la adopcidn de los documentos tipo, se tendrd en cuenta las caracteristicas
propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y
especialidad de la contratacién. Para tal efecto se deberd llevar a cabo un proceso de
capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente fijard un
cronograma, y definird en coordinacidn con las entidades técnicas o especializadas
correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo,
con el propdsito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de compra publica y
deberd establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, asi
como un sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida .
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En todo caso, serdn de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones
de los procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras publicas,
interventoria para consultoria de estudios y disenos para obras publicas, consultoria en
ingenieria para obras, que lleven a cabo tfodas las entidades sometidas al Estatuto General
de Conftratacion de la Administracion Publica, en los términos fijados mediante Ia
reglamentacion correspondiente.

RESOLUCION 240 DE 2020

ARTICULO 10 - ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS TIPO. Actualicense los Documentos Tipo
para los ' procesos de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de fransporte
- Version 2, mediante los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de licitacion de
obra publica de infraestructura de transporte - Version 3, anexos a esta resolucion, y que
constan de los siguientes documentos:

A. DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO
B. ANEXOS

1. Anexo 1-AnexoTécnico

2. Anexo 2 - Cronograma

3. Anexo 3 - Glosario

4. Anexo 4 - Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 - Minuta del Contrato

C. FORMATOS

. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

. Formato 2 - Conformacion de proponente plural

. Formato 3 - Experiencia

. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional

. Formato 5 - Capacidad residual

. Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales
. Formato 7 - Factor de calidad

. Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad
. Formato 9 - Puntaje de industria nacional

NV 0O N AN WN —

O

. MATRICES

. Matriz 1 - Experiencia
. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 - Riesgos

N —

E. FORMULARIOS
1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

ARTICULO 20.- OBLIGATORIEDAD. Los Documentos Tipo contienen pardmetros obligatorios
para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica que adelanten procesos de seleccion de licitacion de jobra publica
de infraestructura de fransporte/de acuerdo con lo establecido en los Documentos Tipo.

RESOLUCION 161 DE 2021
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Articulo 1 - MODIFIQUENSE LOS NUMERALES 4.6 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA Y LOS DE
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. Modifiquense los numerales 4.6 de los documentos tipo de
obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitacion
publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 del 27 de noviembre de 2020 y de
los documentos tipo de obra publica para proyectos de agua potable y saneamiento bdsico
bajo la modalidad de licitacion publica, expedidos a fravés de la Resolucion 248 del 1 de
diciembre de 2020 y los de la modalidad llave en mano, adoptados por la Resolucion 249 del
| de diciembre de 2020, en los siguientes términos:

4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE (...)

Articulo 2 - INCLUYASE EL FORMATO 10 -FACTORES DE DESEMPATE. Incluyase el Formato 10 -
Factores de desempate a los documentos tipo de obra publica de infraestructura de
fransporte adelantados bajo la modalidad de licitacion publica -Version 3-, adoptados
mediante la Resolucion 240 del 27 de noviembre de 2020, a los documentos fipo de
interventoria de obra publica infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
concurso de meéritos, incorporados por medio de la Resolucion 256 del 11 de diciembre de
2020 y de los documentos tipo de obra publica para proyectos de agua potable y
saneamiento bdsico adelantados bajo la modalidad de licitacion publica, acogidos a través
de la Resolucion 248 del 1 de diciembre de 2020, y los de la modalidad llave en mano,
adoptados por la Resolucion 249 del 1 de diciembre de 2020.

(..)

Articulo3. INCLUYASE EL FORMATO 11 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. Incluyase el Formato 11 -Autorizacion para el tratamiento de datos personales a
los documentos tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo Ia
modalidad de licitacion publica -Version 3- adoptados mediante la Resolucion 240 del 27 de
noviembre de 2020, los adelantados bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor
cuantia -Version 2-, incorporados a través de la Resolucion 241 del 27 de noviembre de 2020,
a los documentos tipo de interventoria de obra publica infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos, adoptados por medio de Ila
Resolucion 256 del 11 de diciembre de 2020 y de los documentos tipo de obra publica para
proyectos de agua potable y saneamiento bdsico adelantados bajo la modalidad de
licitacion publica, acogidos por la Resolucion 248 del 1 de diciembre de 2020, y los de la
modalidad llave en mano, adoptados mediante la Resolucion 249 del 1 de diciembre de 2020.

Articulo 4. MODIFIQUESE EL FORMATO 8 -Vinculacién DE PERSONAS EN Condicién DE
DISCAPACIDAD. Modifiquese el Formato 8 -Vinculacidon de personas en condicion de
discapacidad de los documentos tipo de licitaciéon de obra publica de infraestructura de
transporte -Version 3-adoptados mediante la Resolucion 240 del 27 de noviembre de 2020 y de
los documentos tipo de obra publica para proyectos de agua potable y saneamiento bdsico
adelantados bajo la modalidad de licitacidon publica, acogidos por la Resolucion 248 del 1 de
diciembre de 2020, y los de la modalidad llave en mano, incorporados por medio de la
Resolucion 249 del 1 de diciembre de 2020. {(...)

Articulo 5. INCLUYASE EL NUMERAL 1.20 «CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES»: incluyase el numeral 1.20 «Confidencialidad de la
informacion relacionada con datos sensiblesy en el documento base de los documentos tipo
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de obra puUblica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitacion
publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 del 27 de noviembre de 2020, Ila
modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia -Version 2- incorporados a través de la
Resolucion 241 del 27 de noviembre de 2020 y de los documentos tipo de obra publica para
proyectos de agua potable y saneamiento bdsico adelantados bajo la modalidad de
licitacion publica, acogidos por la Resolucion 248 del 1 de diciembre de 2020 y los de la
modalidad de llave en mano, adoptados por medio de la Resolucion 249 del 1 de diciembre
de 2020. (...)

Articulo 6 - MODIFIQUESE EL NUMERAL 9.2 FORMATOS DEL DOCUMENTO BASE: Modifiquese el
numeral 9.2 Formatos de los documentos base de los documentos tipo de obra publica de
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitaciéon publica -Version 3-,
adoptados mediante la Resolucion 240 del 27 de noviembre de 2020, de los documentos tipo
de obra publica para proyectos de agua potable y saneamiento bdsico adelantados bajo la
modalidad de licitacion publica, incorporados por medio de la Resolucion 248 del 1 de
diciembre de 2020 y los de la modalidad llave en mano, acogidos a fravés de la Resolucidon
249 del 1 de diciembre de 2020. Dicho numeral quedard asi:

9.2 FORMATOS

. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

. Formato 2 - Conformacidén de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 28- UT)

. Formato 3 - Experiencia

. Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional

. Formato 5 -Capacidad residual

. Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales

. Formato 7 -Factor de calidad

. Formato 8 -Vinculacién de personas en condicion de discapacidad
. Formato 9 -Puntaje de Industria Nacional

10. Formato 10 -Factores de desempate

1. Formato 11 -Autorizacion para el tratamiento de datos personales

VWONOOGLNWN —

Resolucion No. 304 de 2021

Articulo 1 - MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.3. DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Modifiquese el numeral 4.3. de los Documentos
Tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
licitacién publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 de 2020 y de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte realizados bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia -Version 2-, expedidos mediante la
Resolucion 241 de 2020, en los siguientes términos:

“4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industfria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacidn de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgard simultdneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional 5

en servicios extranjeros

Articulo 2 - MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.3.1. DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Modifiquese el numeral 4.3.1 de los Documentos
Tipo de obra publica de infraestructura de tfransporte adelantados bajo la modalidad de
licitacién publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 de 2020 y de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte realizados bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia -Version 2-, expedidos mediante Ia
Resolucion 241 de 2020, en los siguientes términos:

“4.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los confratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademads de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa
el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entfidad Estatal para el desarrollo de la
obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda. |(...)

Articulo 3 - INCLUYASE EL NUMERAL 4.3.1.1. DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA: InclUyase el numeral 4.3.1.1 de los Documentos
Tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
licitacion publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 de 2020 y de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte realizados bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia —Version 2-, mediante la Resolucion 241
de 2020, en los siguientes términos:

“4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignard hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademds del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

(...)

Arficulo 4 - MODIFIQUESE EL NUMERAL 4.3.2. DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA I,’UBLI,CA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
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Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Modifiquese el numeral 4.3.2 de los Documentos
Tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
licitacién publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 del 2020 y de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte realizados bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia —Version 2— adoptados a fravés de la
Resolucion 241 del 2020, en los siguientes términos:

“4.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignard cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mds del noventa por
ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. (...)

Articulo 5 - MODIFIQUESE EL NUMERAL 9.3 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Modifiquese el numeral 9.3 de los Documentos
Tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de
licitacion publica -Version 3-, adoptados mediante la Resolucion 240 de 2020 y de los
Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia —Version 2—- adoptados a través de la
Resolucion 241 de 2020. Dicho numeral quedard asi:

9.3 MATRICES

1. Matriz 1 — Experiencia

2. Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales

3. Matriz 3 — Riesgos

4. Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte

Articulo 6 - MODIFIQUESE EL FORMATO 9 DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION
PUBLICA. Modifiquese el Formato 9 — Puntaje de industria nacional de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitacion
publica -Versidon 3-, adoptados mediante la Resoluciéon 240 de 2020. El modelo de este formato
se adjunta como anexo (Anexo 1: Formato 9 — Apoyo a la industria nacional).

Articulo 8 - INCLUYASE LA MATRIZ 4 A LOS DOCUMENTOS TIPO DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ADELANTADOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA
Y SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. InclUyase la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte a los Documentos Tipo de obra publica
de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitacion publica -Version
3-, adoptados mediante la Resolucidon 240 de 2020 y de los Documentos Tipo de obra publica
de infraestructura de transporte realizados bajo la modalidad de seleccién abreviada de
menor cuantia —=Version 2—- adoptados a través de la Resolucion 241 de 2020. El modelo de esta
matriz se adjunta como anexo (Anexo 3: Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra
publica del sector transporte)

Arliculo 9 - MODIFIQUESE LA CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
Modifiquese la cldusula 9 Obligaciones Generales del Contratista del Anexo 5 — Minuta del
Contrato de los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte
adelantados bajo la modalidad de licitacion publica -Version 3—-, adoptados mediante la
Resolucion 240 de 2020 y de los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura realizados
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bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia —Version 2— adoptados a fravés
de la Resolucion 241 de 2020. Dicha cldusula quedard asi:

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Conftratacion], vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a: (...)

(..)

Articulo 50 - VIGENCIA. Esta resolucion rige a partir de su publicacion y aplicard a los procesos
de contratacién cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 2 de noviembre de 2021.

Teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial supera la menor cuantia del municipio de Tunja
y segun lo encontrado en el andlisis del sector y lo senalado en la normatividad, el municipio de Tunja
desarrollard la contratacion del “SIT - 182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ViAS TERCIARIAS A
TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.”, bajo la
modalidad de Licitacion PUblica, conforme lo expresa la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y demdas normatividad vigente.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la elaboracion del presupuesto se visitas técnicas por parte de la Secretaria de infraestructura
territorial al lugar donde se ejecutardn las obras con el fin de determinar las cantidades e items que se
requieren para la ejecucion del objeto a contratar; con las cantidades identificadas, se procede a
determinar el presupuesto oficial de acuerdo a los precios establecidos por el municipio de Tunja
mediante Resolucién No. 0254 del 14 de abril de 2023, tal y como se evidencia a continuacién:

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
fTEM DE UNITARIO

PAGO

N°
GENERAL PARTICULAR

1 CONSTRUCCION PLACA HUELLA

LOCALIZACION Y $
1 3.01.04 REPLANTEO KM 0.44 $2.121.362,61
TOPOGRAFICO 4.821.278,67

EXCAVACIONES
MECANICAS VARIAS
2 3.02.07 EN MATERIAL COMUN M3 656,12 $21.358,39 | $14.013.666,85
SECO

CUNETEO, PERFILADO
Y COMPACTACION
DE LA BANCA $
3 3.04.03 EXISTENTE. (TRABAJO KM 0.44 1.624.611,30
PREVIO A

PAVIMENTACION)])
EXCAVACION

4 3.03.10 MANUAL EN M3 1.099.83 $83.910,50 | $92.287.285,22
MATERIAL COMUN

$714.828,97
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3.04.07

SUMINISTRO,
EXTENDIDA'Y
COMPACTACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO M3
PARA SUBBASE
GRANULAR (INCLUYE
ACARREO LIBRE DE
SKM) (**)

328,06

$133.219.,46 | $ 43.703.976,05

3.05.11

CONCRETO PARA
PAVIMENTO RIGIDO
21 MPa - (3000 PSI),
INCLUYE SELLO DE
JUNTAS PARA PLACA
HUELLA

M3

324,86

$ $
1.022.212,67 | 332.076.007,98

3.03.21

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO
CICLOPEO DE 21 MPA
(3000 PSI) , 60%
RAJON PARA PLACA
HUELLAS INCLUYE
SELLO DE JUNTAS

M3

118,10

$704.652,17 | $83.219.421,28

3.10.12

SUMINISTRO
FIGURADO Y
ARMADO DE ACERO KG
DE REFUERZO 60000
PSI 420 MPA

16.779.66

$
$9102761 152 741.217.86

3.12.03

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE
AFIRMADO Y/O
GRANULAR DESPUES
DE 5 KM (INSTALADO
Y COMPACTADO
SEGUN SECCION DE
DISENO).

M3-KM

1.640,31

$3.006,25| $4.931.181,94

3.09.15

SUMINISTRO E
INSTALACION SENAL
VIAL PREVENTIVA,
TAMANO 75*75 cm.
SEGUN NORMA
INVIAS

UND.

8.00

$560.143,65| $4.481.149,20

3.09.16

SUMINISTRO E
INSTALACION SENAL
VIAL
REGLAMENTARIA, UND.
DIAMETRO 75 cm.
SEGUN NORMA
INVIAS

8.00

$771.463,85| $6.171.710,80

3.03.22

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO DE 14
MPA (2000 PSI)
SOLADOS Y
ATRAQUES

M3

4,7

—_

$671.264,71 | $3.161.656,78

3.03.12

MEJORAMIENTO DE
PISO CON MATERIAL
DE AFIRMADO
COMPACTADO CON
PLANCHA
VIBRADORA, INCLUYE
ACARREO LIBRE DE 5
KM.

M3

218,71

$130.395,46 | $28.518.791,06
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CONFORMACION
COMPACTACION
14 1.01.06 SUBRASANTE M2 2.187,08 $1.624,31| $3.552.495,91
CBR=95%

SUBTOTAL OBRAS (A) 7$71 694.752,51

2 REVISION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y DISENOS

CONTITO | CORTRATO REVISION, AJUSTE Y/O
15 COMPLEMENTO A ML 437,46 |  $36.134.45| $15.807.376,50
MALLA MALLA ESTUDIOS Y DISERIOS
VIAL VIAL
- S
SUBTOTAL REVISION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y DISENOS (E) | % 507 576 50

SUB-TOTAL BASICO DE OBRA = (A) 7$7] 494750 51

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B) (este item no puede ser modificado | $
por el oferente) | 6.784.595,00

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = ( C) (este item no puede ser modificado | $
por el oferente) | 9.257.570,00

VALOR TOTAL OBRA (A + B + C) = (D) 7587 A

SUB-TOTAL BASICO REVISION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y | $
DISENOS = (E) | 15.807.376,50

IVA 19% (E x 19%) = (F) 3%003.401,54

VALOR TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y DISENOS | $
(E+F)=(G)|18.810.778,04

$

VALOR TOTAL (D + G) Redondeado al peso 806.547.696,00

Se concluye que el presupuesto del presente contrato es por un valor de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 806.547.696,00) M/CTE. incluido
pago de impuestos y demds costos directos e indirectos a los que haya lugar.

El valor de la oferta deberd senalarse en pesos colombianos; en todo caso, serd igual al resulfado de
sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, imprevistos,
impuestos, tasas, contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen IVA y demds gastos en que
deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente el objeto del respectivo contrato.

Es de precisar que segun certificacion No. 1.4. 1-7-2-536 de fecha 12 de mayo de 2021, el municipio de
Tunja cuenta con las siguientes estampillas e impuestos para los contratos de obra: Estampilla Adulto
Mayor 3%, Estampilla Pro cultura 2%, Estampilla Electrificacién Rural 1%, Retencion obra publica 2%,
FONSET/FONSECON 5%, RETEICA 0,006, Tasa prodeporte 2,5%; descuentos segin el régimen y seguin lo
determinado porla Ley.
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NOTA 1: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos, estampillas y
descuentos en general.

NOTA 2: El proponente no podrd ofertar valor unitario superior al establecido para el presente proceso.

NOTA 3: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta econémica no deben contener errores
superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de cada operacidn,
la_entidad revisard cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos
superiores al cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta serd RECHAZADA. Si el valor corregido es inferior
al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicacién se efectuard por el valor corregido.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término senalado en el cronograma del presente
pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos habilitantes
de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos senalados en los
Documentos Tipo.

La entidad no podrd exigir requisitos habilitantes diferentes a los senalados en los Documentos Tipo.
GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo senalado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serdn acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizard
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicidon no mayor a freinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

5.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrdn participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:
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A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto
de interés o prohibicidn para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la

Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes
de un proponente plural con domicilio en Colombia. TratGndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no fienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad vy
Convivencia Ciudadana-.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representaciéon legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
Plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificard:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a freinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
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certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en
el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberdn acreditar que su duraciéon no
serd inferior a la del plazo del contrato y un ano mds.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contfraer obligaciones
en nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberdn estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Il Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de constitucion
de esta Ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida
en Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado
de existencia y representacion legal con fecha de expedicion mdximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Cdmara de Comercio. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion
suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con
lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se senale expresamente que el representante no tiene
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limitaciones para contfraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIl.  Acreditar que su duraciéon no serd inferior a la del plazo del contrato y un ano mds.
VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; i) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la declaracién, asi como de las demds
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Enfidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la entfidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia vy
representacion legal, deberdn aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificard:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) ano mds.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato serd el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,

deberd acreditar autorizaciéon suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entfidad.

. La ausencia definitiva de autorizacidén suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta,
y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencidn de conformar el proponente
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plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitard la aclaracion. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 -
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podrdn incluir informacién adicional que no confradiga lo
dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberd constar en el Formato 2 — Conformacion
de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien
representard a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
que se requieran para la presentaciéon de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra
acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo serd contado a partir de la fecha del
cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe senalar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacidn no podrd ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podrdn modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Conftratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los infegrantes serd
ineficaz y, por tanto, carecerd de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y
en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato é — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya
lugar.

La entidad no exigird las planillas de pago. Bastard el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de dfiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a freinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de dfiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensidon de vejez, o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademds, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsidon aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacién, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El confratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el férmino de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.
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Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualqguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido
en una padliza, (i) patrimonio autébnomo vy (ii) garantia bancaria.
ASEQUIAdo/ |\ NICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891800846
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en
Amparos los eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082
de 2015.
. . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia

contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de

seleccion

e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podrd denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del proponente plural,
para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su identificaciéon y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de Ia misma.

Valor asegurado

Si en desarrollo del proceso de seleccidon se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el proponente no
podrd retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

5.2 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacidén consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes y (i) alguno de los documentos vdlidos para la acreditacion de la experiencia senalados
en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacidon de informacién del proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrdn acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
enfidades estatales.
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DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “*Matriz 1 — Experiencia™:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “*Matriz 1 — Experiencia™:

Baja - Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del X
proyecto y Matriz
1 - Experiencia

Teniendo en cuenta que las actividades a contratar NO
implican complejidad técnica respecto a condiciones
geogrdficas, climdticas e hidroldgicas; por cuanto se
pretende intervenir:

- Vereda Bardn Gallero acceso principal con salida a
Bogotd. contempla la intervencidn de 100 metros
lineales, los cuales estan divididos en cuatro (4) tramos
gue corresponden a las curvas mas predominantes del
tramo. Solicitud priorizada mediante el programa de
presupuestos participativos en la cual la comunidad
solicita la construccién de la via.

- Vereda Germania via la Cascareja. Se encuentra

ubicado en la zona rural del municipio de Tunja
contempla la intervencion de 100 mefros lineales, los

Justificacion de la cuales estan divididos en cinco (5) tramos que
complejidad corresponden a las curvas mds predominantes del
tecnica de la tframo. Solicitud priorizada mediante el programa de

Matriz 1 -

presupuestos participativos en la cual la comunidad
solicita la construccién de la via.

- Vereda Baron Gallero - El Tobo hasta via Libertador. Se
encuentra ubicado en la zona rural del municipio de
Tunja contempla la intervencion de 90 metros lineales, los
cuales estan divididos en ocho (8) tramos que
corresponden a las curvas mds predominantes del
tramo. Solicitud priorizada mediante el programa de
presupuestos participativos en la cual la comunidad
solicita la construccién de la via.

- Vereda Chorro Alto Blanco (Sector tienda nueva).
contempla la intervencién de 147 metros lineales, los
cuales estan divididos en cuatro (4) tramos que
corresponden a las curvas mds predominantes del
tramo. Solicitud priorizada mediante el programa de

Experiencia
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presupuestos participativos en la cual la comunidad
solicita la construccién de la via.

De conformidad con lo anterior y de acuerdo a la Matriz 1 de proyectos de baja - media complejidad
(Documentos fipo para licitacidon publica de infraestructura de transporte — version 03 — con las
modificaciones de la resolucion 275 de 2022 - version vigente a partir del 29/08/2022 - version 3) vy la
cuantia Entre 100 y 1.000 SMMLYV, se considera el proyecto exige la siguiente experiencia:

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS
2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS.
GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O

CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Nota 1: Serd vdlida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades
constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, sera valida la
acreditacion de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes. (NO APLICA PARA

ESTE PROCESO).

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:
GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO

O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Nota 1: Serd vdlida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las
actividades constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: No aplica.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nUmero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contfratos
senalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y No sus infegrantes.

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedird su subsanacién en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrdn en cuenta para
la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificard
la acreditaciéon de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o
servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.
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Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrédn en cuenta como mdaximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdrdn como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberd aportarse diligenciado en formato Excel.

El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5)
contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego
de Condiciones, asi como el confenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podrd probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artficulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) confratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participaciéon igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidon Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrd demostrar la experiencia solicitada
con dos (2) contfratos adicionales alos cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de siete
(7) contratos. En todo caso no serd posible aportar mds de dos (2) contratos adicionales aun
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente
definidas.

Para acreditar la condicidon de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de
suU presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se
probard mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion requerida en el artficulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que o modifigue, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.
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En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicard este criterio diferencial
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mds de tres
(3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademds del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion de la persona juridica. La Enfidad tendrd en cuenta la experiencia de
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) anos de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrdn
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Confratacion por uno de los integrantes,
de manera tal que al Proponente Plural solo podrd avaldrsele una misma experiencia una sola
vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrd ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones senalados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos vdlidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o mds carriles vehiculares por calzada.

H. Cuando el objeto contfractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de transporte y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional
para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad verificard si estos
estdn incorporados en ofros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observard las reglas de
combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad
no podrd definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo
caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos que no estdn regulados en
los Documentos Tipo, la Entidad Estatal aplicard los pardmetros del articulo 4 de la Resolucion
240 de 2020.

Conforme con esta disposicién, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya
volumenes o cantfidades de obra especifica expresada en SMMLV.

La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o especifica adicional a la senalada en
la Matriz 1 - Experiencia relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de
Trdnsito o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, porque no son bienes o servicios ajenos
a la obra publica de infraestructura de transporte.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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La Entidad Estatal tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea vdlida como experiencia requerida:

A.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la
experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante Unicamente podrd exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta
el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contfratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta como mdximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como madximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdrdn como mdaximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demdas
intfegrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; v iii)
sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podrd no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podrd superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditardn los integrantes del Proponente Plural se podrdn cumplir con
contratos vdlidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calculardn sobre el "valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o
los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendrdn en cuenta para calcular el "nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacién de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastard con acreditar los SMMLV.

Cuando el contfrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante serd el registrado en el
RUP de este o en alguno de los documentos vdlidos para la acreditacion de experiencia en caso
de gue el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento vdlido
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de
contfratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion de proponente plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de
conformidad con lo senalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién
o magnitud requerida en el proceso de seleccidn para acreditar la experiencia segun detalla la
Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares,
metros cUbicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tUneles,
por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o
unién temporal, y dos (2) o mds de sus infegrantes conformen un proponente plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como un (1) solo contfrato y se
tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
infegrantes del consorcio o unidn temporal que ejecutaron el contrato y que estdn participando
en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrd en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervenciéon de la obra de infraestructura de transporte,
lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no serd valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de
la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos vdlidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En
el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se
procederd de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha
de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hard las veces de fecha
de terminacion del contfrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguird el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se empleardn los valores histdricos de
SMMLV senalados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afo correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o
de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes senalada, la Entidad permitird la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Enfidad no lo tendrd en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomard
el dato del valor de alguno de los documentos vdlidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.
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J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores vy
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo conlo senalado en la Matriz 1 — Experiencia
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad
Estatal solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este fipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vdlidos establecidos en el numeral
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitird la subsanacion, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrd en
cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucidn de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la
obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mMismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la
experiencia requerida.
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Segmentos | Familia Clase Nombre
79000000 | 72140000 | 72141000 Servicios de construccion de autopistas y
carreteras
Servicios de construccion y revestimiento y
pavimentaciéon de infraestructura

72000000 | 72140000 | 72141100

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberdn indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos vdlidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los confratos aportados
para la acreditaciéon de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los coédigos de clasificacion, el representante legal del proponente deberd incluirlos en el Formato 3 —
Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informaciéon
mediante alguno de los documentos senalados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato
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C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos vdalidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, ano) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el Ultimo dia del
mes que se encuentre senalado en la certificacion.

F. La fecha de terminaciéon de la ejecuciéon del contrato: Esta fecha de terminacidon no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, ano) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes que
se encuentre senalado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrd aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos
deberdn estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor,
segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mds documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A.

Acta de liguidacion
Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo serd vdlida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesidon, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como vdlidos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
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segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocerd experiencia
alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre partficulares, el proponente deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a contfinuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y cerfificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subconfratos, cuyo confrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicardn las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contfratos derivados de contratos suscritos con entidades
estatales el proponente deberd aportar los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacidon expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual deberd estar suscrita por el representante legal del
confratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constfructor. Asi
mismo, debe contfener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de
la acreditaciéon de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Enfidad Estatal del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion bdsica del contrato principal la
siguiente:

l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar,
el Proponente podrd aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relaciéon con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicardn
hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacion
de la experiencia se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad
Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerd al subcontratista. En este
contexto, el contratista directo no podrd acreditar dichas actividades, por lo que no serdn tenidas en
cuenta para la verificacion de la experiencia.
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Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en ofros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades
no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal
fin, deberdn informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el
contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontrataciéon estard en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta
tal situacion, la Entidad no tendrd responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabilizard como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la subconfratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificaciéon del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

NUmero de contratos con Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente (como % del Presupuesto
cumple la experiencia Oficial de obra expresado en
acreditada SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nUmero de confratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una
o ambas condiciones-, se tendrdn en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificaciéon se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contfratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en
la tabla anterior.

En caso de que el nUmero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta como no habil
y el Proponente podrd subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

5.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos senalados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones senaladas en el numeral 3.9:
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indices de capacidad | indices de capacidad
Indicador Férmula f!nan.c ierdy f!ncm.mero Y
organizacionales para | organizacionales para
Mipyme. los demds Proponentes
. Activo Corriente
Liquidez ad ; >1,11 >1,21
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
. i < <
Endeudamiento Activo Total =75% =70%
Razdén de . .
Cobertura  de Utilidad Operacional >0 > 1
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(X2 i-, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probard la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditard la condicion de Mipyme con la copia del certificado del

Registro Unico de Proponentes, el cual deberd enconfrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccidn los proponentes acreditardn:
CT=AC-PC2=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
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Presupuesto oficial Formula
<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
Entre $10.000.000.001 _
y $20.000.000.000 CTd =207 [PO)
=>$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el nUmero de integrantes del proponente plural (unidn temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos senalados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

. indices de
Indices de .
. capacidad
capacidad . .
: . . . financiera y
Indicador Formula financieray .
o . organizacionales
organizacionales ;
ara Miovme para los demas
P pyme. Proponentes
ReﬂTObI|Iq0d sobre | Utilidad Operacional >0 >0,04
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Ren.’[gb|||d(]d del | Unidad Operacional >0 > 0,02
Activo (Roaq) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2i-, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nUmero de infegrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicidn de Mipyme domiciiada en Colombia acreditard la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probard la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.
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ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMEBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informaciéon
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizard de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccidén 5, de la Seccidon 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, porlo que se tomard la informacion
financiera del mejor ano fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes exfranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados a tener RUP y por
tanto la verificaciéon de esta informaciéon procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, v (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion
de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador PuUblico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso
de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos senalados en el Literal A,
prevalecerd la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos senalados en el literal A serd 31 de Diciembre de 2020 y/o 31 de
Diciembre de 2021 y/o 31 de Diciembre de 2022, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
podrd acreditar este requisito con un documento que asi lo certifiqgue emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en los términos definidos en
la seccion 1.13.
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5.4 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion confractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdlculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cdlculo de la CRPC deberd tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de confratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC deberd tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/ pag pado .
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculard de la siguiente manera:

CRP =CO0 [(E reT CF)] SCE
= * | —] —
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

Cco = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
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caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad
residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna mdaximo el siguiente puntagje:

Factor Pu,nt.q je
maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad 40
financiera (CF)
Capacidad técnica 40
(CT)
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El cdiculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizaciéon (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacién
financiera
Cinco (5) afios o mas | Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 anos

Capacidad de organizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los anos de
(5) anos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) ano | determinada por el Ministerio de Comercio,
(*) Industria y Turismo cada 2 anos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Silos ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas anos de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del ano en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) anos, debidamente
firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente
(externo), si estdn obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de
1995.

i Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores PUblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos senalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
ano en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) anos, auditado, con la
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firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais
de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislaciéon propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la fraduccioén al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; vy iii)
debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podrd acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de Ia
relaciéon entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy i) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nUmero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (cop)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El cdiculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del cdlculo de Ia
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentagje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a I\il\geun;rqo Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el ano de
publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de confratacion.
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los
contfratos soportados por las cerfificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el
Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual deberd ser presentada en
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando
el valor de los confratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a pesos colombianos
en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liguidez del Proponente con base en la siguiente formula:

. . . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor ° Puntaje
igual a
0 0,5 20
0.5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del ano inmediatamente anterior, deben
tfenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante
legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la capacidad residual del proponente estd
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la enfidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propodsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nUmero de socios
y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o
confractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la

construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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Desde Hasta Puntgje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el
valor del contrato; i) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia,
mes, ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unidén tfemporal junto con el porcentaje de participacion
del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha
de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en
ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrd en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

ll.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesidn y los contratos de obra
suscritos con concesionarios, asi como, los contfratos suspendidos y aquellos que no tengan acta
de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV.  Siun confrato se encuentra suspendido, el cdiculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Confratacion. Si el contrato estd suspendido el proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

V. Elcdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del confrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participaciéon del proponente en la respectiva
estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la secciéon 1.13 del pliego de condiciones.

5.5 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntagjes:

Concepto Pu,ni.a e
maximo
Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 19
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Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
discapacidad

Emprendimientos y empresas de

) 0,25

mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberdn reducir durante la evaluaciéon de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mds multas o cldusulas penales durante el Ultimo ano, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demdads
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectard a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reducciéon del puntaje antes senalada no se materializard en caso de que los actos administrativos
gue hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicard sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022 y las normas que o modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica deberd ser allegada en el Sobre No. 2y
firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucidon del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus cdlculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios
para cumplir con todas las obligaciones confractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los Andilisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre Ia
presentacion de estos Andilisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
pueda estudiar.

AlU
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El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizaciéon del
constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico
que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.lLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.LU establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar lioremente el porcentaje individual de la A, de la |y de la U, siempre que
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario
de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberdn ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error
que surja de un cdlculo meramente aritmético cuando la operacidon ha sido erréneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccidon decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximard por exceso al nUmero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximard por defecto al
numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la
etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicard el proceso
descrito en el arficulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podrd acudir a los parédmetros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Confratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor
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Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su
sitfio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacioén, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido,
la entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definird el método de
ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia hdbil siguiente; sin embargo, la
entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdmicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad
con lo anterior, la entidad no podrd abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento de la TRM que
regird al dia hdbil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las
particularidades de cada caso, la entidad podrd optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando
lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm
del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como método
de ponderacion el que rija el dia hdabil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del
segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos senalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
econdmicos vy la definicion del método de ponderacidon en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.
Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econdmico seguird rigiendo aun cuando
la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizard para determinar el
método de ponderacion serd la que rija el dia hdbil siguiente del dia en que efectivamente sea la
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde
el dia de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de
febrero de 2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usard para determinar el método
de evaluacion serd la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.

El método de ponderaciéon se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) | NOmero Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a0 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las formulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en Ia
oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto
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La entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas hdbiles. En esta alternativa
se entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del cdlculo que se obtiene mediante la
aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hdbiles de manera
descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero de
valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
. m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la Entidad Estatal.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignard puntaje asi:

I.  Si el nUmero de valores de las propuestas hdbiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente férmula:

. Me —V; o
Puntaje = [{1 e } * Puntaje maxlmo]
e
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

ll.  Si el nUmero de valores de las propuestas hdbiles es par, se asignard el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debaqgjo de la mediana. Para las ofras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula

. VMe - Vi i o
Puntaje = (1 — [———|{ * Puntaje maximo
Vie
Donde:
. Vye: Es el valor de la propuesta econdmica vdlida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas hdbiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=?/V1*V2*V3*...*Vn

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
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. Nn: La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignard el méximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mds cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demds propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

IMG —Vi|>

Puntaje = Puntaje méxi 1-
untaje untaje maximo * < MG

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vdlida mds baja y el promedio simple
de las ofertas hdbiles para calificacion econdmica.

Xa = (Vmin + X)

B~ 2
Donde:
. Vomin: Es €l valor total corregido de la propuesta valida mds baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas vdalidas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz —V; —
Puntaje maximo * <1 - <%)) Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = < ’
L | Xp —V; | -
Puntaje maximo x| 1 — 5 Para valores mayores a Xg
B
Donde:
. Xg: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
D. Menor Valor

La entidad otforgard el méximo puntaje a la oferta econdmica hdbil para calificacion econdmica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vy;Vy..; ... V)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nUmero total de propuestas econdmicas vdlidas recibidas por la entidad estatal.
. Voin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mds baja.
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La entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente féormula:

Puntaje maximo * Vyip

Puntaje =
untaje v,
Donde:
. Voin: Es el valor total corregido de la propuesta vdlida mdas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignard el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
Implementaciéon del programa de gerencia de 10
proyectos
Presentacion De Un Plan De Calidad 9
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que frata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotaciéon vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontard un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontard el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrd cero (0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podrd reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demds factores de ponderacion.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entfidad asignard 10 Puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia
de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contfrato, el adjudicatario deberd instaurar el programa de Gerencia de Proyectos
y contar con un profesional tiempo completo en las dreas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del
proyecto:
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Opcion 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) aino de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifiqgue que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberd presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se deberd
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberd contener como minimo estudios en las
dreas de:

. Formulacion, Evaluaciéon o Gestidn de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizaciéon, direccion y control)
. Planeacién Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberd
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con
lo establecido en la Secciéon 1.9

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, se tendrd en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de
inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su
dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrd en cuenta una vez el
tiempo traslapado.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignard nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la Ultima
actualizaciéon de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcidon del Formato
7C - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.
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El Plan de Calidad se elaborard en relacion con el proyecto a ejecutar, porlo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas senaladas en el primer pdrrafo de este numeral.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o porii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Enfidad

en ningun caso otorgard simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o 20
con Trato Nacional
Incorporacioén de componente
nacional en servicios extranjeros

5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los confratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso
de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podrdn definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestard con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato ?A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Puntaje
No Bien nacional Fecha de Fechade |No. de partida % de individual
’ relevante inscripcion vigencia arancelaria participacion de cada
bien
Cemento 2022/08/12 2523100000
' | (Concreto) 2022/09/27 | 28092023 | 5593090000 73:267% 20
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Para asignar el puntaje deberdn tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgardn a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la
oferta respectiva no podrd someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no
se otorgard puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aungque
se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacién de servicios colombianos.

C. Cuando la Enfidad Estatal haya determinado la existencia de mdas de un bien nacional relevante, se
otorgard el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contfrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes
para la obra puUblica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definird el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicard la siguiente formula.

pi = Participacion (%); * (Pmax)
b= Yt Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NUmero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participaciéon del bien

Pmax =Puntaje mdximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y. Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrd en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgard el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantfidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicard la siguiente
formula.

Puntaje proponente = P;

i
j=0
Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
i=0 Pi: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
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Para efectos de la asignaciéon del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrd en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrd superar los veinte (20)
puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd incorporar todos
o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademds de la incorporaciéon del bien nacional relevante,
fratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde con la definicidén de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja
del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, Ia
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje

correspondiente:

Composicion del
No. Proponente Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Plural
Unicamente Promocidén de Servicios
1. infegrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos Nacional (4.3.1)
Colombianos en . -
AsOCio con Promocion de Servicios
2. : Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con .
; Nacional (4.3.1)
trato nacional
La regla de origen del pais
) con el que se tenga
Unicamente acuerdo comercial o la del Promocion de Servicios
integrado por Decreto 1082 de 2015. Si el .
3. . Nacionales o con Trato
extranjeros con Proponente Plural no .
; e . Nacional (4.3.1)
trato nacional especifica a cudl regla se
acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente
plural en el que icq | | . Incorporacién de
al menos uno de No aplica laregla de origen componente nacional
4, . del Decreto 1082 de 2015, ni . .
los integrantes es , . en servicios extranjeros
. ; la de los paises de origen.
extranjero sin (4.3.2)
trato nacional.

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignard hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i) con Trato

Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademds del
Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes

documentos, segin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con frato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar
que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidon de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podrd subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representaciéon legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segUn corresponda. A su
vez, el representante del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendrd puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trafo
Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignard cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o
a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mds del noventa por ciento (90 %) del personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otfro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd acreditar la convalidacion de estos tfitulos en Colombia ante el Ministerio de Educacidn
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacidon Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporard en la ejecucion
del contrato mdas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Confratacion.
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La Enfidad Estatal Unicamente otorgard el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato
9B —Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrd lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nUmero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
senalados en el arficulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el
numero total de tfrabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccioén i) acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomard sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contfratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite Ia
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el ferritorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion serd
vdlido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contfratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrdn en cuenta
para la asignacién de puntaje, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacion.
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Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicard este puntaje adicional. En este caso, los puntos por
este concepto se frasladardn al puntaje de la oferta econdmica.

La Entidad oforgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite Ia
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste serd vdlido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nUmero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendrd en cuenta para la asignaciéon del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero
(0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme vy tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mds ofertas deberdn aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1
y con los documentos senalados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio
de desempate se probard con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberdn demostrar el
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia
y la cesacion de esta se otorgard desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare
ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a freinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta deberd verificarse el
cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse
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la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intfrafamiliar, la cual acreditard esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccidn expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, la medida de protecciéon la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en
los casos de violencia infrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intfrafamiliar, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda, diligenciard el «Formato 10A - Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)y, mediante el cual
acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o
muijeres victimas de violencia infrafamiliar. Ademds, deberd probar la condicién indicada de cada una
de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de
los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finaimente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
infegrantes acredite alguna de las condiciones senaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan cerfificados que
contfienen datos sensibles de acuerdo con el arficulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo é de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personalesy mediante el cual
autoricen de manera previa y expresa el tfratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina estd en condicidon de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) ano de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucidn de la persona juridica cuando esta es inferior a un
(1) afo y que manifieste adicionalmente que mantendrd dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en
condicién de discapacidady. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en
el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10
%) de su ndmina estd en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que frata este numeral se acreditard con el certificado
de aportes a seguridad social del Ultimo ano o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion
sea inferior a un (1) ano, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacidn en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensidon establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciard el «Formato
10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)y, mediante la cual certificard bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su ndmina y el niUmero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensidn de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdrd la vinculacion
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con
una anterioridad igual o mayor a un (1) ano contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Conftratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) ano, se tendrd en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucidn de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el
certificado de aportes a la seguridad social del Ultimo ano o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) ano, en el que se demuestre los pagos realizados por el
empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10C - Vinculacion
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador —
Proponente)», mediante el cual certifique el nUmero de trabajadores vinculados que son personas No
beneficiarias de la pensidon de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad
de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podrdn estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciard el «Formato 10 C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)y,
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensidon de vejez,
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensidn; ademds, se deberd allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nUmero total de trabajadores vinculados en la planta
de personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de
Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en Ia
planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su ndbmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palangquera, Rrom o
gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo
la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D - Vinculacion de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»n mediante el cual certfifica las personas vinculadas a
su ndbmina y el niUmero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblaciéon
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) ano contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constituciéon inferior a un (1) ano, se valdrd aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucidén de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacidon en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador
en el Ultimo ano contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion
cuando esta es inferior a un (1) ano.

Ademds, deberd aportar la copia de la certificaciéon expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «<Formato 10 D — Vinculacion
de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual
certifica que porlo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndbmina de sus integrantes pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se
definird de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural.
Las personas enunciadas anteriormente podrdn estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo
caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite
que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o
gitana, en los términos del literal a) del arficulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personalesy mediante el cual autoriza de manera previa y
expresa el fratamiento de la informacidn, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejaciéon de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la
persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademds, se entregard copia del documento de identificacion de la
persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciardn el «kFormato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reinfegracion (personas juridicas)y, por medio del cual certificardn bajo la gravedad del juramento que
mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas partes de la persona juridica
estd constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacion. Ademds, deberd aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una
de las personas que estd en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporaciéon, para lo cual se entregard alguno de los certificados del inciso primero de
este numeral, y/o personas juridicas donde mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciardn, bajo la gravedad del
juramento, el «<Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
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(personas juridica integrante del Proponente Plural)y, y aportard los documentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizaciéon para el fratamiento de datos personalesy mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditardn estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en elinciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego
de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegraciéon, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo, diligenciard el «Formato 10 F -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mdas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidon accionaria o cuota parte de la persona juridica estd
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.
Ademads, deberd acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este infegrante debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, nila persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podrdn ser empleados, socios o accionistas de otfro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que tfrata el literal a) lo
manifestard diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contfienen datos sensibles de acuerdo con el arficulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas
en proceso de reincorporacién y/o reintegracioén, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personalesy mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el fratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard en los términos del pardgrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamano empresarial se acreditard con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.
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Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportard el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamano empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequenas o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacidon empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

TratGndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones senaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos intfegrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las
que los integrantes tengan la condicién de micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequenas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequena empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, esto es, el tamafo empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacidn mutual se acreditard con el certificado de existencia y
representaciéon legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacion contable con corte al 31 de diciembre del ano anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el ano anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor
fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador
publico, segun corresponda, diligenciard bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy, en el que conste que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentard el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademds, ese intfegrante acredite Ia
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la ofertqa; y

(c) nila Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los infegrantes del Proponente Plural, para lo cual el intfegrante
respectivo lo manifestard diligenciando el «<Formato 10 H — Acreditacion Mipymey, suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan
la condicidn de micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en
los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociaciéon mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o
medianas.

1. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentard el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del arficulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditard la condicion de Mipyme en los
términos del numeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones senaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenard a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mds proponentes
tengan el mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignard un numero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi¢ el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nUmero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo vy utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos cdlculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nUmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerd
al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberdn aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas
cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicardn los factores de desempate que sean compatibles con
los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con
ocasién de la normativa comunitaria, se dard aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en
el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizard el derecho a la reserva legal de toda aguella informacién que acredita el
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cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las
personas en proceso de reincorporaciéon y/o reintegraciéon vy i) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacion relacionada con
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intfrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general
de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

6.1 Matriz de Riesgo:

El municipio de Tunja en aplicacion del decreto 1082 de 2015, en aplicaciéon del Manual para la
identificacion y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizardn las siguientes definiciones

Riesgo previsible: Son aguellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible
ocurrencia.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como 10s
desastres naturales que afectan la ejecucion del contrato.

Tipificacion del riesgo: Es la definicion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
gue se puedan presentar en la ejecuciéon del contrato.

Asignacidn del riesgo: Es la distribucién que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el
costo, por parte del contratista y la entidad contratante.

MATRIZ DE RIESGO SIT - 182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ViAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.
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t

i

6.2M

Tratamiento/ Controles a ser implementados

Establecer precios del mercado o los adoptados
por el Municipio para la presentacion de la

propuesta

Realizar reservas y compras preliminares de

materiales una vez frmado el contrato

Solicitar certificaciones de calidad de materiales

Control permanente sobre materiales y procesos

referidas en los estudios previos.

Adoptar medidas de seguridad industrial

(Que puede pasar y como puede

ipcion

.

Descr

Ocurrir)

Estimacion inadecuada de los costos

Disponibilidad de materiales

Materiales defectuosos

Procesos de ejecucion de suministro ineficientes | utilizados cumpliendo con normas actualizadas

trabajo y enfermedades

de

Accidentes

profesionales
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Avalanchas, inundaciones, tempestades, NA

sequias o tfemporadas invernales
Incremento en impuestos que afectan a todos | Calculo adecuado de impuestos y estimacion de

los confribuyentes y a todas las actividades posibles incrementos
Necesidad de adicidén de recursos financieros | Reevaluacion del presupuesto y proyeccion de
por imprevistos obras faltantes

Reevaluacion del cronograma en obras

Necesidad de prorroga de plazo por imprevistos ejecutadas y proyeccién de obras faltantes

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2012, y articulo
2.2.1.2.3.1.1 seccioén 3 subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015, determina que las Garantias “Riesgos que
deben cubirir las garantias en la contratacion. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de
las Entidades Estatales con ocasidon de: (i) la presentacion de las ofertas; (i) los contratos y su liquidacion;
y (i) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados .de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus
confratistas y subcontratistas “ teniendo en cuenta el valor de la Contratacion se solicita la constitucion
de garantias las cuales se mantendrdn vigentes durante la ejecucién vy liquidacién final del contrato
expedida por Entidad Bancaria o Compania de Seguros legalmente establecida en Colombia vy
autorizada por la Superintendencia Financiera, que debe incluir como riesgos amparados los siguientes:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerird la aprobaciéon de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (i) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891.800.846 - 1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del . .
. ., Veinte por ciento
contfratoy el pago de las multas | Hasta la liquidacion
. I (20%) del Valor Total
y la clausula penal pecuniaria del contrato
Amparos, . Del Conftrato.
. . que se le impongan
vigencia y . :
Pago de salarios, prestaciones
valores sociales legales e
asegurados . .. g . .
indemnizaciones laborales del Veinte por ciento
. Plazo del contrato
personal que el contratista ~ . (20%) del valor total
o .| yftres (3) anos mas.
haya de utilizar en el territorio del confrato.
nacional para la ejecucion del
contrato
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Se iniciard a partir
del recibo a
Estabilidad y calidad de las | safisfaccion de la | Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas a | obra por parte dela | (20%) del valor total

satisfaccion Entidad y no serd | de la obra.
inferior a cinco ()
aNos

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razédn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el confratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

serdn los otorgantes de la misma.

NUmero y ano del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicidn
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o sila obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccidn y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) anos contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederd a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le senale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la entidad podrd hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los
danos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.
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Si las reparaciones que se efectUen afectan, o si a juicio de la entfidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la enfidad
podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviard dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 821.800.846 - 1 y el Conftratista
Asegurados

e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existfencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
intfegrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participaciéon, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV)

Tomador

Vigencia Ilgual al periodo de ejecuciéon del contrato.

Terceros afectados y el MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT
Beneficiarios 891.800.846 — 1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos . . o
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y ano del contrato
Informacion o ije’ro del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdaximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningUun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobaciéon de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no serdn admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

Las alcaldias estdn obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein,
Noruega, Suiza y la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. El Acuerdo
Comercial con Guatemala y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a fodos
los Procesos de Contratacion de las Enfidades Estatales del nivel municipal obligadas,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

Resumen:
. P.O superior Excepcion
Eg;':;? al valor del Aplicable al Proceso d,e
Acuerdo Comercial incluida Acuerdo Proceso d,e Contratacion
SI/NO Comercial Contratacion Cubierto SI/NO
SI/NO SI/NO
CHILE S NO NO NO
P’ZL'C’T;'(Z:% MEXICO NO NO NO
PERU N NO NO NO
CANADA NO NO NO
CHILE S NO NO NO
COREA NO NO NO
COSTA RICA S NO NO NO
ESTADOS AELC S NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO
MEXICO NO NO NO
EL
TRIANGULO | SALVADOR NO B S NO
DEL NORTE GUATEMALA N N NO S|
HONDURAS NO NO NO
UNION EUROPEA S NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA S Sl NO N

Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revision de los capitulos de compras publicas y
confratacion estatal de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontré que el
presente proceso de contrataciéon estd cubierto por los acuerdos comerciales suscritos con Guatemala
y la Comunidad Andina de Naciones.

En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones por parte de la Alcaldia de Tunja frente a estos
Acuerdos Comerciales:
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a) Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes
Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos
cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar alos servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo
trato que da a los servicios colombianos. La Unica excepcidn a los servicios de proponentes de la CAN es
el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. Para efectos de claridad, los paises
miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les
da a los bienes y servicios nacionales, la Enfidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el
puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 vy las preferencias en caso de empates de acuerdo
con lo senalado en el Decreto 1082 de 2015.

b) Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin
de dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos del Proceso deben
establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a partir
de la fecha de publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el férmino para
presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal
adquiera Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informaciéon del Proceso
de Contratacion haya sido publicada oporfunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.

De conformidad con la tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
M-MACPC-14, el Acuerdo Comercial con la CAN y el Acuerdo Comercial con Guatemala no tienen plazo
minimo establecido.

9. ANEXOS

ANEXO 1: Andlisis del Sector

10. RESPONSABLES

FIRMA: < — ==

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

Nombre Cargo Firma
Rey oy dp robo  aspectos Juan Carlos Ramirez Profesional Externo
juridicos
Rev:;o y aprobo  aspectos Alexander Barajas Profesional Externo
técnicos
Proyectd Yaneth Alarcén Profesional Externo
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en
particular, el cual se presenta para la firma
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ANALISIS DEL SECTOR
(Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015)

El andlisis del sector hace parte de la planeacion del proceso confractual y materializa los
principios de planeacion, responsabilidad y fransparencia consagrados en la Ley 80 de 1993.

El presente andlisis del sector se realiza de conformidad con lo previsto en el Articulo
2.2.1.1.1.6.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 y la Guia de la Elaboraciéon de Estudios
del Sector de Colombia Compra Eficiente,

Modalidad de contratacién: LICITACION PUBLICA

Objeto del confrato: SIT — 182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS A
TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA..

1. ASPECTO GENERALES

Que las vias rurales ubicadas en la vereda Baron Gallero acceso principal con salida a
Bogotd, vereda Baron Gallero — el Topo hasta via Libertador, vereda Germania via la
Cascareja, vereda Chorro alto Blanco (sector tienda nueva) y vereda Runta Arriba, son
corredores importantes para el desarrollo del municipio de TUNJA, debido a que conecta el
casco urbano del municipio con dichas veredas, y muchas de estas vias presentan deterioro
y problemas de conectividad dado la escasa inversion que se presenta en estas vias, las
cuales frecuentemente se ven afectadas por las aguas de escorrentia que impiden o
dificultan el paso en temporadas invernales.

Que estas vias mantienen una constante circulacién de maqguinaria pesada y vehiculos de
carga por la actividad agricola y la cercania al permito urbano del Municipio Tunja, lo cual
acompanado de factores como la escasa inversion, topografia de altas pendientes y
superficie en tierra hace que en las vias se presenten problemas de conectividad, pues
frecuentemente se ve afectada por las aguas de escorrentia que generan dano en la capa
de rodadura, dificultando el paso de los vehiculos en temporadas invernales, lo cual se ve en
mayor escala en los framos de mayores pendientes.

Que en cuanto al estado general de la superficie o rodadura se evidencia un desgaste
excesivo del material de capa de rodadura, abrasion, ademds de pérdida del material
granular, la transitabilidad es regular dado que, la superficie de rodadura en su mayoria esta
suelta, afectada por las aguas de escorrentia, que hacen que se dificulte el paso en los sitios
de alta pendiente, asi mismo se observan tramos sin capa de rodadura (via en fierra), mal
estado de las cunetas, y de las alcantarillas.

Que en la inspeccién realizada no se aprecian grandes remociones de masa, pero si algunos
desprendimientos de material de arrastre proveniente de los taludes por inadecuado manejo
de aguas lluvias se evidencia la necesidad de actividades de mantenimiento periddico,
perfilado y cuneteo de la via.

Existen algunas alcantarillas que se encuentran colmatadas por material de arrastre, asi como
necesidad de actividades de mantenimiento rutinario como roceria, limpieza de cunetas, de
alcantarillas y de encoles y descoles. Debido al tipo de capa de rodadura y de via, no existe
ninguna senalizaciéon en la via.
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Que el mejoramiento de las vias de la vereda Barén Germania y Bardn Gallero beneficia a la
poblacién aledana que es usuaria directa de la via, pues esta es la Unica via para conectar
las veredas con el Municipio de Tunja y a la vez sirven de corredor principal que conecta con
los municipios de Ventagquemada y Samacd, convirtiéndose en un importante corredor vial
para todo tipo de servicios.

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Situacion y Perspectivas de la Economia Mundial 2023. Segun la edicion mds reciente del
informe Perspectivas econdmicas mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se
estd desacelerando marcadamente debido a la elevada inflacién, el aumento de las tasas
de interés, la reduccidon de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasiéon de
Rusia a Ucrania.

Dada la fragil situacion econdmica, cualquier nuevo acontecimiento adverso —como una
inflacion mas alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla,
el resurgimiento de la pandemia de COVID-19 o la intensificacion de las tensiones
geopoliticas— podria empujar a la economia mundial a la recesion. Seria la primera vez en
mas de 80 anos que se producen dos recesiones mundiales en la misma década.

Se prevé que la economia mundial crecerd un 1,7 % en 2023 y un 2,7 % en 2024. La fuerte
desaceleracién del crecimiento serd generalizada: los prondsticos se corregirdn a la baja
para el 95 % de las economias avanzadas y para casi el 70 % de los mercados emergentes y
las economias en desarrollo (MEED).

Durante los préoximos dos anos, el ingreso per cdpita de los MEED se ubicard, en promedio, en
el 2,8 %, un punto porcentual inferior al promedio registrado en el periodo 2010-19. En Africa
subsahariana —que representa alrededor del 60 % de las personas del mundo que se
encuentran en la pobreza extrema—, se espera que el crecimiento del ingreso per cpita
entre 2023 y 2024 seq, en promedio, de apenas el 1,2 %, una tasa que podria hacer que los
niveles de pobreza aumenten, en lugar de disminuir.

“La crisis que enfrenta el desarrollo se estd intensificando a medida que las perspectivas de
crecimiento mundial se deterioran”, declardé David Malpass, presidente del Grupo Banco
Mundial. “Los paises emergentes y en desarrollo se enfrentan a un periodo de varios anos de
crecimiento lento impulsado por una pesada carga de la deuda y escasas inversiones; al
mismo tiempo, el capital mundial es absorbido por las economias avanzadas que enfrentan
niveles de deuda puUblica extremadamente altos y tasas de interés crecientes. El bajo nivel
de crecimiento y de inversibn empresarial agravard los retrocesos en materia de educacion,
salud, pobreza e infraestructura, que ya son devastadores, asicomo las crecientes demandas
derivadas del cambio climdatico”.

Se prevé que el crecimiento de las economias avanzadas se desacelerard del 2,5 % en 2022
al 0,5 % en 2023. En las Ultimas dos décadas, las desaceleraciones de esta magnitud han sido
la antesala de una recesion mundial. En Estados Unidos, el crecimiento caerd al 0,5 % en 2023,
1,9 puntos porcentuales por debajo de los prondsticos anteriores y el desempeno mds
deficiente fuera de las recesiones oficiales desde 1970. En 2023, se espera la zona del euro no
registre crecimiento, lo que representa una revision a la baja de 1,9 puntos porcentuales.
China crecerd un 4,3 %, es decir, 0,9 puntos porcentuales por debajo de los prondsticos
anteriores.

Excluyendo a China, se prevé que el crecimiento de los MEED se desacelerard del 3,8 % en
2022 al 2,7 % en 2023, lo que refleja una demanda externa considerablemente menor,
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agravada por la elevada inflacion, la depreciacion monetaria, condiciones de
financiamiento mds restrictivas y otros factores adversos internos.

Para fines de 2024, los niveles del producto interno bruto (PIB) en las economias emergentes
y en desarrollo serdn aproximadamente un é % inferiores a los niveles previstos antes de la
pandemia. Si bien se prevé que la inflacion mundial se modere, se mantendrd por encima de
los niveles prepandemia.

En el informe se presenta la primera evaluacion integral de las perspectivas a mediano plazo
para el crecimiento de la inversion en los MEED. Durante el periodo 2022-24, es probable que
la inversion bruta en estas economias crezca alrededor de un 3,5 % en promedio, es decir,
menos de la mitad de la tasa que prevalecid en las dos décadas anteriores. El informe ofrece
a los encargados de la formulacién de politicas una lista de opciones para acelerar el
crecimiento de la inversion.

“La falta de inversiones genera gran preocupacion porque estd asociada con bajos niveles
de productividad y de actividad comercial, y empeora las perspectivas econdmicas
generales. Sin un crecimiento sélido y sostenido de las inversiones, es sencillamente imposible
avanzar de manera significativa en la consecucién de objetivos climaticos y de desarrollo
mas amplios”, manifestd Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial.
“Las politicas nacionales para impulsar el crecimiento de la inversidon deben adaptarse a las
circunstancias de cada pais, pero siempre comienzan con la creacion de marcos de politica
fiscal y monetaria solidos y la introduccién de reformas integrales destinadas a mejorar el
clima para la inversiéon”.

El informe tambien arroja luz sobre la dificil situacion en la que se encuentran 37 pequenos
Estados, es decir, paises con una poblacion de 1,5 millones de personas o menos. Estos Estados
sufrieron una recesion mds profunda como consecuencia de la COVID-19 y experimentaron
un repunte mucho mds débil que otras economias, en parte debido a las prolongadas
perturbaciones que afectaron al turismo. En 2020, la produccion econdmica de los Estados
pequenos se redujo mas del 11 %, lo que representa una disminucion siete veces mayor que
la observada en otras economias emergentes y en desarrollo. En el informe se concluye que
los Estados pequenos a menudo experimentan pérdidas relacionadas con desastres que
representan, en promedio, el 5% del PIB al ano, lo que genera graves obstdculos al desarrollo
econdmico.

Los responsables de formular politicas en dichos paises pueden mejorar las perspectivas de
crecimiento a largo plazo fortaleciendo la resiliencia al cambio climdatico, promoviendo una
diversificacion econdmica eficaz y mejorando la eficiencia de los Gobiernos. En el informe se
exhorta a la comunidad mundial a apoyar a los pequenos Estados manteniendo el flujo de
asistencia oficial para respaldar la adaptacion al cambio climdtico y ayudar a restablecer la
sostenibilidad de la deuda.

Perspectivas regionales:

Asia oriental y el Pacifico: Segun las proyecciones, el crecimiento se reducird al 4,3 % en 2023
y aumentard al 4,9 % en 2024.

Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se reducird al 0,1 % en 2023 y luego se
recuperard hasta alcanzar el 2,8 % en 2024.

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento se reducird al 1,3 % en 2023 y luego
se recuperard hasta alcanzar el 2,4 % en 2024.
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Oriente Medio y Norte de Africa: Segun las previsiones, el crecimiento se reducird al 3,5 % en
2023 y al 2,7 % en 2024.

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento se desacelerard al 5,5 % en 2023 y luego
repuntard hasta alcanzar el 5,8 % en 2024.

Africa subsahariana: Se prevé que el crecimiento se desacelerard al 3,6 % en 2023 y
aumentard al 3,9 % en 2024.

GUADRO 1.1 PIB Real’
iWanaciin porceniual respecho de! a0 anfeiar, & MENGs QUE 88 (NdiGus ofrs cose)

Ditarancia an punios porcaniuales
raspacio da las proyecciones
da pinio de 2022

2020 2021 2R%e  202M  20M4f 2022e 023 2024F
Mundo 32 53 29 17 77 00 A3 03
Eccnomias avanzadas 43 53 25 (13 16 0.1 A7 03
Estatias Unidas 24 59 13 05 16 08 49 04
Zona dal sura 61 53 33 on 16 a8 1.9 03
Jsptin 43 22 12 woar 05 a3 0.1
MEED a5 [ 34 14 4 00 0.8 0.3
Asla arental y al Pacilicn 12 7.2 32 43 43 2 09 0,2
China 2z 81 27 43 50 A8 09 1
Indonesia 2.1 37 52 48 48 a1 Q5 04
Takanda 62 15 34 36 T a5 a7 02
Eurapa y Asia central 47 57 02 LE 28 3z 14 05
Federacién de Rusia 27 4.8 -35 A3 16 5.4 1.3 06
Tilrkiye 18 14 47 27 40 24 Q5 04
Falonia 20 6.8 44 o7 22z a5 29 A8
Amirica Latina y o1 Carbs 52 58 35 13 24 11 a5 04
Brasil 33 50 30 0 20 15 ap 09
Méica 8.0 a7 26 08 23 a8 1.0 0.3
Argenting -84 104 52 2p 20 a7 05 05
Grianta Madia y Norle da Africa 38 37 57 35 ERd a4 EX| 05
Arabia Saudita 41 32 83 37 23 13 a1 7
Iran, Rep. lelfimica der 18 a7 28 22 19 08 0.5 0.4
Egipto, Rep. Arabe ta’ 36 33 L] 45 48 a5 a3 a2
#aila mericional 4.5 7.4 6.1 55 5.8 07 03 0.7
Indis® B8 BT (3] [ (3] 08 05 04
Pakistan® 04 57 B0 20 32 17 20 -0
Bangladesh’ 34 6.9 T2 52 6.2 [ 1] 1.5 0.7
Adrica subsahariana 20 4.3 34 38 ] 03 02 0.1
Nigeria 18 36 a1 28 29 03 03 03
Suddrica 63 49 13 14 18 02 EX 04
Angula 548 0.8 31 3 28 a0 4.5 0.3
Partidas informativas:
PiB real’
Paises de ingreso alio 43 5.3 27 08 1.6 a0 16 04
Paises da Ingrase medanc -2 LA 32 34 43 01 408 0.2
Palses da ingraso bajo 16 39 40 51 56 a0 EX 04
MEED, sin inchiir a China 33 57 38 &7 16 1.1 a7 04
MEED expartadares de productos basicos 37 4.4 28 18 28 1.6 a7 04
MEED impartadares de productos basicos 04 7.6 36 4.1 48 08 0.8 0.2
MEED mporiacares da productos basicas, sin Incur & China 42 58 50 38 45 a4 a7 4
MET 04 T4 30 3E 45 03 08 02
Toro el munda (ponderasiones basadas en ka PRA]* 28 6.1 31 22 32 a0 .2 03
Veolumen del comercio mundial® 82 106 40 16 14 00 27 a4
Difsrancias de nivel con respecto
Precios de los productos basicos® alas proyecciones de junio de 2022
Indice de pracios o |a enerla 52,7 54 1T 135 183 71 44 T2
Frecio del patniies (USD por baril)y 423 4 1000 ESD 500 a0 40 04
Indice de pracias de productos bésicos no energéticas B44 11240 1237 13,7 1130 B4 T 46

2.1 Importancia del Sector

La industria de la construccion ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido
la modernizacion de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha
correlacion que existe entre las companias constructoras y su incidencia en el desarrollo
industrial. La industria de la construccion ha sido clave para el desarrollo econdmico del Pais
en los Ultimos anos debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculacién con la creacién de
infraestructuras bdsicas como: puentes, carreteras, puertos, vias férreas, plantas de energia
eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de
transmision 'y distribucion, presas, obras de irigacién, construcciones industriales vy
comerciales, instalaciones telefénicas y telegrdficas, perforacion de pozos, plantas
petroquimicas e instalaciones de refinacion y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o
menor grado con el sector de la construccion como proveedores directos.
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La industria constructora es, por lo tanto, un elemento bdsico en el desarrollo del entorno
econdmico que proporciona soluciones para el diseno de una estructura sélida que
garantice una optima utilizacion de los recursos de las Companias para que éstas cumplan
con éxito su actividad econdmica.

La correcta explotaciéon de los recursos locales, la incorporacion de tecnologias avanzadas
y la minimizacién del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el
éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria.

2.2 Caracteristicas del sector

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion,
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de
infraestructura. Estas Ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente,
es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la
construccion, tales como las de fabricacidén de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en maderaq, las de pinturas, las de acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccidn presenta ciclos de expansidon y confraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que
pone en ejecucion el gobierno de turno, las que generalmente responden al estimulo para la
generacion de empleo.

El sector de la construccién en Colombia presenta ciertas caracteristicas, la cuales son de
gran importancia denfro de las cuales encontramos:

v' El volumen de negocio de la construccion presenta una gran ciclicidad, amplificando las
oscilaciones del PIB

v Las elevadas cifras de ventas y la dilatacion en los periodos de pago y cobro posibilitan la
obtencidn de importantes beneficios financieros.

v La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afdn de crecimiento para
garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la
constructora

v' El afdn de crecimiento se fraduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores.
Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de mds deuda, los
resulfados financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la
comentada habilidad por generar ingresos financieros.

v La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de
expansion, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes.

v El sector emplea a gran nUmero de trabajadores con la consecuente importancia para el
global de la economia.

v' Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad mds elevados. Son
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente
son especialistas en alguna actividad concreta.

v La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los
productos que realiza no son fransportables.

v" Las Administraciones podrian mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la
adjudicacion de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.

v' Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificacion,
especialmente en los sectores de gestion de aparcamientos, mantenimiento de
carreteras, tfransportes y logistica, tratamiento de lodos y generacion de energia, debido
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a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden infroducirse, ya
que pueden pasar de sélo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas
globalmente bajo concesion administrativa.

v' Precaucion ante las actividades de edificacion, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada
durante mucho mas tiempo.!

2.3 Producto Interno Bruto

En el primer frimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0%
respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mds
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

- Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacién anual).

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

- Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variacion se explica principalmente por
la siguiente dindmica:

- Explotacion de minas y canteras crece 4,5%.

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,4%.

- Actividades financieras y de seguros crece 4,4%

! www.gestiopolis.com/ Andlisis del sector de la construccidon en Colombia. Autor: Calos Javier Prestan Serrano
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2023e"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad economica calendario

Anual Trimestral

2023F-1 4 2023F-1 4

20227-1 202271V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 03 1.2
Explotacion de minas y canteras 3.6 4.5
Industrias manufactureras o7 -0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 1.4 0.2
Construccion -3.1 -1,3
Comercio al por mayory al por menor’ 0.5 0.6
Informacion y comunicaciones 32 1.4
Actividades financieras y de seguros 22,8 4.4
Actividades inmobiliarias 1.9 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 23 1.8
Administracion piablica, defensa, educacion y salud® 1.9 2,8
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 187 44

actividades de servicios® ) )

Valor agregado bruto 2.9 1.7
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 4,4 0.3
Producto Interno Bruto 3.0 1.4

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

2.3.1 PIB desde el enfoque de la produccion

Construccion. En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece
3.1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dindmica se explica por
los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construccioén de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%.

- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras
obras de ingenieria civil decrece 14,9%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 2,6%

Respecto al frimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 1,3%, explicado por:

- Construccioén de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%.

- Construccidén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras
obras de ingenieria civil decrece 1,7%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 0,6%.
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Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2023¢"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie £ N )
original e ect::rs't:cn_ona y
Actividad econdmica £ ario
Anual Trimestral
202371/ 202371/
202271 2022°-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 26 -0,2
Construccién de carreteras y vias de ferracarril® -149 -7
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y G 06
obras de ingenieria civil® 2 -
Construccion -31 -1.3

Fuente: DAMNE, Cuentas nacionales

Actividades profesionales, cientificas y técnicas.

En el primer frimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,3% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 11):

- Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,4%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%.

Respecto al tfrimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,8%, explicado por:

- Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2023¢"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto

estacional y calendario
Actividad econémica y

Anual Trimestral

2023F"1 f 202371/

202271 2022""-1v
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1.4 1.5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 30 0.8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 23 1.8

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

2.3.2 Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion

En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentd 3,0% con
relacion al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa una disminucién en el valor agregado de la construccién de
3.1% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccidén del valor
agregado de las obras civiles (-14,9%); la disminucion de 2,6% del valor agregado de las
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actividades especializadas y el aumento de 2,6% registrado en el valor agregado de las
edificaciones.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2017 - 2023 (I trimestre)

. Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacion Anual (%)

2017 -1 2023 -1 min. max.
PiB 30 I o
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actividades l 5,1 26 446 239
especializadas*** 64

2023 () Trimestre)
2022 (1 Trimestre)

Fuente: DAME Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2023
(eneromarzo) frente al mismo periodo del ano anterior para algunos paises de América
Latina, se observa que México registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de
3,7%, seguido de Colombia con 3,0%. En contraste, PerU y Chile presentaron una disminucion
del 0,4% y 0,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
observa crecimiento con relaciéon al mismo trimestre de 2022 para México (2,1%) y un
decrecimiento para PerU de - 11,5%, Chile de -0,9% y Colombia de -3,1%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2019 (I trimestre) — 2023 (| trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEGI {Méxica), Banco Central (Chile)

Al comparar el primer tfrimestre de 2023 con el mismo periodo de 2019 se fiene que el PIB a
precios constantes aumenté 13,9%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado
del sector construccidn, se observa una disminucién de 22,9% que se explica por la variaciéon
cuatrienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-40,9%), el valor agregado de las
actividades especializadas (-23,2%) y el valor agregado las edificaciones (-10,9%)

Empleo.

En abril de 2023, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. La
Construcciéon como rama de actividad econdmica participd con el 7,0% de los ocupados. En
abril de 2023, la poblacidon ocupada en el total nacional aumentd 3,6%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccidn aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del
ano anterior.
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Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 44,4% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas (703 miles de
personas), que ademds presentaron una disminuciéon del 3,4%, es decir, 25 mil personas menos
con respecto abril de 2022.

Grafico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2023 (abril)
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Fuente: DANE, GEIH.

INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris. En abril de 2023, la produccion total de cemento gris en el pais
alcanzé 1.111.786 toneladas, con una disminucion del 8,5% respecto a abril de 2022. Por otra
parte, los despachos nacionales de cemento presentaron una disminucion de 9,3% en
comparacion con el mismo mes del ano inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccién)
2021 - 2023 (abril)
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Fuente: DANE, ECG.

Al comparar el mes de abril de 2023, con el mismo periodo de 2019, la produccion de
cemento gris a nivel nacional registré un aumento de 14,5% al pasar de 971.013 toneladas en
2019 a 1.111.786 toneladas en 2023, es decir, 140.773 toneladas mas..

Produccion de Concreto Premezclado. En marzo de 2023, la produccidon de concreto
premezclado fue 616.178 mil metros cubicos y registré un decrecimiento de -0,9% con relacion
a marzo de 2022. Este comportamiento es explicado principalmente por la disminucién en la
produccién anual de Bolivar (31,1%), Tolima (27,4%) y Valle del Cauca (14,9%) que restaron
en conjunto -3,9 puntos porcentuales a la variacién total. La produccién de concreto
premezclado se concentré en Bogotd5 , D.C (32,3%), y los departamentos de Antioquia
(14,5%), Atldntico (12,7%) y Cundinamarca (8,6%).
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Grafico 8. Variacion, contribucién y participacién anual de la produccién total de concreto premezclado
segun departamentos (metros cibicos)
2023- 2022 (marzo)
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Fuente: DANE, EC

Al comparar el mes de marzo de 2023, con el mismo periodo de 2019, la produccion de
concreto premezclado registré un decrecimiento del 6,0%, al pasar de 655.184 metros cUbicos
en 2019 a 616.178 metros cubicos en 2023, es decir, 39.006 menos.

INDICADORES DE DEMANDA.

Despachos de Cemento Gris. En el mes de abril de 2023 se despacharon 987.396 toneladas
de cemento gris al mercado nacional, lo que representd una disminucion de 9,3% con
respecto a abril de 2022. Este resultado se explico principalmente por la disminucion del canal
Constructores y confratistas (- 19,9%) y el canal de Comercializacion (-2,1%), los cuales
contribuyeron en conjunto con 8,3 puntos porcentuales negativos a la variacién total (-9,3%).

Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris
2018 - 2023°" (abril)
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Fuente: DAME, ECG. Pr: cifras provisionales

Al comparar los despachos por canal de distribucion de abril de 2023 con el mismo periodo
de 2019, se tiene una diminucion de 0,4% que corresponde a 3.724 toneladas menos para
abril de 2023. Por canal de distribuciéon los resultados fueron los siguientes: Concreteras
aumenté en 8,3%, el canal de Comercializacidon disminuyd en 1,1%, Constructores y
Contratistas disminuyd 14,0% y el canal de Otros aumentd 15,6%.

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones
El indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que

permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa
de los insumos requeridos en la construcciéon de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye
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dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para
10 destinos, 53 subgrupos de costo, é capitulos constructivos, ademds de la agregacion de
los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construccion, equipos especiales
para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y
llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd
una variacion mensual del 0,54%, en comparacion con marzo de 2023. Para edificaciones
residenciales la variacion mensual fue de 0,55% y aporté 0,36 puntos porcentuales a la
variacion mensual total (0,54%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la
variaciéon mensual fue de 0,53% y contribuyd con 0,18 puntos porcentuales a la variaciéon
mensual total (0,54%).

En cuanto a los destinos que mds aportaron a la variacion total del indice se tienen
Apartamentos (0,54%), Casas (0,58%), Comercio (0,44%) y Educacion (0,59%), los cuales
aportaron en conjunto 0,44 puntos porcentuales a la variacién mensual total (0,54%)

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por destino
Total nacional
Abril 2023
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Por grupos de costos, los grupos de Materiales (0,60%), Servicios Generales de la Construccion
(0,42%) y Mano de Obra (0,47%) fueron los que mdas contribuyeron con la variacion total del
ICOCED al sumar 0,49 puntos porcentuales a la variacion total mensual del indice (0,54%).

Grafico 19. Variacién mensual y contribucién del ICOCED, por grupos de costos
Total nacional
Abril 2023F
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Fuente: DANE, ICOCED.
indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccidon de Obras Civiles — (ICOCIV), registrd
una variacion mensual de 0,48%, con respecto marzo de 2023. Segun tipos de construccion,
el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
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tuneles (0,55%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,89%), contribuyeron con 0,39
puntos porcentuales a la variaciéon total mensual del ICOCIV (0,48%).

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segin tipos de construccién
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Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentd una variacion mensual de 0,39%, siendo
el grupo de mayor contribuciéon al sumar 0,21 puntos porcentuales ala variacion total mensual
del ICOCIV (0,48%)

Gréfico 21. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
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indice de Precios del Productor. En mayo de 2023, el indice de Precios del Productor (IPP)
para materiales de construccion presentd un crecimiento de 0,05%, respecto abril de 2023.
Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presentd una variacién de -
0,88% con relacion al mes de abril de 2023.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
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2010 - 2023 (Mayo)
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Fuente: DANE. IPP
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Indicador de Produccion de Obras Civiles. En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el
Indicador de produccion de obras civiles registré una disminucién de 3,2%, con relacion al
primer frimestre de 2022 y estd explicado principalmente por el comportamiento negativo en
dos de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tfuneles (-11,8%) y el grupo Construcciones en minas
y plantas industriales (-15,6%), los cuales restaron en conjunto -9,4 puntos porcentuales a la
variacion anual (-3,2%).

Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)
Total Nacional
2019 - 2023 (1 trimestre)®

Fuente: DANE, IPOC

Grafico 24. Variacién y contribucién anual del IPOC segtin tipos de construccién
2022 - 2023 (I trimestre) **
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, la subclase Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles y ferrocarriles (-11,2%) y Centrales Eléctricas (-53,1%) son las subclases que
mds contribuyeron negativamente a la variacién anual del IPOC (-3,2%) restando en conjunto
-11,2 puntos porcentuales a la variacion anual. Por su parte, Tuberias de larga distancia
(162,6%), Construcciones en minas (44,7%) y Cables locales y obras conexas (29,3%) son las
subclases que mads contribuyen positivamente a la variacion anual del IPOC (-3,2%)
aportando en conjunto 7,2 puntos porcentuales.
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Grafico 25. Variacion y ibucién anual de la pr
tipo de producta (15 subclases)
2023 - 2022 (1 trimestre) "
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Durante el primer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios corrientes registrd
una disminucién de 14,0%, frente al mismo trimestre de 2019, explicada principalmente por el
comportamiento negativo del grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (-24,0%) y Tuberias para la conducciéon de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (-9,7%) las cuales aportaron -33,6 puntos porcentuales a la variaciéon cuatrienal del
indicador (- 14,0%).

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Junio
Variacion Mensual Variacion Aiio corrido Variacidn Anual

- Bl ~ B ~ I3

pctotal 0,30 051 6,15 7,09 12,13 9,67

En el mes de junio de 2023, el IPC registrd una variacion de 0,30% en comparacion con mayo
de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,30%): Transporte
(1,08%), Restaurantes y hoteles (0,56%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,48%), Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), Salud (0,39%), Prendas de vestir y
calzado (0,36%) vy, por Ultimo, Bienes y servicios diversos (0,35%). Por debajo se ubicaron:
Muebiles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,16%),
Recreacion y cultura (0,09%), Informacion y comunicacion (0,04%), Educacion (0,01%) y por
Ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,53%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién
Segun divisiones de gasto
Junio 2022 - 2023

128 oTE o 3 o
243 1o an 058 a8
170 am

n 054 ar 048 a1
171 a0
ase 284 00 038 am

538 om am 035 om
130,00 051 ast 030 om

ars
am an a0 00 am
a1 000 am 001 am

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,43%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles y Transporte, las cuales aportaron
0,43 puntos porcentuales a la variacion total.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,30%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles y Transporte, las cuales aportaron
0,29 puntos porcentuales a la variacion total.

2.4 Estructura del sector

De acuerdo con la definiciéon de la Cdmara Colombiana de Infraestructura (CCl) después de
realizar los estudios correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede
decir que los CONSTRUCTORES ejecutan sus proyectos basados en un contrato de obra
publica o bajo el modelo de participacion publico-privada (APP) en el cual se acuerda y se
define la construccidn de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos
normalmente se adjudican a través el mecanismo de licitacion publica, permitiendo que
existan varias ofertas y asi, escoger la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

Los CONSTRUCTORES son los que aportan el mayor porcentaje de ingresos operacionales al
desempeno del sector, sin embargo, es importante resaltar que su posicién frente a los
CONSULTORES se diferencia en su estructura fisica y su musculo financiero, entre otros
aspectos.

2.5 Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccidén vy distribucion del sector de construccidon comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la
explotaciéon y extraccién de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la
industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacién, las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas,
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la
transformacién y elaboracién de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria
y vidrios2.

2 Akfiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:
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Los bienes finales que se obtendrdn son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones
para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje;
vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones
deportivas?.
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2.6 Agentes del sector

Por parte del Estado:

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades puUblicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Agencia Nacional de Licencias Ambientales

Corporaciones Autbnomas Regionales

Auditoria General de la Republica

Conftraloria General de la RepuUblica

AN N NN A R

Por parte de la Sociedad Civil
v' Empresas dedicadas a la Construcciéon, mantenimiento y reparaciones.
v Usuarios

2.7 Gremios y asociaciones

En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes dmbitos, tales
como los productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales
del sector, interventores, consultores, entidades estatales, entre otras.

A continuacion, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que participan
del sector de las obras civiles y que intervienen desde diferentes frentes en la dindmica del
mercado.

v A C | E M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecdnicos Y Afines —
Nacional

v ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores

v' CClI, Cdmara Colombiana de la Infraestructura

v ACOFI, Asociaciéon Colombiana de Facultades de Ingenieria
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3. ANALISIS TECNICO

ANDI, Asociacidon Nacional De Industriales

ANEIC, Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil
ASOBANCARIA, Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto
CAMACERO, Cdmara Colombiana del Acero
CAMACOL, Cdmara Colombiana De La Construccion

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion
SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

Sociedad Colombiana de Topografos

Consejo Profesional Nacional de Topografia

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

iTEM DE ESPECIFICACIONES

N.°
PAGO GENERAL PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

CONSTRUCCION PLACA HUELLA

1 3.01.04

LOCALIZACION Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO

KM

0,44

2 3.02.07

EXCAVACIONES MECANICAS
VARIAS EN MATERIAL COMUN
SECO

M3

656,12

3 3.04.03

CUNETEO, PERFILADO Y
COMPACTACION DE LA
BANCA EXISTENTE. (TRABAJO
PREVIO A PAVIMENTACION]

KM

0,44

4 3.03.10

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN

M3

1.099.83

5 3.04.07

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADO PARA SUBBASE
GRANULAR (INCLUYE ACARREO
LIBRE DE 5KM) (*¥)

M3

328,06

) 3.056.11

CONCRETO PARA PAVIMENTO
RIGIDO 21 MPa - (3000 PSI),
INCLUYE SELLO DE JUNTAS
PARA PLACA HUELLA

M3

324,86

7 3.03.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 21
MPA (3000 PSI) , 60% RAJON
PARA PLACA HUELLAS INCLUYE
SELLO DE JUNTAS

M3

118,10

8 3.10.12

SUMINISTRO FIGURADO Y
ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

KG

16.779,66

Direccion: Calle 19 # 9 -95 Piso 3 Edificio Municipal Tunja, Boyaca - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1302
Correo electrdnico: contratacion@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Codigo postal: 150001



mailto:contratacion@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/

s ALCALDIA DE TUNJA FECHA: 04/11/2016
%}}% SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 04
AR : 3 2
,ﬁ o PROCESO: CONTRATACION CODIGO: CON-FOOL

%‘%ﬁ FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
AFIRMADO Y/O GRANULAR

9| 3.12.03 DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).
SUMINISTRO E INSTALACION
SENAL VIAL PREVENTIVA,
TAMANO 75*75 cm. SEGUN
NORMA INVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION
SENAL VIAL REGLAMENTARIA,
DIAMETRO 75 cm. SEGUN
NORMA INVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
12| 3.03.22 CONCRETO DE 14 MPA (2000 M3 4,71
PSI) SOLADOS Y ATRAQUES
MEJORAMIENTO DE PISO CON
MATERIAL DE AFIRMADO

13| 3.03.12 COMPACTADO CON PLANCHA | M3 218,71
VIBRADORA, INCLUYE
ACARREO LIBRE DE 5 KM.

M3-

KM 1.640,31

10| 3.09.15 UND. 8.00

11 3.09.16 UND. 8.00

CONFORMACION

14| 1.01.06 COMPACTACION SUBRASANTE | M2 | 2.187,08
CBR=95%

REVISION, AJUSTE Y/O

COMPLEMENTO A ESTUDIOS

Y DISENOS

CONTRATO | CONTRATO
1022- 2022 | 1022-2022 REVISION, AJUSTE Y/O

16 COMPLEMENTO A ESTUDIOS Y ML 437,46
MALLA MALLA DISENOS

VIAL VIAL

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL (este item no puede ser modificado por el
oferente)
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (este item no puede ser modificado por el oferente)

Nota: Es de precisar que las cantidades establecidas inicialmente EN EL PRESUPUESTO
DETERMINADO POR LA ENTIDAD, podrian cambiar teniendo en cuenta que el contratista
realizard los estudios y diseno, adaptados a las normas técnica vigentes. Las modificaciones
seran aprobadas por la interventoria y el municipio.

4. REGULATORIO
Para la ejecucion del contrato, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

Normas Invias

Legislacion ambiental municipal y nacional.

Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

YA
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v' Cddigo NSR - 10y demds normas de construccion sismo resistentes (decreto 33 de 1998)
y decreto 26 del 19 de marzo de 2010.

v Ley 400 de 1997.

v’ Cddigo eléctrico nacional, norma ICONTEC 2050

v' Reglamento técnico de instalaciones eléctricas resolucidon No. 18 0398 de 7 de abril de
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

v Legislacién de transito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional
para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras
por la entidad competente.

v' LEY 361 DE 1997, DECRETO 1660 DE 2003 y EL DECRETO NACIONAL 1538 DE 2005, en
cuanto a la accesibilidad, movilidad y fransporte para personas con discapacidad.
Normas para la Movilidad de Discapacitados.

v" Normas y especificaciones INVIAS

v' Guia ambiental para proyectos viales del Instituto Nacional de vias

v NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.

v' Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el fitulo VIl de la Ley 99 de 1993; sobre

licencias ambientales
5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra
Eficiente se procede a realizar el andlisis del comportamiento histérico de la Entidad. Asi
mismo, se realizard un andlisis para la proyeccién de las necesidades y la identificacion de
categorias/familias consideradas estratégicas en el presente proceso.

5.1 Arbol de categorias

MUNICIPIO DE
TUNJA

SERVICIOS DE
CONSTRUCCION

Construcciéon de o
autopistas y Revestimiento y

carreteras pavimentaciéon

5.2 Clasificacion de Productos y Servicios de Naciones Unidas

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION

Servicios de construccidon de autopistas y

72000000 72140000 72141000
carreteras
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72000000

72140000

72141100

Servicios de Construcciéon y revestimiento
y pavimentacién de infraestructura

5.3 Comportamiento del Gasto de la Entidad

Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizard un andlisis de las
vigencias 2020, 2021 y 2022 y del segmento en el cual se agrupa la categoria identificada
para el presente proceso.

5.3.1 Gasto Mensual. Verificado el gasto mensual de la Enfidad para las vigencias 2020, 2021
y 2022 para las clases 72141000 y 72141100 se encuentran los siguientes datos:

Febrero

Mayo

Junio

Julio
Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

$ 20 mil M

$ 15 mil M

$10mil M

55 milM

50 mil M

WL
o

$14.044.838.989
$1.974.178.635
$6.520.850.607

$950.638.556

$2.924.817.191 $20.565.689.596

Gasto Mensual

T B

[ ] 2022

]
] 2021
julio agosto octubre

Afio @2021 @2022

Del andlisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que el municipio de
Tunja tfuvo un total de gasto mensual de $23.490.506.787en las tres vigencias seleccionadas y
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que los meses en donde mdas contratacion ha realizado la Entidad para las clases 72141000 y
72141100 son junio y agosto de 2022.

5.3.2 Gasto Anual. Verificado el gasto anual de la Entidad para las vigencias 2020, 2021 y 2022
para las clases 72141000 y 72141100 se encuentran los siguientes datos:

TOTAL GASTO ANUAL $2.924.817.191 $20.565.689.596

Gasto Anual Y B

$ 21 mil M

£20milM

£ 10 mil M

Valor Total

$ 0 mil M

2021

ARO

Fuente @SECOP_I

De acuerdo a la grdfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja para el ano 2022
realizé la mayor contrataciéon para las clases 72141000 y 72141100 y que estd fue realizada a
través del portal del SECOP II.

Se puede observar que para el ano 2020 la contratacidén del municipio para las clases
72141000y 72141100 fue de $0; lo cual fue generado por la pandemia generada por el COVID
19 y todas las medidas de bioseguridad y los protocolos que se debieron implementar a causa
de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional.

5.3.3 Cantidad de Contratos Mensual: Para las clases 72141000 y 72141100 el municipio de
Tunja para las vigencias 2020, 2021 y 2022 celebré mensualmente los siguientes contfratos:

2020 2021 2022
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 1
Julio 1
Agosto 2
Septiembre
Octubre 1
Noviembre
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Diciembre
TOTAL 0 2 3

Cantidad de contratos - Mensual b ?M Z

[ ] 2022

.. . ™ 2021

agosto cctubre

Afio ®2021 ®2022

De acuerdo a los datos evidenciados anteriormente se observa que el municipio de Tunja
celebrd en las vigencias 2021 y 2022 un ftotal de 5 contratos que incluian las clases 72141000

y 72141100.

5.3.4 Cantidad de contratos anual: El municipio de Tunja para las clases 72141000 y 72141100
y para las vigencias 2020, 2021 y 2022 celebré anualmente los siguientes contratos:

2020 2021 2022
TOTAL CONTRATOS 0 2 3
Cantidad de contratos - Anual Y B2

Cantidad de contratos

2021 2022
Afio
Fuente @SECCP_II

De acuerdo a la grdfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja para el ano 2022
realizé el mayor nUmero de confratos para las clases 72141000 y 72141100 (3 conftratos);
seguida por el ano 2021 en el cual se celebraron 2 confratos. Para la vigencia 2020 el
municipio no celebrd contratos.

5.3.5 Valor y niUmero total de contratos estimado por familia. Para las clases 72141000 vy
72141100 se encuentra que el municipio de Tunja celebrd los siguientes contratos:

FAMILIA VALOR No. CONTRATOS

721411  (Servicios de pavimentacion vy
superficies de edificios de infraestructura) $22.539.868.231 4

2141 ici fruccic fopist
7 0 (Servicios de construccion de autopistas $950.638.556 1
y carreteras)

TOTAL $ 23.490.506.787 5
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Valor Total Estimado per Familia

@ \alor @ Contratos

Valor

7214 - Servicios de construccion pesada
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

Contratos

De la anterior grafica se puede evidenciar que el municipio de Tunja ha realizado la mayor
contrataciéon parala clase 721411 con una participacion del 95,95% del total de contratacion,

seguido por la clase 721410 con un 4,05%.

5.4 Informacién de Proveedores: Realizada la verificacién de la demanda en las vigencias
2020, 2021 y 2022 para las clases 72141000y 72141100 se encuentra que el municipio de Tunja

ha tenido los siguientes proveedores:

Consorcio vias Tunja 2022

E de la Cruz Constructores S.A.

QB Ingenieria SAS

Construcciones Ramirez Bardn SAS
Cumbre Ingenieria SAS

FEEEE

5.4.1 Origen de proveedores: Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los
confratos celebrados con el municipio de Tunja que incluyen las clases 72141000 y 72141100,
se encuentra que estos estdn distribuidos de la siguiente manera

No.

DEPARTAMENTO PROVEEDORES PORCENTAJE
Bogotd D.C. 2 40%
Boyacd 1 20%
Cundinamarca 1 20%
Otros municipios 1 20%

QOrigen de Proveedores

2 [40%)

1({20%

,
1
f

Departamento

® Distrito Capital de Bogota
@ (En blanco)

® Boyaca

@ Cundinamarca
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De acuerdo a la anterior grdfica se evidencia que la mayoria de proveedores que han
ejecutado los contratos de las clases 72141000 y 72141100 son de la capital del pais (40%),
seguidos por los proveedores de Boyacd y Cundinamarca con un 20%.

Finalmente, es de senalar que en la ejecucion de los contratos el origen de los proveedores
ha sido a nivel nacional y que a la fecha en el municipio de Tunja no se ha ejecutado
confratos por parte de proveedores internacionales, tal y como se evidencia en la siguiente
grdfica:

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

®Valor @ Confratos

Valor
Contratos

Naciona

Origen

5.5 Modalidad de seleccién: La celebracion de contratos que incluyen las clases 72141000 y
72141100 por parte del municipio de Tunja se ha readlizado a través de las diferentes
modalidades de seleccion establecidas enla Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082
de 2015, tal y como se evidencia a continuacion:

VALOR
MODALIDAD ESTIMADO PORCENTAIJE

Licitacion PUb|ICO Obra Publica $ 23.490.506.787 100%

TOTAL $23.490.506.787 100%

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion 7 B

£ 20 mil M

Modalidad de Seleccion

£ 10 mil M @ Licitacion obra plblica

Valor Total Estimado

£ 0mil M

Competitiva

Modalidad general

De acuerdo a la grdfica anterior se evidencia que el municipio de Tunja ha realizado Ia
contrataciéon de los procesos que incluyen las clases 72141000 y 72141100 a fravés de la
modalidad de licitaciéon publica que representa un 100% del total de contratos celebrados.

5.6 Andlisis como ha adquirido el municipio en el pasado. Revisado el SECOP se evidencia
que el municipio de Tunja en vigencias anteriores ha realizado la contratacion de objetos
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similares al que se pretende contratar a través de licitacion publica, tal y como se evidencia

a continuacion:

ENTIDAD

CONTRATO

No PROCESO /

OBJETO

VALOR

MUNICIPIO DE
TUNJA

LP-
AMT0092022

SI-159 MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN
LAS VEREDAS DE PIRGUA Y RUNTA DEL
MUNICIPIO DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL -
NACIONAL EN VIRTUD DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No 1936-2021
SUSCRITO  ENTRE EL  INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS) Y EL
MUNICIPIO DE TUNJA

$5.500.000.000

MUNICIPIO DE
TUNJA

LP-AMT-
010/2017

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y/O REHABILITACION DE LA MALLA
VIAL RURAL, MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS
Y DEMAS OBRAS AFINES NECESARIAS,
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

$1.197.503.131,00

5.7 Identificacion y andlisis proceso de contratacion de otras entidades estatales. Revisado el
SECOP se evidencia que a nivel nacional y departamental las diferentes Entidades han
realizado la contratacion de objetos similares al que pretende contratar el municipio de Tunja
a través de licitacion publica, tal y como se evidencia a continuacion

No PROCESO
ENTIDAD / CONTRATO OBJETO VALOR
OBRAS, INCLUYE DISENO PARA EL
MUNICIPIO MEJORAMIENTO,  MANTENIMIENTO Y
DE SAN LUIS LIC 001 2023 | REHABILITACION DE CORREDORES $799.994.922
ANTIOQUIA RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO
DE SAN LUIS - ANTIOQUIA.
REALIZAR EL  MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES
MUNICIPIO SMI-LP-010- | VIALES COMPRENDIDOS ENTRE UTP, $900.000.000
DE PEREIRA 2022 MUNDO NUEVO, LA BELLA EN EL MARCO AR
DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL
CONVENIO 2315 DE 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
MUNICIPIO LP-SPM-011- | MONTERIA DEPARTAMENTO DE $50.689.216.271
DE MONTERIA 2022 CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA T
RURAL NACIONALCONVENIO N 1966-
2021

6. ESTUDIO DE LA OFERTA

De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra
Eficiente se procede a realizar el andlisis de la oferta, en dénde se verificard como ha sido la
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compra para las clases 72141000y 72141100 a lo largo de los anos y dentro de las plataformas
Sistema Electrénico de Contratacion Publica, qué oferentes existen para esa categoria, qué
caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contfratacién contratan.

6.1 Verificacion acuerdo marco de precios. El municipio de Tunja realiza la validaciéon en los
acuerdos marco de precios que se encuentran vigentes, si el servicio que se va adquirir en el
presente proceso contractual se encuentra incluido; encontrdndose que este servicio no se
encuentra cobijado por ningun acuerdo marco de precios; por lo tanto, el municipio
adelantard el proceso de seleccion del proveedor a través de una licitacion publica;
teniendo en cuenta el presupuesto a contratar.

6.2 Andlisis de la Oferta. A continuacion, se procede a realizar el andlisis de la oferta en donde
se visualiza como se harealizado la compra para las clases 72141000y 72141100, proveedores,
montos y modalidad de seleccion que se ha empleado en la zona centro oriente de
Colombia.

6.2.1 Gasto Anual: Verificado el gasto anual de la Zona Centro Oriente para las vigencias
2020, 2021 y 2022 para las clases 72141000 y 72141100 se encuentra que este fue de
$4.556.174.623.848, tal y como se evidencia a continuacion:

2020 2021 2022
SECOP | $39.835.427.503 $66.147.250.011 $52.414.767.854
SECOPIII $62.906.648.036 $103.027.011.376 $103.683.735.015
TOTAL $102.742.075.539 $169.174.261.387 $156.098.502.869
Gasto Anual Y

Walor Total

$ 63 mil M

Afo
Fuente @SECOP_| @SECOP.II

De los datos anteriores se puede evidenciar que en la Zona Centro Oriente la mayor
contratacién para las clases 72141000 y 72141100 se realizd en la vigencia 2021; asi mismo se
observa como para esta misma vigencia el mayor gasto fue en la plataforma SECOP Il, lo que
indica que aquellos contratos de mayor presupuesto fueron adelantados por las Enfidades a
través de esta plataforma fransaccional que garantiza mayor nUmero de proveedores.

6.2.2 Cantidad de contratos anual: A continuacion, se muestra el nimero de contratos
celebrados en la Zona Centro Oriente para las clases 72141000y 72141100 y para las vigencias
2020, 2021 y 2022

SECOP I 129 171
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SECOPII 199 224 251
No. TOTAL 328 426 422

Cantidad de contratos - Anual

(En blanco)(En blanco) 600 328 426 422

200

Cantidad de confratos

2021 2022
Afio
Fuente @ SECOP_| @SECOP.II

De acuerdo alos datos anteriores, se observa que en la zona centro oriente para las vigencias
2020 a 2022 se celebraron un total de 1176 contratos de los cuales 502 fueron suscritos a traves
de la plataforma SECOP |y 674 a fravés del SECORP |I.

6.2.3 NUmero de proveedores: Segun los datos registrados en el SECOP | y SECOP Il para las
vigencias 2020 a 2022 en la zona centro oriente se encuentran 931 proveedores que
ejecutaron las actividades correspondientes a las clases 72141000 y 72141100.

Numero de Proveedores

931

6.2.4 Cantidad de Contratos con proveedores Mipyme en SECOP Il: Segun los datos registrados
por los proveedores en la plataforma del SECOP I, en donde se identifican como Mipyme o
no; se encuentra que en la zona centro oriente para el desarrollo de las actividades de las
clases 72141000 y 72141100 se celebraron los siguientes contratos con proveedores mipymes.

No.

CONTRATOS PORCENTAJE
Mipymes 412 74,23%
No Mipymes 143 25,77%
TOTAL 555 100%
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Cantidad de Contratos con proveedores
Mipyme en SECOP Il

143

(25,77%)

Tipo: ®Mipyme ®Na Mi pyme

De los datos anteriores se puede evidenciar que en los procesos adelantados por la zona
centro oriente en el SECOP Il, se han suscrito 412 contratos con proveedores mipymes y 143
contratos con proveedores no mipymes; lo cual nos demuestra que el porcentaje de las
compras publicas que han sido contratadas con micro, pequenas y medianas empresas ha
sido menor.

6.2.5 Valor de contratos con proveedores Mipymes en SECOP Il: Segun los datfos registrados
por los proveedores en la plataforma del SECOP Il, en donde se identifican como Mipyme o
no; se encuentra que en la zona centro oriente para el desarrollo de las actividades de las
clases 72141000 y 72141100, el valor de los contratos celebrados con mipymes fue por
$340.177.451.744, tal y como se evidencia a continuacion:

Mipymes $340.177.451.744 78,58%
No Mipymes $92.744.020.232 21.42%
TOTAL $432.921.471.976 100%

Valor de Contratos con proveedores
Mipyme en SECOP Il

£ 93 mi... (21,42%)

S 340.. (78,..)

Tipo: @Mipyme @No Mi pyme

De lo datos registrados anteriormente se observa que el valor de la contratacion de las clases
72141000 y 72141100 en la zona centro oriente fue mayor con empresas mipymes, la cual
representa un 78,58%.

6.2.6 Modalidad de Seleccién. Segun la informacion registrada en el Secop se encuentra que
la seleccidén de los proveedores que desarrollaron las actividades de las clases 72141000 y
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72141100 fue realizada por las entidades que conforman el centro oriente colombiano de la
siguiente manera:

MODALIDAD SECOP | SECORP Il

Licitacion Publica / Llc.liacnon Publica $122.013.787.124 $238.973.553.994
Obra Publica

Selecciéon Abreviada de Menor

. $32.175.195.168 $26.197.132.357
Cuantia
Seleccion Ab.reVIadq por subasta $140.000.000 $825.878.801
inversa
Minima Cuantia $3.952.518.679 $3.467.128.876
Concurso de méritos $115.944.397 $153.700.400
TOTALES $ 158.397.445.368 $269.617.394.428
Meodalidad de Contratacion Y B2
$0,2 bill.
% . Modalidad de Contratacién
E 302 bill @ Concurso de Méritos
E ® Licitacion obra publica
2 _ ® Licitacion Piiblica
% $ 0.1 bill. ST $ 0,03 bill. @ Minima cuantia
E I Seleccian Abreviada de M...
$ 0,10 bill Seleccian abreviada subas...
$ 0,0 bill.
SECOP_II SECOP_
Fuente

En los datos registrados anteriormente se observa que en el SECOP |, la modalidad que se
empled con mayor porcentaje para seleccionar el contratista fue la licitacion publica con un
77,03%, seguida de la seleccién abreviada de menor cuantia (20,31%). En lo que respecta al
SECOP Il se observa que para las vigencias en estudio la modalidad mds empleada fue la
licitacion publica con un 88,63%, seguida de la seleccion abreviada de menor cuantia con
un 9,72%

6.2.7 Valor total estimado por la Entidad. Revisada las vigencias 2020 al 2022 se encuentra que
para las clases 72141000 y 72141100 el municipio de Tunja celebrd un total 2 contratos por un
valor total de $7.239.894.355; discriminados de la siguiente manera:

721411 (Servicios de
pavimentacién y

superficies de $0 0% 1 $1.974.178.635  27,27% 1 $5.265.715.720 72,73%
edificios de
infraestructura)
TOTALES SO0 0% 1 $1.974.178.635 27,27% 1 $5.265.715.720 72,73%
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Valor Total Estimado por Entidad
®Valor Total Estimadc @ Ndmero de Contratos

$amilM 3

S 6milM

S4milM

Valor Total Estimado
"
Nimero de Contratos

$2milM

$ 0milM

MUNICIPIO DE TUNJA

Entidad

De los datos registrados anteriormente se observa que los contratos celebrados en el 2021
tuvieron una participacion del 27,27% del total de contratos celebrados; la vigencia 2022 tfuvo
un porcentaje de 72,73%, lo que permite observar que para esta vigencia el municipio de
Tunja adelanté mayores procesos que incluian las clases 72141000 y 72141100. Finalmente, se
observa que para la vigencia 2020 el municipio de Tunja no adelantd procesos que incluia las
clases 72141000y 72141100.

6.2.8 Identificacion De Proveedores

La industria de la construccion de edificaciones se encuentra clasificado por cédigos CIUU
asi:

v F41 Construccion de Edificios: Se divide en residenciales y no residenciales

v F42 Obras de ingenieria civil: Se divide en Construccién de carreteras y vias de ferrocarril,
Construccidén de proyectos de servicio publico y Construccion de otfras obras de ingenieria
civil.

v F43 Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria
civil: Se encuentran; Demolicion, Preparacion del terreno, Instalaciones eléctricas, de
fontaneria y otras instalaciones especializadas; Terminacién y acabado de edificios y
obras de ingenieria civil.

Es pertinente recordar que las obras se consideran Unicas; No hay dos proyectos iguales entre
si, aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su construcciéon sus resultados
son disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del
entorno, que determinan costeos diferentes para su ejecucion. Estas construcciones se
pueden clasificar en los siguientes grupos:

a) Construccion de edificios.
b) Obras de ingenieria civil.
c) Actividades especializadas.

Con base en lo anterior a continuacion se presentan algunas de las empresas que prestan
sus servicios de construccion en el departamento de Boyacds:

NIT Larden el g DL DEPARTAMENTO CLASIFICACION CIUU

SOCIEDAD
900631805 | TRITURADOS PAZ DE RIO SAS BOYACA F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria civil

3 Datos; df, Cdmara de Comercio de Bogotd. https://sico.ccb.org.co/Sico/Paginas/frm_Solicitudinfo.aspx
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RAZON SOCIAL DE LA -
NIT SOCIEDAD DEPARTAMENTO CLASIFICACION CIuu
901068329 | INNPROCON G&G SAS BOYACA F4270 - Construccion de
otras obras de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES & .,
900974585 | MONTAJES ~ CONSTRUMONT|  BOYACA F4290 - Construccion de
SAS otras obras de ingenieria civil
CONSTRUCCION E INGENIERIA F4290 - Construcciéon de
200518291 GLOBAL SAS BOYACA otras obras de ingenieria civil
901063297 | IINTERELECTRICAS IMAC S.A.S BOYACA P4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria civil
900421539 | GILGAL INTERNACIONAL SAS BOYACA F4290 - Consiruccion de
otras obras de ingenieria civil
900313028 | VAMPI SAS BOYACA F4290 - Consfruccion de
otras obras de ingenieria civil
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
826001708 PROYECTOS SAS BOYACA ofras obras de ingenieria civil
800116325 | JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA F4290 - Consfruccion de
otras obras de ingenieria civil
SOCIEDAD CONSTRUCTORA F4290 - Consfruccion de
900015842 SANTA BARBARA REAL SAS BOYACA ofras obras de ingenieria civil
900980844 | SAHURI SAS BOYACA F4290 - Consiruccion de
otras obras de ingenieria civil
900546289 | PEDRAZA INGENIERIA SAS BOYACA F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria civil
820004286 | ASPRO SAS BOYACA F4290 - Consiruccion de
otras obras de ingenieria civil
800224899 | FEYMA INGENIERIA SAS BOYACA F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria civil

Sumado a lo anterior, en el contexto nacional y tomando la base de datos de
Superintendencia de sociedades que contienen la informacion financiera con corte a 31 de
diciembre de 2022, se pudo identificar empresas relacionadas a la Actividad comercial F4290
- construccion de otras obras de ingenieria civil , segun la Clasificacion Industrial Internacional
Uniforme Version 4 A.C.

Para efecto del presente estudio se ha referenciado una muestra de las empresas registradas
en Supersociedades como lo sugiere la guia de Colombia Compra Eficiente; dicha muestra
encaja en el coédigo del sector F4290 segun la Clasificacion Industrial Infernacional Uniforme
de todas las Actividades Econdmicas (ClIU). Todo lo anterior para determinar posibles
oferentes y el segmento al cual estd dirigido el proceso a adelantar por parte de la
Administracién municipal.

Es de pertinente aclarar que:

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningun tipo de jerarquizacion.

2. Las empresas presentadas anteriormente es una muestra representativa del mercado las
cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo,
no representan todo el mercado en si.

3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendacion al proceso de contratacion
a adelantar, se presenta Unicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo
del sector.
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7. DETERMINACION DE BIENES RELEVANTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

De conformidad con lo senalado en el Decreto 680 de 2021 mediante el cual se adiciona el
arficulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el municipio de Tunja procede a determinar los
bienes relevantes para el proceso de confratacion teniendo en cuenta los insumos como
materiales producidos que se requieren para la ejecucion del objeto contractual:

Para determinar los bienes relevantes se procedid a identificar dentro del presupuesto oficial
los bienes requeridos para la ejecucion, de los cuales se calculo el valor total, porcentaje de
participacion y porcentaje acumulado, tal y como se evidencia a continuacion:

V/R TOTAL %

MATERIAL MATERIAL | PARTICIPACION | ?ACUMULADO

(ginmcergg) $ 418.457.086,04 73,26% 73,26%
Acero $ 152.741.217.86 26.74% 100,00%

Una vez hallado el porcentaje acumulado se verificd cuales bienes se encuentran dentro del
80% o un valor aproximado; teniendo estos datos se procedid a calcular el promedio de los
porcentajes de participacion de estos bienes.

V/R TOTAL %
bl MATERIAL PARTICIPACION
Cemento (Concreto) $ 418.457.086,04 73,26%
PROMEDIO 73,26%

Teniendo en cuenta el dato anterior se procede a calcular los bienes relevantes del proceso,
los cuales serdn aguellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al promedio
calculado (73,26%).

De acuerdo a lo anterior se establece para el presente proceso como bienes relevantes los
siguientes:

MATERIAL V/R TOTAL MATERIAL | % PARTICIPACION
Cemento (Concreto) $ 418.457.086,04 73,26%

Una vez se tienen los bienes relevantes del presente proceso se procedid a verificar que se
encuentren incluidos y estén vigentes en el Registro de Productos de Bienes Nacionales.

Consultada la pdgina del Registro de Productos de Bienes Nacionales se encontré que el
Cemento (concreto) se encuentra incluido y vigente dentro de los productores de bienes
nacionales tal y como se evidencia a continuacién:
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NT *  Radicado Raz6n Social Parida) Numérico Programa Nombre Nombre Caracteristicas Téenicas del Producto Fecha de
Arancelaria Unico Técnico Comercial Vencimiento
(CNW)
o COMPONENTE DEL CEMENTO EN FORMA GRANULADA, CONSTITUIDO
e Regisvade  Portand 5 CALCI | L CE GRTENE P LA COCEGN, HAT FUSIEN FARCIAL
. i 5 5
80002523 202208270097714 ol o 2523100000 r:r:;;;;:nn (pT;:S:nda T TEES e R AN T e 2023-09-28
e PROPORCIONADA Y HOMOGENIZADA DE MATERIALES DEBIDAMENTE
SELECCIONADGS.
MATERIAL SOLIDO INORGANICO GRANULADO DE COLOR GRIS O
P Registro de ga:fé‘g;;‘” CUNKERGRIS  BLANCO, INODORD, PH BASICO (11Y 12,5), NO INFLAMABLE.
890100251 202208120096525 ol 2523100000 Produccisn  Coliriidy  CLASEGHSR  COMPUESTO AGLOMERANTE HIDRAULICO QUE CONTIENE: 40-60 % 2023-08-12
Nacional ocinken | CRANEL SILICATO TRICALCICO, 20-30 % SILICATO BICALCICO, 7-14 5% ALUMINATO
TRICALCICO, 5-12 % FERROALUMINATO TETRACALCICO.
CEMENTO SIN MATERIAL SOLIDO INORGANICO GRANULADC DE COLOR GRIS O
TS Registode  PULVERZAR  CLINKER BLANCO, INODORO, PH BASICO (1Y 13,5), NO INFLAMABLE.
890100251 202208120096328 o oc'y 2523100000 Producién  BLANCO BLANCO A COMPUESTO AGLOMERANTE HIDRAULICO QUE CONTIENE: 40-60 % 2023-08-12
Nacional (CLINCA G GRANEL SILICATO TRICALCICO, 20-30 % SILICATO BICALCICO, 7-14 % ALUMINATO
CLINKER) TRICALCICO, 5-12 % FERROALUMINATO TETRACALCICO.
[ MATERIAL SOLIDO INORGANICO GRANULADO DE COLOR GRIS O
ONA FRANCA Registode ool gRors | DLANCO, INODORO, PHEASICO (1Y 135), NO
900164755 202208120096521 o " 2523100000 Produccion ey PO 1 GRangy  INFLAMABLECOMPUESTO AGLOMERANTE HIDRAULICO QUE CONTIENE:  2023-08-12
Nacional R 40-60 % SILICATO TRICALCICO, 20-30 % SILICATO BICALCICO, 7-14 %
ALUMINATO TRICALCICO, 5-12 % FERROALUMINATO TETRACALCICO.
ASPECTO: MATERIAL S4LIDO GRANULADG DE COLOR GRIS, INODORO,
AL MEZCLARLO CON AGUA, EL CLINKER HACE UN PROCESO DE
) FRAGUADO FORMANDO UNA MASA ESTABLE Y RESISTENTE A LAS
900207364 202211120099035 %ECF:EEANA DE 2523100000 Eeg:tm'?e CLINKER CLINKER SRIME I EA LIS LG LL S S NTL T  crpney
! CNENTOS SAE N”“ uesen MINERALGGICA COMPOSICIGN HARINA 5102 21,77 AL203 5,34 FE203 -
- acienl 3,56 CAO 67,58 MGO 0,90 K20 0,75 NA20 0,02 503 0,02 COMPOSICISN
CLINKER LSF 97,00 MS 2,50 MF 1,56 C35 62,64 €25 15,35 C3A 8,35 C4AF
10,38 FASE LIQUIDA 25,16
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
CementoTipe  Cemento FRAGUADO, ENSAYQ DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO MaS
CEMEX Regisrode  ART (Alta Hidréulico Uso  DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO 123
860002523 202209270097695 COLOMBIA 2523230000 Produccion  Resistencia Estructural MBXIMO, RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESIGN A 1 DA 11.0 MPA, 2023-09-28
A Macional Temprana) NTC  (producidoen  RESISTENCIA MiNIMA A LA COMPRESIGN A 3 DiAS 22.0 MPA. EXPANSIGN DE
1212014 Planta Cicuts)  BARRA DE MORTERQ 14 DiAS MaXIMO 0.020% LAS CARACTERISTICAS
CONSIDERADAS EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
FRAGUADO, ENSAYQ DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO MaS
cevex Regsoe (T Cemems O TENCA M A A COLRESENA S DS 80150
. s0 Ement EXIMO. i 5 AS 8.0 MPA,
B 202209270097637 ;?LOMB‘A 2523280000 :{:5:5:“ General) NTC E:::I\ICD US2 RECISTENCIA MINIMA A LA COMPRESIN A 7 DiAS 15.0 MPA Y RESISTENCIA 0220328
121: 2014 MINIMA A LA COMPRESIGN A 28 DIAS 240 MPA,. EXPANSISN DE BARRA DE
MORTERQ 14 DiAS MaXIMO 0.020% LAS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS
EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
Cemento Tipo FRAGUADO, ENSAYC DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO MaS
CEMEX Regisrode  ART (Alta Cemento DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO 123
850002523  202200270097639 COLOMBIA 2523280000 Produccién  Resistencia Hidréulico Uso  MXIMO. RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESISN A 1 DiA 11.0 MPA, 2023-00-28
sA Macional Temprana) NTC  Estructural RESISTENCIA MiNIMA A LA COMPRESISN A 3 DiAS 22.0 MPA. EXPANSIGN DE
121:2021 BARRA DE MORTERO 14 DIAS M&XIMO 0.020%. LAS CARACTERISTICAS
CONSIDERADAS EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
Cemento Tipo FRAGUADO, ENSAYC DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO MaS
CEMEX Registrade  ART (A J— DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO 12%
850002523  202200270097700 COLOMBIA 2523250000 Produccién  Resistencia e g MAXIMO. RESISTENCIA MNIMA A LA COMPRESIGN A 1 DiA 11.0 MPA, 2023-08-28
sa Nacional Temprana) NTC RESISTENCIA MiNIMA A LA COMPRESIGN A 3 DiAS 22.0 MPA. EXPANSIGN DE
121:2021 BARRA DE MORTERO 14 DIAS MaXIMO 0.020%, LAS CARACTERISTICAS
CONSIDERADAS EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMEIC DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
FRAGUADO, ENSAYO DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO MaS
50 = 15XIMO. i 5 AS 8.0 MPA,
860002523 202209270097701 COLOMBIA 2523290000 Produccion - T o Hidkduico RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESISN 4.7 DiAS 15.0 MPa Y RESisTeNGl  2023-09-28
= (] 121:2021 SuperResistente 10 1u1A A LA COMPRESION A 28 DIAS 24.0 MPA, EXPANSIGN DE BARRA DE
MORTERO 14 DiAS MaXIMO 0.020%. LAS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS
EN LA NTC 121 VIGENTE.
. ADICISN CEMENTANTE COMPUESTA DE MiNIMO 80% DE MATERIALES
CEMEX Registode  Adicién - .
- i " Adicién PUZOLANICOS ACTIVOS, MOLIDOS DE FORMA CONJUNTA EN MOLING
CO0NS 23] 202200270007702 gAOLOMBm 23280000 n:j::::"” ::fi:':“'“ Cementante HORIZONTAL DE BOLAS CON UNA FINURA DE MINIMC 98% PASANTE EN Ly 2023-09-28
MALLA 325 (45 MICRAS) ¥ FINURA BLAINE MiNIMO DE 6000 CM2/GR
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE M&XIMO 0.80%, TIEMPO DE
Cemento Tips FRAGUADO, ENSAYO DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NG M3S
CEMEX Registtode  ART (Afta Cemento DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERQ 12%
860002523 202200270097702 COLOMBIA 2523290000 Produccien  Resistencia Concretero MSXIMO. RESISTENCIA MiNIMA A LA COMPRESIGN A 1 Dia 11.0 MPA 2023-00-28
s Nacional Temprana) NTC  Especial RESISTENCIA MiNIM# A LA COMPRESISN A 3 DiAS 22.0 MPA. EXPANSISN DE
121:2014 BARRA DE MORTERO 14 DiAS MaXIMO 0.020%, LAS CARACTERISTICAS
CONSIERADAS EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMBIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
CementoTips  Cemento FRAGUADG, ENSAYO DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NC MaS
CEmEx Registrode  ART (Afta Hidradlics Uss  DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERC 12%
860002523 202209270097706 COLOMBIA 2523290000 Produccion  Resistencia Estructursl M2XIMO. RESISTENCIA MiNIMA A LA COMPRESIGN A 1 DiA 11.0 MPA, 2023-09-28
54 Nacional Temprana) NTC  (producido e RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESISN A 3 DiAS 22.0 MPA. EXPANSISN DE
121:2014 Planta Caracolita)  BARRA DE MORTERO 14 DiAS MaXIMO 0.020%, LAS CARACTERISTICAS
CONSIDERADAS EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMBIC DE LONGITUD POR AUTOCLAVE MaXIMO 0.80%, TIEMPO DE
P FRAGUADO, ENSAYO DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO W3S
CementaTips o1 DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERG 12%
. G2 Registrode e Hidradlico Usa 11040, RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESIGN A 3 DiAS 8.0 MPA,
=20 200 IO LB 22580000 o oCh e G RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESISN A 7 DiAS 150 MPA Y RESISTENCIA 20230928
el facion 121:2014 LT;‘::E:;:;MJ MNIMA A LA COMPRESIN A 28 DIAS 24.0 MPA. EXPANSISN DE BARRA DE
MORTERO 14 DiAS MaXIMO 0.020%. LAS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS
EN LA NTC 121 VIGENTE.
CAMEIO DE LONGITUD POR AUTOCLAVE M3XIMO 0.80%, TIEMPO DE
Comento FRAGUADO, ENSAYO DE VICAT INICIAL NO MENOS DE 45 MINUTOS, NO M3S
CementoTips oo DE 420 MINUTOS. CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERG 125%
- G Registro de <10 Hidrdulico Uso 401MO. RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESISN A 3 DS 8.0 MPA.
860002523  202200270097708 COLOMBIA 2523290000 Produccien o 7 General RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESIN A 7 DiAS 150 MPA Y REStsTencia  2023-09-28
4 Naciora| 121:2014 ::;:f:?:;:;nm) MINIMA A LA COMPRESISN A 28 DIAS 24.0 MPA. EXPANSISN DE BARRA DE
MORTERO 14 DiAS MaXIMO 0.020% LAS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS
EN LA NTC 121 VIGENTE,
EL CEMENTO ES UN PRODUCTO FINAMENTE PULVERIZADO DE COLOR GRIS
© BLANCO. ES UNA MEZCLA DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINATO DE
CEMENTO CALCIO Y FERROALUMINATO DE CALCIO, TIENE PROPIEDADES HIDRAULICAS,
CEMENTOS Registode  porr\o CEMENTOGRS S DECIR QUE SE ENDURECE AL COMBINARSE CON AGUA. LAS DIFERENTES
800100251 202208120096526 ARGOS 2523200000 Produccien o CLASE G HSR BROPORCIONES DE LOS SILICATOS ¥ ALUMINATOS DE CALCIO TRANSFIEREN  2023-08-12
SA. Nacioral CRanEL GRANEL DIFERENTES PROPIEDADES AL CEMENTO, TALES COMO TIEMPO DE
ENDURECIMIENTO (FRAGUADO), DESARROLLO DE RESISTENCIAS, COLOR,
ETC. RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION (NORMA DE ENSAYO NTC220):
3 DIAS: 21,0 MPA, 7 DIAS: 26,0 MPA, 28 DIAS: 36,6 MPA.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales

relevantes son:

No. de Puntaje
No Bien nacional | Fechade | Fechade qr.ﬁda % de individual
’ relevante inscripcion | vigencia P . participacion | de cada
arancelaria bien
Cemento 2022/08/12 2523100000
' | (Concreto) | 2022709727 | 28072023 | 5593090000 73.26% 20

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrd en cuenta
hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgard el puntaje a
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y
el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se
aplicard la siguiente féormula.

Puntaje proponente = P;

i
j=0
Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

Z}=O P.: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrd en
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no
podrd superar los veinte (20) puntos.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademds de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd
estar acorde con la definicidon de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja
de puntaje correspondiente:

Composicion del . . . .
No. Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes Promocion de Servicios
1. . 9 Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos .
Nacional
Colombianos en asocio Promocién de Servicios
2. |con extranjeros con|Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
tfrato nacional Nacional
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Composicion del

Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

La regla de origen del pais
con el que se tenga

Unicamente integrado acuerdo comercial o la del Promocion de Servicios
9 Decreto 1082 de 2015. Si el

3. |por extranjeros con Nacionales o con Trato

. Proponente Plural Nno .
frato nacional pe . Nacional
especifica a cudl regla se

acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el
que al menos uno de los
4. |integrantes es
extranjero  sin  frato
nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082 de
2015, ni la de los paises de
origen.

Incorporacion de
componente nacional en
servicios extranjeros

8. INDICES FINANCIEROS.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato.

Si el indicador es mayor.
la probabilidad de Riesgo es

*INDICE DE LIQUIDEZ. indice de liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina
la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A
mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo:

*INDICE DE ENDEUDAMIENTO: indice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual
determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos vy
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES. Razdn de cobertura de intereses: Utilidad operacional /
Intereses, indica cudntas veces el flujo de caja generado por una empresa son superiores d
las cargas financieras que debe pagar. A menor razén de cobertura de intereses, mayor es
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

*CAPITAL DE TRABAJO. Capital de Trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente; Este indicador
representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego
de liguidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de trabagjo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad
econdmica del proponente

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
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La capacidad organizacional mide es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. El Decreto 1082 de
2015 definié los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un
proponente teniendo en cuenta que estd bien organizado cuando es rentable.

TP Si el indicador es mayor, la

probabilidad de Riesgo es

Rentabilidad del patrimonio Menor Minimo

Rentabilidad del activo Menor Minimo

*RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO. Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional /
Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor
la capacidad organizacional del proponente.

*RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo
Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

A manera de concluir esta administraciéon municipal de TUNJA, determina los indices del
proceso pretendido de acuerdo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la Matriz
2 de Indicadores Financieros y organizacionales para obras de infraestructura de transporte
definidas en los Pliegos tipos. Es de anotar que Colombia Compra Eficiente tiene dentro de
sus funciones elaborar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la
contratacién publica y promover las mejores prdcticas, la eficiencia, transparencia y
competitividad, de acuerdo a ello los indicadores definidos para el presente proceso son:

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

indices de capacidad |ndIC$S e EeprEie
. . inanciera y
. financiera y . .
Indicador . . organizacionales para
organizacionales para Z
Mipyme los demas
pyme. Proponentes
Liquidez >1,11 >1,21
Nivel de Endeudamiento <75% <70%
Razén de Cobertura de Intereses >0 >1
Capital de trabajo CTd = 10% x (PO)
Rentabilidad del patrimonio >0 >0,04
Rentabilidad del activo >0 > 0,02
ING. PEDRO NDRO RODRIGUEZ AVILA

Sedretario de Infraestructura Territorial
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Nombre Cargo Firma
Re,v 5oy ap robo aspectos Juan Carlos Ramirez Profesional Externo
juridicos
Vi 5 . .

R/e 50y ap robo aspectos Alexander Barajas Profesional Externo
técnicos

Proyectd Yaneth Alarcén Profesional Externo

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes
del caso en particular, el cual se presenta para la firma
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