REMISION DOCUMENTOS

PUBLICACION SECOP
DE CASARARE FO-AB-73
Chaits LORERY ° 23-07-2020
; V. 01
g‘: L€ Recl ‘l' //
1f:]
emMZ-Z]‘fL 7 '

520 - 1252 '

Yopal, 22 DE AGOSTO DE 2023

Me permito enviar para publicacién en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al
contrato que se describe a continuacion:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023 No interno 1722-
, 2023-07-04

FECHA DE SUSCRIPCION | 4 DE JULIO DE 2023

OBJETO “INTERVENTORIA _ TECNICA, _ AMBIENTAL,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE
REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO
65CA04 YOPAL - TILODIRAN - ALGARROBO - PASO
EL CACHO - OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE". )

NOMBRE CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO

CLASE DE ACTUACION O DOCUMENTO A PUBLICAR

item Nombre Documento No. Folios

1 ACTA DE INICIO ORIGINAL 1-2

2 HOJAS DE VIDA REQUERIDAD 3-121

3 CERTIFICADOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 122-131

4 DOCUMENTQOS DEL VEHICULO REQUERIDO 132-136

4 OFICIO DE RESPUESTA ANEXO APROBACION DE POLIZA Y 137-146
PAGO DE ESTAMPILLAS

TOTAL FOLIOS REMITIDOS 146

Cordialmente;

BREND AIMA BARRERA
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONE%)\ y

PROYECTO: ANDRES MA}JK?CI RRERA MORALES
CPDS 1923 DE 2023 2% oo e =’

Carrera 20 No. 8-02 Torre A Piso Cod. Postal 850001, Tel. 6336339 PISO 5 Ext. 1520-1521-1522-1523,Yopal,
casanarwww.casanare,gov.co@casanare.gov.co



o CASAMARE ACTA DE INICIO 0BRA, CONSULTORIA
V/0 INTERVENTORIA

FO-AB-21
I 19-07-2018
V.03
[4
gl
HOJA 1 de 2|Fecha DD MM AA CONTRATO DE CONSULTORIA: SECOP 1l CAS-OAJ-CMA-011-2023 No interno
= 5 Aooe——1{1722.2023-07-04

- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -

[GRADC DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripcion da la presente orden da iniciacion, el interventor y el Supervisor de Centrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la i an ella contenida, respacio a;
- Fecha de iniciacion y fecha de tlecminacion del contralo

- Valor del confrata

- Revision del personal ofrecido en la propuesta

- Equipo con el que conlara el interventor o el coniralista

- Hoja de vida y tarjeta profesionat de director de (a Interventorfa o del conlratista y de los demas profesionales

En consecuencia el contratista inicia la gjecucion del contrato bajo la responsabitidad expresa dal interventor y supervisor da contrato.

2) E) responsable del confrato respectivo revisas que la informacion Incluida en fa orden sea commecta y como prusba da elio colocars su Visto Bueno. Su responsabilidad se fimita a garantizer que ol contrato se inicie previa aprobacién del interventor y supervisor def
contrato.

3) El contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conocid el silio y fas condiciones de trabajo ,

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

{Indigue en este espacio si se trata da Obra Publica o si comesponde a Estudios ¢ Diseftos, Di para i Iquit

olro ipo de conlrato de consultoria)
CONTRATO No. 1722 DE 2023

T (Rimerodeconnate) ST ARG de suscrpaon)
VIGENCIA TRES (3) MESES

( Indique ia vigencia del contrato suscrilo especificando dias y meses sequn sea necesario)

LICITACION PUBLICA () CONCURSO DE MERITOS (X)
CONTRATACION DIRECTA ) CAS-OAJ-CMA-011-2023

(Indique en esta espacio la Identificacion de la licitacion publica o contratacién directa efecluada)

“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEOQ DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO
65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO-PASO EL CACHO-OROCUE, DEL:

OBJETO DEL CONTRATO DEPARTAMENTO DE CASANARE"

que JoTo del contralo de ejecucion suscHio)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO-PASO EL CACHO-ORQCUE
{Indigue en este espacic el silio de sjecucion del conlrato}
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3) MESES
{Indique en este espacio el nimero de dlas o de meses para gjecutar of conirato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 22 DE 8 DE _ 2023
(0ia) (hes) {Ato)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 21 DE 11 DE__ 2023
o= W L
VALOR $ 82.742.649,00

(Indique el valor del contralo susciito en nimeras)

OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MiL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO

{Escriba el nombre o razon social ded consultor contratado)

INTERVENTOR N/A

{Escriba ol nombra o raz6n social del Inferventor del contrato)
SUPERVISOR ING. BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES

(Escriba el nombre o razén social del funcionario designado para ser el Supenvisor del contrata)

En Yopal, Casanare, el dia veintidos (22) de agosto de 2023 se reunieron GILBERTO GALINDC ALVARADQ identificado con cédula de ciudadania
6.773.569 de Tunja como contratista y la ingeniera BRENDA RORAIMA BARRERA en calidad de Supervisor del DEPARTAMENTO DE CASANARE,
con el fin de iniciar el contrato de consultorfa No. 1722 de 2023.

Carrera 20 No 8-22 tel#6336339, piso 5,
7 1620- 1521-1522-1523,, Yoyal, Casanare /
casanare.gov.co — construcciohes@casand[g, dole]



RITERTASET bk

ACTA DE INICIO OBRA, CONSULTORIA
V/0 INTERVENTORIA

FO-AB-21
11-07-2018
V.03

-2023 No Interno

DD

MM AA CONTRATOD L 1A | -OAJ-CMA-

HOJA 2 de 2(Fecha

8 2023 1722-2023-07-04

22

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONSULTORIA 1722 DE 2023,

PERSONAL DIRECTIVO

1 EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CONOCE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO DE CONSULTORIA No 1722 DE 2023,

2. EL CONTRATISTA CONSULTOR SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE
3. EL CONTRATISTA CONSULTOR, CONOCE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO EN GENERAL.

Se deja constancla que la supervision det DEPARTAMENTO constato las hojas de vida det personal para el desarrollo de! proyecto.

CARGO- DEDICACION ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | PEDRO PABLO FONSECA
DIRECTOR DE OBRA - 23% o S TRO 01198-0480 CPITVC
ANDERSO HENRY
RESIDENTE DE OBRA - 100% NA oA 15202-408600 BYC
MARIA FERNANDA VEGA
INGENIERO AMBIENTAL- 23% NA CARDENAS 15238-313257 BYC
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y CRISTIAN RAFAEL SANTOS
SALUD EN EL TRABAJO- 17% NA PRIETO 15228-399427
MARCELA JUDITH
CONTADOR-3% NA BARRAGAN HERNADEZ 60656-T
JESUS ANTONIO ALVAREZ
ABOGADO-3% NA ALFONSO 203276
PERSONAL OPERATIVO
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
N/A NA
MAQUINARIA
TIFO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO
CAMIONETA CX-5 1 BUEN ESTADO

Firma

En consecuencia, se procede a la inciRign del contrato de consultoria 1722 de 2023.

e acta los que en ella intervinieron a los veintidos (22) dias del mes de agosto de 2023 .

(}

Firma

Original Oficina Juridica
1era copia :inferventor

2da copia conlralista

3ra copia dependencia responsable det contrato

BRENDA RORAIMA BARRERA
Directora técnica de construcciones
Supervirsora

edyetario de degpacho
“ ctura

Carrera 20 No 8-22 tel: 6336339, piso 5,
Ext. 1520- 1521-1522-1523, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co — construcciones@casanare.gov.co



HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE
EVALUABLE
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No. DE OBJETO EMPRESA ENTIDAD CON LA QUE FECHA DE FECHA EXPERIENCIA EXPERIENCIA

%
.
N CONTRATO CONTRATANTE TUVO RELACION LABORAL. CARGO DEDICACION INICIO TERMINACION GENERAL ESPECIFICA

ESTUDIOS Y DISEROS GEOMETRICOS DE LA VIA TERCIARIA EL,

MEREY - MIRAMAR DE GUANAPALO (DEL KO+000 AL K43+000) GOBERNACION DE
§ {1478~ 2011| WiNiGIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE| DIARCO LTDA CASANARE GEQTECNISTA 100% 210212 12/1212 9,83
CASANARE.

INTERVENTORIA  TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO DE LA
PAVIMENTACION DE LA DOBLE CALZADA EN LA CALLE 40
DESDE LA AVENIDA MORICHAL HASTA LA CARRERA PRIMERA,
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEMICULAR SOBRE EL CARO
USIVAR CON CALLE 40 Y PAVIMENTACION DE LA DOBLE| ASOCIACION REGIONAL
9 946/2013 CALZADA DE LA VIA MORICHAL ENTRE CALLE 24 Y DIAGONAL] DE MUNICIPIOS DE LA
47, PAVIMENTACION DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 30Y 34, AMAZONIAY DELA

PAVIMENTACION EN CONCRETQ ASFALTICO DEL SEGMENTO QRONCQUIA

VIAL DEL TERCER ORDEN UBICADO ENTRE LA VEREDA
TACARIMENA Y EL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO SECTOR
EL VENADO YOPRAL CASANARE, PAVIMENTACION DE LA RED
VIAL (SECTOR NUEVO HOSPITAL), DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE".

MUNICIFIO DE YOPAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100% 18/08/13 18/10/14 13,17 13,17

INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL , ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCGION PAVIMENTACION Y
10 | 168772015 |OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA YOPAL MATEPANTANG| UNIONTEMPORAL T8G GOBERNACIGN DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100% 24109115 02101118 27,70 27,70
EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTC DE CASANARE
CASANARE

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL "
MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA VIA SECUNDARIA} UT INTERVIA OROCUE GOBERNACION DE

QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE SOBRE EL CANO SAN 2018 CASANARE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 54% 06/07/18 13/02/20 10,57 10,57
MIGUEL HASTA EL PUENTE SOBRE EL CANO EL DUYA DEL
MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

oy

1 1107/2018

INTERVENTORIA  TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA GILBERTO GALINDO
12 | 053/2019 [PUBLICA *CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS ALVARADO MUNCIPIO DE VILLANUEVA DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100% 26/02/20 31/08/20 6,23 6,23
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL MIRADOR DEL MUNICIPIO

DE VILLANUEVA, NRE

MESES I [ 12a33 88,83
TS 1 | 10,36 7,40

GILBERTO GALINDGYALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA £326.102 DE BELEN BOYACA
CONTRATISTA DIRECTOR CAT 2

3

i
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REPUBLICA DE COLOMRIA
DEPARTANMENTO DF. CASANARE
MUNICTPIO DE TAURAMENA
ALCALDIA MUNICIPAL

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
TAURAMENA CASANARE

CERTIFICA

Que PEDRO PABLO FONSECA CASTRO, identificado con ia Cédula
de Ciudadania Nro.74.326.102 de Belén (Boyacd), laboré con la

Administracidn Municipal de Tauramena, desde si 02 de - mayo de

1996 hasta el 23 de enero.de 1997, des;mpenando el cargo de
JEFE DIVISION SERVICIOS PUBLICOS, Vdesde el 24 de enero de
1997 hasta el 17 de marzo de 1997, desempedando el carge de
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, y desde el 18 de marzo de
1997 hasta el 14 de octubre de 1998, desempefiando el cargo de
JEFE DIVISION SERVICIOS PUBLICOS.

Se expide a solicitud del interesado, a los veintinueve (29) dias del
mes de octubre de 2002.

ZORAIDA P! 3 A VALLEJO
i

(

TAURAMERNA SIGLO XX1




JUAN ANTONIO GALINDO A.
de Taanspoctes y Viss
MP AP 811030178

CERTIFICA

Que ei Ingeniero en Vias y Transportes PEDRD PABLO FOSECA CASTRO,
identificado con C.C 74.326.102 de Belén y M.P 01198-0480 CPITV realizo
PROFESIONAL DE APOYQC con una dedicacién del 100%, desde el 12 de
Moviembre de 2002 hasta el dia 08 de octubre de 2003, en la ejecucion del siguiente

proyecto:
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTEMIENTO DE LA CARRETERA

SANTA MARIA - EL SECRETO DEL PR 45+0345 AL PR78+000. RUTA 56 TRAMO

5606
NUMERO DE CONTRATO: 500/2002

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado (a), a
los Veintitras (23) dias del mes de Noviembre de 2003.

Atentamente

=*T0 NTRATISTA
C.C 6.769.937 de Tunja

245 F



UNION TEMPORAL CONSULTORIA 03 1

LA UNION TEMPORAL CONSULTORIA 031

CERTIFICA:

Que cl Ingenicro Pedro Pablo I'onseca Castro, identificado con cédula de ciudadania No.
74.326.102 de Belén (Boyacd) v M.P. No. 01198-0480 CPITVC, realizo los estudios y
disefios geotécnicos, en la ejecucion del contrato de contrato de consultoria No. 387-04 cuyo
objeto es: “ESTUDIOS Y DISENO GEOMETRICO PARA LAS VIAS CUARTO UNETE
- LA CRUZ, ATALAYAS, LA TURUA - LA ISLA. MANOGUIA - ESCUELA DE
MANOGUIA MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE™. durante el periodo
comprendido entre el dos (02) de febrero y dos (02) de agosto del afio dos mil cinco (2005).
Dedicacion parcial (medio tiempo).

El contrato se suscribié entre el Municipio dec Aguazul y la Unién Temporal Consultoria
031, por un valor total facturado de: $ 1057252.405.00.

Se expide a solicitud del interesado a los dos (02) dias del mes de agosto de dos mil cinco
(2005).

Atentamente,

o 4,&,,“? . _;'
nel AL
Germa S ‘
M.P. 01195-0374 CPIT

R.1.. Union Temporal Consultoria 031
Contratista

L29TR YOPAL TEL 0OAG 356842

A Y



UNION TEMPORAL DEM - NIT, 90032160-2

A QUIEN INTERESE

Se certifica que el Ingeniero DE TRANSPORTES Y VIAS  PEDRO PABLO
FONSECA CASTRO cédula de ciudadania No74326102 expedida en Belén Boyaca,
Matricula Profesional No. CPITVC 01198-0480, REALIZO EL DISENO
GEOMETRICO para el contrato No 206 DE 2005 - OBJETO: ESTUDIOS Y
DISENOS GEOMETRICOS PARA LA VIA SAN RAFAEL-ALTAMIRA-AGUALINDA-
SALITRICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL- CASANARE, tiempo laborado del 15
de septiembre del afio 2005 al 15 de marzo del afio 2006, entidad contratante
municipio de Aguazul Casanare, valor del contrato ($114.300.000.)

Se expide en Yopal Casanare a los 9 dias del mes de mayo de 2006,




'UNION TEMPORAL ICC
“INGENIEROS CONSULTORES DE CASANARE”
NIT. 900.103.084-6

LA UNION TEMPORAL ICC

CERTIFICA QUE:

E! sefior Pedro Pablo Fonseca Castro, identificado con c.c. 74.326.102 de
Belén, se desempeiid como Especialista en Geotécnia Vial, durante el
periodo comprendido entre el cuatro (04) de octubre de 2006 al diez (10) de
marzo de 2008, durante la ejecucion del siguiente contrato:

Contrato de Interventoria No.: 207 de 2006

Objeto del contrato: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO PARA LA VIA PUENTE CUSIANA-
CUPIAGUA DEL KM 0+000 EN LA VEREDA CUSIANA
AL 16+500 EN LA VEREDA CACHIZA.

Contratante: MUNICIPIO DE AGUAZUL
Contratista: CONSORCIO ICC.

NIT. 900.103.084-6
Valor Inicial Contrato de

Interventoria: $458°559.600,00

Valor contrato adicional de

interventoria No. 01: $ 149.926.167,00

Fecha de inicio: Cuatro (04) de Octubre de 2006
Fecha de terminacion: Tres (03) de octubre de 2007

En constancia se firma en Yopal, a los doce (12) dias del mes de marzo de
2008.

; i/é \{,z’ ,if)» B "
g L @’wﬁﬁy_ M :
OSCAR MAURICIO A ENDANO MEJIA
R.L. Unién Temporal ICC
Interventor Contratado

Calle 18 No. 22-75 Yopal. Telefax: 0986 356842

10




CONSORCIO INTERVENTORIA LA PESCANA
Nit. 900.182.674-9

CONSORCIO INTERVENTORIA LA PESCANA

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Pedro Pablo Fonseca Castro, identificado con e.e. 74.326.102 de Belén, y M.P.

01198-0480 CPITVC se desempefié como Especiatsta en Geotecnia Vial de Interventoria durante

el periodo comprendido entre el doce {12) de diciembre de 2007 al once (11) de julio de 2008, en
" la ejecucién de los trabajos del contrato de interventoria que a continuacion se relaciona:

Contrato de Interventoria No.: 687 de 2007

Objeto del contrato: Consultorfa, técnica, administrativa, financiera y ambiental
a la construccion del Puente sobre Quebrada La Pescana,
Municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.

Contratante: GOBERNACION DE CASANARE
Contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA LAPESCANA

NIT. 900.182.674-9

Valor Contrato: $53'196.208,74
Fecha de inicio: Doce (12) de diciembre de 2007
Fecha de recibo: Once (11) de julio de 2018

En constancia se firma en Yopal, a los dieciseis (16) dias del mes de julio de 2018.

CESAF{MAVORG ¢/MENDOZA
RL. CONSORCIO'IN1 RVENTORIA LAPESCANA
interventor Contr;(ado

Carrera 19 No. 6§ -14. Oficina 302 - Yopal, Casanare - 3102121757 i
Interventorialapescana@yahoo.com 't




GERMAN ALONSO PUENTES GORDO
INGENIERIO DE TRANPORTES Y VIAS
M.P. 01195-0374 CPITVC

GERMAN ALONSO PUENTES GORDO
CERTIFICA QUE:

Pedro Pablo Fonseca Castro, identificado con c.c. 74.326.102 de Belén, y M.P.
01198-0480 CPITVC, se desempeiid como Ingeniero Especialista en Geotécnia
Vial de Interventoria durante el periodo comprendido entre el catorce (14) de enero
de 2009 al once (11) de septiembre de 2009, con una dedicacién del 100%, en la
ejecucion de los trabajos del contrato de interventoria que a continuacion se
relaciona:

Contrato de Interventoria No.: 079 de 2008

Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION A NIVEL DE PAVIMENTO DE
LA VIA SAN BENITO RECETOR - CHAMEZA
ENTRE LAS ABSCISAS K15+750 AL K18+000
DEL MUNICIPIO DE RECETOR-
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Contratante: GOBERNACION DE CASANARE

Contratista: GERMAN ALONSO PUENTES GORDO
NIT. 7.162.821-0

Fecha de inicio: Catorce (14) de Enero de 2009

Fecha de recibo: Once (11) de Septiembre de 2009

Las funciones principales desempefiadas fueron:

Evaluacion geotécnica de la zona de proyecto

Disefio de obras de proteccion y estabilidad de taludes

Calculo de cantidades de obras de geotecnia

- Supervision y control de calidad de obras de geotécnia del proyecto

]

En constancia se firma en Yopal, a los once (11) dias del mes de septiembre de
2009.

)
C%w )
it e WL
GERMAN ALONS @}AE\ ES GORDO

Contratista de Interventori

Carrera 30 No. 46-46 Yopal. Celular: 3123979458

————
7




I ———————
SUPLRINTENDILSIN

180 9001,2003

Siea auedosnen de St ray
KA R BFE CrS eorTyny

Canzettes Mraaes Seapon Cerdleatn £5-25042

EN y “DIARCO LTDA” NIT 844.001.720-
REPRESENTANTE LEGAL. WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ C.C. 17.348.699 DE
VILLAVICENCIO
CERTIFICA QUE

£l Ingeniero de Transportes y Vias PEDRO PABLO FONSECA CASTRO identificado con cedula de ciudadania
No 74.326.102 de Belén, Matricula Profesional No 01198-0480 CPITVC, laboro en esta Empresa, en el cargo
de INGENIERO DE VIAS GEOTECNISTA, en los sigulentes contratos, demostrando responsabilidad y
cumplimiento en las labores asignadas

CONTRAYO No 1478 -2011
ESTUDIOS Y DISENOS GEOMETRICOS DE LA VA TERCIARIA EL MEREY - MIRAMAR
DE GUANAPALO {DEL K0+000 AL K43+000) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEPARTAMENTO DE CASANARE ’ 21/02/2012 | 19/10/2012

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO: $ 431.000.000

ORDEN DE SERVICIO No COL /834029347

.| ESTUDIOS Y DISEROS GEOMETRICOS DE LA VIA TERCIARIA EL MEREY - MIRAMAR
DE.GUANAPALO (DEL K44+00 AL K49+000) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEPARTAMENTO DE CASANARE ‘

CONTRATISTA. PERENCO COLOMBIA LTD

20/10/2012 | 12/12/2012
ORDEN DE SERVICIO No 430004748

ESTUDIOS Y DISEROS GEOMETRICOS DE LA VIA TERCIARIA EL MEREY - MIRAMAR
DE GUANAPALO {DEL K50+00 AL K55+800) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: PETROMINERALES

Se firma a solicitud del interesado en Yopal a los 10 dias del mes abril del afio 2013, estando a paz y salvo
por todo concepto de las partes.

- 22
7

Calle 29 No. |19 - 51 Yopal - Casanare L\
Telefox (8) 632 07 55 Mavil 310 4845998
. diascouc@hotmat.com L2 ';3 Ps ] 3




REPUBLICA DE COLOMBIA
ASOCIAC!ON REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LA
AMAZONIA Y DE LA ORINOQUIA

hsomaroguis 900262502-4

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA
CERTIFICA QUE:

El Ingenierc Pedro Pablo Fonseca Castro, identificado con cédula de ciudadania
No. 74.326.102 de Belén (Boyaca) y M.P. No. 01198-0480 CPITVC, se
desempeiidé como Especialista en Geotecnia Vial, durante el periodo comprendido
entre el diecinueve (19) de septiembre de 2013 al diecinueve (19) de octubre de
2014, en los sub-proyectos: “Interventoria técnica, ambiental, administrativa,
financiera, contable y juridica al proyecto de la pavimentacion de la doble caizada
en la calle 40 desde la avenida Morichal hasta la carrera primera, y pavimentacion
de la doble calzada de la via Morichal entre calle 24 y diagonal 47" que hacen
parte del contrato de interventoria que a continuacién se relaciona:

Contrato de Interventoria No.: 946 de 2013

Objeto del contrato: “Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera,
contable y juridica al proyecto de la pavimentacién de la doble calzada en la calle
40 desde la avenida Morichal hasta la carrera primera, construccion del puente
vehicular sobre el cafio Usivar con calle 40 y pavimentacion de la doble calzada de
la via Morichal entre calle 24 y diagonal 47, pavimentacion de la carrera 14 entre
calles 30 y 34, pavimentacion en concreto asfaitico del segmento vial del tercer
orden ubicado entre la vereda Tacarimena y el corregimiento de Punto Nuevo
sector el Venado Yopal Casanare, pavimentacion de la red vial (sector Nuevo
Hospital), del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”.

Contratante: MUNICIPIO DE YOPAL
Contratista: ASOMAROQUIA
NIT. 900.262.502-4
Valor Contrato de Interventoria: $1.909°887.601,00
Fecha de iniciacion: Diecinueve (19) de septiembre de 2013

En constancia se firma en Yopal, a los veinte (20) dias del mes de octubre de

ato Inter mlnlstra 0 No. 946 de 2013 - Interventoria

“Integracion, Comgpetitividad y Desarrolia”.
Carrera 33 No. 41 — 36 Villavicencio. Tel. 66294260el 3102513197
Calle 19 Ho 8—86 Yopal Tel. 6330132 Celular 3204767130

YR I )# s‘&*i

ngﬁ yAdm }ratwo ASOMAROQUIA
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Gobemacion de
Casangre

120 51-01
Yopal, 17 de Enero del 2019.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION
DE CASANARE

CERTIFICA QUE:

Una vez consultados los Archivos Oficiales de la Entidad se hace constar que la Unién
Temporal T & G Interventoria identificada con Nit. 900884457-1 representada legalmente
por el sefior Gilberto Galindo Alvarado identificado con cedula de ciudadania No 6.773.569
en Tunja, suscribié y ejecuto el siguiente Contrato de Consultoria con el Departamento de
Casanare:

AR e R B ALY ik SR e
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y
JURIDICA A LA CONSTRUCCION

OBJETO PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA VIA YOPAL MATE PANTANO EL VENADO
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE

CASANARE.
VALOR INICIAL $ 1.054.802.581,00 M/CTE
PLAZO INICIAL Cinco (5) meses
FECHA INICIO 24 de Septiembre del 2015

Gilberto Galindo Alvarado identificado con cedula de
ciudadania No 6.773.569 de Tunja.
¢ Director de obra: Oscar Alberto Lépez Nufiez.
¢ Ingeniero Residente: German Edmundo
Gonzaélez Lépez. ]
» Especialista en geotecnia: Pedro Pablo
Fonseca Castro.
o Especialista en pavimentos: Ricardo Alberto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE PROFESIONALES Y Mendoza Boada.
ESPECIALISTAS « Especialista ambiental: Ana Olga Camacho
Reyes.

e Ingeniero en seguridad y gestion social: Omar
Daniel Oliveros Alarcon.
» Ingeniero eléctrico: Jhony Fernando Ortiz

Portilta.
VALOR TOTAL $ 1.241.341.508,05 M/CTE
) :}i:arrera 20N" 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351,1353, Yopal, Casanare 1de2

www.casanare.gov.co - juridic



PLAZO TOTAL Cinco (5) meses

FECHA DE TERMINACION 02 de Enero del 2018

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL | 14 de Junio de 2018

FECHA ACTA DE LIQUIDACION | 20 de Noviembre de 2018

ESTADO ACTUAL Ejecutado al 100%

Se deja constancia que la presente no genera relacion laboral ni prestaciones sociales de
conformidad con el Art. 32 Numeral 3 de la Ley 80 de 19983.-

La presente constancia se expide en Yopal - Casanare, a solicitud del interesado a los
Diecisiete (17) dias del mes de Enero del 2019.

Q —

CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA
Jefa Oficina Asesora Juridica

S

Carrera 20N° 8-02, Cad. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351,1353, Yopal, Casanare 2de2
- www.casanare.qov.co - juridica@casanare.dov.co

=
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Yopal, 16 de febrero de 2021

Sefior:

l £52210216736001447 l

GILBERTO GALINDO ALVARADO
R/L UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE 2018
Carrera 29 N° 17 - 59 Bloque L Casa 3

Tel: 312 3979455

E-mail: gilbert56@hotmail.com

Yopal (Casanare)

Ref.. Contrato consultoria 1107 - 2018, objefo “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBI‘ENTAL PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE
LA ViIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE SOBRE
EL CANO SAN MIGUEL HASTA EL CANO EL DUYA DEL MUNICIPIO
DE OROCUE, DEPARAMENTO DE CASANARE”

Asunto: Respuesta solicitud Certificacion Contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se certifica que: Una vez consultados los archivos oficiales
de esta Entidad, se constaté que, la UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE 2018,
identificada con Nit. 901.188.336-5, Representada legalmente por GILBERTO
GALINDO ALVARADO, suscribié, ejecutd y liquidé el siguiente contrato de consuitoria
con el Departamento de Casanare:

Contrato consuitoria No. | 1107 de 2018-06-18
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADC

OBJETO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL
PUENTE SOBRE EL CANO SAN MIGUEL HASTA EL
CANO EL DUYA DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
DEPARAMENTO DE CASANARE

VALOR INICIAL $ 985.604.537,00

PLAZO INICIAL DIEZ (10) MESES

VALOR ADICIONAL $0,00

PLAZO ADICIONAL CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DiAS

Carrera 20 N° 8-02, Piso 5, Cod. Postal 850001, Tel. 6336338, Ext. 1520, 1521, 1522, Yopal, Casanare 1de2

www casanare gov.co — construcciones@casanare.gov.co



| £52210216736001447 l

m.ﬁlk
r.__ NIT: 8820 18-
FECHA DE INICIO 06-07-2018
PLAZO TOTAL DE :
EJECUCION CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL $ 985.604.537,00
FECHA DE TERMINACION 13-02-2020
FECHA DE RECIBO 11-12-2020
FECHA DE LIQUIDACION | 26-12.5025
ESTADO ACTUAL LIQUIDADO ]
En la ejecucion del citado contrato estuvo vinculado el siguiente personal
CARGO/ PERIODO DE
NOMBRE |
oM DEDICACION | PROFESION VINCULACION
INGENIERO  DE
SUSTAVO  ROSSO | orroe /100% | TRANSPORTE v | 06.07-2018 AL 13.02.2020
GOMEZ e
GILBERTO ~ GALINDO
ALYARAD RESIDENTE 1/90% | INGENIERO CIVIL | 06-07-2018 AL 15.03.2010
ANA OLGA CAMACHG ING. AMBIENTAL v
REvES RESIDENTE 2 /903 | (5. AMBI 06-07-2018 AL 13-02-2020
ING. ING.
Egﬁggc A B0 eepeciALZADD ESPECIALIZADO EN | 06-07-2018 AL 13-02-2020
54% GEOTECNIA
DANIEL VARGAS |AUXULIAR ~~ DE | INGENTERG
| MONTARA INGENIERIA/90% | AMBIENTAL 06072018 AL 17-07-2018
NANCY CASTRO CONTADOR
PIRACON CONTADOR /54% | CONTAD 06-07-2018 AL 13022020
JESUS ANTONIO
ALVAREZ ABOGADO/54% | ABOGADO 06-07-2018 AL 13-02-2020
OLGA PATRICIA SECRETARIA
GARGIA ORTL2 SECRETARIA/90% | SECRETAR 06-07-2018 AL 13-02.2020
ANTONIO — MONTOYA | AUXULIAR ™ BE
CASTRILON INGENIERIA/90% | NGENEROCIVL | 18.07-2018 AL 13-02-2ozo—q
JOSE ALCIDES - ]
| CARVAJAL FUENTES | RESIDENTE 1/50% I% OCML | 16-03-2019 AL 13-02-2020

Sin otro particular,

“/

CARLOSHABIAN SALCEDO SA HEZ
Dirg¢ctorTécnica de Construccionés

Su iS

Revisgy Cast
Profesionat Apoyo Juridico.

////

Carrera 20 N° 8-02, Piso 5, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1

WWW.casanare gov.co -

520. 1521, 1522, Yopal, Casanare
construcciones@casanare.gov.co

2de2
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T "MUNICIPIO DE VILLANUEVA ‘
s CODIGO: CE-GD-210
'CASANARE 1
GESTION DOCUMENTAL FECHA : 02/05/2014
e MECH
“Tuntos Construimos : -
Viflanueva 2020 - 2023° _ ! OFICIOS ‘Pagma 1de2

EL'SUSCRITO SECRETARIO GENERAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

CERTIFICA:

-Que ING. GILBERTO ‘GALINDO ALVARADO ﬁenhf cado con la cedula de cludadama No. 6.773.569 expedida en
Tunja Boyaca, suscribié el stgmente contrato de CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053 DE 2019, con el Municipio
de Villanueva Casanare, conforme las caracterisncas que se describen a continuacion:

P
0!’

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
SIMPLIFICADA No. VC-8G-CM-010 DE 2018

No. GE3DEZE T

Objeto:

‘ v'"%"PUBLICA "CONSTRUCC|ON .DE PAVIMENTACION Y OBRAS
b COMPLEMENTAR!AS EN EL BARRIO EL MIRADOR DEL MUNICIPIO

TINTERVENTORIA  TECNICA, ~ AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, ‘CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA

DE VILLANUEVA, :QASANARE.

Valor Contratd

| TRES MiL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (§168.233.332)
-E‘,;_’MCTE incluido lva

e

Adicional No.1

| CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS
| CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($56.077.355,00)

Valor Totél del Contrato

7| SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (§224.310,687,00) MICTE.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL

Plazo

" SEIS (6) MESES

Prorroga No.1 i

BOS(D MESES

Plazo Total "?;,OLHO(BWESES
Acta inicio T 2610212019 F
Acta Termmacién. : 3T0BI200. /fr i {
Acta qumdaclon 17/02/2024

ing. Ambiental’

3

Calle 8 No. 13-35 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 ~ 6241205

Web: www.villanueva-casanare . qov:.co

Email: ecretanagenergl@wllanuevg -Casanare.gov.co

E DANIEL VARGAS MONTANA - C.C.7.061.988 7

’ﬂ‘l constrano:




* MUNICIPIO DE VILLANUEVA .
i - CASANARE | V- | CODIGO: CE-GD-210
"GESTION DOCUMENTAL A 0210572014

- MECI

“Juntos Comstruimos | _
illmna 2020- 20" | OFICI0S

Pagina 2 de 2

—TENRIGUE VASQUEZ DIEZ - C.C.No.18.391. 786

B JESUS ANTONIO ALVAREZ cC No 74,845, 409

| MARCELA JUDITH "BARRAGAN HERNANDEZ -

cc No23.810112

T SEOROPABLO FONSECA c"AsrRo—’C.C.No.74;326.ioz.»

|- GILBERTO GALINDO ALVARADO - C.C N0 6.773.569

La presente certificacion. se exptde a solicitud del mteresado a Ios vemtllres (23) d/as del mes de febrero de dos

mil veintiuno (2021).

2

RIELHE;)%JDVAR>
Secretario de Téspacho "~
Secretaria General o

o Qb Tt IR ’

Calle 8 No. 13-35 Barrio Fundadores. Telefax 624120_ = 6241205, .

Web: www.villanueva-casanare.dov.co, :
Email: sggg;auaggneral@vulgnugvgigggnare,ggv .o

sicarola ot @ VINLANUEVA



Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacién de Casanare

Yopal

Proceso de contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo PEDRO PABLO FONSECA CASTRO identificado con cedula de ciudadania No.
74.326.102 de Belén y matricula profesional de Ingeniero en Transportes y vias No.
01198-0480 CPITVC, manifesté que estoy dispuesto y comprometido para ejercer las
funciones de PROFESIONAL (Cat 2) — DIRECTOR, con dedicacién del 23% y que
cumplo con los requisitos y calidades exigidos en los documentos del proceso de
contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023, para trabajar durante la ejecucién del
proyecto.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
otra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacion de Casanare.

C.C 74.326.102 de Belén

MP 01198-0480 CPI
Profesional (Cat- 2)- ctor

GILBERTO\GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Contratista



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2

Ing. Contratista

M.P.# 01198-0480

Estudios. disefios, construccion e interventoria de obras civiles

HOJA DE VIDA

PEDRO PABLO FONSECA CASTRO

I INFORMACION GENERAL
APELLIDOS FONSECA CASTRO
NOMBRES PEDRO PABLO

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TELEFONOS

PROFESION

8 DE JUNIO DE 1969

BELEN BOYACA

UNION LIBRE

C.C. #74.326.102 DE BELEN

0987870107 - 0987650054
CEL. 3114600913

- ING. VIAS Y TRANSPORTES. UPTC 1995.
- ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL.
UPTC. 2005.

Direccion: CARRERA 13 # 7.25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2
Ing. Contratista M.P.# 01198-0480

Estudios, disefios, construccion e interventoria de obras civiles

- ESPECIALISTA TECNICO EN
INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES.
SENA 2012.

TARJETA PROFESIONAL 9806 - 0466

MATRICULA PROFESIONAL 01198 — 0480 CPITVC.

. ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA. TUNJA
1995.

TITULO OBTENIDO ING. VIAS Y TRANSPORTES

DIPLOMADO SISTEMAS DE INSTALACION Y CONTROL
DE REDES DE GAS NATURAL. Tunja junio
1999.

POSTGRADO ESPECIALIZACION GEOTECNIA VIAL.

U.P.T.C. Sogamoso 2005.
ESPECIALIZACION TECNICA ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA

DE OBRAS CIVILES. CONVENIO SENA-
ACIT CAPITULO CASANARE. Yopal 2011.

Direccion: CARRERA 13 # 7-25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2
Ing. Coniratista M.P.# 01198-0480

Estudios. disefios, construccion e interventoria de obras civiles

lil.  CURSOS REALIZADOS

- Seminario “Tecnologia de la construccion de Obras Civiles” UNISUR.
Duitama. 1991

- Seminario “Aplicacién y disefio de Geotextiles en obras de ingenieria
vial”. U.P.T.C. Tunja 1991

- Curso “Organizacién técnica y operativa” Direccion de transito.
Bucaramanga, 1992

- Seminario “Disefio de estructuras flexibles” ACIT. Boyaca. Tunja 1993

- Curso de Windows y Excel. Central Hidroeléctrica de Chivor. Santa
Maria Boy. 1995

- Simposio Colombiano sobre ingenieria de pavimentos. Cali, Junio 1995

- Programa de actualizacion publica territorial. Tauramena Casanare,
Mayo 1996.

- Manejo Geotécnico y ambiental de problemas de estabilidad de laderas

y cauces. Tauramena, Noviembre 1996

- Seguridad industrial. SENA. Tauramena, Abril de 1997

Direccion: CARRERA 13 # 7-25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2
Ing. Contratista M.P.# 01198-0480

Estudios. disefios, construccion e interventoria de obras civiles

Control de calidad del agua en Casanare. Yopal, Julio 1997

Preparacién y evaluacion de proyectos de inversidbn municipal.

Tauramena 1997

Simposio colombiano sobre ingenieria de pavimentos. Cartagena 1997.

Congreso Nacional ACIC. Asociacion Colombiana de Ingenieros

Constructores. Cartagena 1998

Reunién del concreto. ASOCRETO. Cartagena 1998

Seminario Patologia en estructuras de concreto. Cartagena 1998.

Reunion del concreto. ASOCRETO. Cartagena 2000

Reunién del concreto. ASOCRETO. Cartagena 2002.

Seminario — congreso Colombiano de Geotecnia. Paipa Agosto 2004.

Direccion: CARRERA 13 # 7-25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2

Ing. Coniratista
Estudios, diseiios. construccion e interventoria de obras civiles

M.P.# 01198-0480

Seminario — Cimentaciones: Concepcién, Construccion y Patologias.
Instituto del Concreto. Bogota, Mayo de 2005.

Reunién del concreto. ASOCRETO. Cartagena 2006.

IV. REFERENCIAS PERSONALES

Nombre
Cargo
Teléfono

Nombre
Cargo
Teléfono

Nombre

Cargo

Teléfono

Nombre

Cargo
Teléfono

Ing. German Puentes
ALIANZA INGENIERIA LTDA.
312-3979458

Ing. Rover Abril A.
ALIANZA INGENIERIA LTDA
312-3979445

Ing. William Alarcon

Director Obras Civiles. Central Hidroeléctrica de
Chivor, .
098-7520138-520139-520186.

ing. Daniel Vanegas
PRISMA DAV Ingenieria
3142308422.

Direccion: CARRERA 13 # 7-25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2
Ing. Contratista M.P.# 01198-0480

Estudios, disefios, construccién e interventoria de obras civiles

Nombre Ing. Ricardo Gonzales Parra
Cargo CONTRATISTA
Teléfono 3208585548

PEDRO PABLO FONSECA CASTRO
M.P # 01198-0480 del CPITVC
C.C. #74.326.102 de Belén Boy.

Direccion: CARRERA 13 #7-25 TAURAMENA — CAS. - Cel 3114600913

S
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I.a Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

y en su nombre
La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica
de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Confiere el titulo de

INGENIERO
EN TRANSPORTES Y VIAS

&ﬁﬁn’n Clﬁalﬂn fnnﬂra@iaﬁfm

C C. No 74.326.102 expedida en Belen
Quicn cumplié satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Tunja.a 29 de septiembre de 1995

g {"fw vl e
TRWRTCSE
! El Rector de la Universidad s &
i — A .\——%/
LEl Dm:;l}\‘{i'zfs"e}'{fx?ﬂculmci E l Gobermdor del Dcparmmmm
‘ ) ’/l’ %wuft L&&dz D“‘blﬁ&b #‘n ’
» T 1“ El Secretario Gcneraldala Umve sidad
VO G A e
b e | k/}mwé./wr
El Secrctario deda Faculiad de Educacion™~

. =~
Unwersidad. : , Secretaria de Educacion : _)D



Repiiblica de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE TRANSPORTES Y VIAS DE COLOMBIA

El Director Ejecutivo, en uso de las facultades estatutarias del Concejo Profesional de
lngemerla de Transporte y Vias de Colombia creado por la ley 33 de 1980 y la ley 842 de 2002.

HACE CONSTAR:

Que FONSECA CASTRO PEDRO PABLO identificado(a) con la Cédula de Ciudadania No

74326102 matriculado(a) como INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS bajo el numero de .

matricula 01198-0480 acredita a su. tltular para ejercer la profesion de INGENIERO EN
; : 'sma area dentro del territorio nacional.

Que la Matricula mtada se encuentra VIgente
Este certificado tiene una wgencna de 3 meses apartir de Ia feeha de expedicion.

Que el (1a) Ingeniero(a) NO regqstra antecedentes duscupllnanos ni éticos, ni sanciones en
el ejercicio profesional. :

Se expide en Bogota D.C,, a los 31 dias del mes 7 de 2023

Si el certificado es solicitado por una persona diferente al titular, este no podra ser presentado en hoja
de vida, sin autorizacién del Ingenlero, segtin fo co "émplado enlaLey 842 del 2003, Articulo N° 53 .
literal D.

Este certificado se expide con base en la ley 842 de 2003, articulo 6, paragrafo Gnico.

“Antes de imprimir este documento, asegirese q ‘sea necesario. Proteger el medio ambiente tamblén
es su responsabilidad”.

, IAS MOLANO
Director Ejetutivo
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INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL TILODIRAN -

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CAS-OAJ-CMA-011-2023

ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: GILBERTO GALINDO ALVARADO
NOMBRE DEL PROFESIONAL: ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY

PROFESION: INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

ESPECIALIZACION: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
FECHA DE ESPECIALIZACION: 4/12/2020

FECHA EXP. MATRICULA: MP 15202-408600 BYC 20 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTIDAD CON LA QUE
. EMPRESA FECHA DE
N No. CONTRATO OBJETO CONTRATISTA TUVL::ELACION CARGO % DE DEDICAGION F. INiCi0 TERMINACION GENERAL ESPECIFICA
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CONSORCIO
INSTITUTO INGENIERO
CARRETERA PUERTO BELLO - SAN JOSE DEL FRAGUA - INTERWIAL
1| 1ser2021 {ECEEe i RUTAS sbet v eson, DEPARTAMENTO DE| NACIONALDE | o coiioi'c, |  RESIDENTE 100% 27/07/2022 28/11/2022 4,13 4,13
CAQUETA VIAS 2091 AUXILIAR
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL GILBERTO
2 22812021 |TRINIDAD EL BUCARE LA CANADA DEL MUNICIPIo DE| MUNICIPIODE GALINDO 'Neimﬁ\zo 100% 11/01/2022 25/05/2022 4,47 4,47
TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE. TRINIDAD ALVARADO AU
100% 2311212021 31/12/2021 0,27 0,27
REALIZAR LA ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED GILBERTO
3 | 1462021 |TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO bg| MUNICIPIO DE GALINDO INGENIERO 100% 211212021 1511212021 043 043
CASANARE PORE ALVARADO AUXILIAR
100% 210812621 151112021 3,50 350
RECUPERACION CARPETA ASFALTCI)CA (REPARCHEO Y PEDRO PABLO
BACHEO) VIAS LURBANAS, ADECUACION DE VIAS URBANAS| MUNICIPIO DE INGENIERO
4 | 42712020 o\ PAVIMENTO; Y MEJORAMIENTO LOCALIZADO DE VIAS|  TAURAMENA FONSECA AUXILIAR 100% 3011212020 2610612021 580 580
RURALES, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASTRO
CONSTRUCION CUARTA ETAPA DE LAS CINTAS PEATONALES CONSTRUGCIONE
EN PIEDRA DE LABOR DETALLADA PARA LAS VIAS DEL| MUNICIPIO DE INGENIERO
5 CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA| VILLA DE LEYVA S € INVERSIONES RESIDENTE 50% 1410672018 31122018 338 333
BOYACA. CEMAC SAS
PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA EN PIEDRA LABOR EN LAS
MUNICIPIO DE CONSORCIO VIAS INGENIERC
s ‘é?f E%?NAS DE LA MALLA VIAL DEL MUNIGIPIO DE VILLA| o+ o 1ol A Pt AoLIAR 100% 28/1212018 11/06/2019 5,50 5,50
PN TIEMPO LABORADO EN MESES 27,58 37,53}
A AN TIEMPO LABORADO EN ANOS 2,29 2,29]
GILBERTO GALINDO ALVA|
C.C 6.773.569 DE TUNJA C.C. 1.118.551.487 de Yopal
CONTRATISTA MP 15202-408600 BYC

PROFESIONAL CAT 5

3



CONSOLRCIO INTERVIAL F1ORENCIA 053-2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVIAL FLORENCIA 053-2021
Nit. 901.520.398-5

CERTIFICA QUE

El Ingeniero ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY, identificado con cedula de ciudadania No.
1.118.551.487 de Yopal, y Matricula Profesional No. 15202-408600 BYC presto sus servicios profesionales
como Ingeniero Residente Auxiliar del contrato No. 1587 de 2021 de INVIAS, cuyo Objeto es:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO - SAN JOSE DEL
FRAGUA ~ FLORENCIA, RUTA 6501 Y 6502, DEPARTAMENTO DE CQUETA.

Periodo Laborado: 27 DE JULIO DE 2022 A 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Dedicacion: Tiempo completo (100%)
El ingeniero se desempefi6 con eficiencia, cumplimiento y honestidad en las labores asignadas.

La presente se expide en Tunja, a solicitud del interesado a los 5 dias del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

Rl o

ING. JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO
CC 6.769.937 TUNJA
R/L CONSORCIO INTERVIAL FLORENCIA 053-2021.

CALLE G ANO 7-21 BARRIOVILLA LUZ TUNJA —BOYACA
CEL. 3143578322- Email ig2165ehotmail.com



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

Que el Ingeniero Anderson Henry Rodriguez Cely, identificado con C.C. No.
1.118.551.487 de Yopal, se desempefid en el cargo de Ingeniero Auxiliar, con
dedicacién del 100%, con contrato a término de Labores desde el dia 11 de enero de
2022 al 25 de mayo de 2022, Tiempo en el cual demostrd responsabilidad y eficiencia
en la labor Asignada para la ejecucion del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRINIDAD
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO
REPRESENTATE LEGAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO
VIAL TRINIDAD EL BUCARE LA CANADA DEL
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

CONTRATO N 228/2021

La presente certificacion se expide a los treinta y doce (12) dias del mes de junio de
2022.

GILBERTO GALIMDO ALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA
CONTRATISTA

CRA 29 N° 17-59 YOPAL — CASANARE TEL: 3123979455
E. MAIL: gilbert569@hotmail.com

AT

C,



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

CERTIFICA

Que el ingeniero Anderson Henry Rodriguez Cely, identificado con C.C. No. 1.118.551.487
de Yopal y Matricula Profesional N° 15202-408600 BYC, se desempeiié como Ingenief'o
Auxiliar con dedicacion del 100%, con contrato a término de labores, desde el dia 02 de
agosto de 2021/ al 15 noviembre de 2{)21, del 2 diciembre 2021 al 15 diciembre 2021)y del
23 diciembre 2021 al 31 diciembre 2021, Tiempo en el cual demostré responsabilidad y

eficiencia en la labor Asignada para la ejecucién del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORE
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO

CONTRATO N° 146 /2021 CON OBJETO “REALIZAR LA ADECUACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PORE,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

La presente certificacion se expide a los (6) dias del mes de febrero de 2022.

///4;0% ALVARADO

GILBERTO GAL
C.C 6.773.560 DE TUNJA

CRA 29 N° 17-59 YOPAL — CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569@hotmail.com

A
]



PEDRO PABLO FONSECA CASTRO Nit:74.326.102-2
Ing. Contratista M.P.# 01198-0480
Estudios. disefios, construccion e interventoria de obras civiles

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, PEDRO PABLO FONSECA CASIRO, identificado con cédula de
ciudadania nUmero 74.326.102 expedida en Belén Boyacd, y matricula
profesional nUmero 01198-0480 del CPITVC, certifico que, ANDERSON
HENRY RODRIGUEZ CELY, Identificado con cédula de ciudadania nUmero
1.118.551.487 de Yopal Cas y Tarjeta Profesional nUmero 15202-408600BYC,
labord bajo mis  érdenes desde el 30 de Diciembre de 2020, hasta
el 21 junio de 2021, en el desarrollo del contrato No. 227/2020,
cuyo objeto fue: “RECUPERACION CARPETA ASFALTICA (REPARCHEO Y
BACHEO) VIAS URBANAS, ADECUACION DE VIAS URBANAS SIN PAVIMENTO;
Y MEJORAMIENTO LOCALIZADO DE VIAS RURALES, DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA, desempendndose como Ingeniero Auxiliar demostrando
Capacidad técnica, Honestidad, responsabilidad y respeto por sus
superiores.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los (30) dias del mes de
junio de 2021.

PEDRO PAB SECA CASTRO

C.C.# 74.326.102 de Belén Boyaca.
M.P.# 01198-0480 del CPITVC

Direccién: Carrera 13 # 7-25 Tauramena Casanare - Cel 3114600913
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Cantitica a:

Oue & higeniero v ANDERSON HENRY RODRIGUET CELY idertifcade con cediia do tugsdania
3318.552. 887 y matrula peofesional 15200 08600 3YT laboro oo nuestrs emprodd desdie of i
18 de dhowmbee del 2008 hasta o did 1D de jwwo del 2015 en 0 eccution del contrats
"PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA EN MEDRA LABOREN LAS VIAS URBANAS DE
LA MALLA VIAL DEL MUNICIPO DE VILLA DE LEYVA® dmierponiando of cargo de
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EICPBERLIGIS.
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CONSOROIO VIAS ASOVVIR

Cantifika 2:

Que of ‘ngeniero Clvil ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY identificade con cedila de ardatania
1.118,551.482 y matrkuld profesicral 15202 408500 3YC 1akeeo en nuestra empeesa desce of dia
2% de dicitmbee del 2003 hasta ¢ dia 11 de juréio del 2019 en la cccundn del cantrato
*PAVIMENTACION PRINERA ETAPA EN PIEDRA LABOR EN LAS VIAS URBANAS DE
LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA® deserpefande ol cargs de
ngeniero Resiconte auxiliar, Comesuranco rewperdablicad, haresticas y decicatién en s fabores
ENIOMENCICs.

Para constancia se firma a solicaud delinteresaco alos 14 dias detmes de jurio del 1019,

Cardidimense:

Y,
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AEPRESENTANTE LEGAL
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S

NIT. 901.043.572-4

Certifica a:

Que el sefior ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY identificado con cedula de ciudadania
1.118.551.481, laboro en nuestra empresa desde el dia 14 de junio del 2019 hasta el dia 31 de
diciembre del 2019 en la ejecucién del contrato "CONSTRUCCION CUARTA ETAPA DE LAS CINTAS
PEATONALES EN PIEDRA DE LABOR DETALLADA PARA LAS VIAS DEL CENTRO HISTORICO DEL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA desempefiando el cargo de Ingeniero Residente,
demostrando responsabilidad, honestidad y dedicacion en las labores encomendadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 3 dias del mes de enero de 2020.

Cordialmente:

@arﬂé T KA (eped [Facias

EDGARDO JIKLIF CEPEDA MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMACS.A.S




Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacion de Casanare

Yopal

Proceso de contratacién: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY identificado con cedula de ciudadania No-~
1.118.551.487 de Yopal y matricula profesional de Ingeniero Civil No. MP 15202-408600
BYC, manifesté que estoy dispuesto y comprometido para ejercer las funciones de
PROFESIONAL (Cat 5) — INGENIERO RESIDENTE, con dedicacion del 100% y que
cumplo con los requisitos y calidades exigidos en jos documentos del proceso de
contratacién: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023, para trabajar durante la ejecucion del
proyecto.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
otra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacion de Casanare.

Atentamente

il

Y w;é'”" ,
ANDERSONHENRY RODRIGUEZ CELY
C.C 1.118.551.487 de Yopal
MP 15202-408600 BYC

Profesional (Cat- 5)- Igeniero Residente

GILBERTO G O ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Contratista

Vi
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Repablica de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Autorizada por el Ministerio de Educacién Nacional
Teniendo en cuenta que

Anderson Fenry Kodriguez Cely
C.C N° 1118551487 de Yopal

Aprobd los estudios programados y cumpho con las exigencias
legales y reglaimentarias le confiere <l Titulo de

Ingeniern Tivil

En corstancia se frma v sela en Tunga
alos 7 diasdel mesde  dictembre de 2018

£l Decaro de Facultad

j:uC

Regrtro interno No. 90 333 07-12-2018
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REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Conse;o Profesnonal Nacional de lngemena o

' Certlﬁcado de Qigéncié y»aAﬁvtécedentés disciplinarios
CVAD-2023-2182410

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
| COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1118551487, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA. CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-408600 desde el 20 de
Diciembre de 2018, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1808. :

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para.que el titular -
ejerza su profesion ‘en todo el territorio de la Replblica de Colombia, de conformidad con lo
“ dispuesto en la Ley 842 de 2003. ’

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profeswnal no tiene antecedentes disciplinarios et:co-profesnonales

’ 5 Que Ia presente certlﬁcacnon se expide en Bogota, D C a los treinta y uno (31) dias del mes. de
Juho del afio dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

... {*)Con el fin de verificar que el htular autoriza su participacidn en procesos estatales de seleccién de contratistas. La falta de firma del titular.
no invalida el Certificado © -
El presente.es un documento. pablico expedido electrdnicamente con firma digital que garantiza su plena: validez jundica y probatoria segun Io
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento.original en formato .pdf.
Para verificar  la integridad e - inalterabilidad del presente  documento consulte  .en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CartificateOfGoodStariding/CertificateQf GoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentia en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.COpNia.gov.co




INGENIERQ CIVIL, ESPECIALISTA EN GEQTECNIA VIALY PAVlMENTOSé

Repaiblica de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Autorizada por el Minsteno de Educacion Nacional
Teniendo en cuenta que

Anderson Henry Kodriguez Cely

C.C NS 1718851 467 de Yol

Aprobo los astudios programados y cumphio con 1as exigencias

legales y reglamentanias, le confiere o Tiwlo de

Especialista en Geotecnia Hial
1 Pavimentos

Fn constancia se firma v selly en Tunja
alos 4 digsdel mesde diciembre (e 2020
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INGENIERA
AMBIENTAL



EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CAS-0AJ-CMA-011-2023
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA ViA SECUNDARIA CODIGO 85CA04
YOPAL TILODIRAN - ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE, DEL. DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: GILBERTO GALINDO ALVARADO
NOMBRE DEL PROFESIONAL: MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS
PROFESION: Ingeniera Ambiental

UNIVERSIDAD: Fundacion Universitaria de San Gil-Unisangil
FECHA DE GRADO: 13 de Agosto 2015

FECHA EXP. MATRICULA: M. P. 15238-313257 BYC 02 de Octubre de 2015

ne | No.DE OBIETO EMPRESA ENL'?,‘?T‘S% LA caRGO % FECHA DE FECHA EXPERENCIA | EXPERIENCIA
CONTRATO CONTRATANTE | LRI o DEDICACION|  INICIO | TERMINAGION|  GENERAL ESPECIFICA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL TRINIDAD :

1 | 228/2021 |EL BUCARE LA CANADA DEL MUNICIPIO DE TRINDAD| MUNIGIPIODE G'Laﬁf\mNm INGENIERA AMBIENTAL|  100% 11/01/22 25/05/22 45 45
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONSTRUCCION DE\A OBRAS PARA MITIGAR EL RIESGO DE| 100% 22012124 05/01/22 0,5 05
DESASTRE EN LA ViA DOBLE CALZADA TAURAMENA. PASO] MUNICIPIODE | GILBERTO GALINDO

2 | 2692021 [r151anp, TRAMO K2+450 AL K3+d50, ACORDE CON LA|  TAURAMENA ALVARADO | NGENIERA AMBIENTAL
APROBACION DEL COMITE DE GESTION DEL RIESGO 100% 16/09/21 14112121 2,97 297
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATNA Y FINANCIERA|
PARA LA CONSTRUCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO]  MUNICIPIODE | FEYMAINGENIERIA | COORDINADORA

3 | 209/2019 |0\ A ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL MARFIL] PUERTO BAYACA SAS AMBIENTAL 100% 02/12/19 24104120 48 48
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYAGA, BOYACA.

4 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN VIAS '"GAMARsngWCEs INGENIERA AMBIENTAL|  100% 101117 05/05/18 5,87 5,87
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL  MEJORAMIENTO Y CONSORCIO 100% 19/09/16 12/06/17 7.83 7,83
PAVIMENTACION DEL TRAMO 1 DE LA VIA QUE COMUNICA EL| GOBERNAGION DE -

5 | 21282085 | e DEP TAMENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CON|  BOYACA INTERVIAL BOYACA | INGENIERA AMBIENTAL
LOS MUNICIOS DE TURMEQUE Y TIBANA DEL DEPARTAMENTO 100% 11102116 1610316 113 113
DE BOYAC

TIEMPO LABORADO EN MESES 27,53 27,53
EMPO LABORADO EN ANOS 258 798 ]

GILBE

ALINDO ALVARADO

C.C 6.773.549 DE TUNJA
CONTRATI$TA

1.006.552.032 de Yopal

IANDA VEGA CARDENAS

PROFESIONAL CAT S

/
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GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

CERTIFICA

Que la ingenieria, Maria Fernanda Vega Cardenas, identificada con C.C. No.
1.006.552.032 de Yopal, se desempeiié en el cargo de Ingeniera Ambiental, con
dedicacion del 100%, con contrato a término de Labores desde el dia 11 de enero de
2022 al 25 de mayo de 2022, Tiempo en el cual demostrd responsabilidad y eficiencia
en la labor Asignada para la ejecucion del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRINIDAD
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO
REPRESENTATE LEGAL. GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ANILLO
VIAL TRINIDAD EL BUCARE LA CANADA DEL
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

CONTRATO N°: 228/2021

ion se expide a los treinta y un (31) dias del mes de mayo de

C.C 6.773.969 DE TUNJA
CONTRATSTA

CRA 29 N° 17-59 YOPAL - CASANARE TEL: 3123979455
E. MAIL: gilbert569@hotmail.com



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

CERTIFICA

Que la ingeniera MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS, identificada con C.C.
1.006.552.032 de Yopal, se desempeii6 en el cargo de INGENIERA AMBIENTAL, con
dedicacion del 100%, con contrato a término de Labores desde el dia 16 de septiembre de
2021 al 14 de diciembre de 2021 y del 22 diciembre de 2021 al 05 de enero 2022. Tiempo
en el cual demostrd responsabilidad y eficiencia en la labor Asignada para la ejecucion del
siguiente proyecto:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO

REPRESENTATE LEGAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGAR EL
RIESGO DE DESASTRE EN LA ViA DOBLE
CALZADA TAURAMENA- PASO CUSIANA,
TRAMO K2+450 AL K3+450, ACORDE CON LA
APROBACION DEL COMITE DE GESTION DEL
RIESGO”.

CONTRATO N°: 269/2021

La presente certificacion sg expide a los un (01 ) dias del mes de Febrero de 2022.

GILBERTO G /é% ALVARADO
C.C 6.773.569 PE TUNJA

CRA 29 N° 17-59 YOPAL - CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569@hotmail.com
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LA GERENTE DE FEYMA INGENIERIA S.A.S
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

, CERTIFICA:
Que la Ingeniera Ambiental MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS, dentificado con-Cédula de .. . . __ ... .
ciudadania. ‘No- 1.006.552.032 de Yopal, y MP. 15238-313257 -BYC se desempefd como i
COORDINADORA AMBIENTAL, demostrandd durante. el tiempo de permanencia, . rectitud, i

honestidad, compromiso -y profesionalismo en ias labores encomendadas, slgunas actividades
desarrolladas:dentro. de las obres comprenden la “Construcdén e instalacién de ‘redes de

acueducto y/o alcantariliado, de los contratos que se relacionan a continuacién: ' ig
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE'PUERTO BOYACA ST T e
CONT? RATO No. : No. 209 DE 2019 ‘

‘ ‘??JETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA

PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO -EN CONCRETRO
RIGIDO EN LA ENTRADA FRINCIPAL DEL CENTRO ‘POBLADO:

. EL MARFIL EN EL MUNICIPIO CE PUERTO BOYACA, BOYACA e
FECHA DE m:chcxéu- , o209 - b -; ‘2
FECHA ACTA DE RECIBO: - 24/0442020 | SR
VALOR DEL PROYECTO: $216:224.226

La presente exptd‘e en Tunja 2 los 30 dias del.mes de mayo de 2020, a solicitud de! interesado.

qudialmen;e,.

&1217‘24 —270f101 Cal, 5213775474 Teléfono 7423554 Turja - B’oyzd Co!ambla
E-MALL: feymalpgenieria@amail.com
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INGENIERIA AMBIENTAL Y DE ARQUITECTURA
SERVICES S.A.S

INGAMAR SERVICES S.A.S
NIT: 901 105 634-1

INGAMAR SERVICES S.A.S

YOPAL, CASANARE; 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

El suscrito gerente de INGAMAR SERVICES SAS, en uso de sus facultades otorgadas,

CERTIFICA QUE

La ingeniera MARIA FERNANDA VEGA CARDENAZ identificada con cedula de ciudadania
1.006.552.032 de YOPAL, y matricula profesional N° 15238-313257BYC, laboré en nuestra
empresa durante el periodo comprendido desde el 10 de noviembre de 2017 hasta el 05 de mayo
de 2018 donde se desempefié como ingeniera ambiental en campo, por contrato de
prestacion de servicios; efectuando funciones de manejo de personal, supervision obras
civiles en vias, evaluacién y gestion de estudios ambientales, coordinacién de actividades de
‘campo, auditoria interna de estudios ambientales, demostrando un alto compromiso con los

procesos internos de la empresa, ademas de su responsabilidad, honestidad y entrega hacia
INGAMAR SERVICES SAS.

Demostrando ser profesional, con alto grado de ética profesional y responsabilidad laboral.

La anterior se expide a solicitud de la interesada, y se firma en Yopal Casanare en la
fecha anteriormente citada.

ikG. M UEL ANGEL MOLANOH
R/L GERENTE INGAMAR SERVICES SAS
NIT. 901105634-1

POR UN AMBIENTE SANO, TRABAJAMOS CON ENFOQUE SOSTENIBLE.
ingamarservicessas@gmail.com pagina web: ingamarservicessas.com celular: 311 877 3310
Direccion: carrera 15 N2 41b — 04 Yopal ~ Casanare.

Al
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CONSORCIO INTERVIAL BOYACA 020 NIT: 900.921.152-8
R/L GILBERTO GALINDO ALVARADO

CERTIFICACION LABORAL

MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS, identificada con C.C. No. 1.006.552.032 de Yopal,
se desempefié en el cargo de Ingeniera Ambiental, con dedicacién del 100%, con contrato a
término de Labores desde el dia 11 de febrero de 2016 al 16 de marzo de 2016 y del 19 de
septiembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, demostrando responsabilidad y eficiencia.

CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL BOYACA 020

CONTRATO N° 2128 /2015 CON OBJETO “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DEL TRAMO 1 DE LA VIA QUE COMUNICA EL LIMITE
DEPARTAMENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CON LOS MUNICIPIOS DE
TURMEQUE Y TIBANA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

La presente certificacion se expide Yopal Casanare a los quince (15) dias del mes de junio de
2017.

Atentamente.

O ALVARADO
CIO INTERVIAL BOYACA

Direccién: Cra 29 N° 17-59 CEL:3123979455 Yopal - Casanare
e-mail: gilbert569@hotmail.com



Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacién de Casanare

Yopal

Proceso de contratacion: SECOP ll CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS identificada con cedula de ciudadania No.
1.006.552.032 de Yopal y matricula profesional de Ingeniera Ambiental No. M. P. 15238-
313257 BYC, manifest6é que estoy dispuesta y comprometida para ejercer las funciones
de PROFESIONAL (Cat 5) - INGENIERO AMBIENTAL, con dedicacién del 23% y que
cumplo con los requisitos y calidades exigidos en los documentos del proceso de
contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023, para trabajar durante la ejecucion del
proyecto.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
ofra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacion de Casanare.

MARIA JANDA VEGA CARDENAS
C.C1 006 “’"i"' de Yopal
M. P. 15238-313257 BYC

Profesional (Cat- 5)- Ingenigro Ambiental
o]

GILBERTO ALVARADO

C.C 6.773.569 fle Tunja

Contratista

Loy

.Q,’

o



FECHA DE NACIMIE

YOPAL
{CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTD
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BEPGBLILA DE COLOMBIA Matricula Profesional No.
<.> 15238-313257 BYC

COPNIA recnadeExpecicion:ozioors

Consein Pratesional Nationat e ingenietia

Nombre: ‘ g ———
MARIA FERNANDA )
VEGA CARDENAS
Cédula:

C.C. 1006552032
Profesion:.

INGENIERA AMBIENTAL

institucion:
FUNDACION UNIVERSITARIA
~ DESANGIL - UNISANGIL

1505990915

Este es un documento piblico expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

5 PRE%EJO g
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£
En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 116590
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REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Conselo meesmnai Nacmnalde lngemena S

» Ceftiﬁcédo de vigencié Y éntécédentes dlsaplmanos
CVAD-2023-2182290

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIA FERNANDA VEGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1006552032, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en -
.~ laprofesion de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 15238-313257 desde el 02;
- ode Octubre de 2015, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1144,

2. Que eI(la) MATRICULA PROFESIONAL es la: autonzacaon gue expide el Estado para que el tltular |
ejerza su profesion en todo el territorio de la. Repliblica de Colombla, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

| 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesmnal no tiene antecedentes dlsc1pl|nar|os etuco—profesnonales

-5, Que la presente certificacion se expide en Bogots, D C., a los treinta y uno (31) dias de! mes de
Julio del afo dos mil veintitres (2023).

<2;;qu

Ruben Dario Ochoa Arbeléez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacién en procesos estatales de seleccién de contratistas, La falta de’ f‘rma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento piiblico expedido electrdnicamente con firma digital que garantiza su plena.validez jurfdica’y probatoria segun lo
establecido en |a Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato pdf.

Para verificar . 1a integridad - e inalterabilidad del presente - documento consulte . ‘en el " sitio. - web
https://tramites:copnia.gov.co/Copnia, Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el ntimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWw.copnia.gov.co
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CAS-OAJ-CMA-011-2023

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA ViA SECUNDARIA CODIGO 65CA04
YOPAL TILODIRAN - ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: GILBERTO GALINDO ALVARADO
NOMBRE DEL PROFESIONAL: MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ
PROFESION: Contador Ptiblico

UNIVERSIDAD: Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia
FECHA EXP. MATRICULA: MP 50656-T 20 de Agosto afio 1998

ENTIDAD CON LA
N° No. DE OBJETO EMPRESA QUE TUVO CARGO % FECHA DE FECHA EXPERIENCIA EXPERIENCIA
CONTRATO CONTRATANTE RELACION DEDICACION|  INICIO | TERMINACION|  GENERAL ESPECIACA
LABORAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO DE LAS VIAS: 1)
VIA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RIO LUCIA HAGIA
LA VEREDA LAS ROSAS EN UNA LONGITUD DE 5 KMS, EN LA
VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MESETAS-META CON EL
1 | 03572021 |MUNICIPIO DE LEJANIAS-META. 2) ViA QUE CoNpuce peL| MOHICHO DE G'LBffJSR%’SNDO CONTADOR 80% 15/02/21 22/00/22 15,57 15,57
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META, HACIA LA
VEREDA ALTO CAFRE DESDE EL KO+000 HASTA EL K3+300
MUNICIPIO MESETAS-META. 3) VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CRUCE 3 ESQUINAS HACIA LA VEREDA NARANJAL (SECTOR LA
CARBONERA) LONGITUD 2.69 KMS MUNICIPIO MESETAS-META,
EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA  TECNICA, ?MB&ENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO
2 | 0437/2019 |y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA Goii"s"l‘\‘“&gg DE Ug}%NRE“éSgARQL CONTADOR 18,46% 22003119 06/11/21 5,91 591 -
LAGUNAS, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVA,
FINANGIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION| & opernacion b | CONSORCIO
3 | 088612019 [PAVIMENTO DE VIAS EN LA COMUNA 6 ‘BARRIOS| COS-TNE-DH P | INTERVIAS YOPAL CONTADOR 44,44% 10/04/19 30/03/20 5,26 5,26

SUROCCIDENTALES”, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTQ DE CASANARE

2019
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ENTIDAD CON LA
No. DE OBJETO EMPRESA QUE TUVO CARGO % FECHA DE FECHA EXPERIENCIA EXPERIENCIA
CONTRATO CONTRATANTE RELACION DEDICACION INICIO TERMINACION GENERAL ESPECIACA
LABORAL
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
053/2019 |PUBLICA “CONSTRUGCION DE PAVIMENTACION Y osras| M-PISFI0DE G'LBEfJfRﬁg'E)’NDO CONTADOR 30% 26/02/19 31/08/20 5,52 5,52
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL MIRADOR DEL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE
REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA Y,
FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO
14172014 |OBJETO ES LA REHABILITACION DE LA VIA COMPRENDIDA M“h:“l;g'c’:’,:?ADE G'LBZ‘_‘JSR%SNDO CONTADOR 100% 02110114 01/01/15 3,03 3,03
ENTRE ELCASCO URBANO Y LA VEREDA LA VIRGEN DEL
MUNICIPIO DE NUNCHIA
TIEMPO LABORADO EN MESES 35‘.29 35,29
TIEMPO LABORADO EN ANOS 2,94 2,94
GILBERTO GALINDOY M) GAN HERNANDEZ
C.C 6.773.569 DE TUNJA 0.112 E NOBSA
CONTRATISTA : PROFESIONAL CAT 6

N
S Y
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GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

CERTIFICA

Que, MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ, identificada con C.C. No. 23.810.112
de Nobsa, se desempeiié en el cargo de CONTADOR, con dedicacién del 80%, con
contrato a término de Labores desde el dia 15 de febrero de 2021 hasta 22 de Septiembre
de 2022, Tiempo en el cual demostrd responsabilidad y eficiencia en la labor Asignada para
la ejecucion del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MESETAS
CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO

REPRESENTATE LEGAL: GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y  AMBIENTAL  PARA
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO
DE LAS VIAS: 1) VIA QUE CONDUCE DESDE EL
PUENTE DEL RiO LUCIA HACIA LA VEREDA
LAS ROSAS EN UNA LONGITUD DE 5 KMS, EN
LA ViA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE
MESETAS-META CON EL MUNICIPIO DE
LEJANIAS-META. 2) VIA QUE CONDUCE DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
MESETAS-META, HACIA LA VEREDA ALTO
CAFRE DESDE EL K0+000 HASTA EL K3+300
MUNICIPIO MESETAS-META. 3) VIA QUE
CONDUCE DESDE EL CRUCE 3 ESQUINAS
HACIA LA VEREDA NARANJAL (SECTOR LA
CARBONERA) LONGITUD 2.59 KMS MUNICIPIO

" CRA 29 N° 17-59 YOPAL - CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569@hotmail .com

o4



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

MESETAS-META, EN EL MUNICIPIO DE
MESETAS, DEPARTAMENTO DEL META.”.

CONTRATO N°: 035/2021

La presente certificasion se expide a los treinta (30 ) dias del mes de septiembre de 2022.

7
GILBERYO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA
CONTRATISTA

CRA 29 N° 17-59 YOPAL — CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569@hotmail.com




LAGUNAS UNION TEMPORAL INTERLAGUNAS
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL
INTERLAGUNAS IDENTIFICADA CON NIT: 901.253.059-8:

CERTIFICA

Que, MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ, identificada con C.C. No.
23.810.112 de Nobsa y T.P. 60656-T, se desempefié en el cargo de CONTADOR
DE INTERVENTORIA, con dedicacion del 18,46%, con contrato a término de
Labores desde el dia 22 de marzo de 2019 del 06 noviembre de 2021. Tiempo en
el cual demostré responsabilidad y eficiencia en la labor Asignada para la ejecucion
del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERLAGUNAS
REPRESENTATE LEGAL.: GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: “‘INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA
LAGUNAS, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTODE CASANARE”".

CONTRATO N°: 0437 /12019

La presente certificacion se expide a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre
de 2021.

GILBERTO GALINDO ALVARADO

CRA 29 N° 17-59 YOPAL — CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569 @hotmail.com
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No.0352-2020

El Yopal, diciembre 3 de 2020
LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION

CERTIFICA

Que revisado el archivo de la Gobernacién se encontré que el Consorcio INTERVIAS
YOPAL 2019 identificado con Nit No. 901.259.657-1, representada legalmente, en un
comienzo, por RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Yy posteriormente por
GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadania 6.773.569
suscribié contrato de Consultoria con el Departamento de Casanare conforme a la
siguiente informacién:

NUMERO DE CONTRATO 0886 DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
OBJETO JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO
DE VIAS EN LA COMUNA 6 “BARRIOS
SUROCCIDENTALES” ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO
DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR Inicial $ 1.231.563.990.00

Adicional $ 287.759.533.00
Inicial: Nueve (09) meses

PLAZO DE EJECUCION Prérroga: Cinco (5) meses y quince (15) dias
Suspension: Setenta y cuatro (74) dias

FECHA DE INICIO Abril 10 de 2019

FECHA DE TERMINACION Noviembre 24 de 2020

ESTADO ACTUAL Terminadoy liquidado

ACTIVIDADES

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.- 1.1 Acopiar la documentaciéon producida en
la etapa pre-contractual que requiera. 1.2 Establecer mecanismos égiles y eficientes
para el desarrollo de la Interventoria a su cargo. 1.3 Verificar que existan los permisos,
autorizaciones y licencias necesarias para la ejecucion del objeto contractual. 1.4 Llevar
estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la
ejecucion del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente
frente a las solicitudes presentadas. 1.5 Organizar la informacién y documentos que
se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicién de los

e Carrera 20 N° 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1361, Yopal, Casanare 1de6
- www_ casanare.qov.co - juridica@casanare.gov.co
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interesados. 1.6 Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan
relacion con la ejecucion del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones.
Dentro de esta funcién se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las
actuaciones contractuales. 1.7 Procurar que por causas atribuibles al Departamento
no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.8 Programar y coordinar con
quien sea necesario reuniones periddicas para analizar el estado de ejecucion y avance
del contrato. 1.9 Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los
contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y
naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para
atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las
obligaciones a su cargo, en el evento en que la entidad los solicite. 1.10 Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que
sean aplicables. 1.11 Entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimento del contrato en todos los eventos. 1.12 Adelantar cualquier
ofra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato.
1.13 Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales,
accesos, delimitaciones y conformacién de la veeduria ciudadana. 1.14 Entregar
certificacion donde se manifieste que quien sea el operador recibira la obra una vez
construida y posteriormente se encargara de su operacién, funcionamiento y
mantenimiento. 1.15 Acorde con memorando No. 227 del 21 de agosto de 2015 emitido
por el jefe de la oficina de control interno de la Gobernacion de Casanare, se debe
cumplir con fa informacién del contrato rindiendo minimo dos informes al grupo de
auditoria ciudadana. ( ANEXO No. 3 Memo 227 Respons Interv Superv) 1.16 Rendir
minimo dos informes al grupo de auditoria ciudadana, de conformidad con el Articulo 72
de la Ley 1757 de 2015. 2. FUNCIONES TECNICAS.- 2.1 Verificar y aprobar la
localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
confrato, igualmente constatar segin el caso la existencia de planos, disefios,
licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones
técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciacion y las de ejecucion
del contrato. 2.2 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el
contrato. 2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan someterse
a la decision de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria. 2.4 Controlar
el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a
que haya lugar. 2.5 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra,
equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o
pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6 Verificar cuando a ello hubiere
lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos
suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2. 7 Abrir y llevar si a ello hay lugar
el libro de bithcora para registrar las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato. 2.8 Llevar a cabo las demas actividades conducentes al
desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

Carrera 20 N° 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare 2deb
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2.9 Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecucién del objeto
contractual. 2.10 Cumplir con lo establecido en decreto 1082 Capitulo 4. 2.11 Elaborar los
estudios, planes y programas complementarios que surjan a razén del cumplimiento de
los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad bajo la
estricta obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22 de
junio de 2007, normas y demas especificaciones técnicas nacionales vigentes. 2.12
Elaboracién de planos récord y entrega en medio fisica y magnética a la gobernacion de
Casanare. 2.13 Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos - ambientales,
técnicos, sociales y econémicos establecidos por Corporinoqura y el disefiador del
proyecto. 2.14 Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad
con la adecuada sefializacion de las vias, decreto 769 de 2002. Establecer vallas
informativas y preventivas suficientes. 2.15 Verificar la correcta instalacién de la valla
informativa del contrato de acuerdo a el decreto 0217 de 19 de septiembre de 2014
expedida por la Gobernacién de Casanare. FUNCIONES AMBIENTALES.- 2.16
Realizar el control -ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las
normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la
normatividad - ambiental.  2.17 Dar cumplimiento al Manual de contratacion del
Departamento de Casanare, adoptado mediante decreto No. 0174 del 31 de Julio de
2014, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el decreto 1082 de 2015. 2.18
Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
ambiental del proyecto. 2.19 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para
vigilar que la ejecuciéon de las obras se enmarquen dentro de los requerimientos
ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefiar o
recomendar los correctivos necesarios. 2.20 Disefiar o recomendar las medidas
tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez,
verificar su ejecucién  por parte del contratista. 2.21 Realizar la discriminacion de
los recursos invertidos en la mitigacion del impacto ambiental, el interventor velara por el
estricto cumplimiento del plan de manejo de Transito y plan de manejo ambiental y
el cumplimiento del presupuesto de cada uno. 2.22 Verificar los permisos ambientales en
las canteras, plantas, concreteras y escombreras que el contratista utilizara en la
etapa de construccién. 2.23 Solicitar al contratista el disefio e implementacién. de los
planes ambientales de contingencia que sean necesarios para el manejo adecuado de
los impactos ambientales a fin de evitar posibles sanciones de las autoridades
ambientales y/o suspension de las obras. 2.24 Verificar la existencia de los permisos
ylo autorizaciones de las autoridades ambientales previo al inicio de las obras para cada
una de las actividades que se requieran. 2.25 Vigilar el cabal cumplimiento de las
medidas ambientales  establecidas en las licencias, permisos yl/o autorizaciones
otorgadas por las [/ autoridades ambientales para la ejecucion de los proyectos.
2.26 Solicitar al contratista el apoyo necesario para atender los actos administrativos
gue expidan las autoridades ambientales y demanden actuaciones de via
gubernativa. 2.27 Las demas que 'de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcidn de interventoria. 3. FUNCIONES
FINANCIERAS Y CONTABLES.- 3.1 Verificar que el contratista cumpla con los
requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constar su correcta inversion. Para
este efecto debera exigir, y aprobar segin corresponda, la presentacion del programa
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de utilizacion del personal y equipos durante la ejecucion del contrato el programa de
flujos de fondos del contrato y el programa de inversion del anticipo. 3.2 Presentar
plan de inversion de anticipo. 3.3 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas
por el contratista y deducciones efectuadas, los cuales deben estar a disposicién de la
entidad en el momento en que lo soliciten. 3.4 Verificar que el contrato esté debidamente
soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o
solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reservay
registro cuando se requiera. 3.5 Acorde con la circular 021 200 44 del 10 de junio del
2014 para los contratos que se les oforga anticipo se estipula lo siguiente: "El
contratista debera presentar de forma mensualizada informe en donde se relacione el
estado de ejecucion del anticipo junto con los soportes de los gastos amparados
con dichos recursos, asi como el estado de cuenta de la entidad financiera en que se
encuentre consignado el anticipo”. 4. FUNCIONES DE CARACTER JURIDICO.- 4.1
Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y
velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidacién. 4.2 Promover el oportuno
ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la accion contractual que
competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias,
4.3 Seguin el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. 4.4
Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.
4.5 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que
laboran en la ejecucion del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad
Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios. 4.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista
y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 4. 7 Suscribir todas las actas que se
produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato. 4.8 Preparar en conjunto con el
contratista el acta de liquidacion del contrato o proyectar dicha liquidacion unilateral
cuando las condiciones asi lo exijan. 4.9 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y
peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo - del
confrato. 4.10 Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcion de interventoria. 4.11 Verificar que en los contratos
llave en mano, de concesién o similares se agote en primera instancia la etapa de pre-
inversibh como requisito para iniciar la de inversion. 4.12 Suministrar la informacion
técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento
Nacional de Planeacion o por las entidades publicas o privadas contratadas por este.
5. FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO.- Otra de las
actividades de gran importancia en los procesos de la interventoria, dentro del
manejo administrativo del contrato de construccion, es la formulaciéon del acta de la
liquidacion de la obra y del contrato de interventoria, quien vigilara la ejecucién de las
siguientes actividades: 5.1 Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra, y
de la interventoria. 5.2 Presentar informes de interventoria ambiental al Departamento
y a Corporinoquia. 5.3 Presentar informe final y acta de entrega ala comunidad. 5.4
Presentar acta terminacién y de liquidacion final de obra y de lainterventorifa, conla
documentaciéon requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra e
interventoria de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. (acta de visita
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previa, acta de recibo definitivo, relacién de pagos, certificacion con los debidos
soportes del pago parafiscales hasta el mes final de obra e interventoria, certificacién
Bancaria de cierre de cuenta de anticipo, cuando hubiere lugar, paz y salvo de
proveedores, definitivas actas de fiquidacion y pdlizas actualizadas y aprobadas, y
todos los demas documentos que se consideren pertinentes por parte de la
Gobernacién de Casanare) 5.5 Presentar los rendimientos financieros de la obra si
se generaron. 5.6 La interventoria presentara un informe final en el cual se hara una
relacion de todo lo que surgié en el desarrolio del contrato. Este informe hara las veces
de memoria descriptiva del proyecto. El informe del contrato de obra debera incluir
antecedentes, descripcion general del contrato, licencias, permisos y paz salvos,
cantidades de obra ejecutas, mayores cantidades, obras adicionales, control de calidad
(equipos, materiales y ensayos}, aspectos logisticos del contratista (personal, equipos,
salud ocupacional y seguridad industrial}, aspecto ambiental y social, aspectos
presupuestales y legales del contrato. El informe del contrato de Interventoria debe
presentar generalidades, facturacion, recursos del interventor, control de calidad y
anexos (APUS iniciales y finales, licencias y permisos, paz y salvos, planos
record (aprobados y revisados por la interventoria}, actas suscritas (iniciacion,
suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final del contrato), registros
fotograficos en ejecucion vy finales, recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacion de los bienes entregados, manuales de funcionamiento (si lo
requiere}, libro o bitacora del contrato y todos los demas documentos que se consideren
pertinentes por parte de la Gobernacion de Casanare. Y las demas contenidas en el
ANEXO - PLAN DE CARGAS. PARAGRAFO: Las actividades anteriores conformealas
especificaciones técnicas del Numeral 4.1 del Estudio Previo N°2018-02612

Que revisado el expediente contractual se encontré el siguiente personal, como vinculado

al Consorcio INTERVIAS YOPAL 2019 para la ejecucion del objeto del contrato 0886-
2019:

PERSONAL DIRECTIVO
EDGAR JAVIER VANEGAS ROBLES Director Interventoria
TOMAS RENE ROMERO CAYACHOA ingeniero Residente 1
GIOVANNI ANDREY CAMACHO CRUZ Ingeniero Residente 2
CARLOS ANDRES GALAN FONSECA Profesional Sisoma
JOHNY FERNANDO ORTIZ Profesional Eléctrico
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA Profesional Especializado 1
CAMILO ERNESTO LIZARAZO SANDOVAL Profesional Especializado 2
JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO Profesional Especializado 3
PERSONAL OPERATIVO
JOHN WILMAR CASTRO MORA Auxiliar de Ingenieria 1
YORMAN HERNANDOQO ROJAS PUCHIGAY Auxiliar de Ingenieria 2
EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN Auxiliar de Ingenieria 3
Carrera 20 N° 8-02, Céd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare 5de6
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MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ Contador
JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO Abogado
MAGALIS LARGO CATANO Secretaria

Se expide a solicitud del interesado a tres (3) dia del mes de diciembre de dos mil veinte
(2020).

CARMEN HILMENDA! GONZAL Z PINILLA
Jefe de la OficitvaAsesora Juridica

Tty

A
Proyectd: Eladio Amaya Carranza
Asesor Juridico Extemo
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CASANARE -2
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“Tuntos Construimos o
Villanueva 2020 - 2023" _ ' OFICIOS Pégina1 de 2

EL'SUSCRITO SECRETARIO GENERAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

CERTIFICA:

Que ING. GILBERTO GALINDO ALVARADO, entiicado con Ia cédula de ciudadania No. 6.773.569 expedida en
Tunja Boyaca, suscribié el siguiente contrato de CONTRATO DE CONSULTORIA No. 053 DE 2019, con el Municipio
de Villanueva Casanare, conforme las caractenstlcas que se describen a continuacion:

Vd
e
7

CONGURSO DE MERITOS ABlERTO
SIMPLIFICADA No. VC-SG-CM-010 DE 2018

"No. 053 DE 2019 |

Objeto:

’??-?jPUBUCA "CONSTRUCCION .DE  PAVIMENTACION Y OBRAS
| COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL MIRADOR DEL MUNICIPIO

|INTERVENTORIA  TECNICA, - AMBIENTAL,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL com’ﬁATO DE OBRA

DE VILLANUEVA, CASANARE

Valor Contratd

. LFEN‘TO‘SESENTA‘Y'OCHO“MIEONES"DUSCENTUS'TRENTA_Y_"
| TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($168.233.332)

| MCTE, incluido Iva / .

Adicional No.1

| CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($56.077.355,00)

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS

Valot Totél del Contrato

*7 | SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (224.310.687,00) MICTE.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL |

Plazo SEIS (6) MESES .

Prorroga No.1 i} DOS(2) MESES
Piazo Tota ~ OCAU(BTMESES
Acta inicio 210202618

Acta 'Termih'aqlépi

Acta Liquidadié:’ﬁ‘-; |

Ing. Ambieﬁtals

w’;‘%‘.&m

Calle 8 No. 13-35 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 - 6241205 »

Web: www villanueva-casanare. gov.co

Email: gecrelariageneral@uvillanueva-casanare.gov.co

- DANIEL VARGAS MONTANA - C.C.7.061.988 7

ﬁ LGS
* i CONSIrnno.

ALCALDIA DE @ VILLAWUEVA

f

&
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA ] )
) CASANARE - CODIGO: CE-GD-210
GESTION DOCUMENTAL ECHA - 02108201
“Tuntos Construimos L
Vilanueva 2020-2023° | OFICIOS |Foaraziez

TENRIQUE VASQUEZ DIEZ —C. C.No.18.391 786 B
JESUS/ ANTONIO ALVAREZ - C.C.No. 74845400
" MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ - C.C.No.23.810.112 7

| PEDRO PABLO FvONS!_ECAVC'ASTRO ZC.C.N0.74.326.102

| GILBERTO GALINDO ALVARADO - C.CN0.6.773569

La presente cerfificacion se exp:de a sohcltud del mteresado a Ios vemhtres (23 digs del mes de febrero de dos
mil veintiuno (2021) . L

| RlEL.HEW,VAR e

Secretario de Despacho’ ™ il
Secretaria General

o Qualitn Toeves

Calie 8 No. 13-35 Barrioc Fundadores. Telefax 6241204' 6241205 o S ; ‘
Web: www.villanueva-casanare.gov.ca s : T e———
Emait: §gg_eiauagggergl@vnlgnugvg;@sanare govea o N O T 7{_’!
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&2 CODIGO:
@ DOCUMENTAL : v
FECHA: 02-08-2010 iﬁﬁ‘/j
. §

REPUBLICA DE COLOMBIA ] VERSION: 1 PAGINA 1 ;
DEPARTAMENTO DE GUIA DOCUMENTAL LG Py

MUNIGIMO DE NUNCHIA
NIT:300.099.425-4

CERTIFICADO N°. 056

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA

CERTIFICA:

Que el Sefior GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadania Ne.
6.773.569 expedida en Tunja, ejecuto los siguientes contratos de interventoria en el Municipio de
Nunchia Casanare, asi: :

»
»

\ 74

VVVVVY

v VvV

v VYV

N2, Contrato: 094 de 2006.
Entidad contratante: Municipio de Nunchia Casanare.
Objeto: “Prestar los Servicios profesionales de

Interventoria técnica, financiera y administrativa a la construccion alcantarillado sanitario y
sistema de tratamiento de agua residual de la Inspeccion de la Yopalosa del Municipio de
Nunchia Departamento de Casanare”.

Valor del contrato: $59.415.502.00

Termino de ejecucién: Seis (6) meses

Fecha de inicio: 12 de diciembre de 2006.

Fecha de terminacion: 12 de diciembre de 2007.

Director de iqterventoria: Carlos Alfonso Andrade.

Residente de interventoria: Gilbertp Galindo Alvarado.

Ne. Contrato: 141de 2014.

Entidad contratante: Municipio de Nunchia Casanare.

Objeto: “Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera,

contable y juridica al contrato cuyo es la rehabilitacion de la via comprendida entre el casco
urbano y la vereda La Virgen del Municipio de Nunchia Departamento de Casanare”.

Valor del contrato: $32.378.868.00
Termino de ejecucion: Tres (3) meses

Fecha de inicio: 2 de octubre de 2014.
Fecha de terminacion: 1 de enero de 2015.

Palacio Municipal Cra 5 # 7-44 Parque Principal * Telefax 635 20 10 * Nunchia ~ Casanare ‘.

Wy,
g
{

http.//www.nunchia-casanare.gov.cf}  Alcaldianunct %  AlcaldiaNunchia %’3@3”{%&
Email: despachogicalde @nunchia-casanare.qov.co 851070



e SISTEMA DE GESTION
() .
DOCUMENTAL CoDIGo: },
) FECHA: 02-09-2010
et Cowaa VERSION:1 | PAGINA 2
DEPARTAMENTO 0¢ GUIA DOCUMENTAL | ;
, CASANARE %
1 MUNIOMO DE NUNORIA ; |
| NTemomarse | i
» Director interventoria: José Vicente Rodriguez Bolivar.
» Inspector de interventoria: Angel Alberto Rivera Pineda
» Contador Interventoria: Marcela Judith Barragan Hernandez

Se expide a solicitud del interesado ¢
dos mil diecisiete (2017).

afichia Casanare, a Igs,cinco (5) dias del mes de junio de

Digitd: Raquel Pirahan
Secretaria

GESTION DOCUMENTAL.
Original: Destinatario
Copia: Archivo

Palacio Municipal Cra 5 # 7-44 Parque Principal * Telefax 635 20 10 * Nunchia — Casanare
http://www.nunchia-casanare.gov.c Alcaldianunct =  AlcaldiaNunchia : @

Email: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co 851070




Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacién de Casanare

Yopal

Proceso de contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ identificada con cedula de
ciudadania N° 23.810.112 de Nobsa, y matricula profesional de Contador N°. 60656-T,

manifest6 que estoy dispuesta y comprometida para ejercer las funciones de
PROFESIONAL (Cat 6)- CONTADOR, con dedicacion del 3% y gue cumplo con los

requisitos y calidades exigidos en los documentos del proceso de contratacion: SECOP
I CAS-OAJ-CMA-011-2023, para trabajar durante la ejecucion del proyecto

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
otra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacion de Casanare

Atentamente

MARCELA JUD RRAGAN HERNANDEZ
C.¢ 23.810.112 de Nobsa
M.P. 60656-T .

Profesional (Cat 6)- Contador

o

GILBERTO GALIND( VARADO
C.C 6.773.569 de/Tunja
Contratista

+
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Al

¢ JUNTA CENTRAL c D
csi. DE CONTADORES

Certificado No:
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador ptblico MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 23810112 de NOBSA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 60656-T Si tiene
vigente st inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcién.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * ¥ * ¥ ¥k vk khustusnstrntrns

Dado en BOGOTA a los 3 dias del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de ia fecha de su expedicion.

——

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL
2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina
web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

et a6 R
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60656-T
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OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

g;as%ﬁmwwmw ;

MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ
Contador Publico
Universidad Pedag6gica y ‘V'ecnoiégica y Colombia urTC.
Carrera 11 A No. 6-45 Tauramena - Casanare Cel 3143817219  bareladez@gmail.com
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CAS-OAJ-CMA-011-2023
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Fi INANCIERA, GONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04
YOPAL TILODIRAN - ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: GILBERTO GALINDO ALVARADO

NOMBRE DEL PROFESIONAL : JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO
PROFESION: Abogado

UNIVERSIDAD: Universidad Auténoma de Bucaramanga

FECHA DE GRADO: Abril 15 de 2011

FECHA EXP. MATRICULA: MP 203276 24 DE MAYO DE 2011

ENTIDAD CON LA
No. DE OBUETO EMPRESA QUE TUVO CARGO % FECHA DE FECHA EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
CONTRATO CONTRATANTE RELACION DEDICACION|  INICIO | TERMINACION GENERAL ESPECIFICA
LABORAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA | 100% 20/05/15 17/05/16 12,80 11,80
CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES COLGANTES SOBRE EL CANO LA TONA VEREDA i
EL CAUCHO SOBRE EL RIO PAYERO VEREDA PEDREGAL Y| cooor oo o | UNION TEMPORAL 100% 01/11/18 211218 1,67 1,67
681/2015 |PASO SAN BERNARDO VEREDA SAN MARTIN, SOBRE. LA CAflof COBERNACION INTERPUENTES ABOGADO
EL NOVILLO VEREDA PIEDECUESTA, SOBRE EL CANO TAMURIA NUNCHIA 100% 26112116 25/04117 2,03 403
Y SOBRE EL RIO NUNCHIA PASO LA TIANA VEREDA BUENGS
AIRES EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE
CASANARE 100% 2510517 02/06/17 0,27 0,27

INTERVENTORIA TECNIGA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION] GOBERNAGION DE | GiL8ERTO GALINDO
268612017 |ne| pUENTE SOBRE EL CANO LA QUILAMBRIA MUNIGIPIO DE LA|  CASANARE ALVARADO ABOGADO 6% 03/01/18 1711018 0,557 0,57
SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL UINON TEMPORAL
MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA VIA SECUNDARIA] GOBERNAGION DE

1107/2018 CUE CONDUCE DESDE EL PUENTE SOBRE EL CANO SAN CASANARE INTERV;»:103R0CUE ABOGADO 53% 06/07/18 13/02/20 10,37 10,37
MIGUEL HASTA EL PUENTE SOBRE EL CANO EL DUYA DEL

MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA AL MEJORAMIENTO A] GOBERNAGIGN DE | UNION TEMPORAL .
NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENTRE LOS|  CASANARE TRINIDAD 2018 ABOGADO 6.7% 06107118 12106119 056 0,56
MUNICIPIOS DE PORE Y TRINIDAD

1096/2018

IINTERVENTOR[A TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO GOBERNACION DE | UNION TEMPGRAL

0437/2019 |Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA ABOGADO 13,85% 22/09119 30/12/20 2,15 2,15
LAGUNAS, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE| CASANARE INTERLAGUNAS
CASANARE
TIEMPO LABORADO EN MESES 31 I41 31,41
DO EN ANOS 2,62 . 2,62
GILBERTO GALINDO ALV, é;tus A;}?ONIO AI?VRRSZ.A,@NSO
C.C 6.773.569 DE TUNJA .C 74.845.409 DE TAURAMENA
CONTRATISTA PROFESIONAL CAT S5
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Casanare

Yopal, 27 de noviembre de 2020

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA
DE LA GOBERNACION DE CASANARE:"

Una vez consultados los Archivos Oficiales de esta Entidad, se constaté que, UNION
TEMPORAL INTERPUENTES NUNCHIA, y'representada legaimente en su momento por el
sefior Gilberto Galindo Alvarado identificado con Cedula de Ciudadania No. 6773569 de

TUNJA, Suscribié y ejecuto el sxgutente CONTRATO DE CONSULTORIA con el

Departamento de Casanare

AMBIENTAL,

INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES
_ ‘PEATONALES COLGANTES SOBRE EL CANO LA .
- . TOMA VEREDA EL CAUCHO, SOBRE EL RIO
- | PAYERO VEREDA. PEDREGAL Y PASO SAN
OBJETO ' BERNARDO VEREDA SAN MARTIN, SOBRE EL CANO
ElL NOVILLO VEREDA PIEDECUESTA, SOBRE EL
‘CARNO TAMURIA VEREDA TAMURIA Y SOBRE EL RIO
NUNCHIA PASO LA TINAJA VEREDA BUENOS AIRES
Y PASO LA BATEA VEREDA BUENOS AIRES, EN EL
MUNICIPIQ: DE .NUNCHIA DEPARTAMENTO DE
CASANARE: * " .
VALOR INICIAL $190.297.637,00
PLAZO INICIAL Seis (6) MESES
FECHA INICIO 2015-05-29
PRORROGA N° 01 Tres (3) meses
PRORROGA N° 02 Tres (3) meses
PRORROGA N° 03 Cuarenta y cinco (45)ydias. . . .vo. . . o
ADICIONAL $14.005.263,87 ,
PRORROGAN®04 = | Setentaycinco (75) dias ,
PRORROGAN®° 05 .. 1 Cuarentay cinco (45).dias
ACTA DE SUSPENSION 1 Treinta (30) dias
[-]
el
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A
AMPLIACIO_N N°3ALA Tres (3) meses '
SUSPENSION1 T
ACTADEREINICIO1 | N/A.

ACTA DE SUSPENSION 2 | Cinco (5) dias

ACTA DE REINICIO 2 N/A

ACTA DE SUSPENSION'3 | Un (1) mes

ACTA DE REINICIO 3 | N/A _

VALOR TOTAL $204.302.900,87 _
PLAZO TOTAL . | Diecisiete (17) meses y quince (15) dias
FECHA TERMINACION-. | 2017-06-02

ESTADO ACTUAL . - .| Liquidado

El Interventor llevara a cabo el seguimiento y control del mismo y orientara al contratista en
aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la
sjecucion det contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo.

El Interventor que realice el control y se’gqimiénto‘"de*lés obras éstara obligado a realizary =

cumplir con las metas de los subprogramas.mencionados en el presente estudio previo y dar
cumplimiento a los requisitos del capitulo | numerales 7.1y 7.2 del Manual de Interventoria

El alcance de la presente interventoria debe hacer cumplir las obras segln las actividades y
las especificaciones de construccion aprobados por el OCAD para sl proyecto objeto del
presente estudio previo, estas actividades se describen a continuacién:

ACTIVIDADES DEL CONTATISTA: N o

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

1.1 Acopiar la documentacion producida en la‘etapa precontractual que requiera.

1,2  Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de:la Interventoria a su
cargo. e '

13  Verificar que existan'!
ejecucion del objeto contractual, -~ il ot e

1.4 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista,
~ duranie la ejecucion del contrato, de-fal forma que el Depattamento intervenga
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. .

1,5  Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucién del
contrato, manteniéndola a disposicién de los interesados.

46 Coordinar con las dependencias del Departamento-que tengan relacién con la .

ejecucion del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién

se entiende incorporada la-de efectuar seguimiento a las actuacié“ne‘s_'tqontractuales.

os permisos, autorizaciones'y licencias necesarias para la -

0 N* 802, Pisb 4 torre B, C6d. Pastal 850001, Tol, 6358433 Ext. 303 - 380 Yopal, Casanare
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Casanare

17  Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del
equilibrio financiero.

1.8  Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periédicas para analizar e
estado de ejecucion y avance del contrato. . )
18  Presentar informes sobre €l estado de .gjecucidn y avance de los contratos o
convenios con la periodicidad que se_ requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los
mismos; de igual manera presentar los informes: necesarios para atender los requerimientos
efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo, en el
evento en que la entidad los solicite. L e _

1.10 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables. |

1.11  Entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del
contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificaos
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del
contrato en todos los eventos. :

112 Adelantar cualquier ofra actuacidn administrativa necesaria para la comecta
administracién del contrato. , ) A

1.13 Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos,
delimitaciones y conformacion de la veeduria ciudadana. '

2. FUNCIONES TECNICAS.

24 Verificar y aprobar la loé’éliz’aciéﬁ 'delos trabéjdsy de sus condiciones técnicas para -

iniciar y desarrollar el contrato, fgualmente constatar segtn el caso la existencia de planos,
disefios, licencias, autorizaciones, estudios, ‘-célculos, especificaciones y demas

consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciacion y las de
gjecucion del contrato.

2.2 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con

las condiciénes e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. i}

2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de cardcter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan someterse a
la decisién de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria.

o4  Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar
los ajustes a que haya lugar. - o - -

25  Controlare inspeccionar permanentem

ente la calidad dé la obra; equipos, materiales,

bienes, insumos y productos; ordenary supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el

control de los mismos., " T e e T
26 Verificar cuando a ello hubiere lugar,- el ‘reintegro al Departamento de los equipos,
elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado'y cantidad.

27  Abrir y llevar si a ello"hay lugar el libro de bitdcora para registrar las novedades,

érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. :
28 Llevar a cabo las demas‘actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

29  Certificar e cumplimiento del contrafo-verificando Ia estricta ejecucién del ’dbjé'to -

contractual. - . g
2.10 Cumiplir con lo establecido en decreto 851 de 2008. .

Carrera 20 N* §-02, Piso 4 torre B, Céd. Postat 850001, Tel, 6358433 Ext. 303380 Yopal, Casanare
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2.11 Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razén del
cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades de la comunidad
bajo la estricta obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07, resolucion 2115 del 22
de junio de 2007, normas y demas especificaciones técnicas nacionales vigentes.

2.12 Elaboracién de planos record y entrega en medio flswa y magnetlca a la gobernacién
de Casanare.

2.13 Velar por. el cumphmlento oportuno de los’ requenmlentos amblentales técnicos,
sociales y econdmicos establecidos por Corporinoquia y el disefiador del proyecto.

2.14 Velar por el cumphmnento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la
adecuada sefializacion de las vias. decreto 769 de 2002. establecer vallas informativas y
preventivas suficientes.,

3. FUNCIONES FINANCIERAS Y_CONTABLE'S‘

3.1 correcta inversién. Para este efecto deberd exigir, y-: aprobar segun corresponda la
presentacion del programa de utilizacion del personal y equipos durante la ejecucion del
contrato, el programa de flujos de fondos del-contrato y el programa de inversion del anticipo.
(ANEXO No.3.2 ) Procedimiento manejo Anticipo). '

3.2 Presentar plan de i 1nvers10n de anticipo.

3.3 Revnsar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un
registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas, los cuales deben estar
a disposicién de la entidad en el momento en que lo soliciten.

3.4  Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales
requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los
certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se reqwera

3.5 Revisar, aprobar.y hacer seguimiento al plan de i mversmn del anticipo propuesto por el

contratista - PROCEDIMIENTO MANEJO ANTICIPQ )
4, FUNCIONES DE CARACTER JURIDICO

4.1 Una vez suscrito el contrato venf' icary eXIglr que se otorguen !as garantias exigidas

y velar porque estas permanezcan vngentes hasta su: ||qu1dac:|on _

4.2  Promover el oportuno. ejercicio. de las faciiltades de direccion” Y reonentacuén de la
accion contractual que competen al Departamento en. especsal el ejercncm de las
prerrogativas extraordinarias. .

4.3  Segln el caso, verifi car que los subcontratos esten debldamente efectuados

4.4  Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos.

4.5  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se '

generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que
laboran en la ejecucion del contrato se encuentran aflliados al Sistema de Seguridad Social

y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

4.6  Estudiar y analuzar las reclamaciones que presente el contratlsta y hacer las
recomendaciones a qtie haya: jugar.

4.7  Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasuon de la ejecuclon del contrato 7
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4.8  Preparar en conjunto con €l contratista el acta de liquidacién del contrato o proyectar
dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones as lo exijan.

4.8  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares
o las autoridades en relacién con el desarrolio del contrato.

4.10 Las deméas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria. . S R

4.11  Verificar que en los contratos llave €nmano; de concesion o similares se agote en
primera instancia la etapa de preinversién como requisito para iniciar la de inversion.

4.12  Suministrar la informacion técnica, administrativa, financiera y legal que les sea
requerida por el Departamento Nacional de Planeacién o por las entidades publicas o
privadas contratadas por este,

ACTIVIDADES DEL CONTRANTE:

1. Pagar en la forma establecida en el numeral 8.6 ?Forma de Pago?, las facturas
presentadas por el contratista. BT »

2. Suministrar en forma oportuna ‘la- itformacién solicitada por el contratista de
conformidad con el presente proceso.

3. Resblver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados
por la Ley.

4, Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

5. Exigiran del contratista fa ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

6. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

7. Solicitaran la+actualizacién o la revision de los: precios cuando se produzcan
fenémenos que alteren en su-contra el equilibric econdmico o financiero del contrato.

8. Adelantaran revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o

bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por los contratistas, ¥ promovéran las acciones de responsabilidad contra estos y
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. - . . -

9. Exigiran que la calidad de los bienés-y servicios adquiridos por las entidades estatales
se ajuste a los requisitos minimos previstos en las fiormas técnicas obligatorias, sin prejuicio
de la facultad de exigir que tales bienes’ o sefvicios cumplan -con las. normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas: internacionales elaboradas: por organismos
reconocidos a nivel ‘mundial. o con. nommas ‘extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia, S e
10.  Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que
sufran en desarrolio o con ocasién del contrato celebrado.

11. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.

Y las demas estable_,c:@g;{as--gn_lé Ley, los pliegos de condiciones'y el contrato respectivo. Cabe
recordar que los plie‘g‘d's.dé'{cgndiciones forman parte esericial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones dé las partes y elemento furidamental para. su interpretacion e

integracién, pues contienen.la voluritad de la administracion a:la que se someten los-
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proponentes durante Ia hcxtac;on yel oferente favorec:do durante el mismo lapso y, mas alla,
durante la vigencia del contrato

Se deja constancia que la presente no geriera relacnon laboral ni. prestaciones sociales de
conformidad con el Art. 32 Numeral 3 de Ia Ley 80 de 1993.

Que revisado el expediente comractual se encontro el snguxente'p’efsonal, como vinculado a
la Union Temporal interpuentes Nunchia para la ejecucién del objeto del contrato 0681-2015:

PERSONAL DIRECTIVO
CARLOS RAMIRO VALLECILLA BAHENA Director
ALFONSO NARAN.O MESA Ingeniero Residente 1
GILBERTO GALINDO ALVARADO Ingeniero Residente 2
PERSONAL OPERATIVO
ANDRES ANTONIO MONTOYA CASTRILLON Inspector
JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO Abogado
NANCY CASTRO PIRACON Contadora
DORIS ENITH PIRACON CELY

Secretaria

La presente constancia se expide en Yopa - Casanare, a solicitud del interesado a
las 27 dias del mes de noviembre de 2020

CARMEN Hn.ngﬁ GONZALEZ PINILLA

Jefe Oficina Asesora Juridica

s
Elaboré: Lina Méarcela CcTn‘dé Camargo

Carrera 20 N* 8-02, Piso 4 torre B, Cdd. Postal 850001, Tel. 6358433 Ext. 303 ~ 380 Yopal, Casanars
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" Yopal Casanare, noviembre 20 de 2019

 EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE LA
* GOBERNACION DE CASANARE

CERTIFICA:

A Que una.vez consultados 1os Archlvos ‘Oficiales- de esta: entldad se hace constar que
- GILBERTO GALINDO ALVARADO con-Nit. 6773569-7 actuando. como persona natural
identificado con cédula de citidadania N° 6’773, 569 de Tunja de Boyaca, suscribié y ejecutd -

- el siguiente Contrato de Consultona

2666 DEL 19 DICIEMéRE-iDE.2017 .

[ CONTRATO No.
[ CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE CASANARE
GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA NIT 8773850, 7
INTERVENTORIA __TECNICA,  AMBIENTAL,
| ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
OBJETO " | JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL

PUENTE 'SOBRE EL CANO LA QUILAMBRIA

: 'MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE
.| CASANARE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 183.870.425.00

‘| PLAZO INICIAL

SEIS (6) MESES

| FECHA DE INICIACION

03 DE ENERO DE 2018 .

PRORROGA 01 25 DE JUNIO DE 2018 (2 MESES)
PRORROGA 02 15.DE AGOSTO DE 2018 (45 DIAS)
| PLAZO FINAL NUEVE (9) MESES.Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE TERMINACION

1 17 DE OCTUBRE-DE 2017

L VALOR FINAL EJECUTADO

$ 183.870.425,00

FECHA DE LIQUIDACION

26 DE MARZO DE 2019

Igualmente se certifica | que el personal contratado y empleado por GILBERTO GALINDO
-ALVARADO, para la e;ecucuon del contrato de consultorla fue:

DEDICACION

NOMBRE - PROFESION C.C. ' CARGO

Héctor Enrique Diaz Sanabria . : v
ingeniero Civil &333321%3 n(ig -| Director de interventoria 21.83%
M.P. 63202 — 57961 QND - 10ag L L
Gilberto Galindo Alvarado .
Ingeniero en Transportes y Vias 6773, ggg accj:z Turua E?::S:s’gr?ae : 85.00%
M.P. CPITVC - 01193 — 0214 y ,

Carrera 20 N° 8-02, Torre A Piso 5, Céd. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. 1520-1521-1522-1523, P4gina
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| Andrea Nathalie Ramos Arias.

., NI RG2095218-8

1,016'012,519 de _

Profesional SG-SST de

_+'| Ingeniera Ambiental : ; 26.83%
| M.P. 252382 - 29950 CND Bogota D.C. Interventoria

Radl Andrés Guerrero Bayona . o .
Tecnodlogo en Obras Civiles s 07:;1%73'2%60(1:&.‘ ﬁ?::t:;?;;;gemena de 59.83%
M.P. 155020 — 10310 BYC %9 yaca.
Nancy Castro Piracon .23'676,443 de Profesional
Contador Publico Labranzagrande | Administrativo de 8.67%
M.P. 155295 - T 3 - Boyaca Interventoria
Jesus Antonio Alvarez Alfonso 74'845409de |
Abogado Tauramena ﬁntt)grg\/ae%(t) 0?’; i 6.00%
M.P. 203276 Casanare

Se deja constancia.que la presente no genera relacién laboral ni prestaciones sociales de
conformidad con el Art. 32 Numeral 3.de la ley 80 de 1993.

La interventoria se realizd al contrato de obra. 100.13:05 -}.}'005"'*DE: 2017 suscrito por el
municipio de La Salina Casanare y Jamith Alexis lbarra Medina.

La presente se expide a solicitud c‘l:velv interesado.'en Yopal a.los 20 dias del mes de
noviembre de 2019, segun recibo de pago N° 17055526 del 29 de octubre de 2019.

HECTOR MIGUEL GONZALEZ LOZANO
Secretario de Obras Publicas y Transporte.

- Posesionado

mediante acta 0008 del 1/01/2016.

Carrera 20 N° 8-02, Torre A Piso 5, C6d. Postal 850001, Tel.‘ 6336339 Ext. 1620-1521-1522-1523,
Yopal, Casanarewww.casanare.gov.co - contstruccionest@casaiare. qov.co
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Yopal, 16 de febrero de 2021

Sefior:

GILBERTO GALINDO ALVARADO

R/L UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE 2018
Carrera 29 N° 17 - 59 Bloque L Casa 3

Tel: 312 3979455

E-mail: gilbert56@hotmail.com

Yopal (Casanare)

Ref.; Contrato consultoria 1107 - 2018, objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE
LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE SOBRE
EL CANO SAN MIGUEL HASTA EL CANO EL DUYA DEL MUNICIPIO
DE OROCUE, DEPARAMENTO DE CASANARE”

Asunto: Respuesta solicitud Certificacion Contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se cerlifica que: Una vez consultados los archivos oficiales
de esta Entidad, se constaté que, la UNION TEMPORAL INTERVIA OROCUE 2018,
identificada con Nit. 901.188.336-5, Representada legalmente por GILBERTO
GALINDO ALVARADO, suscribi6, ejecut6 y liquidé el siguiente contrato de consultoria
con el Departamento de Casanare:

Contrato consuitoria No. | 1107 de 2018-06-18

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO
OBJETO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL
PUENTE SOBRE EL CANO SAN MIGUEL HASTA EL
CANO EL DUYA DEL MUNICIPIO DE OROCUE,
DEPARAMENTO DE CASANARE

VALOR INICIAL $ 985.604.537,00
PLAZO INICIAL DIEZ (10) MESES
VALOR ADICIONAL $0,00
PLAZO ADICIONAL CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
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’ FECHA DE INICIO

06-07-2018

PLAZO TOTAL
EJECUCION
VALOR TOTAL

FECHA DE TERMINAC] N

DE

13-02-2020

En la ejecucion del citado contrato estuvo vinculado el si
NOMBRE CARGO/ PROFESION

GUSTAVO
GOMEZ

ROSSO

FECHA DE RECIBO 11-12-2020
FECHA DE LIQUIDACION 28-12-2020
ESTADO ACTUAL LIQUIDADO

DEDICACION

DIRECTOR / 100%

GILBERTO GALINDO
ALVARADO

CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DIAS
$ 985.604.537,00

| (52210216730001447 l

guiente peksonal

PERIODO DE

VINCULACION

INGENIERO DE
TRANSPORTE Y
vias

RESIDENTE 1/90%

ANA OLGA CAMACHO

RESIDENTE 2/ 90%

06-07-2018 AL 13-02-2020

INGENIERO CiviL

ING. AMBIENTAL y

06-07-2018 AL 15-03-201 9

———— ]

06-07-2018 AL 1 3-02-2020

06-07-2018 AL 13-02-2020

e

06-07-2018 AL 1 7-07-2018

06-07-2018 AL 13-02-2020

06-07-2018 AL 1 3-02-2020

REYES SANITARIO
ING, ING,

::gﬁ:gc A B0 EsrEciaLZADD ESPECIALIZADO EN
54% GEOTECNIA

DANEL  VARGAS [AUXULIAR — BET INGENTERD

MONTARA INGENIERIA/90% | AMBIENTAL

NANCY CASTRO CONTADOR

PIRACON CONTADOR/54% | & ioo

JESUS —  ANTONIG

ALVASEZ ABOGADO/54% | ABOGADO

OLGA PATRIGIA SECRETARIA

GARCIA ORTIZ SECRETARIA/90% | 2 o L

ANTONIO MONTOYA | AUXULIAR — B

CASTRILLON INGENIERIA /90% | 'NCENIERO CiviL

JOSE ALCIDES )

| CARVAJAL FuUENTES | RESIDENTE 1/ 30% mﬁz/ﬂ 0 CvIL

Sin otro particular,

-/

CARLOSHABIAN SALCEDO SANCHEZ
DirgctorTécnico de Construccior

Su is

Revisg/ Cast
Profesional Apoyo Juridico.

4

/

06-07-2018 AL 13-02-2020

18-07-2018 AL 13-02-2020

16-03-2019 AL 13-02-2020

Carrera 20 N° 8-02, Piso 5, Cod. Postat 850001, Te,

6336339, Ext. 1520

WWW.Casanare.gov.co - constmeciones@casanare.gov.oo

. 1621, 1522, Yopal, Casanare

2de 2

(S




C Gobemacion de

dare

Ni1:80209€2106-46

120
No.0351-2020

El Yopal, diciembre 3 de 2020
LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION
CERTIFICA

Que revisado el archivo de la Gobernacién se encontré que la Unién Temporal TRINIDAD
2018 identificada con Nit No. 901.185.004-1, representada legalmente por GILBERTO
GALINDO ALVARADOQ, identificado con la cédula de ciudadania 6.773.569 suscribid
contrato de Consultoria con el Departamento de Casanare conforme a la siguiente
informacion:

NUMERO DE CONTRATO 1096 DE 2018

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
OBJETO JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE PORE Y TRINIDAD

VALOR Inicial $ 510.474.814.00
Adicional $ 60.929.760.00
Inicial: Siete (07) meses
PLAZO DE EJECUCION Adicional: Treinta y siete (37) dias
FECHA DE INICIO 06/07/2018
FECHA DE TERMINACION 03-12-2018
ESTADO ACTUAL Ejecutado 100%, Terminado y Liquidado
ACTIVIDADES

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 1.1- Debera presentar conceptos solidos desde el
punto de vista técnico, juridico, administrativo, financiero, contable y ambiental, y ademas
claros, precisos, contundentes y breves, en los que fije su posicién respecto a cada uno
de los casos que se presenten durante la ejecucion del contrato de interventoria o en los
casos en que sean solicitados por la entidad. 1.2- Debera presentar los conceptos
solicitados por la entidad como maximo dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de
la-fecha de la solicitud efectuada por LA ENTIDAD. 1.3- Ademas de estudiar el proyecto,
el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro
documento oficial concerniente al proyecto. 1.4- El estudio de la minuta del contrato y
demas condiciones contractuales, marcaran las pautas para la administracion general del
proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo. 1.5 Proveer el
conocimiento -especializado necesario para garantizar la identificacion de las mejores
soluciones acorde con las condiciones 'y requerimientos establecidos. 1.6- Organizar y
poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean
apropiados para garantizar el desarrollo - del trabajo, dentro de los mas estrictos
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parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 1.7-
Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacién cientffica y tecnologica
en las areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrolio del
trabajo y, en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor
agregado posible para beneficio del proyecto. 1.8- Desarrollar la actividad Consultora de
acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 1.9- El interventor
debera ser un eficiente, responsable y leal representante de LA ENTIDAD, sin perjuicio de
su obligacion de colaborar para el logro de los fines de la contratacion. 1.10- Ejercer una
interventoria integral sobre las obras objeto de esta interventoria, en nombre de LA
ENTIDAD, para lo cual podré, en cualquier momento, exigir al Contratista de Obra la
informacién que considere necesaria, sin perjuicio de las demas revisiones y
verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoria.
1.11- La interventoria debera presentar informe mensual contemplado en el numeral
9.2.2.16- informes mensuales, el cual debe ser remitido a la entidad en medio fisico y
magnético. 1.12- La interventoria ademas de los informes contemplados en el manual de
interventoria y en este documento, deberd presentar todos aquellos informes que sean
requeridos por la entidad durante la ejecucion del contrato y hasta el término de vigencia
de la garantia de estabilidad de la obra objeto de la interventoria. 1.13- Verificar el
cumplimiento por parte del contratista de obra del programa de actividades y cumplimiento
de las metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto, serd el encargado
de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades.
1.14- Preparar y presentar a la Secretaria de Obras Publicas y Transporte de LA
ENTIDAD, dentro de los cinco (05) primeros dias calendario de cada mes, un Informe
Mensual durante la ejecucion de la. obra, que metodolégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion
presentados de forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. La parte general del informe contendra el andlisis de los datos del
Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de
actividades (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades
y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y fas causas de su no
definicion; (v) el avance de la Gestién Social, Predial y Ambiental y la implementacion de
las medidas respectivas; y (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revisién, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el contrato de interventoria y en la propuesta técnica y econémica
correspondiente, asi como en el Contrato de Obra, sus Apéndices, otro si y Anexos.
Dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato de obra,
debera presentar el Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una
parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones vy
recomendaciones de la interventoria. El informe general contendra el andlisis de datos,
entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto, durante
el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestion.
Este informe debera contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las
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recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado
desarrollo-del mismo. El Informe Final se acompariara de un archivo fotografico, asi
como indicara una relacién de temas pendientes y las causas de su no definicién. 1.15-
Debera hacer entrega a la interventoria que la reemplace, o quien LA ENTIDAD designe
mediante acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y
en fin toda la informacion con la MEMORIA TECNICA elaborada con respecto al
contrato de obra. 1.16- Cada vez que se requiera, la interventoria debera conceptuar
sobre los problemas de ejecucién, seguimiento, control y forma de pago de la obra y de
interventoria y proponer soluciones SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que
asuma una posicién clara y precisa frente a LA ENTIDAD. La interventoria deberd asumir
todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y no trasladarlas a LA
ENTIDAD. 1.17- Informar claramente a LA ENTIDAD las situaciones problematicas que
se presenten o se puedan presentar durante la ejecucién del contrato, no limitandose a
colocarla en el informe mensual durante la ejecucion de la obra o en alguno de sus
anexos. 1.18- Acompafiar permanentemente a LA ENTIDAD en los procesos de multas y
sanciones por incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista
de Obra. Para lo cual debera tener absoluta- disposicion frente a los requerimientos de la
entidad y conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada
fijando claramente su posicién al respecto. 1.19- Acompafar permanentemente a LA
ENTIDAD en los procesos por estabilidad de obra que tenga que adelantar la Unidad
Ejecutora al Contratista de Obra. 1.20- Sera obligacion de la interventoria poner en
conocimiento de LA ENTIDAD, minimo con un (1) mes de anticipacién, la prérroga o
vencimiento de contratos de obra que de éstos se deriven. En cada uno de estos casos,
seréa la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa
justificacién técnica de los hechos, quedando a juicio de LA ENTIDAD la determinacion
final. Exigir al contratista el pago por concepto de Estampilla Procultura, Estampilla para
el Bienestar del Adulto Mayor, Estampilla Pro Desarrollo de que trata las Ordenanzas Nos
016 del 15 de diciembre 2015 y No 016 del 16 de agosto del 2017, y la Contribucidn
Especial de que trata el Articulo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre 2006 y el Articulo
11 del Decreto 399 del 14 de febrero de 2011, los cuales deben pagarse al
Departamento. Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la
Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato
a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las
consignadas especfificamente en el contenido del contrato, el interventor debera
realizar las actividades contratadas en la metodologia y desarrolio del objeto contractual.
El Interventor que realice el control y seguimiento de las obras estara obligado a realizar y
cumplir con las metas de los subprogramas mencionados en el presente estudio previo y
dar cumplimiento a los requisitos del capitulo | numerales 7.1 y 7.2 del Manual de
Interventoria. Ademéas de cumplir y hacer cumplir con todas las normas y acuerdos
vigentes expedidos por el Departamento Nacional de Planeacién (DNP). 2. FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS: 2.1- Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual
gue requiera, 2.2- Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la
Interventoria a su cargo. 2.3- Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias
necesarias para la ejecucion del objeto contractual. (si aplica). 2.4- Llevar estricto control
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sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las
. solicitudes presentadas. 2.5- Organizar la informacion y documentos que se generen
4 , durante la ejecucién del contrato, manteniéndola a disposicién de los interesados. 2.6-
Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relacion con la ejecucion
del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se
entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. " 2.
7- Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento
del equilibrio financiero. 2.8- Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones
periddicas para analizar el estado de ejecucién y avance del contrato. 2.9- Presentar
informes sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos o convenios con la
periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual
manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por
los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo. 2.10- Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que
sean aplicables. 2.11- Entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo
el cumplimento del contrato. 2.12- Adelantar cualquier otra actuacion administrativa
necesaria para la correcta administracidn del contrato. 2.13- Socializar el proyecto con la
comunidad beneficiada, el transito de materiales, accesos, delimitaciones y conformacion
de la veeduria ciudadana. 2.14- Entregar. certificacion donde se manifieste que quien sea
el operador recibira la obra una vez construida y posteriormente se encargara de su
operacién, funcionamiento y mantenimiento. 2.15- Rendir minimo dos (2) informes al
grupo de auditoria ciudadana, de conformidad con el articulo 72 de la ley 1757 de
2015. 2.16- Entregar la informacién solicitada del proyecto por la Supervision
correspondiente a los reportes del sistema GESPROY. 3. FUNCIONES TECNICAS: 3.1-
Previo a la iniciacion del contrato de obra, la interventoria estudiara detalladamente el
pliego de condiciones, el contrato de obra, la propuesta presentada por el contratista, los
planos y disefios, cronograma de obra, el personal profesional de construccion contratado
y que cumpla con los requisitos exigidos, el equipo y maquinaria requerido, su oportuna
asignacion, las fuentes de materiales, el manejo y desvio del trénsito, la sefializacion del
mismo, la aplicacién de la normatividad ambiental, la seguridad de los trabajadores, la
seguridad industrial en las obras y en general, toda la informacién que tenga relacion con
el proyecto. Una vez realizado el estudio, si lo considera necesario, presentara a la
Entidad las observaciones y/o recomendationes pertinentes; la interventoria verificara
el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que permitan la iniciacion de los
trabajos, con el propdsito que el contrato de obra se inicie lo mas pronto posible. 3.2-
- Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el contrato, igualmente constatar segun el caso la existencia de planos,
disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos, especificaciones y demas
consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la
ejecucion del contrato. 3.3- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal
o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el
contrato. 3.4- Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberan someterse
a la decision de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria. 3.5-

CS\ Carrera 20 N° 8-02, C6d. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare 4de?

Www.casanéare,qov.co - juridica@casanare.gov.co




Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los
ajustes a que haya lugar. 3.6- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos
0 pruebas necesarias para el control de los mismos. 3.7- Verificar cuando-a ello hubiere
lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos
suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 3.8- Abrir y llevar si a ello hay lugar
el libro de bitacora para registrar las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato. 3.9- Llevar a cabo las demas actividades conducentes al
desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.
3.10- Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecucién del objeto
contractual. 3.11- Verificar la correcta instalacién de la valla informativa del contrato de
acuerdo a el decreto 0217 de 19 de septiembre de 2014 expedida por la Gobernacién de
Casanare. 3.12- Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan
a razén del cumplimiento de los objetivos propuestos, es decir de suplir las necesidades
de la comunidad bajo la estricta obediencia de las leyes, decretos 479/98 y 1575/07,
resolucion 2115 del 22 de junio de 2007, normas y demas especificaciones técnicas
nacionales vigentes. 3.13- Elaboracién de plano record y entrega en medio fisico y
magnético a la gobernacion de Casanare. 3.14- Velar por el cumplimiento oportuno de los
requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econdmicos establecidos por
Corporinoquia y el disefiador del proyecto. 3.15- Velar por el cumplimiento preventivo y
correctivo en materia de seguridad con la adecuada sefalizacién de la via. De acuerdo a
la reglamentacion vigente. 3.16- Dar cumplimiento al Manual del Interventor version O del
Departamento de Casanare el cual es adoptado bajo la resolucién No. 256 de fecha 17 de
mayo de 2004. 3.17- Dar cumplimiento al Manual de contratacion del Departamento de
Casanare, adoptado mediante decreto No 0174 deJ131 de julio de 2014, de acuerdo a
los lineamientos establecidos por el decreto 1082 de 2015. 4.- FUNCIONES
AMBIENTALES: 4.1- Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento
de todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en
la normatividad ambiental. 4.2- Presentar informes mensuales sobre las medidas de
prevencion, correccion, mitigacion y compensacion implantadas. 4.3- Resolver las
consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del
proyecto. 4.4- Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la
ejecucion de las obras se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales, y que sus
resultados correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos
necesarios. 4.5- Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y
mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista,
4.6- Realizar la discriminacién de los recursos invertidos en la mitigacién del impacto
ambiental. 4.7- Verificar los permisos ambientales en las canteras, plantas, concreteras y
escombreras que el contratista utilizara en la etapa de construccién. 4.8- Solicitar al
contratista el disefio e implementacién de los planes ambientales de contingencia
que sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales a fin de
evitar posibles sanciones de las autoridades ambientales y/o suspensién de las obras.
4.9- Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades
ambientales previo al inicio de las obras para cada una de las actividades que se
requieran. 4.10- Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas
en las licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales
para la ejecucion de los proyectos. 4.11- Solicitar al contratista el apoyo necesario para

°§ Carrera 20 N° B-02, Céd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare Sdes
www.casanare.qov.co - juridica@casanare.gov.co




Casanare

NiT:892099218-6

atender los actos administrativos que expidan las autoridades ambientales y demanden
actuaciones de via gubernativa. 4.12- Las demas que de conformidad con la normatividad
vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de interventoria. 5.-/FUNCIONES
FINANCIERAS: 5.1- Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega
del anticipo pactado, y constar su correcta inversion. Para este efecto debera exigir,
seglin corresponda, la presentacion del programa de utilizacion del personal y equipos
durante la ejecucion del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el
programa de inversion del anticipo. 5.2- Presentar plan de inversion del anticipo. 5.3-
Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro
cronelégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 5.4- Verificar que el contrato
esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido,
informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad,
reserva y registro cuando se requiera. 5.5- Exigir al contratista el pago de Estampilla Pro
Desarrollo Departamental, Estampilla Pro Cultura y Estampilla Pro Bienestar del Adulto
Mayor de que trata la Ordenanza No. 016 de 2017. Ademas exigir el pago del Gravamen
Especial de que trata el Paragrafo 3 del Articulo 6 de la Ley 1106 de 20086, adicionado
por el Articulo 39 de la Ley 1430 de 2010. 6.- FUNCIONES CONTABLES: 6.1- El dinero
proveniente del anticipo sélo sera invertido de acuerdo al programa de inversién de
anticipo debidamente aprobado por la interventoria, quien ademas debe aprobar las
cuentas de inversion y la relacion de gastos. 6.2- La iniciacibn de labores o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no estd supeditada en
ningun caso al giro del anticipo por parte del Departamento del Casanare. 6.3- El
anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversidon en- elementos basicos
para el desarrollo del proyecto que representen el mayor porcentaje del valor del
contrato. 6.4- Los cheques deben ir firmados por el contratista de obra o consultor e
interventor. 6.5- Todos los cheques seran cruzados, a la cuenta del primer beneficiario.
6.6- Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a ofra cuenta,
persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ninglin concepto (notas crédito) ya que
todo movimiento se hara por medio de cheques. 6.7- El Departamento de Casanare
podra solicitar informes sobre el movimiento de la cuenta. 6.8- Los rendimientos
obtenidos del anticipo se deben liquidar a favor del Departamento de Casanare. 6.9- Los
extractos bancarios seran remitidos directamente al Interventor; quien al dia siguiente
debe entregarlos al contratista de obra o consultor. 6.10- El interventor debe presentar al
Supervisor de Contrato la relacion de gastos previamente revisada y aprobada por el
primero. 6.11- Los dineros del anticipo no podran destinarse a. fines distintos a los
relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato y tienen la condicién de fondos
publicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecucion de las
obras contratadas o actividades realizadas segun lo pactado, momento hasta el cual su
mal manejo, el cambio de destinaciéon o su apropiacion daréan lugar a las
responsabilidades  penales correspondientes. 6.12- El contratista de obra o consultor
debe entregar al Interventor un informe mensual de inversién y buen manejo de anticipo
(Ver formato DC-0019), dentro de los primeros quince (15) dias calendario del siguiente
mes en original y dos (2) copias, foliados y debidamente legajados con el siguiente
contenido: 6.12.1- Extracto bancario. 6.12.2- Conciliacion bancaria. 6.12.3- Plan de
inversion vigente, 6.12.4- Comprobante de egresos en forma contable vigente. Se debe
presentar con fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado; debe contener el
numero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, ademas se debe discriminar el
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concepto de pago y dejar constancia de los descuentos tributarios, 6.12.5- Estos
comprobantes deben estar debidamente soportados con facturas. Su valor no debe ser
inferior a un salario minimo mensual vigente; las facturas deben cumplir con los requisitos
exigidos por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En cada factura
debe consignarse claramente la descripcién de los bienes y servicios prestados, indicando
la cantidad, unidad, valor unitario y valor de la factura. Ademas se debe indicar el nimero
del contrato. Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura.
6.12.6- No se debe crear cajas menores con el fondo del anticipo. Cabe aclarar que
cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les dio una
destinacién diferente a la autorizada, sera causal para hacer efectiva la garantia de buen
manejo y correcta inversién del mismo. Liquidacién del anticipo Invertida la totalidad del
anticipo el contratista de obra o consultor con el Interventor deben cancelar la cuenta
bancaria anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Departamento del
Casanare del saldo de la cuenta si lo hay y posteriormente se suscribird el Acta de
liquidacion del anticipo (Ver formato OC 005) ademas del acta deben presentar la
siguiente documentacion: a) Certificacién, por parte de la entidad financiera donde conste
la cancelacion de la cuenta. b) Constancia de anulacion de cheques sobrantes. e)
Constancia de cheques anulados por el contratista. d) Procedimiento para reintegro de
saldos del anticipo en Bancos a favor del Departamento de Casanare. 7.- FUNCIONES
DE CARACTER JURIDICO: 7.1- Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se
otorguen las garantias exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su
liquidacién. 7.2- Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion vy
reorientacion de la accion contractual que competen al Departamento, en especial el
ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 7.3- Segun el caso, verificar que los
subcontratos estén debidamente efectuados. 7.4- Emitir concepto sobre la vialidad del
suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 7.6- Velar por el cumplimiento de las
obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato
suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecucion del
contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la
Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 7.6- Estudiar y analizar
las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya
lugar. 7.7- Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucion del
contrato. 7.8- Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacion del contrato o
proyectar dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo exijan. 7.9- Velar por el
oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato. 7.1- Las demas que de conformidad
con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria. 7.11- Verificar que en los contratos llave en mano, de concesién o similares
se agote en primera instancia la etapa de preinversién como requisito para iniciar la de
inversion. 7.12- Suministrar la informacién técnica, administrativa, financiera y legal que
les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeacién o por las entidades
publicas o privadas contratadas por este. 8.- FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA
OBRA Y DEL CONTRATO: Oftra de las actividades de gran importancia en los procesos
de la interventoria, dentro del manejo administrativo del contrato de construccién, es la
liquidacién de la obra y del contrato de interventorfa, quien vigilara la ejecucion de las
siguientes actividades: 8.1- Presentar actas (informes) mensuales de avance de obra, y
de la interventoria. 8.2- Presentar informes de interventoria ambiental al Departamento y
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a Corporinoquia (si aplica). 8.3- Presentar informe final y acta de entrega a la comunidad.
8.4- Presentar acta terminacion y de liquidacion final de obra y de la interventoria, con la
documentacién requerida para la liguidacion del respectivo contrato de obra e
interventoria de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. (acta de visita previa,
acta de recibo definitivo, relacién de pagos, certificacion con los debidos soportes del
pago parafiscales hasta el mes final de obra e interventoria, certificacion Bancaria de
cierre de cuenta de anticipo, cuando hubiere lugar, paz y salvo de proveedores, definitivas
actas de liquidacién y pélizas actualizadas y aprobadas, y todos los demas documentos
que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacion de Casanare). 8.5-
Presentar los rendimientos financieros de la obra si se generaron. 8.6 La interventoria
presentara un informe final en el cual se hara una relacion de todo-lo gue: surgié en el
desarrollo del contrato. Este informe hara las veces de memoria descriptiva del proyecto.
El informe del contrato de obra debera incluir antecedentes, descripcidn - general del
contrato, licencias, permisos, paz salvos, cantidades de obra ejecutas, mayores
cantidades, obras adicionales, control de calidad (equipos, materiales y ensayos),
aspectos logisticos del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y seguridad
industrial), aspecto ambiental y social, aspectos presupuestales y legales del contrato.
El informe del contrato de Interventoria debe presentar generalidades, facturacion,
recursos del interventor, control de calidad y anexos (apu iniciales y finales, licencias y
permisos, paz y salvos, planos record (aprobados y revisados por la interventoria), actas
suscritas (iniciacion, suspension, reiniciacion, terminacion, entrega y recibo final del
contrato), registros fotograficos en ejecucion y finales, recomendaciones especiales que
sean necesarios para la conservacion de los bienes entregados, manuales de
funcionamiento (si lo requiere), libro o bitdcora del contrato y todos los demas
documentos que se consideren pertinentes por parte de la Gobernacion de Casanare. 9.-
INFORMES: Elaboracién de_informes periddicos mensuales el cual esta dividido en los
siguientes capitulos: 9.1- La Area Técnica.- 9.1.1- Descripcion de actividades (informe de
obra). 9.1.2- Registro Fotografico. 9.1.3- Inconvenientes y determinaciones. 9.1.4-
Control de programacion y avance de obra. 9.1.5- Proyecciones para el siguiente periodo.
9.1.6- Cantidades de obra y valor revisado. 9.1.7- Andlisis de resultados de laboratorio.
0.1.8- Resumen del estado del tiempo. 9.1.9- Especificaciones de disefio. 9.1.1- Grafico
de control de inmersion. 9.1.11- Diaric de Obra (Bitacora). 9.1.12- Acta de socializacion.
9.1.13- Acta de vecindad. 9.1.14- Carteras topograficas. 9.1.15- Planos Record. 9.1.16-
Flujo de Caja. 9.2-.Area Administrativa.- 9.2.1- Estado del contrato. 9.2.2- Resumen de
las actas de comités de obra. 9.2.3- Informe de equipo y personal. . 9.2.4- Descripcion de
actividades. 9.2.5- Delacion con Empresas Municipales. 9.2.6- Resumen y conclusiones.
9.3-Area Financiera.- 9.3.1- Control de avance de obra financiero. 9.3.2- Control de
inversion del anticipo. Cada informe debe contener los siguientes anexos: 9.4.1- Anexos
Area Técnica. 9.4.2- Linea de Balance. 9.4.3- Grafico dé% programado vs. Ejecutado.
9.4.4- Cuadro resumen de ensayos realizados. 9.4.5- Resumen del estado del tiempo.
9.4.6- Esquema de avance de obra. 9.5- Anexos Area administrativa.- 9.5.1- Actas de
comité de obra. 9.5.2- Valor total del proyecto. 9.5.3- Control del estado del contrato.
9.5.4-Acta mensual. 9.5.5- Control de pdlizas. 9.5.6- Control de equipo. 9.5.7- Control de
personal Y las demas contenidas en el ANEXO - PLAN DE CARGAS. PARAGRAFO: Las
actividades anteriores conforme a las especificaciones técnicas del Numeral 4.1 del
Estudio Previo N° 2018-01261. ‘
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Que revisado el expediente contractual se encontré el siguiente personal, como vinculado
a la Unidn Temporal TRINIDAD 2018 para la ejecucion del objeto del contrato 1096-2018:

PERSONAL DIRECTIVO

JOSE GABRIEL BASTIDAS NINO

GIOVANNI ANDREY CAMACHO CRUZ
HECTOR FERNANDO LUGO

JHONY FERNANDO ORTIZ

JUAN ANTONIO GALINDO

ENRIQUE VASQUEZDIAZ
PERSONAL OPERATIVO

NANCY CASTRO PIRACON

CRISTIAN OSWALDO ZABALA AGUILAR
JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO
ANDREA OLMOS PATINO

Se expide a solicitud del interesado a tres (3
(2020).

Director de Interventoria

Ingeniero Residente
Auxiliar de Ingenieria
Profesional 1

Profesional Especializado

Profesional Sisoma

Contadora
Inspector

Abogado
Secretaria

) dia del mes de diciembre de dos mil veinte

CARMEN HILMENDACG%&lZALE PINILLA

gy

Eladio Amaya Carranza
Asesor Juridico Extemo

Proyecté:

, Jefe de la Oficina Asesora Juridica

Carrera 20 N°® 8-02, Céd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare 9de9
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LAGUNAS UNION TEMPORAL INTERLAGUNAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL
INTERLAGUNAS IDENTIFICADA CON NIT: 901.253.059-8:

CERTIFICA

Que el doctor JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO, identificado con C.C. No.
74.845.409 de Tauramena y M. P. 203276, se desempefidé en el cargo de
ABOGADO DE INTERVENTORIA, con dedicacién del 13,85%, con contrato a
término de Labores desde el dia 22 de septiembre de 2019 del 30 diciembre de
2020. Tiempo en el cual demostr6 responsabilidad y eficiencia en la labor Asignada
para la ejecucién del siguiente proyecto:

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERLAGUNAS
REPRESENTATE LEGAL. GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: “‘INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIiA DE ACCESO A LA VEREDA
LAGUNAS, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTODE CASANARE”.

CONTRATO N*: 0437 /2019

La presente certificaci§n se expide a los trece (13) dias del mes de enero de 2021.

GILBERTO {%DO ALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA
R/L: U.T INPJERLAGUNAS

CRA 29 N° 17-59 YOPAL — CASANARE
TEL: 3123979455
E.MAIL: gilbert569 @hotmail.com

-Q
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Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacién de Casanare

Yopal

Proceso de contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO identificado con cedula de ciudadania N°
74.845.409 de Tauramena y matricula profesional de Abogado N°. 203276, manifesto
que estoy dispuesto y comprometido para ejercer las funciones de PROFESIONAL (Cat
6) - ABOGADO, con dedicacioén del 3% y que cumplo con los requisitos y calidades
exigidos en los documentos del proceso de contratacién: SECOP I CAS-OAJ-CMA-011-
2023, para trabajar durante la ejecucion del proyecto.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
otra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacién de Casanare

Atentamente

JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO
C.C 74.845.409 de Tauramena

M.P 203276

Profesional (Cat 6)- Abogado

C.C6.773.569
Contratista
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10493 RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICA




Rama Judicial
Conscjo Superios de Ls JudicaturaConsejo Superior de la Judicatura
Republica dl{ildatlide Registro Nacional de Abogades y Auxiliares de Ia Justicia

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 1425863

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del articulo 85 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administracion de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la
Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la
correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificacion de los requisitos sefialados por la Ley.

En atencién a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen
nuestra base de datos se constato que el (la) sefior(a) JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO,
identificado(a) con la Cédula de ciudadania No. 74845409, registra la siguiente informacion.

VIGENCIA

CALIDAD NUMERO TARJETA FECHA EXPEDICION ESTADO

Abogado 203276 24/05/2011 Vigente

Observaciones:

Se expide la presente certificacion, a los 31 dias del mes de julio de 2023.

ANDRES CONRADO PARRA RiOS
Director

Notas 1- Si el nimero de cédula, fos nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.

2- Eldqo_gumento se puede verificar en la pagina de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del nimero de certificado y fecha
expedicién,

3- Esta certificacion informa el estado de vigencia de Ia Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideracidg
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GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

GOBERNACION DE CASANARS
RADICAC o 72 70 5 - ONDENGIYT -ALG -05-2023
.Yopal, 04 de agosto de 2023 AOM AN
P g 0k ABC 2022 uT
i Hora:_\_\i%e-—v\ Q@o(e., -
Ingeniera. — m..‘
BRENDA RORAIMA BARRERA No. de Radicacion. m_—

Directora Técnica de Construcciones
Gobernacion de Casanare

Ref: Concurso de Méritos abierto SECOP | CAS-OAJ-CMA-011-2023 Numero Interno
1722 de 2023-04-07, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE
REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO-
PASOQO EL CACHO-OROCUE, DEL. DEPARTAMENTO DE CASANARE”".

Asunto: Entrega hoja de Vida Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atento saludo

Por medio de la presente la Interventoria de la referencia, se permite hacer
entrega de la Hoja de Vida para revisién y aprobacién del Profesional en Seguridad
y Salud en el Trabajo CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO, en reemplazo de la

Hoja de Vida de la profesional MONICA SURLEY CAMARGO VELA, quien por
motivos personales no fue posible continuar en este proceso.

Agradeciendo la atencién a la presente

Atentamente

C.C. 6.773.569 d¢ Tunja
Contratista
Anexo (14) Folios

 Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com




EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO'N® CAS-0AJ-CMA-011-2023

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL TILODIRAN -
ALGARROBO - PASO EL CACHO - OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROPONENTE: GILBERTO GALINDO ALVARADO
NOMBRE DEL PROFESIONAL: CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO

PROFESION: INGENIERO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE BOYACA

FECHA DE ESPECIALIZACION: 31/08/2018

FECHA EXP. MATRICULA: MP 15228-399427 BYC DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2018

ESPECIALIZACION: ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION-HSE

ENTIDAD CON LA QUE
. EMPRESA % DE FECHA DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
N* | No. CONTRATO OBJETO CONTRATISTA wo :En'jn:f_'o" CARGO DEDICACION F.INICIO TERMINAGION GENERAL ESPECIFICA
INVERSIONES EL AUXILIAR T
1 DORADO SAS | ADMINSITRATIVO 100% 5/08/2018 3111212020 28,27 28,27
TIEMPO LABORADO EN MESES 28,27
TIEMPO LABORADO EN ANOS 2,36

C.C 6.773.569 DE TUNUA
CONTRATISTA /

C.C. 1.052.400.758 DE DUITAMA
MP 15228-399427'8YC
PROFESIONAL CAT 7
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Yopal Casanare, 02 de agosto de 2023

Sefiores
Gobernacién de Casanare

Yopal

Proceso de contratacion: SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023

Yo CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO identificado con cedula de ciudadania N°
1.052.400.758 de Duitama, manifest6é que estoy dispuesto y comprometido para ejercer
las funciones de PROFESIONAL (Cat 7) - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, con dedicacion del 17% y que cumplo con los requisitos y calidades
exigidos en los documentos del proceso de contratacién: SECOP 1l CAS-OAJ-CMA-011-
2023, para trabajar durante la ejecucion del proyecto.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna
otra firma participante en este proceso, adelantando con la Gobernacién de Casanare

Atentamente

CRIST% RAFAEL SANTOS PRIETO
C.C 1.052.400.758 de Duitama
Profesional (Cat 7)- — Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

GILBERTO GA! ALVARADO
C.C 6.773.569 de funja
Contratista
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°Calle 3N

4 ingcrsantos@gmail.com

m @CristianSantos

SANTOS PRIETO

IN GENIERO INDUSTRIAL

Objeuvo

Ser un Ingeniero Industrial integro con el compromiso
social, ético v promotor del cambio con capacidad para
enfrentar la incertidumbre aplicando criticamente
conocimientos cientificos, matemadticos humanisticos y de
ingenieria en el desarrollo de procesos de gestion
empresarial, diseio y optimizacién de sistemas
productivos que logren bienes y servicios que satisfagan
las necesidades del ser humano

Perfil:

Ingeniero Industrial, Especialista Seguridad y Salud en el trabajo, Sistemas

) ,Integrad@s QHSE y en Ingenieria de Produccién y Operaciones, con

conocimiento en las areas de Procesos y Produccién Industrial,

Administracién, Sistemas Integrados de Gestién, Disefio Industrial, mejora

continua, sistemas logisticos y entre otros con habilidades para dirigir,

coordinar y supervisar personal, altamente comprometido .

/" Me considero una persona de notables relaciones interpersonales,
“~' responsable, con alto sentido de pertenencia, emprendedor y lider, de

amplia visién, gestor de ideas y soluciones en momentos criticos o
simplemente necesarios, capaz de trabajar bajo presién y con disposicién
total para seguir aprendiendo.
Durante estos afios de experiencia laboral, me he convertido en una
persona con amplios conocimientos en el irea de sistemas integrados
QHSE, Disefio y implementacion de sistemas de seguridad y salud en el
trabajo, produccién, analisis de procesos, mejora continua, sistemas
integrados, normatividad vigente, normas en calidad e higiene de
alimentos, sistemas logisticos y ventas.
Ademas de una fundamentacién en programas informaticos relacionados
con Ingenieria y Disefilo Industrial, herramientas ofimaticas, software
(contables, inventarios, produccién, facturacién POS, SAP)

Datos Personales:

Nombre: Cristian Rafael Santos Prieto.

Documento de identidad: 1'052.400.758

fecha de nacimiento: 24 / Diciembre / 2022

lugar de residencia: Duitama Boyaca Disponibilidad de Cambio
Direccién: Calle 13 N° 18 - 57

Estado Civil: Soltero

Celular: 3208578686

Correo Electrénico: ingcrsantos@gmail.com
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POSGDO

» UNTVERSIDAD DE BOYACA ESPECIALISTA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
'SALUD EN EL TRABAJO. }c) ,,
_~UNT ERSIDAHDS*EE BOYACA ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
~"_ GESTION Q

. UNIVERSIDAD DE 0'

ESPECIAL@A EN INGENIERIA DE
ACIO NES ,

P
. - ERSIDAD DE BOYACA PROGRAMA DE INGEN IERIA INDUSTRIAL
ESTYDI '0' SECUNDARIOS Y PRIMARIOS

/ACOLEGIO JESUS EUCARISTIA, SEDE PRINCIPAL DUITAMA (2011)
/«- COLEGIO SALESIANO DUITAMA (2009-2010)
/" + COLEGIO SALESIANO MALDONADO TUNJA (2005-2008)

., EDUCACION COMPLEMENTARIA
'« Diplomado lider en sistemas de Gestién en inocuidad de alimentos basado en
{ “Ja norma ISO 22000:2018 integrada con los lineamientos de BPM y HACCP
-~ expedido por la Corporacion Universitaria de Cataluiia.

 Certificacion de lider en la transicién de Sistema de Gestién en Inoculdad de
Alimentos basado en la norma 1S022000:2018, expedido por la corporac1on
Universitaria de Cataluia.

» Diplomado internacional Gerencia de la cadena del suministro basado en las
normas ISO: 28000 & ISO: 28000 expedido por la corporaciéon universitaria de
Cataluna.

* Entrenamiento de liderazgo transformacional moderno de basico, avanzado y
proceso de liderazgo, graduado como independencia CC4-9 BOYACA,
impartido por Crear Colombia 4 Boyaca, con una intensidad de 4 meses de
proceso

« Diplomado en Marketing Digital | smartBeemo

« Diplomado en gerencia de proyectos con énfasis en PMBOK, impartido por la
UB Universidad de Boyaca, con una intensidad de 100 horas.

« Diplomado en alta direccién corporativa, impartido por Fundacién
Universitaria Humanitas Campus Tijuana México, con una intensidad de 150
horas.

» Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, impartido por
el Sena, con una intensidad de 50 horas.

» Programa de formaci6én exportadora especializado en logistica, impartido por

Proexport Colombia, con una intensidad de 18 horas, realizado en Tunja, el 12
de marzo de 2014
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EXPERIENCIA LAB RAL

P
Emptesa: Inversiones Eldorado S.A.S
G rgo: Auxiliar Administrativo

levantamlentq )ﬁ analls1s de fprocedlmlentos diseio e implementacién de
“sistema integrado de.gest mejéxa co)'rtsma disefio de segundo turno en la
compaiiia. \ : PR .
% gros: En la compama ers1on§} Eldorado S.A.S, se disefian las func1ones de
\}:stro recurso humano_ actualizando nuevas funciones en los cargos
S¢fiados en las. dlferentes areas con el fin de estandarizar procedimientos
e yzar recursos, ademds se disefla un sistema integrado de gestién
vishali dndo siempre los objetivos de mejora continua de la compaiiia y se
disefi6 el segundo turno de la compaiiia con el fin de maximizar la produccién.

Empresa: Agromarket Duitama

Cargo: Director Administrativo

Funciones desempeifadas: Manejo de Recurso Humano, control de inventarios,
_____ pago. {: oveedores implementacion de Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabaj

Logros: En la empresa se desarrollan estrategias hderazgo en el recurso
humano, y se establecen politicas de calidad en el servicio, se desarrollan
diferentes estrategias de control y seguimiento de inventarios, se maneja la
kartera y pago a proveedores de forma eficaz y oportuna ademas se desarrolla
el disefio e implementacién del sistema de seguridad en el trabajo.

Jefe inmediato: Blanca Rosaura Prieto Triana.

Cel: 322 845 5916

Empresa: TE Conectivity (Hermosillo-Sonora-Mexico)

Cargo desempenado: Becario de Ingenieria Industrial.

Funciones desempefiadas: Integrar todas las actividades que desarrolla la
empresa en el departamento de Moldeo para la produccién segin el proceso
operacional. (Acompafiamiento a auditorias, consolidacién tiempo extra, disefio
de planes de produccién, control Overall Equipment Efficiency “OEE”
seguimiento de sistemas de control de calidad por rechazos, estudio de tiempos)
Jefe inmediato: Ivin Garcia Roman

Teléfono: 662 244 94 43

Empresa: Inversiones Eldorado S.A.S

Cargo desempeiado: Practicante de Ingenieria Industrial.

Funciones desempeiadas: Disefio de planes de produccidén, toma de tiempos,
planes de distribucion logistica mejora continua en los diferentes procesos de
produccién, y actualizacién de manuales de funciones, disefio de plataforma de
documentos.

Logros: Actualizacién de procedimientos existentes en el idrea de recursos
humanos, analisis de tiempos y movimientos en el area de produccion.
Desarrollo de presupuestos anuales.

Jefe inmediato: Angela Echandia.

Teléfono: 321 498 2454

il
nes desempenadas Eﬁ&bﬁramon dg manuales de funciones, -



EXPERIENCIA LAB RAL

Empr{" sa: Agrlcola Ganadera la Sabana Belén
Ca go‘.Coordmador QHSE

- Funcignes: Acompafiamiento d ontaje maquina limpiadora de granos,

prouccmn y me})ora contmua en procesos de -limpieza y aprovechamiento de

.granos -

Logros: Se realizé el n " e de maquHKéanpladora y clasificadora de granos,

facilitando el descargug,] 0 1eza/y ‘empaque de productos y su derivados.

},8@% 1mp1ementeiron “los ‘planes “de produccién, estudio de tiempos vy
AHALEeNtos, desarrollo de“procedlrmentos en el area de molino y granos.

jel Danilo Santos Rojas.

: 315 839 0398

“Gerente General

f Exper1enc1a Independiente
/ Empresa Consultora HSEQualityIndustrial
Cargo: Consultor
~ Empre e consultoria en materias Ingenieria Industrial, cuya misién es de
“brifid4r soluciones para potenciar la competitividad de las organizaciones. Con
una gama de servicios y herramientas. Nuestro equipo se conforma de
ingenieros con amplia experiencia en las areas de simulacion, gestion de

\ procesos, proyectos de certificacidn, gestion comercial y otros.
=,

o

‘wﬁmpresa Sabor de Casa
Cargo: Propietario
Empresa dedicada a la distribucién y comercializacién de productos cirnicos,
pollo carnes frias.

REFERENCIAS PROFESIONALES
Nombre: Milena Alexandra Ladino Penagos
Arquitecta. Jefe de proyectos

Disefio —construccién -presupuesto
Empresa donde labora: Conceptos Desing
Cel: 320 456 1360

Nombre: José Alfredo Salamanca.
Administrador de empresas. Director General
@ Empresa donde labora: Procuraduria General de la Nacion.

> .
O Cel: 31157106 19
5 \9
o
AT l

REFERENCIAS F

CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIET!

.?.‘ C.C 1°052.400.758
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VERSION: 4

CODIGO: M-GSPP-F-031

ENEL TRABAJO PERSOHA NATURAL FECHA: 26/Novi2018

RESOLUCION No 126
{2 de febrero de 2022)

“Por medo dz 1a cual se {otorga) una licenca en prestacion de senvicos de Sauc Ocupacional
*Seguridad y Salud en el Trabajo™

El SECRETARIO DE SALUD DE BOYACA

En uso de sus atribucionss legaies, en especal 1as confernidas por @a Resolucidn 04502 del 28 de
diciernbre de 2012 daf Ministerio de Salud y Proteccion Socia

CONSIDERANDO:

Que la Resolucidn 04502 del 28 de diciembre de 2012, establece que la Expedicidn,
renovacion, vigilanca y control de las Boencias de salud ocupacional a las personas naturales
o juridicas publicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de segurdad y salud en
el trabajo, definidos por &l articulo | de la Ley 1562 de 2012, estard a cargo de las Secretarias
Seccionales y Distitales de Salud. en cumplimiento de ia competencia asignada 2 estas por
el inciso primero del articulo 23 de la citada ley.

Que CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO, idzntficadola} con C.C N° 1052400758, ha
solicitado licencia para la prestacidn de servicios en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud
en el mundo del trabajo’ cumpliendo con los requisitos astablecidos en los Articulos 2 de la
Resclucién 04502 del 28 de Dicembre de 2012 y anexande a su peticion la documentacion
exigida para demostrar formacion en un area de la Salud Ocupacional.

Cue los documentos fueron vedficados por 1a profesional de la Secretaria de Saiud. referente
del procadimiento de olorgamiento y rencvacion de las hocencias de Salud Ocupacional.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, otorgar licencia en prestacion de servicios de Salud Ocupacional
‘Gegundad y Salud en el Trabajo™ a CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO, como
INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIAUSTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
en los campos de accion:

Ingenieria Industrial de la Segundad y Salud an el rabajo

Higiene y Seguridad Industrial

Investigacion en area técnica

investigacion dei! Accidente de Trabajo de acuerdo con su competencia segun
Srmacion académica.

+  Educacion

» Capacttacion

- Disefio, Administracicn y ejecucidn dal Sistema de Gestion de la Seguridad y salud en
& trabajo

ARTICULO SEGUNDO, la licencia que tata &l articulo anterior tiene caracter personal e
intransferible y es vaida en todo el temitorio naciona por una wgenaa de diez (10) anos

contados a partir de la ejacutoria de la presente resolucdn y podra ser renavada por un
término igual.

ARTICULO TERCERO, Cue los titulares de las licencias deberan cumplir en el ejercicio de sus
actividades con las normas. tecnicas y éticas para la prestacion de servicios de segurdad y
salud en el rabajo. que para tal fin expida el Ministerio de Salud y Proteccion Social




VERSION: 1

CODIGO: M-GS-PP-F-031

ENEL'I'RA.BAJOPH‘SONANATURAL

FECHA: 26/Nov/2019

ARTICULO CUARTO. En contra de la presente resalucion, procede 105 recursos de reposicion
yapelaconenmmeraysegmdamstanaa ante el Secretaric de Salud de Boyasd y
Gobemador de Boyatd, respectivamente, sagun e Articuio 3 de 1a Resclucidn 4502 dai 28
de du:embre de 2012, dertro de los diez {10) dias habiles siguentes al de su notificacidn.

sequn 0 preceptuado en la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO, ia presente resociucion sunte efectos a partir de su ejecutonia.

Dado en Turya. . i 2 de febrero de 2022,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
*H.v\ ‘y’:; 7 x;.ﬁ.l,/ "_/

LUZ MARINA ESTUPINAN MERCHAN
SECRETARIO DE SALUD

Red¢st y ADrODS: NANCY LCITH MUNEVAR SEPULYVEDA

Dxrechiria) Promotise y Frevencite en Salud

E300rd: JUCY EDITHIBAREZ RODRISUEZ
FROCESIONAL UNIVERSTARIC
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ELDORADO’

INVERSIONES ELDORADO S:A:S
K B0l 85 4518

Duitama, 04 de febrero de 2021

LA DIRECTORA DEL AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.

HACE CONSTAR

Que el sefor Cristian Rafael Santos Prieto, identificado con la- cédula- de
ciudadania nimero 1.052.400.758 expedida en Duitama, labord en esta Compaiia

desde el cince. (5): de septiembre de dos mil- dieciocho {(2018) y hasta-e! treinta-

y uno (31)de diciembre de dos mil veinte (2020).

Que en el momento de su retiro, desempeiiaba el cargo de Auxiliar Administrativo,
con una asignacion basica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MiL
PESOS ($ 1.908.000.00).

La presente se expide en cumplimiento al articulo 57 numeral 7°, del Cédigo
Sustantivo del Trabajo.

N

i
 NIETO G,
besﬁb’n Recursos Humanos.

CIUDADELA INDUSTRIAL DUITAMA {BOY) *PBX: (098) T638 1T-FAX: (098) 7638333
www patioseldorado.co ih
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REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Cunse]a Profesional Nacional de lngemefia ;‘ -

(ferfiﬁéédo de vigéntié y ahfééédentes disciplinarios
CVAD-2023-2191051

" CONSE3O PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
' COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

'CERTIFICA:

1.  Que CRISTIAN RAFAEL SANTOS PRIETO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA

- 1052400758, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta’ entidad, en
la profesién de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 15228—399427 desde el
13 de Septiembre de 2018, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1318. DRE

-2 Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expnde eI Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Reptblica de Colombia, de conformldad con lo

- dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra 'VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5 Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los cuatro (04) dias del mes de Agosto
~del afio dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

- Firral dél titular (%)

(*)Con el fin de verificar queel: titular autoriza su participacién. en procesos estatales de selecc;on de contratistas. La falta de firma del utular ;
" no Invalida el Certificado j T
. El'presente es un documento:piblico’ expedido electrdnicamente con firma digital que garantiza su plena: validéz juridica'y probatorla segun o
* establecido en la'Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte fas prapledades del documento original en formato .pdf.

Para - .verificar la  integridad e inalterabilidid~ - del . presente documento  consulte en ' el  siio  web

https //tramites.copnia.gov. cofCopnia_Microsite/Certifi icateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el numero del certificado

que se encuentra en la esquma superlor derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co

12D
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CERTIFICACION
SEGURIDAD SOCIAL



GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja (Boyaca), en
mi condicion de Interventor contratado y MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ,
identificada con CC 23.810.112 de Nobsa (Boyaca) y con Tarjeta Profesional No. 60656-T
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de contadora publica de
GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja, seg(n contrato
de consultoria ° SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023 y No. Interno No. 1722 de 2023-07-04
cuyo objeto es” INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEOQ
DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO- PASO
EL CACHO-OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICAMOS los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pension, Riesgos
Profesionales y Caja de Compensacion de GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado
con CC 6.773.569 de Tunja (Boyaca).

CAJA

PERIODO 18C SALUD EPS PENSION AP ARL POSITIVA compENsAcioN | ™ PLANILLA

jun-231 § 150000000 (% 18750000 | SANITAS $  240.000,00 | PORVENIR $ 36.600,00 | $ 9.000,00 | 7885531311

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 789/2002. Articulo 50 “Control a la evasién de los
recursos parafiscales. La celebracién, renovaciéon o liquidacion por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector ptblico, requerira para el efecto, del
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
publicas en el momento de liquidar los contratos deberan verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas.

Expedida en Yopal Casanare a los dos (2) dias de mes de agosto de 2023

Atentamente

GILBERTO ALVARADO MARCELA GAN HERNANDEZ

C.C 6.773.569 de Tunja C.4 23.810.112 deflobsa
INTERVENTOR CONTRATADO CONTADOR PUBLJCO
_T.P.60656-T

CR29 17 59 BLLINT3  Yopal- Casanare Tel: 3123979455

gilbert569@hotmail .com

N
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GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja (Boyaca), en
mi condicién de Interventor contratado y MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ,
identificada con CC 23.810.112 de Nobsa (Boyaca) y con Tarjeta Profesional No. 60656-T
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de contadora publica de
GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja, segin contrato
de consultoria ° SECOP Il CAS-OAJ-CMA-011-2023 y No. Interno No. 1722 de 2023-07-04
cuyo objeto es” INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO
DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO- PASO
EL CACHO-OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CERTIFICAMOS los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pension, Riesgos
Profesionales y Caja de Compensacion de GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado
con CC 6.773.569 de Tunja (Boyaca).

CAJA
PERIODO - 9 SALUD EPS PENSION AP ARL POSITIVA COMBENSACION N.PLANILLA
jun-23| § 1.500.00000 |§  187.500,00 | SANITAS $  240.000,00 | PORVENIR $ 3660000 | § 9.000,00| 7885531311
k23l $ 1.16000000($  145.00000 | SANTAS $ 18560000 | PORVENIR $ 2830000 | § 700000} 7889370787

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 789/2002. Articulo 50 “Control a la evasion de los
recursos parafiscales. La celebracidn, renovacién o liquidacién por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector publico, requerira para el efecto, del
cumplimiento por parte de! contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
publicas en el momento de liquidar los contratos deberan verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su
vigencia, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron
haber sido cotizadas.

Expedida en Yopal Cg\

Atentamente

GILBERTO O ALVARADO
C.C 6.773.569 ¢de Tunja
INTERVENTOR CONTRATADO

CR29 17 59 BLLINT 3 Yopal- Casanare Tel: 3123979455

gilbertb5690Photmail.com




COMPROBANTE DE PAGO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

B DAVIMENDA

, LT "DATOS GENERALES DEL APORTANTE . L
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERQ DE IDENTIFICACION: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADC
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N® 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TiPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA £ ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

L 2 DATOS GENERALES DE LA PLANILLA -
NUMEROQ PLANILLA: 7889370787 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACION MES: julio PERIODO COTIZACION MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: : ANO: 2023
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aasa/mmy/dd): 2023/08/16 NUMERQ AUTORIZACION: 106807370

“LIQUIDACION GENERAL Sl
TOTALES
SR COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT coDIGo NOMBRE
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 1 $ 185.600
SUBTOTAL: 1 $ 185.600
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 145.000
SUBTOTAL: 1 $ 145.000
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADGRA
NIT cODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 ICCFSS-COMFACASANARE 1 $ 7.000
SUBTOTAL: 1 $7.000
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS S.A. 1 $28.300
SUBTOTAL: 1 $ 28,3
VALOR SIN MORA: $ 365.900
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 365.900
2023/08/16 4:14 PM USUARIO: 801 - CC33625481 PAGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL DAVIIENDA
jdl TATOR GENERA] B6 DEC APOFITANTE - - T R ERINNG | SRR : : BATOS GENERALIDR DE LA POANLIA
TIPO IDENTIFIGACION: CEDULA DE GIUCAJANIE  NUMERO E IDENIGACIO) 6770568 || piMERO PLANLLA: 0787 TIPO DE PLANILA: NDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO A.VARADO || pERIODO COTIZAGION OTROS MES julia ARD 223 FERIODO 00T ZAGKON SALLD: MES hilo ARC 2023
gluoccmmmumnm YOPAL nér;gmmo DIAS & VIORA: H
TRECCION: CHA 20 N 1788 =ONO: 6247018 X AT n 108807370
1P APORTANTE: o AORTANTE: - FECHA PAGO (saszmavdd’: 2020618 MIMERQ AUTORIZACK)!
TIPQ EMPRESA: FRIVADA  AGTVIOAD ECONGMICA: Ganatruc:idn de ealisics Ao @8 denciien.
FORMA DE PREGENTACION: NSO
/PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUY, SEMA E ICBF (REORMA TRIBUTARIA): NO
WOTA S —
VALOR FAGADG.
§186900
R0

TNGAPACIDAD POR . -
ADMINISTRADORA . s, LIGENCIA MATZRNIDAD SALDO AFAVOR LIOUBACKON MORA TOTALES
copiao NOMBRE Au;‘gs'i:%sn{ VALOR | 4 MERO n]  VALOR PLANILL, l VALOR  GOTZACKN |  YALOR  comzactn l p] APORTES MORA DESCUENTO VALCR PAGADO
Z5006 SIANTASSA, ” E} J 3 §196. ‘ N TR 39 R o
- ; I O B 1 0 $TEOR

—E

" TA~08 OEL OOTZANTE — NOVED/DES - - FARATIGCALES
§3 Es SALUD RRP SENA [ (G | ESAP [HINEDY
; e HINEDY
H ] B
PO BUBTIPQ | SALARIO TIPODE g a | FSP | § CENTRO
w T " VOLUNTARIOS X AL 5 VALOR TO7AL |0l 1BC o | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
CION ZANTECOTRZANTE BASKCO BALARIO| gi E ﬁ § 4 § 3 |5 § 4 ADMIN 8C ] TARIFA | spyare ADMIN 1BC  [COTIZACION! ADRES g 1BC TRADE APOAT ADEN |y ponTe TelaposT QHTE
g cE 2 EADO| ESPEGIAL 2 BAJO APOR
3 ] ¥7.20006 RO P01 30 30i- EREALE §0 [} ) 4 §7833 5005+ $ 14300 £ 8173560 §26- 783 | 87, 3 3 H 56
oERro. Komarg AVENIF] | 1.180. ! ANITAS | | 1.150.¢0 1180, 1.180.000COMFAGA
; mato | “"\ \ ™ BANATE
"8
H i - e e A

TOTAL $ 365.900

202308718 4:14 RM USUARIO' SOl COTIRE8 PAGINATDE 1
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o




COMPROBANTE DE PAGO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

T DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

™)

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION:

: 6773569
NOMBRE O RAZON SOCIAL: GILBERTO GALINDO ALVARADC
CIUDAD/MUNICIFIO; YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCION: CRA 29 N2 17-59 TELEFONO: 6247018
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: [-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccidn de edificios no
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
i : ; DATOS GENERALES DE LA PLANILLA S g
NUMERO PLANILLA: 7885531311 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZAGION MES: junio PERIODO COTIZACION MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD: . ANO: 2023
DIiAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/07/17 NOMERO AUTORIZACION: 51724003
LIQUIDACION GENERAL o )
, . TOTALES
P i COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION X
ADMINISTRADORA
NIT copIco NOMBRE
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 1 $ 240.000
SUBTOTAL: 1 $ 240.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. I 1 $ 187.500
SUBTOTAL: 1 $ 187.500
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
844003392 | CCF69 [CCF69-COMFACASANARE 1 $9.000
SUBTOTAL: 1 $9.000
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 36.600
SUBTOTAL: 1 $ 36,600
VALOR SIN MORA: $ 473.100
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 473.100
2023/07/17 4:18 PM USUARIQ: SOI - CC33625481 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL ﬁ DAVIVIENDN
) 3 "BATOS GENERALES DEL ARORTARTE. - ) ohmsmneuw
PO B ENTFOGON "GEDLULA DE GIUDADANIA  NUMERO DE IDENTIFIGACION: 6773569 AN 7355531311 Po e PLANILLA;
noMen SRE o6 mzm 5OCIAL: vom GILBERTO GALINDO ALVARACO mmﬂ'm;m J——. MES funio ARO sy juko ARO
TR ADMUNICIPO AL DIAS DE MORA:
DIRECCION GRA 28 NS 1760 6247018 —— 202307 NUMERD AUTORIZACION:
THPO AP ORTANTE: 02-INDEPENDIENTE LINDEPENDIENTE || FEor PAGC g " noweso
TEEO EMPRESA PRIVADA Gonsiruceidn de edificios no rasidendialos,
FEORMA DE PRESENTAGION: UNICO
AFFCORRNT ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
| - 8 = : TFOTALAFOHIES A B : B e,
ADMIRSTRADORA ] APORTES VOLUNTARIOS ORA
) NOHBRE ! wocomzures | comzacon —m SUBSETENGA COTZAG
G501 R PORVENTA [ $246:00 9 5q
T TALES:
TOTAL APGRISS A SALUD.
ADMINISTRADORA N LICENGIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR uouuDAc;dN MORA
NUMERQ NOMERQ ALOR
NOMBRE aronEnaon| VAR | autoRizacion ! VALOR PLANILLA VALOR COTIZAGION poarsd COTIZAGION
{ &0 1 Ex | §d §a7 $9 EL) £
579
TOTAL APORTES A RIBGOS PROFESIONAL®S
*AGNIISTRADORA INCAPAGIDAD (P, SALDO A FAVOR, T
- NOMBAE NUMERG AUTOR VALOR PAGO AQTAOS RIESGOS]  PLANMLA | VALOR T
T4-28 [TA-23-POBITIVA CONPARIA DE SEGUAGS B.A 1 s f (X} 3
E‘Toum N LI
£
f
COnGe NOMBRE
5] ACASAIGATE S =
£ TN T ALES:
i - TIRIOAGIOR DETALLADA APORTER T
DATOS DEL COTIZANTE BEGURIDAD SOGIAL PARARISCALES
FIF) I FENSION 1 SALUD SENA
o [DENTHC PO | SUSTIPO | SALARIO {TIPO DE Eii § olk gﬁ b 2 jai & § Fse vo?_ms NDICADOR 1o § TOTAL TOTAL
Gron BASIGO [BALARIO) FHEIL = [ g [geic [ TARIFA | qO | ADMIN BG  |COTIZACION| (5o
z 501 OR| EMPLEADC | ESPECIAL g
F s w7 736050 5] L 59 39 ¥ 59 3 24000075005 [0 S 1o,
1.500.009 1TAS | | 1.50000d
A,

ROZAATT ST A8 PM  USUARIC: 8O CCag8as48t
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AN

" JUNTA CENTRAL G 9
o DE CONTADORES

Certificado No:
18852 LCHAI3ZEBB 299 F
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador pablico MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 23810112 de NOBSA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 60656-T SI tiene
vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *** * * sk kxx sk kh sk arrsdnnss

Dado en BOGOTA a los 3 dias del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

Cr

DIRECTOR GENERAL -

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL
2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina
web www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado

e e
Exurrs vomad
St S ey B

seopautia centhas, f ek
'“"“":.« ;E 'c:mmones @
60656-T
MARGELA JUDITH
BARRAGAN HERNANDEZ

Commn
RES. INSCRIPCION

i LR e

A CENTRAL ( )
- s COMTADORES

f3ia tanels ¢ 6l umch documents gue W atredily como Conlager Fublcs be
BruErTs Con I esidblecdo en ta Ley 42 de 1990, €5 rervonat & intranslenble.

Agradecemas | Quan ercueniig KSia laila Somunicarse o FBX. a?,ﬁ) 644 4450
< deyrvertn 313 UAE - Jurda Cantal de Conlatiores @ fa Carrans 15 Ko, 97- 46
QL1 en Bogu D.C

e

OSCAR EDUARDD FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL

B

MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ
Contador Publico
Universidad Pedagégica y 1'ecnolégica y Colombia uLrI.C
Carrera 11 A No. 6-45 Tauramena - Casanare Cel 3143817219  bareladez@gmail.com
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PREVISORA

CSFsritone

| CAMPEROS O CAMIONE | PARTICULAR ' 2488 2020
CX-5 ' WAGON
o AR 5 . B0 o Nawm | PAPACIOAD Yo
| IMTKF2WLALO373919 - JM7KF2WLALO373919 £ 0.00
‘ f‘ﬂ'?'ff!”:tv‘.'?!:‘:é.":.:‘.‘ﬁ:;::;::‘ . TEAFON DB ToNADOR R oe —
e o oA | O TOMAROR :
- PENA GARZON, NUBIA CRISTINA 3112374076 ‘ 65767387

[TAREA . oA oAT SN FORYOA e 263,13"
122 s sra0 $ 207500 - § 2100 p, PARMAGETICON Y BOSMTALANION 701,68°
$ 871800 [
i S 180 s
e Marempr SmemmyGsnm— 750
1Para las sigulentes tarifes: 100, 110, 120, 140, 180, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920,
Dacreto 2644 de 2022,
para Ins domée terifas no oltadse on (1),

RRPIERE e,

&MmhpdhmsmemdMowwwmtaMmSA
-Laautaﬂdaddatrsnﬂiopo@mmﬂhpaﬂumwﬂawmmb. wmwmmmmmmnmswmummmw;wmeamm
mnmmmwmmmmMma&elmummmemmmyhdmmnmmumum.mwum
BA

+En caso de tener inqu scben of p que Sesde 21 teléfonn movil al #345, para recibic le Sse80ra necessTa,

Be debe tmprimic in polizs, gus se envis & wu ol como a i info clon. guardads en s tebione mévil, seto ton ‘o fin dn eviter Inconvenientss con {
sutorided de traneio, .
Sefior tsuaric 1engs sn cusnte ies sigulentes racomandazionos: Habsas Deta:
mmmwm&ﬂr.hawm«mouhmﬂnwﬁuwmm mu«mmdm«umawmmm
omento, aumumuw.mmm.mm.
*Racuards validar que su piiza estd ragisrads en of RUNT. M,mnmmmmmuma
mmummmmmumnmmmwrmmmmammmumma o aliatios. ,
mhmwvaymmhmuMHmwmhmdc pare registrarme - on sus. bases de dains, informamme por medios excriius, Someo
i stencion de las victimes dol accidents, Glscirdnico, Asrmedes  telefdnicas, onvio de menseles. de texto . vio uiliEidn
Ariruiars &t GOAT an hiranas actmsioades apcancnes  de fstanidnes, Wdo b relaclonado  con I emisidn,
Ervcaso da secidents de trénsito: modiicacin, o awhecion de Ja) polze(s) que e ecquindo, todo fy telscionat Lory
wontrato, sslulios actadisticoe  Ilutnos s compelin  de segors,
*Si algulen resulta herido, debe ser por wl g fie s do sald maz cercpne & Jugar sote 'm“ WW'MMN!}M!)
ammuwuwpmmummwmm ) que edquiero, asf Como de Oirs racos e sagums qus LA PREVISCRA SA.
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Este es el certificado individual
de su péliza y contiene la
informacién, coberturas y
beneficios particulares del
compromiso que SURA
adquiere con usted.

Nombres y apellidos o razén sociat ‘ Nit.
NUBIACRISTINAPENAGARZON oo 165767387

| Teléfono ! Correo electrénico
i i

i

{

| 6332721

" Direccion

CRA 29 N 17-69

2840

VIGENCIA DEL SEGURO

i

!

INFORMACIGN BASICA DE SU SEGURO

Nimero de la péliza principal Valor sin IVA Desde | Hasta
Urnero de la poliza principa alor sin _31-D|C.-2022 | 31-DIC.-2023

040007443174 $ 2,622,504 Ciudad de expedicion ! Fecha de expedicion
Valor IVA BOGOTAD.C. ! 27 de diciembre 2022

Mdmero de la péliza riesgo

800000296429 i $ 498,276
Oficina de radicacion Total a pagar
SUCURSAL CORPORATIVO BOGOTA $ 3,120,780

_/

Cédula

Nombre i
NUBIA CRISTINA PENA GARZON | 65767387

NERALES SURAMERICAMA SA. NIT890.903.407-9

=

w

g Nmbre { Cédula

§3 NUBIA CRISTINA PENA GARZON | 65767387
(%) . g

Placa { Modelo Marca - tipo - caracteristicas i Clase

Z j ‘ . . | e

; JLX689 : 2020 z ;ﬂcA%g_ﬁ X2CX5 [2]. GRAND TOURING - TP 2500CC 6AB R19 g CAMPEROS Y PICKUPS
Servicio i Cédigo comercial [Fasecolda} Motor o Chasis o serie ; Ciudad de circulacion
PARTICULAR -} 05606090 | PY21448898 . JM7TKF2WLALO0373919 v YOPAL

i Vator total asegurado

¢ $ 127,500,000

Valor de referencia

$ 127,500,000

VIGILADD SUPLRINTENDENCIA FRIAILIERA

7-9. Semnos Por favor nn efertvar relencion webre {YA. Las prisas de seguron no »stin sujptas a retencisn en Iz fnante reto ragiamizptare
abte de impuesto sobre ta

{a por escrio. La compar:

randes Luniribuyante:

velEnCn

agent
LB 1 Bl pso b,




NIT 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A,

IRANGIERA

H
&
g
a
3
F
8
S
5

Daos a Terceros e $0 $ 3,040,000,000‘
‘Deducible
o | pérdida Total 1$0 B ~.. .| Valor comercial
DafiosalCarro | PérdidaParcist U 10%-1SMIMY. e | 'Valor del dafio
: : Gastos de Transporte $0 T $ 40,000/DIA (PT)
Pérdida Totat $0 ‘ Valor comercial
Hurto at Carro -Pérdida Parcial 10% - 1 SMLM\}W Valor del dario
w'Gastos de Transporte 7 $o o $ 40,000/DIA (PT)
Accidentes i Accidentes al Conductor i $0 S0 1$35000000
Asistencia Asistencia global viajera $0 - - Asistencia global vnajera
VWL{aves‘ : 'P—e'rdida dé llaves : - $0 7 o : , 5i i
: Accidentes al viajero $0 N 3 5,000,000
N Renta por hospitalizacién : $0 $ 200,000 S
Viajes  Hurto de documentos o $0 7 $ 200,000
v Equipaje protegido $0 . $500,000

Documento de: Renovacxon

INFORMACION ADICIONAL
Las condiciones generales de la péliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirid con usted, las encuentras

en el clausulado.
__Recuerde gue el amparo de dafios a terceros cubre la asistencia juridica en proceso penat y civit,

Este seguro s terminara: En los casos en que haya pagado et seguro por adetantado SURAle devolverd el
valor correspondiente al tiempo en el que su carro no estara cubierto, En los casos

al Por mara en et pago del seguro.
b} Cuando (o solicite por escrito a SURA. en que no, deberd pagar los dias que tuvo cehertura.

NOTA: SMLDV = Saiarios Minimas Legates Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Minimos Legales Mensusales Vigentes

El vator det IVA esté sujeto a 1as condiciones generales y particulares de su segura, asi como los cambios que haya cuando se modifique e legislacién tributaria colombiana.

De acuerdo a su forma de pago, recibird su recibo de cobro.

“Esta pédliza al tener caracter de voluntaria, con unas condiciones y exclusionas parliculares, no reemplaza las polizas obligatorias definidas en et Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los
decretos que sobre esta materia se hayan expedide con anterioridad y gue reglamenta el servicio publico de servicio terrestre automotor.”

“Autorizo a SURAMERICANA S. A., filiates y subsidiarias a descontar {os pagos por concepto de tarifas a mi cargo del producto financiero que para el efecto sefiale, o que por motivos de renovacicn o
cambios automaticos realizados por |3 entidad emisora sea medificado, en este Gltima caso autorize que éste sea infermado por {a entidad financiera.” -

| Tipoy ndmero de entidad

Fecha a partir de la cual'se utiliza

01-OCT.-2022 | 13-18

Ramo al cual pertenece ' Identificacién de ta proforma

Tipo de documento l
H
!

'3 | | F-13-18-0040-242

Cédigo ‘ Nombre del asesor principat

5677 DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS
Oficina R > Compaiiia - o 7

2840 ' SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

?‘v@mﬁ

Firma Autorizada

CLIENTE




GUBERNACI(IN DE GASA®A"E
GILBERTO GALINDO ALVARADO  RADICATINY == ~=nmksirnGENCI

INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS 57 i
M.P 01193-0214 T ENITE

Hora: - ? G% 7
No. de Radica
Yopal, 27 de julio de 2023 i) 7 9 0 ¢
Ingeniera.
BRENDA RORAIMA BARRERA

Directora Técnica de Construcciones
Gobernacion de Casanare

Ref Concurso de Méritos abierto SECOP [I CAS-OAJ-CMA-011-2023 Numero Interno
1722 de 2023-04-07,cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE
REPARCHEO DE LA VIA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN -ALGARROBO-

PASO EL CACHO-OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Entrega de pagos estampillas del contrato de consultoria

Atento saludo Ing. Brenda.

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de las pélizas de legalizacion del
contrato y los de pagos de Estampillas del contrato de la referencia:

. Péliza de Garantia Unica de Cumplimiento N° 605-47-994000102582 Anexo 0 y
aprobacion.

. Pagos de Estampillas de Consultoria

Agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo.

Atentamente

4

V)

GILBERTO ‘ Z%LVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista
Fouos (4

" Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE LINT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721  Cel: 3123979455, emall_ gilberts69@hotmail.com
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+ kellonba i G
NIT: 860.524.654-6 POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE o
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSPO9V4

NﬂMERg 5L5£E§6N|co
POLIZA No: 605-47-994000102582 ANEXO: 0

6052823322
( ™
o | AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD.AGENCIA: 605 RAMO: 47
.g DIA MES ARO DIA MES  ARO
£ | meo e MOVIMIENTO:  EXPEDICION TIPODE IMPRESION:  IMPRESION |22 | 07 | 2023 | l 311 07 | 2023
§ \_ FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION )
% DATOS DEL AFIANZADO
~
| (NOMBRE:: GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION:  CC 6.773.569
] DIRECCION: CL 24 F 85 B 84 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 3123979455
AN
K DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
GSEGURAmi DEPARTAMENTCQ DE CASANARE IDENTIFICACION:  NIT 892.099.216-6 )
§ BENEFICIARIC: DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICACION:  nit 892.,099,216~6
o J
g ANPAROS
-
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA
g DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO
§ CUMPLIMIENTO 04/07/2023 04/02/2024 8,274,264.90
5 ANTICIPO 04/07/2023 04/02/2024 25,000,000.00
> PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 04/07/2023 04/10/2026 4,137,132.45
e CALIDAD DEL SERVICIO 04/10/2023 04/10/2025 8,274,264.90
§ | BENEFICIARIOS
é NIT 892099216 -~ DEPARTAMENTO DE CASANARE
3| POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:
3 **%*OBJETO DE LA GARANTIA***
3
V| EL, OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LLOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
‘§ OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-011-2023
ElNo. INTERNO 1722 DE FECHA 04/07/2023CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA,
w| AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, PINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VIA
SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL-TILODIRAN-ALGARROBO-PASO EL CACHO- OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
8
3
=
. VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: VA: TOTAL A PAGAR:
s ****‘5,685,662.25 s **********148,910 $****15,000.00 s *******31,143 s *Q*ttt*tt*195'°53
B NOWBRE INTERMEDIARIO GLAVE WPART NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
§ |SEQUROS PACHECO ROJAS LTDA 7221 100.00
Q
3
8\ J
rznwmz LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULARéE S) DE LA INFORMAC] RPN. DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA A
[ NFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COQPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE E éARGus. A'RECOLECTAR,
i ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA
TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES cousacw.es Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL cho CUANDO LA ACTIVIDAD
couERCIAL LO REQUIERA, LA TRANS NCIA Y TRANsmst(m DE LOS msmos A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS P, Es& BAJO LOS P, ETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGE QUE REGULE LA MATERIA. TODO CASO, ASEGURADORA OLIDSRIA GARANTIZA LAS coumctougﬁ DE
SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINC] Amos QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON L3 LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE
MANTE RA OR EL TIEMPO DE DURACION DEL Ncuw O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTAB 0 EN SUS MANUALES Y POLITICAS. ALMENTE DECLARD QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE
; EN_| lm'Ps IIASEGURADORASOLIDARIA.COM COIENLACES-DE-INTERESIPOLmCA-DE-PRIVACIDAD.ASPX
§ Las condiciones generales de su pdliza se pueden descargar de nuestra Pdgina Web www.solidaria.com.co en la opcién SEGUROS ~ TU RESPALDO - SEGURDS PATRIMONIALES.
g uradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta péliza ingresando a nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co &g la opcién
4 SERVICIOS ~ CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.
L AU ARG
él ASEGURADOR (415)7701861000019{8020)000000000007000605282332 OMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota
C8D8257A070DFF7DSD CLIENTE
Defensor del Consumidor Flnanclero Manuel Gulllermo Rueda Sarrano * Dlreccién: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogot4 * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (801) 458 71 74 * (:olular 312 342 6229 * Correo electrénico: defensoﬂasohdana@gmanl .com
Para mayor infol a itar el folleto en el sigul link de web:

J (Parpies

GCOM.CO! del- ich 4 ngm(

L H

GRAN CONT RIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVADAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

38



DETALLE DE LA GARANTIA

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacion

Tipo de garantia

Garante

Sub-tipo de garantia

Justificacion

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversion del

anticipo

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Cumplimiento - Pago de salarios

Cumplimiento - Calidad del servicio

Descripcién Nombre del documento
] 605-47-594000102582-0 PDF 605-47-9940001025382-0. PDF Cescargar Detate
Creado por: = (RO 1T 2400772023 10.04 AM (LT -5 horas!
Cangetar

CO1.WRT.12137270
605-47-994000102582
Aceptado

Cumplimiento - Buen manejo y comecta inversion dei anticipo
Cumplimiento - Cumplimient det contrato

Cumplimiento - Pago de salarios

Cumplimiento - Catidad del servicio

Contrato de segurc
Patsimonio auténomo

Garantia bancana

A A <

g ia de Colombs

Garantia bancaria

Valor del amparo Vigencia

25.000.000.00 COP

4/0202024 12:00:00 AM &/

8.274.264,30 COP 4/02/2024 12:00:00 AM -0TC0

4.137.132.45 COP 411072026 12:00:00 AM 7005 (D) Baget

4/10/2025 12:00:00 AM /L7002 501 Bogass. Lir

g
b

-
3

;

8.274.264 80 COP




GOBERNACION DS CASANARE
SECRETARIA DE HACTENDA

DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERC: 23022678

FECHA BANCO: 26~JUL~2023
FECHA REG.LIBRO: 26~JUL-2023
TERCERQ: 6773563 ’ GALINDO ALVARADC GILBERTO
VALOR: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODEPORTE CONTRATO 1722 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DE CASANARE.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE
111006002026 1,738,291.00
131101005 1,738,291.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23022682

FECHA BANCO: 26-JUL-2023
FECHA REG.LIBRO: 26~-JUL-2023
TERCERO: 6773569 GALINDO ALVARADO GILBERTO
VALOR: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ==-===m—~--=
CONCEPTO: ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO N° 1722 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: GALINDO ALVARADC GILBERTO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE
111006002004 695,300.00
130588001 695,300.00

ol



TIPO DCTO:
NUMERO:

FECHA REG.LIBRO:

GOBERNACTON DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

NC
23022681
FECHA BANCO: 26-JUL~2023

26-JUL-2023

TERCERO: 6773569 GALINDO ALVARADO GILBERTO
VALOR: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE -—--------
CONCEPTO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO N° 1722 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: GALINDO ALVARADO GILBERTO.
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE
111006002023 2,085, 900.00
130588002 2,085, 900.00
GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA
TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23022680
FECHA BANCO: 26-JUL-2023
FECHA REG.LIBRO: 26-JUL-2023
TERCERO: 6773569 GALINDO ALVARADO GILBERTO
VALOR: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE —--=-==-====
CONCEPTO: ESTAMPTLLA PRODESARROLLO. CONTRATO N° 1722 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE:
GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: GALINDO ALVARADO GILBERTO.
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE
111006002022 695,300.00
130588003 695,300.00
GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA
TIPC DCTO: NC
NUMERO: 23022679
FECHA REG.LIBRO: 26-JUL~2023 FECHA BANCO: 26-J0L-2023
TERCERO: 67
73569 GALINDO ALVARADO GILBERTO
VALOR:
UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROUNIT
ROPT
B oE ESTAMPILLA PROU CO CONTRATO 1722 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE:
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
M
111006001032 OVIMI§N522C22§ABLE
130588005 »042,975.00 .

1,042,975.00




BBYA ,’ o
(BRI Y02 RECAUDO DE FACTURA ) FECHA & 20230726
UrPit: o981l 52380 TP ESTAM PPGDFVP‘ w,,SA S CJNVFN : 0032380
USER: L4497 ﬁUEETA 1 QUL5-0981-020056433% HORA : 15:24
REFERERCIA 0. ?7u993873£98 PABO APLICADO CUENT NRO,

1
hLFERENuIA ND. 2
RLFERENCIA NO. 3 .
REFERENCIA NO. 4 -
REFERENCIA NG. 5
REFERENCIA NO. 6
BESCRIPLION.

RO DE. CONFIRMACION: ! S
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 60O - | o :

FORKA DE PAGO REFERENCIA DOCUHENTC ‘ HiPORTE

PAGO APLICADG CREDITO WRO.

1 o o o A b G i m e e  As e e T T 4 14 e SRS 25 S P T T YA e+ o e e o e b 354 1 et

VALOR EFECTIVO $ £9%5, 360,08
. 4
- %
f
e
3

_ ' TOTAL PAGO-RECAUBO i 695,360, 01
CFIRMA Y SELLO CAJERG . : FIRHS CLIENTE -

| L
K‘«

| >



03?9

i 1902

- 5981
ERL £I40497 HeRa |

REFERENCIA HO. 1 2023000145340724 PRGO.APLICADS CUENTA MRO., . - T

REFEREHCIA NO. 7 | / 8 T , s R

REFERENCIA HD. 3 - : - . .

MR ' o -

:

REFERENCIA HO,
REFERENCIA NO.
DiSCRI?CIdk':

NRC DE COMF IRNACION
bdNT;uﬁu i, DQUJVE
FORMA DE PRBO -

PRGD APLICALC CREDITG HRO.

Fini

IHPORTE

o e i o e e e e

i
YALEGR EFECTIVO . o : ’ S < 2,083,
S - , %

g *TOTAL PABD RECAUDO
UR«Y%LO% ERD e CIRMA CLIENTE

Iz



yver oo RECAUDO DE FACTURAS
Flo: 0981 12726 IMP TASKH PRODERORTE LH“
USER: € 40497 . fb“ T4 : ~(981-0200581332 LR 23
REFERENCIA HO i uu$6773569 ' ‘ PAGD APLIEADD CBLN,R h 0,
REFEREMCTA WO, 2 ilbarto galinds alvarad
REFERENCIA RO, 3
_REFEKCVS‘JMI NO "’7
 REFERENCIA NO.'S‘
RErtRF‘SIﬁ NG. 4
GESCRIPLICH - £00000500000005005000060  + PASD APLICADC CREBITE RRO
HRO DE CONFIRNACION: 4000CiTT:
CANTIDAD EL,DOCUMENTOQ 000
FORMA DE PABOD - ;FRr NCTA DOEUﬁENTO IMPORTE

- VALOR EFECTIVO

9

1,739,291.00

G e Sren S o

".". ]
i 7uu L7k ./\)

TOTAL PABD RECAUDO



-

gric: D98l

’RYF"R"NE’Q

DESCRIPCION :

 NRO_DE CONFIRNACION:
CANTIDAD' OE DOCUMENT 0»

FORKA BE PA&G

FIRME ¥ SELLO CAJERC

USER: C340457

NG,
RENCIA NO.-
i RENCIA HO.
REFERENCIA ND.
REFERENCIA NO.
REFERENCIA NO.

O U e 3 s

¢
6

TOTAL PAGD RECAUDD

FECHA - 2
CONVENTD: |
HORA :

PAGO APLIZADC CUENTA-NRO.

DQGL APLICADS TREDITO NRO.

IMPORTE
% 643 330.00

o e B ey T

o
~

<
<2
fo=]



= A0
. . . 4 / 35588
G Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 8 1 5 %)l O o cgfss
Bun‘q) deBogotd ESPACIO PARA EL TIMBRE 28258
NIT. 860.002.964-4 ) EEEE
Fecha Cédigo de  Cuenta Corriente [__] Numero Cuenta Destino sEghT
Afio Mes Dia Convenio  Cuenta de Ahorros X 2 E%@ g
2023103 126] ] | | cesoromiv 1| G4IEHEIN21SE [ | | oo
- Nombre Conveniq 0 Empresa Recaudadora . tof § s%ﬂé
Cslompili PIo (omisop1Ieo | PSR L
Referencia 1 ° ’ gg253 "2;
L (Y o A o 2 O O o O O O O O R O She: £
Para referencia 1 seleccione una de estas opciones  No. Identificacion |:| No. Referencia D ,«Zga‘g‘ o
Referencia 2 t2 444 ¥ 1 g 5%5 m
Bapco de Bogota 644 Yopal 58593 0
T e S B W R L 0V S A 71212 58582 o
FORMA DE PAGO AHKXEXEB2EG  26/07/23 14100 H.ND o
i Erectivo 1042935 ESTAKPILLA PRO UNITRORIC CED 1841 it %
’ gCheq“e $ ’L;S:C‘f i;é-lag ; 4 5 opge =§§§§ <
a : T Valor :fe::tlvoupﬁﬂr;,'?.-_z,ﬂﬂ g57 g
[Ccargo Cuenta Beo Bta [ Tarjeta Débito / Crédita | $ Cl%?T - i 3‘3 00 L 3§285 O,
‘ - falor Tarjetas 0. SEs55s g
TOTAL A PAGAR $1-09y2 93§ Yalor HD:0.00 , %gg;; B
Cédigo Banco No. de cuenta del chegle—w—l——m-Nimerg del cheque Ciudad o plaza Jalor Total:l z042,975.00 (L’ e g g§§§§ '
e nciarlo: coMPpIBtamBITe CO base e 1 INformacion Gt 18 SUMmINISHTs & empresa ]| Nombre del depositante: Teléfono: § §§§ ; § '
3 ; |nume{g,,ge{,ggge,;omproban{g, el nombre y nimero de a cijenta de la.empress: '&dak;s—l . N g, . . E gg 228 !
&l neonvVeniehies comuniquese deorla entidad em sor?%ﬁ?zﬁg&f = ;’rédlf?’ép“? umcameme ‘,’a"“ B findas G' lberfO Fﬂj ! Jd(') ?3‘2- 3 \'! y ﬁ g §§§§ ;
1303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)




