EDIB

P?ESJ\ PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO 092-2023
CONTRATANTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB
NIT 901526561-7
CONTRATISTA CONSORCIO ACUEDUCTOS
NIT 901745125-8
REPRESENTANTE LEGAL | HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
CEDULA 8.046.894
OBJETO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE

ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y
LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE -
ANTIOQUIA

VALOR CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($
4.428.602.781) INCLUIDO EL A.U. Y DEMAS COSTOS A QUE HAYA

LUGAR
PLAZO SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
LOCALIZACION MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, de una parte, CHARLES STIVEN CANO OCHOA identificada con cédula de ciudadania
N° 1.128.385.497, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
‘EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB" identificada con NIT. 901526561-7,
debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Acuerdo N2 01 y Acuerdo N° 02 del 7 de septiembre de
2021 expedidos por la Junta Directiva de EDTB, y de conformidad con las Leyes de derecho privado, de una parte y
quien en adelante se denominara EDTB, y de otra parte HERNAN DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ identificado con
la cédula de ciudadania No. 8.046.894 en calidad de representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS con NIT
901745125-8, consorcio conformado por LA COMERCIAL S.A.S identificado con NIT 900869819-1 con un porcentaje
de participacion del 30% y CONSTRUCCIONES & MONTAJES HD S.A.S. identificado con NIT 900703297-2 con un
porcentaje de participacion del 10%, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente contrato de obra bajo las siguientes consideraciones 1. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB y el Municipio de EI Bagre, Antioquia celebraron contrato interadministrativo cuyo
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS
SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA." 2. Que
la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB, para dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas en el marco del decreto mencionado, adelanté proceso de seleccion de contratista conforme a lo estipulado en
su Manual de Contratacion (Acuerdo N° 02 del 07 de septiembre de 2021). 3. Que dicho proceso de seleccion se llevd a
cabo mediante la modalidad de e Invitacion Privada No. 023 de 2023. 4 que, conforme a lo anterior, quien resulto
seleccionado en el proceso fue el CONSORCIO POLIDEPORTIVO SC 2023 por cumplir con los requisitos de experiencia
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

e idoneidad y por tanto, ejecutara el contrato de obra que se formaliza a través del presente documento, contrato que se
regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el
siguiente objeto “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS
COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE -
ANTIOQUIA" SEGUNDA: ALCANCE: Dentro del alcance del contrato se ha determinado la construccion de la
segunda etapa del sistema de acueducto con equipos, multiple de impulsion y salida de la estacion Motobomba
tipo lapicero de @ 8 2 unidades, Tuberia PVC Acueducto - UM. 200 PSI de @6" 77 ml, tanque de almacenamiento
en vidrio fusionado al acero de 525 m® y Tuberia de PEAD de DN225mm (DI 203mm). RDE 21,90 mi en los barrios
los Comodatos sector Las Brisas y Las Colinas zona urbana en el municipio de El Bagre - Antioquia, se pretende
realizar las siguientes actividades

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD

= T cx TR

1,1 | PRELIMINARES

144 Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material m2 400
""" | en botaderos oficiales o donde indigue la interventoria, -
1,2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA

Excavacidn mecéanica de 0-2m en material heterogéneo bajo cualquier grado de

124 humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad por vias y/o contiguas a m 166.0
7| vias. Incluye equipo de succion, acarreo intemo y todo lo necesario para su '
correcta ejecucion;su medida sera en sitio.
122 Cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique ms 178.0
" | la interventaria. Medido en sitio y a cualquier distancia. '
123 Apuntalamiento y entibado mediante médulos metalicos compuestos por paneles m2 833

de chapa de acero y codales extensibles, en excavaciones profundas.

Excavacion 0.0 - 2.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polimeros
1.24 | (e exterior = 0,45m), equipo de succién, cargue, transporte y botada de material m 8,0
proveniente de la actividad,

Excavacion 2.0-4.0m para pilotes. Incluye anillos de revestimiento en polimeros
1.2.5 | (& exterior = 0.45m), equipo de succién, cargue, transporte y botada de material m 40
proveniente de la actividad.

Excavacion en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento
demoledor a una dosificacién de 7 kg por metro cubico, desembombe, cargue,
1.2.6 | fransporte y botada a donde lo indique la interventorfa. Se pagara como roca m3 10,0
compacta, Se deben sequir las recomendaciones del productor y garantizar la
aplicacion de personal autorizado.

S.T.CLlencs en material proveniente de la excavacion, compactados

127 mecéanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en m 712
**" | el ensayo del Proctor Modificado; incluye acarrreo interno y todo lo necesario '
para su correcta ejecucion.
S.T.CLlenos con material de préstamo en tipo limo, compactados
128 mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en m 198

el ensayo del proctor modificado; incluye acarrreo intemo y todo lo necesario para
su correcta ejecucién.

SUBTOTAL

Péagina 2 de 15
gerenciaedtb@gmailcom [}

Calles50#47A-19 KJ




—— —

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

1,3 | CONCRETOS

8.T.C.de Concreto de 21 Mpa para micro pilotes, @ 30 cm. Incluye aditivo m3 10
impermeabilizante No incluye refuerzo. Segln disefio. !

§.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa de fundacién. Espesor 0,25m. Incluye mano
1.3.2 | de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No m3 50
incluye refuerzo. Segun disefio.

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para muros perimetrales. Espesor 0,20m. Incluye
1.3.3 | mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, estructura para armado. No m3 16,0
incluye refuerzo. Segun disefio.

S.T.C.Concreto de 28 Mpa para losa superior. Espesor 0,20m, Incluye mano de
1.3.4 | obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para fransporte de m3 3.0
concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Segun disefio.

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para losa intermedia. Espesor 0,15m. Incluye mano
1.3.5 | de obra, formaletas, equipos para armado de estructura y para fransporte de m3 20
concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo- Segun disefo.

8.T.C. de Caja de inspeccion para valvulas de ventosa o de purga, en bloque de
concreto (15x20x40cm). Dimensiones internas de 1.0x1.0, de 1,0 a 140m de
1.3.6 | profundidad. Incluye losa de fondo en concreto de 21Mpa €=0.15m, tapa en un 20
lamina de alfajor de e=1/4" y angulo de 1"x 3/16", El acero de refuerzo se pagaré
en el ltem respectivo. Incluye aditivo impermeabilizante.

1,4 | ACERO DE REFUERZO

144 8.T.Cde Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye
‘" | figuracion,corte, figuracion.

1,5 | REVOQUES

154 Impermeabilizacién de muro con IGOL DENSO para superficies verticales.
™" | Incluye todo lo necesario para su correcta aplicacion.

1.31

kg 4090,0

m2 60,0

SUBTOTAL
EQUIPOS, MULTIPLE DE IMPULSION Y SALIDA DE LA ESTACION DE
BOMBEO. ACCESORIOS EN HD PRESION DE TRABAJO 200 PSI, AWWA
C110/ C153 - ISO 2531, BRIDA ANSI B 16.1 - ISO 2531 (ISO 7005-2),
RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. EN CASOS ESPECIALES SE
PUEDE APLICAR PINTURA DE CAUCHO CLORADO O EPOXICA AZUL
SEGUN LA NORMA AWWA C-550.
164 Instalacion de Motobomba para pozo, tipo lapicero de @ 8" con motor,
" | 18HP/230V/60H2/Trifasica. Tres (3) etapas.Descargaen @8".

1,6

un 2,0

SUBTOTAL

162 S.T. de Motobomba para pozo, tipo lapicero @ B" 6 mayor. Con motor i 20
" | 18HP/230VI60Hz/Trifasica. Tres (3) etapas. '

1.6.3 | S.T. de Reduccion concéntrica en HD, @8" x @6". BxB. un 20

164 S.T.Valvula ventosa efecto doble @2" BXB. Incluye la salida del niple incorporada . 20

""" | con EB. Incluye empaques y juego de tornilleria en acero inoxidable. i

165 S.T.de Codo en HD, BxB. @8" (200mm) de 90°, Inciuye empagques y juego de G 40
| tornilleria en acero inoxidable. .

S.T.de Codo en HD, BxL. @8" (200mm) de 45°. Incluye empaques Yy juego de

166 tornilleria en acero inoxidable. 2 50
167 S.T. Vélvula de Cheque en HD, extremo Brida @ 8". Incluye empagues y juego s 20
™" | de tornilleria en acero inoxidable. '
168 S.T.Vélvula tipo mariposa @8" (200 mm) E.B. de doble excentricidad y alto - 20
" | rendimiento. Incluye Juego de tornilleria en acero inoxidable y empagques. '
1,68 | 8.T..de Mandmetro roscado @1", un 2,0
1610 S.T. de yee en HD, BxB, @8x8" (200x200mm), Incluye empaques Y juego de i 10

tornilleria en acero inoxidable.
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1.6.11 | S.T. de Unién Universal. Para junta HD x PVC. @8" (200 mm). un 1,0

1642 S.T.de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,3m. Incluye tornilleria en acero . 20
™" | inoxidable y empaques. '

S5.T.de Niple en HD, BxB. 28" (200 mm), L=0,5m. Incluye tornilleria en acero

inoxidable y empaques. Con salida para Ventosa de 2",

S.T.de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tomilleria en acero

inoxidable y empaques. Con salida para mandmetro roscado @1/2°,

1615 §.T.de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,0m. Incluye tornilleria en acero
" " | inoxidable y empagues.

1616 S.T.de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,5m. Incluye tornilleria en acero
" | inoxidable y empagues.

S.T.de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=2,0m. Incluye tornilleria en acero

inoxidable y empaques.

S.T. de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tomnilleria en acero

inoxidable y empaques.

S.T.de Tuberia @12" Acero al carbén SCH 40, Incluye acabado anticorrosivo y

1649 pintura tipo intemperie de alta durabilidad, cortes y soldaduras con tratamiento
"% | para agua potable.Para el mulltiple de alimentacion desde el Tanque en concreto

existente y encamisado de Bombas.

S.T. de Accesorios en acero al carbén SCH 40, @12", Acabado anticorrosivo y

pintura tipo intemperie de alta durabilidad, Pasamuro con Z, un (1) Codo 90°,

tres (3) tee, una (1) reduccion 12X86. Dos (2) bridas de 12", Una (1) valvula de

corte de 12" y una(1) valvula de 6°. Incluye cortes y soldaduras.con tratamiento

para agua potable, Para multiple alimentacion desde el Tanque en concreto

existente y encamisado de Bombas,

1.6.21 | 5.T. de Tuberia PVC Acueducto - UM. 200 PS| de 26" m 77,0

1.6.13 un 2,0

1.6.14 un 20

un 20

un 1,0

1.6.17 un 1.0

1.6.18 un 1.0

1.6.20 un 10

SUBTOTAL

1.7 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS

1.7.1 | Instalacién de Reduccion concéntrica en HD, @8" x @ 6". BxB. un 20
Instalacién Valvula ventosa efecto doble @2" BXB. Incluye la salida del niple

112 incorporada con EB. Incluye empaques y juego de tornilleria en acero inoxidable. b 20
113 Instalacion de Codo en HD, BxB. @8" (200mm) de 90°. Incluye empaques y juego - 40
"™ | de tomilleria en acero inoxidable. y
174 instalacién de Codo en HD, BxL. @8" (200mm) de 45°. Incluye empaques y juego " 50
*" | de tornilleria en acero inoxidable. :
175 Instalacién de Valvula Cheque en HD, EB @ 8". Incluye empaques y juego de - 20
"™ | tornilleria en acero inoxidable. '
176 Innstalacién.Valvula tipo mariposa @8" (200 mm) E.B. de doble excentricidad y i 20
" | alto rendimiento. Incluye Juego de tornilleria en acero inoxidable y empaques. '
1.7.7_| Instalacién de Manémetro roscado @1". un 20
178 Instalacion de yee en HD, BxB, @8x8" (200x200mm). Incluye empaques y juego i 10
% | de tornillerfa en acero inoxidable. '
1.7.8 | Instalacién de Unién Universal. Para junta HD x PVC. @8" (200 mm). un 1.0
1740 Instalacién de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,3m. Incluye tornilleria en 20
i e un :

acero inoxidable y empaques.

1711 Instalacién de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=0,5m. Incluye tornillerfa en - 20
"' | acero inoxidable y empaques. Con salida para Ventosa de 2", :
17.42 Instalacién de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tomilleria en un 20

""" | acero inoxidable y empaques. Con salida para mandmetro roscado @1/2". ' ‘
1743 Instalacion de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,0m, Incluye tomilleria en e 20

""" | aceroinoxidable y empagues. :
1744 Instalaciénde Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=1,5m. Incluye tornilleria en = 1.0

acero inoxidable y empagues.
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1745 Instalacion de Niple en HD, BxB. @8" (200 mm), L=2,0m. Incluye tomilleria en & 10
""" | acero inoxidable y empaques. Y
1746 Instalacion de Niple en HD, BxB, @8" (200 mm), L=0,3m. Incluye tornilleria en
o & el un 1.0
acero inoxidable y empaques.
Instalacién Tuberla @12" Acero al carbén SCH 40, Incluye acabado anticorrosivo
174717 pintura tipo intemperie de alta durabilidad, cortes y soldaduras con tratamiento ® 80
""" | para agua potable.Para el mulltiple de alimentacién desde el Tanque en concreto '
existente y encamisadode Bombas.
instalacién de Accesorios en acero al carbon SCH 40, @12". Acabado
anticorrosivo y pintura tipo intemperie de alta durabllidad, Pasamuro con Z, un
1748 (1) Codo 90°, tres (3) tee, una (1) reduccion 12X6. Dos (2) bridas de 12°, Una (1) on 10
“*"7 | valvula de corte de 12" y una(1) valvula de 6”. Incluye cortes y soldaduras.con :
tratamiento para agua potable. Para multiple alimentacion desde el Tangue en
concreto existente y encamisado de Bombas.
1.7.19 | Instalacién de Tuberla PVC Acueducto - UM. 200 PS| de 96" m 77,0
SUBTOTAL
1.8 | OBRA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO
181 Automatizacion para apagado del sistema de Bombeo por tanque lleno. Sefial via g 10
" | antena de radio) '
S.T.C.de Vestida de poste y montaje de un transformador trifasico de 30 KVA
1.8.2 | con sus accesorios y descargas a tiema segln norma RA2-026 (Iincluye el glabal 1.0
transformador).
183 S.T.C. de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo IMC 3" y demas accesorios para su i 150
*" | correcta instalacion desde transformador hasta medida . '
184 5.7.C.de acometida en 3N2 + 1N4 CU tubo PVC conduit 3" y demas accesorios i 850
= para su correcta instalacion desde medida hasta tablero Bombas. '
185 S.T.C. de gabinete medidor, el cual incluye: medidor electronico , totalizador, - 10
""" | terminales para cables, descarga a tierra y demas accesorios. '
186 5.T.C.de malla de puesta a tierra el cual consiste en fres varilas coperwell y 10 i 20
""" | metros de cable Cu desnudo # 2. '
1.8.7 | 8.T.C. de Tablero trifasico de 12 ctos con espacio para totalizador (no equipado). un 1,0
1.8.8 | 8.1.C.de breKer tripolar de 70A, un 20
1.8.9 | S.T.C. de totalizador de 80A. un 1.0
1810 Disefio electrico interno, memorias de célculo, diagrama unifilar, cuadro de global 10
" | cargas, analisis de riesgo con firma de ingeniero. '
1.8.11 | Certificacion RETIE de un transformador trifasico de 30kva, acometida, uso final. global 1,0
1.8.12 | Gestidn ante EPM para energizacion. global 1.0
SUBTOTAL ELECTRICO
) ;A:IQPE DE ALMACENAMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE
m
2,1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.1.1 | Localizacién, Trazado y Replanteo para lotes, edificaciones ylo estructuras, m? 169.0
212 Desmonte y limpieza e= 0.15m. Incluye: cargue, transporte y botada de material e 169.0
"™ | en botaderos oficiales o donde indique la interventoria, :
213 Descapote a8 mano E=0.40m. Incluye el desenraice si es necesario, cargue, " 68.0
™% | transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio. !
|22 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacion mecanica de 0-2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de
224 humedad y con rocas de D<=0.35 m3, de profundidad por vias ylo contiguas a m 262
* vias. Incluye equipo de succidn, acarreo intemo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion;su medida serd en sitio.
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Excavacién en roca cemento demoledor no explosivo CRAS. Incluye cemento
demoledor a una dosificacion de 7 kg por metro cubico, desembombe, cargue,
2.2.2 | transporte y botada a donde lo indique la interventoria. Se pagard como roca m3 26,0
compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la
aplicacion de personal autorizado.

Apuntalamiento y entibado mediante médulos metalicos compuestos por paneles
de chapa de acero y codales extensibles, en excavaciones profundas

m2 1440

S.T.CLlenos en material proveniente de la excavacion, compactados
mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en
el ensayo del Proctor Modificado; incluye acareo intemo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion,

225 m3

226 Cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique =
la interventoria.Medido en sitio y a cualquier distancia.

2,3 | EXCAVACION PARA PILAS
Excavacion 0.0 - 2.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior =
1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m*. incluye pozo piloto
de bombeo, molinete, motobomba, extraccion del material de la pila y acarreo
interno de materiales y cargue, transporle y bolada del material proveniente de
la excavacion en boladeros oficiales y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Su medida sera en sitio.
Excavacién 2.0 - 4.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (e exterior =
1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m®. incluye pozo piloto
232 de bombeo, molinete, motobomba, extraccién del material de la pila y acamreo
) interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de
la excavacion en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Su medida sera en sitio.
Excavacion 4.0 - 6.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (@ exterior =
1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m’. incluye pozo piloto
de bombeo, molinete, motobomba, extraccion del material de la pila y acarreo
Interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de
la excavacion en botaderos oficiales y todo lo necesario para su correcta
ejecucion, Su medida sera en sitio.
Excavacion 6.0 - 8.0m para pilas. Incluye anillos en concreto simple (@ exterior =
1.40m), Material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m”, incluye pozo piloto
de bombeo, molinete, motobomba, extraccion del material de la pila y acarreo
interno de materiales y cargue, transporte y botada del material proveniente de
la excavacion en botaderos oficiales y todo lo necesario para su comecta
ejecucion. Su medida seré en sitio.
Excavacion para campanas en pilas en material heterogéneo, con piedras de
hasta 0.05 m*, incluye pozo piloto de bombeo, molinete, motobomba, extraccién
235 del material de la pila y acarreo intemo de materiales y cargue, transporie y m3
™ | botada del material proveniente de la excavacién en botaderos oficiales y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, Su medida sera en sitio, De 8.02 10.0m.
No incluye anillos en concreio.

9710

231 m 18,0

m 18,0

233 m 18,0

2.34 m 18,0

210

24 CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO Y ACERO: PORTICO PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Pilas . Incluye mano de obra, formaletas de ser m3 102.0
necesario. Incluye aditivo impermeabilizante. No incluye refuerzo. Segun disefio. !
S.7.C.Concreto de 28 Mpa para losa superior. Espesor 0,20m. Incluye mano de
242 obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para transporte m3 450
de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Segln disefio. Incluye S
aditivo impermeabilizante.
S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnas. Seccion 0,60x0,60m. Incluye mano
de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para

2441

243 m3 88,0
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transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Segin disefio.

Incluye aditivo impermeabilizante.

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas aéreas. Seccion 0,60x0,60m. Incluye

mano de obra, formaletas, andamios, equipos para armado de estructura y para

transporte de concreto vertical hasta 30 m. No incluye refuerzo. Segin disefia.

Incluye aditivo impermeabilizante.

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Vigas de fundacion. Seccion 0,60x0,60m.

24.5 | Incluye mano de obra, formaletas, aditivo impermeabllizante. No incluye refuerzo. m3 26,0

Segun disefio.

S.T.C. Concreto de 28 Mpa para Columnetas de muro pantalla, Seccion

0,20x0,20m. Incluye mano de obra, andamios, equipos para armado de

246 |estructura y para transporte de concrefo vertical hasta 30 m. aditivo m3 50

impermeabilizante y formaletas de ser necesario. No incluye refuerzo. Segun

disefio.

S.T.C. de muro en bloque de concreto de 20x20x40 cm. Incluye , mortero de

24.7 | pega, relleno de blogues en concreto 21Mpa impermeabilizado y todo lo m2 1440

necesario para su correcta instalacion.

S.T.C. Revoque impermeabilizado para muros .(sikaltoxementiA o

24.8 | equivalente). Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas, andamios y todo lo m2 363,0

necesario para su corecta ejeucucion

249 Impermeabilizacidon de muro con IGOL DENSO para superficies verticales.
| Incluye todo lo necesario para su correcta aplicacién.

Piso en mortero 1:4 reforzado e= 5 cm, Incluye entresuelo, acabado con llana,

2.4.10 | mano de obra, aditivo impermeabilizante, formaletas, malla electrosoldada D84y m2 2250

todo lo necesario para su correcta construccion.

S.T.C. de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

24.11 | m, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compaclada, m2 104,0

llaves laterales y aditivo impermeabilizante y refuerzo.

Suministro, Transporte y Colocacion de cuneta triangular vaciada en concreto de

21Mpa. de 0,6 m de desarrollo, espesor 0,10 my altura 0,2 m. Segin esquema

244 m3 2180

m2 363,0

aand 1 NEGC 401. Incluye formaleta y entresuelo en triturado e=0.10m todo lo » %0
necesario para su correcta ejecucion
2,5 | ACERO DE REFUERZO
S.T.C. de Acero de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye
251 figuracion, corte, colocacion. kg 70211,0

2,6 | CARPINTERIA METALICA

S.T.C.de Escaleras en angulo de 1" x 3/16", tuberia rectanguiar de 8cm x 4cm y
2.6.1 |lamina de alfajor de 0,50m x 1/8", incluye corte, soldadura y pintura anticorrosiva kg 3250,0
y tipo trafico.
S.T.C.de Abrazadera Metalica en Platina de Hierro galvanizado en Caliente de 4"
262 X 3/16 para tuberia de PEAD 8" 6 6", acabado con anticorrosivo y pintura
““ | intemperie. Incluye 0.85 m de platina, neopreno e=1/8", perforaciones, accesorios
y tomilleria para fijacién epoxica en muro de concreto.
S.7.C.de Pasamanos en tuberla negra liviana @2" tres lineas, calibre 12 (incluye
263 paral, dos capas de pintura anticorosiva e pintura amarilla para metal tipo = 110.0
% | intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, pemnos en acero de !
D1/4" x 3-1/4°, corte y soldadura).
S.T.C Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada
264 de 1.9" calibre 14. altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye concreto
a f'c=21 MPa, fundacién y sobrecimiento de 2 hiladas en bloque de 20x20x40 y
excavacion). Segin planos y especificaciones técnicas.
S.T.C Puerta en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada de
1.9" calibre 14, cerramiento altura de 3.0m de la malla y lleva gallinazos. (Incluye
concreto f'c=21 MPa, fundacién y sobrecimiento y excavacion). Segun planos y
especificaciones técnicas.
266 S.T.de Caja para Véivula de compuerta elastica, incluye tapa y herraje. De 0,6 un 20
m. x 0,6 m. en concreto de 28 Mpa. =

un 16,0

m 87,0

265 un 1.0
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SUBTOTAL t
2,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
S.T.Pasamuro en acero SCH 40, @ 6", L= 1,0m. con un EB para salida a red de
2.7.1 | distribucion, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. un 1,0
Segun detalle.
2.7.2 | S.T.Unién Universal @6" HD, B X B @6". un 20
2.7.3 | S.7.de Brida y portabrida para Tuberia de PEAD de DN 180mm (DI 162mm). un 7.0
274 5.T.de Tuberla en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). RDE 21. Acabado con S 32,0
*"" | pintura epdxica y pintura para intemperie. '
27,5 | S.T.de Codo en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). 80°. un 1,0
S.T.de Valvula de Compuerta Elastica Vastago Ascendente en HD de DN 6"
276 (160mm), JH. un 1,0
2,7.7 | 5.T.de Codo de 90° en PEAD de DN225mm (DI 203mm). un 4,0
278 S.T.de Tuberia de PEAD de DN225mm (DI 203mm). RDE 21. Acabado con . 900
" | pintura epoxica y pintura para intemperie. '
2.7.9 | S.T.Union Universal @8" HD, B X B @8". un 20
S.T.de Pasamuro en acero SCH 40, @ 10", con un extremo bridado para desagle
2.7.10 | de tanque, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua potable. un 1,0
Segln detalle.

2.7.11 | S.T. de Brida y portabrida para Tuberia de PEAD de DN 225mm, un 1,0
2742 S.T. de Vélvula de Compuerta Elastica Vastago Ascendente en HD de DN 8" i 10
T | (200mm), JH. !

SUBTOTAL
2743 S.T.de cilindro MH 1, De 1,2 m en concreto, incluye ganchos en acero y todo lo = 40
""" | necesario para su correcta instalacion., J
2744 S.T.Base y Cafiuela pozo de Inspeccion para tuberias entre 8" y 12" (concreto it 40
*"7 | f'e= 21MPa elab. en obra). '
2.7.15 | 8.T.Juego de cuello y anillo poliproplleno para camara de inspeccion. m 4,0
2.7.16 | S.T.Tapa en polipropileno, para cdmara de inspeccién. (@=0.7 m). un 2,0
SUBTOTAL
2.7.47 | S.T. de Tuberia PVC - Alcantarillado - UM @10". m 10,0
2,718 | S.T.de Tuberia PVC - Alcantarillado - UM @14", m 12,0
S.T.l. de Vélvula de cierre @1" para control de entrada de agua a Tanque de
vidrio Fuslonado al acero. la PTAP; incluye contral piloto, Modelo 750-66-B,
2719 controlada por flotador, un flotador de dos niveles, cuerpo en acero inoxidable - 10
*1+7% | 316, flotador plastico, varilla flotador en acero inoxidable, tuberfa, accesorios y :
conectores en acero inoxidable, y todo lo indispensable para su correcta
instalacion y funcionamiento.
SUBTOTAL
INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
2.7.20 | Instalacién Union Universal @6" HD, B X B 26", un 2,0
27.21 Instalacién de Brida y portabrida para Tuberia de PEAD de DN 180mm (DI g 7.0
162mm).
Instalacion Pasamuro en acero SCH 40, @ 6", L= 1,0m. con un EB para salida a
2.7.22 | red de distribucion, incluye zeta pasamuro y tratamientos para transportar agua un 10
polable. Segln detalle.
Instalacién Valvula de cierre @1" para control de entrada de agua a Tanque de
2723 vidrio Fusionado al acero. la PTAP; incluye control piloto, Modelo 750-66-8, an 10
*0+% | controlada por flotador, un flotador de dos niveles, cuerpo en acero inoxidable !
318, flotador plastico, varilla flotador en acero inoxidable, tuberia, accesorios y
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conectores en acero inoxidable, y todo lo indispensable para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Instalacion Tuberia en PEAD de DN 180mm (D1 162mm). RDE 21. Acabado con

2724 pintura epdxica y pintura para intemperie. ” 20
2.7.25 | Instalacion.de Codo en PEAD de DN 180mm (DI 162mm). 90°. un 10
27.26 instalacién de Valvula de Compuerta Eléstica Véstago Ascendente en HD de DN = 10
6" (160mm). JH. ’
2.7.27 | Instalacion de Codo de 90° en PEAD de DN225mm (DI 203mm). un 40
27.28 lnmlgdﬂn de :I'uberla F!e PEAD de DN225mm (DI 203mm), RDE 21. Acabado » 90.0
con pintura epdxica y pintura para intemperie. d
2.7.29 | Instalacién de Union Universal @8" HD, B X B @8". un 2,0
27.30 un 1.0
2.7.31 | Instalacién de Brida y portabrida para Tuberfa de PEAD de DN 225mm. un 10
2732 Instalacion de Vélvula de Compuerta Eldstica Vastago Ascendente en HD de DN - 10
8" (200mm). JH. '
2.7.33 | Instalacién de Tuberia PVC - Alcantarilado - UM @107, m 10,0
2.7.34 | Instalacion de Tuberia PVC - Alcantarillado - UM @14", m 120

28 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO

8.T.C. Tanque en vidrio fusionado al acero elevado a 22 m hasta la base, color
exterior azul cobalto, segun especificacion AWWA D103 (08) con didmetro no
mayor de 12,0 metros, altura aproximada de 4.7 metros y volumen nominal de
525 m3 de capacidad. Incluye: Gastos de suministro, gastos de importacion,
transporte desde el sitio de importacion hasta sitio de obra y construccion del
2.8.1 | tanque el cual incluye Techo, ventanas de aireacién y acceso, pases para tuberia un 1.0
de entrada y salida, plato Antivortice, escaleras y rieles en aluminio, Platafoma y
jaulas de seguridad en acero galvanizado, acceso lateral inferior, anillo tensor
de viento, sistema de proteccién catddica y demds elementos solicitados en las
especificaciones técnicas ytodo lo necesario para su correcta construcciony
funcionamiento.

SUBTOTAL

OBRA ELECTRICA E ILUMINACION PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO NUEVO

5.7.C. de Cable trenza N° 4 para luminarias de alumbrado publico 150W, incluye
2.9.1 | fijacion de cable a poste con aislador y tomillos pasantes, Trabajo elaborado en mi 3100
alturas incluye elementos de sequridad industrial.

S.7.C.de Luminarias de sodio de 150W para alumbrado publico fijadas a poste

29

2.9.2 | de maderas. Incluye Poste de madera de 8 m. y Bajante en Tuberia Galvanizada Und 50
11/2"x3m.

2.9.3 | S.7.C.de Cable 3N°8 para llegada a tablero de circuito de alumbrado publico. mi 65,0

294 S.T.C. de Tablero bifasico 8 clos para Distribucion de energia electrica y de il 10

Breaker 2x30A enchufable para distribucion de circuilos.

SUBTOTAL
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEQ OBRA CIVIL

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO OBRA CIVIL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO

CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUMINISTRO

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato el contratista se obliga a: 1. Realizar,
ejecutar todas |as obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato, las especificaciones
técnicas descritas. 2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada. 3. Una hoja con el informe en si, donde
se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta,
entre otros. 4. Una hoja con el cronograma de obra. 5. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacion del contrato y las modificaciones
a las que hubiera lugar. 6. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucién del contrato. 7. El CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el
revisor fiscal cuando exista la obligacion de tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos
profesionales), y aportes ala Cajas de Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar,
obligacién que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada por éste. 8.Entregar oportunamente las actas de
avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser
revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta. 9.Remitir las cuentas
que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida sustentacion, y elaborar una biticora de obra. 10. Cumplir con la
programacion establecida por la EDTB, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales y soportes indicados por el
supervisor del contrato. 11. Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas, de la propuesta
presentada y de la aceptacion de la oferta. 12. El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos,
informacion y requerimientos de la EDTB al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion
o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 13. Debera acreditar el pago de la seguridad social integral
en cumplimiento de la Ley 789 de 2002. 14. Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del
presente contrato. 15. El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDTB.
16. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes. 17. Contar con un programa de salud
ocupacional, adaptado a las caracterfsticas de una empresa de construccion. 18. Lievar un registro fotografico del antes y después,
que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro sera revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la
verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo. 19. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores
contratados para cumplir el objeto del contrato. 20. EL CONTRATISTA debera realizar las respectivas actas de entorno y vecindad,
previo al inicio de las actividades del contrato asi mismo, realizar su seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas, para
que esta manera se garantice que no tuya afectacion y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 21. Entregar previa
aprobacion de la supervision la obra a la EDTB, para lo cual deberan suscribir el acta de recibo a satisfaccion y actualizar la pdliza
de calidad y establlidad de la obra. 22. El contratista, debera dentro de la ejecucion del objeto contractual debe garantizar a su costa,
eximiendo de todo costo a la EDTB del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario
para llevar a cabo de la mejor manera las actividades. 23.Cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad expedidos por las
autoridades competentes en el marco de la pandemia generada por el covid-19 y asumir Los costos asociados a su implementacion.
24, Atender los requerimientos que elevados por las autoridades competentes y las entidades administradoras de riesgos en la
| relacion con las normas y protocolos de seguridad expedidos en el marco de la pandemia generada por el covid-19. 25. Las demas
obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. PARAGRAFO cabe
recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad
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contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de contratacion, son |a fuente de derechos y obligaciones de
las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, puesto que contiene la voluntad de |2 EDTB a la
que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas
alla de conformidad con las garantias que se exigen en el presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE: 1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el contratista o por
terceros. No obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir
y recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.2. Ejercer el control
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato 3. Suministrar
oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las
observaciones sobre Ia ejecucion del contrato. 5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.6. Exigir
al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra hacerse al garante. 7.
Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio 8. Verificar los documentos para legalizacion del contrato.
9. Efectuar la supervision del contrato. CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se obliga para con la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL
BAGRE -EDTB, a ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su propuesta econémica la cual
constituye parte integral del presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma de ejecucion de la obra,
una vez sea firmada el acta de inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO El valor del presente
contrato se estima en la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 4.428.602.781), precio que incluye el A.U., impuestos,
deducciones y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran con recursos del Contrato Interadministrativo suscrito
entre el municipio de El Bagre y EDTB y por tanto EL CONTRATISTA de este contrato, entiende y acepta que los pagos
se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el ente Municipal. Paragrafo: EL CONTRATISTA
autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
- EDTB, para descontar del pago por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza
la deduccion y el descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este
tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato seré de SEIS (6) MESES contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: La Gobernacion de Antioquia -
Gerencia de Servicios Pblicos, en calidad de Gestor del Plan Departamental de Aguas, tramitara los pagos, de los contratos
que se deriven del presente convenio, previa presentacion de las respectivas actas por el Municipio y aprobadas por el
interventor, con el visto bueno de los supervisores, en atencion a que los recursos del contrato resultante son administrados
por el Fondo de Inversiones del Agua - FIA de la siguiente manera: El valor total a que se obligan a pagar tanto el Departamento
de Antioquia - Gerencia de Servicios Publicos como el municipio de EL BAGRE Antioquia en desarrollo de este proyecto, se
encuentran consignados en el PATRIMONIO AUTONOMO FIA, entidad encargada de administrar los recursos del Plan
Departamental de Agua. La Gerencia de Servicios Plblicos del Departamento de Antioquia, debera tramitar los pagos a la
persona natural o juridica con quien contrate la EDTB y de acuerdo con la autorizacion que expida el supervisor designado del
Convenio. De igual manera, habra lugar al desembolso en actas mensuales, de acuerdo con el avance en la ejecucion de las
actividades certificadas por la Interventoria y supervisor del contrato. Los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros,
una vez finalizado el Convenio Interadministrativo, se liquidaran en proporcién a los aportes en dinero realizados por cada
Entidad. Los honorarios se pagaran conforme a la ejecucion del contrato, previa presentacion de la facturacion de los servicios
efectivamente prestados, recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato y certificacion de pago de aportes al sistema
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general de seguridad social en pensiones, salud y parafiscales. CLAUSULA NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derivan del contrato
y, por lo fanto, su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA. MULTA POR
INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el contratista
en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor
total del contrato sin exceder el 10% del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y a la
reclamacion por via judicial que por darios y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y
la sola declaracion de incumplimiento asi efectuada, prestara merito ejecutivo, asi mismo el CONTRATISTA autoriza a
la entidad CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su
defecto sobre la garantia de cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitacion No IP 09 de 2023.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cléusulas anteriores EL
CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente a|
diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cldusula penal que se haga efectiva se considerara como
pago parcial anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin
acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante la suscripcién de un acta donde
constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspension. En este caso EL
CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara
la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES
TECNICAS: EL CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision, los planos (si aplicare)
y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar, documentos que en todo caso forman
parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son
complementarios entre si, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o
que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendran tanto valor como si se encontraren en ambos documentos.
PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor podré ordenar, durante la ejecucion del contrato, los cambios necesarios, tanto
en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas o en este caso con los supervisores.
Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los
mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, debera someter los
cambios a consideracion del supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se
ajustara a los planos, actividades y especificaciones originales. Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la
prohibicién sefialada anteriormente, no sélo perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara
responsable de los dafios que cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular
respecto a las drdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara
derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y deberad continuar ejecutandolas, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O
RETIRO DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal que presentd en la obra en
cumplimiento de la obligacién contenida en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podré solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de la
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Supervision o en caso o fuerza mayor. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la autorizacion previa, expresa y
escrita de la entidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD. E| CONTRATISTA se compromete a la ejecucion del
objeto contractual, bajo su Unica responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningln caso respondera por el pago de
seguros, salarios, prestaciones sociales y de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la
ejecucion del contrato o a propdsito del mismo. El contratista mantendra indemne a LA EMPRESA contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante |la ejecucion del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se
consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal
contra DE LA EMPRESA, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste sera
notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
Ley para mantener indemne a |a Entidad. PARAGRAFO: Sera obligacién del Contratista, mantener libre al Municipio
de El Bagre, Antioquia de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de
las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y
la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando
la siguiente opcién: Conciliacion; cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha
de la primera citacién a las partes, éstas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdiccion contencioso administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacion es de obligatorio
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su
cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por
escrito y se entendera debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona Yy a las direcciones indicadas a continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO CONSORCIO ACUEDUCTOS
TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB.

NIT: 801526561-7 NIT: 901745125-8

Direccion: Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso Direccion: CL 18 14 A 30, Caucacia-Antioquia
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| Email: gerenciaedtb@gmail.com | Email: construccionesmontajeshd@amail.com |

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. VIGILANCIA. La supervision del presente contrato esta en cabeza del DIRECTOR
TECNICO de la EDTB. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato
sera objeto de liquidacion conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacién de la entidad.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista debera allegar para su aprobacion, dentro los dos
(2) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato, las siguientes garantias: Las pélizas que ampararan los
riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario a la EDTB, identificado con el NIT. 901526561 -
7y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221 -2.

CUMPLIMIENTO: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener
una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses mas, y sera por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor total del contrato. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, esta garantia deber4 tener una
vigencia del plazo contractual y tres (3) afios mas, y sera por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del decreto 1082 de
2015, esta garantia debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega y recibo de las
obras fruto del contrato, y sera por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 1° del articulo 2.2.1.2.3.1.17. del
decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y sera por un valor equivalente a
CUATROSCIENTOS (400) SMMLV VIGENTES, con las siguientes caracteristicas: Modalidad de ocurrencia: La
compaiiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro
no puede establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la
ley para la accion de responsabilidad correspondiente. Intervinientes: La Entidad Estatal y el contratista deben tener
la calidad de asegurado respecto de los dafos producidos por el contratista con ocasién de la ejecucion del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas, Amparos: El amparo de responsabilidad civil extracontractual
debe contener ademds de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:
Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante, Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales, Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos, Cobertura expresa de amparo patronal, Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
PARAGRAFO: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia tnica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, se debera
verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda
a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia
de la garantia también debera asumirlos el Contratista.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal,
las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a |a otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial, Se considera informacién confidencial cualquier informacién
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técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier informacion relacionada con las funciones de la Entidad
Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que
dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada
o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA. La EDTB para respaldar la ejecucion de la obra expidié la siguiente
disponibilidad presupuestal:

C.D.P. VALOR
00123 $4.428.628.354

PARAGRAFO 1: La Gobernacion de Antioquia para respaldar el Convenio Interadministrativo de Asociacion
23AS113B1109 suscrito entre el Departamento de Antioguia - Gerencia de Servicios Publicos y el Municipio de El
Bagre - Antioquia, expidid los siguientes CDR: 14461 y 14462 del 12 de abril de 2023, los cuales cubriran los contratos
de obra e interventoria de dicho convenio.

PARAGRAFO 2. Los documentos necesarios para |a ejecucion del presente contrato deberan ser entregados
por EL CONTRATISTA dentro de un (1) dia habil siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta
de inicio suscrita tal como se estipula en la clausula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho término, se
entendera que EL CONTRATISTA desiste de la celebracion del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el Municipio
de El Bagre, el 22 de agosto de 2023.

EL CONT: TE, EL CONTRATISTA,
- ey
CHARLES STIVEN CANO OCHOA "HERNAK DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL EDTB Rte. Legal CONSORCIO'ACUEDUCTOS
Contratista
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