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El Municipio de Altamira adelanta el presente proceso de contratacion en cumplimiento del Estatuto Contractual y en
particular de las reglas de la subseccion 5 de la Seccion 1, Modalidades de seleccion, del capitulo 2, titulo 1, del Decreto

1082 de 2015.
L. DATOS DEL ESTUDIO |
MARCO LEGAL Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de
2018.
ENTIDAD Municipio de Altamira — Huila
DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE DEIBER CALDERON ROJAS
FECHA DE
ELABORACION SEPTIEMBRE 12 DE 2023 '
OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y ADECUACION
DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA.".
Al PLANEACION DEL CONTRATO
PLAN ANUAL DE e ” -
ADQUISICIONES Codigo UNSPSC i Nombre
CODIGOS UNSPSC 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
81141500 Control de calidad
CDP RUBRO CONCEPTO DEL
FUENTE GASTO PRESUPUESTO
INVERSION LOCAL
PRESUPUESTO NBI'Y CUARTA
QUINTA'Y SEXTA
2023000274 9.100IL 91.1.00IL CATEGORIA $26.989.413
MUNICIPIO DE
ALTAMIRA
Direccion: Carrera 3 N° 6-06
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| REGISTRO BPIN | 2022410260002

.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de
conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011
establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segin el
caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral
7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de
la firma del contrato, segln el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que
deben contener los estudios y documentos previos.

El Municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativo del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la constitucion y las leyes.

(Art. 311 de CN).

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades territoriales la
construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Municipio, la competencia para planificar y orientar las
politicas de desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su ejecucién con los municipios: promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental; promover la armonizacion de
las actividades de los Municipios entre si, con el Municipio y con la Nacion, administrar los recursos cedidos por la Nacion;
asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestacion de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

Que mediante el Acuerdo No 007 de 2020, el municipio de Altamira adoptd el Plan de Desarrollo Municipal 2020 — 2023,
“PASION POR ALTAMIRA ;EL MOMENTO ES AHORA!, en virtud del cual se estructuraron distintos proyectos
encabezados por la Secretaria de Planeacidn, con el propésito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.

Que, en el Plan de Desarrollo Municipal, Pasion por Altamira, EI Momento es ahora 2020 — 2023, se fij6 la Linea y
Programa 4301 — Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte — para el fortalecimiento del nicleo familiar
mediante la inclusion en las actividades propias de la recreacion y el deporte.
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La comunidad del barrio los Andes del Municipio de Altamira, exponen ante la administracion municipal la problematica
actual por causa de mala infraestructura deportiva existente. Para lo cual el municipio realiza acciones pertinentes que
permitan la gestion de recursos para la ejecucion del proyecto.

Actualmente el municipio de Altamira Huila presenta bajos niveles de desarrollo de actividades fisicas y de recreacion,
pertenecientes a diferentes etapas del ciclo de vida como la nifiez, adolescencia, juventud, adultez y vejez; los cuales
demandan espacios adecuados, accesibles y seguros para sus actividades fisicas, deportivas y de ocio, debido
principalmente a la ausencia de infraestructura, equipamiento y espacios adecuados para atender los habitantes del area
urbana del Municipio.

Ante la carencia de programas de fomento al ejercicio y el uso de tiempo libre la poblacién se desvia hacia actividades que
no siempre son sanas, como el alcoholismo, consumo de drogas, y se incrementa el sedentarismo que conlleva la
tendencia a la obesidad.

El municipio de Altamira con el fin de atender la necesidad evidenciada, realizo la formulacion del proyecto denominado
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
HUILA, identificado con codigo Bpin 2022410260002.

Que el dia 24 de mayo de 2022 mediante el Comité de Aprobacién de Proyectos (CAP), EL MUNICIPIO presentd a ENEL
el proyecto denominado MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, con el fin de obtener cofinanciacién para renovar el espacio publico destinado para
las précticas deportivas en el barrio Los Andes del municipio y de esta manera, fomentar el buen uso del tiempo libre y del
deporte en sus habitantes. Las consideraciones y acuerdos pactados en el Comité para el desarrollo del proyecto constan
en el Acta No. 02 de 2023 — Municipio de Altamira.

A través del Acuerdo No. 014 del 13 de junio de 2023 “Por medio del cual se viabiliza, prioriza y aprueba un proyecto de
inversion financiado con recursos de Asignacion para la Inversion Local segin NBI y cuarta, quinta y sexta categoria del
Sistema General de Regalias-SGR del Municipio de Altamira Huila..” segin el ARTICULO PRIMERO: VIABILIZAR,
PRIORIZAR y APROBAR el proyecto denominado " MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL
BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA", identificado con codigo BPIN 2022410260002 asi:

CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR : FASE VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ;
POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS |ID 59 - DEPORTE Y | FACTIBILIDAD -  FASE
2022410260002 | \NDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA | RECREACION 3 Yilasoe el
HUILA
FUENTES ' TIPO DE RECURSO 'CRONOGRAMA MGA VALOR
Municipios - | SGR - Asignacion para la inversion local segiin NBI y municipios
ALTAMIRA de cuarta, quinta y sexta categoria 023 $ 227367 601
, VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA
Vig. Futura Vr
Vig. parala Bienio en el que se
AF:‘:E;ZZ . Tipo de recurso Presupuestal | Valor Aprobado recepcion \2’,’?:'::3; recibe el bien o
P SGR de bienesy | \'% ) servicio (2):
servicios
SGR - Asignacion para la ;
Municipios - | inversion local segin NBI
ALTAMIRA y municipios de cuart, 2023-2024 $ 227.967.601 NO $0,00 2023-2024
quinta y sexta categoria
ENEL EMGESA Recursos Propios 2023 $184.584.851 ' NO $0,00 2023-2024
Entidad plblica MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA VALOR $ 184.584.851
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designada ejecutora TIPO DE RECURSO | Recursos Propios - ENEL EMGESA
del proyecto VALOR $200.978.188
SGR - Asignacion para la inversion local segin NBI
) TIPDE RECURSO y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria
Instancia ~ publica VALOR $26.989.413
designada para la MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA. L . . ,
contratecion da TIPO DE RECURSO SGR - Asignacion para la inversion local segin NBI
terveniona y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria
Acuerdo de
requisitos con que Orientaciones Transitorias — Ley 2056 de 2020
se aprobd

La entidad MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, fue designada mediante el Decreto No 014 del 13 de Junio de 2023 del
Municipio de Altamira como entidad plblica ejecutora e instancia designada para adelantar la contratacion de la
interventoria del proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA", identificado con codigo BPIN 2022410260002.

El Municipio de Altamira Huila, y ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., suscribieron el convenio de cooperacion No. 03 de 2023,
para Aunar esfuerzos econdmicos, técnicos y operativos para que EL MUNICIPIO lleve a cabo el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
HUILA".

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Altamira, el dia 06 de julio de 2023, certifica el cumplimiento
de requisitos previos al inicio de la ejecucion de acuerdo a lo establecido en las Orientaciones Transitorias — Ley 2056 de
2020.

De acuerdo a lo anterior el municipio de Altamira se encuetra adelantando el proeso de licitacion publica LP 02 DE 2023
cuyo objeto corrsponde a la “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL
MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA"

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de
actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion plblica" en el articulo 83 dispuso que las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, segin
corresponda, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual. La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Asi mismo, el articulo 84 ibidem, sefiala que la supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Ademas, asignd a los interventores y supervisores facultades para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo €l
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Articulo 32 y en el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993, y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; la Entidad esta obligada a vigilar la correcta ejecucion del objeto del Contrato de
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obra que se derive del proceso contractual, a través de una interventoria. Este Seguimiento demanda una estructura administrativa,
conocimientos especializados, ademas un despliegue operacional en la zona de ejecucion del Contrato de Obra Plblica.

Asi las cosas, para alcanzar los objetivos propuestos, la entidad requiere realizar un control y seguimiento a la correcta ejecucion del
contrato derivado, a través de una interventoria con el fin de proteger la moralidad admlmstratlva prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

Seglin las necesidades planteadas anteriormente se hace necesario contratar LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA”.

V. DESCRIPCION TECNICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO ~ Interventoria

LUGAR DE EJECUCION : ___ Altamira Huila |

VALOR VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
. : ~ CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($26.989.413) MCTE.

PLAZO DE EJECUCION  Tres (03) meses contados a partir del acta de inicio.

1. CLASIFICACION UNSPSC:

_CLASIFICACION ~__SEGMENTO . : _FAMILIA _ CLASE
81101500 Servicios basados en ingenieria Servicios profesionales de Ingenieria civil y
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
81141500 Ser_vxmoslbas.a'dos en ingenieria, Tecnologias de fabricacion Control de calidad
investigacion y tecnologia

Nota: la clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. De igual manera, el responsable técnico
del presente proceso certifica que los bienes anteriormente descritos se encuentran incluidos en el Plan Anual de
Adquisiciones.

|
i

2, ALCANCE DEL OBJETO: |
El alcance de la Interventoria comprende los aspectos técnico, administrativo, financiero, juridico, contable y ambiental, sin perjuicio
de las demas contenidas en este documento, que se requieran para ejecutar la LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA " Debiendo
realizar la correspondiente vigilancia, revision y ajuste de documentos técnicos, elaboracion de informes, presentaciones, actas de
recibo parcial y final del contrato vigilado, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de
actividades convenidas, teniendo como referencia los principios aplicables a la contratacion estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.

La interventoria deberé desarrollar sus obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos en el proceso
contractual de obra publica y las normas técnicas que la regulan, segin aplique, asi:

1. Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del 19 de marzo de
2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.
2. Laley99de 1993 (Ley Ambiental) y sus decretos reglamentarios.
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oo~ w

La Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad Social.
La Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Las normas técnicas que se aplique Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC2050.

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Se requiere que el interventor realice un control y seguimiento al contrato de obra publica, por lo que debe realizar las
actividades con estrategias de evaluacion las cuales se fundamentan en la observacidn periodica y sistemética del
proceso que identifique los lineamientos técnicos y estandares de los procesos constructivos.

3.

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Al lado de aquellas con naturales al cumplimiento del objeto contratado, seran obligaciones especiales del Contratista:

A

—

8.
9.

10.
1.

12,
13.
14,
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el
objeto del contrato o0 sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidas en el
Documento base.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la ejecucion
del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Controlar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos.

Verificar que el contratista de obra se cifia a los plazos, términos y especificaciones técnicas y demés previsiones
pactadas para la ejecucion del contrato de obra.

Mantener comunicacion permanente con el contratista de obra y suministrar a la entidad los informes que ella
requiera.

Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar las medidas tenientes a
solucionar eventuales controversias de manera directa.

Velar porque la ejecucion del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente.

Exigir al contratista de la obra el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato de obra.

Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Exigir la informacién necesaria, asi como efectuar las recomendaciones pertinentes para la adecuada ejecucion del
contrato de obray, en general adoptar las medidas para la 6ptima ejecucidn del objeto contratado.

Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y
controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo
final

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberan constar por escrito en
aplicacion del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios - materiales, equipo y
personal en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, el objeto del contrato.

En todo caso, el desarrollo de las actividades debera hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en
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22,
23.
24,
25,
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32,

33.

34

35.

36.

37.

38.

39.

40.
4,

cada uno de los procedimientos propios del proyecto.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del contrato de interventoria,
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. ‘

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros al personal ¢contratado para la ejecucion del contrato, o al
Municipio por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer y omitir
un acto o hecho y, dar aviso al Municipio y a las autoridades competentes.

Reportar inmediatamente al municipio las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion del
contrato de interventoria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones indebidas a
la realizacion del objeto del contrato.

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Municipio Ie imparta.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra objeto de la interventoria.

Verificar y aprobar la localizacion de la obra y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato de
obra; igualmente constatar - seglin el caso - la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios,
célculos y demés especificaciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la ejecucion
del objeto de obra. En desarrollo de esta obligacién debera presentar oportunamente las observaciones a los
planos y especificaciones, disefios efc., y realizar las correcciones del caso a los estudios y disefios evitando
posibles retrasos en la ejecucion de la obra.

Exigir al contratista de obra la presentacion de los programas de trabajo, inversion y/o entrega de recursos,
efectuar su revision y aprobacion o solicitar su modificacion cuando a ello hubiere lugar; asi mismo, verificar
durante todo el tiempo de desarrollo del contrato de obra, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas,
verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos del contrato en general.

Elaborar junto con el contratista de obra las modificaciones en caso de que hubiere lugar y someterla a aprobacion
del Secretaria de planeacion para lo cual debera emitir concepto de viabilidad, quien debera cuidar que no se
validen atrasos imputables al contratista de obra. Igualmente, la Interventoria debera dentro de los tres (3) dias
siguientes a su recepcion enviar el Acta de Modificacion y/o Adicion al Ordenador de Gasto, con el fin de que se
proceda de conformidad con el tramite dispuesto por en la entidad.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de obra al momento de
iniciacion del contrato respectivo.

Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras eJecutadas ylo materiales, con las especificaciones
requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calldad exigida. Esta actividad comprendera los
anélisis de laboratorio que sean necesarios.

Solicitar la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista de obra
realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucion.

Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucion.

Entregar los planos record de lo construido por el contratista de obra al respectivo Supervisor, con el acta de
liquidacion del contrato.

Emitir concepto y solicitar suscripcion de adicionales u otro si al ordenador de gasto, antes de que sean ejecutadas
las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, asi como sobre los correspondientes nuevos
precios unitarios propuestos por el contratista analizando su incidencia en el valor del contrato.

En ningln caso debera permitirse la ejecucion de obras o trabajos no previstos en el contrato de obra inicial o
adicional del mismo, sin el lleno de los demas requisitos legales correspondientes.

Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigira al
contratista de obra entre otras: La sefializacion de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad
y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilizacion de los equipos y vehiculos, y
las medidas de higiene indispensables para la conservacion de la salud de los trabajadores.

Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.
Acompaniar toda solicitud de modificacion, adicion, o variacion de las condiciones del contrato de obra, con la

Direccién: Carrera 3 N° 6-06
Altamira, Huila, Colombia

Teléfono: 311 2809737

m‘ ; : :
"Pasion por Allamira, /El moments es ahora!” N



MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nit: 891.180.118-4

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD Pagina 8 de 26

correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y ejecucion del contrato de obra.

42.  Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecucion y cumplimiento de la obra, y si es del caso,
solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberd hacerse con la debida antelacion al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato de obra, acompafiada de la correspondiente justificacion.

43.  Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato de interventoria o que se deriven de la
ejecucion de este, tales como:

a. Mantener el personal minimo requerido (Director de Interventoria, residente de Interventoria y demés profesionales
exigidos) con el fin de llevar el control de obra.

b. Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de la actividad contractual.

c. Convocar por iniciativa propia o por solicitud del MUNICIPIO a reuniones del Comité Técnico de Obra que se
conforme para tal fin por las partes que intervienen en el contrato y verificar el cumplimiento de las acciones
programadas; elaborar las actas de dichas reuniones y tenerlas bajo su custodia.

44,  Gestionar la conformacion del comité de veeduria de seguimiento al contrato de obra por parte de la comunidad
beneficiaria del proyecto.

45.  Realizar informe parcial y final de recibo de obras objeto del contrato.

46. Igualmente deberé reflejar la ejecucion del contrato mediante actas parciales y final con el respectivo informe de
Interventoria (registro fotogréfico, ensayos de laboratorio etc.), que se demuestre de manera clara e inequivoca las
actividades desarrolladas en el periodo comprendido del acta parcial y/o final de Interventoria.

47.  Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo, exigir que el
contratista de obra rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por
la entidad.

48.  Suscribir con el contratista el acta de iniciacion del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
fecha de perfeccionamiento del mismo, adjuntando el programa de trabajo debidamente aprobado.

49.  Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe conocer el contrato, las especificaciones, asi como la propuesta del contratista y
las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del contrato.

50.  Prestar colaboracion a los supervisores designados por la entidad, y suministrar todos los datos e informacion que
demanden.

51.  Colaborar con la entidad en la solucién de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con
ocasion de la ejecucion del respectivo contrato.

52.  Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que puedan causar
perjuicio a la entidad, en razén de la ejecucién del contrato y colaborar en la solucidn de los mismos.

53.  Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar traslado
de ellas a la entidad, a través del Supervisor y emitir su respectivo concepto.

54.  Presentar informes parciales de Interventoria incluyendo una relacion de la utilizacion de los materiales cuando a
ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. Estos informes seran enviados al
respectivo Supervisor, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de cada mes.

55.  Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, debera suscribir el acta de
suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha en que se
produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes. Para
ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el
contratista actud ante la ocurrencia de éstos.

56.  Suscribir junto con el contratista de obra y Secretaria de educacion todas las actas, incluidas las de suspension y
reiniciacion del contrato.

57.  El interventor debera exigir al contratista la ampliacién de las garantias otorgadas, por el término de suspensién,
antes de suscribir el acta de reiniciacion. En caso de renuencia del contratista de obra debera informar
inmediatamente de ello al Supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

58.  Llevar el control del presupuesto con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato.

59.  Requerir al contratista de obra por escrito cuando los trabajos no se desarrollen de acuerdo con el programa de

Direccién: Carrera 3 N° 6-06
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

e

10.

11.

12.

trabajo, los avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan
en su oportunidad ¢ cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del
requerimiento deberd enviar copia al respectivo Secretario del Despacho y dejar una en el archivo de la
Interventoria.

El Interventor solicitard al municipio, la imposicion de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se
presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion.

Suscribir dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra el acta de liquidacion del contrato objeto
de Interventoria de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.
Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los procesos sancionatorios de
conformidad a la constitucion y a la ley, igualmente debera proyectar las respuestas pertinentes a las solicitudes
del contratista de obra respecto a la ecuacion econdémica.

Evitar que por causas atribuibles a la entidad estatal sobrevenga mayor onerosidad, es decir, precaver que se
rompa el equilibrio financiero del contrato.

Informar con al menos quince dias (15) de anticipacion a cerca de ajustes en el proyecto, y allegar toda la
documentacion pertinente a la Secretaria de Vias e Infraestructura cuando se requiera para realizar los tramites
relacionados con modificaciones que se efectien a los proyectos de inversion registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de inversion del sistema general de regalias, recursos propios y demas.

Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo, velar porque
el contratista rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la
entidad.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los procesos técnicos a cargo del
contratista de obra se adelante de acuerdo con las normas técnicas aplicables, asi mismo verificar que se cumpla
con las especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y disefios, los cronogramas y presupuestos. En
todo caso, el desarrollo de las actividades debera hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cada
uno de los procedimientos propios del proyecto. ‘

Realizar la revision técnica de los disefios del proyecto objeto de la interventoria, previo al inicio de las obras.
Resolver de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la ejecucion del proyecto.
Solicitar oportunamente al Municipio la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento cuando
a ello hubiere lugar, presentando justificacion y los soportes pertinentes, de conformidad con el Decreto 1768 de
2013 del MUNICIPIO del Huila.

Identificar aspectos criticos que pudieran presentarse en la ejecucion del proyecto y recomendar la adopcion de
medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos.

Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance del contrato, su estado técnico,
financiero y legal.

Efectuar revisiones periddicas al equipo y maquinaria utilizado para la ejecucion del contrato de obra y verificar el
cumplimiento de la reglamentacion sobre sefializacion, licencia ambiental y permisos ambientales.

Controlar el manejo de los impactos socio - ambientales de la obra.

Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, tramitar,
gestionar y revisar documentos para la liquidacion del contrato de obra e interventoria.

Efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra (Bitacora), actualizar
constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y cantidad del equipo y magquinaria disponible,
personal y equipo del constructor.

Seguir los lineamientos y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental establecidos por el Ministerio
del Medio Ambiente para la supervision y seguimiento de la obra.

Mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras que
permita verificar que el proyecto se ejecute con sujecion al plan y cronograma de trabajo, con las especificaciones
de calidad y dentro de los términos y condiciones estipuladas en el contrato.
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13.

14.
15.

C.

Consultar con el Municipio las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relacion con la ejecucion
del contrato.

Asistir a todas las reuniones que se convoguen para tratar asuntos relacionados con la ejecucion del contrato.
Verificar que las obras objeto de interventoria se ejecuten en la localizacion detallada en el proyecto.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

El interventor ejercera seguimiento y control del contratista, respecto de las actuaciones de orden financiero, contable y
presupuestal que se deban realizar dentro del marco del contrato suscrito. Entre otras, cumplira las siguientes funciones

financieras:

1. Verificar el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta.

2, Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Municipio o el
Contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra.

3. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del Municipio que corresponda, las solicitudes de pago formuladas
por el contratista, como también llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.

4, Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP I, anexando la factura
en el numeral 7 de la minuta electronica (ejecucion del contrato). Para cargar la informacion, revisar previamente la
GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente
en el siguiente link, especificamente en el Literal D, numeral IV. Envio de facturas.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL: El interventor velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al

igual que el acatamiento de las condiciones consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares
establecidas en la normatividad aplicable.

Entre otras, el Interventor, cumplira las siguientes funciones de caracter legal:

1.

o i

No

©

10.

Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, en particular, el registro presupuestal,
la aprobacion de la garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacién, sin
perjuicio de la verificacion en el cumplimiento de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el
contrato, y aquellos sefialados en el Estatuto de General de Contratacion de la Administracion Publica y demas
normas que regulan la materia.

Velar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en
general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacion
de la Administracion Publica, segln la naturaleza y objeto del contrato.

Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la accién contractual que competen
al Municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y
mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacidn publica.

Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o
modificaciones a los contratos.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra, y efectuar las recomendaciones a que
haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasidn de la ejecucion del contrato.

Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidacién del contrato, al igual que proyectar la
liquidacién unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

Direccion: Carrera 3 N° 6-06
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12,

E.

Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los
documentos necesarios para la liquidacion del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras
correspondan a las obras, efectivamente ejecutadas o entregadas

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato yala
funcidn de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

El interventor velara por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al
igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato.
Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinacion de las diferentes actividades y
metodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposicion de residuos sean implementados para minimizar los efectos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las
entidades competentes.

F.

[o24

—

-ﬂm | . :
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERiDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: *

Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal propuesto y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
exigidas por el Municipio. ‘

Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Director de Interventoria propuesto para decidir, sobre
los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del contrato. ‘

Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes.

Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones de caracter legal al personal que
emplee para la ejecucion de la interventoria, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar. f

Obtener la aprobacién del supervisor con antelacién (minimo 15 dias habiles) el cambio de profesionales o técnico
requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas vy la
experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, debera
iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para
firmar el acta de inicio. 3

Coordinar con el Municipio las acciones necesarias para el buen éxito de su gestion.

Proveer al personal que ocupe en la ejecucion del objeto contractual Ipara su proteccidn, una dotacion adecuada
para la ejecucion de las actividades. ‘

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en relacion con los elementos de proteccion personal necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades; manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; ‘

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

Ejecutar la interventoria con todos los equipos, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se requieran para la
vigilancia, control y la verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Direccién: Carrera 3 N° 6-06
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OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato.

Presentar los informes, actas y deméas documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Municipio,
cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacién Ley 594 de 2000.

Presentar informes mensuales, no obstante si lo requiere la supervision informes semanales indicando, el avance
de las actividades programadas, registros fotograficos, resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas
realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relacion del personal empleado en la ejecucion de
la obra objeto de la interventoria, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualizacion del programa de
ejecucion de consultoria, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda respecto del personal vinculado a la
gjecucidn de la interventoria.

Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de la obra, que contenga un resumen de actividades junto
con la documentacion técnica, acreditacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda y actualizacion de las
garantias.

Llevar una bitacora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la
ejecucion de la interventoria, asi como de las ordenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe
encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de interventoria; al cual tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados del Municipio.

Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspension, reiniciacion, justificacion, recibo de obra y liquidacion
del contrato objeto de la interventoria

Presentar toda la informacion requerida por el Municipio de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de
2007.

Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucidn del proyecto, el contratista y el interventor
atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.

Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, Inversiones,
Problemas presentados durante la ejecucion y posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y
controles de calidad realizados, cuando haya lugar.

Presentar mensualmente informes por escrito sobre la ejecucion del contrato.

Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

PRODUCTOS A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:
Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventoria

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del constructor.
Informe ejecutivo del Director de interventoria

Registro fotografico del avance del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones

Y las demas que solicite el supervisor designado por el Municipio del Huila.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
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1. Exigir al Interventor la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.
2, Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.
3. Cancelar a EL INTERVENTOR el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
4, Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las condiciones

de calidad ofrecidas por el interventor.

5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasion del contrato.

6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, economicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del contrato

1. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus obligaciones

contractuales.

8. Realizar la Supervision del Contrato, la cual sera ejercida por un funcionario que designe la Secretaria de Vias e
Infraestructura del Municipio del Huila, con el propésito de verificar el cumplimiento del presente contrato.

9. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad con las

condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso de contratacion.
10.  Aprobar la garantia Gnica constituida por el Interventor conforme al proceso contractual.
11, Liquidar el contrato.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio. El plazo bajo ninguna
circunstancia podra exceder la vigencia 2023.

La suscripcion del acta de inicio se dara una vez sean cumplidos los requisitos de Perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

6. FORMA DE PAGO : |

El municipio cancelara al contratista el valor del presente proceso asi:

El municipio cancelara al contratista el valor del presente proceso asi: Un pago parcial del 50% cuando el avance de la
obra objet6 de la interventoria tenga un avance del 50%, el restante cincuenta por ciento (50%), una vez se realice la

correspondiente liquidacion de las obras objeto de interventoria.

Para realizar cada uno de los desembolsos se debe contar con el visto buena del supervisor, previa presentacion del
informe de cumplimiento y verificacion por parte de éste, del cumplimiento del pago de parafiscales.

V. PROCESO DE SELECCION |

Proceso de seleccion: En caso de seleccion abreviada:
Licitacion || Subastainversa
Seleccion Abreviada || Menor cuantia
Concurso || Acuerdo marco de precios
Contratacién directa || Venta de activos
Régimen de derecho privado _ Bolsa de productos

X | Minima cuantia

El objeto y la cuantia permiten establecer que el proceso de seleccion contractual es la invitacion de minima cuantia
reglamentado en la Ley 1474 de 2011.

Direccion: Carrera 3 N° 6-06
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VL. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

El Municipio ha definido un sistema de administracion de riesgos en aras de reducir la exposicion de este proceso de
seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre
contractuales, contractuales y post-contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual
y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en el cual se adelanta
el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratacion y los
atinentes a éste proceso de seleccion, segln los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificacion los riesgos que a continuacion se exponen, como aquellos que
pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post-contractuales del negocio
juridico que eventualmente se celebre:

La presentacion de las ofertas implica la aceptacion por parte del proponente, de la distribucién de riesgos previsibles asi
efectuada y ajustada por la entidad, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. Con todo, el valor de la oferta
presentada debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos directos e indirectos en que incurra el
proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segln la descripcion que del mismo se ha hecho.

No. 1 2
Clase Especifico Especifico
'DENT'FJCAC'ON Fuente Externo Interno
GENERICA -
: Etapa Ejecucion Ejecucion
Tipo Econémico Operacional
Variacion de los precios Insuficiencia de insumos,
Descripcion que experimente el informacion o capacidad para
servicio en el mercado ejecutar el contrato
Consecuencia Alteracion del equilibrio Afectacion de la necesidad
DESCRIPCION de su ocurrencia econdmico contractual satisfacer
Y VALORACION Probabilidad Baja Baja
Impacto Medio — Bajo Bajo
Valoracion Raro Raro
Categoria 1 1
RESPONSABLE Contratista Entidad contratante / Contratista
Optimizar los criterios exterr?aon?g:j?ealraigggg'y'on i«
TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR de determinacion del dicione
: : ..~ - | paraunaadecuada ejecucion
presupuesto oficial
~ contractual
IMPACTO - Probabilidad Baja Baja
LUEGO DE Impacto Bajo Bajo

"Pasion por Allamira, /ECmoments es akora!”
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TRATARLE Valoracion Bajo Bajo
Categoria 2 2
¢Afecta la ejecucion Si ‘ 5
contractual?
Responsable de implementar su Dependencia

originadora de Ia Dependencia originadora de la

SEGUIMIENTO tratamiento - necesidad

Fecha de inicio del tratamiento Epoca de inicio de ejecucion del contrato

flechaic tern:unacwn e Epoca de inicio de liquidacion del contrato

tratamiento
: Revisién permanente Seguimiento al flujo de
MONITOREO Y Como se realiza de las condiciones informacion entidad contratante -

REVISION contractuales contratista
Periodicidad Mensual Permanente

VII. GARANTIAS 1

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituira a su costa y a favor del
MUNICIPIO, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de
2015, los siguientes amparos:

A. GARANTIAS DEL CONTRATO
- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en

original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA | CONDICION ;

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2‘.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.

ﬁ:ﬁgf‘l‘é?adr% Municipio de Altamira, identificada con Nit. 891.180.118-4
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion del | Veinte por ciento (20%)
contrato y el pago de las multas y | contrato del valor del Contrato

la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres (3) | Veinte por ciento (20%)
sociales legales e | afos mas. del valor total del
indemnizaciones laborales del contrato

personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio por los | Vigencia de este amparo debe | Veinte por ciento (20%)
perjuicios _derivados _de la | ser igual al plazo de garantia | del valor total del

Amparos, vigencia y
valores asegurados
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CARACTERISTICA | CONDICION

deficiente calidad del servicio | de estabilidad del contrato | contrato
prestado. principal en cumplimiento del
paragrafo del articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
Responsabilidad civil 200 SMMLV Vigente por el plazo de
Extracontractual gjecucion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  NUmero y afo del contrato

e  Objeto del contrato

e  Firma del representante legal del Contratista

e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectlie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

- GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a
la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de
los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

Nota 1: Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por el MUNICIPIO, el valor de la garantia se reduzca, el
Contratista debera restablecer el valor inicial de la garantia.

Nota 2: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el Contratista debera ampliar
el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera cumplir con los requisitos del articulo 2.2.1.2.3.2.9. del
Decreto 1082 de 2015.

Nota 4: El hecho de la constitucion de la garantia, no exonera al Contratista de las responsabilidades legales en relacion
con los riesgos asegurados.

Direccion: Carrera 3 N° 6-06
Altamira, Huila, Colombia
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VIIL.

Nota 5: El Contratista autoriza al Municipio, para que con cargo a las sumas que esta Ultima le adeude, se descuente el
valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantias, no restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o
vigencias de los amparos, del presente numeral.

Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de todas las
modificaciones que se realicen al contrato garantizado.

Nota 7: El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

FORMA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO l

i

X__| Supervisor sin personal de apoyo

Supervisor con personal de apoyo

Interventor (cuando el seguimiento del contrato supone conocimientos especializados)

Supervisor e interventor

La Supervision estara a cargo de la SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

del Municipio, quien es el responsable ademas de las funciones inherentes a su cargo, y de las siguientes:

1. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato.

2. Informar respecto a las demoras o incumplimientos del contratista.

3. Realizar informe de supervision del contrato. Dicho informe se constituye en requisito previo para el pago.

4. Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el contratista sobre los Aportes a Sistema de Seguridad
Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y el pago de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR) si esta obligado a ello.

5. Realizar requerimientos escritos cuando lo considere necesario

IX. REQUISITOS HABILITANTES"s

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

Se determinara si la propuesta presentada CUMPLE o NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la presente
Invitacién Publica de Minima Cuantia.

9.1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto
del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un
ano mas.

Se determinaré si la propuesta presentada CUMPLE o NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la presente
Invitacion Publica de Minima Cuantia., Debera contar con los siguientes documentos conforme su condicion
juridica: ‘
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1. CARTA DE PRESENTACION: La Carta de Presentacién de la Oferta debera ser firmada en original por el
Oferente, el Representante Legal de la Persona Juridica, el Representante del Consorcio o Unién Temporal, o el
Apoderado debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el nombre,
cargo y documento de identidad. Su contenido debera corresponder al texto del modelo que acompafa esta
invitacion publica (Ver Anexo Modelo Carta de Presentacion de Oferta).

2. CEDULA DE CIUDADANIA: Debera presentar copia legible de la cedula de ciudadania del proponente actualizada
o representante legal del proponente; en caso de consorcio, union temporal, se debera presentar este documento
por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta.

3. LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACION MILITAR: Debera anexar fotocopia de la libreta militar o
certificado de situacion militar del representante legal cuando el proponente es persona juridica, o del proponente
siendo esta persona natural; en caso de consorcio, unién temporal o propuesta avalada, se debera presentar este
documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratandose de varén menor de
50 afios.

4, REGISTRO UNICO TRIBUTIARIO - RUT: El proponente deberé acreditar que se encuentra inscrito en el registro
Unico tributario, mediante la presentacion de la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del
Consorcio 0 Union Temporal.

5. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Cuando la propuesta venga
presentada por alguno de éstos se debera diligenciar el documento consorcial 0 de unién temporal, y anexar
fotocopia de la cedula, certificado de vigencia y pasado judicial de cada uno de los integrantes si fueren personas
naturales.

6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO MERCANTIL:
Cuando se trate de persona juridica, el proponente debera presentar con su oferta el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio, donde su actividad comercial esté relacionada con el
presente proceso, el cual debe haber sido expedido con no mas de treinta (30) dias calendario de antelacion a la
fecha de cierre de esta Convocatoria. Deben acreditar que su vigencia es superior a la duracion del contrato y un
(1) afio mas. En caso de que el oferente sea un Proponente Asociativo cada uno de los integrantes debera
presentar este documento y cumplir con los requisitos exigidos.

Las personas naturales deberan acreditar su capacidad juridica demostrando la mayoria de edad, con la fotocopia
legible de la cédula de ciudadania, y caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el
pasaporte o camara de comercio si cuentan con establecimiento comercial.

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se debera anexar el certificado de antecedentes
Disciplinario del representante legal del proponente y del Proponente (persona natural) y/o de cada uno de los
integrantes del consorcio 0 la unién temporal, segun aplique.

8. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberd anexar el certificado de antecedentes de
Responsabilidad Fiscal del representante legal del proponente y del Proponente (persona Juridica o natural) y/o de
cada uno de los integrantes del consorcio o la unién temporal, segun aplique. La certificacién que busca determinar
la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000.

9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Se debera anexar el certificado de antecedentes judiciales del
representante legal del proponente y del Proponente (persona natural) y/o de cada uno de los integrantes del
consorcio o la unién temporal, segun aplique.

Direccion: Carrera 3 N° 6-06
Altamira, Huila, Colombia
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

16.

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS: Se debera anexar el certificado de medidas
correctivas del representante legal del proponente y del Proponente (persona natural) y/o de cada uno de los
integrantes del consorcio o la union temporal, segun aplique.

CERTIFICADO QUE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS - REDAM: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado
por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones
para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES: Se debera anexar
inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales del representante legal del proponente y del
Proponente (persona natural) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unién temporal, segun aplique.

CERTIFICACION EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXAR LAS PLANILLAS) De conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha del cierre del proceso de
seleccion, el oferente deberad aportar certificacion del cumplimiento de sus obligaciones, adjuntando pago de
aportes en la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes (PILA) de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante
legal, la cual en todo caso, acreditard el cumplimiento de la obligacién como minimo en los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la oferta donde se relacionen los conceptos cancelados con el fin de dar
cumplimiento al articulo 23de la Ley 1150 de 2007. Cuando el proponente sea persona natural, debera acreditar los
documentos de afiliacion al Sistema Integral de Seguridad Social, acreditando pago de aportes en la Planilla
Integrada de Liquidacion de Aportes (PILA) donde se relacionen los conceptos cancelados, realizado en el mes
inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas.

Si se trata de un consorcio o0 union temporal, se debera allegar la certlflcamon de cumplimiento antes mencionada
para cada uno de los integrantes.

Nota: Para los proponentes que de acuerdo a requerimientos de ley estén obligados a tener revisor fiscal,
junto con la certificacion debera anexarse copia del documento de identificacion del revisor fiscal o
contador junto con copia de la tarjeta profesional su vigencia 'y antecedentes disciplinarios, este certificado
debera tener una vigencia no superior a 3 meses.

ANEXO REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podran presentar propuestas quienes se
encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades, que las impidan celebrar contratos con
entidades publicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
aplicables, Por lo cual se debera anexar a la propuestas declaracion juramentada en la cual conste bajo gravedad
de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades y/o incompatibilidades.

COMPROMISO ANTI-CORRUPCION: EI oferente no debe estar impedido por causa de inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la constitucion politica y en la ley 80 de
1993 y en el articulo 77 numeral 1° de la ley 45 de 1990Por lo cual se debera anexar a la propuesta declaracion
juramentada en la cual el proponente se obliga para con la entidad a no favorecer ningun acto de corrupcion.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta debera acompanarse de una garantia de seriedad
expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, que cumpla los siguientes requisitos:
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. Asegurado o beneficiario: Municipio de Altamira Huila, NIT. 831.180.009-1
o Cuantia: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial.
o Vigencia: Desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia decumplimiento

del contrato. :

Tomador o afianzado: La Persona Natural, Juridica o el Consorcio o Union Temporal. Siel oferente es una
persona juridica, la pdliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figure en el certificado de
existencia y representacion legal expedido porla Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, salvo
que en el referidodocumento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Si el oferente es un
consorcio o union temporal, la poliza debe ser constituida o efectuada a nombre del consorcio o unién temporal
(indicando sus integrantes e identificacién) y no a nombre del representante del consorcio o unidn temporal.

Firmas: La péliza ineludiblemente debera estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compaiiia o
Entidad Bancaria que la expide y por el tomador, y debera acompaniarse del recibo de pago o Constancia de Ley.

17. PAZY SALVO MUNICIPAL VIGENTE
Debera presentar paz y salvo expedido por la Tesoreria Municipal de Altamira — Huila respecto de cualquier tipo
de obligacion con la entidad con vigencia para la época del cierre de este proceso de seleccion y para con la
persona del proponente. Cuando la propuesta se presente bajo la forma de consorcio o unién temporal, cada uno
de sus integrantes debera acreditar estas circunstancias en la forma indicada.
Para solicitarlo debera dirigirse a la oficina de Tesoreria ubicada en el primer piso de la Administracién Municipal
ubicada en la Cra 3 6-06 de manera presencial o escribir al correo electronico tesoreria@altamira-huila.gov.co
donde debera adjuntar archivo de la Cedula de ciudadania y Rut para agilizar el tramite.

REQUISITOS JURIDICOS
HABILITANTES CUMPLE/NO CUMPLE

9.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

9.2.1. EXPERIENCIA:
El proponente debera demostrar y suministrar informacién sobre su experiencia, como requisito habilitante:
Para tal efecto, las personas naturales o juridicas o uniones temporales o consorcios o cualquier forma de
asociacion que participen en este proceso, para efectos de verificacion de este requisito, deberan acreditar
experiencia como se menciona a continuacion

A. EXPERIENCIA GENERAL.

PERSONA NATURAL

Si el proponente es persona natural debera acreditar su calidad de Ingeniero civil y/o arquitecto demostrar una experiencia
igual o mayor a DIEZ (10) ANOS, mediante la matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por parte del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria o arquitectura.

PERSONA JURIDICA
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Para poder contratar, las Personas Juridicas, deberan haber sido constituidas por lo menos de DIEZ (10)) ANOS,
mediante antes de la fecha de apertura del proceso de seleccién y acreditar que su duracion no seré inferior a la del plazo
del contrato y un (1) afio mas. De igual forma, deberan presentar la fotocopia de la tarjeta profesional del representante
legal, en caso de ser Ingeniero civil, o constructor en arquitectura e ingenieria mediante la presentacion de la copia de la
matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por parte del Consejo Profesional de Ingenieria, 0 en su defecto
quien avale la propuesta.

De la misma forma, cuando el oferente sea persona juridica (Sociedad, empresa u organizacion Profesional), se debe dar
cumplimiento al Articulo 17 de la ley 842 de 2003 que estatuye; "Responsabilidad de las personas juridicas y de sus
representantes. La sociedad, firma, empresa u organizacién profesional, cuyas actividades comprendan, en forma
exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines
o0 de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional
matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica."

En el caso de Consorcio o Uniones Temporales integrados por una o mas personas Juridicas, las mismas deben certificar
el cumplimiento del requisito contemplado en el articulo 17 de la Ley 842 de 2003.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

Igualmente, segln lo estipula el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras plblicas del Decreto 1860 de 2021, en aras de dar fortalecimiento y oportunidad a
emprendimientos y empresas de mujeres se requiere:

Legalmente constituidas con experiencia general minima de Un (01) afio, debidamente certificada por la camara de
comercio, para lo cual se verificara la fecha de constitucion en el certificado de existencia y representacion legal.

Que cuente con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él
se derive.

En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal; asi como el objeto
social que debera comprender labores o actividades que tengan relacion directa con el objeto del presente proceso de
seleccion, y la duracion de la persona juridica debe ser como minimo la duracién total del contrato, méas el término previsto
en la garantia de estabilidad de la obra'y un (1) afio més.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Si el proponente es un consorcio o union temporal, cada uno de los miembros del Consorcio 0 Union Temporal debera
acreditar experiencia general establecida.

Abono de la propuesta para personas juridicas.

En el caso de personas juridicas, o de Consorcios 0 Uniones Temporales que tengan al menos una persona juridica como
integrante, y cuyo representante legal no cumpla con los requisitos exigidos para persona natural, éstas deberan presentar
la propuesta abonada por un profesional de la Ingenieria con experiencia de acuerdo a la solicitada para personas
naturales, quien para el efecto debera anexar copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por
parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria o arquitectura.

B.  EXPERIENCIA ESPECIFICA.
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EXPERIENCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE SER MIPYMES y/o EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES: Los Proponentes deberan acreditar experiencia relacionada mediante la presentacion de TRES (03)
CONVENIOS Y/O CONTRATOS, debidamente terminados y/o liquidados, celebrados con entidades publicas o con
particulares cuyo objeto esté relacionado con CONTRATOS DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS cuyo valor
individual sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA QUE DEBERAN ACREDITAR EN CASO DE NO SER MIPYMES ylo EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES: Los Proponentes deberan acreditar experiencia especifica en experiencia relacionada al
objeto a contratar. Mediante la presentacién de CUATRO (04) CONVENIOS Y/O CONTRATOS, debidamente terminados
y/o liquidados, celebrados con entidades plblicas o con particulares cuyo objeto esté relacionado con CONTRATOS DE
INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE
CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS cuyo valor individual sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.
expresado en SMMLV.

Nota: Por lo menos uno de los contratos aportados debe incluir la INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ESTE RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS AUTO PORTANTES PARA
POLIDEPORTIVOS.

Para acreditar experiencia, en relacion al Contrato, los proponentes deberan adjuntar Acta de Liquidacion o también se
podra acreditar la experiencia presentando la certificacion de cumplimiento de cada contrato, la cual deberé contener la
siguiente informacion:

Nombre del Contratante
Nombre del Contratista
Objeto del contrato
Numero del contrato
Valor total del contrato
Plazo de ejecucion
Fecha de Iniciacion
Fecha de Liquidacion

Nota 1: Si el proponente presenta certificaciones de contratos celebrados con entidades privadas, estas deberan contener
las respectivas facturas; declaracion de IVA del periodo respectivo y Retenciones, la entidad tendré en cuenta Unicamente
el valor suministro que tenga relacidn con el objeto a contratar.

Nota 2: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal o bajo cualquier otra
forma de participacion conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para efectos de
calcular la experiencia del proponente, Gnicamente sera considerado en este proceso, el porcentaje de participacion del
proponente en dicho contrato.

C.  PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del presente proceso debera contar con el siguiente personal:

CANTIDAD CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION

DIRECTOR DE TITULO PROFESIONAL | GENERAL: Acreditar experiencia
INTERVENTORIA EN INGENIERIA CIVIL y/o | profesional de minimo VEINTE (20) afos, 42%
ARQUITECTO contados a partir de la fecha del acta de

1
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grado  de pregrado.
ESPECIFICA: Acreditar experiencia como
contratista o Director de interventoria en
tres (3) contratos de interventoria a
proyectos de  CONTRATOS DE
INTERVENTORIA A CONTRATO DE
OBRA  CUYO OBJETO ESTE
RELACIONADO CON LA
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA
POLIDEPORTIVOS el valor ejecutado sea
igual al valor o superior al 100% de
presupuesto oficial.

Adicionalmente debe acreditay estudios de
postgrado en INTERVENTORIA

GENERAL: Acreditar experiencia

: profesional de minimo diez (10) afios,
ERHHE?EEI}E%:AE%SI’\LI%O contados a partir de la fecha del acta de

ARQUITECTO CON | 9rado de pregrado. 100%

ESPECIALIZACION EN s Koo S
GESTION AMBIENTAL ESPECIFICA: Acreditar experiencia como

RESIDENTE de interventoria en dos (2)
contratos.

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Para acreditar lo anteriormente expuesto debera anexar los siguientes documentos:

Fotocopia de la cedula.

Fotocopia de la tarjeta profesional.

Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional.
Carta de compromiso y/o dedicacion.

Certificacion de experiencia y/o contrato equivalente.

Se declarara como CUMPLE al proponente que ofrezca y acredite el equipo minimo de trabajo exigido en este numeral. Y
como NO CUMPLE a quién no ofrezca o no acredite el equipo minimo de trabajo exigido en este numeral.

NOTA: Si la propuesta es presentada por una persona juridica, debera anexar Ios documentos tanto de la empresa como
del representante legal de la misma.

REQUISITOS TECNICOS CUMPLE/NO CUMPLE
HABILITANTES

9.3. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
9.3.1. PROPUESTA ECONOMICA:

La propuesta econdémica no podra ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. La entidad no establecera
limite a partir del cual se presuma que el valor de la propuesta es artificiaimente bajo. Pero de igual forma deja
claro que el municipio podra requerir al oferente para que sustente el valor por el ofertado, lo cual sera analizado
por el comité evaluador quien debidamente motivado recomendaré el rechazo o la continuidad de la oferta en el
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proceso. La propuesta Econémica debe ser presentada y los precios contenidos en la propuesta no estén sujetos a
reajuste alguno, por tal razon, el proponente debera tener en cuenta en-el momento de la elaboracion de los
mismos los posibles incrementos.

Se evaluara la oferta que presente el menor valor en su propuesta conforme los valores ofertados, sin eximir de
que sea requerido por precio artificialmente bajo.

El Municipio de Altamira se permite indicar que el menor precio para el presente proceso se determinara tomando
el promedio de todos los porcentajes de redistribucién como base el menor porcentaje ofertado por el oferente.

REQUISITOS ECONOMICOS CUMPLE/NO CUMPLE
HABILITANTES

X. ANALISIS DEL SECTOR

A. PERSPECTIVA LEGAL.

Comprende la normatividad aplicable al Municipio de Altamira — Huila, donde en primer lugar se establece la Constitucion
Politica de Colombia, luego, las leyes que la desarrollan en el tema de la contratacion piblica: Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018.

B. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL.

Puede ejecutar la venta por personas naturales o juridicas dedicadas que presten dicho servicio y quienes, para efecto del
presente proceso, deben contar con la experiencia minima de haber ejecutado contratos de iguales y similares
caracteristicas al objeto del presente proceso.

C. ANALISIS DE LA DEMANDA.

De acuerdo con la evolucion historica de este tipo de contratacion en el Municipio, se evidencia que este tipo de procesos
se han venido realizando en un buen volumen. Asi las cosas, el analisis que se efectla en relacion con la modalidad de
contratacion se fundamentan en los contratos de prestacion de servicios ejecutados y los ejecutados por otras entidades,
para lo cual Gnicamente no se han tenido en cuenta la cuantia de los mismos sino la naturaleza del objeto.

En el Estudio de la Demanda en Colombia Compra Eficiente, se sugiere identificar y analizar como han sido otros
procesos de contratacion adelantados por la entidad. Asi, revisada la pagina de la SECOP se encontré que existen
procesos similares llevados bajo el mismo procedimiento y que tienen en cuenta la naturaleza del contrato y el servicio a
adquirir a fin de seleccionar la modalidad de seleccion. Por tanto, el Municipio de Altamira — Huila verificé el procedimiento
que se han realizado en este tipo de procesos, obteniendo la siguiente informacion:

MUNICIPIO : DESCRIPCION : Lo VALOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y
HUILA - SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
ALCALDIA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO $6.000.000
MUNICIPIODE | REAJUSTABLES EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ARREGLOS B
SAN CRISTOBAL | GENERALES A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
HUILA - REALIZAR LA INTER\/ENTORI'A TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ALCALDIA DE LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA $16.000.000

MUNICIPIODE | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA
HOBO HUILA ROBERTO SUAZA MARQUINEZ, SEDES AGUA FRIA, EL BATAN Y
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ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL HOBO — HUILA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HUILA - AL CONVENIO No. 012 DE 2021 CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS
ALCALDIA ADMINISTRATIVOS,  TECNICOS Y  FINANCIEROS  PARA LA

MUNICIPIODE | MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, EL $ar 33006,
HOBO HUILA INGRESO A LA ZONA URBANA POR LA ZONA NORTE, SUR, OCCIDENTE Y
EL PARADOR TURISTICO DEL MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA.
HUILA - INTERVENTORIA  ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL
ALCALDIA CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO ‘ESTUDIOS Y $13.000.000
MUNICIPIODE | DISENOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO .
ALTAMIRA DE DE ALTAMIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA Y
HUILA - AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE
ALCALDIA ALTAMIRA PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO $5.978.615.00

MUNICIPIODE | SANITARIO EMISARIOS FINALES No 1Y 2, SECTOR CALLE 9 ENTRE CRAS
ALTAMIRA 2'Y 4, CRA 8 ENTRE CALLES 8 y 9, CASCO URBANO MUNICIPIO DE
ALTAMIRA

AE&&%IA CONTRATAR LA INTERVENTORiA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 'Y
MUNICIPIO DE TECNICA PARA LA CONSTRUCCION SEDE HOGAR GERIATRICO DEL | $17.724.529,00
ALTAMIRA MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

D. PRESUPUESTO OFICIAL.

Que resultan de evaluar la necesidad de profesionales necesarios a consideracion del analisis técnico de lo solicitado y los
insumos necesarios para cumplir con las actividades contractuales solicitadas, para lo cual se determina asi:

A Biv | c | [ E F
COSTOS DE PERSONAL ;
, ETAPA ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION VALOR TOTAL
REMUNERACION FACTOR
~ MENSUAL CANTIDAD % DE ‘ MULT.
CARGOJOFICIO (1) ; DE DEDICACION | UNIDAD | CANTIDAD E= (A*B*C*D*E)
PERSONAS
Director de Interventoria | $ 3,200,000.00 1 42% mes | 3 178% | §$ 7,175,724.00
Irganileto Reskiais $ 2,500,000.00 1 100% mes 3 178% | $ 13,347,700.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) | $ 20,523,424.00
G H | J
OTROS COSTOS ETAPA ESTUDlOS DISENOS Y CONSTRUCCION VALOR TOTAL
VALOR UNIDAD | CANTIDAD ] J=(H)
Alquiler vehiculos $ 500,000.00 mes 3 $ 1,500,000.00
Dotacién oficina (puestos de trabajo, sillas, teléfonos) $ 656,754.00 Und | 1 $ 656,754.00
suarrom OTROS COSTOS (2) | § 2,156,754.00
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COSTO BASICO (1)42)=(3) | $ 22,680,178.00
IVA = 19% * (3) 4,309,234.00

Firma

Secretario/de
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