o - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y T
A:Ai REFORMA URBANA DE TIBASOSA Bt v -
|  FOMVITI MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Versén0i
MIPG Fecha: 03/01/2022
PROCESO: GESTION CONTRACTUAL
{ NIT. 800.125.595-1 I Péagina: 1de 13 |
__ ANALISISDELSECTOR | = |

1. ANALISIS DEL SECTOR, en atencién a lo consagrado en el Articulo
2.2.1.2.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual - Guia para la Elaboracién
de Estudios del Sector G- EES-02, expedido por Colombia Compra Eficiente,

se deja constancia de los factores que constituyen el Estudio del Sector
Econémico.

Para dar cumplimiento al analisis del sector segun lo referido en el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto
establece la guia para analisis del sector de la agencia nacional de contratacion
publica, que a folio 12 indica: “En los procesos de contratacién de minima cuantia
el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de
contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el proceso de contrataciéon(...) es necesario revisar las
condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar
informacién suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con
otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los
proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los
Documentos del Proceso, siempre con el propésito de que la decision de negocio
sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad Estatal,
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover
la competencia..” para lo cual hay que tener en cuenta los siguientes aspectos.

1.1. PERSPECTIVA LEGAL.

Los contratos estatales son definidos en el Estatuto General de Contratacién de la
administracion Publica, ley 80 de 1993, como acto juridico generador de
obligaciones en el que una de las partes sea una entidad publica, cuya descripcion
o tipificacidn se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las
previstas en el mismo cuerpo normativo.

El contrato de compraventa es un contrato de caracteristica bilateral, pues genera
obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para vendedor como para
comprador, esto establecido en el articulo 1849 del Codigo Civil “La compraventa
es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a
pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el
comprador da por la cosa vendida se llama precio.”

Y tal como lo contempla el articulo 2° de la ley 1150 de 2007, adicionado por el
articulo 94 de la ley 1474 de 2011, “la contratacién cuyo valor no exceda del 10%
de menor cuantia de la entidad independiente de su objeto, se efectuara de
conformidad con las reglas alli establecidas” Por lo anterior y atendiendo a que la
presente convocatoria no supera el 10% de la contratacion de menor cuantia, se
celebrara un contrato por la modalidad de seleccién de minima cuantia prevista en
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes de Decreto 1082 de 2015.

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
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El contrato que se pretende desarrollar de los bienes que se quieren adquirir,
hacen parte del sector terciario, ya que son bienes de uso final que no requieren
alguna transformacioén.

Comportamiento del sector de la moda en Colombia

En febrero el gasto en moda de los hogares colombianos se ubicé en $2,56
billones, un 5,0% mas que en el mismo mes del 2022.

El gasto acumulado en moda en el 2023 es de $5,09 billones, lo que representa un
aumento en términos nominales del 5,4% frente a los dos primeros meses del afio
pasado.

En términos reales se evidencia una pérdida de poder adquisitivo de 3 unidades
comparado con febrero de 2021.

En los dos primeros meses de 2023 las ventas del sistema moda se vieron
favorecidas por la temporada escolar, las jornadas de descuento en el primer mes
del afio y la celebracion de San Valentin que impulsa la compra de este tipo de
bienes tanto a nivel nacional como internacional.

La llegada de la temporada escolar genera que muchas familias asignen parte de
su presupuesto a los servicios al vestuario y calzado, para confeccionar uniformes
o arreglar zapatillas o tenis, asi como también la compra de nuevos uniformes o
calzado relacionado.

Los indices de produccién y venta evidencian una desaceleracion, en linea con la
situacion econdmica y coyuntural del pais, siendo los segmentos de insumos
textiles y marroquineria los mas afectados. No obstante, los sectores de
confecciones y productos cosméticos presentaron un buen comportamiento.

Revisién del proceso desarrollado por otras entidades.

Desde la entidad se ve la necesidad de dotar a la técnica administrativa con la
dotacion que tiene derecho por ley, por ello se revisé este tipo de procesos
realizado por ofras entidades, encontrando que existen proveedores idéneos,
personas naturales o juridicas cuyo objeto social es concordante con el objeto
contractual que se pretende suplir, que cuentan con espacios y mecanismos para
la entrega, que cumplan con las normas de seguridad en todo el personal, con la
capacidad técnica, operativa en condiciones de oportunidad, calidad. cantidad,
tiempo de entrega, precios y forma de pago, que ofertan en el Departamento de
Boyaca.

Del analisis realizado se evidencia que en el Sector existen varios oferentes que
brindan los bienes relacionados y con los que se puede adelantar un mayor poder
de negociacion, se generaliza que estos actian como competidores presentes en
el mercado, con lo que se lograra obtener precios mas bajos y condiciones mas
favorables para la Entidad Estatal.
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En ese sentido, la entidad tuvo en cuenta cotizaciones de varias empresas
proveedoras del bien a suministrar y se realizd verificacion en cuanto a
cantidades, condiciones técnicas como garantia, tiempo de entrega, precios y
forma de pago; que ofertan en el Departamento de Boyaca, de tal manera que se
identificd que en este mercado existen multiples empresas cuyo objeto social se
relaciona directamente con el objeto contractual que se esta adelantando. Algunas
de estas empresas son las siguientes:

LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S
YOLANDA SORACA PEREZ

JORGE HERIBERTO CACHOPE GOMEZ

LUZ MARINA CORREA LOPEZ

DANNIT ALEXANDRA HERNANDEZ CRISTANCHO

LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA S.A.S
MARCELO GARCIA - MG MARCEL S.A.S.

FUNDACION KEVIN ESTEBAN-TALENTOS DEL MANANA
ALFONSO MOLINA DIAZ

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

ZONA COLOR SERVICIOS & SUMINISTROS

1.3.  ANALISIS DE LA DEMANDA

Para realizar el andlisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el
comportamiento de los procesos contractuales desarrollados por esta y otras
entidades en vigencias anteriores para contratar el respectivo bien y/o servicio,
teniendo referente los procesos contractuales de objetos similares publicados en

SECOP. EIl estudio detalla procesos efectuados con anterioridad y por los
siguientes valores promedio:

DEPARTAME
NUMERO TIPO DE ESTAD NTO Y FECHA
DE PROCES o ENTIDAD OBJETO MUNICIPIO CUANTIA (DD-MM-
PROCESO 0 DE AAAA)
vy EJECUCION
SUMINISTRO
DE
DOTACIONES
PARA LA
Contratac Eg;ggﬁém A | SECRETARIA $1,950,000 E;‘i:l‘:aif
PMV-MC- ion Liquida MUNICIPIO DE LA Boyaca : .00 Peso &n
002-2022 Minima do DE PERSONERIA | Viracacha Colombian 15-09-
Cuantia VIRACACHA I'E\)!I[LEJNtCiPAL o] 2022
VIRACACHA,
VIGENCIA
2022
Suministro de
dotacién
I BOYACA - reglamentaria $2,064,000 Fecha de
P ioag ALCALDIA para la ) Liquidaci
ién Liquida ! Boyacé : San | .00 Peso
M-MC-002- Minima do MUNICIPIO Secretaria de Eduardo Golombian on
2022 5 DE SAN la Personeria 30-08-
Cuantla EDUARDO Municipal de Q 2022
San Eduardo -
Boyaca
| Contratac i BOYACA - SUMINISTRO : $2,490,000 | Fecha de
MC-003- | ién Liuida | pERSONERIA | DE e 00Peso | Liquidaci
2022 Minima MUNICIPIO DOTACION 9 Colombian | 6n
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Cuantia

DE CIENEGA

PARA EL
DE LA

BOYACA,
VIGENCIA
2022

SECRETARIO

PERSONERIA
MUNICIPAL
DE CIENEGA

2022

24-05-

GC-MC-
2021-64
DOTACIO

ion

Contratac

Minima
N Cuantia

Liquida
do

BOY

ACA -

ALCALDIA

MUNICIPI

DE LA UVITA

DE

DE

PARA EL
(0]

ALCALDIA

BOYACA
VIGENCIA
2021".

“SUMINISTRO

DOTACION Y
ELEMENTOS

PROTECCION
PERSONAL

PERSONAL
DE CARRERA
ADMINISTRA
TIVA DE LA

MUNICIPAL
DE LA UVITA

Boyaca : La
Uvita

$2,953,700
.00 Peso
Colombian

" 2022

6n

14-03-

Fecha de
Liquidaci

Histérico de compras o adquisiciones previas del fondo de vivienda de interés
social y reforma urbana de Tibasosa.

Namero de
Proceso

Tipo de
Proceso

Estado

Entidad

Objeto

Departamento
y Municipio
de Ejecucion

Cuantia

Fecha
(dd-mm-
aaaa)

INVITACION
PUBLICA
FOMVITI-
MC-003-
2022

Contratacio
n Minima
Cuantia

Liquidad
o

BOYACA

FOMVITI
- FONDO
DE
VIVIEND
A DE
INTERES
SOCIALY
REFORM
A
URBANA
DE
TIBASOS
A

REALIZAR EL
SUMINISTRO DE
LA DOTACION
(VESTUARIO Y
CALZADO) DE
LA TECNICA
ADMINISTRATIV
A DEL FONDO
DE VIVIENDA DE
INTERES
SOCIAL y
REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA
“FOMVITI”

Boyaca :
Tibasosa

$2,450,840.7
0 Peso
Colombiano

Fecha de
Liquidacién

INVITACION
PUBLICA
FOMVITI-MC-
005-2021

Col

Cu

Minima

ntratacion
Liquidado
antia

BOYACA -
FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIAL Y

URBANA
DE

REFORMA

TIBASOSA

SUMINISTRO DE
DOTACION
(VESTUARIO Y
CALZADO) DE LA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA
"FOMVITI"

Boyaca :
Tibasosa

$2.506.604,10

Fecha de
Liquidacion

FOMVITI- Co

ntratacion | Liquidado

BOYACA -

SUMINISTRO DE

Boyaca:

$2.293.500,00

Fecha de
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012-2020 Minima

Cuantia

FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIAL Y
REFORMA
URBANA
DE
TIBASOSA

VESTUARIO Y
CALZADO CON
DESTINO A LA
TECNICO
ADMINISTRATIVO
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA.

Tibasosa

Liquidacion
30-12-2020

Contratacién
Minima
Cuantia

FOMVITI-
002-2019

BOYACA -
FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIALY
REFORMA
URBANA
DE
TIBASOSA

SUMINISTRO DE
VESTUARIO Y
CALZADO CON
DESTINO A LA
TECNICO
ADMINISTRATIVO
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA.

Boyaca:

Lifwidde Tibasosa

$2.598.000,00

Fecha de
Liquidacion
30-10-2019

Contratacién
Minima
Cuantia

FOMVITI-MC-
007-2018

REALIZAR
SUMINISTRO DE
LA DOTACION DE
LA TECNICA
ADMINISTRATIVA
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA
FOMVITI
(Vestuario y
Calzado)

BOYACA -
FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIAL Y
REFORMA
URBANA
DE
TIBASOSA

Boyaca :

Liquidad
kindo Tibasosa

$2.415.000,00

Fecha de
Liquidacion
08-11-2018

Contratacion
Minima
Cuantia

FOMVITI-MC-
05-2017

BOYACA -
FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIALY
REFORMA
URBANA
DE
TIBASOSA

SUMINISTRO DE
VESTUARIO Y
CALZADO CON
DESTINO A LA
TECNICO
ADMINISTRATIVO
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA

Boyaca :

Liquidado Tibasosa

$2.296.500,00

Fecha de
Liquidacién
08-11-2017

SUMINISTRO
DE
DOTACION
MC-004

Contratacion
Minima
Cuantia

REALIZAR EL
SUMINISTRO DE
LA DOTACION DE
LA TECNICO
ADMINISTRATIVA
DEL FONDO DE
VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL
Y REFORMA
URBANA DE
TIBASOSA
(FOMVITI)
(VESTUARIO Y

BOYACA -
FOMVITI -
FONDO
DE
VIVIENDA
DE
INTERES
SOCIAL Y
REFORMA
URBANA
DE
TIBASOSA

Boyaca :

Liquidado Tibasosa

$2.100.000,00

Fecha de
Liquidacion
08-11-2016

“Tibasosa Creo en Ti”

Calle 4 # 9-34 Centro econémico, administrativo y cultural “LA MONARCA” segundo piso—

Tibasosa Boyaca

Cel-3012401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.aov.co

hitp://lwww.fomviti-tibasosa-boyaca.qov.co
Cédigo postal: 152260




i

‘ NIT. 800.125.595-1

.aiﬁ |

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIALY
REFORMA URBANA DE TIBASOSA

| Codigo GCO-F-002

f MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

MIPG

| Versiér:01

| Fecha 03012022 |

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

| Pagina: 6 de13

| ||

| CALZADO) |

| | |

Al realizar un analisis de la demanda nos enfocamos en la necesidad que se
desea satisfacer, el ¢Por qué comprar o adquirir dicho bien? La cantidad de
bienes que pueden ser adquiridos depende de los diferentes precios del mercado,
en este caso FOMVITI actuard bajo el papel de demandante de bienes y
contratara con el mejor oferente esta compra, partiendo de unas especificaciones
técnicas se seleccionara la mejor oferta que cumpla con los requerimientos que
solicita la entidad.

Analisis Reflexivo para tener en cuenta la Entidad.

De acuerdo con lo establecido en el Manual - Guia para la Elaboracion de
Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente se requiere hacer es
una reflexion teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE
La Entidad Estatal requiere 1. Cualquier persona natural
una firma con una persona | Puede ser persona natural o | o juridica que demuestre |a
natural o juridica. (En esta juridica. idoneidad y experiencia
reflexion se cubren concordante con el objeto
1 aspectos legales y del contrato, y que acredite
organizacionales) dentro del Registro Mercantil
y RUT poseer el objeto
social y actividad econémica
directamente  relacionada
con el objeto del contrato.
¢Cual es la experiencia
que requiere quien presta
el servicio de acuerdo con Acreditar haber ejecutado
2 la complejidad del caso? | Por la complejidad del area | como minino dos contratos
(En esta reflexion se | por satisfacer S| REQUIERE | con entidad pulblica o
cubren aspectos | DE EXPERIENCIA. privada.
comerciales, técnicos y de
analisis de Riesgo)
¢(La Entidad Estatal ha Se han suscrito contratos de
3 contratado recientemente S| obra y suministro de
los servicios requeridos? materiales para el
mejoramiento de vivienda.
Cual fue el Valor del El valor contratado en la
4 Contrato en la vigencia vigencia anterior fue de Fue un contrato de
anterior, $2,450,840.70 Peso suministro.
Colombiano
Cual fue la estructura del "
5 | Contrato en  vigencia Contrato de Suministro. Se logrd los resuitados
Sntarior esperados.
iJLa necesidad de la
Entidad Estatal fue T
6 | satisfecha con los Sl SFT e Iag
Procesos de Contratacion necesidades de la entidad.
anteriores?
El tipo de remuneracion | El Fondo de Vivienda pagara
recomendada para la|al contratista el valor del
7 | prestacion de servicios | presente contrato de Ia Se pacta esta forma de
objeto del Proceso de | siguiente forma: pago para lograr mayor

Contrataciéon y el motivo

eficiencia administrativa.
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por el cual se escoge ese | Mediante Unico pago contra
tipo de remuneracion | entrega.

desde la economia, la
eficiencia y la eficacia del
Proceso de Contratacién.
Es decir, como se hara el
pago: Puede ser con
anticipo, sin anticipo, un
valor mensual fijo, un valor
por hora trabajada por
hora ejecutada, cuota Litis,
0 una combinacién de las
anteriores.

Al realizar un analisis de la demanda encontramos que en le regién o municipios

aledarios, los proponentes que han ganado los procesos, en su mayoria son
personas naturales.

FOMVITI actuard bajo el papel de demandante de bienes y servicios que
contratara con el mejor oferente esta compra y partiendo de unas especificaciones
técnicas se seleccionara la mejor oferta que cumpla con los requerimientos que
solicita la entidad.

Teniendo en cuenta que el valor depende de las especificaciones solicitadas por
cada entidad, es posible contratar con una persona natural o juridica, encontrando
que El Fondo de Vivienda no ha tenido ningtn inconveniente, en consecuencia, el
valor se ajusta al pago por los recursos que se quiere amparar, en consecuencia,
el valor del presente contrato, incluidos los gastos administrativos, se ajusta al
pago por la prestacién del suministro requerido.

ANALISIS DE RIESGO

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1 .6¢.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad
estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias
que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacion desde
cinco opticas, asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en concordancia
con el documento CONPES 3714, a continuacion, se identifican los Riesgos del
Proceso de Contratacién desde su planeacion hasta su liquidacion.

Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la Ley 1150 del afio 2007,
el Articulo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 1082 de 2015; y el manual para la identificacion
y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion (Version1), han de
determinarse los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de
seleccion y que pueden afectar la etapa de planeacion hasta la terminacion del
plazo de ejecucion; la liquidacion del contrato; y el vencimiento de las garantias.
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El Fondo de Vivienda sefiala que de conformidad con el manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en el proceso de contratacion (Version 1),
expedido por Colombia compra Eficiente, los riesgos seran asumidos de acuerdo
con las siguientes reglas:

1. Por la parte que este en mejor disposicion de evaluarlos, controlarios y
administrarios.

2. ylo por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de
proteccién, mitigacion y/o de diversificacion.

Asi las cosas, los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso
contractual son:

Riesgo Previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza
del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible
su prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres
naturales, actos terroristas, guerras o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacién_del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos
previsibles, constitutivos de riesgo que, en criterio del Fondo de Vivienda, pueden
presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace el Fondo de Vivienda y que
debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.

RIESGOS PREVISIBLES
Para los Efectos del presente proceso de seleccion, son riesgos previsibles:

Riesgo de no inclusién en el plan anual de adquisiciones.

Riesgo de indebida utilizacién de la modalidad de seleccion.

Riesgo de no descripcion clara de los servicios contratados.

Riesgo de disefio del proceso que permita satisfacer las necesidades de la
entidad estatal, cumplir su mision y ser coherente con el cumplimiento de
sus objetivos y metas.

Falta de coordinacién interinstitucional

Riesgo de no verificacion de factores de seleccidon de contratacion
consagrados por la norma.

7. Riesgo de no presentar garantias de seriedad de la oferta.

8. Riesgo de que no se firme el contrato.

9. Riesgo de que no se presenten las garantias.

10. Riesgo de no publicacion.

11. Riego de no realizar registro presupuestal.

12. Incumplimiento del servicio.

13.Calidad del Servicio.

14. Financiero.

P pa
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15. Cambios normativos o de legislacion tributaria.
16. Riesgos Laborales.

Riegos Imprevisibles.

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION.

CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)

CATEGOR | IMPACT | VALORACI MONITOREO DEL RIESGO
{A DEL O DEL ON DEL ASIGNACH
RIESGO ON DEL
RIESGO (1 | RIESGO | RIESGO (1 RIESGO Quien Como Periodicidad.
A%) (1A %) A %) ’
Verificando
que el objeto
RIESGO DE NO Quien | 9l oontralo | L oento de
INCLUSION EN EL La Entidad | Elabora el | 58 80Ut | o aboracin
4 4 4 : incluido en el ;
PLAN ANUAL DE Contratante. | Estudio Plari  Araial del estudio
ADQUISICIONES. previo. e previo.
adquisicione
5
Verificar la
naturaleza,
descripcion y
caracteristic
as del
IRI':EISE(B;]CI))A uE Quien objeto, se | Al momento de
UTILIZACION  DE 3 3 3 La entidad | Elaborael | ajusta a la | la elaboracion
LA MODALIDAD DE contratante. | Estudio modalidad del estudio
SELECCION. previo. gel seleccion | previo.
/2
contratista
que
establece la
norma,
Conocimient
o suficiente
por parte de
g:EE:CGR?Pc%EN g Quien la persona | Al momento de
CLARA DE LOS 4 4 4 La entidad | Elabora el | que realiza | la elaboracion
SERVICIOS contratante. Estuldio :I IEstudio de!l estudio
previo. revio previo.
CONTRATADOS. et 3
los servicios
a contratar.
RIESGO DE Incluir dentro
DISENO DEL del Estudio
PROCESO Previo la
PERMITA contratacion
SATISFACER LAS Quien del objeto a | Al momento de
NECESIDADES DE i 4 4 La entidad | Elabora el | contratar el | la  elaboracion
LA ENTIDAD contratante. | Estudio cumplimient | del estudio
ESTATAL, previo. o del Plande | previo.
CUMPLIR su Gobiemo o
MISION Y SER de
COHERENTE CON Desarrollo
EL CUMPLIMIENTO municipal
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DE sus
OBJETIVOS ¥
METAS.
Atendiendo
al
FALTA DE . La | cumplimient
COORDINACION 2 2 2 La entidad | entidad o del manual | Permanentemen
INTERINSTITUCION contratante. | confratant | especifico de | te.
AL e. funciones y
manual de
contratacion
RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCION DEL CONTRATISTA.
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGOR | IMPACT | VALORACI ASIGNAC] MONITOREO DEL RIESGO
RIESGO iA DEL ODEL ON DEL ON  DEL
RIESGO (1 | RIESGO | RIESGO (1 RIESGO Quien Como Periodicidad.
A %) (1A5) A 5) )
Verificando
. que los
’ {[:Bil;gra ol factores do
RIESGO DE NO ; criterios  de
VERIFICACION DE cetudo | seleccion del | A g
FACTORES  DE la entidad | quen | Conttista | & CRER
SELECCION _DEL 4 4 4 contratante, | evalta las | ©ONEMd0S previo  y  al
CONTRATACION ' propuesta en la norma mc;rnento ds
CONSAGRADOS o estén s
POR LA NORMA. o acordes con S
s el curriculo
del
contratista.
Verificando
que los
montos a
E:SES;?ITA%E NO La entidad | Quien asegurar si | Al momento ‘de
GARANTIAS  DE 4 4 4 oontratantel Ele:bgra el :os expidan IdaI e!abors:c?n
y e studio as e estudio
?)E?FEP: D DE LA proponente. | previo, aseguradora | previo.
’ s de acuerdo
al perfil del
contratista.
RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACION.
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(se exigiran Garantias cuando la calificacion sea igual o superior a 4)
CATEGOR | IMPACT | VALORACI ASIGNACI MONITOREO DEL RIESGO
RIESGO IA DEL O DEL ON DEL ON  DEL
RIESGO (1 | RIESGO | RIESGO (1 RIESGO Quien Como Periodicidad.
A 5) (1A%5) A 5) ;
El Comité | Seleccionan b B
Evaluador | do al i I
, El | contratista S de
RIESGO DE QUE Bl ordenador | que relna s\rﬁﬁ:gién sz
NO SE FIRME EL 3 3 3 ratista, | €l Gasto | los requisios | SV y 4
CONTRATO. i, y el | minimos i LA )
; ) comunicacion
Superviso | establecidos de  aceptacion
r del | en el
Contrato. | proceso. dala propuesta.
Luego de
Contratist | Firmado el
RIESGO DE QUE a y el contrato
NO SE El Siparasor verlﬂcgr Y| Una vez se
PRESENTEN LAS 1 . : contratista, | 1 Y2 S0 | reQerr &l | g o) ontrat,
GARANTIAS. a contratista
constituid | para  que
0 otorgue las
garantias
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exigidas.
; Verificar o
Qusenl requerir que
seleccion B Pa
0 al encape 8 Permanentemen
contratista del égEaCOP te y hasta tanto
RIESGO DE NO 3 3 3 La entidad | o al e e’l se verifiquen la
PUBLICACION. contratante. | supervisor | PU24 terminacion  del
si ya se ooniEs ¥ roceso de
los demas | P 5
ha ados contratacion.
constituid proceso
@ contractual.
Quien Luego de
seleccion | firmado el
0 al | contrato
RIEGO DE NO contratista | verificar o tF;erm:::tr;tetzig
REALIZAR 3 3 3 La entidad | o el | requerir a la 5 yve e &
REGISTRO contratante. | supervisor | Tesorera o 4
PRESUPUESTAL. siya se |para el rgsu il
ha Registro P '
constituid | presupuestal
0 :
RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCION.
CUADRO DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
(se exigiran Garantias cuando la calificacién sea igual o superior a 4)
CATEGOR | IMPACT | VALORACI MONITOREO DEL RIESGO
ASIGNACI
RIESGO IA DEL O DEL ON DEL ON  DEL
RIESGO (1 | RIESGO | RIESGO (1 RIESGO Quien Como Periodicidad.
A 5) (1A5) A %) )
Quien
4 Comparando
(s)eleociona' las Permanentemen
- obligaciones | te durante el
RIESGO DE £ fntratns: del contrato | plazo de
INCUMPLIENDO 4 4 4 ! 3 con los | ejecucion y
DEL SERVICIO. Contratista, e oo | senicios | temmino  de
e elecutados | liquidacion  del
o por el | contrato.
gonslrlwd contratista,
Quien
z Comparando
2eleoc|on al las Permanentemen
: obligaciones | te durante el
RIESGO DE " SoNESe | del contrato | plazo de
CALIDAD DEL 4 4 4 ; : con los | ejecucion y
SERVICIO. Gl S Poior | senicios | temino  de
B y ejecutados | liquidacion  del
it por el | contrato,
gonsmmd contratista,
Verificando
que en caso
de
i incumplimien
Qlf:n. . to de las
s DE o o al obligaciones | Permanentemen
RIESGO g . del contrato | te durante el
DEVOLUCION  DE contratista se exija al | plazo de
PAGO El 0 el ; A
. ; |
ANTICIPADO. (En 3 3 3 Contratista, supervisor ?;:gla::éi " :2?1: ?:;6" dz
caso de que pacte S Y8 %€ | de o pagado | liquidacien  del
en el contrato) i R S e contrato.
gonsntuud anticipada o
solicitando al
ordenador
del gasto el
inicio al
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tramite  de
declaratoria
de
incumplimien
to con
declaratoria
de siniestro
y cobro de
garantias
(Art. 86 ley
1474 de
2011)
RIESGO Examinando
FINANCIERO El El al precio del | Permanentemen
(devolucion de Contratista. | coniratista | peso te.
reevaluacion) colombiano.
Quien
seleccion
gontratistzl Verificando y
CAMBIOS - o actualizando
NORMATIVOS O La Entidad | supervisor zeen cua?ct’: Permanentemen
DE LEGISLACION contratante. | si ya se | .o te.
TRIBUTARA: };snsliiui " normativos
o y e tributarios.
contratista
Se‘;;ecr::ion Cumpliendo
5 i buenas
. practicas
gonirahst:l con respecto
RIESGOS La Entidad | supervisor laaé%?;::%o; Permanentemen
LABORALES. contratante ;13 ya se | o iotista te.
constituid gependlendlo
e a
gontgatis!e; naturaleza
del servicio.
Verificando
NO  REALIZAR 2;‘:0 agg
APORTES AL ; P ‘
SISTEMA " é’je Sfpenia
INTEGRAL DE ; :
SEGURIDAD La _Entidad | SPOMOr "“g"’f""'” d‘:: Permanentemen
SOCIAL DE contratante | ¥ i pag idad te.
ACUERDO CON contratista SEg{U |
LOS REQUISITOS .S"tc'a |
e e o
Ll los requisitos
legales.
ASPECTO REGULATORIO:

De acuerdo a la descripcion del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo
y conforme a las normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el
presente objeto del contrato esta sujeto a los precios del mercado regional.

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacion en cuanto a
ciertos impuestos nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor
consagrados por via de estatuto tributario, los cuales inciden directamente en el

“Tibasosa Creo en Ti”

Calle 4 # 9-34 Centro econémico, administrativo y cultural “LA MONARCA” segundo piso—

Tibasosa Boyaca

Cel-3012401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov.cc

http:/iwww_ fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co

Cadigo postal: 152260



° . FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y i 1
A.:m. REFORMA URBANA DE TIBASOSA Cédigo: GCO-F-002 {
FOWVITI | MODELOINTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | Versisn:0i |
i v i MIPG Fecha: 03/01/2022 |
——_— | PROCESO: GESTION CONTRACTUAL il B |

ANALISIS DEL SECTOR ]

precio del objeto del contrato, estos tributos que debera asumir el contratista

seran:

ESTAMPILLA BENEFICIO ADULTO MAYOR Y LA TERCERA EDAD: 4 %
ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 1%

TASA PRO-DEPORTE: 1,5%

RETENCION EN LA FUENTE: 2,5%

Retencion de industria y comercio (ICA): Seguin corresponda al régimen
Tributario.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, en los términos
consagrados en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 135 de la
Ley 1753 de 2015.

Garantias: Pago de garantias a favor de la entidad contratante, si las
hubiere.

En cuanto a los acuerdos comerciales, tal como se establece en el Estudio previo,
la entidad ha realizado el andlisis de los acuerdos y tratados comerciales con
respecto al presente al caso en concreto, pudiendo establecer que al presente
proceso de seleccion y futuro contrato le son aplicables Unicamente las reglas
consagradas para la Comunidad Andina de Naciones C.A.N, conforme a la
decision No. 439 y 440 de la misma.
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EDWAR DANIEL PEREZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL FOMVITI

Reviso: Dr. Carlos A. Gémez — Asesor juridico
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