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Licitacion Publica No 006-2023
ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA
VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

En Colombia existe un déficit en el de tratamiento de las aguas servidas provenientes de la poblacion
rural que habita en comunidades dispersas. La baja cobertura en los servicios tratamiento de aguas
residuales para zonas con estas caracteristicas, puede presentarse debilidades en el esquema de
prestacion el servicio, o por ausencia del mismo, indiferente de esta condicion, la inadecuada disposicion
de estas aguas genera contaminacion del suelo y de las diferentes fuentes hidricas (subterraneas y
superficiales), ocasionando efectos nocivos en la salud PUBLICA y en el medio ambiente, reflejado
potencialmente en el aumento de enfermedades en la poblacién mas vulnerable. Asi mismo, el problema
incide sobre la existencia de factores negativos, como la ocurrencia de malos olores y la aparicién o
proliferacion de vectores.

En el departamento de Amazonas esta formado por 2 Municipios, Leticia ciudad capital y Puerto Narifio;
y por nueve (9) Areas No Municipalizadas (ANM) o corregimientos como se conocian antiguamente, los
cuales son la Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Miriti-Parand, Puerto Santander, Puerto Arica, Puerto
Alegria, La Victoria y Tarapacd; 5 inspecciones de policia, numerosos caserios, comunidades,
asentamientos y poblados indigenas.

La comunidad del centro poblado de la ANM de La Victoria cuenta poblacion de 73 habitantes, estas se
sustentan en la produccién agricola de pequefia escala en Chagras que consiste en el cultivo de varios
productos de beneficio familiar, en la pesca y la extraccién maderera.

El proyecto para construir las unidades sanitarias en el centro poblado de la comunidad indigena de la
ANM de La Victoria es necesario, para solucionar los siguientes inconvenientes presentados:

e Elsistema de alcantarillado construido y préximo a entregarse, segun contrato inicial No.1015 de
2015, va hasta las cajas domiciliarias de cada vivienda beneficiada, unas nucleadas y otras
dispersas, pero en la gran mayoria de viviendas existentes no tienen bafios, o letrinas o taza
campesina, y los pocos que los tienen, no posees los suficientes recursos para conectarse a la
cajilla.

e Para mejorar el saneamiento basico y aumentar la calidad de vida de los habitantes del centro
poblado de La Victoria, es necesario construirles las unidades sanitarias conectadas a los
sistemas de acueducto y alcantarillado préximos a terminarse, con la instalacion de los tres
aparatos sanitarios de un bafio (Inodoro, lavamanos, y ducha).

e Lamejor alternativa constructiva es la de realizar las unidades sanitarias en materiales duraderos
y de buena calidad, teniendo en cuenta la humedad alta y las inclemencias del clima, para
disminuir el mantenimiento de las unidades sanitarias y aumentar la durabilidad de la inversion,
en esta zona, catalogada como la de mas dificil acceso.
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Con la construccion de las unidades sanitarias se cubre la necesidades y problemas descritos
anteriormente y es el complemento perfecto para la inversion realizada en los sistemas de acueducto y
alcantarillado, dejando al centro poblado de La Victoria con un mejoramiento alto de las necesidades
basicas insatisfechas en agua potable y saneamiento basico, mejorando también la salud y elevando el
bienestar econémico de las familias beneficiadas.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En el centro poblado de la ANM de La Victoria existe un sistema de alcantarillado convencional con pozos
de inspeccion tipo V, acometida domiciliar por medio de caja de inspeccion y sistema de tratamiento. Por
lo tanto, la descarga las unidades sanitarias seran conectadas a las cajas de inspeccién domiciliarias
actualmente construidas.

a.

Localizacién: La ANM de la Victoria esta ubicada al norte del Departamento del Amazonas.
Su cabecera corregimental (centro poblado) se localiza aproximadamente a 495 km de
Leticia, desde donde se puede llegar por via aérea (avioneta), o via fluvial por los rios Vaupés
y Apaporis. A una altura promedio sobre el nivel medio del mar del 100 m, presenta una
temperatura promedio de 27 °C; una precipitacién de 3.700 mm/afio; y una humedad relativa
superior a 75%. En la Figura 1 se presenta la localizacién segun la imagen satelital de Bing
Maps.

Figura 1. Localizacion del proyecto — Fuente: Bing Maps

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
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COMPONENTES - ESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA

e Estructura de unidad sanitaria

e Componente ambiental y social.

a. Principales items de pago:

PRESUPUESTO OFICIAL

- VALOR VALOR
o
N DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA M2 46,02
1.2 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 35,10
1.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO M3 26,00
1.4 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI M2 31,85
15 CONCRETO DE 3000 PSI ELABORADO EN OBRA M3 3224
"~ | PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS '
1.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 4.702,08
1.7 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KLS 410,80
1.8 | CUBIERTA EN TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA M2 51,87
1.9 | CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML 19,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AGUA
1.10 250 LTS EN PLASTICO UND 13,00
111 PARED CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO M2 258 31
) REFORZADO EN LAMINA DE PVC A DOBLE CARA '
PUNTO HIDRAULICO (4 DE 1/2") Y PUNTO
112 SANITARIO (1 DE 4", 2 DE 2" GBL 13,00
CERAMICA BLANCA PISO 20,5X20,5CM. INCLUYE
1.13 PEGANTE M2 27,69
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN
114 LAMINA GALVANIZADA UND 13,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE
1.15 0,60X0,40M ALUMINIO VIDRIO 4MM UND 13,00
1.16 | KIT DE SOLAR PORTATIL 20W UND 13,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS
1.17 SANITARIOS UND 13,00
Subtotal
2.1 | COMPONENTE SOCIAL UND 1,00
2.2 | COMPONENTE AMBIENTAL UND 1,00
Subtotal
VALOR CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES SANITARIAS LA VICTORIA
VALOR COMPONENTES UNIDADES SANITARIAS LA VICTORIA

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Objeto del contrato Plazo del valor Lugar de ejecucién
contrato del contrato

Construccion de unidades sanitarias
en el centro poblado de la ANM La Centro Poblado de la
Victoria en el Departamento del

3 MESES $1.006.418.385,00 ANM La Victoria

Amazonas

5. FORMA DE PAGO

ADI S.A.S E.S.P, pagara de la siguiente manera:

5.1. FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES

ADI SAS ESP le desembolsara al CONTRATISTA la suma descrita en la clausula de forma de pago de
la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES, hasta el 90% del valor del contrato.

Hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la obra, las actividades serdn pagadas por precios
unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas mediante actas parciales de obra. La ejecucion
y avance de la obra puede establecerse mediante hitos o productos.

El célculo del valor a pagar mensual se realizara de la siguiente manera:
PAGO n= VALOR OBRA EJECUTADA.

Para los pagos parciales, sera requerido informe parcial de ejecucién, certificado de cumplido a
satisfaccion expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje
de ejecucidn, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal
gue emplee en la ejecucién de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley
789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar.

PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato.

Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, estar a paz y salvo con los costos
de estampillas y tasas, para lo cual debera entregarse informe final del Interventor del contrato
acompafado del certificado de cumplido a satisfaccion, acta de liquidacién del contrato, la
acreditacién del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee
en la ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002,
el Decreto 510 de 2003 y deméas a que haya lugar y, liquidacién del contrato.
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e En el proceso del pago de dichas Actas, se acompafiara de la respectiva factura, en original y
copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en
el articulo 617 del Estatuto Tributario.

e Lafecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero
del contrato, el concepto que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del
interventor designado o funcionario responsable.

e El contratista debera informar a la entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a
su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por
este concepto le efectie el Municipio.

Asi mismo, se debe dar cumplimiento a las demas condiciones de la forma de pago que se establezcan
en el contrato.

La forma de pago en el presente proceso es por precios unitarios, por tanto, la Entidad aplicara las notas
sefaladas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
[Adaptar de acuerdo con el proyecto]
[Incluir descripcion de cada una de las especificaciones aplicables al proyecto]
a. Materiales

Todos los materiales que sean necesarios para la ejecucién del contrato deberan ser aportados por el
CONTRATISTA y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes
de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, entre otros, de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez debera
asumir los riesgos por pérdida, desperdicio, deterioro y mala calidad de estos.

El CONTRATISTA debera suministrar al INTERVENTOR, con la debida anticipacion, las muestras que
se requieran y las pruebas o ensayos que el INTERVENTOR estime pertinentes. Si el CONTRATISTA
omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podra ordenarle el descubrimiento de las obras no
visibles; los gastos que tal operacién demande seran por cuenta del CONTRATISTA.

Las aprobaciones, por parte del INTERVENTOR de los materiales, no exonera al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta
las obras defectuosas.

No se permitira la ejecucion de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales
suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al
normal desarrollo del plan general.

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
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todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregaré la Entidad para la ejecucién del contrato

En el presente proceso se encuentra publicada la carpeta “Informacién técnica del proyecto” la cual
contiene los estudios y disefios para la CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO
POBLADO DE LA ANM LA VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato, en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefios (SI APLICA), si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para
la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionabilidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin
gue ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o méas cargos diferentes.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
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Postgrado con titulo

Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

* Un (1) ingeniero civil o sanitario que ejerza albores de director de obra con dedicacion
persona/mes del 40%, requerido en la etapa de construccion.

* Un (1) ingeniero civil sanitario que ejerza albores de residente de obra con dedicacién
persona/mes del 100%, requerido en la etapa de construccién.

a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

de

Profesional Ofrecido para el

Requisitos de
General

Experiencia Requisitos

Especifica

Experiencia
Cargo

Ingeniero  civil o
ambiental y sanitario

ingeniero

Quince (15) afios de experiencia
general, contada a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional.

Dos (2) contratos terminados, en
los que se haya desempefiado
como director de obra en
proyectos de Construccion en el
sector de agua potable.

Ingeniero  civil o
ambiental y sanitario

ingeniero

Diez (10) afios de experiencia
general, contada a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional

Debe acreditar dos (2) contratos
terminados, en los que se haya
desempefiado como residente
de obra en proyectos de
Construccidon en el sector de
agua potable

b. Maquinaria minima del Proyecto

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras
deberén ser suministrados por el CONTRATISTA.
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Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de los estudios y disefios y de las obras a ejecutar,
teniendo en cuenta que requerira de maquinaria, equipos y herramientas suficientes para trabajar
paralelamente en las diferentes etapas del contrato y con diferentes frentes de trabajo para cada
comunidad.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas estard a cargo del
CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.
El CONTRATANTE, por ningdn motivo, asumira responsabilidad por tales elementos, ni justificaran
atrasos o demoras en las obras.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos, sin que EI CONTRATANTE tenga ninguna responsabilidad
frente a los mismos.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente deber& verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el &rea de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto.
en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:
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Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construcciéon, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
gue se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para el presente proyecto, no se requieren licencias, permisos y autorizaciones.
11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran contempladas en la carpeta de “Informacién
Técnica del proyecto” y los demas documentos del presente proceso de seleccion.

En todo caso correspondera al contratista la revisién y actualizacién normativa sin que signifique que la
remision dada en este apartado o en cualquier otro de este documento no exime de responsabilidad.

El CONTRATISTA, debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para el Sector Acueducto
y Saneamiento Basico, el POT, EOT o PBOT aprobado para el municipio y las especificaciones técnicas
contenidas en el contrato de obra, en particular lo correspondiente a las normas técnicas vigentes para
el sector Acueducto y Saneamiento Béasico, NSR-10, RAS 2000, 844 RAS Rural, RETIE, RETILAB,
seguridad industrial y salud ocupacional, normas ambientales, normas vigentes de la empresa de energia
y de las empresas locales de servicios publicos, las contenidas en el Anexo Estudios y Disefios
Especificaciones técnicas, Manual operativo de gestion del riesgo de desastres y las demas que apliquen.
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ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
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Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras
deberan ser suministrados por el CONTRATISTA.

En constancia, se firma en Leticia, a los 15 dias del mes de agosto de 2023.

JOHN FREDDY VALENCIA DO SANTOS
Gerente ADI SAS ESP
Gestor PDA Amazonas
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