
 

 

 

 
 

 

 

CONTRATO DE  OBRA PUBLICA 
T.R.D. 111-22-10 

No.  015 2023 

CONTRATISTA 
SONA INGENIEROS SAS 

R.L. JACKSON SOTO LOPEZ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
NIT. No. 901.447.989-6 

C.C. No. 79.519.740 

OBJETO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN 

EUGENIO SECTOR LA “Y” DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ SEGÚN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 
ICCU 351 DE 2023 

VALOR 
NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 

CATORCE PESOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS ($96.000.914,23) M/CTE 

PLAZO DOS (2) MESES 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 2023000668 DEL 5/05/2023 

  
Entre los suscritos EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 79.183.833 expedida en Sibaté, Cundinamarca quien actúa en nombre y 
representación legal del Municipio de Sibaté en su calidad de Alcalde Municipal según Acta de 
Posesión No. 001 del Primero (1°) de Enero de dos mil Veinte (2020) de la Notaria Segunda del 
Círculo de Soacha y quien para los efectos del presente documento se denomina EL MUNICIPIO, 
por una Parte y JACKSON SOTO LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.519.740 
expedida en Bogotá D.C., quien actúa en representación legal de SONA INGENIEROS SAS, 
identificada con NIT. 901.447.989-6, con domicilio en la Calle 146 #7B-81, Bogotá D.C.; quien 
para los efectos del presente documento se denomina EL CONTRATÍSTA, convenimos celebrar 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, el cual se rige por las cláusulas que a continuación se estipulan, 

previas las siguientes consideraciones: 1.  Que El Municipio tal como lo establece el artículo 1° de 
la Ley 136 de 1994, “…Es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en su respectivo territorio”. Por otro lado, el artículo 141 de la ley aludida, 
establece: “Vinculación al desarrollo municipal. Las organizaciones comunitarias, cívicas, 
profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento 
municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o 
la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada”. 2. Que La 
Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 3. Que Adicionalmente, establece el artículo 209 que 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 4. Que De igual manera, en virtud del artículo 311 se menciona que el 
Municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes. 5. Que La Ley 136 de 1994 establece en su artículo 1° establece: “El 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, 
con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución 



 

 

 

 
 

 

y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio”. 6. Que Ley 80 de 1993, Art 30, parágrafo – Para los efectos 
de la presente ley se entiende por Licitación Pública, el procedimiento mediante el cual la entidad 
estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 
interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas las más favorables. 7. Que La Ley 
1551 de 2012 en su Artículo 3° literal b inciso 3, en cuanto a la concurrencia de los municipios 
refiere: “Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio 
deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley 
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica 
la actividad administrativa…” Asimismo en el literal f. del mismo artículo, dispone: “…En 
desarrollo de este principio, las autoridades Municipales promoverán el control de las 
actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de los ejercicios que lo 
involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de 
responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir la ocurrencia de 
los actos de corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y contratación estatal, en 
cumplimiento de la legislación espacial que se expida en la materia…” 8. Que La ley 715 de 
2001, en su artículo 76 establece: Competencias del municipio en otros sectores. Además de 
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa 
o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las 
siguientes competencias, entre otros: 76.4.1. En materia de Transporte terrestre, Construir y 
conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 
aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o 
cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente. Plan de desarrollo y/o plan de 
Gobierno. 

 

4.1. PLAN DE DESARROLLO 
Sibaté: solidario y sostenible. gobierno para todos 

2020-2024 

4.2. COMPONENTE ESTRATÉGICO Más verde, Más Futuro 

4.3. PROGRAMA Territorio seguro y resiliente 

4.4. PROYECTO 
Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria 
del Departamento de Cundinamarca 

4.5. META 740126 Pavimentar 3km de vías rurales 

4.6. INDICADOR 
Metros lineales gestionados, construidos y/o 
pavimentados 

 
9. Que En el plan de Desarrollo municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 
2020-2024””, en el programa avanzando en movilidad urbana y rural, se establece que se hace 
necesario el mejoramiento y consolidación de la Red Vial en el Municipio mediante la 
Construcción, adecuación y mantenimiento de los ejes viales del Municipio en sectores urbanos y 
rurales. 10. Que El Municipio de Sibaté cuenta con una malla vial secundaria y terciaria, a la cual 
se le debe realizar el mantenimiento y rehabilitación constante para que las diferentes 
comunidades se puedan desplazar desde las veredas hasta los centros poblados y desde allí a la 
cabecera Municipal, brindando a la comunidad óptimas condiciones de desplazamiento que 
conlleven a la mejora de la calidad de vida. 11. Que Debido a que las vías terciarias del municipio 
de Sibaté se encuentran en regular estado, debido a las inclemencias climáticas que ha provocado 
derrumbes, pérdida parcial o total de calzada, perdida de la capa de recebo, afectaciones en 
puentes, muros en concreto, gaviones, alcantarillas y en general obras de arte, incomunicando 
las poblaciones rurales y de la cabecera Municipal, provocando en algunas ocasiones crisis 
económica y social por la falta de las vías de comunicación. 12. Que Con relación a la vía que 
conduce de la vereda San Benito a la vereda San Eugenio sector la Y  en el municipio de Sibaté, 



 

 

 

 
 

 

actualmente se presenta dificultad en la movilidad, debido a la topografía de la vía, por la 
pendiente y al tráfico que presenta este corredor que se encuentra en muy mal estado, en épocas 
de lluvia por la alta humedad, y el efecto de la carga de los vehículos y la tracción por la pendiente 
de la vía se desprende el material impidiendo el normal tráfico vehicular, en relación con el tránsito 
peatonal se dificulta aún más si consideramos que las familias que  habitan en el sector y los 
estudiantes que asisten a la  escuela rural deben desplazarse entre el lodo o en vehículos con 
transmisión doble para poder llegar a sus destinos. 13. Que De igual forma, se evidencia a que 
se encuentra en mal estado y con deficiente mantenimiento, lo que genera dificultades en la 
intercomunicación terrestre de la población de la vereda San Benito a la vereda San Eugenio en 
el municipio de Sibaté. 14. Que Esta vía presenta deterioro de la superficie de rodadura y no se 
han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el 
deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con 
deficiencias y no existe un mantenimiento periódico y rutinario de las vías por parte del municipio. 
15. Que Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja 
comercialización de productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-
económico de la zona. 16. Que Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso 
oportuno a servicios médicos. 17. Que Con el fin de mejorar y garantizar el tránsito vehicular y 
peatonal sobre el corredor vial durante todas las épocas del año, se considera procedente debido 
a las condiciones técnicas de la vía por su variación de pendiente y considerando que cuenta con 
una buena estructura en material de relleno tipo recebo, realizar la estabilización de la misma 
mediante un perfilado y mejoramiento de las pendientes longitudinales y transversales, 
conformación de la calzada, aporte de material, afirmado, nivelación y compactación de la vía, 
dándole el bombeo necesario para el manejo de aguas y la construcción de una placa huella en 
concreto reforzado, de 15 cms de espesor y resistencia de 3000 PSI reforzado con acero de 60000 
psi de 3/8” y ½” espaciada cada 20 cm, igualmente la construcción de cunetas en concreto 
reforzado de 2500 PSI y un concreto ciclópeo con resistencia de 2000 PSI con el 40% en rajón. 
18. Que Se pretende desarrollar un tramo de 145 ml y ancho de 3.9 y su localización se referencia 
con las siguientes coordenadas: 

 

Figura 1.1. LOCALIZACIÓN DE VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO EN EL SECTOR DE LA Y, MUNICIPIO DE SIBATÉ, 
CUNDINAMARCA 

19. Que Por lo anteriormente expuesto la administración Municipal realiza gestiones ante la 
Gobernación de Cundinamarca en procura de buscar apoyo para el mejoramiento de esta 
infraestructura vial y debido a que en el plan de desarrollo departamental 2020-2024 “Cundinamarca 
Región que Progresa”, un pilar fundamental para construir ventajas competitivas y aprovechar las 
ventajas corporativas del departamento tiene que ver con la infraestructura y los sistemas de 
transporte y movilidad. En su artículo 45 programa vía hacia la competitividad, uno de los objetivos 
es priorizar e intervenir la infraestructura requerida como sustento a la apuesta del desarrollo del 
departamento acercándolo a la modernidad, la innovación y el desarrollo integral sostenible, la 
gobernación de Cundinamarca Mediante el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca 
ICCU, el cual tiene como misión “(…) ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de 



 

 

 

 
 

 

mejoramiento y mantenimiento (…)”, se decidió celebrar el convenio 351 de 2023, con el fin de 
solventar las crecientes necesidades de los Sabateños en lo que a vías se refiere. Los presentes 
convenios cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000308 del de fecha 4 de 
Abril de 2023 por un valor de CIEN MILLONES PESOS($ 100.000.000,00), los cuales se 
encuentran registrado en el Banco de programas y proyectos de la Secretaría de Planeación del 
Departamento bajo código BPIN  2023000668 y cuyos objetos son MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” 
DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN ICCU 351 DE 2023. 20. Que Las obras a ejecutar deberán cumplir con la 
normatividad prevista por el Invías y bajo la supervisión del Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca siguiendo las normas constructivas con el fin de garantizar obras de óptima calidad 
en beneficio de la comunidad y para cumplimiento al objeto del presente proceso el municipio ha 
estructurado el proyecto para la “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA 
SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ 
SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ICCU 351 DE 2023”, de 
conformidad con las especificaciones y condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas que 
se indican en estos estudios previos y el convenio ICCU 351. 21. Que existen las apropiaciones 
presupuestales para atender las obligaciones derivadas del proceso de contratación, según 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal para la 
Vigencia Fiscal dos mil veintitrés (2023); determinándose como Presupuesto Oficial la suma de CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), valor que incluye IVA y demás impuestos, 
tasas, contribuciones, costos directos e indirectos en que los proponentes puedan incurrir.   
 

CDP No. Rubro/Fuente Descripción Valor 

2023000668  
DEL 

 05/05/2023 
2.3 

INVERSION 
CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central 
SECTOR: 24 – TRANSPORTE 
PROGRAMA: 2402 – Infraestructura red vial 
regional  
SUBPROGRAMA:0600-Intersectorial 
transporte 
PRODUCTO: 2402041 – Vía terciaria 
mejorada 
CPC: 54129 – Servicios generales de 
construcción de otros edificios no residenciales 
META: 0126-Pavimentar 3 km de vías rurales 
PROYECTO: 202125740042, Mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de 
infraestructura vial en el Municipio de Sibaté, 
Cundinamarca 
FUENTE: 82131-CONV ICCU-351-2023 

100.000.000,00 

TOTAL $100.000.000,00 

 

22. Que se ORDENA la apertura de la PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA SAMC-SI-015-2023, que tiene por objeto contratar el “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” 

DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN ICCU 351 DE 2023. 23. Que se adjudica el Proceso de Selección Abreviada de 

Menor Cuantía SAMC-SI-015-2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DE LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” DEL MUNICIPIO 

DE SIBATÉ SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ICCU 351 DE 

2023.” a través de Contrato de Obra Pública al proponente denominado SONA INGENIEROS SAS 

identificado con. NIT. 901.447.989-6 y representado legalmente por el Señor JACKSON SOTO 

LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía. No. 79.519.740 Expedida en Bogotá D.C., y/o por 

quien haga sus veces, luego de realizar la operación aritmética el resultado fue, por el valor de 

NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS 

($96.000.914,23) incluidos la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 

indirectos a que hubiere lugar. CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” 



 

 

 

 
 

 

DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN ICCU 351 DE 2023 PARÁGRAFO – ALCANCE Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) – FICHA TÉCNICA 

La ejecución objeto del presente proceso, se debe realizar teniendo como base los siguientes 
documentos técnicos que hacen parte del proceso: 

 
 APUs de los ítems contenidos en el presupuesto oficial del convenio. 

 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías del 
año 2013, las Normas de Ensayos de Materiales del año 2013 y la Guía de Diseño de Pavimentos 
con Placa - huella adoptada en el año 2017. 

 Archivo KMZ con la localización geográfica de los tramos a ejecutar. 

 Diseño de las placas huellas a partir del modelo ICCU. 

 La anterior normatividad se presenta como referencia para el contratista, donde queda como 
constancia el conocer la legislación nacional vigente para este tipo de procesos y trabajos en su 
totalidad, y por lo tanto la omisión de alguna norma no eximirá al contratista de su cabal 
cumplimiento. Así mismo, en caso que durante el desarrollo del proceso y/o la ejecución del 
contrato la Legislación cambie, se deberá dar cumplimiento de la normatividad colombiana 
vigente. 
 
Los materiales requeridos deben ajustarse a las características mínimas solicitadas en este 
estudio; con el fin de garantizar la calidad de los mismos tales como:  
 
Estos Materiales que estén protegidos contra pérdidas, daños, deterioros, durante el transporte 
o almacenamiento.  
Atender oportunamente cuando se haga reclamo en devoluciones por deterioro, mala calidad, 
defecto de fabricación o especificaciones diferentes y realizar la reposición de los elementos.  
Garantizar el suministro de los elementos requeridos en el tiempo establecido por la entidad.  
 
Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con 
excelencia en términos de calidad, tecnología y personal idóneo basado en una cultura orientada 
al mejoramiento continuo en la gestión y cumpliendo con todos los requisitos legales y 
reglamentarios. b). ALCANCE 
 
s actividades a ejecutar son: 
 

600.4 P 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 9,92 

630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 36,74 

630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 20,52 

671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR  M3 22,91 

640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 3.829,32 

 

Las especificaciones técnicas mínimas aplicables al proyecto son las siguientes: 

600.4P. EXCAVACIONES VARIAS 

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras de piso, 
de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el 
Supervisor. Con este tipo de trabajos se realizará la adecuación de los tramos a intervenir. 

630.4/630.7. CONCRETO ESTRUCTURAL 



 

 

 

 
 

 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 
curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico, utilizados para la construcción de 
acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto y las instrucciones del interventor. 

Los concretos utilizados en la construcción de la placa huella varían de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proyecto, sin embargo, para la ejecución del mismo se tiene la 
utilización de concreto de 2000 PSI de resistencia los cuales son utilizados en el área establecida 
como zona intermedia entre las cintas. 

Por otra parte, se utilizará concreto de 3000 PSI de resistencia, en el proceso de construcción de 
las cintas las cuales deben cumplir con las especificaciones del proyecto, teniendo en cuenta que 
sobre estas es que los camiones y vehículos transitan. 

671-1. CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y 
colocación de los materiales de construcción de cunetas de concreto fundidas en el lugar. Las 
cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto 
deberán ser las indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el interventor. 

640-1. ACERO DE REFUERZO 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y 
colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del 
proyecto, esta especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el interventor. 

a) CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN: 

 
ii. DISPOSICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

- El Interventor del proyecto exigirá al contratista los documentos que acreditan la 
procedencia de los materiales pétreos teniendo en cuenta que el suministro de este tipo de 
materiales debe contar con el respectivo título minero y licencia ambiental vigentes, 
igualmente deberá informar a la secretaria de Infraestructura el volumen total utilizado con el fin 
de verificar el pago de regalías al Municipio por parte del tenedor de la licencia ambiental. 

- El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos establecidos en 
la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; la cual regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y de capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

- Se prohíbe la disposición o abandono de los residuos sobres las vías o en predios de terceros 
sin autorización. 

- El Interventor verificará que el contratista instale la respectiva señalización en el lugar del 
proyecto, con el fin de evitar accidentes. 

- Las actividades de las obras estarán sujetas a seguimiento y control por parte de la Secretaría 
de Infraestructura del Municipio. 

- El interventor del proyecto informará a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de manera 
inmediata, cualquier afectación o degradación ambiental causada por la ejecución del proyecto 
y adicionalmente notificar previamente y por escrito cualquier modificación que implique 
cambios con respecto al proyecto, para su evaluación y aprobación. 

- El contratista será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental en el área de 
construcción del proyecto causado directamente o por el personal a cargo y deberá tomar las 
medidas necesarias para corregir, compensar y mitigar los impactos causados. 

- El interventor del proyecto deberá requerir la realización de los análisis de laboratorio y 
realización de ensayos de laboratorio de tipo técnico. 



 

 

 

 
 

 

- El contratista deberá constatar y exigir a sus proveedores de materiales de construcción 
(cantera, de río) las licencias y permisos de explotación y aprovechamiento expedidos por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

- El contratista deberá garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de escorrentía en 
todas las zonas del proyecto, evitando así acumulación de agua, que provocarían dificultades 
en la ejecución de las diferentes actividades. Los costos generados por la afectación de las 
aguas lluvias a excavaciones, rellenos, construcciones y demás, serán asumidos por el 
contratista. El MUNICIPIO DE SIBATÉ no reconocerá pago por aparte por las actividades a 
desarrollar para el adecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en la zona del 
proyecto, durante la ejecución del mismo 

ii. ASPECTOS SOCIALES  

El Municipio en cabeza del supervisor, vigilará que el contratista mantenga buenas relaciones con la 
comunidad del área de influencia, y que responda por los impactos que las actividades 
constructivas a su cargo, puedan ocasionar en la población. Para ello debe disponer de un 
profesional en trabajo social quien será el encargado de coordinar dichas labores. Esto se traduce 
en una imagen favorable tanto para el Municipio como para el Contratista.  

El contratista debe procurar emplear mano de obra del municipio, teniendo en cuenta las Juntas 
de Acción Comunal existentes en el área de influencia. El Contratista deberá destinar a la ejecución 
del contrato mano de obra no calificada residente en el municipio de Sibaté en un porcentaje no 
inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso el 5% de la mano de obra no calificada residente en el municipio de Sibaté 
serán mujeres.  

Al iniciar los trabajos el Contratista deberá levantar Actas de Vecindad en las áreas aferentes, en 
el cual se detalle el estado de las viviendas. Esta información deberá entregarse al supervisor. 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista deberá levantar actas de vecindad final, con el 
fin de establecer el estado de la vivienda posterior a los trabajos de obra y la eventual 
responsabilidad del Contratista frente a reclamos de los afectados.  

El Contratista deberá efectuar reuniones con los actores sociales del área de influencia, así como 
distribuir material impreso, con el fin de informar oportunamente sobre actividades propias del 
proyecto que lleguen a afectar la comunidad. La reunión de inicio se efectuará por lo menos diez 
días antes de iniciar la actividad de construcción, de avance al cumplirse el 50% y una reunión 
final al 95% de ejecución de la obra. 

El Contratista deberá distribuir entre la comunidad, organismos municipales, veeduría ciudadana, 
juntas de acción comunal, y demás grupos comunitarios, información referente al inicio, desarrollo 
y finalización de la obra, horarios de cierre o restricción de vías, avisos sobre contingencias 
surgidas y las medidas que se tomarán al respecto. La información que se brinde a la comunidad 
deberá ser clara, accesible y oportuna. 

Adicionalmente el Contratista deberá recepcionar las quejas, solicitudes o inquietudes de la 
comunidad en torno a la ejecución de la obra, a través de la oficina del trabajador social. De 
dichas comunicaciones deberá obtener copia el Supervisor de la obra. El Contratista debe informar 
a la comunidad acerca de la función de dicha oficina de atención, número telefónico y horario de 
atención. 

iii. MATERIALES 

– Los materiales, suministros y demás elementos que deban utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que 
se destinan. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, esta deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de los costos deberán incluirse en el valor 
de la propuesta. 

– El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Municipio no aceptará 



 

 

 

 
 

 

ningún reclamo del Contratista, con relación a los costos, plazos, falta o escasez de materiales 
o insumos, ya que le corresponde al Contratista programar sus compras con la debida 
antelación. 

– En caso de que el contratista adquiera los materiales de construcción, agregados pétreos, 
asfalto, concreto, etc., a terceros, o que el material sobrante producido en la obra se ubique en 
zonas de disposición manejadas por terceros, éste deberá verificar los correspondientes 
permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente, 
documentación que deberá ser entregada a la Interventoría para su revisión y aprobación 
previo al inicio de la intervención. Todos los costos de acarreo de materiales deberán 
considerarse en la propuesta, ya que el contrato se desarrollará por el sistema de precio global 
fijo y no habrá lugar al pago de ningún concepto adicional. 

iv. EQUIPOS 

– El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo 
el equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, 
condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes 
a la puesta en operación del equipo, deberá considerarse en el valor de su propuesta. 

– El contratista se obliga a suministrar equipos, máquinas, herramientas e implementos de 
trabajo adecuados, en buen estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales 
revisará periódicamente, y siempre que se detecte un daño o deterioro ordenará de inmediato 
la reparación o la reposición si fuera necesario. 

– El contratista sólo permitirá que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean 
operados por personal calificado y autorizado. Todos los equipos, máquinas, herramientas e 
implementos de trabajo deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y 
señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes. 

– La maquinaria que la obra requiera solamente podrá ser operada por personal debidamente 
calificado y autorizado por el contratista quien deberá atender todas las instrucciones del 
interventor. La totalidad del equipo mecánico deberá inspeccionarse periódicamente y siempre 
que se detecten máquinas con desperfectos serán señaladas con prohibición de manejo. El único 
movimiento autorizado será aquél que se requiera para su reparación 

– Todo equipo de tracción deberá ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. 
Las diferenciales se verificarán en capacidad y funcionamiento. 

– El contratista deberá proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas 
requeridas para cada trabajo específico en perfecto estado y todas las escaleras, andamios, 
diferenciales, poleas, grilletes, cuerdas, cables, eslingas, bloques, palancas, láminas, tablones 
y demás accesorios necesarios para cada trabajo, de la calidad y en la cantidad requerida para 
que el trabajo se pueda realizar con seguridad minimizando el riesgo de accidente. 

v. PERSONAL 

– El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfacción del Municipio, todo 
el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros 
– mano de obra no calificada - que se requieran. 

– Una vez el Municipio apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser 
sustentada ante el Municipio, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse 
el cambio por parte del Municipio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o superior 
categoría que el exigido para el módulo correspondiente. 

– El personal de mano de obra no calificada debe hacer uso de uniformes y elementos de 
seguridad que contengan los distintivos correspondientes a la imagen institucional el ICCU. Al 



 

 

 

 
 

 

proponente que resulte adjudicatario se le suministrara el anexo con lo requerido para este 
punto. 

vi. CANTIDADES DE OBRA 

– Las cantidades de obra del presupuesto oficial, son aproximadas y están calculadas con base 
en los estudios y diseños preliminares entregados por el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU y podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta 
licitación pública y el Contratista está obligado a ejecutarlas. Ver Formulario No 1 Presupuesto 
de Obra. 

vii. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

– Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, deben ejecutarse dentro 
del alcance y condiciones originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio 
unitario. Las mayores cantidades de obra que surjan en el desarrollo del contrato, deberán ser 
ejecutadas por el Contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las cuales 
deberán ser de conocimiento y aprobación por la interventoría mediante concepto técnico, 
con el fin de poder suscribir la correspondiente acta de aprobación de mayores y menores 
cantidades de obra. 

viii. ÍTEMS NO PREVISTOS 

– Se considerarán como Obras no Previstas aquellas actividades de construcción no contempladas 
inicialmente en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, consideradas 
necesarias para el desarrollo del proyecto y que son resultado de una especificación técnica de 
recomendación en obra. Su valor será propuesto por el Contratista, revisado y visado por el 
Supervisor del proyecto. 

– El valor se establecerá sobre la base de los precios de lista de insumos básicos, suministrados 
por el Contratista con su propuesta. En caso de diferencias entre los precios expresados en los 
Análisis de Precios Unitarios y el listado de insumos básicos, para efectos de la composición del 
valor de los ítems adicionales, el valor del insumo será el menor valor expresado ya sea en el 
Análisis de Precios Unitarios o en el listado de precios de insumos básicos los cuales se 
encuentran sujetos a la revisión de los precios ICCU. 

– Para aquellas obras no previstas que tengan componentes que no se encuentren en la lista de 
insumos básicos o cartilla de precios de referencia de la Gobernación (ICCU), para efectos de 
determinar el monto de las obras a compensar, su precio será acordado entre el Interventor y 
el Contratista, con base en los precios vigentes en el mercado. Para tales efectos se requerirá 
previo visto bueno del Supervisor del Proyecto y aprobación expresa por parte del Secretario de 
Infraestructura. En caso de presentarse discrepancias en la definición del precio, éste será 
determinado por el Municipio. Sin embargo, las obras o actividades adicionales requeridas no 
previstas para el desarrollo del proyecto deberán ser ejecutadas previa suscripción de acta de 
Modificación u otrosí del contrato. 

ix. CONTROL DE CALIDAD 

– El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 
desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, 
debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones 
que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales 
para carreteras y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los 
trabajos y la conservación de los recursos naturales. 

– El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio 
que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del 
proyecto y entregará a la supervisión los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los 



 

 

 

 
 

 

requerimientos de las especificaciones. La verificación de la supervisión no exonerará de 
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

– El contratista deberá informar, por escrito, con cuál laboratorio o firma especializada va a efectuar 
el control de calidad de la obra y como mínimo debe estar en capacidad para adelantar los 
ensayos de materiales según la normatividad vigente. 

– El Municipio podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos 
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas 
de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por 
cuenta del contratista. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los 
materiales o elementos defectuosos. El Municipio podrá retirar los materiales o los elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del 
contratista 

– Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, 
deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las 
características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Municipio directamente se reserva el 
derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos 
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por 
sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo 
de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

x. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACIÓN DE LA 
OBRA 

– Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener 
la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito, actividades 
que deberá cumplir de conformidad con el Manual de señalización vial INVIAS 2015. Dicha 
señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el Contratista. 

– Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El interventor podrá en cualquier momento 
ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general 
si existe un incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos 
de señalización o las instrucciones del interventor a este respecto. 

– Al inicio de las obras el Contratista deberá suministrar e instalar en los sitios indicados por el 
municipio de Sibaté, vallas de identificación de acuerdo con las especificaciones suministradas 
por el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU en 
cuanto a tamaño, contenido, proporciones, formas y tipos de letra. Los modelos y detalles de 
las vallas deberán seguir las especificaciones dadas por el ICCU. Este costo debe ser incluido 
en los gastos de administración del Contratista. 

xi. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 

– El contratista se obliga a utilizar solamente vehículos automotores que cumplan con las 
revisiones técnico-mecánicas vigentes exigidas por autoridades de tránsito y en perfecto estado 
para ofrecer seguridad y que sean apropiados para transporte de personas, materiales y 
equipos necesarios en los diferentes frentes de la obra. 

– Este transporte se hará de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades 
de transportes y tránsito. Los vehículos destinados al transporte conjunto de personas y 
materiales, deberán estar dotados de carpas, asientos, escalerillas y la división adecuada para 
evitar que la personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo transportados. 



 

 

 

 
 

 

– Los equipos, materiales y herramientas deberán colocarse en forma adecuada y simétrica 
dentro del vehículo. Para asegurarlos se utilizarán bloques, tablones, grilletes y cuerdas 
resistentes; los vehículos estarán provistos de los avisos y luces exigidos por las autoridades de 
tránsito. 

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, sólo podrán 
transportarse en vehículos apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y dotados 
de los avisos de peligro y demás requisitos exigidos por la autoridad competente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. -LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en la VEREDA SAN 
BENITO A VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA “Y” DEL MUNICIPIO DE SIBATE - Cundinamarca. 
CLÁUSULA TERCERA. -CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: Las obras objeto del 
presente Contrato se ejecutarán por EL CONTRATISTA a los precios unitarios fijos y en las cantidades 
aproximadas que se establecen a continuación, concordantes con la propuesta presentada y el pliego 
de condiciones: 
 

Nº 
ÍTEM 

DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL 

1,0   600.4 P 

EXCAVACIONES 
VARIAS EN MATERIAL 

COMÚN SECO A MANO 
(INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 
5 KM) 

M3 9,92 $ 52.862,00 $ 524.391,04 

2,0   630.4 
CONCRETOS CLASE D, 

f´c =3000 psi (bases) 
M3 36,74 $ 645.941,00 $ 23.731.872,34 

5,0   630.7 

CONCRETO CICLÓPEO 

CLASE G, 2000 PSI 
40% RAJÓN PARA 

BASES 

M3 20,52 $ 428.556,00 $ 8.793.969,12 

6,0   671.1 

CUNETA DE 
CONCRETO CLASE E, 

2500 PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR  

M3 22,91 $ 535.998,00 $ 12.279.714,18 

7,0   640.1 

SUMINISTRO 

FIGURADO Y ARMADO 
DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3.829,32 $ 7.012,00 $ 26.851.191,84 

COSTOS DIRECTOS    $      72.181.138,52  

              $      23.819.775,71  

              $      96.000.914,23  

AJUSTE AL PESO    

  $ 96.000.914,23 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Los proponentes al momento de presentar su propuesta deben tener en 
cuenta que el valor ofertado para la totalidad del presupuesto de la obra objeto del convenio 
interadministrativo, no podrá superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, sopena de 
generar rechazo de la propuesta. PARAGRAFO SEGUNDO: Los proponentes deberán tener en 
cuenta que no se podrá cambiar la descripción, unidad de medida y cantidad de presupuesto del 
presente proceso, de igual manera es preciso aclarar que no se podrán superar los valores unitarios 
de cada actividad ni el valor total de la obra proyectada, en caso contrario la propuesta será rechazada. 
PARÁGRAFO TERCERO: los valores de cada uno de los ítems y actividades del presupuesto oficial 
del municipio, son los máximos a sufragar por el ICCU y por el municipio y por ende no serán sujetos 
al incremento ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL 
CONTRATO: El valor total del contrato se fija para todos sus efectos en la suma de NOVENTA Y 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS 



 

 

 

 
 

 

($96.000.914,23) M/CTE, incluido A.I.U, IVA sobre la Utilidad, los impuestos, tasas, contribuciones 
de orden nacional, departamental y/o municipal y todos aquellos costos directos e indirectos a que 
haya lugar para la debida ejecución del Contrato. CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO. La 
ENTIDAD pagará al Contratista el Valor Total del Contrato, en pesos colombianos, de la siguiente 
manera: UN NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, en pagos parciales 
mensuales mediante Actas de Recibo Parcial a Satisfacción de Obra, suscritas por el Contratista de 
Obra y el Supervisor de la entidad. UN DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato, 
contra liquidación de la misma, acreditada mediante Acta de Liquidación suscrita por el Contratista, el 
Ordenador del Gasto y el Supervisor de la entidad., Los cuáles serán pagados previa presentación de 
los siguientes requisitos: REQUISITOS PARA ACCEDER AL PAGO: Para efectos de pago de cada 
una de las Actas Parciales, se deberá cumplir con los siguientes requisitos y presentar los siguientes 
documentos: 1. Factura Comercial acorde a lo establecido en la Resolución 042 de 2020. 2. Certificado 
de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) y al Régimen Parafiscal (SENA, FIC, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), según 
corresponda, expedida por el Revisor Fiscal, Contador Público o el Representante Legal del Contratista, 
según aplique, conforme con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El Contratista debe aportar el 
Comprobante de Pago de la Planilla de Aportes del mes correspondiente al Acta Parcial. 3. Certificación 
Bancaria. 4. Certificación de Declarante o no de Renta. 5. Certificación de cumplimiento suscrita por 
del Supervisor del contrato. 6. Acta de entrega parcial o de liquidación según corresponda. Anexar: 
*Corte de Obra. *Balance de mayores y menores cantidades de obra. *Memorias de cálculo 
debidamente autorizadas y firmadas por el Contratista e interventor. Para el caso de aceros se debe 
anexar despiece. *Copia de la Bitácora. *Copia digital de la información aportada. *Informe de 
ejecución de obra. Para efectos del pago contra liquidación, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos y presentar los siguientes documentos: 1. Factura Comercial acorde a lo establecido en la 
Resolución 042 de 2020. 2. Informe Final sobre la Obra Ejecutada incluyendo Registro Fotográfico y 
Memorias de Cálculo. 3. Actualización final de los Planos de la Obra, aprobada por la Supervisión. 4. 
Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra suscrita por el Contratista y la Supervisión. 5. Relación 
completa de los trabajadores y/o subcontratistas, discriminando por cada uno de ellos el valor total 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 6. Documento suscrito por cada trabajador y/o 
subcontratista en el que manifieste que el Contratista de Obra le canceló sus salarios, prestaciones 
sociales y demás acreencias laborales o convencionales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él. 7. Aprobación de la Póliza de Seguro de Estabilidad de la Obra por parte de la Entidad 
Contratante, ajustada según el contrato y según el Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra. 8. 
Comprobante de Pago del Parafiscal Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción – FIC, en el evento de no haberse cancelado mensualmente durante la ejecución de la 
Obra, según corresponda. 9. Instalar las dos placas metálicas de identificación de la placa huella al 
comienzo y al final del tramo. Al proponente que resulte adjudicatario se le suministrara el anexo con 
lo requerido para este punto. PARAGRAFO 1. Todos los documentos para pago deberán ser avalados 
por el supervisor designado por parte del Municipio. PARAGRAFO 2. El valor del Acta Parcial para 
pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente 
ejecutadas y aprobadas por el supervisor, por los precios unitarios estipulados y aprobados en el 
formato de Cantidades de Obra de la Propuesta, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la entidad, y que en cualquier caso deberán 
corresponder a los precios del mercado. PARAGRAFO 3. Las Actas Parciales para pago deberán ser 
presentadas dentro de los Diez (10) días calendario siguiente al mes en que se ejecutaron las obras. 
PARAGRAFO 4. El Contratista únicamente podrá facturar las obras realmente ejecutadas y que 
evidencien el avance físico de la obra, la Entidad Contratante no pagará avances de tipo presupuestal 
o compromisos con subcontratistas o cualquier otro tercero. PARAGRAFO 5. Sin perjuicio de los 
requisitos y documentos enunciados para cada pago, en cualquier tiempo, la entidad directamente 
podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier información o documento complementario. PARAGRAFO 
6. Los pagos que la Alcaldía Municipal se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa 
Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas vigentes aplicables, comprometiéndose a 
incluir las partidas necesarias en éste. PARAGRAFO 7. El pago se someterá a los protocolos y demás 
trámites administrativos establecidos para pago por parte de la Alcaldía Municipal de Sibaté – 
Cundinamarca. PARAGRAFO 8. La no entrega, la entrega parcial, la indebida entrega, el mal 
diligenciamiento o información falsa o inexacta en los documentos y requisitos para pago generará la 
devolución de los mismos hasta su debida corrección y/o completud, cuestión que no generará 
intereses o el pago de compensación alguna en favor del Contratista. PARAGRAFO 9. Conforme con 
el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, la presentación de las cuentas de 
cobro y/o facturas deberán observar el Derecho de Turno y se someterán a éste. CLAUSULA SEXTA 



 

 

 

 
 

 

- PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
del contrato, previo perfeccionamiento, y aprobación del Cronograma de Obra por parte de la 
supervisión, el ordenador del gasto y el Secretario de Infraestructura. El SUPERVISOR dentro del Plazo 
de Ejecución Contractual podrán realizar una visita a la obra a fin de determinar los ajustes a que 
haya lugar, y el Contratista deberá efectuar los ajustes correspondientes dentro del Plazo de Ejecución 
del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: LA VIGENCIA DEL CONTRATO será igual al plazo de 
ejecución y cuatro (04) meses más, y comenzará a contarse a partir de la fecha de perfeccionamiento 
del contrato y suscripción del acta de inicio y cubrirá el término previsto para el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, el plazo de ejecución y el término previsto para su liquidación. Dentro de este 
término la Administración, puede verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
la calidad de los bienes y servicios entregados, asimismo efectuar la liquidación del contrato, si a ello 
hubiere lugar, y en general, iniciar las acciones que considere procedentes en contra del contratista 
incumplido. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO podrá conceder la ampliación del plazo para la 
entrega de las obras cuando circunstancias ajenas a EL CONTRATISTA y fuera del control del mismo 
así lo justifiquen, previo concepto favorable del SUPERVISOR. CLAUSULA SEPTIMA. - 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Serán obligaciones de las Partes las siguientes: a). 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1-Cumplirá la constitución política y las leyes 
de la Republica. 2-Ejecutará el objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los 
estudios previos, la propuesta presentada y el contrato celebrado. 3-Rendirá y elaborará los informes, 
conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 4-Cumplirá con 
las metas del Contrato. 5-Programará las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del 
objeto contratado. 6-Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por 
parte del supervisor del contrato. 7-Obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando dilaciones y en trabamientos.  8-No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  9-Mantendrá la reserva sobre la 
información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 10-Mantendrá vigentes 
todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar. 11-
Responderá por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 12-Se afiliará en los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales, si a ello 
hubiera lugar, tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social. 13-Mantendrá 
actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en la 
alcaldía municipal en el momento en que sea requerido. 14-Guardará la reserva, confidencialidad y 
secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con ocasión de la actividad 
contractual. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, deben acreditar 
el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal 
o revisor fiscal según el caso. 15-Cumplirá a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra 
contratada, de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio 
unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y Pliego de condiciones. 16-Ejecutará la obra tanto 
en calidad, cantidad, como en tiempo, con el personal necesario, con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 17-Realizará 
por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar 
la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 18-Suministrará y 
mantendrá durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera 
cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá 
tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA 
el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO. 19-Presentará al supervisor 
informes mensuales de avance de obra. 20-Elaborará y presentará conjuntamente con el Interventor, 
actas parciales y final de obra. 21-Responderá por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
instaure el personal o los subcontratistas. 22-Responderá por el pago de los impuestos que cause la 
legalización del contrato. 23-Ejecutará las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la 
Supervisión. 24-Reparará las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando 
se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. 25-Retirará los materiales sobrantes y 
depositarlos en un sitio debidamente legalizado y que cuente con los respectivos permisos y entregar 



 

 

 

 
 

 

la obra en perfecto estado de limpieza. 26-Responderá por todo daño que se cause a bienes, al personal 
que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 27-Garantizará las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad 
industrial para obreros y todo el personal de la obra, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) Todo el contenido de 
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 28-Responderá por la buena calidad de los 
materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 29-El CONTRATISTA, subcontratistas y 
proveedores se obligarán a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 30-EL CONTRATISTA deberá instalar una valla 
informativa en el sitio de la obra, de acuerdo con la información que le será suministrada por la Alcaldía 
Municipal, sin costo adicional para el MUNICIPIO. 31-Entregará la obra en las condiciones establecidas 
en el presente proceso y en la propuesta presentada por el contratista de conformidad con las 
condiciones técnicas requeridas. 32-El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:  33-Procurar el cuidado integral de su salud, Contar 
con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo 
cual asumirá su costo. 34-Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 35-Participar en las actividades de Prevención y Promoción 
organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías 
Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 36-Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 37-Informar 
oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 38-Las demás disposiciones 
que en la materia reglamente el decreto 1072 de 2015, el Ministerio de Salud y el Ministerio de trabajo 
b). OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 1- Presentará al supervisor antes de la 
suscripción del acta de iniciación, todos los documentos previos que de conformidad con los pliegos de 
condiciones se requieran para la iniciación del contrato. 2-Deberá dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del contrato y previa suscripción del acta de inicio, presentar al supervisor 
y/o interventor del contrato los documentos que se relacionan a continuación, los cuales deberán 
cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones: Programa de trabajo, Programa de inversión, 
procesos constructivos propuestos y Plan de calidad de la obra. 3-Presentará en medio magnético e 
impreso durante la ejecución del contrato, la información soporte del avance físico de las obras, 
informe mensual de avance técnico administrativo y financiero, actas de obra, cuentas de cobro o 
facturas, registro fotográfico y demás actos que se requiera. 4-Deberá contar con una bitácora de 
obra en donde el contratista y el supervisor dejan constancias de lo realizado en la ejecución diaria de 
la obra, así como las observaciones y recomendaciones. 5-Controlar la permanencia de los frentes de 
obra, director residente e ingenieros y personal operativo requerido en cada uno de ellos. 6-Afiliará a 
los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera 
tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo 
(Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, 
vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato 7-El Contratista 
se obligará a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los 
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá organizar y dirigir el 
programa y comité de seguridad industrial del proyecto, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
8-Durante y a la terminación del proyecto, el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y 
entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 9-Responderá al interventor y/o supervisor todas las 
observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad 
industrial y manejo ambiental del proyecto, y en especial de manejo de personal. 10-Rehacerá a sus 
expensas cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor. 11-Responderá por haber 
ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado 
información falsa. 12-Cumplirá con la totalidad del alcance descrito en los pliegos y sus anexos 13-
Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada ejecución de las obras. 14-
Informará oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en 
el desarrollo del contrato. 15-Programará oportunamente las actividades que debe desarrollar para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 16-Rendirá y elaborará los informes que solicite el Municipio, 
conforme al objeto del contrato. 17-Acatará las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le 
impartan el supervisor del contrato. 18-Mantendrá la reserva profesional sobre la información que le 
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 19-Velará y garantizará la buena calidad 
del objeto contratado, mediante la ejecución de ensayos de laboratorio a los materiales que emplee 



 

 

 

 
 

 

en la construcción, con las frecuencias determinadas en las especificaciones y a suministrar esta 
información al supervisor. Se compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que 
solicite el interventor para la ejecución de ensayos de control. 20-Presentar informe mensual al 
supervisor del contrato sobre las actividades realizadas y/o pendientes por tramitar, e incluir soporte 
de evidencia de cargue de documentos en el SECOP II 21-Realizar el cargue de los documentos 
requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la información de póliza, estampillas, documento 
equivalente y/o factura, informes de ejecución con soportes y evidencias de cumplimiento y 
terminación del contrato c). OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL: 1-Exigir del 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2-Recibir los bienes contratados 
a satisfacción. 3-Ejercer el control de la ejecución del Contrato, a través de la secretaria supervisora. 
4-Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato previa presentación del informe recibido a satisfacción 
y la presentación de la factura o cuenta de cobro, cumplidos los trámites administrativos y fiscales 
vigentes. 5-Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones que surjan durante 
el término de ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del 
CONTRATISTA. 6-La secretaría supervisora del contrato, dará al contratista toda la información 
pertinente para la debida ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA OCTAVA: CUIDADO DE LAS 
OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL 
CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas, la señalización y mantenimiento del 
tránsito en el sector contratado. EL CONTRATISTA, será responsable por los perjuicios causados a 
terceros o a EL MUNICIPIO por daño en los bienes, tuberías, redes, por falta de señalización o por 
deficiencia en ella. CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS: Considerando lo anterior y para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el futuro contratista dentro de los Tres (03) días hábiles 
siguientes a la aceptación de la oferta, deberá legalizar ante una compañía aseguradora legalmente 
constituida póliza con los siguientes amparos:    

 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 10% del valor del contrato 
Por un término igual a la vigencia del 
contrato y seis (6) meses más.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales.  

5% valor del contrato 
Por un término igual a la vigencia del 

contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y Calidad de obra 
20% del valor del contrato 

Cinco (5) años contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de recibo definitivo 

a satisfacción de las obras por parte de la 

entidad 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

En ningún caso puedan ser inferior a 200 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Por un término igual a la vigencia del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se 
vea afectado, por razón de siniestros dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación 
del acto que deje en firme la sanción correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el contratista se 
negare a constituir la Garantía única prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y 
duración establecida, la entidad podrá declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO 
TERCERO: Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el 
contratista deberá constituir los correspondientes certificados de modificación dentro de los cinco (05) 
días calendario siguientes. Si se negare a constituirlos en los términos en que se señale, se hará 
acreedor a las sanciones respectivas y el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre, sin que por este hecho se deba pagar o reconocer indemnización alguna. 
CLÁUSULA DÉCIMA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo 
dispuesto al respecto en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas a juicio de EL 
MUNICIPIO, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del 
contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del 
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará 
la vigencia de las garantías pactadas por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión 
se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar el presente contrato, sin previa autorización expresa 



 

 

 

 
 

 

y escrita de EL MUNICIPIO. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBRAS ADICIONALES: Salvo lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, sobre Modificación Unilateral, cuando haya necesidad 
de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan 
de trabajo, o se pacten mayores cantidades de obra, o la ejecución de obras no especificadas en el 
contrato, pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido 
y no se trate del reajuste de los precios, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá 
exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato original, expresado en salarios mínimos 
legales mensuales. Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una 
vez suscritos y efectuado el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la 
firma del contrato y prórroga de las garantías pactadas, el pago de los impuestos correspondientes si 
hay el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la 
modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños que cause a 
EL MUNICIPIO en razón de su infracción. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULAS 
ESPECIALES DE SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA. a) MULTAS. - En caso de mora 
o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, podrá imponer 
a EL CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato no ejecutado, sin 
que estas sobrepasen el Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato contadas a partir del 
momento en que la entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe 
presentado por el SUPERVISOR o quien este designe. b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder 
el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a 
título de Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del presente 
contrato, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su 
favor. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y cláusula penal serán descontadas 
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto 
no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de lo anterior se 
informará a la Cámara de Comercio. PARÁGRAFO SEGUNDO: Tal decisión deberá estar precedida 
de audiencia del afectado y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones 
a cargo del contratista. PARÁGRAFO TERCERO: El pago de las sanciones a que se refiere esta 
cláusula podrá exigirse directamente por el Municipio si dicho pago no se hubiese efectuado durante 
el término de duración del contrato y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. PARÁGRAFO 
CUARTO: En todo caso se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito, EL 
MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado, y ordenará su liquidación en  el  estado  que  se encuentre si se presenta alguno de los 
hechos constitutivos de incumplimiento definitivo, parcial o total imputable a EL CONTRATISTA, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo o evidencie que puede conducir a su 
paralización. En caso que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la aceptación del presente Contrato, declara el contratista 
que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibición de carácter 
constitucional o legal, y en especial las previstas en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como en 
lo pertinente de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas sobre la 
materia;  y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9º de la Ley 
1150 de 2007 para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 1º de la 
Ley 190 de 1995. El contratista con la firma de la presente declara que no se encuentra registrado en 
el boletín de responsables fiscales de la Contraloría y que posee la capacidad legal, sin limitación 
alguna para contratar con el Municipio de Sibaté. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RÉGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá efectuar y acreditar 
ante el Municipio el pago de las obligaciones frente al régimen de seguridad social integral y 
parafiscales cuando a ello hubiere lugar, en los términos de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, 
la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 2800 de 2003. 
Igualmente, el contratista debe conocer y aplicar todas las normas legales vigentes en el país de 
seguridad y salud en el trabajo, y dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 y que sean de aplicación 
específica en el tipo de labor contratada, el Municipio se reserva el derecho de efectuar inspecciones 
para verificar el cumplimiento de este aspecto. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ACTAS DE 
INICIACIÓN, PARCIALES, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. A.- ACTA DE 
INICIACIÓN. Para iniciar la ejecución de las obras a que se refiere el presente Contrato EL 
MUNICIPIO, EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR y el Secretario de Infraestructura suscribirán un acta 
en la cual se dejará constancia de las obras a realizar y el tiempo de que dispone el CONTRATISTA a 



 

 

 

 
 

 

partir de ese momento para ejecutar las mismas y hacer entrega de ellas al MUNICIPIO, así como de 
las funciones que para la buena marcha de la obra debe cumplir el SUPERVISOR y las obligaciones 
que adquiere para con éste el CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Para todos los efectos el Acta de 
Iniciación deberá suscribirse dentro de los cinco (05) días calendarios a la suscripción del acta de 
inicio. B.- ACTAS PARCIALES: En las cuales se dejará constancia del estado de ejecución de la obra 
y de las cantidades de obra respectivamente ejecutadas.  C.- ACTAS DE  LIQUIDACIÓN  DEL  
CONTRATO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS. Ejecutado en su totalidad el objeto del presente 
contrato EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR, el ordenador del gasto y el secretario de Infraestructura, 
procederán a elaborar el Acta final de obras a fin de verificar las cantidades de obra efectivamente 
ejecutadas. E igualmente si se han cumplido las especificaciones técnicas, y se determinará el monto 
que el MUNICIPIO adeuda al CONTRATISTA. Una vez cumplido lo anterior EL CONTRATISTA 
procederá a efectuar la entrega formal de la obra AL MUNICIPIO y EL MUNICIPIO procederá a recibir 
la obra y a efectuar el acta de liquidación final del contrato y ordenar el pago del saldo que se adeuda 
AL CONTRATISTA. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 
del contrato para avaluar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extensión del 
mismo. PARÁGRAFO: Si El CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, se elaborará el Acta de Liquidación Unilateral la cual se 
presentará a consideración del Municipio, para que sea adoptada por Acto Administrativo motivado 
PARÁGRAFO: Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo de conformidad con la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda diferencia o controversia relacionada y/o en 
desarrollo, ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. CLÁUSULA VIGÉSIMA. – SUPERVISION: La Supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, y será ejercida por la Secretaria de 
Infraestructura. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. -CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista 
se obliga a mantener al Municipio de Sibaté libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato está 
sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales y se rige por las 
disposiciones civiles comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la 
Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-MODIFICACION, TERMINACION, E 
INTERPRETACION UNILATERAL: Cuando surgieren motivos posteriores al perfeccionamiento del 
presente contrato que hicieren necesaria la modificación, terminación e interpretación unilateral del 
mismo, se dará aplicación a lo dispuesto para el efecto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 
1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se 
considera perfeccionado por el hecho de su suscripción. Para su ejecución se requiere: 1) La 
disponibilidad y registro Presupuestal correspondiente. 2) La aprobación de las garantías pactadas. 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma en Sibaté - Cundinamarca a través de la 
Plataforma Electrónica SECOP II. 
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