MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION MAJA01.04.03.P001.F004
‘ (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIO iDICO VERSION 004
P EEATOA CONTRATO DE OBRA
GESTION CONTRACTUAL
CONTRATO No. 4182.010.26.1.554-2023
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALlI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT. 890399011-3
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO CORTES REYES, C.C. 94.449.119 de Cali
(Valle).
CONTRATISTA: CONSORCIO DHIC representada por el sefior HECTOR MARINO

DIEZ HOME, identificado con la cédula de ciudadania No.
16.791.887 de Cali.

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS
MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”.

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por
la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
M/CTE ($184.318.209) incluido AU y todos los costos directos e
indirectos relacionados y retenciones de ley.

Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTES REYES identificado (a) con cedula de
ciudadania No. 94.449.119 de Cali, quien actlia en su calidad de ordenador del gasto del
Director de la Unidad Administrativa de Servicios Publicos de la Alcaldia Distrital de Santiago
de Cali, con NIT. 890399011-3 segun Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0575 de
agosto 30 de 2022, de conformidad con la delegacién otorgada por el sefior Alcalde de
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo
sucesivo se denominara Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali — UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS por una parte y CONSORCIO
DHIC representada por el sefior HECTOR MARINO DIEZ HOME, identificado con la cédula
de ciudadania No. 16.791.887 de Cali, quien en adelante se denominara el Contratista,
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, previo el cumplimiento del
procedimiento establecido para el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
4182.010.32.1.570-2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
Péagina 1 de 25



MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJA01.04.03.P001.FO04

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA CONTRATO DE OBRA

GESTION CONTRACTUAL

VERSION 004

1. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del
2016 “Por el cual se determina la estructura de la administracion Central y las
funciones de sus dependencias”, se estableci6 como proposito de la UAESP, entre
otros, garantizar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios.

2. Que por su parte el numeral 27 del articulo 222 Ibidem, establecid6 como obligacion de
la UAESP “Realizar la construccion, ampliacion y mejoramiento de la infraestructura
de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre
debidamente regularizada, en proceso de regularizacion urbanistica 0 con concepto
viable por el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal”.

3. En este sentido, El Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 "Cali,
unida por la Vida”, contempla en el Capitulo Ill, Articulo 11 la Dimension 52: Cali,
Solidaria por la Vida - Linea Estratégica 5203: Territorios para la vida, el Programa
5203009: Prestacion de Servicios Publicos Domiciliarios, Indicador de Producto No. 3:
Sistemas de Agua Potable en la zona rural mejorados en infraestructura.

4. Este programa 5203009 Prestacion de Servicios Publicos Domiciliarios, plantea
“estrategias para fortalecer la calidad de vida de nuestros habitantes y fomentar la
solidaridad, garantizando a la poblacibn méas vulnerable el acceso a los servicios
publicos de calidad” y entre sus objetivos esta “Proveer la infraestructura que
garantice el agua potable en la zona rural”.

5. Acorde con lo anterior, y en cumplimiento de la meta del indicador 53030030006-
Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) mejoradas en la zona
rural en el marco de la recuperacion del rio Cauca, el Departamento Administrativo de
Planeacién aprobé a la UAESP el proyecto denominado: “Fortalecimiento de la
Infraestructura de Saneamiento Béasico en la zona rural de Santiago de Cali”, con
FICHA: BP No. 26004320, el cual se debe ejecutar en la vigencia fiscal 2023. Este
contempla como objetivo general “Fortalecer la prestacion del servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”.

6. De esta manera, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo se cuenta con el
proyecto de inversion debidamente formulado, viabilizado y registrado en el Banco de
Proyectos de Inversion Distrital por lo que se justifica la necesidad del servicio y la
pertinencia en el cumplimiento de la meta e indicador de bienestar asociado (N.° 21
“Predios en la zona rural conectados al servicio de tratamiento de aguas residuales”) a
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partir de las actividades realizadas en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de la
Infraestructura de Saneamiento Basico en la zona rural de Santiago de Cali”.

7. La Vereda Alto Los Mangos del Corregimiento La Buitrera, actualmente cuenta con un
sistema de acueducto que contempla una PTAP y una red de distribucién de agua
potable, en cuanto al sistema de alcantarillado, se cuenta con una red de
alcantarillado que recoge las aguas residuales de las viviendas, y una PTARD, estos
servicios son administrados por la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado
ALTO LOS MANGOS ESP, la cual tiene aproximadamente ciento cinco (105)
suscriptores de alcantarillado.

8. La Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica - PTARD de la vereda Alto
de Los Mangos del corregimiento La Buitrera, que se caracteriza por tener un
tratamiento biol6gico anaerobio para la depuracion del agua residual doméstica y cuyo
sistema estd compuesto por los niveles de tratamiento preliminar, primario (tanques
sépticos), secundario (filtros anaerobios) y terciario (filtros fitopedoldgicos), presenta
deficiencias en su tratamiento terciario, dado que los cuatro (4) filtros fitopedologicos
estan en mal estado, no funcionan de manera adecuada y aproximadamente el 95%
de las plantas (papiros) murieron. Adicionalmente, estas unidades carecen de
impermeabilizacion y limpieza, algunas de sus tapas en concreto estan fracturadas,
dificultando labores de operacion y mantenimiento. Asi mismo se requiere la
adecuacion de los lechos de secado y el mejoramiento de la infraestructura en este
sector.

9. Por lo anterior, se requiere de manera prioritaria corregir estas deficiencias mediante
el mejoramiento de los Filtros Fitopedoldgicos para recuperar la capacidad inicial del
tratamiento y la eficiencia maxima de cada unidad. Esta intervencion permitira
solucionar en general problemas relacionados con el deterioro del medio ambiente, el
recurso hidrico y el ecosistema asociado. Ademas, conlleva beneficios sociales,
econdémicos y culturales para la comunidad, como son el adecuado manejo de las
aguas residuales, reduccion de los costos operacionales de la PTARD y de los olores
en el punto de descarga a la fuente hidrica (situacion requerida por la comunidad
aledafia) y el mejoramiento en la calidad del vertimiento sobre cuerpo de agua
receptor. Es importante indicar que la entidad cuenta con los permisos necesarios
para ingresar e intervenir los elementos objeto de esta actividad.

A continuacion, se presenta el esquema de localizacion de la intervencién a realizarse:
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llustracion 1 Esquema de Localizacion PTARD Alto Los Mangos

10.Que la presente Contratacién se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones

bajo el ID 14028.

11.Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial -

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos desarroll6 los respectivos
estudios y documentos previos que justifican la contratacibn y los factores
establecidos para la seleccion del contratista de forma objetiva, a través de la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, proceso numero
4182.010.32.1.570-2023, publicado a través del SECOP II.

12.Que la Oferta del CONSORCIO DHIC representada por el sefior HECTOR MARINO

DIEZ HOME, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.791.887 de Cali, resultd
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adjudicataria del proceso de selecciébn dado que cumplié con las condiciones y
requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso de seleccion No.
4182.010.32.1.570-2023.

13.Que por medio de la Resolucion 4182.010.21.0.227 del 19 de Septiembre de 2023
proferida por el ordenador del gasto la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos UAESP se adjudic6 el mencionado proceso de seleccion.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es Realizar obras de mejoramiento
PTARD Alto Los Mangos - Corregimiento La Buitrera.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: el
contrato de ejecutara a precios unitarios fijos, de conformidad con la oferta presentada por el
contratista.

Para alcanzar el objeto contractual se requiere ejecutar las siguientes actividades en las
cantidades especificadas a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND

1.2.6 FILTROS FITOPEDOLOGICOS (4 UNIDADES)

1.2.6.1 |PRELIMINARES

1.2.6.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2

1.2.6.1.2| CAMPAMENTO EN TABLA M2

1.2.6.2 |FILTRO

1.2.6.2.1| EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTREOQOY 2 MTS M3

1.2.6.2.2| ACARREO DE MATERIAL A MANO M3

12623 RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A M3
MANO EN VOLQUETA INCL ACARREOQO Y BOTADERO 10 KM.

12624 LIMPIEZA RETIRO DE LAS UNIDADES DE SISTEMA DE M3
TRATAMIENTOS LODOS CON EQUIPO MECANICO

1.2.6.2.5|LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR M2
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1.2.6.2.6 | ABUZARDADO DE MUROS M2
1.2.6.2.7 | SANEAMIENTO DE FISURAS EN TANQUE M2
12628 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO PARA M2
T IRECUBRIMIENTO IMPERM SIKA TOP SEAL 107 O SIMILAR

1.2.6.2.9 | SUMIN TRANS INST TAPA EN MADERA PLASTICA M2

Para lograr los objetivos con el fin de REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD
ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, el ejecutor del proyecto debera
seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolucion 0330
de 2017 y sus modificaciones establecidas en la resolucion 799 de 2021:

1. Sujetarse a los planos y especificaciones técnicas aprobados por la entidad contratante,
los cuales se podran ajustar previamente a la ejecucion entre el constructor, la
Interventoria y la entidad contratante

2. Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para lo cual el
constructor debera presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos
a implementar, asi como los materiales a utilizar. En todo caso se debera cumplir con las
siguientes disposiciones:

a. Los materiales propuestos por el constructor deberan cumplir las

especificaciones técnicas contenidas en la Resolucion 0330 de 2017, Resolucién
844 de 2018 y la Resoluciéon 799 de 2021.

. Los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicion

funcional de la obra.

La construccion de las obras deberd cumplir e implementar como minimo las
medidas de manejo ambiental definidas en la Resolucion 0330 de 2017,
Resolucién 844 de 2018 y la Resolucion 799 de 2021.

. Los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por

minimizar el desperdicio de materiales y la generacién de contaminantes, el uso
eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro
de la obra, la recoleccion de aguas lluvias y la implementacion de dispositivos de
uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilizacion de
aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energias renovables), el uso de
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materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacion de
procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.
Cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la construccién
definidos en la normatividad vigente.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de
disposicion de residuos de la construccion deben contar con los respectivos
permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucién de la
obra.

3. Implementar las medidas de gestién social, seguridad industrial y salud ocupacional
durante las obras de construccion de los proyectos pues debera garantizarse la seguridad
de la poblacion dentro del area de influencia de los proyectos, incluyendo poblacién
aledafa, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se debera cumplir como minimo con
los siguientes requisitos:

a.

b.

Durante la etapa de construccibn de los proyectos, la interaccibn con la
comunidad debera ser proactiva y preventiva.

La comunicacion debera ser efectiva y contemplar un proceso de informacién
permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologias en
pro del bien comun y fortalecer los mecanismos de conciliacion.

Los canales de comunicacion deben ser apropiados entre los representantes de
la comunidad y el constructor.

Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una
programacion estructurada de los temas.

4. A la terminacién de la obra, el constructor deberd entregar a la entidad contratante un
informe de construccidén que contenga como minimo:

a.
b.
C.

La bitacora de obra.

Las memorias de calculo de todas las obras ejecutadas.

Los manuales, catdlogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad
de los materiales y de los procedimientos constructivos.

Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, ensayo de calidad del
concreto, densidades y etc.)

Para la entrega de obras de construccion, rehabilitacion y mejoramiento se debe
presentar la informacién georrefenciada (en formato ShapeFile) de la
infraestructura cumpliendo con el contenido del catdlogo de objetos que se
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puede encontrar en la pagina web de la IDESC,

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geo
graficos_idesc/ documento numero 2 Catalogo de Objetos Geograficos de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP.

f. El manual de operacién y mantenimiento ajustado a las obras construidas,
equipos y materiales implementados.

g. Las garantias y especificaciones técnicas de los equipos instalados.

Esta informacion debera ser consolidada y gestionada de acuerdo con lo establecido en el
Titulo 3 sobre gestién documental de la Resolucion 0330 de 2017.

5. Formular el cronograma de implementacién del proyecto, con base en la desagregacion
del proyecto, en donde se identifiquen los capitulos e items que lo conforman, se debera
estructurar el cronograma detallado de la construccién de las obras a través de un
Diagrama de Gantt, el cual como minimo debera involucrar la siguiente informacion:
Cébdigo del capitulo o item, Nombre del capitulo o item, Duracion en dias calendario,
Tareas predecesoras, Fecha limite para su terminacion (si la tarea lo amerita en funcién
de las siguientes).

6. Ajustar el plan de manejo ambiental presentado por el disefiador e incluir si es necesario la
gestion del riesgo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($184.318.209), incluidos AU y todos los costos
directos e indirectos relacionados y retenciones de ley relacionados con la adjudicacion,
ejecucion y liquidacion del contrato, el cual se pagara teniendo en cuenta que el precio se
pactdé mediante precios unitarios fijos, sin formula de reajuste. El Contratista se obliga a
ejecutar para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, todas las obras objeto
de este contrato, segun las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta econémica
y en el pliego de condiciones, el cual para todos los efectos de este contrato se consideran
parte integral del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecucion de items
no previstos en este contrato, o la modificacibn de algunos items, se requerira de la
celebracion de una adicion al contrato con los requisitos sefialados en la Ley 80 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, previo informe del Interventor/Supervisor de la obra, sobre la
necesidad de su ejecucion o modificaciones de dichos items, a cuyo efecto se levantara un
acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas cantidades y
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precios unitarios sin férmula de reajuste. Dicha acta requerird de la aprobacién y ordenacion
por parte del ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa de Servicios Publicos, lo cual se entendera con la suscripcién de la misma.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial Unidad
Administrativa de Servicios Publicos pagara al Contratista el valor del presente Contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600009921 del 03 de febrero de 2023
con imputacién presupuestal
4182/1.2.4.6.00.01/2.3.2.01.01.001.03.16/53030030006/BP260043201010206 Und Adm.

El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagara al Contratista el valor
del contrato en las siguientes a) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA
SIGUIENTE MANERA: Mediante actas parciales segun el avance de las obras realizadas,
previa suscripcion de acta de aprobacion por parte del interventor designado por la entidad,
y la entrega del informe de interventoria que contenga los aspectos técnicos, juridicos,
administrativos, financieros y ambientales, acompafiados con sus respectivas actas
parciales, adicional debera aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad
social y aportes parafiscales. b) ULTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%)
restante del valor del contrato, el cual se pagara a la terminacion del 100% de las actividades
contractuales y entrega de productos fisicos y digitales, que debera venir acompafnada de las
actas de entrega y recibo a satisfaccion e informes finales de la interventoria y con previa
aprobacion de este. Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar
el pago de los aportes parafiscales y la afiliacion obligatoria de todo el personal vinculado a la
ejecucion del contrato y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y
pension, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. Los anteriores valores se pagaran
previa suscripcion de acta de aprobacién por parte de la interventoria, contratista y
supervisor de la UAESP, la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del interventor del
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o
final de obra y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los
cuales deberdn cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizardn dentro de los
veintitrés 23 dias siguientes a fecha de presentacién de los siguientes documentos: i) Factura
con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final segun
corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfaccion por parte de la entidad; iii)
Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditacion de
encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y
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parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la
apropiacion y disponibilidad presupuestal ajustandose al Programa Anual Mensualizado de
Caja (P.A.C)).

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion,
entiéndase: estudios del sector, matriz de riesgo, estudios previos, aviso de convocatoria
publica, pliego de condiciones, sus anexos, adendas, resolucion de apertura, acto
administrativo de adjudicacion, actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales,
oferta presentada por el Contratista, certificado de disponibilidad presupuestal o cualquier
otro documento del proceso, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibio de Santiago de Cali Distrito Especial -Unidad Administrativa de Servicios Publicos
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de
la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion del
presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los
recursos gque componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicaciéon a la Ley 1098 de 2006, Resolucién 1796 de 2018 del Ministerio de Trabajo, sobre
los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo de ejecucion del
contrato es por un periodo de cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion (aprobacién de la pdliza, expedicion del registro
presupuestal), en todo caso, el plazo del presente contrato no podra superar el 31 de
diciembre de 2023. El contratista debera presentar al inicio del contrato, el cronograma de
actividades a realizar. En todo caso, los plazos de ejecucién del contrato de obra civil seran
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aquellos que se incluyan en el cronograma de ejecucion que presente el adjudicatario del
contrato, a la firma del acta de inicio y que sean validados por la Supervision de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y no sobrepasar el plazo establecido.
En todo caso debera estar suscripta el acta de inicio del supervisor o interventor si aplica. En
un plazo no superior a cinco (5) dias habiles transcurridos con posterioridad a la firma del
acta de inicio (si aplica) se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la
aprobacion de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposicion de las obras,
por parte del Interventor/Supervisor, en todo caso podrd realizar modificacién al personal
siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta (si aplica). 2.
Aprobacién del Cronograma de trabajo y realizacion de ajustes si lo requiere. 3. El
Contratista debe acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social en los riesgos de salud,
pensiones y riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato
resulta del andlisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte
del presente Contrato como Anexo 1.

CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. Santiago de Cali Distrito
Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos podra ampliar el plazo para la
ejecucion de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
Interventor/Supervisor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con
antelacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones previamente
aprobadas por Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de
las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucién de obras adicionales
gue se convengan; c¢) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d)
Otros que Santiago de Cali Distrito Especial Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos considere suficientes para conceder la prérroga. Vencido este término, cualquier
solicitud que se presente quedara sin ningun valor. Para las prorrogas se suscribira entre las
partes, una modificacion en la cual se consignaran las causas que lo originaron y se hara
constar la obligacion del Contratista de extender o prorrogar las garantias correspondientes,
de conformidad con la cuantia y por el término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos.

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos
establecidos en Articulo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula Segunda
del presente Contrato.
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CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a:

1.

9.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus
Pliegos de Condiciones.

Entregar el Cronograma estimado de obra que constituira el Anexo del presente
Contrato, junto con los andlisis de precios unitarios (APU).

Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS en cualquier requerimiento que ella haga.
Comunicarle Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucioén del contrato.

Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS las respectivas Actas
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
INTERVENTOR del Contrato.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social,
responsabilidad arqueoldgica sobre redes de servicios publicos o conexiones de redes
(cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra.

Cumplir con las directrices y lineamientos que UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS defina y permitir que se efectie el seguimiento y
monitoreo al cumplimiento del Contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con
Normativa vigente aplicable, por cual anexo a la factura de cobro debera allegar la
Certificacion expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato.

10.Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma directa

los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, durante la ejecucion del contrato y por toda la
vigencia de las garantias que lo amparan.
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11.Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta
ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales,
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del
personal puesto a disposicion de la obra. El Contratista sera responsable si por falta
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafos o accidentes a su personal, al
personal de Santiago de Cali Distrito Especial — UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. El Contratista se
responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta
de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del
Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS le reembolse cualquier
clase de costo o0 gasto, y sin que implique derecho para prorroga del plazo convenido
para la terminacion de los trabajos.

12.EIl Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran y a mantener permanentemente en deposito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.

13.El Contratista realizard la demarcacion vial correspondiente de acuerdo a Normativa
vigente aplicable, de ser aplicable.

14.Proporcionar al interventor/supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la
informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

15.Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el
cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al
Interventor/supervisor para el trdmite del pago final del contrato.

16.Llevar el registro fotografico en magnético, de cada una de las actividades realizadas
durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervencion.

17.Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en
las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el
nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS,
ademas de poseer los equipos de proteccién personal como son gafas, casco,
tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.

18.El Contratista estd obligado a la instalacién de una (1) valla alusiva a las obras de
acuerdo con el disefio suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, oficina de
comunicaciones y a la ubicacion indicada por el interventor/supervisor. Esta valla
deberd instalarla el Contratista en los términos y condiciones sefialados en Normativa
vigente aplicable, previa autorizacibn de la Subdireccion de Espacio Publico y
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Ordenamiento Urbanistico del Departamento de Planeacion y la aprobacion de la
Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
iniciacién del contrato y permanecera durante la ejecucién del contrato y quince (15)
dias calendario mas, durante los cuales el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS podra hacer uso de la misma en la forma que lo considere
conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacion: logo simbolo de
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS entregado por el
mismo organismo; descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacion; Contratista;
logotipo oficial de la administracion, el arte sera suministrado por la oficina de
comunicaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS lo haré y cargara el costo
de la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.

19.En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a) Debera
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede
entregar los escombros a transportadores de vehiculos de traccion animal. En la
ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con
disposicion final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el
espacio publico garantizando su debida clasificacion. (Cumplimiento en 24 horas); d)
Realizar un cerramiento perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de
los residuos de construccion y demolicion y materiales de construccion. (Cumplimiento
en 48 horas); e) Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de residuos
plasticos, papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o0 excretas.
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construccion
y demolicién, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificacion del
conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental
competente donde van a ser depositados los residuos de construccion y demoliciéon
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, el certificado de
funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicién final de
escombros con sus correspondientes permisos legales.

20. Estructurar y obtener la aprobacion ante la autoridad competente, del plan de manejo
de trafico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas.

21.De acuerdo con Normativa vigente aplicable, el contratista respondera civil y
penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion del
contrato.
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22.Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiacion por Sistema General de
Participacion SGP, previo al inicio de las obras, el Contratista y el
interventor/supervisor de la obra deben solicitar espacio ante la Junta Administradora
de Acueducto y Alcantarillado JAAA y comunidad para ser reconocidos y para informar
sobre la fecha de inicio de las obras — socializacion del contrato, el tiempo estimado
para esta actividad debe indicarse en el cronograma de obra. De igual manera al
terminar la obra debera hacer un recorrido con el interventor y la comunidad para
verificar las obras realizadas.

23.Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiacion por Sistema General de
Participacion SGP, es obligatorio que el Contratista lleve a cabo, ante el comité de
seguimiento de obra, tres (03) foros: uno de inicio, uno de seguimiento y un de
finalizacién, esto en cumplimiento de lo dispuesto en Normativa vigente aplicable.

24.Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiacion por Sistema General de
Participacion SGP, el Contratista debe acudir a las convocatorias que se programen,
brindar toda la informacién requerida y levantar acta de cada reunion que se lleve a
cabo, la cual deberé reposar en el expediente del contrato.

25.En consideracion al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecucion del
contrato deberd implementar un Plan de Calidad, sin costo adicional para el UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

26.El contratista debe garantizar que durante la ejecucion del contrato participe poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion o sujetos de especial proteccién constitucional, en
concordancia con los establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de
2021.

27. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la
ejecucioén de los trabajos; asi como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que
se necesiten y que surjan durante la ejecucion de las obras y resulten adicionales a
los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Asi mismo asumird los pagos que por
concepto de estos tramites se genere.

28.Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al
interventor del contrato para su debida aprobacion.

29.Aportar todos los documentos necesarios para la liquidacién del contrato en un
término de sesenta (60) dias después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar
cumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

30. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion
del contrato y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, que sea presentado previamente con la propuesta y
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debera cumplir con las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en
el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en
ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicacion requerida para la ejecucion del contrato y con contratos en ejecucién con la
ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con
una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

31.Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién del personal
colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecucion
del contrato.

32.Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o
cualquier acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecucion del
contrato. El Contratista no tiene vinculacion laboral con el Distrito de Santiago de Cali
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y, en consecuencia, las
relaciones trabajador — empleador se rigen por lo dispuesto en el Cddigo Sustantivo
del Trabajo y demd&s disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacion de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de Cali — Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

33.0btener la aprobacion de la supervisién con antelacion al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo
personal. El nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a
ser reemplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se
establece para el personal minimo requerido.

34.Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del contrato
seran objeto de especial verificacion por la supervision y en el evento de su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

35.El Contratista no podra contratar o vincular a las personas naturales o juridicas que
hayan participado en la elaboracion de los estudios, disefios y proyectos que tengan
relacion directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serdn rechazas por
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la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicion sefialada. En este
caso, el CONTRATISTA tendra que presentar su nuevo profesional técnico, segun
corresponda.

36.Debera durante la construccién de la obra y al final de la misma, mantener y dejar los
accesos Yy las areas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y
niveladas a satisfaccion de la INTERVENTORIA y la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos UAESP.

37.Es obligaciéon del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y
sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones
higiénicas para sus empleados y operarios; la INTERVENTORIA debera aprobar la
localizacion de los aparatos y servicios.

38.El CONTRATISTA debera suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario
para y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los
materiales, etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras
necesarias para la adecuada proteccién de las estructuras de los servicios publicos,
tales como redes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como
para las propiedades de terceros. En consecuencia, serdn a cargo del CONTRATISTA
el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a dafios
ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

39.Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las
fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirird a proveedores debidamente
legalizados.

40.Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo Yy especificaciones generales y/o particulares vigentes, previo al inicio de las
obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente
se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

41.EIl proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de
acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del
proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran
en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y
mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
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el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera
su responsabilidad.

42.Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman
parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias
para la recuperacién morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través
de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles,
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

43.En caso de que sea necesario el proponente dispondrd de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencidbn de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estardn bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correran
por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

44 .El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratacion y
proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de
deterioro tal como se encuentra estipulado en los Articulos 79 y 80 de la Constituciéon
Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

45.Debera ademas tener en cuenta la Resolucion No. 00541 del 14 de diciembre de 1994
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el
cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicion de materiales y
elementos.

46.0btener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la
obra y mantener su provision durante el tiempo necesario, asi como responder por sus
costos.

47.El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por
cerramientos e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA debera
construir y mantener en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales necesarias
tales como bodegas, talleres, areas de almacenamiento, depdsitos de combustibles,
servicios de bafios, agua potable, energia y dispensario médico. Esta Ultima exigencia
debera incluir disponibilidad de primeros auxilios.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.

Péagina 18 de 25



MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJA01.04.03.P001.FO04

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA CONTRATO DE OBRA

GESTION CONTRACTUAL

VERSION 004

48.El CONTRATISTA sera responsable de todo el mantenimiento y reparacién de las
obras e instalaciones temporales construidas por él y sera responsable ademas por el
mantenimiento del terreno respectivo durante el periodo de construccion y de sus
costos.

49.El CONTRATISTA debera, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segun lo
establezca la INTERVENTORIA, desmantelar y remover de los sitios respectivos
cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones
de la zona a satisfaccion de la INTERVENTORIA y el Distrito de Santiago de Cali.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adicién a
los derechos establecidos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes:
10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la
obra requiera y que se hayan efectuado sin autorizacion de Santiago de Cali Distrito Especial
- Unidad Administrativa de Servicios Publicos, con cargo a los recursos propios del
Contratista. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por
Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
11.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el
presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos
sobre la ejecucién, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa
de Servicios Publicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. CONSORCIO DHIC representada
por el sefior HECTOR MARINO DIEZ HOME, identificado con la cédula de ciudadania No.
16.791.887 de Cali, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera
clausula del presente Contrato. la Unidad Administrativa de Servicios Publicos. sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa de Servicios Publicos. en la
ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
respecto de toda la informacion y datos personales que conozca y se le entregue por
cualquier medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su
publicacion, divulgacion y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi
mismo, respetara los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con
terceros para la celebracion de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el
que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa
de Servicios Publicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para
gue el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA: El
INTERVENTOR tendra la facultad de expedir actas de modificacién de cantidades de obra
para la debida ejecucion del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente
ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecucion del contrato y
trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los items que exigen mayor
volumen para equilibrar internamente el valor del negocio juridico. 15.1. Corresponde al
INTERVENTOR mantener actualizada una evaluacion integral de las cantidades de obra del
contrato y con base en éstas, se estudiara la necesidad de una modificacion de cantidades,
bien sea por mayor 0 menor cantidad de obra a
ejecutar. 15.2. El contratista y el INTERVENTOR deberan justificar de manera precisa y
técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo
localizacion de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificacion de
cantidades de obra no podra, por ningun motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo
contrario, se requerira de una adicion de contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial — Unidad
Administrativa de Servicios Publicos estard facultada para declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con
el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa de Servicios Publicos puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
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imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentacién del Programa de
ejecucion dentro del plazo establecido, el uno por mil (1/1000), por cada dia calendario de
retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion de la obra, pagara una
multa del el uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada dia calendario de
retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razéon del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las
ordenes del INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la
ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en prevision de
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar se aplicara
el uno por mil (1/12000), del valor del Contrato por cada dia calendario de incumplimiento, los
cuales autoriza EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del
Contratista en las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, CONSORCIO
DHIC representada por el sefior HECTOR MARINO DIEZ HOME, identificado con la cédula
de ciudadania No. 16.791.887 de Cali debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito
Especial - Unidad Administrativa de Servicios Publicos, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al treinta (30%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa de Servicios Publicos adeude al Contratista con ocasién de la ejecuciéon del
presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacién de la siguiente tabla:

Amparo Vigencia | Valor Asegurado
Con una vigencia igual
al término de la
duracion del contrato y
seis (6) meses mas

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

30% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres

. : . ~ . 8% del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones (3) afos mas.
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laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Con una vigencia igual
al término de la
duracion del contrato y
cinco (5) afios mas

Estabilidad y Calidad de la Obra 30% del valor del contrato

Con una vigencia igual 200 SMLMV al
Responsabilidad Civil Extra al término de laduracion | momento  de  Ila
Contractual del contrato. expedicion de lapdliza

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato y el tiempo adicional exigido por la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos.

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
presente contrato, las garantias a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una
entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. CONSORCIO DHIC representada por el sefior HECTOR MARINO DIEZ HOME,
identificado con la cédula de ciudadania No. 16.791.887 de Cali no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito
Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. EI contratista deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de
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la prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no
podra subcontratar funcion alguna sin la autorizacion previa y escrita de Santiago de Cali
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, salvo que ésta sea
necesaria para atender una situacion de emergencia o que exija la adopciéon de medidas
urgentes y asi se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no
relevard al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: EI Contratante no
adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial -
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, podrd exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
guedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucion de
controversias contractuales, conciliacién, amigable composicion, transaccién y las ademas
previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas so6lo si son
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entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas

a continuacion:

Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad

Administrativa Especial de  Servicios
Publicos
Nombre: DIEGO FERNANDO CORTES

REYES
Cargo: Director Técnico
Direccién: Calle 7 4 - 70

CONSORCIO OBRAS DHIC

Representante Legal HECTOR MARINO
DIEZ HOME identificado con cedula
ciudadania No. 16.791.887 de Cali

Direcciéon: Carrera 34 No. M4D-47 Oficina
204

Correo electronico: obrasdhic@gmail.com

Teléfono: 885 46 66
Correo electronico: UAESP@cali.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos, estara a cargo de un interventor que sera seleccionado mediante un
proceso de contratacién por el organismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de
este contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El
Pliego de Condiciones del proceso de seleccion N°. 4182.010.32.1.570-2023, sus anexos,
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el
Contratista. 28.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009921, expedido el dia 03.02.2023.
28.6. Cronograma de obra.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia de que trata la clausula
Décima Novena del presente contrato y la acreditacion de encontrarse el Contratista al dia
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION. El contrato sera objeto de liquidacion de
acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la
liquidacion del contrato sera cuatro meses después de recibido a satisfaccion. Para la
liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
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las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podréa liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran Distrito de Santiago de Cali,
Distrito de Santiago de Cali, La Vereda Alto de los Mangos del Corregimiento La Buitrera,
con las coordenadas determinadas en los estudios previos y el domicilio contractual es la
ciudad de Santiago de Cali.

El presente documento se entiende suscrito y validado con la firma electrénica que se realiza
a través del flujo de aprobacion de la plataforma del SECOP |II.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

DIEGO FERNANDO CORTES REYES CONSORCIO OBRAS DHIC
Unidad Administrativa Especial de HECTOR MARINO DIEZ HOME
Servicios Publicos C.C. No. 16.791.887 de Cali

Proyecto: Carolina Betancur Castro - Contratista
Reviso: Allison Rojas Calderdn — Contratista
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