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ANEXO 1: ANEXO TECNICO
1. JUSTIFICACION

El articulo 2 de la Constitucién Politica establece: “Son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
vy deberes consagrados en la constitucion;(...)".

Asi mismo, los principios rectores de la Administracién Municipal tienen como eje fundamental la
organizacién y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados
que rigen la funcién administrativa.

El articulo 4° de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la funcién administrativa, la cual se
traduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los
habitantes, bajo les principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta
Politica.

Se busca que la Administracion Municipal posea los mecanismos y herramientas mas eficaces para
atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo de toda la ciudad y la region
y fortalecer la administracion local para la participacion e insercion en los diferentes procesos
subregionales y regionales que potencien los diferentes sectores.

En atencién a lo anterior, el municipio de Armenia, pone a disposicion de los interesados el presente
Estudio Previo, para la seleccién del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de Obra cuyo
objeto es REALIZAR LAS ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DE
USO FINAL EN EL CENTRO COMERCIAL DEL CAFE.

Frente a la competencia, encontramos el fundamento legal en el Decreto 264 de 2018, por medio
del cual se unifica y actualiza la estructura de la administracién central del Municipio de Armenia,
Quindio, en el cual se definen las funciones generales de sus Dependencias y de los érganos de
asesoria y consulta.

Dentro de la estructura administrativa del Municipio de Armenia, entiéndase por ello la atinente al
Ente Central, encontramos que en el del Decreto 264 de 2019 "POR MED]O DEL CUAL SE
UNIFICA Y ACTUALIZA LA ESTRUCTURA DE LA ADMIN]JSTRACION CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDIO, SE DEFINEN LAS FUNCIONES GENERALES DE SUS
DEPENDENCIAS Y DE LOS ORGANOS DE ASESORTA Y CONSULTA." articulo cuadragésimo
primero el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros tiene como objeto “orientar,
ejecutar y controlar las politicas y programas relaciorados con los servicios administrativos, conocer,
administrar y garantizar que los procesos de administracion y suministro de los recursos fisicos,
manejo de informacién y coordinacion de los servicios generales se ejecuten con fundamento en los
principios de la funcién publica. En sintesis, proveer el apoyo logistico requerido para el
funcionamiento de las diferentes dependencias de la Administracion Municipal.” y tiene las
siguientes funciones:

A. En relacién con la administracion de los recursos fisicos y almacén:

1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la administracién de los bienes muebles e
inmuebles municipales. {...)

4. Detectar las necesidades de reposicién, mantenimiento y reparaciones locativas de los
bienes municipales.

5. Suministrar oportunamente los diferentes elementos requeridos para la buena marcha de
la administracién y velar por su correcta aplicacién. (...)

Asi se define diafanamente. Por ende, desde esta importante érea el Ente Territorial se tiene
procesos y procedimientos relacionados con el cuidado, proteccion y mantenimiento de bienes
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muebles e inmuebles, cuya titularidad es de la ciudad capital.

De otro lado, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros tiene como objetivo,
suministrar de forma oportuna y de conformidad con los recursos asignados, los Bienes y Servicios
necesarios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de garantizar el funcionamiento
interno de la Administracion Municipal, asi como proveer los servicics generales requeridos y la
administracién de los bienes de propiedad del Municipio. Dentro de la estructura organizacional del
sector central, este Departamento Administrativo de Bienes y Suministros esta dentro del Proceso
No. 13 Gestion Administrativa, y enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES
PA' TODOS 2020-2023", en dos (02) lineas estratégicas, un (01) programa y tres (03) proyectos,
cuatro (04) metas de producto y siete (07) indicadores, dentro del cual se encuentra el siguiente
proyecto: “Adecuacién y mejoramiento de los bienes del Municipio de Armenia” en el cual se
establecieron dos indicadores o actividades:: Realizar acciones de mejoramiento y/o
modernizacién de la infraestructura central y sus sedes. Y Realizar mantenimientos
preventivos y/o correctivos a la infraestructura de la Administracién central y/o sus sedes.

El Decreto Municipal No. 059 del 20 de mayo de 2013, “Por medio del cual se delegan unas
funciones y se desconcentran actividades para adelantar procesos precontractuales, celebrar
contratos, procesos post-contractuales,” modificado por el Decreto Municipal No. 283 del 28 de
agosto de 2020, “Por medio de la cual se modifica el Decreto Municipal 059 del 20 de mayo de 2013"
establecio en el articulo Vigésimo Segundo: Delegar en el Subdirector de Contratacion del
Departamento Administrativo Juridico la facultad para adelantar todos los procedimientos de
seleccion, aceptar la oferta y suscribir los contratos, cuyas necesidades provengan de todas las
Dependencias que conforman el sector central de la Administracién Municipal, cuyos procedimientos
correspondan a: Licitaciones Publicas, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos y Minima
Cuantia... De igual manera al subdirector de Contratacion del Departamento Administrativo Juridico
se le otorga competencia residual en materia contractual, esto es, que le compete adelantar todo
procedimiento de seleccién en las condiciones acé sefialadas, que no se encuentre asignado por
competencia a otra Secretaria de Despacho o Departamento Administrativo.

Qué para el desarrollo de esta competencia el mismo decreto No. 059 del 20 de mayo de 2013,
modificado por el Decreto No. 283 de 2020 establece en el inciso tercero del paragrafo segundo del
citado articulo, que para los contratos de obra cuyas necesidades provengan de cualquier Secretaria
de Despacho o Director de Departamento Administrativo, allegar los documentos sefalados en el
paragrafo primero, del articulo vigésimo, exceptuando los numerales 7 y 8, justificacion de la
necesidad en el que se indicara y contendra lo siguiente:

1. Descripcién detallada de la necesidad a satisfacer.

2. Objeto del contrato, indicando: plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, supervisor o
requerimiento de interventoria externa, forma general de pago, obligaciones del contratista y
del municipio. :

3. Descripcion detallada de las condiciones técnicas minimas requeridas (Caracteristicas,
especificaciones técnicas, etc.), incluyendo las cantidades y unidad de medida de ser el caso
de los diferentes bienes y servicios a contratar.

4. Los criterios de calificacién de orden técnico y la puntuacién que se debera asignar.

5. Recomendacién de los funcionarics ¢ contratistas que podran hacer parte del comité
evaluador.

6. El soporte de verificacion de que el bien o servicio a adquirir se encuentre en el Plan Anual
de adquisiciones del Municipio, expedido por el director del Departamento Administrativo de
Bienes y Suministros, si es el caso.

7. Estudios de prefactibilidad y factibilidad en aquellos casos en que sea necesario.

8. Certificado de viabilidad del Banco de Programas y proyectos de inversion, cuando sea del
caso.

9. Permisos, licencias o autorizaciones, en aquellos eventos que el objeto del contrato, o
regulaciones especiales asi lo exija.

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

11. Los requisitos de orden técnico a solicitar.
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De la misma forma, establece el enunciado inciso, quien se encargara de consolidar las necesidades
y complementar los estudios previos, incluyendo la Descripcion detallada de condiciones técnicas
minimas requeridas (Caracteristicas, especificaciones técnicas, etc.), incluyendo las cantidades y
unidades de medida de ser el caso, asi como la consecucion de los permisos, licencias o
autorizaciones, en aquellos eventos en que el objeto del contrato, o regulaciones especiales asi lo
exijan, sera la Secretaria de Infraestructura, quien una vez consolidado y realizados los estudios
previos, remitira al Departamento Administrativo de Juridico, quien adelantara el respectivo proceso
de seleccion.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Las actuaciones previstas garantizaran el adecuado estado de la infraestructura existente que se
deben realizar con el objeto de renovar, recuperar o restaurar dafios ¢ deterioros ocasionados por
el uso normal, desgaste natural u otras circunstancias que afectan el buen estado de las
edificaciones que funcionan como sedes administrativas.

El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros tiene como objetivo, suministrar de forma
oportuna y de conformidad con los recursos asignados, los Bienes y Servicios necesarios incluidos
en el Plan Anual de Adguisiciones, con el fin de garantizar el funcionamiento interno de la
Administracion Municipal, asi como proveer los servicios generales requeridos y la administracion
de los bienes de propiedad del Municipio. Dentro de la estructura organizacional del sector central,
este Departamento Administrativo de Bienes y Suministros esta dentro del Proceso No. 13 Gestién
Administrativa, y enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal “ARMENIA ES PA' TODOS
2020-2023”, en dos (02) lineas estratégicas, un (01) programa y tres (03) proyectos, cuatro (04)
metas de producto y siete (07) indicadores, dentro del cual se encuentra el siguiente proyecto:
“Adecuacién y mejoramiento de los bienes del Municipio de Armenia” en el cual se
establecieron dos indicadores o actividades:: Realizar acciones de mejoramiento y/o
modernizacién de la infraestructura central y sus sedes. Y Realizar mantenimientos
preventivos y/o correctivos a la infraestructura de la Administracion central y/o sus sedes.

De conformidad con lo anterior, y en el marco del proyecto previamente descrito, se tiene como
objetivo dar cumplimiento a través de la presente necesidad al plan de desarrollo, garantizando el
buen funcionamiento tanto interno como externo de este inmueble y logrando asi su adecuada
conservacién, beneficiando a la comunidad del Centro Comercial del Café, del municipio de armenia,
fortaleciendo dicho establecimiento en el cual se pretende contribuir y mejorar el entorno frente a la
problematica de vendedores ambulantes.

En este bien inmueble se tiene un diagnéstico, en el cual aun se trabaja desde la arista del titulo y
el modo, con el fin de verificar su estado juridico y asi poder establecer y realizar los saneamientos
correspondientes. Asi mismo, la destinacién del predio se encuentra supedita a las competencias
de la Administracion Municipal, al tiempo que se cuenta con inmuebles en los cuales se encuentra
la administracién central y sedes donde se presta la atencién a la ciudadania en cumplimiento a los
fines del estado, también se cuenta con bienes como lo son: Centros de Desarrollo Comunitario,
instituciones educativas, bienes fiscales, predios de zonas de proteccién ambiental y de desarrollo
comercial y econémico como el Centro Comercial del Café. Como puede apreciarse se trata de un
patrimonio diverso, pero fundamental para el interés general.

Diferentes obras se han realizado en los predios previamente mencionados y algunos de ellos
alimentan el desarrollo sostenible y ambiental de la ciudad otros son estratégicos para el bienestar
y descanso de importantes trabajadores de la localidad, en general gracias al Departamento de
Bienes y Suministros se garantiza la adecuada gestion fiscal del patrimonio inmobiliario del Ente
Territorial.

Sin embargo, el paso del tiempo, o circunstancias anteriores intrinsecas a la ejecucién de obras y
recibo de las mismas en periodos pretéritos, ha permitido evidenciar la necesidad de realizar
intervenciones eléctricas, es decir, encaminadas a la adecuada prestacion del servicio de energia
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en diferentes inmuebles de propiedad del Ente Territorial, particularmente en el CENTRO
COMERCIAL DEL CAFE, en el cual se requiere realizar adecuaciones eléctricas debido al uso que
se le da a este predio, teniendo en cuenta el fluido eléctrico el cual debe ser acorde a las necesidades
de servicio que se utilizan en el sitio y al gran nimero de locales comerciales, motivo por el cual con
las actividades eléctricas que se pretende llevar a cabo se mejora la reubicacion de equipos,
conexién de equipos en medida y baja tension, calibracién de equipos de medida, protocolizacion
de transformador y Certificacion RETIE de la Instalacion.

De acuerdo a la normatividad vigente se debe dar cumplimiento al Reglamento Técnico de
Instalaciones eléctricas RETIE, donde el objeto fundamental de este reglamento es establecer
medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas. El Centro Comercial es de caracter
Municipal es una obra catalogada de alta concentracién de personas, lo cual implica que se debe
cumplir con la evaluacién de un ente certificador que avale y garantice la calidad de la instalacion
eléctrica.

Teniendo en cuenta lo anterior, con estas actividades y adecuaciones eléctricas que se llevaran a
cabo, permitiran fortalecer la actividad mercantil de los vendedores informales que se le han
asignado locales y se encuentran realizando su actividad mercantil en el marco de la legalidad, lo
cual con estas acciones permitiré fortalecer y lograr atraer a otros vendedores informales a estas
instalaciones con el animo que sean reubicados en los locales que se encuentran disponibles con
la finalidad de materializar el cumplimiento de una obligacion judicial insita a un fallo de accion
popular en lo relacionado a la reubicacion de vendedores ambulantes que se encuentran en las
calles de la ciudad de Armenia Q.

Ahora bien, es claro que estas labores implican un conocimiento especializado, materiales
determinados y un personal capacitado para llevar a cabo la intervencion en relacion a la parte
eléctrica de algunos inmuebles del Municipio, por lo que no resultaria posible atenderlas a través del
recurso humano que tiene el Ente Territorial.

El Ministerio de Minas y Energia como maxima autoridad en materia energética, adopta los
reglamentos técnicos orientados a garantizar la proteccion de las personas contra los riesgos que
se puedan generar por instalaciones de sistemas electros sin el cumplimiento de la norma, por lo
cual se expidid la Resolucién 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013,
90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos
articulos del Anexo General de la Resolucién 90708 de 2013 y por medio de la resolucion 40908 de
decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario Oficial.

Este reglamento de instalaciones eléctricas — RETIE establece los requisitos que deben cumplir los
materiales, equipos e instalaciones, asi como la obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen
eléctrico y tomar las medidas necesarias para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes
o accidentes, garantizando la seguridad de las personas y la preservacion del medio ambiente;
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, tales como accidentes por
contacto directo o indirecto con partes energizadas, prevenir incendios y explosiones causados por
la electricidad, dafios debidos a sobrecorrientes y sobretensiones.

El Municipio pretende garantizar que todos sus inmuebles cuenten con instalaciones que cumplan
con todas las medidas de seguridad certificadas por la norma técnica y asi obtener el certificado
RETIE, esto con el fin de evitar cualquier tipo de accidente ocasionado por fallas eléctricas dentro
de las instalaciones, en este caso seria el CENTRO COMERCIAL DEL CAFE.

De acuerdo a lo anterior, se logra precisar que desde la construccion de estos inmuebles se
implementaron unas redes eléctricas provisionales y no se tuvo en cuenta el sistema eléctrico
definitivo de totas las areas las cuales deben estar certificadas en su totalidad (Media tension-
Transformacién- Baja tension). Segin la norma RETIE., motivo por el cual se requiere llevar a cabo
estas actividades con el fin de lograr un mejoramiento a las instalaciones de los predios
anteriormente enunciados.
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3. LOCALIZACION

El objeto de este proceso se desarrollara en el en el CENTRO COMERCIAL DEL CAFE, (Carrera
18 con Calle 17) en el cual se requiere realizar adecuaciones eléctricas debido al uso que se le da
a este predio, teniendo en cuenta el fluido eléctrico el cual debe ser acorde a las necesidades de
servicio que se utilizan en el sitio y al gran numero de locales comerciales, motivo por el cual con
las actividades eléctricas que se pretende llevar a cabo se mejora la reubicacion de equipos,
conexion de equipos en medida y baja tensién, calibracién de equipos de medida, protocolizacion
de transformador y Certificacion RETIE de la Instalacion.

4. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

Lugar(es) de

Objeto del Contrato  Plazo del contrato  Valor presupuesto oficial ejecucion del
contrato

SETENTA Y TRES
RERGE IR TE MILLONES OCHOCIENTOS
ADECUACIONES SETENTA MIL
ELECTRICAS Un (1) mes, contado CENTRO
INTERNAS PARA USO | a partir de la fecha | SETECIENTOS SETENTA Y | comERCIAL DEL
de suscripcion del TRES MIL PESOS CAFE
FINAL EN EL R
INMUEBLE Acta de Inicio, INCLUIDO IVA
previa legalizacion ($73.870.773), que incluye del municipio de
DENOMINADO del contrato ; armenia Q
0 los pagos por los costos, -
VEHTRE S i s impuestos, gravamenes
DEL CAFE R y
retenciones a que haya lugar
5. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO
. PLAN DE DESARROLLO ARMENIA PA'TODOS
Lineas Estratégica Institucional y gobierno “Servir y Hacer las Cosas Bien”
Proyecto ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

Servicios de instalacion de cables y otros dispositivos
eléctricos.

Realizar acciones de mejoramiento y/o modernizacién de la
infraestructura central y sus sedes. Y Realizar
mantenimientos preventivos y/o correctivos a la
infraestructura de la Administracion central y/o sus sedes

Producto

Indicador de proyecto

6. ALCANCE Y ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA OBRA

Dentro de las premisas para la realizacion de la obra el contratista producto del presente proceso,
El alcance minimo estipulado es el siguiente:

CENTRO COMERCIAL DEL CAFE, el contratista debera realizar las siguientes actividades:

LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: El contratista debera
entregar los documentos, planos, célculos eléctricos entre otros, que estén acordes con los
elementos o materiales instalados. De acuerdo a norma RETIE, donde se incluyen memorias de
calculo articulo 10.1 del RETIE y célculo de sistema de medida segin CREG 038 de 2014
verificacién de Burden y ajuste de medida indirecta, de acuerdo a capacidad de transformador
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presentacién de proyecto a O.R. lo anterior dando cumplimiento al articulo 10 del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, NTC 2050 v demas normatividad que aplique, el
contratista debe realizar la entrega da:

1. Cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo andlicis de factor de potencia y
armonicos.
Coordinacion de aislamiento eléctrico.
Documento de verificacién de cortocircuito y falla a tierra.
Documento de verificacién de nivel de riesgo por rayos y medidas de proteccién contra rayos.
Documento de verificacién de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
Documento de verificacion del nivel tension requerido.
Especificaciones de los transformadores incluyendo los efectos de los arménicos y factor de
potencia en la carga.
Especificaciones del sistema de puesta a tierra.
Especificaciones y costo econémico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energia.
10. Verificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la
. corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la
norma |IEC 60909, IEEE 242, capitulo 9 o equivalente.
11. Especificaciones mecdanicas de estructuras y de elementos de sujecion de equipos.
12. Especificaciones y coordinacion de protecciones contra sobre corriente. En baja tension se permite
la coordinacién con las caracteristicas de limitacion de corriente de los dispositivos segun IEC
60947-2 Anexo A.
13. Especificaciones de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electro ductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).
14. Especificaciones de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de armonicos y factor de
potencia.
15. Especificaciones de regulacién.
16. Clasificacion de aéreas.
17. Diagramas unifilares.
18. Planos y esquemas eléctricos para construccion.
19. Especificaciones de construccion complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de
equipos y materiales y sus condiciones particulares.
20. Establecer las distancias de seguridad requeridas.
21. Justificacion técnica de desviacién de la NTC 2050 cuando sea permitide, siempre y cuando no
comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

TR0 UL S RO

©®

PLANOS ELECTRICOS

El contratista debera hacer entrega en fisico y medio magnético de los planos que resulten de la
. ejecucién de la obra o Proyecto Eléctrico de acuerdo a NTC 2050 y Reglamento Técnico de

Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, en los cuales se detallardn &ntre ofros aspectos los siguientes:

Diagramas unifilares.

Ubicacién de equipos.

Rutas de cableado y canalizaciones instalaciones electricas para equipos.
Sistema de proteccién contra rayos (Si aplica).

Especificaciones técnicas de equipos y materiales

* * o @

Nota General: El Municipio entregara la informacion requerida para el Levantamiento Cartografico de las
instalaciones eléctricas y solicitara los permisos requeridos para la construccion de la obra. Dentro de
los documentos a entregar estan los certificados de producto de los equipos instalados, planos
eléctricos de uso final, con memorias de calculo.

CERTIFICACION RETIE

Certificacion de Instalacién por organismo acreditado por la ONAC. Incluye certificacion por distribucion
y transformacion. No incluye Instalaciones Eléctricas de Uso Final.
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Nota General: Todas las actividades se realizaran de acuerdo al Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE, Norma NTC 2050, Normas Operador de Red, Ley 1228 de 2008 y
demas normas aplicables a la construccion del proyecto.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor del contrato correspondera a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS

SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS INCLUIDO IVA ($73.870.773),
discriminado de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT

INSTALACION RED DE B.T. INCLUYE INSTALACION EQUIPO DE
MEDIDA

1 Suministro e Instalacion de ducto IMC de 22 incluye los accesorios soportes il 130
de instalacion tornilleria chasos RL unistrup.

2 x und 2
Camara de M.T. RS-06 DE 1,24 x 0,94 x 1,35 mts norma EDEQ

3 Suministro e instalacion de cable de cobre No. 2/0 AWG, hfrr, incluye b 100

bomas terminales, conectores tubulares, cintas, accesorios instalacién
Suministro e instalacion de medida directa medidor trifasico energia activa y

4 reactiva 3x220/127 voltios en cuatro cuadrantes en gabinete metalico. und 1
Proteccién de 100 amp.

Levantamiento Cartografico detallado red de B.t de acuerdo al numeral 10.1
5 norma RETIE y dando cumplimiento a las normas EDEQ EPM, para und 1
legalizacion del servicio de energia.

6 Maniobras de conexion subterraneas Und 1 %

7 Certificacion RETIE con dictamenes de red de baja tension Und 1

8 Desmpnte del s‘ervicio provi.sional acometida en cable No. 2 trif. Medidor de gbl 1
energia protecciones. Tramites de desconexién en EDEQ

9 Suministro materiales y construccion de puesta a tierra medidor gbl 1

El presupuesto del presente proceso (items, unidades y cantidades de obra) atienden a lo
dispuesto para la ejecucion de las obras correspondientes a: OBRAS DE ADECUACIONES
ELECTRICAS INTERNAS PARA USO FINAL EN EL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO
COMERCIAL DEL CAFE los cuales fueron generados por personal técnico adscrito al

Departamento Administrativo de Bienes y Servicios vy a la Secretaria de Infraestructura del
municipio de Armenia

Los precios unitarios fueron obtenidos de la base de datos correspondiente a los precios de la
entidad.

Para la presentacion de lo oferta econdmica se deberd tener en cuenta:

v' Que el AlU establecido no supere el % maximo establecido por la entidad sobre el valor de
la oferta del proponente.

v El porcentaje del AlU deberd estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y
gastos en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecucion del proyecto, ademds
discriminarlo dentro de la propuesta econdmica.

v El porcentagje del AlU deberd estar debidamente discriminado dentro de la propuesta
econdmica, SO PENA DE RECHAZO

NOTA: La oferta ganadora, deberd presentar los andlisis de precios unitarios, los cuales en todo
Ccaso
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deberdn justificar los precios uniiarios consignados en el cuadre de canfidades de obra y
contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en las
especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la
unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.
La entidad deberd aprobar los APU, como requisito para la legalizacion del contrato. Igualmente, el
proponente favorecido deberd presentar el cdlculo del AlU como requisito para la legalizacion del
contrato.

8. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es de Un
(1) mes contado a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio

9. FORMA DE PAGO

El valor del contrato que se suscriba con ocasion del presente proceso de contratacion sera
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

El Municipio de Armenia pagara el valor del contrato mediante un tnico pago, cuando sea recibida
las adecuaciones y las mismas cumplan lo requerido en las especificaciones técnicas, previa
presentacién de facturas y del respectivo informe, acompanado de la certificacion donde conste el
cumplimiento del contrato a satisfaccion por parte del Supervisor o Funcionario designado para la
Vigilancia y Centrol del Contrato, junto con la certificacion que acredite el pago de aportes al sistema
general de seguridad social integral (salud, pension, riesgos laborales y parafiscales).

NOTA 1: Lo anterior, previa constancia suscrita por el supervisor del Contrato del cumplimiento
total, de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato y su aceptacion a satisfaccion, aunado
a la constancia de los aportes efectuados al sistema de seguridad social. Los pagos estan sujetos
a la asignacién de recursos del P.A.C (Plan Anual de Caja).

NOTA 2: Aquellos proveedores que se encuentren obligados a facturar electronicamente, deberan
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el
pago de los bienes o servicios contratados, conforme a lo dispuesto en el Decreto 358 del 05 de
marzo de 2020.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Para efectos de los desembolsos, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales
y su afiliacién obligatoria y pago autorizado al Sistema de Seguridad Social, salud, pension y riesgos
profesionales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula
de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucién vy liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién
y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los
que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.
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10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
10.1 OBLIGACIONES GENERALES

10.1.1 Atender las observaciones que sean realizadas por el funcionario encargado de ejercer la
vigilancia y control, para la adecuada ejecucién contractual.

10.1.2 Presentar al Supervisor los respectivos informes, cuando este los solicite o considere pertinente.

10.1.3 Conocer e implementar los procesos que le sean aplicables del Modelo Integrado de Planeacion
y Gestién — MIPG.

10.1.4 Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social de conformidad
con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas concordantes
0 que reglamenten en la materia.

10.1.5 Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista.

10.1.6 Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del presente contrato.

10.1.7 Cumplir con las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el
Articulo 16 del Decreto 0723 de 2013.

10.1.8 Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

10.1.9 Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacién.

10.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

10.2.1 LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: El contratista
debera entregar los documentos, planos, calculos eléctricos entre otros, que estén acordes con los
elementos o materiales instalados. De acuerdo a norma RETIE, donde se incluyen memorias de
célculo articulo 10.1 del RETIE y célculo de sistema de medida segin CREG 038 de 2014
verificacién de Burden y ajuste de medida indirecta, de acuerdo a capacidad de transformador
presentacion de proyecto a O.R. lo anterior dando cumplimiento al articulo 10 del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, NTC 2050 y demas normatividad que aplique, el
contratista debe realizar la entrega de:

1. Cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo anélisis de factor de potencia y

armaénicos.

Coordinacion de aislamiento eléctrico.

Documento de verificacién de cortocircuito y falla a tierra.

Documento de verificacion de nivel de riesgo por rayos y medidas de proteccién contra rayos.

Documento de verificacién de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

Documento de verificacion del nivel tension requerido.

Especificaciones de los transformadores incluyendo los efectos de los arménicos y factor de

potencia en la carga.

Especificaciones del sistema de puesta a tierra.

Especificaciones y costo econdémico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de

pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energia.

10. Verificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la
corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la
norma IEC 60909, IEEE 242, capitulo 9 o equivalente.

oo b W

©®
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11. Especificaciones mecénicas de estructuras y de elementos de sujecion de equipos.

12. Especificaciones y coordinacion de protecciones contra sobre corriente. En baja tensién se permite
la coordinacién con las caracteristicas de limitacion de corriente de los dispositivos segun IEC
60947-2 Anexo A.

13. Especificaciones de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electro ductos) v volumen de
encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).

14. Especificaciones de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de armonicos y factor de
potencia.

15. Especificaciones de regulacion.

16. Clasificacion de aéreas.

17. Diagramas unifilares.

18. Planos y esquemas eléctricos para construccion.

19. Especificaciones de construccién complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de
equipos y materiales y sus condiciones particulares.

20. Establecer las distancias de seguridad requeridas.

21. Justificacién técnica de desviacion de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no
comprometa la seguridad de las personas o de la instalacion.

10.2.1.1 PLANOS ELECTRICOS

El contratista debera hacer entrega en fisico y medio magnético de los planos que resulten de la
ejecucién de la obra o Proyecto Eléctrico de acuerdo a NTC 2050 y Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, en los cuales se detallaran entre otros aspectos los siguientes:

Diagramas unifilares.

Ubicacién de equipos.

Rutas de cableado y canalizaciones instalaciones eléctricas para equipos.
Sistema de proteccion contra rayos (Si aplica).

Especificaciones técnicas de equipos y materiales

Nota General: El Municipio entregara la informacién requerida para el Levantamiento Cartografico de las

instalaciones eléctricas y solicitara los permisos requeridos para la construccién de la obra. Dentro de
los documentos a entregar estan los certificados de producte de los equipos instalados, planos
eléctricos de uso final, con memorias de calculo.

10.2.1.2 CERTIFICACION RETIE

Certificacién de Instalacion por organismo acreditado por la ONAC. Incluye certificacién por distribucion
y transformacion. No incluye Instalaciones Eléctricas de Uso Final.

Nota General: Todas las actividades se realizaran de acuerdo al Reglamento Tecnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE, Norma NTC 2050, Normas Operador de Red, Ley 1228 de 2008 v demas normas
aplicables a la construccion del proyecto.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1

3.

Efectuar pago pactado en el contratc previa verificacion del cumplimiento del mismo y la
presentacion del informe y aprobacion.

Realizar el seguimiento al cumplimiento del Objeto del contrato, en el que ademas se verificara el

cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de apories al sistema general de

seguridad social integral (salud, pensién y riesgos laborales) y aportes parafiscales, cuando a ello
haya lugar.

Informar al contratista, a través de! supervisor del contrato, de las solicitudes y sugerencias dentro
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de los términos del contrato.

11, ESPECIFICACIONES TECNICAS

11.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

v MATERIALES Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccién de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacién de! contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccioén de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

v DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto
de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de
estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a
los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la
Supervisién, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

v POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
Supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
ylo si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Supervision, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacién respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga
a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la cbra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen
con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la
utilizacién para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan
ser consideradas por el proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar
y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de
la Supervision, seguin la normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Supervision, previo al inicio de
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las obras.

v" OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra y en caso de que aplique, seran a cargo del constructor, la
construccion, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman
parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de
explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas gue considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar Ia
obra y la obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales
estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso CUyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacioén de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Supervisor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable
de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

v SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar
y mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

v" PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el presente proceso: “CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS DE
ADECUACIONES ELECTRICAS INTERNAS PARA USO FINAL EN EL INMUEBLE
DENOMINADO CENTRO COMERCIAL DEL CAFE.” no se requieren permisos ambientales dado a
que no comete una explotacién forestal, vertimiento, ocupacién de cauce, entre otros.

Los RCD - Residuos de construccion y demolicion deben ser depositados en sitios autorizados por
la Autoridad Ambiental competente

Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencion, se debera contar con permiso de
la Secretaria de Transito y Trasporte de Armenia (SETTA) y cumplir con la normatividad vigente.

Nota: En el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun
tipo de licencia y/o permiso, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las
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gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del

contrato y de las obras.

En caso de que se requieran cierres parciales o parciales en el suministro de acueducto, o se
requiera manipular la red a cargo de Empresas Publicas de Armenia, esta accion debe gestionarse
con la Empresa prestadora del Servicio

Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sera
responsabilidad del contratista su identificacién, costeo (asumir costo de los mismos) y gestién. Lo
anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos,
licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la
expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente del municipio seran asumidos

por éste.

v NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

TIPO DE OBRA

EDIFICACIONES

| EXCAVACION

LLENO
BASE

SUBBASE

PAVIMENTOS RIGIDOS

DESCRIPCION

NSR - 10 REGLAMENTO COLOMBIANO DE |

CONSTRUCCION SISMO — RESISTENTE

[ APLICA

bl

X

NO

[ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
ORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION DE
[ 3 i VIAS ‘
| ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
JORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION DE
VIAS

NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION
DE VIAS

~ ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
ORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION DE
SRR B VIAD IS ORGIRL )
| ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
| NORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION
‘ DE VIAS

PAVIMENTOS FLEXIBLES

CUNETAS

BRAS DE ALCANTARILLADO PARA
DRENAJE DE VIAS

FILTROS
~ PUENTES

OBRAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

PUENTES METALI(;OS
ESTRUCTURAS METALICAS

ACERO DE REFUERZO

ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
&ORMATIVIDAD ASTM PARA CONSTRUCCION DE
| VIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
MANUAL DE DRENAJE INVIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
MANUAL DE DRENAJE INVIAS

" ESFECIFICACIONES TECNICAS INVIAS
MANUAL DE DRENAJE INVIAS

CODIGO COLOMBIANO DE PUENTES 2014

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
RESOLUCION 330 DE 2017
NORMATIVIDAD ACERO ESTRUCTURAL ASTM:
A-053
A - 500
A =501
A-618
i ; A — 847
NORMATIVIDAD ACERO DE REFUERZO ASTM:
A-36

A-706

Pagina 13 de 30




e v o S E 1Ty o S TBINE
| | "CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIONES ELECTRICAS |
| INTERNAS PARA USO FINAL EN EL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO 1
COMERCIAL DEL CAFE -ARMENIA." : |

TIPO DE OBRA DESCRIPCION LAPLICA |

] R Bl NG

“ o s AETE JETmENE

I NORMATIVIDAD PARA ELAEORACION DE |

CONCRETO: |

NTC - 396 =

| NTC - 454 |

NTC - 504 |
| | NTC — 550 :

ELABORACION DE CONCRETO | NTC - 673 | X

[ NTC - 890
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\

|

|

NTC -1032
NTC - 3318
NTC - NTC - 3459

_ NTC -4025

OBRAS HIDROSANITARIAS . CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA ‘ s ‘

11.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS, CENTRO COMERCIAL DEL CAFE ARMENIA.
QUINDIO

11.2.1. OBJETIVO GENERAL

Las presentes especificaciones contemplan las calidades y normas minimas para la
ejecucion de la Construccién de Red de baja tension incluye la instalacion de equipo de
medicion y certificacion RETIE, intentando resenfar los materiales, mano de obra y
servicios necesarios para lograr la mayor funcionalidad posible del sistema eléctrico del
CENTRO COMERCIAL DEL CAFE en e! municipio de Armenia, Departamento del
Quindio.

11.2.2 PROPOSITO DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones, van orientadas a establecer los materiales, equipos, mano de obra
y demas servicios eventuales, para acometer de manera eficiente las obras eléctricas, que
junto con los planos y las memorias de calculo conforman una unidad documental sobre la
cual se basara la ejecucion de los trabajos eléctricos.

11.2.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende las cantidades de obra
necesaria para llevar a cabo las adecuaciones a que haya lugar de las instalaciones

eléctricas, excluyendo solamente los trabajos que se mencionen especificamente.

En particular los trabajos que debe ejecutar el contratista abarcan lo siguiente:

Suministro e Instalacién de ducto IMC de 2% incluye los

1 accesorios soportes de instalacion tornilleria chasos RL ml 130
unistrup.

5 Camara de M.T. RS-06 DE 1,24 x 0,94 x 1,35 mts norma lnd 5
EDEQ
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Suministro e instalacién de cable de cobre No. 2/0 AWG,
3 hfrr, incluye bomas terminales, conectores tubulares, cintas, mil 100
accesorios instalacion

Suministro e instalacién de medida directa medidor trifasico
4 energia activa y reactiva 3x220/127 voltios en cuatro und 1
cuadrantes en gabinete metalico. Proteccién de 100 amp.
Levantamiento Cartografico detallado red de B.t de acuerdo
al numeral 10.1 norma RETIE y dando cumplimiento a las

& normas EDEQ EPM, para legalizacién del servicio de Lt ;
energia.
Maniobras de conexién subterraneas Und i

7 Certificacion RETIE con dictdmenes de red de baja tension Und i
Desmonte del servicio provisional acometida en cable No. 2

8 trif. Medidor de energia protecciones. Tramites de gbl 1
desconexiéon en EDEQ

9 Suministro materiales y construccion de puesta a tierra gbl 1

medidor

11.2.4 PLANOS

El item 5 corresponde al Levantamiento Cartografico pertinente (planos) de acuerdo con las
condiciones existentes en el lugar los cuales deben contener como minimo; los planos de
disposicion eléctrica, donde se muestren detalles precisos y completos en cada una de las
construcciones y predisposicion de los ductos, cualquier cambio 6 modificaciéon se
determinara en la obra con la aprobacion del Interventor.

Cualquier detalle que no se muestre en los planos vy no figure en las especificaciones o que
se encuentren en éstas pero no aparezca en los planos tendra tanta validez como si se
presentara en ambos documentos.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd mantener y marcar un juego completo
de copia de los ultimos planos del proyecto que se hayan emitido para la construccion. Las
modificaciones que se marquen en ellos mostraran los detalles tal como se ejecutaron en
obra asi como el registro de los cambios y modificaciones hechas en la misma.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccién adecuada de las
instalaciones correrén por cuenta del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio de
la Interventoria. Queda claramente establecido que las modificaciones y los planos
adicionales seran aprobados por la Interventoria antes de la ejecucion de la instalacién
respectiva.

Una vez terminada la construccién el Contratista entregara a! Interventor el juego de planos
marcados “Tal como se ejecuto la obra”.

11.2.5 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION
Los equipos y materiales eléctricos se instalaran de acuerdo con los planos de construccion,
las listas de materiales, estas especificaciones y las instrucciones del Interventor. Los
equipos y materiales instalados en forma defectucsa se ajustaran nuevamente a
satisfaccion del Interventor.

11.2.6 CARACTERISTICAS GENERALES
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La Empresa de Energia del Quindio, suministrara energia a una tension de 13.200 Voltios,
tres fases 60 Hz, sistema al cual estara conectada una subestacion de distribucion Tipo
convencional 6 pedestal, propiedad de la electrificadora o suministrado por el contratista
segun disponibilidad de energia, acorde con la necesidad de la Obra, para lo cual el
contratista debera tener presente la disponibilidad de energia ; y a partir de esta subestacion
se distribuira energia a través de un sistema radial simple, tres fases, 208/120 V 0 220/127
V, 60 Hz. que alimentara todos los potenciales usuarios.

11.2.7 DERECHOS DE CONEXION

El contratista tramitara a nombre del PROPIETARIO 6 de quien designe la entidad
contratante toda la documentacion necesaria para la conexion del sistema eléctrico, por
parte de la Empresa de Energia del Quindio y lo concerniente a la aprobacion y revision de
las instalaciones hasta su aceptacion.

La aceptacién de las instalaciones por parte de la Empresa de Energia Eléctrica no obliga
al Contratante a declarar recibidas las instalaciones pero si constituye condicion
indispensable para su aceptacion definitiva.

El CONTRATISTA debera contratar con un ente certificador la obtencion del dictamen
RETIE como documento indispensable para legalizacién del servicio de energia

11.2.8 INSPECCION FINAL Y PRUEBAS

Durante la marcha de los trabajos, cuando sea posible y al final de la obra, se verificaran y
ensayara las instalaciones hechas por el contratista como se indica a continuacion.

Los ensayos y verificaciones deberan ser efectuados por personal capacitado suministrado
por el contratista bajo las 6rdenes e indicaciones del Interventor. El contratista suministrara
también todo el equipo e instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas.

Las verificaciones y pruebas a efectuarse seran las siguientes:

Verificacion de continuidad en todos los conductores.

Pruebas de aislamiento de todos los cables.

Verificacién visual del buen estado de las instalaciones generales.

Verificacion de todos los circuitos de control para determinar la presencia accidental de
cortocircuito o conexiones a tierra.

La Interventoria se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba que estime
conveniente para el correcto funcionamiento eléctrico

v Medicion de la resistencia de puesta a tierra mediante un aparato especial para estos
casos.

SSh s

<

Todos los defectos u omisiones que se encuentren durante la inspeccion final de todas las
instalaciones eléctricas seran corregidos por el Contratista sin que ello implique costos
adicionales.

11.2.9 MATERIALES

Las especificaciones de los materiales a utilizar llevaran todos los requisitos exigidos por la
norma ICONTEC 2050, el NEC-NFPA, La Empresa de Energia Eléctrica y el reglamento
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técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

Cuando no se especifique exclusivamente el uso de un material de cierta marca de fabrica,
el Contratista podra seleccionarlo libremente, siempre que esté de acuerdo con estas
especificaciones y con los planos, pero cuando se solicite una marca especifica y el
contratista desee usar otra distinta, solicitara autorizacion escrita al Interventor.

11.2.10 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal empleado por el CONTRATISTA para la ejecucion de las Obras Eléctricas y
comunicaciones, debera ser competente en su oficio y especializado en su ramo.

El CONTRATISTA mantendra durante la ejecucién de las obras eléctricas un Ingeniero
Electricista debidamente matriculado y con amplia experiencia en este tipo de obras, para
atender todas las necesidades y requerimientos de las obras.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

La Ley 100 de 1993 creo el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben
estar afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos
reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:
Todo empleador tiene la obligacion de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad
social, el cual esta integrado por:

[l Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez,
invalidez por enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de
Pensiones).

I Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general
y maternidad. (Empresas promotoras de salud).

|1 Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como informacion, el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general
de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera en cada caso y por cada afiliado
una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios
minimos mensuales.

Es de anotar, que el articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley,
las Licencias de Construccion y Transporte Publico Terrestre se oforgara, previa
acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacién de la respectiva empresa y sus
trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91: La no-afiliacién al sistema general de
riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede
generar multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construccion, estan en la obligacién de inscribirse
como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los empresarios de los sectores de la construccion, con diez (10) o mas trabajadores, estan
en la obligacion de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en
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un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empieados para asegurarse gque
cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada
trabajador, éste firmara el correspondiente registro en el cual da fe que le ha comprendido
y que se ajustara a la normatividad de lo empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios
o Uniones Temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les sera informado
inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccion personal
necesarios seguros y en buen estado. Por la razén anterior, el Contratista y/o Proponente,
debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los analisis
unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de
Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades
dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene
y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de proteccion
personal y de las instrucciones de uso. También deberad contar con un profesional en
Seguridad y salud en el trabajo durante toda la obra.

11.2.11 ELEMENTOS DE PROTECCION

Cada trabajador para la realizacion de trabajos en alturas o cualquier otro que atente con
su seguridad debera estar dotado de un kit compuesto por:

- Casco dialectico con barbuquejo.

- Arnés multiproposito Marca Arsec ref. 9069-7

- Eslinga de posicionamiento Marca Arsec (certificada).

- Eslinga anticaida con absorcién de choque Marca Arsec.
- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arsec.

- Guantes dialecticos.

- Botas dialecticos.

- Tapa oidos.

- Careta.

- Tapa Boca tipo industrial.

Accesorios:
-2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12mm como minimo, de 25 metros cada una
- 2 manilas de % de pulgada por 25 metros.

El CONTRATISTA esta en la obligacién de establecer y ejecutar en forma permanente el
programa de salud ocupacional segun lo establecido en las normas vigentes sobre la
materia.

Los empresarios de los sectores de la construccion. con diez (10) o mas trabajadores, estan
en la obligacién de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,
y presentarlo para su aprobacion y posterior inscripcion a la DIVISION DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL de la Direccion Regional de Trabajo y Seguridad Social de Risaralda
por el profesional que lo haya elaborado y/o maneje salud ocupacional en la respectiva
empresa.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, aprobado por el
Ministerio de Trabajo, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a
todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una
vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en
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el cual da fe que le ha comprendido y que se ajustard a la normatividad de la empresa
contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, éstos deberan elaborar
el correspondiente Reglamento Interno de trabajo y someterlo a aprobacién de la entidad
competente, antes de dar inicio a los trabajos. Cuando existan nuevos ingresos de personal,
les sera informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

El CONTRATISTA sera responsable de los perivicios ocasionados por la falta de medidas
de salubridad en su ambiente de trabajo.

11.2.12 HERRAMIENTA Y EQUIPO

Cada item objeto de este documento contempla, segun el caso, la utilizacién de algun tipo
de herramienta o equipo, va de uso corriente, ya de uso especializado, tanto para la
produccién del item como para la proteccion y seguridad de los obreros que lo realizan. En
cualquier caso, debe ser el idoneo para la correcta y agil realizacién de la obra, con la
capacidad, potencia, velocidad y demas caracteristicas técnico-mecanicas necesarias,
segun se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACION
TECNICA DE CONSTRUCCION de cada item. Puede ser de propiedad o arrendado, nuevo
o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.

El CONTRATISTA debera implementar un programa de mantenimiento preventivo de
maquinaria y equipo que se utilicen en la obra. Si esta maquinaria o equipo es alquilado o
contratada a otra empresa, se le debera exigir a esta que presten este servicio y que
presenten los respectivos formularios de revision.

11.2.13 ESPECIFICACIONES PUNTUALES

a. Se debe suministrar contador trifasico medida directa, de energia activa y reactiva
3x220/127 Vol, en cuatro cuadrantes en gabinete metalico y proteccion de 100 Amp.

b. Acometida en ducto IMC de 2", incluye accesorios, tornillos y chazos. Unidad de
pago. Metro lineal.

c. Cable de cobre THHN 2/0 AWG incluye bornas terminales, conectores tubulares,
cintas, accesorios e instalacion. Unidad de pago. Metro lineal.

11.2.14 DETALLE CAMARA DE M.T. RS-06 DE 1,24 X 0,94 X 1,35 MTS NORMA EDEQ
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12. SUPERVISION DEL CONTRATO

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercera el Ingeniero ASDRUBAL SUAREZ
ARIAS, Profesional adscrito a la Secretaria de Infraestructura Municipal el cual ejercera la
supervisién técnica, administrativa, financiera, contable y juridica en la ejecucion del objeto
contratado.

Seran funciones de los supervisores asegurar para EL MUNICIPIO, que el Contratista cumpla con
las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de sus obligaciones.

13. COMITE EVALUADOR

Se recomienda que el Comité Evaluador para el presente proceso de seleccion sea conformado de
la siguiente manera:
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COMPONENTE PROFESIONAL (ES) A CARGO

by i rt (o]
Evaluadores componentes Juridico AR InABEoL S epraracpl

Administrativo Juridico

ASDRUBAL SUAREZ ARIAS - Ingeniero
Civil — Profesional Universitario- Secretaria
el 3 de Infraestrutura
Evaluadores componente Técnico EDELBERTO SOTO JARAMILLO —

: Ingeniero Electricista — Contratista
Secretaria de Infraestructura

LUZ STELLA ECHAVARRIA BELTRAN —

v inanciero : i i
Evaluador Fi Financiera — Secretaria de Infraestructura

14. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Para el objeto del presente Proceso de Contratacion los proponentes deberan estar inscritos de
acuerdo al Sistema de Clasificacion UNSPSC - Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas asi:

CIssh:fSitI::g:(izén Descripcién _—‘

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72151500 Servicios de sistemas eléctricos

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
39122200 i Interruptores eléctricos y accesorios

39122300 Relés eléctricos y accesorios

Nota: No obstante, en aplicacién de la circular externa No. 12 del 05 de mayo de 2014, expedida por
la agencia nacional de contratacion publica (Colombia Compra Eficiente), en su caracter de ente
rector del sistema de compras y contratacién publica, esta clasificacion no es un requisito habilitante
por lo que no sera causal de rechazo.

15. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fec‘:ha ce_rtnlf‘lcado Valo-r cert_ifi;c_ado e
disponibilidad disponibilidad
presupuestal
il presupuestal presupuestal
8137 03 de Octubre de 2023 $ 74.000.000

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
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L.a necesidad se encuentra incluida en el Plan Anuzal de Adguisicionzs de la entidad.

NOTA 1: E! contrato se suscribira por el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado,
teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por los proponentes, conforme las
especificaciones técnicas requeridas por el municipio de Armenia, seran valores de referencia y
comparacion de las propuestas.

NOTA 2: El presupuesto del contrato podrd o no agotarse, dependiendo esto de los elementos
requeridos por ia entidad durante el plazo de ejecucién, razén por la cual, el contrato podra ser

adicionado, prorrogar o los recursos liberados, por la llegada del vencimiento del término de
ejecucion del contrato.

16.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan acreditar su experiencia a través del Formato 3 - Experiencia para
todos los proponentes.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con entidades
estatales

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

QObras ae construccién y/o mejoramiento
| GENERAL y/o adecuacion de edificaciones |
PROYECTOSDE | El proponente podra aportar maximo un (1)
CONSTRUCCION Y/O | contrato, donde acredite el 100% del
MEJORAMIENTO Y/O Presupuesto Oficial estimado para este
ADECUACION DE ESPECIRIC proceso de contratacion y donde se
EDIFICACIONES e g evidencie instalacion de elementos
& ELECTRICOS que equivalgan por lo

| | menos al 50% de! presupuesto oficial

L LGl

16.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

a) Estar relacionados en e! Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deberan indicar
qué integrante aporta el contrato sefialado en el Formato 3 — Experiencia. Este documento
debera ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante.

b) El proponente debera acreditar experiencia especifica en un (1) Contrato de obra de
construccion y/o mejoramiento y/o adecuacion de edificaciones de por lo menos una (1) vez
el valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria.

En caso de acreditar experiencia como parte de un consorcio y/o unién temporal esta sera
evaluada de acuerdo al porcentaje que el proponente acredite como participacion en el
respectivo consorcio y/o unién temporal.

c) El contrato mediante el cual se certifica la experiencia debera haber terminado antes de la
fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
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d)

e)

f)

Dependiendo del Presupueste Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica
sefialada en la(s) activicad(es) requeridas para la ejecucion del objeto del Contrato.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante
Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda) donde se identifique la
conformacion de la empresa. En estos casos, la Entidad no tendra en cuenta la experiencia
aportada cuando los socios se encuentren inhabilitades. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los
tres (3) afos de constituida.

Para efectos de la acreditacion de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta
podra ser validada mediante los documentos establecidos en la invitacion.

16.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

. La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y gue
la misma sea valida como experiencia requerida:

a)

b)

c)

La Entidad contratante tnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el cuarto nivel.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia o relaciona o anexa més de un (01)
contrato, para efectos de evaluacion de la experiencia se tendré en cuenta el contrato
aportado de mayor valor

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar, para la acreditacion de experiencia sera
multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unidn
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unibn Temporal que ejecutaron el contrate y que estan participando en el presente
proceso

. 16.1.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion:

Contratante
Objeto del contrate
Principales actividades ejecutadas

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos requeridos en la invitacion.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefnalado en la certificacién.
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7 f) La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no es la
fecha de entrega ylo recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos de
la invitacion de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

g) Nombre y cargo de la persona gue expide la certificacién.

h) El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

i) El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
16.1.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

. El proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion,
para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el supervisor, segun corresponda. En

caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la

acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

a) Acta de liquidacién
b) Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

c) Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

d) Acta de inicio o la orden de inicio. La misma soélo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

e) Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse
debidamente relacionado en uno o alguno de los documentos considerados como validos
para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La
experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente.

. 16.1.5 PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades
estatales el proponente deberé aportar los documentos que se describen a continuacion:

a) Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacién requerida en la presente invitacién para efectos
de acreditacién de la experiencia.

b) Certificaciéon expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacién requerida pare acreditar experiencia y la siguiente:
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a)  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de
experiencia, en el presente proceso de seleccion.

b)  Autorizacién de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o i) certificacidon emitida por la entidad concedente,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista
cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo.

En todo caso, la experiencia seré vélida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los proponentes
y de ninguna manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente
no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida.
En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con
la subcontratacion.

16.1.6 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para la acreditacion de experiencia se realizara de la
siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar (como %
cuales el proponente cumple la del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)

1 contrato

La verificacion se hara con base en el valor total ejecutado (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si el valor total (incluido IVA) del contrato
expresado en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el contrato con el cual el Proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar esta blecido en la anterior tabla, se calificara la propuesta como NO
HABIL.

16.2 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrédn en cuenta las siguientes
consideraciones:

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista
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El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

s Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes mcdalidades por experiencia especifica y
viceversa.

s No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El personal relacionado debe estar contratade o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general de! contrato.

El personal requerido es el siguiente:

Ingeniero Electricista y/o Eléctrico  Uno (01)
Tecnologo en Obras Civiles Uno (01)
Protesional SISO Uno (01)

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

° Ingeniero Eléctrico y/o Electricista

El proponente debera presentar una persona natural nacional o extranjero que cumpla con la funcién
de Asesor Eléctrico, quien debera contar con titulo de Ingeniero Eléctrico y/o Electricista con
matricula profesional vigente

El Ingeniero Eléctrico ylo Electricista presentado, debera contar con experiencia profesional no
inferior a Tres (03) afios contados desde la fecha de expedicién de la tarjeta profesional, hasta la
fecha de cierre del presente proceso y deberéa acreditar una experiencia especifica en maximo tres
(3) certificados como Asesor, Consultor o Ingeniero Eléctrico cuyo objeto esté relacionado con
“Construccién, Adecuacién, Mantenimiento o Mejoramiento de Edificaciones”, que sumados
correspondan al 100% del valor total del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El Ingeniero Eléctrico y/o Electricista debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités
de Seguimiento y cuando la entidad lo requiera y deberd contar con una disponibilidad y
permanencia en obra del 30% del tiempo de duracion del proyecto y certificado de trabajo en altura
vigente.
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° Tecnodlogo en obras civiles

El proponente debera presentar una persona natural nacional o extrarjero que cumpla con la funcion
de Tecndlogo en obras civiles, auien debera contar con titulo y/o tecnologico en obras civiles con
matricula profesional vigente

El Tecndlogo en obras civiles presentado, debera contar con experiencia no inferior a tres (03) afios
contados desde la fecha de expedicién de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente
proceso y deberad acreditar una experiencia especifica en maxime tres (3) certificados como
Tecndlogo en Obras Civiles y/o Residente de Obra en proyectos cuyo objeto esté relacionado con
“Construccion, Adecuacién, Mantenimiento o Mejoramiento de Edificaciones”, que sumados
correspondan al 100% del valor total del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El Tecndlogo en obras civiles debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de
Seguimiento y cuando la entidad lo requiera y debera contar con una disponibilidad y permanencia
. en obra del 100% del tiempo de duracion del proyecto y certificado de trabajo en altura vigente.

e PROFESIONAL SISO

El proponente debera presentar una persona natural nacional o extranjero que cumpla con la funcién
de Profesional SISO, quien debera contar con titulo en Seguridad y Salud en el trabajo.

El Profesional presentado, debera contar con experiencia general no inferior a Tres (03) afios
contados desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente
proceso y debera contar con certificado de trabajo en alturas vigente

El profesional ofertado debera contar con una disponibilidad minima del 50% del tiempo de duracion
del proyecto

CUADRO RESUMEN DEL PERSONAL REQUERIDO.

Profesional Requisitos de
Ofrecido para Requisitos de Experiencia General Experiencia -
el Cargo Especifica
maximo tres (3) |
certificados |
como Asesor,

l \ | Consultoro |

sk : Ingeniero
ngeniero | g : G

\ Flégctrico g tres (03) afios contados a partir de la fecha de Eléctrico cuyo

‘ Tr'geniero | expedicion de la matricula profesional, hasta la fecha objeto esté

| Electricista | de Cierre del presente proceso Tfé?:;gifgigg”

1 Adecuacion,

Mantenimiento o
| Mejoramiento de
i ) 8 e B e M L I oy Edificaciones
maximo tres (3)
certificados
como Tecndlogo
en Obras Civiles
y/o Residente
de Obra cuyo
objeto esté
ionado con |

tres (03) afos contados a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional, hasta la fecha
de Cierre del presente proceso

Tecndlogo en
obras civiles
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Profesional Requisitos de
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el Cargo Especifica
“Construccion,

‘ Adecuacion,

% Mantenimiento o
| l | Mejoramiento de |
| | _Edificaciones” |

i lre"s's”(dB) anos contados é'pai"t'ir' de la fecha de
| expedicion de la matricula profesional, hasta la fecha
| de cierre del presente proceso
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El proponente debe presentar carta de intencién de vinculacion del personal de acuerdo con las
condiciones establecidas, en caso de no presentarla, se calificaré la propuesta como NC HABIL.

17. DECRETO 1860 DE 2021

en las «convocatorias limitadas a MiPymes». El numeral primero limita cuantitativamente los
procesos contractuales en los que se puede hacer esa «convocatoria limitada a MiPymes», en la
medida en que el valor del proceso de contratacién tendré que ser «menor a ciento veinticinco mil
délares de los Estados Unidos de América». Esta limitacion es establecida de acuerdo con la tasa
que, para el efecto, determine cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

171 MENCION DE S| LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A
MIPYME.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, reglamentario de la
Ley 2069 de 2020, que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3.y2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, el presente proceso de seleccion es susceptible de ser limitado a MiPymes, teniendo
en cuenta que el valor del Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil dolares de los
Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afos el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual corresponde a $457.297.264 COP.

De acuerdo con lo anterior y con base en los resultados estadisticos de Colombia Compra Eficiente
de la participacién de Mipymes en este tipo de procesos en Colombia; podemos establecer que el
presente proceso cuenta con las condiciones y especificaciones adecuadas para lograr una
participacién positiva de MiPymes y con buenas probabilidades de adjudicacién a una de estas, por
lo que el presente proceso permite la posibilidad de limitacion de este a MIPYMES, pues se cumple
con lo sefalado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2,

Contraios Total "
Cantidad de cantratos - Mensual Cantidad de contratos - Anuai
10
s 6 % 9

/

N /
id : /

S

Recuento de ID_{ontrato

.-
R 3 e
St 3 a2
Ano ® 7014 @701 2020 @201 i Fuente #5600
Malor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos
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Cantidad de Contratos con proveedores
Mipyme en SECOP I

L (65,6740

Tipo: ®No M pyme @8 pyine

El trimestre movil junio a agosto de 2023 mostré un desempleo de 12.9% para la ciudad de Armenia,
ocupando la posicién sexta entre 23 ciudades y disminuyendo 0.3% desde el 13.2% del afio pasado,
los efectos del desempleo es que muchas familias se quedan en situacion de precariedad que les
impide satisfacer las necesidades basicas, es asi que dado la situacién de desempleo, el Gobierno
nacional expidié la ley 1955 de 2019 articulo 268 en la cual se generaron beneficios tributarios para
ciudades intermedias con altos niveles de desempleo entre estas Armenia, siguiendo esta linea y
dados también las reglas de promocion establecida en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el
Decreto 1860 de 2021 que permiten la limitacion a Mipymes territoriales; se dispone que el presente
proceso podra ser limitado a Mipyme del Departamento del Quindio, desde que se dé la siguiente
condicion: SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN DOS MANIFESTACIONES DE INTERES POR PARTE
DE LOS PROPONENTES.

17.2 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA LAS EMPRESAS QUE ACREDITEN LA
CONDICION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y/O DE MIPYME.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciona los
articulos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.24.2.16, 22124217 y 221.24.2.18ala
Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, es necesario incluir condiciones habilitantes para incentivar las empresas que
acrediten la condicion de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y/O DE
MIPYME

Para el efecto, se deben incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con
alguno o algunos de los siguientes aspectos: 1. Tiempo de experiencia. 2. Numero de
contratos para la acreditaciéon de la experiencia. 3. Valor de la garantia de seriedad de la
oferta.

Para el caso concreto, con base en el analisis del sector relativo a la presente contratacion,
considera pertinente aplicar los siguientes criterios:

« El numeral 5, de los criterios antes mencionados, es decir, el valor de la garantia de
seriedad de la oferta: cuando la propuesta cumpla con alguno de los requisitos
previstos en el numeral 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 para ser considerada como emprendimientos y
empresas de mujeres, o se acredite la condicién de MIPYME de acuerdo con los
rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen, el proponente debera allegar con su oferta, la péliza de seriedad de
la propuesta, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del presupuesto oficial, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.9
del Decreto Nacional 1082 de 2015.
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Nota: Ahora bien, para los proponentes que no cumplan con las condiciones establecidas en
el parrafo anterior, esto es, no acrediten la condicion de EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES Y/O DE MIPYME; debera allegar con su oferta, la pdliza de
seriedad de la propuesta, la cual debe constituirse por la suma equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del presupuesto oficial, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.9
del Decreto Nacional 1082 de 2015. Las cifras del valor de la poliza deben expresarse en
pesos.

Las cifras del valor de la pdliza deben expresarse en pesos.

Puntaje Adicional, de acuerdo con los resultados del anélisis del sector, desde la perspectiva del estudio
de la oferta de las obras, bienes o servicios que se requiere, sin perjuicio de los compromisos
adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes; se determiné que es posible la
participacion de emprendimientos y/o empresas de mujeres.

Por lo anterior, el Municipio de Armenia, también otorgara un puntaje adicional de hasla el cero punto diez

(0.10 puntos) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos

. equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1860 de 2021.

PARAGRAFO 1. Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento
y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que liene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

PARAGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.”

El puntaje sera otorgado previo al cotejo de la informacion suministrada por los proponentes en el cual
se evidencie la condicion descrita en el articulo antes sefialado.

En constancia, se firma en Armenia, en el mes de octubre de 2023

K__

E A HENAO ORTIZ
Secrelana e

Elabord Componente Técnico:

EDELBERTO® SOTO JARAMILLO
Ingenierc Electricista — Contratista Secretaria de Infraestructura

JSMMQQ%

JUAN PABL MURILLO ZA
Ingeniero |V|I—Contrat a Secretaria de’ !nfraes ctura
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