
ANEXO 1— Anexo Técnico 
OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE 
LAS COMUNAS 3, 6, 8 10, 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO DENTRO DEL PLAN DE 
ACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 2023”, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Se realizará adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos urbanos para 
el ejercicio del deporte. Sus manifestaciones recreativas, tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el 
ser humano, El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social que busca mejorar la calidad de vida y así mismo 
fomentar la práctica deportiva y recreativa de los habitantes del Municipio de 
Pasto. 

Sus habitantes económicamente en el sector urbano dependen del comercio, los 
servicios y la industria, destacándose el procesamiento de alimentos y bebidas, las 
artesanías como talla en madera, barnices, muebles, cerámicas, entre otros, que 
se caracterizan por su perfección y belleza. El sector rural depende de la 
agricultura y la ganadería. 

En San Juan de Pasto se ha desarrollado una amplia cultura deportiva, tanto 
recreativa como competitiva. Es cuna de numerosos deportistas destacados, entre 
los cuales figuran el m archista Luis Fernando López (medallista en el Campeonato 
Mundial de Atletismo de 2011), los futbolistas Carlos Daniel Hidalgo (goleador de 
la Copa Mundial     de Fútbol Sub-17 de 2003), el ciclista Carlos Campaña Ramírez 
(subcampeón de la Vuelta a Colombia de 1972), Jorge Hernando Vidal, Hernán 
Pantoja y Miguel Cabrera, entre otros. 

En Pasto, como en otros municipios de Nariño, se practica múltiples disciplinas 
deportivas, por tal razón y con el fin de brindar espacios apropiados y seguros 
para el sano esparcimiento y así mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de este sector, es de primordial importancia para la administración municipal y 
su Plan de acción para el año 2022-2023 y del Plan de Desarrollo Municipal 
“PASTO LA GRAN CAPITAL, programa: INFRAESTRUCTURA. 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Con el proyecto se pretende adecuar y mejorar los escenarios deportivos urbanos 
del Municipio de Pasto para la práctica deportiva en unas óptimas condiciones.  
 

a. Localización: 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en 
el Municipio de Pasto. 

1. Polideportivo barrio Agualongo - comuna 6  
2. Polideportivo barrio Tamasagra - comuna 6 
3. Polideportivo barrio Gualcaloma etapa I - comuna 8 
4. Polideportivo barrio San Albano – comuna 10   
5. Polideportivo barrio La Floresta – comuna 10 
6. Polideportivo barrio Corazón de Jesús - comuna 10  
7. Polideportivo barrio Sindagua – comuna 12 1°13'15.20"N - 77°15'48.53"O 
8. Polideportivo barrio Carlos Pizarro – comuna 12 1°12'57.61"N - 77°15'51.53"O 
9. Bio-gimnasio al aire libre barrio La Estrella – comuna 3  
10. Bio-gimnasio al aire libre barrio Nueva Aranda etapa C – comuna 10 



11. Bio-gimnasio al aire libre barrio Carlos Pizarro – comuna 12 1°12'57.05"N - 
77°15'51.93"O 

12. Bio-gimnasio al aire libre barrio Sindagua – comuna 12 1°13'14.41"N - 
77°15'48.98"O 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades a ejecutar dentro del proyecto son estrictamente las 
requeridas para la correcta ejecución del proceso de adecuación y mejoramiento 
de los escenarios deportivos urbanos del Municipio de Pasto, estas actividades 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, normativa 
requerida y seguir el proceso constructivo adecuado a los requerimientos propios 
del documento: 

- Preliminares 
- Adecuación polideportivo 
- Concretos y aceros 
- Cerramiento 
- Acabados 

 
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 3.1. de los Estudios Previos, el cual se 
contará a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecución del 
contrato.   

Para efectos contractuales, por la necesidad, se prevé como plazo de ejecución 
del contrato resultante del presente proceso de selección de tres (3) meses 
calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Este término 
podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y 
mediante escrito.  

4. FORMA DE PAGO 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a PRECIOS UNITARIOS 
se ha establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago 
correspondiente en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de 
pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir 
de la radicación de la misma con la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría 
y del Municipio, junto con los requisitos establecidos para pago. 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue 
adjudicado el contrato, de la siguiente manera:  

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. 
Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas 
parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en 
ningún caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que EL 
MUNICPIO requiera al momento de la Suscripción del Contrato. 

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada, 
acta final de obra, incluyendo acta de liquidación, con cargo a las cuales se 
amortizará el anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y 
entrega de las mismas y visto bueno del Supervisor y/o Interventor y/o Interventor; y 
de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo 
caso, el porcentaje del anticipo. 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ 
SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales 
respectivamente. 



Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de 
cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y 
parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección 
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 
un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 
pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 
ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 
la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
de prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la 
nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de 
administración general del Contrato. Se aclara que los perfiles en INGENIERÍA CIVIL 
O/Y ARQUITECTURA, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto. 

El personal requerido es el siguiente: 

 Un (1) Director de Obra, para la zona urbana, de los escenarios deportivos. 
 Dos (2) Residentes de Obra, para la zona urbana, de los escenarios deportivos. 
 Un (1) Profesional SISO, para la zona urbana, de los escenarios deportivos. 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del 
componente de la obra física. En caso de variación, se deberá disponer de 
personal que cumpla con iguales o superiores calidades, previa autorización del 
Supervisor.  En la ejecución del contrato, el Contratista deberá acreditar con los 
soportes correspondientes la vinculación del personal ofrecido cumpliendo todos 
los requisitos de formación experiencia y perfiles establecidos en el pliego de 
condiciones y la oferta, así como la vinculación formal de dicho personal para el 
desarrollo del objeto del contrato resultante del presente proceso de selección, la 
cual tendrá que estar siendo actualizada para la verificación de pago de las 
obligaciones que emane de dicha vinculación formal (Honorarios o Salario y 
Prestaciones sociales según corresponda). Lo anterior deberá ser remitido al 
supervisor y se realizará un control estricto del mismo.  

El proponente podrá ser Director de obra. El proponente no podrá ser Residente de 
obra en ninguna de las etapas del proceso de selección, tampoco podrá serlo 
durante la ejecución del contrato, es decir, no podrá ser Residente permanente de 
la obra. Por tanto, los residentes de tiempo completo no podrán ser el mismo 
proponente, ni contratista, ni el Director, ni el Representante Legal en caso de 
personas jurídicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la 
capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el 
desarrollo de los trabajos. El valor de este requerimiento debe considerarse en el 
análisis de costos indirectos 



Para acreditar el ofrecimiento del equipo mínimo de trabajo para el desarrollo de 
las obras el proponente deberá presentar con su propuesta: 

a. El anexo: Equipo de Trabajo. 
b. La tarjeta profesional de los profesionales propuestos. 
c. El certificado de vigencia COPNIA de la tarjeta profesional o similares.  
d. La carta de intención de participar en la ejecución del contrato de cada uno 

de los profesionales propuestos con el respectivo porcentaje de dedicación. 

Se verificara para todos los proponentes máximo UN (1) profesional para Director 
de obra, DOS (2) profesionales para Residente de Obra, UN (1) profesional para 
Residente SISO cuya experiencia se deberá diligenciar en el ANEXO ; los soportes 
de la información consignada en dicho anexo para cada profesional ofrecido solo 
se verificarán para el proponente ganador, quien deberá presentarlos en el 
Departamento de Contratación en un lapso de dos (2) días hábiles contados a 
partir de la fecha de adjudicación; estos documentos serán objeto de revisión por 
parte de la dependencia que genera la necesidad de la contratación; que a su 
vez podrá solicitar aclaraciones o documentos que considere necesarios en la 
revisión,  estos deberán aportarse dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes a 
aquel en que se haga la solicitud. No se procederá a la suscripción del acta de 
inicio sin la corrección de observaciones correspondientes al equipo de trabajo. 

El personal ofrecido junto con la propuesta inicial no podrá ser modificado y/o 
cambiado durante las diferentes etapas del proceso de selección ni durante la 
ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario.  

En el evento en que por circunstancias de fuerza mayor el personal técnico deba 
ser reemplazado durante la ejecución del contrato, se requiere la aprobación 
previa de la supervisión del contrato; sin embargo, el nuevo profesional debe 
cumplir como mínimo el mismo perfil y experiencia del personal ofrecido. 

El proponente ganador deberá aportar en el lapso indicado, para cada uno de los 
integrantes de su equipo, los siguientes documentos con el fin de acreditar la 
experiencia específica y la intensión por parte del colaborador: Presentación de la 
certificación emitida por el contratista que haya suscrito el contrato de obra con la 
respectiva entidad pública, además deberá anexarse copia del contrato suscrito 
entre el contratista de obra y el profesional propuesto, y la carta de intención de 
participación dentro de la ejecución de la obra.  

Las certificaciones deberán indicar como mínimo:  

 Nombre del (Director de Obra, profesional especializado, Residente de obra 
o Residente SISO según corresponda) y su identificación.  

 Nombre e Identificación de la persona que emite la certificación.  
 Objeto, número, valor, término de ejecución, fecha de inicio, fecha de 

entrega final del Contrato de Obra.  
 Término de vinculación del (Director de Obra, Profesional especializado o 

residente de Obra según corresponda), en la ejecución del contrato de obra. 
 Datos de contacto de quien emite la certificación.  

La certificación debe ser expedida por el representante legal de la Empresa o 
Entidad contratante, o su delegado, o por el jefe de la dependencia responsable 
de la obra, o quien tenga las facultades para su expedición. 

Cuando el contratante sea una Entidad Pública, la experiencia se acreditará con 
una de las siguientes opciones: 

 Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final 
 Copia del Contrato y Certificación 
 Copia del Contrato y del Acta de Liquidación  
 Certificación expedida por la entidad contratante y acta de recibo final 



 Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación 

En caso de que se haya suscrito un contrato entre una entidad y un contratista de 
obra y éste a su vez haya efectuado subcontratación u oferta mercantil con un 
tercero (particular), y sea este tercero quien vincule a quienes pretendan 
acreditarse como integrantes del equipo de trabajo, debe anexarse el contrato 
de primer orden, es decir, el suscrito con la respectiva Entidad Estatal y la 
consecuente contratación derivada.  La acreditación de los profesionales 
propuestos, o sea la certificación o contrato, para este caso deberá suscribirla 
el subcontratista de obra o el contratista de obra o la entidad contratante 
cumpliendo lo siguiente: 
 Presentación de la certificación emitida por el contratista que haya suscrito 

el contrato de obra con la respectiva entidad pública, además deberá 
anexarse copia del contrato suscrito entre el contratista de obra y el 
profesional propuesto, y la carta de intención de participación dentro de la 
ejecución de la obra.  

 Se deberá aportar Copia del Contrato de primer orden en el que participó 
como director, residente o profesional. Es decir, se deberá aportar los 
siguientes documentos escogiendo de las siguientes alternativas: 

 Copia del contrato de primer orden y Acta de recibo final. 
 Copia del Contrato de primer orden y Certificación de cumplimiento del 

contrato relacionado en los términos del párrafo “Contenido de las 
certificaciones”. 

 Copia del Contrato de primer orden y del Acta de liquidación. 

Será responsabilidad del contratista las demoras en la aprobación de los soportes 
y requisitos por parte de la Entidad, cuando estos no cumplan las condiciones y 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la oferta del contratista.  

Dicha vinculación es responsabilidad del contratista y deberá abarcar todas las 
actividades que sean necesarias para la ejecución normal del contrato de obra 
que resulte del proceso de selección; esta información deberá ser actualizada de 
manera periódica para la verificación de la vinculación y el pago de las 
obligaciones que emanen de la misma (pago de honorarios o salario y prestaciones 
sociales según corresponda).  Lo anterior deberá ser remitido a la Interventoría junto 
con los informes de avance o actas parciales de obra. 

En caso de no presentar y no acreditar el equipo de trabajo ofertado, situación 
ésta que impedirá la suscripción del contrato en el tiempo establecido para ello, el 
Municipio dará aplicación a lo establecido en el numeral 12 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993. 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

Profesional 
Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de Experiencia Específica 

Un (1)  
Director de 
obra 50% 

Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto y su 
correspondiente certificado de vigencia de la misma y cumplir 
con lo siguiente: a) Acreditar mediante la presentación de 
hasta tres (3) contratos terminados y/o liquidados como 
contratista de obra, y/o mediante contratos terminados y/o 
liquidados en los que participó como director de obra cuyo 
objeto sea la CONSTRUCCIÓN O ADECUACION O 
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. b) La sumatoria 
de los contratos debe ser igual o superior al cincuenta por 



ciento (50%) del presupuesto oficial, se tomará el valor del 
contrato en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMLMV) del año de terminación del contrato del presupuesto 
oficial del proceso. 

Dos (2) 
Residente de 

Obra 100% 

Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil o Arquitectura y 
su correspondiente certificado de vigencia de la misma y 
cumplir con lo siguiente.: a) Acreditar mediante la presentación 
de hasta tres (03) contratos terminados y/o liquidados en los 
que participó como contratista de obra o como director o 
como residente de obra cuyo objeto sea: CONSTRUCCIÓN O 
ADECUACION O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
b) La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 
treinta (30%) del presupuesto oficial, se tomará el valor del 
contrato en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMLMV) del año de terminación del contrato 

Un (1) 
Profesional Siso 

con 
dedicación 
mensual del 

100% 
 

Profesional con licencia en salud ocupacional, quien deberá 
aportar copia de la matrícula profesional con su 
correspondiente certificado de vigencia de la misma. Tener la 
siguiente experiencia: Acreditar mediante la presentación de 
un (1) contrato terminado y/o liquidado como contratista, 
residente de obra o profesional SISO de CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO, cuyo valor sea igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial. Se tomará el valor de en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de 
terminación del contrato. 

 
6. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

a. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que EL MUNICIPIO le entregue para 
la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, una vez 
finalizada la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por él Municipio y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista 
para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de 
demora en la ejecución del proyecto.  

b. Materiales 

Los materiales y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los exigidos en las Especificaciones Técnicas de este documento 
y adecuados al objeto a que se destinen. Los vehículos para su transporte deberán 
cumplir todas las disposiciones legales referentes a las dimensiones y pesos de los 
vehículos de transporte, a las condiciones técnico‐mecánicas y a las de control de 
emisiones contaminantes de los mismos; deberán tener al día los certificados de 
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una 
cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

c. Posibles fuentes de materiales para el proyecto: 



Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 
aprobadas por el Supervisor y/o Interventor, y las cuales cumplan con la calidad 
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 
vigentes. 

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar 
el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de 
las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si 
las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 
debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas 
por la respectiva Supervisión y/o Interventoría, previo al inicio de las obras. El 
Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias 
de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia 
del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se 
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán 
ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la 
propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que el Municipio identifique como 
indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 
la aceptación o el rechazo por parte de la Supervisión y/o Interventoría, según la 
normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta 
del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 
seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva Supervisión y/o Interventoría, previo al inicio de las obras.  

d. Criterios para la aceptación del concreto 

Los resultados de los ensayos de laboratorio serán evaluados por la Interventoría, 
quien en caso de que estos se encuentren por debajo de los valores especificados 
para cada clase de concreto, podrá ordenar pruebas adicionales o la demolición 
de las estructuras correspondientes. 

Los criterios de evaluación y aceptación del concreto serán los indicados en las 
especificaciones técnicas particulares de construcción o en su defecto por lo 
exigido en la NSR-10 o la norma vigente y decretos reglamentarios. 

La Interventoría podrá ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la 
estructura, cuando por especiales consideraciones se establezca una duda 
razonable acerca del comportamiento de la estructura. Esta prueba se efectuará 
según la norma NSR-10 o la norma vigente. 

e. Maquinaria vinculada al Proyecto 

El equipo y la maquinaria deberán ser las adecuadas y suficiente para cumplir 
correctamente con el proceso constructivo y las Especificaciones Técnicas del 
proyecto. 

7. EXÁMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores 
de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, 
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de 



materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías 
internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías 
de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca 
presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en 
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su 
intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en 
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo 
del valor de su propuesta. 

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos 
previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a él Municipio.  

El Municipio señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del 
sitio de la obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de 
evaluación de las Propuestas.  

8. OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso 
y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 
depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de él  
Municipio o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada 
con los trabajos. 
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán 
por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 
las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Supervisor y/o Interventor. 
Para lo anterior, deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 
correspondiente ante la autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con 
la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las 
zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 

9. SEÑALIZACIÓN 

Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 



y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes. 
  
Adicionalmente según lo establecido en el numeral 3.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

DEL CONTRATISTA de los Estudios previos: “El contratista de obra se encuentra en la 

obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito (PMT) REVISADO Y 

APROBADO por la Secretaría de Transito del Municipal, cuya resolución de 

aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura para la firma del Acta 

de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho 

trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el 

contratista se compromete a entregar a la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la Secretaría 

de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de 

resolución del PMT firmada por el Secretario de Tránsito del Municipio de Pasto o su 

encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de 

que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el 

incumplimiento de la presente obligación, afecta de manera directa la ejecución 

del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual 

manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del 

contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo 

de reconocimiento por dicho trámite”. 

10. PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 
serán los establecidos en el instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA y en el procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE OBRA.  

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

Las directrices técnicas que se aplicarán al proyecto, serán las establecidos en el 
instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el 
procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE OBRA.  

 

 

 

Ing. CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ 
Secretario de Infraestructura y Valorización 


