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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

ENTIDAD MUNICIPIO DE AQUITANIA 

DEPENDENCIA QUE 
PROYECTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETO  
“CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES 
INFANTILES Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA” 

FECHA OCTUBRE DE 2023 

1. GENERALIDADES: 
1.1 En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la secretaria de planeación y desempeño 
institucional del municipio de Aquitania se permite emitir los estudios y documentos previos 
que están conformados por los documentos definitivos que sirven de soporte para 
contratar la “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y 
RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA” 

1.2 MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
1.3 DEPENDENCIA: secretaria de Planeación e infraestructura 
1.4 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y 

RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA” 
1.5 FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: LUIS CARLOS VELANDIA MESA 
1.6 LUGAR Y FECHA: Aquitania, octubre de 2023 
 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION: 

En virtud del principio de planeación, el municipio de Aquitania están obligado a la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, así mismo se debe determinar sus necesidades, analizar los 
mecanismos más idóneos para satisfacerlas y las condiciones en las cuales realizarán las 
contrataciones requeridas, todo ello dentro el marco legal, para obtener bienes, servicios y 
obras de primera calidad, de forma oportuna y con el mejor precio del mercado. 
 
Haciendo referencia a las normas Ley 80 de 1993, LEY 1150 de 2007 y el Decreto Número 
1082 de 2015 y en busca de la transparencia en la actividad contractual, presentamos el 
presente estudio previo con el fin de realizar la contratación por parte del municipio de 
Aquitania. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación objeto del presente estudio previo 
se fundamenta en lo siguiente: 
De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia, “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general.” 
Que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales 
del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”. 
 
Los principios rectores de la administración municipal tienen como eje fundamental la 
organización y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los 
postulados que rigen la función administrativa. 
 
Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus 
dependencias o entidades, dado cumplimiento al principio de eficacia, así mismo deberán 
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización 
administrativa racional que les permita cumplir, de manera adecuada, las funciones y servicios 
a su cargo, aplicando el principio de eficiencia. 
 
Por ello, el artículo 311 constitucional afirma que, al municipio, como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
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su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y la ley. 
 
Dentro de las facultades del alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los 
diferentes bienes, obras y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la 
prestación eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialmente el cumplimiento de los 
fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que le han sido asignados y/o 
se han planteado. 
 
La política pública de Deporte, recreación y actividad física se fundamenta en la Inclusión 
democrática y participativa de los habitantes, para el ejercicio efectivo y progresivo de los 
derechos deportivos, recreativos y de actividad física. 
 
En cuanto a los parques, bien público indispensable para la recreación de todos los habitantes, 
el cual debe ser provisto por el estado, se presentan algunas zonas rurales que están 
consolidadas y no cuentan con espacios deportivos disponibles, continuar el desarrollo de 
estos parques permitirá contar con espacios adecuados para el ejercicio de las libertades 
deportivas y recreativas de la población, de acuerdo con sus expectativas. 
 
De no emprenderse acciones para la construcción y/o adecuación de los parques y espacios 
deportivos, se contribuiría a aumentar la segregación de la población y la degradación de las 
zonas destinadas para estos fines. 
 
RECREACION ACTIVA: es el conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio 
de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física y mental, para 
las cuales se requiere infraestructura desinada a alojar concentraciones de público. La 
recreación activa implica equipamientos tales como: albergues, estadios, coliseos, canchas y 
la infraestructura requerida para deportes motorizados. 
 
POLITICA 11: EQUIPAMIENTOS Y ESTADO PÚBLICO 
Esta política se centrará específicamente en el mejoramiento, mantenimiento y eficiente 
prestación de servicios públicos sea cual sea su clasificación: de educación, sanitarios 
asistenciales, recreo deportivos, culturales, de apoyo a la producción, administrativos y demás 
existentes en el territorio municipal, entendiéndolos como equipamientos colectivos 
poseedores de elementos socio espaciales que, a partir de los servicios que ellos ofrecen, 
permiten interacción, el reconocimiento entre distintos grupos sociales, lo anterior con el fin de 
potencializar el capital social, pues solo en ellos se fortalece la vida colectiva y se adquieren 
los activos necesarios que permiten enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana en 
comunidad. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente el municipio de Aquitania, en cumplimiento a sus 
obligaciones constitucionales y legales y en especial en beneficio a la comunidad para el 
mejoramiento de su calidad de vida, propuso el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA” 
 
¿Qué razones fundamentales existen para que se dé la contratación? 
Se han recibido peticiones y solicitudes por parte de la comunidad del municipio y se han 
realizado diferentes visitas al sitio de la obra por parte del Sr alcalde Municipal, Secretario de 
planeación.  
Se cuenta con los estudios y diseños para adelantar la obra en mención.  
Se han elaborado y aprobado los estudios previos los cuales son necesarios para poder suplir 
la necesidad presente, el cual debe ejecutarse durante la vigencia 2023.  
Que existe certificado del Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Aquitania.  
Se requiere suplir la necesidad antes planteada, cuya responsabilidad exclusiva recae en la 
Administración Municipal.  
Obedece al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo dentro del Programa 
estratégico 
 
2.1. Plan Anual de Adquisiciones 
El presente objeto para contratar se encuentra dentro del plan anual de adquisiciones del 
municipio de Aquitania vigencia 2023. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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3.1. OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y 
RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA” 
 
3.2. ALCANCE  
El proceso de contratación se realiza con base en la falta de mantenimiento de parques 
infantiles en algunas veredas o sectores del municipio, para lo cual se busca la manera de 
realizar construcción de los parques infantiles que ya no tienen funcionalidad. construcción Las 
actividades a realizar comprenden desde el desmonte hasta la instalación final del parque 
nuevo o en mantenimiento, adicional se busca generar seguridad a cada niño(a) que lo utilice 
con la construcción de placas de concreto reforzado con acabado final en EPDM para 
garantizar seguridad ante una eventual caída de los niños (as) que utilizan estos parques. 
 
3.3. CLASIFICACIÓN UNSPC. 
 
Según lo establecido en la Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para 
el Comercio Electrónico (UNSPSC de Naciones Unidas), y lo establecido en el numeral 2 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los bienes y servicios a adquirir según en tercer 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, los bienes a adquirir son los siguientes: 
 
IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721015 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

721029 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

721033 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

721525 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

951215 
ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

 
3.4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

A fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con cada uno de Los ítems 

que se relacionan en el cuadro que enuncia la descripción de las actividades y cantidades, y con las 

especificaciones técnicas que están como documento anexo. 

 

Los costos están calculados de acuerdo con los precios establecidos por la Gobernación de Boyacá 

(cotizaciones) y los análisis de precios unitarios definidos por la entidad, los cuales se encuentran a 

disposición, para que los interesados puedan consultarlos. 

 

3.4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN: 

 

La relación del régimen legal que a nivel técnico se tiene en cuenta para la ejecución de este 

tipo de proyectos es: Norma Colombiana de Diseño Y Construcción Sismo Resistente Ley 400 

De 1997 y Decreto 926 de 2010, y demás normas aplicables, así como las contenidas o 

detalladas en los FORMATOS técnicos de presente proceso. 

 

En las presentes especificaciones técnicas se da mayor énfasis en la definición de las 
características y la obra terminada. Si alguno de los proponentes encontrará discrepancia u 
omisiones en las especificaciones o en las demás partes de los documentos de la SELECCIÓN 
ABREVIADA deberá solicitar de parte del municipio las aclaraciones necesarias, de acuerdo al 
cronograma de la SELECCIÓN ABREVIADA. 
 
El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 
y recibo final por parte del municipio.  
 
Será cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y 
mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas de 
salud pensión y riesgos. 
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Para iniciar cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras, indicando claramente 
el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervisión. 
 
Cuando por descuido o imprevisión ocurrida en daños a terceros el contratista será 
directamente el responsable. 
 
Harán parte de estas especificaciones las normas de construcción vigentes dadas por las 
normas NTC 248 ,920 y la norma NSR-2010. 
Los planos y diseños serán suministrados por el Municipio a través de oficina asesora de 
planeación y en el presupuesto adjunto en cada uno de los ítems se señalan y describen las 
especificaciones solicitadas. 
 

Los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas 
aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 

• Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 

• American Society for Testing and Materials ASTM 

• American Concrete Institute ACI 

• Portland - Association PCA 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según 
el caso, las especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes, y prevalecen 
sobre las últimas. 
 
3.4.2. LAS ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS A CONTRATAR CORRESPONDEN A:  
 

ITEM 
PROCESO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PARQUES INFANTILES 
Unidad Cantidad 

OASIS     

1 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 
1 A 5 KM 

M2 54.00 

2 
3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) 

kg 116.00 

3 
3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 

M3 6.00 

4 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

M3 4.32 

5 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO 

M3 6.00 

6 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 54.00 

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

UND 1.00 

KENNEDY     

8 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 
1 A 5 KM 

M2 54.00 

9 
3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) 

kg 116.00 

10 
3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 

M3 6.00 

11 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

M3 4.32 

12 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO 

M3 6.00 

13 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 54.00 

14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 mts 
*1 escalera de paso hundido  

UND 1.00 
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*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

TOQUILLA     

15 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 
1 A 5 KM 

M2 54.00 

16 
3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) 

kg 116.00 

17 
3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 

M3 6.00 

18 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

M3 4.32 

19 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO 

M3 6.00 

20 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 54.00 

21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

UND 1.00 

SAN JOSE DE SUSE     

22 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 
1 A 5 KM 

M2 54.00 

23 
3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) 

kg 116.00 

24 
3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, 
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 

M3 6.00 

25 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS 

M3 4.32 

26 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO 

M3 6.00 

27 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 54.00 

28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, 
Incluye:*1 módulo de columpio de 2 puestos*1 plataformas con 
techo piramidal en fibra de vidrio *1 deslizaderos en fibra de vidrio 
de 2.40 mts*1 escalera de paso hundido *1 pasamanos de 
lágrimas con escalera*1 barra de giro*1 cerramiento. 

UND 1.00 

 
El sistema constructivo contará con sus respectivas instalaciones, equipos que se requieran, 
seguridad. 
 
El Contratista deberá consultar las especificaciones y los planos de localización de las áreas a 
intervenir, con el objeto de tenerlas en cuenta durante la construcción de las obras objeto de la 
presente contratación y así evitar cualquier tipo de interferencia que pudiera presentarse. El 
contratista deberá suministrar la mano de obra necesaria para llevar a cabo todas las 
actividades de construcción y mantenimiento de los parques infantiles. 
 
Los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo indicado en los planos. Sin embargo, el 
Municipio de Aquitania a través de la supervisión, podrá suministrar información adicional por 
solicitud del Contratista o por iniciativa propia y esta información será igualmente válida a la 
indicada en las presentes especificaciones. 
 
3.4.3. MATERIALES 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 
las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en 
los ítems de pago de las obras de qué trata la presente SELECCIÓN ABREVIADA. El 
proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
El Municipio no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de 
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materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera 
de los eventos contemplados en este numeral. 
 
3.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados en 
este proceso, y con las especificaciones técnicas y económicas descritas en los estudios de 
mercado, análisis de sector y estudios previos: 
 
a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la ley 80 de 

1993 
b) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, las 

cláusulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre que no se opongan 
a los mismos. 

c) Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 
contrato. 

d) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 
e) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones 

y entrabamientos. 
f) Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad integral, riesgos laborales, pensiones 

y aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y 
servicio nacional de aprendizaje, cuando a ella haya lugar. El pago de los aportes de sus 
empleados, a los mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal del contratista. 

g) El objeto del presente contrato no podrá ser subcontratado. 
h) El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el contratista, salvo que medie 

autorización previa, escrita y expresa del Municipio de Aquitania, cuyo otorgamiento es 
discrecional. En caso que se autorice la cesión, e cesionario deberá acreditar los mismos 
requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato. 

i) Mantener la reserva sobre a información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto contractual. 

j) Obtener y presentar para su aprobación las garantías en las condiciones, plazos y con el 
objeto y montos establecidos en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos y 
prorrogarlos en los términos señalados. 

k) En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del 
contrato y de la oferta de presentada al municipio, la cual forma parte integral del contrato, 
siempre que no se oponga a sus cláusulas 

l) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por 
el supervisor. 

 
3.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga para con la entidad contratante a desarrollar las siguientes actividades: 
 

a) Cumplir con el objeto contractual y con las especificaciones técnicas exigidas en el 
presente contrato. 

b) Todos los elementos de seguridad industrial deben cumplir con la reglamentación de 
trabajo seguro de alturas, para lo cual antes de dar inicio al contrato el contratista 
presentará todos los elementos de seguridad industrial (elementos de protección para 
la cabeza, protección visual, protector auditivo, protector respiratorio y calzado de 
seguridad, arnés, línea de posicionamiento, salva caídas, absorvedor de choque), de 
sus trabajadores con los respectivos certificados de conformidad. 

c) Ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la supervisión dada por el municipio 
para vigilar las actividades a realizar durante el contrato. 

d) Responder exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones laborales e impuesto establecidos por la ley a favor de los empleados 
que necesite para ejecutar el proyecto contratado. 

e) Afiliar al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el 
personal que vincule para el desarrollo del contrato. 

f) Presentar informes a la supervisión del contrato detallando el avance del objeto del 
mismo y al término de las labores de un informe definitivo. 

g) Cancelar los impuestos y gravámenes a que haya lugar con la suscripción del contrato, 
h) Dotar a los trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial 

necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 
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i) Mantener vigentes las garantías contractuales. 
j) Presentación de informes de avance del contrato en ejecución y posteriores, el cual 

debe incluir revisión y aprobación del cronograma de trabajo 
k) Presentación de informes de avance del contrato en ejecución y posteriores, el cual 

debe incluir revisión y aprobación del cronograma de trabajo 
l) Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 

obligaciones laborales a que haya lugar, así como de las obligaciones parafiscales del 
personal vinculado en la ejecución del contrato. 

m) Llevar una relación detallada de todo el personal que tenga en el lugar de trabajo, así 
como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentran cumpla 
con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder 
determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la 
población vulnerable 

n) Suscribir las actas de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, 
reiniciación, terminación, recibo final y liquidación. Para efectos del acta de liquidación 
deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la 
verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas y en verificar 
la constitución de las garantías que correspondan. 

o) Elaborar los informes que se requieran en el desarrollo de las actividades del contrato 
y someterlos a aprobación del Supervisor. 

p) Presentar informe final de la ejecución de sus actividades 
q) Cumplir con los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías 

bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del 
vencimiento de las garantías deberá informar a la oficina asesora de planeación, y 
oficina asesora jurídica y de contratación del municipio de Aquitania con una 
anticipación nunca inferior a cinco (5) días hábiles 

r) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el 
municipio de Aquitania, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de 
modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato 

s) Estudiar las especificaciones técnicas del contrato, en general, de toda la información 
referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, informar al 
Supervisor con el fin de que el mismo presente las observación esa consideración del 
municipio de Aquitania y propondrá las recomendaciones que considere pertinentes 
frente a la documentación e información suministrada. 

t) Estudiar detalladamente el estudio previo y demás documentos que antecedieron la 
suscripción del contrato, las condiciones contractuales pactadas, así como la propuesta 
presentada. 

u) Mantener durante el procedimiento el personal, los equipos y maquinaria disposición de 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios para 
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de los trabajos. 

v) Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 
antes y después de ejecutadas. 

w) En todo momento debe ejecutar los trabajos cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas y utilizar materiales de buena calidad y de primera mano 
utilizando procedimientos adecuados para la ejecución de cada una de las actividades. 

x) Cumplir con las especificaciones técnicas y utilizar materiales de buena calidad y de 
primera mano utilizando procedimientos adecuados para la ejecución de cada una de 
las actividades. 

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
El municipio deberá comunicar por escrito a la aseguradora, sobre el incumplimiento del 
contratista. 
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la SUPERVISIÓN los 
documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la 
ejecución del contrato. 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a la supervisión del Municipio con el 
suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la 
información relacionada con el avance de la ejecución del contrato, planos de avance de obra 
construida, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, 
ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que el Municipio 
disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato y para los trámites 
de cualquier pago. 
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El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 
 

a) Bitácora: Se contará con una bitácora, en donde el contratista y el supervisor, deberán 
dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con 
observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las órdenes, 
instrucciones y acuerdos entre el contratista y la supervisión, estado del clima entre 
otros. 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el 
representante del contratista, el supervisor, el Municipio. Una vez terminada la obra, 
esta bitácora deberá ser entregada al Municipio para su custodia al suscribirse el Acta 
de Recibo Final de Obra. 

b) Presencia en obra: El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de 
obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se 
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, 
deberá contarse con la presencia del ingeniero residente. 

c) Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente 
establecidos, y dados a conocer al Municipio se harán reuniones donde se acordarán y 
detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir cuando 
menos representantes del contratista, la supervisión o delegado del municipio. De cada 
reunión, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 

 
Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Municipio deberá presentarse un acta de 
avance de obra correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse el acta de medición detallada 
(Planos, memorias de cálculo, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios 
utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la supervisión y contratista. 
 
No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la 
autorización expresa por parte de la SUPERVISIÓN y que las cantidades no están incluidas en 
la minuta del contrato o consignadas en acta correspondiente. Esta autorización deberá estar 
consignada en la bitácora correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al Municipio. 
 

d) Obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no 
prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre el Municipio y la 
SUPERVISIÓN y el contratista, se convendrán los precios, la forma de pago y las 
especificaciones correspondientes a través de una modificación o acta técnica del 
contrato y aprobada por la dirección de Contratación. Por ningún motivo se ejecutarán 
los trabajos sin haber sido previamente aprobados por el Municipio y el supervisor del 
contrato. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el 
precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna 
reclamación posterior. 

 
e) Seguridad industrial: El proponente elegido deberá cumplir con todas las 

disposiciones que sobre seguridad social y bioseguridad haya emitido el Ministerio de 
Salud y la Protección Social, la Secretaría de Salud de Boyacá, así como las normas 
vigentes del Municipio correspondiente. Deberá tener especial cuidado para 
salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e 
indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. 
Cuando la SUPERVISIÓN establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 
parte del proponente elegido informará, en primera instancia al Municipio para efecto 
de las sanciones previstas por incumplimiento.  

 
El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las 
normas vigentes del Municipio correspondiente. El contratista deberá llevar a cabo la 
implementación del protocolo de bioseguridady diligenciar la planilla de control de la 
aplicación de estas medidas. 

 
f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad: 

 
Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la 
de los empleados y bienes del MUNICIPIO y de terceras personas.  
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EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y 
en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes, prevención del contagio de SRAS-CoV-2 y medidas de seguridad y los forzará a 
cumplirlas.  
 
EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del MUNICIPIO, 
supervisión o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, 
sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución del contrato el supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes 
y éste deberá proceder de conformidad. En el caso de peligro inminente a las personas, obras 
o bienes, EL 
 
En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL SUPERVISOR podrá obviar 
la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento 
o indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene, prevención de accidentes y prevención del contagio de SRAS-CoV-2serán 
por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar 
incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 
 

g) Informe de accidentes: EL CONTRATISTA deberá informar a la supervisión dentro del 
plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra 
con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier 
persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra 
con relación a la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA tendrá un plazo de 
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL MUNICIPIO. 

 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
Lugar, fecha y hora del accidente. 

▪ Nombre del accidentado. 
▪ Estado civil y edad. 
▪ Oficio que desempeña y su experiencia. 
▪ Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 
▪ Indicar si hubo o no lesión. 
▪ Clase de lesión sufrida. 
▪ Posibles causas del accidente. 
▪ Tratamiento recibido y concepto médico y ARL 

 
EL CONTRATISTA exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la 
estadística de accidentalidad. 
 
El contratista deberá llevar un control de la temperatura y síntomas de los trabajadores, y 
reportar al municipio de llegarse a presentar algún posible caso positivo y/o caso positivo de 
contagio de COVID-19. 
 

h) Aspectos de seguridad: El proponente elegido es el responsable de la seguridad de 
la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de la misma. El proponente elegido no 
deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho. 

 
i) Confidencialidad de la información: El proponente elegido deberá mantener la 

reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 
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j) Pólizas y Garantías: El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas 
y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y 
responsabilidades futuras. Igualmente, la SUPERVISIÓN velara por el cumplimiento de 
dicha obligación. 

 
k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato: El proponente elegido 

elaborará en conjunto con la SUPERVISIÓN el acta de liquidación final del contrato, en 
los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del Municipio. 
 
Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación 
de las cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la 
adecuación final de las obras. La SUPERVISIÓN se asegurará del establecimiento de 
las pólizas requeridas, por parte del proponente elegido, para la terminación del 
Contrato igualmente, exigirá al contratista la presentación de la documentación 
requerida de acuerdo con las normas vigentes. El proponente elegido deberá tramitar 
los paz y salvos requeridos por las entidades para la liquidación del contrato. 
 

ACTIVIDADES TECNICAS 
Alcance. Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato 
 
Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se presentan 
en Colombia, teniendo en cuenta las condiciones más usuales. En las presentes 
Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las características y calidad de la 
obra terminada, que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 
resultados; también se hace énfasis en la definición de la responsabilidad del CONTRATISTA 
con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, la omisión intencional de descripciones 
detalladas de procedimientos en muchas de las Especificaciones, refleja la suposición básica 
de que EL CONTRATISTA conoce las prácticas aceptables respectivas. No se pretende 
imponer al CONTRATISTA determinados procedimientos si él puede obtener los mismos 
resultados con otros procedimientos de su selección, aceptables. 
 
Especificaciones normalizadas: Para la ejecución de las obras objeto del presente proceso 
de selección se aplicarán como normativas las especificaciones técnicas establecidas POR EL 
MUNICIPIO, las cuales se pueden consultar en la Secretaría de Infraestructura. 
 
Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el proceso 
constructivo, se debe tener presente la legislación colombiana en materia de protección 
ambiental, leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que pueden afectar el 
medio ambiente y soportan desde el punto de vista legal y técnico, las acciones dirigidas a la 
protección de los recursos naturales, y humanos, por lo tanto este marco legal deberá ser tenido 
en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos referentes a los trabajos objeto del 
proceso. 
 
EL SUPERVISOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte de EL 
CONTRATISTA para cumplir los requisitos y medidas ambientales o las instrucciones del 
SUPERVISOR a este respecto. 
Certificación de materiales y suministros: Todos los materiales que se requieran para la 
construcción y ejecución de las obras, que se mencionan en las diferentes secciones de estas 
especificaciones, deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA, y todos los costos de 
adquisición, transporte, seguros, almacenamiento, utilización, instalación, preservación y 
prueba deberán estar incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para construcción 
de las diferentes obras. 
 
EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los materiales y 
equipos se encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento necesario. La 
responsabilidad del suministro oportuno será de EL CONTRATISTA y por consiguiente éste no 
podrá solicitar ampliación de plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega por 
causa del suministro deficiente de materiales y equipos. La instalación para la construcción, la 
secuencia y los métodos de trabajo, los sistemas constructivos y la cantidad de personal 
empleado por EL CONTRATISTA, se someterán durante toda la ejecución del contrato a la 
aprobación del EL SUPERVISOR y deberán ser tales que aseguren la terminación de la obra 
dentro del plazo especificado. 
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Especificaciones y sustitución de materiales: Las especificaciones técnicas establecidas en 
el presente documento y los demás que soporten el presente proceso de selección, deberán 
ser observados por el Contratista en la ejecución del contrato. En este caso, el contratista 
deberá suministrar a la supervisión los datos descriptivos que se requieran tales como marca, 
catálogos, nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales y las muestras 
necesarias para su ensayo. En caso de que se considere conveniente hacer ensayos o pruebas 
sobre el material en consideración, éstos serán ordenados y supervisados por supervisor o el 
interventor, pero todos los costos para ejecución de dichos ensayos serán por cuenta del 
contratista. 
El proponente en caso de encontrar condiciones favorables, establecerá fuentes de materiales 
ya legalizadas ante las autoridades mineras y ambientales, ubicadas en el área de influencia 
de las obras a ejecutar; de no lograrlo, establecerá las fuentes de materiales que cumplan con 
los requisitos de calidad y volumen necesarios y dará cumplimiento a lo establecido para la 
obtención de los permisos y licencias ante las autoridades competentes en el plazo establecido 
para este propósito. La Entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas 
fuentes de materiales o por las actividades propias de la obtención de los permisos requeridos. 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, 
utilizará para la obra; por lo tanto, la entidad no reconocerá costos adicionales por el cambio 
de dichas fuentes de materiales. Igualmente, deberá cumplir a cabalidad con las normas 
legales y reglamentarias del Código de Minas, normas ambientales y normas especiales para 
la explotación de materiales en territorios de minorías étnicas (Resguardos Indígenas y 
Consejos Comunitarios), para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Así mismo, los 
correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación 
incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
transporte, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
La Entidad no aceptará ningún reclamo del proveedor, por costos, plazos, falta o escasez de 
materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este 
numeral. 
 
Equipo: Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del 
SUPERVISOR y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
esta especificación y del Plan de Trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios 
para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída 
sobre las vías empleadas para el transporte. 
 
Cantidades de obra: Las cantidades de obra que figuran en la “Lista de Cantidades de Obra 
y Precios Unitarios” son el resultado de un estimativo por parte del Municipio, las cuales pueden 
variar durante el desarrollo del contrato. No hay, pues lugar a reclamar contra la alcaldía por 
variaciones en dichas cantidades. 
 
Los pagos se harán por los precios unitarios en el contrato, por obra terminada y recibida a 
satisfacción por el interventor o supervisor, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano 
de obra, herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer para 
cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de otra manera 
específicamente. Los suministros que realice el contratista serán permanentemente 
controlados por la supervisión. El contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición 
en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. 
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el contratista en la obra deberán cumplir 
con las indicaciones consignadas en las normas técnicas del Municipio u otras normas 
nacionales o internacionales aprobadas por el Municipio, las cuales podrán ser consultadas en 
la oficina asesora de planeación o en la secretaría de Infraestructura del Municipio. El 
contratista deberá demostrar su procedencia mediante la presentación de facturas que 
demuestren su compra, si así lo exige la SUPERVISIÓN. De lo contrario pueden ser 
rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por el Municipio a 
través de la SUPERVISIÓN. La aprobación de los materiales, no exonera de responsabilidad 
al proponente elegido por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendrá ítem de 
pago por separado. 
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
SUPERVISIÓN exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con 
este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el proponente elegido reemplace los 
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materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por el Municipio y entregue el 
certificado de conformidad. Los costos que implique esta situación serán asumidos por el 
contratista en su integridad. 
 
Líneas de referencia, niveles y replanteo: La referencia para todas las obras y la información 
sobre los ejes y niveles para su localización serán suministradas por LA ALCALDÍA al inicio de 
los trabajos. las líneas, ejes y niveles básicos de referencia para las obras serán establecidos 
por el contratista, quien realizará todos los trabajos necesarios y suministrará los materiales 
adecuados para la fijación y determinación de puntos de referencia, marcas y líneas sobre el 
terreno y suministrará la ayuda que el supervisor pueda requerir para revisarlos y para 
comprobar la localización de las diversas partes de las obras y dar su aprobación, sin la cual 
no podrán adelantar las obras respectivas. 
 
La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de él contratista, 
requiriéndose la autorización de él supervisor para su remoción. Será imputable a él contratista 
todo error en que incurra al apartarse de los hilos y niveles aprobados por el supervisor r. No 
se reconocerá a el contratista pago por separado por la realización de estos trabajos, ni pago 
adicional alguno por la ayuda que preste a el supervisor para la revisión de alineamientos y 
pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del trabajo y 
demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 
 
Control de calidad de materiales: El proponente elegido será responsable por el control de 
calidad de los materiales que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de 
acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También será responsable por 
los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la 
correspondiente norma del Municipio que de no existir será la definida por la SUPERVISIÓN 
del proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios que el Municipio designe. Los 
costos en que incurra el proponente elegido por este concepto deberán estar incluidos dentro 
de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados de pago. 
 
La SUPERVISIÓN verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los 
materiales utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar 
constancia escrita del sitio de instalación. 
 
Retiro de sobrantes y disposición de materiales: El proponente velará que no permanezcan 
al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y 
demolición; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa 
desde el sitio de obra y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 
deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y 
aprobados por la autoridad ambiental competente. La SUPERVISIÓN verificará que la 
disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. 
 
Depósitos y oficinas: EL CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la 
dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) 
número (s) telefónico (s) con el fin de tener una comunicación más activa. 
 
EL CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que 
sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para 
la ejecución de la obra. En caso de que EL CONTRATISTA tenga necesidad de almacenar 
combustible y explosivos, deberá someterse a las reglamentaciones y normas comunes de 
seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y 
daños a terceros, EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por estos daños y 
perjuicios causados. Cuando se autorice a EL CONTRATISTA utilizar construcciones e 
instalaciones existentes propiedad de EL MUNICIPIO, éste dará como contraprestación alguna 
mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido la 
obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta final, EL 
CONTRATISTA retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones 
anexas que se hubiesen hecho con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para 
sus instalaciones provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de EL INTERVENTOR 
O SUPERVISOR. 
 
No se hará ningún pago a EL CONTRATISTA por la construcción, operación y mantenimiento 
de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total 
de estos se considerará incluido dentro de los costos de administración. Corresponde a EL 
CONTRATISTA, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, energía, 
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teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la 
ejecución de la obra. 
 
Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA 
deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para 
lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena EL 
INTERVENTOR O SUPERVISOR, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo 
el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá 
disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que 
resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad 
competente. Así mismo, debe realizar la limpieza y aseo de todas las partes de la obra. 
 
Distintivo del personal: EL CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra de 
algún distintivo o uniforme que lo identifique ante EL MUNICIPIO y la ciudadanía. Este distintivo 
deberá ser acordado con EL MUNICIPIO antes del inicio de la obra y deberá ser portado en 
todo momento por los trabajadores para su ingreso al edificio objeto de las obras. 
 
Señalización de obra: Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vías o 
espacio públicos y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las 
condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, y el movimiento de los trabajadores del 
dentro del CAM y público en general, EL CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas 
las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las 
siguientes normas: 
 
EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones de EL 
supervisor... Será responsabilidad de EL CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por 
la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. Cuando los trabajos 
deban realizarse sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse 
avisos de peligro con pintura reflectiva según lo estipulado en las normas anteriores y luces 
intermitentes. 
 
Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para la colocación de las señales y avisos y para 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta 
de éste y deberán reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo debe 
quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. 
 
Compromisos ambientales del contratista elegido: El proponente elegido será responsable 
por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 
Es responsabilidad del contratista elegido cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas 
del Municipio en cuanto al aspecto ambiental. La SUPERVISIÓN vigilaráy velará por el 
cumplimiento de esta por parte del proponente elegido. 
 
Plan de manejo ambiental: A continuación, se presentan las medidas recomendadas para la 
mitigación de los efectos causados en la construcción del proyecto, para garantizar el adecuado 
manejo ambiental durante el desarrollo de la obra, se propone un esquema compuesto por un 
plan de manejo, conservando las normas ambientales, la divulgación y las medidas de 
mitigación de los efectos ambientales negativos producidos. 
 
Normas generales: 
Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que origine 
daño ambiental, deberá ser de conocimiento de EL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
ambiental en forma inmediata. 
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EL CONTRATISTA deberá establecer controles eficaces que permitan la verificación del buen 
estado de funcionamiento. 
 
Normas para el componente suelo: 
 
La disposición de los desechos de construcción y tierra que no se utilicen en otras actividades 
de construcción, se llevarán a los sitios establecidos previamente y se dispondrá de acuerdo 
con los procedimientos exigidos (deben ser retirados el mismo día). 
 
La disposición final de desechos se hará acogiéndose a la Resolución No. 541 de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Los frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados para la disposición de 
basuras. 
 
Con el fin de evitar problemas con las aguas escorrentías, se dispondrá de los materiales y 
equipos necesarios para su manejo y evacuación. 
 
Normas para el componente aire: 
No se podrán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o 
sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etc.). 
 
Para el almacenamiento de materiales finos, deberán disponerse de cubiertas superiores y 
laterales, para evitar que el viento disperse el polvo hacia los pisos vecinos 
 
Normas para los componentes estabilidad y diversidad biológica:  
El uso de plaguicidas para el control de insectos, plagas y roedores, está totalmente prohibido. 
 
Normas para el componente salud: 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la afiliación al sistema de seguridad social integral de 
todos los empleados 
 
Se deberá controlar al máximo la contaminación por ruido, para lo cual es obligatorio acogerse 
a la Resolución sobre Ruido No. 2381 de 1983. 
 
EL CONTRATISTA al finalizar las obras, deberá desmantelar construcciones temporales, 
disponer de los escombros y materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas 
normas; además, se responsabilizará ante EL MUNICIPIO, por el pago de sanciones 
decretadas por las autoridades ambientales, por violación a las leyes y disposiciones 
ambientales durante el período de ejecución de las obras. 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar los diferentes elementos de protección, de acuerdo al 
protocolo de bioseguridad adoptado, además realizar capacitación a los trabajadores sobre el 
uso de estos, además de ceñirse a las normas expedidas por los correspondientes entes 
nacionales, departamentales y municipales. 
 
Divulgación: EL CONTRATISTA deberá facilitar la estructuración de una campaña de 
divulgación de estas normas y del Plan de Manejo Ambiental, para el personal directamente 
relacionado con la obra, quienes se consideran los mayores infractores de éstas. 
 
Mitigación de los efectos ambientales negativos: Para disminuir el impacto producido por 
el ruido de los equipos empleados en demoliciones, se implementarán turnos para los operarios 
que permitan agilizar al máximo la ejecución de los trabajos. 
 
Se efectuará por parte de EL SUPERVISIÓN y de la coordinación de la Secretaría de 
Infraestructura, un permanente seguimiento y control del cronograma de la obra, con el fin de 
que ésta se lleve a cabo en el plazo pactado. La ejecución de las obras objeto del presente 
proceso debe ser efectuada de acuerdo con los estudios, diseños y planos del proyecto de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y particulares del Municipio y teniendo 
en cuenta las condiciones técnicas generales contenidas en el presente capítulo. Hacen parte 
de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación: Los 
estudios, diseños y planos originales del proyecto, los cuales reposan en las instalaciones del 
Municipio de Aquitania. Las Especificaciones técnicas generales adoptadas por el municipio de 
Aquitania. 
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Gestión Ambiental: El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el 
efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales) 
ajustado para la obra el cual hace parte de la presente contratación. 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes. 
 
Ejecución de actividades que no cumplen las normas de calidad o defectuosas: Toda 
actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano 
de obra, deberán ser demolidas y remplazadas por el contratista de obra bajo su costo, en el 
término indicado por el Municipio. En caso de no realizarlo se podrá aplicar la cláusula penal. 
 
Coordinación de la realización de trabajos: El contratista debe coordinar con la 
administración municipal la ejecución de las obras que puedan interferir con el desarrollo de 
las actividades diarias de la alcaldía municipal. 
 
Mitigación de los daños a la estructura: El contratista debe realizar las diferentes actividades 
propendiendo por no afectar la estructura actual del municipio, en caso de ocurrir algún daño 
colateral por la ejecución de las obras, este deberá ser informado de inmediato a la alcaldía 
municipal para tomar las medidas a que haya lugar. 
 
Normatividad a aplicar: El Contratista deberá realizar los estudios y diseños nuevos 
necesarios y revisar los preexistentes, obedeciendo a procedimientos de diseño 
estandarizados basados en estimación de parámetros, cálculos con métodos numéricos 
comprobables y criterios técnicos. No se aceptarán diseños empíricos, ni aquellos que no 
puedan ser justificados técnicamente acordes con la normatividad técnica vigente y la 
normatividad vigente en el municipio: 
 

a) Norma Técnica Colombiana NTC 5828, para determinar calidad de los materiales. 
b) Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 
c) Las Leyes, 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005 respectivamente, 

crearon los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad 
y la política de racionalización de trámites, como instrumentos de fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y respuesta de la Administración Pública a través de un conjunto 
de políticas y estrategias formuladas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional 

 
Manual de Funcionamiento, Mantenimiento y Garantías: Se deberá realizar durante todo el 
proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual deberá especificar los 
materiales de obra de permanente uso (pisos, concretos, pinturas, estructuras metálicas y 
demás) cómo funcionan, cómo es su mantenimiento y anexar el original de las garantías de 
todos los equipos. Este manual contará con la aprobación de la SUPERVISIÓN, Municipio. 
 
Modificación de los diseños en la etapa de ejecución de obra: En caso de presentarse 
alguna duda o necesidad de modificación de los diseños, se deberá consultar con la 
SUPERVISIÓN del Proyecto y ésta a su vez lo hará con EL MUNICIPIO, quien podrá solicitar 
concepto al Diseñador, si lo considera viable o realizar los ajustes acompañados de soporte 
técnico que considere necesarios. En todo caso no se podrá realizar ninguna modificación sino 
se cuenta con la autorización. 
 
Se debe levantar acta de verificación de los estudios y diseños soportes del proyecto con el 
Municipio y visto bueno de la SUPERVISIÓN, previo a la firma del acta de inicio del contrato 
de obra. 
 
Cantidades de obra por ejecutar: Antes de iniciar la etapa de obra, en conjunto con la 
SUPERVISIÓN se revisarán las actividades y cantidades a ejecutar,teniendo en cuenta las 
indicaciones establecidas en el Convenio, y conforme a losdiseños finales, resultantes de la 
primera etapa del contrato objeto del presente proceso de selección. Tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta convocatoria. 
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El contratista está obligado a ejecutar las cantidades de obra necesarias adicionales que 
resulten para el cumplimiento del objeto contractual, respetando entodo caso los precios 
unitarios ofertados en su propuesta y deben ir con aprobación de la SUPERVISIÓN y el 
Municipio. 
 
Aspectos Ambientales: Respecto a los efectos ambientales que pueda ocasionar el proyecto, 
se tiene especial cuidado en la parte correspondiente a contaminación ambiental, ruidos de la 
maquinaria, retiro de sobrantes a zonas de botaderos determinados previamente por el 
municipio de Aquitania; Para lo cual el contratista realizará una mitigación ambiental y 
mitigación de efectos nocivos relacionados con la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de la maquinaria como volquetas debidamente carpadas con el fin de reducir la 
contaminación con materiales de construcción. Igualmente se deberá tener especial cuidado 
en no afectar las viviendas adyacentes por vibración y ejecución de la obra. Respecto a los 
estilos de vida, identidad cultural y destrucción de recursos naturales, se considera que este 
proyecto no causa efectos sobre dichos factores. Bajo la implementación de las medidas 
adecuadas en el proceso de ejecución como no contaminar cauces de ríos, llevar el material 
sobrante a zonas de botaderos en caso de que se requiera, no permitir la circulación de 
volquetas sin la debida protección del material suelto transportándolo debidamente carpado. 
 
Con el presente proyecto y el lleno de los requisitos de estudios previos se busca obtener la 
viabilidad para garantizar mecanismos que den operatividad y ejecución del proyecto. La 
administración Municipal ofrece transparencia a los proyectos precontractuales y la posibilidad 
para que las comunidades se vean beneficiadas con el proyecto, realice veedurías sobre los 
procesos contractuales y del desarrollo de las obras, a través de los diversos mecanismos que 
contempla la ley estatutaria de participación ciudadana. 
 
3.7. TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra. 
 
3.8. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de un (01) mes, inicia a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
3.9. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
Para efectos de determinar el posible valor requerido para la celebración del contrato de obra, 
se realizó el respectivo estudio del sector y de mercado (el cual se anexa y hace parte integral 
del presente documento), de los precios del (OBRA) a adquirir, para lo cual se tomó como 
precio el valor de (COTIZACIONES Y PRECIOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 2023), y en 
consecuencia el valor estimado del contrato es por la suma de NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 94.000.000,00) Este valor incluye los impuestos que aplican 
para el caso, valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y 
demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 

ITEM 
PROCESO CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PARQUES 
INFANTILES 

Unidad Cantidad Vr Unitario Vr total 

OASIS 

1 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 
20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5  
KM 

M2 54.00 $7,184.50 $387,963.00 

2 

3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 
X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

kg 116.00 $7,389.45 $857,176.00 

3 

3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM. 

M3 6.00 $100,304.20 $601,825.00 

4 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

M3 4.32 $961,647.52 $4,154,317.00 

5 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 

M3 6.00 $16,429.53 $98,577.00 

6 
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES 

M2 54.00 $17,576.11 $949,110.00 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 

UND 1.00 $11,027,955.00 $11,027,955.00 
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*1 plataformas con techo piramidal en fibra 
de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 
mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

KENNEDY 

8 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 
20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5  
KM 

M2 54.00 $7,184.50 $387,963.00 

9 

3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 
X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

kg 116.00 $7,389.45 $857,176.00 

10 

3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM. 

M3 6.00 $100,304.20 $601,825.00 

11 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

M3 4.32 $961,647.52 $4,154,317.00 

12 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 

M3 6.00 $16,429.53 $98,577.00 

13 
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES 

M2 54.00 $17,576.11 $949,110.00 

14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra 
de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 
mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

UND 1.00 $11,027,955.00 $11,027,955.00 

TOQUILLA 

15 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 
20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5  
KM 

M2 54.00 $7,184.50 $387,963.00 

16 

3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 
X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

kg 116.00 $7,389.45 $857,176.00 

17 

3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM. 

M3 6.00 $100,304.20 $601,825.00 

18 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

M3 4.32 $961,647.52 $4,154,317.00 

19 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 

M3 6.00 $16,429.53 $98,577.00 

20 
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES 

M2 54.00 $17,576.11 $949,110.00 

21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra 
de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 
mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

UND 1.00 $11,027,955.00 $11,027,955.00 

SAN JOSE DE SUSE 

22 
1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 
20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5  
KM 

M2 54.00 $7,184.50 $387,963.00 

23 

3.13.24. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 
X 0.15 M D= 4MM  
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

kg 116.00 $7,389.45 $857,176.00 
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24 

3.03.12. MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM. 

M3 6.00 $100,304.20 $601,825.00 

25 
2.07.02. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACAS PISOS 

M3 4.32 $961,647.52 $4,154,317.00 

26 
3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO 

M3 6.00 $16,429.53 $98,577.00 

27 
1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES 

M2 54.00 $17,576.11 $949,110.00 

28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL, Incluye: 
*1 módulo de columpio de 2 puestos 
*1 plataformas con techo piramidal en fibra 
de vidrio  
*1 deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 
mts 
*1 escalera de paso hundido  
*1 pasamanos de lágrimas con escalera 
*1 barra de giro 
*1 cerramiento 

UND 1.00 $11,027,955.00 $11,027,955.00 

SUBTOTAL CAPITULO $72,307,692.00 
    AIU 30% $21,692,307.60 
    TOTAL $93,999,999.60 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
Los parques infantiles tienen como lugar en las diferentes veredas del municipio de Aquitania 
dentro de las veredas y/o lugares de instalación son: 
 

➢ SAN JOSE DE SUSE 
➢ TOQUILLA 
➢ KENNEDY 
➢ OASIS 

 
3.10. FORMA DE PAGO  
 
La Alcaldía de Aquitania, como CONTRATANTE pagará el valor del contrato al CONTRATISTA 
de la siguiente forma: mediante actas parciales conforme el avance del contrato, hasta llegar a 
un avance de obra del 90%, dejando para el final un pago por el valor del 10% a la entrega 
final, mediante acta de recibo final y liquidación, previa entrega del informes, suscripción de 
actas y constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia 
de pago de los aportes al sistema de seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos 
profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será 
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. 
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la 
ejecución del contrato. 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y 
demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
Contratación de Menor Cuantía 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además 
de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables 
a la selección abreviada de menor cuantía: 
 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través 
del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
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2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 
proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 
hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del 
sorteo. 
 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces 
de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las 
mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas 
que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. 
 
Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente 
artículo. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera: 
 
Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
 
1. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
2. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
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PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 
de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme 
o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
APLICACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS. 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual dispone que la entidad 
debe incluir condiciones o criterios habilitantes diferenciales para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional así como 
criterios diferenciales para promover y facilitar la participación en los procedimientos de 
selección competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia, a los proponentes que 
acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y el 2.2.1.2.4.2.4 
del presente Decreto. 
 
En virtud de lo anterior, La entidad en el presente proceso de selección teniendo en cuenta lo 
consagrado en los artículos mencionados anteriormente, cuya finalidad de beneficiar el 
emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas determina que deben establecerse 
condiciones más exigentes en los criterios de selección que concurran al procedimiento de 
selección y que no se encuentren dentro de esta categoría. 
 
Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes 
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Por tal razón se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los 
criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 
procedimiento de selección que no tengan la calidad mencionada. Por lo anterior, la Alcaldía 
determinó que la garantía de seriedad será el criterio diferencial que se aplicará en el presente 
proceso de selección 
 
En todo caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes 
requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las 
obligaciones. 
 
INCENTIVOS O PUNTAJES ADICIONALES A EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE 
MUJERES, MIPYMES COLOMBIANAS. 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar a 
las empresas y emprendimientos de mujeres y las Mipymes colombianas. Consagra que 
siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con 
excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 
evaluación, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por 
ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 

mailto:contactenos@macaravita-santander.gov.co
http://www.aquitania-boyaca.gov.co/


 
 

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ 
NIT. 800.077.545-5º 

PROCESO: 
GESTIÓN CONTRACTUAL – ESTUDIOS PREVIOS 

SECRETARIA DE PLANEACION  

 

“UNIDOS 
CONSTRUIMOS EL PROGRESO   

2020 – 2023” 

Palacio Municipal Calle 6 No. 6 – 43/45. 
Teléfono: 7794118 - 7794315 

Cód. Postal 152420 
contactenos@aquitania-boyaca.gov.co 

www.aquitania-boyaca.gov.co 

 

documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.18 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto. 
 
Para tal efecto, la Entidad incluirá estos puntajes adicionales y definirá para el presente proceso 
de selección el porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde 
la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio 
de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. Para tal 
efecto, el Municipio de Aquitania determinó que en el presente proceso de selección incluirá el 
puntaje adicional definido en el artículo mencionado. Así mismo tendrá en cuenta cada uno de 
los aspectos relacionados al tema de conformidad con lo establecido en los artículos 
mencionados. 
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos 
habilitantes establecidos con el Registro Único de Proponentes - RUP. 
 
Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 
hacer tal verificación en forma directa. 
 
Los Proponentes extranjeros no obligados para tener RUP deben acreditar los requisitos 
habilitantes utilizando los formatos contenidos establecidos en el presente proceso. 
 
Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas legalmente 
constituidas y organizadas en consorcio o en uniones temporales, que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
Persona natural: Las personas naturales, debe acreditar el título profesional como Ingeniero 
Civil o Arquitecto, para lo cual debe allegar su tarjeta profesional y el certificado de vigencia del 
mismo. 
 Cuando la persona natural proponente no acredite título académico como Ingeniero civil y/o 
Arquitecto, la propuesta será RECHAZADA a pesar de haberse concedido la oportunidad para 
subsanar, y este carezca de dicha profesión. 
 
Persona jurídica: El representante legal debe cumplir el perfil solicitado para las personas 
naturales. 
Así mismo, cuando el representante legal de la persona jurídica o proponente plural no acredite 
título académico como Ingeniero civil y/o Arquitecto, su propuesta debe ser avalada por un 
profesional de la materia de acuerdo a las reglas establecidas, de no ser así y dicha 
circunstancias no haya sido subsanada, al carecer dichos proponentes del título exigido, la 
propuesta será RECHAZADA. 
 
5.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
Esta evaluación tiene por objeto, el estudio de la documentación para verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la Ley, sus reglamentos y el pliego de condiciones en los aspectos 
jurídicos. Esta evaluación habilita o no la propuesta para la evaluación de los factores 
relacionados más adelante. 
 
5.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 
Deberá ser diligenciada (Formato No. 1) por el proponente de forma completa, se entenderá 
que el oferente o miembro del Consorcio o Unión Temporal manifiestan bajo la gravedad de 
juramento que no se encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para 
proponer y/o contratar, ya sea de orden constitucional o legal, o en particular a las previstas en 
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículos 4 de la Ley 716 
de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de interés frente a la 
Alcaldía de Aquitania; en ella además se debe manifestar el conocimiento, aceptación y 
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos. 
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Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de 
presentación o en cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, 
obligaciones o especificaciones técnicas del presente proceso, será causal de RECHAZO DE 
LA PROPUESTA, si el proponente no subsana de manera correcta. 
 
5.1.1.2. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
Deberá presentar Certificado de Inscripción vigente en el Registro Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta certificación 
deberá estar renovada al año 2023 y cuyo objeto debe tener relación respecto a las actividades 
del presente proceso de selección. 
 
5.1.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO. 
 
Si la propuesta es presentada por una Persona Jurídica, se debe acreditar suexistencia y 
representación legal, mediante la presentación del Certificado de Existencia y Representación 
Legal, expedido por la Cámara de Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha 
sido renovado para el año 2022 y servirá como base para verificar la siguiente información: 
 
La persona jurídica debe tener un término de duración no inferior al plazo de vigencia del 
contrato y dos (2) años más. 
De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuandoel representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del Acta en la que 
conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para 
la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. Se debe adjuntar copia del 
documento de identidad del Representante Legal. 
 
El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, 
de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo 
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. 
 
SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, Cada una de las Personas 
que los integren deberá presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la 
Cámara de Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 
2022. Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal, en el cual deberá indicarse al menos 
 

✓ El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 

✓ Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre sus integrantes. 

✓ El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el mismo. 

✓ Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión 
de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de 
lo contrario el Municipio de Aquitania considerará que la propuesta fue presentada por 
un Consorcio. 

✓ La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre 
del proceso  de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un 
(1) año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal estén llamados a 

✓ responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del 
Contrato. 

✓ La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá 
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva; 
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo 
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✓ entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el 
Municipio de Aquitania así lo autorice. 
 

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 
EXTRANJERO, además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, expedido con antelación no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que conste su 
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la 
Persona o Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, y en el cual se señale expresamente que el Representante no tiene limitaciones 
para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la sociedad a través de su 
propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales 
exigidos para la validez y disponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior 
con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 
259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. 
 
Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte 
de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público relacionado con 
sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su 
objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado 
en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar porque la autoridad que 
autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 
documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la 
Convención, la autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de 
certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el 
interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para 
que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la 
autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una autoridad local que pueda 
expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de 
acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano 
quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del 
ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la 
Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos 
o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul. 
 
5.1.1.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO. 
Si el Representante Legal del Proponente o de alguno de los integrantes del CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta 
y/o suscribir el contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten 
dicha autorización, de acuerdo a los Estatutos o Reglamentos que los rijan. 
 
En el caso de consorcios, cada uno de sus integrantes deberá acreditar los anteriores requisitos 
 
Para el caso de las uniones temporales cada uno de los integrantes deberá acreditar los 
anteriores requisitos, en función de las actividades objeto de su participación en la ejecución 
del contrato, conforme al documento de constitución de la Unión Temporal. Estos documentos 
pueden presentarse en original o fotocopia legible y deben estar vigentes a la fecha de 
presentación de la propuesta y por el término de duración del contrato que llegare a suscribirse. 
 
5.1.1.5. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
Del proponente o representante legal en el caso de personas jurídicas. En caso de uniones 
temporales y/o consorcios se debe allegar copia del documento de identidad de cada 
integrante. 
 
5.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales 
expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en la Ley 
610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la propuesta. En 
caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su Representante 
Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
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5.1.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse 
vigente a la fecha de presentación de las propuestas. En caso de ser persona jurídica, se 
presentará el certificado de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se 
presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, 
según corresponda. 
 
5.1.1.8. CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti 
trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona está 
obligada a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o privado. 
 
No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio de Aquitania requiere conocer los 
Antecedente Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de 
selección, realizará la consulta en línea a través de la página web que esté habilitada para [a 
el efecto y aplicará las siguientes reglas: 
Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente. 
En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su 
Representante Legal 
En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno 
de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
5.1.1.1.9. SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
 
El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Medidas Correctivas 
expedido por la Policía Nacional; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación 
de las propuestas. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su 
Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada 
uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
5.1.1.10.  FOTOCOPIA DEL FORMULARIO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN 
(RUT). 
El Proponente con su propuesta debe presentar copia de este Certificado, donde se establece 
el régimen al cual pertenece y la actividad que desarrollan. 
 
En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con 
este requisito, presentando fotocopia de cada uno de sus RUT. 
 
5.1.1.11. CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás 
disposiciones sobre la materia (aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales), 
el oferente debe allegar con su propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados. 
 
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a 
la fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución 
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo 
la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
La Alcaldía verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación 
de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados 
ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 
normas vigentes 
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Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del 
juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar 
que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, 
pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) 
y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, 
deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se 
encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en 
salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones 
 
5.1.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El oferente deberá proceder al diligenciamiento del compromiso anticorrupción y entregarlo con 
la oferta. 
 
5.1.1.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
El proponente debe garantizar la seriedad de su oferta con la presentación de la garantía de 
seriedad expedida por compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La cual debe 
contener la siguiente información: 
 
Beneficiario: MUNICIPIO DE AQUITANIA. 
NIT. 800.077.545-5 
 
Afianzado: El oferente. 
 
Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas. 
 
Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria. 
 
Cuantía: 10% del valor del presupuesto oficial del presente proceso (Cuantía establecida para 
Mipymes y emprendimiento y empresa de mujeres) y 15% del presupuesto oficial del presente 
proceso (Cuantía establecida para otros interesados en el proceso). 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de conformidad 
con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio respectiva. 
 
Nota: Este amparo debe estar vigente hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 

▪ La póliza deberá señalar de manera expresa los siguientes amparos: 
▪ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
▪ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación delcontrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 
no excedanun término de 

▪ tres meses. 
▪ La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones 
del contrato 

▪ El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

▪ El haber manifestado ser MIPYME para limitar la convocatoria sin cumplir los requisitos 
establecidos en la normatividad para tener tal condición. 
 

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal, indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus 
integrantes. 
Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con la propuesta. 
 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la 
realización del presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta deberá 
prorrogarse de conformidad con las reglas anteriormente señaladas.  
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Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de pago 
correspondiente. 
La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato 
dentro del término establecido en la presente contratación. 
Si el proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del término 
fijado para ello, la entidad RECHAZARÁ la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la 
seriedad exigida en los presentes estudios previos y respectivo pliego de condiciones. Igual 
tratamiento se dará al oferente si con la propuesta no presenta dicha garantía. 
 
5.1.1.14. ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 
 
La verificación se realizará con base en los datos contenidos en el (RUP) REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES, el cual se encuentra reglamentado en el Decreto No 1082 de 2015. 
 
Los proponentes deben acreditar mediante la presentación del documento RUP, expedido 
dentro de los 30 días calendario anterior a la fecha inicial de cierre del presente proceso, que 
están debidamente inscritos, clasificados y calificados en el RUP de la Cámara de Comercio 
del lugar de su domicilio. Deberán encontrarse inscritos bajo el régimen del Decreto 1082 del 
2015, de acuerdo a la clasificación bienes y servicios UNSPSC de Colombia Compra eficiente 
 
Nota1. El RUP debe encontrarse vigente y en firme.  
Nota 2. En aras de garantizar la selección objetiva y la pluralidad de oferentes, y para 
que exista claridad en las reglas de selección en cuanto a los requisitos habilitantes, de 
conformidad con lo establecido en la circular única expedida por Colombia Compra 
Eficiente, y en el Concepto C-576 de 2020, la entidad se permite manifestar que, se 
evaluará la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y 
en firme para la fecha de cierre del proceso 
 
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona 
natural o jurídica, y su objeto social deberá estar relacionado directamente con el objeto del 
presente contrato. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, 
en el cual constará por lo menos: 
 

▪ El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto 
▪ a contratar. 
▪ La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 

y representación del consorcio o unión temporal. 
▪ En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión 

de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del municipio. 

▪ Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben en su 
propuesta expresar que durante el tiempo de ejecución del contrato ningún miembro 
integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que fuera la modalidad de retiro 
sin el previo y expreso consentimiento y aceptación de parte del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA. 

 
5.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para acreditar la capacidad financiera, se verificarán los datos contenidos en el Registro Único 
de Proponentes. En observancia a la Ley 1150 de 2007, la verificación se tomará de la 
información suministrada a la Cámara de Comercio y relacionada en el RUP en lo relacionado 
con Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento, y Razón De Cobertura De Intereses. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, el cálculo de los índices financieros Índice de 
Liquidez e índice de Endeudamiento y Razón de cobertura, se hará sumando el valor de los 
índices establecidos en el RUP de todos los integrantes multiplicado por el porcentaje de 
participación de cada uno. 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Índice de 
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Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación del proponente. Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad 
Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con 
sus obligaciones financieras. 
 
Que el proponente en los indicadores financieros relacionados cumpla con las márgenes y/o 
rangos financieros estimados a continuación: 
 
Índice de Liquidez 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 / 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
Índice de Liquidez ≥ 10 
 
Índice de Endeudamiento 
Este índice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor valor del índice de endeudamiento es mayor la 
probabilidad de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos. 
 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎l 
 
Índice de Endeudamiento ≤ 60 
 
Razón de Cobertura De Intereses 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 
 
Razón de cobertura de intereses ≥ 10 
 
Capital de Trabajo 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo 
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la 
actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la entidad estatal 
requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. Sin arriesgar la capacidad 
financiera del objeto a contratar, el Municipio de Aquitania considera pertinente exigir un capital 
de trabajo del 50% del valor del presupuesto oficial. 
 
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 
 
Teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, el municipio de Aquitania 
considera pertinente solicitar un capital de trabajo equivalente a mínimo el 50 % del valor del 
presupuesto oficial, toda vez que este indicador financiero permite evaluar el desarrollo 
eficiente del proponente respecto a su actividad económica. 
 
5.1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Para acreditar la capacidad organizacional, se verificarán los datos contenidos en el Registro 
Único de Proponentes.  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del interesado: 
 
Rentabilidad sobre patrimonio 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio ≥ 0,10 
 
Rentabilidad sobre activo 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
Rentabilidad sobre el activo ≥ 0.10 
 
En caso de consorcios o uniones temporales el cálculo de los índices organizacionales 
rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo se hará sumando el índice señalado en el 
RUP de todos los integrantes multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno. 
 
5.1.4. CAPACIDAD TÉCNICA 
De acuerdo al análisis del sector el municipio de Aquitania considera proporcional al objeto y 
la cuantía a contratar solicitar la siguiente capacidad técnica: 
 
5.1.4.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
DIRECTOR DE OBRA  
 
PERFIL, Título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto con una experiencia no menor 
a cinco (5) años, desde la expedición de la matricula profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Presentación de máximo una (1) certificación como contratista o director de obra cuyo objeto 
contenga CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y/O 
CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, 
acompañado de acta de liquidación o certificación contractual. 
 
DOCUMENTOS 
Hoja de vida 
Soportes de estudio 
Tarjeta profesional 
Soportes experiencia 
Antecedentes tarjeta profesional 
Carta de compromiso dedicación al proyecto del 30 % 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 
PERFIL, Título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto con una experiencia no menor 
a tres (3) años desde la expedición de la matricula profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Presentación de máximo una (1) certificación como director o residente de obra cuyo objeto 
contenga CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y/O 
CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, 
acompañado de acta de liquidación o certificación contractual 
 
DOCUMENTOS 
Hoja de vida 
Soportes de estudio 
Tarjeta profesional 
Soportes experiencia 
Antecedentes tarjeta profesional 
Carta de compromiso dedicación al proyecto del 100% 
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MAESTRO DE OBRA/ Y/O TECNICO /Y /O TECNÓLOGO 
 
PERFIL, Maestro de obra y/o técnico en construcción y/o tecnólogo en obras civiles y/o 
construcción con una experiencia no menor a dos (2) años desde la expedición de la matrícula 
COPNIA. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Debe poseer matrícula del COPNIA, y presentación de máximo una (1) certificación como 
maestro de obra y/o técnico en construcción y/o tecnólogo en obras civiles y/o construcción, 
cuyo objeto contenga CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y/O 
CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  
 
DOCUMENTOS 
Hoja de vida 
Soportes de estudio 
Tarjeta profesional 
Soportes experiencia 
Antecedentes tarjeta profesional 
 
5.1.4.2. EQUIPO PARA LA OBRA: 
 
Para la correcta ejecución del contrato debe contar con el siguiente equipo:  
 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto y 
en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas 
características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas 
y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo 
considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos 
 
EQUIPO. 
1. Mezcladora de capacidad 1 bulto  
2. Planta eléctrica  
3. Camioneta 4x4 
4. Volqueta modelo mínimo 2018 
 
El OFERENTE debe presentar la relación del equipo mínimo solicitado por el Municipio 
mediante el formato correspondiente. El equipo puede ser propio o alquilado. Se deberán 
presentar cartas de propiedad y factura de compra de los automotores, factura y/o manifiesto 
de importación para el caso de la maquinaria pesada. Cuando se vaya a alquilar el equipo, se 
deberá presentar carta de intención suscrita por el propietario del mismo en la que pone a 
disposición del proponente este equipo, acompañado de los documentos anteriormente 
descritos, so pena de su no aceptación como equipo mínimo. Los equipos deben estar acordes 
con el programa de obra y si por cualquier circunstancia y durante la ejecución del objeto 
contratado se llegare a requerir equipos diferentes o adicionales a los previstos, o en 
cantidades mayores o menores, no habrá lugar a revisión del valor pactado. 
 
Los equipos presentados en el cuadro de equipo mínimo requerido, deberán cumplir con las 
características mínimas solicitadas en cada caso, si uno o más de los equipos presentados, no 
cumple con dichas características mínimas, dicha anomalía será causal de declaración de no 
validez del mismo y por lo tanto se declarará como no admisible. 
 
5.1.4.3. EXPERIENCIA  
5.1.4.3.1. EXPERIENCIA GENERAL 
El proponente deberá acreditar experiencia con mínimo un (01) o máximo dos (2) contratos 
acompañado de acta de liquidación o certificación contractual, celebrados con entidades 
públicas o privadas, cuyo objeto contenga CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE 
OBRAS CIVILES el valor del contrato aportado, debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los contratos aportados como experiencia general deberán estar clasificado como mínimo en 
el 90% de los siguientes códigos: 
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CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721015 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

721029 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

721033 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

721525 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

951215 
ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

 
▪ Para la experiencia del oferente plural la experiencia será la sumatoria general de los 

miembros que la aporten. 
▪ Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de 

consorcio o unión temporal se tendrá en cuenta la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación, lo que deberá manifestarse 

▪ expresamente en la propuesta, y soportarse con el documento de conformación 
debidamente firmado por cada uno de sus integrantes. 

▪ La experiencia general deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan 
a continuación: 

 
1. Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia general y 
Acta liquidación o terminación. Si el acta en mención no relaciona las actividades, cantidades 
y los valores unitarios realmente ejecutados, se deberá adjuntar a ésta, las actas de obra 
igualmente firmadas, donde se relacionan las actividades realmente ejecutadas y su valor. 
 
2. Certificación, copia legible debidamente firmada, donde se relacione el objeto, valor del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, ítems ejecutados con sus 
cantidades y unidades de medida y nivel de cumplimiento, debidamente firmada por el 
funcionario de la entidad contratante autorizado para el efecto. No se aceptan auto 
certificaciones. 
 
5.1.4.3.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
El proponente deberá acreditar experiencia con máximo un (01) contrato, el cual debe estar 
terminados y liquidados celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto contenga 
CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y/O CONSTRUCCIÓN 
y/o MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, el valor del contrato aportado, debe 
ser igual o superior al 90 % del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
El contrato aportado como experiencia especifica deberá estar clasificado como mínimo en el 
80% de los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

721029 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

721033 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

721525 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

951215 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO 

 
 

▪ Para la experiencia del oferente plural al menos uno de los integrantes del proponente 
plural deberá acreditar el cien (100%) de los requisitos exigidos en el presente numeral.  

▪ Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de 
consorcio o unión temporal se tendrá en cuenta la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación, lo que deberá manifestarse expresamente en la 
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propuesta, y soportarse con el documento de conformación debidamente firmado por 
cada uno de sus integrantes.  

▪ La experiencia general deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan 
a continuación: 

 
1. Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia específica 
y acta liquidación o terminación. si el acta en mención no relaciona las actividades, cantidades 
y los valores unitarios realmente ejecutados, se deberá adjuntar a ésta, las actas de obra 
igualmente firmadas, donde se relacionan las actividades realmente ejecutadas y su valor. 
 
2. Certificación, copia legible debidamente firmada, donde se relacione el objeto, valor del 
contrato, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, ítems ejecutados con sus 
cantidades y unidades de medida y nivel de cumplimiento, debidamente firmada por el 
funcionario de la entidad contratante autorizado para elefecto. No se aceptan auto 
certificaciones. 
 
NOTAS:  

▪ En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en los documentos 
presentados como experiencia general, el Municipio de Aquitania podrá solicitarlas al 
proponente por escrito, quien contará con el término previsto en el requerimiento para 
suministrarlas.  

▪ Los contratos que acrediten la experiencia general deben ser diferentes para acreditar 
la experiencia específica, y viceversa.  

▪ En caso que los contratos que acrediten la experiencia tengan algún tipo de multa y/o 
sanción, no serán tenidos en cuenta por parte del Municipio, para acreditar la 
experiencia.  

▪ Para acreditar la información de la experiencia presentada y que no es objeto de 
verificación y registro por parte de las Cámaras de Comercio como el caso de los 
objetos, ejecución de los ítems y cantidades específicas dentro de los contratos soporte 
de la experiencia, se deberán adjuntar los documentos que así lo comprueben como 
copia del contrato junto con sus actas de obra y/o acta de recibo final y/o acta de 
liquidación) en donde se pueda verificar la condición de ejecución requerida.  

▪ Para acreditar las experiencias exigidas son requisitos que no otorga puntaje y la 
entidad lo certificará como CUMPLE o NO CUMPLE. 

 
5.1.4.3.4 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
Será responsabilidad del proponente aportar la certificación de cumplimiento de capacidad 
residual, anexando en su propuesta impresión de la aplicación en Excel llamada “Capacidad 
Residual”, desarrollada por Colombia Compra Eficiente. 
 
Adicional a lo anterior, el proponente deberá realizar el cálculo de su capacidad residual para 
lo cual tomará en cuenta las siguientes instrucciones. 
 
La Capacidad Residual para la etapa de construcción, será calculada acorde con lo establecido 
en el Decreto 791 del 22 de abril de 2014, expedido por el Departamento Nacional de 
Planeación y la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida 
por Colombia Compra Eficiente. 
 
Dónde: Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado  
En conclusión: 
La Capacidad Residual del proponente debe ser ≥ Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación 
La Capacidad Residual de un proponente plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad 
Residual de cada uno de sus integrantes. En caso de que el proponente no cumpla con la 
Capacidad Residual solicitada la Oferta será considerada NO HABIL en la evaluación. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES NACIONALES O 
EXTRANJEROS CON SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA PARA EL CÁLCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL  
 
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON EL MUNICIPIO U OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL  
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Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes de los proponentes 
plurales, deberán presentar un certificado suscrito por su representante legal y por su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el representante legal y su contador o por 
el representante legal y su auditor independiente, si no está obligado a tener revisor fiscal, el 
cual contenga la relación de todos los contratos adjudicados, suscritos y todos los contratos en 
ejecución de obras civiles tanto a nivel nacional o internacional, a la fecha de cierre del presente 
proceso, con el municipio u otras entidades públicas o privadas, de conformidad con el anexo 
dispuesto para ello. 
 
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la fecha 
de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberá manifestar EXPRESAMENTE tal 
situación en el anexo.  
 
En el evento de presentar los valores de los contratos en moneda extranjera para efectos de 
calcular la Capacidad Residual, estos serán objeto de conversión a pesos colombianos de 
acuerdo con los siguientes parámetros:  
 
- Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertirá 
a pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos promedio anual 
de la Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar (TRM y 
Certificado de cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para lo cual el 
proponente debe tomar la publicada por el Banco de la República para el año correspondiente 
en el siguiente “link”. Para el caso de valores de contratos en ejecución o facturados en el año 
en curso, se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la TRM vigente a 
la fecha de apertura del presente proceso.  
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización 
- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de 
América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses tomando como referencia el 
año de terminación del proyecto o el año facturado o el año de ejecución, de acuerdo con la 
tasa de cambio estadística publicada por el Banco de la República u organismo oficial del país 
de origen correspondiente al último día de ese año, luego se realizara su conversión a pesos 
colombianos, de conformidad con lo indicado en la viñeta anterior. Sin embargo, para el caso 
de valores de contratos en ejecución en el año en curso, la conversión se hará utilizando las 
tasas de cambio correspondientes a la fecha de apertura del presente proceso. La anterior 
información el proponente la aporta bajo la gravedad de juramento. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO  
 
El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el estado 
de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 
suscrito por el proponente persona natural o su representante legal, el contador público que los 
elaboró y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador independiente si no 
está obligado a tener revisor fiscal. Este documento deberá estar acompañado del dictamen 
emitido por el auditor o contador o revisor fiscal. Lo anterior de acuerdo con las condiciones y 
requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  
 
Si el proponente o integrantes de proponentes plurales con domicilio o sucursal en Colombia, 
aportan los Estados de Resultados emitidos con base en la normatividad del país de origen, 
acompañados de la conversión a pesos colombianos, se tomará la información allí contenida. 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados. 
 
FACTOR DE EXPERIENCIA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL  
 
La verificación del factor de experiencia se realizará con base en la información contenida en 
el RUP, para los contratos inscritos en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento” del clasificador de Bienes y servicios. Para ello deberán 
diligenciar el anexo dispuesto para ello. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA. 
 
El proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural, deberán diligenciar en el 
anexo correspondiente, para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionaran los socios 
y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con 
la construcción.  
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Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, 
si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ. 
 
El índice de liquidez del proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural se 
verificará con base la información contenida en el RUP 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES O INTEGRANTES DE 
PROPONENTES PLURALES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN 
COLOMBIA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
Para el caso de los oferentes que de acuerdo con las excepciones legales no están obligados 
a inscribirse en el Registro Único de Proponentes, las entidades contratantes estatales, 
determinarán la forma de verificación para los requisitos habilitantes. Por lo anterior el proponte 
deberá aportar la siguiente información: 
 
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL  
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberán presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor 
fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el 
cual contenga la relación de todos los contratos adjudicados, suscritos y todos los contratos en 
ejecución de obras civiles a nivel internacional, a la fecha de cierre del presente proceso, con 
entidades públicas o privadas. Para ello deberán diligenciar el anexo dispuesto, teniendo en 
cuenta para los contratos en moneda extranjera, lo establecido en el presente pliego.  
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la fecha 
de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberán manifestar EXPRESAMENTE tal 
situación en el anexo. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO O 
SU EQUIVALENTE:  
 
El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe aportar el estado de 
resultados o su equivalente de acuerdo a la normatividad del país de origen, debidamente 
auditado que contenga el mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acorde con 
la normatividad vigente y en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y además en 
pesos colombianos.  
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular 
y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
 
FACTOR DE EXPERIENCIA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
El proponente o integrante del proponente plural debe presentarse el anexo correspondiente, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente o 
integrante. Al igual debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sea 
públicos o privados.  
Nota: Se debe tener en cuenta que los documentos otorgados en el exterior deben cumplir con 
el procedimiento para apostillar y/o legalizar los documentos. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA:  
 
El proponente o cada uno de los integrantes del proponente plural, deberán diligenciar el anexo 
para acreditar la capacidad técnica, en el cual relaciona el número de socios y profesionales 
de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 
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Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, 
si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal. 
 
FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA – INDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez del proponente o de cada uno de los integrantes del proponente plural que 
sean extranjeros sin domicilio en Colombia, se verificará de la siguiente manera: 
Los proponentes extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural o sin sucursal 
o sin domicilio en el país, deberán anexar la información financiera en la cual deberá estar 
soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el 
balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán certificación de un 
contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de 
Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de origen y avale dicha información, 
acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no deberá tener sanciones durante el 
periodo certificado.  
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la información financiera deberá presentarse 
firmada por el Representante Legal y contador público con inscripción profesional vigente ante 
la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de traducción simple al idioma 
español, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio 
representativa del mercado de la fecha de corte de la información financiera, de conformidad 
con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código 
de Comercio. 
 
 
5.2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA – FACTORES PONDERABLES 
 
La Alcaldía de Aquitania debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes de que trata la sección. 
  
En la evaluación de las ofertas el municipio de Aquitania calificará las ofertas que hayan 
cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 595 

Factor de calidad 300 

Apoyo a la industria nacional 100 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 

2.5 

Mípyme 2.5 

TOTAL 1.000 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 
sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.1.4.3.5 PROPUESTA ECONOMICA (495 Puntos) 
 
(i) Media aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 
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𝑋̅= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (1 − ( ̅−𝑉𝑖 𝑋̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 
Puntaje i =  

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (1 − 2 ( ⎸𝑋̅−𝑉𝑖⎹ 𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅ 
 
𝑋̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
 
 
5.2. FACTOR DE CALIDAD 
 

- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (150 
PUNTOS)   

 
El proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante 
declaración de compromiso de aplicación del Programa de gerencia de proyectos, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso previo al acta de inicio para verificar la 
implementación del programa. 
 
Para efectos del presente proceso de selección, EL MUNICIPIO DE AQUITANIA considera 
importante que la obra a construir tenga una programación técnica definida, mediante la cual 
se puedan detectar y corregir posibles inconsistencias en la ejecución de la misma, además de 
servir como herramienta para controlar los tiempos de ejecución de cada actividad y prevenir 
posibles retrasos y sobrecostos. La programación de obra deberá estar definida por 
actividades, cada una de las cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar 
el control del avance de la misma. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama, servirá 
de base para el control de la obra por parte de la supervisión y por lo tanto hará parte del 
contrato que se celebre, siendo la EL MUNICIPIO DE AQUITANIA autónoma en la reserva del 
derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el 
tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos 
programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 
 
La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, 
inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan 
entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y 
el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 
Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como director de proyectos de 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de proyectos de infraestructura pública o 
privada. 
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Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado 
 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante 
la ejecución del Contrato. 
 
El programa de Gerencia de Proyectos debe tener los siguientes componentes 
 

- PROGRAMACIÓN (150 PUNTOS) 
 
El comité evaluador del municipio de Aquitania, y haciendo uso de la guía de obra pública 
emitida por Colombia eficiente otorgara el puntaje de este criterio de evaluación al proponente 
que adjunte carta de intención para este proyecto y dirigida al municipio de Aquitania, de un 
laboratorio de ensayo de materiales en el cual se certifique que el laboratorio o sus equipos 
están certificados por parte del Organismo Nacional del Acreditación de Colombia ONAC, para 
lo cual deberán adjunta los documentos que acrediten dicha certificación de acuerdo al 
siguiente criterio: 
 

CERTIFICACIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

Laboratorio o equipos certificados por la ONAC 150 PUNTOS 

 
5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para apoyar la industria 
nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las ofertas 
obtendrán un puntaje de acuerdo a: 
 

Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos 

Si el proponente ofrece bienes y 
servicios y todo el personal de 
Nacionalidad colombiana, obtendrá el 
puntaje señalado 

100 

Si el proponente ofrece bienes y 
servicios y el 50% del personalde 
nacionalidad colombiana y extranjera, 
obtendrá el puntaje señalado. 

50 

Si el proponente ofrece bienes y 
servicios y todo el personal de 
Nacionalidad extranjera, obtendrá el 
puntaje señalado. 

0 

 
5.4. INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS MUJERES E INCENTIVO MIPYMES 
(2.5 PUNTOS): 
 
De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 
2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar a 
las empresas y emprendimientos de mujeres, así como a las Mipyme domiciliadas en Colombia. 
 
Consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto 
contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único 
factor de evaluación, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 
supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 del presente Decreto. Así como el medio 
para acreditar la calidad de mipyme en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015. Para tal efecto, la Entidad incluye estos puntajes adicionales y definió para el presente 
proceso de selección el porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del análisis del 
sector, lo siguiente: 
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CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

INCENTIVO PARA 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS 
DE MUJERES 

2.5 

INCENTIVO MIPYME 2.5 

 
Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente deberá aportar los documentos 
para acreditar dichas condiciones de conformidad a lo establecido en el artículo 3 y 5 del 
Decreto 1860 de 2021. (INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER) E 
(INCENTIVO PARA MIPYME). 
 
Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su 
puntaje será de CERO (0) PUNTOS. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujeres 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal. 
 
FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER Y 
LA CALIDAD DE MIPYME. 
 
Las empresas y emprendimientos de mujeres, así como la Mipymes deberán acreditar su 
calidad según lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y lo regulado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionados por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021. La calidad de Mipyme se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
decreto 1082 de 2015 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En los siguientes términos: 
 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS) 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. 
 
MEDIO DE ACREDITARLO 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han 
mantenido su participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la 
empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección 
en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
MEDIO DE ACREDITARLO 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. Se anexará copia de los 
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral 
con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador 
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través 
de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
MEDIO DE ACREDITARLO 
Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil 
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4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección 
 
MEDIO DE ACREDITARLO 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas 
de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad 
de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para 
el cierre del procedimiento de selección. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
Mipyme- Persona Natural, Mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
 
Mipyme - Persona Jurídica, Mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también 
podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL 
CONTRATO 
 
MATRIZ DE RIESGOS 
Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. 
 
Será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. 
 
En este caso se estima cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, y señalar el 
sujeto contractual que soportara total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista. 
En caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales del contrato. 
 
Se tuvo en cuenta que no son riesgos previsibles: (ver documento conpes 3714 de diciembre 
de 2011) 
 
1. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CONTRATO.  
2. LOS HECHOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL  
3. LOS QUE CORRESPONDEN A LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.  
4. LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES 
 
A continuación, se presenta de manera enunciativa la siguiente propuesta de clasificación, para 
lo cual se debe realizar la estructuración de cada proceso contractual y el análisis de sus 
particularidades para determinar la existencia, o no, de los riesgos propios de cada proceso de 
selección: 
 
1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales 
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de 
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones 
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una 
incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, 
donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación 
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 
previsión del mismo. 
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2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución 
del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre 
sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, 
actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.). 
 
3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensióndel plazo, cuando los contratos 
se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no 
imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del 
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o 
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo 
operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la 
ejecución del contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de 
materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga 
del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, 
obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. 
Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de 
estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que 
permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los 
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los 
factores de riesgos que inciden sobre el contrato. 
 
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución 
de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales 
(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 
expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 
voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 
fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se 
podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientaleso ecológicas 
exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando 
durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión 
de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones 
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
 
8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica. Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse 
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durante el desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
económico del contrato. 
 
7. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN SEA EL CASO 
 
El proponente deberá constituir a favor del ente territorial una garantía de seriedad bajo 
cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015, a 
saber: 
 
De conformidad con lo establecido en la Decreto 1082 de 2015, Clases de garantías. Las 
garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
a. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
b. Patrimonio autónomo.  
c. Garantía Bancaria Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los 
requerimientos previstos en el mismo decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses 
más 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV Igual al término de ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de obra Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Cinco (5) años más 
contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de 
recibo final. 

 
8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
 
Se designa a la secretaria de planeación y desempeño institucional de Aquitania – Boyacá o 
quien haga sus veces; quien deberá vigilar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato 
mediante la suscripción de las respectivas Certificaciones y Actas. 
 
9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda la contratación del presente 
Contrato es el CDP No. 2023000209 de 2023. 
 
11. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 
 
El Ministerio de comercio Industria y Turismo y el Departamento de Planeación desarrollaran 
el “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES” bajo el cual se determinará la cobertura o no de la presente contratación 
por acuerdos internacionales en materia comercial. Tratado Nacional y no discriminación: En 
virtud de este principio, Colombia se compromete a que las contrataciones cubiertas se dé un 
tratado no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad contratante 
conceda a las mercancías, servicios o colombianos. 
 
Consideramos que este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, 
se aplica entonces el artículo 20 de la ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa 
para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los 
procesos de contratación se debe conceder al proponente extranjero el mismo trato y las 
mismas condiciones, requisitos y procedimiento concedidos a los nacionales. Este principio se 
debe aplicar en relación en relación con los beneficios establecido en la ley 816 de 2003 para 
estipular la industria nacional de acuerdo con los bienes y servicios de nuestro socio comercial 
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reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se aplica la regla de 
desempata establecidas en el decreto 1082 de 2015. 
 
Actualmente Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromiso en materia de 
contratación pública con los siguientes países; Chile, México, los países del Norte (El Salvador, 
Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de Asociación Europea de Libre 
Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de América, adicionalmente existen las obligaciones 
de tratado nacional con los países de la comunidad andina únicamente para proveedores de 
servicios. A continuación, se establece los criterios que han de tenerse en cuenta para 
establecer la cobertura o no en materia de contratación bajo las obligaciones internacionales 
derivada de los acuerdos suscritos por Colombia: Que la entidad que realiza la contratación 
estatal se encuentre en los listados de entidades cubiertas. 
 
Que se supere los montos mínimos (umbrales) para que las normas de contratación pública 
del capítulo (de contratación de acuerdo comercial) sean aplicadas. En cuanto a los umbrales 
los capítulos de contratación públicos definen valores específicos de contratación que 
constituyen el piso partir del cual se activa la aplicación de las obligaciones del capítulo los 
valores dependen del tipo de entidad y contratación y se define usando en unos casos dólares 
de los Estados Unidos y en otros Derechos Especiales del Giro de Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Cordialmente,                                  ORIGINAL FIRMADO 

____________________________ 
LUIS CARLOS VELANDIA MESA 
SECRETARIO DE PLANEACION  
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