GOBERNACION DE ANTICQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

N° gontrato 46000168588

Tipo contractual |Contrato de interventorfa

- |DEPARTAMENTQ DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Contratante FISICA

) INCOPLAN INS.AS
Contratista NIT: 901.472.564-5

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Objeto Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL

. GRUPC 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, LOTE 2

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
Vator CINCC MIL VEINTIOCHO PESOS ML ($422.245.028) IVA INCLUIDO DEL
18% ¥ UN FACTOR MULTIPLICADQOR DE 1.97

Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio sin superar gl 25 de diciembre

Plazo de 2023

Enlre SANTIAGO SIERRA LATORRE, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
Na. 8.025.883 de Medellin ~ Antioquia, obrando en nombre y represerntacion del DEPARTAMENTO
E ANTIOQUIA con NIT 850.900.286-0, en cafidad de Secretaric de Despacho de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, segln decreto de nombramiente N° D20210700005621 del 31/01/2021,
posesionado el dia 01/02/2021 v facuitado para efectos confractuales por ef Decreto Depantamental
N® 2021070000528 del 01/02/2021 {en adelante la "Entidad”), por una parie; y, pot 1a olra, ELIANA
SOFIA MARTINEZ MEDINA identificada con C.C. 1.057.575.102 en calidad de representante legal
de INCOPLAN IN 8.A.S con NIT 901.472.564-5, que en adelante, se denominara el “Interventor” o
el "Contratista”, hemos convenido celebrar el presente conlrato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante la Résoiucién 2023060086535 del 23 de agosto de 2023, la Entidad abrio el
Precedimiento de Contratacion CON-15378.

il Que & través de la Resolucidn 2023060348153 del 11 de octubre de 2023, la Entidad
adjucicd el Lote 2 de! procese de seleccian al oferante INCOPLAN IN S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parts™,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresicnes utilizadas en el contrato con mawiscula inicial deben entenderse con el significads
que se les asigna en el "Anexo 3 - Glosaria™. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayiscula inicial
se comprenderdn de acuerdo con fa definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definides seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyesto de infraestructura de transporte en el que se pratende gjecular las
fabores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FisSicA

Ei objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANGIERA Y LEGAL PARA EL.L MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL
. GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

£l Interventor debe ejecutar el contrate de conformidad con las especificaciones vy caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Procese de Gontratacion CON-15378 ¥, en espacial,
aguelias correspondientes al Lote 2 de dicho procese, los cuales hacen parte integral de este.

El lote 2 corresponde a las actividades de interventoria scbre los trabajos a realizar respécto de jos
tramos ubicados en |z subregion Nordeste del Bepartamento de Antioguia.

El interventor se obliga con la Entidad a sjecutar, a los precios cotizados en ta propuesta ¥ CON sUs
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente ¥y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién v aceptacion final, Jas
actividades propias de inferventoria segln lo establece la legistacion vigenie, el Pliego de
Condiciones, ef Anexa Técnico y el contrato al cuzl se efercers 1a interventaria,

El interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Malriz 3 - Riesgos" y aceptados ¢con la presentacién
de la propuesta,

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para Ia elecucion del contrato serd de Dos (2) meses contados a partir del acta de
inicio sin superar el 25 de diciembra de 2023, contados a partir de [ suscripcién del acta de inicia,
previo &l cumplimiento de los requisitos de perfeccicnamiento v ejecucion del mismo y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalments, por causas que constituyan fuerze mayor o caso forluito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plaze de ejecucién del contrato, sicmpre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de arden pablico y se adepten medidas para superar
las causas gue motivaron la suspensién en el menor tiempao posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El vaior del contratc es hasta por 2 suma de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHQ PESOS ML (3422.245.028) IVA
INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.47, equivalentes a 364 SMMLV para
el afo de suscripcidn del contrato, esto es, el afio 2023, suma que se discrimina de Ia siguiente
manera;

COSTO DE PERSCNAL (incluyendo Factor Multiplicador de 1.97} 3 208.583.600

{ OTROS COSTOS DIRECTOS $ 145.244 155
VA 49% 5 67.417.273
TOTAL {Incluye [VA) . $ 422,245,028 |
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

= Interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en ef evento en que el valor total a pagar
lenga centavos, estos se ajusten o aproximen af Peso, ya sea por exceso o por defects, si la suma
€5 mayar o menor a cincuenta (50) centavos, Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en al contrato,

CLAUSULA6. ANTICIPO YO PAGO ’ANT[CIPADO .
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIAGION PRESUPUESTAL

&l page de la suma estipulada en este conirato se sujetard al Cerlificado de Disponibilidad
Presupuestal 3500052759 del 28/07/2023 por valor de $2.100.000.000. Rubo presupuestak:
2320202005/1118/0-8115/C24021/170019,

Registro presupuestal N° 4500061564
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Et Departamento de Antioguia, una vez cumplidos fos requisitos de peifeccionamiento y lagalizacian
dei contrato, pagara mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos
de sueldos del personal autorizado y efectivamente em pleads, afectados por un Factor Multiplicador
presentads por el propenente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion y aprcbado
por la entidad, mas el reembolso, de otros costos direclos ocasionades, previa presentacidn de la
respectiva acta de costes., con el visto bueno del Supervisor del contrato designado por iz Secretaria
de Infraestruetura Fisica, ’

Fara la aprobacion de ias actas de pago, € supervisar debera exigir al contratista interventor que
anexe a dichas actas lo siguiente: ;) Costos de personal: Jos documentos requeridos por el supervisor
que demuestren el respectivo pago de los salarios y demds conceplos al personai coniratadeo por el
interventor, los cuales deberan corresponder al vaior que figura en la ofeita econdmica; i) Otros
costos directos y Costos estimados: los decumentes requeridos por af supervisor que demuestren el
pago de dichos ¢ostos a precios de mercado los cuales se reconocerin a través de reembolso que,
se realizara previa presentacién de la factura elecirénica dé venta o documento eauivalente
aprobada por af Supervisor del contrato, hasta por el valor establecido an el formularo de la oferta
econdmica. Todo lo anterior, sin perjuicio de o indicado per la Entidad en las numerales contenidos
al pie del presupuresto oficial.

LLa Entidad cancelarz al interventor el valor del conlrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo
can la gjecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. E1 5% restante del valor del contrato
Se pagara una vez finalizada la ejecucidn del contrate. '

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en e tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documenltacion de
soporte ¢ no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en &l presente Conlrato.

Lz Entidad hara las retencienes & que haya lugar sobre cada pago, de acuardo con las disposiciones
legales vigentes sobre la malaria,
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GOBERNACION DE ANTICQUIA *

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

El Interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dfa en el
pago de aportes parafiscales ralativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del 8ena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando carrespanda.

Los pagos a realizar deberan sorresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en
el proyecto durante ef periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada la
supervision designada.

L& Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de interventoria
segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por fa Interventoria.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacisn a la Direccion
responsable de la ejecucién del contrato dentro de las cinco (5) dias calendario siguientes al mes en
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o aclividades. Una vez aprobada ef acta por el
supervisor del contrato y previe requerimiento de la Direccién Administrativa v Financiera de la
Secretaria de Infraestructura Fisica, dependencia encargads de la elaboracidn del recibo a
satisfaccion, el Contratisia presentara la respectiva factura de venta electrénica o documento
equivalente, la cual debe cumgplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12
dal Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatute Tributario Nacional. La fecha de ia factura debe
corrasponder al mes de su elaboracion, y en ella constara ef ntimero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se estd cobrando, la dependencia responsable vy el nambre del supervisor
designado o funcionario responsgabie.

En caso de que el contratista esté obligade a expedir factura electrdnica, como requisito necesario
para el pago, debe dar cumplimiento a las dispaosiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N 042
del 5§ de maye de 2020 expedida por |2 Direceién de Impuestos y Aduanas Nacionales ~ DIAN, y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustifuyan. Nota: La entidad hard las
retenciones a que haya lugar sobre cada page, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la
materia.

El Departamento pagard al Contratista dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la
presentacion de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado para el
contrato, y pravia expedicién del acta de recibo a satisfaccion de las astividades y cerlificacidn de
encontrarse ef inferventor al dia en el pago da aportes al Sistema de la Seguridad Social v
Parafiscales, ce conformidad con le sefialado en el articuio 23 de 1a Ley 1150 de 2007. En toda caso,
el pago estara sujeto a la planificacion financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacidn de
Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de ¢caja - PAC.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean comprobables v
¢l Interventor haya soportado en debida forma de acuerde con los numerales regisirados al pie dal
presupuesto oficial. Para causar el page finat del contrato, el interventor deberad acreditar que se
encuentra a paz y salva con la totalidad de provesdores, subcontratistas v empleados que haya
utilizado en la gjecucion del contrato. Hasta no entregar dichos soportes la Entidad nc hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato,

Las facturas deberdn tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para eniregar
cuentas en fa Secretaria de Infraestructura Fisica es e} 10 de cada mes o el diz hdbil anferior en
caso de no ser dia laboral,
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GOBERNACION DE ANTIOGUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CLAUSULA 9. OBLIGAC!_ONE-S GENERALES DE LAS PARTES

1.

Ok o

~N;

Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en Jos términos previstos, susearipeion del
acta de inicia, suspensiones o prdrrogas, modificaciones y en geperai las aclas gue se
produzean én el desarrollo det contrato incliyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacion disponible que se raquiera para la ejecucion dei contrato.

Apovar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reuniones programadas vy brindar {a informacién que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas aventos que
se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

Propender por af logre de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucion vy liquidacion del
contrato; entre otras.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademgs de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Procesc y de las
establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecucson del contrato, el
interventor se obliga a:

1.
2.

3.

Cumplir con ias condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en fas condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en fos Documentos del praceso da contratacion.

Disponer del personal iddnec, asi como de los recursos logisticas, materiales, wo equipos,
necesarios para desarrollar el contrate dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos,
de conformidad con los documentos del proceso v 1os anexos técnicos.

Acreditar el cumplimienta de la formacién académica y a experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base vy en el "Anexo 1- Anexo Tecmco en los plazos acordados con
la Entidad.

Ejecutar e contrato con el personal clave ofrec:do en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de persanal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expedienie del contrato, el interventor presentard las hojas de vida dal
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la entidad, en un plaza no mayor a
ocho (8) dias hébiles después de efectuadza Ia respectiva solicitud de cambio. La persona que
reemplazard al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimaos
descritos en la "Matriz 4- Informacion del personal clave evaluable” y tener ef afio de experiencia
especifica adicional, si se trata de un profesional per el cual se asignd puntaje,

Car a conocer a la entidad los posibles actos de corrupcion en Iz ejecucion del contrato, asi
como cualquier reclamacion o circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier fipo, que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el
obieto det contrato o sobre sus ebligaciones,

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una siluacion que implique una modificacién de!
estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar ef contrato o
durante su ejecucidn, como serla el casc de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Intervantor
o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato,
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11.
12

13.

14.

15,

6.

17.

18.

14.

20.

GOBERNACIGN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA,

Facilitar 12 labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministranda y reportando
fa informacién que se soficite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requarimientos que se realicen, )

Abstenerse de ordenar yio aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Identificar las oportunidades para pramover la vinculacién de mano de personal focal durante a
gjecucion del contrato,

Implementar las medidas identificadas para promover el empico local en el sitic de 'a obra.
Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leves y los reglamentos relativos a la
gestion ambiental, ia Seguridad y Salud en el rabajo v la Seguridad Industrial, tomando todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzean en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubras, asi como dotar a sy personal y
asegurar el uso adecuado de los glementos de proteccidn personal (EPP), y atender las
acciones y suministrar los informes y evidencias de gestion Que deban presentarse y que le
gean exigidos de conformidad con los anexcs del contrato.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de sequridad social respecto del personal a su cargo,
y con las obiigaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labar.
Realizar todos los pagoes de honorarios ylo salarios, parafiscales e indemnizacionas a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afilizcicn y pago de seguridad social
integrat (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral v
parafiscai (Art. 50 Ley 788 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Registrar en su contabilidad fa ejecucién financiera del presente contrato, por centro de costo
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de
la Ley 2195 de 2022, ' -

5i el contratista diligencié-la Gpcion 1 del Formato 7A ~ Promacion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacioral -, debe incorporar como minimo el sesenta por ciento {80 %) de perscnal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Si el contratista diligencid el Formate 7B — Incorporacién de Companente Nacional en Servicing
Extranjercs —, debe incorporar come minimo el noventa por ciento {90 %) de personal técnico,
operativo y profasional de origen colombiano para el cumplimiento de! contrato.

Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementacién del dosumento PMA, bajo tos
fingamientos contenidos en La Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo para proyectos de Infragstructura de ia Gobernacion de Antioquia.

Si el contratiste diligencid el “Formate 12 — Factor de sostenibilidad” y se le otorgs puntaje por
ello, deberd cumplir con las obligaciones a que se refiere el numeral 4.3 del Pliego de
Condiciones que, entra otras, obliga a:

8. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memarias de calculo, disefos por
componentes) siempre que aplique, en impresidn a dable cara, asimismo utiizando
napel que cumpla con las siquientes caracteristicas: {iy estar certificado en el Sello
Ambiental Colormbiano o {ii) estar en papel reciciade o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

b.  Contar con una paiitica de reciclaje /o reulilizacion de rasiduos o desechos generados
por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de
saguimiento estabiecidos por la Entidad, se debera hacer alusion a los programas o
estrategias de reciclaje y/o reutifizacion de residuocs o desechos.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién & que lenga acceso, asi como la
producida a le largo de 13 ejecucian del contrato,
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISiCA

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

[

11.1. Obligaciones técnicas

1

10.
1.

12

Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice
las cbras y trabajos conlratados en estricto cumplimientc de las normas téonicas v
especificaciones {écnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el
efecto, debera revisar y analizar en forma completa y detaflada, a efeclos de conocer el alcance
obligacional del contrata de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP fl o en la
carpeta que reposa en el archivo de gestion de la Entidad Contratante, los Estudios y
Bocumentos previas, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrate, los estudios v
diseftos soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demas
documentacién del Proceso y narmatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

Verificar el cumplimiento por parte del contratisia de obra de la normatividad en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo 2 Salud Qcupacional y Seguridad Industrial {Ley
1562 de 2015, Resclucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
No. 1072 de 2015, entre olras), asi como de la verificacién de implementacion de un pragrama
de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manuat para
contratistas en matleria de SST del Departamento de Antioquia,

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente
y en espeacial a lo estipulado en la Ley 98 de 1993, Decreto 1076 de 2015, fa Resolucion No.
472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la
vigencia del contrato de cbra.

Verficar que las perscnas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contraio v exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes o superiores segln perfil requeride, cuando fuere necesario.
Venficar que el contratista de obra disponga de los materiales & insumos, recursas logisticos,

- herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar ef contrato de obra dentro de

la oportunidad y con la calidad estabiecidos.

Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los matenales empleadcs para la
construccidn de fa obra por parte dal contratista de obra.

Verificar ymedir en ¢campo las cantidades ejecutadas por ef contralisia de obra y constatar todas
las operaciones aritméticas que soportan [as obras realmente gjecutadas.

Controlar el avance del confrato de obra con base en el cronograma de ejecucian aprobado y
recomendar a la entidad contratante los gjustes a que haya lugar

Emitir concepte téenice, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista
de obra en la ejecucidn del contrato y respecto a la revisidn vio calibracian de los disenos,
cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobacion de la entidad para su aprobacion.
Verificar que el contratista de obra mantenga ef personal en condicién de discapacidad segun
1o establecido en el Decreto 392 de 2018, cuanda a ello haya lugar.

Verificar ef cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
procesc de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben
Adoptar los Lideres de Obra {director, Interventor yio, Supervisores y demds empleados y
trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relacion al
manejo y mitigacion para reducir la exposicién y contagio por mfecmon respiratoria aguda
causada por el covid-19 y similares.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21

22.

23

GOBERNACGION DE ANTICQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Elaborar y presentar conjuntamente con ef contratista de obra la refacion de las obras objeto de
seguimiento poscentractual en el farmato definido por 1a Entidad Estatal.

Reaalizar la revision aportdna y emitir concepto técnico, cuands sea requeride, sobre los estudios
de suelos y recomendacion de cimentacién para estructuras de contencion definidas en el

. documento "Obras de drengje y proteccion para carreteras de la secretaria de infraestructura

fisica de ta Gobernacidn de Antioguia”, asi coma respecto de los estudios y disefios especificos
entregados y/o ajusles a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra,
necesarios para la correcta ejecucion de las Obras.

Verificar que el contratista de Obra cumpla con la sefializacion preventiva e informativa
requerida, segin norma INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en el resto
de las vias que no se estén interviniendo vy que presenten silios con riesge de accidentalidad
{pérdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).

Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el consolidado de
vias mantenidas. :

Diligenciar y llevar actualizado un diarlo de obra o bitdcora, ‘el cual deberd diligenciarse sin
tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecucion
det contrato v en el marco de las labores de vigilancia v seguimiento al contrato de obra. Asi.
mismo, debera registrarse la visita de funcicnarios que tangan que ver con el proyecto y demas
gcontacimiantos. Debera foliarse v firmarse por los Residentes de Obra e Interventoria, asf
camo por el Supervisor cuando éste visite el proyecto.

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cuzlquier
aclividad que o requiera; tas cuales deben contar con un registro fotogréfico a calor ¥ Con una
resolucién minima de 30¢ ppp, detaliando e! estado actual 'y funcional del predio, para 54
posterior comparacion al término de la obra. Dicho documento se suscribira por ios propietarios,
poseedores ¢ inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecucion del proyecto
debera realizarse su respectivo cierre. _

Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés,
asi como de los puntos criticos problematicos, ciiéndose a fo estipulado en el Manual de
identidad, filosofia e imagen visual de ta Gobemacidn de Antioguia v el manuat de obra pablica
de la Secretarfa de Infraestructura.

Verificar de manera periédica los imprevistos que efectivamente se causen durante la gjecucion
de! contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por ef contratista de
obra, asi como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las
respectivas actas de pago o al momento de la liquidacion def contrato de obra.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable an el territorio colombiano en materia
de Seguridad y salud en el trabajo, Incluye los aspectos relacionados con pandemias y
enfermedades endémicas, ademas de los eventos catastroficos de todo tipo.

Suministrar las evidencias de gastian, asi como i0s respectivos informes de la misma en materia
de seguridad v salud en el trabajo a la interventoria v enlidad contratante cuando sea solicitada
en virtud de exigencia técnica.

Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente 1a
revisién, ajuste yfo elaboracion da ios estudios y disefios que ejecute el cantratista de obra, en
todo caso se entiende que el contratista asume toda Ia responsabilidad de los resultados los
estudios y disefios revisados, ajustados yio elaborados, asi coma la implementacién de los
mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizanda Ia durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serén objeto de seguimiznto y
vigilancia por el interventor. £l interventor se pronunciard. y emitird concepto sobre las
eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracién de | entidad
contratante. Cualquier modificacidn y/o adaptacidn yo complementacian quée el contratista
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pretenda efectuar a los estudios v disefios aprobados, deberan ser framitadas por el contratista
de obra para aprobacién de la entidad, previo concepto de la interventoria, sin que ello se
constituya en causa de demora en ta ejecucion del proyecto, situacién que serd parte del
seguimiento, cantrol, vigilancia y aprabacion por parte de la interventoria.

Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoria ambiental (mensual y
final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementacion del PMA, se
debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del informe
Social y del Informie SST, los informes deben ser presentados a la supervision del proyecie a
mas tardar los diez {(10) primeros dias de cada mes y contar con [as especificaciones contenidas
en la circular K2017080000506 de 2017 "Pautas para |z entrega de documentacion en el archivo
de gestion de contratos de la SIF”,

11.2. Obligaciones financieras y contables

1.

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por el
contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrcllo de
actividades que en ¢l desarrolic del contrate se defeclen como Innecesarios, En caso de
requerirse modificaciones a dicho programa durante la gjecucion del contrato de obra, debacs
revisar y avalar dichas modificacionas previo a su tramite de aprobacion ante la Entidad
Contratante.

Lievar un controt de la ejecucion financiera del contrate de obra, asi como de las operaciones y
gastos efectuados con carge a 1os recursos del mismo,

Verificar que las cantidades, actividades u ohras extras o adicionales requeridas en el contralo
de obra cuenten con la respectiva autorizacion de la Entidad Contratante, asi como ¢l respaldo
presupuestal de manera previa a su ejecucidn. En el evento en que se requiera una adicion al
valor del conirato de obra, adelantara junto con el contratista de abra, los tramites respectivas
con la debida antelacién a fin de solicitar ante 1a Entidad Contratante, la suscripcion de [as
adiciones o modificaciones que se requieran.

Verificar que el contralista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercic def
Munigipio donde desarrolle sus actividades coniractuates.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento 2 sus obligacionas tributarias.

Revisar y aprobar el Plan de Inversion del Anticipo presentado por el contratista de cbra, el cual
estard sujeto a las observaciones gue formule la Entidad Contratante. En case de que se
requieran modificaciones a dicho plan, deberd contarse can aulorizacion previa y escrita por
parte de la Entidad Contratante.

Efectuar seguimiento al cumpiimiento de! Plan de Inversién det Anticipo presentado por el
contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su
adecuada amorlizacién y autorizande de manera previa, las instrucciones de pago que el
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiductaria donde se encuentren dichos recursos, de
conformidad con o ordenado en el articule 2.2.1.1.2.4.1 del Decrato 1082 de 2015 y demas
previsiones legales y contractuales, asf como mantener informada a fa Entidad Estatal respecto
de cada autorizacion oforgada.

Revisar y concepiuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes ¢ reclamacionas
econdmicas que se presenten durante la sjecucion del contrato de obra,

Repartar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de Ja plataforma SECOR i,
anexando la factura en ¢l numeral 7 de la minuta electromca (gjecucién del contrato). Para
cargar la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL EN EL
SECOP N para proveedores ubicada en {a pagina web de Colombia Compra Eficiente en el
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siguiente link: hitps:/fwnw.colombiacompra.qav.co/sites/cee . publicfiles/cee_steploce-seceai-
O1provpegestioncentractuald?-09-2020 0.pdf

Presentar a la Entidad, dentro de los primeras cinco (5) dias habiles de cada mes, las cuenias
para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado ¢l detalle de los recursos de
los contratos de Obra e Interventorfa con los documentos sopeites correspondientes de acuerdo
con fa lista de chequea o formatos o requisitos que estabiezca la Entidad Contratante. Para las
cuentas def Gontrato de Obra, el Interventor debe presentar a ta Enltidad las informes gue sean
exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas v sus cantidades, que serdn objeto
de reajuste de precios segln la formula y condiciones establecidas por la enticad.

Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi coma exigir al
contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.

Comunicar veraz y oportunamente 2 Ja Entidad Contratante, sobre la liberacién de ios dineros
que no seran utllizadoes durante |a vigencia fiscal correspondiente.

11.3. Obligaciones administrativas

1.

2.

Establacer una metodolegia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y controi de las
chiigaciones a cargo del contratista de abra.-

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecta del pago de honorariog v/o
salarics, indemnizaciones a que haya lugar, pago de apartes parafiscales, asi come respecto
del cumplimiento a ias normas de afiliacion y pago de aportes al sistema de seguridad social
integrat (salud, pensiones y resgos), que le correspondan al contratista de obra. Asi mismo,
debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para el tramite de cada pago al
contratista de cbra.

Revisar que el expediente electrdnico o fisico del conlrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la nermativa aplicable, verificando gue se encuentre
toda la documentacion relativa a fa ejecucion del contrato de obra, entre la que se destaca y sin
limitarse a esta, la siguiente documentacion: acta de inicio, cronograma de actividades y de
inversion; contrato fiduciario, pian de inversidn del anticipo, autorizaciones, desembolsos %
demas documentacion relativa al anticipo; garantias del contrato, actas aprobatorias y
comunicaciones a la aseguradora; actas de suspension y reiniciacian; documentos y minutas
soporte de prérroga, adicion o modificacion del contrato; documentos soporte de la autorizacion
de trabajos ¢ actividades adicionales; informes de seéglimienio con sus respeclives anexos,
soportes y evidencias de ejecucion; informes de ejecucion periédica del cantratista de cbra:
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas {administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios,
Curadutias y demés, segin sea el caso); acta de recibo, acta de terminacién y de liquidacidn.
Remitir de manera oportina 2 la Entidad Estatal foda ia documentacién relacionada con la
ejecucion det contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefalades para la
publicacion de dicha documentacion en ef portal SECOP,

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los rizsgos estimados v asignadoes en la
matriz da riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicha sequimiento en & informe
periddico de seguimiento.

Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcion a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo v durante las auditorias que realicen
los distintas drganos de control,

Preparar y entregar los informes v demas informacién o documentacion que soliciten los
organismos de control.
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Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las Grdenes e instrucciones que imparia
al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente
y sin modificar en ninguin momenio el contrato de obra.

Realizar y presentar.a la Entidad Estatai los siguientes informes de segmmlento ‘ademas de los

especificos que sean requeridos por la entidad contratante;

9.1, Informe semanal de seguimiento, el cual debera ser presentado cada ocho {8) dias
calendaric en el formato establecido por la entidad. El informe semanat debera incluir un
seguimiento bajo utllizacidn de la metodeologia curva 8", asi como un registro fotografico
cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y svidencie el antes,
durante y después de cada sitlo intervenido. El registre folografico deberd hacer mencién
expresa al punto de intervencion y a |a fecha en gque fue obtenide el registro.

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias,
denlro de cinco (5) primeros dias habiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo
solicite. Los informes parciales debaran contenar un seguimiento respecto de cada uno de
los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social y SSTY, en forma
separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la
interventoria. .

9.3. Informe final de seguimiento a la terminacion del cantrata de obra v al recibo delinitivo de
la misma, el cual contendrad una memoria descriptiva de las acciones realizadas, asi como
toda ia informacion de seguimianto acumulada y demas precisionas que imparta la Entidad
Estatal. El informe final cantendra ademads una certificacion emitida por la interventoria
respacio de cada compenente {financiers, técnico, ambiental, social y $8T), donde se deje
cangtancia def cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salve por todo concepto
con cada uno de estos componenies. En igual sentido, se adjuntardn en original y
campletamente diligenciados todos los formalos que, para el efecto, le haya aportado ta
Entidad Estatal. Asi mismao, aportard certificacién respecto del pago de parafiscales hasta
el mes final de ejecucién de obra; certificacion bancaria de cierre de cuenta de anticipo;
paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados y atendides; paz y
salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pdlizas y garaniias actualizadas y
aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especiaimente fo
concerniente a permisos y compensaciones con ia auteridad ambiental, asi como respecto
de expedientes ambientales en donde se indique que Ia obra no registra procesaos en curso:
cierre de permisos; autorizaciones para ulilizacion y/o intervencidn de predio, zonas de
depdsito, aclas de vecindad y entornc entre oltros que sean requerzdos axpedientes
ambientales.

Suscribir y presentar conjuntamente con el contralisla de obra, cuando se requiera, el acta de
inicio, las aclas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas ¢ modificaciones,
asi coma todos Jos demas documentos que se requieran en ¢! desarrolle del contrato. Los
cocumentos suscritos deberdn considerar y anexar memorias descriptivas y de célcuios
detallades, cuando a sllo haya lugar y demas scportes requendos debidamente suscritos vy
presentados en medio impraso y digital inalterable,

Informar mensualmente a las personerias municipales de la jurasdicc:on de la obra sobre los

pagos de apertes de los trabajadoras v proveedores de hienes y servicios domiciliados en &l

Municipio.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra, 1a liquidacién del contrato de obra, allegando

todos los documentos requeridos conforme con las narmas vigentas sobre Ia materia, asi como

proyectar el documento de acta de liquidacion dei contralo de obra.

Trabajar coordinadamente con el Supervisor que Ia Entidad Estatal designe y suministrar ia

informacidn que le sea solicitada.
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Dar cumplrmlento a las direclrices, instrucciones y drdenes que se den por parte de la Entidad
Estatal.

Efecluar visitas técnicas periddicas al lugar de ejecucion de obra, asi como asistr
conjuntamente con ef conlratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas v demas
evenlos que se considersn necesaries en cumplimianto del objeto, sin ningdin costo adicionat

- para la Enlidad Estatal,

identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecucion del
contrato de obra y reportario a (a Entidad Estatal para la oporiuna toma de decisiones.
Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que aconlezean durante la ejecucion del contrato
de obra.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimienta que le defina la Entidad Estatal, todos
aguellos documentos relacionados cen la ejecucion contractual, asi como actas y dernas, con
el fin de publicar en la plataforma SECOPR y demds plataformas dentra del términa legal.

11.4. Obligaciones juridicas

1.

Efectuar sequimiento sobre el estado vy vigencia de las garantias otorgadas por el contratista de
obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacién o modificacion y remitiendo de
manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisidn y aprobacion.
Informar a la Compaiiia aseguradora ¢ garante cualquier situacién o modificacion que sufra el
contralo y varie las condiciones del riesgo asegurada,

Exigir y verificar que el contratista de cbra amplie |z vigencia de la garantia de estabifidad v
calidad de la obra a padir del racibo definitivo de la misma, asi come de 1a garantiz de
cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra.

informar a la Entidad Estatal cuando scura una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes durante ia ejecucién dei contraic de abra, como serfa el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en e! extranjero.

Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de postbles actos de corrupcion en la elecucion
del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
téenica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucian del contrato de obra,
Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas
soliciludes para subcontralar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar a
adicionar el conirato, asi como respecto de las distintas consultas, peliciores o reclamaciones
que efectde el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad
respecto de la ejecucion del contrato de obra,

Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constiluyan un posible
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compahia
Aseguradora o al garante v a la Entidad Estatal, asi como efectuar un segusmsento al
cumplimiento de dichos requerimientos.

Informar oportunamente a la Enlidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las
obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios, para fo cual debera elaborar los informes de seguimiento
respectivos, asi como emitir los conceplos y preparar y presentar [a informacion que le sea
solicitada para el desarrollo del trémite correspondiante.

Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos
administrativos yfo judiciales, segun el caso, que se leguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las cbras objeto de la Intervenioria y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

Contrato 4600016536 de 2023
Pagina 12 de 21




GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR

" El Interventor tiene derecho a:

1.

2.

Recibir una remuneracion por la ejecucidn del contrato de Interventoria en los términos pactados
en ia clausula 8 del presenta contrato.

Presentar recomendaciones, sohmtudes o reclamaciones a la entidad y recibir oporfuna
respuasta.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2,

3.

10.

1.

14.

15.

Curnplir con las condiciones establecidas en ios documentos del proceso de contratacién,
Pagar la remuneracidn por la gjecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
cldusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.

Reatizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimients y controt de Ia ejecucidn del
contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de
soporte, y en el contrato, para lo cual designara Iz supervision pertinente.,

Verificar que &l contratista acredite que se encuenfra al-dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya jugar,

Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucian del Contrate siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antloqula {Actas, informes de segmmlento pagos, entre
otras),

Exigir al contratlsta la ejecumon |donea y oportuna del objeto contralado

Realizar las gestiones necesarias para el recanocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.-

Adelantar revisiones periddicas de los setvicios prestados para verificar que estos cumplan con
las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de
respansabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan,
Adelantar ias acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios gque suiran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado. .

Cefinir las medidas necesarias para mantener durante ef desarrollo v ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas v financieras existentes.

Efectuar 1a liguidacion del contrato deniro del término previsto para eflo.

Solicitar 12 aclualizacidn o fa revisidn ds los precics cuahdo se produzcan fenémenos que

- alteren en su cantra ef equilibrio ecanémico o financiere del contrata.
13.

Exigir que la calidad de ios servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en
las normas técnicas colombianas, en su defeclo a normas internacionaies elaboradas por
organismos reconoctdos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acusrdos
internacionales suscritos por Colombia.

Velar porque el contratista cumpla con los requisites normativos y obligaciones del Manuaf de
Seguridad y Salud en ef Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioguia v los
protocolos de bioseguridad generados por ef Departamanto,

Realizar las demas aclividades necesarias para el cabal cumplimiento del abjeto contractual

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderd par los darfios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
conlratistes o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a maniener indemne a la Entidad frerte a cuaiquier reclamacian proveniente
de terceros que tenga como causa las actuaciones proplas las de sus subcontratistas o las de sus
dependientes.

CLAUSULA 46. MULTAS

Se causaran multas equivatentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momente en gue se verifigue la exislencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjerc en contra de cualquiera del
aquipa de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a fa Enfidad. La sumatoria de
estas mulias no podré ser superior al ginco por clenta 5 % de! valor def contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el sesenta par cienta
{60%) de personai colombiano, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si duranie la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventorfa se causard una multa equivalente

al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de airaso.

2. Por no otorgar para el inicio del conltrato, mantenar en vigor, renovar, prarmogar, obtener para la
etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecucién en etapas), corregir o
adicionar ias Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en fa clausuia 18, de acuerdo
¢on el contrate o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en ef cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega {a informacion completa que Te solicite ef supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuandc sean razonables en
funcidn de la infarmacidn . exigida, se causard una multa equivalente al 0,1% del valor del
contrato, Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventar demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion dal supewisor

4, Poratraso imputable al Interventor en a firma del acta de inicio ¢ no iniciar la ejecucion en ia
facha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,2% del valer del contrato, por cada
dia calendarie de atraso. lgual sancion se aplicard en caso de que &l Interventor no inicie
efactivamente con la ejecucidn del contrate en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacidn académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado an gl Anexo Técnico 1 dentro plaza definido por ta entidad, se causara una mulia
equivaiente al 0,2% del valor del contrate, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en ef Selle Ambientai Colombiano o en papel reciclado ¢ procedente de
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fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equwalente a
0,2 % del valor total def contrato.

7. Porincumplir, sin justa causa, las drdenes que ef supervisor dé en efercicio de sus funciones v
en el marco del ordenamiente juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

B. Porcambiar el equipode trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Superwsor
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,1% dal valor del contrato, -

8. En el evento que sea necesaric cambiar el personat det equipa de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencid e idoneidad rminimas y también con
todas agueilas que fueron cobjeto de puntuacidn para el proponente so pena de la muita
equivalente al 0,1% del valor del contrato.

1C. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Intervenior se le impondra
una multa equivalente a 10 salarios minimas diarios legales vigentes, par cada dia calendario de
atraso en ef cumplimiento de dicha.obligacion.

11. Por mora o incumplimiento injustificado de |as obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, seglin ¢! caso, en la fecha determinada, o por suspensidn temporat de la misma sin
causa justificada o por causas imputables ai Contralista, el uno par mil {1%a) del valor total del
contrato por cada dia de maora, sin superar el tres por ciento (3%) def valor total del mismo.

12. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorizacion de la Entidad, ef dos por
ciento {2%) del valor total del contrato,

13. Por mora © mcumpl:mento injustificado de las obhgaclones referentes a presentar los
documentos exigidos para fa liguidacion del contrato, dentro dei plazo establacido para el efacto,
segun ias disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento {(0.2%) dal valor total det contrata.
En este casaq, El Departamento de Antioguia - Secrefaria de infraestructura Fisica elaborara la
liguidacion unitateralmenie.

14, Por el incumplimientc de cualquiera de las obhgacnones que afecte el contrato, er une por mil
{1%»} del valor total del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para ef cumplimiento de sus obligaciones y, por
fo anto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de mdemmzaczon en os términos previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de qus el [nterventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin periuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Pardgrafo 3. E! pago en cualguier forma, incluyendo la deduecién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamente en las muitas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
gjecucion del contrato ni de las dermnas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacian incumplida,

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimients de una o de varias
obligaciones se padrdn imponer nuevas muitas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el satario minimo diario o mensuai vigente,
serd aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sancicnes asociadas a cada causal de muita, aplicada de
forma independiente, podra ser superiar al cinca por ciento .(5 %) del valer dal contrato,
particularmente frente a aquellas que e imponan de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatoric pare efectos de imponer nuevas multas,

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales d’islintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al veinta por ciento (20%) dal valor total del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan gque la aplicacidn de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor I pena y fa indemnizacidn de perjuicios.

£n caso de presentarse por parte de! |nterventar incumplimiento parcial o total del Contrate, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara & Uitulo de clausula
penal pecuniaria a fa Entidad, una suma equivalente al veints por ciento {20%) del valar del contrato.
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacian anticipada de perjuicios
que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado came cldusuia penal no es dbice para reclamar
Ja indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan & valor de Ia pena,

- El pago o deduccidn de la clausula penal no exonerara al Coniratists del cumplimiento de sus
obligacienes contractuales, incluyendo las que dieron lugar & la imposician de 2 pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Interventor autoriza expresamente a 1a Entidad con Ia firma
del presente Conirato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a éf adeudados, previg
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anteror fa Entidad podra hacer efectiva la garantia trica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS'
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cealguier heche conslitutiva de incumplimiento, &l interventor debera presentar |s

Garantia de cumplimiento en original a 1a Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a ia
firma del contrate v requerirs de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

¥ 19!
Cualquiera de las clases permitidas gor ef articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decra 0
Clase 1082 de 2015, a saber: {i) contrato de seguro contenide en una péliza para
_ Entidades Estatales, (i} patrimonio autanomo, {iil} Garantia bancaria.
Asegurado/ ' s .
benaficiario Departamento de Antioguia identificada con NIT 890.900.288-0
P tgenc G, -
ﬁmep:;c;s, umplimiente general det la | EI eguivalente al
veﬂores Y contrato ¥y el pago de las | liquidacion dal | VEINTE POR
asequrados mutas v la cldusyla penal | contrato CIENTO {20%) del
qura pecuniaria gue se le impongan valor  total  del
conjrato

Contrata 4600018586 de 2023
Pégina 16 de 21




GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA OF INFRAESTRUCTURA FISICA

Pago de - salarios, | Plazo del contrate | El  equivalente al
prestaciones sociales | 'y trez (3} afios | TREINTA POR
legqales e indemnizaciones | mas. - CIENTO (30%) del
laborales del personal que sl . valor  total . del
Interventor haya de utilizar en contrato :

el territoric nacional para ia
ejecucion del contrato

Calidad del servicio Vigencia de este | El. equivalente al
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | VEINTE POR
la deficiente calidad del | igual al plazo de | CIENTO (20%) del
servicio prestado. Garantia de |valor total = del

estabilidad del | contrato
contrata pringipal
en cumplimiento
del paragrafo det
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2041,
esto es, por cinco
(8) afios contados
a partir de fa facha
de suscripcion del
Acla de Recibo
Definitive a
satisfaccidn de lag
obras por parte de
la Entidad

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la-camara de comercio respectiva y
no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documenta se exprese
que la sociedad podra denominarse de.esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante Jegal o de algunc de

_los integrantes del Caonsorcio ¢ de fa Unién Temporal,

Para el interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
dei Interventor, para lo cual se relacionardn claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los atorgantes de esta.

informacién
necesaria dentro
de la poliza

‘Nimero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ef.
Cumplimiento st o valor @ asegurar es $14.980. 420 20 aproximar a
$14.980.421

El interventor esta obligado a restablecer el valor de ia Garantia.cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los sventos
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de adicidn, suspensidn y/o prérroga del contrate. Ef no restablacimiento de la Garantia por parte del
Interventor o0 su no adicién o prorrdga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrate y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrate dentro dei término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucian del mismo, se ampliara |a vigencia de 1a garantfa unica
para el ampare de Cumplimiento por 24 meses mads, de corformidad con el articule 11 de la Ley
1150 de 2007. Para este efecto, ef supervisor deberd verificar el cumplimiento de asta obligacion v
requerir aportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de ia garantia, en cuyo caso, fos gastos que se deriven de la amphacion ds Ia vigencia de
la garantia también deberad asumirlos el contratista.

18.2. BEL AMPARC DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTOC

En relacion con el amparo de calidad del servicia de la Garantiz Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzean con posterioridad a [a terminacion del contrato y que se compruebe tignan su
causa en una de dos hipotesis {i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracidn de un contrato estatal y; {ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
~ acredile que éstos son imputables al interventor. El Interventer se gbliga a llavar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos gque se ocasionen por estos conceplos,

18.3. GARANTIA DE RESPONSARILIDAD CIVIL EXTRAGONTRACTUAL

El contratisia debera contratar un segure que ampare la responsabilidad civil extracontracival de ia
Entidad con las siguientes caracteristicas:

[G: dicio

Clase Cantrato de sequro cantenido en una péliza

Departamento de Antioquia identificada con NIT 8%0.900,2868-C y el

Contratista ]

+ Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societaric que figura en ef cedificado de existancia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sole con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera,

= No se aceptan garant/as a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando ef contratista sea una union
lemporal o consorcio, s¢ debe incluir razdn social, NIT v porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

= Para ¢l contratista conformadao por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estruciura plural, para lo cual se debera relacionar claraments {os
integrantes, su identificacién y porcentaje-de participacion, quienes para
todos los efectos seran los olorgantes de 12 misma.

Vatar 200 salarios minimas mensuales legales vigenles (SMMLV)

Asegurados

Tomador

Vigencia lgual al periodo de ejecucién del contrato,
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o Tercercas afectados Y Depa amentc de An toqwa Id ntl icada con NIT
Beneficiarios 890.900.286-0 |
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derlvada de las
.actuaciones, hechas u omisiones del contratista ¢ subcontralistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad .civil extracontractual debe
contener como minimo {os amparos descritos en el numerat 3° del articulo
2.2.1.2.3,2.9 del Decrato 1082 de 2015, . '
»  Namero y afio del contrato

Objeto det contrato

L]
informacidn
necesaria dentre | * [ ¥ma del representante legai del contrat[sta
de la poliza » * En caso de no usar centavos, jos valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14,980,420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza soiamente se padran pactar deducibles con un tope maximo det diez por ciento {10%}
del valor de cada pérdida sin que en ningtn casc puedan ser superioras a dos mil (2.000) SMMLY

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprabacion de la entidad, dentro del misme
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios
y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por 1a entidad
asegurada neo serén admisibles.

£l conlratista debera anexar el comprobante de pago de |z prima dej seguro de respcnsabn!tdad civil
extracentractual.

CLAUSULA 18, INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de |z Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciores o
compromisos en nombre de la Enfidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que gensren
cbligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DIE.RELAC!ON LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincute durante 1a ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Procesa de Contratacian.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate vy la Entidad no existe, ni existird vinculo
laborel alguno. En consecuencia, el Interventor responderé de manera exclusiva por el page de
honorarios, salarios, prestacionss e indemnizaciones de caracter iaboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Sociai Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacidn familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley,

E! Interventor solo podra subcontratar, con la aulorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacidn impligue modificacionas ai equipo de frabajo iniciaimenie ofertade v con el que
inicid fa ejecucion del contrato. El emplec de tales subconiralistas no refavara al Interventor de las
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* Ttesponsabilidaces que asume por las labores de interventorla v por las demas obligaciones
emanadas del contrate. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la

responsabﬂfdad de los trabajos que éstos ejecuten sequira a cargo del Interventor. La Entidad podrs

exigir al Interventor la terminacidn del subcontrato en cualquier tempo y el cumplimiento inmediato

y directa de sus obligaciones o el cambio de los subcontralistas cuando, a su juicio, esle (os) o,

" cumpla(n) con las calidades minimas necesarias pars la ejecucion de’ la(s) iabor(es)
subcontratada(s). '

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin e
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse tas razones que tenga para
negar ka cesibn. La cesion se efectuara de confarmldad con lo establecido en el articule 41 de la Ley
80 de 1993y e articulo 893 del Cadigo de Comercio, en concerdancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

£l contrato serd objeta de lquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regqulan a
materia. El térming para fa liquidacién del contrato serd en los érminos y plazos previstos en e
articulo 11 de fa Ley 1150 de 2007. .

Para fa liquidacion sa exigira al Interventor [a ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato,

Si el Intervenior no se preserta para efectos de la liguidacion del contrato durante el término de
liguidacién definido en la ley, previa nofificacion ¢ convocateria que haga !a Entidad para la
liquidacidn bilateral, o tas partes no llegan a ningdn acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacion por medio de resolucidn motivada susceptible del recurse de reposician.
Asi mismo, y de conformidad con lo pravisto por el articulo 11 de fa Ley 11580 de 2007, si el Interventor
deja salvadades en la liquidacion bilateral, ia Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en ef cual,
. esta solo procederd en refacion con los aspectos gue no hayan side-objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacién unilaleral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en iz liquidacion
bijateral, o cuande se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

! contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para 2 ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentra af dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social integral
y demas apaortes parafiscales correspondiente, si es dal caso, 1a aprobacion de Ias Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente vy la suscripmon del Acta de Inicio.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarroflar en elflos) municipio(s) donde
se ejecutardn las obras objeto de interventoria. El domicilio contractual es la ciudad de Medelfin,
Anlioquia.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, reguian, complementan y adicionan (o aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efeclos y obligaciones juridicas y contracluales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatas, Matrlces Formularios

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las parles durante el lérmine de gjecucién
del contrato.

Gy

En constancia se firma ef pre,

nte& contrato en [senalar lugar de perfeccionamiento del contratol, el .
[ind@éar ta fecha de suscripaion} *@ 3 NUV 202\.

F’or Ia niidad, " Por el interventor,

SANT]AGO SIERRA L TOﬁRE ELIANA SOFIA MARTINEZ MEDINA
Secretario de Infraestrfictura Fisica Representante Legat del Interventor
Departamanto de Antigquia

Proyectd. Revisé y ap obo
N fol AT
Saryiago Marafes Quijano Nataiia Wndrda Restrepo Lopez

fesional Universitario Directora de Asuntos Legales
s
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