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Nº: 1691 AÑO: 2023 PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA- INVERSION

GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA 
GENERADORA 
DE LA 
NECESIDAD:

SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA    

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA    

PLAZO: DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO    

PRESUPUESTO 
ASIGNADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 344.975.522,00  ) MCTE
   

Sección 208 /-/ 208 /-/ 208   

Estructura 
Presupuestal 

EP:2-3-2-02-02-005-2022004410143-24-01-0600/FT:1302/PR:$ 
124.507.152,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2022004410147-24-02-

0600/FT:1302/PR:$ 26.156.941,20 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2022004410147-24-
02-0600/FT:1302/PR:$ 194.311.428,80    

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL:

Nº CDP    

CONCEPTO DEL 
GASTO:

MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL  HUILA / SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION /-/ MANTENIMIENTO DE 
LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIOS DE 
LA CONSTRUCCION /-/ MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION   

TIPO  DE 
CONTRATO OBRA   

LUGAR DE 
EJECUCIÓN

BARAYA (HUILA), LA ARGENTINA (HUILA), NÁTAGA (HUILA), PAICOL (HUILA), PALERMO 
(HUILA), SANTA MARÍA (HUILA), TELLO (HUILA), VILLAVIEJA (HUILA), YAGUARÁ (HUILA)   

ANTICIPO SI X   NO     PORCENTAJE% 30  

FORMA DE PAGO

A. ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, el 
DEPARTAMENTO desembolsará al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del Contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio del Contrato, previa radicación de factura o documento equivalente. 

 PARÁGRAFO 1: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se hayan supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. El 
Departamento a través de la Supervisión revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo, de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.
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  PARÁGRAFO 2: Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos 
propios del respectivo Contrato, situación que deberá ser verificada por el supervisor. Los recursos 
concedidos a título de anticipo son para todos los efectos legales del Departamento. La constitución 
y aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo es requisito 
indispensable previo para la entrega del anticipo.

 PARÁGRAFO 3: El Contratista deberá presentar para la aprobación del anticipo, un 
programa de utilización de personal durante la ejecución del contrato, un programa de flujo de 
fondos del contrato, y un programa de inversión del anticipo, para la correspondiente aprobación 
del supervisor. Además, deberá remitir copia de LA CUENTA DE AHORROS aperturada en una 
entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera a nombre del contrato con el fin de 
garantizar el manejo de los recursos. 

 PARÁGRAFO 4: La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a 
cargo del supervisor, por lo que el Contratista deberá ejercer el control del manejo e inversión y 
suministrar al supervisor toda la información que este requiera. 

 PARÁGRAFO 5: Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos 
son del Departamento, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique 
la Secretaria de Hacienda Departamental, a la terminación del contrato de obra. 

 PARÁGRAFO 6: El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto 
al valor del Contrato, en cada acta parcial y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el 
saldo se amortizará en el acta de liquidación. 

 PARÁGRAFO 7: Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condición de 
fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados, no pueden destinarse a fines distintos 
a los relacionados con el objeto del contrato. Su mal manejo, el cambio de destinación o su 
indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales 
correspondientes

 B. PAGOS: El Departamento pagará al Contratista el valor del Contrato por el sistema de 
precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el supervisor, de 
acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortización del anticipo, y 
el diez por ciento (10%) restante, a la terminación y liquidación del Contrato de Obra. 

 Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el 
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social, el Departamento podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos 
recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. 

 Nota 2: Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el 
supervisor, que contenga, según aplique, como mínimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del contrato 
ejecutado y pendiente por ejecutar; 3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 4. Plazo del 
contrato y el faltante por ejecutar; 5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6. Suspensiones del 
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contrato realizadas mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantías del contrato de obra; 8. 
Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y 
parafiscales, si estuviera obligado a ello; 9.Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10. La 
descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra; 
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra; 12. Amortización del valor dado en 
calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso que se hayan causado; 13. 
Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el supervisor; y 14. El valor a pagar 
con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final). 

 Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 1. 
Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, 
aprobado por el supervisor; 2. El Acta de recibo final suscrita por el supervisor, el Contratista, y el 
Secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 3. El acta de liquidación 
suscrita por las partes y el supervisor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto 
administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; 4. Original de la bitácora de 
obra; 5. Los demás previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el supervisor. 

 Nota 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, 
certificado por el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de 
obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados. 

 Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al 
reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 Nota 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera 
lugar. Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 

 Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está 
obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 
expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad 
contratante. 

 Nota 9: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a 
adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura / Informe de Gestión / Acta 
de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser 
adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite

MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL

INTERVENTORÍA X   SUPERVISIÓN    

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
1

La Constitución Política en el artículo 2 estableció que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
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Igualmente, el artículo 298, señalan que corresponde a los departamentos las funciones administrativas, de 
coordinación, complementariedad de la acción municipal, intermediación entre la Nación y los Municipios y de 
prestación de los servicios que determinen la Constitución; así como gestionar y promover el desarrollo integral 
de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes.

 Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades 
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

 Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el artículo 74 asignó a los Departamentos, la competencia para 
planificar y orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución con 
los municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el 
Departamento y con la Nación, administrar los recursos cedidos por la Nación; asesorar y prestar asistencia 
técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el 
ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

 Así mismo, el artículo 76 ibídem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o 
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la 
construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les 
corresponda entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definió la estructura orgánica de la 
Administración Departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vías e Infraestructura, con el objetivo 
de garantizar el buen estado de la Red vial del Departamento, mediante la planeación, dirección, ejecución y 
control de las obras; así mismo le asignó dentro de sus funciones específicas la de identificar y definir la 
contratación de estudios, diseños, construcción, análisis de suelos, impacto ambiental y demás relacionados 
con la adecuación y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los 
procesos de contratación, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demás 
dependencias de la Administración Departamental en la ejecución de éstos procesos, entre otras. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Vías e Infraestructura es responsable de las etapas 
de programación y preparación de los procesos y la de ejecución de los contratos, de supervisar y velar por el 
cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la fase 
postcontractual, y además deberá realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificación que no impliquen 
adición de recursos, actas de creación y supresión de ítems, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 
Departamental No. 1134 de 2012.

 En el Plan de Desarrollo Departamental “HUILA CRECE”, previsto para el periodo 2020-2023, 
adoptado mediante la Ordenanza No. 020 del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta 
principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se estableció dentro del Sector 
TRANSPORTE, el Programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo 
de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, 
rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de nuestra región, 
fomentando el turismo y el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el 
mejoramiento de sus vías. 

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Según la información que administra la Secretaría de Vías e Infraestructura con corte a 31 de diciembre de 
2019, a partir de la Resolución 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizó la categorización vial del 
Departamento, estableciendo que:

 La Red de Primer Orden a cargo del Departamento está compuesta por 318,91 Km, de los cuales 
205.54 se encuentran pavimentados, 90.07 km se encuentran en buen estado, 115.47 km presentan 
mal estado y 113.36 km están en afirmado.

 La Red de Segundo Orden a cargo del Departamento, se estableció un total de 323.21 km de los 
cuales hay pavimentados 156.20 km, en buen estado se encuentran 128.55 km, en estado regular 
52.14 km, 113.48 en afirmado y exigen mantenimiento periódico permanente.

 Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se estableció un total de 689.56 km, 
de los cuales 109.39 km están pavimentados en buen estado, 34.77 km pavimentados en regular 
estado, 28.93 km en afirmado en buen estado, 451.76 km en afirmado en regular estado y 61,54 en 
afirmado en mal estado.

Con la caracterización realizada se constata el alto índice de vías que se encuentran en regular y mal estado, 
situación que se agudiza en época de lluvias generando que algunas vías sean intransitables, impidiendo y 
dificultando la comunicación y transporte de carga y pasajeros entre los Municipios del Huila; además por el 
mal estado de las vías, el riesgo de derrumbes y alta accidentalidad amenaza constantemente a los 
beneficiarios de las mismas. 

Conforme a lo descrito anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de producción 
y de consumo en el territorio Departamental, la Administración estableció como meta en el cuatrienio realizar 
mantenimiento periódico y/o rutinario de 647.84 km de vía secundaria, 1379.06 km de vía terciaria y 637.8 km 
de vía primaria, por ello que el Gobierno Departamental debe realizar inversiones que realmente den 
resultados en el cierre de brechas durante estos cuatro años, potencializando el buen estado de la malla vial 
del Departamento para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada en las zonas de 
producción.

Que, para cumplir con lo anteriormente mencionado, la Secretaría de Vías e Infraestructura procedió a 
identificar la necesidad de intervención inmediata en las vías de primer, segundo y tercer orden que se 
encuentran a su cargo, zona centro y sur del Departamento del Huila, en donde se efectuarán actividades de 
1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS  - 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL (BASURA, DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES ALEJADOS DE LA CARRETERA, DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL 
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE NUEVO EN LA CUNETA. 2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS 
INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (INCLUYE 
ENCOLES Y DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCIÓN DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR QUE 
AFECTEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX COULVERT, PONTONES CON 
SUS RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, GARANTIZANDO QUE NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES - 
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON MATERIAL DE LA ZONA) 4,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL NORMAL FLUJO VEHICULAR 4,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE HACERSE CON GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO EL 
USO DE QUÍMICOS PARA ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES - 4,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRÁNSITO, USANDO AGUA Y DETERGENTE SIN 
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RASPAR LA SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE 
CON TRAPO O BROCHA SUAVE. Las mencionadas actividades, tienen como objetivo mejorar las 
condiciones de transitabilidad en diferentes corredores viales de vías primarias, secundarias y terciarias que 
se encuentran en jurisdicción del DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Por las razones anteriormente expuestas, y atendiendo las competencias constitucionales y legales que le 
asisten al Departamento del Huila y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Departamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de comodidad, seguridad 
y economía en los desplazamientos, la disminución de los tiempos en los recorridos y costos de operación 
vehicular, el Departamento del Huila a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura requiere adelantar las 
obras para el mantenimiento rutinario de la red vial de primer, segundo y tercer orden, de acuerdo a los 
documentos del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los territorios y la nación 
fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integración de nuestra región.

2
2. ALTERNATIVAS Y   FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:
3
 Expuesta la necesidad, la Secretaría de Vías e Infraestructura teniendo en cuenta, que se requiere 
realizar la “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”, y que el presupuesto del proyecto supera la mínima cuantía del 
Departamento, siendo la modalidad de selección aplicable la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA, de acuerdo a la Circular expedida por el Departamento Administrativo de Contratación, y el Estatuto 
General de la Contratación Pública. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado en el Literal B, Numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y 
en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015; así: 

“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

(…) 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las 
siguientes: 

(…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades 
públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

(…) 
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Debido a que las prestaciones del proyecto se circunscriben en la definición del contrato de obra, prevista en 
el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se establecerá el requisito habilitante de capacidad residual 
de contratación, a fin de verificar la aptitud del contratista para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
presente proceso, cuyo valor corresponderá al valor del presupuesto oficial estimado para el presupuesto de 
obra. 

En este orden, la Secretaría de vías e infraestructura define que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a 
contratar y su valor, la alternativa para satisfacer la necesidad es celebrar un contrato de obra pública con la 
persona natural, jurídica o proponente conjunto, que cumpla con los requisitos definidos en el proceso de 
selección. En consecuencia, se requiere adelantar un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1882 
de 2018, el Decreto 1082 del 2015, y la demás que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

Se proyectó el plazo de ejecución del presente proceso contractual, en DOS (02) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, los cuales se desarrollarán integralmente en la vigencia 2022, una vez se 
realicen los ajustes presupuestales correspondientes y se perfeccione el Contrato de Obra Pública, que se 
origine del mismo.

4
3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE

72141100
Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento

Servicios de 
construcción 

pesada

Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de 

infraestructura

72141000
Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 
mantenimiento

Servicios de 
construcción 

pesada

Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras

*El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la presente vigencia. 

FACTOR TÉCNICO: Para ejecutar el contrato de obra pública, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, 
métodos y procedimientos constructivos y los análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del 
proyecto acogidos por el Departamental Huila para adelantar el proceso de selección, los cuales hacen parte 
integral del presente estudio y documento previo. 

La información Adicional sobre planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto será publicada en la 
página web del Departamento y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II- y podrán 
ser consultadas en la Secretaria Vías e infraestructura del Departamento; el contratista deberá dar 
cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto del cual se deriva el presente proceso. 

Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación 
consisten en la intervención de una vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, 
el Contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las 
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medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de 
los usuarios y deberá́ dar estricto cumplimiento al Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para 
la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución 
No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente 
o sustituya; esta señalización debe colocarse desde la suscripción del acta de inicio. 

El proyecto a ejecutar en esta obra, requiere la socialización con las diferentes entidades de orden ambiental 
y reglamentaria como es el caso de la CAM, también debe socializarse con la Secretaria de Planeación de los 
municipios del Departamento del Huila a intervenir. 

La construcción de las obras, se realizará por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regirá conforme 
las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las especificaciones particulares del Proyecto 
y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

La construcción de las obras a ejecutarse debe cumplir con la siguiente normativa:

1. Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

2. Manual de drenaje para carreteras - INVIAS
3. Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito
4. Norma colombiana de diseño de puente CCP-2014.
5. Para la ejecución del contrato se exigirá el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de Mayo 

de 2014, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías y las especificaciones particulares que pudieran 
resultar para cada proyecto.

6. Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte.
7. Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

8. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

9. Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental.
10.Las demás normas aplicables. 

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la 
misma, aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el 
que se desarrollan. El Contratista preverá y asumirá en sus costos los ensayos y las mediciones según las 
especificaciones técnicas de construcción y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la 
calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales.  

SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN: Serán a cargo del 
Contratista todos los costos requeridos para implementar la señalización y las vallas de Información.

El Contratista deberá mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito, actividades 
que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha señalización es de 
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el Contratista. Las vallas deberán mantenerse 
en buen estado durante la ejecución del contrato, debiendo repintarse cada vez que presenten algún grado 
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de deterioro, lo cual será requerido por la Interventoría, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de 
éste, la Secretaría de Vías e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista. 

VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES: Durante su permanencia en la obra serán a cargo 
del Contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así́ como las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de 
propiedades y bienes del Departamento o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El Contratista dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias 
para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su 
cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías 
de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con 
el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las 
autorizaciones temporales (artículo 116 de Ley 685 de 2001) y/o adquirirlos a proveedores debidamente 
legalizados. Igualmente, el Contratista deberá́ cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias 
del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de 
titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los 
correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, 
regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y 
descargue de los materiales.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá́ realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la 
presente licitación pública. El Contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

El Departamento no aceptará ningún reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales 
o cambios de fuentes de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral.

EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y 
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de 
manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías 
internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las 
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca 
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presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que 
rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su 
favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre 
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos, así́ como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta 
de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones al Departamento.

EQUIPO: El Contratista deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto 
a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecución 
del proyecto, condiciones técnico - mecánicas, características y tecnología, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en 
operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su 
cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por 
el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

La entidad se permite informar que las contribuciones establecidas por la entidad para este tipo de contratos 
son las siguientes: 

DESCRIPCION CONCEPTO %
IMPUESTO DE GUERRA 5%
ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 2,00%
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 1,50%
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 0,50%

PUBLICACIÓN EN GACETA
0,003

%
SOBRETASA AL DEPORTE 1,50%

Sin embargo, se debe dejar claridad de que todas aquellas contribuciones y/o impuestos de origen legal, 
deberán ser asumidas por el futuro contratista. 

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el que 
resulta de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para su 
celebración, el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que está dado 
por las cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicación.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o 
bien requerido para la ejecución del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta económica, el 
cual comprende todos los costos y gastos directos para la ejecución de la respectiva actividad y/o ítem 
detallado en el presupuesto oficial.
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el 
Contrato. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para 
la ejecución del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta económica, previa aprobación del 
Interventor, y de la Secretaría de Vías e Infraestructura. En caso de presentarse mayores cantidades de obra 
estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, el Contratista y la Secretaría de Vías e 
Infraestructura.

Cuando lo que varía no es el objeto del Contrato sino la estimación inicial de las cantidades de obra, se 
requerirá para la ejecución de ellas, la celebración del adicional al contrato correspondiente, previo concepto 
escrito del Interventor del Contrato y aprobación del Departamento, lo cual deberá constar en acta. En este 
caso, deberá procederse a (i) realizar los movimientos presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo 
de ejecución del contrato, (ii) ampliar el valor de los amparos de las garantías, (iii) pagar los impuestos a los 
que haya lugar, y (iv) los demás pactados en el Contrato.

EJECUCIÓN DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecución de ítems o actividades 
no previstas las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato. El Departamento, previo 
concepto escrito del Interventor, podrá autorizar las obras, siempre que hagan parte del objeto, o sean 
necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual, se deberá celebrar el respectivo adicional, 
con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estará obligado a ejecutarlas. 

No se podrán ejecutar ítems o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el 
respectivo adicional al contrato; cualquier ítem o actividad que se ejecute sin la previa celebración del 
respectivo adicional, será asumido por cuenta y riesgo del Contratista.

Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstas, el Contratista procederá a la 
elaboración del análisis de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos 
como aquellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales básicos, tarifas del 
personal, contenidos en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o actividades previstas. En 
el evento en que el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas de insumos haya 
consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el de menor valor. Si el precio de algunos 
de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los 
análisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, será acordado entre el Contratista y 
el Interventor, sometido a la aprobación de la Secretaría de Vías e Infraestructura o a quien se delegue para 
el efecto. Los precios que se acuerden para los ítems o actividades no previstas, en ningún caso podrán ser 
superiores a los del mercado al momento de celebrar el respectivo adicional.

En caso que dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al envío de la comunicación en la que el 
Interventor informe al Contratista sobre la necesidad de ejecutar un ítem o actividad no prevista, y éste no de 
respuesta o no convenga en llevarla a cabo, el Departamento podrá contratar su ejecución con un tercero, 
conforme al Estatuto General de Contratación Pública.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, y de las particulares que correspondan a la naturaleza 
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del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a 
los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con 
sujeción a los precios unitarios estipulados.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato. 

4. Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada uno de los 
procesos constructivos que le correspondan. 

5. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.

6. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y 
proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato. 

7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como 
por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Departamento o a 
un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

8. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del 
Contrato. 

9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

10. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato
13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
15. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 

estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero.

17. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

18. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
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subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

19. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

20. Notificar al Departamento en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, 
políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.

21. Notificar al Departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

22. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, 
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en 
la ejecución del mismo.

23. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.
24. Con la suscripción del Contrato, el Contratista manifiesta que dará aplicación a los procedimientos y 

normatividad vigente y aplicable en cada una de las actividades que se desarrollen durante la ejecución 
del mismo.

25. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para 
mitigarlos.

26. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del Contrato.
27. Cumplir el Código de Ética de la Gobernación del Huila.
28. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor.
29. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista.

30. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

31. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

32. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

33. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %),de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato.

34. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

35.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la 
entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá 
cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar 
el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos 
técnicos relacionados con la ejecución del Contrato.

3. Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 
propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y 
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estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas 
exigidas en el pliego de condiciones. 

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 
cumplan con sus obligaciones laborales.

5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y 
garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus 
obligaciones frente a estos sistemas.

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del contrato.

7. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido expedidos 
por el Gobierno Nacional –según aplique-, con ocasión a la pandemia producto del Covid-19.

8. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean 
necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 

2. Disponer de por los elementos necesarios que deberán estar disponibles para trabajar de forma simultánea 
dentro de los frentes de obra que se requieren para la ejecución de las actividades contratadas.

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en 
la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío 
y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren 
deficientes podrán ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente 
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de Vías e Infraestructura 
revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista.

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
requieran.

6. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios 
para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Departamento por 
estos hechos. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso 
contractual.

2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas 
precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y 
redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
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siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras 
o instalaciones. 

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de 
procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 
garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas 
con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de 
manejo tráfico. 

5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en 
este tipo de obras por las entidades competentes. 

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias 
y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Departamento, 
antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser 
actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Vías e Infraestructura o el Interventor.

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo 
del Contrato.

8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la 
ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las 
obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. 

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales como 
cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o 
cualquier intervención del espacio público, entre otros. 

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
12. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde 

se ejecute la obra. 
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de 

las obras contratadas. 
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 

estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de 
estabilidad de la obra. 

15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Departamento, 
toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con 
los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor 
y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual. 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá 
las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si 
éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se 
procederá a realizar los ajustes técnicos, los cuales constarán en acta, conforme a los acuerdos vigentes 
expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. En todo caso, el contratista deberá 
ceñirse a la normatividad vigente aplicable.

18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los 
personales de obra, vecinos y terceros.
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19. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre 
el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro 
en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 
del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las 
Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el contratista 
deberá dar aplicación a la normatividad vigente aplicable.

20. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito 
previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del 
personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; 
(iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.

21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el Departamento 
o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos 
del proceso contractual.

22. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus 
trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista deberá notificar al interventor por lo menos con quince (15) 
días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito 
de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para lo cual deberá 
notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan 
presentar durante la ejecución de las obras. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o 
de los organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos 
parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.

3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre 
la comprensión de la ejecución de la obra.

4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 
haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la 
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes 
de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista 
y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega 
final de obra y el acta de liquidación.

6. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que 
serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá desmontar 
dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe 
estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de la obligación será 
asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 17  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

1. Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversión del anticipo del Contrato, lo cual deberá constar en 
acta. 

2. Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversión del anticipo.
3. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en 

acta.
4. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento, 

acompañada de la certificación de la sociedad fiduciaria.

Nota: La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del Departamento. 
El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
previamente establecidas, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior del 
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

Para el efecto, deberá incluir para la ejecución de la obra personal perteneciente a la población beneficiaria 
de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y 
mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto el DEPARTAMENTO solicitará a 
Prosperidad Social remitir el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona 
de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección, y remitirá al INTERVENTOR el reporte de 
los contratos de las personas que cumplen con ésta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de 
seguridad social. 

De igual manera, deberá vincular laboralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, 
de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos 
de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN; 
para el efecto EL DEPARTAMENTO solicitará a Prosperidad Social el listado de las personas pertenecientes 
a dichos programas que residen en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 18  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5 %), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de tres días siguientes contados a partir de la suscripción del contrato. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o 
gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por 
su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 
de los siguientes supuestos: 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición. 

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
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a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los tres días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente 
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el 
bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista tiene derecho a: Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en el contrato de Obra 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Exigir al Constructor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.
3. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones 

contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
4. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las 

condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.
5. Adelantar las acciones conducentes en caso de daños y perjuicios con ocasión del contrato.
6. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al momento de la suscripción del contrato
7. Suministrar oportunamente la información que requiere el Contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.
8. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecución del objeto del Contrato, de conformidad 

con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso 
de contratación.

9. Aprobar la garantía única constituida por el contratista conforme al proceso contractual.
10. Liquidar el contrato

3. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
5

Mediante del Decreto Departamental No. 1134 de 2012, el Gobernador del Departamento del Huila delegó en 
el Director del Departamento Administrativo de Contratación, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y 
tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, adelantar 
todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicación de contratos que persigan el cumplimiento 
de la misión de las diferentes Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y el Despacho del 
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Gobernador, con cargo al presupuesto de inversión; en la presente contratación la secretaria de Vías e 
Infraestructura actúa como generadora de la necesidad requerida, y el Departamento Administrativo de 
Contratación como ordenador del gasto de inversión. 

Los numerales 2 y 4 del literal A del artículo 1º del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades que se desarrollen en infraestructuras existentes, como 
son las vías de primer orden, no requieren licencia ambiental, así:

“2. El ajuste de las vías existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1993 
o aquella que la modifique o sustituta y las normas técnicas vigentes de calzada carriles, bermas, 
puentes, pontones y obras de drenaje existentes. 

(…) 

4. La adecuación, ampliación, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o 
pontones vehiculares en vías existentes.”

En este orden, la obra a ejecutar como resultado del presente proceso de contratación, no requiere de licencia 
ambiental, toda vez que las vías son existentes, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA 
ZONA NOR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

6
7
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA
8
 La norma que soporta la modalidad del presente proceso selección es el artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007, la cual establece: 

 “De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas:


 “(…) 


 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 


 (…)”.

De acuerdo a la naturaleza y cuantía del bien requerido por la Entidad, la modalidad de selección corresponde 
a la contratación bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, esto por cuanto el valor estimado 
del contrato, objeto el proceso de selección a realizar, no supera el valor máximo de la menor cuantía de la 
Entidad, correspondiendo este último a la suma comprendida entre $98.600.000 hasta $986.000.000, 
conforme la Circular 2023CS003065 de 20 de enero de 2023 expedida por el Departamento Administrativo de 
Contratación. 
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El proceso de contratación y el contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirá por lo previsto en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y reglamentarias. En lo que la citada disposición no regule particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

9
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN
10
 El valor del presente proceso asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 344.975.522,00) 
MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS     

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan en los costos 
directos del presupuesto de obra en los cuales utilizaron como metodología para el cálculo, el Análisis de 
Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta materiales y costos soportados mediante cotizaciones 
actualizadas, equipos, herramientas, transporte, mano de obra no calificada y demás aspectos que lo 
componen, tomado de las especificaciones técnicas y planos que soportan el proyecto. 

 Por otro lado, se definió los costos indirectos, que incluye entre otros los siguientes gastos: gastos 
legales, garantías y seguros, prestaciones sociales y parafiscales del personal profesional administrativo, los 
impuestos, tasas y contribuciones demás costos inherentes al proyecto, estimando un A.I.U correspondiente 
al 30% discriminado para la ejecución de la obra, para un valor total de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 
344.975.522,00) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS     

 Los valores parciales de los ítems se determinaron con base en los cómputos de las cantidades de 
obra a ejecutar, y los correspondientes precios unitarios. Se anexa al presente estudio previo el presupuesto 
oficial, análisis de precios unitarios y A.I.U.

El presupuesto oficial es el siguiente:

TRAMO VIA CODIGO 45AHL01-1 VILLAVIEJA - LA VICTORIA - CRUCE PASO DE LA 
BARCA EN UNA LONGITUD DE 18,10 KMS RED DE TERCER ORDEN Y LA VIA CODIGO 
45AHL01 CUCARA - VILLAVIEJA EN UNA LONGITUD DE 21,37 KMS RED DE TERCER 

ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL
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1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 39,47 $ 457.348,00 $ 18.051.526

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 39,47 $ 457.348,00 $ 18.051.526

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 39,47 $ 441.148,00 $ 17.412.112

COSTO TOTAL TRAMO 1    $ 53.515.164,00
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TRAMO VIA CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, SECTOR 1 NEIVA - TELLO - BARAYA 
EN UNA LONGITUD DE 35 KMS RED DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA.

MUNICIPIO DE NEIVA - TELLO - BARAYA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 35,00 $ 457.348,00 $ 16.007.180

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES2,2 - 
BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON 
MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 35,00 $ 457.348,00 $ 16.007.180
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3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 35,00 $ 441.148,00 $ 15.440.180

COSTO TOTAL    $ 47.454.540,00

TRAMO VIA CODIGO 43HL02-2 CRUCE - EL JUNCAL - YAGUARA EN UNA LONGITUD DE 
30,51 KMS RED DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE PALERMO - YAGUARA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 30,51 $ 457.348,00 $ 13.953.687
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2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 30,51 $ 457.348,00 $ 13.953.687

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 30,51 $ 441.148,00 $ 13.459.425

COSTO TOTAL    $ 41.366.799,00

TRAMO VIA CODIGO 43HL05 EL MORAL - NATAGA EN UNA LONGITUD DE 6,70 KMS RED 
DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE NATAGA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL
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1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 6,70 $ 457.348,00 $ 3.064.232

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 6,70 $ 457.348,00 $ 3.064.232

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 6,70 $ 441.148,00 $ 2.955.692

COSTO TOTAL    $ 9.084.156,00
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TRAMO VIA CODIGO 24HL05 GALLEGO - BAJO PESCADOR - LA ARGENTINA EN UNA 
LONGITUD DE 10,23 KMS RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA.
MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 10,23 $ 457.348,00 $ 4.678.670

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 10,23 $ 457.348,00 $ 4.678.670

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 3,2 - 
ROCERÍA DE ZONA VERDE DE LA 
VÍA DE CERCO A CERCO, LA CUAL 
DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES3,3 - LIMPIEZA DE 
SEÑALES DE TRÁNSITO, USANDO 
AGUA Y DETERGENTE SIN RASPAR 
LA SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 

KM 10,23 $ 441.148,00 $ 4.512.944
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PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

COSTO TOTAL    $ 13.870.284,00

TRAMO VIA CODIGO 24HL04 PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES EN 
UNA LONGITUD DE 22 KMS RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA.
MUNICIPIO DE PAICOL
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 22,00 $ 457.348,00 $ 10.061.656
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2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 22,00 $ 457.348,00 $ 10.061.656

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 22,00 $ 441.148,00 $ 9.705.256

COSTO TOTAL    $ 29.828.568,00

TRAMO VIA CODIGO 43HL04 RAMAL A YAGUARA EN UNA LONGITUD DE 14,84 KMS RED 
DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE YAGUARA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL
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1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 14,84 $ 457.348,00 $ 6.787.044

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 14,84 $ 457.348,00 $ 6.787.044

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 14,84 $ 441.148,00 $ 6.546.636

COSTO TOTAL    $ 20.120.724,00
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TRAMO VIA CODIGO 24HL06 RUTA 24 - LA ARGENTINA EN UNA LONGITUD DE 7,65 KMS 
RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 7,65 $ 457.348,00 $ 3.498.712

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 7,65 $ 457.348,00 $ 3.498.712

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 3,2 - 
ROCERÍA DE ZONA VERDE DE LA 
VÍA DE CERCO A CERCO, LA CUAL 
DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES3,3 - LIMPIEZA DE 
SEÑALES DE TRÁNSITO, USANDO 
AGUA Y DETERGENTE SIN RASPAR 
LA SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 

KM 7,65 $ 441.148,00 $ 3.374.782
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QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

COSTO TOTAL    $ 10.372.206,00

TRAMO VIA CODIGO 43HL08 SANTA TERESA - SANTA MARIA EN UNA LONGITUD DE 3,0 
KMS RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL

1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 3,00 $ 457.348,00 $ 1.372.044
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2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 3,00 $ 457.348,00 $ 1.372.044

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 3,00 $ 441.148,00 $ 1.323.444

COSTO TOTAL    $ 4.067.532,00

TRAMO VIA CODIGO 4301 TERUEL - PALERMO EN UNA LONGITUD DE 26,32 KMS RED DE 
PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNIT V/TOTAL
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1

1,1 -  LIMPIEZA MANUAL DE 
BERMAS 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE 
CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE 
ESTAS CUALQUIER MATERIAL 
(BASURA, DESECHOS, MATERIAL 
DE TALUD, RAÍCES ETC.)  QUE 
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. LA 
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL SE 
DEBE HACER EN LUGARES 
ALEJADOS DE LA CARRETERA, 
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE 
TAL FORMA QUE NO SE DEPOSITEN 
DE NUEVO EN LA CUNETA.                                         

KM 26,32 $ 457.348,00 $ 12.037.399

2

2,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS 
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 
SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX 
COULVERT, PONTONES CON SUS 
RESPECTIVOS ENCOLES Y 
DESCOLES, GARANTIZANDO QUE 
NO SE PRESENTEN 
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y 
EVACUACIÓN DEL AGUA .INCLUYE 
ACARREO DE SOBRANTES
2,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS 
CON MATERIAL DE LA ZONA) 

KM 26,32 $ 457.348,00 $ 12.037.399

3

3,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE 
ÁRBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 
NORMAL FLUJO VEHICULAR 
3,2 - ROCERÍA DE ZONA VERDE DE 
LA VÍA DE CERCO A CERCO, LA 
CUAL DEBE HACERSE CON 
GUADAÑADORA, ESTÁ PROHIBIDO 
EL USO DE QUÍMICOS PARA 
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR 
QUEMAS .INCLUYE ACARREO DE 
SOBRANTES
3,3 - LIMPIEZA DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO, USANDO AGUA Y 
DETERGENTE SIN RASPAR LA 
SEÑAL, NI DAÑAR LA CAPA DE 
PINTURA, DESPUÉS DE LAVAR 
QUITAR EL DETERGENTE CON 
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM 26,32 $ 441.148,00 $ 11.611.015

COSTO TOTAL    $ 35.685.813,00
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VALOR COSTO DIRECTO OBRAS  $      265.365.786,00 
VALOR COSTOS INDIRECTOS (30%)  $           79.609.736,00 

VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS RUTINARIOS  $   344.975.522,00 

Los recursos para financiar el valor del contrato serán sufragados por el Departamento del Huila, con cargo al 
presupuesto de la vigencia fiscal del año 2023. Igualmente, la necesidad planteada, las especificaciones 
técnicas, valores, cantidades y demás, fueron establecidas conforme a los precios del mercado y los estudios 
realizados por los responsables técnicos para el presente proceso.

11
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo. 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.

7.1.GENERALIDADES

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de ccontratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del pproceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
pliego de ccondiciones definitivo.

7.2.CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:
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A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 
interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un 
proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o 
sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas 
en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–.

7.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte

7.3.2. PERSONAS JURÍDICA

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificará:
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a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación. 

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más. 

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada.

12
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la 
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 
aspectos:

I. Nombre o razón social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 38  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de 
selección.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar 
y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación 
de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:  

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o entidad. 

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 
rechazo. 

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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7.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural.
13

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación. 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores.

7.4.CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.
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Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

7.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan 
los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento.

7.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
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7.5.EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Error! Reference source not found. para todos 
los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en 
el numeral 7.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en 
el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 

El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

7.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en 
la “Matriz 1 – Experiencia”: 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en 
la “Matriz 1 – Experiencia”:  

 COMPLEJIDAD
 CRITERIO  1  2  3

 VALORACIÓN 
PROYECTO

 COSTO  MENOR A 
4.000

 SMMLV

 ENTRE 4.000 
SMMLV Y

 15.000 
SMMLV

 MAYOR A 
15.000 SMMLV

 1


 GESTIÓN 
PREDIAL


 SIN 
PREDIOS A 
GESTIONAR

 PREDIOS 
QUE SOLO 

REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN DE 

INTERVENCIÓN POR 
PARTE DEL 

PROPIETARIO

 COMPRA Y 
LEGALIZACIÓN DE 

PREDIOS


 1



 GESTIÓN 
AMBIENTAL

 NO SE 
NECESITA 

AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL DE
 NINGÚN 

TIPO


PERMISOS 
AMBIENTALES Y/O 
APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS 
NATURALES 

 REQUIERE 
LICENCIA 

AMBIENTAL - 
SUSTRACCIÓN DE 

ZONA DE 
RESERVA



 1
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



 GESTIÓN 
SOCIAL

 SITUACIÓN 
DE COMPLEJIDAD 

SOCIAL BAJA 
SEGÚN MATRIZ
 DE 
RIESGO 

SOCIOPOLÍTICO

 SITUACIÓN 
DE COMPLEJIDAD 

SOCIAL MEDIA 
SEGÚN MATRIZ DE 

RIESGO 
SOCIOPOLÍTICO

 SITUACIÓN 
DE COMPLEJIDAD 

SOCIAL ALTA 
SEGÚN MATRIZ 

DE RIESGO 
SOCIOPOLÍTICO



 1

 RELACIÓN 
PRECIO / PLAZO
 (FACTURACIÓN 
MENSUAL)

 MENOR A 
1.000 SMMLV

 ENTRE 1.000 
SMMLV Y 2.500 

SMMLV


 MAYOR A 

2.500 SMMLV


 1


Nivel de complejidad 1 a 6: BAJA 
 Nivel de complejidad 7 a 11: MEDIA 
 Nivel de complejidad 12 en adelante: ALTA 


 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad 
técnica del 

proyecto y Matriz 
1 – Experiencia 

X

Justificación de 
la complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia 

Para analizar la complejidad del proceso la entidad aplicó los criterios 
de COSTO, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN 
SOCIAL, RELACIÓN PRECIO / PLAZO (FACTURACIÓN MENSUAL), frente a los 
cuales se establecieron diversos criterios a valorar para determinar y así 
determinar el novel de complejidad, atendiendo la siguiente puntuación:
 
Nivel de complejidad 1 a 6: BAJA
Nivel de complejidad 7 a 11: MEDIA
Nivel de complejidad más de 11: ALTA
 
Conforme a lo anterior, el análisis realizado en la tabla No. 1 determina que el 
total de la valoración del proyecto es 5,  con lo cual, el nivel de la complejidad del 
proyecto es BAJA.

De conformidad con lo anterior, se procedió a verificar la Matriz 1 – Experiencia para proyectos de 
infraestructura de transporte, en virtud al nivel de Complejidad definido, es decir, complejidad técnica nivel 
bajo o medio, respecto de los cuales se estableció los requisitos de experiencia, teniendo en cuenta el alcance 
del objeto contractual, el tipo de obra de infraestructura: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS, cuya actividad a 
contratar es 2.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO O PERIÓDICO EN VÍAS TERCIARIAS. 

7.5.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
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A. Que hayan contenido la ejecución de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 
O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS

Nota 1: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades 
constructivas de la experiencia general para Vías en Asfalto Natural o Asfaltita. 

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, será 
válida la acreditación de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que fueron realizados MANTENIMIETOS RUTINARIOS tipo 
rocería o similares de acuerdo con las guías y manuales vigentes en la materia.

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
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solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En 
todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes 
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 
el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre 
que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten 
tres o más carriles vehiculares por calzada.

7.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida: 

A. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel.

B. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados 
de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

C. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán 
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en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 
- Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por 
mencionar algunos ejemplos.

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

H. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá 
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia 
obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada.
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno 
de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento 
en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del 
contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por 
el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el 
dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte. 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la 
respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendrá 
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.
14
15 Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos 
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
16

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia.

17 Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida.

7.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
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Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE

72141000 Servicios edificación, construcción 
de instalaciones y mantenimiento

Servicios de construcción 
pesada

 servicios de 
construcción de autopistas y 
carreteras

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 
el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Error! Reference source not found..

7.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del Pliego de Condiciones: 

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas 
en la Error! Reference source not found., si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 
forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
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I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

7.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. 
En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

A. Acta de liquidación

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la 
que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la 
Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional. 

7.5.7. PARA SUBCONTRATOS 

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación:

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia. 
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.  

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 
respectiva subcontratación.

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

7.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
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Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)
De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6.

7.6.CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

Indicador Fórmula

Liquidez
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Nivel de 
Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

Razón de 
Cobertura de 

Intereses

Utilidad Operacional
Gastos Interes
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =
( ∑n

i=1 Componente 1 del indicadori) 

( ∑n
i=1 Componente 2 del indicadori) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.

7.7.CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

CTd = 10% x (PO)

Donde: 

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 53  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:

CTProponente plural =

n

i=1

CTi

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).

7.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Fórmula

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)

Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad del 
Activo (Roa)

Unidad Operacional
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =
( ∑n

i=1 Componente 1 del indicadori) 

( ∑n
i=1 Componente 2 del indicadori) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

7.9.ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 
con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 
5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se 
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refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

7.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 
18

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 
19

C. El Error! Reference source not found. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 
información consignada en el Error! Reference source not found. y los documentos señalados en 
el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo establecido en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor 
año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 
la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en 
el Error! Reference source not found.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 
1.13.

7.10. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
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entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.

7.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 ― 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 

POE = Presupuesto oficial estimado

7.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ― 𝑆𝐶𝐸

 En donde: 

 CRP = Capacidad residual del Proponente 

 CO = Capacidad de Organización 

 E = Experiencia

 CT = Capacidad Técnica

 CF = Capacidad Financiera

 SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 
plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:
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Factor Puntaje máximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
A. Capacidad de organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información 
financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años

Entre uno (1) y cinco (5) 
años

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente. 

Menos de un (1) año (*)

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 

II. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

20
III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
Error! Reference source not found. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

21  
22  B.Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el Proponente en el RUP, o Error! Reference source not found. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del proceso de contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así:

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
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Mayor a Menor o igual a Puntaje
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Error! Reference source not found. el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Error! Reference source not 
found.. La información del Error! Reference source not found. deberá ser presentada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados 
en el numeral 1.13

 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez = 
Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje

0 0,5 20
0,5 0,75 25

0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Error! Reference source not found.. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30

11 Mayores 40
23

E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
El proponente debe presentar el Error! Reference source not found. suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 
del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; 
iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar.

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 
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Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Error! Reference source not found. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección Error! Reference source not found. del pliego de condiciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 59,5

Factor de calidad 20

Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 0,25

Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro: 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje 
máximo

Oferta económica 59,75

Factor de calidad 20

Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25

Total 100
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Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONÓMICA 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del 
proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Error! Reference source not found. para la 
presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

IMPUESTOS: 

Los impuestos y/o contribuciones que se deben asumir para el presente proceso son los siguientes: 

Estampilla pro desarrollo – 2.00%
Tasa pro deporte – 1.50%
Estampilla pro cultura – 1.50%
Estampilla pro universidad sur colombiana – 0,50%
Contribución especial (impuesto de guerra) – 5.00%

De igual manera, el futuro contratista estará sujeto al pago de las demás tasas y/o contribuciones que 
por Ley deba asumir por lo que, será responsabilidad del contratista el cumplimiento de aquellas 
obligaciones que surjan en temas de tributos, impuestos, contribuciones. 



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 62  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

7.10.2.1. AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos de la 
administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para 
el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total 
del A.I.U establecido en el Error! Reference source not found.. En consecuencia, el proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral Error! Reference source not found. del 
pliego. 

7.10.2.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

8. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

9. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. 

7.11.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.

7.11.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
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Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de 
febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica 
en la tarde del 11 de febrero

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 
(inclusive) Número Método

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si 
el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la 
mediana será el promedio de los dos valores centrales.

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1;𝑉2..;…𝑉𝑚)
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Donde:

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así: 

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 ― |𝑀𝑒 ― 𝑉𝑖

𝑀𝑒 | ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

Donde:

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 1 ― |𝑉𝑀𝑒 ― 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
| ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

Donde:

 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = 𝑛 𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 1 ―
|𝑀𝐺 ― 𝑉𝑖|

𝑀𝐺

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica.

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2

Donde:

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
 X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
 XB: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 1 ―
𝑋𝐵 ― 𝑉𝑖

𝑋𝐵
 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 1 ―
| 𝑋𝐵 ― 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵

Donde:

 XB: Es la media aritmética baja.
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

24
D. Menor Valor

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1;𝑉2..;…𝑉𝑚)

Donde:

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖

Donde:

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

25
7.12.FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje 
 (i) implementación del programa de gerencia de proyectos; (4 puntos)

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; (12 puntos) 
(iii) presentación de un plan de calidad; (4 puntos)

20

Total 20

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 

7.12.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
La entidad asignará CUATRO (4) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el 
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases 
de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, 
el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones:
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A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos 
o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN 
CONCRETO

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas 
de:

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos
• Gerencia del talento humano
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
• Planeación Estratégica
• Finanzas
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del contrato. 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en 
la Sección Error! Reference source not found. del pliego.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO se 
tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las 
certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de 
tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.

7.12.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará DOCE (12) PUNTOS al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una 
edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones 
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) 
años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina. 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones. 
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La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo.

7.12.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignará CUATRO (4) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de 
calidad. 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

7.13. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.13.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
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previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
21/10/2022, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en su totalidad en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. Composición del 
Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1)

2.
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional

Decreto 1082 de 2015
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1)

3.
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional

La regla de origen del país con el que 
se tenga acuerdo comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no especifica a cuál 

regla se acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015.

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1)

4.

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional.

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de los 
países de origen.

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.3.2)
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7.13.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.13.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano.
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al 
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del 
documento base ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

7.14. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
26

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para 
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

7.15. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
27
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En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este 
concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica.

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal.

7.16. CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente 
en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
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y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas 
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no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 
cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 
de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, 
se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de 
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
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o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o 
por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe 
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración». 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado.
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Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom 
o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

7. ANALISIS DEL SECTOR
28

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 señala el deber de las entidades estatales de hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. El punto de partida del análisis 
es el objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del análisis. La modalidad de selección 
no es relevante para determinar la procedencia o no de análisis del sector y mucho menos su alcance.

Cabe señalar que, si bien se trata de una disposición novedosa, es a su vez una expresión del deber de 
planeación contractual que hace parte del principio de economía previsto en el numeral 12 del artículo 25 de 
la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011.

PERSPECTIVA LEGAL

El Departamento verificará que los proponentes sean aptos para ejecutar a satisfacción el Contrato, de allí 
que se solicitará una serie de documentos que permitan corroborar que quien se presente, sea de manera 
individual o conjunta, tenga la capacidad jurídica para obligar a quien aduce representar u obligarse a motu 
proprio, como es la copia de la cédula de ciudadanía, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la 
cédula de extranjería o el pasaporte, o el certificado de existencia y representación legal. Además, El 
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Departamento verificará que no se encuentra incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad. Se consultará 
en las páginas webs de los organismos de control que no se encuentre reportado en ninguno de ellos, que se 
encuentre al día en los pagos en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado 
a ello, y que se encuentre inscrito en el Registro Único de Proponentes — RUP.

Teniendo en cuenta que se trata de actividades relacionadas, se celebrará un contrato de Obra, el cual se 
regirá por los principios y reglas establecidos en las normas tributarias, presupuestales, cambiarlas, las reglas 
previstas en los Documentos del Proceso Contractual, y las demás normas concordantes con la materia objeto 
del Contrato, y en lo no regulado en ellas, por las disposiciones civiles y comerciales.

Además, se aplicarán la reglamentación establecida para este tipo de proceso como la Ley 80/2003, Ley 
1150/2007, Ley 1474/2001, decreto 4170/2011, decreto 1082/2015. 

PERSPECTIVA COMERCIAL: 

CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION – CAMACOL

 El sector de la construcción se ha caracterizado por ser una actividad económica de alta importancia en el 
valor agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los empleos que genera, sino también por 
su componente dinamizador, ya que cuenta con un encadenamiento productivo robusto al interactuar con más 
de sesenta sectores y subsectores de la economía que dependen de él. Por tanto, conocer la coyuntura del 
sector constructor, junto con los tres subsectores que lo integran (Edificaciones residenciales y no 
residenciales, obras civiles y alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores), es vital para 
crear un esquema aproximado que explique la coyuntura del país en materia económica. Es precisamente en 
el subsector edificaciones, que cuenta con una participación del 52,6% sobre la construcción total.

En los últimos meses, el sector constructor se ha enfrentado a múltiples desafíos ligados a los elevados niveles 
de inflación y a la interrupción en las cadenas de suministro, lo que ha afectado al incremento de los costos 
de los materiales de construcción. Según la edición de octubre 2022 del informe Commodity Markets Outlook 
(Perspectiva de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial, la reciente confluencia de diferentes 
externalidades como las preocupaciones sobre una posible recesión global, la guerra ruso-ucraniana, los 
impactos relacionados con el ritmo creciente en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos y, los 
rezagos del impacto de la pandemia por el Covid-19, provocaron variaciones exponencialmente positivas en 
los precios del aluminio y del cobre. La preocupación por este tema recae principalmente en las empresas 
constructoras debido a que, bajo el modelo de preventa, el alza continua del precio de los insumos de 
construcción (en particular los de mayor incidencia como el acero) significa un riesgo para la viabilidad y la 
ejecución de los proyectos inmobiliarios. 

No obstante, la economía colombiana y el sector de la construcción han mostrado una resiliencia importante 
frente al contexto macroeconómico nacional e internacional. En el Gráfico 1.1 se evidencia la variación 
histórica de los últimos diecisiete años del valor agregado total de la economía y de la actividad constructiva, 
y se observa que los graves impactos en el crecimiento económico derivados de la pandemia del Covid-19 
comenzaron a disiparse en la segunda mitad de 2020, cuando las medidas de distanciamiento social se 
flexibilizaron de forma gradual. Esto permitió que rápidamente se iniciara el proceso de reactivación que se 
vio reflejado en la recuperación del número de ocupados y en el crecimiento de 10,6% anual en 2021.

En consecuencia, el sector de la construcción ha presentado una rápida recuperación y actualmente se ubica 
en niveles saludables equivalentes al 13,4%, luego de que durante el segundo trimestre de 2020 el sector 
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presentará uno de los mayores decrecimientos entre las principales ramas de actividad (-40,4%). Además, el 
crecimiento económico se ubica actualmente en 7,0% a causa del fortalecimiento de la demanda interna, 
principalmente en el consumo privado elevado como consecuencia de la recuperación del empleo, y al 
crecimiento del crédito al consumo.

Ahora bien, por el lado del crecimiento de la actividad constructiva y sus subsectores, el Gráfico 1.2 refleja 
cómo ha sido la variación histórica de los últimos diecisiete años del sector constructor junto con las actividades 
que lo conforman. Se puede inferir que, el sector en conjunto ha sabido reactivarse y cuenta con porcentajes 
positivos para el segundo y tercer trimestre del año 2022. El rubro de Edificaciones, por su parte, logró un 
crecimiento equivalente a 19,3% y es el líder que marca el camino de la recuperación económica. 

INSUMOS DE PROYECCIÓN

A partir de los resultados más recientes de la dinámica productiva y con una perspectiva de más largo plazo, 
distintos centros de investigación realizaron múltiples estimaciones acerca del comportamiento de la economía 
para el cierre del año 2022 y el año 2023. Los centros de investigación consultados coinciden en que el 
crecimiento del PIB se ralentizará pronunciadamente y habrá una desaceleración importante, como resultado 
de que los hogares y las empresas se enfrentan a niveles elevados de inflación y tasas de interés, así como 
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a incertidumbre sobre las perspectivas y las políticas económicas. El Gráfico 2.1 muestra las proyecciones de 
PIB total, PIB del sector construcción y PIB del subsector edificaciones.

En cuanto al PIB construcción, el Ministerio de Hacienda indica que la construcción será el sector que 
presentarían los crecimientos más altos en 2023 de 5,1% respectivamente, y el grupo de investigaciones de 
BBVA estima que entre 2023 y 2024 el sector construcción será de los que más contribuyan al crecimiento de 
la economía, debido a que la inversión en vivienda se aceleró gracias a la mayor culminación de obras y el 
menor incremento de los costos de la construcción. Finalmente, en cuanto al PIB de edificaciones residenciales 
y no residenciales el reporte más reciente de Corficolombiana proyecta un incremento del 13,6% para el cierre 
de 2022 y del 5,3% para el 2023 como consecuencia de que mayores tasas de interés y los costos al alza 
desacelerarán el dinamismo del sector.

Proyección PIB edificador 2022-23

Hecho ya un breve repaso sobre la situación económica actual del país y las expectativas a futuro, es posible 
utilizar esta información para determinar el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales y 
no residenciales en el corto plazo. El ejercicio de proyecciones planteado se basa en un modelo econométrico 
de series de tiempo que recoge el comportamiento histórico de las variables seleccionadas y se enfoca en los 
últimos periodos, medidos en trimestres, para predecir su futuro. Las variables seleccionadas fueron: PIB total, 
iniciaciones de vivienda, tasa de interés de construcción de vivienda en pesos, Índice de Costos de la 
Construcción de las Edificaciones (ICOCED) y el Índice de Precios del Productor (IPP). El análisis se enfoca 
en la correlación que tienen las variables entre ellas y con su respectivo pasado, y así se selecciona el modelo 
que mejor establezca dicha relación. 

En tal sentido, se proyecta dos escenarios sobre el comportamiento de corto plazo del PIB edificaciones que 
se presentan en el Gráfico 3.1. El primero es un escenario base que estima un incremento anual del PIB de 
edificaciones del 11,8% para el año 2022 y de 9,8% para el 2023. Este resultado se encuentra respaldado por 
una dinámica de comercialización de la vivienda acelerada, en donde son las viviendas sociales las que tienen 
mayor velocidad de comercialización y estimulan el mercado de construcción de edificaciones residenciales. 
Durante este año, se comercializaron 234.592 viviendas nuevas, el segundo mayor nivel de la historia reciente 
del mercado inmobiliario en el país y un 28% más frente al promedio de los últimos años, y en Vivienda de 
Interés Social se registraron 168.224 viviendas comercializadas; mientras que en las No VIS se alcanzaron 
las 66.368 unidades. A su vez, el repunte en la comercialización auspicia estímulos a la oferta y, por tanto, a 
las iniciaciones de obra que son el eje central de todo el proceso constructivo en el cual hacen parte la gran 
mayoría de sectores y subsectores del encadenamiento; en lo corrido del año se ha representado iniciaciones 
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del orden de 125.016 viviendas, 7,8% más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, y en 2023 
se iniciará la construcción de 189.000 nuevas viviendas, de la cuales 133.000 serán VIS; y se venderán 
250.000 viviendas nuevas, de las cuales 177.000 serán VIS.

El segundo escenario, corresponde a una estimación más optimista que estima un incremento anual del PIB 
de edificaciones del 11,8% para el año 2022 y de 13,2% para el 2023. Esta proyección además de encontrarse 
sustentada en los buenos resultados de los indicadores lideres del mercado de vivienda mencionados 
anteriormente, se respalda en una convergencia de factores positivos como la reducción de la inflación, la 
corrección de tasas de interés y la moderación en los costos de construcción

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) – 2023

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Producto Interno Bruto (PIB)
42
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En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 7,0% con relación al 
mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un crecimiento de 13,4% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 
principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (19,3%), 
valor agregado de las obras civiles (1,5%) y el valor agregado de las actividades especializadas (13,9%).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente 
al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia registró 
el mayor crecimiento al presentar una variación de 7,0%, seguido de México y Chile que presentaron un 
crecimiento del 4,3% y 0,3% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y 
México de -1,7% y -3,2% respectivamente.
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Empleo

En octubre de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En octubre de 2022, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 7,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Para octubre de 
2022, 1.473 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 46,7% estaba 
ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (688 miles de personas), que además presentaron un aumento 
del 5,7%, es decir, 37 mil personas más con respecto a octubre de 2021.

Análisis de la Oferta 

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, desarrollado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se procede a hacer 
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uso de las herramientas de visualización para la realización del Análisis, a través del Clasificador de Bienes y 
Servicios de UNSPSC, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Para este análisis se selecciona las siguientes categorías:

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE

72151600
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado

Servicios de sistemas 
especializados de 
comunicación

46191600

Equipos y Suministro de 
Defensa, Orden Público, 
Protección, Vigilancia y 
Seguridad

Protección contra incendios Equipo contra incendios

46191500

Equipos y Suministro de 
Defensa, Orden Público, 
Protección, Vigilancia y 
Seguridad

Protección contra incendios Prevención contra incendios

43223300
Difusión de Tecnologías de 
Información y 
Telecomunicaciones

Equipos o plataformas y 
accesorios de redes 
multimedia o de voz y datos

Dispositivos y equipos para 
instalación de conectividad de 
redes y Datacom

43222600
Difusión de Tecnologías de 
Información y 
Telecomunicaciones

Equipos o plataformas y 
accesorios de redes 
multimedia o de voz y datos

Equipo de servicio de red

40172800
Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento

Instalaciones de tubos y 
entubamientos Codos de tubos

40172500
Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento

Instalaciones de tubos y 
entubamientos Conectores de tubos

40172400
Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento

Instalaciones de tubos y 
entubamientos Tapas para tubos

40171500
Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento

Instalaciones de tubos y 
entubamientos Tubos y tuberías comerciales

40101700
Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento

Calefacción, ventilación y 
circulación del aire Enfriamiento

39131700
Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación

Dispositivos y accesorios y 
suministros de manejo de 
cable eléctrico

Conductos eléctricos, 
electroductos y cables aéreos

39121600
Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación

Equipos, suministros y 
componentes eléctricos

Dispositivos y accesorios para 
la protección de circuitos

39121400
Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación

Equipos, suministros y 
componentes eléctricos

Lengüetas de conexión, 
conectadores y terminales
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CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE

39121300
Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación

Equipos, suministros y 
componentes eléctricos

Cuadros, registros y menaje 
para electricidad

39121100
Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación

Equipos, suministros y 
componentes eléctricos

Centros de control y 
distribución de accesorios

30161700
Componentes y Suministros para 
Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles

Materiales de Acabado de 
Interiores Suelos
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Gasto Anual muestra: Comportamiento del gasto discriminado por años.

Cantidad de Contratos por del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II):
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Proveedores MiPyme en SECOP II muestra la distribución de proveedores que, al momento de realiza 
su registro en la plataforma de SECOP II, se identifican como MiPyme o no.

Modalidad de Contratación muestra las modalidades y sus valores por las que son contratados los 
productos o servicios de la categoría.
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Análisis de la Demanda

Es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de 
gasto de la entidad. Acorde a esto, se procede a verificar cuál ha sido el gasto a lo largo de los años y dentro 
de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y 
TVEC), en qué categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué 
modalidades de selección ha contratado.



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 91  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA



SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Código: DAC-C055-F40
Versión: 7Fecha Aprobación:

04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS Página 92  de 101 
2023CS074828

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila

GOBERNACIÓN          
DEL HUILA

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL
43
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección de 
contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos 
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato 
nacional.

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de selección, se establecen conforme 
lo dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, CCE-
EICP-MA-03, V.01 del 24/11/2021, lo cuales son:

Entidad Estatal 
incluida

Presupuesto del 
Proceso de Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial

Excepción Aplicable al 
Proceso de 
Contratación

Proceso de 
Contratación cubierto 
por el Acuerdo 
Comercial
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En consecuencia, recibirán trato nacional las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales 
aplicables al proceso de selección.

44
9. NECESIDAD DE INTERVENTORIA
45

El seguimiento de la ejecución de las actividades contratadas, se realizará a través de un interventor el 
cual, será contratado por el Departamento. 

Justificación de la interventoría: El numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”

Así mismo, en la Guía para Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por Colombia Compra 
Eficiente se indica:
“Los contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación pública deben contar con un 
interventor. Por otra parte, en los estudios previos para Procesos de Contratación de obra pública, cuyo 
valor supere la menor cuantía, la Entidad Estatal debe pronunciarse expresamente sobre la necesidad 
de contar con un interventor.”

46
10. ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN
47

Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo. 

48
49
50
11. GARANTIAS.

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Chile SI NO N/A NO
Alianza Pacífico Perú SI NO N/A NO

Israel SI No N/A

Chile SI NO N/A NO
Corea SI NO N/A NO
Costa Rica SI NO N/A NO
Estados AELC SI NO N/A NO
Estados Unidos SI NO N/A NO

N/A
El Salvador SI SI SI (38) NO

Triángulo Norte
Guatemala SI SI NO SI

Reino Unido SI NO N/A NOUnión Europea
Irlanda del Norte SI NO N/A NO

Comunidad Andina SI SI NO SI
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 
y (iii) garantía Bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera.

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta.

b. GARANTÍAS DEL CONTRATO

i. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:
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Característica Condición 

Clase
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan

Hasta la liquidación 
del contrato

20% del valor del 
contrato

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo

100% del valor del 
anticipo

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato

Plazo del contrato y 
tres (3) años más.

20% del valor total del 
contrato

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes.

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza

 Número y año del contrato 
 Objeto del contrato
 Firma del representante legal del contratista
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
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del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.

ii. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4 y el contratista

Tomador

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMLMV
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Amparos
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información 
necesaria dentro de 

la póliza

 Número y año del contrato 
 Objeto del contrato
 Firma del representante legal del contratista
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago 
de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.
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SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Agricultura y Desarrollo Rural Comercio, Industria y 
Turismo

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Cultura

Transporte
x

Salud y Protección 
Social Educación Vivienda

Deporte y Recreación Minas y Energía Vivienda (APSB) Gobierno Territorial

Inclusión Social Información 
Estadística TIC

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Justicia y del Derecho Trabajo

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

 MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:  VALOR INVERTIDO EN PESOS:
Municipios del Departamento del Huila: BARAYA (HUILA), 
LA ARGENTINA (HUILA), NÁTAGA (HUILA), PAICOL 
(HUILA), PALERMO (HUILA), SANTA MARÍA (HUILA), 
TELLO (HUILA), VILLAVIEJA (HUILA), YAGUARÁ 
(HUILA)   

 $344.975.522

Identificar si es proyecto regional, marque con X:                        SI  (X  )          NO (  )

el Proyecto regional a que municipios beneficia: BARAYA (HUILA), LA ARGENTINA (HUILA), NÁTAGA 
(HUILA), PAICOL (HUILA), PALERMO (HUILA), SANTA MARÍA (HUILA), TELLO (HUILA), VILLAVIEJA 
(HUILA), YAGUARÁ (HUILA)   Se anexa valor por municipio


 Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar están 
incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones a través del Acta No. 2 del 31 de enero de 
2023 del con el UNSPSC 72141000.

SI   
 (X  )

NO     
(    )


COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSIÓN)
PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE”
EJE ESTRATÉGICO: EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y EMPRENDIMIENTO)  
SECTOR:  TRANSPORTE
PROGRAMA: HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: GARANTIZAR CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO EN LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ASEGURANDO LA 
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CONECTIVIDAD ENTRE LOS TERRITORIOS Y LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA REGIÓN, FOMENTANDO EL 
TURISMO Y EL AGRO. DE IGUAL MANERA, APOYAR A LOS 37 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE 
EL MEJORAMIENTO DE SUS VÍAS.
INDICADORES DE RESULTADO: 17,2% de vías regionales con niveles de servicios adecuados.
INDICADORES DE PRODUCTO: 
1275,6 KM DE VIA PRIMARIA CON MANTENIMIENTO RUTINARIO
1.426,76 KM VIA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO RUTINARIO
5000 KM VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO RUTINARIO
METAS DEL PROYECTO: 
366,00 KM DE VIAS PRIMARIAS CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO
473.68 KM DE VIAS SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO
902.8100 KM VIAS TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICOO RUTINARIO   
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LOS MUNICIPIOS BARAYA, LA ARGENTINA, NÁTAGA, 
PAICOL, PALERMO, SANTA MARÍA, TELLO, VILLAVIEJA, YAGUARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 
2022004410143 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL  HUILA
 REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS  Y CUNETAS ($ 41.998.266)
 REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE  Y BACHEO ($41.998.266)

 REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO 
($40.510.620)

2022004410147 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

 REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS  Y CUNETAS ($ 8.823.157.20)
 REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE  Y BACHEO ($8.823.157.20)

 REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO 
($8.510.626.8)

2022004410147 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

 REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS  Y CUNETAS ($ 52.944.892.00)
 REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE  Y BACHEO ($52.944.892.00)

 REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO 
($88.421.644.80)

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS SI     X NO
INSUMOS QUE AFECTA: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
RECURSOS ASIGNADOS SI     X NO
|ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:
OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversión corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo 
“HUILA CRECE” elaborado en el marco de la ley 152 de 1994.
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Neiva, Octubre 4 de 2023  

Revisó: Anthony Vanegas Cardoso, Joana Paola Perdomo Artunduaga, Carlos Humberto Trujillo Charria, Ligia del Carmen Pérez de Álvarez, 
Eliana Paola Conde Gutierrez, Alvaro Lis Rojas   
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes

ALVARO LIS ROJAS
Responsable Técnico

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura
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GOBERNACIÓN DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

HACE CONSTAR

Que  ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, radicó en el Departamento Administrativo de Contratación del 
Departamento, el formato de Estudios Previos número 1691  de fecha  18/09/2023.

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio 
previo en mención, se verificó la correspondencia de la información con el Plan de Desarrollo 2020-2023, 
“HUILA CRECE” y el proyecto identificado con el Código de Registro del Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Departamental Nro. 208-2-3-2-02-02-005-2022004410143-24-01-0600-1302**208-2-3-2-02-02-
005-2022004410147-24-02-0600-1302**208-2-3-2-02-02-005-2022004410147-24-02-0600-1302

LIGIA DEL CARMEN PÉREZ DE ÁLVAREZ
Profesional Universitario
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