ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

ANEXO TECNICO

1. INTRODUCCION

Los Decretos 1421 de 1993 y 854 del 2001, determinan que corresponde a los alcaldes locales cumplir y
" hacer cumplir la constitucion, la ley y normas de caracter distrital y local, asi como las decisiones de las
autoridades distritales; igualmente corresponde dar cumplimiento a las normas vigentes y sobre desarrollo
- urbano, uso de suelo y reforma urbana, dictar los actos y ejecutar operaciones necesarias para la proteccion,
recuperacion y conservacion del espacio publico, patrimonio cultural arquitectonico e histérico, conocer
- sobre los procesos relacionados con violacion de normas sobre construccion de obras y urbanismo.

En cumplimiento de lo anterior, corresponde desde el area de Gestion Policiva de la Alcaldia Local de
Chapinero, realizar la recuperacion del espacio publico de manera oportuna y eficiente, haciendo énfasis en
la prevalencia del interés colectivo y ordenar su restitucion imponiendo las acciones a que haya lugar en la
aplicacion del articulo 1 de la Ley 810 de 2003 y en concordancia, con lo preceptuado en el articulo 5 de la
Ley 9 de 1989, articulo 225 del Acuerdo 79 de 2003 y el Decreto 555 de 2021.

Ademas, la defensa del espacio publico se desarrolla a través de acciones de restitucion, ya sea, ante la
evidencia de ocupacion no autorizada en espacio publico por Hechos Notorios o como resultado de la
accion persuasiva de funcionarios, Entregas Voluntarias con las comunidades que ocupan o invaden el
espacio publico sin contar con autorizacion de entidad competente.

. En este orden corresponde a las autoridades locales ordenar la materializacion de las decisiones emitas en
* virtud de los procesos administrativos sancionatorios, para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales
- sobre recuperacion del espacio publico y sanciones urbanisticas de acuerdo con lo contemplado en el
articulo 66 de la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 810 de 2003 en su articulo 2, y la Ley 388 de 1997
articulo 104, el cual hace referencia a las sanciones urbanisticas, en donde se contempla que las infracciones
urbanisticas daran lugar a la aplicacion de las sanciones a los responsables.

El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, tiene identificados expedientes para los cuales mediante acto
administrativo se ordena la demolicién por obra de urbanismo o restitucion de los bienes de espacio
publico de conformidad con los procesos administrativos sancionatorios adelantados. Adicionalmente, en
cumplimiento de las competencias que les asisten a las inspecciones de Policia; para el cierre de la
vigencia 2022 se tienen identificados una cantidad considerable de expedientes que requieren demolicion
por contravencion al régimen de obras y espacio publico. Sin embargo, el Fondo no cuenta con la
infraestructura ni el personal requerido para llevar a cabo este tipo de actuaciones, por lo tanto, se hace
necesaria la contratacion de los servicios de una persona juridica con experiencia, que garantice la
materializacion de las decisiones emitidas dentro de las actuaciones adelantadas.
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Dadas las condiciones actuales, el area de Gestion Policiva y Juridica realizd un trabajo de priorizacion de
las resoluciones en firme, identificando desde las vigencias mas antiguas, con el fin de ejecutar los actos que
mediante dichos actos administrativos se ordenan. Para el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
resulta necesario iniciar los tramites tendientes a la nueva contratacion, dado que se ha presentado acumulacion
de los expedientes con resoluciones en firme.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra justificado que es necesario adelantar un proceso de seleccion. de
forma que se asegure dar el cumplimiento a las sanciones impuestas.

El Alcalde Local esta facultado para contratar los diferentes bienes y servicios requeridos para prestar una
efectiva y eficiente labor administrativa en beneficio de la comunidad que representa.

2. OBJETO

“CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO
AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN
EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE
CHAPINERO.”

2.1. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del contrato tiene alcance para las demoliciones parciales y/o totales de edificaciones, estructuras
y/o construcciones, ubicadas tanto en predios privados como en espacio publico en la localidad de chapinero
que hayan sido ordenados o decretados por:
e ACTOS ADMINISTRATIVOS COMO INFRACTORES DE LAS NORMAS URBANISTICAS
o CONCEPTO POR ESTAR EN AREA DE ALTO RIEGO O DE REMOSION DE MASA ALTA
e SENTENCIAS JUDICIALES
e RESOLUCIONES
¢ HECHOS NOTORIOS COMO ESCOMBROS, ELEMENTOS AJENOS AL MOBILIARIO URBANO
REGLAMENTARIO O AUTORIZADO QUE OBSTRUYA LA LIBRE CIRCULACION, TRANSITO
Y GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y DEMAS OBRAS QUE AFECTEN EL MISMO

3. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato se estima hasta por la suma de TRESCIENTOS VEINTECUATRO MILLONES
DE PESOS ($324.000.000) M/CTE incluido IVA y todas las tasas. impuestos y contribuciones en que
incurra el contratista para la ejecucion, asi como los costos directos e indirectos en que requiera la
ejecucion del contrato.
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4. CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Segmento Familia Clase
22000000 MAQUINARIA'Y 22100000 Maquinaria y | 22102000 Equipo y
ACCESORIOS PARA Equipo Pesado de Maquinaria de
CONSTRUCCION Y Construccion Demolicion de
EDIFICACION Edificios
72000000
SERVICIOS DE 72141510 Setvicio
EDIFICACION, 72140000 Servicio de de preparacion de
CONSTRUCCION DE Construccion pesada | tierras, servicios de
Clasificacid INSTALACIONES Y demolicion
SS;] S‘ifscé"“ MANTENIMIENTO
81000000 SERVICIOS 81100000 Servicios 81101500
BASADOS EN INGENIERIA, Profesionales de Ineenieria Civil v
INVESTIGACION Y Ingenierfa y ettty
TECNOLOGIA Arquitectura R
22000000 MAQUINARIA Y . 22102000 Equipo y
ACCESORIOS PARA LA 22;33:;”&“2:&‘52';2: Y | maquinaria de
CONSTRUCCIQN Y construesian demo.llcllon de
EDIFICACION edificios
95000000 TERRENOS, . | 95121700 Edificios
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y 95&?@”5‘*’?“““?5 Y1y Estructuras
VL‘\&) &l Clos Iermanentes PUthﬂS
3 DESCRIPCION DEL SERVICIO

5.1 RELACION DE LOS iTEMS

ITEM

ITEM PRECIOS UNITARIQS DE

ENTIDAD DE REFERENCIA

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PRELIMINARES

1 IDU-2023

5366

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION.

M2 $ 3.245
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DEMOLICIONES Y RETIROS

IDU-2023

3011

DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

ML

5.257

IDRD-2023

10002

DEMOLICION BORDILLO CON COMPRESOR +
CARGUE Y RETIR

ML

18.467

IDU-2023

3015

RETIRO DE POSTES DE AP/LA {INCLUYE TRASLADO
A SITIO DE ACOPIO)

UN

226.170

IDU-2023

3021

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR
VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
SOBRANTES.

M2

6.504

IDU-2023

6226

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO DE
ESPESOR 10 CM. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE
SUMINISTRO DE EQUIPOS (HERRAMIENTA
MENOR, MARTILLO NEUMATICO, COMPRESOR,
PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTE,
MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS,
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A ESCOMBRERA AUTORIZADA Y
MANQO DE OBRA.

M2

11.278

IDU-2023

4850

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS {INCLUYE
MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB, COMPRESOR Y
CARGUE).

M3

264.409

IDU-2023

6565

DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTQ.
INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION, BASE ¥
REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y
DISPOSICION DE MATERIALES EN SITIO
AUTORIZADO.

ML

45.924

IDRD-2023

10684

DEMOLICION DE ANDENES EN CUALQUIER
MATERIAL + BORDILLOS, CANALES Y CARCAMOS
EN CONCRETO. INCLUYE ACARREQ INTERNO,
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.

M2

33.407

10

IDRD-2023

10209

DEMOLICION SENDERO EN ADOQUIN INCLUYE
CARGUE+RETIR

M2

12.745

11

IDRD-2023

11476

DEMOLICION SENDERO EN PIEDRA INCLY
CARGE+RETI

M2

16.452

12

IDRD-2023

11395

DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADOS

M3

226.255

13

IDRD-2023

13941

DEMOLICION VIGA EN CICLOPEQ H=0.50M
A=0.30M

ML

26.786

14

IDU-2023

8606

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - RAMPAS
VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES.
(Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue,
transporte y disposicidn final de sobrantes
escombrera autorizada).

M2

10.998
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IDU-2023

4849

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS
DE AC @ < 12" (INCLUYE CARGUE).

ML

2.672

16

IDU-2023

3012

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR
VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
SOBRANTES.

M2

7.225

17

IDU-2023

3022

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

M3

52.471

18

IDU-2023

7801

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO - HORARIO
NOCTURNQO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
SOBRANTES.

M3

59.131

19

IDU-2023

3486

DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL {INCLUYE
CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

M3

172.586

20

IDU-2023

5196

DEMOLICION DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A
15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

M3

89.836

IDU-2023

5197

DEMOLICION DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A
25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

M3

96.379

IDU-2023

4289

DEMOLICION MURQS E=0.15M (INCLUYE
CARGUE)

M2

23.374

23

IDU-2023

4290

DEMOLICION MUROS E=0.25M {INCLUYE
CARGUE)

M2

32.973

24

IDRD-2023

00843

DEMOLICION ESCALERA CONCRETO

M2

82.578

25

IDU-2023

7513

DEMOLICION DE PLACA (INCLUYE CARGUE,
RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO).

M2

27.224

26

IDRD-2023

12310

DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO ESTRUCTURA
METALICA

M2

23.032

27

SDE - 2023

DEMOLICION COLUMNA EXISTENTE EN
CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X30X3 M
HASTA 3.40 M

ML

72.225

28

SDE - 2023

DEMOLICION DE LAVAMANOS, LAVADEROS,
BANERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS,
MESONES, PREFABRICADQS, (INCLUYE CARGUE Y
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
SITIOS AUTORIZADOS)

ML

11.443
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29

IDU-2023

6141

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA.
INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28
KM.). INCLUYE MURQS INTERNOS, EXTERNOS,
PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS
ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS MISMOS.

M2

$ 41.980

30

IDU-2023

6142

DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 1 PISO
PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28
KM.). INCLUYE MUROS INTERNQS, EXTERNOS,
PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS
ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS MISMOS.

M2

5 44.217

31

IDU-2023

6143

DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3
PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28
KM.). INCLUYE MURQS INTERNOS, EXTERNOS,
PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS
ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS MISMQOS.

M2

s 74.806

32

IDU-2023

6144

DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6
PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28
KM.). INCLUYE MURQOS INTERNOS, EXTERNOS,
PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS
ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS MISMOS.

M2

s 87.406

33

IDU-2023

6145

DEMOLICION DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA.
INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28
KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS,
PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMAS DE LOS
ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS MISMOS.

M2

s 54.175

34

IDU-2023

6146

DEMOLICION MEZANINE EN MADERA Y/O
PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS
INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS,
ADEMAS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE
ENCUENTREN EN LOS MISMOS.

M2

5 37.401

DESMONTES
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SDE - 2023

1.2.28

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO
TAMARO MADERA - METALICAS, INCLUIDO
MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
AUTORIZADOS)

M2

21.526

36

SDE - 2023

1.2.29

DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMARNO
METALICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y
REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)

M2

18.495

37

SDE - 2023

1.2.30

DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS
SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,
LAVAMANOQS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC,,
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)

UN

12.163

38

SDE - 2023

1.2.36

DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO
MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS

AUTORIZADQS)

ML

11.920

EXCAVACIONES Y RELLENOS

39

IDU-2023

3018

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA
EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)

M3

80.447

40

IDU-2023

4155

EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE
CARGUE)

M3

84.592

41

IDU-2023

4563

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE
GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

90.895

42

IDU-2023

4792

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E
INSTALACION EXTENDIDO MANUAL,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
TRANSPORTE A 28 KM).

M3

84.195

43

IDU-2023

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE.

M3

37.721

EQUIPO PARA HECHOS NOTORIOS

44

IDU-2023

4922

CUADRILLA (3 AYUDANTES)

JR

191.166

45

IDU-2023

5376

CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO
NOCTURNO

IR

467.998

46

IDU-2023

8077

EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE OXIGENO
125 PS| - PRESION GAS COMBUSTIBLE 15 PSI

DIA

85.628

SUMATORIA VALORES UNITARIOS

J.U.

S 3.187.777

ADMINISTRACION

30%

IMPREVISTOS

1%
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

UTILIDAD 3%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
TOTALA.L.U. 34%

Nota: Los items no contemplados en el anterior cuadro y de ser necesario alguna actividad adicional. se
revisaran recios de referencia del correspondiente servicio en los precios del IDU o el IDRD, para ser
utilizados como valores de referencia, si no se llegan a encontrar incluidos esos bienes o servicios el
contratista debera presentar un estudio de mercado con minimo 3 cotizaciones, los cuales deberan estar
aprobados por el comité técnico del contrato.

5.1. TIPOS DE ACTIVIDADES
5.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

e VISITA PREVIA A LA INTERVENCION: Visita técnica previa para demoliciones por infraccion al régimen de
obras y urbanismo, concepto sobre la viabilidad técnica de la demolicion por parte del director de obra y/o residente.
Con el informe técnico que se requiera, concepto patologico cuando aplique, registro fotografico.

e ACTIVIDADES PREVIAS: visita técnica director de obra y/o residente con la elaboracionde informe que se requiera,
registro fotografico del antes y después de la demolicion.

e VISITA POSTERIOR A LA INTERVENCION: visita técnica para verificar posibles dafios o afectaciones derivados
de las actividades de demolicion realizadas (profesional: director de obra y residente de obra), elaboracionde informe
técnico, concepto patologico cuando se requiera, respaldados y justificados con las normativas técnicas, estructurales y
sismo resistente colombianas legales vigentes, registro fotografico.

5.1.2 ACTIVIDADES DE OBRA

v DEMOLICION:
Accion ordenada mediante acto administrativo para para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes, cerramientos o columnas ubicadas en uno o varios predios ubicados en el
espacio publico.

v' DESMANTELAMIENTO:
Retiro de Mobiliario interno y accesorios propios de un predio construido (puertas. ventanas
cortinas metalicas, antenas de telecomunicaciones, estructuras metalicas)

v DESMONTAJE
Proceso de retiro ordenado y secuencial de elementos de uno a uno, de todos los elementos
internos del edificio o construccion a demoler, como son por ejemplo los muebles o enseres o
residuos industriales, asi como a la extraccion de las maderas, vidrios, plasticos. cerrajerias y
posibles dobles techos que hubiera en la construccion.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Durante el desarrollo del contrato, se debe considerar que el contratista debe adelantar el acompafiamiento del
100% de los procesos de demoliciones manuales y/o mecanicas, dependiendo de las necesidades del
servicio, respecto de las actuaciones administrativas generadas; para lo cual se deben adelantar visitas de
reconocimiento con los integrantes del comité técnico, asi como con los especialistas a que haya lugar,
requeridos por FDLCH, el contratista y el apoyo a la supervision o la interventoria; quienes llevaran a cabo la
identificacion de los recursos, los cuales se socializaran en las reuniones preparatorias programadas por
elcomité técnico para cada uno de los operativos.

Para dar inicio al proceso de demolicién se deberd contar con la aprobacion del supervisor del contrato y el
delegado del drea de gestion juridica, con el fin dejar constancia en el acta que el contratista efectivamente .
cumplido con los compromisos pactados en la reunion preparatoria, y que en la fecha del operativo se
cuenta con los recursos en la hora establecida, asi como con las verificaciones de cardcter juridico aprobadas
por el delegado del 4rea de espacio publico.

Una vez adelantado el proceso de demolicion se adelantara la limpieza total del area de intervencion del
lugar; cuando los procesos de demolicion se adelanten en el espacio publico se deberdn adelantar las
respectivas nivelaciones que garanticen la estabilidad del lugar, revisar que dichos espacios publicos no
estén comprometidos con algln tipo de poliza de garantia con las diferentes entidades publicas y/o
privadas y procurar que no se presenten accidentes con peatones o vehiculos.

Por parte del contratista se debe tener en cuenta para todo el proceso de demoliciones el procedimiento
establecido por GET-IVC-INO11 Version 2 de las INSTRUCCIONES PARA DEMOLICIONES, el cual
establece lo siguiente:

Propésito Adelantar las gestiones pertinentes para llevar a cabo de manera segura la materializacion de
las diferentes demoliciones ordenadas mediante fallo ejecutoriado, conforme a los términos legales, a
efecto de salvaguardar los intereses juridicos y economicos de la entidad.

Responsable Alcalde (sa) Local

-  GLOSARIO

DEMOLICION: Proceso de derribo tecnificado de una edificacion o vivienda.

DESMONTAJE: Proceso de retiro ordenado y secuencial de elementos estructurales o no de una
estructura lineal como un puente peatonal o vehicular, antenas o estructuras de telecomunicaciones.
HUMECTACION: Proceso de agregar agua para disminuir la emision de particulas.

ESCOMBRO: Desecho que queda de una obra de construccion, de un edificio arruinado, derribado o
de un proceso de desmontaje cuyos elementos no son reutilizables o aprovechables.

ORDEN: Colocacion de los materiales y desechos en el lugar que les corresponde.
DESMANTELAMIENTO: Retiro del mobiliario interno y accesorios propios de un predio construido
(puertas, ventanas, cortinas metalicas, antenas de telecomunicaciones, estructuras metalicas)
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Siglas
EPP: Elementos de Proteccion Personal

5.2. INSTRUCCIONES

A continuacion, se establecen los lineamientos generales a tener en cuenta por cada una de las
dependencias que intervienen en el procedimiento de Obras y Urbanismo, asi como. restitucion de bienes
de uso publico, espacio publico y demas fallos judiciales y de caracter administrativo que se deban
materializar con una demolicion.

[La metodologia por implementar dependera del tipo de estructura que se deba demoler y/o retirar. Se
estableceran los frentes de ataque o secuencia de demolicion preservando siempre los elementos
estructurales, ya que una demolicion no coordinada puede ocasionar un colapso inesperado de toda la
estructura. En todo caso, queda expresamente prohibido para el contratista el uso de explosivos de
cualquier tipo y poder para efectos de la demolicion de bienes inmuebles y retiro de mobiliario.

En razon de lo anterior, se relacionan las principales obligaciones y consideraciones que debera cumplir
el contratista antes, durante y después de la ejecucion de las labores de demolicion de bienes inmuebles
y retiro de mobiliario. No obstante, lo anterior, se entiende que el Gnico responsable por la correcta
ejecucion de las labores de demolicion de cualquier bien inmueble y/o retiro de mobiliario, asi como de
las consecuencias provocadas o generadas por esta actividad es el contratista.

5.2.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Los responsables particulares de la ejecucion de las actividades seran los siguientes, para quienes se
establecen las funciones vy obligaciones minimas a cumplir durante las actividades de demolicion y/o
retiro de mobiliario, sin perjuicio de la responsabilidad general de la ejecucion de los procedimientos, la
cual recaera de manera exclusiva en el contratista.

- CONTRATISTA
« Conocer las presentes instrucciones y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su responsabilidad
que realicen la actividad de demolicién y/o retiro de mobiliario, de tal manera que se garantice su
cumplimiento. Para tal efecto el contratista lo divulgara a sus trabajadores, y el supervisor o interventor
del contrato designado por la Alcaldia Local, se encargara de hacer seguimiento a su cumplimiento.
* Suministrar a los trabajadores la dotacion y elementos de proteccion personal EPP requeridos.
» Contratar el personal requerido por la Alcaldia, para el cumplimiento del objeto contractual.
» Verificar que los trabajadores hayan realizado el curso de alturas, de acuerdo con lo estipulado en la
Resolucion 1409 del 23 de julio 2012 del Ministerio del Trabajo.
* Presentar los planes que se requieran segun sea el caso, previo a realizar la demolicion y/o retiro de
mobiliario, aprobado por el Supervisor y/o Interventor, de conformidad con el diagnostico realizado con
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anterioridad por parte del ejecutor de la demolicién y/o retiro de mobiliario.

« Delimitar las 4reas a intervenir, suministrando los elementos necesarios para delimitar las zonas de
proteccion, malla, cinta amarilla de emergencia y demas elementos de sefializacion, demarcacion,
informativas, reglamentarias y transitorias.

-  REFERENTE AMBIENTAL E INSPECTORES S&SOMA:
* Verificar en obra el cumplimiento de las presentes instrucciones y tomar las medidas necesarias para
corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicacion.
» Sera responsable de las condiciones del acopio temporal de escombros y disposicion final de los
mismos.
» Ser4 responsable del control de emisiones atmosféricas y de ruido, ademas de la correcta disposicion,
manejo y permanencia de los senderos peatonales en las areas proximas a las zonas de demolicién y/o
retiro de mobiliario, incluyendo la delimitacion del area de trabajo propiamente dicha.

- RESIDENTE S&SO E INSPECTORES S&SOMA:
* Verificar en obra el cumplimiento de las presentes instrucciones en lo que se refiere a uso de los
elementos de proteccion personal —EPP. retiro de mobiliario. No obstante, lo anterior, se entiende que el
unico responsable por la correcta ejecucion de las labores de demolicion de cualquier bien inmueble y/o
retiro de mobiliario, asi como de las consecuencias provocadas o generadas por esta actividad es el
contratista.

-  TRABAJADORES:
» Hacer uso de la dotacion completa y de todos los elementos de proteccion personal establecidos en estas
instrucciones para la ejecucion de las labores de demolicion y/o retiro de mobiliario aqui contempladas.
« Conocer y entender las presentes instrucciones, cumpliendo con los requerimientos establecidos.
« Atender las observaciones realizadas en obra, por el referente ambiental o Referente SIG acerca del
desarrollo de esta actividad.

5.2.2. DESCRIPCION PROCESO TECNICO EQUIPO

Los equipos, materiales e insumos, con que debe contar el CONTRATISTA para adelantar la actividad
podran incluir entre otros, previa evaluacion del CONTRATISTA y aprobacion del SUPERVISOR:

» Gruas

* Cama baja

* Retroexcavadora.

* Cargadores y Mini cargadores
* Volquetas

* Equipo de Oxicorte

» Compresor

» Martillo neumaético
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* Planta eléctrica

* Diferenciales

* Herramienta menor

» Andamios tubulares

« Torres de iluminacion

* Mazos (porros)

» Cerramiento con malla a nivel de primera planta

+ Polisombra a los edificios altos para evitar la proyeccion de pequenas particulas a la via o al sendero
peatonal.

* Elementos de proteccion personal (Guantes, cascos, monogafas, botas con puntera de acero, en todos los
casos y eventualmente cinturones o arneses y lineas de vida para las demoliciones de vigas en alturas. etc.)
» Conos o colombinas para senalizacion adicional, cuando se requiera

» Cinta reflectiva

No obstante, lo anterior y en caso de que asi se determine, debido a la complejidad de la actividad, sera
responsabilidad del contratista, emplear los equipos que sean idoneos para adelantar dichas labores. previo
el visto bueno de la supervision o interventoria.

5.2.3. MEDIDAS PRELIMINARES

Las actividades de demolicion y/o retiro de mobiliario estaran basadas en las siguientes premisas que el
contratista debera tener presentes en todo momento:

* Previo al inicio de las actividades se deberd realizar una visita por parte del contratista y demas
responsables de ésta, para que pueda presentar las recomendaciones, medidas particulares y cuidados
especiales conducentes a garantizar la viabilidad técnica que permita la demolicion y/o retiro de mobiliario.
» Una vez definidas las acciones, se procedera a implementar las medidas de informacion necesarias.

» Verificar si es necesario la suspension de la prestacion de los servicios publicos: Retiro de acometidas
existentes de agua. luz, gas, teléfono y otros.

- REQUISITOS AMBIENTALES Antes que los escombros cumplan 24 horas de permanencia en
los diferentes frentes de obra, se debe proceder a su transporte y disposicion final a una escombrera
que se encuentre legalmente autorizada por parte de la Autoridad competente. Tenga en cuenta en
las instrucciones para la gestion integral de residuos de manejo especial PLE-PIN-IN0O3.

- RECURSOS Dependiendo de la complejidad de la demolicion y/o retiro de mobiliario que se
tenga que hacer, el contratista determinara el personal minimo, maquinaria y equipo minimo
requerido con el visto bueno de la supervision.
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5.3. NORMATIVA APLICABLE
5.3.1. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En Colombia, las normas de seguridad v salud en el trabajo aplicables a un proceso de demolicion en Bogota
estan reguladas principalmente por el Decreto 1072 de 20135, especificamente en el Titulo 2, Capitulo 6, que
aborda las actividades de construccion, demolicion y afines. Este decreto reglamenta el Decreto Ley 1295
de 1994 y la Ley 1562 de 2012, y establece las medidas que deben tomarse para garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores y de quienes se encuentran en el entorno de la obra.

- Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

Identificacion de Peligros: Se debe realizar una identificacion exhaustiva de los peligros asociados con las
actividades laborales, considerando factores como maquinaria, equipo, productos quimicos, procesos,
entorno, etc.

Evaluacion de Riesgos: Una vez identificados los peligros, se debe evaluar el nivel de riesgo asociado a cada
uno de ellos. Esto implica determinar la probabilidad de que ocurra un incidente y la magnitud de las posibles
consecuencias.

- Medidas de Control

Medidas Preventivas y de Control: Se deben establecer medidas para prevenir y controlar los riesgos
identificados. Estas medidas pueden incluir cambios en los procesos de trabajo, implementacion de medidas
de ingenieria, uso de equipo de proteccion personal, entre otros.

Jerarquia de Control: Se debe aplicar la jerarquia de control, que establece prioridades en la seleccion de
medidas de control: eliminacion del peligro, sustitucion, controles de ingenieria, controles administrativos
y uso de EPP.

- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Programa de SST: Debe establecerse un programa de seguridad y salud en el trabajo que incluya las acciones
especificas para la identificacion y control de riesgos, asi como para la capacitacion y entrenamiento de los
trabajadores.

Implementacion del Programa: El programa de SST debe ser implementado y comunicado a todos los
trabajadores. Debe ser revisado y actualizado regularmente.

5.3.2. REGULACIONES AMBIENTALES Y DE GESTION DE RESIDUOS.

La Resolucion 1115 de 2012 es una normativa colombiana que establece los criterios técnicos y ambientales
para la disposicion final de residuos de construccion y demolicion (RCD) generados en obras menores y
pequefios proyectos de construccion.

13 *
Alcaldia Local de Chapinero 5 ‘i-*
Carrera 13 No. 54 - 74 A _ q
Codigo Postal: 110231 BOGOT
Tel. 601 3486200 :

Informacién Linea 195 ALCALDEA, MAYOR
DF ROGATA R,

www.chapinero.gov.co




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D,

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

La Resolucion 1257 de 2021 establece los criterios técnicos y ambientales para la disposicion final de RCD
generados en obras mayores y proyectos de construccion en Colombia.

En Bogota, la disposicion de residuos de construccion esta regulada por diferentes normativas ambientales
que buscan minimizar el impacto ambiental y promover la gestion adecuada de estos residuos. Una de las
regulaciones mas relevantes es el "Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion v Demolicion
(PGIRCD)", establecido por el Acuerdo Distrital 600 de 2016 y sus decretos reglamentarios.

- Planes De Gestion

Antes de adelantar la ejecucion de las obras de demolicion el contratista debe presentar para aprobacion por
parte de la supervision para la revision por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, los
documentos (programas, manuales, procedimientos, planes, practicas, metodologias. formatos, inventarios.
entre otros), de acuerdo con el presente anexo técnico y las Guias técnicas y normas técnicas respecto del
sector de la construccion para el manejo social, ambiental y demas componentes incluidos en el proyecto.

Por ningun motivo debe darse la autorizacion para la iniciacion de obras sin la aprobacion de los planes
mencionados en lineas anteriores, los cuales, deberan estar radicados en la entidad. antes de la finalizacion
de la etapa inicial, aprobados por el supervisor y/o apoyo a la supervision.

- Plan de Manejo Ambiental De Obra

El contratista, previo al inicio de las actividades de obra, debe gestionar y solicitar por intermedio del Fondo
de Desarrollo Local de Chapinero (Generador), el tramite necesario ante la autoridad ambiental
correspondiente para generadores, transportadores, centros de aprovechamiento, sitios de disposicion final
y gestores integrales, para registrar y reportar el manejo de RCD (Residuos de Construccion o Demolicion)
para su aprovechamiento o disposicion final segin sus caracteristicas. Lo anterior de conformidad a la
resolucion 1115 de 2012 y 1257 de 2021 y sus actualizaciones.

El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero iniciara los tramites correspondientes para la gestion del Plan
de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion - PGIRCD. el contratista ejecutara y
entregara los elementos y documentos necesarios para el reporte de la informacion requerida por la autoridad
ambiental competente.

- Entidades De Servicios Piiblicos, Autoridades Ambientales Y Entes Competentes

El contratista durante las actividades preliminares se responsabiliza de coordinar y gestionar con las
entidades de servicio publico del distrito, autoridades ambientales competentes, entidades distritales y demas
entes involucrados, los permisos y los inventarios necesarios para poder iniciar las actividades de obra en la
zona urbana y rural de la Localidad.

El contratista debe enviar comunicacion por escrito a cada empresa de servicio publico, entidad distrital o
ente competente. solicitando informacion de las redes existentes, procedimientos ante autoridades
ambientales que interfieran con la ejecucion de las obras de demolicion a desarrollar.

Durante la ejecucion debe quedar acta de todos los recorridos, inventarios, reuniones que se realicen con
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cada entidad. De igual forma, se debe realizar el registro en la bitacora de obra cuando se efectlien en campo.

El-Contratista contaré con el apoyo del FDLCH en el marco de su Gestion Interinstitucional para propender
por el buen desarrollo del proyecto. Para lo cual, durante el proceso de formulacion, se remitieron las
comunicaciones respectivas ante terceros, en cumplimiento del principio de planeacién, responsabilidad y
celeridad, por tanto, la entidad entregara las respuestas dadas por las diferentes entidades y suministrara los
datos de contacto del delegado para la asistencia técnica.

5.3.3. PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL.

En caso de presentarse la necesidad para la demolicion en algun predio adicional donde se presenten posibles
afectaciones al patrimonio histérico y cultural, el contratista debera desarrollar un Plan de Gestion del
Patrimonio con el fin de salvaguardar elementos culturales y arquitectdnicos significativos. Bogota alberga
un rico patrimonio historico y cultural, y la demolicion de estructuras debe realizarse con el maximo respeto
y cuidado para preservar estos activos. Este plan establece medidas para identificar, proteger y cuando sea
posible, recuperar elementos de valor cultural antes de la demolicion. Ademas, cumple con las regulaciones
legales y demuestra un compromiso con la responsabilidad social y ambiental al considerar la comunidad y
el entorno en cada etapa del proceso de demolicion.

En caso de presentarse la posible afectacion del patrimonio cultural de la localidad de Chapinero, el plan
debera contener como minimo lo siguientes items:

* Evaluacion Inicial:

- Identificacion del Patrimonio Cultural: Identificar y documentar cualquier elemento de patrimonio cultural
presente en el area de demolicion, como edificios historicos, estructuras antiguas, artefactos, murales u otros
elementos.

- Consulta con las Autoridades de Patrimonio: Comunicarse con las autoridades de patrimonio cultural a
nivel local y nacional para informar sobre el proyecto y solicitar orientacién sobre como proceder.

- Evaluacion de Impacto: Realizar una evaluacion de impacto para determinar como la demolicion podria
afectar al patrimonio cultural identificado.

* Disefio de Medidas de Proteccion y Mitigacion:

- Plan de Proteccion: Desarrollar un plan detallado para la proteccion de los elementos de patrimonio cultural
durante la demolicién, que incluya medidas como el aislamiento, la preservacion in situ o el traslado de
elementos.

- Consulta con Expertos: Contratar o consultar con expertos en conservacion y restauracion del patrimonio
cultural para asesoramiento técnico.
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* Obtencion de Permisos y Autorizaciones:

- Tramite de Permisos: Gestionar todos los permisos y autorizaciones necesarios de las autoridades de
patrimonio cultural, la Secretaria Distrital de Cultura y demas entidades pertinentes.

- Planificacion Temporal: Asegurarse de que la demolicion se lleve a cabo de acuerdo con las restricciones
de tiempo especificadas en los permisos y autorizaciones.

* Implementacion de Medidas de Proteccion:

- Supervision Continua: Designar un supervisor de patrimonio cultural para garantizar que las medidas de
proteccion se implementen segtn lo planeado.

- Registro Fotografico y Documentacion: Realizar un registro fotografico y documentacion exhaustiva de
los elementos de patrimonio cultural antes y durante la demolicidn.

* Monitoreo y Evaluacion Continua:

- Monitoreo Ambiental: Integrar el monitoreo del impacto en el patrimonio cultural como parte de las
actividades de monitoreo ambiental continuo.

- Ajustes en Tiempo Real: Realizar ajustes en el plan de trabajo segin sea necesario para proteger el
patrimonio cultural en caso de cambios imprevistos.

* Restauracion y Rehabilitacion:

- Plan de Restauracion: Desarrollar un plan de restauracion que incluya la rehabilitacion de elementos de
patrimonio cultural dafiados durante la demolicion.

- Consulta con Expertos: Trabajar con expertos en restauracion para garantizar la adecuada recuperacion de
elementos de patrimonio cultural.

* Comunicacion y Participacion Piblica:

- Comunicacion Constante: Mantener una comunicacion abierta y regular con la comunidad local. grupos
de interés y las autoridades de patrimonio cultural para informar sobre el progreso del proyecto.

* Documentacion Final:

- Informe Final: Preparar un informe final que documente todas las acciones tomadas para proteger v
preservar el patrimonio cultural durante la demolicion.

5.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE DEMOLICION
5.4.1. CONSTITUCION DEL COMITE TECNICO:

* Supervisor y/o apoyo a la supervision: Persona encargada de la supervision general del proyecto de
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demolicidn, asegurando que se cumplan los plazos, presupuestos y objetivos establecidos.

* Experto en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiental: Persona especializada en seguridad ocupacional
que supervise la implementacion de medidas de seguridad y salud durante la demolicion.

* Representante Legal y/o coordinador del contrato: representante legal que se asegure de que todos los
aspectos legales y contractuales se cumplan correctamente.

* En caso de ser necesario el contratista contratard a siguiente profesional: Especialista en Patrimonio
Cultural: En caso de que la demolicién afecte estructuras o elementos historicos, un experto en patrimonio
cultural podria asesorar sobre la preservacion y manejo adecuado.

5.4.2. FUNCIONES DEL COMITE TECNICO:

* Revision del Proyecto: Evaluar la documentacion del proyecto de demolicion, incluyendo planos,
especificaciones técnicas y cronograma, para asegurarse de que estén completos y cumplan con los requisitos.

* Viabilidad Técnica: Evaluar la viabilidad técnica de la demolicion, considerando factores como la estructura
de la edificacion, los métodos de demolicion y las restricciones locales.

* Normativas y Regulaciones: Asegurarse de que el proyecto cumpla con todas las normativas, regulaciones
y permisos necesarios, incluyendo las regulaciones locales y nacionales de demolicion.

* Seguridad y Salud en el Trabajo: Supervisar la implementacion de medidas de seguridad en el lugar de
trabajo para proteger a los trabajadores y al publico en general.

* Gestion Ambiental: Evaluar y gestionar los impactos ambientales, incluyendo la disposicion adecuada de
los residuos de demolicidn y la minimizacion de la contaminacion.

* Seguimiento y Control: Realizar seguimiento constante del progreso del proyecto para asegurarse de que
se estén cumpliendo los plazos y objetivos.

* Reportes y Documentacion: Generar informes regulares sobre el avance del proyecto y mantener una
documentacion detallada de las decisiones tomadas y los cambios implementados.

* Resolucion de Problemas: Abordar cualquier problema o desafio que surja durante el proceso de demolicion
y tomar decisiones informadas para su resolucion.

* Comunicacion: Mantener una comunicacion fluida con todas las partes interesadas, incluyendo la entidad
publica, los contratistas y la comunidad local.

* Evaluacion Final: Al finalizar el proyecto, evaluar los resultados para asegurarse de que se hayan cumplido
los objetivos y se hayan abordado adecuadamente los aspectos técnicos, de seguridad y ambientales.

4.5.3. VISITA PREVIA A LA INTERVENCION
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Visita técnica previa para demoliciones por infraccion al régimen de obras y urbanismo, concepto sobre la
viabilidad técnica de la demolicion por parte del director de obra y/o residente. Con el informe técnico que
se requiera, concepto patoldgico cuando aplique, registro fotografico

4.5.4. ACTIVIDADES PREVIAS

visita técnica director de obra y/o residente con la elaboracion de informe que se requiera, registro fotografico
del antes y después de la demolicion.

4.5.5. VISITA POSTERIOR A LA INTERVENCION:

visita técnica para verificar posibles dafios o afectaciones derivados de las actividades de demolicion
realizadas (profesional: director de obra y residente de obra), elaboracion de informe técnico. concepto
patologico cuando se requiera, respaldados y justificados con las normativas técnicas, estructurales y sismo
resistente colombianas legales vigentes, registro fotografico.
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6. METODOLOGIA

A través del contrato producto del presente proceso, es indispensable que para el desarrollo de cada una de
las actividades se dé cumplimiento a lo establecido en este anexo técnico, asi mismo, para el desarrollo del
contrato, se debe considerar que el contratista debe adelantar procesos de demoliciones manuales y/o
mecanicas, dependiendo de las necesidades del servicio, tipo de demolicion y condiciones manifestadas
mediante comité técnico, previo del operativo respecto de las actuaciones administrativas generadas, para
lo cual se deben adelantar visitas de reconocimiento de los lugares en los cuales se adelantaran los procesos de
demolicion, con el fin de definir la planeacion del flujo de operativo y realizar la verificacion de recursos.

Para el desarrollo de cada uno de los operativos, se debera acordar previamente la hora exacta del inicio del
puesto de mando unificado — PMU, asi como el inicio del operativo y si habra o no acompafiamiento
policial con ESMAD o fuerza disponible. No obstante, la orden de proceder con la demolicion se dard por
cuenta del equipo responsable de coordinar el operativo, informacion que se socializard en el comité
técnico preparatorio por parte de los profesionales del drea de Gestion Juridica y Policiva de acuerdo con
las delegaciones determinadas por el Alcalde Local, segun las condiciones evaluadas.

Una vez concluido el proceso de demolicion, se adelantara la limpieza del lugar intervenido; cuando los
procesos de demolicion se adelanten en el espacio publico se deberan adelantar las respectivas nivelaciones
que garanticen la estabilidad del lugar y procurar que no se presenten accidentes con peatones o vehiculos.

6.1. MAQUINARIA Y EQUIPOS
El contratista debe garantizar ademas de lo establecido en el procedimiento GET-IVC-INOI1, como

minimo la disponibilidad del siguiente equipo, el cual sera revisado en ejecucion pues corresponde a equipo
basico para realizar la demolicion:

DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
Mini cargador multipropdsito 1 UND
Volquetas Capacidad minima de carga de 7m3, 10m3 2 UND
0 15m3
Cortadora con discos para concreto, asfalto y madera 2 UND
Compresor Potencia minima 20 m*/min (800 CFM) 2 UND
con Martillos demoledor neumatico
Motosierra Para Madera 1 UND
Taladro demoledor roto martillo 2 UND
Sefializacion Preventiva (3 KIT DE 3 UND
SENALIZACION) Diurna y nocturna de acuerdo
con los lineamientos de seguridad del plan de manejo
de trafico (PMT) y de movilidad.
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Motosierras hidraulicas para corte de hormigén 2 UND

Cizalla hidraulica y manual 1 UND

Retro excavador multiproposito 1 UND

Planta eléctrica 4 KVA 2 UND

Diferenciales 2 UND

Andamios tubulares certificados 3 UND

Torres de iluminacion 1 UND

Mazos (Porros) 5 UND

Poli sombra 3 UND

Cinta Reflectiva % UND

Grias 1 UND

Cama Baja 1 UND

Equipo de Oxicorte 5 UND

Herramienta Menor 5 UND

Vehiculo minimo 2000 CC, con capacidad de cinco 1 UND

(5 pasajeros)

Elementos de proteccion personal (guantes, gafas 1 UND
mono gafas, gafas con punta de acero, arneses)

Cerramiento con malla 1 UND

6.2. PROCESO DE DEMOLICION.

Durante la demolicion de cualquier tipo de edificacion se empleard la metodologia de demolicion selectiva,
la cual combina la demolicién manual con la demolicion mecanica, siendo la que prevalece en cuanto a
operacion y ejecucion de proyecto.

Esta metodologia esta compuesta por los siguientes procesos:

e Programar y ejecutar las actividades de demolicion en la localidad de CHAPINERO de acuerdo con
¢l actoadministrativo proferido por la autoridad competente.

- Actividades previas.

Se debera realizar las siguientes actividades previas a la demolicion, los cuales deben iniciar quince dias
antes de cada operativo v finalizar como plazo maximo 8 dias antes del operativo programado:
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e Visita previa de reconocimiento.

e Comité Técnico preparatorio.

e Gestién de permisos y autorizaciones correspondientes a las obras de demolicion.

e Establecer la ubicacion de las tuberias de agua, colectores, gas, electricidad, etc.,verificando su
estado actual.

e Envid de las comunicaciones mediante las cuales se informa a las entidadescompetentes la

solicitud de acompafiamiento al operativo a que haya lugar.

e Envi6 de solicitud de acompafiamiento de la Fuerza de Policia Disponible cuandose determine la
necesidad.

El comité técnico con la coordinacion del apoyo a la supervision o interventoria y de los profesionales del
area de gestion juridica determinara previamente en terreno y con participacion del Contratista la cantidad
de personal operativo, maquinaria, equipo y vehiculos requeridos para llevar a cabo el operativo
programado, asi como el plazo que tiene que cumplir el contratista, para efectuar la demolicion y demas
actividades propias del operativo.

Se concertard hora y lugar exacto de encuentro para el PMU e intervencion, lo anterior por medio de
comunicados emitidos por el FDLCH. Para dar cumplimiento de los objetivos del presente contrato el
operador debe realizar las siguientes actividades, de acuerdo con los lineamientos que imparta la Alcaldia
Local y en aplicacién del protocolo de Secretaria de Gobierno establecido para las actividades de
demoliciones en el Distrito Capital.

- Demolicion.

El proceso de demolicion daré inicio una vez, realizado el PMU, verificacion de la presencia de las
entidades convocadas para el acompafiamiento del operativo, verificacion de los recursos dispuestos por el
contratista, acompafiamiento policial (si aplica), confirmacion del supervisor y la orden del Alcalde o
profesional delegado para liderar el operativo.

o (Cercado a la edificacion a derribar.

e Silavivienda u otro tipo de estructuras (muros de encerramientos, cerramientos, antejardines,etc.) a
demoler estd situada en zona urbana, se tomaran las medidas necesarias para evitar la caida o
proyeccion de materiales sobre la via ptblica y predios vecinos. Estas medidas puedencomprender
desde una valla resistente hasta la colocacion de redes o lonas en las fachadas, marquesinas, etc. De
igual manera debera cautelarse la seguridad de los sitios colindantes.

e Sefalizacion previamente aprobada con la implementacion de un PMT (Plan de manejo de Trafico)
si llegado a lugar.

e En los casos que sea necesario, se considerara la sefializacion exterior que resguarde la seguridad
del entorno de las obras, tales como: prohibido el paso a peatones, salida de camiones, maquinaria
pesada en movimiento, etc.
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- Faena de demolicion

Siempre y cuando las condiciones de seguridad de las edificaciones lo permitan, se debera programar un
plazo previo para que los propietarios recuperen los materiales utiles de sus viviendas (puertas, ventanas.
artefactos, etc.) el cual debera comunicarse con anticipacion a la correspondiente junta de accion comunal;
cada propietario debera asumir la responsabilidad y riesgo que esto involucra.

Se debe contar con el nimero de operarios en funcién con el volumen de obra a demoler, con
implementos de seguridad acorde a la actividad (casco, guantes, botas, antiparras, chaleco de seguridad.
etc.).

Se debera anular las instalaciones existentes: agua, corriente eléctrica, gas, teléfono, etc., que pueden resultar
dafiadas durante el proceso de demolicion. Lo anterior serd coordinado con cada una de las entidades
competentes en conjunto con el FDLCH.

Se debera considerar el retiro de camaras, colectores, matrices, postes y cableados interiores que no se
vayan a reutilizar en la nueva edificacion, en coordinacion con las entidades respectivas.

Para el caso de estructuras adosadas o pareadas que no estén contempladas en la demolicion, se debera
proceder a un apuntalamiento que resguarde su seguridad y estabilidad en el tiempo. el cual se hara de
abajo hacia arriba y al revés de como se hace la demolicion. También deben apuntalarse los huecos
ordinarios, pisos, machones y muros; asimismo se apuntalaran los edificios colindantes, medianerias,
estructuras viales y en general aquellas partes que tengan peligro de derrumbamiento.

Se debe prevenir la acumulacion de materiales de demolicion en la zona intervenida o su periferia inmediata
a fin de evitar sobrecargas que desencadenen accidentes o problemas de circulacion.

En la medida de lo posible se deberan conservar las especies arboreas existentes, de lo contrario se deberan
adelantar los tramites ante las entidades competentes.

- Evacuacion de escombros a sus respectivos lugares autorizados.
Las piezas grandes se evacuaran con la ayuda de maquinaria pesada.

En caso de piezas manejables puede hacerse a través de huecos de en forjados, no coincidentes en la
vertical.

Cuando la carga de escombro se haga con maquina, esta se acercara como maximo un metro del frente de
la demolicidn y trabajara en sentido oblicuo al frente.

Una vez terminada la demolicion, se hara una revision general de edificaciones medianeras y colindantes.
viales e instalaciones adyacentes. adoptandose las medidas adicionales, que fuesen necesarias para su
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reposicion.

Se debera dejar la zona libre de escombros y basuras, trasladando estos a los botaderos o escombreras
autorizados con sus respectivas certificaciones.

Dado que los procesos de demoliciones se daran a partir de los actos administrativos proferidos por el
Area de Gestién Policiva Juridica, éstos se revisaran previamente al operativo con las entidades del distrito
que en su momento se requiera, el cual contara con la presencia del Coordinador del Area de Gestién Policiva
y un Arquitecto y/o Ingeniero de carreras a fines que defina claramente las zonas a restituir objeto de la
actuacion administrativa.

6.3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y COORDINACION PARA DEMOLICIONES DESDE
LA ALCALDIA LOCAL

A. Preliminar

Revision de expedientes con proceso para materializacion

Realizacion de mesa de trabajo con el contratista y el interventor y/o supervisor de apoyo

Acompafiamiento al reconocimiento y recorrido en sitio con el contratista para que defina tipo de

herramientas o maquinaria y equipo humano el cual requiere para llevar a cabo el dia del operativo

4, Envid de comunicaciones mediante oficio a las entidades Distritales que se requiera su
acompafamiento segliin la magnitud de la demolicion

5. Verificacion de confirmacion de las entidades Distritales convocadas

ol S

B. Ejecucién

Organizacion de PMU en sitio el dia de la diligencia con las entidades citadas

Aprobacion del acordonamiento y sefializacion del area a intervenir por parte del contratista

Montaje de cordén de seguridad en el drea a intervenir por parte de la Policia y Gestores de convivencia

Coordinacion con el personal de las entidades de servicios publicos para el desmonte y corte de servicio

(acueducto, Gas Natural y Condensa)

5. Visto bueno para el inicio del desarrollo de la demolicion por parte del contratista y su personal de apoyo y
maquinaria

6. Verificacion de la dptima recoleccion y retiro de escombros o material, el cual debera ser llevado por el
contratista a los sitios especializados para el debido manejo del material.

7. Recibido de las areas restituidas

8. Entrega de las areas recibidas a las entidades correspondientes segun sea el caso

e T N
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6.4. DILIGENCIAS FALLIDAS, APLAZADAS O CANCELADAS EN EL SITIO

6.4.1. COSTOS INTERVENCION FALLIDA.
En caso de que, por fuerza mayor, la ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO cancele. suspenda o aplace
la diligencia o diligencias de demolicion programadas, habiéndose desplazado al sitio tanto el personal como
la maquinaria requerida, no podra ser de cobro el personal pues la modalidad de cobro del contrato
corresponde a precios unitarios por actividad realizada y a este, un porcentaje de AIU, sin avance de
ejecucion no puede haber cobro de personal.
De la maquinaria no se reconocera sino inicamente el transporte de la misma. de acuerdo con la propuesta
presentada. El reconocimiento de dicho transporte, por dia se hard en forma de acta individual, en la que se
especifique que no habra aplicacion de AIU o ajustes.
No obstante, la Alcaldia podra solicitar al contratista movilizar la maquinaria y el personal a otra direccion
cercana, que no amerite acompailamiento de otras entidades y que haya sido socializada en reunion
preparatoria. o desarrollar operativo por hechos notorios socializado previamente; de esta manera, los
recursos que se habian programado para utilizar en el operativo fallido podran aprovecharse y darles uso el
mismo dia.
NOTA: La supervision o apoyo y/o la interventoria deberan verificar los recursos fisicos y humanos.
dispuestos para la intervencion y solo se pagara por concepto de intervencion fallida los que efectivamente
se encuentren disponibles en el lugar y no se hayan utilizado habiendo sido programados conforme lo
establecido en los parrafos anteriores para costos de intervencion fallida. En la cuenta de cobro debera
especificar lo que se ira por concepto de intervencion fallida, especificando la fecha y hora, asi como la
justificacion que soporta la intervencion fallida por causas ajenas al contratista. Todo lo anterior debera
contar con registro fotografico.

6.5. CRITERIOS AMBIENTALES
6.5.1. IDENTIFICACION DE RESIDUOS.

e Residuos Aprovechables
En la identificacion de los residuos se va deberd tener en cuenta lo establecido en la Resolucion 799 de 2012
de la UAESP, “la cual establece el listado detallado de los materiales reciclables y no reciclables para la separacion enla
fuente de los residuos domésticos en el distrito capital de la siguiente forma™:

(.) AR TICULO PRIMERO: Esablew lu lista i Maevid Poercidnote Reddable v Avovedichle (MPR) el add
debe ser separach en la fuente. Es covdicion basica e indispersable que este mutericd se encuentre linpio v seco paradisponato
en bolses de color blanco que debercn ser entregads dl Senvicio Poblico de Aprovedhaniiento presiceo por la poblacion
recicladora, como sigue "
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Material Potencialmente
Reciclable y Aprovechable (MPR Descripcion
a) Archivo: libros, hojas impresas, cuadernos, revistas,
papel regalo, cartulinas
b) Envases de bebidas: Tetrapak, tetrabrik.
Cartén y papel ¢) Carton: cajas, corrugado, tubos de carton.
d) Kraft: Bolsas de cemento, de azicar, de concentrados para
animales.
Plegadizas: Empaques de bienes y productos, de cajas de
cereal, de crema dental, de medicinas y de chicles.

Material Potencialmente
Reciclable y Aprovechable Descripcion
(MPR).

1- Polietileno tereftalato (PET)

Envases de bebidas (gaseosa, agua, bebidas hidratantes) Envases
de medicamentos, de champu, de aceite de cocina, Teteros, tubos
de hilo, escobas, ganchos pequefios para medias

2- Polietileno de alta densidad (PEAD)

Bolsas que suenan, Canastas de gaseosa, cerveza, frutas y verduras
Envases de productos de aseo, contenedores fuertes Platones y
utensilios de cocina

3- Policloruro de vinilo (PVC)

Productos imitacion cuero, aislante eléctrico, Tuberia, suelas,
tejas, perfileria, pisos, guarda escobas

4- Polietileno de baja densidad (PEBD)

Bolsas que no suenan, Bolsas de leche, leche larga vida y agua
Tapas de gaseosa

Plastico

5- Polipropileno (PP)

Costales (Lonas) Desechables que no se rompen facilmente,
Empaque de jabon lava loza, termos, botilitos

6- Poliestireno. (PS)

Desechables que se rompen facilmente (vasos de yogurt, cubiertos
desechables Articulos escolares (escuadras, transportadores, cajas
de CD)

7- Otros Policarbonato:

Botellones de agua, marcos de gafas
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Residuos No Aprovechables.

Estos son los residuos que van directamente a relleno sanitario por medio del operador de aseo de la zona.

a) Restos de comida

b) Papel higiénico

c) Papel absorbente Usado: servilletas, papel de cocina, Faciales.
d) Panales y elementos sanitarios.

e) Papel parafinado o papel plastificado

f) Papel carbon

g) Material papel o carton impregnado de grasa

h) Residuos de barrido

i) Papel metalizado

1) Cajas y colillas de cigarrillos.

k) Ropa, colchones, textiles sucios, mojados o contaminados.

) Materiales reciclables que se encuentran contaminados, sucios y /o himedos

6.5.2. MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES

Teniendo en cuenta la descripcion realizada de esta categoria de residuos, se debe considerar los
siguientes requerimientos para su adecuado almacenamiento y gestion:

o Para el manejo de residuos aprovechables y no aprovechables se deben disponer en zonas
claramente identificadas y destinadas para tal fin, donde se haga la seleccion de acuerdo al tipo
de residuo, y se dispondra si es necesario temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto,
hasta ser recogido por la empresa de recoleccion de residuos sdlidos o gestor autorizado

o [os materiales dispuestos en las zonas de acopio deberan permanecer cubiertos. sobre plataforma
a un nivel de 10 cm aproximadamente sobre el suelo, lo anterior para evitar dispersion de material
particulado, olores y proliferacion de vectores. Asi mismo, se debe establecer el tiempo maximo
permitido del drea de acopio temporal de materiales y/o residuos.

e [En cuanto a su disposicion los materiales aprovechables deben realizarse a través de un convenio
de corresponsabilidad con una asociacion de recicladores avalado por la UAESP. Como soporte
de dicha gestion se debera presentar a la interventoria y si es requerido a la ALS el respectivo manitiesto
de entrega.

e [n relacion a la disposicion final de los residuos no aprovechables, se debe garantizar su
recoleccion por parte del operador de aseo con las frecuencias establecidas.
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¢ Residuos Peligrosos.

A estos residuos deben darles un manejo especial por sus componentes de peligrosidad y el alto riesgo
de contaminacion al ambiente. Estos son definidos y clasificados en el Decreto Nacional de 2002 y en la
Resolucion Distrital 1754 de 2011. Algunos de estos residuos cuentan con programas pos consumo
avalados por la ANDL

- Pilas, acumuladores y baterias.

- Medicinas, farmacos, agujas, alfileres y jeringas.

- Aceites usados, aerosoles y recipientes con sustancias toxicas.
- Tonner y cartuchos.

- Pinturas a base de aceite, barnices, solventes (tiner, varsol).

- Bombillos y Luminarias

El contratista debe tramitar el registro ante el IDEAM, como generador de Residuos Peligrosos (cuando
genere mas de 10 Kg al mes), conforme lo estipulado en el Literal f del Articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto
1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector
Ambiente”; ademas de cumplir con las demas obligaciones como generador de Residuos Peligrosos, las
cuales se encuentran en el mencionado Articulo

e Manejo de Residuos Peligrosos

Para la adecuada gestion y manejo de dichos residuos se debe tener en consideracion los siguientes
requerimientos:

e Se debe contar con una vinculacion contractual con gestor autorizado de RESPEL con el fin de
garantizar su adecuado manejo y disposicion. Los soportes de dicha idoneidad seran validados
por el apoyo a la supervision del contrato y profesional de ambiente del FDL.

e Dado que la entrega se realizard a gestores avalados y autorizados, las entregas de RESPEL
deberdn contar con el manifiesto de recoleccion, transporte y certificado de disposicion final: los
cuales serdn avalados por el apoyo a la supervision y profesional de ambiente del FDL.

En relacion al Trasporte de RESPEL, y con el fin de garantizar el cumplimiento del Decreto 1609
de 2002 en su Articulo 5to el cual describe los requisitos de la unidad de transporte y vehiculo de
carga destinado al transporte de mercancias peligrosas; se debera contar con listas de chequeo que
relacionen los requerimientos sefialados por la norma en mencion y los cudles seran verificados
previo a la entrega de RESPEL. Dichos soportes seran validados por apoyo a la supervision.

e Finalmente, el contratista deberd contar con un plan de gestion integral de residuos aprovechables,
ordinarios y peligrosos, como lo expresa la Ficha de contratacion sostenible Nro. 12 en la seccion
2 de Especificaciones Técnicas.
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e Residuos Especiales.

Estos residuos no son peligrosos, pero se les debe dar un manejo especial con los planes pos consumo
avalados por el Ministerio de Ambiente.

- Espejos y vidrios refractarios.

- Persianas, lamparas y bombillas.

- Llantas usadas y empaques de mantenimiento automotriz.
- Electrodomésticos pequefios y grandes.

- Aparatos de audio y video.

- Aparatos de tecnologia informatica y telecomunicacion.

- Computadores, periféricos, impresoras, celulares.

- Juguetes eléctricos y maquinas para hacer deporte.

Para el caso particular de estos residuos, en caso de encontrase dentro de las zonas de demolicion se
debera garantizar la entrega a gestores avalados y autorizados, las entregas de RAEES deberan contar
con el manifiesto de recoleccion, transporte y certificado de disposicion final; los cuales seran avalados
por interventoria

6.5.3. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

Se debera contar con un plan de gestion de RCD de obra. El cual debera armonizar y dar cumplimiento
del Decreto 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestion integral de residuos solidos generales en
las actividades de construccion y demolicion RCD y se dictan otras disposiciones .

El contratista debera diligenciar el instructivo para el ingreso en reportes y manejo de RCD en obras del
sector publico de la Secretaria Distrital de Ambiente, con el fin de crear el PIN de la obra y aportar la
informacion mes a mes de la ejecucion contractual requerida, conforme lo establece la Resolucion 011135
de 2012.

e Medidas de manejo RCD

Una vez generado el material de excavacion o de demolicion se debe separar y clasificar en reciclable y
escombros sobrantes. Los ultimos seran retirados inmediatamente del frente de obra y transportados a las
escombreras autorizadas. Dependiendo de las caracteristicas de los desechos, se deben adecuar sitios para
el almacenamiento temporal de los materiales a reutilizar.

Si se requiere de la ubicacion de patios de almacenamiento temporal que, para el manejo del material
reciclable de excavacion, los cuales no pueden interferir con el trafico peatonal o vehicular, deben ser
protegidos contra la accion erosiva del agua y el aire, con elementos tales como plastico. lonas
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impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilizacion de contenedores moviles
de baja capacidad de almacenamiento.

El material proveniente de las actividades de tala y desbroce de vegetacion debera ser clasificado y
separado. Los grupos principales son madera, malezas, cespedones de pasto, tierra negra; material
parental (arena, limo, arcilla), y basuras.

Los materiales pétreos (arenas, gravas, triturados o recebos), ladrillo y productos de arcilla, por ser
materiales granulares y finos, puede facilmente disgregarse y ser arrastrados por el agua o el viento y
sedimentarse en sumideros de aguas lluvias causando taponamientos; en el caso de sobrantes, estos
materiales se cubrirdn con plasticos con el fin de que no sean lavados por la lluvia y lleguen al sistema
de drenaje. Por lo tanto, se debera contar con sitios de almacenamiento de materiales que faciliten su
transporte a los diferentes frentes de obra donde van a ser utilizados. Para tener control sobre estos
materiales se recomienda:

Se debe manejar en el frente de trabajo los materiales necesarios para una jornada de trabajo (1 dia). El
resto de los materiales debe permanecer en los patios de materiales o debidamente cubiertos y protegidos.
Cuando el material de excavacion pueda ser reutilizado se debe adecuar un sitio dentro del frente de obra
para su almacenamiento temporal. En este caso estos materiales se confinaran y se cubrirdn con plésticos
en ¢l caso de finos, para evitar su lavado hacia el sistema de drenaje.

Los vehiculos de transporte de materiales deben ir carpados y no sobrepasar el volumen para el que han
sido disefiados.

Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista y serdn certificadas por la
interventoria y el apoyo a la supervision del contrato, los cuales a través de inspecciones de campo
validaran el cumplimiento.

e Almacenamiento de RCD’s

El contratista debera cumplir con los siguientes requerimientos adicionales para garantizar el
almacenamiento adecuado de RCD’s producto de la actividad (mantenimiento y/o demolicion):

- No se debe disponer material en cercanias a drenajes, sumideros, pozos, etc.

- El patio de acopio debe contar con un canal perimetral conectado a una trampa de sedimentos,
para el manejo de aguas lluvias.

- Baésicamente, se busca controlar las emisiones de particulas al medio atmosférico como
consecuencia de la accion del viento y de las lluvias.

- El almacenamiento de estos residuos no debe superar 24 horas transcurridas a partir de su
generacion

31 *
Alcaldia Local de Chapinero : *

Carrera 13 No. 54 — 74 : .

Codigo Postal: 110231 1 A T
Tel. 601 3486200 L BOGO
Informacién Linea 195 ALCALDIA MAYOR

www.chapinero.gov.co NF ROGOTA N,




-5,

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista y podran ser verificadas a partir de
inspecciones de campo por parte de la interventoria y/o supervisor de contrato.

¢ Responsabilidad

El contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones para la gestion adecuada de RCD:

- Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guia de Manejo Ambiental
para el sector de la construccion, establecido por la resolucion 1138 de 2003, cuando aplique y la
Resolucion 472 de 2017. Aspecto estipulado en la Ficha de contratacion Sostenible Nro. 12 en la
seccion 3 de especificaciones Técnicas (Ver Anexo)

- El manejo, transporte y disposicion final de escombros y materiales de construccion, deberan
seguir ademas los criterios establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente en la Resolucion
541 de 1994.

- Garantizar el transporte y disposicion final de RCD con gestores autorizados, las idoneidades de
estos gestores seran validados por el apoyo a la supervision y profesional de ambiente del Fondo
de desarrollo local.

- Se prohibe la utilizacion de zonas verdes para la disposicion temporal o definitiva de todo tipo de
material producto de las obras.

- Se restringe el uso de andenes y vias para la disposicion temporal de materiales producto de las
obras; cuando se requiera utilizar estas zonas se debe adelantar los trabajos de alistamiento de las
mismas. representado en la utilizacion de estibas, contenedores y sacos de material de fique.

- El contratista se debe comprometer a no utilizar fuentes de suministro de materiales de
construccion (cantera o minas) que no estén autorizados, para lo cual se anexara una copia del
material respectivo.

- Los trabajos de excavaciones y demoliciones se realizaran inicamente en jornada diurna, en caso
de trabajos nocturnos se requiere autorizacion de la autoridad respectiva.

- Cuando se trate de demoliciones se deben proteger las estructuras vecinas y se prohibe el uso de
explosivos en zonas urbanas.

- Otras recomendaciones con relacion al cumplimiento de Decreto 2222/93 del Min minas
respecto a seguridad en la operacién de maquinaria y equipos

- Cumplimiento de los Decretos 948/95 de Min ambiente en lo relacionado emisiones atmostéricas.

Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista, suministrando soportes de evidencia,
que seran verificados por el profesional de ambiente de ALS, y el apoyo a la supervision del contrato.
6.5.4. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Consiste en la implementacion de medidas que mitiguen los impactos y riesgos generados por la
operacion de maquinarias, equipo, vehiculos y manipulaciéon de combustible de carga.
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e Impactos a mitigar

- Emisiones de gases y particulas.

- Contaminacion de cuerpos de agua y/o suelos por lavado de vehiculos y equipo y derrames de
aceites y combustibles.

- Alteracion del transito (peatonal y vehicular)

- Vertimientos de grasas y aceites originados por el mantenimiento y lavado de maquinaria.

- Deterioro de la vegetacion

- Deslizamiento de materiales

- Alteracion del paisaje

- Dafos colaterales

e Medidas de manejo

- El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta combustion de los motores, el
ajuste de los componentes mecanicos, el balanceo y calibracion de las llantas.

- Se solicitaran certificaciones de emisiones atmosféricas de los vehiculos utilizados en las obras,
especialmente volquetas, retroexcavadoras, moto niveladora, plantas eléctricas, etc.; con vigencia
minima de seis meses.

- Inspeccion visual alrededor de la maquinaria y equipos con el fin de observar las posibles fugas
y otras estructuras que se encuentren en mal estado, asi como la existencia de escape de agua,
aire, combustible, lubricante, liquido de frenos, hidraulico, etc.

- Bajar la presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapon del vaciado, asi mismo cuando se
realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando y que se almacene y maneje
adecuadamente.

- Realizar constante mantenimiento y limpieza a las zonas de circulacion de maquinaria.

- Cuando se realice mantenimiento y limpieza de la maquinaria se debe poner alguna proteccion
sobre el suelo que garantice que no se produzca contaminacion al mismo.

Nota: Estas Actividades son responsabilidad directa del contratista, suministrando soportes de evidencia,
que seran verificados por el profesional de ambiente de ALS, el apoyo a la supervision del contrato y la
interventoria.

6.5.5. DESCRIPCION DEL PROCESO.

v' Alistamiento de Equipos y Maquinarias
Se realizara el alistamiento de equipos y maquinarias utilizadas en el retiro, desmonte, demolicion,
acopio, transporte y disposicion de RCD'’s.
Responsable: Contratista.
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v' Limpieza preliminar
Mediante la recoleccion de residuos se realizara la clasificacion y acopio en sitio, el material
aprovechable sera llevado a Asociaciones de Recicladores Ambientales y el material de rechazo se realiza
el transporte y disposicion en relleno sanitario por el operador de Servicio de Aseo.
Responsable: Contratista.

v Generacién de escombros
La generacion de residuos va directamente relacionada con el uso de la materia prima, por lo tanto, debe
garantizarse un uso adecuado y eficiente de los insumos.
De igual manera deben examinarse todas las posibilidades de aprovechamiento y reutilizacion de los
materiales generados con el proposito de generar la menor cantidad de residuos posible.
Responsable: Contratista.

v" Separacion en la Fuente de Residuos Ordinarios

Diariamente se recogeran los residuos y elementos extrafios presentes en la zona donde se realicen las
obras. La limpieza general se realizard, como minimo, al finalizar la jornada, manteniendo en buen
estado el sitio de trabajo. En Sitio se disponen recipientes de colores y logos distintivos para disponer
los residuos generados separadamente.

Responsable: Contratista.

v" Disposicion Temporal de Escombros

El lugar para disponer temporalmente los escombros generados debe tener un sitio especifico para la
DISPOSICION TEMPORAL o de ACOPIO de escombros. este lugar debera ser debidamente
delimitado, sefializado y optimizado al maximo su uso con el fin de reducir las areas afectadas. La
disposicion temporal de escombros y deben ser protegidos o cubiertos.

Responsable: Contratista.

v Contra la accion erosiva del agua, aire y su contaminacion

La proteccion de los materiales se debe realizar con elementos tales como plastico, lonas impermeables
o mallas, que aseguren su permanencia, o mediante la utilizacion de contenedores moviles de baja
capacidad de almacenamiento.

En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, no deben presentarse dispersiones
o emisiones al aire de materiales y cuando los materiales almacenados sean susceptibles de producir
emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, deberan cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos
cerrados. (Resolucion 541 de 1994).

Responsable: Contratista.
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v" Recoleccion de Escombros
El tiempo maximo permitido para el almacenamiento del material no podréa exceder de veinticuatro horas
después a la finalizacion de la obra o actividad (Resolucion 541 de 1994).
En todos los casos, con posterioridad a la finalizacion de las obras se debera recuperar y restaurar el
espacio publico utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la reconformacidn total de la
infraestructura y la eliminacion absoluta de los materiales, elementos y residuos, (Resolucion 541 de
1994).
Responsable: Contratista.

v" Transporte de escombros

Los vehiculos destinados para tal fin, deberan tener el PIN autorizado por la Autoridad ambiental. Asi
mismo, deberan tener involucrado a su carroceria los contenedores o platones apropiados, a fin de que la
carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida
del material o el escurrimiento de material himedo durante el transporte. (Resolucion 541 de 1994).

La carga deberd ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platén o contenedor, es decir,
a ras de los bordes superiores mas bajos del platén o contenedor. Ademas, las puertas de descargue de
los vehiculos que cuenten con ellas, deberan permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente
cerradas durante el transporte. (Resolucion 541 de 1994) No se podra modificar el disefio original de los
contenedores o platones de los vehiculos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en
relacion con la capacidad de carga del chasis. (Resolucion 541 de 1994).

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersion de la misma o emisiones
fugitivas. La cobertura debera ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberd
estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platon, en forma tal que caiga sobre el
mismo por lo menos 30 ¢cm a partir del borde superior del contenedor o platon. (Resolucion 541 de 1994).
Si ademds de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, hubiere escape,
pérdida o derrame de algin material o elemento de los vehiculos en areas de espacio publico, este debera
ser recogido inmediatamente por el transportador para lo cual debera contar con el equipo necesario.
(Resolucion 541 de 1994).

Responsable: Contratista.

v" Disposicién final de escombros
Los escombros deben disponerse en escombreras dispuestas Autorizadas y con licencia ambiental
otorgada por la Secretaria Distrital de Ambiente SDA. La escombrera certifica los escombros que fueron
dispuestos. Si los escombros son llevados a sitios de aprovechamiento de escombros, se debe solicitar la
documentacion requerida donde conste la cantidad de escombros aprovechados, reutilizados o
dispuestos.
Responsable: Contratista

v" Seguimiento v Control
Se deberd supervisar y controlar todo lo estipulado en este procedimiento, debera comprobar los datos
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consignados en el registro “Aprovechamiento y/o Disposicion Final de los Escombros” y
certificarlo con su firma, de igual forma debera exigir el certificado de disposicion de escombros
entregado por la escombrera Autorizado y debera anexarlo como soporte al registro referenciado
anteriormente.

En caso de que el material haya sido aprovechado los datos deben quedar documentados en el registro y
la veracidad de la informacion sera certificada por la firma del Supervisor del contrato.

Responsable: Contratista

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto
1072 de 2015 y la normatividad vigente, en su estructura debe implementar en el desarrollo del presente
contrato el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), que tiene como objetivo
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos con el fin de establecer los respectivos controles
para prevenir accidentes y enfermedades laborales y propender por la seguridad y salud de todos los
trabajadores.
Para el cumplimiento del objetivo del SGSST, se desarrollara un plan de trabajo en el cual se tendran en
cuenta los siguientes elementos para la ejecucion del objeto del contrato: El plan de trabajo se describe
en las siguientes etapas:

- Requisitos legales — Identificacion de peligros

- Personal de trabajo

- Elementos de proteccion personal

- Equipos

- Herramientas

- Procedimientos de trabajo

- Atencidn a emergencias

- Seguimiento

- Mejoramiento

7.1. REQUISITOS LEGALES - IDENTIFICACION DE PELIGROS

En cumplimiento de lo establecido en la ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015, el decreto 1409 del
2012 y la normatividad vigente se tendran en cuenta los siguientes componentes.

\

« Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ;

Medicina preventiva y del trabajo: (exdmenes de ingreso y de retiro), esquema de vacunacion w
(Hepatitis A, Hepatitis B, Tétano y)

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamento de Higiene de Seguridad y Salud en el Trabajo

COPASST
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- Plan de Emergencias
- Matriz de Peligros por actividad

- Protocolos de Bioseguridad Covid-19.
Para lo cual el representante Legal de la empresa certificara bajo juramento con la firma del SISO, que

cuenta con los requisitos descritos en el presente numeral.

8. PERSONAL DE TRABAJO.

El personal que participa en la ejecucion del proyecto y debe ser presentado con la oferta, tendra el

siguiente perfil:

Requerimiento Talento Humano Minimo

Cantidad Descripcion

Formacion académica

Experiencia especifica

1 Director de Obra
Dedicacion 40%

Ingeniera civil y/o
Arquitectura con estudios de
post grado en gerencia de
proyectos o similares

Mas de dos (2) anos en:
Construccion de obras y/o
Construcciones en general
y/o Demoliciones y/o
Construccion de estructuras

1 Profesional SST
y ambiental.
Dedicacion
100%

Ingenieria ambiental o
Ingenierfa hidraulica y
sanitaria o Ingenieria
Industrial con Licencia en
Salud Ocupacional Vigente

En el caso de los
profesionales no ambientales
deberan presentar
adicionalmente post grado en
tema ambiental

Experiencia especifica de por lo
menos un (1) ano en manejo de
programas y/o implementacion del
SG-SST en: Obras civiles y/o
Construccion de Obras y/o
Demoliciones

1 Ingeniero
Residente
Dedicacion 100%

Profesion: Ingenieria Civil

Experiencia: Minima de cinco (5)
anos en calidad de ingeniero
residente, para actividades de

demolicién y/o remodelacion y/o

construccion de estructuras y/o
construccion de obras.

1 Asesor Ambiental Abogado especialista en Experiencia: con minimo un (1)
Dedicacion 10% derecho administrativo y/o ano de experiencia en asuntos
similares ambientales
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Adicional a este personal profesional se requiere para garantizar la correcta ejecucion del contrato el
siguiente personal operativo, el cual es fundamental para la ejecucion, sin embargo, no deberd ser
presentado con la oferta, se verificara por medio del supervisor o interventor el cumplimiento de este
personal:

«  Personal operativo, con experiencia en construccion de obras y/o demolicion
*  Personal operativo certificado en trabajo seguro en alturas (vigente)
«  Personal operativo con experiencia en manejo de equipo de oxicorte, compresor con martillos,

motosierra y taladro.
«  Personal operativo con conocimiento en planes de emergencia
. Personal operativo con conocimiento en brigadas de emergencias.

9. ESTRUCTURA DE COSTOS.

9.1. COSTOS DIRECTOS

VER. DOCUMENTO EXCEL ANEXO. Estructura de Costos.

Nota: Para los items o actividades que una vez realizada la visita técnica a los sitios a intervenir y no se
encuentren previstos en la tabla de actividades y costos, el procedimiento para su aprobacion y posterior
incorporacion al contrato serd el siguiente:

1. El supervisor debera presentar un informe con el listado de los items no previstos

2. El contratista presentara para aprobacion del supervisor los analisis de precios unitarios para cada
actividad.

3. Los analisis de precios unitarios seran remitidos a la supervision del contrato para la aprobacion final
y para la realizacion de los tramites contractuales que se requieran.

10. LISTADO DE LAS AREAS O CONSTRUCCION A INTERVENIR

Teniendo encueta que el proceso se basa en precios unitarios sin formula de reajuste y a monto agotable
el presupuesto oficial se dividié en tres grupos para su ejecucion asi: .

10.1. DEMOLICION PRINCIPAL

Como prioridad y como necesidad primaria se va a realizar la intervencion de demolicion del inmueble
denominado EI. PAUCHE BAGAZAL, localizado en los cerros orientales que hacen parte de la
Localidad de Chapinero en el Poligono de Monitoreo No 17 ocupacion 11.
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No | EXPEDIENTE M2 DIRECCION DESCRIPCION
1 089/2005 1300 | CALLE 76 2 48 LOTE 8 A EL | Construccion en un 50% sobre la ronda
PAUCHE BAGAZAL de la quebrada Los Rosales.

Construccion sobre Reserva Protectora
Bosque Oriental Bogota en afectacion a
la zona de preservacion y recuperacion
paisajistica.
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OBSERVACIONES

E! predio se encuentra dentro de la ronda de quebrada Rosales en un 50% de su
construccion.

El sector del cual trata el presente informe se ubica en la Reserva Protectora Bosque
Oriental Bogota, en zona de recuperacion paisajistica de acuerdo con la Resolucion
463 de 2005.

El sector sobre el cual se ubica la construccion no se encuentra en tramite de
legalizacion.

La ocupacion ilegal se encuentra ubicada sobre la Reserva Protectora Bosque Oriental
en la zona de preservacion de conformidad con lo establecido en el literal b del articulo
5 de la Resolucién 1766 de 2016 y hace parte de la “Estructura Ecoldgica Principal”
del POT 555 DE 2021.

Si bien la construccion dio su inicio en el afio 2005, ha avanzado de manera progresiva
hasta la ultima visita técnica realizada; esto se puede evidenciar en los registros
fotograficos (imagen 1, 2y 8).

La construccién es de geometria irregular, con una construccion de cuatro pisos,
acceso vehicular y peatonal definido, asi como vanos de ventaneria en estructura

metalica. Estructura en concreto con muros en bloque y drywall, pafietados vy pintados.

AFECTACIONES:

Construccion en un 50% sobre la ronda de la quebrada Los Rosales.
Construccion sobre Reserva Protectora Bosque Oriental Bogota en afectacion a Ia

zona de preservacion y recuperacion paisajistica.

_ : 'CONCLUSIONES
AREA EN CONTRAVENCION 1300 AREA LEGALIZABLE (M2) N/A
mt2
(M2) AREA NO LEGALIZABLE (M2) 1300 mt2

TIPO DE INFRACCION

Construccién sobre Reserva Protectora Bosgue Oriental

Bogota

(HAY OCUPACION DE
ESPACIO PUBLICO?

SIX NO_

¢ SE DEJO CITACION?

SL_

NO X
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10.2. DEMOLICIONES ADICIONALES

Se anexa cuadro de los fallos de las demés demoliciones que se realizaran hasta agotar el monto las cuales
se priorizaran por parte del interventor y/o supervisor segiin la necesidad. Sin embargo, se aclara que, si
llegase a requerir hacer intervencion en una obra diferente que no se encuentre dentro de este listado, se
podra incluir.

No EXPEDIENTE

SIACTUA

~ [ FECHAPRIMER

FALLO

“FECHA
CONSTANCIA
EJECUTORIA

089/2005

1329

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE

OBRA

27/11/2006

078/2012

13355

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
., OBRA _ .

280+

16/08/2016

31/10/2017

097/2009

2138

"~ FID=FALLO .
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

26/03/2014

30/06/2016

026/2007

501

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

597

23/12/2014

31/05/2017

13969

13969

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

409

26/09/2019

285/2011

12597

FID — FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

307

09/08/2019

19/03/2020

300/2010

3267

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

264

01/08/2016

08/05/2018

307/2009

2357

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

344

29/08/2019

192/2010

3143

FID — FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

360

07/09/2015

16/02/2022

206/2010

3154

FID - FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

644

21/12/2015

03/10/2017

647/2009

2924

FID — FALLO
IMPONE
DEMOLICION DE
OBRA

643

21/12/2015

31/10/2017
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10.3. HECHOS NOTORIOS

Este tipo de intervenciones se realizardn como desmontes en los casos que se requiera seglin lo que se
vaya presentando a lo largo de la ejecucion del contrato, previa solicitud y aprobacion de la supervision
de apoyo de la Alcaldia Local de Chapinero.

| o

MARICELA PALACIO RODRIGUEZ -t
quitecta Apoyo Técnico AGP-IVC

—

-,.2“ e

o
- —

CRISTIAN DANIEL VILLAREAL.
Profesional de Planeacion FDLCH
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