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ANEXO
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

(EL INSTITUTO DE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES)

Ademas de las obligaciones propias del contrato en general, el proponente se obliga en especial a lo siguiente:

1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales
solamente pmser modificadas, previo cumplimiento del tramite establecido para tal fin por LA ENTIDAD y con
fundamento en los respectivos soportes.

Cumplimiento del plazo establecido para la ejecucion de la obra

Adoptar los planes ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional requeridos para el adecuado manejo
del medio ambiente y seguridad de todos los trabajadores.

4. Cumplir con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales,
asi como aportes parafiscales, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar de todo el personal vinculado,
incluidos subcontratistas, que presten sus servicios para la ejecucién de la obra y acreditarlos cuando sean
requeridos por la supervisién del Instituto.

5. Efectuar el pago de impuestos y tributos derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato, entre
ellos el FIC.

Tramitar los permisos a que hubiere lugar, necesarios para la ejecucion de las obras.

7. EIl Contratista debera presentar certificaciones con una experiencia ho menor a tres afios de los proveedores de
los trabajos especializados a ejecutar.

8. Manejar equipos certificados para la ejecucién de las obras entre los que se encuentran andamios, arneses, lineas
de vida, entre otros.

9. Informar de inmediato al Instituto y a las deméas autoridades competentes, cuando por causa u ocasion reciba
peticiones ilegales o amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley, como el de obligarlo a hacer u omitir algo.

10. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
11. Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y presentadas en la propuesta.

12. Durante el tiempo de ejecucion de los trabajos y si fuere necesario, efectuar la modificacion o actualizacion del
cronograma para la realizacién del seguimiento de los trabajos, ajustadndolo en un término no mayor a cinco (5)
dias calendario contados a partir del supervisor del contrato.

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que convoque el INML YCF y tener en cuenta
lassiguientes precauciones:

- Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato.

- Suministrar y exigir a su personal la utilizacion permanente de los elementos de proteccién personal necesarios
para ejecutar las actividades contratadas, para lo cual asumira su costo.

- Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

- Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por el INML Y CF o ARL

- Cumplir con las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el
Trabajodispuestas en la Ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo del INML Y CF.

14. El Contratista debera entregar a la supervisién para verificacion y aprobacion los Certificados de capacitacion
en proteccion contra caidas para un trabajo seguro en alturas de cada una de las personas que realizaran las
actividades, previo al inicio de la obra. Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.
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15. Ejecutar los trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiendo utilizar todos los elementos

de seguridad requeridos y necesarios para evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, tales como: arneses,
lineas de vida, cinturones de seguridad, pretales, ganchos, etc.

16. El Contratista debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la
responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. Es decir, el Contratista debera
responder por cualquier alteracion o dafio sobre el medio ambiente, asi como las sanciones econémicas y legales
a lo que ello hubiere lugar. Adicionalmente, debera incurrir con los gastos asociados a las reparaciones y/o
compensaciones ambientales que acarrea el no cumplimiento de las normas.

17. El Contratista se obliga a dar cumplimiento estricto al Decreto Gnico Reglamentario No 1076 de 2015, en donde
sedefine como residuo peligroso: Aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas corrosivas, reactivas,
explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgo, dafios o efectos no deseados,
directos o indirectos a la salud humana y ambiente. Asi mismo, se considera residuo peligroso los residuos,
empaques y embalajes que estuvieron en contacto con ellos, ademas el manejo de esta clase de residuos es
integral, es decir que incluye desde la generacién hasta la disposicion final, incluyendo el almacenamiento,
recoleccion, transporte, tratamiento y separacion. Por lo anterior, sera obligacion del Contratista de recoger y
disponer los elementos considerados como residuos especiales, de tal manera que no afecten el medio ambiente.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante la vigencia del contrato, la
trazabilidad de la disposicion de los residuos potencialmente contaminantes a través de visitas al Contratista y/o
solicitud de las actas de disposicion final. Por lo anterior, El Contratista deberd presentar el Certificado de
Disposicion Final de Residuos expedido por la empresa autorizada para tal fin, cada vez que resulten desechos
dela actividad efectuada y por cada clasificacion: Residuos de construccion (escombros), Residuos Peligrosos
(Tuberias, envases de impermeabilizantes, pinturas en esmalte, envases de soldadura y limpiador, aceites, etc) y
Residuos aprovechables y/o convencionales (si aplica).

18. Las deméas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

El acta de inicio deberéa ser suscrita con la aprobacion por parte de la supervision, de la totalidad de los documentos
exigidos al Contratista; para tal efecto los tiempos que regiran su firma seran los siguientes:

a. Cinco (5) dias calendario a partir de la suscripcion del contrato, para la presentacion de la totalidad de los documentos
por parte del contratista a la supervision entre la que se encuentra:

e Documentos de los profesionales, técnicos y otros que conforman el equipo de trabajo minimo requerido, de acuerdo
a lo solicitado en el Numeral 3. PERSONAL MINIMO EXIGIDO, con los soportes de experiencia de acuerdo a los
requisitos exigidos, convalidaciones de estudios en el exterior segun la tltima vigente ante el Ministerio de Educacion,
cartas de compromiso y demas documentacion requerida incluida en el Numeral 3.1. OBLIGACIONES REFRENTES
AL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO del presente documento.

e Documentacién técnica: El contratista deberd presentar para aprobacién inicial de la supervision los siguientes
documentos:

« El contratista debera presentar para aprobacién inicial de la supervision los siguientes documentos:

- Programa de ejecucion de obra: Programa secuencial de actividades presentado en Project, indicandola
duracion, inicio y terminacion y precedencias de cada una de las actividades y ruta critica. No se aceptaran
programas por capitulos o barras para cada uno de los items del contrato. Este cronograma debera ajustarse a los
tiempos establecidos en el plazo del contrato.

- Flujo de inversion del contrato: Flujo de inversiéon en pesos por mes para cada uno de los capitulos de la
propuesta econdmica, independizando los items representativos de cada uno de ellos.

- Programa de compras y suministros: Programacion que muestra las etapas previas de contratacion de los
principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridos para el desarrollo de la obra, amarrada al programa
de ejecucion. Se discriminaran los tiempos de cotizaciones, presentacion de muestras, contratacion, fabricacion y
suministros entre otros. No se aceptaran programas que no discriminen cada una de las etapas previas a la
compra o subcontratacion respectiva.
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- Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallaran los equipos asociados a
las actividades principales, indicando la duracion, inicio y terminacion del uso del equipo en la ruta critica.

- Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Deberd mostrar el nimero de
personas previsto para cada actividad del programa y debera encontrarse totalizado por semanas de tal forma que
pueda establecerse el nimero de personas estimadas requeridas para cada semana de la ejecucion de las obras.

- Plan de salud ocupacional y seguridad ambiental: Plan determinado por fichas en donde se mostrara la
calificacion que se otorgara a cada parametro para el seguimiento del mismo.

- Plan de manejo ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrara la calificacién que se
otorgara a cada parametro para el seguimiento del mismo.

- Analisis de precios Unitarios y listado de precios de los insumos: Deberan tener en cuenta lo establecido en
la descripcion y cada una de las actividades y en las especificaciones técnicas. Deberan contener como minimo
los siguientes componentes:

-Equipos: Incluira la descripcion del equipo o herramienta y la tarifa/hora de utilizacion.

-Materiales: Incluird la descripcién de los materiales, la unidad de medida utilizada, el desperdicio y el costo de
cada uno de los insumos por unidad de medida.

-Transporte.

-Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por dia prevista

Los analisis de precios unitarios regirdn tanto para el desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que
sea necesario pactar en el transcurso del contrato, para lo cual deberéa respetarsela unidad de medida y valor de
los diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada para la revision y
aprobacion del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.

- Composicion basica de precios de materiales, equipos y mano de obra: Discriminacion de precios de
materiales, herramienta, mano de obra (cuadrillas) utilizadas para la elaboracion de los precios unitarios.

- Actade vecindad y espacios interiores: Debera efectuarse un informe con fotografias pormenorizadas y videos
de las éareas interiores de cada uno de los espacios aledafios a la intervencion al igual que las actas de vecindad,
vias, parque y demds espacios que linden con la edificacion. Esta acta debera ser entregada a la supervision y
permanecera en su custodia hasta el recibo a satisfacciéon de las obras.

- Informe de Diagndstico al estado actual de la sede. Una vez suscrita el acta de inicio, EL CONTRATISTA deberéa
entregar un Informe de diagnostico del estado actual de las areas a intervenir, como resultado de la visita de
campo, y soportado en la descripcion del objeto contratado, de igual manera, La revision y apropiacion de los
diagndsticos e informacidn existente se realizara dentro los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente
los item a ejecutar con la informacion existente, verificara las cantidades de obra descritas en él contrato para dar
cumplimiento al objeto contractual.

- Nota 1: Esta apropiacion consiste en la revision del diagnostico y deméas documentos que hacen parte del proyecto
verificando su consistencia y que sean correctos para las obras de adecuaciones locativas, por lo anterior, toda la
informacién técnica disponible del proyecto sera entregada al contratista, una vez se suscriba el acta de inicio o se
emita la orden de inicio del contrato

b. Un méximo de cinco (5) dias calendario para la revision, observaciones y/o aprobacion de la totalidad de la
documentacién por parte de la Supervision.

De no cumplirse con estos tiempos conlleva a la aplicacion de las sanciones estipuladas.

Durante el tiempo de ejecucion del contrato la Supervision podra requerir en cualquier momento la modificacion o
actualizacion de cualquiera de los documentos anteriormente descritos y previamente aprobados para la realizacion de
los trabajos, debiendo ajustarlo el Contratista en un término no mayor a siete (7) dias calendario. Si el Contratista no
realiza los ajustes requeridos en el tiempo previsto o se niega a realizarlos, el Instituto puede iniciar el tramite del
incumplimiento del contrato.

3. OBLIGACIONES DE PERSONAL.:
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Contar con los profesionales, técnicos, tecndlogos y obreros que se requieran para cumplir cabalmente el
contrato, ademés del personal minimo exigido.
Garantizar que todos los profesionales, técnicos y tecnélogos a quienes se les asignen labores en el desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad
vigente).
Garantizar una oportuna supervision al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que sea éptima la
prestacién del servicio.
Garantizar que el equipo de trabajo ofrecido sera el utilizado para la ejecucion del contrato.
Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de
tal personal con el Instituto, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
su personal o sus subcontratistas contra el Instituto, por causa o con ocasion del contrato.
Su personal debe estar al dia en lo referente a las afiliaciones a la EPS y ARL, cuya verificacion efectuara
continuamente la supervision, y su constancia la deben portar permanentemente para el ingreso a las instalaciones.
Todo el personal del Contratista deberd contar con una indumentaria que lo identifique y debera portar con un
carnet de la firma con el nimero de identificacion, tipo de sangre y teléfono de acudiente como minimo.

3.1. OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE-
SE DEBE PRESENTAR PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO):

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes de la suscripcion del contrato y antes de la firma del acta de inicio
del mismo, el Contratista deber& presentar para la aprobacion de la Supervision, los siguientes documentos de cada
uno de los miembros del personal Equipo de trabajo minimo requerido:

Documentacion a presentar para el personal minimo exigido:

a)
b)
c)
d)
e)

- Parael personal profesional:

Carta de compromiso firmada del profesional propuesto donde indique su compromiso de realizar los trabajos en
caso de que el proponente sea elegido con la dedicacion estipulada.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadania o documento de identificacién

Fotocopia legible del diploma o acta de grado profesional

Copia de la tarjeta profesional como maestro, técnico o tecnélogo en construcciones.
Certificado de vigencia de la matricula profesional
Experiencia certificada

La experiencia general ser4 tomada a partir de la fecha de grado o fecha de expedicion de la matricula
profesional.

- Parael personal técnico, tecnélogo o maestro de obra

Carta de compromiso firmada del técnico, tecndlogo o maestro de obra propuesto donde indique su compromiso
de realizar los trabajos en caso de que el proponente sea elegido con la dedicacion estipulada.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadania o documento de identificacién

Fotocopia legible del diploma o acta de grado profesional

Copia de la tarjeta profesional como técnico o tecnélogo en construcciones o maestro de obra
Certificado de vigencia de la matricula profesional
Experiencia certificada

La experiencia general sera tomada a partir de la fecha de grado o fecha de expedicion de la matricula profesional
comomaestro, técnico o tecn6logo en construcciones.

Sera obligacion del CONTRATISTA disponer y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega total del
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mismo a satisfaccion del Instituto, el siguiente personal de trabajo, el cual que debe cumplir con las caracteristicas y
dedicaciones indicadas a continuacion:

e Un (1) DIRECTOR DE OBRA:

El perfil requerido es Ingeniero Civil o Arquitecto, con:
- Experiencia general de seis (6) afios
- Dedicacion por mes del 30%, durante la totalidad del término de ejecucion de la obra.

e Un (1) RESIDENTE DE OBRA:

El perfil requerido es Ingeniero Civil o Arquitecto, con:
- Experiencia general de cuatro (4) afios
- Dedicacion por mes del 100%, durante la totalidad del término de ejecucion de la obra.

e Un (1) MAESTRO DE OBRA:

El perfil requerido es Maestro de Obra o Técnico en Construcciones o Tecndlogo en Construcciones, con:
- Experiencia general de cuatro (4) afios
Dedicacion por mes del 100%, durante la totalidad del término de ejecucién de la obra

e Un (1) COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El perfil requerido debera ser un Profesional en Ingenieria, Arquitectura, Seguridad Industrial o de otras
disciplinas 6 Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo.

- Profesional en Ingenieria, Arquitectura, Seguridad Industrial o de otras disciplinas 6 Profesional en Seguridad
y Salud en el Trabajo con una experiencia minima de tres (3) afios 6 Tecndlogo en Seguridad y Salud en el
Trabajo con una experiencia minima de un (1) afio.

Dedicacion por mes del 50%, durante la totalidad del término de ejecucion de la obra

En caso de incumplimiento del Contratista en la presentacion de los soportes correspondientes en el plazo sefialado se
procedera con la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Requisitos para la verificacion de la Experiencia del personal minimo exigido:

a) La Experiencia General de cada uno de los integrantes del Personal Minimo Exigido se tendra en cuenta a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

- Laexperiencia profesional para laingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, sera valida
unicamente, a partir de la expedicion de matricula profesional.

- La experiencia profesional para la arquitectura o sus profesiones auxiliares es requisito obtener la tarjeta de
matricula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares.

- La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y el Consejo Nacional de
Arquitectura y sus profesiones auxiliares y sus profesiones auxiliares, es adquirida a partir de la terminacién y
aprobacion de todas las materias que conformen el pénsum académico de la respectiva formacion profesional,
diferente a la técnica profesional y tecnoldgica.

- La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y el Consejo de Arquitectura
y sus profesiones auxiliares, se computara de acuerdo con las disposiciones de la Ley que en materia los regule.
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- El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la

convalidacién y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, por lo que deberan estar
debidamente convalidados y homologados al momento de presentar la oferta para el presente proceso.

- No se aceptaran Hojas de Vida de personal (profesional y/o técnico) que haya sido reemplazado por incapacidad
técnica y/o administrativa durante la ejecuciéon de contratos de obra durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 o
2020 contratadas por LA ENTIDAD.

Experiencia especifica de los integrantes del personal minimo exigido, a los que le sea solicitada, se tendra en
cuenta a partir de la fecha de grado del titulo de POSGRADO en la modalidad de ESPECIALIZACION, MAESTRIA
o0 DOCTORADO.

No se aceptaran Hojas de Vida de personal (profesional y/o técnico) que haya sido reemplazado por incapacidad
técnica y/o administrativa durante la ejecucion de contratos de obra durante las vigencias 2017 al 2022 contratadas
por LA ENTIDAD.

No se aceptaran certificaciones en las cuales el personal propuesto se certifique a si mismo (auto certificaciones).

Las certificaciones para la verificacion de la Experiencia Especifica de los profesionales y/o técnicos del personal
minimo exigido deberan ser expedidas por la entidad contratante del respectivo contrato, en la que se incluyan
como minimo los siguientes requisitos:

l. Nombre de la Entidad contratante

Il.  Persona natural o juridica que ejecuto el contrato con nimero de NIT respectivo.

Ill.  N°de contrato y objeto del contrato

IV. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.

V. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato certificado, por parte del profesional certificado.

VI. Fechas de inicio y terminacién del contrato. Cuando en certificacion no se indique el dia de inicio y/o
terminacion, se tomara el ultimo dia de cada mes para efectos de contar el inicio y el primer dia del mes para
contar la terminacion.

VII. Fecha de inicio y terminacion de labores del profesional certificado durante la ejecucion del contrato.
VIIl. Fecha de expedicion de la certificacion

IX. Nombre y firma de quien expide la certificacion. (La certificacion debera estar firmada por el funcionario
competente para suscribirla).

Las certificaciones poder ser reemplazadas Unicamente por copia del contrato con su acta de liquidacion los cuales
deberan contener la totalidad de la informacion solicitada de lo contrario no se tendra en cuenta y se verificara como
NO CUMPLE. No seran aceptadas actas de terminacion, actas parciales u otras para la acreditacion de la experiencia
de contratos.

Si el Proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, ademas de esta certificacion,
debera adjuntar fotocopia legible del contrato laboral y/o de prestacion de servicios suscrito entre el proponente y la
persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual y la certificacion emitida por la entidad a la cual se le
ejecutaron los trabajos, de lo contrario no seréa tenida en cuenta.

En caso que durante la ejecucién de la obra el contratista requiera por fuerza mayor cambiar a cualquiera de los
miembros del personal minimo exigido inicialmente presentado, debera solicitarlo a la SUPERVISION por escrito
justificando las razones de este cambio a la SUPERVISION para su visto bueno y autorizacién respectiva, e
igualmente presentara la hoja de vida y documentacion del nuevo personal el cual debera cumplir igualmente con
todas y cada una de las caracteristicas, experiencia y requisitos profesionales requeridos de acuerdo a lo solicitado
en el pliego de condiciones. En caso de no cumplir con esta condiciéon NO se avalara el cambio de personal.

Una vez aprobado el nuevo personal, este deberda presentarse e iniciar los trabajos respectivos segun su
especialidad en un término no mayor a cinco (5) dias calendario.

La SUPERVISION podra del Instituto podra solicitar en cualquier momento el cambio de cualquiera de los miembros
del personal minimo exigido del contrato durante su ejecucion, debiendo ser remplazado por el contratista en un
término no mayor a siete (7) dias calendario.

Para el desarrollo del contrato el personal minimo exigido y las dedicaciones minimas, se describen a continuacion:

Este personal es de caracter obligatorio por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta en su totalidad al
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momento de elaborar su propuesta econémica de acuerdo con los perfiles y dedicaciones descritas.

3.1.1. DIRECTOR DE OBRA

3.1.2.

3.1.3.

Cargoorola Formacion Experiencia Especifica % de dedicacién en la
desempefiar _académif:e_l - Como /En Requerimiento de duracién total del
Tiempo minimo (Namero de proyectos) / contrato
de expedicién de o )
la matricula Requerlm!gnto_(Numero
profesional de certificaciones)
Director de Ingeniero Civil o Director de Tres (3) certificaciones 30% durante el
Obra Arquitecto obra o de de proyectos de obras desarrollo del
Interventoria de construccion y/o contrato hasta su
de obra adecuacion y/o recibo a satisfaccion.

remodelacion y/o
mantenimiento y/o
reparaciones locativas
de edificaciones

El tiempo
corresponde a
dedicacion en obra.

RESIDENTE DE OBRA

Cargoorola
desempefiar

Formacion
académica -
Tiempo minimo
de expedicion
de la matricula

Experiencia Especifica

Como /En

Requerimiento de
(Namero de proyectos)
/

% de dedicacién en la
duracion total del
contrato

profesional Requerimiento (Nimero
de certificaciones)
Residente de Ingeniero Civil Residente de Dos (2) certificaciones 100% durante el

Obra

0 Arquitecto

obra o de
Interventoria de
obra

de proyectos de obras
de construccion y/o
adecuacion y/o
remodelacion y/o
mantenimiento y/o
reparaciones locativas
de edificaciones

desarrollo del
contrato hasta su
recibo a satisfaccion.

El tiempo
corresponde a
dedicacion en obra.

MAESTRO DE OBRA

Cargoorola Formacion Experiencia Especifica % de dedicacién en la
desempefiar _academllca_\ - Como /En Requerimiento de duracién total del

Tiempo minimo (NGmero de proyectos) contrato

de expedicién /

de la matricula o ;

profesional Requerimiento ‘(Numero
de certificaciones)
Maestro de Maestro de Maestro de Dos (2) certificaciones 100% durante el
Obra obra obra de proyectos de obras desarrollo del

o Tecndlogo en
Construcciones
o Técnico en
Construcciones

de construccion y/o
adecuacion y/o
remodelacion y/o
mantenimiento y/o
reparaciones locativas
de edificaciones

contrato hasta su
recibo a satisfaccion.

El tiempo
corresponde a
dedicacién en obra.
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COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO):

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Cargo o rol a Formacion Experiencia Especifica % de dedicacién en la
desempeiiar _académlf:a_l - Como /En Requerimiento de duracién total del
Tlempo m_|n_|r,no (Nl’Jmero de proyectos) contrato
de expedicién /
de la matricula o ;
profesional Requerlm!e_nto _(Numero
de certificaciones)

Coordinador en Profesional en Profesional en Certificar experiencia 50% durante el
seguridad y Ingenieria, Salud especifica de minimo desarrollo del
salud en el Arquitectura, Ocupacional o un (1) afio en el contrato hasta su

trabajo Seguridad Especialista en desarrollo de recibo a satisfaccion.
Industrial o de Seguridad y actividades de El tiempo
otras Salud en el Seguridad y Salud en corresponde a
disciplinas o Trabajo o el Trabajo en obras dedicacién en obra.
Profesional en Coordinador o
Seguridad y Supervisor en
Salud en el Seguridad y
Trabajo Salud en el
Trabajo o
Técnico SST

NOTA: El Coordinador en Seguridad y Salud en el Trabajo: Experiencia Especifica, debera cumplir con la siguiente
documentacion adicional:

a) Copia de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o Licencia de Salud Ocupacional vigente.
b) Copia del Diploma o Acta de grado en la modalidad de posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo (requerido para

<)

profesionales en Pregrado de Ingenieria, Arquitectura, Seguridad Industrial o de otras disciplinas.)

Que acredite la aprobacién del Curso de Capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en su articulo 2.2.4.6.35 la
obligacion de realizar un curso de 50 horas en el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a
aquellas personas que sean responsables y tengan relacion en su campo laboral con este sistema, asi:

“Articulo 2.2.4.6.35. Capacitacion obligatoria. Los responsables de la ejecucion de los Sistema de Gestién de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberan realizar el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las
acciones sefialadas en el literal a) del articulo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobacion del
mismo».

Funciones generales Coordinador en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST:

La dedicacion del Coordinador en Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra sera del 50% en obra desde el inicio
hasta el recibo a satisfaccion de la obra por parte del Instituto, es decir sera quien acompafie las actividades a realizar
durante la vigencia del contrato.

Garantizar condiciones seguras para cada tipo de trabajo; asi como para los equipos y elementos a utilizar en cada
jornada.

Debera realizar la induccion y capacitacion continua para los trabajadores en relacion a la seguridad y salud en el
trabajo.

Realizar el andlisis de riesgos, plantear medidas preventivas y correctivas, las cuales deberan quedar documentadas
en los formatos de analisis de riesgos de seguridad

Seré el profesional responsable de suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud
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o la integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente.

e Remitir la matriz de Andlisis de riesgos relacionadas con las actividades de obra contratadas, con las medidas
colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con indicadores y las
respectivas recomendaciones de seguridad a implementar para cada una de ellas. Se debe incluir tareas criticas como:
riesgos de trabajo en alturas, riesgo en excavaciones, riesgo eléctrico, manejo de sustancias peligrosas, y demas
riesgos asociados como son: fisico, mecéanico, biomecanico, etc

e Presentar la matriz de elementos de proteccién personal aplicable a todas las actividades a realizar. Por lo anterior,
todos los trabajadores deben usar los elementos de proteccion aplicados a cada caso. Estos incluyen los elementos
de proteccién contra caidas.

e Realizar el aseguramiento y sefializacion de areas de trabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depdsitos de
escombros.

e El Contratista debera garantizar que durante las jornadas de trabajo (laborales) se permitan los espacios y condiciones
para generar pausas de hidratacién, pausas activas, verificacion de condiciones de seguridad (charlas de seguridad).

e En cuanto a los elementos de proteccién de proteccién personal-EEP:
a) Debera garantizar la provision y uso por parte de todos los trabajadores de los elementos de proteccién definidos

b) Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los trabajadores que vayan a realizar actividades de obra y
demasque hagan parte del equipo de trabajo del contratista.

c) Garantizar la provision y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y proteccion personal dispuestos
para el desarrollo de obras de construccion.

d) Mantenimiento de los Elementos de Proteccion Personal-EPP
e) Demaés requeridos en la normatividad vigente

El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el contrato, por lo cual los proponentes lo
deberan tener en cuenta en su totalidad al momento de elaborar su propuesta econémica.

El equipo de trabajo minimo requerido conformado por el personal profesional y técnico requerido para cumplir con el objeto
contractual debera contar con la disponibilidad requerida de tiempo minima mensual estimada por el Instituto, es decir por
lo menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en tiempo requerido para la completa y correcta ejecucion
del contrato derivado del presente proceso.

Las dedicaciones establecidas por la ENTIDAD y descritas anteriormente corresponden a las minimas dedicaciones
mensuales estimadas que considera necesarias para la correcta ejecucion del contrato en el plazo establecido. Sin
embargo, el Contratista podrd aumentarlas de conformidad con el programa de ejecucién que debera entregar posterior a
la suscripcién del contrato a fin de ejecutar el contrato en el plazo contractual o en un menor tiempo al previsto. Las mismas
no constituyen compromiso de la ENTIDAD frente a los requerimientos que considere el Contratista necesarios para el
desarrollo del objeto contractual en el plazo previsto, ni su aumento constituira motivo para una futura adicion del contrato.

El Contratista debera tener en cuenta que el personal profesional y técnico que conforma el personal minimo exigido debera
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia, asi como el cumplimiento de la normatividad
vigente que reglan la materia, el objeto contratado y las indicaciones y solicitudes que le sean impartidas para el correcto y
adecuado cumplimiento del objeto contractual.

4. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

a. El contratista estd en la obligacion de obtener el suministro de los servicios publicos necesarios para
la ejecucion de la obra, responder por el pago de los mismos hasta la firma del acta de entrega de
b obras y efectuar su liquidacion. Los servicios deberdn encontrarse conectados para el inicio de
la obra. De existir los servicios, debera definir con la supervision los puntos de conexion para el
funcionamiento de la obra y su forma de pago.
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En caso de requerirse, el contratista construira el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo a las
especificaciones dadas, con el objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas a la obra. Debera
adicionalmente realizar el mantenimiento del cerramiento cuando sea requerido o solicitado por el control y
vigilancia. La no realizacion del mantenimiento de cerramientos conllevara a la aplicacion de las sanciones
estipuladas y la suspensién de actividades decretada por la supervision del contrato.

Terminada la obra el cerramiento se desmontara, dejando los materiales constitutivos en adecuadas condiciones
a disposicion del Instituto.

El contratista realizard cada uno de los cerramientos provisionales indicados por el control y vigilancia requeridos
para aislar los sitios de intervencion e impedir que personal ajeno a la obra circule por ésta. El mantenimiento de
estos cerramientos sera constante y no se permitira colgar plasticos, lonas, anjeos u otros elementos que no cierren
perfectamente los espacios intervenidos. La no realizacién del mantenimiento de cerramientos conllevara a la
aplicacion de las sanciones estipuladas y la suspension de actividades decretada por la interventoria y/o el control
y vigilancia del contrato.

El contratista suministrara los equipos, maquinaria y herramientas certificadas, materiales y demas elementos
requeridos para la ejecucion de la obra en las fechas previstas.

El contratista realizara por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o solicite el control y
vigilancia, para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se instalen en la obra.

El contratista obtendra los permisos necesarios ante las autoridades respectivas para la ejecucion de la obra tales
como cruce de vias, cierre temporal de vias, horarios de trabajo extendidos, excavaciones o cualquier intervencion
en el espacio publico. Estos permisos deben ser tramitados con el suficiente tiempo de antelacion a la ejecucién
de las actividades para evitar posteriormente inconvenientes de tiempos para la obra.

Las demoliciones que generen ruido solo podran ser realizadas en horario de 6:00 pm a 6:00 am. El retiro de las
mismas igual que de elementos sobrantes, se efectuard como méximo cada dos dias, efectuando el cargue de
volquetas o camiones transportadores a puerta cerrada, de conformidad con lo indicado por la supervision,
entregando los sitios definidos para tal fin en perfecto estado de limpieza. La falta de retiro de material conllevara
a la aplicacion de las sanciones estipuladas y la suspension de actividades decretada por la supervision del
contrato.

El contratista mantendra desde la firma del acta de inicio hasta la firma del acta de recibo a satisfaccion la custodia
de los materiales y equipo de la obra. El Instituto no se hace responsable de la pérdida, bien de materiales, equipos
o herramientas, que se pudiera llegar a presentar.

El Contratista proveera de los elementos de seguridad industrial necesarios para la proteccion del personal que
labora en la obra. La supervisién podra suspender la ejecucién de las actividades si a su juicio el personal que
desarrolla los trabajos no cuenta con las protecciones debidas para garantizar su seguridad.

El contratista debera el aseo diario de obra una vez se hayan concluido todas las actividades del dia. Para esta
actividad debera utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecucion, teniendo en
cuenta que la edificacion se encuentra en funcionamiento

El contratista debera realizar el aseo general del sitio de la obra una vez se hayan concluido todas las actividades
de obra, para realizar la entrega de todas las areas intervenidas completamente limpias, sin manchas, sin residuos
de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad debera utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados
para su correcta ejecucion, teniendo en cuenta que la edificacion se encuentra en funcionamiento

El contratista deberéa contar con todos los elementos requeridos para trabajo nocturno, garantizando las condiciones
de seguridad del personal y de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos.

Los trabajos nocturnos deberan ser programados e informados a la supervision por lo menos con dos dias de
anticipacion a la fecha de ejecucién. Dichos trabajos no tendran ningun tipo de reconocimiento adicional a los
valores contratados.

Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecucion de la obra.

Asistir a todas las reuniones programadas previas al inicio, a la firma del acta de inicio y durante el desarrollo del
contrato que sean necesarias para lograr la su debida ejecucion. Estas reuniones se llevaran a cabo minimo
quincenalmente de las cuales deberan suscribirse las Actas de Comité de Obra que deben ser realizadas por
el

equipo de trabajo contratado, con el aval y participacién de la supervision delegada por LA ENTIDAD. Estas
reuniones de seguimiento deberan asistir como minimo por parte del Contratista: el Representante Legal, Maestro
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de Obra, Profesional SISO y demas personal que sean requerido y por parte de LA ENTIDAD los supervisores del
contrato del Instituto y demas personas que se requiera.

Mantener durante la ejecucién del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la propuesta.

El Contratista contara con los equipos de proteccion para el personal, sefializacién sobre vias para la ejecucion de
los trabajos en campo (chalecos reflectivos, avisos, conos, entre otros).
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5. OBLIGACIONES DE INFORMACION

El Contratista debera presentar mensualmente a la supervisiéon un informe que incluya:

e Avance general de obra con su respectivo registro fotografico
e Avance de las actividades programadas vs. programacion de obra aprobada
e Avance y seguimiento de los programas aprobados previo a la suscripcion del acta de inicio: ejecucion de obra,

flujo de inversion del contrato, compras y suministros, equipos, personal, plan de salud ocupacional y seguridad
ambiental, plan de manejo ambiental.

e Resultados de ensayos de materiales y demas pruebas (si se requieren)

e Acreditacion de pagos de parafiscales de sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de
compensacion y Fondo de la Industria de la Construccién.

Este informe sera requerido para el tramite de Actas parciales de obra

El CONTRATISTA al finalizar el contrato, debe presentar a la supervision del contrato, un informe que incluya como
minimo:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra

b. Aspectos contractuales del contrato

c. Bitacora de obra

d. Descripcidn de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas

e. Informe de pagos de parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de
compensacion del personal empleado para la realizacion de la obra y Fondo Industria de la Construccién-FIC

f.  Registro fotografico completo final (de inicio a fin de la obra)

g. Pazy salvos de proveedores y subcontratistas.

h. Manual de operacion y funcionamiento requerido

Manual de mantenimiento

Este informe debe ser entregado a la finalizacion del Contrato, para la revision y aprobacién de la Supervision. Debido
a que no todos los paz y salvos de contratistas y proveedores pueden obtenerse antes del pago de la dltima acta de
recibo parcial, los paz y salvos restantes deberan ser entregados para la liquidacion del contrato.

Sin embargo, durante el desarrollo el CONTRATISTA debera preparar los informes que le sean solicitados por la
supervision de la Entidad con la oportunidad y la periocidad requerida.

6. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo con las especificaciones

técnicas, cantidades de obra y precio, contenidos en la propuesta presentada, en los pliegos de condiciones y/o en
Adendas (si las hubo).

2. Realizar los diagndsticos, evaluaciones y valoraciones iniciales, del alcance de los trabajos previsto por la entidad,

una vez perfeccionado el contrato en un plazo no mayor de dos semanas calendario. Esta labor es inmediata una
vez se tenga suscrita el acta de inicio.

3. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

4. Ejecutar la obra tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
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materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las adecuaciones.

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar
la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Elaborar y presentar para aprobacion del Instituto, las actas parciales mensuales y final de obra.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o
deterceros.

Cumplir con el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su ejecucion.
Atender los requerimientos efectuados por el control y vigilancia

Coordinar con la supervision, la distribucion de horarios y demas aspectos relacionados con la prestacion del
servicio.

Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, los cuales deberan
ser nuevos de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas. Igualmente, todos los materiales y
elementos a utilizar deben ser sometidos a inspeccion y aprobacion del control y vigilancia, previo a su utilizacion.

Es de obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales
deberan ser dispuestos segln las normatividades ambientales vigentes.

En lo que respecta al manejo y disposiciéon de los escombros, se deberd dar cumplimiento a la siguiente
normatividad: Resolucion 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD y
se dictan otras disposiciones”.

La normatividad vigente expedida por el (los) municipio (s), por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion
finalde escombros y materiales de construccion.

15. En caso de cualquier instalacién o reparacion eléctrica se debe dar cumplimiento al Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas -RETIE, aprobado por el Ministerio de Minas y Energia, mediante la Resolucién 90708 de
2013, Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de
2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos articulos del Anexo General de la Resolucién 90708 de 2013
y por medio de la resolucion 40908 de 2018 decide la permanencia del reglamento Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE.

Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y materiales necesarios para el
desarrollo del contrato dentro del plazo pactado.

Mantener al frente de los trabajos un maestro de obra, con capacidad y facultades para resolver los asuntos que
se presenten.

Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecucion del objeto
contractual. El retiro de cualquier trabajador, profesional, técnico u obrero podra ser solicitado por el Instituto en
cualquier momento durante la ejecucion de la obra. Lo anterior en virtud de mantener el trato amable, de confianza,
de calidad y de reserva de cualquier persona que labore en la obra.

Atender las observaciones o requerimientos que le formule la entidad. por conducto del control y vigilancia del
contrato y corregir las fallas reemplazando los materiales que resulten defectuosos dentro del plazo razonable
gue se le sefiale para el efecto. Los tiempos que se requieran para estas acciones deben atendidos
independientemente a los tiempos definidos en el cronograma de ejecucion de obra.

Deberéa adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con
los requerimientos técnicos establecidos por la entidad, en el término que la supervision le indique.

Arreglos hidrosanitarios, eléctricos o de comunicaciones derivados de dafios que se produzcan en desarrollo de
las obras deberan ser efectuados de manera inmediata en coordinacion con la supervisién sin importar el diay la
hora en que sea necesario realizarlos.

Cortes eléctricos, hidrosanitarios o de comunicaciones deberan ser programados con la debida anticipacion,
acordados con el control y vigilancia teniendo en cuenta la coordinacion requerida con las areas que pudieran verse
afectadas total o parcialmente.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacion de poner en practica
los procedimientos adecuados de sefializacion, construccion y de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de
redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo
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de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar atales inmuebles, estructuras, instalaciones
o redes.

Realizar la reparacion de los espacios publicos aledafios a los lugares de las obras que hayan sido deteriorados
con ocasion de los trabajos de este proceso.

Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el control y vigilancia o autoridad competente
colombiana, debidamente documentado con fotos o videos, donde se evidencie las condiciones de las
instalaciones,tanto antes como después de la intervencion.

Permitir a la entidad el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y deméas documentacion y en términos
generales suministrar toda la informacion relacionada con este proceso contractual y brindar la colaboracion
requerida para el normal desarrollo de su gestion.

Constituir y mantener vigente la garantia Unica con los amparos correspondientes, durante el término previsto en
este contrato o sus prérrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. La entrega tardia de las garantias bien
del contrato principal o de sus modificaciones conllevara a iniciar los posibles procesos de incumplimiento a que
haya lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de
obligaciones contractuales y para la ejecucion del contrato.

Solicitar, gestionar y adelantar los tramites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que
haya lugar para la ejecucion de los trabajos.

Tomar las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de la obra, adoptar un reglamento de seguridad
para sus trabajos y hacer sefalizacién preventiva necesaria y someterse a las normas de vigilancia, seguridad,
requisa y resefia de la entidad.

Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control de pagos
efectuados.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta.
Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.

En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar y documentar la situacion de forma inmediata al control
yvigilancia del contrato.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la entidad. por conducto de la supervision.

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio
dela respectiva garantia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningin motivo suspender o abandonar el objeto contratado.
Tener la disponibilidad de los equipos de comunicacion solicitados, para la permanente coordinacién de los
trabajos.

El contratista debera contar como minimo con dos nimeros celulares para comunicacion las 24 horas del dia.

Mantener confidencialidad en el manejo de la informacion de aquellos eventos que llegare a conocer y manejar en
desarrollo del presente contrato.

Preparar los informes que le sean solicitados por el control y vigilancia de la entidad con la oportunidad y la
periodicidad requerida.

Reparar las areas en los lugares que presenten deterioro como consecuencia de la ejecucién de las obras.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.

Manejar los escombros de obra en las areas internas del edificio de manera que no se presenten invasiones
alespacio publico, si no que sean cargados directamente a las volquetas desde el interior del edificio.

Retirar los escombros en el horario comprendido entre las 7:00 AM y las 5:00 PM observando siempre las
restricciones vigentes de horario y metodologia que las autoridades de transito han establecido.

No se permitir la ubicacién de material de escombros o de materiales de construccién en &reas externas a
laedificacion.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos:
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades.
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Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.

Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
Todo el personal debera estar debidamente uniformado e identificado.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato.

El contratista, se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los prejuicios que se causen por
su negligencia u omisién.

El contratista se obliga a efectuar las reparaciones que sean necesarias en las areas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad, durante un periodo de cinco (5) afios contado a partir de la entrega
de las obras.

Garantizar, por medio de una pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cualquier siniestro que pueda ocurrir
en el desarrollo del contrato, por motivos imputables a su personal.

Realizar el registro fotografico completo del sitio donde se desarrollara la obra
Disponer de los equipos necesarios para realizar las pruebas requeridas durante la ejecucién de la obra

Asistir a todas las reuniones programadas previas al inicio, a la firma del acta de inicio y durante el desarrollo del
contrato que sean necesarias para lograr la su debida ejecucion. Estas reuniones se llevardn a cabo minimo
quincenalmente de las cuales deberan suscribirse las Actas de Comité de Obra que deben ser realizadas por
el equipo de trabajo contratado, con el aval y participacion de la supervision delegada por LA ENTIDAD. Estas
reuniones de seguimiento deberan asistir como minimo por parte del Contratista: el Representante Legal, director
de obra, Residente de Obra, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (Profesional SISO) y demas personal
gue sean requerido y por parte de LA ENTIDAD los supervisores del contrato del Instituto y demas personas que
se requiera.

Entregar a LA ENTIDAD todos los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecucion del
contrato.

El Contratista debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y
enfermedades laborales del personal con el que ejecutara el contrato.

El Contratista debera entregar a la supervision para verificacion y aprobacion los Certificados de capacitacion en
proteccion contra caidas para un trabajo seguro en alturas de cada una de las personas que realizaran las
actividades, previo al inicio de la obra. Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.

El Contratista debera tener un Coordinador de trabajo en alturas para la obra, el cual deberd cumplir con los
siguientes requisitos: Debera acreditar el Curso Nivel de Coordinador de trabajo en alturas, de trabajo seguro en
alturas avanzado y actualizado. El Coordinador de trabajo en alturas debera:

-Identificar peligros en el sitio en donde se realizar el trabajo en alturas, con autorizacién para aplicar las medidas
correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Ademas, debera diligenciar el analisis
de trabajo seguro, revisara previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la
seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Debera prever que las herramientas y/o equipos a usar son las
necesarias y acordes con las condiciones del lugar. Demas funciones y requisitos para dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolucion 4272 de 2021:

Nota: La designacién del Coordinador de trabajo seguro en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo
parala ejecucion del contrato, ni costos adicionales por mayor personal asignado en la obra; esta funcion podra ser
ejercida por el Coordinador en Seguridad y Salud en el Trabajo, Maestro de Obra o cualquier otro trabajador
designado por el Contratista, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos: acreditar el Nivel de Coordinador
de trabajo seguro en Alturas-TA; demostrar experiencia certificada minima de un (1) afio en coordinar, organizar,
supervisar trabajos en altura y/o en actividades como inspector, supervisor o coordinador del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejecutar los trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiendo utilizar todos los elementos
de seguridad requeridos y necesarios para evitar accidentes de trabajo o dafos a terceros, tales como: arneses,
lineas de vida, cinturones de seguridad, pretales, ganchos, etc.

El Contratista debera garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la
responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. Es decir, el Contratista debera
responder por cualquier alteracion o dafio sobre el medio ambiente, asi como las sanciones econdmicas y legales
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a lo que ello hubiere lugar. Adicionalmente, debera incurrir con los gastos asociados a las reparaciones y/o
compensaciones ambientales que acarrea el no cumplimiento de las normas.

61. El Contratista se obliga a dar cumplimiento estricto al Decreto GUnico Reglamentario No 1076 de 2015, en donde
se define como residuo peligroso: Aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas corrosivas, reactivas,
explosivas, téxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgo, dafios o efectos no deseados,
directos o indirectos a la salud humana y ambiente. Asi mismo, se considera residuo peligroso los residuos,
empaques y embalajes que estuvieron en contacto con ellos, ademas el manejo de esta clase de residuos es
integral, es decir que incluye desde la generacién hasta la disposicion final, incluyendo el almacenamiento,
recoleccion, transporte, tratamiento y separacion. Por lo anterior, serd obligacion del Contratista de recoger y
disponer los elementos considerados como residuos especiales, de tal manera que no afecten el medio ambiente.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante la vigencia del contrato, la
trazabilidad de la disposicion de los residuos potencialmente contaminantes a través de visitas al Contratista y/o
solicitud de las actas de disposicion final. Por lo anterior, El Contratista deberd presentar el Certificado de
Disposicion Final de Residuos expedido por la empresa autorizada para tal fin, cada vez que resulten desechos
dela actividad efectuada y por cada clasificacion: Residuos de construccion (escombros), Residuos Peligrosos
(Tuberias, envases de impermeabilizantes, pinturas en esmalte, envases de soldadura y limpiador, aceites, etc) y
Residuos aprovechables y/o convencionales (si aplica).

62. Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

— N

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TECALINAS
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INGENIERO CIVIL C.C. 17.344.965 DE VILLAVICENCIO, META
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