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CONTRATO No. 4182.010.26.1.712-2023 
 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD 
ADMINISTRARIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

                               
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO CORTES REYES  

 
C.C. 94.449.119 

 
CONTRATISTA: R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S 
 
NIT.                                    901.065.003-1 
 
OBJETO: INTERVENIR ANDENES Y ZONAS VERDES IMPACTADOS POR 

RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTIAGO DE CALI. 
 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($306.589.499), incluido AU y todos los costos 
directos e indirectos relacionados. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTES REYES identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. 94.449.119 quien actúa en su calidad de Director de la Unidad Administrativa 
de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según 
Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0061 de agosto 30 de 2022, facultado para 
celebrar este tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0575 de febrero 28 de 2019, quien 
en lo sucesivo se denominará SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP, por una parte y YONNY 
ALEXANDER MOSQUERA ROMAÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.077.443.287, actuando en representación de R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
S.A.S con NIT 901.065.003-1 quien para los efectos del presente Contrato se denominará R&R 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, el Contratista, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para 
el proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4182.010.32.1.714-2023, teniendo 
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en cuenta  las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la misión de Santiago de Cali Distrito Especial es generar las condiciones necesarias 
para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del 
desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los 
recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los 
derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes y el contrato 
a celebrar se relaciona con esta misión porque como medida de mitigación integral al impacto 
generado por residuos sólidos en el espacio público de la ciudad, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Publicos ha priorizado la zona de la Calle 44 entre Avenida 2N y Carrera 
8N – Barrio Vipasa, que, por sus dimensiones de área y volumen de impacto, requiere 
intervenciones mayores para motivar procesos de recuperación, 
2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es, recuperar el 
área pública para el goce y disfrute de la población contra restando la actividad actual que es 
la disposición inadecuada de residuos sólidos, los focos de inseguridad y posibles impactos 
ambientales y sanitarios, 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del contratista de forma objetiva,    
5. Que la Oferta del Proponente R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S resultó 
adjudicataria del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección No. 
4182.010.32.1.714-2023, 
6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0.308 del 24 de noviembre de 2023, 
proferida por el ordenador del gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS se adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es INTERVENIR ANDENES Y ZONAS 
VERDES IMPACTADOS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTIAGO DE CALI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: 
Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: 2.1. Tramitar y 
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realizar las conexiones provisionales de obra, de los servicios Públicos, que requiera para la 
ejecución de la misma. 2.2. Presentar informes periódicos de avance, de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión. 2.3. Ejecutar 
la obra cumpliendo la NSR-10 y toda la normativa vigente al momento de la ejecución de las 
obras, siguiendo las especificaciones técnicas mínimas recomendadas. 2.4. Adelantar las 
actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, de acuerdo al 
cronograma. 2.5. Cumplir con el objeto del contrato, las cantidades de obra, el presupuesto 
contratado y aprobado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y 
cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia 
y responsabilidad requerida, de conformidad con los términos establecidos en los estudios 
previos, sus anexos, aclaraciones y conforme a la propuesta presentada, que hace parte 
integral del contrato. 2.6. Presentar para revisión y aprobación de la supervisión con el inicio 
en la plataforma SECOP II, todos los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica 
ofrecida; APUS que deberán contener toda la especificación actividades, materiales y 
elementos necesarios que dé cumplimiento con el objeto contractual. 2.7. Acatar las 
recomendaciones y sugerencias realizadas por el Supervisor del contrato desde el punto de 
vista técnico, presupuestal, legal, ambiental, social, vallas preventivas y de aspectos 
administrativos del contrato. 2.8. Dar cumplimiento al Plan de Gestión Socio – Ambiental 
aplicable a la totalidad del objeto contractual, presentar para revisión y aprobación de la 
supervisión con la suscripción del acta de inicio este plan debe contener los programas que 
se listan a continuación, según aplique y teniendo como referencia las normas vigentes 
aplicables. El cual incluye entre otros aspectos los siguientes: Gestión de residuos sólidos. 
Control de emisiones atmosféricas. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de 
construcción. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la 
escorrentía. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje. Manejo del tránsito. Manejo Salud ocupacional 
y seguridad industrial. Adecuación de campamentos. Manejo de contingencias. Gestión 
Social. 2.9. Contar con conocimiento completo, claro y detallado del proyecto, del respectivo 
estudio previo, de las especificaciones, del cronograma de ejecución de las obras y de 
cualquier otro documento que haga parte del contrato. 2.10. Ejercer permanente control sobre 
la calidad de los materiales y elementos, vigilando su utilización y almacenamiento, acogiendo 
el rechazo oportuno de aquellos que no cumplen las condiciones o especificaciones definidas, 
y seguir las instrucciones dadas por la supervisión al respecto. 2.11. Hacer los cambios 
pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados según las observaciones formuladas 
por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y 
especificaciones indicadas en el estudio previo, sus aclaraciones y la oferta presentada. 2.12. 
Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.P001.F004 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 4 de 22 

certificar los informes de ejecución. 2.13. Contar con un libro de control y órdenes de la 
supervisión, o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha 
de los trabajos. Este libro será suscrito por el contratista, o sus representantes y por el 
supervisor del contrato, no podrá tener ni tachaduras, ni enmendaduras. 2.14. Tener en cuenta 
que el precio ofrecido debe incluir todos los gastos necesarios para la ejecución del objeto 
contractual. 2.15. Participar de las reuniones periódicas que realice la supervisión para evaluar 
el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y solución de los problemas que puedan afectar 
la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios en la programación de 
las actividades. 2.16. Solicitar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, 
suspensión con su sustento técnico y sus anexos, recibo final y liquidación definitiva del 
contrato celebrado, en caso de ser requeridos. 2.17. Participar conjuntamente con la 
supervisión de la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada 
donde se certifique el recibo a satisfacción de los productos entregados. Esta información será 
la base para que laUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP formalice la 
liquidación del contrato. 2.18. Elaborar los informes cuando el supervisor o la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP lo solicite. 2.19. Mantener actualizada 
la información sobre el valor de las obras ejecutadas, llevando el control presupuestal de 
manera periódica. 2.20. Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto 
en el estudio previo y en el contrato. 2.21. Reportar los accidentes de trabajo que se presenten 
en desarrollo del objeto contractual a la ARL, a la supervisión y a la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP. 
 
Para alcanzar el objeto contractual se requiere llevar a cabo la intervención del Espacio Público 
en el BARRIO VIPASA- COMUNA 2 - CALLE 44 ENTRE AVENIDA 2AN, de Santiago de Cali, 
que incluye intervención de césped, construcción de 154.58m2 de barrera transparente en 
malla eslabonada, construcción de 554.12 m2 de sendero peatonal e instalación de losetas 
táctiles. 
 
Las actividades por ejecutar son las siguientes: 
 

PRELIMINARES     

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTON. 

M2 
2600,00 

CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UN 1,00 

CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M ML 293,53 

SUMINISTRO E INSTALACION VALLA 
PUBLICITARIA 

UND 
1 
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INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO MES 1 

INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES 1 

BAÑOS MOVILES MES 2 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS     

DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 
O.20 MTS 

M2 354 

DESCAPOTE MAQUINA M2 2600 

EXCAVACIÓN MÁQUINA SIN RETIRO M3 1374,23 

RETIRO MATERIAL SOBRANTE MÁQUINA M3 597,49 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE 
CIMENTACIÓN 

M3 5 

RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - RANA M3 221,65 

SUB-BASE M3 83,12 

RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA  M3 16 

MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO EN 
MALLA 

    

SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 
MPA 

M2 32 

FUNDICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
CON REFUERZO 
SECCION 25 X 25 CMS 

M3 5 

FUNDICIÓN DE COLUMNAS REFORZADA 
SECCIÓN 0,2M X 
0,15M, H= 0,5M SEPARADAS CADA 3,5 MTS 

ML 40 

ZAPATA ,20*,40 M3 6,4 

CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 
PARA MURO 

ML 80 

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  M2 40 

VIGA AMARRE MURO  ML 80 

NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.51-
2.0) 

UND 1 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 
H=2,0M CALIBRE 10, OJO 2"X 2", PLATINA 
1/2" X 1/8" 

M2 154,58 
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POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 ACUE" 
INCLUYE TAPON SUPERIOR 

ML 30 

DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2" ML 30 

 SUM. E INST. HORIZONTAL ANGULO 1/4" X 
1" 

ML 40 

ESMALTE SOBRE MALLA ESLABONADA 
1"X1 1/2 X 1 " ( 2 CARAS) 

M2 80 

ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX KLS 2 

SENDERO Y ANDEN     

CORDÓN CONCRETO 3100 PSI (80X20-35 
CM) 

ML 190 

CORDÓN PREFABRICADO  3100 PSI 
(80X20-35 CM) 

ML 360 

ANDÉN EN CONCRETO M2 5,53 

ACERO DE REFUERZO 37.000PSI  KLS 3972 

LOSETA TACTIL M2 5,53 

ZONA VERDE - PRADO     

CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL DE 
MALEZA 

M2 1000 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA 
AGRICOLA 08CM 

M3 212 

PRADO TRENZA M2 1000 

ASEO GENERAL     

LIMPIEZA GENERAL M2 900 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($306.589.499), incluido AU y los 
costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del 
contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante, precio global 
fijo. El Contratista se obliga a ejecutar para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los 
precios contenidos en su propuesta económica y en el Pliego de Condiciones Definitivo, el cual 
para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. Si durante el 
curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems no previstos en este contrato, o la 
modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una adición al  contrato con 
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los requisitos señalados en la normatividad vigente aplicable y sus decretos reglamentarios, 
previo informe del supervisor de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones 
de dichos ítems, a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan las 
especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios unitarios sin formula de reajuste. 
Dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte del ordenador del gasto de 
Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma.  
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600010539 del 
22 de septiembre de 2023 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de 
la siguiente manera: A). Un primer pago parcial según avance de obra de mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) del valor del contrato, según las actividades y cantidades de obra ejecutadas, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, aprobación de documentos de 
personal requerido, cronograma de ejecución, presentación del plan financiero de inversiones 
y legalización del contrato que incluye la firma del acta de inicio. B). Un segundo pago parcial 
según avance de obra de mínimo el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, según 
las actividades y cantidades de obra ejecutadas. C). Un pago final correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor total, el cual se pagará previa suscripción del acta de recibo final al cien 
por ciento (100%) de ejecución de la obra a satisfacción y la entrega de los documentos 
señalados en la etapa de entrega de obra. La entrega será realizada a la supervisión y a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, así como la actualización 
de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTIAS del presente 
documento. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes, la certificación 
de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, la factura con el cumplimiento de 
los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final de obra y la constancia de pago de los 
aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones 
legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta y un (31) siguientes a fecha de 
presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos 
legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y 
recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del 
supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas se entiende que los 
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pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al 
Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase estudios del sector, matriz de riesgo, estudios previos, aviso de convocatoria 
pública, pliego de condiciones, sus anexos, adendas, resolución de apertura, acto 
administrativo de adjudicación, actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales, 
oferta presentada por el Contratista, certificado de disponibilidad presupuestal o cualquier otro  
documento del proceso, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió 
de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al 
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato 
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante 
la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución 
final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que 
los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la normativa 
aplicable vigente, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es 
de un (1) mes, contados a partir de la fecha en que se inicie la ejecución del contrato en la 
Plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato 
establecidos en la Ley 80 de 1993, sin exceder el 31 de diciembre de 2023, por principio de 
anualidad. En un plazo no superior a diez (10) días hábiles transcurridos con posterioridad al 
inicio en la plataforma SECOP II se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la 
aprobación de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposición de las obras, por 
parte del supervisor, en todo caso podrá realizar modificación al personal siempre y cuando se 
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cumpla con los perfiles ofrecidos en su propuesta (si aplica). 2. Aprobación del Cronograma 
de trabajo y realización de ajustes si lo requiere. 3. El Contratista debe acreditar su afiliación 
al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales. El 
Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del 
Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS podrá ampliar 
el plazo para la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el 
concepto del supervisor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con 
antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las 
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente 
aprobadas por  Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento 
de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales 
que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) 
Otros que Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este 
término, cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se 
suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se consignarán las causas que lo 
originaron y se hará constar la obligación del Contratista de extender o prorrogar las garantías 
correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el término que le fije Santiago de Cali 
Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, se consideran los siguientes: 8.1. Recibir 
una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula tercera 
del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a: 9.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 1 del 
presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con 
Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS en cualquier requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle Santiago de Cali 
Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
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cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 9.5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago 
de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas 
por el supervisor del Contrato, según corresponda. 9.6. Cumplir las obligaciones en materia 
ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad arqueológica sobre redes de 
servicios públicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le competen conforme a 
normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7. Cumplir con las directrices y 
lineamientos que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. 
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con Ley 789 de 2002 y 
demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación 
expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite los pagos 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9.9. Reportar la cuenta 
bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del 
contrato. 9.10. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma 
directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia 
de las garantías que lo amparan. 9.11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones 
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de 
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de 
Santiago de Cali Distrito Especial – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 
por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde 
su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones 
correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS le reembolse cualquier 
clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos.  9.12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente 
todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una 
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.  9.13. El 
Contratista realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo a con la normatividad 
vigente aplicable, de ser aplicable. 9.14. Proporcionar al supervisor del contrato y a los 
veedores comunitarios, la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 
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9.15. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual 
debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al supervisor para el trámite 
del pago final del contrato.  9.16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de 
las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la 
intervención. 9.17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o 
camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato 
y el nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS además 
de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, 
botas, cuando se requiera.  9.18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla 
alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS y a la ubicación indicada 
por el supervisor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos y condiciones 
señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección 
de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la 
aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince 
(15) días calendario más, durante los cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS entregado por el mismo 
organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial 
de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del 
suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la 
propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS lo hará y cargará el costo de la 
misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.  9.19. En materia de residuos de 
construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse para asegurar el 
correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores 
de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a 
prestar dichos servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD 
generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento 
en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de 
almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. 
(Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de 
residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y 
demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, 
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placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde 
van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) 
Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS, el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como 
sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales.  9.20. 
Estructurar y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de 
tráfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas.  9.21. 
Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, el contratista responderá civil y penalmente por las 
acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 9.22. Implementar 
un Plan de Calidad, sin costo adicional para el UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS. 9.23. El contratista debe garantizar que durante la ejecución del 
contrato participe población en pobreza externa, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, en 
concordancia con los establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 9.24. 
Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución 
de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que se necesiten y que 
surjan durante la ejecución de las obras y resulten adicionales a los que entregue la ENTIDAD 
CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos que por concepto de estos trámites se genere. 

9.25. Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al supervisor 
del contrato para su debida aprobación. 9.26.  Aportar todos los documentos necesarios para 
la liquidación del contrato en un término de sesenta (60) días después del recibo final de los 
trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 9.27. Suministrar 
y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la 
entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, que 
sea presentado previamente con la propuesta y deberá cumplir con las cualidades técnicas o 
profesionales y la experiencia exigida en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista 
deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 
incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato y con contratos en ejecución 
con la ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con 
una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le preste 
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 9.28. Cumplir 
con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero 
a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecución del contrato. 9.29. Cumplir con 
el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o cualquier acreencia 
relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato.  El Contratista no tiene 
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vinculación laboral con el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP y, en consecuencia, las relaciones trabajador – empleador se rigen 
por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago de 
Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 9.30. Obtener la aprobación de la supervisión con 
antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de 
sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los 
soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 
experiencia del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al 
profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para 
el personal mínimo requerido. 9.31. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido 
para la ejecución del contrato serán objeto de especial verificación por la supervisión y en el 
evento de su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas 
que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 9.32. El Contratista no podrá contratar o vincular a las 
personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños 
y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán 
rechazas por   la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda 
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, el 
CONTRATISTA tendrá que presentar su nuevo profesional técnico, según corresponda. 9.33. 
Deberá durante la construcción de la obra y al final de la misma, mantener y dejar los accesos 
y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a 
satisfacción de la supervisión y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP. 9.34. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus 
instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice 
condiciones higiénicas para sus empleados y operarios; la supervision deberá aprobar la 
localización de los aparatos y servicios. 9.35. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su 
propia cuenta, el personal necesario para y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, 
las propiedades, los materiales, etc.   De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las 
obras necesarias para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, 
tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las 
propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las 
reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia 
de estas exigencias. 9.36. Es responsabilidad del contratista bajo su cuenta y riesgo 
inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 
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disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 
establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 
debidamente legalizados. 9.37. Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 
previamente autorizadas por la respectiva supervision, las cuales cumplan con la calidad 
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes, 
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se 
obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 9.38. El contratista debe 
verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 
de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, 
así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para 
el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser 
consideradas por el contratista en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar 
y será su responsabilidad. 9.39. Durante su permanencia en la obra serán a cargo del 
constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 
de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a 
través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por 
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. 9.40. En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de 
las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para 
construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, 
correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 9.41. 
El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y proteger la integridad 
del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra 
estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos 
reglamentarios. 9.42. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de 
diciembre de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo 
regula el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y 
elementos. 9.43. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
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de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, así como responder por sus 
costos. 9.44. El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por 
cerramientos e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá construir 
y mantener en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales necesarias tales como 
bodegas, talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios de baños, 
agua potable, energía y dispensario médico. Esta última exigencia deberá incluir disponibilidad 
de primeros auxilios. 9.45. El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y 
reparación de las obras e instalaciones temporales construidas por él y será responsable 
además por el mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción y de 
sus costos. 9.46. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo 
según lo establezca la supervisión, desmantelar y remover de los sitios respectivos cualquiera 
o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la zona a 
satisfacción de la supervisión y el Distrito de Santiago de Cali. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adición a 
los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 
10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la 
obra requiera y que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICO, con cargo a los recursos 
propios del Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, 
establecidas por la ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la 
cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 
Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 
Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre 
la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. R&R CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera 
cláusula del presente Contrato. R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S será 
responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o 
consultores de sus subcontratistas, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
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SERVICIOS PUBLICOS en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS puede terminar, modificar y/o 
interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 
1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
supervisor tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra para la 
debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas, 
tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando ese dinero, 
representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para equilibrar 
internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al supervisor mantener 
actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con base en éstas, 
se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por mayor o menor 
cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el supervisor deberán justificar de manera 
precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo 
localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación de cantidades 
de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se 
requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS estará facultada para declarar la 
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma 
y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. MULTAS. En caso de incumplimiento a las 
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial 
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP puede 
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por 
incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido, el 
uno por mil (1/1000), por cada día calendario de retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta 
atraso en la ejecución de la obra, pagará una multa del el uno por mil (1/1000), sobre el valor 
del contrato por cada día calendario de retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA 
de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el 
incumplimiento de las órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos 
observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en 
previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar 
se aplicará el uno por mil (1/1000), del valor del Contrato por cada día calendario de 
incumplimiento, los cuales autoriza el CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos 
pendientes a favor del Contratista en las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta 
Final de obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, R&R 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito 
Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, a título de 
indemnización, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El 
valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que Santiago 
de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con 
las normas que rigen la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 

2015, numeral 3) 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 
 

“3.1. El incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando 

el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

3.3. Los daños imputables al 
contratista por entregas 

parciales de la obra, cuando 
el contrato no prevé entregas 

parciales; y 
3.4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal 

pecuniaria.” 

30% 
Por el plazo del 
contrato y seis 
(6) meses más. 

Pago de Salarios y 
prestaciones 

sociales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 

del Decreto 1082 de 
2015, numeral 4) 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 

utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato amparado. 

8% 
Por el plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Estabilidad y calidad 
de la obra. (Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015, 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o 

30% 

Por un término 
de cinco (5) 

años, contados 
a partir de la 
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ASEGURA
DO 

VIGENCIA 

numeral 5) deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra 

entregada a satisfacción. 

fecha de recibo 
a satisfacción la 

obra. 

Responsabilidad 
Civil Extracontractual 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.5, 

2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 

2015). 

Responsabilidad por daños a 
terceros 

200 SMMLV 
Por el plazo del 

contrato. 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.  
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad 
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito 
Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, la intención de celebrar subcontratos, señalando la 
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parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el 
Contratista no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de 
Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
22.2: El Contratante no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali 
Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá 
exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
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por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
 

Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
Nombre: DIEGO FERNANDO CORTES 
REYES 
Cargo: Director Técnico 
Dirección: Calle 7 4 - 70 
Teléfono: 885 46 66 
Correo electrónico: UAESP@cali.gov.co 

R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
S.A.S 
Nombre: YONNY MOSQUERA ROMAÑA 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: CLL 53NORTE # 9-62 
Teléfono: 3127923415 
Correo electrónico: 
ryrconstrucciones.ingenieria@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, estará a cargo del supervisor que será designado por 
el Ordenador Gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, 
antes del inicio del contrato en la Plataforma SECOP II.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección No. 4182.010.32.1.714-2023, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por el Contratista. 27.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 27.5. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3600010539 del 22 de septiembre de 2023. 27.6. Cronograma 
de obra. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula Décima 
Novena del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista al día por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN. El contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación  
del contrato será cuatro meses después de recibido a satisfacción. Para la liquidación se 
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exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones  
que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista 
no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá  
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que  
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en la Calle 44 entre Avenida 2 
AN y carrera 8N (Punto crítico VIPASA) del Distrito Santiago de Cali y el domicilio contractual 
es la ciudad de Santiago de Cali.  
 
El presente documento se entiende suscrito y validado con la firma electrónica que se realiza 
a través del flujo de aprobación de la plataforma del SECOP II 
 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO CORTES        YONNY MOSQUERA ROMAÑA 
Director Técnico UAESP                                         C.C. No. 1.077.443.287 de Quibdo 

Representante Legal de R&R 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
S.A.S 

 
                                                 
 
 
 
 


