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ACTA DE APROBACIÓN DE 
GARANTÍA 

VALOR: 

GARANTÍA NÚMERO: 

ANEXO O CERTIFICADO: 

FECHA EXPEDICIÓN: 

COMPAÑÍA: 

NIT. 

ASEGURADO/BENEFICIARIO: 

1-320-12.13-0268 

26 DE DICIEMBRE DE 2022 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA — SECRETARÍA DE VIVIENDA 
Y HÁBITAT 

890.399.029-5 

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN 
C.C. No. 31.472.742 ./ 

!TECO CONSULTORES S.A.S. BIC 

800181867-61Z 

"EJECUTAR LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, JURiDICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: 
REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION 
DEL PARQUE MULTIEDADES , PARQUE 
LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, 
DISTRITO ESPECIAL CALI. 

Mil ciento cuarenta y seis millones 
setecientos cuarenta y siete mil 
doscientos treinta y nueve pesos. 
($1.146.747.239.00) 

33-44-101234011V 

37/  

06/12/2023 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

860.009.578-6 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

FECHA: 

CONTRATANTE: 

NIT: 

ORDENADOR DEL GASTO: 

CONTRATISTA: 

Nit.: 

OBJETO: 

@ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/0 SU REPRESENTANTE. 



Departamento del Valle del 
Cauca 

Gobernación 

Código: FO-M9-P2-22 

Versión 03 

Fecha de Aprobación: 13/12/2022 

Página:2 de 3 

ACTA DÉ APROBACIÓN DE 
GARANTÍA 

AMPARO: 
	

CUMPLIMIENTO 
VALOR ASEGURADO: 

	
$229.349.447.80M/CTE. 

VIGENCIA: 
	

Desde el 20/12/2022 hasta el 
30/06/2024 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO: 

VIGENCIA 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO: 

VIGENCIA: 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSION DEL ANTICIPO 

$229.349.447.80 

Desde el 20/12/2022 hasta el 
30/06/2024,,'" 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$91.739.779.12 

Desde el ,,2ó/12/2022hasta el" 
30/12/2026 

CALIDAD DEL SERVICIO 

$229.349.447.80 M/CTE./' 

Desde el 20/1212022 hasta el 
31/12/2027 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO: 

VIGENCIA: 

EL SUBSECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, ALBERTO JOSE 
REBOLLDEO OSPINA, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el cual 
dispone: 

fique para la ejecución de un contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de 
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación coto 
recursos de vigencias futuras de conformidad coh lo previsto eh la Ley Orgánica de Presupuesto" y 
lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 1-3-0023 del 7 de enero de 2020 el cual 
establece: "Las adiciones eh valor, telfiSiófi y aprobación .de Pólizas,  prorrogas en tiempo y 
Modificaciones al alcance del objeto contratado, lo mismo que la cesión del contrato, el ejercicio de 
las potestades exothitahte1 y satocionatorlas, verificación y aprobación de los requisitos para la 
ejecución contractual y designación del supervisor serán realizados por el delegatario competenté,de 
la suscripción del contrato del pual.se  desPrendemdichah actuationes." 

ó ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DÉ LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIÓ, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) WO SU REPRESENTANTE. 



Cepartaniénto 
Cauca 

Gobernación 

código: ÓLKi9-P2-22- 

Vérái6n 

'Pecha de Aprobación:' 13/12/2022 

'Página:á de 3.'" 

ACTA DE APROBACIÓN DE 
GARANTÍA 

En este sentido y de conformidad con el Manyal de Contratación de la Gobernación del 
Valledel Cauca, se verificará que el monto, vigencia y amparo de las garantías aportadas 
correspondan a los requerimientos exigidos en el contrato/ convenio y en consecuencia 
aprobará las garantías antes del inicio y como requisito previo para la ejecución del contrato, 
diligenciando el formato establecido para el efecto,y al verificar, que la Póliza aquí señalada 
reúne los requisitos exigidos en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas concordantes y aquellos que lo modifiquen, se imparte aprobación a 
las mismas y se ordena la aprobación a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública — SECOP II 

El presente documento se entiende fechadoy firmado una vez sea aprobado_por las partes  
del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública — 
SECOP II. 	 — — 

Elaboró: Abogada Laurent Amparo Loaiza Ruiz—Secretaria de Vivienda y Hábitat. 
Revisó: Alberto José Rebolledo Ospina —Subsecretario de Vivienda y Hábitat 

o ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) WO SU REPRESENTANTE. 
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III SEGUROS 

MIMO* 111/ 	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

1$0.009.87114 

CIUDAD DE EXPEDICIÓN 
	

SUCURSAL 
BOGOTA, D.C. 	 CALLE 100 

DATOS DI TOLIADOREGARA~,  

!TECO CONSULTORES S.A.S B1C 
	

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.161.8674 

IRECCION: 

OBJETO DEL SEGURO 

I

CON suJEcióN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PALIZA QUE SO ANEXAN EC170101b ADE romas PARTE MOTEGRANTE DE LA Miami v 02 EL ASEGURADO Y EL 
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EH CASA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA, 	 . 

GARANTIZAR EL PACO LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCIAIPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO CONTRATO NO. 1.320.12.11-0268‘0 OBJETO 
ES: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JVRIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ. BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI. 

AMPAROS 

RIESGO: MMERVENTORIA 

AMPAROS 	 VIGENCIA DESDE 	VIGENCIA HASTA 	SUMA ASEG/ACTUA1 	SUMA ASEO/ANTERIOR 

BUEN I67.EMJ0 Y CORRECTA IIIVERSION DEL ANTICIPO 	 20/12/2022' 	30/06/2024 41:,. $229,349,44730 45 	029,349,44730 , 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 	 20/12/20240' 	30/06/2024 #7,,, 	4229.349.447.00 ' 	0229,349,447.00' 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 	20/12/2022.r 	30/12/2026 00". 	691.739.779.12/ 	691.739.779.12 
LABORALES 
CALIDAD DEI SERVICIO 	 20/12/2022 ./ 	31/12/2027 0". 	6229.349.447.40 ...0." 

ACLARACIONES 	 . 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI N 2 AL CONTRATO N 1.320.12.11.0260-2. SE AjUSTA LA CLAUSOLA 2 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. TAMBIEN SE 
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, 	POR UD ANTERIOR SE NODIP/CAL LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS. 	LOS DEMAS TERMINOS Y 
CONDICIONES CONTINUAR VIGENTES Y SIN MODIFICAR. 

VAIMPERNIANIFTA ' AWESTIIRIMPFINCRSEE IVA ToTAIJIPAcIAN VAIESEAsnsumulcimmul PLAN oPPAGra 
S'"153,318.00 $ 	8,000.00 $ 	30,650.00 $ 	191,969.00 $ 	779,788,122.52 CONTADO 
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ESTADO SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 

' 
ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE 

COLABORACIÓN 
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CIA 	MES . AÑO 
20 I 12 I 2022 
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00:00 31 	I 	12 	1 	2027 23:59 ANEXO DE PRORROGA 
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DECRETO 1082 DE 2015 
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IDENTIFICACIÓN 	NIT: 090.399.0294 
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BENEFICIARIO: 	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	 IDENTIFICACIÓN 	NIT: 890.399.029-5 
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OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(9) GARANTIA(S) QUE 

EL DERECHO DE REMAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO 
PRESTARAN SU COLABORACIÓN 
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ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 
	

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.181.8874 
t  

IUDAD:Bb6bTA, b. DISTRIT CAPITAL DIRECCION: 
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0  ITECO 

CERTIFICACIÓN 

Cali, 13 de diciembre de 2023. 

Arquitecto 
WALTER PRIETO LOAIZA 
Supervisor de Interventoría 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Santiago de Cali 

Yo ANÍBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN, en calidad de representante legal de la 
compañía ITECO CONSULTORES S.A.S Con NIT. 800.181.867-6 identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.452.932, del Contrato de Interventoría N° 1.320-12.11-
0268 cuyo objeto es: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA_SIGUIENTE 
OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA-ADECUACION 
DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO 
ESPECIAL CALI", certifico que el señor USMAR BIENVENIDO REBOLLEDO DEL PRADO 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.542.932, el cual fue presentado en la 
propuesta como personal con discapacidad, se encuentra laborando en la compañía hasta 
la fecha, ejerciendo sus actividades correspondiente al contrato de interventoría 
anteriormente mencionado. 

Conforme a lo anterior, adjuntamos a la presente certificación las planillas de seguridad 
social y documentos que certifican dicha discapacidad. 

Cordialmente, 

NIBAL V NTEP'CHECOD 	0:5 
Represente Legal 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC 
NIT: 800.181.867-6 
Elaboró: Arq. Edwin Curiel 

Anexo: Lo anunciado 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 /7446476 
interventoriaparquelapaz@itecoltda.com-

www.itecoconsultores.com 
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Cs7.1 aportes 
en línea Certificado de Aportes 

Se certifica que' ITECO CONSULTORES S.A.S BIC identificado(a) con NI 800181867 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para USMAR 
BIENVENIDO REBOLLEDO DEL PRADO identificado(a) con CC 12542932 

elagatillb Clave Pago gri)  ataab Pago 1125 CIDIED 

— 

Codigo Administradora 

- 

Periodo CZO 
Novedades 

TE 
la  

i tdib Concepto 
'1J 9G11 Teig LED U) IIIB WID 8Ew gal 118 tEj3 IIED 148 ae 186 ~aro 

9459166785 319379435 E 2023-12-05 EPS CCFC55., CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-12 30 	' 

. 1  
$1,160,000 4% $46,400 

' 
9459166785 319379435 E 2023-12-05 ARL 

... 
14-4 COLPATRIA ARP 2023-11 

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 	' 30 

-. • $1,160,000 0522% $6,100 

9459166785 319379435 E 2023-12-05 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30 

- - - 	, 

. 

$1,160,000 4% $46,400 

9457758318 2760646134 E 2023-11-14 EPS 	' CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 30 

• 

. 
. 

N 
$1,160,000 4% $46,400: 

9457758318 276064684 E 	• 2023-11-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 	' 2023-10 30 •  

. • 

$1.160,000 0.522% $6.100: 

9457758318 276064684 E 2023-11-14 CCF 	, CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30 

,.,-
. 

• 

• , 
$1,160,000 4% $46.400 

9457605801 217666861 E 2023-10-13 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 30 

. 

, . 1 
' $1.160.000 4% $46.400.: 

9457605801 217666861 E 2023-10-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
' OBUGATORIA 2023-09 

i 
 30 

. 
' • $1,160,000 0.522% $6,100,  

9457605801 217666861 E 2023-10-13 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 	" 2023-09 30 

' 

1 
$1.160.000 4% $46.400 

9454935420 167481962 E 	. 2023-09-18 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓNA 
	

• 
OBLIGATORI 2023-09 30 

. . 

y 

. 
$1.160.000 4% $46.480' 

9454935420 167481962 E 2023-09-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP . COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30 • $1,160.000 0.522% $6,100 

9454935420 	« 167481962 E 2023-09-18 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 

, 
2023-08 30 

. 
$1,160,000 4% $46,400'  

9454272761 	, 103677814 E 2023-08-15 -EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 

I 

30 • 
>. 1 

, $1.160,000 4% $46.400 

9454272761 103677814 E 2023-08-15 • ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 

. 
30

.  

• 

, 

. 
$1.160,000 .0.522% $6,101Y 

9454272761 103677814 E 2023-08-15 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 

. 
30 

- 
$1,160,000.  

9453490452 62175583 E 2023-07-24 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30 

, 
$1.160.000 4% $46,400-'  

9453490452 62175583 .. E 2023-07-24 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30 

.. 
$1 .160,000' 

 ... 
0.522% $6,100 . 

9453490452 62175583 E 2023-07-24 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
2023-06 30 OBLIGATORIA 1 $1.160.000 4% $46,400, 

9452629748 5719309 E 2023-06-23 EPS CCFC55 CAJACOPI 
_ 

COTIZACIÓN  
OBLIGATORIA 2023-06 30 

, 
$1.160.000 4% S46,400- 

'9452629748 5719309 E 2023-06-23 ARL 14-4 COLF'ATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 I' 30 $1,160,000 0.522% $6,100.  

r94526-29748 5719309 E 2023-06-23 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 

• 
30 $1 160,000 4% $46,400, 

9450757716 - 	/ .• 	t  2071409690 , 
• 

E 2023-05-09 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 ' - 30 - 

. 

"I 

$1,160.000 4% $46,400 

9450757716  2071409690 
, 	,. 	.• 

E 2023-05-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
- 	• OBLIGATORIA '  2023-04 1  1, " 30 $1.160,000 0522% $6,100 

w•••̀ "1 	'11 1  ' 
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Certificado de Aportes 

enagatallb 111.2/9GLIDD 91::'D re:.  Oszip Codigo Administradora Periodo Citp 'Iba' 11198Nt8T1 Concepto 
ri.Z ,X;l3 91:1? ItIG,  tal ni a:I-.1 9:JY ek.111 ItO 13? III) 9Z ae- zal 1170 UD C11:1 

9450757716 2071409690 E 2023-05-09 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30 $1,160.003 4% $46,400 

9448872492 2029520740 E 2023-04-17' EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30 ' 

$1,160,000 4% 646,400 

9448872492 2029520740 E 2023-04-17 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 	' 
OBLIGATORIA 2023-03 30 , 

- $1,160.000 0.522% $6,100 

9448872492 2029520740 E 2023-04-17, CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30 $1.160.000 4% 646,400 

9447757123 1986717010 E 	" 2023-03-24 EPS 	• CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30 $1,160.000 4% $46,400 • 

9447757123 1986717010 E 2023-03-24 ARL 14-4 COIPATRIA ARP COTIZACIÓN 	' 
OBLIGATORIA 2023-02 30 

• $1,160,000 0.522% $6,100 

. 	9447757123 1986717010 E 2023-03-24 CCF ' CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 - 

$1,160.000 4% $46,400
.  
, 

9446163863 1909368350 E 2023-02-09 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30 

, I X • 
$1.160.000 4% $46400 

9446163863 1909368350 E 2023-02-09 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30 X $1,160,000 0.522% $6,100, 

9446163863 1909368350 E 202.3-02-09 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30 

, 
. X $1,160,000 4%' 

í 
646,400 

, 
9445632620 1873925751 E 2023-01-20 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 	' 

OBLIGATORIA 2023-01 30 61,000,000 4% 640,000 

9445632620 1873925751 E 2023-01-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP ' OC TIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30 $1.000,000'  0.522% 65,300.  

9445632620 1873925751 E 2023-01-20 ' CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30 

. 

- 
$1,000.000 4% 640,000' 

9444300113 1822427556 E 2022-12-20 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 	. 2022-12 30 $1,000.030 4%, 540,000'  

9444300113 1822427556 E 2022-12-20 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 	' 
OBLIGATORIA 2022-11 	, 30 $1,000,000 .0.522% $5,300 

9444300113 1822427556 E 2022-12-20 CCF ' CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30 $1,000.000 4% $40,000 

9442055919 1752212365 E 2022-11-11 EPS CCFC55 CAJACOPI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30 

.,-- 

61,000,000" 4%. $40.000 

9442055919 1752212365 E 2022-11-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP 
OBLIGATORIA 2022-10 30 
COTIZACIÓN . 

$1 .000,000 0.522%, $5,300 

9442055919 1752212365 E 2022-11-11 CCF CCF33 CAJAMAG COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30 

- 
$1,000,000.  4% 640,000 

Este certificado se expide el día 2023-12-13 a las 10:55. 

Página 2 de 2 



    

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE 
TRABAJADORES EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

Código: IVC431:045•Ah.01 F.02 

    

Versión: 4.0 El empleo 
es de todos 
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LA SUSCRITA COORDINADORA GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITE 
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MAGDALENA 

A QUIEN INTERESE 
HACE CONSTAR: 

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con DIscapacidad, se evidencia lo siguiente: 

RADICADO: 13EE2023714700100004031 -13EE2023714700100004032 

FECHA RADICADO: 9/10/2023- 10/1012023 
NOMBRE — RAZON 
SOCIAL: ITECO CONSULTORES SAS BIC 

' IDENTIFICACIÓN: 800.181.867-6 

. 	, 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 	 • 1 

NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Punta» adicional) 1 

NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN 
(1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO 
ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: 

Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997 
Artículos 2.2.124.2.8 y 2.2.1.2.4.217 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate) 

1 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO 
MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 
UN (1) AÑO: 
(C I A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales. 

100% 

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso da ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en 
algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de 
trabajadores con discapacldad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mlnimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. 

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la 
documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2,1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015. 

El Ministerio del Trabajo elercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia. 

OBSERVACIONES: 

La vinencia de la presente constancia es de Sels (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 
y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 

Dado en Santa Marta el dia dieciocho (18) del mes de octubre de 2023. 

( 

ONORIS PAOLA LASCAR ,V LAFANE 
Coordinadora Grupo de Atención (Ciudadano y Trámite 

41: 
Verificó ¡r Elaboró: Water 



../2/2021 Carnet - Regimen Contributivo 

-r 
Tenga en cuenta las siguientes normas: 

-1Z3 
1° EL carné es de uso personal e Intrasferible. 
2° Su uso fraudulento, es causal de perdida de la calidad 

jj 	de afiliado. 
C1 	3° Para recibir la atención, presentará su documento de 

ICS3. 	
identidad original. 
4. Cubre los servicios y procedimientos definidos en el o 

5 	Plan Obligatorio de Salud Subsidiado vigente. 
5 	5° Las IPS(s) verificaran en la base de datos las condiciones del 
5 afiliado. 	 MOS 

Linea Gratuita Nacional Mil 

018000 111446 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SISTEMA GENERAL OS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 

CODIGO: CCFC55 

USMAR BIENVENIDO REBOLLEDO DEL PRADO 

CC 12452932 

FECHA DE NACIMIENTO , 	10/11/1954 	, SEXO 	 ( 	MASCULINO 	
, 

CATEGORIA 	 ,, 	111268 , 	 - TIPO DE AFILIADO: , 

FEHcA DE AFILIACIÓN i«  01/12/2019 	' MUNICIPIO 	r 

	

: 	SANTA MARTA 

IPS I NIVEL 	 ¿ CENTRO AMBULATORIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CARIBE .. 	, 
7-• SA.S. -- ', 

TIPO DE DISCAPACIDA0 L T116 AMPUTACION TRAUMATICA DE MIEMBRO SUPERIOR 

www.cajacopieps.com 	 0/.1.011.1 

Lis://genesis.cajacopieps.com/views/consultaafiliados/soportes/camet_c.php?tipo=CC&id=85454655&carn=false 	 1/1 



CENTRO AMBULATORIO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S. 

NIT 	900852997 
	

CODIGO DE HABILITACION 	470010126904 

DIRECCION Duel.cinil calle 22 No 16 31TELEFONO 
	

4372034 

EMAIL 

RECOMENDACIONES 

DATOS LIS PACIENTE 
====.2.01VVII•ITZI. 	1 

2,11:1441,-!; NAL. 

- 	 a.A1.19:1N 1{'• 

LICSIAACION 

1.  e 

4 PACIINT t. mrt.0.(t ,91-) Ptt PIA1/0 L>MIV-1,1V1i 	 51 X0 MAY UtI/40 

EDAD. 	1,7 Al.Z15 	 PEPARTAMENIO: 	MAjou'el.# 
ottroNo JL,;;;,:f130,..4 	 MUNICIPIO: 	 SA.i t'A 1,4,A4T4 

111114,1APR 

MIADO CIVIL: WriLvt 
TI LIPt11.1,* 	 PAAE Paf SCO fillrvsnr. 

Otras Ordenas Medicas 
	

Fecha: 	19.C/412022 	 Hora: 152 
	

L1 
Detall 

7'10 	 re'tC.'4.) 	PAC1EN flz" ANTERIDEMNTE ENICIDNAOU Afi,J1,10 .vÍAY(DR OE bi 
PRI.' SI N 1A I ) ISCAPACILIAD FISICA FJ FI N'IV AIFIRO SUPERIOR IZQUIERDO Dozmno A AMFiti TACION 

l'•:C•Itql3 N moRrxnuiv, ny sLi/v11 
rFALIMATIZA DL M.Mg1i 	JPLNL NO E SPEC1F !CADO 

VANESSA CARDONA 

IEDOYA Re/NO[5N 
vír:I.7. N* 

Paye 1 ot 1 



1.1 Primor nombro 

BIENVENIDO 

1 3 Primer apellido 

REBOLLEDO EL PRADO 

==.1- 

Dominio 

ognioón 

Movilidad 

Cuidado Personal 

Relaciones 

Actividades de la Vida Diaria 

Participación 

GLOBAL 

Porcentaje 

33.33 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

28,13 

11.08 

_ 	
Numero de documente de taltnlidiM 

	
12542932 

b. LUGAR Y FECHA DE LA CE 
	

CACIÓN 

2.1 IPS donde se realiza lacottlfi 

undecion sanar kinesis 

2.3 Departamento 

MAGDALENA 

2,4 Municipio 

SANTA MARTA 

2.2 Fecha 

Alio Mes Dia 

2022 	4 	22 

c. CATEGOR1A DE DtSCAPACIDAD 
	

d. NIVEL DE OIP1ULTÁDEN EL DESEMPEÑO 

Fisica 

-=- 
 Visual 

Auditivo 

ntelectual 

Psicosocial (Mental) 
	

SI 

Sordoceguera 
	

SI 
Múltiple 
	

SI 

=- 

1. Codlgos Funciones Corporales 

b7302 b780.3 

- 2 Codigos Estructuras Corporales 

	 730222 

3. CoOlgos AcilvidadeS y Participacklt 

X 

X 

NO X 

NO X 

NO X 

NO X 

'RF 

d1552 d8792 

wutentificado 94355 



SANTA MARTA 

NIVEL DF DIFICULTADEN EL DESEMPEÑO CATEGORIA DE D 

22F 

12S4292 

UOAFi Y ECHA DE 

Ola 

22 

FISVC3 

Visual 

Auditivo 

ritolectuat 

- Psicosociat 

Sordocegue 

Múltiple 

SI X NO 

SI 	NO X 

SI 	NO X 

NO X 

NO X 

NO X 

NO X 

Porcentaje 

33.33 

0.00 

0.00 

0.00 

5,00 

13 

11.08 

Dominio 

g clan 

ilidad 

do PorsonOI 

1.CodQos Funciones 

b7 .2 b78Q3 

2. Codigos Estructuras Corporalcs 

s730222 

CodlgOs 

55.2 d8792 

-E 

NISentilicador. 94355 
NEL 
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Ordenador del Gasto: 
ADRIANA GÓMEZ MILLÁN.  
C.J1,.472.742 

,10 

111- - DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA 
SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT 

Registro Presupuestal de Compromiso 

RPC No. 4500036337 Fecha de Contabilización: 21.12.2022 
Beneficiario 8001818676 !TECO CONSULTORES S.A.S Estado Liberación:.  Contabilizado 

MIBIC 	• Página: 	 1 d 1 
Contrato: • 0268 -2022 Elaboro: An.  galo Mary Lorena 

Descripción; 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1,320-12-11-0268 DEL 20/12/2022 - SUSCRITO 
ENTRE EL OPTO DEL VALLE DEL (C) Y ITECO CONSULTORES SAS OBJETO: 
EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIER 

, Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUAICON DEL PARQUE MULTI EDADES PARQUE 
LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI -CDP No3500008179 DEL 
17.06.2022.PLAZO: 31/12/2022 

tem '1 
propiación': 1131/1-1001/2320202008/4230303010010000/P142-102168/1/1/01/02 SRIA DE VIVIENDA Y 

HABITAT/LIBRE DESTINACION/Infraestructura Deportiva/ 
alor: 317.860.370 COP 
lemento PEP: PI42-102168/1/1/01/02 REALIZA.  R LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE 

P Asociados: 
00008179 

rogramación PAC 
IC: 317.860.370 

tem 2 	; 
proplación: 1131/1-1001/2320202008/4230303010010000/P142-102168/1/2/01/04 SRIA DE VIVIENDA Y 

HABITAT/LIBRE DESTINACION/Infraestructura Deportiva/ 
alor: 828.886.869 COP 
lemento PÉP: PI42-102168/1/2/01/04 REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE 
DP Asociados: 
5000081791 1 
rogramación PAC 

DIC: 828.88.869 

Importe total: La suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
= OSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

Valor: 1.146.747.239 COP 

,Aprobado Por: 
RIVAS HURTADO ANA XIMENA 
SUBDIRECTOR TECNICO 
C.C. 66.864.117 



Expe ido por: 
RUBEN ALO SO ARTEAGA 

ORTEGON 
SUBDIRECTOR DE PPTO Y 

Importe Total: La Suma de UN MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

Valor: 	1.448.454 • OP 

Solicitado p •: 
ILLER HERNAN JURADO 

RUBIO 

Elaborado por: 
Horacio Hinestroza Sinisterra 

Reme 2 Valor: 317.860.371 COP 
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1131/2-320202008/4230303010010000/P142-102168/1/1101102: LIBRE DESTIÍACION/SRIA VIVIENDA Y 

HAS/Servicios prestados/Infraestructura Deportiva/REALIZAR LA INTERVEN 

Proyecto: PI42-102168 Adecuación parque multiodades, parque La 

Elemento PEP: PI42-102168/1/1/01/02 

REALIZAR LA TNTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO LLANO 

VERDE DISTRITO ESPECIAL CALI 
Pesioion Presupuestaria: 2-320202008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 

Cuenta Mayor: 5504061011 

Presupuestal, que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos: 

CDP Número 	3500008179 
	

Fecha de Contab. 	17.06.2022 

Estado de Liberación Contabilizado 
	

Página 	 1 	de 2 

Descripción: SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON EL FIN DE DAR 

iNLCIO CON LA 	EJECUCIÓN DEL PROYECTO " ADECUACIÓN PARQUE MULTIEDADES, PARQUE LA PAZ 

BARRIO LLANO VERDE DISTRITO ESPECIAL CALI.", PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES, REAL1Z/\R 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN ?.1 

BARRIO LJANO VERDE DISTRITO ESPECIAL CAL, REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO LLANO VERDE'DISTRI 
ESPECIAL CALI EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS 

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO. * 

Item: 1 Valor: 298.321.418 COP 
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1131 /2-320202005/4230303010010000/P142102168/1/2/01/03: LIBRE DESTINACION/SRIA VIVIENDA Y 

HABIServicios de la cons/Infraestructura Deportiva/REALIZAR OBRAS DE AD 

Proyecto: PI42-102168 Adecuación parque multiedades, parque La 

.Jemenro PEP: PI42-102168/1/2/01/03 
REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 	INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL BARRIO LLANO 

VERDE DISTRITO ESPECIAL CALI 
?osicion Presupuestaria: 2-320202005 

Servicl.os de la construcción 
Cuenta Mayor: 55040151014 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
o 

De acuerdo al Articulo 73 numeral 1 de la Ordenanza N°408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad 

1 



Solicitado 
ILLER HERNAN JURADO 

RUBIO ' 

' Elaborado por: 
Horacio Hinestroza Sinisterra 

DEPARTAMENTO DEL VALL DEL CAUCA 
-•••• ! 	 SRIA DE VIVIENDA Y IiAB1TAT 

Certificado de Disponibilidac Presupuestal 	• 

. 	 0 
De acuerdo al Articulo 73 numeral 1 de la Ordenanza N° 408 del 5 de artero de 201, se expide e presente Certificado de Disponibilidad 16 

Presupuestal, que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender ios siguiente. comprom isos: 	 - , 	. 	... 

CDP Número 	3500008179 	 Fecha dé Contab. 	17.06.2022 • 
Estado de Liberación Contabilizado 	 Página 	 2 de 2 

Deucripción: SE ' EXPIDE CERTIFICADO DE. DISPONIBI IDAD PRZSUPUESTAL CON EL FIN DE DAR. 
:NFC10 CON LA EJECUCIÓN DEL.PROYECTO " AbEcoAc óN PARQUE MULTIEDADES, PARQUE LA PAZ 
:ARIO LLANO VERDE 'DISTRITO ESPECIAL CALI.", PAI4 CONTRATAR LAS ACTIVIDADES, REALIZAR 
DBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAES.RUCTURA EPORTIVA Y RECREATIVA EN EL 
BARRIO LLANO VERDE DISTRITO ESPECIAL CAL, REAL1 ZAR LA ...NTERVENTORIA A LAS OBRAS u 
ZONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREAT,VA EN ELHARRIO LLANO VERDE DISTRITO 
ESPECIAL CALI ÉN LA SECRETARIA - DE VIVIENDA Y HÁBITAT, CO'N EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE 
RS:51,TADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO. * 

Item: 3 Valor: 832.272.977 COP 

Apropiación Presupuestal: 1-10011113112-320202008/4230303010010000/P142-10216 /1/2/01/04: UBRE DESTINACION/SRIA VIVIENDA Y 
1/N0/Servicios prestados/Infraestructura Deportiva/REALIZAR LA INTERVEN 

Proyecto: PI42-102168 Adecuación parque multiedades, parque La 

L
IW7:cnto PEP: P142-102168./1/2/01/04 

d.ZAR LA 1NTERVENTORIA A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

ORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREA':VA EN E:. BARRIO 
1,LWZO VERDE DISTRITO ESPECIAL CALI 
Pos.:cion Presupuestaria; 2-320202008 
:crviocios prestados a las empresas y servicios de 
::t:enta Mayor.: 5504061014 

ffl 	• 	t 	• 

Importe Total: La Suma de UN MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y O lió MILLO 
..UATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESE TA Y SEIS 
Valor: 	1.448.454.766 COP 

NES 
ESOS 

Exp dido por: 
RUBEN,ALS SO ARTEAGA 

ORTEGON 
SUBDIRECTOR DE PPTO Y 
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22 Valle crIr~e Asamblea  
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ORDENANZA No. 928 DE 2022 

( 24 DI D(CAemb€ 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". _ 

!tem Dependencia Proyecto 	I.. 
Fuento de 

Financiación 

. 
.2022 	' 

.. 	,. 	. 
, 	. 	2023 • 

- 
Total 

Instituciones educativas 
del Valle del Cauca 
Toll No.5 771391248 891001000 1.661791248 

6 Secretada de 
Educación 

, 

Fortalecimiento de las 
estrategias 
pedagógicas 	propias 
del programa especial 
de educación rural en el 
Valle del Cauca 

Ubre 
DeStinación 80.149.930 189.200.000 269.349.930 

Destinación 
preferente 
monopolio de 
licores  

655.183.325 984.532.175 1.639.715.500 

Total No.6 735.333.255 1.173.732.175 1.909.065.430 

7 Secretaria de 
Educación 

Fortalecimiento de los 
proyectos pedagógicos 
transversales 	en 	las 
Instituciones educativas 
oficiales 	de 	los ''.. 34 
municipios 	no 
certificados del Valle del 
Cauca. 	, 

Ubre 
Destinación 23.400.000 0 23.400.000 

Destinación  
preferente  
monopolio de 
licores 

1,690.816.062 1.351.833.631 3.042.649.693 

Total No.7 1.714.216.062 1.351.833.631 3.066.049.693 

8 

.. 	1 

d Secretaría e 

+ 

Educación 57.774.500 

Fortalecimiento de los 
comités 
departamentales 	de 
convivencia 	en 	la 
prevención 	de 	la 
violencia contra la mujer 
y diferentes violencias 
que se presentan en las 
Instituciones educativas  
del Valle del Cauca. 	-, 

ubre 
Destlnadón 42225.500 57.774.500 100.000.000 

Destinación 
preferente  
monopolio de 
licores 	: 

, 

359.425.500 

. 

, 

417.200.000 

' 	, 
Total No.8 	'''' 	' 	' 	' 100.000.000 ' 417.200.000 ' 517.201000 

9 Secretaria de 
Educación 

Fortalecimiento 	de 	la 
calidad 	educativa 
mediante 	el 
mejoramiento 	. 	de 
tecnologias 	digitales 
para 	la 	gestión 	del 
aprendizaje 	del 	siglo 
XXI en los municipios 
no 	certificados 	del 
Departamento del Valle 
del Cauca 

Recursos del 
Crédito 21.000.000.000 9.000.000.000 30.000.000.000 

Total No.9 	,.. 21.000.000.000 9.000.000.000 30.000.000,000 

10 
Secretaría de 
Vivienda y 	. 
Hábitat 

Asistencia Técnica para 
el desarrollo de estudios 
y diseños Integrales en 
materia 	de 

ructura Infraest 	en 
vivienda y hábitat en el 
Departamento del Valle 
del Cauca 

Ubre 
Desti  nación 448.095.266 1.120.238.166 1.568.333.432 

Total No.10 , 	448.095.266 1.120.238.166 1.568.333.432 

11 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Modernización 	de 	la 
infraestructura 
deportiva y recreativa 
para los municipios del 

,, 	„ 
Recursos

„..,., 
del 

Crédito 2.299.179.183 5.364.751.426 7.663.930.609 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali— Valle cid Cauca 

Teléfono 6200000 E. 3105 

1 
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El Valle cgl~le Asamblea  larga Ilemnisarem • 
al Ida 

   

ORDENANZA No. GOS DE 2022 

( 	ct Dluemkie ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

11: Dependencia 
- 

, 	. Proyecto Fuente de 
Financiación 2022 2623 Total 

Departamento del Valle 
del Cauca 

Total No.11 2.299.179.183 5.364.751.426 7.663.930.609 

12 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Mejoramiento 	del 
Parque La 	Isleta del 
Municipio de Cartago 
Valle 	del 	Cauca- 
OBRAS 

Re Recursos del ,..„„ 
'r""°  

1.595.528.137 6.382.112.552 7.977.640.689 

Total No.12 1.595.528.137 6.382.112.552 7.977.640.689 

13 
Secretaria do 
Vivienda y 
Hábitat 

Mejoramiento 	del 
Parque 	La 	isleta del 
Municipio de 	Cartago 
Valle 	del 	Cauca- 
INTERVENTORIA 

Recursos del 
Crédito 111.702.192 446.808.768 

. 

558.510.960 

Total No.13 111.702.192 446.808.768 558.510.960 

• 

14 

' 

Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
infraestnictura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento del 
corredor comercial del 
Municipio de Toro y 
mejoramiento y 
remodelación del 
Parque Diego Garces 
del Municipio de Mallo 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 

- 

Recursos del 
Crédito 2.404.295.000 

. 

. 

4.664.205.000 

• 

, 
. 

7.068.500.000 

. 

Total No.14 2.404.295.000 4.664.205.000 7.068.500.000 

15 

• 
• 

• 

Secretaria de.  
Vivienda y 
Hábitat 

• 
• 

' 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento del 
corredor comercial del 
Municipio de Toro y 
mejoramiento y 
remodelación del 
Parque Diego Gatees 
del Municipio de Rlofrio 
Departamento del Valle 
del Cauca-
INTERVENTORIA 

Recursos del 

Crédito  
260.606.227 

• 

• 
- 

. 

508.542.020 

. . 

, 

769.148.247 

. 

• 
Total No.15 260.606.227 508.542.020 769.148.247 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali- Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
3 
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ITrum fiTff 

El Vallegg~~amblea basitioftuanasoal 
tilitallittleases 

   

ORDENANZA No. GOZ DE 2022 

2-1 de DeleMe 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

1:1 Dependencia 
, 

Proyecio Fuente do 
Financiación 2022 2023 Total 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 

16 
Secretaria de 
Vivienda y 

Mejoramiento Parque 
Principal Municipio de 

Recursos del 
Crédito 1,870.640.000 5.713.760.000 7.584.400.000 

Hábitat Bugaiagrande, 
Departamento del Valle 
del Cauca y 
Mejoramiento y 
adecuación Parque 
Simón Bolívar 
Municipio de Ulloa, 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 
Total No.16 1.870.640.000 5.713.760.000 7.584.400.000 
Apoyo para la 
ejecución de obras de 
infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento Parque 

17 
Secretaría de 
Vivienda y 

Principal Municipio de 
Bugalagrande, 

Recursos del 
Crédito 244.340.120 761,507.334 1.005.847.454 

Hábitat Departamento del Valle 
del Cauca y 
Mejoramiento y 
adecuación Parque 
Simón Bolívar 
Municipio de Uiloa, 
Departamento del Valle 
del Cauca- 
INTERVENTORÍA 
Total No.17 244.340.120 761.507.334 1.005.847.454 
Apoyo para la 
ejecución de obras de 

18 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.. 

Decursos  dei  
' Crédito 1,178.723.204 1.768.084.807 2.946.808.011 

Adecuación zona 
externa del centro para 
la danza antiguas 
bodegas de La Ucorera 
del Valle, Cali D.E- 
OBRA 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8.60 Santiago de Cali —Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
4 
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FI Valle crIlai~ Asamblea  

ORDENANZA No. ZOS DE 2022 

lIctemble ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". . 

ltem - Dependencia 

Total No,18 

Fuente de 
Financiación 2022 

„ 
2023 Total 

1.178.723.204 1.768.084.807 2.946.808.011 

19 
Secretaria de 
Vivienda Y 
Hábitat 

. 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.. 
Adecuación zona 
externa del centro para 
la danza antiguas 
bodegas de La Licorera 
del Valle, Cali D.E-
INTERVENTORk 

Recursos del ,...rédito 
— 

119.673.288 179.509.931 299.183.219 

Total No.19 119.673.288 179.509.931 299.183.219 

20 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación da 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento atrio 
Iglesia Parque Principal 
Municipio de Argelia, 
Departamento del Valle 
del Cauca- OBRA 

Recursos del 
Crédito 627.038.658 766.380.584 

. 

1.393.419.242 

Total No.20 627.038.658 766.380.584 1.393.419.242 

21 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.. 
Mejoramiento atrio 
Iglesia Parque Principal 
Municiplo de Argelia, 
Departamento del Valle 
del Cauca - 
1NTERVENTORiA 

Recursos del 
Crédito '"") 

105.070.472 191.037.223 

Total No.21 85.966.751 105.070.472 191.037.223 

22 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo pata la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento y 

Recursos del 
Crédito 1.785.679.371 1.785.679.372 3.571.358.743 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 948-60 Santiago de Cali — Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
5 
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IírgalitiV 

El Valla fl~rie Asamblea  
4411641.112.10.•.• 

:etartisemai 
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ORDENANZA No. FA DE 2022 

( 21 Cla DIUgálbe ) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

11: Dependencia 
, 	1 	.• 

PrOYOCt°Fuente de 
Financiación 

- 
2022 

, 
2023 Total 

dotación mobiliario 
urbano en el Parque 
Principal del Municipio 
de Versalles, 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 

Total No.22 1.785.679.371 1.785.679.372 3.571.358.743 

23 

• 

Secretaria de 
Vivienda v • 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento y 
dotación mobiliario 
urbano en el Parque 
Principal del Municipio 
de Versalles, 
Departamento del Valle 
del Cauca-
INTERVENTORIA 

Recursos del 
Crédito 231351.711 235.351.712 

' 

470,703.423 

Total No.23 235.351.711 235.351.712 470.703.423 

24 

• 

Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento del 
Parque Principal 
Boyacá del Municipio 
de Valoro, 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 

Recursos del tr  oo  
"  

1.535.130.706 3.581.971.648 

„ 

5.117.102.354 

Total No.24 1.535.130.706 3.581.971.648 5.117.102.354 

25 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca - 
Mejoramiento del 
Parque Principal 
Boyacá del Municipio 
de Yoloco, 
Departamento del Valle 

Recursos del 
Crédito 

. 
, 

205.977.116 

• 

480,613.271 685.590.387 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali—Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
6 
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ORDENANZA No. GOS DE 2022 

( 21 de Meffibt ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL'. SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA'ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

!tem Dependencia .. 
Fuente de 

'FInanclación 2022 	, 2023 Total 

del Cauca-
INTERVENTORiA 

Total No.25 205.977.116 480.613.271 686.590.387 

26 
Secretaria de 
Vivienda Y 
Hábitat 

, 

Apoyo para la 
clecudón de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 	1 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.- 
Mejoramiento del 
Parador Blanco de la 
Gelatina en el 
municipio de Andalucla, 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 

Recursos del . Crédito 3.498.866.093 8.164.020.883 11.662.886.976 

Total No.26 3.498.866.093 8.164.020.883 11.662.886.976 

27 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 	., 
ejecución de obras de 
infraestructura para la 
adecuación de 	• 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreadón 
en el Departamento del 
Valle del Cauca. - 
Mejoramiento del 
Parador Blanco de la 
Gelatina en el 
municipio de Andalucla, 
Departamento del Valle 
del Cauca- 
IN rERVENTORiA 

Recursos del 
Crédito 222.002.309 888.009.236 1.110.011.545 

Total No.27 222.002.309 888.009.236 1.110.011.545 

28 
Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 	, 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 	, 
aspados destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.- 
Construcción Proyecto 
Blotemático del Dulce 
en el Municipio de 
Zarzal, Departamento 
del Valle del Cauca-
OBRA 

Recursos del ''''''rsos  ''' 
Crédito 

' 
2.731.739.613 

' 

10.926.958.453 13.658.698.066 

Total 110.28 2.731.739.613 10.926.958.453 13.658.698.066 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 ~llago de Cali— Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
7 
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ORDENANZA No. GOg DE 2022 
g,¡ huggyf ) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

item 

29 

Dependencia Proyecto . 
Fuente de 

Financiación 

n.,___ 	_ „ 
I‘eWrS°4 del Crédito 

2022 

210.626.891 

2023 Total 

Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Apoyo para la 
ejecución de obras de 
Infraestructura para la 
adecuación de 
espacios destinados al 
turismo, la cultura, el 
hábitat y la recreación 
en el Departamento del 
Valle del Cauca.. 
Construcción Proyecto 
131otemático del Dulce 
en el Municipio de 
Zarzal, Departamento 
del Valle del Cauca-
INTERVENTORA 

842.507.564 1.053.134.455  

Total 11o.29 210.626.891 842.507.564 1.053134.455 

30 

- 

Secretaria de 
Vivienda y 
Hábitat 

Adecuación 	de 
espacios recreativos y 
deportivos 	para 	la 
comunidad 	del 
departamento 	del 
Valle del Cauca 

Recursos del 
Crédito 1.441.820.817 

, 

5.363.981.005 

. 

6.805.801.822 

. 

Total No.30 1.441.820.817 5.363.981.005 6.805.801.022 

31 
• 

. 

Secretaria de 
Vivienda y 

Hábitat 
- 

. 

Mejoramiento 	del 
Espacio 	Público 	en 
Municipios 	Priorizados 
del Departamento del 
Valle 	del 
CaucaMejoramiento 
Parque del cholad0 de 
Jamund 

Recursos del 
Crédito del 
Departamento 

1.587.371.801 6.349.487.204 

- 

7.936.859.005 

Total No.31 1.587.371.801 6.349.487.204 7.936259.005 

32 
Secretariado 

Vivienda y 
Hábitat 

Mejoramiento 	del 
Espacio 	Público 	en 
Municipios 	Priorizados 
del Departamento del 
Valle 	del 	Cauca. 
Mejoramiento 	y 
adecuación del Parque 
Principal Simón BoUvar 
Municipio de Ginebra. 

Recursos del 
Crédito del 
Departamento  

1.077.960.436 4.311.841.748 

_ 	• 

5.389.802.184 

Total No.32 1.077.960.436 4.311.841.748 5.389.802.184 

33 
Secretaria de 

Vivienda y 
Hábitat 

Mejoramiento 	del 
Espacio 	Público 	en 
Municipios 	Prlorizados 
del Departamento del 
Valle 	del 	Cauca. 
Interventorla. 

Recursos del 
Crédito del 
Departamento 

113.485.583 453.942.332 567.427.915 

Total No.33 . , 113.485.583 453.942.332 567.427.915 

34  
Secretaria de 

Vivienda  Y 
Hábitat 

Construcción 	Corredor 
Turístico Calle Real del 
Municipio 	de 	Sevilla 
Departamento del Valle 
del Cauca  

Recursos del 
Crédito del 
Departamsnlo 

509.004.574 2.036.018.298 
, 

2.545,022.872 

Total No.34 509.004.574 2.036.018.298 2.545.022.872 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali —Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
8 
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El Valle crég~rie Asamblea  
•••611.11•12.1.~.S4 

ORDENANZA No. 	DE 2022 

( 21 cl bUevilbe- ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL 
VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

ltem 

35 

-7  , — '1f ' 
DePendencla . 

Secretada de 
Vivienda y 

Hábitat 

... 	,y-o: 	' 	• '1  ' 	Priayecfo 

Construcción 	Corredor 
Turlstico Calle Real del 
Municipio 	de 	Sevilla 
Departamento del Valle 
del 	Cauca, 
triterventoria. 

IF:uente, de 
-Financiación 

Recursos del 
Crédito del 
Departamento 

2022 

40.680.665 

2023 - 
• 

, Total 

162.722.660 203.403.325 

Total No.35 40.680.665 162.722.660 203.403.325 

36 
Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Caracterización 	de 	la 
población indigena del 
Departamento del Valle 
del Cauca 

Libre 
Destinación 61.100.000 91.650.000 152.750.000 

Total No.36 61.100.000 91.650.000 152.750.000 

37 Secretaria de 
Infraestructura 

Desarrollo 	de 	la 
Infraestructura 	del 
Transporte a Cargo del 
Departamento del Valle 
del 	Cauca- 
Mantenimiento 
perim„ 

Recursos del 
Crédito 18.000.000.000 3.000.000.000 

• 

21.000.000.000 

Desarrollo 	de 	la 
Infraestructura 	del 
Transporte a Cargo del 
Departamento del Valle 
Je! Cauca-Interventoria 

Recursos del 
Crédito 

. 

1.680.000.000 240.000.000 1.920.000.000  

total No.37 19.680.000.000 3.240.000.000 22.920.000.000 

38 Secretaria (1  
Infraestructura 

Estudios, 	diserios 	y • gestión 	de 	recursos 
para la construcción de 
un 	puente 	de 	cuatro 
carriles 	sobre 	El 	Rio 
Cauca 	en 	el 
Corregimiento 	de 
Juanchito 	en 	el 
Departamento del Valle 
del Cauca 

Recursos 
depurados de ubre  

Destinación 

531.974.595 1.248.392.591 

, 

1.780,367.186 

INVIAS 6.709.509.139 3.890.044.201 10.599.553.340 

Total No.38 7.241.483.734 5.138.436.792 12.379.920.526 

39 Secretaria de 
Infraestructura 

Mejoramiento mediante 
construcción de la 
segunda calzada de la 
Via Cali - Candelada, 
Sector Cali-Cavasa, 
Valle del Cauca-OBRA 

Recursos del 
Crédito 7.306.042.008 9.425.230.628 16.731.272.636 

Desarrollo da la 
Infraestructura del 
transporté a cargo del 
Departamento del Valle 
del Cauca-OBRA 

INVIAS O 7.352,930.334 7.352.930.334 

Total No.39 7.306.042.008 16.778.160.962 24.084.202.970 

40 Secretaria de 
Infraestructura 

Desarrollo de la 
Infraestructura del 
transporte a cargo del 
Departamento del Valle 
del Cauca: 
Interventoria 

INVIAS 2.116.018.968 208.832.436 2.324.851.404 

Desarrollo de la 
Infraestructura del 
trans arte a car o del 

Re  cursos del 
Crédito 308.180.012 0 308.180.012 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
Calle 9 # 8-60 Santiago de Cali— Valle del Cauca 

Teléfono 6200000 Ext. 3105 
9 
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invencible 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secretaría de Vivienda y Hábitat 

FO-M9-P3-04-V01 / SADE: 2023031834 

1.320-52- 

Santiago de Cali, 22 de febrero de 2023 

ARQUITECTO 
WALTER PRIETO 
Profesional Universitario 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
L.C. 

Asunto: Designación de Supervisión 

Cordial saludo, 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable y a lo dispuesto en el 
Estatuto General de Contratación Pública, de manera cordial le informo que ha sido designado 
para que realice la supervisión técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera de los 
contratos relacionados a continuación: 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

NIT OBJETO DEL CONTRATO 
N° DE 

CONTRATO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIó 
N 

ITECO 901.615.846-2 EJECUTAR LA INTERVENTORIA 1.320-12.11- 26/12/2022 
CONSULTORE 
S SAS 

TECNICA, JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA i SIGUIENTE OBRA: REALIZAR 

0268 

MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS LA ADECUACION DEL 
PARQUE MULTIEDADES PARQUE DE 

---7 LA PAZ, BARRIO LLANO VERD  . 
DISTRITO ESPECiArGA171 

Como supervisor de cada contrato relacionado, deberá verificar que el Contratista cumpla con 
todas las obligaciones pactadas, para ello debe realizar entre otras las siguientes actividades, 
además de las señaladas en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Departamento 
del Valle del Cauca código: MA-M9-P2-01 y fecha de aprobación 21 de abril de 2020: 

Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones previstas en el presente 
contrato. 

www.valtedetcauca.gov.co  eoc) «Vatleinvencible 

_„,~iii~~~::::1011111111111~ 



eratle 
invencible 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secteterte de Vivienda y Mitdtet 

Determinar de acu rdo a los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el 
CONTRATISTA deb realizar ras actividades contratadas. 
En caso de incu plimiento 1  por parte del CONTRATISTA de cualquiera de sus 
obligaciones contr4tuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de las 
sanciones contractu les a que] haya lugar. 
En el evento de adi ión, prorroga, cesión o cualquier modificación del contrato solicitar el 
trámite respectivo c n una anticipación de por lo menos 15 días calendario. 
Verificar la conformi ad de los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud efectuado por el CONTRATISTA. 
PARAGRAFO: El CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA, en 
cualquier tiempo, c pía de losIdocumentos que soportan el cumplimiento de la obligación 
de efectuar los apo es al Sistema General de Seguridad Social en Salud para los periodos 
en los cuales no se hayan realizado los pagos. 
Suscribir con el O enador del Gasto y el CONTRATISTA las correspondientes actas 
contractuales a qu hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. 
Informar oportuna ente al orjoenador del gasto sobre las novedades que se presenten 
durante la ejecuci n del coltrato. PARAGRAFO I: El servidor público que ejerce la 
vigilancia y control o tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus 
obligaciones, o d beres qué emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones 
distintas a las esti uladas eri este contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o 
responsabilidades ue conforme al mismo le fueron asignadas. Por lo tanto, no podrá 
impartir instruccion s al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos del 
contrato. PARAG FO II: Lías órdenes o instrucciones que imparta el servidor público 
que ejerce la vigi ancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberán darse por 
cualquier medio ofIcial. 
PARAGRAFO III: Conformé establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La 
supervisión consi tirá en el iseguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que, sobr el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cundo no rOuieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estata podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de se 'ojos que sean requeridos. 
Y las demás consignadas eq el contrato 

Con el fin de tener el apo o técnico respectivo para la supervisión, a continuación, se relacionan 
los contratistas asignado para tal fin: 

CONTRATISTA PROFESION ROL 
LUIS FERNANDO SOtARTE ARQUITECTO TECNICO 
JUAN ESTEBAN ESPINOSA 1/ORALES TECNOLOGO ASISTENCIAL 

MARIA LUISA LEON Contador Publico FINANCIERO 

LAURENT AMPARO 

PABLO ANDRES GUERRERO 

i 
LOA1ZA 

• 

ABOGADA 

1NG INDUSTRIAL 

JURIDICO 

TECNICO 

www.vatiledetcauca.gov.co  
C0e9 #Valtelnvencible 



ADRIANA GOMEZ MILLA 
Secretaria de Despacho 
Gobernación del Valle del 

1. 

kg)Valle 
Invencibte 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secretada de VhAend e y Illtdtet 

 

 

Es muy importante advertir lo correspondiente al cumplimiento del proceso de Gestión 
Documental con las mejores prácticas. 
Los documentos del proceso contractual pueden ser descargados del SECOP a través del link 
del proceso o solicitarse en el área de archivo de la dependencia 

Atentamente, 

Proyecto: Georgette Garcia — Contratista Secretaria de Vivienda y Habitat 
Revisó: Dr. Mauricio Escobar Rubio — Abogado Contratista Secretaría de Vivienda y Hábitat 

Archívese en: Expediente Contractual 

www.valledetcauca.gowco 
()CID® #Valtelnvencible 



1023-12-11 11:57:00 	 GOBERNACION DEL VALLE 

ASUNTO: P.EMISION ACTA DE COBRO NO, 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 

CIASE CORRES.: PORS.PETICION OE INTERÉS 	N.  COMUNICACION: 000269.050  

DESTINATARIO: MAGNOLIA HERNANDEZ 	REMITENTE: ITECO 

DEPENDENCIA: SEC DE MMENDA V HABITAT 
	

trFOUO: 994 

RAI:11[MM POR BRIVERA 
	 REO SIDO 

2023078247 

>TECO 
ITC-0268-056 

Cali, 7 de diciembre de 2023 

Arquitecto: 
WALTER PRIETO LOAIZA 
Supervisor de Interventoría 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Santiago de Cali 

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.320-12.11-0268 "EJECUTAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL 
CALI". 

ASUNTO: Remisión Acta de Cobro No.1 del contrato de Interventoría. 

Respetado Arquitecto, 

Conforme a lo estipulado en el Otrosí No. 1.320-12.11-0268-2, donde reza lo siguiente: 

ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA 2 - VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO la cual quedará así: 

CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del' 
Contrato es de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES _ 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS MICTE ($1.146.747.239), el cual será pagado de la 
siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato, 
une vez se haya suscrito el acta de inicio ye! Contratista presente la creación 
de la cuenta de ahorros en la cual se manejarán los recursos del anticipo. El 
contratista deberá consignar al Departamento- Secretaría de Vivienda y 
Hábitat-, los rendimientos financieros que se generen por el anticipo 
otorgado; b) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, 
mediante actas parciales mensuales, de conformidad con el avance en el 
cumplimiento de las obligaciones específicas de le Interventoría de obra yen 
proporción al tiempo efectivo de prestación del servicio y a los recursos 
efectivamente utilizados; y c) El saldo restante, una vez se haya suscrito el 
acta de entrega y recibo final a satisfacción del servicio entre el Supervisor y 
el Director de Interventoría, para lo cual, el contratista deberá aportar, 
además de los documentos requeridos para ello, en el manual de ' 
contratación y/o en el manual de supervisión e interventoría vigente de la • 
entidad, los siguientes: 1) Proyecto de acta de liquidación del contrato de 
obre, aprobado por el Supervisor; 2) Informe final del supervisor, en el que 
conste que el interventor cumplió con el seguimiento al contrato de obra; 3) 
Certificado deaprobación del informe final del interventor suscrita por el 
supervisor 4) Informe final del contratista de obra y el certificado de 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 /7446476 
interventoriaparquelapaz@itecoltda.com  

www.itecoconsultores.com  



O 
ITC-0268-056 

„Eco 
aprobación del mismo, suscrito por el interventor; 5) Acta de pago tina! 
suscrita por el Supervisor y el Representante Legal o el Director de 
Interventoria. Parágrafo 1: Los pagos mensuales por avance en el 
cumplimiento de las obligaciones específicas de la lnterventorfa de obra, se 
realizarán contra entrega de: a) informe de interventoría, correspondiente al 
periodo objeto de facturación; b) actas de recibo parcial o final del servicio e 
satisfacción del supervisor designado del contrato, suscritas entre éste y el 
Director de Interventorla; c) certificación de recibo y aprobación del informe 
mensual de interventorla expedida por el Supervisor del contrato, así como, 
clel cumplimiento de los trámites administrativos y financieros e que haya 
lugar. Parágrafo 2: La entidad realizará las deducciones, retenciones y 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de 
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
correspondan. Parágrafo 3: El anticipo desembolsado al contratista, deberá 
ser amortizado en el mismo porcentaje en cada acta de pago que se realice 
durante la ejecución y en el acta de liquidación del contrato. Parágrafo 4: En 

Ilustración 1. Otrosí No. 2 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos remitir acta de cobro No. 1 correspondiente 

a los siguientes meses: 

Diciembre 2022 

Marzo 2023 —  

Abril 2023 

Mayo 2023 

Junio 2023 

Julio 2023 

Agosto 2023 

Septiembre 2023 

Octubre 2023 

Noviembre 2023 

v?,-) 

Lo anterior corresponde a un valor de OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS ($860.060.429), para tal efecto, 

relacionamos la siguiente información adjunta a este oficio: 

COPIA RPC. 

COPIA CDP. 

COPIA RUT VIGENTE. 

CERTIFICACION BANCARIA. 

COMUNICACIÓN ESCRITA Y DEBIDAMENTE FIRMADA (EN ORIGINAL) POR EL 

REPRESENTATE LEGAL DONDE AUTORIZA LA CONSIGNACION DE LOS RECURSOS EN 

LA CUENTA BANCARIA QUE SE ANEXE AL PAGO PRESENTADO. 

COPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL -(CAMARA DE 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 / 7446476 
interventoriaparquelapaz@itecoltda.com  

www.itecoconsultores.com  
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ITC-0268-056 

COMERCIO) VIGENTE (90 DIAS). 

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL FIRMADA POR REPRESENTANTE 

LEGAL O REVISOR FISCAL. 

COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL. 

COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL. 

COPIA ACTA DE INICIO-SUSPENSION-REINICIO. 

COPIA CONTRATO Y PANTALLAZO DEL SECOP. 

COPIA OTROSSI DEL CONTRATO-PANTALLAZO DEL SECOP. 

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración y quedamos atento a sus 

instrucciones. 

Cordialmente, 

ANÍBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN 
Represente Legal 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC 
NIT: 800.181.867-6 

Copia: 	Folder Contrato. 
Ing. Adriana Millán Gómez. Secretaria de Vivienda y Hábitat — Gobernación del Valle del Cauca 

Elaboró: Arq. Edwin Curiel - Anexo: 	Lo anunciado 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 / 7446476 
interventoriaparquelapaz@itecoltda.com  

www.itecoconsultores.com  
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Nit.: 800.181.867-6 

Cali, 15 de Diciembre de 2023 

Arquitecto: 
WALTER PRIETO LOAIZA 
Supervisor de Interventoría 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Santiago de Cali 

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.320-12.11-0268 "EJECUTAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL 
CALI". 

ASUNTO: Autorización amortización del anticipo 

Respetado Ingeniero, cordial saludo 

En mi calidad de Representante Legal del contrato de la referencia, autorizo se 
realice la amortización del 100% del anticipo correspondiente al acta No. 1 del 
contrato de Interventoría N° 1.320-12.11-0268. 

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración y quedamos atentos a 
sus comentarios. 

Cordialmente, 

IBAL VI ENTE 	DE LEÓN 
Representante Legal 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC 

Copia: 	Folder Contrato. 
Arq. Walter Prieto Loaiza — Supervisor Contrato de Interventorla — Sec. Vivienda y Hábitat — Gobernación Valle del Cauca 

Elaboró: Arq. Edwin Curiel. 

Anexo: Lo anunciado 

Carrera 16 No. 93-78 Torre Seki - Oficina 604— Bogotá D.C. 
E-mail: interventoriaparquelapazaitecoltda.com   



!TECO CONSULTORES SAS BIC - PRINCIPAL 
NIT: 800.181.867-6 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA 

Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 1.10% 

CR 16 93 78 OF 604 - BOGOTA - D.C. 
Teléfonos: 7446476 

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes 
Actividad ICA: 7112 6.90 x mil 

Página 1 de 1 

e 	DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA - PRINCIPAL 	
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 

—ción CR 6 9 50 
	

N° BIC-67 
d 	CALI, VALLE DEL CAUCA 	 C.0 ó 'NIT 890,399,029-5 

COLOMBIA 	 Zona 
	 Fecha 09/12/2023 11:23128 AM 

no 6200000 	 Celular 
	 Vence 08(0112024 

edor 	 Email 	viviendafacturacion@valledelcau Pago 	Credit° a 30 Olas 
ca.gcne.co  

—ÓDIGO 	DESCRIPCIÓN 
	

Vr UNITARIO CANTIDAD %0SC %IVA %RIF 	 VALOR 

1 
	

"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 722,739,856 
	

1 	0.00 19.00 	0_00 	722,739,856 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA 
SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA 
ADECUACIÓN DEL PARQUE MULTIEDADES 
PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, 
DISTRITO ESPECIAL CALI". SEGÚN CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA N° 1.320-12.11-0268 
CLAUSULAS PRIMERA Y SEGUNDA Y OTROSI 
N°2 	DEL 	MISMO 	CONTRATO, 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 
DICIEMBRE DE 2022 Y DE MARZO DE 2023 A 
NOVIEMBRE DE 2023 TOTAL MESES 
COBRADOS DIEZ (10). AMORTIZACION DEL 
ANTICIPO POR VALOR DE CIENTO SETENTA Y 
DOS MILLONES DOCE MIL OCHENTA Y SEIS 
PESOS 	MCTE 	($172.012.086) 
CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR DE 
LA FACTURA 

echo a DEPARTAMENTO DEL VALLE 
	

Vr. BASE %IVA %IC 	Vr. IMPTO 

	

i cción 	CR 69 50 
	

722,739,856 19.00 	0.00 	137,320,573 

	

fono 	6200000 

ad 	CALI 

artamento VALLE DEL CAUCA 

ervaciones: 

: OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
=OS CON 00/100 MIL 

SUBTOTAL 

-Descuento 

-Otros Dsctos 

BASE GRAVABLE 

+IVA 

+ImpoConsumo 

-ReteFuente 

-ICA Retenido 

-IVA Retenido 

TOTAL NETO 

722,739,856 

o 

722,739,856 

137,320,573 

o

o 

o 

S 860,060,429 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA 
Autorización Numeración de Facturación N° 18764051082451 de 28/0612023 desde B1C 46 hasta BIC 100 con vigencia de 12 meses 

facturas@itecoltda.com  - facturas@itecoltda.com  

_)FE: fb26715119a99a92764 
b0af7e8709726a91ce46cc 86 
aa4c14e2bfc75ac5e1a6599d 
44450e0839c7a0f984ccac6 

  

Empresa Aceptada y Recibido 

   

Contabilidad Pymes+, Softpymes SAS NIT 8X:506.365-7 Teiéfono:(572) 8912668 Cali. www.softpymes.corn.co  

Praveerinr Teenalóninn-  SFinbeetv Transaccinnirls Fiéntmnicas SAS NIT MCI 6'06 B53-4 
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 	 1 A\ NI 
roo tm cotomm Ru nonti 
	

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA 

Representación Gráfica 

Datos del Documento 

Código Único de Factura - CUFE : fb26715119a99a927645dbOaf7e8709726a9lce46cc863daa4c14e2bfc75ac 

5e1a6599d4144450e0889c7a0f984ccac6 

Número de Factura: BIC-67 	 Forma de pago: Crédito 

Fecha de Emisión: 09/12/2023 	 Medio de Pago: Consigancón bancaria 

Fecha de Venciniento: 08/01/2024 	 Orden de pedido: 

Tipo de Operación: 10 - Estándar 	 Fecha de orden de pedido: 

Datos del Emisor / Vendedor 

Razón Social: ITECO CONSULTORES SAS 

Nombre Comercial: ITECO CONSULTORES SAS 

Nit del Emisor: 800181867 

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica 

Régimen Fiscal:R-99-PN 

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA 

Pctividad Económica: 

Datos del Adquiriente / Comprador 

País: Cobmbia 

Departamento: Bogotá 

Municipio! Ciudad: Bogotá, D.c. 

Dirección: CR 16 93 78 OF 604 

Teléfono! Móvil: 

Correo: w.rodriguez@kecoltda.com  

Nontre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL VALE DE CAUCA 

Tipo de Documento: NIT 

Número Documento: 890399029 

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica 

Régimen fiscal: R-99-PN 

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA 

Detalles de Productos 

País: Cobmbia 

Departamento: Vale del Cauca 

Municipio / Ciudad: Cal 

Dirección: CR 6 9 50 

. Teléfono / Móvil: 

Correo: vivIndafacturacion@vakdelcauca.gov.co  
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IMPUESTOS 
Precio unitario 

de venta Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario 
Descuento 

detalle 
Recargo detalle IVA % INC % 

1 
Servicios 

Profesionales  
Servicios Profesionales 10 1,00 $ 	722.739.856,00 $ 	 0,00 $ 	 0,00 $ 137.320.572,64 19.00 $ 722.739.856,00 

Descuentos y Recargos Globales 

Nro. Tipo 
	

Código Descripción 
	

Vabr 

Información Complementaria 

Nro Nombre Campo Vabr Campo 

Anticipos 

Nro Vabr Fecha recbido 

    

    

Referencias 

Tipo de Documento Referencia  Número Referencia Fecha Referencia 



Documento validado por la D1AN 2023-
12-09 11:23:34 
Documento generado el: 2023-12-09 
16:22:32 
Generado por:Solución Gratuita DIAN 
Ifrt:800.197.268 

Notas Finales 

Datos Totales 

MONEDA 
	

COP 

TASA DE CAMBIO 

Subtotal 722.739.856,00 

Descuento detalle 0,00 

Recargo detalle 0,00 

Total Bruto Factura 722.739.856,00 

IVA 137.320.572,64 

INC 0,00 

Bolsas 0,00 

Otros Impuestos 0,00 

Total Impuesto (.) 137.320.572,64 

Total neto factura (=) 860.060.428,64 

Descuento Gbbal (-) 0,00 

Recargo Gbbal (+) 0,00 

Total factura (=) COP $ 	$ 	860.060.428,64 

Valores informativos 

ANTICIPOS 

Anticipos 

RETENCIONES 

Rete fuente 0,00 

Rete IVA 0,00 

Rete ¡CA 0,00 

Numero de Autorización: 18764951082451 Rango desde: 46 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-06-28 



_as vigencias de los rangos de numeración de fa tarán a partir de la formalización de éste documento 

997. Fecha formalización 20 2 3-0 6-2 8/1 1:5 5:2 8 

10. Otros nombres . Primer nombr 8. Segundo apellido 7 Primer apellido 

26. Departamento 

Bogotá D.C. 

27. Mu irlo 

Ilago á, D.C. 

Cód. 

3 

	zón social 

=0 CONSULTORES S.A.S BIC 

,rección seccional 
de Bogotá 

.._Jrección 

16 93 78 OF 604 

ls 

mbia 

Autorización Numeración de Facturación 1876 

—nero de Identificación Tributaria - NIT 	6. DV 

8 0 0 1 8 1 8 6 71 6  

4. Número de formulario 	 18764051082451 

11111111111 Hl 
4 5)7707212489984(8020) 001 76405 08245 1 

COLOMBIA MÁS HONESTA 

.cio reservado para la DIAN 

_a U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforyn 
7e84 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en á 
=tras disposiciones en materia de sistemas de facturación; o lo s 
=ontribuyente, representante legal o apoderado debiqkmente 
—iumeración de facturación y/o documento equivalente. Ekíbs cas 
=ulminar su vigencia, el interesado tendrá derecho 	solit-' Nrwna rtáNN.  
—stabiecido. 

o 

umeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia 
de dichos rangos. 

—=Cuando se trate de una solicitud de irrnbili 
~s permanente, por lo tanto, no proc 	la hab itacié 

el obligado a facturar; no hubiere 
—rigencia autorizada, con 15 días de antelac 

gol. do la 
podrá o 

meración de facturación transcurrido el término de la 
citar la habilitación de la numeración sobrante. 

la fç Itad discrecional establecida en el artículo 
olución O 42 del 05/05/2020, por la cual se dictan 

udio 	valuación de la solicitud realizada por el 
re do; determina autorizar los rangos de 

sVfi que se agote dicha numeración antes de 
eva autorización, de acuerdo con el tramite 

_ 	La no adopción o violación d ios sis 
blecida en el articulo 684-2 del 

~una del solicitante 

sjécnicos de control, dará lugar a la sanción 

2023-06-28 / 11:55:28 AM 

retha Acuse de Recibo 

Firmado • 

Apellidos y nombres PACHECO DE LEON ANIBAL VICENTE 

Tipo documento Cédula de Ciudadanía 

=03. No. Identificación 8 5 4 5 2 8 6 4 	 1004. DV 5 

Cod. Representación Representante Legal Principal 

Organización ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 

Firma del funcionario autorizado 

Apellidos y nombres 

Cargo 

Dependencia 	SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 

Lugar administrativo 

Organización 	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 

Área 

Establecimiento 
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1 AIL\ lil Autorización Numeración de Facturación 1876 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA 

Espacio reservado para la DIAN 1...1...41  
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4. Número de fo 

11 

exilado 

(415 
1 

77072 
111 
2489984(8020) 

111 II 

Página 

1 
001876405 

2  

1 

18764051082451 

08245 

de 

1 1 
1 

2 	Hoja No. 2 

1 

5. Número de Identificación Tributaria. NIT 	6.0V 

8 0 0 1 8 1 8671 	6 

7. Primer apellido 	 8. Segundo apellido 	 9. Primer nombr 

1 	 1 

10. Otros nombres 

11. Razón social 

ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 	 .,------•-•,\\,- 
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar7 

1 

Establecimiento 

ITECO CONSULTORES S.A.S BIC CR 16 93 78 OF 604 

Modalidad 	 Cód. 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 	 I 	4 
Prefijo 

BIC 
Desde el número 

4 
Hasta el n 	ero 

O 
38. Vigencia 

12 
34. Tipo solicitud 	 Cód. 

HABILITACIÓN 	2 

2 

Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. 

1 

Prefijo Desde el ni] 	r. as 	el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

3 

Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. 

1 

Prefijo Des.  3. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud 	 Cód. 

1 

4 

Establecimiento 

</(0__, _..)" 
Modalidad 	 Cód. P 	'o '6,Z. 	sde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

5 

Establecimiento 

Modalidad 	 k 

1 

Prefijo 3 . Desde el número 33. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud 	 Cód. 	' 

I 

6 

Establecimiento 	 '''',....._~..../. 

Modalidad Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

I 

7 

<N) 
Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

8 

Establecimiento 	 -»."---.....,.............„7  

Modalidad 	 Cód.  

1 

Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	

1 	

Cód. 

9 

Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. 

I 

Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

I 

10 

Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. 

1 

Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

1 

11 

Establecimiento 

Modalidad 	 Cód. 

I 

Prefijo Desde el número Hasta el número 38. Vigencia Tipo solicitud 	 Cód. 

1 



Banco de Bogotá 

EL BANCO DE BOGOTA 

INFORMA: 

Que la empresa ITECO CONSULTORES SAS BIC identificado(a) con NITPJ 8001818676 está 
vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA'AHORROS No. 007367824' desde el 30 
de noviembre de 2023, este producto se encuentra Vigente. 

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se sbministra sin 
responsabilidad del banco, se expide el 30 de noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con - 
destino a quien interese. 

Atentamerite, 

Olga Yanira Otálora Guerrero 

Gerencia de Soluciones para el Cliente 

Banco de Bogota 

Powered by Efa CarnScanner 
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ITC-0268-052 

Cali, 7 de diciembre de 2023 

Arquitecto: 
WALTER PRIETO LOAIZA 
Supervisor de Interventoría 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Santiago de Cali 

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.320-12.11-0268 "EJECUTAR LA 
INTERVENTORíA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL 
CALI". 

ASUNTO: Autorización de consignación de recursos. 

Respetado Arquitecto, 

En mi calidad de Representante Legal del contrato de la referencia, autorizo la consignación 

de los recursos correspondientes del proyecto a la cuenta de ahorros No. 007367824 de 

Banco de Bogotá, según certificación bancaria adjunta. 

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración y quedamos atento a sus 

instrucciones. 

Cordialmente, 

A ÍBA VICEN E PACH CO DE LEÓN 
Represente Legal 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC 
NIT: 800.181.867-6 
Copia: 	Folder Contrato. 

Ing. Adriana Millán Gómez. Secretaria de Vivienda y Hábitat — Gobernación del Valle del Cauca 

Elaboró: Arq. Edwin Curiel 

Anexo: Lo anunciado 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 / 7446476 
interventoriaparquelapaz©itecoltda.com  

www.itecoconsultores.com  
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4. Número de formulario 

1 	l 
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t

I
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1
i

I 
7707212489984 

1
i 	

1
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11 11 111 
8020) 

1
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1 11 
00000148434144 

1 11 1 
7 

14843414447 

rimero de Identificación Tributaria (NIT) 	 6. DV 

8 	0 	0 	1 	8 	1 	8 	6 	7 	6 

12. Dirección seccional 

"P""b' do 13°9<"  

uzón electrónico 
' 

IDENTIFICACIÓN 

.. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identifica 	n 27. Fecha expedición 

..--.rsona jurídica 

gar de expedición 28. Pais 29. Departamento 	
'1 ?.  

u 	c ipio  

. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre . nombres 

. Razón social 

ECO CONSULTORES S.A.S BIC 

. Nombre comercial 

/1/ZtrA  

r 	i.,... 

I 	. C1 	N 

. Palo 39. Departamento 

Bogotá D.C. 	O 	 1 	1 

40. Ciudad/Municipio 

Bogotá, D.C. 0 0 	1 =LOMBIA 1 	6 9 

,. Dirección principal 

16 93 78 OF 604 

	. Correo electrónico contratacion@itecoItda.com  

. Código postal 44. Teléfo o 	j) 	 7 4 4 6 4 7 6 45. Teléfono 2 	 3 1 7 5 1 0 7 6 5 0 

FICACIIÓN 

Actl 	pseconórnica Ocupación 

Actividad 

46. Código 	47. 

,7 	1 	1 	2111 

principal 

Fecha inicio actividad 

9 9 21 	21 	01 

ATatin 	ri 

48. 	• • r • 	i-r. Fectthicio 	ad 

I6 ,2-9, 	944./21 0 

Otras actividades 

50.  código 	1 	 2 

16 	9 	2 	014 	2 	9 	0 1 

51. Código 

1 	 1 

52. Número 
establecimientos 

I 	I 

'It nsabilidades, Calidades y Atributos 

Código I 5 	17 

4 	5 	 

19 	11 4 4 	 5 	N;1\0,1 

11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	l 	 I 	 I 
=5- Impto, renta y 

7-Retención en la 

9-Retención en la 

4- Informante de 

2- Obligado a llevar 

8 - Impuesto sobre 

2 - Facturador electrónico 

compl. régimen, 	a 	5 	Info 	e 	eneficiarios Finales 

fuente a titulo 	e ren 

fuente en el 

exogena 	 • 

contabilidad 

las ventas - IVA 	(2) 

'...*-1.-.7t\la .. 	5 	dos aduaneros Exportadores 

Código  . 

1 2 3 	'..\•14/1  5 6 7 8 9 10 

55. Forma 56. Tipo Servicio 

157.. Modo 

. 	1 2 	 3 

I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscdpción en el Registro Único Tributario •RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación 

Para uso exclusivo de la DIAN 

59. Anexos 	Si 	NO 	X 60. No. de Folios: O 61. Fecha 2022 - 08 - 03 / 16 : 54: 26 

Información suministrada a través del formulario oficial de Inscripción
' 
 actualización, suspensión 

	 cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar 
en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos 

	ncionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 
2016. De Igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado 	acepta la 	de el 	 y 	política 

y 

amiento de datos ley 1581 de 2012. 

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. 
Firma autorizada: 

:xactitud 

rat 
irma del solicitante: 

Nombre 	ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 

Cargo 

Fecha generación documento PDF: 22-11-2023 09:29:11AM 
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Formulario del Registro Único Tributario 
O O 1 

1 IL\ Nd . 

Espacio reservado para la DIAN 

._ .Alty_c I: • ... j,. . 

<W 	''' ' 

sijql<:f, .: 

4. Número de formulario 

1111 
(415 

1 1 
7707212489984(8020) 

Página 

III li 

2 

O 0000014843414 

de 

11 1 1 

14843414447 

4 

1 7 1 

Hoja 2 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 	 6. DV 

8 	0 	0 	1 	8 	1 	8 	6 	71 6 
12. Dirección seccional 
Impuestas de Bogotá 

0 A  uzón electrónico 

Características y forrnas de las organizaciones 

. 	62. Naturaleza 	 I_1 	 63. Formas asociativas 	 11 	2 1 	64. Entidades 	n 	zaddo  r:,  J.e..r.7..,...5Lie.--....r'h:r'blico de orden nacional, departamental, 	I 	I 
municiágby-de 

65. Fondos 	 [_J 66. Cooperativas 	 [_J 67. S' 	des 	rga 
extranjo 	 L_J 

68. Sin personería jurídica 	I 	l 	 69. Otras organizaciones no clasificadas 	I 	I ci 	 pi et.ir.,1 

Constitución. Registro y Última Reforma 
("?..\... 

Composición del Capital 

Documento 1. Constitución /L9lefo a 

82. Nacional 	 1 	0 	O 	% 71. Clase 0 5 
(s/ 

0 	1 
1 	 A.40111 72. Número 3 2 8 5 

83. Nacional público 	 0 	. 	0 	% 73. Fecha 1 	9 9 2. 1 	2. 0 3 / 	5 O 

84. Nacional privado 	 1 	0 	0 	. 	O 	% 
74. Número de notaría 2 6 
75. Entidad de registro 0 3 41 illily 

85. Extranjero 	 O 	% 

76. Fecha de registro 1 	9 	9 2. 1 	2,1 	0 0 4 	0 
77. No. Matricula mercantil 0 0 5 2 6 5 4 3 is(-5-, 	6 5 4 3 
78. Departamento 1 	1 .,1,,.....1\-.., 
79. Ciudad/Municipio 4 

86. Extranjero público 	 O 	. 	O 	% Vigencia 

80. Desde 1 	9 9 2,1 	2. 0 
4))„ 

 
87. Extranjero privado 	 O 	. 	O 	% 81. Hasta 2 0 2 4 . 1 2 Al\z, 

/.---"\N. 	 /) 

% 	. 	...\-.N,/ 	Entidad de vigilancia y control 

88. Entidad de vigilancia y control 

...'\'\1 '' 	 Estado y Beneficio r/.7
l ltem 

1 

89. Estado actual i). Fectio-d1 	stado 
. 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 	 92. DV 

_ 

8 0 I2P i 	30 	31 - 

2 

_ 

5 

.... 	... 	... 	........._ 

- 

- 	- 
7 

\ 
... 

r 	r 
_ 

Vinculación económica 
93. Vinc

ó
ulación 

econmica 

n . 

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 	96. DV. Matriz o Controlante 

l 
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior 

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP 

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP 

Fecha generación documento PDF: 22-11-2023 09:29:11AM 



I iL\ r14•J 
. Formulario del Registro Único Tributario 

Representación O O I 

spacio reservado para la DIAN 

.. • ,,,,/_.!::,._. ,, • 	. 

Vío«W '''étl': 

.t54Z‹  
,.. 	".''..Ar,'I'''.5 V.- 

4. Número de formulario 

1 
(415 7707212489984(8020) 

Página 

III IM 

3 

011 
000001484341444 

de 

1 1 1 

14843414447 

4 

1 
7 

Hoja 3 

1 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 	 6. DV 

8 	0 	0 	1 	8 	1 	8 	6 	7 1 6 

12. Dirección seccional 
Impuestos de Bogotá 

(2) 

-uzón electrónico 

Representación 
A 

98. Representación 

REPRS LEGAL PRIN 	 1 8 

99. Fecha inicio ejercicio representación 	
7 

12 	0 	1  

100. Tipo de documento 

Cédula de Ciudadaní 	1 	3 

101. Número de identificación 

8 	5 	4 	5 	2 	8 

2. 1 

6 	4 

4 	umero de tarjeta profesional 

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 

¡DE LEON PACHECO 
 106. Prim r 	mbre 

IANI 
107. Otros nombres 

¡VICENTE 
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 	109. DV 

I 

110. Razón social representante legal 

98. Representación 

REPRS LEGAL SUPL 1 	9 

99. Fecha inicio ejercicio repre 	n 	6 

2 	1 	8 1 

100. Tipo de documento 

Cédula de Ciudadan 	1 	3 

101. Número de identificación 

1 	0 	2 	0 	7 	7 

102. DV 

4 	5 	5 	97-s\  

103. Número de tarjeta profesional 

104. Primer apellido 

PACHECO 
105. Segundo apellido 

¡VEGA < <.„). 	106'iP4rfl)r9nbre 

MER 
107. Otros nombres 

IHELLEN 
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 	109. DV 

I 

110. Razód o ' 16). 	nteát5 

98. Representación 99. F 	inici 	e 	'do 	ares 	ión 

I 	 1 	I 	l 

100. Tipo de documento 101. Número de identificadO 102. DV 

I 

103. Número de tarjeta profesional 

104. Primer apellido 105. *eg 	dol1pido 106. Primer nombre 

I 

107. Otros nombres 

I 

108. Número de Identificación Tributaria 
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1 O lazó 	o ' I representante legal 
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:....,
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Ii  
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I 	 l 
108. Número de Identificación Tributaria 	 109. DV <III 	

I 

110. Razón social representante legal 
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<C) 
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100. Tipo de documento 1 	. Número de identificación 	 102. DV 

I 

103. Número de tarjeta profesional 

104. Primer apellido 	 105. Segundo apellido 	 106. Primer nombre 	 107. Otros nombres 

I 	 I 	 l 

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 	109. DV 

I 

110. Razón social representante legal 

Fecha generación documento PDF: 22-11-2023 09:29:11AM 
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124. Tipo de documento 

Cédula de Ciudadanía 	1 	3 

125. Número de identificación 	 D 

5 2 3 5 6 9 0 7 	 't. 

27 	iim 	profesional 

2 	0 	5 	7 	8 	9 T e  128. Primer apellido 

GALINDO 
129. Segundo apellido 	 130. Primer nomb 

'DONCEL 	 lAYDEE 
Otros nombres 

132. Número de Identificación Tributada (NIT) 	133. DV 134. Sociedad o firma designada 

Fecha de nombramiento 

12 0 2 1 10 	1 , O 	1 1 
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Tipo de documento Número de identificación 38. IV 

-1111111‘.. 

139. Número de tarjeta profesional 

140. Primer apellido 	 141. Segundo 

I 

apellido 	 142. 

O 

143. Otros nombres 

I 
144. Número de Identificación Tributada (NIT) 	145. DV 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: 
	ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 

Nit: 	 800181867 6 
Domicilio principal: Bogotá D.C. 

MATRÍCULA 

Matrícula No. 
Fecha de matrícula: 
Último año renovado: 
Fecha de renovación: 
Grupo NIIF: 

00526543 
10 de diciembre de 1992 
2023 
27 de marzo de 2023 
Grupo II. 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: Carrera 16 # 93-78 Of 604 
Municipio: 	 Bogotá D.C. 
Correo electrónico: 	 contratacion@itecoltda.com  
Teléfono comercial 1: 	 0317446476 
Teléfono comercial 2: 	 3016002975 
Teléfono comercial 3: 	 3005137055 

Dirección para notificación judicial: 
Municipio: 
Correo electrónico de notificación: 
Teléfono para notificación 1: 
Teléfono para notificación 2: 
Teléfono para notificación 3: 

Carrera 16 # 93-78 Of 604 
Bogotá D.C. 
contratacion@itecoltda.com  
0317446476 
3186271854 
No reportó. 

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones 
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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CONSTITUCIÓN 

E.P. No. 3.285 Notaría 26 de Santafé de Bogotá, del 3 de diciembre de 
1.992, inscrita el 10 de diciembre de 1.992, bajo el no. 388739 del 
libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: COMPAÑÍA DE 
TELECOMUNICACIONES DIGITALES CTDI LTDA. 

REFORMAS ESPECIALES 

Por Escritura Publica No. 1019 del 1 de junio de 2006 de la notaria 
62 de Bogotá D.C., inscrita el 6 de junio de 2006, bajo el no. 
1059686 del libro ix, la sociedad cambio su nombre de: COMPAÑIA DE 
TELECOMUNICACIONES DIGITALES CTDI LTDA, por el de: INVERSIONES DE 
INTERVENTORIAS, TELECOMUNICACIONES, CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES 
ITECO LTDA. 

Por Acta No. 1 de la Junta De Socios, del 24 de marzo de 2015, 
inscrita el 30 de abril de 2015 bajo el número 01935149 del libro IX, 
la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a 
sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: ITECO 
CONSULTORES S.A.S. 

Por Acta No. 1 de la Junta de Socios del 24 de marzo de 2015, 
inscrita el 30 de abril de 2015 bajo el numero 01935149 del libro IX, 
la sociedad de la referencia cambio su nombre de: INVERSIONES DE 
INTERVENTORIAS, TELECOMUNICACIONES, CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES 
ITECO LTDA., por el de: ITECO CONSULTORES S.A.S 

Por Acta No. 001 del 15 de febrero de 2021 del Accionista Único, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de Marzo de 2021 , con el 
No. 02672647 del libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón 
social de ITECO CONSULTORES S.A.S a ITECO CONSULTORES S.A.S BIC. 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 
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indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 
1. La prestación de servicios que requieren conocimiento y métodos 
especiales en determinadas profesiones liberales, tales como: la 
contaduría publica, las ciencias económicas y administrativas, el 
derecho y ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la 
ingeniería de sistemas, civil y telecomunicaciones; las matemáticas , 
la medicina en lo atinente al control auditoria, interventoría, 
interventorías en telecomunicaciones, supervisión, administración, 
dirección operación y manejo de sus actividades, así como de sus 
organismos y entidades, podrá por lo tanto la compañía prestar los 
servicios de planeación, organización, dirección, asesoría, estudio, 
control y consultorías en todos los aspectos, operaciones y formas 
relacionadas con las profesiones liberales antes mencionadas y en 
particular, de la contaduría públicas, las ciencias económicas y 
administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las 
ingenierías, especialmente la ingeniería de sistemas, civil, y 
telecomunicaciones; las matemáticas y la medicina y actividades 
relacionadas con la arquitectura y afines. 2. La prestación de los 
servicios de contabilidad. Outsourcing contable; revisoría fiscal; 
auditorias de gestión y resultados, de contratación, de cumplimiento 
y legalidad, de control interno y de sistemas en empresas de 
servicios públicos domiciliarios o en cualquier tipo de empresas del 
sector público o privado; auditoria electoral; auditoria en el sector 
salud, prestar servicios en actividades de consultorías, auditoria, 
investigación, interventoría, evaluación y/o diseño de proyectos en 
el sistema general de seguridad social en salud, particularmente 
auditoria en salud, auditoria médica y clínica; portazgos; 
interventorías en general, en especial interventoría contable, 
administrativa y financiera; interventoría en salud, en especial 
interventoria medica, en salud clínica; de auditoria e interventoría 
educativa y a instituciones y organismos de educación; de auditoria e 
interventoría de obras, consultoría inmobiliaria y de construcción, 
asesoría y consultoría tributaria legal, económica, financiera, 
gerencial, cambiarla y de sistemas, de consultoría y asesoría a 
instituciones educativas; de elaboración de manuales y procedimientos 
administrativos; de diseño, implantación y evaluación del control 
interno; de asesoría y elaboración de proyectos de factibilidad e 
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inversión ; de diseño organizacionales y administrativos, de control 
fiscal; de modelos económicos, matemáticos y contables; de gestión de 
cobranza en todos SUS ámbitos; de educación no formal; de 
capacitación y formación en áreas relacionadas con las actividades 
enunciadas; de difusión y elaboración de publicaciones en los temas 
afines con el objeto de la sociedad; de llquidacion de cualquier 
clase de empresas y entidades; de contraloría de empresas en 
entidades 	de contraloría de empresas en llquidacion ; de 
realización de estudios e investigaciones de carácter social y/o 
económico; de supervisión de trabajos de campo en áreas estadísticas 
y de aplicación de encuesta, estudios socioeconómicos, censos de 
SISBEN. 3. La realización de operaciones de mutuo a favor de sus 
accionistas, empleados y/o vinculados. 4. Participar como social, 

asociada en cualquier clase de sociedades civiles o 
en cualquier tipo de corporación o asociación, sean 

nacionales o extranjeras. Para el desarrollo de 
objeto antes enunciado, la sociedad podrá: A. Adquirir, enajenar, 
gravar con hipoteca o prenda, administrar recibir o dar en 
arrendamiento o a cualquier, titulo toda clase de bienes muebles o 
inmuebles. B. Intervenir ante terceros o ante los accionistas mismos 
como acreedora o como deudora, en toda clase de operaciones de 
crédito, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar 
a ellas. C. Celebrar con establecimientos de crédito toda clase de 
operaciones como depósitos, préstamos, documentos, giros, contratos 
de cuenta corriente, etc. D. Celebrar así mismo con compañías 
aseguradoras cualquier operación relacionada con la protección de sus 
bienes y personas a sus servicios. E. Girar, aceptar, endosar, 
asegurar y negociar en general títulos valores y recibirlos en pago. 
F. Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades 
semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o 
absorber tales empresas. G. Participar en licitaciones y/o concursos 
públicos o privados e invitaciones a cotizar del mismo orden, bien de 
manera directa o mediante la conformación de uniones temporales o 
consorcios. H. Celebrar contratos de cuentas en participación. Sea 
como participe, activa o como participe inactiva. 1. Transigir, 
desistir y apelas a decisiones de árbitros o de amigables 
componedores en las cuestiones en que tenga intereses frente a 
terceros, a los asociados mismos o a sus administradores. J. Hacer 
uso y/o explotar franquicias de diversa índole. Incluida la 
representación de empresas, organismos. Firmas o sociedades 
internacionales. K. Celebrar toda clase de contratos de objeto lícito 
y en general. Ejecutar todos los actos, contratos preparatorios, 
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complementarios o accesorios de todas las actividades anteriores, así 
como los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de 
la sociedad y los que sean conducentes al buen logro de sus fines 
sociales. A) En los servicios de manera preferente con empresas de 
mujeres y minorías (étnicas y sociales). A2. Dar preferencia en la 
celebración de contratos a los proveedores de bienes, y servicios que 
implementen normas equitativas y ambientales. Para los anteriores 
efectos, la sociedad adoptará y actualizará periódicamente listas de 
proveedores de bienes y servicios que hayan implementado normas de 
equidad en la compensación de sus colaboradores y que dentro de sus 
políticas incluyan actividades de protección ambiental. En los 
procesos de adquisición de bienes o servicios la sociedad hará 
invitación directa a por lo menos uno de estos proveedores quienes en 
caso de igualdad técnica y económica de las ofertas, serán preferidos 
para la contratación. B) En la dimensión de Gobierno Corporativo la 
sociedad: Creará un manual de Gobierno en el que se incluirá toda la 
política de calidad y tendrá un, capítulo especial que se refiera a 
la misión, visión, valores y expectativas de la empresa, aspectos que 
para serán divulgado entre sus colaboradores y en sus relaciones 
comerciales con clientes y proveedores. De igual manera, se adoptarán 
mecanismos para divulgar ante los trabajadores, los estados 
financieros de la sociedad. C) En la dimensión de prácticas laborales 
la sociedad utilizará dentro de los procesos de Talento Humano el 
modelo de Bandas salariales y/o compensatorias que asegure equidad de 
pago para la remuneración de sus colaboradores. Se realizará por lo 
menos una vez en al año la revisión del modelo de Bandas salariales 
y/o compensatorias y se dejará registro de los cambios realizados al 
modelo. D) En la dimensión de prácticas ambientales, la sociedad 
realizará por lo menos una vez al año una auditoría ambiental sobre 
la eficiencia y eficacia en el uso de energía, agua y el tratamiento 
de desechos tanto para los procesos internos como para los proyectos 
en ejecución. La sociedad llevará un repositorio de conformidad con 
la periodicidad de cada uno de estos servicios, para evaluar el 
desempeño y tomar las medidas que se consideren necesarias. E) En la 
dimensión de Prácticas con la comunidad. La sociedad conformará una 
lista de fundaciones orientadas a obras sociales con las cuales 
establecerá un vínculo de apoyo. Para tal fin realizará por lo menos 
dos jornadas o eventos anuales, uno de los cuales tendrá como 
objetivo promover el voluntariado entre sus trabajadores y 
colaboradores y otro, realizar la donación a alguna de esas 
entidades, de elementos o provisiones que sirvan para el 
funcionamiento o desarrollo de las actividades objeto de la 
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fundación. 

CAPITAL 

* CAPITAL AUTORIZADO * 

Valor : $85.000.000,00 
No. de acciones : 85.000,00 
Valor nominal : $1.000,00 

* CAPITAL SUSCRITO * 

Valor : $85.000.000,00 
No. de acciones : 85.000,00 
Valor nominal : $1.000,00 

* CAPITAL PAGADO * 

Valor : $85.000.000,00 
No. de acciones : 85.000,00 
Valor nominal : $1.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada 
estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, 
quien será el Gerente y podrá tener suplente, designado por la 
Asamblea General De Accionistas. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

La sociedad será gerenciada, administrada y. Representada legalmente 
ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá 
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el 
Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El 
Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes 
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para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de, aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, 
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a 
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al 
Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por 
si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de 
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía 
de sus obligaciones personales. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Acta No. 1 del 24 de marzo de 2015, de Junta de Socios, inscrita 
en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2015 con el No. 01935149 
del Libro IX, se designó a: 

CARGO 
	

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 

Gerente 	 Anibal Vicente Pacheco 	C.C. No. 000000085452864 
De Leon 

Por Acta No. 06/2017 del 18 de diciembre de 2017, de Accionista Único, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2017 con el 
No. 02285487 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 

Suplente 	Del 	Mery 	Hellen 	Pacheco 	C.C. No. 000001020774550 
Gerente 	 Vega 

REVISORES FISCALES 

Por Acta No. 2 del 15 de marzo de 2021, de Accionista Único, inscrita 
en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2021 con el No. 02674133 
del Libro IX, se designó a: 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 
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Revisor Fiscal 
	

Aydee Galindo Doncel 	C.C. No. 000000052356907 
Principal 
	

T.P. No. 205789-T 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO 
E. P. No. 0001574 del 19 de 
noviembre de 1998 de la Notaría 62 
de Bogotá D.C. 
E. P. No. 0002559 del 29 de 
de 2005 de la Notaría 28 de Bogotá 
D.C. 
E. P. No. 0001019 del 1 de junio 
de 2006 de la Notaría 62 de Bogotá 
D.C. 
E. P. No. 0000135 del 21 de enero 
de 2008 de la Notaría 26 de Bogotá 
D.C. 
E. P. No. 0000970 del 17 de abril 
de 2008 de la Notaría 73 de Bogotá 
D.C. 
E. P. No. 0002795 del 22 de 
septiembre de 2008 de la Notaría 
73 de Bogotá D.C. 
E. P. No. 2008 del 11 de 
septiembre de 2009 de la Notaría 
26 de Bogotá D.C. 
E. P. No. 2008 del 11 de 
septiembre de 2009 de la Notaría 
26 de Bogotá D.C. 
E. P. No. 2008 del 11 de 
septiembre de 2009 de la Notaría 
26 de Bogotá D.C. 
E. P. No. 4488 del 16 de diciembre 
de 2010 de la Notaría 21 de Bogotá 
D.C. 
Acta No. 1 del 24 de marzo de 2015 
de la Junta de Socios 

INSCRIPCIÓN 
00658394 del 27 de noviembre 
de 1998 del Libro IX 

01059686 del 6 de junio de 
2006 del Libro IX 

01187191 del 30 de enero de 
2008 del Libro IX 

01207089 del 18 de abril de 
2008 del Libro IX 

01244174 del 23 de septiembre 
de 2008 del Libro IX 

01326730 del 14 de septiembre 
de 2009 del Libro IX 

01326731 del 14 de septiembre 
de 2009 del Libro IX 

01326733 del 14 de septiembre 
de 2009 del Libro IX 

01761774 del 3 de septiembre 
de 2013 del Libro IX 

01935149 del 30 de abril de 
2015 del Libro IX 

julio 	01009870 del 6 de septiembre 
de 2005 del Libro IX 
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Acta No. 001 del 15 de febrero de 	02672647 del 12 de marzo de 
2021 de la Accionista Único 	 2021 del Libro IX 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, 
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se 
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son 
días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos 
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean 
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra 
en curso ningún recurso. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal Código CIIU: 	7112 
Actividad secundaria Código CIIU: 	6202 
Otras actividades Código CIIU: 	6920, 4290 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del 
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño 
de la empresa es Pequeña 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o 
inscrito en el formulario RUES: 

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.685.408.453 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el 
período - CIIU : 7112 
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Cámara de Comercio de Bogotá 

Sede Virtual 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha Expedición: 7 de noviembre de 2023 Hora: 12:04:16 
Recibo No. AB23908781 

Valor: $ 7,200 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN H2390878172315 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.cdb.org.co/certificadoselectronicos  y digite el respectivo código, para que visualice la 
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Que, los .datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han 
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la 
consulta a la base de datos del RUES. 

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: 
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de 
Impuestos, fecha de inscripción : 24 de marzo de 2022. Fecha de envío 
de información a Planeación : 29 de marzo de 2023. \n \n Señor 
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y 
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene 
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% 
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo 
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. 
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co  para verificar si su 
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones. 

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en 
ningún caso. 

********************************************************************** 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la 
sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 

********************************************************************** 

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y 
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999. 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
********************************************************************** 
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Cámara de Comercio de Bogotá 

Sede Virtual 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha Expedición: 7 de noviembre de 2023 Hora: 12:04:16 
Recibo No. AB23908781 

Valor: $ 7,200 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2390878172315 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.cdb.org.co/certificadoselectronicos  y digite el respectivo código, para que visualice la 
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

********************************************************************** 

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la 
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996. 
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PACHECO DE LEON 



A AL VI NTE P CHEC LEON 

lITE90 

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES 

Yo, AYDEE GALINDO DONCEL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.356.907 expedida en Bogotá, 
en mi condición de Revisor Fiscal de ITECO CONSULTORES S.A.S, identificada con Nit. 
800.181.867-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago y el cumplimiento/ 
de los aportesia los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA! de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen, 
durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación. 

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de diciembre de 2023. 

Atentamente, 

AYDEE GALINDO DONCEL 
CONTADORA PUBLICA 
C.C. N° 52.356.907 de Bogotá 
T.P. No.205789-T 

REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. N° 85.452.864 de Santa Marta 

Carrera 16 #93-78 Torre Seki of 604 / 6015685344 

contratacion@itecoltda.com  

www.itecoconsultores.com  
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UNIDAD JUNTA CENTRAL ADIvt1NISTRATWA 
eSPEAL  DE CONTADORES 

Certificado No: 

43.S010.0.90. 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 
QUIEN INTERESE--_,_ 

Que el contador público AYDEE GALINDO DONCEL identifiado,con CÉDULA DE CIUDADANíA 
No 52356907 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional 	\205789-T SI tiene 
vigente su inscripción' en la Jufita Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción. 

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * 

( 	, 
Dado en BOGOTA a los 18 diás deLmiel de 

\ 	 ,...- 	- : 
contados a Partir de la fecha de su eWedición. 

	--/ 

\ 

\ 

\ 
\ 	 DIRECTOR GENERAL 	

/ 

 

\ 	 / 
\ 	 / 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDdEN EL ARTICULO ZDE LA LEY 527 DE1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ÁRTICULO 6 PARAG-RAFO 3 DE'LA LEY 962 DEL 2005 

7---._ 	.-.-1/ 
	 - 

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 
www.jcc.gov.co  digitando el número del certificado 

tL 7-1 
	  * * * * ** 	* 	  
* * * * * * * * * * * ****** * **** * *********** * .* ** *Ir ** 

\ 

j 	 1!, 
Septiembre:de-2023 con vigencia de (.4 Meses, 



ITEPO 
ITC-0268-055 

Nit.: 800.181.867-6 

Cali, 7 de diciembre de 2023 

Arquitecto: 
WALTER PRIETO LOAIZA 
Supervisor de lnterventoría 
Gobernación del Valle del Cauca 
Secretaría de Vivienda y Hábitat 
Santiago de Cali 

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1.320-12.11-0268 "EJECUTAR LA 
INTERVENTORíA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL 
CALI". 

ASUNTO: Certificación de personal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Respetado Arquitecto, 

En mi condición de representante legal del contrato de la referencia, me permito 
certificar lo siguiente: 

1. La colaboradora Edna Marinella Quintana Caiced identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 1007324229, prestó sus servicios profesionales como Profesional 
en seguridad y salud del trabajo en el proyecto desde el 10 de marzo de 2023 hasta 
el 30 de junio de 2023. 

2. La colaboradora Cindy Lenguas Polo identificada con Cedula de Ciudadanía No. 
1082939002 de Santa Marta, prestó sus servicios profesionales como Profesional 
en seguridad y salud del,trabajo en el proyecto desde el 17 de julio de 2023 hasta 
el 31 de agosto de 2023. 

3. El colaborador Leonardo Murillo Gómez identificada con Cedula de Ciudadanía 
No. 6391585 de Palmira, se encuentra prestando sus servicios profesionales como 
Profesional en seguridad y salud del trabajo en el proyecto desde el 1 de septiembre 
de 2023 hasta la fecha. 

Carrera 16 No. 93-78 Torre Seki - Oficina 604 — Bogotá D.C. 
E-mail: interventoriaparcluelapazaitecoltda.com  
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O 

)1 
ITEPO 

1  

Nit.: 800.181.867-6 

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN 
Representante Legal 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC 

ITC-0268-055 

Agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración y quedamos atento a 
sus observaciones. 

Cordialmente, 

Copia: 	Folder Contrato. 
Arq. Walter Prieto Loaiza — Supervisor Contrato de Interventoría — Sec. Vivienda y Hábitat — Gobernación Valle del Cauca 

Ing. Ana Maria Araújo Trochez — Representante Legal CONSORCIO LLANO VERDE 

Elaboró: Ing. Edwin Curiel 

Anexo: Lo anunciado 

Carrera 16 No. 93-78 Torre Seki - Oficina 604— Bogotá D.C. 
E-mail: interventoriaparciuelapazaitecoltda.com 	 2 de 5 



DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 ' 1 D. 	Pa' f_ 4%'  v i-- 	 .. , uf 	t 	TI 	1-IM 11_9 11-11  
A  pA 

4 j ' é 	 Ni GADA PJ—Pli 

_ 

g Identificación " 
1 	o 	° 	..'"' 

dv ' 	Rizan Social ami Aportante Sucursal Principal Direccion 	tl, 
.." II f 	: 03 

""*1 aulad-Departamint0 "il 
I 	1 	1 	'•-"" 

Teléfono ' Exonerado SENA. , 
, 	. ICI3F i r 	1 

NfT 160181867 	r 6 fTECO CONSULTORES S.A.S fliC E .. MENOS DE 203 CCRIZANTES ITOCO era $68 9348 	'.". " 8000TAelSOGOTA D.E. e 	Ir% 5685344.1 , (4J  SI f 1.... So  

NIILLP 
DATOS GENERALES DE LA IIQUIDACION 	 u 	A 	.!^.111-1. t 7.4F-1 I-" 	' - 	 - • 

	rt  Periodo Clave Tipo Fecha P110  . 	...,Y fi T 	t-- I I% 	̀ f Ji 
;Pensión  Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago "1,9  • j, 	I 	fs ID,» Móri.:: UN 1."` 'Valor 
2023-03 2023404 2029520740 9448872492 E 2023/04/19 2023/04/17 BANCOLC1181A 	 .. 4.....,>-'' . 	e 	A 	1,7 591903 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 . 	11 	rn 1 	¡i i XI II 	ni-1 ' 	' 
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD ' 4' 	r 	CCF ' 	" " RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identlficedón 1 Nombre 
tde tea tenue peor +est sin le Irisa avp vol id vlp 

Coches Dio 1SC Aporte Cedfe, Olas 10C Aporte Cc4" Total Aporte.
horst Of' 

' Ii: 
ee leiC II 
t 1 p 

pporte:1 
1. i f'""i 

coltp 
1 

0545 
0-- 

f 15C Tedia Apode olp iBc Aporte Ensnenide 
SENAeKOF 

1 CC 	12542932 	II0000LIIOUIMOE O $0 $0 CCFC51  30 $1,100,020 $46,400 CM! 30 51,160,000 046,400 14.4 30 ' 51,160,000 0.522% 56,100 30 SO SO , 	51 590,900 

atol 	~tidos( 1) So So $1,160,007 546.4e0 r51,160,060 r-  1. $48,450 51,160,003 56,100 50 50 5913,900 

L. 

4 

1 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 56,100 

C.OLP.ATTLIA ARP-- 	• 
- 

14-4 	• 860,002,183 9 / 0  1
11 

S6,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 gl;,400 

CA1A/A43.  - ---Ezá3 • 891,780,093 546,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 546,400 

C:AJACÓPI ¿cpcs5 901,543,211 6 $46,400 

TOTAL 598,900 

PAL. 

PLANILLA

PL.). 
kNILLA 

k PAGADA PLAIvil...x...r,.. 

ANiLLA PAGADA 
PLANILLA PAGADA PLANDL-i. 

01 
A ¡VILLA PAGADA PLANILLA 

PAGADA PLA4 

" 	A 
rimeziA,DA PLANILLA PAGt - 	f A 
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aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 , 

i 

i 

Identificación dv Rozan Social Clase Aportante Sucursal Principal DIrecclan Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
ICBF 

10T000181867 6 [TECO CONSULTORES S.A.S BIC B • IAENOS DE 200 COTIZANTES [TECO cra 16 a 93•78 BOGOTA•BOGOTA 0.E. 56135344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo aave Tipo Fecha Paro 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' Dios Mora Valor 

2023-03 2023-03 5685396 9448872469 Y 2023/04/19 2023/06/23 SANCOLON,8IA S450,000 

UQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 , ' 	1 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD é 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
*voret ido tse tdotao Peor "et tin  fle in. se0 ave ',01  61  ',IP 

Cae* DNI IBC Aporte Cardes Olas 16C Aporte Callo Dial IBC . Aporté Callo D1as IBC Tarifo Aporte Len IBC Aporte Exonerarle 
SENA e UF 

Total Apanes 

1 CC 1098720670 BARRERA STEVeN o so so o so so o $o -$o 14-4 30 03,000,000 6.960% 5201,100 0 00 SO Ko 5200.830 

2 CC 11101356019 MEJIA JEFFERTS 0 SO SO 0 50 00 O ' 	$0 SO 14-23 30 53,030000 6.900% $101.100 O $O $O No $200.100 

Total 	Afiliados( 2) SO SO so so so so 16.000.000 $417,600 $o $o $417.601 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 
	

CODIGO 
	

AFILIADOS 
	

LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 

$417,600 

$208,800 

$208,800 

i 
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5/12/23, 16:48 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 	

Ói(10' 
A 

1.1 717  
Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resu tado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todotcom> 
	

17 de abril de 2023, 15:11 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	1Nro. de recibo: 9448872492 

!Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448872492 
1 
Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Lunes 17 de Abril de 2023 03:10:40 PM 

Nro. de comprobante: 0000068443 

!Valor pagado: $ 98,900.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancoiombia S.A. 

tEl texto citado está oculto] 

ttps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1763455554376760718&simpl=msg-f:1763455554376760718  1/1 



5/12/23, 16:50 
	

Correo de !TECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

741> 	 Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 23 de junio de 2023, 15:37 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9448872469 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448872469 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Viernes 23 de Junio de 2023 03:37:35 PM 

Nro. de comprobante: 0000056191 

Valor pagado: $ 450,000.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1769527236737832932&simpl=msg-f:1769527236737832932  1/1 



TOTAL 
	

1 	 $98,900 

s 

,PI 
L ' 

I 	y 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE - . / ," 	' 

1 	' 
t 	' 

t 	 , 1, 

— 

. 

. 	i Identificación dv Razon Social Clase *portante Sucia-sal Principal Direcdon 

	

Ciudad-Departamento 	' 
_ 	• 

Teléfono Exonerado SENA • 
ICEIF 

W13001811367 6 TOCO CONSULTORES S.A.S SIC 6 • MENOS DE 200 COTI2M4TES ITOCO cra 168 93-78 BOGOTA430GOTA D.E. 5685344 . Si 	— - 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION ' 

Periodo Clave Tipo Fecha i 	• 	 Pago 	 -- 

Parisién Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Barna 	' Dfas Mora - Valor 

2023-04 2023-05 2071409690 9450757716 E 2023/05/16 2023/05/09 ISANCOLOMILA 	 -- 
S98,903 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES , 
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD I 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. klentificadón Honeste 
ámale tde ex teptap rtrAcorvst sln 1pe In. v. ayo wet 16 91p 

Codlo raso 16C Aporte radio Días 113C Aporte Codeo Dei .111C , Aporte • Corleo Des 16C Tarifa Aporte Dio. 16C Aporte bealerado 
SENA. UF 

Total Aportes 

1 CC 	12542932 RE601.1.CCO USAWl O $0 $O CCFCS 
5 

30 S1.160,000 546,409CC733 30 ' 11-.160.000 546,40) 1444 30 $1,160,000 0.522% 56.100 30 SO SO 51 596,900 

Total 	Paladee( a) so 50 32,160,000 546,409 51,160,000 546,400 11,160,005 56,100 SO SO 595,900 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO 	 NIT 	DV 	 AFILIADOS 	 VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 
	

a 
	

56,100 

COLPATFUA ARP 
	

14-4 	 860,002,183 	9 
	

$6,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 
	

$46,400 

CAJAMAG 
	

CCF33 	891,780,093 	3 
	

546,400 

EPS (ADMNISTRADORAS: 1) 
	

546,400 

CAJACOPI 
	

CCFC55 
	

901,543,211 
	

6 
	

$46,400 

Página 1 de 1 
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Olnah aportes 
VD en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Ftaxon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direcdon Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
lalf 

triT 803181867 6 n'ECO CONSULTORES S.A.S SIC E • MENOS DE 200 COTI2ArfrE5 ITECO Crll 161 93-78 B000TA13000TA DE 5685344 SI 
— - 	--- - 	- - 	- 	-- - -- - - - 	- 	-- 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Perlado Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Nora Valor 

2023.04 202344 5698262 9450230101 y 2023/05/16 2023/06/23 BANCOLOMBIA 5436,400 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
~el lde rae blp tap wsp cor vst sln lor Pu vac avp vcs 1r1 

03611.3 
oip 

Oras 113C Aporte Codlip DA, SIC Aporte Codhp Oro iec Aporte CaNisp In SIC Tarifa Aporte Oto SIC Aporte Exonerado 
SENA • ICIIF 

Total Aportan 

1 CC 1091720610 BARRERA STEVEN O SO SO o SO SO 0 - SO $0 14-4 30 $3,030.000 6.960% 5201.100 0 SO SO No 0200,100 

2 CC 11168561319 MEMA JEFTEXTS o SO 50 o 50 SO 0 SO SO 14.23 30 53,020.000 0.960% 0206,600 0 SO SO No $300.600 

Total 	Afinadas( 2) SO SO so so so SO 56,003.030 917,600 SO 50 5417,600 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV 	AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $417,600 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $208,800 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 $208,800 

TOTAL 2 $412,600 

Página 1 de 1 
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h  5/12/23, 16:52 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

:411> 
Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

96'?" 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todotcom <soportepse@todo1.com> 	 9 de mayo de 2023, 12:29 
Para: g.vilialba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	,Nro. de recibo: 9450757716 1  
Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450757716 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

'Concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Martes 9 de Mayo de 2023 12:29:31 PM 

1Nro. de comprobante: 0000005895 

Itfalor pagado: $ 98,900.00 

	Cuenta: *******8615 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000- Medellín 510 9000 - 
Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 

—ittps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&perrnmsgid=msg-f:1765438538574513404&simpl=msg-f:1765438538574513404  1/2 



5/12/23, 16:52 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - 
Estados Unidos 1866 379 9714. 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438iview=pt&search=all&perrnmsgid=msg-f:17654385385745134048simpl=rnsg-f:1765438538574513404  2/2 



Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 5/12/23, 16:55 

69 
Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba©itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.c,om> 	 23 de junio de 2023, 15:42 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9450230101 

IDescripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450230101 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Viernes 23 de Junio de 2023 03:42:29 PM 

Nro. de comprobante: 0000004222 

Valor pagado: $ 436,400.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

mattps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1769527550845582555&simpl=msg-t1769527550845582555  1/1 



iir?)
aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 ., 

— 	 , 
1 

identificación dv Razon Social Clase Aporunto Sucursal Principal Dlreccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
ICOF 

NIT 800181867 6 ITECO CONSULTORES S.A.S BIC O • MENOS DE 200 COTIZA/RES (TECO cra 168 93-78 BOGOTA•80110TA D.E. 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION 	 , 

Periodo Clave Tipo Facha ' 	 Pago 	 . 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' Dias Mora . - 	Valor 

2023-05 2023-06 5719309 9452629748 E 2023/06/16 2023/06/23 BANCOLOMNA 599,8E0 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 ' 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD 1 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. identificación Nombre 
inewel rdetae trinen...apeo, en sln lee Una ver roo re Id slp 

Codlgo Onn IBC Aporte Codlo DI. I5C Aporte Coal° Din 113C 
- 

r  Aporte Cabo Din 115C Tarifa Aporte Ot. 115C Aporte Exonerado 
SETIA .103F 

Total Aportes 

1 CC 	12542932 REBOLLEDO PUM A 0 SO 50 CCFCS 
5 

30 51,160,000 546,490 CC933 30 51,160,000 546.400 14.4 30 51,160,030 0.523% 06,100 30 50 50 SI 598,930 

Total 	Afiliados( 1) SO SO 81,160,000 546.490 01,160,003 546,403 $1,160,01X1 56,100 50 50 598,903 

—114 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56,100 

COLPATRIA ARP 14.-4 860,002,183 9 $6,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 96,400 

CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 $46400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 96,400 

CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 $46,400 

TOTAL 1 $98,900 

Página 1 de 1 
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RESUMEN DE PAGO 

CODIGO 	 NIT 	DV 	 AFILIADOS 	 VALOR LIQUIDADO RIESGO 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Idendflcuién dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direcdon audad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
ICBF 

NIT $00101647 6 ITECO CONSULTORES S.A.S BIC B - MENOS DE 200 COTIZANTES RICO cra 160 93-76 . 	 - 	- 	 — 
BOGOTAROGOTAD.E. 56135344 Si 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave 1140 Fecha Paso 
Pensión Salud Paro Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor 

2023-05 202345 5731705 9451734038 y 2023/06/16 2023/06/23 BANCOLOMBIA 5421,200 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD 
_ 

CCF RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identfficuión Nombre 

invet tde tac itdp Cap vsp cor vst sln le tosa vac avp ves Irl 
[Migo 

s•Ip 
Dias 1BC Aporte Codlip Db. IBC Aporte Codillo Días IBC Aporte Cacheo Din IBC imita Aporte Olas IBC Aporte exonerado 

SENA • ICBF 
Total Aportes 

1 CC 1098720670 1BARREPA %TETEN o SO SO 0 SO SO 0 SO 30 14.4 30 33,000.000 6.960% $2011.000 0 $0 SO No 5202.000 

2 CC 1118856339 MEJIA JEFFRYS o SO So o SO SO 0 SO 00 14-23 30 53,000.002 6.960% 1208,000 0 SO $0 Ne $180.600tOo 
Total 	Afilado« 2) lo SO $O SO SO SO 96,003.000 $417,609 SO 30 3417.600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 
	

$417,600 

COLPATRIA ARP 
	

14-4 
	

860,002,183 	9 
	

1 
	

5208,800 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 
	

14-23 
	

860,011,153 
	

6 
	

5208,800 

TOTAL 
	

2 	 S417,600 

Página 1 de 1 	 2023/12/05 04:09 PM 



5/12/23, 16:59 
	

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Z 
	:4111/ 
	

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba©itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 23 de junio de 2023, 15:58 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9451734098 
to.4 

'Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9451734098 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

!Razón Social: 800181867 

!Fecha y hora de la transacción: Viernes 23 de Junio de 2023 03:57:37 PM 

!Nro. de comprobante: 0000028826 

'Valor pagado: $ 421,200.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e80438eview=pt&search=all&permmsgid=msg-f:17695285401630791448‘simpl=msg41769528540163079144  1/1 



5/12/23, 16:58 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.c,om> 
	

23 de junio de 2023, 15:51 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de lean 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	¡Nro. de recibo: 9452629748 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452629748 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

'c
oncepto: NIT 

¡Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Viernes 23 de Junio de 2023 03:50:31 PM 

i
Nro. de comprobante: 0000055003 

Valor pagado: $ 99,800.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

ttps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1769528104285406615&simpl=msg-t1769528104285406615  1/1 



E2,  aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 , 

. 	_ 

' 

i 

, 
I 	 i 

Identificación dv Ftazon Social Clase Aportant• Sucursal Principal Dlrecclon 
. 	I 

Cludad-Departamento 

, 

Teléfono Exonerado SENA • 
ICI3F 

NIT 680181867 6 
_ 

ITECO CONSULTORES 3.6.5 8IC 8 - MENOS DE 200 COTILANTES ITECO cra 16 093-78 BOGOTA.BOGOTA Di. 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave TiPri Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' Dlas Mora Valor 

2023-06 2023-07 62175583 9453450452 E 2023/07118 2023/07/24 BANCOLOMBIA 	 ' S99,800 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD . 	, 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No, Identificación Montee 
ingret ldetae tdota • ̂ Apear 40 Iln le loa 9E4 ovo 44-1 14 vlp 

Calle Dio IBC Aporte Cedio Dio 15C Aporte Codlo Dio IBC Aporte [pele Dio 115C Tullo Aporte 0141 iac Aporte Exeoerádo 
SENA e KW 

Total Aportes 

1 CC 	12542932 
_ 

REB01.1.60 M AAR o SO SO CCFC5 
5 

30 51,160000 546405 CCF33 30 51,160,000 $46.400 .14.4 30 31,160680' 0.5125 56,100 30 50 SO SI 591,900 

Total 	Afiliados( 1) so so 
_ $1,160,000 $46.402 $1„160,000 546,403 51,160,000 06,100 50 50 ,,,, 598,902 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56,100 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $6,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 546,400 

CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 546,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) $46,400 

CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 $46,400 

_ 

- 
r ;- ./ 

— 
1 4.— 

Página 1 de 1 
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"aportes 
en línea 

Resumen General de Pago 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
, 

i 

Identifleacién dv 	 Rizan Social Gas. Aportante Sucursal Principal Direct-Son • Cludad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
KW 

NIT 800181867 6 	SECO CONSULTORES S.A.S SIC 6 • MENOS DE 200 COTIZAIDTS ITECO cra 16 6 93-78 60GOTA•60GOTA D.E. 5665344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Rato 

Pendón Salud Pago Planilla Planilla Limite Rato %neo Dias Mora Valor 	, 

2023-06 2023-06 103672332 9452943338 y 2023/07118 2023M8/15 RANCOLOMBIA 28 5431,000 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Callo Din 111C Aporte Codlgo Días 18C 	, Aporte Codlgo Días 113C Aporte Días IBC Aporte 

1 CC 1098120670 BARRERA OYEREN 0  $0 SO 0 SO SO 0  SO SO 144 30 S3,00,002 5201,00 0 SO SO 

SO 2 CC 111856819 31.1A JEFFERY5 0  SO SO 0 SO $O O $O SO 14-23 30 03,03,00 0208,00 0 SO 

Total 	Afiliados( 2) So $o So 
_ 

So $o SO 56,000,000 5417,600 SO SO 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR 
INCAPACIDADES 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 2 5417,600 513,400 So 5431,000 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $208,800 $6,700 SO 5215,500 

POSMVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 5208,800 56,700 So 5215,500 

TOTAL 2 $417,600 513,400 $0 $4 3 1,000 

Página 1 de 1 
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Cr:1: 
	 Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@itodotcom <soportepse@todo1.com> 	 29 de agosto de 2023, 9:02 
Para: k.pedraza@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: LAURA MARCELA PACHECO VEGA 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

ro. de recibo: 9455602597 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455602597 

identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

Concepto: NIT 

¡Razón Social: 800181867 

lecha y hora de la transacción: Martes 29 de Agosto de 2023 08:57:46 AM 

!Nro. de comprobante: 00001 

¡Valor pagado: $ 922.700.00 

!Cuenta: **—**3248 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - 
Cali 554 0505- Barranquilla 361 8888- Cartagena 693 4400 - Bucaramariga 697 2525- Pereira 340 
1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior España 900 995 717 - 

Estados Unidos 1866 379 9714. 

Baneolontia nunca le solteltara sus datos personales o ck sur pm:betas busconas mediante vincules de cofres electrémeo. 
En caso de recibir alsuno, repírteto de inmediato a correosonechosnObancolombta.com  



+= sl=11 
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Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

~tad° de una transacción - Multipagos PSE 

»—tepse@todo1.com  <soportepse@todo1.com> 	 15 de agosto de 2023, 12:48 
~.pedraza@itecoltda.com  

 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de lcon 

Tienda virtual o recaudador APORTES EN LINEA 

,Nro, de recibo: 9452943338 

¡Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452943338 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

'concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:47:49 PM 

Nro, de comprobante: 0000098893 

valor pagado: $ 431,000.00 

tienta: **`**`*8615 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 
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	 Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 15 de agosto de 2023, 12:50 
Para: k.pedraza@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

---,Nro. de recibo: 9454272761 

lDescripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454272761 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

concepto: NIT 

'Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:50:30 PM 

de comprobante: 0000072856 

Ilialor pagado: $ 98,900.00 

cuente:**'****8615 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está acuno] 
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Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Transacción Pago PSE ha sido Aprobada 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

      

Transacción Pago Pago PSE ha sido Aprobada 

   

adminSVE@notificacionesbancolombia.com  <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 	 6 de septiembre de 2023, 15:51 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Sucursal Virtual Ernpresas 

Pago PSE 

CONSORCIO POR UN MAÑ 

Señor(a) Claudia Patricia Vega Garcia 

Esta transacción ha sido Aprobada. 

Nombre del aprobador: Laura Marcela Pacheco Vega 	 Fecha: 06/09/2023 

Detalle de la transacción 

Tienda virtual o recaudador: 	 APORTES EN LINEA 

Número de factura: 	 9456054179 

identificación del contribuyente: 	 186.115.200.123 

Concepto: 	 CC 

Razón Social: 	 16549081 

Descripción del pago: 	 Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456054179 

Valor pagado: 	 $906,500.00 

Tasa: 	 <%TASA%> 

Plazo en días: 	 <%NUMBERTRANSACTION%> 

Cuenta a debitar: 	 040-000067-12 

Número de tarjeta: 	 040-000067-12 

Número de cuotas: 	 <%NUMBERTRANSACTION%> 

Número de tarjeta: 	 040-000067-12 

ttps://mail.google.com/rnail/u/Onik=f5079e8c438,view=pt&search=all&perrnmsgid=rnsg-f:17763228349616782988‘simpl=rnsg-f:1776322834961678298 1/2 



5/12/23, 18:37 
	

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Transacción Pago PSE ha sido Aprobada 

Bancolombia.*  

Bancolombia nunca te solicitará tus datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito 
con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, si recibe 
alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co  

Si tiene alguna inquietud puede contactamos en nuestras líneas de atención telefónica: 
Bogotá 343 00 00 - Medellín 510 90 00 - Cali 554 05 05 - Barranquilla 361 88 88 
Bucaramanga 697 25 25- Cartagena 693 44 00 Pereira 340 12 13 
Resto del país 01800 09 12345 
Sede principal Cra 48 Nro. 26-85 Torre Norte 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1776322834961678298&simpl=msg-t1776322834961678298  2/2 



RESUMEN DE PAGO 

CODIGO 	 NIT 	DV 	 AFILIADOS 	 VALOR LIQUIDADO RIESGO 

14-4 

CCF33 

CCFC55 

$6,100 

860,002,183 9 $6,100 

$46,400 

891,780,093 3 S46,400 

546,400 

901,543,211 6 546,400 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

COLPATRIA ARP 

CCF (ADMNISTRADORAS: 1) 

CAJAMAG 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 

CAJACOPI 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

IdemtifIcación dv Ramo Sedal ciase Apoetante Sucursal Principal ()Pacata% Cludad-Departamen03 Teléfono Exonerado SENA • 
IMF 

NIT 803151867 6 [TECO CONSULTORES 5.AS 131C 5 • MENOS DE 21351COTIZANTES ITECO as 161 93.78 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5685344 
--- 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Nora Valor 

2023-07 2023-05 103677814 9454272761 E 2023/08/16 2023/08/15 BANCOLONDIA $58,900 

UQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. IdentIfkacidm Nombre 
Int ret td• tale tdp tap vrp cor vrt Iln lee Una vac avp ct 1r1 

Garbeo 
vio 

Días 18C Aporte [odio 1310 IBC Aporte Codio Din 15C , Aporte codal° Día IBC Tarifa Aporte Olas 15C Aporte Exonerado 
SENA • UF 

Total Aporte, 

1 CC 12542932 REBOLLEDO USMAR 0 SO 50 CCFCS 
5 

30 $1,160,000 046,401 CCF33 30 01,160,003 $46,400 14-4 30 51.160,032 0.522% 56,100 30 SO SO SI 198,903 

Total 	Argado« 1) SO SO 11,160,003 046,430 51,160,000 046,400 $1,160,003 $6,100 SO $0 598,900 

TOTAL 
	

1 	 08,900 

Página 1 de 1 
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Wa)
aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

CODI GO AFILIADOS NIT 	DV VALOR LIQUIDADO 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

ARL SURA 

8 

52,243,300 14.11 5 890,903,790 

52,243,300 

$2,243,300 TOTAL 8 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Ciase Aportante Sucursal Principal Direccion Cludad-Departarnento Telefono Exonerado SENA • 
ICBF 

NIT 800181867 6 ITECO CONSULTORES 5.AS SIC 5 - MENOS DE 200 COTIZANTES rrEco cra lee 93-78 BOGOTA.BOGOTA DI. - 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA UQIJIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' Dios Moro Valor 

2023.07 2023-07 125667872 9455602271 Y 2023/08/16 2023/08/28 BAMCOLOMB/A $2,271E00 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD f 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
Ni ret Ida tae tdpAap vap.oat set 1ln le boa yac avp ve 1.1 ,eix, 

Codiao Dio IBC Aporte [odio Dlas IBC Aporte Codlgo Dial .1K 
_. 

Aporté Codillo Din IBE Tarifa Aporte Dia: IBC Aporte Exonerada 
SENA • icor 

Total Aportes 

1 CC 6196922 ARENAS RC13ERTO X 0 So 

So0 

So So o so -50 14.11 14 02,243,734 6.960% 0156,200 0 50 SO No 5156,200 

2 \CC 1144C662244 GONZALEZ JUAN o $o SO 0 so so o ' 	SO . SO 14.11 30 $7,903,002 6.960% 5550.400 0 50 SO No 5550,400 

3 CC 16633646 	)Gtrnut(o 
fNRIQUE 

o so so o so $o o so SO 14.11 30 $7,903,000 6.960% 5550,400 0 SO SO No 5550.400 

4 CC 1082939002 LENGUA CINDY X O SO SO 0 50 SO o $O i 	50 14.11 14 $1,120,003 6.960% 076,000 0 So 50 No 576,0C° 

5 CC 1111793554 05PINA JAIR X o SO 50 0 SO SO 0 
"-.50 

$O 14.11 14 02,243,734 6.960% 5156,100 0 so 50 No 0156,200 

6 CC 1113652279 OSPINA JULIANA X 0 so so o so so o SO SO 14.11 14 02,243,734 6.960% $156,200 O SO SO No 5156,700 

7 CC 79E17664 MANCO 
LEONARDO 

0 So So o 50 so o so SO 14.11 30 $7,903,CCO 6.960% 5550,400 0 So 00 No $530,403 

8 CC 66925824 VALENCIA 
ELISASE711 

x o so so o So $o o So SO. 14.11 14 5653,334 6.960% $40.500 0 50 50 No 545,500 

Total 	Afiliados( 13) SO SO SO 	SO SO $O 031.330,536 02,243,300 so so 52.243,300 

Página 1 de 1 
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No* 
	

7 
	

I • 

DATOS GENERALES DEL APORTARTE 	í 	 .1  ,, , _4 	1 	 — 	,,_ 	1  N,14 

4, 	 « - 	1 
 

.1 

.' 	,f 	1  -  

' Iciont:Ificadán . dv Rezan Social Clase Aportanta Sucursal Principal _ DIroccionr 	. dudad-Departamento 
e 	• 	• 

Teléfono Exonerado SENA • 
IC.15F ' 

h1T 800181867 6 n'ECO CONSULTORES 5.43 DIC 8 • MENOS OC 200 CODZANTES rrEco cra 16 S 93-78 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5685344 - ' 	SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 	 - 	 I 	. 

Periodo Clavo 1•1P0  Pecha Pato 

Pensión Salud Pato Planilla Planilla Limite Pago Sanco  - 	í 	f  • Cllas Mara - * 	• 	Valor 

2021-07 2023-07 101684258 9454272691 y 2021/08/16 2023/08/15 BANCOLOMBIA 	 -. 0 . •,. 	• - 	5417,600 

LIQUIDACION DETALUDA DE APORTES '— 

EMPLEADO PENSION SALUD . CCF _ 	, 	, 	RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC 	1  ' 	.Aprte', Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

1 CC 	1098720670 BARRERÁ STE9EN 0 50 SO 0 $0 SO 0 SO —  SO 14-4 30 13,020,000 5208,800 o SO SO 

2 CC 	1118856819 14EJIAJEFF08Y5 0 SO 50 0 50 SO 0 ' 	1 	SO -.7 	' :- 	1, 	. 10 14-23 30 53,003.000 5208,800 O SO SO 

Total 	Afiliados( 2) $o $o $0 So $0 50 $6,030,000 5417,600 $0 $0 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO COMO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 2 5417,600 $0 SO S417,600 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 5208,800 SO SO 5208,800 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $208,1100 SO $0 5208,800 

TOTAL 2 5417,600 $O $O 917,600 

• 

' 

Página 1 de 1 
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	 Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 24 de julio de 2023, 10:50 
Para: k.pedraza©itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

ro. de recibo: 9453490452 

escripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9453490452 

dentificación del contribuyente: 186.115.200.123 

oncepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

echa y hora dala transacción: Lunes 24 de Julio de 2023 10:50:29AM 

Nro. de comprobante: 0000067925 

ilc
Valor pagado: $ 99,800.00 

uenta: 	7891 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellin 510 9000 - 
Cali 554 0505- Barranquilla 361 8888- Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525- Pereira 340 
1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior España 900 995 717 - 

Estados Unidos 1866 379 9714. 

tiancolontia nunca le solicitara ate datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculo: de correo electr 	 
En caso de recibir alguno, repórtelo de Inmediato a correosospechosocabancolornblacom 



28 de agosto de 2023, 16:29 

Katherine Pedraza Rodríguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

~soltado de una transacción - Multipagos PSE 

wiztepse@todol.com  <soportepse©todotcom> 
.pedraza@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

1-las recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: LAURA MARCELA PACHECO VEGA 

Tienda virtual o recaudador: APORTES-EN LINEA 

4r°. de recibo: 9455602271 

¡Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455602271 

Identificación del contribuyente: 186.116.200.123 

¡Concepto: NIT 

¡Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Lunes 28 de Agosto de 2023 04:24:48 PM 

Nro, de comprobante: 00001 

Valor pagado: $ 2,273,600.00 

JJ 	
*******3248 

Bancolombia S.A. 

tEl texto citado está oculto] 



(oil
aportes 
en linea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Ciare Aportante Sucursal Principal Direct-Ion Cludad-Departemento Teléfono Exonerado SENA • 
ICEIF 

Off 800181867 6 [TICO CONSULTORES 5.A.5 BIC B • MENOS DE 200 C011ZANTES ITECO cra 160 93-78 BOGOTA-BOGOTA D.E. 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Manilla Planilla Limite Pato Banco Ellas Mora Valor 

2023-08 2M3-09 167481962 9454935420 E 2023/09/15 2023/09/18 mwotomem 599,400 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 _ 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
ret tde tae Sep tap vsp cor vst sln lie Una 4oac avp ve lrl 

Codlys 
vlp 

Córi 111C Aporte [odio Olas lec Aporte Corno, Mas IBC Aporte Corneo oto, IBC Tarifa Aporte OEN I6C Aporte Exonerado 
SENA • 'CEE 

Total Aportes 

1 CC 12543932 1113501.1600 USINAN o $O $O CCFCS 
5 

30 01,160,001 $46,402 CCF33 30 61,160,002 044,430 14.4 30 $1,160.000 0622% $6.100 30 SO SO Si $90.900 

Total 	Afiliado« 1) SO SO 01,160,000 046,400 51,160,003 046,400 61,160,030 56,100 $O SO 595,900 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56,100 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $6,100 

CCF (ADM1NISTRADORAS: 1) $46,400 

CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 $46,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) $46,400 

C.AJACOPI CCFC55 901,543,211 6 $46,400 

TOTAL 1 $98,900 

Página 1 de 1 
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Cenes as it£C0 coNsuLTOIES S.A,S Reumas do uso tumuncoldn Munipsloos 
1213 El resto del pis 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995:717 - 

Estados Unidos 1866 379 9714. 

ha lettara sui datos prLnIe  
or real& hipa», reparte( 

ns baTorlos ~ante vflort 
torreosospedOsolbamlarlaa, 	- 

so 	epse@todo .corn <soporteps ©todo1 .com> 
	 18dIseptiembre4o 2023, 12:36 

Para: ntlegula@ltecoltda.corn 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción reahzada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por anibal vicente pachaco de lean 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

,—Nro. de recibo: 9454935420 
ir; 1 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 94549 5420 

identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

1 Concepto: NIT 
1 
Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Lunes lBde Septie bre de 2023 1235:39 PM 

Nro. de comprobante: 0000081132 

pagado: 99,400.00 

Cuenta: 

Bancolombia S 

MI Irá la está mutual 

Powered by 	CarnS can n er 
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) aportes 
en línea Planilla Resumen 

, DATOS GENERALES DEL APORTARTE I 

1 - 	': 

_ 

Exonerado SENA • ' Identificación dv Razon Social Clase Aportanto Sucursal Prindpal °n'acebo Ciudad-Dapartamento Teléfono 
1C8F 

NIT 800181867 6 ITECO CONSULTORES S.A.5 SIC O - MENOS DE 200 COTIZANTES n'ECO cra 768 93.78 	- 60007/.430007A D.E. 5685344 -. ' 	SI 	r 

'DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 	 - 	, 

Perlocb Clave Tipo Fecha Pago 	— 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dios Abra Valor 

2023-06 2023•06 145332756 9456051262 Y 2023/09/15 2023/09/06 ISANCOLOMISIA 	 - 	" 54,721,000 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 ; 	 • 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD , 	i 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
ni ret tde toa tdp<ap vap-cor +V sln fre boa vae no ..st NI vio 

Codlro Din IBC Aporte Codlap Mas IBC Aporte Codlio Dial IBC..
_ e 

i  Aporte Codillo Din 16,C 1.61. Aporte DIn IBC Aporte Exonerado 
584A, W_ISF 

Total Apartes 

1 CC 6196922 ARENAS ROBERTO 0 00 SO 0 SO SO 0 $0 14.11 30 04,1538,000 6.960% 5334,700 0 SO SO No 5314,700 

2 CC 1098720670 !VAREO SIL O SO 50 0 50 50 0 1 	..- 	SO ' 	SO 14.4 30 53,000.090 6.960% 5106,800 0 SO SO No Sne.oce 

3 CC 16549081 CAMPO o  /OSE So $o O $o SO o 00 50 14.11 30 03,180500 6.960% $221,400 O 50 So No 0211,400 

4 CC 94417707 CHAVEZ MAURICIO 0 SO 50 0 SO So 0 -^°' lo 50 14.11 30 514.439,060 6.960% 01,035.009 0 SO SO No 51,005,000 

5 CC 1144062248 0142ALEZ JUAN 0 $0 50 0 50 50 0 $0 $0 14.11 30 07,908,006 6.960% 5550,400 0 SO 50 No 5550,400 

6 CC 16638646 GUTIERREZ 
,NRIQUE 

0 SO SO 0 SO SO 0 SO SO 14.11 30 57,908,000 6.960% 5550,400 0 50 SO No 5550,403 

7 CC 1087939002 LENGUA C1NDY 0 SO 50 0 50 SO 0 SO 50 14.11 10 02,400,000 6.960% 5167,100 0 SO SO No $167,106 

O cc 1115856819 NE.I1A JEFFERYS O 50 50 0 SO SO 0 SO $O 14.23 30 63,033,000 6.960% 5201,61C0 0 SO 50 N. $206,810 

9 CC 1111793554 OSPINA JAIR 0 SO SO O SO So 0 So SO 14.11 30 54,808.000 6.960% 5334,700 0 SO SO no 0334,700 

10 CC 1113652279 	\DSINN A JULIANA 0 50 SO 0 SO SO 0 SO SO 14.11 30 54,608,030 6.960% 5334,700 0 SO 50 No 5334,700 

II CC 79617664 
/LEONARDO 
POLANCO 0 SO SO 0 SO SO 0 50 50 14-11 30 07,508.000 6.960% $550,406 0 $0 50 No 5550,400 

12 CC 1113683634 MAGREZMREI JOSE 0 SO So 0 50 SO O 50 50 14.4 30 52,257,001 6.960% 5151,100 0 SO 50 No 0157,100 

3 CC 66925824 VALENCIA 
ELISABETH 

0 50 SO 0 50 SO 0 SO SO 14.11 30 $1.400,003 6.960% 597,500 0 So So No 597,503 

Tonal 	Afilados( 13) 50 SD SO SO SO $o $17,624,500 54.721,0E0 SO SO $4.171.000 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 3) 13 $4,721,000 

ARL SURA 14-11 890,903,790 5 10 54,146,300 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $365,900 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 $208,800 

TOTAL 13 $4.721.000 

Página 1 de 1 
	

2023/11/30 12:37 PM 



18/10 123, 6:13 

Transacción Pago PSE ha sido Aprobada 

-71  Diseno Andrea Cárda e 	Villalba 4g.vIlialb1el coltda.com 1> 

C4sroo do ITECO CONSULTORES SA,S 	 Pego PSE ha 

adminSVEChnotificaclontsbancolomble.com  cadminSVE noiificacbnésbancolórnbln.com) 
Paro: Iviltelba®Iteconda,com 

Sucursal VirtualEmpresas.  

6 do septiembre dó 2023, 14:40 

Pago PSE 

CONSORCIO POR UN MAA 

Señor(a) Claudia Patricia Vega Garete 

Esta transacción ha sido Aprobada. 

Nombre del aprobadór Laura Marcela Pacheco Vega 
	

Fecha: 06/09/2023 

Detalle de la transacción 

Tienda virtual o recaudador: 	 APORTES EN LINEA 

Número de factura: 	 9456051262 

identificación del contrIbuyente: 	 186.115.200.123 

Concepto: 	 Nrr 

Razón Sedal: 	 500181867 

Descripción del 	o: 	 Pago de la Planilla de aporteS Con clave ; 9455051262 

Valor pagado: 	 $4,721,000.00 

'rase: 	 <%TASA%> 

Plazo en días: 	 «NUMBERTRANSACTION%> 

'Cuenta a debitar: 	 041430006712 

Número de tarjeta: 	 040-000367-12 

,Número de cuotas: 	 <510NUMBERTRANSACTION51,  

Número da tarjeta: 	 040-000067-12 

aamerm.~~111.~1,1k.# 
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Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identlflcadán dv Razon Social Clase Apostante Sucursal Principal Direcclon Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
ICBF 

NO' 800181867 _ 
6 'TOCO CONSULTORES S.A.5 6.1C 8 - MENOS DE 203 CO71241015 ITOCO cra 166 93-78 ISOGOTA.DOGOTA ME. 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA—L1QUIDACTON 

Periodo Clave TIP0  Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor 

2023-09 2023-10 217666861 9457605601 E 2023/10/17 2023/10/13 BU4COLOMISIA $98,900 

UQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. ldentificadón Nombre 
lwet tde rae tdotap vspoor vst sln le 'roa Net avp vet 11 vtp 

Codto Días 16C Aporte Código Otea IBC Aporte Callo Días 115C Aporte Collo Días I5C Tarea Aporte Días II3C Aporte Exonerado 
SENA • ICIIF 

Total Aportes 

1 CC 	12542932 AEBOttEDO 11964 0 50 $O CCFC5 23 $1,160,000 $46,400 CCP)3 30 51,1642.000 546,405 14.4 30 $1,160.000 0.522% 56,100 30 $O SO $1 598,903 

Total 	Afiliado< 1) 50 SO 51,160, $46,40) $1,160,000 $46,401 51,160,000 $6,10) SO SO 595,900 

RESUMEN DE PAGO 

GWÉ13 
	 www, 	 álligajZZ 

	
-aun iidapClitilel  

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 56,100 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 56,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 546,400 

CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 1 546,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 546,400 

CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 546,400 

911111) 

Página 1 de 1 	 2023/11/30 12:38 PM 
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Cprreo do rifle° CONS 	5$ Restihrnto de/ tinit Iffineardrit5n fthrhipogins PSE 	

9P 
X nr 	41= C21» 
	 Mula Eugenia Legula cmieguIalfecoItda.00m> 

Resultado de tina transacción - Multipagos PSE 
1 mensaje 

soportepse@todol.corn <soportepse©todol.coM> 
	 13 de octubre da 2 , 13:06 

Para: rn.leguia©itecoltda.com  

1;1+ 	 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspoidientea uña transacción realizado a través de pagos 
PSE de Bancolornbia. 

Pago realizado por: arribal vicente pachaco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

r-L—Nro. de recibo: 9457605801 
t 
Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes coñ clavo: 9457605801 

Identificación del contribuyente: 186.115.200,123 

Concepto: NiT 

Razón Social: 800181867 

!Pecha y hora de la transacción: Vie es 13 de Opte 

p
ro. de comprobante: 0000000143 

Valor pagado: $ 98,900.00 

Cuenta: "•••••7891 

Bancolorribla S.A. 

	

Ésla una f4fl outoTr0:104,ot my*/ ho. 	elste 	njo 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombial Bogotá 343 0000. Modelifn 510 9000 - 

	

ni aftt nnnn nexteattenIV d crin 	 fif17 75751 Pereira un 

Powered by 	CamScanner 

de 2023 01:05:5 PM 
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ILIQUIDACION DETALLADA DE APORTES  
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DATOS  GENERALES  DE  LA LIQUID ACION 	
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191 Cp2S, 12; Ceno de 1TECO CONSULTORES S.A.S • Remiendo da terIA Ildnidcrid41:  • MullIpegos PSE 

Maria Eugenia legula mn.legula@ltecoltda.com> 

le( 

- Resultado de una transacción Multipagos PSE 

sopotlepsergtodol.com  ‹soportepse@lodo1,corri> 
Para: rn.legula©itecottda.00m 

 

19 de 'mi-ubre de 2023. 11:15 

Notificación 
de pago en linea 

Has recibido una notltcacT6n correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal Vicente pacheo, de lean 

Tlencia virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

— --Nro. de recibo: 1457728237 

bescripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457728237 

Identificación del contribuyente: 181115.200.123 

Concepto: NIT 

azón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Octubre de 2023 11:15:27AM 
1 

ro. de comprobante: 0000096083 

Valor pagado: $ 5,011,400,00 

	Cuenta: 0 *—"7891 

Sancelombia SA 

(Eite 	 re) 

	

1.3tn ki in miss 	 ,ÍÚs 	 1 maceo t er á nr 	7711trimnlanin.  d'17fl111(1111351EIEVE1 	i1 

Powered by eg CarnScanner 



C—.) aportes 
(._„) en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE , 

i 

1 	, 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal DIrection Ctudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
ICISF 

NIT E130181667 6 ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 5 - 14E1413S DE 203 COTIZANTES 
— 

ITOCO cra 16/193-78 BOGOTA•SOGOTA D.E. 	- - 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQU-IDACION 

Periodo Clave Tipo Pecha Pago 

PensIón Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Sanco Olas Mora Valor 

2023-10 2023.11 276064684 9457758318 E 2023/11/17 2023/11/14 BANCOLIYABIA $98,903 
, 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD I 	CCF ' RIESGOS PARAflSCALES 

No. Identificación Nombre 
ret Ido t . tdpesp yapo. vat sin le yac avp vet Id 

Codlo DIes II3C Aporte Cedlo DIn IBC Aporte Calle Olas .  IBC Aporte Cedille Olas 1BC Tarifa Aporte CA. IBC Aporte Camarada 
SENA • ICBF 

Total *port. 

t CC 	12542133 REBOLLEDO OSAIAR 

_ 

0 SO 50 CCFC5 
5 

30 $1,160,030 546,400 CCF33 30 51,160,000 $46,402 14-4 30 51.160.000 0.522% $64.100 33 $0 SO SI $913,900 

Total 	AfIlladoe( 1) 50 50 01,160,002 546.403 01,160,002 - 546,402 $1.160,003 56.100 $O $0 098.900 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56,100 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $6,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) $46,400 

CAJA/MG CCF33 891,780,093 3 $46,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) $46,400 

CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 $46,400 

Página 1 de 1 
	

2023/11/30 12:34 PM 



30/11/23, 13:05 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S -Aportes en Línea - Pago exitoso 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Aportes en Línea - Pago exitoso 

pagos_aportesenlinea@email-aportesenlinea.com  <pagos_aportesenlinea@email- 	 14 de noviembre de 2023, 
aportesenlinea.com> 
	

16:24 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Apreciado cliente: 

Reciba un cordial saludo. 

En el archivo adjunto encontrará los detalles del pago de aportes a Seguridad Social. Para abrir el archivo PDF, por favor 
utilice como clave los dígitos del número de identificación del Aportante. En caso que éste corresponda a un Nit, 
ingréselo sin dígito de verificación. 

¡Gracias por realizar la liquidación y pago de Seguridad Social a través de Aportes en Línea! 

Este correo es de tipo informativo. Agradecemos no responder a este mensaje. 

Cordialmente, 

apartes 
en línea 

¡Síganos en nuestras redes sociales y manténgase actualizado! 

Para resolver cualquier inquietud o comentario ingrese a aportesenlinea.com; Opción Contáctenos y diligencie el formulario Registre Solicitudes. 

Aviso Legal: La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial, reservada y se basa en fuentes de conocimiento público, consideradas 
confiables. Está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de ser conocida por terceros, su carácter es informativo y su responsabilidad exclusiva del lector. 
Por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona 
diferente. Si por error ha recibido éste mensaje por favor discúlpenos, notifíquenoslo y elimínelo. Aportes en Línea S.A. ha adoptado mecanismos tendientes a evitar que 
éste mensaje y sus anexos, se encuentren libres de virus o defectos que puedan llegara afectar los computadores o los sistemas que lo reciban. Sin embargo, es 
responsabilidad del destinatario confirmar éste hecho al momento de su recepción y apertura. En consecuencia Aportes en Línea S.A., se exonera de cualquier 
responsabilidad por daños, alteraciones o perjuicios que se ocasionen en su recepción o uso. 

176046378638355757847241135.pdf 
" 398K 

—ittps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8o43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1782576154520718455&simpl=msg-f:1782576154520718455  1/1 



C rt. aportes 
lik7),  en línea Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Rasan Social Clase Apostante Sucursal Principal Directivo Ciudad-Departamento Téléfano Exonerado SENA • 
ICIIF 

NIT 800181867 6 ITECO CO1501708E5 S.A.5 SIC 8 • MENOS DE 200 COTIZANTES TECO era 166 93-78 8000TA.BOGOTA D.E. 5685344 
' 	- si  

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tío° Facha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla LImIte Pago banco Dlas Nora Valor 

2023-10 2023.10 292392155 9459221521 y 2023/11/17 2023/11/22 BANCOLOMBIA 5901,800 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombre 
rol tde tae tdp tagoorpcor vst 4111 lee 1mo van vpmet Irl vlp 

Codlo Olat I8,C Aporte [odio Dlat isc Aporte Codillo Olas lec Aporte ColDr. 01,1 113C Tarda Aporte Olas IBC Aporte bonendo 
SENA • ICBF 

Total Aportes 

1 CC 79616829 Annan marutla 0 SO SO O $O SO o $o $O 14.7 30 $1.160.001 6.960% 580,600 O 50 so No 580,000 

2 CC 31487959 ASTUOILLO COYA o $o So 0 0  $o So o so SO 14.11 30 S1,160,000 6.960% 180.800 O So 50 No Soosoo 

3 CC 1098720670 \SARASA 	 o So so so So o so 50 14-4 30 51.200,000 6.950% 583,609 O 50 50 No 583,603 

4 CC 1116283594 13LAN0011 VAREN o $o So o so so o So SO 14.11 30 51,160,903 6.960% 580,801 O SO SO No 500,000 

5 CC 1082939002 LENGUA CrIftlY O $O $O O 50 50 o so SO 14.11 30 $2,400,000 6.960% $167,100 O SO $o No 5167,100 

6 CC 1118856819 MEJIA lEfFERYS o so So o so $o o so 50 14.23 30 51.200,000 6.960% 583,602 0 $o 50 No 663,600 

7 CC 6391585 MURILLO 
LEONARDO 

o so so o so so o SO 1411 30 $1.160,003 6.960% $80,806 0 So so No 580,800 

8 CC 94524290 PATIRO MONO o so So o So so o so SO 14.11 30 51,600,002 6.960% $111,400 0 so 50 No $111.400 

9 CC 1130630353 21.11L/AGA 
atEXANOER 

o so So o So So o $o $O 14.11 30 $1,840,00) 6.900% $128,100 0 So so yo $136.100 

Total 	Afinado« 9) so SO SO 50 So 50 512,880,030 5892,030 50 so 5897.000 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO COMO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMNISTRADORAS: 4) 9 5897,000 

ARL SURA 14-11 890,903,790 5 6 $649,003 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 1 $83600 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 583,600 

SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 580,800 

TOTAL 9 $897,000 

Página 1 de 1 
	

2023/11/30 12:34 PM 



30/11/23, 12:54 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 
	

22 de noviembre de 2023, 13:29 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

7411> 

X' "Ir 	4=2› 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	,Nro. de recibo: 9459221521 
I 
'Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459221521 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

'Concepto: NIT 

¡Razón Social: 800181867 

'Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Noviembre de 2023 01:29:25 PM 

Nro. de comprobante: 0000079681 

Valor pagado: $ 901,800.00 

	Producto: *******9663 

Bancolombia S.A. 

¡[El texto citado está oculto] 

—dtps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&perrnmsgid=msg-f:1783289909463599889&simpl=msg-f:1783289909463599889  1/1 



RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

APP (ADMINISTRADORAS: 1) 5224,000 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 5224,000 

ARL (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $188,400 

COLMENA 14-25 800,226,175 3 1 57,400 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 5181,000 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $175,000 

SANITAS EPS005 803,251,440 6 $175,000 

TOTAL 2 5587,400 

aportes 
IV en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Clase Aportan% Sucursal Principal DIreccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 
IMF 

NIT 800181567 6 ITECO CONSULTORES S.A.S 5IC 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES ITECO ca 161 93-78 BOGOTA.80GOTA ME. - 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Citas Mora Valor 

2022-12 2022-12 1909362743 9446745157 Y 2023/01/17 2023/02/09 BANCOLOMINA 5103,100 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. IdenttficetIón Nombre 
-brees [de tse idprtap opten -os sln lie Irn• smc etre wct id vIp 

Codio IBC Aporte Grelo, Dtro I1C Aporte Collo Din II3C 5P0fLe Co11103  0(61 15C Tanta Aporte tu. ¡Bc Aporte Exonerado 
SENA • KV 

Toral Apodes 

I CC 1118856/19 X MEMA O  lETFER7S $0 $O o $O $0 0 SO 50 14-23 26 52,600,000 6.960% 5111,000 0 $0 SO roo sior.oto 

CC 1756009 PACHECO HUGO X 25-14 30 S1,403.000 5224,000 505005 30 51,410.0031 $113,030 O $O SO 14-25 30 51,400,030 0.522% 57.400 0 50 50 No S406 400 

Total 	Afilados( 2) $1,400.000 5224,002 51,403.000 	$175,000 $O 50 54,000,030 5161,400 SO 	SO $587.400 

Página 1 de 1 
	

2023/12/05 03:39 PM 



DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Rasan Social Clase *portante Sucursal Principal Dineccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
ICBF 

NIT 800181867 
— 	___ 

6 !TECO CONSULTORES S.A.S ISIC S - MENOS DE 200 COMANTES 
—...--...-.. 	 —...... 

ITECO cra 160 93-78 BOGOTA.BOGOTA D.E. 5685344 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pato Banco Dias Mora Valor 

2022-12 2023.01 1873925751 9445632620 E 2023/01/17 2023/01/20 BANCOLOMBIA S85,iloo 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identificación Nombre 

toa ret tde rae tdp tap vsp eor ast slr, fite Una ac avp vct Irl 
Codap 

vlp 
Din, IBC Aporte [odio Olas IBC Aporte coehp Inas IBC Aporte Codigp DIrn IBC Tarifa Aporte Olas IBC Aporte Exonerado 

SENA • ICI3F 
Total Aportes 

1 CC 12542932 REBOLLEDO USMAR o 50 50 CCFCS 30 11,000.002 90,000 CCF33 30 51,000,000 540,001 14.4 30 $1,030,000 0.522% 15,300 >a $o so si $81300 

Total 	Afilados( 1) 50 50 $1,000,000 540,000 51,030,000 540,005 51,003,003 55,300 SO 50 555,303 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO 	 NIT 	DV 	 AFILIADOS 	 VALOR LIQUIDADO 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 	 $5,300 

COLPATRIA ARP 
	

14-4 	 860,002,183 	9 
	

S5,300 

CCF (ADMJNISTRADORAS: 1) 	 540,000 

CAJAMAG 
	

CCF33 	891,780,093 	3 
	

540,000 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 
	

540,000 
CAJACOPI 
	

CCFC55 
	

901,543,211 
	

6 
	

$40,000 

TOTAL 
	

1 	 585,300 

Página 1 de 1 
	

2023/12/05 03:41 PM 



5/12/23, 16:44 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.corn> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 9 de febrero de 2023, 13:29 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9446745157 

!Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9446745157 

Llentificación del contribuyente: 181.57.158.242 

oncepto: NIT 

Razón Social: 800181867 1 

Fecha y hora de la transacción: Jueves 9 de Febrero de 2023 01:28:50 PM 

INro. de comprobante: 0000022503 

!Valor pagado: $ 603,100.00 

	Cuenta: *******4653 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1757379139744618640&simpl=msg-f  1757379139744618640 1/1 



5/12/23, 16:46 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba©itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

;4101  

X 71—  4= 4C> 

soportepse@todol.com  <soportepse©todo1.com> 
Para: g.villalba@itec,oltda.com  

20 de enero de 2023, 13:10 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	INro. de recibo: 9445632620 
l4 1 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9445632620 

identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 800181867 

Fecha y hora de la transacción: Viernes 20 de Enero de 2023 01:10:01 PM 

Nro. de comprobante: 0000082814 

Valor pagado: $ 85,800.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

—ittps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438Mew=pt&search=a118,permmsgid=msg-t1755566019967824776&simpl=msg-t1755566019967824776  1/1 



PAGOSIMPLE 1 	AUTOLIQUIDACION 
CONSOLIDADA  

Fecha creación reporte: 2023-09-29, 12:43:07 PM Tipo Planilla: 	I: PLANILLA INDEPENDIENTES 	 Nurnéro Planilla: 	1057089950 Simple. 
Periodo Cotización: 	agosto de 2023 	Periodo Servicio: 	agosto de 2023 	Referencia pago (PIN): 8821264030 

PAGADO 29/09/2023 

DATOS DEL APORTANTE 

Razón Social LEONARDO ANDRES MURILLO GOMEZ 

Documento CC6391585 Dirección CR 32#52 - 17 

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3016792837 

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO 

Ciudad PALMIRA Departamento VALLE DEL CAUCA 

Representante Legal Identificación 

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA 

DETALLE DEL APORTANTE 
Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 

10prrt111eades 
AMfilde• y tlesnbna no .b.p. a gl i§ IhRe§12ogyEll"1  5 119 

Aernhparedon 
lo, 

Pende. Perol admInalsalaa 
„. 

soluel 
~t. 
Setud 

Tal% Ile 
Mapas 

~Se 
111•20” 

AdsnIpleaskss nic 
Cya 

P01.0  
Catp 

Aros. 
MIA 

&PF. 
ICSF 

ES» .Parte 
Total 

CC 01391M 
LEONARDO ARMES MURILLO 
. 52 00 O 30 30 30 30 (230201) PROTECC1ON I trtooto I tuso) (EPS017) FaASSANAR EPS $ 1.100030 1 145000 121522 E 1.103.000 $ 0 100 (EME) 0010"Ar031 $ 1.100.000 S 2320) 10 10 10 10 $35025) 

III.TOTALES 

IBC Peludas IBC Salud IBC Riesgos IBC Celas Aportes Pensión Aportes Salud Aportes Riesgos Aportas Cejas Aportes Sena Aportes ICBF ESAP 
080106$ AP°"" 

Mln ErtusesIbn 

(Intapaeldedes, 
L'andes, Saldo» 

a Favor) EPS 

Ingspeoldartee 
ARP 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

MORA 

TOTAL 
INTERESES 
DE MORA 

TOTAL FINAL 

$ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 1.160.600 81.160.000 0165.600 $ 145.000 $ 6.100 $ 23.200 $ 0 80 $0 $ 0 $0 $ O 5 359.900 $ 3.800 E 363.700 

Página 1 de 1 

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634- Cali: 602 nom • Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582- Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 

 

¡El Poder 
de lo SIMPLE! 

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 

 



 	PAGOS IMPLE 1 	AUTOLIQUIDACION 
CONSOLIDADA 	 

Fecha creación reporte: 2023-10-26, 10:52:05 AM Tipo Planilla: 	I: PLANILLA INDEPENDIENTES 

Periodo Cotización: 	septiembre de 2023 Período Servicio: 	septiembre de 2023 Referencia pago (PIN): 8821264030 

GA 0016/10/2023
w  e- 

Simple. Numéro Planilla: 	1057830698 

I. DATOS DEL APORTANTE 

Razón Social  LEONARDO ANDRES MURILLO GOMEZ 
Documento  CC6391585 Dirección CR 32 #52 - 17 
Tipo de Empresa  INDEPENDIENTE Teléfono 3016792837 
Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO 
Ciudad  PALMIRA Departamento VALLE DEL CAUCA 
Reprlisentante Legal  Identificación 
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA 

II. DETALLE DEL APORTANTE 
Datos del Afiliado  Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 

td.,,,,,.. y Nomblas 
CO Coln% SCe= £ íMIIRO§t22gY1111111 AdtnIntenhe1on HM 

iteettido 
Aporb 

Dt•taldo Adminhetreder• t9C 
1391.1 

~te 
Stlod Talf• IIIC 

Menet 
Aporte 
RI•stiot Adinfildndtar. 9IC 

C80 
Alserli 
cap 

A0002 
SERA 

Apena 
ICEF 

99Alt Attoite 
19 1~00 t.'"  

CC 0391505 10~0 ~ORES 10.0111./.0 50 00 O 30 39 30 30 mazan 01001EO:400O 8 1.190 000 8 115030 tEP5017)F404I0M0* CM 80.100.000 1105000 0.522 8 1.101003 88.100 (CCF5T)C0140AN00 S 1.180 030 823200 80 80 80 8 0 8 359.900 

III.TOTALES 

ISIC %mido IBC Salud IBC Flamea IBC Cajas Aporta. Partalón Apoda* Salud Apeles Riesgos Aportas Cajas Aportes Sana Aportas ICBF Esm, APpites minA"tel  Education 

(Incapacidades, 
U:anclas. Saldos 

favor) EPS 

Inesoacktade. 
ARP 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

MORA — 

TOTAL 
INTERESES 
DÉ MORA 

TOTAL FINAL 

$ 1.160.000 S 1.160.000 $1.100.000 $ 1.160.000 $ 1135.600 $ 145.000 $ 6.100 $23.200 $0 SO SO $0 $0 $0 S 359.900 

— -- 

$ 2400 S 362.300 

Página 1 de 1 

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634- Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 ;Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 -Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 



Simple. 
PAGOSIMPLE 

Fecha creación reporte: 2023-11-24, 07:22:21 AM Tipo Planilla: 	 PLANILLA INDEPENDIENTES Numóro Planilla: 	1058531035 

AUTOLIQUIDACION 
CONSOLIDADA  

Periodo Cotización: 	octubre de 2023 	Periodo Servicio: 	octubre de 2023 	Referencia pago (PIN): 8821264030 

PAGADO 24/11/2023 

1. DATOS DEL APORTARTE 

Razón Social LEONARDO ANDRES MURILLO GOMEZ 

Documento CC6391585 Dirección CR 32 #52 - 17 

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3016792837 

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO 

Ciudad PALMIRA Departamento VALLE DEL CAUCA 

Representante Legal Identificación 

Total Afiliados 1 ARP ARL SUFtA 

II. DETALLE DEL APORTANTE 
Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Ca as Parafiscales Total 

la. ye, 021.° r.,1°.' . 
ViEgIBRe§110gVE1111;91 

5E11 
AenInketr•don 01C 

~ten 
0P0,1• 
~edén 

Attrffin1.1dera 1SC 
Sánd 

AP0,11 
Satud Terlta PBC 

Rirpcks 
Ami* 

Ithrnps 
Admtellianeekera 

Apene 
Cap 

Apene 
SENA 

Apom 
0,111-  

ESAP AD0rt• 
Mlnitu10 

CC 039158.5 
LEONARDO MORES lAURUO 
GOMEZ 5,  00 0 30 30 30 (232201) PROTECCION $ 1.180000 $101000 (EPS017)FAIA1.5ANAR EPS I 1.100000 1 145.000 0.522 11.100000 10.100 (CCM) COMF/J101 ¡.100.000 $ 23200 $ O $ 0 $ 0 $ O $ 359.900 

111.TOTALES 

IBC Pensión 60C Salud IBC Rangos IBC Capta Aportes Pensaba Aportas Salud Aporte, Riesgos Aportes Cajas Aportare Sena Aportes ICBF APotts. 
ESAP 

Aporte. mi, 
(Incapaeldadat, 

 Licencia., Sardo, 
e Favor) EPS 

Incapeektadts 
ARP 

SUBTOTAL 8114 
INTERESES DE 

MORA 

TOTAL 
INTERESES 
DE MORA 

TOTAL FINAL 

$ 1.160.000 $ 1.160.030 $ 1.160.000 $ 1.160.000 $ 185.600 $ 145.000 $ 6.100 $ 23.200 $0 $0 $0 so so $ 0 $ 359.900 $ 900 $ 360.800 

Página 1 de 1 

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 -Cali: 602 5540577 -Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 -Cartagena: 605 6945444 -Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 -Resto del Pais: 018000 971 971 -¡Más que Fácil, SIMPLEI 

 

¡El Poder 

de lo SIMPLE! 

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 

 



5/12/23, 18:10 

ye. 

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - RV: PSE Transacción Aprobada - CUS 295341136 121 

X -":1f7 	ICZYs 
	 Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

RV: 	PSE Transacción Aprobada - CUS 295341136 

Seguridad y Salud en el Trabajo CISE SAS Salud en el Trabajo 	 5 de diciembre de 2023, 
<gerenciapatmos@hotmail.c,om> 

	
12:48 

Para: Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Buenas Tardes Ingeniera Giselle 

Envió el correo por parte del servicio de PSE en donde se APROBO la transacción en el pago de la 
planilla de la seguridad social correspondiente al mes de Octubre. 

Quedo Atento. 

De: serviciopse@achcolombia.com.co  <serviciopse@achcolombia.com.co> 
Enviado: viernes, 24 de noviembre de 2023 6:58 
Para: gerenciapatmos@hotmail.com  <gerenciapatmos@hotmail.com> 
Asunto: 	PSE Transacción Aprobada - CUS 295341136 la 

¡Hola, Leonardo Andres Murillo Gomez! 

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. 
los siguientes son los datos de tu transacción: 

Estado de la Transacción: Aprobada @ 
CUS: 295341136 
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS 
ELECTRONICOS S 
Descripción: 6391585 

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438,view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:17844650606483481408isimpl=msg-f:1784465060648348140  1/2 



5/12/23, 18:10 
	

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - RV: 	PSE Transacción Aprobada - CUS 295341136 lea 

Valor de la Transacción: $ 360.800 
Fecha de Transacción: 24/11/2023 

Ten en cuenta estos tips de seguridad 

CilDigíta siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo 
redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera. 

ClUtiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos. 

I2Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente. 

FI 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1784465060648348140&simpl=msg-f:1784465060648348140  2/2 



lik 1111.1i1U I

5L : 
r 	 I Ifftl 	, L 

. 	é 1 	4  ' 

Identificación dv Razon Social Clase Aportan% Sucursal Principal Dlreccion Ciudad-Departamento 	. Teléfono Exonerado SENA e 
103F , 	' 

I 	' 	; - • - 
! 	i 	- 

1 	' 	' 	,' • • 	r 
  • 	-- 

NIT 901028157 8 TOBAV 5.A.5 B • MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Cl. 17a#54-40 BOGOTA•BOGOTA D.E. 	4. 1446476 	r  -._ 	I 	SI  

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 	 • 
Periodo Clave Tipo Fecha .1 	 Pago 	.... 	 , • 

Pendón Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Sanco 	' Ellas Mora . 	, ' - 	'. 	r  Valor 
2023-03 202341 2088633720 9451040234 E 02 	23/01/18 2023/05/18 BANCOLOMBIA 	 - 511,697,4C0 

LIQUIDACIONDETALUDADEAPORTES 	 1 i 	.1 . - ' 	2 	 • 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD 1 	CCF ' RIESGOS PARAFISCALES o 
No. 113entlfkación Nomtre 

1noret tde te« tdp tap ylp cor Yst 1ln Ile kru -v. xyp vc-1 Ir1 
[odio 

YO 
DIN INC Aporte Codio Olas INC Aporte cmilp Din INC 

' 
I 	- ' 4 ' 

Aporté 
1 	1 	-4- 

1 

Cod1ps N. INC Tarifa Aporte Din INC Aporte E/merado 
SEHA e ICSF 

Total Awytel 

1 CC 52322691 BAU1157A 51111)11.4 23020 
1 

30 51,160,000 5185400195C34 30 51,160,020 046,400 CC121 30 $1,160,C00 546,430 . 14-4 30 01,160,09) 1.044% 512,300 30 50 SO SI 0290,600 

2 CC 19346840 BURITCA DIANA 23030 
1 

30 02,500,000 $400.000 075005 30 52,500,010 5100.020 CCFS7 30 52,500.002 . 511)3,00) 14-4 30 52,500,003 6.960% 1174,000 30 SO 50 51 1774.000 

3 CC 53072263 CARDENAS 1150.1.1 23030 
1 

30 51.704,000 5272,700 EP0008 30 01,704,000 568,200 CCF21 30 01,704,002 r 	568,101 14-4 30 31,704,000 0.522% 51.900 30 SO SO 51 $418,000 

4 CC 84082535 CURIE1 EDWIN 23030 30 02,530P30 04C0,000 195002 30 02,500,000 5100.020 CCF37 30 01300.010 1100,000 144 30 12300,005 6.960% 5174,000 30 SO 90 11 5771,000 

S CC 40922848 CURIO. LUCELLYS 13030 30 $2.684.606 $429.600 EPS005 30 13,684306 $107,400 CCF21 30 12,684,606 5107.400 144 30 52314,606 0.522% 114.100 30 $0 $0 SI 5651.500 

6 CC 1000364098 GAMA 01110 o 50 50071305 30 SO 077.106 0 SO 50 O SO 0.0000 So 0 10 50 No 177,402 

7 CC 11340E5378 GUT1ERAFT 7091A01 23030 30 $3,110,020 5497,600 015005 30 S3,110,000 5124,400 CCF57 30 $3,110,000 $124,400 14-4 30 $3,110,000 6.960% 2216,530 30 SO 50 SI 5962,900 

8 CC 10012563 HOYOS 
)01117111AN 

25-14 30 52,500,000 9100,000 EPS010 30 52.502,002 $100300 00757 30 51,500300 5100,030 14-4 30 52300,030 6.960% 2174300 30 $0 50 SI 5774,030 

9 CC 39100488 ' LEGUI6 MARIA X 23100 25 5966,667 5154,700 11115008 25 5966,667 538,700 CCF21 25 5966,667 538,700 144 25 5966,667 0.572% 55,100 15 50 SO SI 5237,200 

10 CC 89454135 HARVAEL 
FERNANDO 

25-14 30 51,160,000 5185,600 CCFC5 
O 

XI 51.160,030 546,400 00733 30 51,160,010 146,402 144 30 $1,160,000 0.522% 06,100 30 10 SO SI 5284,600 

11 CC 05452864 PACHECO ANIBAL 25.11 30 59,030400 01,530,000 EP5005 30 59,000,000 1360,020 CCF21 30 09,030,020 0360,000 144 30 19,000,007 0.52211 147.001 30 00 SO SI 02,297,000 

12 CC 1020020567 PACHECO LAURA 2311 30 01,160,003 $185,600 FP5C05 30 11,160,003 546,402 ca-21 30 01,160,000 916,400 144 30 11,168,000 0.512% 06,130 30 $O $O 51 52134,500 

13 CC 1020774550 PKHECO 1AERY 23020 30 010300,1100 $l,100,086 0P5005 30 510,092,000 0400,000 CCF2 I 30 510,000,000 0402,020 14-4 30 510,000,000 0.522% 552,200 30 SO 50 SI 52352,202 

14 CC 1082906967 VEGA JORGE 23100 30 02300,000 0320,000 EP5005 30 52,000,000 100,000 CC/S7 30 52,000,000 180,000 144 30 12,030,000 6.960% 0139,286 30 50 SO 51 0619,100 

15 CC 57426611 VEGA MERY 23030 30 01,160,002 5115,600 0,5005 30 51,160,030 546,400 00711 30 11360,030 $46,402 144 30 $1,160,02) 0.522% 16,100 30 10 SO SI $284.500 

Total 	Afiliados( 15) 041,605,273 56.847,000 911,605,273 11,741,700 541,605,273 11,664,300 241,605,273 $1,035.902 SO 511,230,500 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 

COLFONDOS 

COLPENSIONES 

PORVENIR 

PROTECCION 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

CD‘LPATRIA ARP 

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 

CAFAM 	; 

CAJAMAG 

COMFANDI., 	r 
EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 

CAJACOPI 

o 

'''41 
1 

1' 

.1 1 

••• !V 
- • 

• 
1 

231001 

25-14 

230301 

230201 

14-4 

CCF21., 	• 

CCF33 - 	..., 

1.. ¿CF57 

CCFC55 

. 	800,227,940 

803,224,808 

800,229,739 

860,002,183 

) 	860,013,570 

,r'891,780,093 
.. 
' 890,303,208 

.901,543,211 

- 	903,336,004
. 

114  

6 

7 

a 

0 

. 	o 

3 

3 .'f 

9- 

1 
1 	.. 

61 

1i 
a 	1 	, 

2 

' 	c ' 

I 
-;% 	. 

1 	:: 	- 

-: 1 	, 

-1 

1- ¡ 

14 

2 

6 

14 

14 

14 

8 

1 

5.  

15 

1 

56,847,000 

5474,700 

2,301,200 

$2,185,500 

51,885,600 

51,035,500 

51,035,500 

$1,664,300 

51,113,500 

546,400 

$504,400 

51,741,700 

546,400 

• 
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aportes 
111V3 en linea 

Planilla Resumen 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 96,400 

COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $106,900 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 803,088,702 2 1 $100,003 

SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $100,000 

SANITAS EPSt)05 800,251,440 6 9 $1,342,000 

TOTAL 15 511,288,500 

Página 2 de 2 	 2023/12/05 11:52 AM 



.-5/12/23, 14:50 
	

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 
	

9-(7  
X 71.1—  114 t 
	 Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todotcom <soportepse@todo1.com> 	 18 de mayo de 2023, 12:28 
Para: g.villalba©itec,oltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9451040234 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9451040234 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la transacción: Jueves 18 de Mayo de 2023 12:27:32 PM 

Nro. de comprobante: 0000017215 

Valor pagado: $ 11,697,400.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

7ps://ma il.goog le.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438,view=pt&search=all&permmsg  id=msg-t1766253796190488525&simpl=msg-t1766253796190488525 1/1 



1E2) 
 aportes 

en línea 
Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTAHTE r 	 • 	J 
. 

, 	I 

J 	- - 

Exonerado SENA • Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion
-  A 

Ciudad-Departamento 
. . 	. 

Teléfono 
ICBF 

NIT 901028157 8 TOBAR 5.6.1 B • MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Cl. 17.154-40 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7446476 .-. .. 	- 	SI 	, - 	
_ 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION , 

Periodo Clave TIP0 Fecha , 	 Pago 	 - 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' , 	' 
_ 

[Ras Mora ' Valor 

2023-04 2023-05 2107069064 9451540210 E 2023/05/15 2023/05/30 8ANCOLOMINA 	 - 511,538,300 

LiQUIDACION DETALLADA DE APORTES 1 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD . 	t 	CCF 	' 	• . RIESGOS PARAFISCALES 

No. IdentfficatiOn Nombre 
Moret tde u« tdpeap.sep cm .91 sln lie ena Yac avp wat Id 

coman Ola IBC Aporte Cedan lan INC Aporte Callao 014 _ IBC 	1  

r 	- 	s 	- 

Aporte ' 
- 

Coda* ifias INC Terna Aporte lifir I5C Aporte Exonerado 
SENA • icar 

Total Aportes 

1 CC 52522691 8.41/11STA SANDRA 23020 
1 

30 $1,160,000 $185.600 EPSC34 30 51,160.000 546,402 CCF21 30 $1,160,000 546,400 ,14-4 30 51,160,000 1.044% 112,200 30 50 $O 51 $290,603 

2 CC 29346840 BURITK.A DIANA 23030 30 $2,503,000 5400,000 EPS005 30 62,500,002 $102,000 CCFS7 30 52.500.005 1103000 14-4 30 52,500,000 6.960% 5174,030 30 50 $O SI 0774,030 

3 CC 53072262 CARDENAS GISEILE 23030 
1 

30 $1.704,030 S272.780 EPS008 30 51,704,003 $68,200 cc721 30 $1,704,060 
.. 

068,200 14-4 30 S1,704,006 0.522% 58,900 30 SO SO SI $418,00 

4 CC 54082535 CURIEL EDWIN 23030 30 $2,500,070 $00,000 EP5002 30 $2,500,00) $103.000 CCFS7 30 52,500,080 5100,030 14-4 30 52,500,001 6.960% 5174,030 X) $O $O SI $774.000 

$ CC 40922848 CURO. 1.100.1.0 23030 30 52.644,606 5429.600 E75005 30 52,684,606 5107,400 CCF21 30 02,684,606 $107,400 14-4 30 52,684,606 0.522% 514,100 30 50 $0 51 5658,500 

6 CC 1000364098 GARD» 06/10 0 $o $0 EFKOOS 30 $0 577,402 0 50 SO 0 SO omogt $o o So $O 110 577,405 

7 CC 1124025318 0071E1082 106011 23030 30 $3,110,000 5497,600 EPS005 30 53,110,000 $124.402 «717 30 $3,110, 5124,400 14-4 30 53,110,000 6.960% 5216,500 30 SO SO SI 5962.903 

8 CC 10012563 HOYOS 
JONATTHAN 

25.14 30 62,500,003 $400,000 EPS010 30 52,530,080 $103,000 CCFS7 30 52.500,080 5100,030 14.4 30 12,503,000 6.960% 517440 30 SO $O 51 6774,000 

9 CC 3910488 LEGUA MARM 7.3100 30 51,160,000 $185.600 EPS008 30 51,160,000 546,480 CCF21 30 51,160,00 546,400 14-4 30 51,160,003 0.522% 56,100 30 $o $o si s784.s00 

to CC 85454655 NARVAE/ 
FERNANDO 

25-14 30 $1,160,003 5185,600 CCFCS 
5 

30 51,160,003 546,400 CCF33 30 51,160,030 546,402 14-4 30 51,160,000 0.522% 56,100 30 SO SO SI 1284,500 

11 . 0 85452864 PACHECO MISAL 25.14 30 59.000.030 $1.530.000 EISOOS X) 19.000,003 $360,030 CCE21 30 59,030,000 5360,000 14-4 30 19,030,003 0.522% 547,000 0 $0 $0 SI 53,297,000 

12 CC 101082057 PACHECO LAURA 25-14 30 51,160,00 $185,6000P5305 30 51,160,000 546,400 CCF21 30 51,160,003 546,400 14-4 30 51,160,000 0.522% 56,100 )0 SO SO SI 5284,000 

13 CC 1020774550 PKHECO SIERT 23020 30 610003,000 $1.700,000 EPS005 30 510.00,030. 5400,020 CCF21 30 510,000,003 5403,000 14-4 30 510,000,030 0.523% 552,200 30 SO SO SI 52,052,102 

14 CC 1082906967 VEGA JORGE 2310 30 02,800,003 5320,000 E05005 30 52,003,000 560,000 CCFS7 30 52,000000 150,005 14-4 30 52.050,003 6.960% 5139,200 30 SO SO SI 5619,203 

15 CC 57426611 VEGA MERY 23030 30 51,160000 1185,600179635 30 01,160,000 546,400 CC121 30 51,160,000 346,400 14-4 30 $1,160,000 0.522% 56,100 30 50 SO 51 $264,503 

Total 	"lados( 18) 591,798,606 56,1377,980 91,798,606 51.749,100 541,793,606 $1,672005 541,70,606 $1,036,500 50 511,335,800 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 14 $6,877,900 

COLFON DOS 231001 803,227,940 6 2 $505,600 

COLPENSIONES 25-14 903,336,004 7 
t 

4 52,301,200 

PORVENIR 230301 800,224,808 6 52,185,500 

PROTECCION 230201 800,229,739 o 2 51,885,600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 14 $1,036,500 

COIPATRIA ARP 14-4 860,002,183 14 $1,036,500 

CCF (ADMNISTRADORAS: 3) 14 $1,672,000 

CAFAM CCF21 860,013,570 3 $1,121,200 

CAJA/MG 
4-, 	• 43 1 

CCF33 4- 891,780,093 $41,400 
I 

COMFANDI.  
• 	, 

m &F57 8 9 ti , 3 0 3 , 2 0 8 5 $504,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 15 $1,749,400 

CAJA¿0P1._ ,CCFCS5 '901,543,211 1 $46,400 

/ 
	 , 

' 
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Correo de !TECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

'11"•— 
7401 	

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.c,om> 
	

30 de mayo de 2023, 12:52 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	,Nro. de recibo: 9451540210 1  
!Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9451540210 

Mentificación del contribuyente: 181.57.158.242 
1 
poncepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

!Fecha y hora de la transacción: Martes 30 de Mayo de 2023 12:52:35 PM 

¡Nro. de comprobante: 0000079706 

Valor pagado: $ 11,538,300.00 
1 

*******4049 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1767342527158002264&simpl=msg41767342527158002264  1/1 



-Iiii.c'tifil .., 	 IN°  '''' 	ra. 4 r- +4.11,-,  ••-• 	- - 	, 	4. 	 114 	' 

' ANTE 	 - 	- 

Identificación do Rasan Social Cl ase Aportante ucursa Sl Principal DIrecdon „ 	
, . 

Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
IC8F ¡ 

. 	 f'  l-. 	 1 	
-- l 	' 

1L 	(--.1-  ' 	. 	I-  - ' 	' 	

1k 	1 

....... NIT 901028157 8 TOBAV S.A.5 IS • MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Cl. 178454-40 	- BOGOTA-BOGOTA DI. . 7446176 	' , .' 	1, 	! 	SI 	/ 

DATOS GENERALES DE LAIIQUICIACION 
- 	r 	"4 ' - ' . 	i 7 	j 	,. t 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Fato Banco 	' Dlas Mora 'Valor 

2023-05 2023-06 103548198 9454933497 E 2023/06/15 2023/08/15 BANC0LOA11514 	 - - 59,703,203 
UQUIDACION DETALLADA DE APORTES  

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD . 	CCF 	' 	' ' RIESGOS PARAFISCALES 
040. Identificación Nombre 

690301 tde ter tdp tap,sp.eor est sin lee he. "enPep ml 
Codip Oias IBC Acorte 

Id
- 

Codip Dan I5C Apode Co41.1  Di. _ABC, 
' 	•,1 	,, 	- 

, Aporté ' 

 7 	- 

Callo DNI I5C Tarifa Aporte DM.I5C Aporte Eaonerado 
SENA • 1C8F 

Total Aporte, 

1 CC 52512691 BAUTISTA SANORA 23020 
1 

30 51,160,300 $185,600 EP5C34 W 51,160,030 $46,400 CCF21 30 51,160,000 546,403 144 30 51,160,300 1.0446 512,200 30 $0 SO 51 $290,600 

2 CC 79346840 BORRICA DIANA 23030 30 $2.503.000 5403,013 EP5005 30 52,500,000 $100,000 CCF57 30 52,500,000 $100.000 14.4 30 52,503,003 6.960% $174,093 30 $O $O SI $774,000 

3 CC 53072763 CAADENA5 GI5EllE X 23030 W 51,704,030 s0n,700Ep600e 30 51.7134,000 568,2130 CCF21 30 51,734,003 i. 	560,200 144 30 91,704,002 0.512% 58,90) 30 SO 50 SI $418,000 

4 CC 84082535 CORNIL EDWIN 23030 30 $2,500,000 54C0,000 F25002 30 52.500,000 5102,030 CCF57 30 52,503,000 $100,030 14.4 30 52,100,002 6.960% $174,030 30 50 50 51 5774,020 

CC 40922848 CUR1EL tUCELLYS 23030 30 52,614.606 5421,600 EP5005 30 52,684,606 5107,400 CCF1I 30 52,684,606 $107.400 14-4 30 $2,664,606 0.522% $14,100 30 50 $0 SI 5658.503 

6 CC 1000344098 GANGA DAVID o So $13 505005 30 $0 577,402 o so $O 0 SO 0.000% 50 0 SO 50 No 577,400 
7 CC 1124025378 GUHE0RE1 1011411 23030 30 $3,110,000 $497,600 EF10175 30 $3,110,000 $124,403 CCFS7 30 $3.110,000 $124,403 14-4 30 S3,110,000 6.960% 5216,503 30 50 50 51 $962,900 

8 CC 10012563 HOYOS 
10NATTHAN 

25-14 30 $2.500,0X1 5430,OW EP5010 30 52.500,003 $103,030 CCF57 30 52,503,000 5100,030 144 30 52,500,000 6.960% 5174,000 30 SO SO SI 5774,000 

9 CC 39100468 LEGUA FURIA 2.3100 30 51,160,000 5185,600 EP5008 30 51,160,030 $446,400 CCF21 30 51,160,000 546,400 144 30 $1,160,000 0.523% $6,100 30 50 SO SI 5184,500 

10 

\CC 

CC 85454655 NARVAII 
FERNANDO 

15.14 30 $1,160,010 5185,600 CCFC.5 
5 

30 $1,160,00D $46,4110 CCF33 30 51,160,C00 $46,4C0 14.4 30 $1,160,1100 0.522% $6,1o3 30 50 $0 SI 5284,500 

II 85452864 PKHECO ANIBAL 25.14 30 59.030,000 51,530,000 575005 30 59,303.000 5360,030 CCF21 30 59,000,030 9360,300 14.4 10 59,000,000 0.522% 547,00) 30 50 $O SI $2,297,000 
12 CC 1143140469 PKIIECO JESUS X 23030 30 11,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160.000 546,410 CCF05 PD 51,11,0,00) 546,401 144 30 $1,160,000 0.522% $6,103 30 $O SO 51 5284,500 

13 CC 1020020567 FKNECO LAURA X 25.14 30 51,160,000 5185,600 E•5005 30 $1,160,010 $446.400 CCF21 30 $1,140,000 546,4E0 144 30 $1.160,030 0.522% $6,100 30 50 SO 51 $284,500 
14 CC 1082906967 VEGA JORGE 23100 30 52.000,000 $32000 1315005 30 52,030,003 580,000 CCF57 W 51,000.000 980,010 14-4 30 52,000,000 6.960% $139,206 30 50 SO SI $619,20) 

15 CC $7426611 VEGA MERY X 23030 30 51,160,030 5185,600 EF1005 30 $1,160,030 $46,400 CCF21 30 51,160,010 546,400 14-4 30 51,160,000 0.522% 56,100 30 $0 50 51 $284,500 

Total 	Afiliados( 1S) 
$32,958,606 55.363.501 532,956,606 51,395,800 $32.951,606 51,318,402 532,958,606 5990,400 $0 SO 59,168,103 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 	 CODIGO 	 NIT 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 

COLFONDOS 

COLPENSIONES 

PORVENIR 

PROTECCION 

ARL (ACWJNISTRADORAS: 1) 

, COLPATRIA ARP'  

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 

CAFAAA 19  „ 
CAJACOPI ATLANT1C0 

CAJAMAG , 

COMFANDI 

14 $5,363,500 

231001 800,227,940 6 2 5505,600 

25-14 900,336,004 7 52,301,200 

230301 800,224,808 8 , 7 S2,371,100 

230201 800,229,739 1 5185,600 

14 $990,400 

14-4 860,002,183 14 5990,400 

14 51,318,400 

CCF21 • 860,013,570 3 7 5721,200 
1 	9  II 

CCF05 .` 890,102,044 1 .1  1 -1) 1 $46,400 

CCF33-  • .L891,780,093 3 1 546,400 

CCF57 890,303,208 5 5504,400 

Página 1 de 2 	
2023/12/05 11:56 AM 



aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

RESUMEN DE PAGO 

1211110  CODIGO (Zifú AFILIADOS ALOR LIQUIDADO 

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 15 51,395,800 

CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 S46,400 

CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 	, $46.400 

COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $114,600 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 803,088,702 2 1 • S103,000 

SALUD TOTAL EPS002 803,130,907 4 $100.000 

SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $988,400 

Página 2 de 2 	 2023/12/05 11:56 AM 



hado de una transacción - Multipagos PSE 

P-12 
Katherine Pedraza Rodriguez < .pedraza@itecoltda.com> 

pseditodo1.com  <soportepse@todo1.com> 	 15 de agosto de 2023, 12:04 
k.pedraza@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de Icon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

1Nro, de recibo: 9454933497 

!Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454933497 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

!Concepto: NIT 

!Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:04:29 PM 

!Nro, de comprobante: 0000017221 

iyalor pagado: 9,703,200.00 

Cuenta: *******8615 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 



a aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

1 	' 	1' 

Identificación dv Rezan Social Clase Aportante Sucursal Principal DIrecclan Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
:CU 

NIT 901028157 8 TO8AV S.A.S 8 - MENOS DE 200 COTILMFTES PRINCIPAL Cl. 17a 1154-40 8000TA-BEIGOTA D.E. 7446476 	- - 	SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave -71170  Fecha Pago 

Pendón Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago banco Dias Mora Valor 

2023-06 2023-07 103555237 9454933622 E 2023/07/17 2023/08/15_6ANCOLOM8IA 510,690,600 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

140. Identificación Nombre 
6.0200 600 lee tdpkapenp ose vst 	In ir In. veo ons vot 1.6 

Codlip Oían IBC Aporte [odies Dio IBC Aporte Code)* Días IBC Aporte Codos Di.. ' IBC Tarifa Aporte 01.6s IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICer 

Total Aportes 

1 CC 52512691 BAUTISTA SANDRA 23020 30 51,160,000 5185,60EREF3C34 33 51.160,000 546.403 CCF21 30 51,160,000 $46402 14-4 30 $1,160,01» 1.044% 513,200 30 SO SO SI $790,600 

2 CC 39346840 BURITICA DIANA 71030 30 $2,501,000 5400,030 EF5005 33 02.503,020 5100,000 CCF57 30 52,500,002 5100,000 144 30 02,500,000 6.960% 5174,000 30 50 SO SI 5774,030 

3 CC 34082535 CURIEt EDWIN 23030 
1 

30 52.500,003 $400.0)0 E75002 30 52,500,003 S100,030 CCF57 30 52,500000 ., 5103,CO3 14.4 30 $2,500~ 6.960% 5174,001) 30 SO SO 51 S774,003 

4 CC 40922848 CU95O. tUCEILYS X 23030 30 51.684,605 5429.6C0 EPS005 30 52.664,605 5107.400 CM% 30 02,684,606 5107,400 14-4 30 52,684,606 0.522% 014,1E0 30 50 SO SI $658,500 

$ CC 1003364091 0.00.01.0 0.0950 0 $0 00070005 30 SO 577,400 O SO 50 0 SO 0.000% SO 0 50 $O No 577,400 

6 CC 1124025378 GUTIERREZ 11744/4 231230 30 53,110000 5497,600 0)5005 30 $3.110.001 $134.430 CCP57 30 53,110,002 $124,400 14-4 30 $3,110,000 6.960% 5216,500 30 SO $O SI 5962,903 

7 CC 10012563 110105 
10N41711AN 

25-14 30 51,500,050 $400,000 EF5010 30 52,500,000 5100.001 CCE57 33 52,500,000 5103,030 14-4 33 52,503,000 6.960% 5174,000 30 50 SO SI $774,030 

e CC 29100168 LEGIAA MARIA 23100 30 51,160,010 S185,600 0P3008 30 51,160,006 546,402 CC731 30 01,160,003 546,403 14-4 30 51,160,000 0.522% 56,100 30 50 SO SI 5264,500 

9 CC 85454655 N00VAE/ 
FERNANDO 

25-14 30 51,160,000 5185,600 CCFC5 
5 

30 $1,160,020 $46.402 CCF33 30 51,160,000 546,400 14-4 30 01,160,000 0.522% 56,100 30 $O SO SI 5284,500 

10 CC 05452864 PACHECO ANIBAL 25.14 30 59,030,000 51,$30,002E15003 30 09.030,003 5360,000 CCF21 30 59,000,000 5360,000 144 30 59,000.000 0.522% 547,000 30 50 $O SI 53,297,000 

11 	CC 1020774950 PACHECO:4690 23010 30 510,000,030 S5,700,000 E0000% 30 510,030030 1403,030 CCF21 30 510,030,000 5403,030 14-1 30 510,030,000 0.522% 552,200 30 50 50 SI 52.552,203 

12 \CC 1082906967 VEGA JORGE 

... 

23100 
1 

30 52,003,030 5320,030E75025 30 $2,000,000 580,000 CCF57 30 $2,030,003 00,0E0 144 30 52,1203,000 6.960% 5131,200 30 SO 50 51 5619,200 

Total 	Afilados( 12) $37.774,606 S6,234.030 037,774,606 51,568,400 537,774,606 $1,511,003 537,774,606 51,015,402 SO SO $10,341,800 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 

COLFONDOS 

COLPENSIONES 

PORVENIR 

PROTECCION 

ARL (ADMJNISTRADORAS: 1) 

-COLPATRIA ARP 

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 

CAFAM 

CAJAMAG 

COMFANDI 

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 

CAJACOPI 

1, 	CAPITAL SALUD ••• 	-e 	- 

- COMPENSAR 	
11 

EPS SURA .(ANTES SUSALUD) r 

' 	SALUD TOTAL 

• (5 

-• 

. 
.._ - Í 

' 	1 

r .11 	:t 
-1 	' 

% 	- 

Página 1 de 2 

CODIGO AFILIADOS ALOR LIQUIDADO 

11 56,234,000 

231001 800,227,940 2 5505,600 

25-14 900,336,004 7 3 $2,115,600 

230301 800,224,808 8 4 $1,727,200 

230201 803,229,739 0 2 $1,885,600 

11 51,015,400 

14-4 860,002,183 9 11 51,015,400 

11 $1,511,003 

CCF21 860,013,570 3 - 5 $960,200 

CCF33 891,780,093 ' 3 - 1 544,400 

CCM 890,303,208 15 5 5504,400 

12 $1,588,400 

CCFC55 901,543,211 f 6 ; 1 $46,400 

EPSC34• 900 298,-372 - 	9 1 546,400 

EPS008 
.1  

860,066,942 ( J 1 $46,400 
5

EPS010 803,088,702 - 2 
t • $100,003 

EP5002 800,130,907 4 $100,000 

2023/12/05 12:03 PM 
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ir aportes 
n en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv 'taxon Social Clase Aportante Sucursal Principal DIreccion audad4epartamento Teléfono Exonerado SENA • 
lalF 

NIT 901028157 8 TOSAS S.A.5 8 - MENOS DE 203 COTIZAWES 
. 	_ . 

PRINCIPAL Cl. 17. 1/54-40 BOGOTA.BOGOTA D.E. 1446476 51 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave .1190  Fecha Pijo 

Pensión Salud Paso Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor 

2023-06 2023.07 103688 9454934280 E 2023/07/17 2023/08/15 BANCOLOMISLA 5528,403 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Norntre 
tos ret Ido /ae teptap Nep oro nt de lie tela .Ate evo ket Id vtp 

[odio Din IBC Aporte [odie Olan IBC Aporte Ceello Días laC Aporte Cod1go DI., ItIC Tarifa Aporte Ola IBC Aporte Exonerado 
SENA e PUF 

Total Aportes 

1 CC 66826568 MANGO ADRIANA X 25.14 11 $916,667 $146.700 FP$012 II 3916,667 $36,701 CCF57 11 5916.667 536,700 14.4 11 5916,667 6.960% 563,900 11 SO 50 51 52134.020 

2 CC 14685157 ROJAS LUIS X 23100 
1 

11 5733,334 $117400 E05018 11 5733,334 529,402 CCF57 11 $733,334 529,480 14.4 II 5733.334 6.960% 551,100 II SO $O 51 5227,300 

Total 	Afilador( 2) 51,650,001 $264.100 51,650,001 566,100 51,650,001 566,100 $1.650,001 3115.020 50 5511,300 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 5264,100 

COLFON DOS 231001 800,227,940 6 1 5117,400 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $146,700 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $115,000 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 2 $115,000 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $66,100 

COMFANDI CCF57 890,303,208 2 $66,100 

EPS (ADMNISTRADORAS: 2) 2 $66,100 

COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 1 536,700 

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. EPS018 805,001,157 2 529,400 

TOTAL 2 S511,300 

Página 1 de 1 
	

2023/12/05 12:04 PM 



15 de agosto de 2023, 12:07 epse@todo1.com  <soportepse@todo1.com> 
.pedraza@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

741111  

nado de una transacción - Multipagos PSE 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de lcon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

de recibo: 9454933622 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454933622 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

oncepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

¡Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:07:28 PM 

!Nro, de comprobante: 0000074204 

Matar pagado: $ 10,690600.00 

*******8615 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 



4=1. 
	 Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todol .com> 	 15 de agosto de 2023, 12:22 
Para: k.pedraza@itecoltda.com  

 

Notificación 
de pago en línea 

 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

de recibo: 9454934280 

IDescripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454934280 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

¡Concepto: NIT 

¡Razón Social: 901028157 

IFecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:22:27 PM 

INro, de comprobante: 0000075624 

¡Valor pagado: 528,400.00 

-- 	*******8615 

Bancolombia S.A. 

[El texto Citado está oculto] 
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I.g DEL APORTANTE i , - 	1 i  
IdentIficaden dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal DInecdon . 

9 
Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 

ICEW 
I 

r 	- 
NIT 901028157 8 TOBAV S.A.S 13 - MENOS DE 200(0712/MES PRINCIPAL Ct. 17.954-40 BOGOTA.BOGOTA D.C. 7446476 	' , ' 	'' 	' 	SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 
, 

r ¡ 
1 i 	I _ 

Periodo Clave 11.0  Pecha . 
Pago 	- . 

Prmien Salud Pago Planilla Planflla Limite Pago Banco 	I 	, 	4 Olas Mora Valor 
2023-07 2023-08 103563893 9454933782 E 2023/08/15 2023/013115 Mb/COLOMBIA  59,690,300 
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 .1 : 	 I i 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD i 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identificación Nombre 

Nitre tde tan tdp4a•vspeor 941 en loa erra soc avn ad NI 
Coda. Dio IBC Aporte Cal* Din 1BC Aporte CMICe Dila INC Aporté • 

1 	. 
cornpn 01. Isc 74110 Aporte Días IBC Aporte Exonerado 

SENA • ICDF 
Total Aporta 

1 CC 52522691 BAUTISTA SANDRA 23020 
1 

30 31,160,003 $185,600.EPSC34 30 51,160000 546,482 CCF21 30 51,160,000 , 	546,400 
_ 

,14-4 30 $1,160.000 1.044% 512,203 30 SO 50 51 5290400 

2 CC 29346840 BUTUTKA DIANA 23030 30 32,503,000 5400,0312 CP5005 30 52,500,000 5100,000 CCFS7 30 52,500,000 5100,001 14-4 30 52,500,000 6.960% 0174,030 30 SO SO 51 5774,030 

3 CC 134032535 CURIEL EDWIN 23030 
1 

30 52,503,003 5403030 E95002 30 32,500,000 $103002 CCF57 30 52,500.020 , $100003 14-4 30 52,503,000 6.960% 5174400 30 SO SO SI 5774,010 

4 CC 1000344093 DAVID GANGA O  $0 SO EP5005 30 50 577.400 o 50 SO 0 SO 0.000% SO O $0 SO No $77,400 
5 CC 1124025378 0001303E2 /311A26 23030 30 $3,110,003 5497,600E115005 30 $3,110000 5124,400 CCF57 30 53,110,080 5124,400 4-4 30 53,110,020 6.960% 5216,500 30 $O SO 51 5962,900 

6 CC 10012563 HOYOS 
JONATTHAN 

25.14 30 32,303,000 5400,000E95010 30 $3,503,002 $100,030 CCF57 30 52,500,000 5100,003 14.4 30 12,500,003 6.960% $174400 30 SO SO 51 $774,020 

7 CC 39100480 LEGUA MARIA 23103 30 51,160403 $105.600E75000 30 $1.160.000 546,403 CCF21 33 $1.160000 $46,400 14.4 30 51,160.000 0.522% 56,100 30 SO SO 51 5204,500 

6 CC 05454625 110111.4E1 
plIANDO 

25-14 30 51,160,000 $185,600 CCFC5 
5 

30 11,160,000 $46,400 CCF33 30 51,160,030 546,400 14-4 30 31,160,000 0.522% 56,100 30 SO 50 SI 5264,500 

9 CC 85452864 PACHECO ANIIIAL 25-14 30 59,000,013 51,530400 EP5035 30 59,000,000 5360400 ccezi 30 59.030.000 5360.000 14-4 30 59400.003 0.521% 547,020 30 SO SO SI 12,297,000 
10 CC 1020774550 PACHECOMERY 23020 ID 510,000,030 51,700,030 175005 30 510,000,030 5400,000 CCf21 30 510,000,030 5400,000 14-4 30 130,000,020 0535% 552,2011 30 $O SO 51 22,552,203 

11 CC 1087906967 VEGA JORGE 23100 30 52,030,003 5320,C00 FOSCOS 30 52,823,000 580,000 CCF57 30 52400,000 580,082 14-4 30 12,030,030 6.960% 5139,200 30 50 SO SI 5619,203 

Total 	Afiliado« 11) 535,090,030 15,804,403 535,090,000 51,481,000 035,090,030 51,403,600 535,090,020 $1001,300 $0 50 59,690,300 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 

COLFONDOS 

COLPENSIONES 

PORVENIR 

PROTECCION 

ARL (AIMVNISTRADORAS: 1) 

COLPATRIA ARP 

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 

CAFAM 

CAJAMAG 

COMFANDI,  

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 

CAJACOPI 
e 	' 

CAPITAL SALUD 

COMPENSAR-

EPS SURA (ANTES sOsA. 1.- uo) 

SALUD TOTAL 

• r 

- 

' 

t 

- 

s. 	11 	i 

	

' 	- 

CODIGO 

231001 

25-14 

230201 

14-4 

CCF21 

CCF33 

CCF57 

CCFC55 

EPSC34 

EPSOCill---7 1  -.". 

EPS010 

EPS002 

230301 , 

NIT 	DV 

	

800,227,940 	6 

	

900336,004 	7 , 

	

800,224,808 	8 

	

800,229,739 	o 

	

860,002,183 	, 	9 

	

860,013,570 	3 

	

891,780,093 	3 

	

890,303,208 	•- 	5 

j -901,543,211 ‘: t 1'6 

900,298,372.  

	

( 860,066,942 Y 	* 	7 

800,088,702  , 

	' '800,130,907''' 

t 

's 

.. 

".. 

• 

.. 

'' 	* 

1 

AFILIADOS 

ir  

A 	:',, 	0  f :: 
.. 1 	l 	_ 

í-'.- 

" - 	r e 	i_ o 

4  

:0:- 

10 

2 

3. 

3 

2 

10 

10 

10 

1 

s 

11 

1 

1 

1 

1  1 

1 

VALOR LIQUIDADO 

55,804,400 

$505,600 

52,115,600 

511:882957;600600 

$

$1,001,300 

51,001,300 

51,403,600 

5852,800 

546,400 

$504,400 

$1,481,000 

$46400 , 

$46,400 

$ 

$

::4°°  5::,0  
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aportes 
gjail en línea 

Planilla Resumen 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

SANTAS 
	

EP5005 
	

800,251,440 
	

6 
	

6 
	

51,141,800 

TOTAL 
	

11 	 $9,690,300 
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TOTAL 	
1 	 $619,200 

,1 	1  
dentfficaden dv bayo Rodal Clase Aportante Sucursal Principal Dlrecdon Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA • 

ICBF 
NIT 901028157 a TOBAV 5.6.5 5. MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL Cl. 17e 954-40 	" BOGOTA-BOGOTA D.E. 7446426 SI 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 
Penstón Salud Pago Planilla Planfila Limite Pago Banco Dlas Mora Valor 

2023-07 2023-08 166662561 9454958263 2023/08/15 2023/09/18 BANCOLOMISIA ' 	s64z000 
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF ' RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identificación Nomece 

Asar« [de LIM tdpIta vspoin sin II. Inv Van avp 1,1 In Vlp 
Codfin Dies IBC Morte Callo Dlas IBC PPone Callo -121C APone Codles Dlas 18C Tolla Apode Días 16C Aporte Exonendo 

SENA • KBF 
Tata( Apartes 

CC 	1143933661 266I56 GUSTAVO 213020 30 $2,000,000 $320.030 023030 30 S2,CC0,000 580.002 CCFS/ $2.020.002 S80,000 14-4 30 S2,000,000 6.960% $139.309 30 so so SI $619.209 

Total 	Afilados( 1) 
S2.000.000 S320,030 S2,000,000 580.002 S2,CO2,CO3 $ofoco S2,000,000 5139,200 So $o $619,200 

_ 

_ 
-; 

Página 1 de 1 

' 
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RIESGO 

EPS010 

$320000 

$320000 

S139,200 

5139,200 

580,000 

580,000 

580,000 

580,000 2 

RESUMEN DE PAGO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 

PROTECCION 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

COLPATRIA ARP 

CCF (ADA9NISTRADORAS: 1) 

COMFANDI 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) 

CODIGO 	 NIT 	DV 	 AFILIADOS 	 VALOR LIQUIDADO 

	

230201 	803,229,739 	o 

	

14•4 	860,002,183 	9 

	

CCF57 	890,303,208 	s 

800,088,702 



aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 . 

Exonerado SERA •  Identificación_ dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion . 	, Ciudad-Departamento Teléfono 
IC8F 

141 901028157 8 TO8AV 5.A.5 15 - MENOS DE 200 COT12ANTES PRINCIPAL G. 17.154-40 110G071,130GOTA 11E. 7446476 SI 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dlas Mora Valor 

2023-07 2023-08 103649645 9454934311 E 2023/08/15 2023/08 /15_ RANCOLDIABIA 51,393,2151 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD . 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identlfkedán Nombre 
inpret trie tae tdp top,p.cor 433 sln le In» 696 svp ve irl rip 

Codillo Ofa 16C Aporte [odio 0183 16C Aporte Codlyo 0(43 .18C Aporte' C90198  014,  16C Tarifa Aporte Dlas I5C Aporte Exonersdo 
SENA. 1C8F 

Total Aportes 

1 CC 66826561 	ARANGO AC411431A 25-14 30 $2.149.023 5400,000 071012 30 52,100,001 5102,000 CCFS7 30 52,502,000 5100,000 -4 30 53,500,000 6.960% 1174,000 30 50 SO Si 5774,020 

2 CC 14889057 	\10./A5 LUIS 23100 
1 

30 02,00,000 S320,000 EPS018 33 S2,000,000 580.001 CCF57 30 52,000,001 . 510,000 14-4 30 52,000,000 6.960% 0139,200 33 SO SO SI 5619,200 

Total 	Afinados( 2) 9.500,000 5720,030 54,593,001 S180,003,  54.500,001 0180,001 54.500.000 5313,200 50 50 53,293,200 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) $720,000 

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $320,003 

COLPENSIONES 25-14 903,336,004 7 1 5400,000 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $313,203 

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 $313,200 

CCF (ADMNISTRADORAS: 1) 2 $180,003 

COMFANDI CCFS7 890,303,208 5 2 $180,003 

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 5180,000 

COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 1 $100,013 

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. EPS018 805,001,157 2 1 $80000 

TOTAL 2 $1,393,200 

_ o 

J 	I 
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11> 
,d= *C2ie Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Itado de una transacción - Multipagos PSE 

epse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 15 de agosto de 2023, 12:09 
.pedraza@itecoltda.com  

Notificación • 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Menda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

-"Nro, de recibo: 9454933782 

'Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave 9454933782 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

Concepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:09:35 PM 

'Nro. de comprobante: 0000063545 

¡Valor pagado: $ 9,690300.00 

*******8615 

Banwlombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 



Katherine Pedraza Rodriguez <k.pedraza@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 15 de agosto de 2023, 12:39 
Para: k.pedraza@itecoltda.com  

 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pachaco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

-.Nro. de recibo: 9454934311 

'Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave 9454934311 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

Concepto: NIT 

'Razón Social: 901028157 

'fecha y hora de la transacción: Martes 15 de Agosto de 2023 12:39:35 PM 

¡Nro, de comprobante: 0000030865 

Malor pagado: $ 1,393,200.00 

*******8615 

Bancdombia S.A. 

¡El texto citado está oculto) 



5/12/23, 15:32 

1C 	 411:=11! 

Correo de !TECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba©itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todotcom <soportepse@todo1.com> 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

18 de septiembre de 2023, 9:05 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9454958283 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454958283 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

oncepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la transacción: Lunes 18 de Septiembre de 2023 09:05:28 AM 

Nro. de comprobante: 0000048403 

Valor pagado: $ 642,800.00 

*******7891 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - 
Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1777384509860294459&simpl=msg-f:1777384509860294459  1/2 



5/12/23, 15:32 	 Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - 
Estados Unidos 1866 379 9714. 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438iview=pt&search=all&permmsgid=msg-f17773845098602944598isimpl=msg-f:1777384509860294459  2/2 



DATOS GENERALES DEL APORTANTE 	 I 
1 

I 	' 	. 	, 	 t 	I 

1 

Exonerado SETIA e - Identificación do Rezan Social Clase Aportante Sucursal Principal Dirección 
1 

Ciudad-Departamento Teléfono 
IC8F 

101 901038157 8 TO8AV S.A.5 B - MENOS DE 200 COTIZAHMS PRINCIPAL Cl. 17a05440 BOGOTA•BOGOTA D.E. 7446476 	' ' 	51 

DATOS GENERALES DE IA UQU1DACION 	
• 

Perlado Clave Tipo Fecha pago 	--- 	 í  

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	' Olas Mora - 	' valor 

2023-08 2023-09 166910742 9456331595 E 2023/09/14 2023/09/18 BANCOLOMBIA 	 . $11,708,103 

/ LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 	 . 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD i 	CCF 	• RIESGOS PARAF1SCALES 

No. Identificación Nombre 
l'oree tele tAe tdp410 vsprox vst sin tre /lasa ao w.o5. ect iri 

(odio 
vIr. 

Olas IBC Aporte Coca, Din inc Aporte C.odlgo Oía .18c AAporte 4 COdip ribo Incanta Aporte Dial inc porte Exonerado 
500 a ICEIF 

Toral Aportes 

1 CC 66826568 /046100 *08304* 25-14 30 $2,500,000 $4C0,000 EPS012 30 $2,500,000 $103,030 CCF57 30 02,503,001 5100,000 144 30 52,500,002 6.960% 5174,030 30 $O SO SI 5774,030 

2 CC 52522691 8AIMSTA SANDRA 23020 
1 

30 51,160,010 S165,6001115C14 30 51,160,000 $46,403 CC/21 30 11,160,000 ., $16,103 14-4 30 51,160,000 1.041% 513,200 30 SO SO SI 5210,600 

3 CC 29346540 ISURITKA EMANA 23030 30 02,500,000 5430,030 EP5005 30 $2,503,000 0100,000 CC/57 30 52,500,000 1100,030 144 30 32,500,000 6,960% 0174,030 30 50 50 Si 0774,000 

4 CC 84032535 CURIEL E096111 23030 30 12,500,003 5400,000 EP5002 30 12,500,000 0103,030 CC/SI 30 52,500,0D0 1100,030 144 30 32,500,000 6-960% 0174,000 30 $0 50 SI 5774,000 

5 CC 1003364096 GARC1A DAVID O 50 50EPS005 )0 SO 577,400 O ' SO SO O SO 0.003% SO O SO SO No $77,403 

6 CC 1124025378 GUTIERREZ /ORA6I 23030 30 $3,110,000 5497,600 EPS005 30 53,110~ 5134,400 CCF57 30 53,110,000 5124,400 14-4 30 $3,110,000 6.960% $216,500 X/ 50 50 SI $962,900 

7 CC 10012563 HOYOS 
JONATT/031 

25-14 30 62,503,000 5400,030 E70010 30 $2.000.000 0100,000 CC/S7 30 52,503,000 5100,000 144 30 52,503,000 6.960% 5174,030 30 SO 50 Si $774.020 

8 CC 39100468 1.00111,114496.6 13100 30 61,160,003 $185,600133006 30 51,160,000 146,400 CC/SI 30 51,160,030 146,400 14-4 30 51,160,030 0,522% 16,100 30 50 $O Si 1264,500 

9 CC 215454655 HARVAEZ 
FERNANDO 

25.14 30 51,160,000 1165,600 CC/C3 
5 

30 $1,160,000 $46,402 CCF33 30 01,160,003 546,400 144 30 51,160,000 0.522% $6,100 30 $0 10 Si 5284,500 

10 CC 85452864 PACHECO AN16AL 25-14 30 59,003,000 $1,530,000 EPS005 30 59,030,000 1360,000 CC/SI 30 19,003,003 5360,000 144 30 59,000,000 0.522% 97,0$0 30 50 SO SI $1,297,000 

11 CC 1010774550 PKHECOMERY 23020 
1 

3 $1,000,040 1170,000 EPS005 3 51,000,000 $40,000 CC/S1 3 51,030,000 540,000 14.4 3 $1,000,000 0.522% $5,300 3 $0 50 51 5255,300 

12 CC 1020774550 PACHECO MERY x 23020 27 19.0E0.030 11,530,000 EPS005 27 $9,003.000 $360,000 CC/SI 27 59,000,000 5360,000 144 27 59,030,000 0.000% 50 27 50 50 Si $2,250.030 

63 C 14869857 ROJAS LUIS 23100 30 52,000,030 1320,000 E73018 30 52,003,003 060,0120 CC/57 30 52,030,000 580,000 14.4 30 52,000,1300 6.960% $139,200 30 SO 50 Si $619,200 

14 CC 1082906967 VEGA JORGE 13100 30 52,030,003 $320,030 EP0005 30 52,000,003 580,001 CC/S7 30 52,000,000 580,000 144 30 52.000,000 6.960% 5139,200 30 SO 50 51 0619,200 

15 CC 1143933661 zullioa GUSTAVO 23020 30 12,030,000 1320,000 EPS010 30 32,000,000 $80,000 CC/S7 30 62,030,000 580,000 144 30 52,000,000 6.960% 1139,100 30 $0 $0 Si $619,200 

Total 	Atiliadas( 14) 541,590,000 	56,844,400 041,590,003 51,741,002 541,590,00 51,663,600 541,590,000 31,406,300 50 50 111,655,800 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 13 $6,844,400 

COLFON DOS 231001 803,227,940 6 3 $825,600 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 e 4 $2,515,600 

PORVENIR 230301 803,224,808 8 I 3 $1,297,600 

PROTECGON 230201 800,229,739 0 3 52,205,600 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $1,406,800 

COLPATRIA ARP 	, 14-4 860,002,183 , 13 $1;406,800 

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 13 51,663,600 

coma " CCF21 	. 1  860,013,570 3 
t . 

4 $852,800 

CAJAMAG CCF33 - 891,780,093 1 , 3 	--. ; i 1 546,400 

COMFANDI 
. 	. 

CCFS7 	r 
. 

890,303,208 5 
.__ t 

8 $764,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 14 51,741,000 

CAJACOPI CCFC55 - 901,543,211 1 $46,400 

• 
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RESUMEN DE PAGO 

gjakE, 2111'212 	 ALOR Q IDA 0 

CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 546,400 

COMETNÁLCO VALLE EPS012 890,303,093 5 1 S100,000 

COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 546,400 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $180,000 

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. EPS018 805,001,157 2 1 580,000 

SALUD TOTAL EPS002 803,130,907 4 1 5100,000 

SAN FEAS EPS005 800,251,440 6 6 51,141,800 

aportes 
CC) en línea 

Planilla Resumen 

Página 2 de 2 	 2023/12/05 08:44 AM 
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:4101 

Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 
	'9)1  

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 18 de septiembre de 2023, 9:15 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9456331595 

¡Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456331595 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

Concepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la transacción: Lunes 18 de Septiembre de 2023 09:15:02 AM 

Nro, de comprobante: 0000003483 

	

Valor pagado: $ 11,708,100.00 	

Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:17773850997384087008,simpl=msg-f:1777385099738408700  1/1 



CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 

13 $6,844,400 

231001 800,227,940 6 3 $825,600 

25-14 903,336,004 7 4 52,515,600 

230301 800,224,808 a 3 S1,297,600 

230201 800,229,739 0 3 $2,205,600 

12 $1,401,500 

14-4 860,002,183 9 	'1 
N 

12" $1,401,500 

13 51,663,600 

CCF21 860,013,570 3 $852,800 

CCF33 i 	891,780,093 	- 3 1 $46,400 

CCF57 890,303,208 8 5764,400 

CCFC55  - 901,543,211  f r  • 
14 

1 

51,741,000 

$46,400 
.. 	• / 	'-  

EPSC34 
r 

--I 	903,298,372 9 1 $46,400 

EP5012 850,303,093 --`; 1 $100,000 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO 

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 

COLFONDOS 

COLPENSIONES 

PORVENIR 

PROTECCION 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

COLPATRIA ARP 

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 

CAFAAA 

CAMMAG 

COMFANDI 

EPS (ADMINISTRADORAS: .8) 

CAJACOPI 

CAPITAL SALUD 

COMFENALCO VALLE 

al aportes 
en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE  i 

_- 

ii 
 --. 	- 

, 
. 	I Identificación dv Rasan Social Ciase Aportante Sucursal PrIndpal Direccion . Cludad-Departamento _ 	. Teléfono Exonerado SENA. 

IMF 

NIT 901024157 
,. 

8 TOBAV 5.4.5 8 - MEMOS DE 2COCOTIZANTES PRINCIPAL CA. 17a#54'40 	
_ 	. 

BOGOTA-BOGOTA D.E. 	• 7446476 	' ' 	' 	. 	51 	, 	' 	- 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION - 	 . 	,, 	...._.. 	
, 

Pedo& Clave Tlfm Fecha Pago 

Pendón Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco 	? 	. Olas Mora ' Valor 

2023-09 2023-10 227831639 9457727575 E 2023/10/13 2023/10/19 64/4COL014.614 511,723,603 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES • 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD , 	il 	CCF 	' RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identifica-16n Nombre 
leve,  tde te. tdprtap vsp cor vst sln le vi  avp rct 

Codillo DIas IBC Aporte Cedido Olas IBC Aporte Codlo Din 
Id "lo SENA 

INC . Aporté {odios Ofas 1Bc TsirlIa Aporte Ola, 111C Aporte Exonerado 
a 1C8F 

Total Aportes 

1 CC 66826568 MANGO ADRIANA 25-14 30 53,500.000 	$400.000 EPS012 30 $2.500503 5100,030 CC757 30 52,500,000 5100,030 , 144 30 $2,500,002 6.9E0% $174,000 30 50 50 SI $774,000 

2 CC 52577691 SAIMSTA SANDRA 23020 30 51,160,000 	5185,600001C34 30 11,160500 $46,400 CCF21 30 11,160.000 ... 546,402 144 30 51,160,000 1.044% 513,200 30 $0  $O SI 5290,600 

3 CC 293461140 BUIXITICA DIANA 23030 30 52,500,000 	$400,030 EP5005 30 $2,500,0E0 0100,030 CCF57 30 $2,500,000 , 1100,000 144 30 52,500,030 6.960% $174,002 30 50 SO SI 5774,000 

4 CC 64082535 CURIO. EDWIN . 23030 30 52,506E000 	0400.000(71007 30 52.500,010 5103500 CCF57 30 52,500,000 ' 	5100,000 144 30 $2,500,000 6.960% 5174,000 30 $O 50 SI 5774,000 

5 CC 1003364098 GARC.0 DAVID o $0 	 50 E75005 30 50 577,403 o - $0 $O O $O 0.030% SO 0 50 SO No 577,403 

6 CC 1124025378 GUTIERREZ MILAN 23030 30 53,110,000 	1497.600 FOSCOS 30 $3,110,000 5124,400 CCF57 30 $3,110,6130 $124,400 14-4 30 $3,110,003 6.960% 5216,500 30 SO SO SI $962,900 

7 CC 10012563 1113Y05 
/ONATTHAN 

25-14 30 $2,5005C0 	$400,CO3 EPS010 30 $2,500,000 sioaxco ccrs7 30 57,500,000 1100,C00 14-4 30 $2,500503 6.960% $174,000 30 SO SO SI $774,000 

e CC 39100465 	)LEGUIA MARZA 23100 30 51,160,003 	5185.600 105008 30 51,160,003 546,401 Cr-F21 30 51,160,000 546,401 144 30 51,160,000 0.522% 56,100 30 50 SO SI 0284,503 

9 CC 85434655 NAIVIAEL 
FERNANDO 

15-14 30 51,160,000 	$185500 CCFC5 
s 

30 11.160,001 $446.400 CCF33 30 51,160,030 546,403 144 30 $1,160,000 0.522% 56,102 30 SO SO SI 5284,500 

10 CC 85452664 PACHECO ANIBAL 25-14 30 $9,1330503 	$1.530,03015115005 30 59,000,000 $360500 CCF21 30 09,000,300 5160,000 144 30 $9,000,000 0.571% 97,000 30 50 SO SI 52,297,030 

1 CC 10207/4550 oxIsEco MERY X 23020 30 110,000500 	51,700,000 071005 30 510,000,030 1403,000 CCF21 30 510,000,000 5400,000 144 30 $10,030,000 0.000% SO 30 50 $0 SI 52,500,000 

12 CC 14889857 RWAS LUIS 23100 30 12,030,000 	$320500 EP5018 30 $2,C00,00.7 600,002 CCES7 30 52,030,000 500,000 144 30 52,030503 6.960% $139,200 30 50 SO SI 5619,200 

13 CC 10617906967 6E16 JORGE 23103 30 52.030,000 	5320,030 0110171 YO $2,000,000 00,002 CCFS7 33 52,000.000 $10,003 14-4 30 52,030,003 6.960% 0139,200 30 so 50 SI $619,700 

14 CC 1143933661 21/9166 GUSTAVO 23020 30 02030,000 	$320500 E75010 30 62,030,003 $80,000 CCF57 30 52,000,000 $80503 144 30 $2,000,033 6.960% $139,200 30 50 $O SI 5619,200 

Total 	Afiliados( 14) 541,590,000 	56,644,400 041,590,003 11,741,000 $41,590,000 51,663,603 $41,590500 11,401,506 SO SO $11,650,500 

Página 1 de 2 
	

2023/12/05 08:45 AM 



8 	̀é I" 8  

E 
g 	-r 

O
VQ

tf
l'
f
l
o

 v
,  

ly
lo

l  a
ni

vs
  

V
S

  a
ni

vs
  3

0 
1V

1N
30

ID
D

O
 0

13
1/

i l4
3
5
 *S

'O
'S

 

7-1 

W
V 

St
7 :

80
 9

0/
ZU

E
ZO

Z 

41. 

o. 

o 
o 
o 



Maria Eugenia Leguia <m.leguia@itecoltda.com> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todotcom <soportepse@todo1.com> 	 19 de octubre de 2023, 11:12 
Para: mleguia@itecoltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LJNEA 

,L7A  Nro, de recibo: 9457727575 
'141: 

escripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457727575 

dentificación del contribuyente: 186.115.200.123 

!Concepto: NIT 

axón Social: 901028157 

echa y hora de la transacción: Jueves 19 de Octubre de 2023 11:11:55 AM 

ro. de comprobante: 0000085374 

alor pagado: $ 11,723,600.00 

	Cuenta: '—'****7891 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - 
Cali 554 0505- Barranquilla 361 8868- Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525- Pereira 340 
1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior. España 900 995 717 - 

Estados Unidos 1866 379 9714. 

Bancolombla nunca le sobeltará san datos personales o de sus productos bancarios medíante vinculo: de correo electránoso. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechosolobancolombia.com  



4•400494,a 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razón Social Clase Apostante Sucursal PrIndpal DIreccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
ICBF 

69T901020157 8 TOBAV S.A.5 6 • MENOS DE 203 COT1ZANTES 
-- - 

PRINCIPAL Ct. 17a 1154.40 ISOGOTXBOGOTA D.E. 7446476 51 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Olas Mora Valor 
2023-10 2023-11 292386431 9459221186 E 2023/11/16 2023/11/22 BANCOL061131A $5,952,303 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 
No. Identificación Nombre 

inver tde tac tdprrap vvp cor vst ole lie tea va. avp ect Irl 
costo 

Viro 
du 16C Aporta [odio Can 16C Aporte Grato olas 16C Aporté caliva DI. 18C Terife Aporte Oto 15C Aporte Exonerada 

SENA • CO'I 
Total Apartes 

1 CC 66826568 MANGO ADRIANA 25-14 30 $2,500,003 5403.000 695012 30 52,500.000 5100,000 CCF57 30 02,500,000 0100380 14-4 30 02300.000 6.960% 5174.400 30 $O SO SI $774.090 

2 CC 29346840 31.11117ICA DIANA 23030 30 52,500.003 $403,000 CP5005 30 12,503.020 5103,033 CCFS7 30 52,500,020 5103,002 144 30 52,300,007 6.960% 0174,000 30 SO $O SI 5774,030 

3 CC 84082535 cuota EDWIN 23030 30 52,500,002 $400000 E01002 30 52,500,002 0103000 CCF57 30 52,503,002 0100,010 14-4 30 S2,500,000 6.960% 5174,020 30 $0 SO SI 5774,000 

4 CC 1124025378 GIMERACZ AOHAN 23030 X) 53.110,002 997.600 115005 30 $3,110,00) $124.400 CCF57 30 53,110003 1124,400 14.4 30 13,110,002 6.960% $216,500 XI SO 50 SI 5962,900 

5 CC 10012563 HOYOS 
3071417MA/1 

25-14 30 52,500,030 5400000 E71010 30 52,500,0:0 0100000 CCF57 33 52,5150,000 SI00,000 14-4 33 $2,503,000 6.9e0% 5174,030 30 $O SO SI S774,003 

6 CC 140191357 ROJAS LUIS 23100 30 $2,030,CO3 5320,020 EP5016 30 52,000.000 080,003 CCF57 30 52100,000 580,002 14-4 30 52,000,001 6.960% 5139,200 30 SO 517 SI 5619,200 

7 CC 1082906967 VEGA JORGE 213100 30 $2,030000 5320,0O3 EPS005 30 $2,C00,002 MOCO CCF57 30 02380002 180,00) 14-4 30 52,002,002 6.960% $139,200 30 SO 50 SI 5419,200 

3 CC 1143933661 ZUPIGA GL5TAVO 23020 30 57.030,003 5320,000 EP5010 30 52380,000 580,002 CCF57 30 52380,000 580,000 144 30 02,000,000 6.960% 5139,290 30 SO 50 SI 5619,200 

Total 	Afiliados( 11) 519.110,000 	53,057,603 519.110,000 6764,400 119,110,030 0764,400 519,110,020 51,330,102 SO 50 55,916,503 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO 
AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 8 $3,057,600 

COLFON DOS 231001 800,227,940 6 2 $640,030 
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $800,000 
PORVENIR 230301 803,224,808 e 3 51,297,600 
PROTECC1ON 230201 800,229,739 o 1 $320,000 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) e 51,330,100 
COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 e 51,330,100 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) e $764,400 
COMFANDI CCF57 890,303,208 s 8 $764,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) a 5764,400 
COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 1 $100,000 

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $180,000 
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. EPS018 805,001,157 2 1 $80,000 
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 - 1 $100,000 
SANITAS EPS005 800,251,440 6 3 5304,400 

TOTAL 55,916,500 

Página 1 de 1 	 2023/12/05 08:46 AM 
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Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

	

X .—.11r1 
	 Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba@itecoltda.corn> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 	 22 de noviembre de 2023, 13:27 
Para: g.vilialba@itec,oltda.com  

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	,Nro. de recibo: 9459221186 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459221186 

Identificación del contribuyente: 186.115.200.123 

;Concepto: NIT 

l

iRazón Social: 901028157 

!Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Noviembre de 2023 01:27:34 PM 

Nro. de comprobante: 0000072345 

Valor pagado: $ 5,952,300.00 

	'Producto: *******9663 

Bancolombia S.A. 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000- Medellín 510 9000 - 
Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 

https://mailgoogle.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1783289797714856467&simpl=msg-f:1783289797714856467  1/2 



Gorree de !TECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

1213- El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - 
Estados Unidos 1866 379 9714. 

5/12/23, 8:57 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso®bancolombia.com  

~ps://mailgoogle.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c43&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f1783289797714856467&simpl=msg-t1783289797714856467 
 2/2 



~ID 1j1CIO ÁLOR IQUID DO 

5160,000 

230301 800,224,808 8 $160,000 

$69,600 

14-4 860,002,183 9 $69,600 

540,000 

CCF57 890,303,208 5 $40,000 

$40,000 

EPS005 800,251,440 6 540,000 

O $ 	,600 

0111- 1 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 

PORVENIR 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 

COLPATRIA ARP 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 

' COMFANDI 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 

SANITAS 

Sua 

aportes 
C,J en línea 

Planilla Resumen 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Ramo Social Clase Aportante Sucursal Principal DIrenclon Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA. 
ICEIF 

un» 901028157 8 TOSAV S.A.S /3 - MENOS DE 200 COTIZANTTS PRINCIPAL 
..--

. 
Cl. 17a 15440 5000TA-6000fA D.E. 7446476 SI 

DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Dance Olas Mora Valor 

2022-12 2023-01 1874305382 9445634931 E 2023/01/16 2023/01/20 BANCOLOMISIA
— 

 $311,200 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

Identificación Nombre 
Inerret tic tae tdp top vsp sor vst sin le S'u yac avp vot Irl 

Collo Días IBC Aporte Cornea Dlas IBC Aporte Collo Días IBC Aporte Garbeo Días tu tarifa Aporte Dtas IBC Aporte Exonerado 
SENA. ICSF 

Total Apartes 

1 CC 1020323646 GONZALEZ ISABEL X 23030 15 51,0*000 S160,0313 EP5005 15 01,0*003 540,003 C£F57 15 51,000,000 540,000 14-4 15 S1,030,000 6.960% 169,600 15 $O 50 SI 5309,600 

Total 	Afiliados( 1) 51,033,003 S160,030 51,003,000 540,001 51,000,023 540,000 51,000,000 169,600 $O SO 5309,600 

RESUMEN DE PAGO 

Página 1 del 	 2023/12/05 11:41 AM 



Correo de ITECO CONSULTORES S.A.S - Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

Giselle Andrea Cárdenas Villalba <g.villalba©itecoltda.com> 

5/12/23, 13:15 

:411> 

Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

soportepse@todol.com  <soportepse@todo1.com> 
Para: g.villalba@itecoltda.com  

20 de enero de 2023, 16:01 

Notificación 
de pago en línea 

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos 
PSE de Bancolombia. 

Pago realizado por: anibal vicente pacheco de leon 

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA 

	Nro. de recibo: 9445634931 

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9445634931 

Identificación del contribuyente: 181.57.158.242 

Concepto: NIT 

Razón Social: 901028157 

Fecha y hora de la.transacción: Viernes 20 de Enero de 2023 04:00:44 PM 

Nro. de comprobante: 0000023104 

Valor pagado: $ 311,200.00 

	Cuenta: *******7891 

Bancolombia S.A. 

[El texto citado está oculto] 

_=Ltps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5079e8c438miew=pt&search=all&permmsgid=msg4:17555768162761367438simpl=msg-f:1755576816276136743 
 1/1 



PAGOSIMPLE 1 
Fecha creación reporte: 2023-10,25, 01:01:05 PM Tipo Planilla: 	1: PLANILLA INDEPENDIENTES 

Periodo Cotización: 	septiembre de 2023 Periodo Servicio: 	septiembre de 2023 

AUTOLIQUIDACION 
CONSOLIDADA 

Numéro Planilla: 	1057320641 

( 

PAGADO 12/10/2023 

1. DATOS DEL APORTANTE 

Razón Social DIANA CAROLINA ASTUDILLO MUNOZ 

Documento CC31487959 Dirección Calle 8A 13-44 

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3117392631 

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO 

Ciudad YUMBO Departamento VALLE DEL CAUCA 

Representante Legal Identificación 

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA 

TE 
Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 

Identffloeción ~o* y »embrea 
Cnto 2"lr

.  om.DRetillgv15I'll nnr• M 1P00 Aamlnirtreasat 37e7.2216 
1 0 1g  *7,531*  Tertf• ~

he
gut 171.007 

 
 ~17,17.7on. OF14. CMe*e 

 AA.. 
Ce> 

Al.. 
SENA 

AP.. ESA,  
aCrids710 Tet.1 

OC 314177950 OlAttA CAROLINA AMI/0.LO 07 00 0 0 30  30 33  0  (730301) PORVENIR ciscases $ 1112.0:0 (7.73075) 3.0,5 EPS $ 'sonaos $150200 0222 I 1200.000 $ 6200 011/1.CC) NINGUNA CCF 10 $ O $ 0 $ O $ O $ 0 $ 34300 

_ 

18C Pensión Inc Salud INCSanea IBC Cedes Aportes Partelen Apodes Salud Apodas Riesgos Apestas Celas Aparta. Sana Aportes ICBF 

._ 

Aportes 
ESAP 

áliencse 
Mln Educachln 

(Incapacidades. 
Licencias, Saldes 

a Favor) EPS 

Incapacidades 
ARE 

SUBTOTAL SIN 
INTERESES DE 

MORA 

TOTAL 
INTERESES 
DE MORA . 

TOTAL FINAL 

51.200.050 $ 1.200.000 $ 1.200.000 50 $ 182E00 $150.000 $ 6.300 $0 $ O $0 80 SO 80 50 5348.300 $ 0 $ 348.300 

Página 1 de 1 

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 Cali: 602 5540577 - MedellIn: 604 5146669- Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - leas que Fácil, SIMPLEI ¡El Poder 
de lo SIMPLE! 

Antes de Imprimir. asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiento está en nuestras manos. 
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PAGAD0. 20/11/2023.01'444  

I. DATOS DEL APORTANTE 

Razón Social DIANA CAROLINA ASTUDILLO MUNOZ 	 • 
Documento CC31487959 Dirección Calle 8A 13-44 
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3117392631 
Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO 
Ciudad YUMBO 	 . Departamento VALLE DEL CAUCA 
Representante Legal Identificación 
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA 

II. DETALLE DEL APORTANTE 
Datos del Afiliado Novedades . 	Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total 

iftrrun.efen  0.... orir.,.. e.... EEí glae§llogy.I11,5111 Adminbereelon 119C 
P292165 ~Ida 

*p52. wercedn1.0•00nt 03C 
~NI I% 020 

*1,5.16 Tenho - 5áe  113.8008 "<". Illiego* AlIndedstralsea 
0*CM 

Apert. *7052 
SENA 0097

twe "'cm 584P A85
M10~10 

row 

00 31451550 1.11CAROL1. AS11.10-1.1.0 5, 00 0 303030 0 (230301) POFIVE1101 $ 1200000 8152.000 (EPS010) 5.00 EPS 11.200000 $ 150 000 0,522 i 1200.000 I8.300 (N11.41C)N1.101~ GCE 80 $ 0 50 10 80 $ O 8348350 

III.TOTALÉS 

inc PernsiOn inc Sebe IBC Riesgos IBC Ce» Aportes ~sien Apodes Sehid Aportes Riesgos 

_ . 

Aportes Cejes Apodes Sena Aportas ICSF Amor Mintdourt-,,„, (Irreepecidechte 
Licencies. Saldo. 

a favor) EPS 

Incapreithults 
ARP 

SUSTOTAL SIN 
INTERESES DE 

MORA 

TOTAL 
INTERESES 
DE MORA _ 

TOTAL FINAL 

$ 1.200.000 81.200.000 $1.200.000 $0 $ 192.000 $ 150.000 $6.300 $0 $0 80 80 $0 $0 $0 $348.300 $ 1.500 $345.800 
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Ordenador del Gasto ADRIANA COME! 

Supervisor WALTER PRIETO LOAIZA 

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 

Número de documento 31472742 

Número de documento 16651093 

Histórico de asignaáones 

{ Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por 

StMentor WALTER PRIETO 10AIZA 5/06Q023 11:46:01 AM (j1f /O% Boga& 	Owk) GLORIA AMPARO WARM ARBELAEZ 

Sugería« WALTER PRIETO LOAIZA 5f0612023 11:44:54AM (rinc-0501,Ecccá, LLQ111) GLORIA AMPARO MARTINEZ ARBELAF2 

Supeivisor ADRIANA GOMEZ 20112/2022 4:32:47 PM t1Z+05rJiLñIOIN ADRIANA GOMEZ 

-E>merukture 
k« 

ADRIANAGOMQ 20I12/2022 4:32:47 PM Wir.45:«481:91/Utia, Ork) ADRIANAGOMEZ 

información presupuestal 

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz 

O $í e No 
asociado al Acuerdo de Paz 

Destinación del gasto Inversión 

fuente de los recursos: 

Presupuesto General de la Nación. PGN 

Sistema General de Participaciones • SGP 

Sistema General de Regalias • SGR 

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) 

Recursos de Crédito 

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooptmción, Propios Entidades Autónomas) 

Valor 

O 

o 

1146.747239 

O 

O 

1 



elValle 
Invencible 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secretaría de Vivienda y Hábitat 

CONTRATO No. 1.320-12.11- 

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA E !TECO CONSULTORES S.A.S. 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MILLAN, mayor de edad y vecina de
Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.472.742, en su, 
calidad de Secretaria de Vivienda y Hábitat, con nombramiento ordinario realizado p/...~4. 
medio del Decreto Departamental No. No.1-17-1064 del 04 de octubre de 2022 y Acta de 
Posesión No. 0440 del 05 de octubre del año 2022, facultada para celebrar este tipo de 
contratos según Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020, ""Por el cual 
se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones, quien obra en nombre y 
representación del Departamento del Valle del Cauca con NIT 890399029-5, quien para los 
efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por lp 
otra el señor ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de. 
ciudadanía número 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de representante legal de 1,-; 
Sociedad ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC,-  Identificada con el número de NIT. 
800181867 - 6, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el contrato de interventorla de obra pública que se especifica a 
continuación, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el Departamento del Valle del 
Cauca a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat elaboró los Estudios Previos, Análisis 
del Sector, Matriz de Riesgos, Proyecto de pliegos de condiciones surtiendo las etapas dg 
publicación con el objeto de adelantar el Concurso de Mérito Abierto No. CMA-SVH-01 
2022, cuyo objeto es el "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE 
OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA 
ADECUACION DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO 
VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI" 2. Que el procedimiento de selección del contratista 
se adelantó a través de la modalidad de Concurso de Mérito Abierto No. CMA-SVH-016-
2022, regulada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Ley 
1882 de 2018 y demás normas aplicables. 3. Que mediante Resolución Número 1.320.5.. 
0697 del 10 de noviembre del 2022, la Administración Departamental ordenó la AperturY4*-4* 
del Concurso de Mérito Abierto No. CMA-SVH-016-2022 y' se publicaron los Pliegos de 
Condiciones Definitivos en el Portal Único de Contratación. 4. Que el día 15 de noviembre 
de 2022, fecha señalada dentro del cronograma, se llevó a cabo el cierre del Concurso de 
Méritos la cual tiene como objeto "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURÍDICA; ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA 
SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA 
ADECUACION DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANI. 
VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI" se recibió la siguiente oferta: ITECd"k•°> 
CONSULTORES S.A.S. 5. Que la propuesta recibida fue 'debidamente evaluada por el 
Comité designado, tomándose como factor de verificación de la propuesta lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Definitivos del Concurso de Mérito Abierto No. CMA-SVH-016-
2022, dando como resultado el ?INFORME EVALUACIÓN OFERENTES PROCESO: CMA- 

1 	 www.valledelcauca.gov.co  
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CONTRATO No. 1.320-12.11-

( 

L DEPARTAMENTO 
RES S.A.S. 
e el proponente ITECO 

litantes. 6. Que el comité 
RES S.A.S., por acumular 

empate. 7. Que mediante la 
djudicó el contrato de obra 
2 para al proponente ITECO 
cuentra incluida en el Plan 
resente contrato, el cual se 
TO DEL CONTRATO. El 
NTO a "EJECUTAR LA 

Y FINANCIERA Y DE 
EALIZAR MEDIANTE EL 
PARQUE MULTIEDADES 

ECIAL CALI. El interventor 
s y características técnicas 

curso de Mérito Abierto No. 
nte contrato. El interventor 
la propuesta lo como haya 

os —materiales, maquinaria, 
plena autonomía técnica y 
las actividades propias de 
e condiciones, y el contrato 
ntratante asumen de forma 
el pliego de condiciones en 
ta. CLÁUSULA 2- VALOR 
trato es de MIL CIENTO 
RENTA Y SIETE MIL 
7.239). La Entidad pagará 

20 % del valor del contrato 
ente la creación de cuenta 
icipo. El contratista deberá 
s rendimientos financieros 
ciento (80%) del valor total 
e obra y en proporción al 
nsual = (80% del valor del 

egún acta parcial de obra). 
ran contra entrega de; a) 
facturación, b) actas de 

de la interventoría suscritas entre el 
lo del Su ervisor designado para el 

ww.valledelcauca.gov.co  
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CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO, ENTRE 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULT 

SVH-016-2022" respecto a los requisitos habil tantes q 
. CONSULTORES S.A.S., CUMPLE con los requilitos hab 

valuador sugirió Adjudicar al proponente ITECO ONSULT 
N5in total de 100 puntos y con aplicación de los criter os de de 
resolución 1.320.55-0886 del 06 de diciembre de 2022, se 
pública del Concurso de Mérito Abierto No. CMA-SVII-016-20 
CONSULTORES S.A.S. 8. Que la actividad a contratar se e 
Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, las partes ceSbtan el 
regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 11 —OBJ 
CONTRATISTA se compromete para con el DE1ARTAM 

-IN, TERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATI 
'CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTEpBRA: 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUA ION DE 
PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ES 
debe ejecutar el contrato de conformidad con las espécificacion 
señaladas en los documentos del proceso de contratéción Co 
CMA-SVH-016-2022, los cuales hacen parte integra del pres 

. 	se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados e 
.41, do plasmado el valor de la propuesta, y con sus prtios med 

laboratorios, equipos y personal- en forma independi nte y co 
administrativa, hasta su total terminación y aceptac ón final, 
interventoría según establece la legislación vigente, ál pliego 
al cual se ejercerá la interventoría. El interventor y la entidad c 
obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
la Matriz Riesgos y aceptados con la presentación de a propue 

• DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Co 
UARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CU 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE /61.146.7 
el mismo de la siguiente Manera: 1) Un anticipo equivalente al 
una vez se haya suscrito el acta de inicio, y el Contratista pre 
corriente bancaria en la cual se manejarán los recursbs del an 
consignar al Departamento - Secretaria de Vivienda 5), Hábitat 1 
que se generen por el anticipo.  otorgado; 2) Hasta el Ohenta po 

- 	del contrato de conformidad con el avance de la Inte)ventoría 
:trance del contrato de obra, según la siguiente formulé: Valor m 

Contrato de interventoría) X (% de ejecución financiera del mes 
Los pagos mensuales por avance de la interventoría se realiz 
informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto d 
recibo parcial o final a satisfacción de las obras objeto 
Contratista de Obra y la Interventoría con el visto bue 
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CONTRATO No. 1.320-12.11- 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secretaría de Vivienda y Hábitat 

02,6 

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 	xtizi 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULTORES S.A.S. 

contrato de Interventoría, c) certificación de recibo y aprobación del informe mensual de 
interventoría expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría, así como, del 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar. La entidad 
realizara las deducciones, retenciones y contribuciones a que haya lugar en virtud del 
contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos 
que correspondan. CLÁUSULA 3 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. É 
Contratista hace las siguientes declaraciones: a) Conoce y acepta los Documentos dbiLds.'. 
Proceso. b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una 
de las solicitudes. c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
Contrato. d) Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción 
contenido en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones. e) El Contratista está a paz y salvo con 
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportee 
relacionados con las obligaciones laborales. f) El valor del Contrato incluye todos los gastos,11.  , 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con 
cumplimiento del objeto del presente Contrato. g) El Contratista durante la ejecución del 
presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la 
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la Cláusula 4 del presente Contrato. 
h) El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en 
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLÁUSULA 4 — 
PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA. El plazo de 
ejecución del contrato será hasta el treinta y Uno (31) de diciembre de 2022, contados a , 
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría. CLÁUSULA 511;;••,0 • 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - INTERVENTOR. Además de las 
derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, las 
contenidas en el artículo 50  de la Ley 80 de 1993, y en el Manual de contratación del 
Departamento del Valle del Cauca, el CONTRATISTA deberá acatar las obligaciones que 
le sean aplicables según su naturaleza:ejercer con calidad el control y vigilancia integral dIrI 
óontrato de las obra que tiene por objeto" EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICk, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LN't~ • 
SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA 
ADECUACIÓN DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO 
VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI " y verificar que las obras contratadas se realicen 
acorde con lo estipulado por las partes y conforme con los documentos técnicos publicados 
en el proceso de selección, exigiendo y conminando al contratista al cumplimiento exacto 
de sus obligaciones garantizando la calidad y estabilidad de la obra, para lo cual debe exigí 
al Contratista de obra la información que considere necesaria y adoptar medidas part „ 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, ""«>• 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 1. Prestar 
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BERNACIÓN 
LE DEL CAUCA 

taría de Vivienda y Hábitat 

CONTRATO No. 1.320-12.11-i  a  

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITÓ ENTRE 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULT 

. 7"..ttpoyo a la acción del Estado Colombiano en el.  compro 
'suscripción del contrato, para fortalecer la . transpa encia y 
cuentas y en este contexto asume explícitamente e itre otros, 
sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colorfibiana. e 
2011: i) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y nin una otr 
ningún funcionario público en relación con su contr to. ii) No 
actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el pre 

L DEPARTAMENTO 
RES S.A.S. 
iso anticorrupción, con la 

a responsabilidad de rendir 
los siguientes compromisos, 
pecialmente la Ley 1474 de 
forma de halago o dadiva a 
celebrar acuerdos o realizar 
ente proceso contractual. 2. 

Legalizar las pólizas y amparós exigidos en los docifrnentos dl proceso dentro de los tres 
lrimeros días después de la firma del contrato. 3. guscribir di acta de inicio, junto con el 
interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requi itos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 4. Elaborar cronograma de actividades partir del perfeccionamiento 
y legalización del contrato. 5. Dar cumplimiento en Ils fechas establecidas en el presente 
proceso, a todas y cada una de las obligaciones rec¡ueridas p ra el inicio de las obras. 6. 
Realizar en coordinación con el contratista de obra sr un repr sentante de la Secretaría la 
reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una 
presentación relativa al alcande del contrato. 7. Cumplir con el pago de las obligaciones al 

istema de Seguridad Social y pago de parafiscales (Artículo O de la Ley 789 de 2002 y 
'bes/ 828 de 2003). 8. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán 
prestarse en la oportunidad requerida, de tal manera st¡ue se ga ntice la continua y eficiente 
realización de los proyectos. 9. Presentar los informés requen os por el Supervisor y/o la 
entidad para el seguimiento de las actividades contratadas como requisito para cada 
pago. 10. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre I información y documentos 
que por razón del contrato llegue a conocer, obliga66n que e eberá ser cumplida por el 

e91,4 CONTRATISTA aún después de terminado el c4ltrato. 1 . Cumplir con los pagos 
t1  'oí  rrespondientes al sistema de seguridad social en salud, pens ones y ARL de acuerdo con 
las bases de cotización establecidas en las normas viíentes pa a todo su personal a cargo. 
12. Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. 13. Cumplir en su integridad con él objeto el contrato. 14. Aportar su 
conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del ob eto contractual. 15. Pagar 
oportunamente los salarios y prestaciones sociales e ildemniza iones laborales a que haya 
lugar, o los honorarios correspondientes, garantiza do las .bligaciones al Sistema de 
Seguridad Social y aportes a fas cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Aienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad 
i
Social deberán ser liquidados de acuerdo a las normas  que reglamenten la materia. La 
Supervisión deberá certificar el cumplimiento de esta óbligación. 16. Informar al Supervisor 
las situaciones atípicas o extraordinarias generadas o ¡presentadas durante la ejecución del 
contrato. 17. Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o 
dificulte la ejecución del presente contrato al intervéntor del contrato. 18. Atender los 
requerimientos director realizados por la comunidad tina vez se encuentren dentro de los 
parámetros del contrato, proyecto, siempre informanlo a Departamento — Secretaría de 
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CONTRATO No. 1.320-12.11- 	z6  

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULTORES S.A.S. 

vivienda y Hábitat. 19. Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la 
comunidad con respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 días hábiles desde su 
solicitud. 20. El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas o mandatarios 
que por la razón que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este 
contrato, se obliguen solidaria e íntegramente a la protección de la información generada 
en el marco del contrato. 21. Las demás obligaciones que le asistan al CONTRATISTA y 
que se encuentren incluidas en la propuesta presentada por él. CLÁUSULA 6:1, 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - INTERVENTOR: El ContratistW„; 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas: 1. Proyectar y suscribir el acta 
de inicio de los contratos a cargo cuando corresponda. 2. Verificar que antes de iniciar las 
obras, los permisos o licencias se encuentren vigentes. 3. Revisar los estudios técnicos del 
proceso Contractual, verificar que estén completos, solicitar las aclaraciones y hacer las 
recomendaciones necesarias para que el contrato se ejecute de forma adecuada. 4. 
Conservar el ámbito de su competencia, procurando abstenerse de atribuirse facultades 
modificatorias del alcance al contrato o propias del contratista y de la entidad. 5. Suministrán 
al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato, así como todos 
medios necesarios para el desarrollo del mismo. 6. Verificar y aprobar la localización de los 
trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente 
comprobar, que los Planos, estudios, diseños, licencias, premisos, autorizaciones, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas requeridas se encuentren actualizados 
para la ejecución del contrato cuando se trate de obra, y cuando aplique. 7. Recomendar 
oportunamente al Ordenador' del gasto, las modificaciones necesarias al contrato pára el 
cumplimento del objeto, que deban adelantarse mediante otrosí (adiciones, ampliacioneT,I  
suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su justificación. 
Interventor deberá presentar su concepto técnico donde recomiende o no, realizar dicha 
modificación. 8. Proyectar y suscribir las actas de suspensión, reinicio, cesión, terminación 
y/o liquidación del contrato, cuando se presenten las causas que las originen, con el aval 
del ordenador del gasto. 9. Verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, calidad, normas técnicas y garantías de las obras pactadas. 10. 
Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del talento 
humano, de acuerdo con lo pactado. 11. Verificar y exigir el cumplimiento de las normal 
ambientales y requisitos de participación ciudadana de acuerdo con lo pactado y las norma;•....,;. 
propias del bien, servicio u obra a ejecutar. 12. Verificar, la protección a la Oblación 
vulnerable o con derechos excepcionales por su condición, 13.Verificar el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 14. Verificar que los bienes importados, 
cumplan con los requerimientos fitosanitarios exigidos. 15. Verificar el cumplimiento del 
cronograma de ejecución y alertar al Ordenador del gasto, con evidencias técnicas o 
fácticas sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, dentro 
de los plazos establecidos. 16. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, manejo dl 
anticipo, inversión, personal, equipos. 17. Exigir al contratista la corrección de las obras, 
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reposición de elementos que no cumplan con las epecifica 
contratista las pruebas de laboratorio que sean ne¿esarias 

• cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas 
contrato. 19. Verificar que los equipos técnicos y mahuinaria 
los exigidos y operen con la calidad esperada. 20. Vidilar e info 
sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hastá el venci 

4 	-'1bntractuales, con el fin de iniciar oportunamente la i accione 
Realizar empalmes con los supervisores entrantes d saliente 
forma detallada, para establecer cortes. 22. Velar por bl cumpli 

~blu remplazo en caso de ser necesario, estableci ndo que 
4  -`liperiores calidad del personal ofertado. 23. Obrar, con dilig 

gobrecostos o perjuicios para el contratista, por Id que, e 
oportunamente las acciones a que hubiere lugar par t que la 
vea afectada por negligencia alguna. 24. Realizar la reunion 
precisar o dar impulso al desarrollo del contrato y dejar cons 
escrito en actas de reunión, 25. Supervisar el cur4limient 
materia de compras públicas sostenibles establec idos en 1 

.w.".áondiciones. 26. Coordinar el recibo a satisfacción á los bie 
7. Preservar la vigencia de las garantías, en ejet'Ficio de 

'fhterventor deberá advertir inmediatamente al ordenador d 
respectiva contratación de todas aquellas situaciones', que pue 
28. El Supervisor y/o Interventor informará al garante de aquella 
el estado del riesgo, así por ejemplo remitirá, entre otros: La 
garantía y sus anexos, de las modificaciones u otrosí l'el contra 
y de reanudación, y de las diversas actuaciones que sé adelant 

,s—bifle multas, cláusula penal pecuniaria y declaratolia de 
.. procedimiento administrativo sancionatorio o el pertinente al D 

ae Jurídica; sobre hechos o circunstancias que pulo:Jan con 
tipificados comó conductas punibles, o que ponOn o pu 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se prese 
haya allanado a cumplirlo ante los requerimientos qt.4 en tal s 
Supervisor y/o Interventor, para que inicie la actuación corre 
cuenta, además, las disposiciones, sobre compra l sosteni 

~,labligaciones contenidas en el numeral. 31 del manuaí de contr 
•'el Valle. 31. Verificar el cumplimiento de los aspectos 6dministr 
12. El Interventor deberá verificar que el cumpliminto de 1 

6 

de personal del contratista y su correspondencia cor 
el personal que ofreció el contratista esté vinculado 
exigencias de tiempo, modo y lugar convenidos, y en 
explicaciones respectivas al contratista, verificar que 

lo oferta 
en la eje 
laso de c 
se cumpl 

L DEPARTAMENTO 
RES S.A.S. 
iones técnicas. 18. Exigir al 
ara garantizar y verificar el 
cordadas en el respectivo 
querida, correspondan con 

mar al Ordenador del gasto, 
iento de las garantías post- 
respectivas aplicables. 21. 

, con informes técnicos, en 
iento de los requerimientos 
o. Así mismo, verificar que 
ución del contrato bajo las 
alquier cambio, solicitar las 

las reglas previstas para 
sea de las mismas o de 
ncia de manera que evite 
consecuencia, adelantará 

jecución del contrato no se 
s necesarias para aclarar, 
ancia de lo deliberado por 
de los requerimientos en 
s contratos y Pliegos de 

es o servicios contratados. 
labor, el supervisor y/o 

I gasto delegado para la 
an afectar la(s) garantías). 
circunstancias que alteren 
pia de la aprobación de la 
o, las actas de suspensión 

con miras a la imposición 
ducidad. 29. Solicitar el 
partamento Administrativo 
tituir actos de corrupción 
dan poner en riésgo el 
te sin que el contratista se 
ntido le haya formulado el 
pondiente. 30. Tendrá en 
les, y en particular las 
tación de la Gobernación 
tivos que rigen el contrato. 
s aportes al Sistema de 
ww.valled e in u ca.g ov.co  
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Seguridad Social Integral, por parte del contratista, sea de manera oportuna. Debe además 
constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en los salarial.  
estipulados en la oferta. 33. Verificar previo al inicio del contrato, la totalidad de requisitos 4'1' 
legales y contractuales para dar inicio a la ejecución Contractual (Registro Presupuestal, 
aprobación de la póliza, afiliación a la ARL); sin el cumplimiento de estos requisitos de 
ejecución no podrá existir dicha acta. El acta de inicio será de obligatorio cumplimiento en 
todo tipo de contrato. 34. Suscribir y realizar todas las actuaciones que se requieran y que 
sean propias de la ejecución del contrato. Deberá suscribir con el contratista las siguientes 
actas entre otras, en las fechas exactas en que se produzcan los hechos a que se refieren;  
según la tipología contractual: a) Acta de inicio del contrato. b) Acta de recibo total o parci§t 
de contrato. c) Informe de actividades del contratista d) Acta de suspensión del contrato e) alb.4*  
Acta de Liquidación del contrato (en los casos que aplique) f) Informe final de ejecución del 
contrato, elaborado y suscrito por el supervisor y/o interventor del contrato. 35. Frente a la 
documentación contractual el Interventor deberá: a. Enviar el original del acta de inicio 
dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la misma, a la Secretaria, para que repóse 
en la carpeta del contrato. b. Remitir mensualmente ala Secretaría, el original del informe 
de actividades y de supervisión debidamente aprobado por el supervisor y/o Interventor;  
previo a la radicación de las cuentas de cobro, para iniciar el procedimiento de pago. c. 61.  
documentación que se genere en la ejecución contractual ,diferente a la documentación "s  • 
mencionada en el párrafo anterior deberá ser enviada la dependencia ejecutora, 
únicamente cuando finalice la ejecución contractual, a fin de que repose en la carpeta del 
contrato. 36. Verificar la presentación de los informes periódicos para certificar el pago en 
los términos pactados o en cualquier momento en caso de fuerza mayor o evento 
circunstancial que lo amerite. 37. Convocar al contratista a las reuniones necesarias para 
lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuad 
comunicación y documentación. 38. La interventoría deberá servir de canal de• 
comunicación efectiva entre el contratista y el Departamento del Valle del Cauca. 39. 
Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa del contrato e informar al 
Ordenador del gasto, cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente documentar 
con evidencia las irregularidades. 40. Rendir informes administrativos a los organismos de 
control y a la auditoría interna. 41. Resolver con oportunidad las consultas administrativas 
que.presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. 42. Verificar 
el cumplimiento de la programación y el cumplimiento de la ejecución de las actividades de(.  
contrato, expidiendo el certificado que dé cuenta de dicha situación, con el fin de que sey 
pueda generar el pago de las cuentas de cobro. 43. Diligenciar, anexar y actualizar los 
soportes eh* el expediente físico y los sistemas de información segun competencia y 
procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de ejecución hasta el cierre del . 
expediente del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta que quien tiene la guarda del 
archivo contractual del Departamento del Valle del Cauca es la Secretaría General. 44. 
Realizar el cierre del expediente contractual, para su aprobación, publicación y archivo 
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respectivo. 45. Expedir el informe de interventoría para trá 
cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 

s% la oferta, conforme a lo establecido. 48. Verificar l entrega ' «O • 
periódica y el reintegro de los rendimientos financieros. 49. R 
de cobro, junto con sus respectivos soportes, antel, de que 
Procurar la eficiente y oportuna inversión de los récursos 
contrataciones adelantadas por el Departamento del talle del 
en particular, la del anticipo y pago anticipado. 51. Verificar 
correspondan a los precios pactados, con sus respedtivos imp 
interventor deberá garantizar que el anticipo se apliquen exclu 

.tontrato correspondiente y velar por la correcta inverlón de lo 
'
contable de los desembolsos realizados con cargo a 16 fiducia, 
cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del contrato. 
propuestos para las adiciones correspondan con 105 pactad 
Gestionar el pago con base en el recibo a satisfacciólLi  parcial 
documento equivalente. 56. Llevar registros de la liqdidación c 
que falta por ejecutar, esto toma importancia en caso clie cambi 
57. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en ¿I expedie 

4.:".".114,, formación según competencia y procedimientos establecido 
tle ejecución hasta el cierre del expediente del Prodeso de C 
cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo a la Supervi 
59. Informar oportunamente al Ordenador del basto, s 
incumplimiento para solicitar el inicio del procediMiento a 
respectivo, para solicitar. 60. Verificar el cumplimiento' del plaz 
la vigencia de las garantías, solicitar su prórroga cuando sea ne 
contrato, el Interventor junto ál Contratante, deben vérificar q 

—11nica de cumplimiento en los amparos y por el valor éspecifi 
lencuentren vigentes durante toda la ejecución de contr'pto. En 
verificar que se incluya cualquier modificación en la cuantía 
variación del valor y/o plazo contractual. Antes de ser aprob 
revisión y visto bueno de Supervisor o interventor, quien ademá 
detallada de las pólizas del contrato. 61. Realizar segu miento a 
puedan afectar la ecuación contractual. 62. Verificar l cumplí 
respecto al sistema de segurídad social, en concordancia con 

-43. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligac ones de I 
aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre to 
contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimiéntos por 
que puedan modificar el riesgo. 65. Diligenciar, anear y act 
expediente físico y los sistemas de información selún com 
establecidos desde el inicio de la etapa de ejecució hasta e 

8 

' •3».fa. 

wl 

r" 
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ite de pago. 46. Verificar el 
47. Verificar el cumplimiento 
el anticipo, su amortización 
visar las facturas o cuentas 
éstas sean tramitadas. 50. 
úblicos involucrados en las 
auca incluyendo Convenios, 
que los valores facturados 
estos y deducciones. 52. El 
ivamente a la ejecución del 
mismos, llevando el control 

Orientar al contratista en 
Verificar que los precios 

s en el contrato inicial. 55. 
total, revisando la factura o 

base en lo ejecutado y lo 
de interventor o supervisor. 
te físico y los sistemas de 
desde el inicio de la etapa 
ntratación. 58. Verificar el 
ión, en caso de requerirse. 
bre posibles causas de 
ministrativo sancionatorio 
de ejecución del contrato y 
esario. Una vez suscrito el 

se constituya la garantía 
do en el contrato, y que se 
so de modificaciones, debe 
/o vigencia generada por 
das, deben contar con la 
deberá llevar una relación 

os riesgos del contrato que 
lento de las obligaciones 

a forma de pago pactada. 
s partes. 64. Informar a la 
as las modificaciones al 
arte del contratista, hecho 
alizar los soportes en el 

etencia y procedimientos 
cierre del expediente del 
ww.valledelcauca.gov.co  
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Proceso de Contratación. 66. Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, 
adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se 
presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 67. Entregar a la Dependencia 
ejecutora, la información relacionada con el cumplimiento del contrato, con descripcióh, 
detallada de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcióiV 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 68. Una vez el Supervisor o el interventor de un contrato ha evidenciado el posible 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, debe informar inmediatamente 
al Contratante, rindiendo para tal fin un informe detallado donde se sustente la razón y 
pruebas del posible incumplimiento, para que este realice las actuaciones de su 
competencia. 69. Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o 
solucionar de manera expedita y eficaz las diferencias o situaciones litigiosas que se Ilegueh, 
a presentar durante la vigencia de contrato o convenio. 70. Tramitar el acta de liquidacióW.,,. 
con el fin de liberar los saldos o solicitar las respectivas disponibilidades y registros en, caso 
de requerirse. 71. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar 
constancia escrita de ello. 72. Hacer parte activa dentro de los procedimientos 
administrativos sancionatorios. 73. Realizar seguimiento al cumplimiento de las 	•,, 

obligaciones que tiene la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
74. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual 75. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstanciak 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o  
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente. CLÁUSULA 8— DERECHOS DEL INTERVENTOR: El Interventor tiene 
derecho a: 1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los 
términos pactados en la cláusula 6 del presente contrato.; 2 Recibir la información por parte 
de la entidad que sea necesaria para la ejecución del contrato. CLÁUSULA 9— 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO para la celebración y ejecución del presente 
contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a: a) Realizar los pagos de acuerdo con la forma:  
establecida en la cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por 81.  
CONTRATISTA, previa autorización expresa de interventor y acatando los formatos de 
entidad pagadora. b) Poner a disposición del contratista, los bienes y lugares que se 
requieran para el desarrollo el proyecto. c) Entregar al contratista la información que es 
requerida para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas de con las obras, así 	4« 

como con las especificaciones técnicas de las mismas. d) Suministrar en formas oportuna 
la información solicitada por el contratista de conformidad con los pliegos de condiciones.. 
d) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados polit  
la ley. e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en loti~ 
documentos que de él forman parte. CLÁUSULA 10 —RESPONSABILIDAD. El 
CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
primera del presente Contrato. El CONTRATISTA será responsable por los daños que 
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ocasionen sus empleados y/o consultores, los emplead 
"  ,egibcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecución del o 
. Vinguha de las partes será responsable frente a a otra o 

especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fu 
acuerdo con la ley. CLÁUSULA 11 —TÉRMINAC 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. 

'terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, 
15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario p 
con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA 42 —MUL 

. .7'.*ONTRATISTA presente incumplimiento a las oblibaciones 
. 'ENTIDAD encuentre no procedentes las justificaciones que 

ante esa situación, se impondrá a través de resolución motiv 
POR CIENTO (1%) del valor total del contrato sin que estas so 

. (20%) del valor de este. Para estos efectos el Supérvisor pr 
informe motivado (con copia al CONTRATISTA) ertlonde s 
multa respectiva. La Entidad realizará los estudios y nálisis d 
lugar a su aplicación. En ese' período, el CONTRAY STA ten 
' 	

1 
le« escrito ante La Entidad (con copia al superviso todos I 
'pertinentes, los cuales, de igual forma, serán analiz dos por 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 8p de la L 
total que por concepto de multas deba pagar el CONTRATISTA 
ser deducida de cualquier saldo pendiente (actas parciales, 
implique que se libera de la responsabilidad de curriplimiento 
adquiridos al firmar o aceptar el contrato. Parágráfo 1. L 
Interventor para el cumplimiehto de sus obligaciones! y, por lo 

.11:1.1Me estimación anticipada de perjuicios, de manera qloe puede 
Iforma de indemnización, en los términos previstos én el artí 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra ell una de 
autoriza a la entidad para descontar el valor de estd la cual 
cualquier suma que se le adeude al interventor, sin plrjuicio d 
penal o la garantía de cumplimiento del contrato.; Paragrafo 3. 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista 

i en las multas impuestas, no ' exonerará al intervento de cont 
'...°11bIllot  ntrato ni de las demás responsabilidades y obli aciones 

Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en lel incum 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.; Parágrafo 5. P 
de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, s 
momento del incumplimiento del. contrato. Parágrafo 6. El 

	

sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicad 	rn l.  de for 
superior al 5% del valor del contrato, particularmente f ente a a ..  

lo 

111 

o 

o 

7,,t1 
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s y/o consultores de sus 
jeto del presente Contrato. 
rente a terceros por daños 
rza mayor o caso fortuito:3 de 
6N, MODIFICACIÓN E 
I DEPARTAMENTO puede 
de acuerdo con los artículos 
ra que el Contratista cumpla 
A. En el evento de que el 
del contrato y a su vez LA 
resente el CONTRATISTA 

da multa eqúivalente al uno 
repasen el Veinte por ciento 
sentará a LA ENTIDAD un 
stentará la aplicación de la 
I caso y determinará si hay 
rá el derecho de presentar 
s descargos que considere 
a Entidad. Todo lo anterior 
1474 de 2011. La cantidad 

a favor de la Entidad, podrá 
cta final, etc.), sin que ello 
de todos los compromisos 
s multas son apremios al 
tanto, no tienen el carácter 

acumularse con cualquier 
ulo 1600 del Código Civil. 
as causales de multa, este 
e tomará directamente de 
hacer efectiva la cláusula 
I pago en cualquier forma, 
realizado con fundamento 
nuar con la ejecución del 
que emanen del mismo.; 
limiento de una o de varias 
ra efectos de la imposición 
rá aquel que fija para el 
onto de ninguna de las 
independiente, podrá ser 

uellas que se imponen de 
ww.valledelcauca.gov.co  
00 #ValleInvencible 

-410111111111~ 



forma su 
sancionat 
PENAL. E 
obligacior 
título de ir 
contrato e 
es el de IE 
el cobro d 
puede ser 
ocasión d 
Civil. Ch 
procedimi 
cuando e 
ejemplo, E 

por un ti 
Paralizaci 
15-GARA 
a la firma 
cuyos am 
manejo y 
al cien por 
será por 
extenderá 
veinte por 
contrato y 
c) Pago d 
equivalen 
plazo de E 
por cientc 
contados 
PARÁGR 
garantía < 
DEPARTi 
del contra 
pagará al 
Fecha de 
COP Ap 
102168/1/ 
prestados 
Adecuad( 

'Val le .,..;),,,,,,, 

, 	,;;, ClUIStKINIALION 
VALLE DEL CAUCA 

s°CONTRATO No. 1 -__._ 

r 	_,,,,,,rr.,,- r—Svcrelaría 

. 1112 320 .___ -jVddijOildNIIVV:V:3°99:0d313) 

de Vivienda y, Hábi tal 

35 ON ,S0dIDIINV VII 

;ONTRATCLDE_INTERVENTORIA~L 

( 

.0_EN_T_REit 

1) ,,v.,J CL-Zd-61A1-03 	o 

DEPARTAMÉNYd N 00,119 Od dVIVIDV 
I -- 

DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULTORES S.A.S: 3 1 NVI NiS1Hc1311 V11103D VIdOD  

cesiva. 
orio_paza__efectas..._de_imponez_nuevas 

Lo anterior, 	sin perjuicio 'de que 
jmultas. 

Se inicie un,,nuevo3sprocedirviiento 	--.: 
CLÁUStItks1Sd'ICtilesueav1d0J ...........,1  
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Idernnización, 
!stablecido 
1 estimación 

del presente Contrato, el CONTRATISTA 
una suma equivalente al VEINTIE 
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CONTRÁTO No. 1.320-12.11-

( 

BERNACIÓN 
LE DEL CAUCA 

taría de Vivienda y Hábitat 

." 	
CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO, ENTRE L DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULT RES S.A.S. 
REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS ORAS E CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATI\l'A EN E BARRIO LLANO VERDE 
DISTRITO ESPECIAL CALIPosición Presupuestari: 2-3202.2008 Servicios prestados a 
las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 550406 014 ite : 3 Valor: 832.272.977 COP 
Apropiación 	Presupuestal: 	1-1001/1131/2-b202020 8/4230303010010000/P142- 
102168/1/1/01/04: LIBRE DESTINACION/SRIA VIVI :NDA Y HAB/Servicios 

.»,...42restados/Infraestructura Deportiva/RELIZAR LA lrERV N Proyecto: P142-102168 
" .''decuación parque multiedades, parque, La Ele ento P P: P142-102168/1/1/01/04 

REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DÉ ADECU CIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REéREATIV EN EL BARRIO LLANO 

'* 	VERDE DISTRITO ESPECIAL CALI Posición Presupuesta ia: 2-320202008 Servicios 
prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 55406101. CLÁUSULA 17 - 
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pre ente Contrato está sujeto a 
registro presupuestal y el pago de su valor a las Ipropiaci nes presupuestales y a la 

.~.41isponibilidad del PAC. CLÁUSULA 18 -INDEPEÑDENCI DEL CONTRATISTA. El 
" 

 
- Contratista es una entidad independiente del DEPÁRTAME TO y en consecuencia, el 

Contratista no es su representante, agente o mandatario, por anto no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromis4 en no bre del DEPARTAMENTO, 

, 

	

	ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generenpbligacio es a su cargo. CLÁUSULA 
19 -CESIONES. El Contratista no puede ceder parbial ni tot !mente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente Contrato sin la áutorizaci n previa y por escrito del 
DEPARTAMENTO. CLÁUSULA 20 -SUBCONTRAYACIÓN. El CONTRATISTA puede 

ø..ubcóntratar con cualquier tercero la ejecución de las ictividad relacionadas con el objeto 
" 	el presente Contrato. Sin embargo, el Contratista dele comun icar de estas contrataciones 

ál interventor y debe tener el debido registro de ste tipo de negocios jurídicos. El 
Contratista debe mantener indemne y por lo tanto d be responder económicamente por 

., 	todos los daños y/o perjuicios que se generen al DÉPARTAMENTO de acuerdo con la 
cláusula 18 del presente contrato. CLÁUSULA 21-INbEMNIDAD. El Contratista se obliga 
a indemnizar .al DEPARTAMENTO con ocasión de la, violación o el incumplimiento de las 
obligaciónes previstas en el presente Contrato. El Confratista se obliga a mantener indemne 

-0~41 Contratante de cualquier daño o perjuicio originada en reclamaciones de terceros que 
-lengan como causa sus actuaciones hasta por el mbnto del daño o perjuicio causado y 
lasta por el valor del presente Contrato. El Contratisti mantendrá indemne al Contratante 
por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subcontratistas, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA 22 -CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 

~ihus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 
'argo derivadas del presente Contrato, cuando e incump imiento sea resultado o 

12 	 www.valiedelcauca.gov.co  sc)c) #ValleInvencible 



  

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
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CONTRATO No. 1.320-12.11- o>6 g  

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA E !TECO CONSULTORES S.A.S. 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamentl 
invocadas, certificadas y constatadas por el interventor de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 23 —SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las 
controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el DEPARTAMENTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como 
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte IN 
existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de fornit 	. 
directa entre las partes, se resolverán en la jurisdicción contencioso administrativa. 
CLÁUSULA 224 —NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico en las direcciones indicadas a continuación: a) el 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Cra. 6 con Calles 9a y 10a, Palacio de San 
Francisco, Secretaría de Vivienda y Hábitat Mezanine; en la ciudad de Santiago de Cal, 
dirigido a Nombre del supervisor designado para este Contrato. b) El representante legal-,  
del contratista el señor, ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, y/o quien haga sus veces 
en la dirección: Carrera 16 No. 93-78 Oficina 604 de la Ciudad de Bogotá D.C., y al Correo 
electrónico: contratacionaitelcoltda.com  PARÁGRAFO: El interventor deberá comunicar 
al DEPARTAMENTO y al CONTRATISTA su dirección física y electrónica donde se 
entenderán surtidas las notificaciones. CLÁUSULA 25 —SUPERVISION. La supervisión de 
la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del. 
DEPARTAMENTO, estará a cargo del Secretario de Vivienda y Hábitat o quien delegue. Serárk.  
obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demás que le asigrft1;„: 
la Ley y demás normas: a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del 
plazo estipulado. Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados. b) 
Elaborar certificación de cumplimiento a satisfacción en los casos que sean necesario para el 
desarrollo del convenio o el pago respectivo. c) Elaborar las actas de iniciación, cortes 
parciales y liquidación del contrato. d) Tener en cuenta que toda aclaración con el 
CONTRATISTA en relación con el convenio debe ser por escrito. f) Verificar el pago y 
afiliación de la seguridad social integral de la contratista. g) Aprobación de actas parciales dé, 
pago. Conforme establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión consistirá 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del convenio, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los convenios de prestación de servicios que sean 
requeridos. PARÁGRAFO: En caso de vacancia temporal o definitiva del supervisor, el 
ordenador del gasto podrá designar un nuevo supervisor mediante escrito que se le 
comunicará a las partes. Igualmente, en caso de requerirse se podrá solicitar apoyo y/1.  
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CONTRATO No. 1.320-12.11- 	t) 

CONTRATO DE INTERVENTOR1A SUSCRITO ENTRE E 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULTO 

asesoría de las diferentes áreas de la GOBERNACIÓN DE 
terceros, y en el evento que así se haga hará parte integral de 

4.14"1„ .tequiere modificación. CLÁUSULA 26 —ANEXO DEL C 
idocumentos hacen parte integral del presente Contrab: a) Est 

El Pliego de Condiciones de la Concurso de Mérito Abierto N 
anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso que 

La Oferta presentada por el Contratista. CLÁUSULA 27 
EJECUCIÓN. El presente Contrato requiere para si perfe 
partes. Para su ejecución necesita la acreditación dé encont 
salvo por concepto de aportes al sistema de sejuridad s 
,114ertificación expedida por el representante legal, contádor o re 
lelaboración y aprobación del registro presupuestal de compro 
las garantías de que trata la cláusula 12 del presente Contrato 
inicio. CLÁUSULA 28 —ADICIÓN Y/0 PRORRÓGA. El 
adicionarse y prorrogarse en los términos permitidos en la Ley 
concepto favorable del interventor designado. Para os efecto 
prórroga deberá consignarse por escrito mediarte otros+ 
contractuales o sus apoderados debidamente facultados. P 

41-111,11/eben prorrogarse y ajustarse las pólizas conforme aia adición 
Inuevos términos. CLÁUSULA 29 —CONFIDENCIALI AD. En 
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben m5ntener I 
información. Para ello, debe comunicar a la otra parte liue la inf 
el carácter de confidencial. CLÁUSULA 30 —LIQUIDACIÓN. P 
Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Coltrato. En 
oponga, no se presenta al llamado para la firma del a ta de liq 
o no exista un acta de recibo 'final, el DEPARTAMENtO pued 

presente Contrato utilizando las facultades otorgada por la 
Vepresentante del contratista deberá certificar que se han realiz 
social y parafiscales del personal vinculado con contrato de trab 
para la liquidación del contrato por mutuo acuerdo es dlcuatro ( 
a partir de la suscripción del Acta de Recibo Final. CL .USULA 
SARLAFT. El Contratista manifiesta que los recursos que co 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narc 
dineros y en general de cuálquier actividad ilícita; de igual 

.cursos recibidos en desarrollo de este contrato, noerán de 
lactividades antes descritas. CLÁUSULA 32 —LUGARDE E 
CONTRACTUAL. El lugar de ejecución del Contrato ei en el Di 
Valle del Cauca, y el domicilio contractual es en la ciudld de Sa 
33 —PUBLICACIÓN: El presente contrato deberá ublicars 

DEPARTAMENTO 
ES S.A.S. 
VALLE DEL CAUCA o de 
ste convenio, por lo cual no 
NTRATO. Los siguientes 

dios y documentos previos. 
. CMA-SVH-016-2022, sus 
aya Modificado los pliegos. 

PERFECCIONAMIENTO Y 
ionamiento la firma de las 
rse el Contratista a paz y 
cial integral (a través de 
sor fiscal del contratista), la 
iso (RPC), la aprobación de 
y la suscripción del acta de 
presente contrato puede 
siempre que se cuente con 

anteriores, la adición y/o 
firmado por las partes 

RÁGRAFO: En este caso 
y/o prórroga para cubrir los 
aso que exista información 

confidencialidad de esta 
rmación suministrada tiene 
sterior a la suscripción del 
caso que el Contratista se 
idación por mutuo acuerdo 
liquidar unilateralmente el 
ey, para la liquidación el 
do los pagos de seguridad 
'o. PARÁGRAFO: El plazo 
4) meses, término contado 
31 —MANIFESTACIONES 

ponen su patrimonio no 
tráfico, captación ilegal de 
anera manifiesta que los 
tinados a ninguna de las 

ECUCIÓN Y DOMICILIO 
trito de Santiago de Cali - 
tiago de Cali. CLÁUSULA 

en el Portal Único de 
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CONTRATO No. 1.320-12.11- 	e)6  

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA E ITECO CONSULTORES S.A.S.  

Contratación —SECOP II- como lo dispone el artículo 2.2.11 .1.7.1. De Decreto 1082 de 
2015. 

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas  • 

partes el Contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública  
— SECOP II.  

Revisó: Mauricio Escobar Rubio — Abogado Contratista Secretaria de Vivienda y Hábitat 
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Identificación del contrato 

 ID del contrato en SECOP 

Versión del contrato 

Estado de contrato 

Fechada generación del estado 

Número del contrato 

Objeto del contrato 

Tipo de Contrato 

¿Asociado a otro contrato? 

Duración del contrato 

Fecha de Inicio de contrato 

Fecha de terminación del 
contrato 

Tiempo adiciones en días 

Liquidación 

Obligaciones Ambientales 

Obligaciones pos consumo 

Reversión 

CO1PCCNTR.4296122 

1 

En ejecución 

23 dios de tiempo transcurrido (612/20224:38:10 Pi~05:00) Bogotá, Urna, Culto) 

1.320-12.11-0268 
EJECUTAR LA WTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNIITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE MULTIEDADES PARQUE LA PAZ 
BARRIO LLAMO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI 
interventorla 

ESIRNo 

30 Dios 

4 dias de tiempo transcurrido (26112/2022 12:60.00,4,54UTC-05.00)13ogotá, Urna, Odio) 

22 horas para terrninar (31/12/2022 12.00:00 PhfUTC-05:00)Bogotá, Urna, Culto) 

 

 

Odias 

ITIS117,4o • 

ns I p_No • 
csirjr42 • 
175171. 43 • 

 

 

Información de la Entidad Estatal contratante 

i

GVC- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT 

COLOMBIA, Cali 
on  

***** 

Información del Proveedor contratista 

O Recomendación 
(es) 

ITECO CONSULTORES SAS l 'II" Mimero de documento 8001818676 

Cuanta bancaria del proveedor 

cual hiáí'rbre 
- 

n'ECO CONSULTORES SAS 

Aprobación del contrato 

Aprobador— Proveedor 
AprobadoANIBAL VICENTE 	Fecha de 	20112/2022 9:34:45 AM ((UTC- 
por: 	PACHECO DE LEON 	aprobación: 0500)Bogotá, Urna, Oito) 

Aprobador— Entidad Estatal 
Aprobado ADRIANA 	Fecha de 

	
20/12/2022 4:32:45 PM ((LI7C-05:00) 

por: 	GOMEZ 	aprobación: 	Bogotá, Urna. Cuito) 

Contrato Firmado: 	CO1_PCCNTR_4296122_FIrmado 
Contrato en ejecución: C01_PCCNTR_4296122_En ejecución 

Documentos Tipo 

Sentencia T-302 de 2017 

Documentos Tipo Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 
2020 

Contrato asociado a las 
órdenes impartidas porte 
Corte Constitucional en la 	 p_No 

Sentencia T-302 de 2017 

 

Sentencia que declara el estado de Cosas inconstitucionales en relación 
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. 

 

Condiciones ejecución y entrega 

Condiciones de entrega: A definir 

El contrato puede ser prorrogado pISII—No 

Fechada notificación de prorrogación 22 horas para terrrinar (31/12/2022 t233000 ~05:00) Bogotá, Urna, CUlt0) 

Configuración financiera - Configuraciones generales 

¿Se requieren emisiones de 

códigos de autorización? CSII7N°  

Configuración financiera - Garantías 

¿Solicitud de 
garantías? 

Garantias por 
lotes, grupos o 

etapas 

Seriedad de la ps rNo 
oferta ' 

del presupuesto 
oficial estimado del 
Proceso de 
Contratación o de la 
oferta 

Cumplimiento FirSírNti 

PI Buen manejo y correcta inversión del anfidpo 
pr,% del anticipo 

lyalor dala garantía  

10,00 

100,00 	Fechada vigencia (desde) 	29 dlas de tiempo transcurrido (1112/2022 1200:00 PA{ Lfir...05:00)Bogotá. Lima afilo) 

Fecha de vigencia (hasta) 	22 horas para terminar (3W/2/202212:0000 Pmtrit-05:00) Bogotá. Urna, Coito) 

rsi17,143 



P eiwamcl gil contrato 

cOntrato 
ryaior de la garantir' 

17 Pago de salarios 
P% del valor del 
contrato 
rValor de la garantía 

PI  Calidad del servicio 
$79_ 6 del valor del 
contrato 
C"Vi Mor de la garantía  

	

20,00 
	

Fecha de vigencia (desde) 

Fecha de vigencia (hasta) 

	

8,00 	 Fecha de vigencia (desde) 

Feche de vigencia (hasta) 

	

20,00 
	

Fecha de vigencia (desde) 

Fecha de vigencia (hasta)  

29 días de tiempo transcuMdo O/1212722 12.1».00 P4U7C-0500) anoté, Lima, Culto) 

30/04/2023 12:00:00 PM ((1nr-0520)89011, Lime, Quito) 

29 días de tierna° transcurrido (1/12/2022 12:00:001,14U7C-0500) Bogotá, Urna, Quilo) 

30/04/2025 12:00:00 PM ((U7C-05:00) Bogotá. Lime arito) 

22 horas para terminar (31/12/2022 12:00:00 PAOTC•05:00)135gctd, Lime, Olio) 

31/12/2027 12:00:00 PM ((//7C-05.90) Bogotá, Lima, alto) 

Responsabilidad 
civil extra rSIFTND 

contractual 

Fecha limite 

para entregada 28 días de lierroo transcurrido (1/12/2022 200:00 PM1.17C-05:00) Bogotá. Urna. Qiito)Feclia de entrega de garantías:9 días de tiempo transcurrido (21/121202210.01:51 A54117C-05.00)80901e, Urna, Culto) 

garantías: 

Ger medra del proveedor: 

dr-7—te guantea 	ástibecetn 

C01.WRT.10595903 Cumplimiento - Buen maneJo'y-correcía InverSITS; del 
anticipo á 

C01.VVRT.10484843 Seriedad dele oferta 

Configuración financiera - Papo de anticipos 

Teco de gcrEntis 	 Vá:r 13114:t 

Contrato de 	779.788.122,52 COP SEGUROS DEL ESTADO 
seguro 	 S.A 

173.759,00 COP - 

Rete lb 	 ato] 

31/12/2027 «U7C-05.60)97golá, Lima, Pendiente Detalle 
arto) 

20/02/2023 ((U7C-05.02)9agote Urna, Aprobado Detalle 
01 14) 

Definir Plan de Pagos? ESIgihki 

Condiciones de facturación y pago 

Forma de pago Abono en cuenta 

Plazo de pago de la factura 15 días 

Comentarios 

Número del Contrato CO1 .PCCNTR.4298122 

Proveedor MECO CONSULTORES SAS 

Creado por 

Agregado en - 

Comentarlo 

Anexos del contrato 

Celecremón 

No wisten resultedos que cumplan con los criterios de búsqueda especificados _ 	 _ . 	. - _ 

Nartere 

Dirección de notificaciones 

Dirección de notificaciones CARRERA 6 ENTRE CALLES 9V 10 

Ubicación CO-VAC-76001 - Cali 

Pata COLOMBIA 

Departamento Valle del Cauca 

Municipio Cali 

Dirección CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 

Código postal 

Grados (0) 
	

Minutos (') 	Segundos (") 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de ejecución del contrato 

O 	Drecenn 
	 Iticaden 

1 	LLANO VERDE 
	

COLOADlA > Valle del Cauca > Cali 

r, e01.PCCUr134298122 

Pololo te. ooll000lo 
1.15a13a3M00 

Incluya al yodo tomo lo 
IMIque lo enema muta 

1.140747.239X° 

Roí. ~culo Ctollgo UNIIPOC 0— CmOdzol 	Urtlaod Pnclo unitario 1•Olowolo Pr•Oo unItorlo Incluyo 41 molo corno lo Indlqle l.  
Enedad 

1 	00101,303 

Documentos del contrato 

~apease:Mea tisaatmato 	 1.148747.210,C0 1.143.133.34100 	 1.141747.220.03 

   

Dscertazón 

CONTRATO INTERVENTORLA !TECO 1.320-12.11-0268.pdf 

CONCEPTO FAVORABLE DEL OPTO DE JURIDICA.pdf 

CDP 3500008179.pdf 

CERTIFICACION IMCIO DE CONTRATACION.pdf 

Nattre ced docerielo 

CONTRATO INTERVENTORIA RECO 1.320-12.11-0268.pdf 

CONCEPTO FAVORABLE DEL OPTO DE JURDICA.pdf 

CDP 3500008179.pdl 

CERTIFICACION INICIO DE CONTRATACION.pdf 

Cebelo 

(detalle) 

(detalle) 

(detallo) 

(detalle) 

Asignaciones para el seguimiento 

Ordenador del Gasto 	[ADRIANA GOMEZ 	I P Tipo de documento Cédula de audadania filmen:ida documento 31472742 
Guardar y 
notificar 
Guardar y 

Supervisor 	 Tipo de documento Nirrero de documento 31472742 Cédula de Cludadahla 



(ADRIANA GOMEZ 	i 
	 notificar 

histórico de asignaciones 

Nartre 	 Feche de secuirnarto 	 arrtlii9/2 pcf 
. 

Supervisor 	 ADRIANA GOMEZ. 	 9 dios de tiempo transcurrido (20/12/2022 4:32:47 Plii(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Odio) 	 ADRIANA GOMEZ 

Expenditure Approver 	 ADRIANA GOMEZ 	9 dias de tiempo transcurrido (20/12/20224:32,47 PM(UTC-05190) &vol Lima, Quito) 	 ADRIANA GOMEZ 

Información presupuestal 

Proyecto del Plan Marco para la 

Implementación del Acuerdo de 
Paz o asociado al Acuerdo de 	 r:SIPNo 

Paz 

Destinación del gasto Inversión 

Gasto Posconflicto coma aquel relacionado con el Plan Marco de 
Implementación (CONPES 3932) derivado de Intervenciones en 
currplInlento del Acuerdo. 

Presupuesto General do la Nación PGN 

Fuente do los recursos: Sistema General de Participaciones 

SGP. No Incluye AESGPRI 

Sistema General de Regabas SGR 

Recursos Propios (Alcaldías y 
Gobernaciones) 

Recursos de Crédito 

Otros Recursos (Especie, Privados, 

Cooperación, Propios Entidades 
Autónomas, Asignación Especial SGP para 
Resguardos Indígenas - AESGPRI) 

Valor 

0 

o 

1.146.747.239 

o 

O 

Total 1.146.747.239 

Validación Código SPIN 

ades 

2021003760418 

Entidad Estatal registrada en el 
riSil7f4a 

SOF 

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso) 

05,150 
. - — 	- 	

Estado 

11..7 	3500008179 	 CDP 	No validado.  

1:1 	5504061014 	 CDP 	No validado 

Saldo de CDP 1.150.133.348 COP 

Saldo de vigencias futuras O COP 

Saldo total a comprometer 1.150.133.348 COP 

Última consulta a SOF 

Fecha de consulta SOF - 

Compromiso presupuestal de gastos 

Sobo 

317.860.371 COP 

832.272.977 COP 

Sabio a ocrrrranter °Sto unidadlututleal *colora 

317.860.371 COP 00-00-00 	 Editar 

832.272.977 COP,  00.00-00 	 Editar 

L 	Oldlip m'apronto 11ipo 	 Fecho ccrrarordso al ta cl o conyento 	Valor ccerarmtso AVF/CCP 	Ltd° aca camorra _nato rxestuastaal e Fberar asigo Fblelen de Costo 	Consilta Elcuolto 
- _..,1 

. r 4500036337 	Presupuestal 	- 	 Kb 	 1.146.747.239 	11-46.747.231 	 - - 	 SIF Detalle Editar 
(CDP) 	 validado 	 COP 	 COP 

Saldo de compromisos CDP 1.146.747.239 COP 

Saldo de compromisos AVE O COP 

Saldo total comprometido 1.146.747.239 COP 

Última consulta a SOF 

Fecha do consulta SOF - 

Ato 	 Estado 
. _ . . 

2022 	 Validado — 
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OTROSÍ N°1 DE FECHA  1° i((.. 10/.2 	AL CONTRATO N° 1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULTORES S.A.S.• 

CONTRATO N° 1.320-12.11-0268 del 20 de diciembre del 
2022 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA— SECRETARÍA DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT 

NIT: 890.399.029-5 
ORDENADOR GASTO: ADRIANA GÓMEZ MILLÁN 
C.C. No. 16.934.313 expedida en Yumbo (Valle) 

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC Nit. 
800181867-6 

OBJETO: 
• 

• 

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE 
OBRA REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA 
ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, 
BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO 
ESPECIAL CALI. 

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($1.146.7 7.239) 

CDP No Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 3500008179 dell 7/0612022. 
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OY:Incible 
GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
SecreUrf a de Vivienda y Hábitat 

OTROSI N° 1 DE FECHA  .5D GIC 1-01:1-- 	AL CONTRATO N' 1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARIAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULTORES S.A.S. 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MII/LAN, mayor de edad y vecina de 
Santiago de Cali, identificada con la cédula de c'udadanía número 31.472.742, en 
calidad de Secretaria de Vivienda y Hábitat, con nombramierto ordinario realizado por 
medio del Decreto Departamental No. No.1-17-1064 del 04 de octubre de 2022 y Acta 
de Posesión No. 0440 del 05 de octubre del año 2022, facultada para celebrar este tipo 
de contratos según Decreto Departamental No. 173-0023 del 7 de enero de 2020, "Por 
el cual se efectúan unas delegaciones y se dictan btras disposiciones", quien obra en 
nombre y representación del Departamento del Vall del Cauca con NIT 890399029-5, 
quien para los efectos del presente contrato se deoMina EL DEPARTAMENTO, por 
una parte, y por la otra el señor ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de 
representante legal de Sociedad ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, Identificada con 
el número de NIT. 800181867-6, quien. para efectos del presente contrato se 
denominará el CONTRATISTA, quien además manifista bajo la gravedad de juramento 
por medio de la suscripción del presente documento,I no estar incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidades e incompatibilidades y c¿nflicto de interés señaladas en la 
Constitución, la Ley y demás normas vigentes y en epecial lo contenido en elartículo 8 
de la Ley 80 de 1993„ en virtud del principio de aut¿nomía de la voluntad de las partes 
hemos convenido celebrar el presente Otrosí al Cont ato N° 1.320-12.11-0268 del 20 de 
diciembre de 2022, previas las siguientes 

CONSIDERACION 

Que conforme al Decreto Departamental N° 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, 
proferido por el Departamento del Valle del Cauca, los Secretarios de 
Despacho están facultados para llevar a cibo la Contratación de su cartera 
incluyendo todas las actividades précontractuales, contractuales y 
postcontractuales relacionadas con las modalidades de selección previstas en 
el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

Que previo proceso de selección a través de la modalidad de Concurso de 
Mérito Abierto No. CMA-SVH-016-2022, reg lada por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Léy 1882 de 2018 y demás normas 
aplicables. 	. 

Que previa expedición del registro presupulstal correspondiente y aprobación 
de las garantías exigidas en el contrato, se dio inicio a la ejecución del 
contrato. 

Que, de acuerdo con lo anterior, la ejecución del contrato de obra No. 1.320-
12.13-0169 suscrito entre el Departamento ciel Valle del Cauca — Secretaría de 

kvwvv ~Led etcauca.gov.co  
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GOBERNACIÓN 	• 
VALLE DEL CAUCA  
Secretaria de Viviendo y Menet 

OTROS' N° 1 DE FECHA  3•0  1L. 201:1_ 	AL CONTRATO N° 1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA — 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULTORES S.A.S. 

Vivienda y Hábitat y la firma CONSORCIO LLANO VERDE, presenta 
inconvenientes de ejecución, por causas no imputables a ninguna dé las 
partes, sino por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista 
CONSORCIO LLANOVERDE, mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 
2022 presentó una solicitud de prórroga del contrato, la .cual fue debidamente 
avalada por la firma Interventora ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, razón 
por la cual sé hace necesario prorrogar el Contrato de Interventoría por ocho 
(8) meses, fundamentada en las siguientes circunstancias: 

"(...) Que en este momento nos encontramos en etapa de pre - construcción, donde 
se realiza revisión de los diseños y las actividades obra presupuestadas (...) Que de 
acuerdo con los registros de lluvias del instituto de investigación de la caña de azúcar 
CENICAÑA, se deja en evidencia que desde la fecha del acta de inicio se ha contado 
con tres (03) días de lluvia, que han afectado la ejecución de los trabajos en dichos 
días. (Se anexa reporte de la estación Meléndez). Por otra parte, que la temporada de 
cierre fiscal, diferentes proveedores cuentan con cierres de inventario y retornaran 
actividades en la segunda semana del mes de enero del año 2023, lo cual ha sido uno 
de los factores que han afectado la ejecución del contrato en el presente año. Que 
para garantizar el suministro de diferentes materiales para el contrato deben ser 
realizado sobre pedido y a la fecha estos no alcanzarían a llegar por la situación de 
cierres de fin de año (...) Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de forma muy 
cordial y atentas prorroga No. 1 al contrato de obra por ocho (08) meses calendario" 

Que el Contrato 1.320-12.11-0268 de fecha 20 de diciembre de 2022 prevé lo 
siguiente: "CLÁUSULA 28 — ADICIÓN Y10 PRORROGA. El presente contrato puede 
adicionarse y prorrogarse en los términos permitidos en la Ley siempre que se cuente con 
concepto favorable del interventor designado. Para los efectos anteriores, la adición y/o 
prórroga deberá consignarse por escrito mediante otrosí firmado por las partes contractuales o 
sus, apoderados debidamente facultados.' PARÁGRAFO: En este caso deben prorrogarse y 
ajustarse las pólizas conforme a la adición y/o prórroga para cubrir los nuevos, términos" 

Que el artículo 2° de la Constitución Política, señala que: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". . 

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y en observancia de los principios de eficacia, 
coordinación y colaboración, "las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado." 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del Estatuto General de 
la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), las entidades 
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9. Que conforme al Decreto N° 1-3-0023 del IV de en 
el Departamento del Valle del Cauca, lo 
facultados para, llevar a cabo la contratacio 
actividades Precontractuales, contractuale 

Secret 
de su c 
y postc 

  

ERNACIÓN 
E DEL CAUCA 

de Vivienda, y Hábitat kkghtericib le 
OTROSÍ N° 1 DE FECHA  Ç  bi Ç., 20 tg- 	AL CONTRATO N 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPA TAMENTO 
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULT RES S.A. 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que pe 
voluntad y requieran para el cumplimiento db los fine 

1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DEL VALLE DEL CAUCA — 

itan la autonomía de la 
estatales. 

ro de 2020, expedido por 
dos de despacho están 
rtera incluyendo todas las 
ntractuales relacionadas 
ulo 2° de la Ley 1150 de con las modalidades de selección previstas en el arti 

2007. 

10. Que el Departamento del Valle del Cauca f  Secreta 
,en cumplimiento de la misión que le fue asilnada a t 

. 

	

	2016 artículo 152: agestbner, promover y ejecutár en el De 
las políticas públicas de vivienda, hábitat y servitos público 
saneamiento. básico, con inclusión social y enfoq e diferen 
proyectos, técnicos y asesorar la operación de la plataforma de 
con las políticas de ambiente, equipamiento y movilidad.", así 
competencias asignadas por la misma norna, entre 
descritas en el numeral (1) Desarrollar lolanes, 
Vivienda para lograr el cumplimiento , de lbs objeti 
Desarrollo del Departamento. 

la de Vivienda y Hábitat, 
avés del Decreto 1138 de 
artamento del Valle del Cauca, 

de energía, agua potable y 
bal; estructurar y ejecutar los 
servicios de manera articulada 
como.  el desarrollo de las 
as que se encuentran las 
rogramas y proyectos de 
os y metas del Plan de 

TARIA DE VIVIENDA Y 
CAUCA, quien dentro de 
utar en el Departamento del 
ios públicos de energía, agua 

erencial; estructurar y ejecutar 
ima de servicios de manera 
ad" así como, "Desarrollar los 

plimiento de los objetivos y 

11. Que el Decreto 1138 de 2016 permite a a SECR 
HÁBITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL VA_LE DEL 
sus responsabilidades débe: "gestionar, promover y eje 
Valle del Cauca, las políticas públicas de vivienda, hábitat y se 
potable y saneamiento básico, con inclusión social y enfoque d 
los proyectos, técnicos y asesorar la operación de la plataf 
articulada con las políticas de ambiente, equipamierito y movilí 
planes, programas y proyectos de Vivienda para lograr el c 
metas del Plan de Desarrollo del Departamento". 

12. Que en virtud á lo anterior, la Gobernación debe ga 
sus procesos misionales y en este caso espbcíficame 
ejecutar en el .Departamento del Valle del  Cauca, 
vivienda, hábitat y servicios públicos de en, rgía, ag 
básico, con inclusión social y enfoqué difOrencial; 
proyectos, técnicos y asesorar la operació9 de la p 
manera articulada con las políticas de ambibnte, equ 
departamento a través de la SECRETARÍA DE VIVI 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 

antizar la continuidad de 
te gestionar, promover y 

las políticas públicas de 
a potable y saneamiento 
structurar y ejecutar los 
taforma de servicios de 

pamiento y movilidad del 
NDA Y HÁBITAT DE LA 
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GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secreterle de Vhdendel Hibitat 

OTROS( N° 1 DE FECHA  -3 O 	1.2- 	AL CONTRATO N° 1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULTORES S.A.S. 

Que la precitada prorroga en el plazo de ejecución es jurídicamente viable de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y40 de la Ley 80 de 1993 
que indican: Art. 13: "Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 
2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 
salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Los contratos celebrados en el 
exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a 
menos que deban cumplirse en Colombia. Los contratos que se celebren en Colombia y deban 
ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera."; Art. 40: "Las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y 
las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la 
buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de 
organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en 
los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley." 

Aunado a lo anterior, tenemos que las partes pueden realizar modificaciones 
consensuadas entre ellas y por escrito para que puedan alcanzar la eficacia, 
existencia y validez, tal y como lo ha indicado el Tribunal Administrativo de 
Medellín mediante Sentencia TAD-ANT-SIV-00188-2013, que dice: 

«(...) De lo anterior se colige de manera directa, que la modificación de los mismos, 
consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por 
escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. 

En tal sentido, ha afirmado el Alto Tribunal de lo Contencioso[1], que la modificación respecto 
de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que. se  dio para su 
constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y 
la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento 
de eficacia, existencia y validez del primero. 
(—) 
Si bien esta Judicatura no desconoce que dentro del plenario existen elementos tendientes a 
demostrar el cambio de las actividades a cargo del contratista y con ello el incremento del valor 
del contrato, como lo son, el Acta del Comité Técnico y el Acta de Liquidación del Contrato 
lnteradministrativo 2007-CF-18-99, en virtud de la cual, el Departamento de Antioquia se obligó 
a entregarle al Municipio de Sabanalarga, los recursos necesarios para la obra contratada con 
el actor, lo cierto es que, tal y como lo advirtió el a quo, dada la solemnidad que caracteriza a 
los contratos estatales, acorde con la legislación especial que regula esta materia, la Sala debe 
concluir que, incluso en aquellos casos en que se hubiere acreditado el pacto verbal de las 
partes para modificar las obligaciones de contratista y el valor del Contrato, no sería posibfe 
reconocerle efecto alguno a tal acuerdo puesto que la modificación consensual, de un acuerdo 
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BERNACIÓN 
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tenle de VMenda y Hábitat 

• • 
OTROSÍ N° 1 DE FECHA 	o  Oblu 	•• 	-el- 	ALáÓNTRATO 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ,ENTRE EL DEPARTAMENT 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSUL-110RES S.A 

que legalmente se debe extender por escrito, es decir, que 
desestimada por el ordenamiento jurídico." 

II 16. Que Según lo. preceptuádo por la Corté. Cons itucional 
de 2012, "...10 posibilidad de modificar los contrato estatales 
prevalecer la finalidad del contrato sobre loa* restaI tes eleme 
supone entonces *que' según lo que establece la Ley y 

d 
 eniás no 

éstatales.son su'etos de modificaciones • orlas rtes con el fin 
y 	alcanzar los fines generales del Estado, siempre qu obedezca 
soportada para hacerlo. La modificación del contralo debe se 

. pues se deben respetar los principios de planeación y segurid 
términos de .tiempo y valor del contrato, no se traduce en la celeb 
ocurre cuando se realizan cambios o modificaciones si objeto, e 
del Consejo de Estado según sentencia del 26 de éhero de 20 
estatal puede consistir solamente en la variación del plecio o e/pl 
objeto en realidad es un contrato adicional nue o; En es 
jurisprudencia como la doctrina nacionales considera 
de adición de contrato no corresponden a la mism 
.primero se entiendeaquel contrato que implica una m 
la sbgunda se refiere a una mera reforma.  del contralo que no 
objeto." Continua el Consejo en igual sentido en su pronunciamie 
la posición del Consejo de .Estado, tanto antes como dbspués de 
80*  de 1993, ha sido la de que cualquier modificación 4i objeto de 
de un nuevo contrato, no de uno adicional, que Opera•splamente c 
al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado. En ot 

. Contrato adicional cuando se agrega algo nuetki al alcance fisi 
existe una verdadera ampliación del objeto contractu I y no cua 
ajuste del valor o del plazo inicial del contrOto...' En este 
jurisprudencia como la doctrina nacional consideran que las noci 
adición de contrato no corresponden a la misma figur4 jurídica. A 
se entiende aquel contrato que implica una modificación funda 
segunda se refiere a una mera reforma del contrato que no r 
objeto..." 

que lasa 
figura jun 
ificación f 
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Con base en las anteriores consideraciones las pares de co ún acuerdo proceden a 
suscribir el presente Otrosí al contrato N° 1.320-1/.11-026 del 20 de diciembre de 
2022, prorrogando su plazo de ejecución por el térmii-io de och (8) meses: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: MODIFICAR LA: 0:AUSULA 4. 	PLAZ DEL CONTRATO Y 
CRONOGRAMA DE EJECUCION El plazo de ej4ución d I contrato será hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2023, contados a partir de I suscripción del acta de 
inicio del contrato de obra. El Cronograma estimad de la tapa de construcción de 

  

Sentencia TAD-ANT-SIV-00188-2013 
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Valle 
Invencible 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA  
Secretada de Vivienda),  Hibltat 

OTROS( N°1 DE FECHA  *-5, 	d I (- 	-  AL CONTRATO N° 1.320-12.11-0268 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT E ITECO CONSULTORES S.A.S. 
obra para la ejecución del presente Contrato, es el presentado con la propuesta y debe 
ser avalado por el interventor y forma parte del presente Contrato. 

SEGUNDA: GARANTÍAS: De conformidad con el segundo inciso del artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y el parágrafo segundo de la CLÁUSULA 12 — 
GARANTIÁS, del contrato N° 1.320-12.13-0169 del 15 de noviembre de 2022, el 
contratista se obliga a realizar la ampliación de los plazos otorgados en las garantías 
presentadas y aprobadas por la Entidad. 

TERCERO: DEMÁS DISPOSICIONES: Las demás estipulaciones del contrato 
permanecerán incólumes y gozarán de plena vigencia. 

CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí al Contrato de Obra Pública se 
perfeccionará con la suscripción por las partes y. su publicación en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP).  

Proyectó: Mauricio Escobar Rubio — Abogado Contratista Secretaria de Vivienda y Hábitat Departamental 
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OTRO SI CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No.  oz6  

ACLARACIÓN ADICIÓN 	PRORROGA MODIFICACION 

 

CONTRATO No. N°1.320-12.11-0268 del 20 de diciembre de 2022 
NOMBRE DE CONTRATISTA ITECO CONSULTORES SAS BIC 2022 
NIT / CC 800.181.867-6 
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y No. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON 
CC.85452864 

OBJETO 

• 

EJECUTAR 	LA 	INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
DE 	CONTROL 	PRESUPUESTAL 	A 	LA 
SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA 	DE 	PRECIOS 	UNITARIOS 	LA 
ADECUACION DEL PARQUE MULTIEDADES 
PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, 
DISTRITO ESPECIAL CALI. 

VALOR DEL CONTRATO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE 
($1.146.747.239). 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 
FECHA DE INICIO DE EJECUCION 26 DE DICIEMBRE DE 2022 
FECHA DE PRÓRROGA AL PLAZO 30 DE DICIEMBRE DE 2022 
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2023 
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 30 DE DICIEMBRE DE 2022 
FECHA DE PRORROGA 1 A LA 
SUSPENSION No. 1 

28 DE ENERO DE 2023 

FECHA DE PRORROGA 2 A LA 
SUSPENSION No. 1 

28 DE FEBRERO DE 2023 
. 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1 10 DE MARZO DE 2023 
FECHA DE TERMINACION 
ACTUALIZADA 

09 DE NOVIEMBRE 2023 

NOMBRE DEL SUPERVISOR WALTER PRIETO LOAIZA 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MILLÁN, mayor de edad y vecina de 
Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.472.742, quien 
actúa en calidad de Secretaria de Vivienda y Hábitat, con nombramiento ordinario 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU 
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/0 SU REPRESENTANTE. 
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realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-17-1064 del 04 de Octubre de 
2022 y Acta de Posesión No. 0440 del 05 de Octubre del año 2022, facultada para 
celebrar este tipo de contratos según Decreto No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020 
"Por el cual se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones", quien obra en 
nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca con NIT 
890399029-5, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
DEPARTAMENTO por una parte; y por la otra el señor ANIBAL VICENTE 
PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de ciudadanía número No. 
85.452.864 de Santa Marta, en calidad de representante legal de la sociedad ITECO 
CONSULTORES SAS BIC, identificada con NIT. 800.181.867-6, quien para los 
efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, en virtud del principio 
de la autonomía de la voluntad de las partes hemos convenido celebrar el presente 
Otrosí al Contrato/ No.1.320-12.11-0268 del 20 de diciembre de 2022, con 
fundamento en las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Conforme al Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, 
proferido por el Departamento del Valle del Cauca, los Secretarios de Despacho 
están facultado para llevar a cabo la contratación de su cartera incluyendo todas 
las actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales relacionada 
con las modalidades de selección prevista en el artículo de la Ley 1150 de 2007. 

Previo proceso de selección a través de la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto No. CMA-SVH-016-2022, regulada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas 
aplicables, se adjudicó y suscribió el contrato No. 1.320-12.11-0268 del 20 de 

diciembre de 2022. 

Mediante oficio SADE 2023031834 del 22 de febrero de 2023, el Arquitecto 
Walter Prieto Loaiza, fue designado por la Secretaria de Vivienda y Hábitat, 
como supervisor del contrato No. 1.320-12.11-026 del 20 de diciembre de 2022. 

Mediante oficio SADE 2023366109 fechado el 22 de septiembre de 2023, el 
supervisor del contrato de interventoría informó a la Secretaria de Despacho, 
algunas inconsistencias detectadas en el contrato No. 1.320-12.11-026 del 20 
de diciembre de 2022, las cuales confluyen en la cláusula segunda "Valor y 
Forma de Pago". Según el oficio, las inconsistencias presentadas son las 
siguientes: 

@ ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU 
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"El valor del contrato de interventoría ha sido calculado con base en la utilización de 
unos recursos humanos y técnicos, con un porcentaje de dedicación durante un 
tiempo determinado de servicio (12 meses). Dicho plazo surge inicialmente durante 
la elaboración de los estudios previos, de la tabla a través de la cual, la 
administración estimó el valor del servicio. Posteriormente, como se evidencia en la 
oferta económica, el oferente acogió tanto el plazo estimado de prestación del 
servicio, como los recursos considerados para ello. 

Ahora bien, independiente del plazo estimado en la tabla de cálculo del valor del 
servicio y en la propuesta económica del oferente seleccionado, tanto en los 
estudios previos, como en el pliego de condiciones y el contrato, se estableció que 
la duración del contrato sería hasta el 31/12/2022, a partir de la fecha del acta de 
inicio, generándose una incertidumbre sobre este aspecto. No obstante, al firmarse 
el acta de inicio el 26/12/2022, el plazo del contrato quedó objetivamente 
determinado en 5 días. 

Posteriormente, el 30/12/2022, con la suscripción del otrosí No. 1, se modificó el 
plazo del contrato hasta el 31 de agosto de 2023. Como consecuencia de ello, el 
plazo quedó determinado en 8 (ocho) meses efectivos, reduciéndose el 
originalmente previsto enla atabla de cálculo del valor del servicio y en la propuesta 
económica del contratista, en 4 (cuatro); pasó de 12 meses iniciales a 8. Lo mismo 
aconteció con el contrato de obra. Al reducirse el tiempo de ejecución de la obra y 
del servicio de interventoría, el valor de este último, que depende del tiempo de 
servicio, también debería haberse reducido al que resulte de multiplicar el valor de 
un mes de servicio, por los meses servidos (8). Esta situación no fue advertida 
durante la modificación del plazo y, por tanto, no implicó una modificación en el valor 
del contrato. 

La segunda inconsistencia la constituye el hecho de que la forma de pago concibe 
"a) Un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, y b) Hasta el 80% del 
valor total del contrato de conformidad con el avance de la Interventoría de obra y 
en proporción al avance del contrato de obra. Según esta forma, al contratista solo 
se le pagarla como máximo, hasta el 80% del valor del contrato, porque el anticipo 
-por ley, debe amortizarse-, independiente de que se establezca o no, en el contrato. 

La tercera inconsistencia, también relativa a la forma de pago, consiste en el hecho 
de que los pagos a efectuarse al interventor, dependan del avance proporcional del 
contrato de obra, la cual se establece a partir del valor de las cantidades de obra 
efectivamente ejecutadas. De esta forma, en el evento en que, por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito (causas no atribuibles a las partes ni a la 
interventoría), la ejecución del contrato de obra no alcance el 100% del objeto 
contractual (situación que es muy probable en este tipo de contratos), el interventor 
resultaría afectado negativamente, al depender su pago de un avance del contrato 
de obra inferior al 100%, pese a que haya prestado su servicio durante la totalidad 
del tiempo pactado y para ello, haya utilizado la totalidad de los recursos ofrecidos 
con la propuesta. 

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU 
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En mi opinión, en el contrato suscrito, al generar la dependencia de los pagos al 
interventor, del avance físico del contrato de obra, no se consideró que la 
interventorla es un servicio catalogado dentro del género de la consultoría [....], 
cuyas obligaciones son de Medios, no de resultados y que su característica 
fundamental es que para su desarrollo se requiere la experiencia del interventor y la 
aplicación de conocimientos técnicos especializados. 

De otra parte, tampoco se tuvo en cuenta que, usualmente, cuando el valor a pagar 
al interventor depende del avance físico del contrato de obra, es porque su valor (el 
de la interventoría) ha sido calculado efectivamente con base en un porcentaje (%) 
de los costos directos de la obra (y así se expresa), sin importar la duración de la 
prestación del servicio, ni los medios o recursos utilizados para ello. En este caso 
concreto, eso no ha sucedido. 

Existe una cuarta inconsistencia de orden formal, pero que puede generar desgastes 
administrativos innecesarios, consistente en dos situaciones: Por un lado, en el 
numeral 1) de la cláusula segunda, se indica que "la entidad pagará al contratista, el 
equivalente al 20% del valor contrato una vez se haya suscrito el acta de inicio y el 
Contratista presente la creación de una cuenta corriente bancaria en la cual se 
manejarán los recursos del anticipo". Por otro lado, en el mismo numeral se indica 
que "el contratista deberá consignar al Departamento — Secretaría de Vivienda y 
Hábitat-, los rendimientos financieros que se generen por el anticipo otorgado". 

De esta forma, se exige al contratista a constituir una cuenta corriente, para 
depositar en ella, los recursos entregados en calidad de anticipo, sin considerar que 
las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros y, por tanto, la pretensión 
de la administración, de captar dichos rendimientos no se podrá cumplir. (subrayado 
es mío)." 

5. Mediante oficio fechado el 25 de octubre de 2023, el supervisor dirigió un oficio 
al Secretario de Despacho (E), con el cual da alcance al oficio SADE 1.320-
12.11-0268 2023366109 del 22 de Septiembre de 2023, en relación con las 
inconsistencias en el plazo y la forma de pago del contrato de interventoría. En 
dicho oficio, el supervisor propone: 

"1 Aclarar la propuesta económica del interventor en el plazo de ejecución y el factor 
multiplicador, respetando la clase y la conmutatividad del contrato y, por tanto, los 
precios (costos directos e indirectos) cotizados en la oferta., lo cual implica la 
necesidad de atemperar la estructura de costos a la naturaleza del servicio". 

Para ello, el supervisor presenta un análisis de la actual estructura de costos de 
la propuesta económica del interventor aceptada por la entidad y propone 
algunos ajustes contenidos en el numeral 1.1 de su oficio. En resumen, la 
propuesta del supervisor consiste en las siguientes acciones: a) respetar los 
costos directos de personal, los otros costos directos y la utilidad esperada; b) 
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excluir los "Gastos Directos", "Gastos Generales" y "Costos Directos No 
Reembolsables" del factor multiplicador incluido en la propuesta, calculando sus 
valores en pesos ($) y llevándolos al presupuesto a través de su porcentaje 
equivalente, como "Costos indirectos"; c) ajustar el factor de deducciones 
departamentales, por cuanto el porcentaje considerado, no corresponde al que 
efectivamente afecta a este tipo de contratos y con base en el porcentaje 
correcto, recalcular el total del contrato incluidas las deducciones 
departamentales; y d) recalcular el IVA y el total del contrato incluido el IVA. 

Continúa proponiendo el supervisor: 

"2 Adecuar la forma de pago a las necesidades técnicas y financieras del servicio y 
a las disposiciones legales vigentes. Para ello se requiere modificar la forma de 
pago, estableciendo el pago de actas parciales con una periodicidad mensual, con 
arreglo a las condiciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de 
selección, el complemento del contrato y las actividades y obligaciones específicas, 
orientadas hacia la interventoría de la obra a vigilar, ligadas a la labor, el perfil y los 
tiempos de dedicación del talento humano a la prestación del servicio, así como a la 
utilización efectiva de los recursos técnicos ofrecidos en la propuesta económica y 
a las condiciones técnicas del contrato, que permitan el seguimiento adecuado de la 
interventoría, y por extensión de la obra vigilada. 

3 Incluir la obligación de consignar el anticipo en una cuenta de ahorros, que 
efectivamente genere rendimientos financieros que el contratista deba reintegrar a 
la entidad. 

4 Incluir la obligación de amortizar el anticipo con las actas de pago parciales y final, 
en un porcentaje igual" 

Adicionalmente plantea: 

Teniendo en cuenta lo anterior, considero necesario que se celebre de mutuo 
acuerdo, un otrosí modificatorio de la cláusula segunda del contrato (Valor y Forma 
de Pago), de tal manera que se garantice la subsanación de las inconsistencias 
identificadas, a partir de la obtención de los siguientes propósitos: a) que la forma 
de pago se atempere a la clase de contrato, al tipo de servicio (de consultoría) y a 
las necesidades de seguimiento tanto a la obra, como a la misma interventoría; b) 
que el valor a pagar al interventor y la forma de pago, se fundamenten en el tiempo 
de servicio y en los recursos (humanos y técnicos) efectivamente utilizados durante 
el período a pagar y no dependan del avance físico de la obra; c) que el valor a 
deducir al contratista-interventor (por concepto de estampillas, tasas y derechos), 
efectivamente corresponda a las disposiciones legales vigentes, a la naturaleza del 
contrato y al tipo de persona jurídica del contratista; d) que en la cuenta bancaria 
que el interventor determine para depositar en ella el anticipo entregado por el 
Departamento, se generen los rendimientos financieros a que haya lugar; y e) que 
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se propicie la consignación de dichos rendimientos, en la cuenta que el 
Departamento disponga para tal fin. En este sentido, a continuación, le presento la 
siguiente propuesta de modificación del contrato, a través de un segundo otrosí:. 

"Cláusula primera: Modificar la cláusula segunda del contrato - Valor y 
Forma de Pago -, la cual quedará así: Cláusula segunda — Valor y Forma 
de Pago: El valor del Contrato es de MIL CIENTO SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS 
M/CTE ($1 .107.449.019), el cual será pagado de la siguiente manera: a) 
Un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato, una vez se haya 
suscrito el acta de inicio y el Contratista presente la creación de la cuenta 
de ahorros en la cual se manejarán los recursos del anticipo. El contratista 
deberá consignar al Departamento - Secretaría de Vivienda y Hábitat-, los 
rendimientos financieros que se generen por el anticipo otorgado; b) 
Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mediante 
actas parciales mensuales, de conformidad con el avance en el 
cumplimiento de las obligaciones específicas de la Interventorla de obra 
y en proporción al tiempo efectivo de prestación del servicio y a los 
recursos efectivamente utilizados; y c) El saldo restante, una vez se haya 
suscrito el acta de entrega y recibo final a satisfacción del servicio entre 
el Supervisor y el Director de Interventoría, para lo cual, el contratista 
deberá aportar, además de los documentos requeridos para ello, en el 
manual de contratación y/o en el manual de supervisión e interventoría 
vigente de la entidad, los siguientes: 1) Proyecto de acta de liquidación 
del contrato de obra, aprobado por el Supervisor; 2) Informe final del 
supervisor, en el que conste que el interventor cumplió con el seguimiento 
al contrato de obra; 3) Certificado de aprobación del informe final del 
interventor suscrita por el supervisor; 4) Informe final del contratista de 
obra y el certificado de aprobación del mismo, suscrito por el interventor; 
5) Acta de pago final suscrita por el Supervisor y el Representante Legal 
o el Director de Interventor/a. 
Parágrafo 1: Los pagos Mensuales por avance en el cumplimiento de las 
obligaciones específicas de la Inte(Ventorla de obra, se realizarán contra 
entrega de: á) informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto 
de facturación; b) actas de recibo parcial o final del servicio a satisfacción 
del supervisor designado del contrato, suscritas entre éste y el Director 
de Interventoría; c) certificación de recibo y aprobación del informe 
mensual de interventoria expedida por el Supervisor del contrato, así 
como, del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que 
haya lugar. 
Parágrafo 2: La entidad realizará las deducciones, retenciones y 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de 
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
correspondan; 
Parágrafo 3: El anticipo desembolsado al contratista, deberá ser 
amortizado en el mismo porcentaje en cada acta de pago que se realice 
durante la ejecución yen el acta de liquidación del contrato. 
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Parágrafo 4: En todo caso, el valor final a pagar al contratista será la 
sumatoria de los costos directos de personal realmente utilizados en el 
tiempo efectivo de ejecución del servicio (afectados por el factor 
multiplicador presentado en la propuesta económica, debidamente 
ajustado), los otros costos directos (equipos técnicos y ensayos) cuya 
causación haya sido demostrada, los costos indirectos y la utilidad 
prevista, en la proporción indicada en la oferta. A dicha sumatoria, se le 
aplicará el factor de provisión de las deducciones a que haya lugar y a su 
resultado se sumará el valor de/IVA aplicable". 

6. Para la presentación de su propuesta, el supervisor ha analizado y ajustado 
previamente los documentos de la oferta, los cuales hacen parte del presente 
otrosí y se relacionan a continuación. 

Factor multiplicador ajustado a la naturaleza del contrato y del contratista 
Cálculo de costos indirectos incorporados al presupuesto ajustado 
Tarifas de deducciones e impuestos efectivamente aplicables al contrato 
Presupuesto ajustado a las disposiciones tributarias aplicables y a las 
circunstancias técnicas del servicio contratado. 

7. En relación con lo planteado por el supervisor, es importante tener en cuenta lo 
establecido en la normatividad vigente. En esa dirección, el Artículo 2 de la 
Constitución Política de 1991, establece que: "son fines esenciales del estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la constitución 
(• • •)". 

8. Los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, hacen referencia a que los 
contratos estatales se gobiernan por el derecho común, salvo en las materias 
particularmente reguladas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica, conforme al principio hermenéutico de que la norma 
especial prima sobre la norma general, al tiempo que consagra el principio de la 
libertad y autonomía de la voluntad en la contratación. 

"ARTICULO 13.- De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Los 
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente 
estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en 
las materias particularmente reguladas en esta Ley. 

(...) 

"ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
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presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así corno los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación 

(-..)"- 

ARTICULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. 

(...)". (subraya fuera de texto original). 

9. El principio de la autonomía de la voluntad permite celebrar libremente los actos 
y/o negocios jurídicos, cláusulas y/o estipulaciones contractuales que no sean 
contrarias a la ley, el orden público y las buenas costumbres. 

El Código Civil, en su texto legal, contiene varias referencias al respecto, de lo 
que son buen ejemplo, los artículos 1517, 1518 y 1524, entre otros, del Código 
Civil. 

En materia de Contratación de la administración pública, contrario al derecho 
privado, el principio de libertad y autonomía de la voluntad se haya mas 
modulado, restringido, por razón de que los principios superiores inmersos en la 
contratación del estado, relacionados con los fines del estado, el bien general y 
la prestación efectiva de los servicios públicos', los principios de la función 
pública2  y de la contratación3. 

Ver artículo 3 de la Ley 80 de 1993, del siguiente tenor legal: "ARTÍCULO 3.- De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y Id efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.". 

Ver artículos 209 de la Constitución Política de 1991 y artículo 3 del CPACA 

3  Ver artículo 23 de la Ley 80 de 1993, del siguiente tenor legal: "ARTÍCULO 23.- De Los Principios de 

las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
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El Consejo de Estado, Sección Tercera, con sentencia de marzo 9 de 2016 y 
radicación: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312) A, reiterado con sentencia 
de agosto 28 de 2020, radicación: 25000-23-24-000-2012-00759-01, señalo 
que4: 

"(...) El principio de la autonomía de la voluntad conlleva un reconocimiento de 
autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce 
capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta 
que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del 
marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la 
Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, 
no puede pensarse en el otorgamiento de un poder ilimitado, ello redundaría en 
arbitrariedad, de modo que "en ese sentido, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad las partes interesadas definen el alcance contractual dentro de un 
determinado ambiente normativo, para precisar en últimas, (sic) cuál es el ámbito 
propio de disponibilidad de los intereses objeto de regulación por la vía del negocio 
jurídico". 

Al respecto la jurisprudencia de esta Corporación ha concluido los siguientes 
parámetros entorno al principio de la autonomía de la voluntad: 

El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en 
virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes. 

Las obligaciones que pueden llegar a pactarse en un negocio jurídico estatal no 
se circunscriben a las consignadas en el estatuto de contratación estatal, en las 
normas civiles o comerciales, sino que pueden obedecer al libre querer de las partes. 

Aun cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, 
tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la 
satisfacción de intereses generales, respetar el patrimonio público y ser acordes con 
el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de 
presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades administrativas no es 
equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida 
a principios de derecho público. 

El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes 
de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales de/derecho y los particulares de/derecho 
administrativo. 
4  Ver igualmente Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2000, 
expediente 13.073; Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 6 de abril de 
2000. 
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nominados o típicos, posibilidad enmarcada obviamente dentro de las necesidades 
del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan 
llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello en el artículo 32 se señala 
que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades, previstos eh el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad ...' 

"e. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, nada impide en el ordenamiento 
jurídico que, como lo señaló el Ministerio Público, se puedan celebrar 
contratos cuyo objeto sea el diseño para posteriormente contratar una obra, o 
que para la realización de ésta se deba contar con un diseño propio. En el segundo 
evento, de hecho, la entidad puede considerar que así se generan menores costos 
y que ésta es la mejor manera de viabilizar el principio de economía". 

En consecuencia, se observa de un lado que, en virtud del principio de la autonomía 
de la voluntad, las partes del contrato estatal pueden pactar libremente las cláusulas 
del contrato, las obligaciones y el objeto contractual, esto es, la causa o motivo del 
proceso, todo dentro del marco de la legislación; y, de otro, que en tanto que no se 
encuentra una disposición que prohiba o limite la contratación de objetos 
simultáneos, las entidades pueden pactar libremente la contratación del diseño y la 
obra en un solo objeto contractual, pues ello dependerá de las necesidades que la 
entidad contrastante requiera satisfacer. 

(...)". (Negrilla dentro del texto original). 

10. Los contratos estatales son, por regla general, 'conmutativos. En los contratos 

conmutativos5, propios de los contratos sinalagmáticos, vale decir, bilaterales, 
se generan derechos y obligaciones equivalentes y recíprocas entre las partes. 
El artículo 1498 del Código Civil define contrato conmutativo. 

"ARTICULO 1498. CONTRATO CONMUTATIVO Y ALEATORIO. El contrato 
oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una 
cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; 
y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se 
llama aleatorio. (Cursiva y subraya fuera de texto original). 

Las obligaciones nacidas de los contratos pueden ser de dar, hacer o de no 
hacer. Entregar una suma de dinero es una obligación de dar. Al respecto, los 
artículos 1495, 1605, 1626 y 1627 del código civil establecen: 

5  El diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española) define conmutar como Cambiar 

[upa cosa] por otra'. 
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(...) 

ARTICULO 1605. OBLIGACION DE DAR. La obligación de dar contiene la de 
entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de 
conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se 
ha constituido en mora de recibir." 

ARTICULO 1626. DEFINICION DE PAGO. El pago efectivo es la prestación de lo 
que se debe. 

ARTICULO' 1627. PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACION. El gago se hará baio todos 
respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los 
casos especiales dispongan las leyes. 

El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún 
a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.". (Cursiva y subraya fuera 
de texto original). 

11. En el esquema del contrato estatal, la remuneración constituye un derecho del 
contratista, que no es más que, por regla general, el pago del precio pactado en 
los contratos, lo que a su vez constituye el valor del mismo. Al respecto, la Ley 

80 de 1993 estipula: 

"LEY 80 DE 1993. ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los 
Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, 
los contratistas: 

lo. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el 
valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

(...)" (Cursiva y subraya fuera de texto original). 

Al respecto, Colombia Compra Eficiente, en Concepto C-250 de 2023, aseguró 
que: 

"C..) 

El precio es el "valor pecuniario en que se estima algo". En nuestro ordenamiento 
jurídico tenemos una definición de precio en el Código Civil y en el Código de 
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Comercio. Ambas codificaciones, al regular el contrato de compraventa, definen el 
precio como el dinero que el comprador entrega a cambio de la cosa vendida: 

(..• 

El precio es uno de los elementos de los contratos estatales. que por lo general  
se identifica con el valor del contrato. Aunque no todo contrato lo incluye —pues 
también existen negocios gratuitos— lo usual es que los contratos estatales se 
configuren como onerosos y, la mayoría de las Veces, como conmutativos, cuando 
hay un acuerdo entre el o.bieto y la. contraprestación pactada:por escrito entre la 
Entidad Estatal y el contratista. El precio es un importante elemento para el  
contratista. Dornue equivale a la remuneración que la entidad contratante le pagará  
como retribución por Ja ejecución ,de .las obligaciones de dar, hacer o no hacer 
previstas a su cargo en el contrato. El precio, entonces, es el valor que se da .por 
el objeto. generalmente en dinero. que,debe ser determinado o determinable, en 
los términos de los artículos 1864 y el 1865 del Código Civil y, de manera general 
está compuesto por dos elementos esenciales: los costos y la utilidad, cuya 
estructuración interna depende de las condiciones técnicas, financieras, 
regulatorias, etc., de cada contrato. 

Desde la etapa de planeación. en la fase Drecontractual, las Entidades Estatales  
deben calcular tanto el valor estimado del contrato como el. presupuesto oficial  
destinado para satisfacer la necesidad que se pretende suplir con el contrato, 
mediante la realización del análisis del sector—que incluye el estudio del mercado—
v definir la metodología con la cual estructurarán el precio .del contrato. Dicho de 
otro modo, hace parte de los estudios previos la definición del esquema que la 
Administración usará para estipular el precio. Tal metodología generalmente 
depende del tipo de contrato, pues hay algunas modalidades Más comunes en los 
de obra pública; otras más utilizadas en los de prestación de servicios y otras más 
indicadas para los de concesión, por mencionar algunos ejemplos." 

(...)'' (Cursiva y subraya fuera dé texto original). 

12. En materia de modificación del contrato estatal, la ley solo se refiere a las 
adiciones en valor, e impone un límite al mismo de hasta el 50% del valor inicial 
del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
(SMLMV), lo que no es aplicable a los contratos de interventoría. 

"LEY 1474 DE 2011. ARTICULO 86. Continuidad de la interventorla. Los contratos 
de interventoría podrán prorrOgarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objetó de interventorla, sin Que resulte aplicable .lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  (Subraya fuera de texto 

original). 
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Empero, la variada jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado del 
tema, como de su pertinencia, consagrando que los contratos estatales pueden 
ser modificados, salvo en su objeto. Tampoco hay lugar a modificar el contrato 
cuando no esté vigente este, y en los casos de adición en valor no pueden 
superar el 50% del valor inicial del Contrato expresado en Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), lo que, se reitera, no es aplicable a los 
contratos de interventoría. 

El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 16 de marzo de 2015 
indicó: 

"De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una 
Modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de 
contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes 
aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la 
medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito 
de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible 
al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia  
del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es 
susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un 
nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) gue no se adicione -por 
regla general- en más allá del cincuenta (50) Por ciento de su valor inicial.  
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. iv) gue el obieto del  
contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su  
ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so  
pena de que el contrato adicional guede afectado de nulidad. 

(...)" (Subraya fuera de texto original). 

Frente a lo segundo, su pertenencia, El Consejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, en Concepto de 17 de marzo de 2016, precisó que las entidades 
públicas pueden variar cláusulas de valor, forma de pago, plazo, 
especificaciones técnicas, etc., en virtud del principio del ius variandi, o la 
potestad de modificar los contratos estatales, para el cumplimiento de los fines 
de la contratación: 

"Los contratos podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor. sino en sus 
demás estipulaciones: la forma en que se va a eiecutar, materiales más idóneos 
gue emplear, alterando las esPecificaciones técnicas previstas para la prestación. 
la  forma de pago, su duración, y aún su naturaleza. Lo anterior, pone en cuestión 
si una vez perfeccionado el contrato, la Administración o las partes tendrían plena 
libertad de configuración para alterar lo pactado, o si está sometido a límites o 
restricciones que obligarían a revisar los criterios esbozados por las fuentes del 
derecho" (Subraya fuera de texto original). 

'.. 
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La Corté Constitucional, en sentencia C-300 de 2012, explicó: 

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea  
necesario para lograr su finalidad y ,en aras de la realización .de los fines del  
Estado, a los cuales sirve el contrato.5 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 
y 16 de la ley 80. los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral. para «E...3 evitar la paralización  
o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación", entre.otros. En el mismo sentido, en la sentencia 
C-949 de 2016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos 
—como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los 
fines propios de la contratación estatal. 

(••• 

La 'modificación de. los contratos, estatales es especialmente importante en  
aauellos por naturaleza incompletos, es decir. (i) los afectados por asimetrías de 
información nue impiden la previsión .de todas las contingencias que pueden  
afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil 
prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como 
ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del 
tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. 
sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben 
prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias 
extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las 
que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y 
específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que 
permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el 
fracaso. (Subraya fuera de texto original). 

13. A su turno, el contrato de interventoría de obra es una especie del género del 
contrato de consultoría, que se encuentra tipificado en el numeral 2° del citado 

artículo 32 ídem. 

"ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los 
que, a título enunciativo, se definen a continuación. 

(—) 

Contrato de consultoría Son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
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programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen Por objeto la interventoría, 
asesoría. gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución 
de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Fecha 	de 	aprobación: 
13/12/2022 

!I 

(...)". (Subraya fuera de texto original). 

La interventoría consiste en la vigilancia esencialmente técnica de un contrato 
estatal cuando por la naturaleza, experticia, complejidad y/o extensión se 
requiera. No obstante ser la interventoría de naturaleza técnica, la misma se 
puede extender a los componentes administrativo, jurídico, contable, financiero, 
etc. del seguimiento contractual. 

"ARTICULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo iustifiauen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría. 

(....)." (Subraya fuera de texto original). 

Frente a las características del contrato de interventoría, el Consejo de Estado, 
Sección tercera, con Sentencia del 13 de febrero de 2013, Radicación: 24996, 
estableció que: 

"(...) iv) El contrato de interventoria es principal y autónomo. Si bien es cierto 
que el objeto del contrato de interventoría supone y exige, según ya se indicó, la 
coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la dirección misma de otro 
contrato diferente, lo cierto es que la interventoría subsiste a pesar de la extinción 
de la obligación principal o de la finalización del contrato que aparece como 
principal, al cual debe su existencia. Adicionalmente, la interventoría no se 
encuentra circunscrita a aspectos técnicos del contrato que se pretende controlar, 
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sino que puede abarcar la vigilancia y control de las condiciones financieras y 
económicas del mismo, tal y como lo resaltó la Corte Constitucional: 

(...) 

y) Es un contrato bilateral, puesto que genera obligaciones mutuas o recíprocas 
entre la Entidad Estatal contratante y el contratista particular —persona natural o 
jurídica, singular o plural— que cumplirá atribuciones de consultor experto para 
coordinar, supervisar, controlar y en veces hasta dirigir la ejecución de uno o varios 
contratos por parte de un tercero. 

Es un contrato solemne, en consideración a que su perfeccionamiento 
depende de la observancia de los requisitos consagrados y exigidos para el efecto 
en las Leyes 80 de 1993 y.1150 de 2007. 

Puede tratarse de un contrato de ejecución sucesiva o de uno de 
ejecución instantánea. El objeto del contrato de interventoría lo constituye la 
coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la dirección misma de una, 
varias o todas las obligaciones derivadas de un contrato o contratos específicos; 
lo anterior implica que tanto la existencia misma del contrato de interventoría como 
su ejecución no se encuentran necesariamente atadas a la existencia o el 
cumplimiento de otro contrato estatal, sino que dependen de sus propias 
obligaciones principales y autónomas. En este orden de ideas, se tratará de un 
contrato de ejecución sucesiva cuando la coordinación, la supervisión, el control y 
en veces la dirección del cumplimiento de una o de varias obligaciones contenidas 
en otro u otros contratos, deban ser ejecutadas de manera sucesiva durante un 
tiempo más o menos largo y será de ejecución instantánea cuando dichas 
obligaciones se ejecuten en un sólo acto. 

Es un contrato oneroso. Tanto el consultor-interventor, como la entidad 
estatal contratante derivan un beneficio de su celebración y ejecución; el 
interventor lo verá reflejado en la remuneración que recibe por el desarrollo de su 
actividad y la entidad estatal contratante contará con un particular experto que le 
ha de colaborar en la coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la 
dirección misma la ejecución de otro específico contrato celebrado por ella. 

(...)." (Negrilla fuera de texto original). 

14. El artículo 34 del Decreto 1522 de 1983 definió el método del factor multiplicador 
aplicable a las consultorías, como a las interventorías, que se basa en un 
porcentaje sobre los costos directos del personal, más costos directos y utilidad, 
norma que fue derogada por el artículo 20 del Decreto 2326 de 1995, con lo cual, 
en la actualidad no existe una norma vigente6 que exija la aplicación del factor 

8  Los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Departamento tampoco exigen 
costeo de los contratos de consultorio o interventoría. 
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multiplicador en la forma de pago de las consultorías e interventorías. Con todo, 
nada impide a las entidades públicas aplicar el factor multiplicador a los tipos de 
consultorías. 

"Artículo 34. Factores y criterios sobre costos de la consultoría. En el cálculo de 
los costos directos se tendrá como guía, cuando éstas existan, las tarifas que con 
aprobación del Gobierno se hayan determinado por las asociaciones que tengan 
el carácter de cuerpo consultivo del mismo o, en defecto de aquellas, por las tarifas 
que determine la entidad delegada para tal efecto por el Gobierno. 

Para cubrir los costos de provisión laboral prestacional, los costos indirectos y la 
utilidad del consultor, podrá utilizarse el método del factor multiplicador. Este 
consiste en un factor que, aplicado a los costos directos de personal, arroja un  
monto aue cubre los anteriormente mencionados. Adicionalmente, podrá 
reconocerse hasta un diez por ciento (10%) de los otros costos directos para cubrir 
los gastos de administración de los mismos. 

La entidad contratante podrá utilizar otros métodos técnicos que reflejen, sobre 
base cierta, el costo del contrato." (Subraya fuera de texto original). 

Colombia Compra Eficiente, en respuesta a consulta 420174000006240 de 
septiembre 27 de 2017, conceptuó: 

"... en los concursos de mérito no es obligatorio aplicar el factor multiplicador 
debido a que no existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en 
la forma de pago de los contratos de consultoría y/o interventoría. Pero es viable  
iurídicamente utilizar el factor multiplicador como fórmula para la determinación de  
los costos del contrato, caso en el cual "el contratista debe demostrar el gasto de  
todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo".  
(Subraya fuera de texto original). 

Recientemente, en el mentado Concepto C-250 de 2023, la entidad adujo qué: 

"En ese contexto, las metodologías señaladas están asociadas, por un lado, a la 
estimación del valor del contrato por parte de la Entidad Estatal en el marco de lo 
requerido por la planeación correspondiente, y por otro lado, a la determinación 
del precio del contrato en el marco del proceso de selección, en la medida en que 
se tornan relevantes para la presentación de la oferta económica. Sin embargo, 
debe advertirse nue ni en el sistema de precios unitario ni el factor multiplicador 
son asuntos expresamente regulados en el coniunto de las disposiciones legales  

reolamentarias aue integran la normativa contractual del Estado. La justificación 
de estas formas de establecer o cotizar el precio procede, incluso, de la formación 
universitaria que reciben los ingenieros, a quienes se les enseña esta metodología 
para elaborar las ofertas. En ese sentido, estas metodologías para la configuración  

• 
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del precio del contrato, determinantes para la elaboración de la propuesta  
económica, no proceden de la ley ni del realamento. sino de la costumbre." 
(Subraya fuera de texto original). 

Es importante mencionar que, en el factor multiplicador, el contratista debe 
soportar los conceptos que son base de su liquidación, y primeramente, los 
contratos de trabajo del personal adjunto al contrato, so pena de responsabilidad 
fiscal. Así, sí el personal es contratado mediante contrato de prestación u otro 
que no envuelva contrato laboral, o subcontrate la ejecución total o parcial del 
contrato, no podrá afectar el factor multiplicador por este personal o cualquier 

costo directo de personal. 

El anticipo es una especie de pago adelantado del y para el contrato para facilitar 
o financiar su ejecución, es decir, los dineros salen del contratante para que, con 
ellos, el contratista lleve a cabo la ejecución del contrato. 

La amortización muy usada para anticipos en los contratos estatales, permite 
que dichos dineros ingresen al patrimonio del contratista, en forma paulatina y 
proporcional a través de los pagos realizados con cargo al contrato. 

"El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada 
al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del 
objeto contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad 
estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar, bajo 
estas condiciones se exige que el mismo sea amparado con una garantía 
consistente en una póliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, como 
también que se amortice durante la ejecución del contrato!". 

Revisados los documentos del proceso de selección y el contrato de 
interventoría, relativo al plazo de ejecución, valor y la forma de pago del contrato, 

se encontró que: 

a) ESTUDIOS PREVIOS (Paginas 8 al 10). 

2.5. PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución de la interventoría que se deriven del presente 
Proceso de Concurso de Méritos abierto se establece para todos los grupos de 
adjudicación Hasta el Treinta y uno (31) de Oiciernbre del 2022 contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio suscrita por la interventoría y el supervisor 
designado por el Departamento del Valle del Cauca — Secretaría de Vivienda y 

7  Contraloría General De La República, Concepto Jurídico No 7461 febrero 07 de 2006. 
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Código: FO-M9-P2-58 

Hábitat, previa aprobación de la Garantía Única y el certificado de Registro 
Presupuestal Contable, RPC. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato de interventoría se pagará de acuerdo con las actividades 
efectivamente realizadas y entregas, teniendo en cuenta el porcentale de avance, 
facturación y de conformidad con las siguientes consideraciones. 

En este sentido y de conformidad con lo anterior, el monto de los recursos 
destinados para adelantar el proceso de Concurso de Méritos abierto asciende a 
la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.150.133.348) 
incluido los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. en caso de que aplique 
discriminado para cada grupo de la siguiente manera: 

Un anticipo equivalente al 20 % del valor del contrato una vez se haya suscrito 
el acta de inicio, y el Contratista presente la creación de cuenta bancaria en la cual 
se manejarán los recursos del anticipo. El contratista deberá consignar al 
Departamento - Secretaria de Vivienda y Hábitat los rendimientos financieros que 
se generen por el anticipo otorgado. 

Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato de conformidad 
con el avance de la Interventoría de obra y en proporción al avance del contrato 
de obra, según la simiente formula:  

Valor mensual = (80% del valor del contrato de interventoría) X (% de eiecución 
financiera del mes según acta parcial de obra)  

Los pagos mensuales por avance de la interventoría se realizarán contra entrega 
de; a) informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de facturación, 
b) actas de recibo parcial o final a satisfacción de las obras obieto de la 
interventoría suscritas entre el Contratista de Obra y la Interventoría con el visto  
bueno del Supervisor designado para el contrato de Interventoría, c) certificación 
de recibo y aprobación del informe mensual de interventoría expedida por el 
Supervisor del contrato de Interventoría, así como, del cumplimiento de los 
trámites administrativos y financieros a que haya lugar." (Subraya fuera de 
texto original). 

(Páginas 20 y 21). 

"4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: MIL 
CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.150.133.348) incluido 
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los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

(.«.) 

4.2. Variables para determinar el presupuesto oficial. Las variables que se 
consideraron para calcular el presupuesto oficial de está contratación son las. 
siguientes: honorarios de los profesionales.y los costos administrativo de la región  

4.3. JUSTIFICACIÓN: El Departamento secretaria de Vivienda y hábitat, mediante 
consultoría contrato los estudios, diseños y presupuestos de obra e interventoría, 
el consultor Con el fin de complementar el análisis de valores de mercado, realizó 
la búsqueda en datos abiertos del SECOP de procesos de contratación de 
interventorías publicadas en la región del Valle del Cauca. Para este proceso el  
realizó la búsqueda de los honorarios que se han dado históricamente a los perfiles  
aue se contrataran en ,la. interventoría. .as( como una revisión de los costos  
administrativos relacionados v el factor Multiplicador. el cual incluye prestaciones  
sociales y demás costos indirectos aplicables.  El análisis de precios se indexó al 
valor de la vigencia 2022 y se estimó el valor promedio para cada perfil y costos 
administrativos en la región. 

FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor por el cual 
le fue adjudicado el contrato, así: El valor del contrato de interventoría se pagará 
de acuerdo con las actividades efectivamente realizadas y entregas, teniendo en 
cuenta el porcentaje de avance, facturación y de conformidad con las siguientes 
consideraciones: 

Un anticipo equivalente al 20 % del valor del contrato una vez se haya suscrito 
el acta de inicio, y el Contratista presente la creación de cuenta bancaria en la cual 
se manejarán los recursos del anticipo. El contratista deberá consignar al 
Departamento - secretaria de Vivienda y Hábitat los rendimientos financieros que 
se generen por el anticipo otorgado. 

Hasta el ochenta por ciento (80%), del valor total del contrato.de  conformidad  
con el avance de la Interventoría de obra y en proporción al avance del contrato  
de obra. según la siguiente formula:  

Valor mensual = (80% del valor .del contrato de interventoría) X (% de ejecución  
financiera del mes según _acta parcial de obra)  

Los pagos mensuales por avance de la interventoria se realizarán contra entrega 
de; a) informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de facturación, 
b) actas de recibo parcial o final, a satisfacción de Jas obras objeto de la 
interventoría suscritas entre el Contratista de Obra. v la Interventoría con el visto 
bueno del Supervisor designado para el contrato de Interventoría, c) certificación 
de recibo y aprobación del informe Mensual de interventoría expedida por el 
Supervisor del contrato de Interventoría, así corno, del cumplimiento de los 
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trámites administrativos y financieros a que haya lugar." (Subraya fuera de 
texto original). 

b) ANALISIS DEL SECTOR (Página 42). 

"3.2 Plazo a suscribir el contrato 

El plazo de eiecución del presente proceso será a partir de la suscripción del acta 
de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022."  (Cursiva y subraya fuera de 
texto original). 

(Páginas 50 y 51). 

"6. PRESUPUESTO 

Para calcular el presupuesto del presente proyecto, se efectúo un análisis sobre 
las actividades a desarrollar por parte del equipo humano que debe realizar la 
interventoría, donde se tuvo en cuenta los estudios de mercado relacionados con 
estudios de salarios y el presupuesto en horas, recurso humano, que fue 
entregado por el equipo técnico que realizo la formulación del provecto.  

(.•») 

FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato de interventorla se pagará de acuerdo con las actividades 
efectivamente realizadas y entregas, teniendo en cuenta el porcentaje de avance, 
facturación y de conformidad con las siguientes consideraciones: 

A) Un anticipo equivalente al 20 % del valor del contrato una vez se haya suscrito 
el acta de inicio, y el Contratista presente la creación de cuenta bancaria en la cual 
se manejarán los recursos del anticipo: El contratista deberá consignará al 
Departamento - Secretaría de Vivienda y Hábitat los rendimientos financieros que 
se generen por el anticipo otorgado. B) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor 
total del contrato de conformidad con el avance de la Interventoría de obra y en 
proporción al avance del contrato de obra, según la siguiente formula: 

Valor mensual = (80% del valor del contrato de interventoría) X (% de ejecución 
financiera del mes según acta parcial de obra) 

Los pagos mensuales por avance de la interventoría se realizarán contra entrega 
de; a) informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de facturación, 
b) actas de recibo parcial o final a satisfacción de las obras objeto de la 
interventorfa suscritas entre el Contratista de Obra y la Interventorfa con el visto 
bueno del Supervisor designado para el contrato de Interventorfa, c) certificación 
de recibo y aprobación del informe mensual de interventoría expedida por el 
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Supervisor del contrato de Interventoria, así como, del cumplimiento de los 
trámites administrativos y financieros a que haya lugar. 

c) PRESUPUESTO INTERVENTORIA (formato 5). 

El valor del contrato, la entidad lo estimó de la siguiente manera: 
CONSORCIO INIIRRKITISCRAATICO2022 
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d) LA OFERTA ECONÓMICA. La oferta seleccionada da cuenta de estos 
mismos conceptos e incluye duración del contrato de 12 meses, empero, 
señala un plazo de ejecución de la obra de 12 meses y un plazo de ejecución 
de la interventora de 13 meses. Además, contiene el detalle del factor 
multiplicador, donde se relacionan varios costos no directos de la 
interventoría. 
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e) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

A través del CDP No. 3500008179 de junio 17 de 2022, por valor total de 
$1.448.454.766 M/cte., se destinaron $1.150.133.348 a la interventoria, igual 
valor al estimado del proceso de selección. La disponibilidad presupuestal y 
planeación del proceso muestra que no se programó vigencia futura para la 
ejecución del contrato. 

O MATRIZ DE RIESGOS. En la matriz de riesgos del proceso se tipificaron 
riesgos asociados al costo del personal y retrasos en las actas de avance de 
obra, los cuales están asignados al contratista interventor. 
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g) CONTRATO: En el complemento del contrato, clausulas 11 y 14, se 
incluyeron las cláusulas exorbitantes de Terminación, Modificación e 
Interpretación Unilaterales y de Caducidad del contrato, las cuales están 
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'prohibidas por r.:la ley y la jurisprudencia nacional para los contratos de 
interventoría8. 

17. En desarrollo del proceso de selección, no se presentó observación alguna 
asociada al plazo de ejecución, presupuesto estimado, matriz de riesgos 
previsibles y la forma de pago; y el contrato fue suscrito sin objeción por las 
partes. 

18; Dúrante la ejecución del contrato se han presentado las siguientes 
modificaciones: 

-Documento Descripción Observaciones 

1 

Modificatorio (OTRO 
SI) 	aprobado 	en 
diciembre 	30 	de 
2022. 

Se ajustó el plazo de 
ejecución 	del 	contrato 
hasta 	agosto 	31 	de 
2023. 

2 

Modificatorio 
aprobado 	en 
diciembre 	30 	de 
2022. 

Se suspendió el contrato 
hasta febrero 2 de 2023. 

Justificación: Se suspende toda vez que el 
cambio de vigencia es necesario contar con 
la disponibilidad presupuestal 2023 y se 
suspende hasta cuando sea expedida. 

3 

Acta de prórroga 1 
-  de la suIpensión 1 

suscrita 	.1, 
` 02/02/2023. 

Se 	prorroga 	la 
sulpensión del contrato 
del 03 hasta el 28/2023. 

Justificación: Se prorrogará la suspensión 
en la ejecución del presente contrato, hasta 
tanto 	se 	lleven 	a 	cabo 	los 	ajustes 
presupuestales 	para 	el 	RPC 	No. 
4500036337 del 21/12/2022_ 

4 

Acta de prórroga a 
de la suspensión - 1 
suscrita 	el 
28/01/2023 

Se 	prorroga 	la 
suspensión del contrato 
del 	01 	hasta 	el 
10/03/2023. 

Justificación: Se prorrogará la suspensión 
en la ejecución del presente contrato, hasta 
tanto 	se 	lleven 	a 	cabo 	los 	ajustes 
presupuestales 	para 	el 	RPC 	No. 
4500036337 dé! 21/12/2022... 

5 
Acta 	de 	reinicio 
aprobada en marzo 
10 de 2023. 	' 

Se reinició el contrato a 
partir de la fecha. Nueva 
fecha de finalización el 
09/11/2023 

Mediante 	Resolución 	No. 	0222 	del 
30/12/2022, expedida por la Secretaría de 
Vivienda y Hábitat, se constituyó reserva 
presupuestal para el RPC No. 4500036337 , 
del 21/12/2022. 
Mediante 	Resolución 	No. 	040 	del 
30i12/2022, 	se 	ratificó 	la 	viabilidad 
financiera de las reservas presupuestales 
constituidas, por las dependencias de la 
administración departamental. 

8  Ver numeral 2° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y Consejo de Estado, Sección tercera, con 
Sentencia dél 13 'délfebreéo de 2013, Radicaci&i: 24996. 
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_ 

'- Una vez adelantadas las actuaciones de 
orden 	administrativo, 	jurídico 	y 
presupuestal, las causas que originaron la 
suspensión 	del 	contrato 	han 	sido 
superadas. 

6 

• 
Modificatorio 
aprobado en junio 5 
de 2023. 

Se extendió el plazo de 
ejecución 	del 	contrato 
hasta noviembre 30 de 

.2023. 	 . • • 

De igual manera, el contrato de obra9  objeto de la interventoría se han presentado 
las siguientes modificaciones: 

Docurpepto DescripciOn - 	
.Observaciones 

1 

Modificatorio (OTRO 
SI) 	aprobado 	en 
diciembre 	30 	de 
2022. 

Se ajustó el plazo de 
ejecución del contrato 
hasta 	agosto 	31 	de 
2023. 

. 
- 

. 

2 

Modificatorio 
aprobado 	en 
diciembre 	30 	de 
2022. 

Se 	suspendió 	el 
contrato hasta febrero 
2 de 2023. 	. 

Justificación: Se suspende toda vez que el 
cambio de vigencia es necesario contar con 
la disponibilidad presupuestal 2023 y se 
suspende hasta cuando sea expedida. 

3 
Acta de prórroga 1 
de la suspensión 1. 

Se 	prorroga 	la 
suspensión 	del 
contrato hasta febrero 
28 de 2023. 

Justificación: Se prorrogará la suspensión en 
la ejecución del presente contrato, hasta 
tanto 	se 	lleven 	a 	cabo 	los 	ajustes 
presupuestales 	para 	el 	RPC 	No. 
4500036136 del 01/12/2022... 

4 
Acta de prórroga 2 
de la suspensión 1. 

Se 	prorroga 	la 
suspensión 	del 
contrato hasta marzo

tanto 

10 de 2023. 

Justificación: Se prorrogará la suspensión en 
la ejecución del presente contrato, hasta 

se 	lleven 	a 	cabo 	los 	ajustes 
presupuestales 	para 	el 	RPC 	No. 
4500036136 del 01/12/2022... 

5 
Modificatorio 
aprobado en marzo 
10 de 2023. 

Se reinició el contrato. . 

6 
Modificatorio 
aprobado en junio 5 
de 2023. 

Se extendió el plazo de 
ejecución del contrato 
hasta noviembre 9 de 

.2023. - 

19. De lo anterior, se concluye que efectivamente, se presenta una discrepancia 
entre el valor del contrato, derivada de la oferta económica presentada por el 
contratista, versus el plazo de ejecución y la forma de pago del mismo, como lo 

9  Dado que el contrato de interVentoría está vinculado al contrato de obra, es pertinente la 
comparación en los plazos del proceso de selección, contrato y ejecución de los mismos. 
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aprobad 

enuncio el supervisor del contrato, según oficio con SADE 1.320-12.11-0268 
2023366109 de septiembre 22 de 2023, la que debe ser subsanada para la 
normal y cabal ejecución de la interventoría de obra, en pro del cumplimiento de 
los fines de la contratación estatal. 

De igual manera se desprende que, el tipo de contrato claramente corresponde 
a una consultoría en la especie de una interventoría de obra, contrato que de 
suyo es oneroso y conmutativo. 

Desde la fase de planeación de la entidad, en atención a la naturaleza de la 
interventoría cómo un contrato de prestaciones profesionales especializados, se 
estableció una serie de personal profesional, técnico y asistencial, de acuerdo 
con el análisis sobre las actividades a realizar en el contrato y factores salariales 
tomados del estudio de mercado, con diferentes tiempos de dedicación, otros 
costos directos por concepto de equipos y oficina, impuestos y un factor 
multiplicador, con los cuales, se determinó el presupuesto del proceso de 
selección y del valor del contrato a suscribir, sin detallar una duración del 
contrato de 12 meses. 

Sobre este detalle de costos, el contratista interventor estructuró su oferta 
económica, pero, adicionando un factor de duración del contrato de 12 meses y 
en el detalle del factor multiplicador, incluyendo unos conceptos que, a mi juicio, 
no responden a costos directos, propuesta que se convirtió en el valor del 
contrato. 

La cláusula 2 del contrato establece: 

"CLÁUSULA 2 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del 
Contrato es de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($1.146.747.239). La Entidad pagará el mismo de la siguiente manera: 1) Un 
anticipo equivalente al 20 % del valor del contrato una vez se haya suscrito el acta 
de inicio, y el Contratista pre ente la creación de cuenta corriente bancaria en la 
cual se manejarán los recursos del anticipo. El contratista deberá consignar al 
Departamento - secretaria de Vivienda Hábitat los rendimientos financieros que se 
generen por el anticipo otorgado; 2) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor 
total del contrato de conformidad con el avance de la interventoría de obra y en 
proporción al avance del contrato de obra, según la siguiente formula: Valor 
mensual = (80% del valor del contrato de interventoría) X (% de ejecución 
financiera del mes según acta parcial de obra). Los pagos mensuales por avance 
de la interventoría se realizarán contra entrega de; a) informe de interventoría, 
correspondiente al periodo objeto de facturación, b) actas de recibo parcial o final 
a satisfacción de las obras objeto de la interventoría suscritas entre el Contratista 
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de Obra y la interventoría con el visto bueno del Supervisor designado para el 
contrato de Interventorla, c) certificación de recibo y aprobación del informe 
mensual de interventoría expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría, 
así como, del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya 
lugar. La entidad realizara las deducciones, retenciones y contribuciones a que 
haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto 
Tributario en cada uno de los pagos que correspondan." 

Si bien, el pago 'por actas de avance de obra, ha existido congruencia desde la 
fase precontractual del proceso, pasando por el contrato y lo ejecutado al 
presente, esta forma de pago no se ajusta a las condiciones técnicas 
establecidas en los documentos del proceso de selección, la oferta presentada 
por el contratista determinado por personal y tiempo, y, por ende, al valor del 
contrato. 

También, en la forma de pago pactada la amortización no se aplicarla al 
contrato, al no imputarse a las actas de pago del mismo, y por defecto, no 
entrarían al haber del interventor. 

En adición, el complemento del contrato dispuso que el interventor debe ejecutar 
el contrato de conformidad con las especificaciones, características técnicas, y 
los riesgos previsibles tipificados señalados en los documentos del proceso de 
contratación y se obliga con la entidad a ejecutar el contrato a los precios 
cotizados en la propuesta. 

En el Otro Sí No. 01 suscrito el 30/12/2022, en su cláusula primera, se modificó 
la cláusula 4 del contrato así: 

"PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA 4. — PLAZO DEL CONTRATO Y 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será hasta 
el treinta y uno (31) de agosto de 2023, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio del contrato de obra. El cronograma estimado de la etapa de construcción 
de obra para la ejecución del presente Contrato, es el presentado con la propuesta 
y debe ser avalado por el interventor y forma parte del presente contrato." 

Según dicha cláusula, no solo se estableció el plazo de ejecución del contrato 
de interventoría en 8 (ocho) meses, sino que se confirmó su dependencia del 
cronograma de ejecución de obra, el cual fue presentado por el contratista de 
obra estimando un plazo de 8 meses de ejecución, desde el 10 de marzo (fecha 
del acta de reinicio), hasta el 9 de noviembre de 2023, descontando el tiempo 
durante el cual estuvieron suspendidos ambos contratos. 
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Todo ello debe ser precisado a través de un otrosí o modificatorio que permita 
elucidar las discrepancias presentadas en el contrato, y sujetar el mismo a los 
riesgos tipificados del proceso de selección a cargo del contratista, al principio 
de legalidad, buena fe y conmutatividad del contrato estatal, armonizado con el 
principio de libertad y autonomía de la voluntad de contratar. 

Al respecto, es importante traer a colación el siguiente concepto 1439 de 18 de 
Julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se 
menciona: "...Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición 5a, pág. 348. "El 
principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia 
impuesta por finalidades de/interés público, dado que con ellos se tiende a lograr 
una más eficiente realización de La "justicia distributiva (...) las modificaciones 
en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una 
disminución (reducciones) de las prestaciones". "...De lo anterior resulta claro 
que es un deber de la administración ordenarlas modificaciones necesarias para 
responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido 
con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse 
so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo 
previsto en el artículo 30  de la Ley 80 de 1993." 

Existe solicitud por parte del Supervisor del Contrato WALTER PRIETO LOAIZA, 
de la oficina SVH, quien da cuenta, de unas observaciones detectadas en el 
contrato de Interventoría 14.320-12.11-0268, las cuales considera que deben 
ser subsanadas, mediante otrosí. 

Mediante oficio LLV-AA-0169 22-031-2023 fechado el 12/10/2023 el contratista 
de obra solicitó prórroga al contrato No. 1.320-12.13-0169 de 2022, por un 
término de seis (6) meses adicionales, en virtud a que se han presentado 
situaciones exógenas, de orden social, que han afectado el desarrollo normal 
del proyecto, las cuales están suficientemente justificadas en su oficio, con 
razones de orden técnico, jurídico y presupuestal. 

Mediante oficio ITC-0268-048 fechado el 18/10/2023, el interventor Conceptuó 
favorablemente sobre la solicitud de prórroga al contrato de obra, "dejando la 
salvedad que para la ejecución del cien por ciento de las obras contratadas se requiere un plazo 
de seis (6) meses, pero por temas inherentes a la vigencia en la apropiación de recursos, esta  
lnterventoría sólo está facultada para emitir concepto favorable respecto de conceder una 
prórroga hasta el día veintinueve 29-Diciembre-2023, es decir, avalar la concesión de cincuenta 
(50) días calendario adicionales al plazo contractual".  (Subraya fuera de texto) 
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Mediante oficio ITC-0268-049 fechado el 26/10/2023, con radicado 2023072346 
del 02/11/2023, el interventor solicitó prórroga al contrato de interventoría 
No.1.320-12.11-0268 de 2022, hasta el 29 de diciembre de 2023, teniendo en 
cuenta las razones de orden presupuestal y jurídico que ella misma había 
esgrimido frente a la solicitud de prórroga del contrato de obra No. 13.320-12.13-
0169 de 2022. 

Mediante oficio fechado el 01 de noviembre de 2023, el supervisor del contrato, 
emitió concepto técnico favorable sobre la solicitud de prórroga al contrato de 
interventoría No.1.320-12.11-0268 de 2022. En su oficio, el supervisor expresó: 
"Tanto la solicitud del contratista de obra, como la respuesta a ella por parte de la interventoría 
(oficio ITC-0268-048 fechada el 18 de octubre), coinciden en que el desarrollo de la obra se ha 
vista afectado desde su inicio, por una serie de situaciones externas de orden social que han 
afectado consecuentemente los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, generando 
ajustes obligatorios a diseños y presupuestos de algunos componentes técnicos (arquitectónico, 
paisajístico, hidrosanitario, eléctrico), retrasos en el inicio de los frentes de obra, suspensiones 
temporales de la misma, así como trámites adicionales ante algunas dependencias de la alcaldía 
distrital de Santiago de Cali." 

Además de acoger las justificaciones (técnica, financiera y jurídica) expuestas 
por el contratista-interventor, para ampliar el plazo del contrato, el supervisor, 
teniendo en cuenta la necesidad de atemperar el plazo del contrato de 
interventoría al valor del mismo y que la vigencia de la reserva presupuestal de 
ambos contratos vence el 31 de diciembre de 2023, sugirió entre varias 
acciones, prorrogar ambos contratos hasta el 29 de diciembre de 2023, 
conforme lo recomendó la interventoría para el contrato de obra y lo solicitó para 
el propio. 

De conformidad con las actas, durante reuniones celebradas el 25 de octubre y 
el 7 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta las circunstancias técnicas, 
administrativas, presupuestales, jurídicas y sociales que rodean el proyecto y la 
relación de dependencia entre el contrato de interventoría y el contrato de obra, 
el despacho, conjuntamente con el contratista de obra y la interventoría 
acordaron extender ambos contratos hasta el 29 de diciembre de 2023. 

En mérito de lo expuesto, las partes: 

ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR.  LA  CLÁUSULA 2 - VALOR DEL 
CONTRATO Y FORMA DE PAGO -, la cual quedará así: 

CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del 

Contrato es de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
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SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE 01.146.747.2391 el cual será pagado de la 
siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato, 
una vez se haya suscrito el acta de inicio ye! Contratista presente la creación 
de la cuenta de ahorros en la cual se manejarán los recursos del anticipo. El 
contratista deberá consignar al Departamento - Secretaría de Vivienda y 
Hábitat-, los rendimientos financieros que se generen por el anticipo 
otorgado; b) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, 
mediante actas parciales mensuales, de conformidad con el avance en el 
cumplimiento de las obligaciones específicas de la Interventoría de obra y en 
proporción al tiempo efectivo de prestación del servicio y a los recursos 
efectivamente utilizados; y c) El saldo restante, una vez se haya suscrito el 
acta de entrega y recibo final a satisfacción del servicio entre el Supervisor y 
el Director de Interventoría, para lo cual, el contratista deberá aportar, 
además de los documentos requeridos para ello, en el manual de 
contratación y/o en el manual de supervisión e interventoría vigente de la 
entidad, los siguientes: 1) Proyecto de acta de liquidación del contrato de 
obra, aprobado por el Supervisor; 2) Informe final del supervisor, en el que 
conste que el interventor cumplió con el seguimiento al contrato de obra; 3) 
Certificado de aprobación de/informe final del interventor suscrita por el 
supervisor; 4) Informe final del contratista de obra y el certificado de 
aprobación del mismo, suscrito por el interventor; 5) Acta de pago final 
suscrita por el Supervisor y el Representante Legal o el Director de 
Interventoría. Parágrafo 1: Los pagos mensuales por avance en el 
cumplimiento de las obligaciones específicas de la Interventorla de obra, se 
realizarán contra entrega de: a) informe de interventoría, correspondiente al 
periodo objeto de facturación; b) actas de recibo parcial o final del servicio a 
satisfacción del supervisor designado del contrato, suscritas entre éste y el 
Director de Interventoría; c) certificación de recibo y aprobación del informe 
mensual de interventoría expedida por el Supervisor del contrato, así como, 
del cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya 
lugar. Parágrafo 2: La entidad realizará las deducciones, retenciones y 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de 
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
correspondan. Parágrafo 3: El anticipo desembolsado al contratista, deberá 
ser amortizado en el mismo porcentaje en cada acta de pago que se realice 
durante la ejecución y en el acta de liquidación del contrato. Parágrafo 4: En 
todo caso, el valor final a pagar al contratista será la sumatoria de los costos 
directos de personal realmente utilizados en el tiempo efectivo de ejecución 
del servicio (afectados por el factor multiplicador presentado en la propuesta 
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económica, debidamente ajustado), los otros costos directos (equipos 
técnicos y ensayos) cuya causación haya sido demostrada, los costos 
indirectos y la utilidad prevista, en la proporción indicada en la oferta. A dicha 
sumatoria, se le aplicará el factor de provisión de las deducciones a que haya 
lugar y a su resultado se sumará el valor de/IVA aplicable. 

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA 4 — PLAZO DEL 
CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRA -, la cual quedará así: 

"CLÁUSULA 4— PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE OBRA. 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 29 de diciembre de 2023, de 
conformidad con el cronograma de ejecución del contrato de obra, a partir 
de la firma del acta de inicio". 

CLAUSULA TERCERA: EXTENSIÓN DE LAS GARANTÍAS. De conformidad con 
el segundo inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y el parágrafo 
primero de la CLÁUSULA 15— GARANTÍAS, del contrato No. 1.320-12.11-0268, el 
contratista, se obliga a actualizar los términos de las pólizas y garantías que 
respalden el presente contrato, las cuales deberán ser presentadas al 
DEPARTAMENTO y aprobadas por éste. 

CLAUSULA CUARTA: CLAÚSULAS EXORBITANTES. Las cláusulas 11 y 14 del 
contrato, por ser cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales y de caducidad, se considerarán como no escritas, por 
estar prohibidas por la ley y la jurisprudencia nacional para los contratos de 
interventorla. 

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS DISPOSICIONES. Las demás 
estipulaciones del contrato que no hayan sido modificadas por este otrosí, gozarán 
de plena vigencia. 

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente otrosí No. 2, se 
perfecciona con la aceptación de las partes, dentro del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP). 

CLAUSULA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN: El Departamento del Valle del Cauca — 
Secretaría de Vivienda y Hábitat publicará el presente otrosí, en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública. 
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El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por 
ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la  
Contratación Pública — SÉCOP.II. 

Proyectó: 	Liliana García Trillos, Profesional Universitar 
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Santiago de Cali, diciembre- 2&de 2022 

I 

Contrato de Interventoría '1.320-12.11-0268 	 ' 

Numero de R.P.C. 4500036337 del 21/12/2022 

Fechade firma del Contrato 
'(Manual o en el SECOP II) 

Por parte del Contratista: diciembre 20 de 2022 

Por Parte del Contratante: diciembre 20 dé 2022 

Contratista 	' 
ITECO 	CONSULTORES 	S.A.S 	BIC 	NIT: 
800.181.867-6 

' 
Objeto 

EJECUTAR 	LA 	INTERVENTORiA 	TÉCNICA, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE 
OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA. DE 
PRECIOS 	UNITARIOS 	LA ADECUACION 	DEL 
PARQUE MULTIEDADES PARQUE:LA PAZ, BARRIO 
LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI 

Valor del Contrato 

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS 	CUARENTA Y SIETE 	MIL 
DOSCIENTOS -TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE. ($1.146.747.239) 	 . 

Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre 
de 2022, contados a partir desde la firma de la 
presente acta de inicio. 

Fecha de Inicio 26 de diciembre de 2022 

Lugar de Reunión SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

Garantías: 
Cumplimiento 	No. 	3344-101234011de1 
21/12/2022 

Acta de Aprobación de la Garantía No. 1 

: El día 26 de diciembre de 2022, nos reunimos por parte del Contratista de Interventoría, 
.::,..*ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN, identificado con cedula de ciudadanía No. C.C. 

. 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de RePTsentante Legal de ITECO CONSULTORES,..., 
S.A.S BIC, identificado con Nit 800.1.81:86776-Y'DRIANA GÓMEZ MlLLÁN, mayor de edad . 	, 

. 'y vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31472.742 



ADRIANA GÓMEZ MILL N 
C.0 31.472.742 de Yum o 
SECRETARIA DE DESPACHO 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
DEPARTAMENTAL 

, 
Departamento del Valle del Cauca 
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expedida en Yumbo (V), en su calidad de Secretaria de Vivienda y Hábitat Departamental, 
Ana vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, con el fin de suscribir el 
acta y dar inicio a la ejecución del presente contrato. Con la firma se acepta que tanto el 
Contratista como el InterVeritor debed mantener alimentado el expediente del contrato de 
manera oportuna, así como la gestión de sus modificaciones en tiempo real. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de 
los intervinientes en ella. 

1 

ACH CO

p 

ANIil IC AL VENTE DE LEON 
C.C. 85.452.864 de Santa Marta 
REPRESENTANTE LEGAL 
ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 

800.181.867-6 
INTERVENTOR 
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CONTRATO NÚMERO: 1.320-12.11-0268 FECHA: 20 de diciembre de 2022 

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca — Secretaría de Vivienda y Hábitat 

DEPENDENCIA: Secretaría de Vivienda y Hábitat 

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES 

SUPERVISOR: ARQUITECTO WALTER PRIETO 

FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2022 

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSION: 30 de diciembre de 2022 hasta el 02 de febrero de 2023 

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1: Se prorrogó la suspensión de la ejecución 
desde el tres (03) de febrero hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023 

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1: Se prorrogó la suspensión de la ejecución desde el 
primero (01) de marzo de 2023 hasta el diez (10) de marzo de 2023 

FECHA DE REINICIO: 10 de marzo de 2023 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 09 de noviembre de 2023 

OBJETO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA REALIZAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI 

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.146.747.239) 

Los suscritos: ADRIANA GÓMEZ MILLÁN, identificada con cédula de ciudadanía número 
31.472.742 de Yumbo, obrando en calidad de ORDENADOR DEL GASTO de la SECRETARIA 
DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, obrando como 
CONTRATANTE y ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de representante legal de Sociedad 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BICI  Identificada con el número de NIT. 800181867-6, en su 
calidad de firma interventora, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat con el objetivo de dar reinicio a la ejecución del Contrato. 

Que según lo estipulado en el contrato electrónico aceptado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública — SECOP II se determinó el plazo inicial del contrato hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2022. 
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Que de conformidad con el contrato electrónico cargado en I Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública — SECOP II, se dio inició a ejecución el 2 de diciembre de 2022. 

Que según otro si No 1 al contrato, se acordó prorrogar el mis.. 
agosto de 2023, parlo tanto, está vigente. 

Que mediante Acta de fecha 30 de diciembre de 202k se de 
contrato, hasta el 02 de febrero de 2023. 

Que mediante Acta No. 1 de fecha 02 de febrero de 2022, se d 
de la ejecución desde el tres (03) de febrero hasta el _indocho 

o hasta el treinta y uno (31) de 

ió suspender la ejecución del 

cidi6, prorrogar la suspensión 
(28) de febrero de 2023. 

Que mediante Acta No. 2 de fecha 28 de febrero de 223, se d cidió prorrogar la suspensión 
de la ejecución desde el primero (01) de marzo de 203 hasta I diez (10) de Marzo de 2023. 

Que mediante Resolución No. 0222 del 30 de Diciembre de 20'2 expedida por la Secretaria 
de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca en su artícto cárter. resuelve Constituir Reserva 
Presupuestal para el RPC No. 4500036337 del 21/12/ 022, por valor de $ 1.146.747.239 con 
el fin de poder realizar la ejecución de las actividades rástantes el contrato 1.320-12.11-0268, 
por las razones expuestas en la parte considerativa delesta R.es lución. 

Que mediante Resolución No.040 del 30 de diciembre ie 2022, 
la viabilidad financiera de las reservas presupue les c 
dependencias de la administración central un estal,lecimien 
Consejo de Política Fiscal del Departamento del Vale del C 
viabilidad financiera de las Resoluciones de Constitución d 
presentadas por varias dependencia de la administración d 
Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental. 

'Por medio del cual se ratifica 
stituidas por las distintas 

público", proferida por el 
uca, se resolvió, ratificar la 

Reservas Presupuestales 
partamental, entre ellas la 

Que una vez adelantadas las actuaciones de orden adrinistitiv 
causas que originaron la suspensión del contrato han sitio supe 

El CONTRATISTA se compromete en los términos del Jorfaato a 

Por consiguiente: 
ACORDAMOS 

, jurídico y presupuestal, las 
das. 

ctualizar la Garantía Única. 

PRIMERO. Reiniciar la ejecución del presente Contrato partir d la fecha de esta acta. 

SEGUNDO. A partir de la fecha de reinicio, el Contratist se oblig 
que ampara el Contrato, acorde a los térrAiños del convenio y del 

á ajustar la Garantía Única 
presente Acta. 
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ACTA DE REINICIO 

TERCERO: las partes declaran que este reinicio no genera daño en contra del contratista 

CUARTO: La suspensión del contrato no genera costos adicionales para el Departamento del 
Valle del Cauca. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los diez (10) días del mes de marzo de 2023. 

AN AL VIC TE PA HECO 	LEON 
C.C. 85.452.864 
Representante legal de Sociedad ITECO 
CONSULTORES S.A.S. BIC, 
NIT. 800181867-6 

Elaboró: Mauricio Escobar Rubio - Abogado contratista SVH 
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CONTRATO NÚMERO: 1.320-12.11-0268 
	

FECHA: 20 de Diciembre de 2022 

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca. 

CONTRATISTA: !TECO CONSULTORES. 

FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 DE Diciembre DE 2022 

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA REALIZAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI" 

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.146.7 7.239) 

PLAZO INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MILLAN, mayor de edad y vecina de Santiago 
de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.472.742, en calidad de 
secretaria de Vivienda y Hábitat, con nombramiento ordinario realizado por medio del 
Decreto Departamental No. No.1-17-1064 del 04 de octubre de 2022 y Acta de Posesión No. 
0440 del 05 de octubre del año 2022, facultada para celebrar este tipo de contratos según 
Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020, "Por el cual se efectúan unas 
delegaciones y se dictan otras disposiciones", quien obra en nombre y representación del 
Departamento del Valle del Cauca con NIT 890399029-5, quien para los efectos del presente 
contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra el señor ANIBAL 
VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de ciudadanía número 85.452.864 
de Santa Marta, en calidad de representante legal de Sociedad ITECO CONSULTORES 
S.A.S. BIC, Identificada con el número de NIT. 800181867-6, quien para efectos del presente 
contrato se denominará el CONTRATISTA, quien además manifiesta bajo la gravedad de 
juramento por medio de la suscripción del presente documento, no estar incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la 
Constitución, la Ley y demás normas vigentes y en especial lo contenido en el artículo 8 
de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes hemos 
convenido celebrar el presente Otrosí al Contrato N° 1.320-12.11-0268 del 20 de diciembre 
de 2022. 
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Que en la cláusula cuarta del Contrato se estipuló como plazo el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022. 

Que de conformidad con el Acta de Inicio la ejecución del contrato se inició el 26 de 
Diciembre de 2022; por lo tanto, está vigente. 

Que mediante Resolución No. 0222 del 30 de Diciembre de 2022 expedida por la Secretaria 
de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca en su articulo primero resuelve Constituir Reserva 
Presupuestal para el RPC No. 4500036337 del 21/12/2022, por valor de $917.397.792 con el 
fin de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 1.320-12.11-0268, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta Resolución. 

Por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental Ordenanza No. 408 de 
enero 05 de 2016, en su Artículo 74, establece: 

ARTICULO 74- "CONSTITUCION Y EJECUCION DE RESERVAS PRESPUESTALES, Con 
corte a diciembre 31 de cada vigencia, las dependencias gestoras y los Establecimientos 
Públicos gue conforman el Presupuesto General del Departamento solo podrán constituir 
Reservas Presupuestales ante la verificación de eventos imprevisibles o excepcionales que 
impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido y que se 
traduzca en que la recepción del bien o servicio solo pueda ser verificada en la vigencia fiscal 
siguiente, y en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico  
de la función pública, casos en los cuales las Entidades que decidan Reservas 
Presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto. Se entiende como 
imprevisible o excepcional el evento extraordinario que constituye la excepción a la regla 
común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. 

Estas reservas solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen, las 
reservas presupuestales constituidas por los Órganos que conforman el Presupuesto 
General del Departamento fenecerán sin excepción. 

PARAGRAFO PRIMERO. — El Gobierno Departamental determinara si adiciona mediante 
Acto Administrativo, al Presupuesto General del Departamento el valor correspondiente a las 
Reservas Presupuestales legalmente constituidas y aprobadas por el ordenador del gasto al 
cierre de vigencia, siempre y cuando tengan respaldo financiero certificado por el contador de 
la Entidad; así como con la debida justificación del hecho imprevisible o excepcional o en 
aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte e/ ejercicio básico de la función 

pública. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En las Entidades Publicas Descentralizadas del orden 
departamental, determinaran, adicionar al presupuesto mediante Resolución firmada por el 
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Representante Legal o el ordenador del gasto, siempre y cuando tengan respaldo financiero 
certificado por el contador de la Entidad; así como con la debida justificación del hecho 
imprevisible o excepcional o en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte 
el ejercicio básico de la función publica (...)". Subrayado fuera de texto. 

Que de acuerdo con la Circular N°031-2011, de la Procuraduría General de la Nación, "el 

término excepcional", deberá entenderse como un evento extraordinario que constituya la 
excepción a la regla común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. 

Que según otro si No 1 al contrato, se acordó entre las partes: Modificar la cláusula cuarta 
del contrato, LA CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA 
ESTIPULADO DE OBRA, LA CUAL QUEDARA ASÍ: 

CLAUSULA 4- PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION El plazo de 

ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2023, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. El Cronograma estimado de la etapa de 
construcción de obra para la ejecución del presente Contrato, es el presentado con la 
propuesta y debe ser avalado por el interventor y forma parte del presente Contrato. 

Que de acuerdo con lo pactado entre las partes y buscando no afectar el interés general se 
llegara a la suspensión en la ejecución del presente contrato, toda vez en Constituir Reserva 
Presupuestal para el RPC No. 4500036337 del 21/12/2022, por valor de $917.397.792 con el 
fin de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 1.320-12.11-0268. 

Por consiguiente: 

ACORDAMOS 

PRIMERO: Suspender la ejecución del presente Contrato hasta el 02 de Febrero de 2023. 

SEGUNDA: La suspensión del contrato no genera costos adicionales para el Departamento. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los Treinta (30) días del mes de Diciembre del 
- 2022. 

A 	AGOMEMI LÁN 
Secretaria de Desp ch 
Secretaría de Vivie da y Hábitat 
Gobernación del Valle del Cauca 

Proyectó Sharick Farah Mancilla — Abogada 
Archívese en: Expediente Contractual 

A 	AL VI 	TE P 
C.C. 85.452.864 de Santa Marta 
Representante Legal. 
ITECO CONSULTEROS S.A.S 
Nit. 800181867-6 

Contratista — Secretaria de Vivienda y Habitat 
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CONTRATO NÚMERO: .320-12.11-0268 

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca. 

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES. 

FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 de Diciembre DE 2022 

FECHA: 20 de Diciembre de 2022 

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA REALIZAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI" 

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.146.747.239) 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MILLÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 31.472.742 expedida en Yumbo (V), obrando en calidad de ORDENADOR DEL GASTO de la 
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca quien actúa en su calidad de Delegado de La Señora Gobernadora del Departamento del 
Valle del Cauca, ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 85.452.864de Santa Marta, en calidad de representante legal de Sociedad 
ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC, Identificada con el número de NIT. 800181867-6, obrando 
como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
con el objetivo de prorrogar la suspensión a la ejecución del Contrato. 

Que según lo estipulado en el contrato electrónico aceptado en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública — SECOP II se determinó el plazo del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. 

Que de conformidad con el contrato electrónico cargado en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública — SECOP II, se dio inició a ejecución el 26 de diciembre de 2022; por lo tanto, está vigente. 

Que según otro si No 1 al contrato, se acordó prorrogar el mismo hasta el treinta y uno (31) de Agosto de 
2023, por lo tanto, está vigente. 
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Que mediante Resolución No. 0222 del 30 de Diciembre de 2022 expedida por la Secretaria de 
Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca en su artículo primero resuelve Constituir Reserva 
Presupuestal, con el fin de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 
1.320-12.11-0268, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta Resolución. 

Por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental Ordenanza No. 408 de enero 
05 de 2016, en su Artículo 74, establece: 

ARTICULO 74- "CONSTITUCION Y EJECUCION DE RESERVAS PRESPUESTALES, Con 
corte a diciembre 31 de cada _vigencia, las dependencias gestoras y los, Establecimientos Públicos 
que conforman el Presupuesto General del Departamento solo podrán constituir Reservas 
Presupuestales ante la verificación de eventos, imprevisibles o excepcionales que impidan la  
ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente convenido v. que se traduzca en que 
la recepción del bien o servicio solo pueda ser verificada en la vigencia fiscal siguiente, y en 
aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función  
pública, casos en los cuales las Entidades que decidan ReservasPresupuestales deberán 
justificarlas por el ordenador del gasto. Se entiende como imprevisible o excepcional el evento 
extraordinario que constituye la excepción a la regla común o aquello que se aparta de lo ordinario 

que ocurre rara vez. 

Estas reservas solo podrán utilizarse para cancelar los cómpromisos que le dieron origen, las 
reservas presupuestales constituidas por los Órganos que conforman el Presupuesto General del 
Departamento fenecerán sin excepción. 

PARAGRAFO PRIMERO. — El Gobierno Departamental determinara si adiciona mediante Acto 
Administrativo, al Presupuesto General del Departamento el valor correspondiente a las Reservas 
Presupuestales legalmente constituidas y aprobadas por el ordenador del gasto al cierre de 
vigencia, siempre y cuando tengan respaldo financiero certificado por el contador dela Entidad; así 
como con la debida justificación de/hecho imprevisible o excepcional o en aquellos eventos en los 
que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En las Entidades Públicas Descentralizadas del orden departamental, 
determinaran, adicionar al presupuesto mediante Resolución firmada por el 

Representante Legal o el ordenador del gasto, siempre y cuando tengan respaldo financiero 
certificado por el contador de la Entidad; así como Con la debida justificación del hecho imprevisible 

excepcional o en aquellos eventos en los que de manera sustancial se afecteel ejercicio básico 
de la función pública (...)". Subrayado fuera de texto. 

Que de acuerdo con la Circular N°031-2011, de la Procuraduría General de la Nación, "el término 
excepcional", deberá entenderse corno un evento extraordinario que constituya la excepción a la 
regla común o aquello que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. 
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Que mediante acta de suspensión No.1 de contrato del 30 de Diciembre de 2022, el contrato se 
suspendió hasta el día 02 de Febrero de 2023. 

Que de acuerdo con lo pactado entre las partes y buscando no afectar el interés general se 
prorrogará la suspensión en la ejecución del presente contrato, hasta tanto se lleven a cabo los 
ajustes presupuestales para el RPC No. 4500036337 del 21/12/2022, por valor de $1.146.747.239 
con el fin de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 1.320-12.11-
0268. 

Por consiguiente: 
ACORDAMOS 

PRIMERO: Prorrogar la suspensión de la ejecución del presente Contrato por el término de 
veintiséis (26) días calendario a partir del tres (03) de febrero de 2023, hasta el día Veintiocho (28) 
de febrero de 2023 inclusive, o antes si las circunstancias que dieron lugar a la suspensión fuesen 
superadas. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión, el plazo del contrato se extenderá ocho meses 
(8) meses correspondientes a la misma, teniendo que el nuevo plazo de contrato será hasta el 
treinta (30) de octubre de 2023. 

TERCERO: El contratista se obliga a ajustar la garantía Única acorde a los términos de la presente 
acta de suspensión. 

CUARTO: La presente prorroga a la suspensión no genere costos adicionales para el 
Departamento y que el contrato se encuentra vigente. 

QUINTO: El contrato se reiniciará automáticamente en la fecha señalada en la cláusula primera, 
no obstante, si las causas que generaron la necesidad de suspender el contrato antes de la fecha 
pactada, se podrá reiniciar la ejecución del mismo previo aval por parte del supervisor o interventor. 
De igual manera de persistir dichas causas, se podrá prorrogar la suspensión. 

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato  
electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública — SECOP II. 
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CONTRATO NÚMERO: 1.320-12.11-0268 	 FECHA: 20 de diciembre de 2022 

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca. 

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES. 

FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 de Diciembre de 2022 

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1: 02 de febrero de 2023 

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA REALIZAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, BARRIO LLANO VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI" 

VALOR: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.146.747.239) 

Entre los suscritos a saber ADRIANA GOMEZ MILLÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 31.472.742 expedida en Yumbo (V), obrando en calidad de ORDENADOR DEL GASTO de la 
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca quien actúa en su calidad de Delegado de La Señora Gobernadora del Departamento del 
Valle del Cauca, ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 85.452.864de Santa Marta, en calidad de representante legal de Sociedad 
!TECO CONSULTORES S.A.S. BIC, Identificada con el número de NIT. 800181867-6, obrando 
como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
con el objetivo de prorrogar la suspensión a la ejecución del Contrato. 

Que según lo estipulado en el contrato electrónico aceptado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública — SECOP II se determinó el plazo del contrato hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022. 

Que de conformidad con el contrato electrónico cargado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública — SECOP II, se dio inició a ejecución el 26 de Diciembre de 2022; por lo 
tanto, está vigente. 

Que según otro si No 1 al contrato, se acordó prorrogar el mismo hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2023, por lo tanto, está vigente. 

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/0 SU REPRESENTANTE. 
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Que mediante Resolución No. 0222 del 30 de Diciembre de 2022 expedida por la Secretaria de 
Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca en su artículo primero resuelve Constituir Reserva 
Presupuestal para el RPC No. 4500036337 del 21/12/2022, por valor de $ 1.146.747.239 con el fin 
de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 1.320-12.11-0268, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta Resolución. 

Que mediante acta de suspensión No.1 de contrato del 30 de diciembre de 2022, el contrato se 
suspendió hasta el día 02 de febrero de 2023. 

Que de conformidad con Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 se decidió, prorrogar la 
suspensión de la ejecución del presente Contrato por el término de veintiséis (26) días calendario a 
partir del tres (03) de febrero de 2023, hasta el día Veintiocho (28) de febrero de 2023 inclusive, o 
antes si las circunstancias que dieron lugar a la suspensión fuesen superadas. 

Que de acuerdo con lo pactado entre las partes y buscando no afectar el interés general se 
prorrogará la suspensión en la ejecución del presente contrato, hasta tanto se lleven a cabo los 
ajustes presupuestales para el RPC No. 4500036337 del 21/12/2022, por valor de $1.146.747.239 
con el fin de poder realizar la ejecución de las actividades restantes del contrato 1.320-12.11-0268. 

Por consiguiente: 

ACORDAMOS 

PRIMERO: Prorrogar la suspensión de la ejecución del presente Contrato por el término de diez (10) 
días calendario a partir del primero (01) de marzo de 2023, hasta el día diez (10) de marzo de 2023 
inclusive, o antes si las circunstancias que dieron lugar a la suspensión fuesen superadas. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión, el plazo del contrato se extenderá diez (10) días, 
teniendo que el nuevo plazo de contrato será hasta el nueve (09) de noviembre de 2023. 

TERCERO: El contratista se obliga a ajustar la garantía Única acorde a los términos de la presente 
acta de suspensión. 

CUARTO: La presente prorroga a la suspensión no genere costos adicionales para el Departamento 
y que el contrato se encuentra vigente. 

QUINTO: El contrato se reiniciará automáticamente en la fecha señalada en la cláusula primera, no 
obstante, si las causas que generaron la necesidad de suspender el contrato antes de la fecha 
pactada, se podrá reiniciar la ejecución del mismo previo aval por parte del supervisor o interventor. 
De igual manera de persistir dichas causas, se podrá prorrogar la suspensión. 

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato  
electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública — SECOP II.  

O ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/0 SU REPRESENTANTE. 
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ACTA No. 1 

.. 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 

FECHA: 

CONTRATANTE: 

NIT: ; 

ORDENADOR DEL GASTO: 
C.C. No. 

1-320-12.11-0268 

20 DE DICIEMBRE DE 2022 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA — SECRETARÍA DE VIVIENDA 
Y HÁBITAT 	• 

le 

890.399.029-5 

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN 31.472.742 

CONTRATISTA: 	 ITECO CONSULTORES-S.A.S. BIC 

NIT: 
	 800181867-6 

, 

REPRESENTANTE LEGAL: 	 ANIBAL VIVENTE PACHECO LEON 

C.C. No. 	 85.452.864 • 

OBJETO: 

VALOR: 

"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA 
.TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE CONTROL PRESUPUESTAL A 
SIGUIENTE 
OBRA: REALIZAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
LA 
ADECUACION DEL PARQUE 
MULTIEDADES PARQUE LA PAZ, 
BARRIO LLANO 
VERDE, DISTRITO ESPECIAL CALI"; 

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SETESCIENTOS CUA 
RENTA y SIETE MIL• DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($1.146.747.239) 

.1 

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/0 SU REPRESENTANTE. 
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GARANTÍA NÚMERO: 

ANEXO O CERTIFICADO: 
111 

FECHA EXPEDICIÓN: 

COMPAÑÍA: 

. 	NIT. 

ASEGURADO: 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO: 

VÍGENCIA: 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO: 

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO 

VIGENCIA: 

00~51  

AMPARO: 

VALOR ASEGURADO:' 

VIGENCIA: 

33-44-101234011. 

21/12/2022 

SEGUROS DEL ESTAD() 

860.009.578-6 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA — SECRETARÍA DE VIVIENDA 
y HÁBITAT. 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

$ 229.349.447,80 M/CTE.,--- 
. 

Desde el 20/12/2022 hasta el 01/07/2923 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 91.739.779.12 M/CTE. 

Desde el 20/12/2022 hasta el 31/12/2025 

BUEN MANEJO Y CORRECTA I 
NVERSION DEL ANTICIPO 

$ 229.349.447,80 M/CTE. 

Desde el 20/12/2022 hasta el 01/07/2023 

CALIDAD DEL SERVICIO 

$ 229.349.447,80 M/CTE. 
.r• 

Desde 20/12/2022 hasta el 31/12/2027 

ALBERTO JOSE REBOLLEDO OSPINA, Subsecretario de Vivienda, dé la Secretaría de 
"f&Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle' del Cauca, en cumplimiento del Decreto 

(:) ESTE DOCUMENTÓ ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SÚ REPRODUCCIÓN POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/0 SU REPFkESENTANTE. 
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Gobernación 

Único Reglamentario 1082 de 2015 Sección Tercera, Subsección Primera, se verificó que 
el monto, vigencia y amparo de las garantías aportadas corresponden a los requerimientos 
exigidos en el contrato y sus documentos modificatorios en consecuencia se procede con 
la aprobación de las garantías y se ha verificado que, las pólizas aquí señaladas reúnen tos 
requisitos exi9idos en el artículo 70  de la Ley 1150 de 2007 y la Sección III, Subsecciárld,,. 
del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015; de acuerdo a ló anterior, se procede a: 
APROBAR LAS GARANTÍAS ANTES MENCIONADAS. 

Dadaen Santiago de Cali D.E. —Valle del Cauca, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre 
de dos mil veintidós (2022). 

.3,11L.V,1111 

ALBERTO JOSE RE OLLEDO OSPINA
• 	

. • 
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA ' • • • 

'ECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEPAFÜ'AMiNTAL:- 	• . 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA/.  

Proyectó: Mauricio Escobar Rubici:  — Abogado Contratista Secretaría deVivienda y Hábitat '  

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN.DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) WO SU REPRESENTANTE. . 



POLIZADE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

DECRETO 1082 DE 2015 

COD.SUC 	NO.POLIZA 
33-44-101234011 /". SUCURSAL. 

CALLE 100 33 
- ANEXO 

0 
VIGENCIA HASTA DIA MES. AÑO 

31 1 12 1 2027  EMHSION ORIGINAL 
A LAS HORAS 
00:00 

A LAS HORAS 
23:59 

TIPO MOVIMIENTO 

<50 

e 

VALDEARIGNINDCM kl= 
vins. 

181 

MEM MO MO EhvOOMOMMOMMOOR 

111111 	

3ROUROM 
!ISTMO /3" 

DIA MES AÑO.  FECHA EXPEDBIC°  
211 12 1 2022' 

CIUDAD DE EXPEDICIÓN 
.NIT.360.009.157815 

:360N 
 
TA,  D.C. 

DIA MES AÑO 
20 " 1 12 1 2022 

VIGENCIA DESDE 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL ITECO CONSULTORES S.A.S BIC 

-- 
' 	 ' 

	

1 	13.1)11 

	

IDENTIFICACIÓN NIT: 800 	35117% 1 

. 	DIRECCIÓN: ' [CIUDAD: 	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL !TELÉFONO: 	340259 
- ..1 INICI NATO~~~~~~ 

 

GURADO / EN EFICIARIO. 	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEI. CAUCA 
RECCIÓN: KR13 NRO. 9 .10 CALLE 9 y 10 PISO 10 

DICIONAL: 

, - - 
CALI, VALLE  

IDENTIFICACIÓN NIT: 990.399.029-5 
ITELEFONO 4478582 

 

   

OBJETO DELSEGURO • 	.• , 	 . , 	. 	 '._ 
Coi 90:10265 A LAO CODDICIOWES sutil:usa:0 DE LA POLIZA DM SE MEZAN 10010D. DEE FORME PARTE 11(TEGRARTE Da LA MISIA V 0011 EL AEROVRAP244L 
TONADOR DECLARAN MAREA RECIEIDO I SAETA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO RESALADO VD CADA AMPARO, MOUS DEL ESTADO E.A. GAREETZSAi 

....- 
GARANTIZAR EL PAGO UDE PtENRCZCE DERIVADOs DEL ISCOTOLITUENIO De LAZ ODLICAMOmeS COOTEENIAS IN EL CONTAATO CONTRATO DO. I 320.12.11-0160 tVID onirm 
ES, =MEAR LA mrxxvcurcmIA TECN:cA, 4VRIDIcA. ADMINISTRATIVA Y EINANCTERA Y DE CONTROL PRIZEIIRELETAL A LA SIMIENTE CREA, REALIZAR MEDIANTE EL 3151120. 
DE PRIME ON/TARIOS LA ADECTACION DEL PARO= MELTZZDADES PRADOS La PAZ, BARRIO umlb VERDE. DISTRITO 11501020.1. CALI. ., 

Nvi 

AMPAROS 
+O» 

RIEEGO: INTERVENTORIA 

e 
DOES bOUTE30 Y CORRECTA INVIESION DEL ANTICIPO 	 20/12/2022 	01/02/2023

•  

Is COMLINIEHTO DEL coirrawo w • 20/12/2022 	01/02/2023 

PAGO DE EALARIDNI, PRESTACIONES SOCIALES LECALEJ INMENNIEACIONETI 	20/12/2022 d  31/12/2025 d.  
4   

LAZOIALIS 
E:CALIDAD DEL SERVICIO 	 20/12/2022 

ACLARACIONES 

,11 

AMPAROS 	 VIGENCIA DESDE VIGENCIA NASTA SUMA ASECUACISIAL 

$230.342.442.410 /2, 
$32,4119,447.110 / 
$31,721.713.12 .•' 

31/12/30T7 	$221,343,447.90 / 

$ "3.350.135.00 	1 "*"”20,000.00 	3 	600 325 00 
antiumuto 

CL/0111 	 %DEPARE. 

RAM ASESORES 7 CONSULTORES CU SEG 214102 	100.00 

,010,481.00 	$  "*""779,788,122.52 	CONTADO 
scatméeza coaaffizao 

T1PPAL 
11Ca~ 

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO OYE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 
EAGARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 

31-TELEFONO: 1103441 • EIDEIDTA. D.C. • 

• •-• 
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,sEGuRol. • 
DEL 
ESTADO : 

a: • 

• 

•

• - 	• 
," • 	' 'IPÓLIZA.ÚÑICA DI•SEORO.DE CUMpLIMIENT.O.EN• • . • 

. 	 • 
 

FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES " 
t--,  •NO 	 stMETIOÁAL,DEbRETglos2 DEr1.01 , 

EÉGL/RIDS" DEL. ESTADO S.A.,. ..QUE • EN. ADELANTE SE: 1:?EN01111N.ÁRÁ 
'IgGq‘EST ADODTÓIMA•A 0, ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO 
DEL .VALOR ASEGURADO PACTADO; 'LOS AMPAROS • MENCIONADOS. EN LA 
CARÁTULA -De LA PRESENTÉ *PÓLIZA, CUBRIENDO CON •ELLOS, SIEMPRE LOS 
-PERJUICIOS. DIRECTOS., 'QUE .CON. SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN • DE .LAS 
.CONDICIONES ADELANTE INDICADAS,,. LLEGARE A CAUSAR EL. GARANTIZADO 
POR • EL. IÑGUMPLIMIENTO DM. ATRIBUIBLE 	:SU ACCIÓN , U proIsION, „ . 	, 	 . • 	. 
PRODu4EF.L,E, 	 • .. 

	 . 

	

, 	. 

LOS AMPAROS -90E áe OTORGAN EN ESTA PÓLIZA sOMI INDEPENDIENTES 
UNO. DE: :OTROS RESPECTO bg sus RIESGOS Y DE SUS VALORES 

..  ASEGURADOS: SEGUN LAS DIFINICIONESCIVE,A CONTINUACIÓN SE INDICÁN:.  

u  R • - 

EL.mio 9:;b1.S.E-FilEDAD: DEM:  pEENTA, CUBRE A LA ENTIDAD • ESTATAL 
ÁEEGURADÁ LA SANCIÓN DERIVAIWDEL INCUMPLIMIENTO DE LA. OFERTA, 

i4.2,EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS. DE ygrIcipb EL PLAZOFlilignr•PARA 
LÁ PRESENTACIÓN CELAS OFERTAE. • 	 ., 

"113 LA ÑO:EUSCRIPCIÓÑ DEL CONTRATO. SIN JUSTA CALISA POR * PÁITE DEL 
ADJUDICATARIO. Abjuotc.wriglicl 	:- , • : 	• . 	. 	, 	• , 	. 	. 	. 

,. . 	• 	1 • • 

144 LA ' FALTA . DE .• 'OTORGAMIENTO POR 'PARTE DEL •PROP,OÑENTE 
SELECCICOADO.DE.LA  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL boyplikt.o. • _ 

1,2 ,AMPARO DE BUEN  MANEJO  Y CORRECTA INVERSIÓN DEL.ANTICIPO. •,. - , 
— . 	 . 	• 	, 

EL AMPARO DE BUEN' MANEJO Y'COROCTA INVERSIÓN DEL AiiyibiPb-CUBRE'A 
'L!cgiltIpAD EST:ATÁLASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS' QUÉ SE LE tLEGLIEN A 
CAUSAR CON COI óbAsióN DE (0 :LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, 	EL USO 
INDEBIDO" DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA bÉ LOS RECURSOS 
RECIBIDOS FOR EL CONTRATISTA GARANTIZADO.EN•CALIDAD DE ANTICIPO 

, 	- • 	• 	• 	, . 	•• 
... 

1 

1006/2011;13i99-05-ÉtUal,613• 

. 	• 	• • • 

EN LOS SIGUIENTES EygliTos: 	. 	_ 	. 
- 	••• 	17;, 	1.1r,P in 	. 

14.1 LÁNOVININÁCIOÑAE LA vieENCiik DE LA GAriÁNTiA DE SERIEDAD Dft LA 
OFÉRTA-CÜANDOEL-,PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA .SUSCRIBIR EL 
CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR Á 
TRES (3) MESES. , 	 . 	. 	 • 	• 	. 	• 	. 

- : 	ragInl I CIC b. - 

/.4••1•5.• 

• 

4 

.. 

V41• ••••••  irt;'  

t.; 



":*••,.1.."1- 	• 

.• 	. 

, 	.• .11 

MI& 

+ab 

:1 

LUGAR. 	• . 	• 	• 
. 	. 	. 	 . 

1.4 AMPARO.  DE 	DEL CÓNTRATO:.... ••• 	' • • . . 	;. 	. . 	. 	 _ 

EL AMPARO bEs •CUMPLIMIENTW'CORE 'A ¿A :ENTIDAD EsTATAL.,AsEduRADÁ; 
POR: LOS:. pERJuiccos DIRECTOS DERIVADOS DE (A) EL • INCUMPLIMIENTO • 
TOTAL .0 'PARCIAL DEL • CONTRATÓ,. • CUAN!» EL.  INCUMPLIMIENTO. lES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; 1(61).EL „CUMPLIMIENTO TARDO' O .DEFECTLIOSO - 
DEL CONTRITO, CUANDO:,  •:Et. iNgumILimiENTo ES IMPUTABLE AL 
coNTRAT,isyll (c) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL. CONTRATISTA pi* ENTREGAS 
PARCIALES. DE LA OBRA, .10100 *ÉL •CONTRATO .N0 : PREVÉ ENTREGAS 
PARCIALES; V- (D). EL PAGO DEL •VALOR 	LAS MULTAS y DE 'LA 'CLÁUSULA' •.' 
PENAL PECUNIARIA SIEMPRE•tivISE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL . 
CONTRATOIGARANTIZADpiy 	. .• • • 	• • • 11 , 

014-1-4  !Cp.̀"I‘ 
.EttMkriJA,J1E7.(41,E,NA„LADO.p.,01,24,:ARICAJ,Leffilpk.. , 	"610 DE :20601 LA . 
0.11MTKPE.70:1111-111.1groMplok.L.DE• pERJuitIDE-  CAUSADOS .A LA 
ENTIDAD._ EsTATAC:-..CoMo coNSJEquEmpw: DE: • LA CONDUCTA. 0,,LOSA O 
e I 10. CiSA; IMPUTABLE .4",,o1C0ÚT.FiATIáT•irGARANTIZAD__ JO DERIVADOS DE ()N 
pROdEso,.,DE RESPÓNVABILCÓAÓ.SVISVÁLrSIWORE_ Pf tú' 	ÉSOS 
PERMCIOS,•''ÓEÁIVEÑIDÉ1141CUMPLIMIENTO 11.ÁVOBLIGACIÓ S SURGIDAS 
DgelicóNTRA-YOYAMIÁRAD-70 POR LA GARANTIA. ¡, • 	• 	• 	. 

• 	11 ,  . 	. 	. 
14 AMPARO DE PAGO DE IlkumPli  PRESTACIONES .tocIÁLES,  LEGALES E 

INDEMNIZACIONES usgRA!...Es. 	• • 	• 	 . , 	•... 	. 	 •...•. 

EL AMPARO DE PAGO • DE SILA LOS, 'PRESTACIONES 'SOCIALES LEGALES E • 
„ 	. 

INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL •. 
• ASEGURADA,. POR .LOS. PERJUICIOS' QUE sg LE 'OCASIONEN,. A ''RÁiZ DEL 

11,-!Izi  INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. LABORALES A QUE:ESTÉ OBLIGADO .. 	• 
EL CONTRATISTA GARANTIZAD(/' !.DERIVADAS DE' LA :CONTRATACIÓN DEL 

:PERSONAL UTILIZADO PARA LA EncucON DEL;CONTRATO AMPARADO EN EL 
TERRITORIO•NACIONAL. • s, 	• ..! • y,1 • "I. . 	 • 	. 	•. • . 	. 

,ESTA GARAIN.TiA N.O SE APLICARA .piN4 LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN 
EN álj TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO-  NACIONAL POR PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEORIDICO DISTINTO AL ÑACIONAir:.. : o. 
1.6 AMPARO DE.ESTABILIDAD y C.11.iDAD DE LA OBRA'. 	. 

EL AMPARO DE ESTABILIDAD' y 'CALIDAD -pg 'LA '0,3RA:CUBRk Á LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, DE LOS.  'PERJUICIOS' QUÉ-- SE: LE, GENEREN COMO 
CONSECUENCIA DE CUALQUIER: TIPO DE DAÑO 0:DETERIORO, PRESENTADOS. 

	

; 	• 
:.; 	 • 	,• 

..10 06)2011.113194-011ÉCUÓ108 ' 

SEGUROS.  
DEL' 
ESTADO S.R. 

- 	, 	.• 	, • 

13  AMPARO 'pE imr.ówcIóN DE PAGO: ANTICIPADO.: 	• 

EL AMPARO, 'DE. DEVOLUCIÓN DE '046'ANTICIPADO. UBRE ALA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO 
DEVOLUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL- CONTRATISTA 
GARANTIZADO &TITULO. DE. PAGO :ANTIcipAcio; •CUANDO A ELLO HUBIERE; 

. 	. 

' 

• 

.. 	• 

«"1.41 



ATWII 	"4111611  

1 

SO 4, 
3.EGúRóI 

'DEL 	' 
1•ESTRDO S.M.  

III) ültin1474.6 ' • 	
‘, . 	. , 

.. 	„- 	 .., 
EN .ki.4. OBRA ENTREGADA 'Y RECIBIDA, A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD 
ESTATAL ": O SUS REPRESENTANTES,

'•  
 :CUYA'.  CAUSA SEA 'IMPUTABLE AL 

TRATISTAGARANTIZADO .CON . . " -• " 	 ' - • 	 • 	
... . 	.. 

1.7 AMpARO.dg CALIDAD DEL SERVICIO 	 - . 
, 	 . - . 	. 	, 	. . 	. 	 - 	. 	•, • 	 .. 

EL AMPARO' DE CALIDAD DEL- SERVICIO ' CUBRE: A LA , ENTIDAD ESTATAL  ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS ' IMPUTABLES AL CONTRATISTA  
GARANTIZADO, QUE SÉ OCASIONEN. CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN 
DEL.  CONTRATÓ GARANTIZADO, V QUE SE DERIVEN ton LA DEFICIENTE CALIDAD 
DEL SERVICIO PRESTADO. 	. " 	• 	. 	. 	• _ . . . . .. . 

, .11: 	• zw.-441,1 • . 
'EN,  LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE
.SER: *IGUAL AL PLAZO' DE LA GARANTIA . DE . ESTABILIDAD DEL CONTRATO 
.PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL F90,0,R/0 	ARTICUL0..65-0E •vt :CEY 
i 474 DE,2011.. 	

. 
 

- , 	-.. 	 . 	:.: • " 	• .... 

	

- 	• 
!LEI CALIDAD y CORRECTO FUNCIONAIIIIENTOIn:LOS BIENES:Y:EQUIPOS 

S. ,. SUMINISTRADO 	 • 	. 

	

. 	 , . 	
• 

. 
. 	• 	 . 

EI:TkiffirieliztorxicuBteEznA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE' • LOS 
PERMICIóS:DCMONAIdg IMPUTABLEIALICONTRATISTMILIERIDOS POR LA 
.DEFICIENTEJC,AEIDAO•IE ?IlicoRg.ccitrFuNcloilAmil:NTpolk% BIENES .QUE 
REIÁ.-11BÉ ENTIDAD ESTÁTAL MEG „RADA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , 

	

U t----j. L '• 	 . :. 	: • 
• 

E. T. t. 
L0svirtiliÁkós7ditiRGADos EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO 
LOS DAÑOS ALA. ENTIDAD. ESTATAL ASEGURADA sg GENEREN, POR; 	* 

• 
2.i 4914 :ExTRARA,. Estó Es. LA .FUERZA MAYOR O. CASO , FORTUITO,:-EL. 	 • 
nIclio DÉ UN.. 700 En .0 LA CULPA. EXCLUSIVA o e. LA VÍCTIMA.. . 	, 

2.2.PAÑOS'CAUSADOSIIOR EL CONTRATISTA GÁRMTiziloo,.*A.Lós E:6111E  
LA ENTIDAD *ESTATAL ASEGURADA; NO. DESTINADOS' AL. cympLoffigi«.0 DEL 
OBJETO c:óNtgAcTuAL. 

• 
EL USO INDEBIDO O INADECUADO 1:0 LA, :FALTA DE' MANTENIMIENTO 

'PREVENTIVO'. :Á QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA. LA  .ENTIDAD ' . ESTATAL 
ASEGUFÜIDX : 11 

214. EL 'DETERIORO *NORMAL QUE SUFRAN LOS. BIENES ENTIEGAD.  os torii 
OCASIÓN DEL CONTRATO.  GARANTIZADO, COMO'  CONSECUENCIA DEL 
TRANSCURSO DEL 	 - 

AsSpy.10A. • '. 
_.. • . 

tié• CONFORMIDAD' CON EL ARTICULO ' 1079-  DEL ODIO.' 'DÉ.  i•ConlIDID, 
SEGUREST.ADO NO ESTARÁ OBLIGADO A :RESPONDER: 	SO HASTA 

• 

Yok:" • 

10/06/10 i:S•;i3.19:15.-05,-EtÜlHOB 
,• • --:••• -Iragina 3 de b• 

„ 	• 

2. (i,CILUSIONES,..,  



nnA •R. 

ntyY0.71'.- 

P, 	• 

-• • 
,SECI11100. 

	

DEL'" 	• 
'ESTR.D0 13.49., • 

• 

No.. #109.418.6 
CONCURRENCIA .De LA somA :AsoduRADA EN CASO DE SINIESTRO, 
DETERMINADAEN LA CARÁTULA pg EsTA.p.4:5LizA PARA CADA AMPARO. -  

4. .vjápiclk. 	• • _ 
. 	• 

IkvidENcIA 'Dato Ál4R-ÁRDI OTORGADOS EN LA PRESENTE páLizA, sg HARÁ 
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO ion DE ,n15. y CONSTARAN EN LA 
CARÁTULA DE LA MISMA*O.EN: SUS ANEXOS. 	' ' 	• 	• " • 	• 

• 

414  

19,121 

. t. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA:, '• . 	 , , • 	• 	. 
PARA. HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS »FAROS OTORGADOS 'PQR 
SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ,ASEGURAbA" DEBERÁ'  GARANTIZAR 'EL 
DEBIDO PROCESO DE. SEGURESTADO 'Y EL • CONTRATISTA,-  MEDIANTE EL 
AGOTAMIENTO DEL 'PROCEDIMIENTO' ESTABLECIDO EN EL. ARTÍCULO 88 De LA. 
LEY 1474 DE 1011 OLAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN. 0.MODIFIQUEN. 	• • . 	. 	 . . 	, 

LA ENTIDAD ESTATAL. ASEGURADA, . I.E.  'CORRESPONDERÁ •DEMOSTRÁR 
OCURRENCIA DEL SINIESTRO' Y ACREDITAR ' CUANTÍA DE 1A. PÉRDIDA Si ._ 

- .:FUERE 'EL CASO, 	 • • 	 . • . 	. 	
. 	. 

" ewplo'cEDimiENTOmpuEIDEsEIA,SÉGUIL-Lis,,ENTIDAD ESTAIALASEGÚRADA, 
«Pilliikgm-eitytokrs95tós AmFyoloá Comappls,gpftksToPLIzA, ;SERA:,  

• 	 „ 
5.1 RESPECTQ_DECÁ14413b.  DÉRIEDÁI DE LA OFERTA, LA, ENTIDAD. ESTATÁL. 
ASEGURADA PROFERIRÁ Eh ACTOACIWNISTRATIVQ-QUE,J4IPONAA LA SANCIÓN 
PREVIAMENTEEsT,AEILE.94 pty3.1.A:o993g011:01911ocuÁpcpEITA7pE LOS • 

:EyEnos,.:PREVIST.0&ENYLA CONDICIÓN t1 pg 'EsTA PÓLIZA:Y' DISPOlidktA 
. EFECTIVIDAbtEISTEAMPARCIA.SEG,URESTADM.,: 	• 	° : 

? 	. 	. 
5i.1. EN . CASO PE DECRETARSE LA CADUCIDAD,:  LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA MIt0FERIRÁ'EL ACTO '»MINÍSTRATIVD. CORRESPONDIENTE EN EL 

ADEMÁS DE' LA: DÉPLARÁ  tói70 pe yA MISMA, HAP1A' EPECTÑA .LÁ. 
cükyspLA PENAL O:CUANTIFICARÁ'EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO.SU 
PAGO TANTO -AL • CONTRATISTA - como :A SEGURESTADO, pOici *ApTo 
AbmiNistRAtívó SERÁ CONSTITUTIVO 	SINO-0p. 	

. 	, 

	

, 	• 
, 	, , , 

-13 EN EL EVENTO DÉ ...imPosipION DE MÚLTAS; LA ENTIDAD ESTATAL 
AsEdukADA, PROFERIRÁ' EL ACTO: ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE' 
ORDENANDO su PAGO AL ' CONTRATISTA .'14  • S1GURÉSTADO. :DICHO ACTO 
ADMINISTRATIVO pERAtoNsTimivo DELSINIESTRO. 

• . 	. 	 . 
-5.4 EN :LOS.  DEMÁS 'EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL' •'CONTRATISTA 
GARANTIZADO; LA - ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA; PROFERIRÁ EL APTO 
ADMINISTRATIVO .CORRESPONDIENTE; EN EL. CUÁL, .ADEMÁS 'DE :DECLARAR EL 
.INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ •A` CUANTIFICAR EL MONTO' De LA PÉRDIDA OA. 
HACER EFECTIVA LA cLAusuLAPENAL,'ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA 

. Y:. SEGURESTADO. EL ACTO.  • ADMINISTRATIVO. 'CORRESPOND IENTE ES 
'RECLAMACIÓN pARÁ LA POMPASIK.gig..sEQuRa: • 

cie•no..11  

• 

ihthogrzt 

•••. • 	• 
' 	10/06/2015132943-05-ECUOIOB • 

. • ; 	• 	 • agina 	.9, 



: 

SEGUROS 

	

DEL. 	'• - 
1 	 ESTADDISM. 

	

_ . 	. 	. 	
. 	. . .. 	.. • 

ir.f..10:ócii:46:  
Lot) ACTOI. ÁDhAiNIOMAYIVóS, 'ÉMITOitiá. 0.01 LA :ENTIDAD ESTATAL 

¡ 
 

CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, 
DEBERAN:ESTAR EjECU.TORIADOSY peloAmeNte,t9pTIFICAPos.,.bg APuÉRpo. 

1 . CON EL ARTICULÓ oi pÉ LA.LEY 143/DE 2011. . 	, 

! 6. COMPENSACIÓN. 	. 

. 	N . _ viRrUb. DE LA CÓM 	 M 	
•

PENSACIÓN COMO: MEDIO DE. .EXTINCION 	, LAS- 
; 	OBLIGACIONES RECONOCIDA EL AR:tícut,a 17 :DE LA LEY 1150 DE-  2007, 

SEGURES-011)D :TENDRÁ EN ' CUENTA TODAS Likt InslAá DE DINERO QUE LA 
ENTIDAD ,ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
POR. CUALQUIER. CONCEPTO:. PARA TALES. •EFECTOS, SE DEBERÁ TENER • EN 
CUENTA 4A LIQUIDACIÓN. DEL CONTRATO GARANTIZADO; EFÉCTIMPA, EN LOS 

. 
 

TÉRMINOS. LEGALES. O. CONVENCIONALES . 
,. 

7. FORMAWDE PAGO Eig LA INDEMNIZACIÓN:. 

LA INDEMNIZACIÓN .SERÁ PAGADERA ÉN DiNERÓ, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN; 
REPARACIÓN. O RECONSTRUCCIÓN :DE LA COSA. ASEGURADA', A OPCIÓN DE 

11N PERJUICIO QUE LA ENTIDAD 'ESTATAL:ASEGURADA EN EL 
.EVENTOPIDECLARATÓRIA DE CÁDLICIDAD DECIDA CONTINUAR LA;ÉJECÜ.CIÓN 
DEL OBJETO CONTRATADO A4RAVÉSDE sOulkÉsrAppo. DE • OTRO : 

: 	CONTRATISTA-7A .QUIENzAISUIVEZSEIE RODI4DECLARAk9VCADUCIDAD" SI A 
i ELLO HUBIERE LUGAR 
.r-r_1.=;0' . • , 

. 	-EN EL EVENTO -E-N-QUE'pá N iNcumpumiÉnifb DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
SÉGURESTADO: RESOLVIERA. KpoNWINÁR;11"."-c, 	 Fcbi. LA 

".. • ÉSECUOINDELCONTRI'STO Y• I.A-ENtio:ÁpÉtTATÁL—ASE«.1.14AbskÉSTUVIÉS-  DE 
.• 	.ACLIERDOTCONELÉOL:EL CONTRATISTA. GARANTIZADO ACEPTA. DESDE EL 

mpmewp pe LA .CONTRATACIÓN .DE ESTA:PÓLIZA,. LA CESIÓN I & DE.. .coÑTIATO 
I 	,GARANT.IZADDA FAVOR DE SEGURESTADO„ 	 • • • 	 ; 
I 	. 

.:81PLAZÓ PARA EL:PAGO. 
1 	 , 

Dei .CONFORMIDAD CON .EL. ARTICULO 1080 DEL CÓDIGO-  DE 'COMERCIO, 
. 	SEGURESTADO "DEBERÁ EFECTUAR 'EL F5Ado pgL. SINIESTRO- DENTRO DEL MES 

• 
 

SIGUIENTE AL. 	LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS 
REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL *CÓDIGO pe .corsiERclo, A TRAVÉS DEL 

.ACTO: ADMINISTRATIVO A •QUE HACE REFERENCIA ÉL NUMERAL S. DÉ ESTAS' 
CONDICIONES: 

. • 
, 

91 CERTIFÍC'ADO.St ANEXOS DE.MODIFICACIÓN..:. 	• 	• 	 • 
• 

PARA LOS CASOS EN :QUE LA. SUMA ASEGURADA-  DE ESTA. PÓLIZA DEBA • SER• 
AUMENTADA, •O' DISMINUIDA Y' PARA AQUELLOS .EN •LÓS CUÁLES LAS 

. :ESTIPULACIONES-  DEL CONTRATO.  GARANTIZADO SEAN,  MODIFICADAS, 
iSEGURESTÁDO. A SOLICITUD .PREVIA DEL CONTRATISTA GÁRÁNTIZAriP .V 01.1-A 
ENTIDAD ;ESTATAL ASEGURADA:(0.EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, 'ETC.; EN SU 

" CASO),, EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO .0 ANEXÓ DE :MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA,. 
EN E.t.'DUAL, *CONSTEN, LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIÉNTES.- 0.ÁRA.TAL 

• 
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SEGUROS 
DEL:. . 
,ESTRDO.,S.R. 

. NiT;860:0015.78,1 

EFECTO $É 'HACE INDISPENSABLÉ, ACOMPAÑAR A .LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN A. SEGURESTADO EL DeicumENto • *(pt.flost, pLlusuLA 
ifdic1014„ .gtp4 . •90g,. -pophytE190A-• LAS • MoroFicACONEs. L CONTRATO 
GARANTIZADO._ 	 :• • *. 	• 

ÉL ULTIMO ANEXO. O. CERTIFICADO pE:MODIÉI.CACIÓÑ, SERÁ a 01/É 
ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO<  pg CONFORMIDAD C0.0 •E4't9PlAga k 5 , 
DE ESTAS CONDICIONES. 	" 	• 1 1 

• 

lo.. vici,01119i-A SOBRELA. 	 c-ohiTIVITo GARAInzApo. • 

ggcoptggpipp: .-.:17EÑDliA: LA FACULTAD DE' EJERCER I LA VIGILANCIA DEL 
CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA: 
pó4ABoRAQI6Ñ NECESARIA PARA ELLO EN LOS CASOS EN LOS: CUALES EL • 
CONTRATÓ GARANTIZADO'TENGATIOR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS 'CON' 
EL ORDEN. i?(.3B1.1CO.  . Y LA SEGURIDAD NACIONAL, .(A ENTIDAD ,EsT/ITAL. 
ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FApuLTAD. 	. . . 	. 	. 

44.4 ,44”:11.  

11.-D.NOrCANCELACIÓN-IDE,LA P.6LIZA; POR VÁLTIS 	. PAGO DE LA PRIMA 
IRIEVPIAEgID0.111E,Ing1SE94150.0-, fi.e.--‘nb•fi iT et75. 	•C' 

`L.W. '11;4 
LA Ç PRESENTE PÓLIZA NO 	 „(:),R FALTA CiÉ i3AGÓ rfE 'LA PRIMA NI. 
PODRXSER.,00yodApA-Qt9LATERILIIENTII,„  • : ;• 	, 

*•,, 	• 
_Y. 	 ti 	

.?* ‘te.4  11.0 1:409iselS IN CO.MPATIBLEV"Q 

• EN • CASO, • DE-INCONGRUENCiA• PRESENTADA ENTRE» LAS CONDICIONES' 
PARTICULARES Y • LAS • CONDICIONES GENERALES . DÉ gsylk. 
PREVALECERÁN LAS.PRIMERAS. ; 

13. COASEGURO 

EN CASO. DE EXISTIR. COASEG,URG. ESTO El LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS : 
ASEGURADORAS DE DETERMINADO 'RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD • 
ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTÉ DÉ LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ 
EXIGIBLE ENTRE LOS'COASEGURADORÉS, EN PROPORCIÓN A.L.AS CUANTIAS DE 
lU 'RESPECTIVA PARTICIPACIÓN. 	• 

• 
PARA CONSTANCIA bE LO: EXPUESTO;, Y. EN: SEÑAL DE ASENTIMIENTO 'Y 
COMPROMISO CON TODO LO AQüi PACTADO :SÉ FIRMA EN BOGOTÁ C/C'.  A 
LOS VEINTIUNO (21) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 	2022: .• 	• 

; 
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- Estado:.  
Vigerite. • 

Asegurado: 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL'CAUCA 

Tomador: 
!TECO CONSULTORES S.A.S,BIC 

112 • 	•• 	• 

.íltps:/./clinsultapoilia.segurosdéle.itillé:oOrtyca"  

• 

• 
1. 

Qato,s lig,Wpc5!fra 

Número de póliza: 

33-44-101234011 

Ñúmero de-anexo 

o 

Fecha deexpecticiÓn: 
Miércoles, 21 de diciembre de 2022 /. 

Ramo: 
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

Inicio de vigencia: 
! 
marles;,20 de dicikombre de 202/ V 	 , 

Fin vigencia: 
 ....,.• 

,viemes, 31 de diciembre de 2027 / 	' 	
1.,.,........... 

N 

Valor total_ asegurado: . 

S 779288,123 / 

- 

• 
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dConsuitar de nueVo 

. 'Consulta de p6,11A1 _ •  

 

 

  

   

' • Para mayor información y validación final de eLS consulta puede: 

Comunicarse. en Bogota con las líneas:, 

PAlizalranno AtitOmffifiléal (601)'21II 6977 0011 (tel:+5713106.977411) 

1• 3•51izas:ramtis.-Generates: (601) gle 6977-434522 (te.114•571218,097.7.  ;522) 

Pólizas ramo Fianzas • CumpliMS10::310.;4#-9980 (W1+57310479980)/ 

verificacion.polizatcuppllinlento@segurosdelestado.com  

. (malitoweriticaolon.gOlizás,CumplinilerítOlsegurósóeleitadio.odrit): 

Indizas ramo Responsabilidad ely8 Pitit,vohle010.do,aeriiiele Pül8OO de. peajeros: (601) 64.4 9660 ext 

157. «81:+571644.9600,1571-159.011+571844. 966.014595-03 N1.1+67109660464 

• • Pólizas ramos Vida l (601j 316 3150 Ite19-57131.63950):- . 

;Pólizas ramo todAT: (601) 650'0850 

Dirighlalá Gerencia en .cualquiera de nueelrEil.011440..(htt~SegUroadeles111.4.0:Porefeagesifluosir•es; 

Of.idees)- a nivel riaolónal.. 

wri••••11{,i1  

< Regresar 

Copyright @ 2016. Todos los derechos reservados 

,,,ppr Seguros del Estado 

el...ft,. 11  
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