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ADENDA N° 1 
 

CONCURSO DE MÉRITOS 
 

CMA-DEO-SVR-112-2023 
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA-MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL 
VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” 

 
El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 
y en atención al volumen de ofertas presentadas al proceso, se considera pertinente realizar modificaciones al pliego de 
condiciones en los siguientes términos: 
 

ADENDA No. 1 

 
PRIMERO: Modificar el NUMERAL 1.7. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOGRAMA 
DEL PROCESO y  anexo 2 - CRONOGRAMA, los cuales quedaran así: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del informe inicial de 
evaluación  

24 de noviembre de 2023 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentar 
subsanaciones)  

27 al 29 de noviembre de 
2023 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del informe final de 
evaluación 

1 de diciembre de 2023 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del documento “Respuesta 
a las observaciones formuladas al 
informe final de evaluación de las 
ofertas” 

4 de diciembre de 2023 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Audiencia de orden de elegibilidad 
05 de diciembre de 2023 a las 

9:00 a.m Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informática 
"Microsoft Teams" - (Virtual) 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 

Reunión de apertura del 
Sobre No. 2 (oferta 

económica). 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Firma del contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha 
de publicación del acto de 

adjudicación. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Entrega de garantías 
Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Aprobación de garantías 

Dentro del día (1) hábil 
siguiente a la fecha de 

entrega de la garantía única y 
póliza de responsabilidad 

civil. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
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Las demás previsiones del pliego de condiciones y documentos del proceso, NO MODIFICADAS NI ACLARADAS en 
la presente Adenda, se mantienen como se expidieron originalmente. 

 
Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., el 22 de noviembre de 2023.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA  

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES (E) 
 

  Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró  Diego Leonardo Gómez Olmos     
Abogado- SPSC 

  

 
 

Revisó: Sergio Armando Heredia Luna Coord. Grupo de Contratación Misional 
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