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PROCESO DE CONCURSO DE MÈRITOS Nro. FDLAN-CMA-001-2019 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL- VERIFICACION TÉCNICA 

 
El objeto de la Convocatoria Pública es: “REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR 

A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL 

ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO”.  

 

De conformidad con la verificación de los requisitos habilitantes y la publicación de la evaluación preliminar del proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. FDLAN-

CMA-001-2019, y teniendo en cuentas las subsanaciones y/u observaciones presentadas durante el término de traslado el cual correspondió a los días 8, 9 Y 10 de octubre 

de 2019 a través del SECOP II, procede el comité evaluador técnico a realizar la verificación final atendiendo la documentación recibida.  

 

Que de conformidad con el ACTA DE CIERRE de presentación de ofertas del tres (3) de octubre de 2019, se recibieron y radicaron hasta la 2:00 p.m. las siguientes ofertas:  
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1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo las siguientes:  
A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana 
para contratar.  
B. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación; o cuando 
participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan la condición de  
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beneficiario real del Proponente, de sus integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de consanguinidad 
hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Proponentes o sus miembros fuesen personas naturales. La Entidad sólo admitirá la primera oferta presentada en el tiempo 
en este caso.  
C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.  
D. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006.  
E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por la Entidad en los términos establecidos en la sección 1.6.  
F. Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no se encuentre en firme al finalizar el término para la subsanación de documentos.  
G. Que el Proponente aporte información inexacta en los términos de la sección 1.11.  
H. Que el proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés insuperable.  
 

I. La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  
J. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado.  
K. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el Proceso de Contratación.  
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones.  
M. Cuando la Propuesta no contenga la propuesta económica.  
N. Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no modificables o inmodificables.  
O. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.  
P. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.  
Q. Cuando el ordenador del gasto determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.8.  
R. Las demás previstas en la Ley.  
 
  

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN (PLIEGO DE CONDICIONES) 

3.5 EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la presentación el Formato 
3 – Experiencia para todos los Proponentes. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales. 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial..  
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CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de obra interventoría: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. y INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN 
CUENTA PLAZOLETAS 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno 
de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 
C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo diez (10) contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la 
Matriz 1 – Experiencia. 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
E. Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la 
ejecución del objeto del Contrato. 
F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la Entidad no tendrá en 
cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de 
la sociedad hasta los tres (3) años de constituida. 
G. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de 
Condiciones. 
 

 01 CONSORCIO ALFA  02 CONSORCIO INGECOLING 03 CONSORCIO VIAS NARIÑO  04 ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE CONSULTA 

ARINCO SAS 

05 CONCURSO INTERVIAL 
LOCAL 

1 CTO No. No. 044 de 2014 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO OBRA PUBLICA No. 

1 CTO No. 037 de 2004     
Objeto: Interventoría de la 
construcción y conservación de 
accesos a barrios y pavimentos 
locales, programa de mejoramiento 

1 CTO No. 001 de 2013 
Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa, legal, ambiental y 
contable para la construcción, 
reconstrucción, adecuación de 
vías, espacio público y obras 

1 CTO No. IDU-10-98 
Objeto: INTERVENTORIA 
TECNICA Y ADMINISTRATIVA A 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
REAJUSTES, PARA EL 
CONTRATO DE ESTUDIO, 

1 CTO No. 130 DE 2016 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL 
FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL, Y SISO AL 
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034-2014, PRODUCTO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLB-
LCP-036-2014, QUE ADELANTO 
EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE BOSA, SUSCRITO 
CON LA FIRMA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN LTDA 
CON&CON LTDA Y CUYO 
OBJETO ES: REALIZAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE, INTERVENCIONES 
INTEGRALES DE LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA CON EL 
EMPLEO DE BASES 
ESTABILIZADAS CON ADITIVOS 
QUIMICOS, MEDIANTE EL 
DIANÓSTICO, MANTENIMINETO 
Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS 
CONSTRUIDAS EN CARPETAS 
FLEXIBLES, RÍGIDAS 
OARTICULADAS, 
INTERVENCIONES PUNTUALES  
Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS LOCALES A 
  
 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
 
811015 
811022 
 

integral de barrios en la localidad de 
Bosa, Grupo 2. 
 Código RUP A través del cual 
se acredita la siguiente 
clasificación: 
811015  
811016  
SMMLV: 940 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259848 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

complementarias del sistema vial 
del municipio de Mosquera 
Cundinamarca – Vías en Marcha 
2013 Fase1 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
811022 
SMMLV:  469.36 
 CUMPLE 
  

DISEÑO   Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTOS LOCALES Y 
ACCESOS A BARRIOS EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVA 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
811015 
 
SMMLV: 584.1 
  
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253492 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 
 
 
  

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
DERIVADO DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN NO. FDLM LP-015 
DE 2016 DE LA LOCALIDAD DE 
LOS MÁRTIRES QUE TIENE POR 
OBJETO “ CONTRATAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE POR LA 
MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION DE LA MALLA 
VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE 
LA LOCALIDAD DE LOS 
MARTIRES” 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
811016 
   
SMMLV: 1084.4 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1250129 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
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SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253450 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio publico.  
 
 
SMMLV: 1247 
 

2CTO No. 194 DE 2006 
 

Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 027 
DE 2006 IDU-IDIPRON, PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE REDES 
PEATONALES Y CORREDORES 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
  
SMMLV: 382 
  

2 CTO No. 321 de 2003 
Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental para la construcción de la 
Avenida Ciudad de Cali en el tramo 
comprendido entre la Avenida Calle 
120 con Carrera 102 y la Calle 125 
en Bogotá D.C. 
 
 Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
 
SMMLV: 412.07 
 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259848 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 

2 CTO No. 471 de 2015 
 Objeto: Contratar la interventoría 
para la construcción de obras de 
reconformación y recuperación e 
implementación de medidas para el 
control de erosión, manejo de 
aguas, revegetalización y 
paisajismo en los barrios colinas, 
Luis López de Mesa y Granjas de 
San Pablo, de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá 
D.C. de acuerdo con la descripción, 
especificaciones y demás 
condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones y en especial 
con las establecidas en el anexo 
técnico. 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
811022 

2 CTO No. 2025        
Objeto: INTERVENTORIA A LA 
REHABILITACION DE LA VIA LA 
RENTA-SAN VICENTE SECTOR 
K26+000 AL K44+000, DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURI, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 
  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 0 
  
NO CUMPLE 
NOTA 3 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN allegada con 
mensaje CO1.MSG.1253492  YA 
QUE NO SE EVIDENCIO 
CANTIDADES DE MALLA VIAL, 

2 CTO No.  023 DE 2016 
Objeto: CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA RESULTANTE 
DE LA LICITACION PUBLICA No. 
015 de 2016, QUE TIENE POR 
OBJETO: REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL 
ANILLO VIAL URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COTA 
CUNDINAMARCA 
 Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:   
811015 
811022 
  
 SMMLV:  560.3 
 
  
CUMPLE 
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CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253450 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  

 

experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 
 

SMMLV: 466.55 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253785 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

SE ACLARA QUE EN LA ETAPA 
DE OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES SE 
ACLARO QUE SE DEBÍA 
APORTAR LAS DOS ALCANCES 
MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO.  
 
 

SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1250129 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

 

 3 CTO No. 322 de 2007 
Objeto: Interventoría para la 
construcción de infraestructura vial 
y obras complementarias en 
Pajarito. 
 Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 1537.82 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259848 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

3 CTO No. 002 de 2013 
 Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa, legal, ambiental y 
contable para la construcción, 
reconstrucción, adecuación de 
vías, espacio público y obras 
complementarias del sistema vial 
del municipio de Mosquera 
Cundinamarca – Vias en Marcha 
2013 Fase2 y Construcción, 
reconstrucción, adecuación de 
vías, espacio público y obras 
complementarias del sistema vial 
del municipio de Mosquera 
Cundinamarca – Vías en Marcha 
2013 Fase3. (Reconstrucción de 
pavimento flexible, espacio público 
y obras complementarias de la calle 
20 entre carreras 3 y 2E Barrio La 
Esperanza, casco urbano central 
Municipio de Mosquera, 
Cundinamarca. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
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811015 
811016 
811022 
SMMLV: 539.16 
CUMPLE 
 
 
 

 4 CTO No. BM-175-2006 
Objeto:  Interventoría, técnica, 
Administrativa, financiera, legal, 
social y ambiental para la 
construcción de andenes y cicloruta 
de la Avenida Agoberto Mejía 
desde la Calle 53 sur hasta la Calle 
58 sur costado oriental, Andenes de 
la Avenida Agoberto Mejía desde la 
Avenida Bosa hasta la calle 13 Sur 
costado occidental y oriental y 
obras complementarias del 
corredor de espacio publico de la 
Avenida Agoberto Mejía en Bogotá 
D.C. 
 Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
SMMLV:  0  
NO CUMPLE 
NOTA 2 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN YA QUE NO SE 

4 CTO No. 271 de 2011 
 Objeto: Consultoría para la 

interventoría técnica, administrativa 

y financiera de la ampliación, 

construcción y pavimentación del 

anillo vial, Verganzo – segunda 

etapa – en el municipio de 

Tocancipá 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
811022 
SMMLV: 0 
CUMPLE 
 
NO SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253785 ya que la 
subsanación se esta realizando 
con un documento diferente al 
presentado en la propuesta 
original y en este momento por 
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EVIDENCIO CANTIDADES DE 
MALLA VIAL.  
 
 

ser un factor ponderable no es 
valido.  
 

 5 CTO No. BM,-198 DE 2005 
Objeto:  Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, 
Ambiental y Social para la 
construcción y rehabilitación de 
accesos a barrios y pavimentos 
locales programa de mejoramiento 
integral de barrios grupo 12 en 
Bogotá D.C con financiación del 
Banco Mundial 
 Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
811022 
SMMLV:  0 
NO CUMPLE 
NOTA 2 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN YA QUE NO SE 
EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 

   

CUMPLE  
SUMA DE SMMLV 1629.830 

 

 CUMPLE 
Suma de SMMLV 2890.56 

CUMPLES 

uma de SMMLV: 1475.18 

 

CUMPLE  
Suma 584.1 SMMLV 

CUMPLE 
SUMA DE SMMLV 1644.139 
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 06 CONSORCIO 
INTERDESARROLLO 

07 ELSA TORRES ARENALES 08 GAVINCO  09 JPS INGENIERIA 10 HACE INGENIEROS SAS 

1 CTO No. CIN-205-2011 
Objeto:  DESARROLLAR 
INTERVENTORIA TÉCNCIA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURIDICA Y 
FINANCIERA A CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA RESULTADOS 
DE LAS LICITACIONES FDLK-LP-
05-2011 Y FDLK-LP-07-2011 cuyo 
objeto es estudios, diseños y 
construcción de vias vehiculares 
restringidas, andenes, sardineles, y 
alamedas  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación: 
 811015 
811016 
811022 
SMMLV: 629.14 
CUMPLE 

1 CTO No. 1517 DE 2006 
Objeto:  INTERVENTORIA DE 
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DEL 
SECTOR GUADUAS - VILLETA 
PR32+000 AL PR64+000 DE LA 
CARRETERA LAS ANIMAS -
SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - 
FRESNO - BOGOTA, RUTA 50 
TRAMO 5008 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
80 10 16 00 
81 10 15 00 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1255193 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
SE ACLARA QUE EN LA ETAPA 
DE OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES SE 
ACLARO QUE SE DEBÍA 
APORTAR LAS DOS ALCANCES 

1 CTO No. 226 DE 2017 
Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL 
Y SISO A LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ 
POR OBJETO EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL LOCAL 
INTERMEDIA, Y ESPACIO 
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 
3. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
811015 
SMMLV: 805,21 
 
CUMPLE 
 

1 CTO No. PV 026 DE 2014 
Objeto:  INTERVENTORÍA AL 

CONTRATO DE OBRA 

RESULTANTE DEL PROCESO LP 

INFICALDAS 27-2013 PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, 

AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN 

Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA 

VÍA 29CL01-2, A DOBLE 

CALZADA ENTRE EL K·+750 Y EL 

K4+200, LO CUAL 

CORRESPONDE AL TRAMO 

CHINCHINÁ-CURAZAO-

CARTAGENA. 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
 
811022 
811015 
 
SMMLV:  683.3 
CUMPLE 

 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253076 y se toma el 

1 CTO No. 018 DE 2001    
Objeto:  INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA TERMINACIÓN DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI 
ENTRE LA AVDA. 
VILLAVICENCIO Y LA AVDA. 
PRIMERO DE MAYO Y 
CONEXIÓN CON LA AVDA. 
VILLAVICENCIO, EN BOGOTÁ 
D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
811016 
811015 
SMMLV: 790.6 SMMLV 
CUMPLE 
 
 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1257704 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
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MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO.  
 
 

 100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

2 CTO No. 091 DE 2013 
Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL Y FIANNCIERA DEL 
CONTRATO ES LA EJECUCION A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE POR 
MONTO AGOTBLE PARA EL 
MANTENIMEINTO DE ANDENES 
Y ESPACIO PUBLICO 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
 
NO SE EVIDENCIAN 
CANTIDADES DE MALLA VIAL 

2 CTO No. 001-2010 
Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES LA CONSTRUCCION 
VIAS EMPLAME DE LA CARRERA 
15 ENTRE LAS CALLES 19N Y 
11N Y MANTENIMIENTO VIAL 
ENTRE CALLES 17N Y 12N. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
80 10 16 00 
81 10 15 00 
SMMLV: 85.44 
 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
 
 SE ACLARA QUE EN EL SECOP 
II EN LAS RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES SE REALIZO 
EL CARGUE DE LA MATRIZ 1.  
 
 

2 CTO No. 2415 DE 2013 
Objeto:  CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍATÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA MC-LP-022 DE 2013, 
CUYO OBJETO ES: CONTRATAR 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA 
LA RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA 
DE SANTA BÁRBARA Y DE LA 
CARRERA PRIMERA, SECTOR 
ALBARRADA SUR 
(COMPRENDIDA ENTRE LA 
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN Y LA 
PLAZA SANTA BÁRBARA) EN EL 
SECTOR ANTIGUO DE SANTA 
CRUZ DE MOMPOX, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
“ESPACIOS DE VIDA”. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811016 
811015 
SMMLV: 671,13 
CUMPLE 

2 CTO No. IDU-UEL 702 DE 
2000 

    
Objeto:  EJERCER LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL, A PRECIO 

GLOBAL FIJO PARA LA 

EVALUACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA 

LOCALIDAD DE USAQUÉN EN 

BOGOTÁ D.C 

 

Código RUP A través del cual se 

acredita la siguiente 

clasificación:  

 
811022 
811015 
811016 
 
SMMLV:  260.7 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1253076 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 

2 CTO No. 018 DE 2001    
Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA TERMINACIÓN DE LA 
AVDA. JOSÉ C. MUTIS DESDE LA 
AVDA. CIUDAD DE CALI HASTA 
LA CRA 119, EN BOGOTÁ D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
811016 
811015 
SMMLV: 177.6 SMMLV 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1257704 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
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NOTA 2 
 

experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 
 

3 CTO No. 118-2013 
   Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE 
TENDRAN POR OBJETO: 
REALIZAR A MONTO AGOTABLE 
Y SIN FORMULA DE REAJUSTE 
TRABAJOS DE TERMINACION DE 
RECONSTRUCCION DE 
ESPACIO PUBLICO (ANDENES) 
DE LOCALIDAD DE 
CANDELARIA, DE ACUERDO 
CON LA DESCRIPCION, 
ESPECIFICACIONES Y DEMAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y 
PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
REALIZAR TRABAJOS DE 
DIAGNOSTICO, 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O 
RECONSTRUCCION Y/O 
ADECUACION DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, DE ACUERDO CON LA 
DESCRIPCION Y DEMAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS 
EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y 
PLIEGOS DE CONDICIONES. 

3 CTO No. 
Objeto:  INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, 
PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL 
PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL PLAN 2500, PARA 
LAS VIAS TRAMO 1: LA PLATA - 
PITAL DEL PR8+900 AL 
PR10+600, CON UNA LONGITUD 
DE 1.7 KM, TRAMO 2: ACEVEDO - 
PITALITO DEL PR12+600 AL 
PR14+600 CON UNA LONGITUD 
DE 2,0 KM, TRAMO 3: SAN 
AGUSTÍN - EL ESTRECHO - 
OBANDO DEL PR5+100 AL 
PR8+700 Y DEL PR10+000 AL 
PR11+600 CON UNA LONGITUD 
DE 5.20 KM Y TRAMO 4: CRUCE 
PALERMO - YAGUARÁ DEL 
PR0+000 AL PR1+440 CON UNA 
LONGITUD DE 1,44, TRAMO 5: 
GARZÓN - ZULUAGA - GIGANTE 
DEL K19+000 AL K19+600 CON 
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Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
811016 
SMMLV: 476.5 
CUMPLE 
 

UNA LONGITUD DE 0,6 KM EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
80 10 16 00 
81 10 15 00 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
NOTA 3 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1255193 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
SE ACLARA QUE EN LA ETAPA 
DE OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES SE 
ACLARO QUE SE DEBÍA 
APORTAR LAS DOS ALCANCES 
MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO.  
 
 

4 CTO No. cin-149-2013 
Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA 
AL CONTRATO QUE RESULTE 
DEL PROCESO CUYO OBJETO 
ES LA CONSTRUCCION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO 
PUBLICO: GRUPO 1: UPZ’S 66, 
68, 69 Y ZONA RURAL 

4 CTO No. 1278 DE 2014 
Objeto:  INTERVENTORIA PARA 
EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA CAUCASIA - 
PLANETA RICA (RUTA 5313) - LA 
YE (RUTA 2514) EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
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LOCALIDAD 19. REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANIERA, 
SOCIAL Y SISOMA AL 
CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA 
VIAL LOCAL Y ESPACIO 
PUBLICO: GRUPO 2: UPZ’S 65, 67 
Y 70 LOCALIDAD 19 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
SMMLV: 834.5 
CUMPLE 
 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
80 10 16 00 
81 10 15 00 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
NOTA 3 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1255193 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
SE ACLARA QUE EN LA ETAPA 
DE OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES SE 
ACLARO QUE SE DEBÍA 
APORTAR LAS DOS ALCANCES 
MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO.  
 
 

5 CTO No. 010 DE 2013 
Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA SEUIMIENTO 
ADMINSITRATIVO AMBIENTAL 
FINANCIERO CONTABLE Y 
JURIDICO A OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE CAJICA 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
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811016 
811022 
SMMLV: 806.56 
CUMPLE 
 

6 CTO No. 127 DE 2014 
 Objeto:  INTERVENTORIA 
TECNICA LEGAL 
ADMINISTRATIVA FINACNIERA Y 
AMBIENTAL AL MEJORAMEINTO 
CON BASE ESTABILIZADA EN 
CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA 
QUE CONDUCE DESDE LA 
TIENDA NUEVA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
CONCORDIA HASTA EL 
MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META 
ORINOQUIA 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
SMMLV: 0 
 
NO CUMPLE 
NOTA 1 
 

    

7 CTO No. 2032-14 
 Objeto: INTERVENTORIA 
TECNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA PARA LA 
PAVIMENTACION DE LAS VIAS 
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
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YOPAL I ETAPA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
EL CONTRATO NO ESTA 
INSCRITO EN EL RUP  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 
 

CUMPLE  
SUMA DE SMMLV 2310.48 

  

CUMPLE  
Suma 85.43 SMMLV 

CUMPLE 
Suma 1476.21 SMMLV 

CUMPLE 
Suma 943.71 SMMLV 

CUMPLE 
Suma 968.27 SMMLV 

     

11 CONSORCIO INTERVIAS 

NARIÑO 2019 

12 INTERSA S.A. 13 PROYECTISTAS ASOCIADOS 14 CONSORCIO NARIÑO 

 

15 COMPAÑIA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT S.A. 

1 CTO No. 055/2005 
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL AL CONVENIO Nº 086 DE 
2.005, SUSCRITO CON LA 
COOPERATIVA COOTECOL, 
CUYO OBJETO ES LA 
CONSTRUCCION DE VIAS, 
ESPACIO PUBLICO, PLAN DE 
MANEJO DE TRAFICO, 
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 
VERTICAL, PIPMA, S&SOMA, 
REDES DE SERVICIOS 
PUBLICOS, ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, GAS 

1 CTO No. 002 DE 2007 
 Objeto: INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO PARA EL 

ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA, SOBRE LA 

CARRETERA 27, ENTRE LA 

AVENIDA QUEBRADA SECA 

(K1+093) Y LA CALLE 55 A 

(K3+150) Y ENTRE LA CALLE 58 

1 CTO No. 092-2016 
 Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRODUCTO DE LA LICITACION 
PUBLICA No. ALRUU-LP-071-
2016, QUE ACTUALMENTE 
ADELANTA EL FDLRUU PARA 
CONTRATAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y 
A MONTO AGOTABLE, LA 
REALIZACION DE OBRAS DE, 
REHABILITA CION Y/O 
MANTENIMIENTO DE 

1 CTO No. IDUUEL-11-179-2002 
 Objeto: Ejercer a precio global fijo 
la interventoría técnica, 
administrativa y financiera por el 
estudio, diseño y construcción de 
vías en la localidad de suba grupo 
II en Bogotá D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación: 
SMMLV: 184.32 
 CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259242 y se toma el 

1 CTO No. IDU-026-2009 
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES 
EN LA AVENIDA 19 ENTRE 
CALLES 134 Y 161 
CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 
404 DEL ACUERDO 180 DE 
VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
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NATURAL, TELEFONOS, 
ELECTRICOS E ILUMINACION, 
OBRAS ESTRUCTURALES 
HIDRAULICAS Y OBRAS DE 
PROTECCION Y MITIGACION, 
APU’S, CANTIDADES DE OBRA, 
PRESUPUESTOS, 
PROGRAMACION Y 
ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 507.12 
CUMPLE 
 
 

(K3+300) Y EL 

INTERCAMBIADOR DE LA 

PUERTA DEL SOL (K3+570). 

 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV:  1245.19 
CUMPLE 
 
SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL 
LOCALY/O ANDENES - ESPAC/O 
PUBLICO DE LA LOCAL/DAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
SMMLV: 1.403,02 
CUMPLE 
 

100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

801016 
811015 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
NOTA 2 
 

2 CTO No.  
 Objeto: INTERVENTORÍA PARA 
EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN 
LAS LOCALIDADES DE 
USAQUEN, SANTAFE, SAN 
CRISTOBAL, KENNEDY, 
FONTIBON, TEUSAQUILLO, LOS 
MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, 
CANDELARIA Y CIUDAD 
BOLIVAR, INCLUYE LA 
INTERVENTORIA DE LA 
CONSTRUCCION DE: ESPACIO 
PUBLICO, VIAS EN PAVIMENTO 
RIGIDO Y FLEXIBLE, REDES DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 
ACUEDUCTO, 

2 CTO No. IDU-246 de 2004  
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ACCESO A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS 
LOCALES - PROGRAMA 
PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 
3; LOCALIDADES DE ANTONIO 
NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, 
CANDELARIA, MÁRTIRES, 
RAFAEL URIBE URIBE, SANTA 
FÉ, TEUSAQUILLO Y 
TUNJUELITO, EN BOGOTÁ D.C.. 

 2 CTO No. 471 - 2002 
 Objeto: Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera y 
ambiental a los ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN de 
accesos a Barrios y pavimentos 
locales de vías en la localidad de 
Ciudad Bolívar. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 

2 CTO No. 1542 DE 2012 
 Objeto: INTERVENTORÍA PARA 
EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA PUENTE NACIONAL 
- BUCARAMANGA (PALENQUE) Y 
ATENCIÓN SITIO CRITICO, 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, MODULO 1 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
801016  
811015 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE  
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ALCANTARILLADO, GAS 
NATURAL, TELEFONOS, REDES 
DE ENERGIA ELECTRICA E 
ILUMINACION Y SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL, 
CANTIDADES DE OBRA, 
PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV:   139.08 
 CUMPLE 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV:  569.4 
CUMPLE 
 
 
SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 

NOTA 3 
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3 CTO No. DU-449/2001 
 Objeto: INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCION Y 
SUMINISTROS DE MATERIALES 
Y ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES 
INCLUYE: ESPACIO PUBLICO, 
VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
FLEXIBLE, PMT, INTEGRACION 
DE LOS SISTEMAS DE 
MOVILIDAD, REDES DE 
SERVICIOS PUBLICOS, 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, GAS 
NATURAL, TELEFONOS, REDES 
DE ENERGIA ELECTRICA E 
ILUMINACION Y SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL, 
CANTIDADES DE OBRA, 
PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION EN LA 
LOCALIDAD DE USME EN 
BOGOTA D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 359.77 
 CUMPLE 
 

3 CTO No. 189 de 2005 
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE RUTAS 
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO, ZONA 1, Y 
GRUPO 2, EN BOGOTÁ D.C. CON 
FINANCIACIÓN DEL BANCO 
MUNDIAL. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV:  1327.0 
CUMPLE.  
SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

 3 CTO No. 279-2003 
 Objeto: Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para la construcción de 
la calle 53 desde la cra, 17 hasta la 
cra. 24 en Bogotá D.C  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV: 206.60 
CUMPLE 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259242 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 
 

 

4 CTO No. IDU-018/2001 4 CTO No. 4600062082 de 2015  4 CTO No. IDUUEL-8-434-2002  
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 Objeto: INTERVENTORIA PARA 
LA TERMINACION DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE CALI 
ENTRE AVENIDA 
VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA 
PRIMERO DE MAYO Y 
CONEXION CON LA AVENIDA 
CIUDAD DE VILLAVICENCIO, 
INCLUYE: OBRAS DE ESPACIO 
PUBLICO, VIAS EN PAVIMENTO 
RIGIDO Y FLEXIBLE, PMT, 
INTEGRACION DE LOS 
SISTEMAS DE MOVILIDAD, 
REDES DE SERVICIOS 
PUBLICOS, ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, GAS 
NATURAL, TELEFONOS, REDES 
DE ENERGIA ELECTRICA E 
ILUMINACION Y SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL, 
SEMAFORIZACION, 
IMPLEMENTACION DE LOS 
PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL, S&SOMA Y SOCIAL, 
CANTIDADES DE OBRA, 
PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION EN BOGOTA, 
D. C. EN BOGOTA, D. C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 791.175 
CUMPLE 

Objeto: INTERVENTORÍA AL 
MEJORAMIENTO VIAL DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA CALLE 20 
SUR CON LA TRANSVERSAL 
INFERIOR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
SMMLV: 185.7 
CUMPLE 
SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

Objeto: El interventor se 
compromete para con el IDU por el 
sistema de precios global fijos a 
ejecutar la interventoría de 
reparcheo de la vía en la localidad 
de Kennedy en Bogotá D.C. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 4 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
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 5 CTO No. 84 de 2015 
Objeto: INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL PARA A 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CONEXIÓN PESEBRE 

BLANQUIZAL FASE 1 – TRAMO 1, 

EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV: 169.2 
CUMPLE 
SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO 

 

 5 CTO No. 03-2004 
 Objeto: El contratista se 
compromete con el fondo a 
ejecutar interventoría técnica, 
administrativa y financiera al 
convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. 02 de 2004, 
suscrito con el IDIPRON, conforme 
a lo previsto en los términos de 
referencia y acorde con la 
propuesta presentada, 
documentos que hacen parte 
integral del presente contrato. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 4 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 

 

   6 CTO No. 027-05 
 Objeto: Realizar la interventoría 
técnica, administrativa y financiera 
al convenio interadministrativo No. 
001- 05suscrito con IDIPRON 
referentes a las actividades 
necesarias para la recuperación y 
reparcheo de la malla vial de la 
localidad de Antonio Nariño. 
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Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 4 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 
 

   7 CTO No. 1775- 2017 
 Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa legal ambiental y 
financiera para construcción muro 
de contención estructura vial y 
sistema pluvial para sector villa 
mercedes – julio rincón del 
municipio de Soacha. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV: 69.19 
CUMPLE 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259242 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

 

   8 CTO No. 1787-2017  
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 Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa, legal, ambiental y 
financiera rehabilitación, 
adecuación, construcción y 
mejoramiento de vías urbanas de 
la comuna 3 etapa 2 del municipio 
de Soacha Cundinamarca. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 4 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 
 

   9 CTO No. 587-2018 
 Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa legal financiera y 
ambiental para el mejoramiento de 
las vías calle 45 y 44 entre carreras 
8 y 9 del barrio león XIII de la 
comuna del municipio de Soacha 
Cundinamarca. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
SMMLV:  
NO CUMPLE 
NOTA 4 
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NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1259242 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 
 

NO EVALUABLE CON FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

CUMPLE  
Suma 3526.26 SMMLV 

CUMPLE  
SUMA DE SMMLV 1403.02 

 

CUMPLE 
SUMA DE SMMLV 460.083 

 

CUMPLE 
VER NOTA 2 Y 3 
SUMA 0 SMMLV 

 

 

16 SOLUCIONES PARA LA 

INGENIERIA 

17. MIRS 18 CONSORCIO MALLA VIAL 

OPS 

19 R&M 

1 CTO No. 368 DE 2011 
Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA (i) RE-CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
CONSTRUCCIÓN RED 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, 
CALLE 14 ENTRE CARRERA 5ª Y 
VIA PIEDEMONTE 
INTERSECCIÓN UBAMUX, Y 
CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 
16 ENTRE CARRERAS 2ª Y Sª, (ii) 
CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 
7ª. A ENTRE CARRERAS 2ª. Y 2B 
(PROYECTADA), REPARCHEO 
INTEGRAL VÍAS URBANAS, (iii) 

1 CTO No. 241-2017 
 Objeto:  INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES: 
CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, Y AMONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDAD ES PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y /O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA 
VIAL DE LA LOCALIDAD DE 

1 CTO No. IDU-191-2006 
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS 
TRAMOS ROJOS DE LAS VÍAS 
DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
PRINCIPAL Y COMPLEENTARIA 
CORRESPONDIENTE AL GRUPO 
3 EN BOGOTÁ D.C.  
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
811022 
SMMLV:  1319.20 
CUMPLE 

1 CTO No. 312-2014 
 Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, S&SOMA Y 
SOCIAL A LA ETAPA DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
OBRAS REALIZADAS PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA CARRERA 
10 (AVENIDA FERNANDO 
MAZUERA) Y LA ADECUACIÓN 
DE LA CALLE 26 (AVENIDA 
JORGE ELIECER GAITAN) AL 
SISTEMA TRANSMILENIO FASE 
III, EXCLUYENDO EL PATIO 
(GARAJE) Y LAS ZONAS PAGAS 
DEL SISTEMA TRANSMILENIO 
(ESTACIONES SENCILLAS, 
ESTACIONES INTERMEDIAS, 
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CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
SECTOR EL RESBALÓN - 
K0+206, VEREDA PARCELAS, 
MUNICIPIO DE COTA 
(CUNDINAMARCA) - CONVENIO 
No. 335 GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE 
COTA CUNDINAMARCA. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
181022 
SMMLV: 376.53 
CUMPLE 
VER NOTA 1 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259557 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 
 

ENGATIVÁ Y SU ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO” 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
811016 
SMMLV: 811.87 
CUMPLE 
 

NOTA 1 
 

ESTACIONES DE CABECERA O 
PORTAL Y TÚNELES. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811022 
811015 
811016 
SMMLV: 0 
NO CUMPLE 
 
NO SE ACEPTA LA 
SUBSANACIÓN 
CO1.MSG.1255380 YA QUE NO 
SE EVIDENCIO CANTIDADES DE 
ESPACIO PUBLICO.  
 

2 CTO No. 4600053592 DE 2014 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A 
DESNIVEL EN EL CRUCE DE 
TRANSVERSAL INFERIOR 
(CARRERA 32) CON LA LOMA DE 
LOS BALSOS (CALLE 9 SUR) 

2 CTO No. 134 DE 2017 
 Objeto: REALIZAR 
INTERVENTORA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR A TRAVÉS DEL 

2 CTO No.007 DE 2005 
 Objeto: “Asesoría e Interventoría 

técnica administrativa y financiera 

para la construcción de dos tramos 

de corredor para el Sistema de 

Transporte Masivo Megabus. 

2 CTO No. IDU-871-2013 
Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
FALTANTES DE LA AVENIDA 
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INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CRUCE SEMAFÓRICO EN LA 
VÍA LINARES (CARRERA 29) CON 
LA LOMA DE LOS GONZÁLEZ 
(CALLE 5 SUR) Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
181022 
SMMLV: 1722.59 
CUMPLE 
 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1259557 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público.  
 

 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE REAJUSTE CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL 
ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
811016 
SMMLV: 789.340 
 
 CUMPLE 
 

Carreras 8 y 10 y calle 13 en el 

centro del Municipio de Pereira”. 

Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811022 
SMMLV:  1433.62 
CUMPLE 
 
 

SANTA LUCIA DESDE LA 
AVENIDA JORGE GAITÁN 
CORTES HASTA LA AVENIDA 
GENERAL SANTANDER- 
PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 
DEL ACUERDO DE 
VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN 
BOGOTÁ DC. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación: 
811022 
811016 
811015 
SMMLV: 1458.37 
CUMPLE 
SE ACEPTA SUBSANACIÓN 
allegada con mensaje 
CO1.MSG.1255380 y se toma el 
100% de SMMLV una vez 
verificado el aporte de 
experiencia de malla vial y 
espacio público 

3 CTO No. 133 DE 2016 
Objeto: INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES “CONTRATAR BAJO 
LA MODALIDAD DE PRECIOS 
FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN 

  3 CTO 003-2015 
Objetos: INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCION 
ADECUACION DE VIAS, ESPACIO 
PUBLICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO 
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DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PÚBLICO EN SUS CORREDORES 
LONGITUDINALES PARA 
ANDENES Y ALAMEDAS Y/O 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación:  
811015 
811016 
181022 
SMMLV: 431,18 
CUMPLE 
 

DE MOSQUERA - 
CUNDINAMARCA, VIAS EN 
MARCHA 2015 - FASE 2. 
Código RUP A través del cual se 
acredita la siguiente 
clasificación: 
811022 
811016 
811015 
SMMLV  329.72 
 

CUMPLE 
SUMA 2530.308 DE SMMLV 

 

CUMPLE  
Suma 1601.21 SMMLV 

CUMPLE  
Suma 2752.63 SMMLV 

 

CUMPLE 

Suma  SMMLV 1788.085 
 
 

 

Nota 1: No se acepta la totalidad de los SMMLV ya que no relaciona el componente de ESPACIO PUBLICO como lo establece el literal h. del numeral del numeral 4.1.2 
Nota 2: No se acepta la totalidad de los SMMLV ya que no relaciona el componente de INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR como lo establece el literal h. del numeral del 
numeral 4.1.2 
Nota 3: NO CUMPLE ya que no acredita dentro de las certificaciones actividades de ESPACIO PÚBLICO. 
Nota 4:  No es posible verificar experiencia ya que no se relaciona consecutivo código en el RUP en el Formato 3 – Experiencia como se menciona en el 4.1.1 numeral B. 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES DEL RECURSO HUMANO HABILITANTE 

ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 01 CONSORCIO ALFA 
 

02 CONSORCIO INGECONLING 03 CONSORCIO VIAS NARIÑO 
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DIRECTOR DE OBRA  Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 
Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

Nombre: PEDRO GUTIERREZ 
BUSTILLO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: Especialista en gerencia y 
control de la construcción.   

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMA 

Tarjeta Profesional: 08202-72599 ATL 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

21 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica  

Contrato No. 1:  
 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE 
LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS 

Nombre: CESAR AUGUSTO 
HIGUERA PUERTO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

EPECIALISTA EN DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE VIAS Y 
AEROPISTAS.  

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-29653 
CND 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

31.5  AÑOS 

CUMPLE 
 
Experiencia Profesional Especifica 

Nombre: LILIANA ASTRID SANCHEZ 
MERCADO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: MAESTRIA EN GESTION 
DE PROYECTOS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMA 
Y/O ACTA DE GRADO 

Tarjeta Profesional: 08202-61905 ATL 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional 

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

23.3  AÑOS 

CUMPLE 
 

  

Experiencia Profesional Especifica 

Contrato No. 1: CONSORCIO 
INTERZONAL 
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INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 
RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL 
REGIONAL RISR GRUPO I - 
ATLANTICO 3, EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 1.0 H-MES 
(DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)  
 
Plazo: 14.26  MESES 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  

 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 
FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA INTERSECCIÓN VIAL, EJES 
UNO Y TRES; Y LA CICLORUTA 
PARALELA A LA CALZADA 
IZQUIERDA DE LA PROLONGACIÓN 
DE LA CALLE 41 ABSCISAS K1 +608 A 
K2+180 EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA (CÓRDOBA) 1.0 H-MES 
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
 
Plazo: 6.3 MESES 

NO CUMPLE: VER NOTA 3 

Contrato No. 3:  

 

Contrato No. 2: CONSORCIO VIAL 
CARRETERAS 
 

Objeto: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 
DEL CORREDOR VIAL DE 
FACATATIVA EL ROSAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA PARA EL 
PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD 
MODULO 2 

Plazo: 26 meses 

Contrato No. 4:  TNM LIMITED  
 

Objeto: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA PARA LA 
INTERVENTORIA QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA 
GESTION SOCIAL PREDIAL, Y 
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 
CORREDOR DEL SUR FASE 2  

Plazo: 33.7 MESES 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 59.7 MESES CUMPLE 

 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA AMPLIACION, 
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION 
DEL ANILLO VERGANZO ETAPA 1 
DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

Plazo: 1 AÑO, 1 MES Y 28 DIAS 

CUMPLE 

Contrato No. 2: CONSORCIO 
INTERUNIDOS 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES MANTENIMIETNO 
DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 
DE BARRIOS UNIDOS 

Plazo: 1 AÑO, 3 MES Y 25 DIAS 

CUMPLE 

Contrato No. 3: GNG INGENIERIA 
S.A.S. 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA EL UAL TIENE COMO 
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Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR 
CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS 
CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA 
SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN 
ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA 
CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-
MES 
( DIRECTOR DE INTERVENTORÍA) 
 
Plazo: 18 MESES 

CUMPLE 

Contrato No. 4:  

 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES 
MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 
5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 
Y CALLE 20, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE PASAJEROS DE 
SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES  
( DIRECTOR DE INTERVENTORÍA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO CONTRATAR POR LISTA DE 
PRECIOS UNITARIOS LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 
19 

Plazo: 1 AÑO, 7 MES Y 2 DIAS 

CUMPLE 

CUMPLE CON LA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 
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Plazo: 27.7 MESES 

CUMPLE 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 66.26 MESES 

CUMPLE 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 

Nombre: HECTOR EDUARDO 
RODRIGUEZ FRANCO 

Profesión: Ingeniero civil 

Posgrado: Especialista en geotecnia 
vial y pavimentos 

Actas de Grado: Anexa diploma 

Tarjeta Profesional: 25202-140077 
CND 

Formato 7: Cumple 

 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

Nombre: Giovanna espinel parra 

Profesión: ingeniera civil 

Posgrado: especialista en ingeniería 
de pavimentos  

Actas de Grado:  anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-73252 
CND 

Formato 7: cumple 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

21.4 AÑOS 

Nombre: OLGA CECILIA ACOSTA 
DIAZ 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: Especialista en geotecnia 
vial y pavimentos 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-089413 
CND 

Formato 7: Cumple 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

18 AÑOS 
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 12.8 AÑOS 

CUMPLE 

 

Experiencia Profesional Especifica  

Contrato No. 1:  

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 027 DE 2006 IDUIDIPRON, PARA 
EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE REDES 
PEATONALES Y CORREDORES DE 
MOVILIDAD ALTERNATIVA EN 
BOGOTA.  

(COORDINADOR DE 
INTERVENTORIA) 

Plazo: 7 MESES 

Contrato No. 2:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES 
MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 
5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 
Y CALLE 20, Y OBRAS 

CUMPLE 

Experiencia especifica  

Contrato No. 1: INGECON 
 

Objeto: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA PARA EL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANICERA, Y AMBIENTAL A 
PRECIO GLOBAL FIJO DEL MONTAJE 
DE LA ESCALERA Y RAMPA Y 
TERMINACION DE LA PLAZOLETA 
DEL PUENTE PEATONAL DE LA 
CARRERA 27 CON CALLO 80 
(COSTADO NORTE) EN BOGOTA DC 

Plazo: 2 MESES  

Contrato No. 2: PROYECTOS DE 
INTERVENTORIA PI LTDA.  
 

Objeto: INGENIERA RESIDENTE  

Plazo: 47.2 MESES 

CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

Experiencia Profesional Especifica 

Contrato No. 1: CONSORCIO 
INTERGNG 
 

Objeto:  INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A 
PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA 
CONSTRUCCION A PRECIOS 
UNITARIOS CON AJUSTES DE LAS 
OBRAS CIVILES, INTERVENCION Y 
ADECUACION DEL TRAMO SOBRE 
LA AV. CIUDAD DE CALI DE LA CALLE 
153 AL EMPALME CON LA OBRA 
EXISTENTE EN EL SECTOR DE 
TUNABAJA EN BOGOTA D.C.  

Plazo: 5 MESES, 15 DIAS 

CUMPLE 

Contrato No. 2: CONSORCIO 
INTERZONAL 
 

Objeto:  INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA AMPLIACION, 
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION 
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COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE PASAJEROS DE 
SANTIAGO DE CALI. 1.0 H-MES 

(COORDINADOR DE 
INTERVENTORIA) 

Plazo: 27.7 MESES 

CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 DEL ANILLO VIAL AUTODROMO 
PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO 
DE TOCANCIPA 

Plazo: 1 AÑO, 9 MESES, 29 DIAS 

CUMPLE 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 

Nombre: DIEGO CLARO CARRASCAL 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

POSGRADO: ESPECIALISTA EN 
ASFALTOS Y PAVIMENTOS  

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-72328 
CND 

Formato 7: CUMPLE 

 

Experiencia Profesional 

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 

Nombre: MANUEL PATARROYO 
MALAGON 

Profesión: ingeniero civil  

Posgrado: Especialista en ingeniería 
de pavimentos 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: Experiencia 
Profesional Especifica 

Formato 7: aporta 

Experiencia Profesional 

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 

Nombre: LUIS ORLANDO CELIS DIAZ 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: Especialista en ºQ1 de 
pavimentos 

Actas de Grado:  Anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-
132184CND 

Formato 7:  

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  
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conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

21 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica  

Contrato No. 1:  
 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES 
VÍAS GRUPO 2 EN BOGOTÁ D.C 
(RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 
Plazo: 14.2 MESES 

 

 Contrato No. 2:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR 
CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS 
CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA 
SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN 
ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA 
CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA 

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

39 AÑOS 

CUMPLE 

 

Experiencia Profesional especifica 

Contrato No. 1:  
 

Objeto: INGENIERO RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA PARA LA 
CONBSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DE LOS ANILLOS 
VIALES DE LA CIUDSAD DE CUCUTA 
SECTORES LOS PATIOS 
INTERSECCION LOMITAS 
 
Plazo: 23.3 MESES 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  
 

Objeto: INGENIERO RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA PARA 
RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL 
DE SANTA FE DE BOGOTA. 
 
Plazo: 12 MESES 

13.5 AÑOS 

CUMPLE 

  

 
Experiencia Profesional especifica 

 
Contrato No. 1:  CONSORCIO 
INTERBOGOTA 
 

Objeto: Interventoría para el 
diagnóstico y mantenimiento de vías, 
Grupo 3, a través del programa brigada 
de reacción vías, en Bogotá D.C. 

Plazo: 1 AÑO, 8 MESES, 23 DIAS 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  CONSORCIO 
INTERTOCANCIPA 
 

Objeto: Consultoría para la 
interventoría técnica, administrativa y 
financiera de la ampliación, 
construcción y pavimentación del anillo 
vial Verganzo – segunda etapa en 
municipio de Tocancipá 

Plazo: 2 AÑOS, 1 MES, 19 DIAS 
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CIUDAD DE BARRANQUILLA 1.0 H-
MES  
 
(RESIDENTE DE INTERVENTORIA) 
 
Plazo: 20.7 MESES 

 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  34.9  MESES  CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 35 MESES CUMPLE 

 

 

 

CUMPLE 

Contrato No. 3:  CONSORCIO 
INTERZONAL 
 

Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa y financiera a la 
construcción de la infraestructura vial, 
redes de servicios y obras 
complementarias para la villa olímpica 
juegos suramericanos ubicada en el 
Plan Parcial Pajarito de la Ciudad de 
Medellín 

Plazo: 3 AÑOS, 3 MESES, 12 DIAS 

CUMPLE 

 

 

ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 04 ARINCO 05 CONSORCIO INTERVIAL LOCAL  06 CONSORCIO 
INTERDESARROLLO 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 

Nombre: LUIS MARIA PEÑA 
PACHECO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS  

Nombre: RAFAEL VILLAR OSPINA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA 
DIPLOMAS 

Nombre:  MIGUEL ALBERTO 
SANCHEZ JIMENEZ  

Profesión: INGENIERO EN 
TRANSPORTE Y VIAS 

Posgrado: ESPECIALISTA EM 
GERENCIA DE PROYECTOS 
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Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

Actas de Grado: ANEXA COPIA 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-62001 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional 

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

23.3 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: RVAL - 028-2003 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO AL 
HOSPITAL DE LA VIA ALTERNA A 
BUENAVENTURA (VIA URBANA) - 
BUGA (PAVIMENTO EN CONCRETO 
RIGIDO) 
Plazo: 8.5 MESES 
Cargo: Director de interventoría 

Tarjeta Profesional: 25202-100820 
CND 

Formato 7:  SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

16.31 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1:  Contrato de 
Interventoría No.2088 de 2011. 
 
 
Objeto: INTERVENTORIA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VALLEDUPAR - LA PAZ 
PR0+000 AL PR5+100 Y DEL 
PR12+080 AL PR13+486, incluye 
trabajos en paso urbano por el municipio 
de la Paz Cesar 
 
Plazo: 2 MESES 15 DIAS 
CARGO: Director de interventoría  

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional:  CPITVC01193-
0186 

Formato 7: PRESENTA 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPÌO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

27 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional especifica 

contrato No. 1: Red de universidades 
publicas del eje cafetero  ALMA MATER 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA. 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
DEL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA 
VIASAN LORENZO – CRUCE   
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
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 CUMPLE 

Contrato No. 2: 033 DE 2016 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA 
EL MEJORAMIENTO Y REPOSICION 
DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 5 
Y AVENIDA CIRCUNVALAR, 
MUNICIPIO DE GUATEQUE 
Plazo:  5.0 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 3:  3545 DE 2016 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
JURIDICA DE LOS ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERIA Y DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA 
RECREATIVA DEL POLIGONO DE 
PROTECCION DEL RIESGO DE 
ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD 
DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA, 
D.C. 
Plazo: 26.6 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 4: 4204 DE 2013 

DEDICACIÓN: 60% 

PLAZO POR DEDICACIÓN: 1.5 

MESES 

 
Contrato No. 3: 110 DE 2013 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA PAVIMENTACIÒN VIAS URBANAS 

MUNICIPIO DE CABUYARO – 

DEPARTAMENTO DEL META. 

Plazo: 32 MESES 5 DIAS 

CARGO: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 
DEDICACIÒN: 40% 
 
PLAZO POR DEDICACIÓN: 13 MESES 

3 DIAS 

Contrato No. 4: 100 DE 2014 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN, 

RECONSTRUCCIÒN Y ACCIONES DE 

MOVILIDAD DE LAM ALLA VIAL Y 

Plazo: 3.6 MESES 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 3.6 
MESES 
CUMPLE 

Contrato No. 2: ALCALDIA DE 

ACACIAS 

Objeto: INTERVENTORIA A SEIS 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL, Y 
EDUCATIVA QUE PRETENDE 
CONTRATAR EL MUNICIPIO DE 
ACACIAS A TRAVES DE LOS 
RESPECTIVOS PROCESOS DE 
CONVOCATORIOA PUBLICA.  
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA)  
Plazo: 5 MESES 
 CUMPLE 

Contrato No. 3: ALCALDIA DE 

GUAMAL  

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 
ETAPA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACION URBANA DE LA CALLE 
12 ENTRE CARRERA 3 A Y LIMITE 
URBANOEN EL BARRIO JULIO 
MAYORCA DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL META.  
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) 
Plazo: 7.5 MESES  
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Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE VIAS - 
CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Plazo:  8.6 
Cargo: Director de interventoría 
 CUMPLE 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDA 

DE SUBA. 

Plazo: 21 MESES 15 DIAS 

CARGO: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 
DEDICACIÒN: 50% 
 
PLAZO POR DEDICACIÓN: 10 MESES 

6 DIAS 

Contrato No. 5: 130 DE 2016 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

SOCIAL, AMBIENTAL, S&SO,  AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DERIVADO DEL PROCESO DE LA 

LICITACIÒN No. 015 DE 2016 QUE 

TIENE POR OBJETO “CONTRATAR A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE POR LA 

MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE 

EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA 

VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS MARTIRES”. 

Plazo: 11 MESES 

 CUMPLE 

 

Contrato No. 4: ECOP-GUAMAL 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA 
CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL 
ACUERDO DE COOPERACION 006 
DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013 
CELEBRADON ENTRE EL MUNICIPIO 
DE GUAMAL META Y ECOPETROL  
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) 
Plazo: 3 MESES 
 CUMPLE 

Contrato No. 5: ALCALDIA DE 

VILLAVICENCIO 

Objeto: “INTERVENTORIA TEUNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PONTON SOBRE CAÑO 
VANGUARDIUNO, BOX COULVERT 
SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO 
CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA 
POYATA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN 
DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 
9 Y 11 CONDOMINIO LOS 
GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE 
CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE 
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CARGO: DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

DEDICACIÒN: 50% 
 
PLAZO POR DEDICACIÓN: 5.5 

MESES. 

Contrato No. 6: 239 DE 2016 

Objeto: DESARROLLAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA, LEGAL Y 
SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA 
PRODUCTO DEL PROCESO 
LICITATORIO LP -003-2016 CUYO 
OBJETO ES “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADESDE MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS 
ACCIONES DE MOVILIDAD 
REQUERIDAS PARA LA MALLA VIAL 
Y ESPACIO PÚBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA. 
Plazo: 13 MESES 

CARGO: DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

DEDICACIÒN: 50% 
 

DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO 
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) 
Plazo: 3.5 MESES. 
 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 22.6 MESES NO 
CUMPLE 

NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

 

 

 



 
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

 
 

 
 

Página 40 de 116 
 
 

40 

PLAZO POR DEDICACIÓN: 12.5 

MESES. 

CUMPLE 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Nombre: FRANCISCO CASTAÑO 
QUIROGA 

Profesión: INGENIERO EN VIAS Y 
TRANSPORTE  

Posgrado: ESPECIALIZACIÓN EN 
INGENIERIA DE VIAS  

Actas de Grado: ANEXA COPA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: CPITVC 25000 – 
12321 
Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 47 AÑOS 

CUMPLE 

Nombre: CARMEN HELENA 
RODRIGUEZ VILLAMIZAR 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
TRANSPORTE. 

ESPECIALISTA EN GERENCIA 
INTEGRAL DE OBRAS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 54202-091476 
NTS 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 17.7 AÑOS 

Nombre: JOHATHAN ANDRES 
GAVIRIA CONTRERAS 

Profesión: INGENIERO CIVIL  

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS 
Y AEROPISTAS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-193762 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional 

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 9.11 AÑOS 

CUMPLE 
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Experiencia Especifica 

Contrato No. 1: IDU-UEL-12-18-03-
295-00-99 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL 
FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LAS 
LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE, 
BARIOS UNIDOS Y SANTA FE. 
(PAVIMENTOS ASFALTICOS Y 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO) 
 
Plazo: 4.6 
Cargo: Residente de interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 2: 190-1998 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL 
FIJO SIN REAJUSTE, PARA EL 
CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 
LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS 
EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. 
Plazo: 14.3 
Cargo: Residente de interventoría 
 CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 18,9 
MESES  

CUMPLE 

 Experiencia Especifica 

Contrato No. 1:  
Objeto: INTERVENTORIA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 
REHABILITACIÒN DE LOS TRAMOS 
ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA 
VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y 
COMPLEMENTARIA 
CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2, 
EN BOGOTA D.C. 
Plazo:  9 meses 
Cargo: Residente de interventoría 
Contrato No. 2:  

Objeto: INTERVENTORIA 

REHABILITACION DE LOS TRAMOS 

ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA 

VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y 

COMPLEMENTARIA 

CORRESPONDIENTE AL GRUPO II 

EN BOGOTA D.C. 

Plazo:  9 meses 
Cargo: Residente de interventoría 
CUMPLE: VER NOTA 

 

Contrato No. 3:  

Experiencia Especifica Certificada 

Contrato No. 1: ALCALDIA DE 
VILLAVICENCIO 
 

Objeto: NTERVENTORIA TEUNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PONTON SOBRE CAÑO 
VANGUARDIUNO, BOX COULVERT 
SOBRE CAÑO MAPIRI Y CAÑO 
CORCOVADO EN_ LA VEREDA LA 
POYATA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO Y REHABILITACIÓN 
DE LA CALLE 39 ENTRE CARRERAS 
9 Y 11 CONDOMINIO LOS 
GIRASOLES Y CARRERA 9 ENTRE 
CALLE 39 Y 40 CONJUNTO PARQUE 
DE SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO 
Plazo: 7 MESES 
 CUMPLE 

Contrato No. 2: ALCALDIA DE 

GUAMAL  

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS 
CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS 
LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 004, 
005 Y 006 DE 2013 ADELANTADAS 
POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL MET 
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CUMPLE 

 

 

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATRIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCIÒN DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA MALLA VIAL 

INTERMEDIA Y LOCAL DE LA 

LOCALIDAD DE SUBA, EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

Plazo:  9 meses 26 dias 
Cargo: Residente de interventoría 
CUMPLE: VER NOTA 

CUMPLE 

 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

Plazo: 8.5 MESES 
 CUMPLE 

Contrato No. 3: UNION TEMPORAL 

RAMDCO -  ARM  

Objeto:  INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION 
DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE 
VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS DE 
LA CRA 5 ENTRE CALLES 25 A 28, 
CRA 7 ENTRE CALLES 26 Y 29, CRA 8 
ENTRE CALLES 25 A 29, CALLE 26 
ENTRE CARRERAS 4 A 8, CALLE 27 
ENTRE CRA 4 A 9, CALLE 28 ENTRE 
CRA 4 A 9 EN EL AREA URBANA 
MUNICIPIO DE MANI - CASANARE 
Plazo: 10 MESES  
 CUMPLE 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 

Nombre: JHON HAROLD ALAPE 
OROZCO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN VIAS Y 
TRANSPORTE 

Nombre: EDWIN BAYONA AREVALO 

Profesión: Ingeniero Civil  

Posgrado: Especialista en vias 
Terrestres. 

Actas de Grado: copia diplomas 

Nombre: ROBINSON FERNANDO 
MARROQUIN PEREZ 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS 
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Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-
091155CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 17.8 AÑOS 

CUMPLE 

 

 

Experiencia especifica  

Contrato No. 1: 1727 ‐ 2005 
 

Objeto: INTERVENTORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

CARRETERA BARBOSA ‐ CISNEROS 

Tarjeta Profesional: 54202-092008 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 17.65 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia especifica  

Contrato No. 1:  
 

Objeto: INTERVENTORIA DEL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA RUTA LA MATA-
BOSCONIA DEL CORREDOR VIAL 
DEL MAGDALENA RUTA 45 TRAMO 
4515 Y 4516. 
Plazo: 3 AÑOS Y 29 DÍAS. 
 CUMPLE: VER NOTA  

Contrato No. 2: 

Objeto: 

Tarjeta Profesional: 25202-090337 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 17.9 AÑOS 

CUMPLE 

Eperiencia Especifica Certificada 

Objeto: CONTROL MEDIANTE 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN CONCRETO 
ASFALTICO PARA VIAS CASCO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE ARAMA, META 
(director de interventoría)  
Plazo: 6 meses 
 CUMPLE:  
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‐ PUERTO BERRIO ‐ PUENTE 

MAGDALENA, RUTA 6205 ‐ 6206 
Plazo: 7,5 MESES 
Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
 CUMPLE 

Contrato No. 2: SIN NUMERO 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL 
CONTRATO DE LA CONSTRUCCION 
DEL TRAMO I DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL PASEO PEATONAL DE LA 
AV. COLOMBIA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN SAN 
ANDRES ISLAS, COMPRENDIDO 
ENTRE LA CARRETERA QUINTA Y LA 
AV. DUARTE BLUM ABSCISAS 
K0+800 A K1+090. 
Plazo: 17,4 
Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
CUMPLE 
Contrato No. 3: 594 DE 2016 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y 
SISO PARA LA ELABORACION DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCION DE LOS CIV 
PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE 
CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD 

Plazo:  
 CUMPLE: VER NOTA 

 

CUMPLE 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

Contrato No. 2: ALCALDIA DE 

GUAMAL 

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
FASE PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE 
12 ENTRE CARRERA 3ª Y LÍMITE 
URBANO EN EL BARIO JULIO 
MAYORGA DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL – META 
(DIRECTOR DE INTERVENTORIA) 
Plazo: 3.8  MEES 
 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DE 9.8 MESES NO 

CUMPLE . 

NO CUMPLE PERFIL SOLICITADO 
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BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE 
COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE 
USME EN BOGOTA D.C 
Plazo: 13.8 MESES 
Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
 CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 38.7 
MESES CUMPLE  

 

 

 

 

ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 07 ELSA TORRES ARENALES 08 GAVINCO 09 JPS INGENIERIA 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 
Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 

Nombre: URIEL RUEDA QUIROGA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA INTEGRAL DE OBRA 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-122709 

Formato 7: SI 

Nombre: TATIANA ESTHER 
RODRIGUEZ DE LA OSSA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 
TRANSPORTE / ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO 

Tarjeta Profesional: 25202-73225  

Nombre: MARCO AURELIO 
PASTRANA BORRERO  

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS GERENCIALES DE 
INGENIERIA 

NOTA 9 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 
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infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 14.21  AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: 1667 
 

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE 
SECTOR BARBOSA – VELEZ, RUTA 
62 TRAMO 6208 DE LA TERRITORIAL 
SANTANDER 
Plazo: 3.5 MESES 
Cargo: director de interventoría 
CUMPLE 

Contrato No. 2: 2363 

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 21.4 AÑOS 

CUMPLE 

 

 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada 

 
Contrato No. 1: 169-2007 
PROYECTISTAS CIVILES 
ASOCIADOS 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL DIAGNÓSTICO Y 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL 
LOCAL DE LAS LOCALIDADES  
Plazo: 16 MESES 
Cargo: director de interventoría 

Tarjeta Profesional: 25202-28401 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 21.7 AÑOS 

CUMPLE 

 

 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada 

Contrato No. 1: CONSORCIO S.A. 

Objeto: CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 384 DE 2007 CON 
LA GOBERNACION DE BOYACÁ 
PARA LAS OBRAS DE 
PAVIMENTAVION DE LA CARRETERA 
MARIPI MUZO, TRAMO3, DEL 
PR15+220 AL PR24+220. 
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PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS 
INCLUIDAS DENTRO DEL 
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
REGIONAL PLAN 2500, PARA LAS 
VIAS TRAMO 1: LA PLATA – PITAL 
DEL PR8+900 AL PR10+600, CON 
UNA LONGITUD DE 1.7 KM, TRAMO 2: 
ACEVEDO-PITALITO DEL PR12+600 
AL PR14+600 CON UNA LONGITUD 
DE 2 KM, TRAMO 3: SAN AGUSTIN-EL 
ESTRECHO-OBANDO DEL PRS+100 
AL PR8+700 Y DEL PR10+000 AL 
PR11+600 CON UNA LONGITUD DE 
5.2 KM Y TRAMO 4 : CRUCE 
PALERMO - YAGUARÁ DEL PRO+000 
AL PR1+440 CON UNA LONGITUD DE 
1.44, TRAMO 5 : GARZON – ZULUAGA 
– GIGANTE DEL K19+000 AL K19+600 
CON UNA LONGITUD DE 0.6 KM EN 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
Plazo: 19,6 meses 
Cargo: director de interventoría 
 CUMPLE:  

Contrato No. 3: 4198 de 2013 
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 

CUMPLE 

 

Contrato No. 2: CONSORCIO 

INTEGRAL DE OBRAS 

Objeto: GOBERNACIÓN DE 
CÓRBOBA - INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE 
CONTROL FINANCIERO A LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS Y CALLES EN LOS 
MUNICIPIOS DE MONTERÍA, 
CERETE, SAN ANTERO, TIERRALTA 
Y PUERTO ESCONDIDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
Plazo: 5.8 MESES 
Cargo: director de interventoría 

CUMPLE 

 
Contrato No. 3: CONSORCIO 

INTERINDEPENDENCIA 

Objeto: ALCALDÍA DE PEREIRA - 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN CALZADA 
SUR DE LA AVENIDA LA 
INDEPENDENCIA ENTRE LA 

Plazo: 22.6 MESES. 

 CUMPLE:  

Contrato No. 2: CONSORCIO 

INTERVENTORIA INTERSECCION 

SANTANDER 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN DIAGONAL 

SANTANDER – CANAL BOGOTÁ. 

MEGAPROYECTO DE INTERÉS 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA. (DENTRO DE LAS 

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO SE 

REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

ATIRANTADO LUZ TOTAL 205 MTS. Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CON 

MATERIAL FLEXIBLE MDC-2) Y 

ANDENES A CADA LADO DEL 

PUENTE. 

Plazo:  11 MESES. 

 CUMPLE: 

Contrato No. 3: CONSORCIO 

INTERVENTORIA RED VIAL 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 



 
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

 
 

 
 

Página 48 de 116 
 
 

48 

Y CONSERVACIÓN DE VIAS – 
CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
(MODULO 10) 
Plazo: 11,26 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 4: 1466 

Objeto: INTERVENTORIA PARA 
OBRAS  DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA CRUCE DE PUERTO 
RICO – YE DE GRANADA, RUTA 6508, 
SECTOR CRUCE DE PUERTO RICO – 
YE DE GRANADA PR0+0000 A 
PR103+0900 DEPARTAMENTO DEL 
META, MODULO 3 
Plazo: 4.96 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 5:  
 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 
A LA CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA VIA 
YOPAL MATEPANTANO EL VENADO 
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 
DEPARATAMNETO DE CASANARE. 

INTERSECCIÓN DEL CRUCERO 
HASTA LA CARRERA 25C. 
Plazo: 7.5 MESES 
Cargo: director de interventoría 
CUMPLE 

 

Contrato No. 4: CONSORCIO 

INTERMAVI FLDB-LP-009-2016 

Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTALY DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRODUCTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA FDLB-LP-009-2016, 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, Y A 
MONTO AGOTABLE LAS 
INTERVENCIONES INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL 
INTERMEDIA Y LOCAL DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA. 
Plazo: 14.5 MESES 
Cargo: director de interventoría 
CUMPLE 

 

PARA LA RECUPERACIÓN 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA RED VIAL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA 

Plazo:  21.7 MESES. 

CUMPLE 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO. 
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Plazo: 27.02 MESES 
Cargo: Director de Interventoría 
 CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 66.34 

MESES CUMPLE GENERAL 

 

 

Contrato No. 5: GAVINCO, 

INGENIEROS CONSULTORES. 089 

DE 2017.  

Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO, AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA NO. 089-2017 CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE 
EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, LA 
CONSTRUCCIÓN, EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO, ASÍ COMO EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
PARQUES VECINALES Y DE 
BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE 
BARRIOS UNIDOS. 
Plazo: 16 MESES 
Cargo: director de interventoría 
 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DE 43.83 MESES 
CUMPLE. 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 

Nombre: CARLOS AUGUSTO 
GONZALES BAUTISTA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Nombre: GUILLERMO PINZÓN 
AGUILERA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Nombre: CESAR AUGUSTO 
PALACIOS WILCHES 

Profesión: INGENIERO CIVIL 
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Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA, VIAS Y PAVIMENTOS. 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 
15202102663BYC 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional   

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 16 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: INVIAS No.4054-2013 
 

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA VIA SOGAMOSO – TASCO PR 
00+000 AL PR  33+000, CON LOGITUD 

Posgrado:  ESPECIALISTA EN 
INGENIERÍA DE PAVIMENTOS  

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-132111 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 13.53 AÑOS 

CUMPLE 

 Experiencia Profesional Especifica 
Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO 
GAVINCO - BYGGER 
 

Objeto: REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA VIAL 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS  

Tarjeta Profesional: 25202-79229 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 
DEL NUMERAL 3.9.2.2 
PARA LA EXPERIENCIA 
GENERAL, TOMÁNDOSE 
DESDE LA EXPEDICIÓN DE 
LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 20.18  AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada 

Contrato No. 1: INVIAS No.4054-2013 
 

Objeto: EJERCER LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 

PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL 
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DE 33 KM, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 
Plazo: 27,9 MESES 
Cargo: INGENIERO RESIDENTE 
 CUMPLE 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS A 

MONTO AGOTABLE LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 

LOCAL INTERMEDIA Y ESPACIO 

PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2, Y 3. 

Plazo: 9.7 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

 
Contrato No. 2: CONSORCIO 
FABRICA CYH 009-2015 
 

Objeto: EJECUTAR FABRICA NO.1 

(REGIÓN 1) DE INTERVENTORÍA DE 

OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS REQUERIDOS POR 

FONADE, EN DESARROLLO DE SUS 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EN REGIÓN 1: 

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, HUILA, TOLIMA, 

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS 

EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLÍVAR, PROGRAMA DE 

DESMARGINALIZACION FASE 2B, 

2DA ETAPA, EN SANTA FE DE 

BOGOTÁ D.C 

Plazo:  13.0 MESES  

CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DE 13 MESES CUMPLE 

ESPECIFICA 
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CAQUETÁ, META, AMAZONAS, 

GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS, 

VICHADA, NARIÑO, CAUCA, 

SANTANDER Y NORTE DE 

SANTANDER. 

Plazo: 16.5 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 
 
Contrato No. 3: ING. AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA. CTO 022 DEL 
2014 
 

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS 

RURALES Y URBANAS, MUNICIPIO 

DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ, DENTRO DEL 

CONTRATO NO. 022 DEL 14. 

Plazo: 5.9 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 
 
Contrato No. 4: CONSORCIO ORIÓN. 
CTO 017 DE 2009. 
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Objeto: MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 

URBANA MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Plazo: 2.8 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 
 
Contrato No. 5: NAIRO ADOLFO 
PRIETO SUAREZ 
 
Objeto: ACUEDUCTO, 

(LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, 

INSTALACIÓN TUBERIA A PRESIÓN, 

ACOMETIDAS, RELLENOS Y 

REPOSICIÓN ESTRUCTURA 

PAVIMENTO) ALCANTARILLADO 

(LOCALIZACIÓN, EXCAVACIONES, 

INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA, 

ACOMETIDAS, POZOS DE 

INSPECCIÓN, SUMIDEROS, 

RELLENOS Y REPOSICION 

ESTRUCTURA PAVIMENTO) VÍAS Y 

ANDENES SOBRE UN ÁREA TOTAL 

DE 2520M2. 
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Plazo: 5.9 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 
 
SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DE 24.2 MESES 
CUMPLE. 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 

Nombre: LAIZ DIANA MONTENEGRO 
MARTINEZ 

Profesión: INGENIERA CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN VIAS Y 
TRANSPORTE 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 54202-228974 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 

Nombre: GICELA CÓRDOBA 
LONDOÑO 

Profesión: INGENIERA CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS Y ACTA DE GRADO 

Tarjeta Profesional: 25202-100893-
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional 

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 

Nombre: RICHARD ALEXANDER 
ACOSTA TROCHEZ  

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-094562 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional 

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  
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conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 7.48 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia especifica  

Contrato No. 1: 137 de 2015 
 

Objeto: Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y contable 
para la pavimentación en adoquín de 
arcilla en la calle 0 y primera entre 
avenidas 9E y 11E del barrio quinta 
oriental y de la prolongación de la 
avenida los faroles desde la avenida 
11E hacia la avenida 12 E Barrio quinta 
oriental y otros sectores del casco 
urbano del municipio de san Jose de 
Cucuta. 
Plazo: 7.9 meses 
Cargo: Residente de Interventoría 
 CUMPLE 

Contrato No. 2: 2128-2015 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA 
A LA CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE 
PAVIMENTO Y OBRAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA CALLE 

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 16.31  AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO KASAP. 
CTO 071 DE 2006 
 

Objeto: LAS FUNCIONES 

DESARROLLADAS FUERON: 

SUPERVISAR Y CONTROLAR LA 

GESTIÓN TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA DESARROLLADA 

POR EL CONTRATISTA CON EL FIN 

DE ESTABLECER SI LA EJECUCIÓN 

SE AJUSTA A LO PACTADO. 

INFORMAR AL IDU EN FORMA 

CONTINUA Y PERIODICA SOBRE EL 

AVANCE, PROBLEMAS Y 

SOLUCIONES PRESENTADOS EN EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO A 

TRAVÉS DE INFORMES SEMANALES, 

MENSUALES O ESPECIALES A 

SOLICITUD DEL IDU. 

PLAZO: 17.24  AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada 

Contrato No. 1: CONSORCIO 

SABANA 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL ESTUDIO, 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN 

LAS LOCALIDADES DE ANTONIO 

NARIÑO GRUPO 2 Y MÁRTIRES EN 

BOGOTÁ D.C 

Plazo: 6  MESES 
 CUMPLE 

Contrato No. 2: CONSORCIO 

SABANA 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL 

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

ESPACIO PÚBLICO EN LAS 

LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL Y 

RAFAEL URIBE EN BOGOTÁ D.C 

Plazo: 8  MESES 
 CUMPLE 
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60 MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
Plazo: 9.9 meses 
Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
CUMPLE  

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

 

PROGRAMAR VISITAS 

PRELIMINARES CONJUNTAS ENTRE 

LOS RESIDENTES DE 

INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y 

COORDINADORES IDU CON EL FIN 

DE ESTABLECER LAS LABORES A 

EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS 

FRENTES DE OBRA. 

VELAR POR QUE SE REALICEN LOS 

CONTROLES DE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES EMPLEADOS POR EL 

CONTRATISTA A PARTIR DE LAS 

ESPECIFICACIONES IDU Y 

MEDIANTE ENSAYOS DE 

LABORATORIO.  

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS METAS CONTRACTUALES 

VELAR POR EL ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIIONES Y COMPROMISOS 

CONTRACTUALES POR PARTE DEL 

CONTRATISTA. 

ASISTIR A COMITES TECNICOS 

REALIZAR RECORRIDOS DE OBRA 

CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS 

LABORES SE ESTEN EJECUTANDO 

CUMPLAN CON LAS 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DE 14 MESES CUMPLE 

ESPECIFICA.  

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 

ACABADOS DE CALIDAD 

Plazo: 33 .6 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA DE 33.6 MESES 
CUMPLE. 

 

 

carta del compromiso suscrita por el 

oferente de disponer para la ejecución 

el siguiente personal profesional 

mínimo 

Un (1) Especialista en Tránsito y 
Transporte 
Un (1) Especialista en Pavimentos 

Un (1) Profesional Ambiental - SST 
Un (1) Profesional Social 
Dos (2) Inspector interventoría 

SI/NO Anexa CARTA DE COMPROMISO 
PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

APORTA DOCUMENTO SUSCRITO 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

APORTA DOCUMENTO SUSCRITO 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL 

 

ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 10 HACE INGENIEROS SAS 11 I IMPROTEKTO LTDA. 12 INTERSA S.A. 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN 
SANCHEZ TORRES 

 

 

Nombre: GUSTAVO FRANCO 
CARBONELL 
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Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 
Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

Profesión: INGENIERO EN 
TRANSPORTES Y VÍAS 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: CPITVC 01190-
0047 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  
 
SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 30 AÑOS 

CUMPLE 

 
 

 

Experiencia Profesional específica 
Certificada  

NO EVALUABLE POR MEDIO DE 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-50511 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional 

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 25.8 AÑOS 

CUMPLE 

  

 

Experiencia especifica Certificada 

Contrato No. 1:  CONSORCIO VIAS 
DORADA 
 



 
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

 
 

 
 

Página 59 de 116 
 
 

59 

 

Contrato No. 1:  CONSORCIO HI. CTO 
018-2001 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO 

PARA LA TERMINACIÓN DE LA AV. 

CIUDAD DE CALI ENTRE LA AV. 

VILLAVICENCIO Y LA AV. PRIMERO 

DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA 

AVENIDA VILLAVICENCIO, EN 

BOGOTÁ D.C. 

Plazo: 9 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  CONSORCIO 
INTERVÍAS 2007. CTO IDU-143-2006. 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 

LASINTERVENCIONES INTEGRALES 

A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO 

VIAL FASE III, GRUPO2 

(LOCALIDADES DE TUNJUELITO 

YCIUDAD BOLIVAR), CON 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE OBRA, CUYO 

OBJETO ES REHABILITACION Y 

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS 

DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, 

CALDAS. 

 
Plazo:  9.1 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 2:  CONSORCIO SAN 
MATEO 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LOS 

AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN SAN 

MATEO Y DE LA VÍA ALIMENTADORA 

A LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN, 

EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. 

 
Plazo:  13.5 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 
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RECURSOS COFINANCIADOS 

ENTRE EL IDU Y LOS FONDOSDE 

DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

Plazo: 27.9 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

 

Contrato No. 3:  CONSORCIO 
INTERVIAS 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA DE LA 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA 

SUR (CALLE 8 SUR - CALLE 13 BOSA) 

Plazo: 25 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 61.9 MESES CUMPLE 

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  NELSON RIVAS 
CORREA 
 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CIENTO 

OCHENTA (180) VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL EN LA 

URBANIZACIÓN TIMAYUI DE SANTA 

MARTA, OBRAS RELACIONADAS LA 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, VÍAS 

VEHICULARES, VÍAS PEATONALES Y 

ZONAS COMUNALES. 

 
Plazo:  12.5 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 4: CONSORCIO 
INTERVENTORIA VIAL SUR 2006 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CULMINACIÓN 

DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN 

DE ACCESO A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS LOCALES, 

LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, 

FONTIBÓN Y PUENTE ARANDA EN 
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BOGOTÁ D.C. INCLUYO ESPACIO 

PÚBLICO, VÍAS PEATONALES Y 

ALAMEDAS. 

Plazo:  7.4 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 5: NELSON RIVAS 
CORREA 
 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE 

ACCESO, ANDENES, BORDILLOS, 

VÍAS PEATONALES, PLAZOLETAS 

DEL CENTRO RECREACIONAL 

TEYUNA DE LA CAJA DE 

COMPENSACIÓN DEL MAGDALENA 

CAJAMAG 

Plazo:  18.9 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DE 61.4 MESES 

CUMPLE ESPECIFICA 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 
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RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Nombre: LORENA IVETH RUIZ 
BURGOS 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTECNÍA VIAL Y PAVIMENTOS. 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 15202-130966-
BYC 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 13.6 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional específica 
Certificada  

 

 

 

NO EVALUABLE POR MEDIO DE 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Nombre: JULIO RENE BASTOS 
DUARTE 

Profesión: INGENIERO EN 
TRANSPORTE Y VIAS 

Posgrado: ESPECIALISTA EN VIAS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: CPITVC 68000-
00645 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 25.8 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia especifica Certificada 

Contrato No. 1:  IDU-189 DE 2005 
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 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

SOCIAL  Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL 

SISTEMA TRANSMILENIO, ZONA 4, 

GRUPO 3, EN BOGOTÁ D.C, CON 

FINANCIACIÓN DEL BANCO 

MUNDIAL 

 
Plazo: 15.1 MESES. 

Cargo: DIRECTOR DE OBRA 

 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DE 15.1 MESES 

CUMPLE ESPECIFICA 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 

Nombre: GERMÁN ALONSO RIVERA 
REYES 

Profesión: INGENIERO EN 
TRANSPORTES Y VÍAS 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
Y AEROPISTAS 

 

 

NO EVALUABLE POR MEDIO DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Nombre: USECHE GUZMAN HECTOR 
ANDRES 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
DISEÑO DE VIAS URBANAS 
TRANSITO Y TRANSPORTE 

Actas de Grado: ANEXA COPIAS DE 
DIPLOMAS 
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Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
MATRICULA PROFESIONAL Y 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: CPITVC 01193-
0255 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 13.6 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada  

Contrato No. 1: BATEMAN 
INGENIERÍA LTDA. CTO IDU-CM-
DTMV-030-2006 
 
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
REALIZACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA 

Tarjeta Profesional: 25202-82951 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 25.8 AÑOS 

CUMPLE 

 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada 

Contrato No. 1:  ETA CONSULTORES 
1969 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

DE LOS COMUNEROS DESDE LA 

AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA LA 

CARRERA 8 EN BOGOTÁ D.C. 
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CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - 
GRUPO IV LOCALIDAD DE BOSA, 
RAFAEL URIBE Y KENNEDY, EN 
BOGOTÁ D.C. 
 
Plazo: 14.3 MESES 

Cargo: INGENIERO RESIDENTE  

CUMPLE 

 

Contrato No. 2: CONSORCIO AYALA-
MENDEZ. CTO 0772-2002. 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA 
ATENCIÓN DE OBRAS DE 
EMERGENCIA EN EL PR. 36 + 0100 
DE LA CARRETERA BOGOTÁ - 
VILLAVICENCIO, RUTA 40, TRAMO 
4006. 
 
Plazo: 6.8 MESES 

Cargo: INGENIERO RESIDENTE  

CUMPLE 

 

Contrato No. 3: ELQUIN HERNÁNDEZ 
ROJAS. CTO IDU-UEL-11-119-00-2001 
 

Plazo:  4.2 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 2:  INTERSA SA 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, 

FORESTA Y SST PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

CONECCION DE LA CICLORUTA DE 

LA AV CALLE 26  CON PUENTES 

PEATONALES DE ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO 

Plazo:  19 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 23.2  

MESES CUMPLE. 

 CUMPLE PERFIL SOLICITADO 
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Objeto: INTERVENTORÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA GRUPO III. 
 
Plazo: 8.8 MESES 

Cargo: INGENIERO RESIDENTE  

CUMPLE 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO. 

 

TEM REQUISITOS MÍNIMOS 13 PROYECTISTAS ASOCIADOS 14 CONSORCIO NARIÑO 15 COMPAÑIA DE PROYECTOS 
TECNICOS CPT S.A. 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 
Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

Nombre: OSCAR EDUARDO 
TEATINO VARGAS 

Profesión: Ingeniería civil 

Posgrado: Especialista en Gerencia de 
Proyectos 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-50946 
CND 

Formato 7: aporta 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 

Nombre: PEDRO NELSON HINCAPIE 
OROZCO 

Profesión: INGENIER CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS  

Tarjeta Profesional: 25202-61432 CND 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 

Nombre: JULIO MARIO VILLAMIZAR 
SANDOVAL  

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
EGERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-47678 
CND  

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional  
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 NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 25.8 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia ESPECIFICA Certificada 

Contrato No. 1: MUNICIPIO DE 
GACHANCIPA  
 
Objeto:  CONSULTORIA PARA LA 
INTERVENTORIA TECN!CA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL 
PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 
Y REPAVIMENTCION DE LA 
CARRERA CUARTA EN ASFALTO, 
MUNICIPIO DE GACHANCIPA-CU 
NDINAMARCA 
 
Plazo:  5 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 2: ALCALDIA DE 
MADRID  
 

EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA PROFESIONAL-  

PLAZO: 23.4 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO EN LOS BARRIOS SIERRA 
MORENA, PROTECHO, ACACIA Y LA 
ESMERALDA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ  
 
Plazo: 10.63 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 2:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
VEREDA LA CATALINA EN EL 
MUNICIPIO DE LA MACARENA (META) 
 
Plazo: 5.63 

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 26.54 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Contrato No. 1:  
 
Objeto: INTERVENTORIA DE 
CONTROL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO, LEGAL, 
PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL DEL CONTRATO 
CUYO OBJETO CONSISTE EN: 
CONSTRUCCION DE LA MALLA 
VIAL, ESPACIO PUBLICO Y 
ESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA 
AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXION 
CON LA CARRERA 4 PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO COLECTIVO DE LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
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Objeto:  IINTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
Lbs CONTRATOS DE OBRAS QUE 
TIENEN POR OBJETO:  

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 
CARRERA 210 ENTRE CALLE 6 SUR 
Y 6ª SUR, CALLE 6ª SUR ENTRE 
CARRERA 21 Y 22, CARRERA 218 
ENTRE CALLE 6 SUR Y 6ª SUR, 
CARRERA 21ª ENTRE CALLE 6 SUR Y 
6ª SUR, CALLE 6B SUR ENTRE 
CARRERA 21 Y 22, CARRERA 21B 
ENTRE CALLE 6B SUR Y 7 SUR, 
CALLE 6C SUR ENTRE CARRERA 21 
Y 22, CARRERA 218 ENTRE CALLE 
7SUR Y 7E SUR, CARRERA 21ª 
ENTRE CALLE 6C SUR Y 7 SUR, 
CALLE 7B SUR ENTRE CARRERA 21 
Y 22, CALLE 7C SUR ENTRE 
CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 7D SUR 
ENTRE CARRERA 21 Y 22, BARRIO 
SAN CARLOS - LA LIBERTAD EN EL 
MUNICIPIO ,DE MADRID 
CUNDINAMARCA. MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION: 1, CARRERA 1C 
ESTE ENTRE CALLE 8 Y 11, CALLE 11 
ENTRE CARRERA 1C ESTE Y 2 ESTE, 
CARRERA 1E ESTE ENTRE CALLE 15 
Y 8, CARRERA 1D ESTE ENTRE 
CALLE 1 Y 8 URBANIZACION SAN 
DIEGO. 2. CARRERA 23 ENTRE 
CALLES 6 SUR Y 8C SUR 
URBANIZACION PARQUES DE 
SANTA MARRA SUR. 3. CALLE 13 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

 

 

Contrato No. 3:  
 
Objeto:  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA BOGOTÁ - LA CALERA - DESDE LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR HASTA PATIOS 
(K0 - K6) EN BOGOTÁ D.C.  

 
Plazo: 7.17 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 4:  
 
Objeto:  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTACIÓN LOCALES DE 
VÍAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLIVAR  

 
Plazo:13.87 

Plazo: 12,66 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE 
LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMC-001-
2012 CORRESPONDIENTE A LA 
PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR 
KENEDY (CALLE 4 ENTRE AVENIDA 
21 HACIA LA REDOMA DE LOS 
VIENTOS, AVENIDA 20 ENTRE 
CALLE 4 Y 5 Y CALLE 5 ENTRE 
AVENIDAS 1 Y 20) INCLUÍDO SU 
COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 
(ENTRE LA CALLE 4 HASTA EL 
PUNTO DE ENTREGA SECTOR 
PALMERAS) DEL MUNICIPO DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

Plazo: 7,2 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

Contrato No. 3:  
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ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C 
ESTE, CALLE 12 ENTRE CARRERA 
1B ESTE Y 1C ESTE, CALLE 10 
ENTRE CARRERA 1B ESTE Y 1C 
ESTES URBANIZACION BOSQUES 
DE MADRID. 4. CONSTRUCCION 
OBRAS DE URBANISMO (ANDENES Y 
SARDINELES) VEREDA LA CUESTA, 
VEREDA LA PUNTA, CALLE 8 ENTRE 
CARRERAS 10 Y 11 BARRIO LORENA 
Y ZONAS COMUNES BARRIO EL 
TESORO, EN EL MUNICIPIO DE 
MADRID CUNDINAMARCA. 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: 
1. CARRERA 22 ENTRE CALLE 10 
SUR Y 14 SUR, CALLE 13 SUR ENTRE 
CARRERAS 21 Y 22ª, CALLE 12 
ENTRE CARRERA 21 Y 22ª, CALLE 11 
SUR ENTRE CARRERA 21 Y 22ª DE 
LA URBANIZACION VILLA MARIA. 2. 
CALLE 19ª ENTRE CARRERA 2ª Y 3, 
CARRERA 3 ENTRE CALLE 19 Y 
CALLE 20, CARRERA 2ª ENTRE 
CALLE 19 Y 20, CALLE 20 ENTRE 
CARRERA 2ª Y 3 Y CAMBIO DE 
REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO PRIMERO DE MAYO II 
ETAPA 3. CALLE 10 SUR ENTRE 
CARRERA 21 Y 22 Y CALLE 8 ENTRE 
CARRERAS 20 Y 21 DEL BARRIO SAN 
JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA 

Plazo:  6 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 5:  
 
Objeto:  
REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN Y 
REPARCHEO DE LA MALLA VIAL DE LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO DE 
ACUERDO CON LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL IDIPRON EN LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO EN 
BOGOTÁ D.C.  
 

 
Plazo: 3.97 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 6:  
 
Objeto:  
EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA. 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
CONFINANCIACIÓN No. 02 DE 2004 
SUSCRITO CON EL IDIPRON, CONFORME 
A LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y ACORDE A LA 
PROPUESTA PRESENTADA, 
DOCUEMTNOS QUE HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL CONTRATO, 
RECUPERACIÓN Y REPARCHEO DE LA 
MALLA VIAL.  
 

 

 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
IDU-IDIPRON QUE TIENE POR 
OBJETO COOPERAR AUNAR 
ESFUERZOS CON EL FIN DE 
ADELANTAR EL MONTO AGOTABLE 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
DE VÍAS, PARCHEO Y 
SOBRECARPETAS EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

Plazo: 26,43 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

Contrato No. 4:  
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA 
Y ADMINISTRATIVA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA 
INTERSECCION AVENIDA SAN LUIS 
- VIA A URUEÑA - PUENTE GAITAN 
DURAN 
Plazo: 13,73 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE 
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Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 3: MUNICIPIO DE COTA 
 
Objeto: INTERVENTORIOA TECNICA, 
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL, PARA 
REALZIAR EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 
IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA 
LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 
QUE TIENE POR EOBJETO LA 
CONSTRUCCION Y REHABILITACION 
DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 
6B CALLE 13 Y AVENIDA EL 
LIBERADOR DEL MUNICIPIO DE 
COTA CUNDINAMARCA.  
 
Plazo: 13 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 4: FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL 
URIBE URIBE 
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

Plazo: 8.07 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 
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FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA DERIVADO DE LA 
LICITACIÓN LP-122-2017.  
 
Plazo: 3.6 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 5: UNION TEMPORAL 
C&P 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES: “MEJORAMIENTO VÍA 
NOBSA - CHÁMEZA – NAZARETH –
SOGAMOSO - PRIMERA ETAPA 
 
Plazo: 11.23 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 38.83  MESES   

 CUMPLE PERFIL SOLICITADO 
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Nombre: OSCAR ANDRES PLAZAS 
ROLDAN 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
TRANSPORTE 

Actas de Grado: Anexa copia de 
diplomas  

tarjeta Profesional:  25202-140254 
CND 

Formato 7: Si 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO:  12.85 AÑOS 

CUMPLE 
 

Experiencia ESPECIFICA Certificada 
Contrato No. 1: 
 

Nombre: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ 
BETANCUR  
Profesión: INGENIERO CIVIL 
Posgrado: ESPECIALISTA EN VÍAS Y 
TRANSPORTE 
Actas de Grado: Anexa copia de 
diplomas  
Tarjeta Profesional: 05202117866 ANT 
Formato 7: Si 
Experiencia Profesional  
 
SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA EXPEDICIÓN 
DE LA TARJETA PROFESIONAL-  

PLAZO: 14.7 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Contrato No. 1: 003 de 2010 

Objeto: INTERVENTORÍA TECNICA 

PARA LAS OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS URBANAS (CALLE 103, 

ENTRE CARRERAS 98 Y 58) DEL 

MUNICIPIO DE APARTADO. 

Plazo: 6,5 meses 

Nombre: JAIRO ANDRES BARRERA 
ROMERO  

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS 

Actas de Grado: Anexa copia de 
diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-301873 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 4.55 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1:  
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INTERVENTORIOA TECNICA, 
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL, PARA 
REALZIAR EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 
IOBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA 
LICITACION PUBLICA 16 DE 2016 
QUE TIENE POR EOBJETO LA 
CONSTRUCCION Y REHABILITACION 
DEL SISTEMA VIAL DE LA CARRERA 
6B CALLE 13 Y AVENIDA EL 
LIBERADOR DEL MUNICIPIO DE 
COTA CUNDINAMARCA.   
 
Plazo: 13 meses 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 1 

Contrato No. 2: MUNICICPIO DE 
SUBACHOQUE  
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA FIANACIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE ANDENES Y 
ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO 
URBANO Y LA INSPECCION DE LA 
PRADERA DEL MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE 
 
Plazo: 7 MESES 
 

Cargo: Director de interventoría 
CUMPLE 
Contrato No. 2: 0911094 del 9 Julio de 

2012 

Objeto: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 

PARA LA REPARACIÓN DE 

PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL EN VÍAS DE LA MALLA 

VIAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

MEDIANTE EL SISTEMA DE PARCHEO. 

Plazo: 6,8 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
CUMPLE 
Contrato No. 3: 09121852013 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA 

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO DE 

OBRAS CIVILES PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN 

LOS SECTORES LA CULEBRA EL 

LLANO, TABLACITA, MANANTIALES, 

CUATRO ESQUINAS Y LA CASCAJERA 

EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

Plazo: 4,07 MESES 
Cargo: Director de interventoría 
CUMPLE 
Contrato No. 4: 9677-PPAL001-705-

2015 

Objeto: CONTRATO IDU 1898 DE 
2014 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN, 
ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
SISMICA Y DISEÑO DE 
REHABILITACIÓN DE BOX-
COULVERTS EXISTENTES EN LA 
AVENIDA BOYACA. 
 
Plazo: 8,73 MESES 

Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS 

CUMPLE 

Contrato No. 2:  
 
Objeto: CONTRATO FONADE No. 
2131063. EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
FINANCIERO A LA FÁBRICA DE 
DISEÑOS Y DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS REQUERIDOS POR 
FONADE EN EL DESARROLLO DE 
SUS PROGRAMAS EN 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
CULTURAL Y COMUNITARIA, 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRODUCTIVIDAD, 
INFRAESTRUCTURA PARA EL 
HÁBITAT, INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y PROYECTOS ESPECIALES 
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Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

SUMATORIA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 20   MESES  CUMPLE 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 
 

 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 

AL CONTRATO DE OBRAS DE 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA URBANA 

UBICADA EN EL BARRIO LA HABANA 

DEL MUNICIPIO DE SALGAR, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

EL MARCO DE LA DECLARATORÍA DE 

CALAMIDAD PÚBLICA 035 DEL 18 DE 

MAYO DE 2015 

Plazo: 5,07 MESES 
Cargo: Director de Interventoría 
CUMPLE 
Contrato No. 5: 09111822015 del 30 de 

diciembre de 2015 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES LA 

REPARACIÓN DE PAVIMENTO 

MEDIANTE EL SISTEMA DE PARCHEO 

Y PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL EN VÍAS DE LA MALLA 

VIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Plazo: 5,07 MESES 
Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 
CUMPLE 
Contrato No. 6: Nº CMA 2015 002 

 
Plazo: 9 MESES 

Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS 

CUMPLE 

Contrato No. 3:  
 
Objeto: CONTRATO PRIVADO - 
CONSORCIO MAR 1- ESTUDIOS Y 
DISEÑOS FASE III DE LA 
CONCESIÓN 4G VIA AL MAR 1 EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.  
Plazo: 8 MESES 

Cargo: INGENIERO DE PROYECTOS 

 CUMPLE 

Contrato No. 4:  
 
Objeto: CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA IDU 1339 DE 2017 
- INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL 
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA REALIZAR LAS 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES EN 
BOGOTÁ D.C. INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
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Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS 

DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

- ANTIOQUIA 

Plazo: 5,1 MESES 
Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 
CUMPLE 
Contrato No. 7: SPIF-CMIN004-2015 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES: 

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL 

ETAPA 1 PARQUE PRINCIPAL DE LA 

CABECERA DEL MUNICIPIO DE 

ANDES ANTIOQUIA 

Plazo: 4 MESES 
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA 
CUMPLE 
 
SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 36.61   MESES 

 CUMPLE PERFIL SOLICITADO. 

 

Plazo:9,76 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE 

Contrato No. 5:  
 
Objeto: CONTRATO 216-2017 
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL 
Y ESPECIO PÚBLICO ASOCIADO DE 
LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN 
BOGOTÁ. 
 
Plazo: 5,7 MESES 

Cargo: COORDINADOR DE 
CONSULTORIA 

CUMPLE 

Contrato No. 6:  
 
Objeto: CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 141-2018 
ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE – 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ 
POR OBJETO: REALIZAR A MONTO 
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AGOTABLE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL  
DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y 
SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO- 
LICITACIÓN PUBLICA FDLSF-LP-
003-2018. 
 
Plazo: 2,7 MESES 

Cargo: COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA 

 CUMPLE 

 
CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 

Nombre: JUAN CARLOS GONZALEZ 
BERNAL, 

Profesión: INGENIERO DE VIAS Y 
TRANSPORTE 

Posgrado: Especialista en 
infraestructura vial 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: CPITYVC 01111-
10527  

Formato 7: APORTA 

Nombre: JOHANN EDISON MARTINEZ 
ORTIZ 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS  

Tarjeta Profesional: 25202159291CND 

Formato 7: SI 

Nombre: IRMA SERNA LONDOÑO  

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y 
OBRAS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 17202-42997 
CLD 
Formato 7: SI 
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construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 8.18 AÑOS 

CUMPLE 
 

Experiencia ESPECIFICA Certificada 

Contrato No. 1: CI-132 DE 2017 
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA DERIVADO DE LA 
LICITACIÓN LP-122-2017 
 
Plazo: 12 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Experiencia Profesional Certificada  

Contrato No. 1:  
 
Objeto: “Interventoría de los proyectos 
de urbanización hermosa provincia en 
Bello Antioquia y los patios Norte de 
Santander 
Plazo: 50,7 MESES  

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

 

Contrato No. 2:  
 
Objeto: Interventoría Técnica a la 
construcción de las Obras faltantes 
“Galpón ensamble detonadores planta 
FEXAR II” 

Plazo:  11,03 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

SUMATORIA EXPERIENCIA  

ESPECIFICA 61.73 MESES  

CUMPLE PERFIL SOLICITADO. 

Experiencia Profesional Certificada 

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 27.72  AÑOS 

CUMPLE 

 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: 4600044639 
 
Objeto: INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, 
CORDONDES, CUNETAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN 
DIFERENTES SITIOS DE LA 
COMUNA 50 Y 80 DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN (PROGRAMA DE 
PLANEACIÓN LOCAL Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVA  
 
Plazo: 2,43 MESES 

Cargo: DIRECTORA DE 
INTERVENTORÍA 
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SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESÈCIFICA 12  MESES   

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

 

. 

 

 

 

CUMPLE 

Contrato No. 2: 0628-09 

Objeto: INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
TECNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE Y LA VIA PEATONAL 
DEL PASEO DEL ESTUDIANTE Y 
CACIQUE PIPATON DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA. 

Plazo: 12 MESES 

Cargo: DIRECTORA DE 
INTERVENTORÍA 

NO CUMPLE PERFIL DE 
POSGRADO SOLICITADO.  

 

 

ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 16 SOLUCIONES PARA LA 

INGENIERIA 

17 MIRS 18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 

Nombre: MÓNICA JIMENA GUERRA 
VERGARA 

Profesión: INGENIERA CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS / 

Nombre: NICK RANDY ALMEIDA 
GAMARRA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: Especialista en gerencia y 
control de la construcción  

Nombre: GERMAN RAMIREZ 
BARBOSA 

Profesión: Ingeniero civil 

Posgrado: Especialista en Gerencia de 
Obra 
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Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Actas de Grado: ANEXA COPIAS DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-100004-
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO:  16.39 AÑOS 

CUMPLE 

 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: CONSORCIO TANO 
CTO. 228 - 2010 

Objeto: INTERVENTORÍATÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 
LOS TERMINOSESTABLECIDOS EN 
LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B 
DELMISMO SOBRE EL CONTRATO 
RESULTANTE PARA EL GRUPO 1DEL 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: Nº 08202- 

098182 ATL  

Formato 7: aporta 

Experiencia Profesional Certificada  

Contrato No. 1:  

Objeto: Prestar asistencia profesional a 
la Subdirección Técnica de 
Mantenimiento - dirección técnica de 
malla vial, para adelantar la 
coordinación y seguimiento de los 
contratos de consultaría, interventoría, 
mantenimiento y/o convenios en las 
diferentes localidades de Bogotá D.C.  

Plazo: 44.36 

Cargo: Profesional Especializado A y b 
 

CUMPLE 

Contrato No. 2: consorcios consultores 
de sumapaz  
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE 
RESULTE DEL PROCESO 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 25202-12935 
CND 

Formato 7: aporta 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 32.6 AÑOS 

CUMPLE 
Experiencia Específica Certificada 

Contrato No. 1: BMU-DTMV-191-2004 
 
Objeto:  INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA 
CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS 
LOCALESPROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 
BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE 
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PROCESO LICITATORIO FDLE-LP-
032-2010 CUYO OBJETO 
ES:“REALIZAR Y EJECUTAR 
LOSDIAGNÓSTICOS, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y/O REPARACIÓN DE LA MALLA 
VIAL, CONFORME A LAS LISTAS DE 
LUGARES AUTORIZADOS Y 
PRESENTADOS POR EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE 
ENGATIVÁ.” 

Plazo: 11.9 MESES 

Cargo: GERENTE 

Contrato No. 2: CONSORCIO 
TANO2012 CTO. 348-2011 

Objeto: INTERVENTORÍAINTEGRAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 
274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO LOCALDE ENGATIVÁ Y EL 
CONSORCIO MANTENIMIENTOS 
VIALESENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, 
SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL 
CONSORCIO INGA. 

Plazo: 11.8 MESES 

Cargo: GERENTE 

LICITATORIO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE LA MALLA VIAL LOCAL EN 
SEGUNDA FASE Y CONSTRUIR LAS 
ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOS 
DEFINIDOS 

 
Plazo: 7.56 

Cargo: director de interventoría 

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  
 
Objeto: Realizar la interventoría, 
técnica, administrativa, financiera y 
contable del contrato que resulte del 
proceso Licitatorio No FDLS-LP-023 de 
2012 cuyo objeto es “Realizar el 
mantenimiento, la rehabilitación y/o la 
recuperación de la red vial mediante la 
aplicación o extendido de arenas, 
gravas y/o pavimentos reciclados 
estabilizados, la instalación de 
pavimentos articulados prefabricados y 
la construcción de obras 
menores 
 
Plazo: 11.1 meses 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

CIUDAD BOLIVAR, GRUPON 9, EN 
BOGOTÁ D.C. 

Plazo:  35,53 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

Contrato No. 2: IDU-098-2006 
 
Objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, AL DIAGNOSTICO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS GRUPO 1, 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
BRIGADA DE REACCIÓN VIAL, EN 
BOGOTÁ D.C”. 

Plazo:  10,90 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 Contrato No. 3: UEL-20-35-2009 

 
Objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN 
CONCRETO, OBRAS DE ARTE, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
DEFENSAS VIALES, EN LA RED VIAL 
EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 
BOGOTA” 
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Contrato No. 3: CONSORCIO 
SOLUCIONES MEDELLÍN. CTO 
4600053592 DE 2014. 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PASO A 
DESNIVEL EN EL CRUCE DE 
TRANSVERSAL INFERIOR 
(CARRERA 32) CON LA LOMA DELOS 
BALSOS (CALLE 9 SUR) INCLUIDO LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE 
SEMAFÓRICO EN LA VIA LINARES 
(CARRERA 29) CON LA LOMA DE LOS 
GONZÁLES (CALLE 5 SUR) Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

Plazo: 29.5 MESES 

Cargo: GERENTE 

Contrato No. 4: 
CONSORCIOSOLUCIONES ANTONIO 
NARIÑO. CTO 133 - 2016 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO CUYOOBJETO ES 
“CONTRATAR BAJO LAMODALIDAD 
DE REAJUSTES, LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIOPÚBLICO EN SUS 
CORREDORES 
LONGITUDINALESPARA ANDENES Y 

 CUMPLE 

 
Contrato No. 4:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, QUE PERMITA 
COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN 
MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA 
ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 
4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 
Plazo: 8.06 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 5: CONSORCIO 
INTERVIAL BOSA 
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 
CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 

Plazo:  3,50 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

Contrato No. 4: IDU-067 DE 2007 
 
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, PARA EL 
DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO 
RUTINARIO Y PERIODICO DE LA 
MALLA VIAL, ARTERIAL PRINCIPAL Y 
MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, 
CONFORMADA POR LOS DISTRITOS 
DE MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA 
FASE V CORREDORES VIALES EN 
BOGOTÁ D.C. 

Plazo:  7,83 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

 CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO. 



 
ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

 
 

 
 

Página 82 de 116 
 
 

82 

ALAMEDASY/O OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

Plazo: 11 MESES 

Cargo: GERENTE 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 

SALUD EN EL TRABAJO, AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRODUCTO DE LA LICITACION 
PUBLICA No. FDLB – LP – 001 – 2016, 
CUYO OBJETO ES “EJECUTAR, POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES 
Y DE ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA 
 
Plazo: 10.13 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 6: MIRS 
LATINOAMERICA 
 
Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, 
SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, 
AJUSTE, ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION Y 
APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE 
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION 
VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
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CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
Plazo: 2.43 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 7:  
 
Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE 
LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 
 
Plazo: 10.06 MESES 

Cargo: DIRECTO DE 
INTERVENTORIA  

CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

GENERAL 93.7  MESES  CUMPLE. 

Experiencia especifica Certificada  
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Contrato No. 2: consorcios consultores 
de sumapaz  
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE 
RESULTE DEL PROCESO 
LICITATORIO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE LA MALLA VIAL LOCAL EN 
SEGUNDA FASE Y CONSTRUIR LAS 
ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOS 
DEFINIDOS 

 
Plazo: 7.56 

Cargo: director de interventoría 

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  
 
Objeto: Realizar la interventoría, 
técnica, administrativa, financiera y 
contable del contrato que resulte del 
proceso Licitatorio No FDLS-LP-023 de 
2012 cuyo objeto es “Realizar el 
mantenimiento, la rehabilitación y/o la 
recuperación de la red vial mediante la 
aplicación o extendido de arenas, 
gravas y/o pavimentos reciclados 
estabilizados, la instalación de 
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pavimentos articulados prefabricados y 
la construcción de obras 
menores 
 
Plazo: 11.1 meses 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

 
Contrato No. 4:  
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, QUE PERMITA 
COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN 
MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA 
ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 
4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 
Plazo: 8.06 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 
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Contrato No. 5: CONSORCIO 
INTERVIAL BOSA 
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 
CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRODUCTO DE LA LICITACION 
PUBLICA No. FDLB – LP – 001 – 2016, 
CUYO OBJETO ES “EJECUTAR, POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES 
Y DE ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA 
 
Plazo: 10.13 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 CUMPLE 

Contrato No. 6: MIRS 
LATINOAMERICA 
 
Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, 
SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, 
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AJUSTE, ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION Y 
APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE 
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION 
VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
Plazo: 2.43 MESES 

Cargo: DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 7:  
 
Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE 
LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 
 
Plazo: 10.06 MESES 

Cargo: DIRECTO DE 
INTERVENTORIA  
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CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFA 49.34  MESES  CUMPLE 

 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 

Nombre: CLAUDIA CATALINA 
GUASCA CANO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS 

Actas de Grado: NO ANEXA COPIA 
DE DIPLOMA Y ACTA / ANEXA COPIA 
DE DIPLOMA ESPECIALISTA 

Tarjeta Profesional: 25202-113816 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

Nombre: EDER FERNANDO 
MARENTES PEÑUELA 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS 

Actas de Grado: ANEXA DIPLOMAS  

Tarjeta Profesional:  

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO GAIA 

DEL VALLE 

Objeto:  INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE VIAS – 
CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN 

Nombre: DIEGO PERALTA 
CORREDOR 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GEOTÉCNIA VIAL Y PAVIMENTOS 

Actas de Grado: Anexa copia de 
diplomas  

Tarjeta Profesional: 25202-094058 
CND 

Formato 7: Si 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  
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 PLAZO: 15 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO TANO. 

CTO 229 - 2010 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 
LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL 
MISMO SOBRE EL CONTRATO 
RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 
DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-
LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: 

“REALIZAR Y EJECUTAR LOS 
DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 
DE LA MALLA VIAL, CONFORME A 
LAS LISTAS DE LUGARES 
AUTORIZADOS Y PRESENTADOS 
POR EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE ENGATIVÁ.” 

Plazo: 7.6 MESES  

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 

EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
MODULO 2- SUBREGION SUR 2 

Plazo: 7.6 MESES  

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 2:  CONSORCIO 
INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR 
ESPACIO PUBLICO 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE 
COMO OBJETO CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y 
LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, INVESTIGACION DE 
REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, 
PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
ANDENES QUE DETERMINE EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C 

Plazo: 7.4 MESES 

PLAZO: 13.25 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Específica Certificada 

Contrato No. 1: Consorcio Alfa 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PITALITO-GARZÓN-

HOBO-NEIVA, RUTA 45 TRAMO 4504 

4505. 

Plazo: 12,36 

Cargo: Residente de interventoría 

 

Contrato No. 2: ANA ISABEL HENDE 

CARREÑO 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS 

DE LA RED TERCIARIA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, 

HUILA Y CAQUETÁ 

Plazo: 8,50 MESES 

Cargo: Residente de interventoría 
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Contrato No. 2: CONSORCIO TANO 
2012 CTO. 348-2011 

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 
274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL 
CONSORCIO MANTENIMIENTOS 
VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, 
SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL 
CONSORCIO INGA. 

Plazo: 11.8 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  

Objeto:  REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, 
SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, 
AJUSTE, ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION Y 
APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE 
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION 
VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 
Plazo: 4.27 MESES 

Cargo: ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS  

 CUMPLE 

Contrato No. 4: MIRS 

LATONOAMERICA 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 

 

Contrato No. 3: CONSORCIO 

INTERVÍAS 2006 

Objeto: INTERVENTORÍA Y 

CONSULTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PERIÓDICO DE LA CARRETERA 

BOGOTÁ-CHOACHÍ DESDE EL 

K3+000 AL K15+000 EN BOGOTÁ D.C. 

Plazo: 8,50 MESES 

Cargo: Residente de interventoría 

 

Contrato No. 4: CONSORCIO MALLA 

VIAL 2007 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 

ROJOS DE LAS VÍAS DE LA MALLA 

VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y 

COMPLEMENTARIA 

CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3 

EN BOGOTÁ D.C. 
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AMBIENTE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, QUE PERMITA 
COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN 
MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA 
ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 
4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 
Plazo:8 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 5:  

Objeto:  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y 

Plazo: 21 MESES 

Cargo: Residente de interventoría 

Contrato No. 5: CONSORCIO OPH 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LOS PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 

MUNICIPALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

GRUPO 31, MUNICIPIOS DE MARIPI, 

COPER Y BUENAVISTA.  

 Plazo: 6,56 MESES 

Cargo: Residente de interventoría 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 
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CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL 
DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y 
SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
Plazo: 9 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

  CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

GENERAL 36.37  MESES  CUMPLE 

Contrato No. 1: CONSORCIO GAIA 

DEL VALLE 

Objeto:  INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE VIAS – 
CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN 
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
MODULO 2- SUBREGION SUR 2 

Plazo: 7.6 MESES  

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 2:  CONSORCIO 
INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR 
ESPACIO PUBLICO 
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Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA EL CUAL TIENE 
COMO OBJETO CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, Y 
LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, INVESTIGACION DE 
REDES Y TITULARIDAD DE PREDIOS, 
PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
ANDENES QUE DETERMINE EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C 

Plazo: 7.4 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

Contrato No. 4: MIRS 

LATONOAMERICA 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, QUE PERMITA 
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COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN 
MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA 
ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 
4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

Plazo: 8 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 5:  

Objeto:  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL 
DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y 
SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
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Plazo: 9 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

GENERAL 32  MESES CUMPLE 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 

Nombre: ERMY ALCIER HURTADO 
ROMERO 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS 
Y AEROPISTAS 

Actas de Grado: ANEXA COPIA DE 
DIPLOMA Y ACTA 

Tarjeta Profesional: 25202-126858 
CND 

Formato 7: SI 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 

Nombre: FREDY RAMIREZ PINZON   

Profesión: INGENIERO CIVIL  

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
DISEÑO DE VIAS URBANAS 
TRANSITO Y TRNASPORTE 

Actas de Grado: APORTA DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-125850 
CND 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO MIRS - 
NAG 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES EL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 

Nombre: JUAN DIEGO SERNA 
MARQUEZ 

Profesión: INGENIERO CIVIL 

Posgrado: Especialista en vías y 
transporte 

Actas de Grado: anexa diplomas 

Tarjeta Profesional: 17202-68427 CLD 

Formato 7: APORTA 

Experiencia Profesional  

POR PRINCIPIO DE IGUALDAD SE 
ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  
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 EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 13.9 AÑOS 

CUMPLE 

Experiencia Profesional Especifica 
Certificada  

Contrato No. 1: CONSORCIO TANO. 

CTO 229 - 2010 

Objeto:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 
LOS ANEXOS TÉCNICOS A Y B DEL 
MISMO SOBRE EL CONTRATO 
RESULTANTE PARA EL GRUPO 1 
DEL PROCESO LICITATORIO FDLE-
LP-032-2010 CUYO OBJETO ES: 

“REALIZAR Y EJECUTAR LOS 
DIAGNÓSTICOS, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 
DE LA MALLA VIAL, CONFORME A 
LAS LISTAS DE LUGARES 
AUTORIZADOS Y PRESENTADOS 
POR EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE ENGATIVÁ.” 

Plazo: 5.4 MESES  

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C 

 
Plazo: 14.5 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 2: CONSORCIO GAIA 
DE CUNDINAMARCA 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE VIAS – 
CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Plazo: 9.56 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, 

PLAZO: 23.32 AÑOS 

CUMPLE 

 Experiencia ESPECIFICA Certificada 

Contrato No. 1: 025 DE 2009 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, 
PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE 6KM. EN LA 
VÍA NEIRA-ARANZAZU, EN EL 
MUNICIPIO DE ARANZAZU, 
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS. 
 
Plazo: 9,30 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

 

Contrato No. 2: 023 DE 2009 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, 
PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE 14 KM, EN EL 
TRAMO VIAL MARGARITAS-
RISARALDA-CAUYA, INCLUODOS EN 
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Contrato No. 2: CONSORCIO TANO 
2012 CTO. 348-2011 

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS CONTRATOS 
274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL 
CONSORCIO MANTENIMIENTOS 
VIALES ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, 
SUSCRITO ENTRE EL FDLE Y EL 
CONSORCIO INGA. 

Plazo: 10.5 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

 

CUMPLE PERFIL SOLICITADO 

 

 

SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, 
AJUSTE, ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION Y 
APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE 
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION 
VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Plazo: 12 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 4: MIRS 
 
Objeto: REALIZAR INTERVENTORA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA 
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE 
LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

Plazo: 10 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. 
 
Plazo: 6,40 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

 

Contrato No. 3: PV-20-2010 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 
OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. LP INFICALDAS 014-
2010. 
 
Plazo: 25,16 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 40,86 MESES  

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 
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 CUMPLE 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

GENERAL 46.06 MESES CUMPLE 

Experiencia ESPECIFICA Certificada 

Contrato No. 1: CONSORCIO MIRS - 
NAG 
 
Objeto: INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES EL 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 
MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA DE BOGOTA D.C 

 
Plazo: 14.5 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 2: CONSORCIO GAIA 
DE CUNDINAMARCA 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE VIAS – 
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CAMINOS DE LA PROSPERIDAD, EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Plazo: 9.56 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 3:  
 
Objeto: REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SISO, 
SOCIAL Y JURIDICA, A LA REVISION, 
AJUSTE, ACTUALIZACION, 
COMPLEMENTACION Y 
APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE 
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION 
VIAL – CIV PRIORIZADOS, UBICADOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Plazo: 12 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 CUMPLE 

Contrato No. 4: MIRS 
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Objeto: REALIZAR INTERVENTORA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA 
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE 
LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

Plazo: 10 MESES 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

SUMATORIA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 46.06 MESES CUMPLE 

carta del compromiso suscrita por el 

oferente de disponer para la ejecución 

el siguiente personal profesional 

mínimo 

Un (1) Especialista en Tránsito y 
Transporte 
Un (1) Especialista en Pavimentos 

Un (1) Profesional Ambiental - SST 
Un (1) Profesional Social 
Dos (2) Inspector interventoría 

SI/NO APORTA DOCUMENTO SUSCRITO 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL. 

 ANEXA CARTA DE COMPROMISO 
PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
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ITEM REQUISITOS MÍNIMOS 19 RYM 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesión: Ing. Civil o Ing. de 
transportes y vías, con tarjeta 
profesional vigente.  

Título de postgrado: a nivel de maestría 
o especialización en gestión de 
proyectos o gerencia y control de la 
construcción o gerencia de proyectos o 
Gerencia de Obras. Exp. General: no 
menor de seis (6) años 

Exp. Específica: director o gerente de 
interventoría en proyectos de 
infraestructura vial o de espacio 
público, no menor de cuatro (4) años 

 

 

Nombre: MARGARITA GOMEZ 
GOMEZ 

Profesión: INGENIERA CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS 

Actas de Grado: COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 25202-64018-
CND 

Formato 7: si 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 22.98 AÑOS 

CUMPLE 

 

Contrato No. 1:  
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Objeto: INTERVENTORIA PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 

Plazo: 6 MESES  

Cargo: COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA  

Contrato No. 2:  

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y 
SOCIAL DEL CONTRATO 
CELEBRADO ENTRE EL F.D.L. DE 
CHAPINERO Y LA UNION TEMPORAL 
RINCON INGENIEROS E 
INGEWILCAR. PAVIMENTO RIGIDO 
DE VIAS EN BARRIOS 
SUBNORMALES DE LA LOCALIDAD 
DE CHAPINERO. 

Plazo: 5 MESES  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA 

 

Contrato No. 3:  

Objeto:  INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA 
EL MEJORAMIENTO Y 
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REHABILITACION DE LA VIA 
ICONONZO-VILLARICA, SECTOR 
K00+000-K11+000, EN EL MUNICIPIO 
DE ICONONZO (TOLIMA). 

Plazo: 1 AÑO  6 DIAS  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA 

 

Contrato No. 4: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO 
CON IDIPRON PARA REPARCHEO, 
RECUPERACION Y 
ADOQUINAMIENTO DE VIAS Y/O 
ANDENES DE LA LOCALIDAD. 

Plazo: 1 AÑO 7  MESES  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA. 

 

Contrato No. 5: 

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
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CORRESPONDIENTES AL 
ADOQUINAMIENTO, 
CONSTRUCCION, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ASFALTO PARA 
MANTENIMIENTO, RENOVACION Y 
REPARCHEO DE VIAS, EN EL 
MUNICIPIO DE CHIA-
CUNDINAMARCA. 

Plazo: 10  MESES  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA. 

 

Contrato No. 6: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA 
LICITACION PUBLICA No. 021-2010, 
ADJUDICADA A L CONSORCIO 
LUJAN, PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL LOCAL POR 
SISTEMA DE FRESADO 
ESTABILIZADO Y/O OTROS 
ADITIVOS DE ESTABILIZACION. 

Plazo: 1 AÑO Y 3  MESES  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA. 
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Contrato No. 7: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS 
SECTORES DE CIUDAD LATINA, 
PORTOALEGRE, LEON XIII, 
NEMESIS, EL ALTICO, EL DORADO Y 
ADECUACION DE DIFERENTES 
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA - CUNDINAMARCA. 

Plazo: 10 MESES  Y 15 DIAS  

Cargo: DIRECTORA Y/O 
COORDINADORA DE 
INTERVENTORIA. 

 

CUMPLE CON EXPERIENCIA 
GENERAL Y ESPECIFICA. 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 
Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  

Nombre: ARTURO ROJAS TORRES 

Profesión: INGENIERA CIVIL 

Posgrado: ESPECIALISTA EN 
INGENIERIA DE PAVIMENTOS 
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Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Actas de Grado: COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 68202-60794-
STD 

Formato 7: si 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 DEL 
NUMERAL 3.9.2.2 PARA LA 
EXPERIENCIA GENERAL, 
TOMÁNDOSE DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO: 11.16 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

Contrato No. 1: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, A 
MONTO FIJO, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE DURANTE EL PLAZO DE 
EJECUCION CONTRATO DE OBRA 
QUE RESULTARE DEL PROCESO 
LICITATORIO No. FDLCH-LIC-001-
2010 REALIZAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
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FORMULA DE REAJUSTE LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 
LAS DIFERENTES AREAS DE 
ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO 

Plazo: 14 meses 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA. 

 

Contrato No. 2: 

Objeto: CONSULTORIA PARA LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
MEJORAMIENTO, ADECUACION, 
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION 
VIA INGRESO SECTOR DULCINEA 
DE TOCANCIPA 

Plazo: 7 meses 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA. 

 

Contrato No. 3: 

Objeto: INTERVENTORIA A LA 
REHABILITACION DE LA VIA 
CONFORMADA POR LA CALLE 7 
SUR ENTRE CARRERA 13 Y 
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TRANSVERSAL 17 DE LA COMUNA 1 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

Plazo: 4 meses 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA. 

Contrato No. 4: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA , 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCION ADECUACION 
DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, 
VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 2. 

Plazo: 5 meses 

Cargo: RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA. 

CUMPLE CON PERFIL SOLICITADO 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 Profesión: Ing. Civil o Ing. De 
transportes y vías o Arquitecto), con 
tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: de posgrado en 
geotecnia vial y pavimentos o en áreas 
de infraestructura vial . 

Nombre: STELLA SANCHEZ 
GIRALDO 

Profesión: INGENIERA CIVIL 
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Exp. Profesional:, no menor de tres (3) 
años.  
 
Exp. Específica: no menor a un (1) año 
en interventoría de obras de 
infraestructura vial y espacio publico 
Experiencia como Director o 
Coordinador o Residente o Gerente en 
proyectos de interventoría de obra o 
construcción o conservación para 
proyectos de andenes o ciclorutas o 
alamedas o plazoletas o vías 
peatonales o Espacios Peatonales y 
Red de Transporte no motorizado y 
Experiencia como director o coordinador 
o residente o gerente en proyectos de 
interventoría de obra o Construcción o 
conservación de infraestructura vial 
urbana para tráfico automotor 
 

Posgrado: MAESTRIA EN 
INGENIERIA CIVIL. 

Actas de Grado: COPIA DE 
DIPLOMAS 

Tarjeta Profesional: 63202-57075-
QND 

Formato 7: si 

Experiencia Profesional  

SE ACEPTA LA SUBSANACIÓN 
RESPECTO A LA NOTA 4 
DEL NUMERAL 3.9.2.2 
PARA LA EXPERIENCIA 
GENERAL, TOMÁNDOSE 
DESDE LA EXPEDICIÓN DE 
LA TARJETA 
PROFESIONAL-  

PLAZO:  24.34 AÑOS 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Contrato No. 1: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS 
SECTORES DE CIUDAD LATINA, 
PORTOALEGRE, LEON XIII, 
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NEMESIS, EL ALTICO, EL DORADO Y 
ADECUACION DE DIFERENTES 
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA - CUNDINAMARCA. 

Plazo: 10 meses 

Cargo: Residente de interventoría 

 

Contrato No. 2: 

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCION ADECUACION 
DE VIAS, ESPACIO PUBLICO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, 
VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 1. 

Plazo: 6 meses 

Cargo: Residente de interventoría 

 

CUMPLE CON EL PERFIL 
SOLICITADO  
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carta del compromiso suscrita por el 

oferente de disponer para la ejecución 

el siguiente personal profesional 

mínimo 

Un (1) Especialista en Tránsito y 
Transporte 
Un (1) Especialista en Pavimentos 

Un (1) Profesional Ambiental - SST 
Un (1) Profesional Social 
Dos (2) Inspector interventoría 

SI/NO Anexa CARTA DE COMPROMISO 
PARA EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

 

NOTA 4. SOLO ACREDITA 1 MES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

NOTA 5. NO CUMPLE CON EL TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL SOLICITADO. 

NOTA 6. NO PRESENTA NINGÚN SOPORTE DE EXPERIENCIA LABORAL. 

NOTA 7. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DEL PROFESIONAL 

NOTA 8.  LA CERTIFICACION SUMINISTRADA TIENE TRASLAPOS CON OTRA CERTIFICACION Y SOLO SE TENDRA EN CUENTA EL TIEMPO SIN TRASLAPO SEGÚN NUMERAL 3.9.2.2 NOTA 4 DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

NOTA 9. NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO PARA EL POSGRADO 
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OFERENTE HABILITADO/NO HABILITADO 

01 CONSORCIO ALFA HABILITADO 

02 CONSORCIO INGECOLING HABILITADO 

03 CONSORCIO VIAS NARIÑO HABILITADO 

04 ARQUITECTURA E INGENERÍA DE 
CONSULTA ARINCO SAS, 

HABILITADO 

05 CONCURSO INTERVIAL LOCAL HABILITADO 

06 CONSORCIO INTERDESARROLLO NO HABILITADO 

07 ELSA TORRES ARENALES 
HABILITADO 

08 GAVINCO 
HABILITADO 

09 JPS INGENIERIA HABILITADO 

10 HACE INGENIEROS SAS HABILITADO 

11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 
2019 

NO HABILITADO 

12 INTERSA S.A HABILITADO 

13 PROYECTISTAS ASOCIADOS HABILITADO 

14 CONSORCIO NARIÑO HABILITADO 

15 COMPAÑIA DE PROYECTOS 
TECNICOS CPT S.A 

HABILITADO 
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16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA HABILITADO 

17. MIRS HABILITADO 

18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS 
HABILITADO 

 

19 R&M HABILITADO 

 

 

MAQUINARIA OFERTADA 1 CONSORCIO ALFA 2019 2 CONSORCIO INGECOLING 3 CONSORCIO VIAS NARIÑO 4 ARINCO 

 Vehiculo (1300-2000 
CC, mínimo Modelo 
2012 a 2015) 

 Laboratorio (equipo 
completo) 

 Computador, una 
impresora y edición de 
informes 

 Equipo de topografía 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
 

 

MAQUINARIA OFERTADA 5 INTERVIAL LOCAL 6 CONSORCIO 
 INTERDESARROLLO 

7 ELSA TORRES ARENALES 8 GAVINCO 

 Vehiculo (1300-2000 
CC, mínimo Modelo 
2012 a 2015) 

 Laboratorio (equipo 
completo) 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
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 Computador, una 
impresora y edición de 
informes 

 Equipo de topografía 

 

MAQUINARIA OFERTADA 9 JPS INGENIERÍA 10 HACE INGENIEROS SAS 11 CONSORCIO INTERVIAS 
NARIÑO 2019 

12 INTERSA S.A. 

 Vehiculo (1300-2000 
CC, mínimo Modelo 
2012 a 2015) 

 Laboratorio (equipo 
completo) 

 Computador, una 
impresora y edición de 
informes 

 Equipo de topografía 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

NO CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

 

MAQUINARIA OFERTADA 13 PROYECTISTAS 
ASOCIADOS 

14 CONSORCIO NARIÑO 15 COMPAÑÍA DE 
PROYECTOS TÉCNICOS CPT 
S.A. 

16 SOLUCIONES PARA LA 
INGENIERÍA 

 Vehiculo (1300-2000 
CC, mínimo Modelo 
2012 a 2015) 

 Laboratorio (equipo 
completo) 

 Computador, una 
impresora y edición de 
informes 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
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 Equipo de topografía 

 

MAQUINARIA OFERTADA 17 MIRS 18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS 19 RYM 

 Vehiculo (1300-2000 CC, mínimo 
Modelo 2012 a 2015) 

 Laboratorio (equipo completo) 

 Computador, una impresora y 
edición de informes 

 Equipo de topografía 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

 
CONSOLIDADO HABILITACIÓN TÉCNICO 

OFERENTE HABILITADO/NO HABILITADO 

01 CONSORCIO ALFA HABILITADO 

02 CONSORCIO INGECOLING HABILITADO 

03 CONSORCIO VIAS NARIÑO HABILITADO 

04 ARQUITECTURA E INGENERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS, HABILITADO 

05 CONCURSO INTERVIAL LOCAL HABILITADO 

06 CONSORCIO INTERDESARROLLO 
NO HABILITADO 

 

07 ELSA TORRES ARENALES 
HABILITADO 

08 GAVINCO 
HABILITADO 
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09 JPS INGENIERIA HABILITADO 

10 HACE INGENIEROS SAS HABILITADO 

11 CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO 2019 
NO HABILITADO 

12 INTERSA S.A HABILITADO 

13 PROYECTISTAS ASOCIADOS HABILITADO 

14 CONSORCIO NARIÑO HABILITADO 

15 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A 
NO HABILITADO 

 

16 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA HABILITADO 

17. MIRS HABILITADO 

18 CONSORCIO MALLA VIAL OPS NO HABILITADO 

19 R&M HABILITADO 

 
Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2019. 
 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)                                          (ORIGINAL FIRMADO)                                 (ORIGINAL FIRMADO)                                    
SILVANA MARCELA GÓMEZ           MANUEL ALVAREZ                          ANDREA HERRERA FRANCO                                  
Evaluador Técnico y de Experiencia         Evaluador Técnico y de Experiencia       Evaluador Técnico y de Experiencia 
Profesional - FDLAN                              Profesional - FDLAN        Profesional - FDLAN   


