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ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

CLASE DE CONTRATO 1 OBRA
TIPO DE SERVICIO Y /O OBJETO A CONTRATAR

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION,
ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTRSO DE SALUD UBICADOS EN LAS VEREDAS
BETANIA Y CIENAGA GRANDE, DEL MUNICPIO DE ISNOS — HUILA DE PORPIEDAD

DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.

INFORMACIO - ]
N MINIMA | REQUERIMIE DESCRIPCION
REQUERIDA NTOS
Que esta Empresa Social del Estado Hospital San José del
1. Necesidad a|Situacion Municipio de Isnos — Huila es una persona juridica de
Satisfacer actual naturaleza piiblica que se regula por la Ley 100 de 1893 y las

normas que Ia han modificado o reglamentado y por las normas
aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado.

La institucion, en cumplimiento de sus objetivos definidos en el
Decreto 1876 de 1994 y con el proposito de alcanzar los
requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantia de la
Calidad definidos en el Decreto 1011 de 2006 y en el Manual
de Habilitacion definido mediante la Resolucion 3100 de 2019,
y fundamentalmente con el proposito de cumplir con el
mandato de la Ley 1751 de 2015 en el marco de sus
responsabilidades y competencias, pretende mejorar la
infraestructura institucional para brindar una atencion con
mayor acceso, oportunidad y calidad a la comunidad del
municipio de Isnos.

Que la ESE Hospital San José del Municipio de Isnos — Huila,
se ha preocupado siempre por la atencion con calidad a sus
usuarios, siendo reconocida por la ciudadania en general, lo
que hace que cada vez se proyecte un mejoramiento continuo
hacia la prestacién de los servicios y al incremento de los
mismos con el fin de satisfacer [as necesidades apremiantes
en referencia a salud que tiene el municipio.

Que la entidad cuenta con una infraestructura fisica la cual por
el crecimiento poblacional, tanto en su parte rural y urbana, se
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ha quedado reducida frente a la cantidad de usuarios que
concurren al servicio.

Que dentro de los ejes estratégicos en los que se enmarca la
Politica Nacional de Prestacién de Servicios de Salud, se
encuentra el de ACCESIBILIDAD a los servicios de salud,
entendida como la condicién que relaciona la poblacion que
necesita servicios de salud, con el sistema de prestacién de
servicios. En el acceso se pueden identificar tres factores: - E}
que corresponde a la capacidad de los usuarios para buscar y
obtener atencion. - El que corresponde al tipo y forma de
organizacién de los servicios, para garantizar la atencion a los
ciudadanos de manera oportuna e integral. - El de las
relaciones que se establecen enire la poblacion, los
aseguradores, las entidades territoriales y los prestadores de
servicios de salud. En este contexto.

De igual forma en el mismo contexto, se tienen en cuenta la
dimension Organizacional, donde las entidades de salud,
debeh garantizar las condiciones locativas, administrativas y de
informacion de las instituciones a cargo de administrar o
prestar los servicios. .

Que actualmente se denota un alto crecimiento en Ja demanda
de servicios de la Ese Hospital San José de Isnos - Huila,
debido al importante crecimiento poblacional registrado y la
falta de atencién del primer nivel en el Municipio, teniendo en
cuenta que el Hospital cuenta con la capacidad para la oferta
del servicio, con el animo de brindar una mejor atencion a los
usuarios de la Ese en cumplimiento de los preceptos
constitucionales, se hace necesario realizar la intervencion
para la adecuacién y mejoramiento de la infraestructura fisica
del drea de urgencia.

Que, con el fin de llevar la atencion en salud, a la parte rural
de! Municipio de manera oporiuna, y eficaz, el Hospital cuenta
con unos centros de salud entre ellos los ubicados en las
veredas Betania y Cienagagrande, los cuales, por el paso del
tiempo, la accién de fenémenos atmosféricos y el constante
uso, han conllevado al deterioro de estos, siendo-imperiosa su
intervencion a través de actividades de REMODELACION,
ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO,
para asi garantizar su durabilidad, y seguridad de los usuarios
y personal institucional, sin afectar la estructura actual.
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Que la comunidad, usuarios y entidades sin animo de lucro del
municipio tanto publicas y privadas, reclaman [a intervencion
de estos centros de salud para que esta sea mas confortable,
amena, cumpliendo las exigencias de ley al respecto, y de igual
forma para que el paciente encuentre una atencion digna y
acorde a su necesidad.

Que es necesario la ejecucién de una obra que garanfice la
adecuada prestacion del servicio de salud en los centros de
salud indicados, y asi lograr una atencién de calidad y con
sentido humano.

Que frente a la necesidad expuesta anteriormente el Hospital
plantea la ejecucion de OBRA A TODO COSTO PARA LA
REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y
MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTRSO DE SALUD
UBICADOS EN LAS VEREDAS BETANIA Y CIENAGA
GRANDE, DEL MUNICPIO DE ISNOS -~ HUILA DE
PORPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE, para el
mejoramiento de la atencién en salud a la poblacién, con mayor
acceso, oportunidad y calidad.

Que frente al patrimonio para la garantizar la ejecucion de [a
obra, el hospital cuenta con recursos propios, generados por la
actividad de la empresa y recuperados por cobro de cartera,
que como tal se encuentran asignados al rubro
correspondientes para este fin.

Que, frente a la descripcién institucional, justificacion del
proyecto, descripcion de [as caracteristicas sociodemograficas
y de morbi-mortalidad de la poblacion de! municipio de Isnos,
un andlisis de la demanda y de la oferta de servicios, con un
comparativo de la capacidad instalada, propuesta y proyecto,
se logré contar con los fundamentos legales pare el desarrollo
de la remodelacién ornato de, parte interna y externa de los
centros de alud indicados.

Que la no prestacion de un servicio adecuado en salud, y no
contar con una infraestructura acorde y éptima conlleva a la
vulneracion del derecho fundamental a la salud.
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No generar en las entidades de salud espacios de accesibilidad
como uno de sus principios, indicando que los servicios y
tecnologlas de salud deben ser accesibles a todos, en
condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificidades de los diferentes grupos vulnerables y al
pluralismo cultural, y comprende la no discriminacion, la
accesibilidad fisica, la asequibilidad econémica y el accesc ala
informacion, generan incumplimientos normativos, y ademas
un riesgo frente a la atencion oportuna.

Que, frente al crecimiento poblacional generada en el
municipio, se deben garantizar los espacios de infraestructura
para la atencion en salud pues la ausencia de estos, genera un
servicio alterado que por falta de control y organizacion pude
generar hechos de mortalidad, con las consecuentes
sanciones publicas y de norma.

Que es deber del hospital lograr que el inmueble sea seguro y
garantice los espacios necesarios para el desarrollo de sus
actividades y asi poder brindar un servicio de salud acorde a la
necesidad y de manera segura a la poblacion.

Que la Circular Externa N° 29 del 13 de marzo de 1997, ha
definido estas actividades a contratar de la siguiente manera:

- Edificios se incluyen las edificaciones donde se alojan los
pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen
las puertas, ventanas, baiios, entre otros.

: Instalaclones fisicas: son conformadas por aquellas que
tienen ofros usos diferentes a los asistenciales como por
ejemplo garitas _de vigilancia, garajes para automotores,
cuartos donde se alojan las plantas eléctricas, los sistemas de

suministro de gases, entre ofras. ‘

. Sistema de Redes: forman parte de este sistema las redes
de alcantarillado, de gases medicinales, eléctricas hidraulicas,
cloacales, entre ofras.

. Las areas adyacentes: son los jardines, los parques, las
entradas etc.
1]

El E.S.E., tiene como fin esencial la prestacion de servicios de
salud de primer nivel de complejidad a los usuarios residentes
en su jurisdiccién y municipios aledaiios, que para poder
prestar un buen servicio que cumpla con los estandares de
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calidad se hace necesario hacer [as adecuaciones respectivas
velando por el mantenimiento y conservacion de la
infraestructura que le permitan ofrecer condiciones de
comodidad y seguridad para sus usuarios.

Que, con una infraestructura adecuada, se mejorarfa el
servicio, se lograria la satisfaccién del usuario, y se
economizaria presupuesto por efecto de atencion directa en la
zona de concurrencia.

Al respecto la normatividad juridica vigente permite la
contratacién de personal de apoyo a la gestion, como apoyo
para el desarrollo y cabal cumplimiento de la funcion social de
la institucion Hospitalaria.

Esta entidad Hospitalaria, es una Entidad Publica dedicada a I8
prestacion de servicios de salud de PRIMER (1) nivel d§g
complejidad, la cual por mandato legal, en materia deg
contratacién se rige por el Derecho Privado de acuerdo con log
Articulos 194 y 1985 de la Ley 100 de 1993, acogiendo lag
clausulas exorbitantes consagradas en la Ley 80 de 1993 y
sometiéndose a los principios generales de la Contratacion
Estatal asi como también a lo establecido en el manual de
contratacién, aprobado por la Junta Directiva de [a misma.

Es viable juridicamente celebrar contratos con personas
juridicas y/o naturales con el fin de contratar actividades entre
otras la ejecucion de obras que permitan tener la
infraestructura en condiciones de higiene y aptas para [a
prestacion del servicio de salud.

En consecuencia, [a Empresa Social del Estado podrd suscribir
todos aquellos contratos o actos previstos en el derecho
privado, en las disposiciones civiles y comerciales, en
disposiciones especiales, o aquellos derivados del ejercicio y
autonomia de la voluntad, encaminados al cumplimiento de sus
fines sociales.

Esta Empresa Social del Estado, de acuerdo a la Ley 100/ 93
en su articulo 195 numeral 8°, el Decreto 1876 de 1994; articulo
16; su régimen juridico de contratacion es derecho privado, sin
embargo, se aplican los principios del articulo 209delaC.P.,y
el procedimiento establecido en el reglamento de contratacién
expedido por la Junta Directiva de acuerdo al valor de [a

contratacion.
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Es conveniente esta contratacion, porque con ella se logra
Conveniencia | mantener una infraestructura de los centros de salud acorde a
las exigencias del estado, y se garantiza unas condiciones
dignas y seguras para los usuafios y trabajadores.

Con esta contratacion se cumple con las exigencias de la Supe
salud, la cual en su circular externa No 029 de marzo 13 de
1997 cual regula la inspeccion, vigilancia y control en la
asignacidén y ejecucién de los recursos destinados al
mantenimiento hospitalario y en la elaboracién y aplicacion de
los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones
prestadoras de servicios de salud hospitalarios.

Con esta contratacidn, se logra colocar en condiciones de
funcionalidad la entidad dentro de la atencién rural en puestos
de salud.

Con esta contratacion el Hospital, da cumplimiento a sus
objetivos definidos en el Decreto 1876 de 1994 y cumple con
los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantia de la
Calidad definidos en el Decreto 1011 de 2006 y en el Manual
de Habilitacion definido mediante [a Resolucion 3100 de 2019,
ademas satisface lo requerido por Ley 1751 de 2015 en el
marco de sus responsabilidades y competencias,

Con [a mejora de la infraestructura institucional el hospital logra
brindar una atencién con mayor acceso, oportunidad y calidad
a las mujeres gestantes y a los nifios y nifias del municipio de
Isnos y demas poblacién.

Con esta contratacion, se fortalece la implementacién de las
acciones definidas en la Resolucion 2626 de 2019 para el
Modelo de Accién Integral Territorial (MAITE) especialmente en
Ja linea de accién de prestacion de servicios, y su accién del
mejoramiento de la infraestructura y la dotacmn de los
prestadores.

Con esta contratacién se garantiza la adecuada cobertura de
los servicios promocionales y preventivos en el terriforio
(definidos en las RIAS segtin las resoluciones 3202 de 2016 y
3280 de 2018), tanto individuales como colectivas, entre otras

acciones.
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Esta coniratacion es conveniente puesto que se prioriza el
cumplimiento de los preceptos legales que rigen a las
entidades prestadores en concordancia con las normas de
calidad y habilitacién que las complementan, de esta manera
la ESE Hospital San José estaria cumpliendo con todos
requerimientos legales que le permiten brindar un servicio de
salud de calidad con accesibilidad total, pertenencia y
oporiunidad a la comunidad del municipio de Isnos — Huila.

Relacion
costo
beneficio

Con esta contratacion se Cubre la demanda de pacientes que
requieren el servicio de urgencias, también I[a
complementariedad de servicios, y el cubrimiento total de una
necesidad.

Con esta contratacién la entidad se encuentra cumpliendo las
necesidades insatisfechas y que como tal deben cumplirse en
funcion de la institucién y como instrumento o requerimiento
necesario para el desarrollo del objeto social como Empresa
Social del Estado del orden territorial y del primer nivel de
complejidad, con este proceso se mejora el servicio,
beneficiandose a cada uno de los usuarios que acuden parala
prestacion del servicio de salud en cualquiera de sus
componentes ya sean del régimen subsidiado o contributivo,
satisfaciendo también las exigencias de las distintas EPSS.

Constitucional
, fundamento
legal,
reglamento
por el cual se
asigna una
funcion, tarea,
diligencia, etc.

Art. 48, 49 C.N. Ley 100 de 1993, Resolucion 5261 de 1994,
resolucion 3997 de 1996, Resolucién 4288/96, Resolucion 412
de2000, Ley 715 / 01, Decreto 1011 de 2006, Ley 1122 de
2007.

En desarrollo de lo sefialado en el Articulo 13 del Acuerdo 335
de junio de 2014 indica que los estudios previos para la
contratacion estableceran los requisitos necesarios para la
celebracién del contrato, en el cual se indicaran las reglas que
permitan la presentacién de las ofertas y aseguren una
escogencia objetiva y de calidad de los bienes, obras o
servicios objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 194 de la 100
de 1993, las Empresas Sociales del Estado, constituyen una
categoria especial de empresa ptiblica, descentralizada, con
personeria juridica, patrimonio  propio Y autonomia
administrativa.
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El numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993 establece
que, el régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado,
en materia contractual, se regiran por el-derecho privado, pero
podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica (Ley 80 de 1993). )

El articulo 6 del Acuerdo 335 del 5 de junio de 2012, dispone
como competencia del Gerente suscribir los contratos que
requiere la Institucién y, en desarrollo de lo sefialado en el
articulo 13, en concordancia con los principios establecidos por
la ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos de la
contratacion estableceran los requisitos necesarios para la
celebracién de los mismos, en el cual se indicaran las reglas
que permitan la presentacidén de la oferta y aseguren una
escogencia objetiva y la calidad de los bienes, obras o servicios
objeto del contrato.

La presente contratacion corresponderé a la modalidad de
contratacion, por tratarse de los términos contemplados en
articulo 12 del Acuerdo 335 de 2014 de los servicios
misionales. '

Resolucion No.380 det 10 de marzo de 2020.

Resolucién No.385 del 12 de marzo de 2020.

Resolucién No.407 del 13 de marzo de 2020.

Que el acuerdo 111 del 04. de junio de.2011, (manual de
Contratacién) predice los procedimientos que debe adelantar
la entidad para sus proceso contractuales y en su articulo 19,
prescribe la Contratacién por solicitud privada de oferta, para
contratos comprendidos entre 201 SMLMV y que no excedan
de ‘400 SMLMV, como un procedimiento que se debe
desarrollar privadamente a personas naturales y juridicas para
que eh igualdad de oportunidades formulen ofertas acerca de
obras, bienes o s_e_r'\{ic'ios que se requieran para el cumplimiento
de su objeto social. - -

El prestador de] servicio debera contar con perscnal con
2-Aspectos Definiciones | capacitacion requerida para el desarrollo del objeto: en el caso
técnicos del|técnicas  del|de ser persona natural debera reunir las condiciones de perfil
servicio, servicio, e idoneidad relacionadas con la actividad a ejecutar y que se
suministro bien | suministro, indicaran en los términos de referencia correspondientes.

[

u obra publica a|bien u obra 'r ¢!
contratar  con|publica gque se
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que la entidad |requiere; El contratante pondra a disposicién de los recursos necesarios
pretende Conocimiento |que cumplan con los requisitos de disponibilidad técnica y
satisfacer  su|especializado. | operativa ast:
necesidad

MAQUINAS Y EQUIPOS:

. Mezcladoras
. Maquinaria pesada
. Volquetas

EQUIPO DE TRABAJO:

DIRECTOR DE OBRA: Profesional en ingenieria civil, con mas
de 5 afios de experiencia en el sector de la construccion,
adecuacién de infraestructuras en ejecucién de obras y director

de obra.

INGENIERO RESIDENTE: Profesional en ingenieria civil con
mas de 05 aiios de experiencia en el sector de [a construccion,
en ejecucion de obras y cargos de residente de obra.

MAESTRO DE OBRA: Técnico en Obras Civiles, con mas de 3
anos de experiencia en el sector de la construccion.

Esta disponibilidad técnica y operativa debera ser certificada
por el proponente en documento anexo a la propuesta, y sera
requisito obligatorio a tener en cuenta en la evaluacion y
verificacion de documentos.

Equipos
especiales

Se requiere de equipos bésicos, como Mezcladoras,
Maquinaria pesada, Volquetas, herramientas de obra.

Todas las labores que se desarrollen dentro de la ejecucién del
contrato deberan estar dentro de las normas y procedimientos
establecidos para tal fin, asi como dar cumplimiento a las
especificaciones técnicas contenidas en los disefios definitivos,
los cuales seran suministrados por parte del hospital, y los
desagregados en la descripcion de la actividad e items de la
presente invitacion.

Descripcion
general de la
actividad vy

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA A
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caracteristica
s técnicas de
laobraa
ejecutar

ITE

CENTRO DE SALUD CIENAGAGRANDE
: ACTIVIDAD

PRELIMINARES o e -

LOCALIZACION Y REPLANTEO -

CERRAMIENTO

DEMOLICIONES {MUROS, PISOS)

DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASQS,
CARPINTERIA, ELECTRICOS)

DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA
{Con retiro)

DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)

EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE RETIRQ)

OBRAS DE URBANISMO

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI

| RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI

OBRAS EN CUBIERTA

CUBIERTA'EN UPVC 2,5 MM

IMPERMEABILIZACION

[ MEDIACANA EN MORTERO 1:4

POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO

REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA

7+ MAMPOSTERIA Y PINTURA

MURO EN BLOQUE

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOC[DO

COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN
REFUERZO)..

"VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN
| REFUERZO).

SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000
PS! 420 MPA

ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORACION Y
ADHESIVO EPOX[CO)

PANETE LISO MUROS 1:4

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3

FILOS Y DIIATACIONES EN PANETES

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

+ ~ PISOS Y CIELO RASO

ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M

1shos - Huila— Colombia

{ F

*Hacemos al cambio con sentido social” 7\ EMPRESA

O Huella de ‘Carrera 3 N* 2- 400 Sur -Te 31631382 EMPRESA s
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o

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN
GUARDAESCOBA MEDIA CANA
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA
POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M
PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR
CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)
A ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS

CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING
Y LINEALES)
CERAMICA PISO (INCLUYE BOQUILLA COLOCR,
LINEALES)
POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE
ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE
TERMINAL JARDIN)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
(INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
« | FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE
PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO ({INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA

MUEBLE SENCILLO EN MADERA
PUERTA SENCILLA EN MADERA
VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO
ESPEJO 4 MM
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
CAJA CONTADOR 2F
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP

Huella de
OzCarbonQ
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SALIDAS PARA ILUMINACION 120V (INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2Y/O
3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRAE
INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE
110V USO GENERAL {INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y
CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W
(INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN
SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE -
ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y
ENCHUFE) °

REGATAS

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE
HALOGENO 3 x #12

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
« ‘- AGUAS LLUVIAS

TUBERIAT'PVC PRESION

ACCESORIOS1"PVC PRESION

TUBERIA2/4"PVC PRESION

ACCESORIOS3/4"PVC PRESION -

TUBERIA1/2"PVC PRESION

ACCESORIOS1/2"PVC PRESION

PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE

- PUNTO HIDRAULICO LAVAMANQOS

' PUNTO HIDRAULICO POCETA

PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE

PUNTO SANITARIO ORINAL

PUNTO SANITARIO LAVAMANOS

PUNTO SIFONIPOCETAASEO.. . .

ACCESORIO SANITARIO 4"

ACCESORIO SANITARIO 3"

ACCESORIO SANITARIO 27

TUBERIA4" SANITARIA

TUBERIA3' SANITARIA

TUBERIA2" SANITARIA

CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA (INCLUYE
PANETE Y CANUELA)

REGISTROT'PVC PRESION

REGISTRO3/4"PVC PRESION

REGISTRO1/2"PVC PRESION

SUMINISTRO'E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO
DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS

“Hacemos el camblo con senhdo suc[al'
(O ‘ H U e/ l a d e  Canera3N° 240087 Tel' 3163111362 | @ Egﬂ’}ggﬁ%& cON LA

E-mail: gerencia@eseisncs.JOV.CO - WWW, ESEiSnos.goveo
Ca r O n O Ispos - Huila ~ Colombia BIOSEGURIDAD
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ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO O REFARACION O REPOSICION DE
EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO
(ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES
ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)

ASEQ GENERAL
ASEO GENERAL ENTREGA
CENTRO DE SALUD BETANIA

ITE ACTIVIDAD
M

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO

CERRAMIENTO

DEMOLICIONES (MURGS, PISOS)

DESMONTES (SANITARIOS, CIELO RASOS,
CARPINTERIA, ELECTRICOS)

DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA
{Con retiro)

DESMONTE DE GUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE
ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)

EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
(INCLUYE RETIRO})

OBRAS DE URBANISMO

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI

RAMPA EN CONCRETO 3000 PS|

OBRAS EN CUBIERTA

CUBIERTA EN TEJA

IMPERMEABILIZACION

MEDIACANA EN MORTERO 1:4

POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO

REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA

MAMPOSTERIA Y PINTURA

MURO EN BLOQUE ;

MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO

COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN
REFUERZOQ).

VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN
REFUERZO).

Huella de
@Carbong
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SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000
PSI 420 MPA

ANCLAJES 3/8" X 3" (INCLUYE PERFORAC[ON Y
ADHESIVO EPOXICO)

PANETE LISO MUROS 1:4

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3

FILOS Y DILATACIONES EN PANETES

ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)

PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

PISOS Y CIELO RASO

ALISTADO PISO 1:5 E=0.04 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN

GUARDAESCOBA MEDIA CANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA _ +

POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 M

PISO CERAMICA 40*40 CM O SIMILAR

CIELO RASO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS

CERAMICA PARED (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING
Y LINEALES)

CERAMICA PISO ([NCLUYE BOQUILLA COLOR,
LINEALES) ‘

POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO ([NCLUYE
ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE
TERMINAL JARDIN)

SUMINISTRO E INSTALACION DE SAN[TARIO (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA su
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
(INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE
PAPEL HIGIENICO (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAM[ENTO) R

Huella de
@Carbono
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LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARFINTERIA

MUEBLE SENCILLO EN MADERA

PUERTA SENCILLA EN MADERA

VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO

ESPEJO 4 MM

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

CAJA CONTADOR 2F

BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP

SALIDAS PARA ILUMINACION 120V (INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O
3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRAE
INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DE
110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y
CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 25W
(INCLUYE LUMINARIA, AEREO, DERIVACION EN
SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE
ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA'Y

ENCHUFE)

REGATAS

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE
HALOGENO 3 x#12

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4

AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y

TUBERIA1"PVC PRESION

ACCESORIOS1"PVC PRESION

TUBERIA3/4"PVC PRESION

ACCESORIOS3/4"PVC PRESION

TUBERIA1/2"PVC PRESION

ACCESORIOS1/2"PVC PRESION

PUNTO HIDRAULICO INODORO TANQUE

PUNTO HIDRAULICO LAVAMANGS

- PUNTO HIDRAULICO POCETA

PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE

PUNTO SANITARIO ORINAL

PUNTO SANITARIO LAVAMANOS

PUNTO SIFON POCETA ASEQ

ACCESORIO SANITARIO 4"

ACCESORIO SANITARIO 3"

Huella de
@Carbono
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ACCESORIO SANITARIO 2"

TUBERIA4" SANITARIA

TUBERIA3" SANITARIA

TUBERIA2" SANITARIA

CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA {(INCLUYE
PANETE Y CANUELA)

REGISTRO1"PVC PRESION

REGISTRO3/4"PVC PRESION

REGISTRO1/2"PVC PRESION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO
DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO
MANTENIMIENTO O REPARACION O REPOSICION DE
EQUIPOS F1JOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO
(ELECTROGENOS, PLANTA ELECTRICA, AIRES
ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)

ASEO GENERAL

ASEQ GENERAL ENTREGA

Certificacion

de ausencia
de personal o
insuficiencia o
no posee
conocimientos
especializado
5

La entidad no cuenta con el personal suficiente e idoneo para
el desarrollo de este objeto por lo que se requiere este tipo de
contratacion.

Conforme a lo anterior, requiere acudir a terceros que cuenten
con el perfil profesional en construccién de obras, parta efecto
de poder cumplir con la actividad.

Clasificador
de bienes y
servicios

Grupos Cadigo De | Cédigo Codigo Cadigo
Segmento Famillas Clases De
Productos

Descrip iFl 72000000 72120000 72121400 72121403

cién

Nombre | Servicios | Servicios de | Servicios de | Servicios de | Senvicio  de
edificacion, construccidon | construceidn | construccién

b construccion de de edificios | de hospitales.

Que la presente necesidad, ademds se encuentra enmarcada
dentro de los bienes que las entidades publicas deben adquirir
para apoyo en su normad desarrollo del objeto social, conforme
al clasificador del sistema de codificacion de las Naciones
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por
las siglas UNSPSC, reconocido mediante plataforma de
Colombia compra eficiente que mas adelante se describira, asi
como lo programado y planeado por la entidad, a traves de su
comité de compras y ordenadora del gasto, estipulado en el
lan anual de adquisiciones para la presente vigencia:

Huella de
Carbono

CORPORACKIN FENALCO SOLIDARID COLOMBIA
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de edificacions | publicos
instalaciones y | s no | especializad
mantenimiento | residenciale | os
5
3- Condiciones |Qué? | La .condicién precontractual se desarrollara por proceso de
basicas que | {(definicion, seleccion, se desplegara bajo la modalidad de caracter privado
regiran el futuro | objetivo). bajo la solicitud privada de oferta, tal como lo consagra el

contrato

Estatuto Interno de Coniratacion de la E.S.E. HOSPITAL SAN
JOSE DE ISNOS — HUILA, Acuerdo 111 del 04 de junio de
2011, articulo 19.

Luego también, se trata de un contrato de obra, el cual se
desarrollard dentro de las normas y procedimientos
establecidos para tal fin, asi como dar cumplimiento a las
especificaciones técnicas contenidas en los disefios definitivos,
los cuales seran suministrados por parte del hospital, y los
desagregados en la descripcion de la actividad e ftems de la
invitacion.

El contratista desarrollara su actividad con autonomia por parte
de la entidad contratista, quien debera desarrollar actividades
de realizacion a todo costo para la E.S.E. Hospital san José del
municipio de Isnos Huila.

Los materiales que utilice el contratista, deberan corresponder
a aquellos livianos y de facil retiro.

Fl contratista asumira a su costo todas las infraestructuras que
se requieran, entregando la obra en condiciones adecuadas y
lista para su uso.

El contratista asumira todos los materiales y suministrara toda
la mano de obra necesaria todo a su costo para efecto de
cumplimiento de la obra a contratar.

Jguaimente sera a su costo todo lo relacionado con la
demolicion, transporte de materiales y botada de escombros
que resulten en el desarrollo de la obra, asumiendo la
! responsabilidad que se genere por dafios a terceros e impactos
ambientales.

Los elementos y materiales que utilice el contratista, deberan
ser de excelente calidad, garantizando la perdurabilidad y buen
acabado de la obra.

©)

Huella de
Carbono

“Hacemos el cambio con sentido social™

Carrera 3 N® 2 - 400 Sur -Tel: 3163111362
E-mail: gerencia@eseisncs.gouv.co - WwW. e5isnos.gov.co
Isnos - Huita - Colombia

@ EMPRESA
COMPROMETIDA CON LA
BIGSEGURIDAD

Torporacion Fenalce Selldato, Calambia

CCRPORACION FENALCO SOLIDARIC COLOMBIA

Codigo Postal; 418047 .
Invitacion privada ESE Hospital San José - Pagina 17 de 40




EMMRISA SOCAL DEL ESTADD
% Hospltal§an ,

Ai/ lose ESTUDIOS PREVIOS
[T
cODIGO: GCT-FO-10 VERSION: 03 FECHA: 01/02/2022 | TRD: PAGINA 18 de 40
¢ Cuando? La duracion sera de dos (02) meses, contados a partir de la
(oportunidad, |firma del acta de inicio.
tiempo, inicio,
' duracion,
finalizacion,
plazo).
¢;,Doénde? EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar [a actividad en los
(ubicacién inmuebles reconocidos como centros de salud de las veredas
especial en|BETANIA Y CIENAGRANDE, de propiedad de la ESE
donde se | HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS - HUILA, ubicadaen la calle
desarrollara la|3 No. 2-400 sur, del Municipio de Isnos, Departamento del
obra o se|Huila, Colombia.
prestara el
servicio)
£ Coémo? Se coordinara con el hospital quien suministrara la informacion
(caracteristica [ necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

s especiales).

4- Soporte
técnico ¥
econdmico del
valor estimado
del contrato.

Consulta del
mercado.

El pago que se realice correspondera a los establecidos por el
hospital en su convocatoria privada, frente a cada item de chra.

para este contrato se han establecido los siguientes ftems a los
cuales debera someterse el proponente: L

I CENTRO DE SALUD
CIENAGAGRANDE
| ACTIVIDAD UNI | CAN VALOR VALOR TOTAL A
T T. UNITARIO RECONCER CON
A VA
T RECONCER
CON IVA

[ PRELIMINARES

LOCALIZACION Y m2 134 | 5 $
R REPLANTEC 4,801,30 643374,20
CERRAMIENTO mi $
DEMOLICIONES m2 134, | 8 $ i
(MUROS, PISOS) 00 | 38.051,00 5.098.834,00
DESMONTES m2 162, | $ %
(SANITARIOS, CIELO 00 | 18.350,00
RASOS, CARPINTERIA, 2.972.700,00
ELECTRICOS)
DESMONTE DE und 900 | S $
PUERTAS Y 42.431,00
VENTANAS EN 381 '879'00
MADERA (Con retiro} :
DESMONTE DE M2 162, | $ $ .
CUBIERTA AC 00 | 36.253,00
(INCLUYE RETIRO DE 5.872.986,00
“Hacemos el cambio con sentido social®
H U el / a d e Carmera 3 N® 2 - 400 Str -Tel: 3163111362 Eﬂgﬁfg& CONLA
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CORPORMCION FENALCD SOUDARIO COLCMEH Cadigo Postal: 418047 TCoporatian Lenalco.sonaaio Colomina,
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ESTRUCTURA DE
SOPORTE) {Con retiro)
EXCAVACIONES
EXCAVACION MANUAL | m3 $ $
EN MATERIAL COMUN 27.969,60 .
{INCLUYE RETIRO}
OBRAS DE
URBANISMO
ANDEN EN m! ] %
CONCRETQ 3000 PSI 64.864,00 _
RAMPA EN m2 $ $
CONCRETO 3000 PSI 97.296,00 _
. OBRAS EN CUBIERTA
CUBIERTA EN UPVC m2 | 162 | 8 $
25 MM 17800000 | 28.836.000,00
+ IMPERMEABILIZACION | m2 ] $
52,639,00 _
MEDIACANA EN ml S
MORTERO 1:4 29.5886,00
POYO EN CONCRETO ml S 3
FUNDIDO EN SITIO 105.278,33 | _
CONCRETO
REFORZAMIENTO M2 162 | 8 3
ESTRUCTURA 224.000,00
METALIGA 36.288.000,00
MAMPOSTERIA Y
. PINTURA
MURO EN BLOQUE m2 16( 8 $ .
83.211.00 | 1.331.376,00
MURO EN LADRILLO m2 S [:3
TOLETE RECOCIDO 105.922,00 | _
COLUMNETA m3 [ 5
CONFINAMIENTO 979.260,00 | _
CONCRETO (SIN
REFUERZO).
VIGUETA m3 ] 3
CONFINAMIENTO 1.349.300,0 | _
CONCRETO (SIN 0
REFUERZO}.
SUMINISTRO kg 60| § $
FIGURADA Y AMARRE 8.294,00
DE ACERO 60000 PSI 497.840,00
420 MPA
ANCLAJES 3/8" X 3" und 3 3
(INCLUYE 17.800,00 -
. PERFORACION Y
ADHESIVO EPOXICO)
. PANETE LISO MUROS | m2 6] § 3
1:4 42.955,00 687.280,00
PANETE m2 S $
IMPERMEARILIZADO 47.344,00 -
1:3

EMPRESA

E-mail: gerencia@eseisnos.gov.oo - Waw. essisnos.gov.eo COMPROMETIDA CON LA

2 Ca ! b ono Isnos - Huila— Colombia BIOSEGURIDAD
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FILOS Y mi | 600 S $
DILATACIONES EN 13.934,00
PANETES 125.406,00

ESTUCO Y VINILO m2 | 236, | § 5
TRES MANCS EN 04 | 37.104,00
MUROS (COLOR) 8.758.028,16

PINTURA FACHADA m2 $
EN VINILQ PARA A
EXTERIORES

PISOS Y CIELO RASO

ALISTADO PISO 1:5 m2 134, | $ $
E=0.04 M 00 | 54.000,00 7.236.000,00

SUMINISTROE m2 $ [
INSTALACION DE 87.900,00 _
BALDOSIN

GUARDAESCOBA mi S [3
MEDIA CANA 3320000 | _

SUMINiSTRCg) E ml 4051 % $
INSTALACION DE 0 | 60.091,00
GUARDAESCOBA 2.433.685,50

POYOS COCINAY ml S L
BASE MUEBLES 410.585,50 _
A=0.60 ME=0.08 M

PISO CERAMICA 40730 | m2 | 134, | S 3
CM O SIMILAR 00 | 137.507,00 18.425.938,00

CIELORASO(INCLUYE | m2 | 134, | § $
ESTRUCTURA DE 00 | 154.000,00

SOPORTE Y TODOS 20.636.000,00
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALAGION)

ENCHAPES Y_
ACCESORIOS BANOS

CERAMICA PARED mz | 523 | 5 3
(INCLUYE BOQUILLA 0 | 144.800,00

COLOR, WING Y 7.573.040,00
LINEALES)

CERAMICA PISO mz | 65
(INCLUYE BOQUILLA
COLOR, LINEALES)

POCETA und | 1,00 § $
LAVATRAPEROS 258.783,00

CONCRETOQ (INCLUYE 258.783,00
ACERO DE
REFUERZO, REJILLA
3"X 2", LLAVE
TERMINAL JARDIN}

SUMINISTR(? E und | 200 & $
INSTALACION DE 461.447,00

SANITARIO (INCLUYE 922.894,00
TODOS LOS
ACCESCRIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

- L4

*Hacemos el cambio con sentido soclal”
H U el ! a d e Carfera 3 N° 2 - 400 Sur -Tel: 3163111362 Eﬁggﬁ%& CONILA
2 E-mai; gerencia@eseisnos.gov.co - Wi, eseishos.gov.co . B l 0 SEGU RI D AD
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LAVAMANOS
(INCLUYE GRIFQO Y
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO}

und

2,00

$
236.528,40

473.056,80

SUMINISTROE
INSTALACION DE
ORINAL {INCLUYE
TODOSLCS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

und

S

320.000,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PROTECTOR DE
PAPEL HIGIENICO
(INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

und

2001 8§
§6.700,00

B
113.400,00

SUMINISTROE
INSTALACION DE
TOALLERO (INCLUYE
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO}

und

200 ( S
45,600,00

$
91.200,00

LAVAPLATOS A.INOX,
50X 60CM (INCLUYE
GRIFO Y TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTOQ
FUNCIONAMIENTO)

und

100 8

314.597,40

$
314.597,40

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CARPINTERIA

MUEBLE SENCILLO EN
MADERA

mil

5
280.000,00

3

PUERTA SENCILLAEN
MADERA

und

900 | §

645.087,00

$
5.805.783,00

VENTANA SENCILLA
EN ALUMINIO

und

12,6

S
365.000,00

$
4.599.000,00

ESPEJOC 4 MM

m2

2,00

$
290.000,00

$
580.000,00

SUMINISTRO E
INSTALACIONES
ELECTRICAS

CAJA CONTADOR 2F

und

Huella de
O2 Carbono

CCRPORACICGN FENALCO SOUDARID COLOMBIA

Isnos - Huila — Colombia
Codigo Poslal: 418047

*Hacemos el cambio con sentido social®

Carrera 3 N™ 2 - 400 Sirr -Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisnos.qov.co - Www. eseisnos.gov.co

EMPRESA
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BREAKER 2F DESDE
15 HASTA 60 AMP

und

2001 §
55.000,00

110.000,00

SALIDAS PARA
ILUMINACION 120V
{INCLUYE CAJA
OCTAGONAL,
ADAPTADORES,
DUCTO EMT DE 12
YI0 314", CABLEADO
EN #12 AWG + TIERRA
E INTERRUPTOR. NO
INCLUYE LUMINARIA)

und

200 §
0 | 274.305,00

S
5.486.100,00

SALIDAS PARA
TOMACORRIENTE
MONOFASICO DE
110V USO GENERAL
(INCLUYE TUBERIA,
CAJAS Y CABLEADO.
NO INCLUYE
APARATO)

und

60| 8
0 | 174.089,00

3
2.785.424,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA LED 25W
(INCLUYE LUMINARIA,
AEREO, DERIVACION
EN SALIDA CON
CONECTORES DE
RESORTE. CABLE
ENCAUCHETADA 3*14,
INTERRUPTOR, TOMA
Y ENCHUFE)

und

200 S
0 | 258.700,00

3
5.174.000,00

REGATAS

mi

$

SUMINISTROE
INSTALACION CABLE
LIBRE DE HALOGENO
Ix#12

mi

385 | §
37.800,00

]
14.553.000,00

SUMINISTRO E
INSTALACION
TUBERIA EMT 3/4

mi

154 | S
49.800,00

3
7.669.200,00

SUMINISTRO E
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS Y
AGUAS LLUVIAS

TUBERJA1"PVC
PRESION

ml

3
48.900,00

&

ACCESORIOS1"PVC
PRESION

und

5
5.500,00

TURERIA3/4"PVC
PRESION

ml

$
38.800,00

ACCESORIOS3/4"PVC

| PRESION

und

5
4.500,00

TUBERIA1/2"PVC
PRESION

ml

]
28.000,00

Huella de

O-zCarbono

COMPORACION FENALCO SOUDARIO COLOMBIA

Isnos - Huila - Colombia
Chdigo Postal; 416047

“Hacemos el cambio con sentide soclal®

Carera 3 N° 2 - 400 Sur -Tel: 3163111382
E-mait: gerencia@eselsnos.gov.ca - WwW. essisnos.gov.co

EMPRESA

COMPROMETIDA CON LA

BIOSEGURIDAD

COTRGrAEIGN Fenalco SoRdanc Colmpta
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ACCESORIOS1/2'PVC | und 3 S
PRESION 4.000,00 _
PUNTO HIDRAULICO und $ [
INODORC TANQUE 63.000,00 -
PUNTO HIDRAULICO und 8 $
LAVAMANOS 63.000,00 -
PUNTO HIDRAULICO und 3 3
POCETA 63.000,00 -
PUNTO SANITARIO und 3 $
INOCDORO TANQUE 134.000,00 | _
PUNTQ SANITARIO und 3 $
ORINAL 134.000,00 | _
PUNTO SANITARIO und 3 [3
LAVAMANOS 134,000,000 | _
FPUNTO SIFON und 5 3
. POCETA ASEO 134,000,00 | _
[
ACCESORIO und 5 $
SANITARIO 4" 12.500,00 _
ACCESORIO und 5 3
SANITARIO 3" 11.500,00 _
ACCESORIO und 5 $
SANITARICO 2" 8.900,00 _
TUBERIA4" SANITARIA | ml S $
52.174,00 _
TUBERIAZ" SANITARIA | ml 3 3
39.700,00 _
TUBERIAZ" SANITARIA | ml S 3
20.622,00 _
CAJA DE INSPECCION | und 5 $
EN MAMPOSTERIA 490.000,00 | _
(INCLUYE PARETE Y
CANUELA)
REGISTRO1*PVC. und 5 $
PRESION 72.490,00 .
REGISTRO3/4"PVC und 5 [
PRESION 72.490,00 B
REGISTRO1/2°PVC und 5 $
PRESION . 72.490,00 _
SUMINISTRO E und $
INSTALAGION DE 1.377.900,0
TANQUE ELEVADO DE 0
" 2000 LTS PLASTICO
{INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
EQUIFOS FIJOS DE
USO HOSPITALARIO
“Hacemos el cambio con sentido social™
EMPRESA

Huella de
OzCarbono_

CCRPORACION FENALCO SCUDARIO COLOMBIA

Carrera 3 N° 2 —400 Sur -Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisncs.gov.co - WWW. eselsnos.gov.co
Isnos - Huila — Colombia
Cidigo Postal: 418047
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MANTENIMIENTO C
REPARACION O
REPOSICION DE
EQUIPOS FIJOS DE
SO INDUSTRIAL
HOSPITALARIO
(ELECTROGENOS,
PLANTA ELECTRICA,
AIRES
ACONDICIONADOS,
SISTEMAS DE
BOMBED, ETC)

desg
losar
, ho
se
acep
tan
glob
ales

ASEO GENERAL

ASEO GENERAL
ENTREGA

m2

134,
00

5
10.000,00

$
1.340.000,00

Luego entonces se estipula el siguiente valor:

VALOR TOTAL A RECONOCER

3

257.496.986,58

CENTRO DE SALUP
BETANIA

ACTIVIDAD

UNI

CANT.

VALOR
UNITARIO A
RECONCER

CON IVA

VALOR
TOTAL A
RECONCER
CON IVA

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y
REPLANTEO

m2

120,75

$
4.801,30

$
579.756,98

CERRAMIENTO

ml

$

DEMOLICIONES
(MUROS, PISOS)

m2

120,75

]
38.051,00

$
4.594.658,25

DESMONTES
{(SANITARIOS, CIELO
RASOS, CARPINTERIA,
ELECTRICOS)

m2

145,75

]
18.350,00

$
2.674.512,50

DESMONTE DE
PUERTAS Y VENTANAS
EN MADERA (Con retiro)

und

10,00

5
42.431,00

$
424,310,00

DESMONTE DE
CUBIERTA AC (INCLUYE
RETIRQ DE
ESTRUCTURA DE

SOPORTE) (Con retiro)

M2

145,75

5
36.253,00

5
5.283.874,75

EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL COMUN
{INCLUYE RETIRO)

m3

$
27.569,60

OBRAS DE

URBANISMO

Huella de
02 Carbono

CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

Isnes - Huila ~ Colombia
Codigo Postal: 418047

“Hacemos el cambio con sentido sockal®

Camera 3 N° 2 - 400 Sur -Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisncs.gov.co - WWW. 8Seisies.gov.co

EMPRESA

COMPROMETIDA CON LA

BIOSEGURIDAD
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ANDEN EN CONCRETO | ml 3 $
3000 PSI 64.864,00 | _
RAMPA EN CONCRETO | m2 3 g
3000 PS! 97.206,00 | _
OBRAS EN GUBIERTA
CUBIERTA EN TEJA mz | 123,25 | § g
178.000,00 | >1,038.500,00
IMPERMEABILIZACION | m2 5 g
5263900 | _
MEDIACANA EN m 5
MORTERO 1:4 29.586,00
POYO EN CONCRETO ml 5 3
FUNDIDO EN SITIO 10527833 | _
CONCRETQ
REFORZAMIENTO Mz | 12325 & 5
ESTRUCTURA 224.000,00
METALICA 27.608.000,00
MAMPOSTERIAY
PINTURA
MURO EN BLOQUE mz2 $ 3
83.211,00 | _
) MURO EN LADRILLO m2 5 $
TOLETE RECOCIDO 105.922,00 | _
COLUMNETA m3 5 3
CONFINAMIENTO 979.260,00 | _
! CONCRETO (SIN
REFUERZQ).
VIGUETA m3 $ g
GONFINAMIENTO 1.349.300,0 | _
CONCRETO {SIN a
REFUERZQ).
SUMINISTRO kg 3 S
FIGURADA Y AMARRE 8.294,00 .
DE AGERO 60000 PS!
420 MPA
ANCLAJES 318" X 3" urd 5 S
(INCLUYE 17.800,00 | _
PERFORACION Y
ADHESIVO EPOXICO)
PANETE LISO MURGS m2 3 3
1:4 4295500 | _
PANETE m2 3 $
IMPERMEABILIZADO 1:3 4734400 | _
FILOS Y DILATACIONES | ml 3 $
EN PARETES 13.934,00 .
ESTUCOYVINILOTRES | m2 | 31885 | § 3
MANOS EN MUROS 37.104,00
(COLOR) 11.830.610,40
. PINTURA FACHADAEN | m2 $
VINILO PARA _
EXTERIORES
PISOS Y CIELO RASO

COMPROMETIDA CON LA

N BIOSEGURIDAD
TCSTOTaCIER eialco Soliail Colombla_

E-mal: gerencia@eseisnos.gov.c - www, eselsnos.goveo

Ca r b O __r)_ Q 1sn0s - Huila— Colombia

CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMEIA Codigo Postal: 418047

Invitacion privada ESE Hospital San José - Pégina 25 de 40

“Hacemos el cambio con sentido soctal”
, O Hu e/ l a d e Carrera 3 N* 2— 400 Str -Tek: 3163111382
2



[MPRISA SOCIAL DO XTADD

Hospital§ AN,
Ose ESTUDIOS PREVIOS

AY JOSE

cADIGO: GCT-FO-10 VERSION: 03 FECHA: 01/02/2022 | TRD: PAGINA 26 de 40

ALISTADO PISO 1:5 m2 | 12075 | § $
E=0.04 M 54.000,00 6520500 a0

SUMINISTRO E m2 3 3
INSTALACION DE §7.900,00 B
BALDOSIN

GUARDAESCOBA ml 5
MEDIA CANA 33.200,00

SUMINISTRO E ml 4858 | §
INSTALACION DE 60.091,00
GUARDAESCOBA

.918.220,78

POYOS COCINAYBASE | ml $
MUEBLES A=0.60 M 410.585,50
E=0.08 M

lmmmlm

PISO CERAMICA 40740 m2 | 120,75 | $ $
CM O SIMILAR 137.507.00 16.603.970,25

CIELORASO (INCLUYE | m2 | 120,75 | § [
ESTRUCTURA DE 154,000,00

SCOPORTE Y TODOS 18.595.500,00
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA
INSTALACION)

ENCHAPESY  _
ACCESORIOS BANOS

CERAMICA PARED m2 | 38,70 | § 3
(INCLUYE BOQUILLA 144.800,00

COLOR, WING Y 5.603.760,00
LINEALES)

CERAMICA PISO m2
(INCLUYE BOQUILLA
COLOR, LINEALES)

POCETA ind | 1,00 [ 5 3
LAVATRAPEROS 258.783,00

CONCRETO (INCLUYE 258.783,00
ACERO DE REFUERZO,
REJILLA 3" X 2", LLAVE
TERMINAL JARDIN)

SUMINISTRé) E und 200 | % $
INSTALACION DE 461.447,00

SANITARIO (INCLUYE 922.894,00
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARASU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

sumlmlsrrg:) E und 200 § g
INSTALACION DE 236.528,40

LAVAMANOS (INCLUYE 473.056,80
GRIFO Y TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E und s 3
INSTALACION DE 320.000,00 | _
ORINAL (INCLUYE
TODOS LOS
ACCESORIOS

*Hacemos el cambio con sentido soclal” EMPRESA

O H U e I / a d e Camera3N° 2400 Str -Tel: 3163111382 COMPROMETIDA CON LA
2 C a r b O n O E-mail; gerenma%zi:mr:‘!o:.gw.am. £5ei5N105.90V.CO BIOSEGURID AD

Céxligo Postal: 418047

CCAPORACICN FENALCO SOUDARID COLOMBIA
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NECESARIOS PARA SU
CORRECTO .
FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PROTECTOR DE PAPEL
HIGIENICO (INCLUYE
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)}

und

2,00

5
56,700,00

$
113.400,00

SUMINISTROE
INSTALACION DE
TOALLERO (INCLUYE
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO}

und

2,00

3
45,600,00

$
91.200,00

LAVAPLATOS A.INOX,
50X 60CM (INCLUYE
GRIFO Y TODOS LOS
ACCESOCRIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

und

1,00

3
314.557.40

$
314.597,40

SUNINISTROD E
INSTALACION DE
CARPINTERIA

MUEBLE SENCILLC EN
MADERA

mi

5
280.000,00

PUERTA SENCILLA EN
MADERA

und

10,00

£
646.087,00

S
6.450.870,00

VENTANA SENCILLAEN
ALUMINIO

und

5
365.000,00

ESPEJO 4 MM

ma

$

290.000,00

&
$

SUMINISTRO E
INSTALACIONES
ELECTRICAS

CAJA CONTADOR 2F

und

BREAKER 2F DESDE 15
HASTA 60 AMP

und

1,00

$
55.000,00

$
55.000,00

SALIDAS PARA
ILUMINACION 120V
{INCLUYE CAJA
OCTAGONAL,
ADAPTADORES, DUCTO
EMT DE 1/2 Y/O 314",
CABLEADO EN #12
AWG + TIERRAE
INTERRUPTOR, NO
INCLUYE LUMINARIA}

und

18,00

5
274.305,00

3
4.937.490,00

Huella de
OzCarbo_n_Q

CCRPORACION FENALCO SOLINARID COLOMBIA

Isnos - Huila— Colombia
Codigo Postal; 416647

*Hacemos el camblo con sentido soclal”

Canera 3 N° 2 - 400 Sur -Tek: 3163111362
E-mail; gerencia(@eseisncs.gov.ca - WWW. eseisnos.gov.co

EMPRESA
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| BIOSEGURIDAD

Invitacion privada ESE Hospital San José - Pagina 27 de 40




EMPRI3A SCKIAL DEL ESTADD

Hospltai§an ,
Ose ESTUDIOS PREVIOS

AY J0se

¢ODIGOo: GCT-FO-10 VERSION: 03 FECHA: 01/02/2022 | TRD: PAGINA 28 de 40

SALIDAS PARA und | 1400 S 3
TOMACORRIENTE 174.089,00

MONOFASICO DE 110V 2.437.246,00
USO GENERAL
(INCLUYE TUBERIA,
CAJAS Y CABLEADO.
NO INCLUYE APARATO)

SUMINISTR(;J E und | 18007 $ g
INSTALACION DE 258.700,00 '
LUMINARIA-LED 25W 4.656.600,00
{(INCLUYE LUMINARIA,
AEREOQ, DERIVACION
EN SALIDA CON
CONECTORES DE
RESORTE. CABLE
ENCAUCHETADA 3*14,
INTERRUPTOR, TOMAY
ENCHUFE)

REGf\TAS ml 3

SUMINISTROE mi 430 | S $
INSTALACION CABLE 37.800,00

LIBRE DE HALOGENO 3 16.264.000,00
x#12

SUMINISTROE ml 172 1 &
INSTALACION TUBERIA 49.800,00
EMT 3/a 8.565.600,00

SUMINISTROE
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS Y
AGUAS LLUVIAS _

=)

TUBERIAT"PVC ml $
PRESION 48.900,00

&1

ACCESORIGST'PVC und s
PRES|ON 5.500,00

L7

TUBERJASIAPVC ml S
PRESION 38.900,00

R

ACCESORIOS3/4"PVC und 3
PRESION 4.500,00

[}

L)

TUBERIA1/2°PVC ml S
PRESION 28.000,00

£

ACCESORIOS1Z'PVC * | und 3
PRESION 4.000,00

t

k2

PUNTO HIDRAULICO und 5
INODORO TANQUE £3.000,00

RY; ]

PUNTO HIDRAULICO und S
LAVAMANOS 63.000,00

A

PUNTO HIDRAULICO und 5
POC%TA 63.000,00

&

PUNTO SANITARIO und $
INODORO TANQUE 134.000,00

&

PUNTO SANITARIO und $
ORINAL - 134.000,00
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PUNTO SANITARIO und $ $
LAVAMANOS 134.000,00 | _
FUNTO SIFON POCETA | und 3 3
ASEO 134.000,00 | _
ACCESCRIO SANITARIO | und $ $
4" 12.500,00 _
ACCESORIO SANITARIO | und $ [
3" 11.500,00 _
ACCESORIO SANITARIO | und 5 $
2" 8.900,00 _
TUBERIA4" SANITARIA ml [ 3
52.174,00 .
TUBERIA3" SANITARIA ml S $
39.700,00 _
TUBERIAZ" SANITARIA ml 5 %
29,622,00 _
CAJA DE INSPECCION und 5 $
EN MAMPOSTERIA 49000000 | _
(INCLUYE PANETE Y
CANUELA)
REGISTRO1"PVC und S [
PRESION 72.490,00 _
REGISTRO3M4"PVC und 5 $
PRESION 72.490,00 _
REGISTRO1/2"PVC und 5 $
PRESION 72.490,00 -
SUMINISTROE und 5
INSTALACION DE 1.377.900,0
TANQUE ELEVADO DE o
2000 LTS PLASTICO
{INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTC
FUNCICNAMIENTO)
EQUIPOS FIJOS DE
USO HOSPITALARIO
MANTENIMIENTO O desg
REPARACION O losar
REPOSICION DE , D
EQUIFPOS FIJOS DE se
USO INDUSTRIAL acep
HOSPITALARIO tan
(ELECTROGENCS, glob
PLANTA ELECTRICA, ales
AIRES
ACONDICIONADOS,
SISTEMAS DE BOMBEDO,
ETC)
ASEO GENERAL
ASEO GENERAL m2 | 120,75 | $ 5
ENTREGA 10.000,00 1.207.500.00
“Hacemos el cambio con sentido soclal”
EMPRESA
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Luego entonces se estipula el siguiente valor:’
VALOR TOTAL A RECONOCER $ 223.490.034,44
Factor AlU | Los oferentes convocados, deberan calcular la Administracion
(administracié |y los Imprevistos en que se puedan incurrir en la obra al igual
n, imprevistos, | que las Utilidades (AlU), igualmente todos los impuestos deben
utilidad) quedar incluidos. EL VALOR DEL AlU DEBERA SER
EXPRESADO EN PESOS Y EN PORCENTAJE Y DEBERA
CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA
ECONOMICA (ADMINISTRACION (A), IMPREVISTOS (1) Y
UTILIDAD (U)) EN PESOS Y EN PORCENTAJE.
En tal sentido se reconoceran los siguientes porcentajes y valor
frente al precio asighado para el contrato:
Centro de Salud Vereda Cienagrande:
1
TOTAL COSTOS 3 198.074.605,06
DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS -
VALOR A RECONOCER 20,0% 3 39.614.921,01
MAXIMO POR GASTOS :
DE ADMINISTRACION
VALOR A RECONOCER 5,0% $ 9.903.730,25
MAXIMO POR GASTOS i "
DE IMPREVISTOS
VALOR A RECONOCER 5,0% % 9.903.730,25
MAXIMO POR GASTOS ' .
DE UTILIDAD
VALOR DE COSTOS 30,0% 3 59.422.381,52
INDIRECTOS A .
RECONOCER
(Resultado de la suma
total de All) -
VALOR TOTAL DE LA $ 257.496.986,58
OBRA (C. DIRECTOS +
C. INDIRECTOS) A .
RECONOCER
v R ‘
=Hacemos el cambio con sentido soclal” g
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Centro de Salud Vereda Betania:
TOTAL COSTOS 5 171.915.411,11
DIRECTOS
\ COSTOS INDIRECTOS ~
VALOR A RECONOCER 200% | & 34,383.082,22
MAXIMO POR GASTOS DE
ADMINISTRACION
VALOR A RECONOCER 50% | % 8.595.770,56
MAXIMO POR GASTOS DE
IMPREVISTOS
VALOR A RECONOCER 50% | $ 8.595,770,56
MAXIMO POR GASTOS DE
UTILIDAD
VALOR DE COSTOS 30,0% | $ 51.574.623,33
INDIRECTOS A
RECONOCER (Resultado
de la suma total de AlU)
VALOR TOTAL DE LA $ 223.490.034,44
OBRA (C. DIRECTOS + C.
INDIRECTOS) A
RECONOCER
: 2 REE
En todo caso ninguno de los porcentajes establecidos para
administracion, imprevistos y utilidad, podran ser iguales a cero
(0), los no cumplimientos de los requisitos de! presente numeral
ocasionaran el rechazo de la propuesta.
De igual manera los oferentes convocados, dentro de la
cuantia total establecida como valor de pago deberan incluir, el
valor correspondiente a costos directos, mas administracion,
mas imprevistos, mas utilidades, donde la sumatoria de estos
debe dar el total del presupuesto de la obra.
Costos, L.a forma de pago del contrato seré a todo costo, de ahf que el
traslados, + |contratista deberd asumir por su cuenta este concepto.
fletes, viajes,
transporte,
vidticos etc.
SICE. RUPR, |No aplica
CUBS
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Tablas de | No aplica
honorarios de
colegios
profesionales,
agremiados. .
Como Para la ejecucién del contrato se establece una cuantia.de
A conclusion CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
cuantia  del|OCHENTAB Y SIETE MIL VEINTIUN PESCS. M/ICTE (%
Certificado de |480.987.021) IVA INCLUIDO, valor correspondiente pdra la
disponibilidad | presente Invitacién pnvada
presupuestal
(CDP). Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas
para satisfacer la necesidad, la entidad Se establece como
forma de pago para el proponente al cual se le adjudique el
contrato; un 50% como anticipo, pagadero una vez se expida
la resolucién de aprobacion de poélizas y firma del acta de inicio,
un 30% de manera posterior al avance del 80% de la obra,
previa entrega de informe de avance y verificacion del
interventor y expedici6n del acta correspondiente, el excedente
restante correspondiente al 20%, se cancelara como pago
final, al cumphmlento total del objeto contratado y verificacion
previa de la supervision y expedicion del acta final.
No obstante, lo anterior la E.S.E. HOSPITAL SAN "JOSE DE
ISNOS — HUILA, realizara todas las retenciones y deducciones
que se disponga en la normatividad vigente y aplicable a la
materia
Lo anterior, conforme a certificado de disponibilidad
presupuestal a expedir para el desarrollo del proceso
precontractual.
Para efecto de este contrato, se cuenta con el respectivo
certifi cado de disponibilidad presupuestal expedido para este
proceso contractual el cual contiene el valor respectivo arriba
indicado, el cual se integra al presente documento como-parte
del mismo. _
5- Andlisis de|Desde el | Conforme a:
riesgos de la|punto de|Ley 80 de 1893: Art 27
futura vista de Ila|Ley 1150 de 2007: Art. 4 .
contratacion entidad CONPES 3714 de 2011 .
contratante. Decreto 734 de 2012: Art 2.1.2
Desde el Circular 08 de 2013 por medio de [a cual se da a conocer el

punto de vista

manual para la identificacién y cobertura de riesgo_en los

O,
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del procesos de contratacion emitida por la Agencia Nacional de
) contratista. Contratacidn Publica.

Se valora cualitativamente, teniendo en cuenta la probabilidad
y la consecuencia de la siguiente manera:
Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Valoracidn

Categoria

Raro (puade acurrir
excepcionalmenta)

Improbable (pueds ocurir 2
ocasfonalmenta)

Posible (puede ocurmir en _ 3
cualquier momento futuro)

Probabla {(probablemente P
va a oourtit)

Casl clerto (ccurms en la 5
mayoria de circunstancias)

3)

Tabla 3 - Impacto de Rlesgo

Probabildad

Dok emacn ] Otz Feemaby

CeueRgaon 5""'::’“, demrws  Mcalieg s ad conketo e

O eonira e marara " ey Park b
| T e o b p o b slopn
| P kg detme ksparar s porgeauciinad wcrxend,
. dokachd ikt

e
Lenscormcosms mmd Gﬂmﬂdmwmad ‘m'”;"" :;m:m
uorweemllii .u—;nuwhw Jronap—— | 4 um:mmm

Doy | (iEydbempe m““m""

ot (1% oot (%),

colvikr o coream. . ol war ol Lo,
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aloracio z
Riesqo qorin
*
M
. B, 9 0 Ficsgo extromo
T & - -t w
B ;g?y? N Riesgo alo
i
e
bR i Riosgo medio
{3 .
+ - »
Rieaga bajo
B G !} i " "
T N 4
gy ‘
TIMFICACIQ IMPACTO ES[IMACI JUSTIFICACION DE LA ASIGNACION MITIGACION
DEL oNt I ESTIMACION DEL RIESGO DEL RIESQO W2
RIESGO LT .
RIESGO COMERGIAL il E} Hesgo comescial supone A cargo del En e conimic a
Financismient | Mediabela | t0% - . que < contratisia realizs sus | contratistz susctibirss  por  las
o del contraio Fa proples  mndllsis  pama - | partes se  deberd
incremento en | Meda-bajst | 5% determinar el preclo tnal. por [“A cargo del | establecer _ cen
kmpuesios © | lo tanto, &l fengo clad peocisié el walor
que afectan & 5§ debe mer asumido por o peesentado  en fa
todos ' contratista y se  extende peopuesta téenlca ¥y
contribayente mirimo hasts I cudminacién econdmica, {os cuales
sy alodazlas del plazo de ejecudian. se  mantendrdn sin
actividades ninguma vadadén y
Incremento an | Meda-baja | 5% Sl la entidad estatal elsbors "2 carge e | W0 ningdn
Impuestos uncs  estudos  previos i imiente  por
que afectan iz garantizande una corracla vadaclones del
* actividad , del planeacidén  del  contata, misma,
contratante, estableclendo con precizlon el
siendo Il valor del mizmo, el cusl se
actividad mantendrd  sia  inguns
R cbjato el - vadaclés y sin ningdn .| ..
contralo, teconodimiento per
] variaclones del mismu,
INCUMPLMNIENTO DEL CONIRAJO Y S8 piesenta cyando o A carge  del EL contrato suscrile
CALIDAD DEL SERVICIO . 4 b il fas las partes donde
Inlormacién Meds-bas | 10% obligaciones contraciuales o [ A cargo do ta | s manlfesian  de
eménea e precta deficients of setvico, | Entdad menera  cow  lax
desactallzad de forma Indebida, o por obllgadones
a : debtjo de lox sstAndazes adquitidas, ademis la
suministrada minimos seflaledos en ¢l péllza da garantia por
por la entidad estudio de op idad el cumplimients del
use o | Medabam | 5% corvenienca Y 18 |~ Conuatista, conzate a faver del
recotaccitn da necmatvidad vigenta para tl | exeeptuando ESE.
informacién in, En este evento, sl ademis a Ia
errada sa presentz un dafle al Informacién
contratante, ef contratisia emada Iz
- deberd Indemnizar fos dafios | suministra T
preseptados. entidad
estmaaan Medaba | 15% ET lne de l-: A carga cel -
ads
Izmm in prestacién defdents del

Tabla 4 - Valoracién del Riesgo

A oty

ool g el oo

Huella de

2Carbono

CORPORATIGN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

“Hacemos el camblo con sentido soclal”

Camara 3 N*:2 — 400 Sur -Tel: 3163111382
E-mail; gerencla@eseisnos.gov.ca - www, eseisnos.gov.eo

# lsnos - Huila — Colembla
Codigo Postal: 418047

EMPRESA

COMPROMETIDA CON LA

" BIOSEGURIDAD
EGOraEIoa EEnalcoSoldana Comba™

by
Invitacién privada ESE Hospital San José - Pagina 34 de 40




* miﬁ!g ! ¥ '? W

nEE R
7 - g T
) i oayx b
: M "
s L3
mnglgoaumumo !
Hospita S AN »
P lose - ESTUDIOS PREVIOS
'N —
L1 010356
¢6DIGO: GCT-FO-10 VERSION: 03 FECHA: 01/02/2022 | TRD: PAGINA 35 de 40
negligencis, Media-baja 10% ‘servicio, de forma Incebida, o | A catgo del
imprudencin o por debajo de Ton estindsren coniratista
. “lemeridad en minimos  sefialadon en el
los mandatos estudo de op idad ¥
vse mdtbido | Media-baja | 10% corvenlencdls y en la | A cmgo dd
de ta pormatividad vigents, pueden centratista
Informacién coasionar dafos al
Accidentes de | Media-baja | 10% contratente, colocando este | A cargo del
trabaje ¥ en una posicién garanta y | contratista,
enfermedades entrando a responder por los bajo Jos
profesicnales xctoa del contratista. parkmatros
Para svitar 1o enterior 32 | que establace
raquiere que el 3 ol sigtema ARL
Fats ds | Meda-bapm | 20% acate la normatividad vigents. [TA carga el
calldad  dal zupervisor
servicio designads
prestada
6- Nivel y|Garantias Para el proceso de convocatoria el proponente debera

extension de los
riesgos que
debe amparar el
futuro
contrafista.

presentar anexo a la propuesta garantfa de seriedad de la
propuesta,

El oferente, deberd presentar anexa a la propuesta esta
garantia, la cual debe ser otorgada por una Compaiila de
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia.

Mediante dicha cauci6n el proponente garantizara:

El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna
clase durante su periodo de validez.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente
dentro del término previamente sefialado, quedara a favor de
la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS — HUILA, en calidad
de sancion. el valor de la garantia constituida para responder
por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de la citada garantia.

La vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta sera de
sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de cierre de [a
respectiva contratacion, entiéndase por tal la fecha limite de
entrega de la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el
cronograma del presente proceso de contratacion.

El valor asegurable en dicha garantia sera de 10% del valor
total de la propuesta, el podra solicitar [a ampliacién del valor
asegurado y de la vigencia de la misma, cuando en la
evaluacion de las propuestas, se presenten efrores aritméticos
resultando un valor superior al indicado por el proponente.

Dicha garantia sera respaldada con la firma del afianzado, el
sello de cancelado o el comprobante de pago de la prima

correspondiente por parte del asegurado.
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No se reconocera ni pagard valor alguno por concepto de

A los proponentes no favorecidos se les devolveréa la Garantia
de Seriedad dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
adjudicacion, previa solicitud de esta por escrito, excepto al
proponente seleccionado y a quien obtuvo el segundo lugar a
los cuales se les devolvera cuando este perfeccionado el
respectivo contrato, ya que la ESE, podrd adjudicarle el
contrato al proponente que ocupo el segundo lugar cuando el
primer calificado se rehusé por cualquier motivo a suscribir
dentro de los términos sefialados el respectivo contrato,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para
el hospital.

preparacion de las propuestas.
Para la ejecucion del contrato debera aportar las siguientes:

una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato expedida por una Compaiia
de Seguros establecida legalmente en’ Colombia; debiendo
incluir como riesgos amparados los siguientes: -

I

a) Seriedad de la oferta, por valor del 10% del total del
contrato, para la cual su vigencia se extendera desde €l
momento de la presentacion de la oferta hasta la
aprobacién de la garantia que ampara los riesgos
propios del contrato.

b) Buen manejo y correcta inversién del anticipo: Su
cuantfa debera corresponder al cien por ciento (1 00%)
de la suma entregada a titulo de pago por anticipado y
la vigencia'debe constituirse por el término.de ejecucion
del contrato y treinta (30) dias mas, contados a partir de
la firma del acta de recibo a satisfaccion de! contrato,
debe permanecer vigente por el tiempo de duracién de
sus prorrogas, si a ello hubiere lugar. 'Su aprobacién
sera requisito previo para realizar el desembolso del
anticipo por parte del Hospital.

c) Cumplimiento: equivalente al 20% del valor total del
contrato, Iz; cual permanecera vigente por el término de
ejecucion del contrato y cuatro (04) meses calendario
mas contados a partir de la firma del acta de entrega y
recibo a satisfaccién del contrato y de sus prorrogas, sl

1snos - Huila — Colombia

_ ' _ a ello hubiere lugar. o,
’ + F
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d) Estabilidad y calidad de la obra: por el 30% del valor
total del contrato. Esta garantia debe estar vigente por
el término de tres (03) afios contados a partir de la {fecha
de suscripcién del Acta de recibo Final de la obra.

e) Pago de salarios prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: por cuantia equivalente
al 10% del valor del contrato, la cual permanecera
vigente por el término de duracién del contrato y tres (3)
afos mas, Contados a partir del recibido final de Ia obra.

f) Responsabilidad civil extracontractual, Por valor del
20% del valor final del contrato Con una vigencia igual
a la de la ejecucion de las obras y treinta (30) dias mas,
contados a partir de la suscripcion del acta de entrega.

Corresponde al seleccionado, el pago relativo al otorgamiento
de las garantfas exigidas para el respectivo contrato y a sus
prorrogas que sean exigidas por el contratante

De igual manera, debera mantener vigente las garantias y
debera ajustarlas siempre que se produzca alguna
modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en
que se produzca reiniciacion del contrato a raiz de Ila
suspension temporal del mismo.

EL hospital se reserva el derecho de exigir otras garantias, que
se encuentren establecidos en el régimen legal colombiano, al
momento de la legalizacién y firma del contrato, sin que el
contratista se pueda oponer a las mismas.

re que se produzca alguna modificacién en el plazo y/o valor
del contrato o en el evento en que se produzca reiniciacion del
contrato a raiz de la suspension temporal del mismo.

EL hospital se reserva el derecho de exigir ofras garantias, que
se encuentren establecidos en el régimen legal colombiano, al
momento de la legalizacion y firma del contrato, sin que el
contratista se pueda oponer a las mismas.

Otras pdlizas
requeridas
para asegurar
todos los
riesgos.

El prestador del servicio debera estar afiliado al sistema de
seguridad social en salud pension y riesgos profesionales; asl
mismo al personal que utilice para el desarrollo del objeto
contractual.

Interventoria:

La E.S.E HOSPITA SAN JOSE DE ISNOS — HUILA, contratara
una interventora externa, con una persona natural o juridica.

©
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Otras
consideracione
s

El interventor desempefiara las funciones basandose en.las
normas legales vigentes que rigen la materia y las propias para
el profesional contratado y en ningin caso este tendra la
facuitad de modificar el contenido y alcance di contrato suscrito
entre el contratista y el hospital, ni de eximir & ninguno de ellos
de sus obligaciones y responsabilidades. c

Exclusion de
la relacion
laboral

En ningltin caso este contrato genera relacién laboral alguna; ni
da derecho al cobro de prestaciones sociales propias de un
contrato de trabajo. . .

El contratista sera responsable por todos los accidentes que
pueda sufrir su personal, el personal del hospital mental,
usuarios, pacientes y visitantes autorizados, como resultado de
la negligencia o descuido en tomar precauciones y medidas de
seguridad necesarias. Por consiguiente, ~todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
contratista. '

Prohibicién de
cesion

El proponente seleccionado con quien se contrate, no podra

ceder; total ni parcialmente el contrato sin la previa, expresa y

escrita autorizacion del representante legal de la E.S.E

contratante. . - , ;
i + : L -

No se haran valer la garantia de cumplimiento, la clausula
penal; ni'la resolucién por el incumplimiento del contrato, ni [a
demora o el incumplimiento de las obligaciones, si se deben a
fuerza mayor. _ - s

Fuerza mayor

A los efectos del presente numeral, por fuerza mayor,. se
entendera una situacion ajena al control del Contratista y que
no entrafie culpa o negligencia suya. Esas situaciones podran
incluir entre otras, actos del Contratante en su capacidad
soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, cuarentena por motivos no
inherentes al Contratista.

Si se'presentase una situacion de fuerza mayor, el Contratista
notificara a la E.S.E. HOSPITANL SAN JOSE DE ISNOS -

H_LJIL{X, de inmediato y por escrito la situacidn y sus causas.
Salve que el hospital, le impartiera otras instrucciones por
escrito, el Contratista continuara cumpliendo sus obligaciones
e‘n}vifr’tud del Contrato en la medida que sea razonablemente
posible y procurara por todos fos medios razonables cumplir

aquellas a que no’obste la fuerza mayor..

Arbitraje

La' E'S.E. HOSPTAL SAN JOSE DE ISNOS - HUILA y el
Confratista_harén_todo lo posible para_resolver_en forma
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amistosa, mediante negociaciones oficiosas directa, los
desacuerdos o diferencias gue surjan entre ellos en relacion
con ¢l Contrato.

Si una vez transcurridos los treinta (30) dias desde el comienzo
de negociaciones oficiosas, la E.S.E. HOSPTAL SAN JOSE DE
ISNOS - HUILA y el Contratista no hubiera resolver
amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las
partes podra pedir que sea sometida a los mecanismos
formales especificados en la Minuta del Contrato.

Impuestos ¥y
derechos

El pago de todos los Impuestos derechos de timbre (si Aplica),
derechos de licencia (si Aplica), pago de estampilla Pro
Hospital y Pro Desarrollo, publicacién dei Contrato y otros
gravamenes seran integralmente de cargo del Contratista.

Control social

Las veedurias ciudadanas, establecidas de conformidad con [a
ley, podran desarrollar su actividad durante [a etapa
precontractual, contractual y pos contractual del presente
proceso de contratacion, haciendo recomendaciones escritas y
oportunas, para buscar la eficiencia institucional y la probidad
en la actuacion de los funcionarios ptblicos del hospital. Asf
mismo pueden intervenir en todas las audiencias que se
realicen durante el proceso, como tal El Hospital convoca a las
Veedurias ciudadanas legalmente constituidas en el municipio,
a la Contraloria General de la Republica, al Programa Lucha
Contra la Corrupcién de la Presidencia de la Reptblica y a
todos los interesados en realizar vigilancia y control al
desarrollo del proceso contractual que se indica a continuacion,
a que conozcan los proyectos, estudios que hacen parte del
proceso, vy que estaran a disposicion en la secretaria de
gerencia del hospital o en la pagina web www.esesanjose-
isnos-huila.gov.co

7- Conclusion y
recomendacién

La hace la
dependencia
solicitante del
bien 0
servicio.

Es necesario para el apoyo de las actividades que ejecuta la
entidad en desarrollo de su objeto social, y asi cumplir con las
exigencias de los usuarios y EPSS del régimen contributivo y
subsidiado.

Se concluye la
necesidad de

Esta forma de contratacién permite a la entidad desempenar
de manera adecuada cada una de sus obligaciones y
funciones, dada la ausencia de personal o dependencia que

la

contratacion. |surta el proceso requerido.

Se Porque conforme a las indicaciones del presente documento,
recomienda | se esta exteriorizando una necesidad perentoria de la entidad
aceptar el | la cual puede ser surtida bajo modalidades contractuales para
presente
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andlisis de | el cumplimiento de cada una de las indicaciones establecidas

como funcion de [as empresas sociales del estado.

Solicitar la
expedicion del
C.D.P.

Sera expedido por presupuesto.

Se puede
sugerir el
procedimiento
contractual a
seguir (si ha
participado 1a
parte juridica).

Juridicamente, se-rata de un contrato de obra la cual se rige
por fundamentosf de caracter privado en materia de
contratacién conforme a la condicién de E.S.E, se rige por el
Cédigo Civil y Comercial y las clausulas exorbitantes de la Ley
80 de 1993 "

B4 3
i

Pt

Para constancia de lo anterior, se firma a los cuatro (04) dias del mes de enero del afio

2024.
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C.C. No. 26.421.084 expedida en Neiva (H)
Rep. E.S.E. Hospital San José.
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