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NATURALEZA CONTRATO DE OBRA

CONTRATON®. | ESESBT-027-2024

CONTRATANTE: | E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUAZA

NIT: 8260028603

NOMBRE RIL

S ONTRATANTE: | ANDREA CATALINA PINZON PINZON

C.C.RIL ,

CONTRATANTE 24.081.736 de Soata

CONTRATISTA: | CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024

IDENTIFICACION: | 901.805.4766

REPRESENTANTE

REaAL YENY ESPERANZA BAEZ GIL

IDENTIFICACION: | C.C. 1.049.641.610 DE TUNJA

OBJETO DEL “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE

CONTRATO. SALUD SIMON BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL
' MUNICIPIO DE TUTAZA — DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

PLAZO DE

EJECUCION: SEIS MESES

VALOR DEL TRES MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL

CONTRATO. OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DOCE CENTAVOS
' (§3.025.198.821,12)

MODALIDAD DE

CONTEATAGION: | CONVOCATORIA PUBLICA

Entre los suscritos a saber, ANDREA CATALINA PINZON PINZON mayor de edad, identificada con
la cédula de ciudadania numero 24.081.736 de Soata, en calidad de Gerente, segln Decreto de
Nombramiento No. 023 de marzo 31 de 2020 y acta de posesion 005 del 1 de abril de 2020,0brando
en nombre y representacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR con NIT: 826.002.860-3, quién para efectos del presente contrato se denominara la ESE
CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUTAZA como CONTRATANTE, y de la otra y por la
otra CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024, con NIT. 901.805.476-6, representada por YENY
ESPERANZA BAEZ GIL mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 1.049.641.610
DE TUNJA, consorcio que se encuentra integrado por CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E S.A.S.
identificado con NIT. No. 901482344-4, representado legalmente por YENY ESPERANZA BAEZ GIL,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.641.610 de Tunja, con direccién Calle 12 No. 27 -
69 - La floresta Duitama (Boyaca), correo electronico contabilidad.consul21@gmail.com y celular
3114673900, con una participacion del noventa por ciento (90%); y MARA LIMITADA identificado
con NIT. No. 800020156-8, representado legalmente por CLARA INES HERNANDEZ DIAZ
identificada con cedula de ciudadania No. 24.037.723 de La Uvita, con direccién Carrera 8 No. 16 -
61 OFICINA 201 Tunja (Boyaca), correo electronico administracion@maraltda.com y celular
3112445992, con una participacion del diez por ciento (10%), y quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la
firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Constitucién y la Ley para contratar; hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la Ley 489 de
1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacion o por
las entidades territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al
régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no
regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 2. Que la
Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someteran al
siguiente régimen juridico de contratacion: En materia contractual se regira por el derecho privado,
pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratacion de la administracion publica. EI Numeral 6 del precitado articulo contempla que el
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régimen presupuestal sera el que se prevea, en funcion de su especialidad, en la ley organica de
presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestacion con base en el sistema de
reembolso contra prestacion de servicios, en los términos previstos en la presente ley. 3. Que la
potestad descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y proteccion Social a
través de la Resolucion 5185 de 2013. 4. Que la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza es
una Institucién publica, descentralizada del orden municipal que presta servicios de salud dentro del
| nivel de complejidad dentro de la red adscrita del Departamento de Boyaca. 5. Que de conformidad
con lo previsto a lo establecido en la Resolucion Nimero 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutazd de Tutazd de Boyaca
mediante el Acuerdo No. 009 del 2021, adopto6 el Estatuto de Contratacion. 6. Que la esencia del
servicio de salud que se presta en el marco de la constitucion nacional y la ley colombiana debe ser
ininterrumpido, universal y eficiente, en orden a garantizar el derecho de todos los ciudadanos al
acceso efectivo y real al servicio de salud como derecho constitucional auténomo. 7. Que, con la
promulgacion de la Constitucion Politica de 1.991, la Seguridad Social en Colombia se convirtié en
un servicio publico de caracter obligatorio, formalizado mediante la Ley 100 de 1993 y sus
respectivos Decretos Reglamentarios. 8. Que, en la mencionada Ley, se tomaron en cuenta una
serie de principios como Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y participacion,
ademas de Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor prestacion de los servicios de salud
a los usuarios, asi como la auto-sostenibilidad econémica y financiera de las instituciones que
participan en el sector. 9. Que la Ley 715 de 2001, forja un nuevo marco operativo, financiero e
institucional para el sector salud, en concordancia con los criterios contenidos en la Ley 100 de
1993, adicionando elementos para su organizacién descentralizada, buscando el real equilibrio para
las entidades que intervienen en el sector, implicando la conjugacién tanto del sector publico y
privado, considerando las dificultades que en los Ultimos afios se han venido presentando,
especialmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 10. Que bajo las anteriores
consideraciones, la Constitucién Politica dispone en el articulo 20 como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién. Las autoridades de la
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos vy libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 11. Bajo las anteriores consideraciones, la
Constitucion Politica dispone en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la nacion. Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”. 12. Asi pues, las problematicas relacionadas con la
prestacion de los servicios de salud, tienen una mayor incidencia en las zonas alejadas de los
centros urbanos, esto causado por factores de tipo social, econémico y demografico lo que
determina la enorme dificultad de los habitantes de estas zonas, especialmente los mas vulnerables,
de acceder a servicios basicos y especializados de salud con la oportunidad y calidad requeridas.
14. Bajo las anteriores consideraciones, la poblacion que habita en el municipio requiere acceder a
los servicios de salud basicos, sin embargo, no se tiene la capacidad instalada suficiente, por tanto,
se adelantd estudio de oferta y demanda con el fin de Mejorar la prestacion de servicios de salud en
el Centro de Atencion La Capilla de la ESE Centro de Salud Simoén Bolivar municipio de Tutaza,
cuenta con una poblacién objetivo de 1.730 habitantes del area de influencia (Veredas el Paramo y
Tobal) — Secretaria de Planeacion municipal 2021. 15. El problema central radica en la inadecuada
prestacion de servicios de salud en el centro de atencion la capilla de la E.S.E Centro de Salud
Simén Bolivar Municipio de Tutaza. La poblacién del municipio de Tutaza en especial las personas
que viven en la vereda el paramo se encuentran tomando servicios de salud en instalaciones que
actualmente no cumplen con la normatividad vigente en temas de habilitacion hospitalaria, teniendo
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en cuenta que el area de la edificacion del centro de atencion la capilla es bastante reducida y su
infraestructura se encuentra en condiciones obsoletas para la prestacion de los servicios de salud.
16. La propuesta consiste en la Construccion nueva sede de la E.S.E Centro de Salud “Simdn
Bolivar” sector de la capilla del municipio de Tutazéd — Departamento de Boyaca. Cumpliendo con
toda la normatividad vigente para prestar servicios de calidad, con un area total de construccion de
521 metros cuadrados. 17. El proyecto presentado “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA
ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL
MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE BOYACA.” se encuentra catalogada segun
resolucion 1342 de 29 de Mayo 2019 Sin Riesgo. El proyecto presentado a la Direccion de
prestacion de servicios ES CONVENIENTE y se ajusta al portafolio establecido por el documento del
Programa Territorial de Reorganizacidn, Redisefio y Modernizacién de la Red de Empresas Sociales
del Estado del Departamento de Boyaca. El presente concepto se hace para evaluar pertinencia al
Programa Territorial de Reorganizacién, Redisefio y Modernizacidn del Red de Empresas Sociales
del Estado del Departamento de Boyaca, cumplimiento a normatividad vigente del sistema unico de
habilitacion en lo referente al estdndar de infraestructura, mas no analiza presupuesto ni
especificaciones técnicas del proyecto de obra. El presente proyecto fue ajustado en valor debido a
la actualizacion del listado de precios del Departamento de Boyaca ademas del excesivo incremento
en el acero de refuerzo para estructuras, el presupuesto de obra es avalado por profesionales de
infraestructura de la Oficina Asesora para la Gestién Estratégica del Sector Salud. 18. Con lo
anterior, ademas de darle cumplimiento a uno de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo
Municipal PROGRESO SIN LIMITES 2020-2023; dando cumplimiento de igual manera al imperativo
constitucional consagrado en el articulo 49 el cual dispone: “La atencion de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas
el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud. Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las politicas para la prestacion de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacion, las entidades territoriales y
los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados en la
ley.” 19. Mediante certificacion de fecha veintidds (22) dias del mes de junio de 2023 la Secretaria
De Salud Del Departamento De Boyacé Certifica: Que revisado el proyecto por el personal técnico
de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacd, se avala el proyecto de inversion cuyo
objeto es la “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE ESE CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO
DE BOYACA’, y se establece que se estudio, reviso, verificd y recibié a satisfaccion todos los
disefios, planos, memorias, estudios, programacion de obra, presupuesto, especificaciones técnicas
del proyecto y demas documentos puestos a consideracion del MSPS, para evaluacion y emision del
Concepto Técnico de Viabilidad. 20. Mediante certificacion de fecha veintidos (22) dias del mes de
junio de 2023 la Secretaria De Salud Del Departamento De Boyaca Certifica que Revisado el
proyecto por el personal técnico de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyaca se pudo
establecer que: el proyecto de inversion cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE
DE ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL
MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE BOYACA’, tendra las siguientes fuentes de
financiacion y valor, asi:

Valor total del proyecto $3.193.201.274,39

Cifras en pesos COL

Fuentes de financiacion Entidad Financiadora Monto
PGN - MSPS $3.193.201.274,39
Total $3.193.201.274,39

21. Posteriormente, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante la Resolucion No. 1353,
asigné recursos a la E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza, para la financiacién del
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proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA.” por el orden de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO PESOS PESOS M/CTE.
($3.193.201.274). 22. Considerando Que los articulos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, establecen
que la prestacion de servicios de salud en forma directa por la Nacion o por las entidades
territoriales, se hara principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado - ESE, que
constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos,
segun el caso, y que podran ser destinatarias de transferencias directas con cargo al presupuesto de
la Nacion. 23. Que el articulo 42 de la Ley 715 de 2001 asigna a la Nacion, la direccién del Sector
Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con
la diversidad regional y el ejercicio de sus competencias, dentro de las cuales se encuentra la de
impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversion en
materia de salud, con recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones. 24. Que el
Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversién (BPIN), es una herramienta a cargo del
Departamento Nacional de Planeacion que tiene por finalidad orientar la asignacion de recursos a
proyectos viables, prioritarios y elegibles, en virtud de esto, la Direccion de Prestacion de Servicios y
Atencion Primaria de esta cartera ministerial inscribié en el Banco de Proyectos de Inversion
Nacional el proyecto con codigo BPIN 2018011000036 "Mejoramiento de la capacidad instalada
asociada a la prestacién de servicios de salud Nacional". 25. Que el Ministerio de Salud y Proteccién
Social, a través de la Resolucion 5514 de 2013, establecid que los actos administrativos que
soporten la ejecucion de recursos, a través del mecanismo de transferencia o asignacién directa a
entidades territoriales y sus entes adscritos o vinculados, deberan enmarcarse en los requisitos alli
previstos y atender a la planeacion que la dependencia responsable de la ejecucion efectie para
dicha vigencia, disponiendo en el paragrafo 2 de su articulo 1, que "en todo caso la reglamentacion
para dicha transferencia debera ser previa y establecida mediante acto administrativo diferente de
aquellos con los cuales se hace la distribucién de los recursos". 26. Que, en cumplimiento de lo
anterior, a través de la Resolucion 1382 de 2021, se determinaron los requisitos de elegibilidad y los
criterios de priorizacion para la asignacion de recursos del proyecto con codigo BPIN
2018011000036 "Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestacion de servicios de
salud Nacional" a entidades territoriales y a Empresas Sociales del Estado. 27. Que la Direccion de
Prestacion de Servicios y Atencion Primaria, prepard el "Documento técnico aplicacién de criterios
de priorizacién para proyectos de inversion de infraestructura fisica y dotacion biomédica para
Empresas Sociales del Estado en los departamentos de Vichada, Narifio, Caldas y Boyaca." en
aplicacién de la Resolucion 1382 de 2021, como soporte para determinar las Empresas Sociales del
Estado beneficiarias de los recursos. 28. Que la mencionada Direccion present6 ante "el Comité
Asesor para la Asignacion de Recursos de los Proyectos a cargo de la Direccidn de Prestacion de
Servicios y Atencion Primaria — CAARP — DPSAP", érgano técnico asesor creado mediante
Resolucion 1383 de 2021, el precitado documento técnico como insumo para la recomendacion de la
asignacion de recursos que se ejecuten a través del mecanismo de transferencia o asignacion
directa. 29. La E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza no cuenta con personal idéneo para
realizar el seguimiento de este contrato, por la naturaleza propia de los servicios que ofrece, la
E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza suscribié el contrato N°ESESBT-010-2024, cuyo
objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA COMO INGENIERA
CIVIL PARA EL ACOMPANAMIENTO TECNICO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE
OBRA PUBLICA E INTERVENTORIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR
CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA. 30. Asi mismo con la ejecucion de este importante proyecto, se materializa la naturaleza y
contenido del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del Municipio de la Tutaza y de
todo aquel que acuda a la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza, habida consideracion
que el articulo 20 de la ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
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salud y se dictan otras disposiciones, dispuso: “Articulo 2°. Naturaleza y contenido del derecho
fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es auténomo e irrenunciable en lo
individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna,
eficaz y con calidad para la preservacion, el mejoramiento y la promocion de la salud. El Estado
adoptara politicas para asequrar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades
de promocion, prevencion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion y paliacion para todas las
personas. De conformidad con el articulo 49 de la Constitucion Politica, su prestacion como servicio
publico esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable direccion, supervision, organizacion,
regulacion, coordinacion y control del Estado.” 31. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se
hace necesario que la poblacion Tutacefia cuente con una infraestructura apropiada para la
prestacion de un servicio oportuno y de calidad, y que ésta les permita su prestacion dentro de los
parametros normativos establecidos por las entidades de orden nacional y departamental, es decir,
instalaciones apropiadas para la atencién integral de los pacientes de distintas edades y sus
acompanantes; que faciliten el restablecimiento de su salud, con las condiciones técnicas y
ambientales adecuadas para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de los profesionales
de la salud y del personal administrativo, razén por la cual, como entidad prestadora del servicio de
salud, requiere adelantar el presente proceso contractual. 32. Ademas de lo anterior, es obligacién
de la E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza, proceder a ejecutar los recursos asignados
para el proyecto tanto por parte de la Nacién como por parte del Municipio, de éste ultimo a través
del Sistema General de Regalias. 33. Teniendo en cuenta, lo establecido en el articulo 6 del
Acuerdo No 009 de 2021, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno de Contratacion de la
E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUTAZA, el cual sefiala que para efectos de
contratar el servicio objeto del presente proceso establecié la CONVOCATORIA PUBLICA como
proceso adecuado en razoén a la cuantia del contrato enmarcado dentro del presupuesto superior a
25 salarios minimos mensuales legales vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en el Articulo
94 de la Ley 1474 de 2011, cumpliendo con los postulados legales de transparencia, economia y
responsabilidad en los procesos contractuales. 34. Que la gerente cuenta con la autorizacién de la
junta directiva para proceder con el inicio del proceso contractual de obra publica, conforme se indica
en el Acuerdo No. 022 del 7 de noviembre del 2023, el cual establece: “ARTICULO PRIMERO:
Autorizar al ordenador del gasto de La Empresa Social Del Estado Centro De Salud Simén Bolivar
de Tutaza, adelantar los procesos contractuales de obra e interventoria del proyecto denominado
CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE
TUTAZA CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO
DE BOYACA, de conformidad con el estatuto de contratacion de la entidad. ARTICULO SEGUNDO.
Facultese al Ordenador del gasto de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Simén Bolivar
de Tutaza, para que en atencion a los procesos de obra e interventoria, inicie, suscriba y adelante
fodos los tramites, documentos, procesos y procedimientos en cada una de las etapas,
precontractual, contractual y pos contractual, para llevar a feliz término la ejecucion del proyecto
denominado CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR DE TUTAZA CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA.” 35. Ante la necesidad expresa, es prioritario el desarrollo de una
nueva Convocatoria Publica, a fin de contar con los servicios de una persona natural o juridica, con
la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto
contractual, la calidad, estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra a
realizar. 36. Que mediante convenio interadministrativo suscrito entre la E.S.E. Centro de Salud
Simén Bolivar de Tutaza y el Municipio de Tutaza, el Municipio cuyo objeto es la CESION A TITULO
GRATUITO DE BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTAZA A LA ESE
CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUTAZA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO
DE BOYACA. 37. Que el predio anteriormente referido se identifica con No. de matricula inmobiliaria
092-2880, cddigo catastral No. 158390000000000040269000000000, predio denominado LOS
ALPES AREA TOTAL DEL LOTE DE MAYOR EXTENSION: 135.000 M2 y el area objeto de cesion

Direccién: CALLE 2 N. 3-14 PARQUE PRINCIPAL Celular: 3124939002
Email: gerencia@esesimonbolivartutaza.gov.co Pagina web: http://www.esesimonbolivartutaza.gov.co



mailto:gerencia@esesimonbolivartutaza.gov.co
http://www.esesimonbolivartutaza.gov.co/

E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUTAZA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESOS DE APOYO-GESTION JURIDICA D-01-FT-001
GESTION DOCUMENTAL Version: 01 Vigencia: 2024-2026
CONTRATO DE OBRA Pagina 6 de 41

es de 1.112,59 M2. 38. Que es obligacion de la E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza,
proceder a ejecutar los recursos asignados para el proyecto tanto por parte de la Nacién como por
parte del Municipio, de éste Ultimo a través del Sistema General de Regalias. 39. Teniendo en
cuenta, lo establecido en el articulo décimo segundo del Acuerdo No. 009 de 2021, por medio del
cual se aprueba el Estatuto Interno de Contratacion de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON
BOLIVAR DE TUTAZA, el cual sefiala que para efectos de contratar el servicio objeto del presente
proceso establecié la CONVOCATORIA PUBLICA como proceso adecuado en razon a la cuantia del
contrato enmarcado dentro del presupuesto superior a 25 salarios minimos mensuales legales
vigentes, y en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, cumpliendo
con los postulados legales de transparencia, economia y responsabilidad en los procesos
contractuales; La E.S.E. Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza el dia uno (01) de marzo de 2024,
procedid6 a dar apertura al de Convocatoria publica No. 02 de 2024, cuyo objeto es la
“CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR
CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA.” 40. Que, de acuerdo a lo anterior, se hace necesario contar con los servicios de una
persona natural o juridica, con la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento para ejercer las
labores que se requieren, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales y la
interventoria de las obras a realizar. 41. Que, la oficina de Tesoreria de la E.S.E. Centro de Salud, se
expidié el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2024-028 del 31 de enero del 2024, para
adelantar el presente proceso contractual. 42. Que, en virtud del proceso de Convocatoria Publica
No. 002-2024, se realiz de manera transaccional por la plataforma SECOP II, por tanto, se procedid
a dar apertura al mismo el dia uno (01) de marzo de 2024, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE
LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA
CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE BOYACA". 43. Que la fecha de
cierre de la convocatoria se establecié el dia trece (13) de marzo afio 2024, a las 06:00 p.m. 44. Que
se present6 una (01) Unica oferta a saber: CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024. 45. Que el comité
de contratacion el dia 19 de marzo del afio 2024, emitié acta preliminar de evaluacién y verificacion
de los requisitos habilitantes y ponderables de la convocatoria publica No. 002 de 2024, previa
subsanacion de requisitos habilitantes. 25. Que el dia 22 de 2024 se emitid acta definitiva de
evaluacién y verificacion de los requisitos habilitantes, se tiene como habilitadas la propuesta de la
empresa: CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024. 46. Que, de acuerdo al acta definitiva de evaluacién
y verificacion de los requisitos habilitantes y ponderables, fue seleccionado el oferente CONSORCIO
SALUD TUTAZA 2024. 47. Que mediante Resolucién No. 18 de 2024, por medio de la cual se
adjudica a CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024, representado por YENY ESPERANZA BAEZ GIL,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.641.610 de Tunja, el contrato cuyo objeto es la
“CONSTRUCCIOIN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR
CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA.”, por un periodo de seis (06) meses, contados a partir del acta de inicio, por un valor total
de TRES MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. ($ 3.025.198.821,12), respecto de las obras,
servicios y bienes ofertados en su propuesta y conforme a la calificacion técnica emitida por el
comité de contratacion de la E.S.E. con la asesoria de profesionales especializados en la materia
48. Que con base en lo anterior y las deméas normas concordantes, las partes, acuerdan que el
presente acuerdo de voluntades se regira por las siguientes clausulas CLAUSULA PRIMERA -
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE
SALUD SIMON BOLIVAR CENTRO DE ATENCION LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA.” CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL
COTRATISTA. 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo los Pliegos de Condiciones
y todos sus anexos enumerados en el mismo y los incluidos en el componente técnico disponible en
el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BUb8vFw2FkBCxfBAOHC-g7BSzQuZi90j 2.
Ejecutar el objeto contractual dentro de los tiempos establecidos para este fin y dando estricto
cumplimiento a los reglamentos y normas técnicas vigentes. 3. Ejecutar la obra objeto del Contrato
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en forma oportuna, con calidad, racionalidad técnica, eficacia y con recurso humano especializado,
competente, experimentado, idéneo y ético. 4. Cumplir permanente y oportunamente con sus
obligaciones laborales y parafiscales, para tal efecto debera presentar mensualmente los pagos por
dicho concepto a la Interventoria y a la ESE. El Contratista deberd cumplir con toda la seguridad
social de los trabajadores y lo ordenado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en todo lo
relacionado con los parafiscales. 5. Suscribir y mantener vigentes las garantias a que hubiere lugar
hasta la liquidacion del contrato. 6. Velar permanentemente para que sus actividades no generen
dafio contractual ni extracontractual. 7. Colaborar con E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de
Tutaza en cualquier requerimiento que ella haga. 8. Dar a conocer a E.S.E. Centro de Salud Simén
Bolivar de Tutazéa cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 9. Comunicarle a E.S.E. Centro de Salud Simon
Bolivar de Tutazéa cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. 10. Elaborar, suscribir y presentar a
E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza las respectivas Actas parciales de Obra. Estas
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato. 11. Cumplir las
obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme
a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 12. Permitir que E.S.E. Centro de
Salud Simén Bolivar de Tutaza defina directrices, lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al
cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que
recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicaran en la ejecucién del
Contrato. 13. Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o
desmejorar la obra a su cargo. 14. Entregar informes que sean solicitados por el interventor,
supervisor o0 la Gerencia de la Entidad. 15. El contratista se obliga a poner a disposicién la mano de
obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento que la ESE lo requiera para la
ejecucién de los trabajos. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de las
actividades a desarrollar. 16. EIl CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacion de su
personal y la Celebracion de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su
Propia cuenta y riesgo sin que la E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos
actos. 17. Cumplir con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de
2015, Capitulo 6, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Decreto 472
de 2017. 18. Presentar las cuentas oportunamente para su correspondiente revision y pago. 19.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y
buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos. 20. El
CONTRATISTA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la
E.S.E., o0 a terceros. 21. En caso de suspensiones mantener las garantias vigentes. 22. Afiliarse al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos aportes y/o
afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar
los respectivos aportes. 23. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad
social Integral, parafiscales y contratacién de aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que lo requiera la E.S.E., por cuanto es un requisito
previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto y acordado en el presente contrato. 24. Las
demas obligaciones que sean de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar las obras segln se relaciona de
acuerdo a las cantidades y descripciones, contempladas en los estudios previos, pliego de
condiciones de la convocatoria publica y consignadas en la especificacion técnica de este contrato.
2. Entregar la obra a entra satisfaccion, de conformidad con todos los documentos previos y
contractuales que se produzcan alrededor del objeto contractual. 3. Entregar el Cronograma
estimado de obra que constituira el Anexo del presente Contrato. 4. Seguir estrictamente las
instrucciones, disefios, planos y/o proyectos que han dado origen al presente contrato, sin perjuicio
de las modificaciones que se pacten entre las partes. 5. El contratista se obliga a situar,
oportunamente, en el sitio de obra la maquinaria y equipo requerido para la ejecucion de los
trabajos. 6. Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveera los
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recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los
empleados y bienes del duefio del proyecto, el Interventor y de terceras personas. 7. Ejecutar cada
una de las actividades descritas segun las especificaciones técnicas, en caso de presentarse
mayores y menores cantidades de obra las mismas se deben ejecutar de comun acuerdo y con
autorizacion del contratante y el interventor. 8. Disponer de los elementos necesarios para que los
trabajadores cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 9. Garantizar el
personal, maquinaria y/o herramienta menor, materiales e insumos que se requiera para realizar las
obras dentro del plazo fijado. 10. Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la obra. En
caso de presentarse materiales defectuosos, deberan ser remplazados en un tiempo oportuno, por
materiales que cumplan las especificaciones técnicas. 11. En caso que las obras presenten
defectos, el contratista se compromete a realizar el cambio correspondiente, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones previstas en la ley y en el contrato. 12. El contratista es responsable de
realizar los tramites que correspondan para realizar las intervenciones. En especial los tramites con
la Empresa de Energia de Boyacé para des energizacion y matriculas de medidores, asi como con
las comunidades en las que se van a realizar las intervenciones. 13. Se debera disponer de
elementos de seguridad para la proteccion de los transelntes en los escenarios donde se ejecuten
las obras. 14. El CONTRATISTA debera dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o
uniforme que lo identifique ante la ESE y la ciudadania, previo acuerdo con la supervision antes del
inicio de la obra, cuyo costo debera incluirse dentro de los costos indirectos (A.l.U.) del contrato, por
lo tanto, no tendréa item de pago. Asi como de los elementos de seguridad industrial que requiera el
personal que labora en la obra, tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Sera obligacion de la
Interventoria velar porque se cumpla esta disposicion. 15. Ademas del Personal Profesional
Residente, el CONTRATISTA debera emplear personal idoneo y calificado, de manera que la obra
se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser faciimente identificable por la
supervision cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de
su acatamiento. 16. El personal que participe en la ejecucion de la obra serd contratado
directamente por el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia,
y la ESE, no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de
otra indole. La ESE, podra solicitar en cualquier momento el reemplazo de algun trabajador o
empleado del CONTRATISTA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.
17. EI CONTRATISTA y la Interventoria deberan elaborar el acta de recibo de obra y liquidacién
parcial mensual dentro de los cinco (05) dias calendario siguiente al de ejecucién de las obras. El
valor del acta sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los precios unitarios estipulados en la
propuesta del contrato. 18. Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las
cantidades y calidad de la obra. El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfaccion, a efectos de que la ESE se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los
descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del
interventor y/o supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras,
podra considerarse como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra. 19. Una vez terminadas
las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el
CONTRATISTA informara a la interventoria para que proceda a medir la obra construida. Si asi no
procediere, la supervision Técnica podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EI CONTRATISTA efectuara este
trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales o extras, ni a prorrogas en el plazo de ejecucion. 20. Para efectos del pago final allegar
paz y salvo de cada uno de los trabajadores y/o proveedores empleados para la ejecucion del objeto
contractual. 21. El informe final debera contener memoria descriptiva y fotografica, detallando cada
procedimiento realizado para la ejecucion del objeto contractual. 22. La ESE y la INTERVENTORIA -
podran rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos
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empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de
suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos
empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construccion, o por defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta
del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La
ESE también podra retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al CONTRATISTA. 23. El CONTRATISTA
adquiere la obligacion de consignar, en medio magnético y sobre tres juegos de copias los planos de
la ejecucion de las obras, los cuales incluyen el amarre geodésico real y levantamiento topogréfico
de la obra a construir con coordenadas reales, planos récord, los cuales debera entregar para el
pago de la Ultima acta de obra, previa aprobacién del interventor, se deja claridad que todos los
costos descritos en la propuesta del oferente. 24. Acatar las instrucciones técnicas, juridicas,
administrativas y financieras que determine el interventor de la obra que actuara dentro del proceso
contractual en representacion de la institucion. PARAGRAFO 1. El incumplimiento total o parcial de
las obligaciones del contratista se considera como causal de terminacién del contrato, sin perjuicio
de las multas y de la clausula penal. PARAGRAFO 2. EI CONTRATISTA se hace responsable de
dafios o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que estén a su cargo, mientras no se
demuestre exoneracion de responsabilidad, previo el debido proceso correspondiente. En caso de
resultar responsable, la E.S.E., descontara de las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de
los bienes tomando para ello el valor corriente en el comercio. PARAGRAFO 3. CANTIDADES DE
OBRA: Las obras objeto del presente Contrato se ejecutardn por EL CONTRATISTA en las
cantidades y especificaciones técnicas establecidas en la propuesta aprobada la cual hacen parte
integral del presente contrato. PARAGRAFO 4: Las cantidades de obra consignadas en ésta
clausula son aproximadas y por tanto la E.S.E., podra a su juicio y por motivos de interés publico
introducir modificaciones a las mismas u ordenar la ejecucién de las obras no previstas pero
comprendidas dentro de su objeto, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones
impliquen variacion al plazo o valor Convenido, siempre que se haga dentro del ejercicio de
cumplimiento del proyecto que da origen al presente proceso contractual, documentos que hacen
parte integral del presente proceso contractual. PARAGRAFO 5: Realizar la obra de acuerdo a la
especificacion técnica de la misma.

PRESUPUESTO GENERAL
Construccion y adquisicion de bienes y/o servicios
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT  [P®] vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
, OBRA
1 PRELIMINARES TPO:|  piBLicA

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA Metro

1,01 | 1.01.68 ARQUITECTONICA Cuadrado 1073,00 $6.371,19 | $6.836.286,87
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 . .

1,02 | 3.43.09 | "0 et NCIA ENTRE POSTES 2 M Metro lineal 132,00 | 5% $48.379,34 | $6.705.376,52
CAMPAMENTO EN MADERA TABLA, CUBIERTA EN Metro

1,03 TEJA DURALUM Cuadrado 32,00 $232.210,00 | $7.430.720,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN "

1,04 | 1.02.17 (INGLUYE RETIRO) Metro Clbico 183,00 $51.943,58 | $9.505.675,14
EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA

1,05 | 1.02.18 | EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN| Metro Cubico 180,00 $124.896,95 | $22.481.451,0
EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO) 0
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA Metro

1,06 | 1.0146 | 05" s Ky Cuadrado 1073,00 $7.184,50 | $7.708.968,50
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ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA Metro
107 | 20108 | ST SAR08 SR MADERA T oo 15800 | 5% $74.859,60 $12.419.207,2
COSTO
DIRECTO | $73.087.685,6
GRUPO 7
A $18.271.921.4
2
| $1.461.753.71
U $2.192.630 57
ITEM , DIS
TEM | doome DESCRIPCION UNIDAD cant |21 vRUNITARIO | VRTOTAL
: T OBRA
2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA TPO:| L ERY
201 | 1.02.29 fﬂ%\‘\(g(?ogggg%m ESPESOR E=0.07MTS 14 ngzt: " 10800 | 5% $44.574.48 | $5.054.746,03
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO .
202 | 310,12 | STARISIRO FIGLRADO ¥ ARMADS Kiogramo | 1263237 | 5% $7.002,12 $92.876.039,(15
2,03 | 1.0210 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI) Metro Cibico | 1426 | 5% |  $857.158.32| $12.834.2315
3
204 | 1.0213 ggg&%iTgE\Q%N%EUﬁXQRRE 21.1 MPa, MetroCibico | 3023 | 5% |  $829.581.32| $26.332.1554
7
205 | 1,04,35 | SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS Metrolineal | 359.90 | 5% |  $108.412:82| $40.855.294.1
1
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
2,06 PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE | Metro Cébico | 185,04 $107.050,00| $19.808.532,0
DE 5 KM 0
MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15 D=6MM . .
207 | 31326 | |GLUNE SOMNSTRO FUAGION £ INSTALACION |  Kiogramo | 169620 | 5% $7.389.45 $12.384.792,8
LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPA - Metro
208 ey oo 450,00 $123.700,00 $55.665.000,8
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), N .
200 | 10326 | SOLINES B0 CONCRETD 21 NPa 000 o) | MetroCubico | 1250 | 5% | $1.549.50151 $2o.337.2o7,:23
210 | 1.03.23 | VIGA AEREA 21 MPA - (3000 PSI) MetroCibico | 26,05 | 5% | $1439.390,32| $39.370.9237
3
2.1 gglkchgg’;UEé“RggNCREm 0.15X0.25M (3000 | y\otrotineal | 576,00 $39.400,00 | $22.694.4000
: 0
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 . ]
212 | 10405 | 0T RS NG, RerUERZ Metro lineal 7470 | 5% $62.783.25| $4.924.404.21
213 | 1,020 | PLACA MACIZA Mpa - (3000 PSI) E=0.12 MTS Cu'\gztrf " 1084 | 5% |  $289.72456| $3.207.644,94
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) N )
214 | 20704 | CONCRETO SIMPLE DE 28 liPa - 4 Metro Clbico |  39.69 | 5% | $1.102.801.80 $45.958.713,?
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) N )
215 | 20706 | CONCRETD SIVPLE DF 28172 - { Metro Clbico | 1136 | 5% |  $937.939,18 $11.187.738,2
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CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) N
216 | 20705 | R S At oo Metro Cibico | 1136 | 5% |  $1.060.141,09 $12.645.362,€23
217 | 34341 | CINTA SIKA PVC. V=0.15 Metro lineal 3578 | 5% $43.069.40 | $1.618.074,20
218 | 1,09,01 | ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 Cu'\gztrf " 1073 | 5% $8244887|  $928.910,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT Vet
219 | 313,52 | 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS o0 45000 | 5% $8.830.67 | $4.176.744,08
GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS
2.20 D=1"Y 2" SOLDADA TIPO RUANA O LABERINTO Unidad 2,00 $426.700,00 |  $853.400,00
EN LAMINA DE 1 1/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS
221 D=3"Y 4" SOLDADA TIPO RUANA O LABERINTO Unidad 2,00 $585.200,00| $1.170.400,00
EN LAMINA DE 1 1/4"
COSTO
DIRECTO | $434.974.714,
GRUPO 22
A $108.743.678,
56
| $8.609.494,28
u $13.049.241.4
3
ITEM , DIS
TEM | ool DESCRIPCION UNIDAD cant |21 vRUNITARIO | VRTOTAL
: 1T OBRA
3 MAMPOSTERIA TIPO:|  oee
3.01 ggESEEEgLOQUE No. 5 E=0.12 mts. INCLUYE Cu'\’;fjtrf " 707.60 $55.500,00| $39.271.800,0
0
302 | 1,04,31 | MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts Cu'\gfjtrf " 3690 | 5%|  $158.712.20| $6.149.304.19
MURO TOLETE COMUN E=0.10 M PARA CULATAS. | Metro
3,03 INCLUYE REFUERZO Cuadrado 86,70 §98.000,00 | $8.496.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION MURO TOLETE oo
3,04 GRAN FORMATO COBRIZO 115 O SIMILAR. oo 10,00 $134.000,00| $1.340.000,00
INCLUYE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA Metro ]
305 | 10437 | Souemol o Mo oo 620 | 5% |  $123.04729| $801.037.86
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA Metro
3,06 SUPERBOARD E= 10 MM PARA EXTERIORES Cuadrado 85,70 §$167.500,00 $14'354'750’8
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - Metro ]
307 | 1.0408 | o500ps1) INC. REFUERZO E:0.10 Cuadrado 200 | 5% |  $180.41194| §378.86507
308 | 1,01.71 DESFQKS $%BLFS'EQ“JEJ ROS EN CONCRETO, Metrolineal | 23550 $211152|  $497.262.96
COSTO
DIRECTO | $71.289.620,0
GRUPO 3
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A $17.822.405,0
2
| $1.425.792.40
u $2.138.688,60
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
- T OBRA
4 PANETES TIPO:|  Lom
PARETE LISO MUROS 1:4. INCLUYE FILOS, Vet
4,01 DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y oot | 137740 $30.200,00 | $41.597.480,0
CARTERAS DE VANOS 0
PARETE IMPERMEABILIZADO 1:3. NCLUYEFILOS, |
4,02 DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y oo 400,10 $35.250,00 | $14.103.525,0
CARTERAS DE VANOS u 0
4,03 PARETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA CULATAS. Cl?gztr;o " 173.50 $39.050,00| $6.775.175,00
PANETE RUSTICO MUROS 15. INCLUYE FILOS, et
4,04 DILATACIONES, AREAS MENORES A 0.60 m Y ol 298,60 $28.800,00 | $8.599.680,00
CARTERAS DE VANOS
COSTO
DIRECTO | $71.075.860,0
GRUPO 0
A $17.768.965,0
0
| $1.421.517.20
u $2.132.275 80
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2'S| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
5 PISOS Y ENCHAPES TIPO:| o oy
_ . Metro
501 | 1.41.04 | ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5 Conet 5390 | 5% $30.232.22 | $1.710.992,49
502 | 1.41.03 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 Cu":fjtrf " 3550 | 5% $47.297.97 | $1.763.031,83
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE Metro
503 | 14134 | Sopi RO E RO AACD el 31980 | 5% $89.421,52 $30.026.852,g
SUMINISTRO E INSTALACION DE .
500 | 14137 | S R A Metrolineal | 15000 | 5% $50.446,78 | $9.362.867 85
505 | 111,07 | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO Metro lineal 4060 | 5% $74.45548 | $3.174.037 11
MEDIACANA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION .
5,06 N VG, PULIDA Y BRILLADA Metrolineal |  1720,30 $93.850,00 $161.450.1%%
ESQUINAS MEDIACARA EN GRANITO. INCLUYE .
507 DILATACION EN PVC, PULIDA Y BRILLADA Unidad 63,00 $40.250,00 | $2.535.750,00
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ACABADO MESON PARA BANOS Y COCINA EN Metro
508 | 12003 | A AP0 NESO] oo 080 | 5% |  $29232322| $24555150
PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN Metro
500 | 111,28 | DDA DF oo 31980 | 5% $41.397.40 $13.900.832,g
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE Vet
510 PARED EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR oo 138,20 $83.450,00| $11.532.790,0
INCLUYE AREAS MENORES A 0.60 m 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN Metro
511 PORCELANA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE. Cuadrado 35,50 §73.450,00 | $2.607.475,00
512 | 1,1019 | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" Metro lineal 3420 | 5% $1137481|  $408.469,43
513 | 1.10.41 | MURETE DUCHA 0.20X0.30 MTS Metro lineal 300 | 5% $72.036,64| $226.915,42
COSTO
DIRECTO| $238.945.720,
GRUPO 78
A $50.736.430,2
0
| $4.778.914,42
u $7.168.371,62
mem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT [P vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
1T OBRA
6 FACHADAS Y ACABADOS TIPO:| ooy
ESTUCO PLASTICO MUROS. INCLUYE FILOS, Vet
6,01 DILATACIONES Y ANCHOS ool | 138890 $30.450,00 | $42.292.005,0
MENORES A 0.60 M 0
PINTURA ACRILICA A TRES MANOS PARA Vet
6,02 INTERIORES. INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y | (M | 1368,00 $25.350,00 | $34.678.800,0
ANCHOS MENORES A 0.60 M 0
MEDIA CANA MURO-MURO / MURO TECHO EN .
6,03 N S Metrolineal | 106,00 $25.050,00 | $2.655.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA CAMILLA
6,04 0.15M EN PVC. INCLUYE BASE, AMORTIGUADOR | Metro lineal 58,00 $135.450,00| $7.856.100,00
TAPA, PUNTERA Y TORNILLERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE .
6,05 S BUINA DG oL BLANSD. Metro lineal 69,60 $7.45000|  $518.520,00
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA Metro
606 | 1.0017 | FNTURAFAC oo 38430 | 5% $17.576.11 | $7.092.224,03
VINILO TIPO Il SOBRE PANETE DOS MANOS BAJO | Metro
607 | 10022 | o oo N70 | 5% $17.044.94|  $388.368,96
6,08 E/?\%DL/? PARA EXTERIORES EN GRAVILLA Metro lineal 76,00 $72.150,00 | $5.483.400,00
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6,00 | 110,06 ?g/l\xﬂ\l/NE%Fr{q%E INSTALACION DE ESPACATO Cu'\gzt: " ‘ 1590 | 5% |  $190436,83| $31.813.4246
4
COSTO
DIRECTO | $132.778.142,
GRUPO 63
A $33.194.535,6
6
| $2.655.562,85
u $3.983.344,28
ITEM , DIS
TEM | doome DESCRIPCION UNIDAD cant |21 vRUNITARIO | VRTOTAL
T OBRA
7 CUBIERTAS TPO: | poBRe
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA
7,01 | 11243 | METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. Kilogramo | 666140 | 5% $17.135.36 | $119.852.761,
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO 46
702 | 31334 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Kilogramo | 666140 | 5% $3.350,00 | $23.4314745
0
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA Metro ]
703 | 11231 | oo = NSTALACE! oo 2070 |5%|  $139.771.98| $4.358.789.20
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTAENTEJA | Metro .
708 | 11223 | SAINISTRO £ NS TALACIOR oo 386,30 | 5% $64.891 21 $26.320.848,1
705 | 112,19 gﬁ'\g'ﬁﬂiggoégggémﬂgg CABALLETE Metro lineal 4000 | 5% $64.211,85 | $2.696.897,70
706 | 11245 ggggNE'SETTRE%EI'TNSTALAC'ON TEJADE BARRO Cmf ” 38630 | 5% $87.933.00| $35.666.9803
: 0
SUMINISTRO E INSTALACION ALERO PARA TEJA
7.07 DE BARRO Metro lineal 85,50 $178.750,00 | $15.283.125,0
’ CON CANES EN MADERA CADA 70 CMS. INCLUYE : 750, 2831250
TERMINACION EN ETERBOARD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN
7.08 | 1,06,09 | LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON Metro lineal 3900 | 5% $93.423.85| $3.825.706,66
PINTURA Y ANTICORROSIVO
SUMINISTRO E INSTALACION ,
709 | 1.12.39 | IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO Metro lineal 7300 | 5% $79.411.45| $6.086.887,64
PARA CANALES Y VIGA CANALES
710 | 1.12.37 E/&Jmmsmo E INSTALACION FLANCHE EN Metro lineal 7300 | 5% $48.22468 | $3.696.421.72
71 | 11242 Ellé'\é'gés&gg EINSTALACION MANTO CL'}gfjtr': ” 3328 | 5% $80.940.09 | $2.828.716,45
COSTO
DIRECTO | $244.048.608,
GRUPO 77
A

$61.012.152,1
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9
| $4.880.972,18
u $7.321.458 26
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2'S| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
8 CIELO RASO TIPO:| Lo
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASOEN | Metro
8,01 PVC 8 MM. INCLUYE ESTRUCTURA. Cuadrado 369,80 §120.050,00 $44'394'490’8
APERTURA VANO EN CIELO RASO PVC PARA
8,02 INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA O Unidad 97,00 $14.000,00 | $1.358.000,00
LED 60X60, PARLANTES O SIMILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACANA MURO .
8,03 S e A Metro lineal 64,00 $45.150,00 | $2.889.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE
8,04 INSPECCION EN ALUMINIO 60X60 CM. INCLUYE Unidad 4,00 $128.50000|  $514.000,00
MARCO Y CONTRAMARCO
COSTO
DIRECTO | $49.156.090,0
GRUPO 0
A $12.289.022,5
0
| $983.121,80
u $1.474.682,70
mem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT |21 vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
1T OBRA
9 CARPINTERIA EN MADERA TIPO:| o
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
ENTAMBORADA DE 36 MM, ANCHO DE 0.80 M-1.00 .
9,01 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO | Unidad 24,00 §1.089.400,00 326'145'600'8
RIGIDO DEL MISMO COLOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
ENTAMBORADA DE 36 MM DOBLE HOJA, ANCHO .
9,02 R o O oECE SR Unidad 4,00 $1.654.000,00 | $6.616.000,00
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR
COSTO
DIRECTO | $32.761.600,0
GRUPO 0
A $8.190.400,00
| $655.232,00
u $982.848,00
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant  |D2'S| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
10 CARPINTERIA METALICA TIPO:| oo
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10,01

1.15.15

VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

Metro
Cuadrado

35,70

5%

$346.624,00

$12.993.200,6
4

10,02

VENTANA CON PERSIANA

Metro
Cuadrado

4,10

$503.300,00

$2.063.530,00

10,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA EN
ALUMINIO PARA VENTANAS

Metro lineal

36,47

$133.100,00

$4.854.157,00

10,04

SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA
GALVANIZADA A=0.80-1.00 M H=2.20 M CAL 18
INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO

Unidad

23,00

$ 174.400,00

$4.011.200,00

10,05

SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA
GALVANIZADA A=1.50 M H=2.20 M CAL 18 INC.
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO

Unidad

5,00

$ 245.300,00

$1.226.500,00

10,06

1.09.08

ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

Metro lineal

168,30

5%

$14.773,22

$2.610.649,57

10,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN
ACERO INOXIDABLE REF. 304 ANCHO: 0,60 M
INCLUYE POCETA, LAVAMANOS, SALPICADERO,
PISO ENTREPANO Y GRIFERIA.

Metro lineal

22,10

$1.822.200,00

$40.270.620,0
0

10,08

1.15.17

DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO

Metro
Cuadrado

9,00

5%

$717.097,35

$6.776.569,96

10,09

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO SENCILLA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1
1/2" 0.80 M - 1.00 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN
ALUMINIO

Unidad

1,00

$ 1.794.000,00

$1.794.000,00

10,10

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO DOBLE HOJA EN ALUMINIO PERFIL 3" X
11/2" 1.50 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN
ALUMINIO

Unidad

5,00

$ 3.871.000,00

$19.355.000,0
0

10,11

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1
1/2" 1.20M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN
ALUMINIO

Unidad

2,00

$2.702.000,00

$5.404.000,00

10,12

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1
1/2" 1.50 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN
ALUMINIO

Unidad

1,00

$ 3.207.000,00

$3.207.000,00

10,13

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO CORREDIZA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1
1/2" 2.00 M X 2.40 M. INCLUYE MARCO EN
ALUMINIO

Unidad

1,00

$ 4.020.000,00

$4.020.000,00

10,14

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO HOJA SENCILLA TIPO PERSIANA EN
ALUMINIO 3"X11/2".0.90 M X 2.40 M. INCLUYE
MARCO EN LAMINA

Unidad

1,00

$ 1.762.000,00

$1.762.000,00

10,15

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE
ACCESO DOBLE HOJA TIPO PERSIANA EN
ALUMINIO 3" X 1 1/2".1.50 M X 2.40 M. INCLUYE
MARCO EN LAMINA

Unidad

2,00

$ 3.870.000,00

$7.740.000,00

10,16

ESCALERA DE GATO EN TUBO EN LAMINA
GALVANIZADA D=1", A= 0.40 M - 0.80 M. INCLUYE
PINTURA ELECTROSTATICA, PELDANOS Y
SOPORTES FIJOS

Metro lineal

20,00

$426.000,00

$8.520.000,00
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07 SUMINISTRO E INSTALACION BISAGRA A PISO Unidad 20,00 s110.00000 | $2.380000.00
VAIVEN
10,18 APLICACION PINTURA ELECTROSTATICA Cu'\gztrf " 10,00 $76.000,00|  $760.000,00
COSTO
DIRECTO | $120.748.427,
GRUPO 17
A $32.437.106,7
9
| $2.504.968,54
u $3.802.452,82
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
1T OBRA
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS TIPO:| Lo
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, .
101 | 11615 | G ERIA £ NCRUSTAGIONES O Unidad 700 |5%|  $641.639.00| $4.716.046,65
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION APARATO
SANITARIO CON SISTEMA DE CONEXION DE .
11,02 ENTRADA POSTERIOR ANTIVANDALICO PARA Unidad 4,00 §994.000,00 $3.976.000,00
ALTO TRAFICO Y BAJO CONSUMO DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA SISTENA
HIDRONEUMATICO PUSH ANTIVANDALICA PARA
11,03 APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO, ALTO Unidad 4,00 $450.000.00| $1.836.000,00
TRAFICO. INCLUYE VALVULA DE DESCARGA
EMBEBIDA EN MURO
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS .
11,04 SEMIPEDESTAL INC. GRIFERIA Y ACOPLES Unidad 11,00 §515.000,00 | $5.665.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS
11,05 SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. Unidad 4,00 $590.000,00| $2.360.000,00
GRIFERIA AHORRADORA Y ACOPLES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11,06 | 1.10.07 | INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA Juego 700 | 5% $78.000,00|  $573.300,00
COLOR BLANCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE .
11,07 A AL Unidad 4,00 $54.00000|  $216.000,00
11,08 | 1.16.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR Unidad 1200 | 5%| $19954659| $2.514.287.03
DE JABON
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR .
1,00 | 11646 | 22 PNSTRO ENINST Unidad 200 | 5% $6293625| $132.166,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES
1110 | 116,07 | PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAROS EN Unidad 900 | 5% | $33288453| $3.145.758,81
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE
11,11 | 1.46.47 | SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA Unidad 200 |5%| $14034155| $294.717.26
BANOS)
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SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE
11,12 | 1.16.19 | SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE Unidad 200 |5%| $611.17853| $1.283474,91
(PARA BAROS)
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS .
1113 RN 2t 2o e O R = Unidad 5,00 $36.000,00|  $180.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR
11,14 TECHO PARA BANO. INCLUYE DUCTO DE Unidad 4,00 $292.000,00| $1.168.000,00
EVACUACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR
1115 | 1.6.08 | ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN Unidad 200 | 5%|  $914.000,00| $1.919.400,00
ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR
COSTO
DIRECTO| $29.980.150,7
GRUPO 9
A $7.495.037.70
| $509.603,02
u $899.404,52
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT  |2'S| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
12 VIDRIOS Y CERRADURAS TIPO:| o ey
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE .
12,01 O BUTS GON CERROIG DE e oA Unidad 7.00 $260.000,00| $1.883.000,00
1202 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PICO Unidad 400 $12600000|  $512.000.00
DE LORO
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA .
12,03 TS Unidad 5,00 $950.000,00| $4.750.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA .
12,04 R AN Unidad 12,00 $93.000,00| $1.116.000,00
1205 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURABARO | | . _ 1500 $9100000| $1.36500000
MANIJA
SUMINISTRO E INSTALACION TOPE PUERTA .
12,06 N EToG A o Unidad 15,00 $26.000,00|  $390.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3+3MM. | Metro
12,07 INCLUYE PELICULA HIELO Cuadrado 21,63 §147.000,00 | $4.061.610,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON .
12,08 R T Unidad 7.00 $53.000,00|  $371.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON Metro
12,09 BISEL FLOTADO. SEGUN DISENO Cuadrado 2,80 §115.000,00 | $322.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO Vetra
1210 INCOLORO DE 10mm CON ACCESORIOS EN el 39,68 $874.000,00| $34.680.320,0
ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA O DIVISION 0
COSTO
DIRECTO| $49.450.930,0
GRUPO 0
A $12.362.7325
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0
| $989.018,60
u $1.483.527,90
ITEM , DIS
TEM | ool DESCRIPCION UNIDAD caNt | 25| VRUNITARIO | VRTOTAL
| OBRA
13 RED HIDRAULICA PO oo
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED |
13,01 | 10623 |5 M oTRO A D R Metrolineal | 4253 | 5% |  $1285010| $57384049
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED |
13,02 | 10622 | 5 MINSTRO EINSTEACION D) Metrolineal | 12623 | 5% |  $16.71543| $2.215488,17
13,03 | 10621 | pop oSO S INSTLACIONDEREDSIMINSTRO | “yepoineal | 4967 |5% | $19.00213 599572140
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC |
13,04 | 20119 | SMOETROEINSTILACION Metrolineal | 634 | 5% |  $17.977.02| $11967302
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC |
13,05 | 20118 | SprQ TR EITALACION Metrolineal | 2424 | 5% |  $22.67361| $577.088.72
13,06 | 20122 | ooV o3O£ ROTALACTON TUBERIAPVC Metrolineal | 981 | 5% |  $3141753| $323616.27
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
13,07 PRESION D=3 RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS | Metrolineal | 12,96 $61.000,00| $1.049.760,00
DE INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE |
13,08 BOLA D=1/2". INCLUYE TAPA REGISTRO Unidad 4,00 $35.00000)  $140.00000
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE |
13,09 A R ST Unidad 4,00 $55.000,00|  $220.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE |
13,10 R e Ao R RO Unidad 15,00 $115.000,00| $1.725.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE |
131 BOLAD =11/2" . INCLUYE TAPA REGISTRO Unidad 2,00 $118.00000)  $236.000,00
13,12 | 2.04.56 | PUNTO HIDRAULICO 112" Unidad 3800 | 5%| $11257680| $4.491814,32
13,13 | 20457 | PUNTO HIDRAULICO 3/4" Unidad 200 | 5%|  $135.35180| $264.23878
13,14 PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" Unidad 4,00 $175.000,00|  $700.000,00
13,15 O B DOVICILIARIAS PVC 17, INCLUYE Unidad 1,00 §750.00000 | $750.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION BASTON |
13,16 REVENTILACION 4" EN ACERO GALVANIZADO Unidad 7.00 $282.00000| $1.974.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE |
13,17 S NGUE CON FL Ao DR N DG Unidad 1,00 §257.000,00 |  $257.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR
ELECTRONICO DE FLOTADOR PARA NIVEL |
13,18 MINIMO DE APAGADO Y PROTECCION EQUIPO Unidad 2,00 $217.000,00|  $434.000,00
DE BOMBEO
CAJAS DE INSPECCION DE 40 X 40 X 40 cm |
13,19 A Unidad 1,00 §250.000,00|  $250.000,00
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10M 3500 PS!. Metro
13,20 INCLUYE REFUERZO Cuadrado 1,26 $113.000,00|  $142.380,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA
DE ALFAJOR 80X80CM. INCLUYE MARCO |
13,21 CONTRAMARCO PERFIL 215" REJLLA Y Unidad 4,00 $834.000,00 | $3.336.000,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN LAMINA
DE ALFAJOR 100X155CM. INCLUYE MARCO |
13,22 CONTRAMARCD PERFIL 211", REJLLAY Unidad 1,00 $1.947.000,00 | $1.947.000,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA 60X60CM, |
13,23 S s B S Unidad 1,00 $271.000,00|  $271.000,00
INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE
PRESION HIDRAULICA. INCLUYE ACCESORIOS
13,24 MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO | Unidad 1,00 $3.421.000,00 | $3.421.000,00
A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL
DISERO HIDRAULICO
INSTALACION DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE
ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO |
13,25 DE AGUERDO A ESPECIFIGAGIONES Unidad 1,00 §781.000,00|  $781.000,00
CONTENIDAS EN EL DISENO HIDRAULICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR
13,26 ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, TANQUE 100 Unidad 1,00 $5.165.000,00| $5.165.000,00
LITROS
13,27 | 1.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Metro lineal 800 | 5% $26.020,25|  $218.570,10
COBRE %
CosTo
DIRECTO | $32.509.191,2
GRUPO 7
A $8.149.797 82
| $651.98383
U $977.975,74
imem | TEM DESCRIPCION UNIDAD cant |2 vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T,
- , OBRA
14 RED SANITARIA Y DESAGUES PO oomioe
1401 | 10169 | LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA Metro — $4.45288| 5506190325
H=50 cm cuadrado
CAJAS DE INSPECCION DE 30x30x30 cm
14,02 LADRILLO (BOCA DE INSPECCION OCULTA Unidad 5,00 $172.000,00|  $860.000,00
SISTEMA SANITARIO)
CAJAS DE INSPECCION DE 40x40x40 cm |
14,03 LADRILLG (REb DESAGUES) Unidad 8,00 $250.000,00 | $2.000.000,00
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14,04 | 1.02.04 E;\S’QISLECE INSPECCION DE 60x60x60 cm Unidad 200 | 5%|  $30861731| $648.096,35
14,05 | 1.02.05 Eﬁ;@ifg INSPECCION DE 80x80x80 cm Unidad 200 | 5%|  $480.785.87| $1.009.650,33
14,06 | 1.02.02 Eﬁé@ifg INSPECCIONDE 1.00X1.00 X 1.00MTS | ) 429 200 | 5%|  $60059318| $1.261.245,68
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
14,07 SANITARIA D= 2", INCLUYE ACCESORIOS DE Metro lineal 59,80 $31.000,00| $1.853.800,00
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
14,08 SANITARIA D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE Metro lineal 91.29 $39.000,00| $3.560.310,00
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
14,09 SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4", INCLUYE Metro lineal 51,94 $64.000,00 | $3.324.160,00
ACCESORIOS DE INSTALACION.
1410 | 10232 |5 IR0 B R s O TVEERIADE Metrolineal | 37,07 | 5% |  $34.36388| $1337.56248
1411 | 20552 f&’g"}&'ﬁ;&&%’“&@?g’fg TUBERIA DE Metro lineal 926 | 5% $62.608.90 | $6.326.069,35
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
1412 VENTILACION D= 3", INCLUYE ACCESORIOS DE | Metro lineal 8,00 $32.000,00|  $256.000,00
INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE . ]
1413 | 20512 | Pybi>) S0 =D AN Unidad 900 | 5% $2553043 |  $241.262,56
1414 | 1.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3" | Metro lineal 2470 | 5% $80.270.81 | $2.081.823.46
1415 | 1.06.04 f\gwﬂmwg%mm DE BAJANTE DE Metro lineal 2648 | 5% $61.512,04 | $1.710.280,76
1416 | 1,02,33 Sg'\E’"N'ﬂfg g?NEF:'L“TSFIéLAC'ON TUBERIAPVCD=4" | \1etro fineal 2000 | 5% $20.16296|  $612.422.16
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. . .
1417 | 20604 | SOLEXON DOV ARI ALCAT RSO NG | Unidad 100 |5%|  $431.88766| $45348204
1418 | 2.05.09 | PUNTO DE DESAGUES PVC3'Y 4" Unidad 2000 |5%|  $112.95753| $2.372.108.13
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
1419 VENTILACION D= 2, INCLUYE ACCESORIOS DE | Metro lineal 8,00 $21.000,00|  $168.000,00
INSTALACION.
1420 | 110,13 SGJF'Y'JELS;FF:EGE\L’I‘TSETQ*L“AC'ON DE REJILLAS Unidad 700 | 5% $58.45345 |  $429.632,86
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE N )
1421 | 30302 | RN NORMA INVIAS, SIN EXCAVAGON Metrocbico | 5828 | 5% |  $230.547,08 $14.108.098,(1)
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000
SUMIDERO TRASVERSAL EN LADRILLO. INCLUYE .
1422 R TR e LADRIL Metro lineal 6,60 $1.042.000,00| $6.877.200,00
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SUMINITRO E INSTALACION DE SISTEMA .
1423 SERTAD e ot AL B S S Te Unidad 1,00 $8.383.000,00| $8.383.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA 43" .
14,24 ALUMINIO ANTICUCARACHA PARA SIFON Unidad 29,00 §24.000,00|  $696.000,00
COSTO
DIRECTO | $65.634.107.4
GRUPO 2
A $16.408.526,8
6
| $1.312.682,15
u $1.969.023,22
ITEM , DIS
TEM | ool DESCRIPCION UNIDAD CANT VRUNITARIO | VRTOTAL
, OBRA
15 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO TIPO: OBl
SUIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO
15,01 IIl INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS DE Unidad 2,00 $1.898.000,00| $3.796.000,00
DOTACION.
INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA
RED CONTRA INCENDIO NORMALIZADO.
15,02 ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO | Unidad 1,00 $24.500.000,00 | $24.509.000,0
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 0
CONTENIDAS EN EL DISENO DE LA RCI,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
15,03 110mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200 INCLUYE | MetroLineal | 36,64 $229.000,00| $8.390.560,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
15,04 90mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE Metro Lineal 0,63 $170.00000|  $107.100,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE
ACERO AL CARBON 2" RANURADA SCH. 10 .
15,05 R R R oot Metro Lineal 5.36 $200.000,00| $1.072.000,00
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA
15,06 3X2" PARA PAD ANSI HF, INCLUYE BRIDA3"SLIP | Unidad 2,00 $245.000,00 | $490.000,00
ON Y ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 4"
15,07 PARA PAD ANSI HF, INCLUYE BRIDA4" SLIPONY | Unidad 2,00 $264.00000|  $528.000,00
ACCESORIOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION CHECK CORTINA 4" .
15,08 TR0 E NS TALFCION CHECK ¢ Unidad 2,00 $2.139.000,00| $4.278.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA BRONCE .
15,09 T DLFI INCLVE OBRA OV Unidad 1,00 $1.951.000,00| $1.951.000,00
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COSTO
DIRECTO | $45.121.660,0
GRUPO 0
A $11.280.415,0
0
| $902.433,20
u $1.353.649,80
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
: T OBRA
16 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS TIPO:| Lo
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE
16,01 INCENDIO 2X14 FPLR-AWG-LSZH/Cu. INCLUYE Metrolineal | 820,00 $25.000,00| $20.500.000,0
TUBERIA 3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS 0
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE HUMO .
16,02 Y TEMPERATURA CERTIFICADO TECHO O PARED | Unidad 41,00 $167.000,00 | $6.847.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA DE AVISO .
16,03 O INGENDIO, CERTIFICADA DIVDC Unidad 3.00 $294.00000|  $882.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION LUZ
ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO/BLANCO,
16,04 INCLUYE PULSADOR MANUAL REARMABLE, Unidad 3.00 $235.000,00|  $705.000,00
BASE DE MONTAJE CERTIFICADA PARA SISTEMA
DE DETECCION DE INCENDIO
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION
CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO PARA 68 .
16,05 ONAS CON TARIETAS DE CONTROL Y Unidad 1,00 $7.088.000,00| $7.088.000,00
BATERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION RACK CERRADO DE
PISO 24 UR. INCLUYE CHAPA, DISIPADORES DE .
16,06 CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE |  Unidad 1,00 §3.006.000,00 | - $3.006.000,00
PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
COSTO
DIRECTO | $39.028.000,0
GRUPO 0
A $9.757.000,00
| $780.560,00
u $1.170.840,00
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT [P vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
17 | REDY EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SONIDO Y TELEVISION TIPO: PL’?I?LITQA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT
17,01 6A BLINDADO PARA INTERIORES INLUYE| Metrolineal | 820,00 $16.000,00| $13.120.000,0
TUBERIA 3/4" SCH 40 PARA CABLE CAT 6A 0
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SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD 28
AWG CAT 6A DE 3 M (PUESTOS DE TRABAJO).
INCLUYE CERTIFICACION

Unidad

38,00

$15.000,00

$570.000,00

17,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO
MALLA DE 30CMX6CM ZINCADA. INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION

Metro Lineal

56,00

$163.000,00

$9.128.000,00

17,04

SUMINISTRO E INSTALACION RACK CERRADO DE
PISO 42 UR. INCLUYE CHAPA, DISIPADORES DE
CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE
PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Unidad

1,00

$5.811.000,00

$5.811.000,00

17,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
VOZ Y/O DATOS. INCLUYE JACK CAT 6A, FACE
PLATE CAT 6% Y ACCESORIOS

Unidad

38,00

$97.000,00

$3.686.000,00

17,06

1.22.35

PATCH PANEL 48 PUERTOS

Unidad

2,00

5%

$1.382.570,00

$2.903.397,00

17,07

SUMINISTRO E INSTALACION SWICH POE 16 CH,
GIGA ADMINISTRABLE. INCLUYE PUERTOS SFP,
CONFIGURACION IP Y TRANSMISION POR FIBRA
OPTICA

Unidad

5,00

$1.498.000,00

$7.490.000,00

17,08

SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD
ULTRADELGADO 28 AWG CAT 6A DE 0.5 M.
INCLUYE CERTIFICACION

Unidad

38,00

$132.000,00

$5.016.000,00

17,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
CCTV. INCLUYE JACK CAT 6A Y FACE PLATE
PUERTO RJ 45

Unidad

19,00

$132.000,00

$2.508.000,00

17,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO
BALA PARA EXTERIORES

Unidad

9,00

$414.000,00

$3.726.000,00

17,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA
INTERIORES TIPO DOMO 4MP

Unidad

10,00

$503.000,00

$5.030.000,00

17,12

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION
NVR DE 64 CANALES FULL HD. INCLUYE DISCO
DURO DE 4 TERAS PARA GRABACION

Unidad

1,00

$9.269.000,00

$9.269.000,00

17,13

SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR DE 32"
RESOLUCION FULL HD. INCLUYE CONEXION
HDMI + 2 PUERTOS USB + 2 PUERTOS RCA

Unidad

1,00

$1.553.000,00

$1.553.000,00

17,14

SUMINISTRO E INSTALACION PARLANTE TECHO
Y/O PARED CON TRANSFORMADOR DE LINEA 15-
30 WATS,ALIMENTACION DE DE 100 A 140
VOLTIOS Y ACCESORIOS DE ANCLAJE

Unidad

10,00

$514.000,00

$5.140.000,00

17,15

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE BIPOLAR
2X14 LSZH PARA AUDIO.

Metro lineal

100,00

$10.000,00

$1.000.000,00

17,16

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION
EQUIPO DE SONIDO DIGITAL 4 CANALES.
INCLUYE PUERTO USB Y MICROFONO
INALAMBRICO

Unidad

1,00

$1.042.000,00

$1.042.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
TELEVISION. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 5800,
1747 CABLE COAXIAL RG6,CONECTORES COAXIALES |  Unidad 8,00 $62.000,00|  $496.000,00
DE COMPRESION Y TOMA COAXIAL VH6!
BLANCO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER
PROFESIONAL. INCLUYE 1 ENTRADA. 4 SALIDAS .
1718 R RUINAL o EhcEmtae ienOua | Unidad 8,00 $94.000,00|  $752.000,00
SALIDA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE
SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD
1719 MULTIMODO DE 3 M, ENTRADA LC/LC, OM4.|  Unidad 2.00 $271.000,00|  $542.000,00
INCLUYE CERTIFICACION
SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD .
17,20 CATEGORIA 6 CONEXION PoE/IP PARA CCTV Unidad 19,00 §36.000,00)  $684.000,00
COSTO
DIRECTO | $79.466.397,0
GRUPO 0
A $19.866.599.2
5
| $1.589.327.94
u $2.383.991.91
mem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT [P vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
1T OBRA
18 ACOMETIDAS ELECTRICAS TIPO:| o
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
GENERAL DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE
18,01 INSPECCION INCLUYE VARILLA PARA PUESTA A Unidad 4,00 $427.000,00| $1.708.000,00
TIERRA 5/8", HIDROSOLTA, SOLDADURA
EXOTERMICA BT Y CABLE N° 2 DESNUDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
SUBTERRANEA PRINCIPAL ENTRE POSTE Y
18,02 MEDIDOR DE ENERGIA EN 3x2F+1X2N AWG Cu | Metro lineal 25,00 $231.000,00| $5.775.000,00
HF FRLSHZ, INCLUYE BAJANTE ' IMC,
CAPACETE 2", TUBERIA PVC 2" Y EXCAVACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE MEDIDOR DE ENERGIA Y TGD EN .
18,03 Oy AN G F R Lot INGLUVE | Metroinea 5,00 $207.000,00| $1.035.000,00
TUBERIA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE MEDIDOR DE ENERGIA Y
18,04 TRANSFERENCIA DE RCI EN 3X2F+1X2N+1X4T | Metro lineal 15,00 $242.000,00| $3.630.000,00
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE TUBERIA IMC 2",
BORNAS Y MARQUILLAS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A PLANTA ELECTRICA EN
IX2F+1X2N+1X4T Cu HF FR LS, INCLUYE
TUBERIA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS

Metro lineal

9,00

$207.000,00

$1.863.000,00

18,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE PLANTA

ELECTRICA A TRANSFERENCIA DE RCI EN
IX2F+1X2N+1X4T Cu HF FR LS, INCLUYE
TUBERIA IMC 2", BORNAS Y MARQUILLAS

Metro lineal

15,00

$242.000,00

$3.630.000,00

18,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A TABLERO NORMAL EN
3X4F+1X4N+1X8T+1X8TD Cu HF FR LS, INCLUYE
TUBERIA PVC 1 1/2", TUBERIA EMT 1 1/2" BORNAS
Y MARQUILLAS

Metro lineal

22,60

$128.000,00

$2.892.800,00

18,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A UPS EN 1X6F+1X6N+1X6T+1X6TD
Cu HF FRLS, INCLUYE TUBERIA EMT 1", BORNAS
Y MARQUILLAS

Metro lineal

6,30

$83.000,00

$522.900,00

18,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A TABLERO REGULADO EN
1X10F+1X10N+1X10T+1X10TD Cu HF FR LS,
INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", TUBERIA PVC
CONDUIT 3/4" BORNAS Y MARQUILLAS

Metro lineal

27,50

$42.000,00

$1.155.000,00

18,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A TABLERO DE BOMBAS EN
3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD Cu HF FR LS,
INCLUYE TUBERIA PVC 1 1/2", BORNAS Y
MARQUILLAS

Metro lineal

12,70

$69.000,00

$876.300,00

18,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
ENTRE TGD A TABLERO NORMAL 2 EN
1X10F+1X10N+1X10T+1X10TD Cu HF FRLS,
INCLUYE TUBERIA EMT 1", BORNAS Y
MARQUILLAS

Metro lineal

6,40

$54.000,00

$345.600,00

COSTO
DIRECTO
GRUPO

$23.433.600,0
0

A
|
U

$5.858.400,00
$468.672,00
$703.008,00

ITEM

ITEM
GOBER

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

DIS

VR UNITARIO

VR TOTAL

19

TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO

TIPO:

OBRA
PUBLICA

19,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE
MEDIDA ELECTRONICO

TETRAFILAR MULTIFUNCION ACTIVAREACTIVA
MEDICION SEMIDIRECTA

3X57.7/100 .277/480V 5 A 60 HZ CLASE 0.5S
CORRIENTE 3X10A. INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR EL
TRABAJO. CALIBRACION EN 4 CUADRANTES.
ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACION

Unidad

1,00

$9.254.000,00

$9.254.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TGD (TABLERO
DE DISTRIBUCION), INCLUYE, - CERRAMIENTO
METALICO 180X100X40 - 1 INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO PRINCIPAL 3X150 AMP - 1
BARRAJE DE ENTRADA A INTERRUPTOR 3X200
AMP - 1 BARRAJE DE DISTRIBUCION 3200 + N + T
-1 DPS CLASE [ 10 KA 208 V - 1 INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X125 AMP -2
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3X40
AMP - 3 RESERVAS - BARRAS DE CONEXIONES
EN PLATINA DE COBRE - TERMINALES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS.

Unidad

1,00

$9.999.000,00

$9.999.000,00

19,03

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA
AUTOMATICA POR CONTACTORES 3X200 AMP
BCI, INCLUYE: - CERRAMIENTO METALICO
120X80X40 - 2 CONTACTORES 3 X 200 AMP EN
AC3 - 1 ENCLAVAMIENTO MECANICO - 1
ENCLAVAMIENTO ELECTRICO - 1 MODULO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA - 1
MINIBREACKER TIPO RIEL 3X6 AMP - 1
MINIBREACKER TIPO RIEL 2X6 AMP - 1
MULETILLA 3 POSICIONES MANUAL-OFF-
AUTOMATICO - 1 MULETILLA 3 POSICIONES RED-
OFF-PLANTA - PILOTO DE SENALIZACION
PLANTA - PILOTO DE SENALIZACION RED -
BARRAJE DE CONEXIONES ENTRE
CONTACTORES. - CANALETAS, CABLES,
TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS

Unidad

1,00

$4.930.000,00

$4.930.000,00

19,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 36
CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR 3FX125A E INTERRUPTORES
1X15A

Unidad

2,00

$2.479.000,00

$4.958.000,00

19,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12
CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR 3FX40A E INTERRUPTORES 1X15A

Unidad

2,00

$1.147.000,00

$2.294.000,00

19,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA
CAPTORA PARA SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE
BASE PARA PUNTA CAPTORA

Unidad

12,00

$163.000,00

$1.956.000,00

19,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
ALUMINIO 8mm PARA SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION

Metro lineal

216,00

$49.000,00

$10.584.000,0
0

19,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE
COBRE Cu-Cu 5/8"X2,44m PARA SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA PRINCIPAL, INCLUYE
SOLDADURA Y CAJA DE INSPECCION 30X30CM

Unidad

11,00

$366.000,00

$4.026.000,00

19,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
COBRE DESNUDO 2 PARA SISTEMA DE PUESTA
A TIERRA PRINCIPAL

Metro lineal

154,80

$35.000,00

$5.418.000,00

19,10

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA
ELECTRICA DE 50 KVA

Unidad

1,00

$2.255.000,00

$2.255.000,00

COSTO
DIRECTO
GRUPO

$55.674.000,0
0
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A $13.918.500,0
0
| $1.113.480,00
u $1.670.220,00
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
: | OBRA
20 SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION TPO:| 0o
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED
TIPO PANEL DE 60X60 2400 LM, 40W, 6500K 120V
20,01 INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERIA | Unidad 58,00 $240.000,00| $13.920.000,0
3/4" SCH 40, CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS Y 0
MARCO ALUMINIO BLANCO 60X60.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED
REDONDA 1100 LM, 18W, 500K, 120V. INCLUYE .
20,02 CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERIA 34" scH | Unidad 49,00 $124.000,00 | $6.076.000,00
40'Y CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
2X18W HERMETICA. INCLUYE CABLE .
20,03 ENCAUCHETADO 212 TUBERIA 314" SCH A0 Y Unidad 12,00 $158.000,00| $1.896.000,00
CLAVIJA DE SEGURIDAD.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE
EMERGENCIA LED AUTONOMIA 90 MINUTOS. .
20,04 INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, TUBERiA | Unidad 14,00 §198.000,00| $2.772.000,00
3/4" SCH 40 Y CLAVIJA DE SEGURIDAD.
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE
EMERGENCIA LED EN ACRILICO. INCLUYE CABLE .
20,05 ENGAUGHETADO 3X12 TUBERIA 314 SCH 40 Y Unidad 4,00 $202.000,00|  $808.000,00
CLAVIJA DE SEGURIDAD.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE
ILUMINACION EXTERIOR. INCLUYE CABLE .
20,06 ENCAUCHETADO 3X1, TUBERIA 34 SCH 40 Y Unidad 31,00 $284.000,00| $8.804.000,00
ACCESORIOS DE INSTALACION.
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE
20,07 TUBERIA PVC 3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y Unidad 18,00 $131.000,00| $2.358.000,00
APARATO.
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO
20,08 CONMUTABLE INCLUYE TUBERIA PVC 3/4" SCH Unidad 8,00 $133.000,00| $1.064.000,00
40, CABLE No 12 LSHF Y APARATO.
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE
20,09 TUBERIA PVC 3/4" SCH 40, CABLE No 12 LSHF Y Unidad 11,00 $154.000,00| $1.694.000,00
APARATO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE .
20,10 MURO (APLIBUE) 20 Unidad 8,00 $147.000,00| $1.176.000,00
COSTO
DIRECTO | $40.568.000,0
GRUPO 0
A
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$10.142.000,0
0
| $811.360,00
u $1.217.040,00
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD cant | 2| vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
21 SALIDAS TOMAS ELECTRICAS TIPO:| i o
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA BLANCA
21,01 NORMAL DE 15A, INCLUYE TUBERIA @ 3/4" PVC, Unidad 59,00 $127.000,00| $7.493.000,00
CABLE No.12 LSHF Y APARATO
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA ROJA (RED
21,02 CRITICA), TIERRA AISLADA, INCLUYE TUBERIA@ |  Unidad 4,00 $176.000,00|  $704.000,00
3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NARANJA (RED
21,03 REGULADA), TIERRA AISLADA, INCLUYE TUBERIA | Unidad 15,00 $154.000,00| $2.310.000,00
@ 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y APARATO
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI, INCLUYE
21,04 TUBERIA @ 3/4" PVC, CABLE No.12 LSHF Y Unidad 21,00 $182.000,00| $3.822.000,00
APARATO
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NORMAL
21,05 TRIFASICA 208V, INCLUYE TUBERIA @ 3/4" PVC, Unidad 1,00 $326.000,00 |  $326.000,00
CABLE No.12 LSHF Y APARATO
COSTO
DIRECTO | $14.655.000,0
GRUPO 0
A $3.663.750,00
| $293.100,00
u $439.650,00
iTem | JTEM DESCRIPCION UNIDAD canT [P vRuNITARIO | VRTOTAL
GOBER T.
T OBRA
22 OBRAS EXTERIORES TIPO:| oo
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL
22,01 | 3.08.19 | PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE Metrolineal | 10000 | 5% $52.796,51| $5.543.633,55
PEGA SEGUN NORMA NTC-4109
PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO
"HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES Vet
22,02 | 3.07.02 | LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - el 160,00 | 5% $98.92544 | $16.619.473.9
ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - 2
INVIAS) (VEHICULAR)
DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO
22,03 | 3.07.01 | MONOCAPA COLOREADO 10°20°6 CMS Metro lineal 900 | 5% $17.786,26 | $1.609.477 14
(VEHICULAR)
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN Metro ]
22,04 | 11805 | (ONCRETO D0 175 Mos . (2500 PS) el 14400 | 5% $68.183.43 $10.309.334,g
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2205 | 1.18.04 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5MPa -(2500 | Metro 100 |sw|  s1a00sa03] sa770518.8
PSl) Cuadrado
22,06 | 2.09.03 | CONSTRUCCION DE JARDINES ooetto | 0400 | s%|  $85.12179| $9.205.20947
22,07 | 11803 | ASEO GENERAL ENTREGA oot | 107300 | % §7.139.00| $8.043.154,35
SUMINISTRO E INSTALAGION REJA EN LAMINA Metro
22,08 | 11512 | gp a0 NOTAACION oot | 400 || ste24312s] ses0uaders
22,09 | 3.03.10 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN | Metro Cibico | 49,00 §64.54654 | $3.162.780.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON "
22,10 | 30321 | SOOFED DE 21 MPA (000 PO, 80% RAS MetroCibico | 3360 | 5% |  $542.040,13| $19.123.1757
9
JUNTAS
CONGRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, "
22,1 | 10243 | SONCRE 10 VI DE ANA NewoCiico | 1260 | % | 892056132  $109753608
2212 | 119,07 | QENRSACION CONPINTURATIPOTRAFICO | et neal | 99,00 | 5% §7.460,38|  $775506,50
COSTO
DIRECTO | $175.376.182
GRUPO 74
A $43.844.045,6
g
! $3.507.523,65
U $5.261,285,48
ITEM ; DIS
TEM | gooie DESCRIPCION UNDAD | CANT || VRUNITARIO | VRTOTAL
23 SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES TIPO:|  BIENES
SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL
HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO,
INCLUYE DOS BOMBAS DE 6 HP, TABLERO DE
23,01 CONTROL Y UN TANQUE HIDRONEUMATICO DE | Unidad 1,00 $20.238.400,00 | $20.238.400,0
500 LTS TODO DE ACUERDO A 0
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISERO
HIDRAULICO.
SUMINISTRO DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP Y
23,02 TABLERO DE CONTROL. TODO DE ACUERDOA | Unidad 1,00 $5.615.100,00 | $5.615.100,00
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISENO
HIDRAULICO.
SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA
RED CONTRA INCENDIO NORMALIZADO UL/FM,
INCLUYE BOMBA LIDER DE 40HP(250GPM-
125PS1), TABLERO DE CONTROL BOMBA |
23,03 PRINCIPAL BOMBA JOGKEY DE 4 HP(28GRH- Unidad 1,00 S11292140000  $112921400,
145PSI). TODO DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISENO
DE LARCI.
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SUMINISTRO PLANTA DI!ESEL 80 K)/A EFEQTIVOS
23,04 A LAALTURA DE TUTAZA (BOYACA). SEGUN Unidad 1,00 $69.955.400,00 | $69.955.400,0
ESPECIFICACIONES 0
SUMINISTRO E INSTALACION UPS DE 6 KVA .
23,05 ONLINE. SEGUN ESPECIFICACIONES Unidad 1,00 $7.815.100,00 | $7.815.100,00
COSTO
DIRECTO | $216.545.400,
GRUPO 00
INFORMACION C,ONSOLIDADA
FORMULACION INICIAL
$
COSTO DIRECTO 2.345.399.088 54 $0,78
Bienes  $216.545.400,
00
Servicios $-
Obra Publica  $2.128.853.68
8,54
$
COSTO INDIRECTO 679.799.732,58 $0,22
Administracion  25% i $532.213.422,
16
. ) $
imprevistos 2% $42.577.073,; AU} 638.656.106,58
Utilidad 3% i $63.865.610,6
5
IVA 19%i $41.143.626,0 $41.143.626,00
0 IVA

Valor total

$3.025.198.821,1
2

PARAGRAFO: Ademas de las clausulas establecidas en el presente contrato, el contratista
desarrollara y ejecutara la obra de conformidad con todas las obligaciones técnicas, administrativas,
juridicas y financieras establecidas en la convocatoria publica No. 002-2024 la cual hace parte
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integral del presente contrato; asi mismo debera ejecutar la obra dentro del marco de la convocatoria
No. 001-2024 y el contrato derivado de la misma No. ESESBT-022-2024, en lo concerniente a la
interventoria de la obra. CLAUSULA CUARTA: INFORMES: En desarrollo de las clausulas 1,2 Y 3
del presente contrato, el contratista debera presentar informes parciales y un informe General a
la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el
interventor y/o supervisor del contrato requieran, cuando lo consideren conveniente. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién del
contrato serd de seis (06) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y la firma del acta de inicio previa a la aprobacidn de las polizas exigidas en el
presente contrato. CLAUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: el valor
del presente contrato asciende a la suma de TRES MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DOCE CENTAVOS
($3.025.198.821,12). La E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE TUTAZA, cancelara el
valor del presente contrato asi: La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato mediante un
anticipo equivalente al treinta 30% y en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra,
de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del
Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del Contrato. PARAGRAFO 1. Del
anticipo. El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacion. La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones: El
Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion. La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no esta supeditada, en ningin caso, a la entrega del Anticipo. La Entidad,
a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea La E.S.E. Centro de
Salud Simén Bolivar de Tutaza, el cual sera vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningun
pago o gravamen que afecte el Anticipo podréa ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la comision
fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva
minuta del Contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor. Los rendimientos financieros
que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que
para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el
numero, afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligaciéon. Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se
presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad
fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el
numero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentara una
certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
autonomo para el giro del Anticipo. Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta
las siguientes reglas:

o El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

o El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién
de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

o Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.
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o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autbnomo, como los

excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece
en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

o La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversidn del Anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad
informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

o La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidén sobre el manejo
del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente
informacion: el numero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra,

situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara

multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del Anticipo y el
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podréd amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacion
que debera ser controlada por la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

PARAGRAFO 2. El pago derivado de las actas parciales se realizara dentro de los sesenta (60) dias

siguientes y contados a partir de la certificacion expedida por el interventor y/o supervisor respecto

del cumplimiento de las condiciones técnicas del bien, una vez el contratista haya radicado informe
de ejecucion del contrato, el interventor certifique el mismo a través del informe de avance de
interventoria anexando factura electronica, certificado pago a seguridad social o certificacién de

revisor fiscal (si aplica) de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social en salud y

parafiscales. PARAGRAFO 3. La Entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra

ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hard a la terminacion de
los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la Entidad. La Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato. CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION: El lugar de
ejecucion sera en el Municipio de Tutaza en el predio ubicado en la vereda el paramo denominado
los Alpes, propiedad de la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza. CLAUSULA OCTAVA:

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Para el presente contrato se afectara el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 2024-028 del 31 de enero del 2024, rubro presupuestal:

2.3.2.01.01.001.02.08 Edificios relacionados con salud emitido por la Oficina de Tesoreria de la

ESEE. Centro de Salud. CLAUSULA NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El

contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2.

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y

recibio de la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza respuesta oportuna a cada una de las

solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Que al
momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad

e incompatibilidad. 5. Se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al

sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos,

derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto
del presente contrato. CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1. Hacer uso de
la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la

Entidad contratante de manera legal o contractual. 2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
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contrato, consagradas en los articulos 14 a 19 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1. Acudir ante las autoridades para obtener
proteccidn de los derechos derivados de la presente contratacion y sancidn para quien los vulnere,
2. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 3. Impartir a través
del interventor y/o supervisor del contrato las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las
actividades a realizar por el CONTRATISTA conforme a las obligaciones adquiridas con la firma del
presente contrato. 4. Coordinar las actividades a realizar por parte del contratista. 5. Poner a
disposicion del contratista la informacion necesaria para el desarrollo de las actividades cuando a
ello hubiere lugar. 6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de mora o incumplimiento. Lo anterior con base en el procedimiento establecido en el
manual de contratacidn, en concordancia con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. 7. Adelantar las
acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en el desarrollo o con
ocasion del presente contrato. 8. Repetir contra los servidores publicos, contratistas o terceros por
las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la indebida ejecucion del contrato. 9.
Pagar el valor del contrato en los términos pactados. 10. Hacer uso de la clausula de imposicién de
multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al contratante de manera legal o
contractual 11. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato. 12. Ejercer el respectivo
control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccidn.
13. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 14.
Suministrar al contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que éste requiera para
dar cumplimiento al presente contrato. 15. La entidad se obliga a contratar la interventoria que sera
la responsable de realizar el seguimiento técnico, juridico, administrativo y financiero del presente
objeto contractual. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y
PERJUICIOS: EL CONTRATISTA respondera por los perjuicios econdémicos o materiales
debidamente comprobador, que se llegaren a ocasionar con la accién omisién relacionada con la
ejecucidn del objeto contratado, sin perjuicio de las acciones legales a las que haya lugar de acuerdo
a lo estipulado en el Manual de Contratacion. Lo anterior previo agotamiento del debido proceso y
garantizando el derecho a la defensa. PARAGRAFO: El contratista asume directa y personalmente
la responsabilidad que se derive de una mala practica en el desarrollo del objeto contractual y
expresamente exonera al CONTRATANTE por los eventos en que el usuario o tercera sufra algun
tipo de perjuicio siempre y cuando no se deban a un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. INDEMNIDAD. El contratista mantendra indemne a la E.S.E.
Centro de Salud Simon Bolivar de Tutaza de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que
se generen por dafios y lesiones causadas a personas propiedades de terceros ocasionados por el
contratista, durante la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacion laboral con la
parte CONTRATANTE y en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y ningun tipo
de emolumento distinto al pago del valor pactado en la clausula 5 del mismo. En todo caso, la
presente disposicion atiende a la prohibicidn establecida en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a. Recibir los pagos de acuerdo
a la forma de pago pactada en los términos del presente contrato. b. Recibir la asignacion de
interventoria y supervision para el presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es una persona independiente de la parte
Contratante, que obra bajo su propia voluntad, que conoce los alcances y rigurosidad legal del
presente contrato y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario, ni
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos a nombre de la parte
Contratante de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO: El
contratista conoce y acepta que su Unico pago correspondera al valor pactado en la clausula sexta,
de acuerdo a las cantidades de obra debidamente ejecutadas y a los bienes suministrados, de
conformidad con el Anexo 02 de los pliegos de condiciones adjuntando los demas soportes
presentados por el contratista frente al avance del objeto contractual y demas requisitos exigidos
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para efectuar los desembolsos. PARAGRAFO. Gastos: Los gastos que impliquen la legalizacion y
perfeccionamiento del presente contrato seran por cuenta del CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin
consentimiento expreso y escrito del CONTRATANTE. Para efectos dela cesién, el CONTRATISTA
CESIONARIO debera cumplir con iguales o superiores requisitos a los acreditados por el
CONTRATATISTA CEDENTE. CLAUSULA DECIMA NOVENA. CADUCIDAD. Previo requerimiento
por escrito al contratista, el Contratante declarara la caducidad del presente contrato cuando se
presente incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera directa su
ejecucién y amenacen con su paralizacion. En todo caso para la imposicién de las sanciones al
contratista, como multas, efectividad de la clausula penal, caducidad y terminacién unilateral, se
observara la aplicacion del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratacion.
CLAUSULA VIGESIMA. MODIFICACION, TEMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES:
El presente contrato podra dar aplicacion a las clausulas excepcionales de interpretacion,
modificacion y terminacidn unilaterales de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. por mutuo acuerdo entre las partes. Para que
la solicitud de terminacion bilateral tenga efectos juridicos se requiere del visto bueno del interventor
ylo supervisor del Contrato, aprobaciéon del Ordenador del Gastos y la suscripcion de la
correspondiente acta en medio fisico o electronicamente. En caso de que el CONTRATISTA no
cumpla lo antes sefialado y deje de ejecutar el Contrato, autoriza a la Subred para retener los
valores adeudados toda vez que no se realizo la ejecucion completa de las actividades contratadas.
2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo o agotamiento de los recursos. 3. Por fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. 4. En cualquier momento por
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 5. La E.S.E. se reserva el derecho a dar
terminado anticipadamente el contrato sin que medie requerimiento judicial alguno, avisando por
escrito al contratista solo cuando se considere que, por variacion del servicio, no se requiere la
ejecucién de las actividades contratadas. 6. En el evento en el que el CONTRATISTA requiera la
terminacion anticipada del Contrato, debera solicitarla con una antelacion minima de cinco (5) dias
habiles al interventor y/o supervisor del contrato, que evaluara la solicitud, sobre la base que no se
afecte la Prestacidn del Servicio PARAGRAFO: Las partes de comun acuerdo manifiestan que, si el
CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecucion del contrato en el término de cinco dias
calendario, el mismo se dara por terminado, quedando facultada la E.S.E., para suscribir con otra
persona. En estos casos el contrato se considera inexistente de forma automatica, sin necesidad de
pronunciamiento judicial alguno y sin necesidad de autorizacion alguna por parte del particular.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De comin
acuerdo, la E.S.E. y el CONTRATISTA, podran suspender la ejecucion de este contrato por: 1.
Fuerza mayor o caso fortuito. 2. Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hara constar en
documento escrito, la cual se indicaran las condiciones en que se efectuara y que la misma no
generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato, razén por la cual el
CONTRATISTA renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago
de mayores costos originados por la suspension acordado, el contrato se reanudara de manera
automatica o si la reiniciacion se da antes del vencimiento de este término, debera el interventor y/o
supervisor y el CONTRATISTA suscribir Acta de Reinicio. Que entendido en ambos casos a
ejecucion del contrato se reanudara por el plazo faltante. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
LIBERACION DE SALDOS: Si de este contrato se presentan saldos sin ejecutar, sera obligacion del
interventor y/o supervisor requerir al estado de cuenta y actuar de conformidad con el Manual de
Contrataciéon de la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza, CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA hace las siguientes
declaraciones: a. Conoce y acepta los documentos del proceso. b. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los documentos de proceso y recibi¢ de la E.S.E. Centro de Salud
Simén Bolivar de Tutaza respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. ¢. Se encuentra
debidamente facultada para suscribir el presente contrato. d. El contratista afirma bajo la gravedad
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del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las prevista en la Ley y el Manual de
Contratacion, especialmente las establecidas en el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993, sus
modificaciones y adiciones principalmente las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y que si llegare
a sobrevenir alguna actuara conforme lo prevé el articulo 9 ibidem. El contratista expresa
igualmente, bajo la gravedad de juramento la cual se entiende prestada con la sola firma del
documento, que no se encuentra inhabilitado, ni concurren sobre las causales de incompatibilidad,
conflicto de intereses ni prohibiciones, contenidas en las Leyes 136 de 1994, 610 de 2000, 1148 de
2007 y 1296 de 2009, asi como cualquiera contenida en cualquier otra disposicion juridica vigente. e.
El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado
de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. f. El contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucién
1677 de 2008 del Ministerio de la Protecciéon Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. PARAGRAFO: sin
perjuicio de los dispuesto en el inciso 5 del articulo 122 de la Constituciéon Politica, cuando se
compruebe que el contratista ha incurrido en violacién al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades en sancién disciplinaria 0 que recae contra la sentencia judicial, renunciara a la
ejecucién de este contrato, por lo cual se terminara automaticamente en este evento, asumiendo la
responsabilidad de reintegrar los valores que haya recibido de la E.S.E., sin derecho a reclamar
indemnizacién ni reconocimiento alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando asi
cumplimiento al principio de responsabilidad en el numeral 7 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CODIFENCIALIDAD Y RESERVA. El contratista se compromete
a manejar de manera confidencial la informacion entregada pro al E.S.E., y toda aquella que se
genere como consecuencia de la prestacion de sus servicios. En este sentido, se compromete a no
emplearla sin el consentimiento previo expreso y escrito de la parte contratante. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre el contratista y el contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o
terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
5 dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. AFILIACION A SEGURIDAD
SOCIAL. De conformidad con lo establecido en el articulo 135 de la Ley 1753 de 2015, en
concordancia con lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, el CONTRATISTA debera
afiliar a sus trabajadores a seguridad social de forma integral. Esta situacion y el pago de aportes a
los mencionados sistemas seran requisito indispensable para proceder a efectuar los pagos
pactados por parte de la E.S.E. PARAGRAFO. De conformidad con lo establecido en el Articulo 1
literal A numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, el contratista esta obligado a afiliarse al Sistema de
Riesgos Laborales. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. MULTAS. La E.S.E., podra imponer multas al
contratista en caso de que este incurra en mora o0 en incumplimiento parcial respecto de alguna o
todas las obligaciones adquiridas en el presente contrato; previo agotamiento del procedimiento de
declaracion de incumplimiento y la expedicion de acto motivado que debera contener las razones del
incumplimiento, el valor estipulado como multa y fecha cierta de pago. El valor de la multa sera el
equivalente al 3% del valor de las obras en mora o en incumplimiento parcial, por cada dia de
retraso, previo traslado por cinco (5) dias al contratista para que se pronuncie afirmando, negando o
guardando silencio al respecto, casos estos en los cales dependiendo del resultado cobraran merito
ejecutivo si se ajustan a lo establecido en el Codigo General del Proceso. De igual manera sera
causal para la imposicién de multas sucesivas hasta tanto se de él cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administrativa, el incumplimiento por parte
del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato el CONTRATISTA debe
pagar a la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza, a titulo de indemnizacién una suma
equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contrato. EL valor pactado en la presente
clausula penal, es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se cauce sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que la E.S.E. Centro de Salud Simén Bolivar de Tutaza
adeude al contratista con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las
reglas del codigo civil. CLAUSULA TRIGESIMA. GARANTIAS: El contratista debe constituir con una
Compaiiia de Seguros a favor de la E.S.E. pdliza Unica como garantia que ampare: a) DE
CUMPLIMIENTO. Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, incluidas las multas y las clausulas penales que se pacten en el contrato. Su cuantia
no serd inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia seré igual a la del
plazo total del contrato y cuatro (04) meses mas. b) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a
terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia no seréa inferior al veinte (20%) del valor
total del contrato y su vigencia serad igual al plazo del contrato y seis meses (06) mas. c)
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Para precaver que durante el periodo acordado la obra
contratada, en condiciones normales de uso, no sufrira deterioros imputables al contratista. Su
cuantia no sera inferior al treinta por ciento (30%) del contrato y su vigencia sera de cinco (05) afios
contados a partir de la entrega a satisfaccion de la obra. d) SALARIOS, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES. Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de las
obligaciones laborales respecto de los trabajadores, relacionados con la ejecucion del respectivo
contrato. Su cuantia no seré inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia
sera igual al plazo total del contrato y tres (03) afios mas. e) DE CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Para precaver las eventualidades en que uno o varios bienes
de los contratados no reunan las especificaciones o calidades exigidas para la contratacién o que no
sean aptos para los fines que fueron adquiridos, asi como para precaver los vicios de fabricacién y la
calidad de los materiales o componentes. Su cuantia no sera inferior al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y su vigencia seréa igual a la del plazo total del contrato y cuatro (04) meses
més. f) DE CORRECTO MANEJO, INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO. Para proteger a la
E.S.E. de la apropiacién o destinacién indebida de los dineros entregados al contratista como
anticipo del contrato. Su cuantia debera corresponder al cien por ciento (100%) de la suma pagada a
titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la del plazo del contrato mas cuatro (04) meses.
PARAGRAFO: Cuando el termino de vigencia de las polizas excedan en un (01) afio y la
aseguradora no expida la correspondiente poliza mayor a ese tiempo, la vigencia de la respectiva
péliza sera por un afio, sin perjuicio de que el CONTRATISTA, queda obligado a renovarla hasta por
el termino iniciamente exigido en esta clausula. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD Y GARANTIA LEGAL SOBRE LA OBRA: De conformidad con el cdigo civil,
codigo de comercio y estatuto de proteccién y demas normas concordantes, el CONTRATISTA
respondera por el dafio o defecto constructivo asi: 1 afio para los denominados defectos de
acabado. — 3 afios para vicios o defectos que afecten a la habitabilidad. — 10 afios para defectos que
afecten a la seguridad estructural del edificio, sin perjuicio de la garantia contractual y amparos que
se consignen en las polizas suscritas por el CONTRATISTA a favor de la ESE. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente
contrato, y como tal obligan juridicamente a las partes, los siguientes documentos: 1. El analisis del
sector, los estudios previos y los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria Publica. 2. El certificado
de Disponibilidad Presupuestal y Registro presupuestal; 3. Los presentados por el contratista previa
verificacion realizada por la E.S.E.; 4. Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. PARTICIPACION COMUNITARIA. Para efectos del control y
vigilancia de la gestién publica contractual, las asociaciones civicas 0 comunitarias, profesionales,
benéfica o de utilidad comun podran acceder a los documentos que hacen parte del presente
contrato, para los cuales debera tenerse en cuenta los derechos protegidos sobre los datos
personales. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. RESPONSABILDAD AMBIENTAL: El
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CONTRATISTA. Se compromete a dar cumplimiento a las normas legales de proteccion ambiental
vigentes en Colombia, asi como las politicas internas de la E.S.E., relacionadas con el deber de
proteger el medio ambiente y los recursos naturales. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. REGIMEN
JURIDICO DEL CONTRATO. El presente contrato se rige para todos los efectos legales por lo
dispuesto en las normas del derecho privado, cddigo civil, codigo de comercio, Numeral 6 del
Articulo 195 de la Ley 100 de 1993, asi aplicara las clausulas excepcionales previstas en la Ley 80
de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para el
perfeccionamiento del presente contrato se requiere la firma de las PARTES y para su ejecucién la
verificacién por parte de la E.S.E., de la respectiva afiliacion a una Administradora de Riesgos
profesionales (ARL) y la expedicion del Correspondiente registrd presupuestal. CLAUSULA
TRIGESIMA SEPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual sera el Municipio de
Tutaza Boyaca. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato,
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas si son entregadas
personalmente o por correo electrdnico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Contratante Contratista

E.S.E. Centro de Salud Simoén Bolivar de | nombre: YENY ESPERANZA BAEZ GIL R/L DEL
Tutaza CONSORCIO

Nombre: ANDREA CATALINA PINZON | representante legal:

PINZON. direccién: Calle 12 No. 27 — 69 Duitama (Boyaca)
Cargo: Gerente teléfono: 3204085456

Direccion: CALLE 2 N. 3-14 PARQUE | e-mail: consorcioesesalud.tutaza@gmail.com
PRINCIPAL Tutaza Boyaca

Teléfono: 3124939002

Correo electronico:

gerencia@esesimonbolivartutaza.gov.co

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: SUPERVISION: La SUPERVISION del contrato que se
suscriba, estara a cargo del Tesorero de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR DE
TUTAZA. Ademas de la Interventoria que se ha descrito en los numerales anteriores, la E.S.E.,
ejercera una supervision del proyecto a través de su propio personal, para lo cual tanto el Contratista
como el Interventor brindaran toda la colaboracion técnica y administrativa necesaria. La persona o
personas que designe la ESE para que ejerzan las funciones propias de la Supervision, tendran
asiento en el Comité Técnico y Administrativo de la obra. CLAUSULA CUADRAGESIMA:
INTERVENTORIA La interventoria de las obras sera contratada de manera externa por parte de la
entidad. Del mismo modo las labores de supervision sobre la interventoria y en general de la
totalidad del proyecto, seran apoyadas por la administracion municipal a través de los profesionales
que esta designe. INTERVENTORIA DEL CONTRATO La E.S.E., desarrollara el proceso de
contratacion de la Interventoria técnica, econdmica, administrativa, legal y ambiental del contrato
resultante del presente proceso de contratacion y seleccionara a la persona natural o juridica para tal
fin, quienes evaluaran, supervisaran y seguiran la ejecucion y el cumplimiento de las actividades del
Contratista. El Interventor del contrato representara a la E.S.E., y sera intermediario entre esta
entidad y el Contratista, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo
del contrato. La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podréa contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.
El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal. La interventoria
estad facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
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hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente. El interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la
entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco
(5) afos, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que asi lo declare, previa la
actuacion administrativa correspondiente. El interventor que no haya informado oportunamente a la
Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de
las obligaciones a cargo del contratista, seré solidariamente responsable con este de los perjuicios
que se ocasionen con el incumplimiento por los dafos que le sean imputables al interventor. El
Interventor ejercera todas las actividades que le son propias por naturaleza, dentro de las cuales
cabe resaltar: En el sitio donde se ejecutara el contrato existira un libro de control y 6rdenes de
interventoria, o bitacora, en el cual quedara constancia de todo lo pertinente a la marcha de los
frabajos. Este libro sera suscrito por el contratista, o sus representantes, y por el interventor del
contrato. Ademas de lo anterior, el contratista llevara un registro fotografico que evidencie el paso a
paso de los trabajos, su antes y después. Este registro sera revisado por el interventor del contrato y
sera fundamento de la verificacion del cumplimiento que éste lleve a cabo. Al final del contrato, el
contratista debera entregar al interventor del contrato un registro fotografico de todo el proceso de
gjecucion de los trabajos. Son obligaciones del interventor:

a. Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a
fondo la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones, condiciones, etc., del
mismo.

b. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de iniciacion de los trabajos en los
términos establecidos en el presente Términos de referencia.

c. Exigir la oportuna presentacion del programa y flujo econémico debidamente actualizados
por parte del Contratista.

d. Realizar la supervision constante y oportuna de la cuenta especial a través de la cual se
administraran los recursos correspondientes al Anticipo Amortizable y autorizar los retiros
0 desembolsos cuando lo considere conveniente, previo estudio de la destinacién de
estos.

. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucién del contrato.

f.  Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus
partes.

g. Velar y exigir al Contratista que la garantia Unica contemplada en el contrato esté
vigente por todo el tiempo de duracidén de los compromisos contractuales y que sean
presentadas y renovadas oportunamente en el momento en que ello se requiera.

h. Verificar el computo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidacién
de las actas parciales mensuales de pago.

i. Vigilar que el personal vinculado por el Contratista corresponda al reportado a la ESE, y
en caso de no ser asi, exigir el cumplimiento de esta obligacion.

j. Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad del Hospital, que
eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecucion del contrato.

k. Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podra
solicitar y/o revisar los libros de contabilidad del Contratista o exigir los comprobantes de
pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o condicionar el pago de cualquier
acta de liquidacion parcial hasta el cumplimiento total de su obligacién.

I.  Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el Contratista se
lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando
esta obligacién no corresponda al Contratista.

m. En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato por parte del Contratista, debera conceptuar si se le imponen multas o sanciones,
o0 si es del caso solicitar que la Oficina Juridica de la ESE analice la posibilidad de
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declarar la caducidad del contrato, manifestando a través de escrito y de una manera
motivada detallada, las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

n. Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances,
novedades, aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el desarrollo de
este y las demas que crea necesarias.

o. Formular y suscribir con el Contratista todas las actas necesarias en las cuales constaran
las deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en
desarrollo de los trabajos.

p. Todas las demas atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la
propuesta y en el contrato que correspondan directamente con la Interventoria técnica,
administrativa, econdmica, legal y ambiental de los trabajos.

g. Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Contratista con sus
respectivos soportes o anexos, remitiéndolas a la E.S.E., para el correspondiente tramite
de pago.

r. Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a
Satisfaccion, un informe detallado del desarrollo del Contrato, consignando de manera
expresa su conformidadcon el cumplimiento del Contratista de todo el objeto contratado.

s. Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion como el Acta de Liquidacién
del Contrato.

t. Las demas establecidas en el manual de supervisién e interventoria de la entidad
contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se
cursen entre la E.S.E., y/o la Interventoria y/o el Contratista, deberan hacerse por escrito,
mediante actas o comunicaciones. El Contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden
que dicte el Interventor. Sin embargo, si el Contratista considera que algunas de las exigencias
estan fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden directa del Interventor,
debera manifestarlo por escrito a la ESE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de
la orden, sefialando claramente y en detalle las razones en las cuales funda su objecion. Si el
Contratista no lo manifiesta durante los cinco (5) dias anotados, las 6rdenes o decisiones del
Interventor se consideraran como definitivas y aceptadas por el Contratista sin ningln tipo de
objecion. De igual manera, el Contratista debera manifestar por escrito cualquier inconformidad
con respecto a decisiones del Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo
de la comunicacion de este ultimo; después de este tiempo no tendra derecho a ninguna
reconsideracion y la comunicacion del Interventor se tendra como definitiva y aceptada por el
Contratista sin ningun tipo de objecion. En caso de que no se llegue a ningun acuerdo entre el
Interventor y el Contratista, la situacion sera presentada a la ESE, para que esta tome una
decision. PARAGRAFO SEGUNDO: Si el Contratista rehisa o descuida el cumplimiento de
cualquier orden escrita del Interventor, éste notificara por escrito al Contratista sobre el
incumplimiento del contrato, sefialando especificamente cuales fueron las omisiones o
infracciones. Con base en tal notificacién, el Interventor no permitira que se incluya en el acta
respectiva la obra que ha rehusado u omitido el contratista y se habia ordenado por dicho
interventor. El monto de la suma a descontar sera determinado por el Interventor. Si
posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a entera satisfaccion del
Interventor, éste incluira en los pagos futuros el monto previamente descontado, siempre y cuando
no hayan resultado costos adicionales para la E.S.E., por motivo de la omision del Contratista, los
que deberan ser evaluados por el Interventor y descontados en las sumas a pagar al Contratista. Si
el Contratista descuida o rehusa cumplir cualquier orden escrita de la Interventoria, y la ESE, no
considera necesaria la accion a que se refiere el parrafo anterior, la ESE, puede notificar por
escrito al Contratista con cinco (5) dias habiles de anticipacion, su intencion de ejecutar por si, 0
por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoria. Si durante esos cinco (5) dias héabiles el
Contratista no inicia ni demuestra por lo menos su intenciéon de cumplir fielmente la orden de la
Interventoria a entera satisfaccion de éste, la E.S.E. procedera a ejecutarla, caso en el cual todos
los costos en que incurra la E.S.E, seran cargados al Contratista, incluido un porcentaje por
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concepto de administracion. El pago de estas sumas sera descontado en primer lugar de las actas
del Contratista, en segundo lugar, de la garantia en el riesgo pertinente, todo esto sin perjuicio de
la aplicacion de las multas correspondientes. PARAGRAFO TERCERO: NOTIFICACION
ACERCA DEL INTERVENTOR La E.S.E. notificara oportunamente y por escrito al Contratista
acerca del nombre o razén social de la persona natural o juridica que ejercera las labores de
Interventoria en el desarrollo del contrato, su direccion comercial, teléfono, fax, celular y correo
electronico. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: INTERVENTORIA COMITE TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: Una vez suscrita el Acta de Iniciacion, se conformard un
Comité Técnico y Administrativo de la obra, el cual tendra entre sus funciones principales, analizar
y evaluar el avance de la ejecucion del contrato, los contratiempos presentados, las sugerencias
relevantes que se presenten, el cumplimiento de las especificaciones y condiciones de ejecucion
del contrato, etc. EI Comité estard conformado por las siguientes personas: a. Un representante del
Contratista. b. Un representante de la Interventoria. ¢. Las personas que a nombre de la E.S.E,
ejerzan las funciones de supervision. d. Las personas de la alcaldia que ejerzan funciones de
apoyo al proceso contractual. PARAGRAFO. El Comité asi conformado se reunira de manera
ordinaria como minimo una (1) vez cada mes de trabajo, 0 de manera extraordinaria cuando lo
soliciten dos (2) o mas de los miembros que lo conforman. De todas y cada una de las reuniones
que se celebren se levantaran actas en las cuales deben de constar todas las deliberaciones,
compromisos y determinaciones del caso. En lo posible se remitird con suficiente anticipacion a
cada uno de los miembros del comité, los temas que seran tratados en las correspondientes
reuniones, maxime cuando se trate de citaciones extraordinarias. ElI comité serd un organismo
primordialmente de evaluacion con respecto del desarrollo del contrato, en ningin momento podra
tomar decisiones que sean potestativas de la ESE, ni asumira lasfunciones y obligaciones que le
son propias al Interventor. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. INTEGRACION
GENERAL. Hacen parte del clausulado contractual todos los documentos y estudios previos, es
decir, toda la informacién consignada en los estudios previos, pliego de condiciones y demas
documentos suscritos con anterioridad por parte de la E.S.E y que hayan sido conocidos por parte
del contratista. PARAGRAFO. Todos los documentos publicados en el SECOP Il se entenderan
conocidos por el contratista. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. SUSCRIPCION las
actuaciones de los usuarios en el sistema electrénico de contratacion publica (SECOP II)
comprometen a la entidad compradora y al proveedor a realizar la autenticacion en la plataforma
SECOP Il a través de firma electrénica en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y las
normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del
SECOP Il dispuesto en la direccion electrénica
https//www.colombiacompra.gov.co/secop/términos-y-condiciones. Para constancia se firma a
través de la plataforma SECOP |l transaccional, como se evidencia en el certificado emitido por la
plataforma.
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