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Buenas tardes  
Cordial saludo, 
Dra. María Claudia Medina Taboada  
De acuerdo a la consultoría realizada en el año 2022, derivado del contrato MC 23 DE 2022, el cual tuvo como objeto:
“CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE
PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE” y fue recibido a satisfacción por esta entidad los entregables definidos, siendo estos: Planos de construcción,
presupuestos, memoria de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y cotizaciones  con la
finalidad de adecuar, realizar mantenimientos y mejoras  de siete palacios de justicia ubicados en los diferentes municipios de
Sucre los cuales corresponden a: SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN
MARCOS Y CHALAN.

En concordancia con los estudios realizados, la entidad ha decidido organizar iniciar el siguiente proceso de contratación de obra
pública teniendo en cuenta la documentación generada y aportada durante la consultoría realizada.

A continuación se resume y se totaliza el presupuesto TOTAL del valor de las intervenciones a realizar:

 

Consejo Superior de la Judicatura Dirección
Seccional de Administración Judicial Sincelejo –

Sucre
 Resumen de presupuestos de obra de

municipios de Sucre de acuerdo a la consultoria
MC 23 DE 2022

FECHA: 15/03/2024
"CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS

PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

PRESUPUESTO DE OBRA
ITEM  DESCRIPCION  VALOR COSTO DIRECTO 

1 PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO   $                           38.062.596,00
2 PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO DE ABAD  $                           19.409.369,00
3 PALACIO DE JUSTICIA DE SAMPUES   $                           27.001.393,00
4 PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE   $                           52.753.339,00
5 PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO   $                           27.288.547,00
6 PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS   $                           79.020.457,00
7 PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN   $                           34.495.181,00

SUBTOTAL   $                        278.030.882,00
ADMINISTRACION  17%  $                           47.265.249,94

IMPREVISTOS 1%  $                             2.780.308,82
UTILIDAD  5%  $                           13.901.544,10

IVA SOBRE LA UTILIDAD  19%  $                             2.641.293,38
TOTAL OBRA   $                        344.619.278,24

TOTAL PROYECTO   $                        344.619.278,24



En virtud de lo expuesto, presento esta necesidad con el objetivo de que se estudie su viabilidad y si es pertinente pueda ser
aprobada para poder continuar con su trámite. 
En el presente, adjunto presupuestos de obra, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y
cotizaciones aportadas por el consultor del contrato MC 23 DE 2022.

Muchas gracias.  
  
Atentamente;  
 
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA  
Profesional Universitario  
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