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1. INFORMACION GENERAL

Fecha: 09 de abril de 2024
Entidad: Distrito de Santiago de Cali
Numero del proceso: Concurso de Méritos Abierto No. 4182.010.32.1,245-2024

_Orgamsmo Unsdad Admlmstratlva Especial de Servicios Publicos.

Ei presente documento, contiene el analisis del sector del proceso de contratacidon adelantado
por Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Piblicos, para
“Realizar la interventoria a la implementacion de la informacion geografica de los acueductos del
area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal en el corregimiento El Hormiguero, area rural
vereda La Voragine - corregimiento Pance y area rural vereda La Buitrera - corregimiento La
Buitrera, y de los alcantarillados del érea rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La
Leonera y area rural vereda La Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion
geografica de la UAESP, en articulacién con la infraestructura de datos espaciales de Santiago
de Cali (IDESC), a través de levantamientos topograficos y el inventario de los elementos
definidos en el catdlogo de objetos geograficos de los sistemas de acueductos y alcantariilado”,

en cumplimiento delf deber de [as entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto de[
proceso de contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica

A de anahsls de_ nesgo

De acuerdo cona la funcién asignada a las entidades estatales de adquisicidn de bienes, obras y
servicios, las mismas se encueniran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a
obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cual
s su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras
y servicios que necesita; v (c) el contexto en el cuai los posibles proveedores desarrollan su
actividad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales
de analizar el sector, es decir, €l mercado relativo al objeto del proceso de contratacion, desde Ia
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. Ei
resultado del analisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser
proporcional al valor del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de
contrato v a los riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

El presente documento busca ayudar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos
a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Sanfiage de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cuatquier madio, sin previa autorizacion de! Alcaide.
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el proceso de contratacién con la informacion necesaria que permita alcanzar los objetivos de
eficacia, eficiencia, economia, promocidn de la competencia y manejo del riesgo.

Acorde con lo anterior y en cumplimiento de las metas del indicador 52030090002- Infraestructura
de Agua Potable en la zona rural construidas y 53030030004 Plantas de Tratamiento de Agua
Residual Doméstica (PTARD) construidas en la zona rural el Departamento Administrativo de
Planeacidn aprobd a [a UAESP los proyectos “Ampliacion de la infraestructura de los sistemas de
abastecimiento de agua potable en zona rural de Santiago de Cali”, con FICHA BP-26004797 el
cual contempla como objetivo general “Garantizar el servicio de agua potable en la zona rural de
Santiago de Cali e “Implementacién de infraestructura de saneamiento basico zona rural Santiago
de Cali” con FICHA BP-26004797, que contempla como objetivo general "Garantizar mecanismos
de tratamiento de aguas residuales en la prestacién del servicio de saneamiento basico en zona
Rural de Santiago de Cali” los cuales se deben ejecutar en [a vigencia fiscal 2024.
w7
De esta manera, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo se cuenta con los proyectos de
inversion debidamente formulado, viabilizado y registrado en el Banco de Proyectos de Inversién
Distrital por lo que se justifica la necesidad del servicio y la pertinencia en el cumplimiento de las
metas e indicadores de bienestar asociados No. 1080 predios en la zona rural conectados a
sistemas de agua potable) a partir de las actividades realizadas en el marco del proyecto:
“‘AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI". Y “4000 Predios en zona rural
conectados al servicio de tratamiento de aguas residuales” a partir de las actividades realizadas
en el marco del proyecto: “OPTIMIZACION DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE
SANEAMIENTO BASICO ZONA RURAL SANTIAGO DE CALI

La Unidad Adminisitrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP trabaja en las cuencas
hidrograficas de la zona rural de Cali invirtiendo en los servicios publicos de acueducto y
alcantarillado, fortaleciendo el manejo comunitario del agua; sin embargo, aln existen localidades
que carecen de sistemas de abastecimiento, que los tienen incompletos o que han cumplido su
periodo de vida util, poblaciones que carecen de un sistema de potabilizacién y comunidades CM,
requieren de un apoyo técnico y social para la operacién y mantenimiento de los sistemas de
acueducto. _

De esta manera y aunado al incremento sustancial de la poblacion en fa zona rural durante los
Ultimos afios, los sistemas de aprovisionamiento de agua para consumo humano se han vuelto
insuficientes e ineficientes para satisfacer la creciente demanda del servicio requiriendo ampliar
su cobertura a sitios donde el abastecimiento se realiza por mangueras y/o actualizar, reparar o
sustituir sus componentes de manera que se haga un uso mas eficiente del recurso hidrico. De
alli gue existe deficiencia en la atencion con calidad a Ja demanda de agua para consumo humano

Este documento es propiedad de la Administracion Central det Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion ¢
madificacién por cualquier medio, sin previa autorizacin del Alcalde.
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y doméstico vy para la subsistencia rural en proyectos de soluciones alternativas; situacion
evidenciada en los altos Indices de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), que para comunidades
sin plantas de tratamiento representan inevitablemente un nivel de riesgo alto para su consumo,
y para comunidades con planta de potabilizacion deben representar siempre un nivel de riesgo
del 0%-5% (Sin Riesgo- Agua apta para consumo humano), aspectos que dependen tanto de la
experiencia técnica en la operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento para la
prestacién del servicio, como de la ubicacién y la infraestructura existente, situacion que en
muchos ¢asos no es la dptima

Si bien la Administracion Local y Departamental han avanzado en el mejoramiento de sistemas
de suministro de agua potable en el area rural de Santiago de Cali, es necesario garantizar que
estos sistemas presten un servicio de calidad y de forma continua, manteniendo informacion
geografica actualizada, en ese sentido se han planteado impactar los sistemas de acueducto en
la Vereda Cascajal y en el sector de Flamenco ambos perienecientes al corregimiento de El
Hormiguero, asi mismo el sistema de acueducto ena Vereda de La Voragine ~ Corregimiento de
Pance y el sector sur del sistema de acueducto del Corregimiento de La Buitrera, y los sistemas
de alcantarillado de la Vereda La Voragine, corregimiento de Pance y de la cabecera del
Corregimiento La Leonera del Distrito de Santiago de Cali, en busca de realizar la publicacion de |
la informacion geogréfica de [os sistemas en el GEOPORTAL de la IDESC que permita establecer -
Ias condlclones de funcu:mamlento Y cobertura de los mlsmos

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el andlisis del
sector para “Realizar la interventoria a la implementacién de la informacion geogréfica de los
acueductos del area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal en el corregimiento El
Hormiguero, drea rural vereda La Voragine - corregimiento Pance y area rural vereda La Buitrera
- corregimiento La Buitrera, y de los alcantarillados del area rural vereda La Leonera cabecera -
corregimiento La Leonera y area rural vereda La Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo
de informacion geogréfica de la UAESP, en articulacion con la infraestruciura de datos espaciales
de Santiago de Cali (IDESC), a través de levantamientos topograficos y el inveniario de los
elementos definidos en el catalogo de objetos geogréficos de los sistemas de acueductos y
alcantariltado”, lo que facilita la comprension de los concepios esenciales para quienes leen o
trabaian con el documento:

Tabtla 01. Definiciones

- Terminol Sigla S - Definicidn R TRTRIn
Andiisis del Sector Es el estucilo de mercado que realiza ia Entldad re!at;vo al objeto

del Procesc de Contratacion, desde Ja perspectiva legal,

Este documento es propiedad de la Administracién Cenlral del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacidn por cualguier madio, sin previa autorizacién del Alcalde,
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comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de
Riesgo.

Acta de Inicic

Documento en el que las paries, de comin acuerdo, dejan
constancia del inicio de ejecucidn del plazo contractuat.

Active Comiente

Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en
efectivo en un pertiodo inferior a un ano. '

Activo Total

Son los activos, bienes, derechos y ofros recursos controlados
economicamenie por la empresa, resultantes de sucesos
pasados de los gue se espera obtener heneficios o rendimientos
economices en el futuro.

“Aportes legales

Son las contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos
con caracter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado
y gnico grupe social y econdmico y se utilizan para beneficio del
propio sector. Ef manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en ia Ley
que los crea y se destinaran solo al objeto previsio en ella.

Administracion
Delegada

L.a Entidad Estatal delega la sjecucion de ia obra en el contratista
en calidad de director técnico, quien {a ejecuta por cuenta y
riesge de la misma Entidad Estatal. El contratista obtiene coma
remuneracidn los honorarios gue se pactan por su gestion, El
administrador delegado se encarga de ejecutar ia obra y
responds por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal quien
asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacidn de ja
cbra. Los honorarios def contratista pueden pactarse en forma
de percentaie sobre el valer de la obra ¢ como precio fijo.

Beneficiario Reat

Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o
indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona,
por virtud de coniratc, convenio ¢ de cualquier otra manera,
tenga respecto de una accion de una sociedad, ¢ pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles
en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder
de votar en la eleccion de directivas o representantes o de dirigir,
orientar y controlar dicha voto, asi como la facultad ¢ el poder de
engjenar v ordenar la enajenacién o gravamen de la accidn.

Organizacional

Capacidad Son fas condiciones minimas que reflejan [a salud financiera de
Financiera ios Proponentes a través de su liquidez v endeudamiento.
Capacidad Es la aptitud de un Proponente para cumplir oportuna vy

cabalmente el objelo del contrato en funcion de su organizacion
interna. Son aqueilos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Pecreto 1082 de 2015,

Certificado de

Es sl documento que acredita la disponibilidad de presupussto

Disponibilidad para ei presente proceso de seleccion.
Presupuestal :
Consorcio Es la situacion en la que dos o mas personas en forma conjunta

presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucidn de un  contrato, respondiendo

Este documento es propiedad de la Administracion Centrat del Distrite de Santizgo de Cali. Prohibida su ¢oglia, alteracién o

modificacidon por cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato.

Contratista

Es |z persona natural, juridica ¢ ef grupo de perscnas juridicas o
naturales, nacionales o exiranjeras, asociadas entre si gque
suscriben un contrato con €l fin de ejecutar el gbjeto bajo las
condiciones de modo, tiempo v lugar que en él se establecen.

Contrato de Obra

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general,
para la realizacion de cualguier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de sjecucion y paga. |

Estados
Financieros

Un juego completo de estades financiercs comprende:

(a} un estadc de siiuacién financiera al final del periodo; (b} un
estado del resuitado integral del periodo; {c) un estadoc de
cambios en el patrimonio del pericdo; (d) un estado de flujos de
efectivo del periodo; (e} notas, que incluyan un resumen de fas
politicas contables maés significativas y ofra informacion
explicativa; y {f} un estado de situacion financiera al principio del
primer periodo comparativo, cuande una entidad aplique una
pelitica contable retroactivarmente o realice una reexpresion
retroactiva de partidas en sus estados financiercs, o cuando
reclasifioue partidas en sus estados financieros.

Estudics Previos

Es fa justificacidn juridica, técnica, econdmica y financiera del
proyecto que realiza ta Entidad de acuerdo con la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Garantia de
Responsabilidad
Ciwvil

Es la garantia que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o

Extraconiractual de los subcontratistas. Este Riesgo sélo puede cubrirse mediante
polizas de seguro.
Informacicon Es aguella informacién que estando en poder o custodia de un

Publica Reservada

sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a
ta ciudadania por dafio a intereses publicos,

Infraestructura de
Agua Potable vy

Son las obras realizadas en:
« Acueducios

Szgn:eamiento » Alcantarillado -
Basico s  Aseo y/o mangjo de residuos
Legalizacidn Certificar la autenticidad de la firma de un servidor puablico en

gjerciclo de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que el documento suria pienos
efectos legales en un pals que hace parte de la Convencion de
Viena de 1963, sobre relaciones consulares, articulo 5, literal f
que reglamenta ias actuaciones consulares en calidad de
notario,

Este documento es propiedad de Ja Administracidn Central del Distrilo de Santiage de Cali. Prohibida su copia, aiteracion o

rmodificacion por cuatquier meadio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Matriz

Es el documento que incorpora condicionas técnicas, de riesges
¢ econdmicas que debe tener en cuenia el Proponente al
memento de estructurar su oferia v ejecutar el Contrato.

Medio Magnético

Es el dispositive que utiliza materiales magnéticos para archivar
informacidn digital, tales como las USB, discos duros o los CD
que almacenan grandes volimenes de datos en un espacio fisico
pequenc.

Fliege de
Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion vy el
futuro Contrate, en los que se sefalan las condiciones objetivas,
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su oferta para pariicipar en el Proceso de
Contratacion del Contratista y tener la posibilidad de obtener la
calidad de adjudicatario del Proceso de Contratacion.

Pliego de
Condiciones Tipo

Es el Pliege de Condiciones disefiado, actualizado y publicado
por Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones
habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos senalados
en el articulo 4° de |la Ley 1882 de 2018,

Precios Unitarios

Son aguellos contratos cuya forma o sistema de pago es por
unidades o cantidades de obra y el valor fotal corresponde al que
resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el
precio de cada una de ellas comprometiéndose el Contratista a
realizar las obras especificadas en el contrato,

Presupuesto
Cficial Estimada

Es el valor total que la Entidad determina come necesaric para
ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el
anélisis del sector.

Proponente Plural

Es cuando dos o mas personas en forma conjunta se unen para
ta presentacidn de propuestas por parte de Consorcios y Uniones
Temporales con el fin de aunar esfuerzos para presentar
conjuntamente una misma propuesta y aunque no constituyen
una persona juridica, la ley les otorgd capacidad juridica para
celebrar contratos con las Entidades Estatales.

Proponente

Es la persona o el grupo de personas que presentan una oferia
para participar en el Procese de Cantratacion,

Seleccion Objetiva

Es ef principic que busca que la seleccion de los colaboradores
de la administracion responda a criterios objetivos, en
concordancia con los  principios que rigen la  funcidn
administrativa.

Subcontratista Es la persona natural o juridica que contrata el coniratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por
una entidad estatal u cira persona naturai o juridica.

Sucursal Son los estabiecimientos de comercio abiertos por una sociedad,

dentro o fuera de su domicilio, para el desarrolle de fos negocios
sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con
facultades para representar a la sociedad

Trate Nacional

Es el principio segtin el cual un Estado concede a los nacionales
de ofro Estado el mismo trato gue otorga a sus nacionales.

Este documento es propiedad de a8 Administracidn Cenlral del Distritc de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alleracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa auforizacion del Alcalde.
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Acueducio

Es el sistema de abastecimiento de agua para una poblacidn,
gue corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales
utitizados para la captacion, aduccién, conduccién, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humane.

Afluente

Agua, agua residual u ofro liquido gue ingrese a un reservorio, ©
a algln proceso de tratamiento.

| Aguas crudas

Aguas residuales que na han sido tratadas.

Agua potable

Aguaz que, por reunir los requisitos organoleptlcos fisicos,
quimicos y microbiolégicos, en las condiciones sefiatadas en el
Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la poblacidn
humana sin producir efectos adverses a la salud.

Aguas iluvias Aguas provenientes de la precipitacion pluvial.
Aguas residuales | Agua residual de origen doméstico, comercial e institucional que
municinales contiene desechos humanos.

Aguas residuales

Agua que contiene material disueito y en suspensian, luego de
ser usada por una comunidad o industria. Desecho liquido
provenientes de residencias, edificios, instituciones, fabricas o
industrias.

Alcantarillado

Conjunto de obras para recoleccién, conduccion y disposicidn
final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

Alcantarillade de
aguas combinadas

Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la
recoleccion y transporte, tanto de las aguas residuales como de
las aguas lluvias,

Alcantarilade de
aguas luvias

Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la
recoleccion v transporte de aguas luvias.

Alcantarilade  de
aguas residuales

Sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la
recoleccion y transporte de tas aguas residuales domésticas y/o
industriales.

Alcantarillado
separado

Sistema constituido por un algantariilado de aguas residuales y
otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en
un mismao sector.

Aprovechamiento

Actividad complementasia del servicio plblico de aseo gue
comprende la recoleccidon de residuos aprovechables, el
transporte selective hasta la estacion de clasificacion y
aprovechamientc ¢ hasta la planta de aprovechamientc, asi
como su clasificacién y pesaje por parte de la persona
prestadora.

Alireacién Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a [a
transferencia de oxigeno al agua por medios naturales {flujo
naturaf, cascadas, efc.) o artificiales (agitacion mecéanica o
difusion de aire comprimido).

Basura Todo material o sustancia sdlida o semisdlida de origen organico

e inorganico, putrescible o no, proveniente de actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud, gque no ofrece ninguna
posibilidad de aprovechamiento, reutilizacion o recirculacién a

Este documento s propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o

maodificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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través de un proceso productivo. Son residuos solidos que no
tienen ningn valor comercial, no se reincorporan al ciclo
economico
Capacidad Caudal que puede manejar un componente- 0 una estruciura
hidraulica hidraulica conservando sus condiciones normaies de operacion.
Captacion Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una
fuente de abastecimiento.
Carga de disefio Producto del caudal por fa concentracion de un parametro
especifico; se usa para dimensionar un proceso de tratamiento,
| en condiciones aceptables de operacion. Tiene unidades de
masa por unidad de tiemge, (M/T).
Carga crganica Producto de ia concentracion media de DBO por el caudal medio
determinado en et mismo sitio; se expresa en kilagramoes por dia
(kgfd).
Carga superficial Caudat 0 masa de un parametro por unidad de drea v por unidad
de tiempo, que se empiea para dimensicnar un procese de i
tratamiento { m¥{m? dia)}, kg DBO/(ha dia). .

Fuente: Analisis del sector UAESP 2023

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacién Pablica-Colombia
Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspecios generales del mercado de! bien,
obra o servicio que sean relevanies en el proceso de contratacion. Para ello se realiza un analisis
en el contexto econdmico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un
alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratacién.

A continuacion, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:

El sector objeto a investigar se encuentra enmarcado dentro de los sectores de la economia
denominado sector servicios, siendo uno de los ires grandes sectores en los que se dividen ias
actividades econdémicas. o

w{
En general, podemaos definirlo como el sector que no produce bienes materiales, sino que provee
a la poblacion de servicios necesarios para satisfacer la demanda.

El sector servicios es enormemente heterogéneo, en €l se engloban actividades muy diversas
gue se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios, pero a grandes rasgos sus tres areas
principales de accion son &l soporte, la distribucion y la comercializacion.

Este documento es propiedad de fa Administracién Central del Distrifo de Santizge de Cali. Prehibida su copia, alteracidn o
maedificacidn por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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¢ Soporte, Servicios en la resolucion de problemas de un drea especifica, o en la obtencién
de recursos humanos, tecnolégicos o en la supervision de la estructura de funcionamiento
de las diversas formas productivas.

« Distribucién. El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas,
estas Cltimas con fines laborales, recreativos o de cualquier otra indole.

» Comercializacion. Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el
producto final a sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En |
algunos casos este Gltimo puede ser realmente amplio, como ocurre con la venta online |
de productos a cualquier parte del mundo.

En primer lugar, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, podemos distinguir dos grandes
grupos:

s Servicios publicos: prestados por las administraciones publicas con los ingresos obtenidos
por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese servicio:
administracion (funcionarios), defensa (gjércitos) y orden publico (policias). En otros, el
Estado es principal proveedar de esos servicios: sanidad y educacion.

= Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un beneficio econdmico.
Aqui estarfan los demas servicios (transporte, turismo, ocio, comercio, actividades
financieras, eic.).

En segundo lugar, podemos distinguir diversos grupos, segan el tipo de servicio prestado:

» Servicios sociales: administracién publica, educacion, sanidad. Estas actividades son
gestionadas maycritariamente por el Estado.

e Servicios de distribucidn: comercio, transportes, comunicaciones, correo.

» Servicios al consumidor: hosteleria, restauracion, ocio, cultura, doméstico, etc.

» Servicios a las empresas; bancos, sequros, efc. Estos servicios también son prestados a
los particulares.

Productos del sector

Se debe tener en cuenta que las labores a desarrollar, fas cuales deben ser ejecutadas por
personas con idoneidad y experiencia por lo gue se tiene pleno conocimiento que en Colombia
dicho servicio corresponde al sector terciario de la economia; dentro de los proeductos incluidos
dentro del sector se encuentra los servicios profesionales en aspectos legales, contables, de
ingenieria y arquitectura, socioecondmicos, de administracién, servicios pablicos de acueducto y
alcantarillado, servicios de saneamiento basico rural, ete.

Este documento es propiedad de la Administracién Gentral def Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o

modificacién por cualquier medie, sin previa autorizacisn det Alcaide.
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En Colombia, como en la mayoria de los paises de la regidn, ia consultoria es asociada
usuialmente a tercerizaciones y asesorias operativas; desde esta perspectiva, historicamente, el
aporte de este sector productivo ai desarrolio nacional ha sido subestimado.

La realidad es que, en nuestro pais, el 99,9% de las organizaciones empresariales es micro,
pequefias y medianas empresas, que usuaimente producen y venden sus productos en mercados
competitivos con un markup reducido {diferencia entre el costo marginal de produccion y el precio
de venta).

Los servicios segun la necesidad de ia entidad para la presente confratacion scn servicios de
consuitoria, servicios de gestién basadoes en ingenieria e investigacion.

Agentes del sector

d
kn cuanto a los agentes que participan en el sector estan contenidos los contratos que hayan
contemplado en su alcance la consultoria de proyectos de obra con fines de conservacion ¢ de
restauracion ecaolégica con comunidades rurales, adicionalmente las entidades que intervienen
en la actividad econémica, en el caso que nos ocupa se analizaran los agentes que integran los
servicios de consulioria para el control de procesos:

1. La poblacion beneficiaria. Son las familias, quienes demandan los servicios misionales de la
misma para satlisfacer sus necesidades.

2. Las Empresas. Su funcién basica como agente econdmico es el de producir bienes y servicios
gue son necesarios para satisfacer la demanda del servicio en cuestidn, donde se encuentran las
empresas de construccidn, empresas productoras de materiales de construccion etc.

3. El estado. Para el caso que nos ocupa es quien demanda [os servicios para la operacién de
diferentes actividades que van encaminadas al cumplimiento de los objetivos misionales. El
estado acude a los mercados de factores de bienes y servicios, como oferente en el caso de la
prestacion de servicios de interés general para la comunidad y como demandante de bienes Y
servicios necesarios para su operacion. 'wf

Gremios y asociaciones

En el sector objeto de estudio en Colombia, participan agremiaciones de diferentes &mbitos, tales
como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de
profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacion, se
relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la
construccion e influyen desde diferentes frentes en la dinamica del mercado:

Este documento es propiedad de ls Administracidn Cenbrai del Distrito de Sanfiago de Cali. Prehibida su copia, alteracion o
modificacion por cuaiguier medio, sin previa auiorzacion del Alcalde.
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¢ ACIE M, Asociacion Colombiana De Ingenieros Eléctricas, Mecanicos Y Afines —
» Nacional.

Organizaciones relacionadas con la construccion, tales como la Agencia Nacional de [n-
fraestructura — ANI, Instituto Geogréfico Agustin Codazzi ~IGAC.

ACAIRE, Asociacion Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeracion.
ACIC, Asociacidon Colombiana De [ngenieros Constructores.

ACIPET, Asociacion Colombina de Ingenieros de Petroleos.

ACOFI, Ascciacién Colombiana de Facultades de Ingenieria.

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A.

ANDI, Asociacion Nacional De Industriales.

ANEIC, Asociacién Colombiana de Esiudiantes de Ingenieria Civil.
ASOBANCARIA, Asociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
ASOCRETQ, Asociacion De Productores De Concreto.

ACIES- Asociacion de consultores estructuras de edificaciones.

CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion.

COLOMBIT,

CURADURIAS URBANAS.

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadistica.

DNP, Departamento Nacional De Planeacion.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidy.co.com
FEDEVIVIENDA, Federacion Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular.
FEDELONJAS-Federacién Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz.

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda.

[CONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion.

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento.

IDU, Instituto de Desarrotlo Urbano.

IGAC, Instituto Geografico Agustin Codazzi.

INVIAS, Instituto Nacional de Vias.

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitecios.

SCl, Sociedad Colombiana De Ingenieros.

SIC - Sociedad Colombiana De Ingenieros.

s & ¢ & 4 0 % 5 5 & & B & & & O & & B H S8 2 & s o a2 2

Este documento es propledad de la Administracién Central del Dislrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, afteracién o
madificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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A continuacion, se presentan los principales indicadores econdmicos que intervienen en la

economia colombiana y por consiguiente el sector econdmico en el gue estd inmerso el presente
proceso de coniratacion:

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En los datos presentados por el DANE, se puede observar el comportamiento del Producto
interno Bruto por trimesire desde el afio 2018 hasta el 1V trimestre del 2023, donde la cifra

alcanzada en el cuarto frimestre de 2023pr, muestra un comportamiento crece de 0,3% con
respecto al mismo periodo de 2022pr.

GRAFIco 1 PIB
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En el cuarto trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3%
respecto al mismo periedo de 2022p.

Este documento es propiedad de la Administracién Cenbral del Distritc de Sanliage de Cali. Frohibida su copia, alteracidn o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alealde.

Pédgina 12de 72




MODELQ INTEGRADC DE MAJAD1.04.01.P0C1.FC04

_ PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MiPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ESTRUCTURACION DEL VERSION oot
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL
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Cuarto trimestre 26235
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El Productoe Interno Bruto crece 0,6% en el afio 2023pr respecto al afio 2022p. Las actividades |
econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son: :

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de Ja salud humana y de servicios sociales crece 3,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a fa
variacion anual). '

= Actividades artisticas, de entretenimienio y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacién anuat).

En el cuario trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3%
respecto al mismo pericdo de 2022p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a [a
dinamica del valor agregado son:

« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos

porcentuales a la variacion anual).

Este documenio es propiedad de fa Administracién Central de! Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copfa, alteracicn o
madificacion por cualguier madio, sin previa autorizacién del Alcalde.
: Pagina 13 de 72




MODELC INTEGRADQ DE MAJAD1.04.01.PC01.FO04

_ ! PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALl N
GESTION JURIDICO EST—RUCTURACION DEL VERSION oo
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL

» Administracidon piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacidn; Actividades de atencion de 1a salud humana y de servicios sociales crece 3,8%
{contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR

Como variables econdmicas que afecta en el sector de construccion encontramos el indice del
precio al consumidor ya que esta mide la evolucion de los costos promedios representativos de
consumo por ende tenemos que, de acuerdo con Ja informacién suministrada por el DANE, que,
para el mes de marzo de 2024 la variacion mensual del IPC fue 0,70%, la variacion afio corrido
fue 2,73% y la anual 7,36%.

FCtoml 105 0,70 s 2,73 T 7,36

Fuente: DANE, IPC

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, afteracion o
modificacién por cualquier meadio, sin previa autorizacién dal Algalde,
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fndice de Precios al Consumidor (IPC)
Marzb 2024

Grifice 1. 1PMC Varaciones
Tatal Nacional
Marro 2023 - 2024

H . Srsuat Ado carvida Anaak
i\ﬁm» WMEY 0%

Fuente: UANE GC.

Empleo

Para el mes de febrero de 2024, la tasa de desocupacion del total nacional fue 11,7%, mientras
que en febrero de 2023 se ubicd en 11,4%. Por su parte, la tasa global de pariicipacion se ubico
en 63,8% y la tasa de ocupacién en 56,4%, estas tasas en el mismo mes de 2023 fueron 63,8%
y 56,5%, respectivamente,

g

Este documenio es propiedad de j& Administracidn Central def Distrito de Santiago de Cali. Prehibida su copia, alteracion o

madificacién por cualguier medio, sin previa autorizacidn del Alcaide.
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Total nacional
fabrere {2023-2024)
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Fuenta: DANE

fue 57,7%.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacién anual de los ingresos nominales, seqtlin subsector de servicios.
Total Nacional

Enero 2024 / enero 2023.

En enero de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron vanam
positiva en los ingresos totales, en comparacién con enero de 2023.

En febrero de 2024, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas
fue 11,6%, mientras que en el mismo mes de 2023 fue 11,5%. La tasa globai de participacion se
ubicd en 66,5%, lo que significd un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente a febrero de 2023
(65,2%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,8%, la cual en el mismo pericdo del afio anterior

ot

Este documenio es propiedad de la Administracion Central del Distrilo de Santiago de Calfi. Prohibida su copla, 2lleracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Variacién anual del personal ocupado total y contribucion por tipo de contratacién, segin
subsector de servicios (enero 2024 / enero 2023).

En enero de 2024, nueve de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva
en el personal ocupado total, en comparacidon con enerc de 2023.
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Variacién anual de los salarios y contribucion por tipo de contratacién, segin subsector
de servicios (enero 2024 / enero 2023). o
o
En enero de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los
salarios, en comparacion con enero de 2023,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrilo de Sanfiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
maodificacion por cuaiquier medic, sin previa autorizacidn del Alcaide.
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Variacion doce meses de los ingresos nominzles, personal ocupado total y salarios, segin
subsector de servicios

En el afio mévil hasta enero de 2024, quince de los dieciocho subsectores de servicios
presentaron variacion positiva en [os ingresos, trece presentaron variacion positiva en el personai
ocupado total y todos los subsectores presentaron variacién positiva en los salarios, en
comparacion con el mismo periocdo comprendido hasta enero de 2023.
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Salario minimo

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLYV es base para el pago de salarios y honorarios
asi como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evo-lucion del salario
minimo en Colombia, pues este incremento ademas de influir en el reajuste financiero de las
finanzas personales de los colombianos, tiene mucho que ver en el incremento de los precios de
los productos y servicios tales como salarios, arriendos, avallos, servicios pablicos, entre otros,
por tal razdn la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo,
que sirve para mirar la situacién de un aspecto econdmico pariicular que influye en el costo del
servicio de mantenimienio de camaras que cuentas con componenies amarrados al IPC come lo
es la mano de obra, costo de los productos de fabricacién nacional, arriendos y servicios piblicos.

En la siguiente tabla, se observa la evolucién del salario minimo en los Ultimos 10 afios y ==
contrasta el incremento anual con el indice de Precios al Consumidor. .

Tabla 2. Variacion de salarios minimo - titimos 11 afios

‘Afio . fSalario minimo diario | Salario minimo mensual .- {Variacién % anuat*
2014 20.533,33 616.000,00 4,5
2015 21.478,33 644.350,00 4,6
2016 22.981.83 689.455,00 7
2017 24.590,56 737.717,00 7
2013 26.041,40 781.242 00 59
2019 27.603,86 828.116,00 6.0
2020 29.260,10 877.803,00 6.0
2021 30.284,20 $08.526,00 3.5
2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07
2023 38.666,66 1.160.0C0,00 16
2024 43,333,33 1.300.000,00 12,07

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional.
* Variacion porcentuat con respecto al dato del afio inmediatamente anterior.

El salaric minimo para 2024 fue fijado en 1.300.000 pesos, un 12,07 % mas que el del ano’
anterior, mientras que para 2023 se fijé en 1.160.00C con un incremento porcentual de 16 % con
respecto al afio inmediatamente anterior, Es importante este aspecto ya que es un factor que
incide directamente en el valor de la prestacidn del servicio, principalmente con los henorarios del
nivel asistencial.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde,
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Tabia 3. Variacion salario afto 2023 - 2024

- Saiarlo mlrzlmo $1 ‘160 OOO 12,07 % - $1.300.000

Auxilio de transporte $140.606 1522%  $162.000

Para el afio 2024, un trabajador dependiente y subordinado que devengue un (1) SMMLV y tenga
derecho al auxilio de transporie recibird mensualmente, después de los descuentos obligatorios
por los aportes a salud y pension, un valor total de $1.358.000.

£] indicador del salario minimo diario para el afio 2024 se calcula tomando la cifra del salario
minimo mensual y dividiéndola por los 30 dfas calendario del mes:

Tahia 4. salario minimo ano 2024

$1 300 ooo 300 s43333

Empleo

De acuerdo con los datos de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), entre noviembre de
2022 y de 2023 el empleo del agregado nacionai crecié en un 2,8 %. Sin embargo, las series en
trimestre movil muestran en el margen una contraccion de alrededor del 1,5 % en la poblacidn
ocupada enire agosto y noviembre. Esta caida del empleo, en términos tnmestraies se explica
por un menor dinamismo en el dominic de otras cabeceras y el area rural. Entre tanto, ef empleo
en el area urbana se mantuvo relativamente estable. La tasa de ocupacion (TO) se contrajo en
las otras cabeceras y el area rural entre agosto y noviembre en 1,6 puntos porcentuales (pp),
hasta ubicarse en un 55,7 %. Lo anterior jaloné a la baja la TO del agregado nacional, la cual se
ubicé en el 57,5 %. La dinamica del segmento asalariado a partir de las encuestas a hogares es
consistente con otras fuentes de informacion de empleo asalariado y formal, como los registros

administrativos de la planilla integrada de liquidacion de aportes (PILA) de cotizantes al sistema

Este documento es propiedad de ta Administracidn Central del Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alleracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion det Alcalde.
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de salud, la cual muestra que este segmento ha dejado de crecer en los Ultimos meses. Los
sectores que mas han contribuido a la dinamica del empleo en términos anuales son transporte
y comunicaciones, y administracion plbiica, salud y educacion. Sin embargo, en el margen se
aprecia una contribucion negativa de la mayoria de las ramas de actividad a la variacién trimestral
del empleo.

La estabilidad del segmento formal del empleo es corroborada por los indices de vacantes, los
cuales dejaron de crecer en todas las fuentes de informacion, aunque se mantienen en niveles
altos, en comparacion con su historia reciente. Adicionalmente, las expectativas de contratacion
de corto plazo de la Encuesta trimestral de expectativas del Banco de [a RepUblica sugieren un
balance negativo de la expectativa de ampliacion de la planta de personal. Por otro lado, y
consistente con una menor dinamica de la demanda laboral en el area rural, la poblacién fuera
de la fuerza laboral en este dominio ha crecido en los Ultimos meses, lo que Jaiona hacia abajo !,
tasa global de participacion (TGP) en el agregado nacional en el ditimo trimestre !

A pesar de que la tasa de desempleo (TD) muestra reducciones anuales en todos los dominios,
el desempleo ha empezado a presentar incrementos moderados en los (ltimos meses, acordes
con la desaceleracion en la actividad econdmica durante 2023. Este deterioro ha sido méas
marcado en las areas rurales que en el area urbana; en este Gltimo dominio la TD dejd de decrecer
en e} tltimo trimestre, pero atn se mantienen en niveles bajos. Lo anterior, sumando al nivel aito
en el cual se estabiliz0 la tasa de vacantes, sugiere que el mercado laboral contina estrecho.
Para 2024 se espera que la TD nacional se ubique entre el 8,3 % y el 12,4 %, con un 10,8 % como
vaior mas probable, [o que implica un incremento moderado de la TD a lo largo de 2024. Estas
previsiones sefialan un mercado laboral aun apretado, que durante 2024 se estaria moviendo
hacia una zona neutral, en la que las presiones inflacionarias desde el mercado laboral se
disiparian. Los pronasticos de la TD y la estimaciéon de la non-accelerating inflation rate of
unemployment (Nairu), sugieren que la brecha del desempleo continuaria cerrandose en 2024 y
no resultaria estadisticamente diferente de cero a partir del segundo trimestre del afio. Los
ingresos laborales tanto de trabajadores asalariados como cuenta propia registraron crecimientos
anuales reales en lo corrido de 2023. En el caso del segmento asalariado, la indexacion de |-
salarios esta altamente relacionada con el aumento del salario méinimo. b
Como es usual, este reporte se divide en dos secciones. En la primera se profundiza en detalle
en los hechos coyunturales del mercado [aboral. En la segunda, se analiza el impacto del
programa de certificacion de competencias laborales del SENA sobre los ingresos laborales; este
tipo de programas es conocido en la literatura como sefializacion de habilidades, ya que permite
que los trabajadores cuenten con un respaldo formal de sus conocimientos frente a los
empleadores. Ulilizando técnicas economeétricas se encuentra que obtener un certificado en

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
maodificacion por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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habilidades avanzadas tiene un impacto positivo y significativo sobre los ingresos [aborales de
alrededor del 9,7%.

Los procesos de interventoria se hardn usando herramienta de inteligencia artificial, La
interventora MAB anuncié que sus procesos con €l Estado ahora entrardn en modelos 4.0 que
incluyen A, Big Data y Building Infermation Modeling.

El sector de contratacion plblica en Colombia esté legislado con la finalidad de que no exista un
detrimento patrimonial a través de garantizar contrataciones idéneas y libres de corrupcion; en
consecuencia, las leyes colombianas estipulan dos figuras fundamentales para lograr este
objetivo: la supervision y la interventoria.

Es asi como la interventoria es realizada por entidades privadas que se dedican al seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento de los contratos,
labores que conilevan responsabilidad, tiempo y procesos de largo aliento.

Por esto, algunas empresas de esta industria como MAB ven en las tecnologias 4.0 una
posibilidad para transformar el sector, optimizando ef seguimiento de las obras estatales a través
de la digitalizacion de procesos, tareas y entrega de resultados; asi la inteligencia artificial
empezara a revisar los procesos del Estado.

Tecnologia 4.0 en interventorfa; Segin el documento ‘Aspectos Bésicos de la Industria 4.0' de la
Oficina asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales del MINTIC, las tecnologias 4.0 estan
definidas en nueve tendencias: internet industrial de las cosas, analisis Big Data, computacion en
la nube, simulacion, realidad aumentada, robots autdnomos, fabricacién o manufactura aditiva,
ciberseguridad e integracién horizontal y vertical det sistema.

La information Modeling, BIM, una herramienta de simulacion que permite modelar un proyecto
antes de construirlo, entregando mayor transparencia para la interventoria, y una planeacion y
ejecucion adecuada.

*Beneficios de la implementacion BIM en la interventoria: Las interventorias y su incorporacion a
los fines esenciales del Estado cumplen un rol muy importante en el desarrollo econdmico y social,
dado que estas brindan soporte en la gestién y supervisién de los proyectos de construccion y la
ejecucién de sus contratos (Jiménez, 2009, Heyermann, 2016). Sin embargo, existen diferentes
oportunidades de mejora en componentes técnicos, organizacionales y operativos encaminados

a facilitar y soportar las actividades del interventor en proyectos de concesidén de infraestructura

Este documento es propiedad de la Administracion Central de! Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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(Cartilla de Buenas Practicas, 2017).5 A partir de lo anterior, BIM -como metodologia y tecnologia-
tiene gran potencial a la hora de contribuir a la mejora del desarrollo éptimo de las actividades del
interventor en sus labores de control y supervision.

For lo tanto, se pueden mencionar varios beneficios de la implementacion BIM en la interventoria.
En primer lugar, es preciso mencicnar que, al ser un proceso de innovacidn en gestion, contiene
herramientas y metodologias especificas (Eastman et al, 2008). Asi, las herramientas se refieren
a las tecnologias que soportan y facilitan la representacion digital paramétrica del producio de
construccion (BIMForum Chile, 201). Mientras que, tas metodologias son esenciales para lograr
que las herramientas funcionen de manera organizada y eficiente (Saldias, 2010).
Especificamente, estas metodologias son de lipo colaberativo, en las que se definen de qué
manera las herramientas pueden interactuar, ¢dmo van a ser utilizadas por las personas y cémo
estas personas deben interactuar entre si (Tomek & Matejka, 2014). Lo anterior, entonces, m;
aquello que permite una implementacion exitosa de BIM en la construccion (Deutsch, 2011). .

El aspecto legal de la interventoria abarca el control y seguimiento de los procesos legales
correspondientes at compromiso contractual que exisie para {a gjecucion de una obra o proyecto,
y su cubrimiento va desde la firma de dicho compromiso hasta la liquidacion final. Dentro de este
aspecto se incluye todo lo relacionado con las diferentes licencias gue el proyecto debe obtener
y que se deben tener desde el inicio de [as obras, cumpliendo las normativas establecidas para
la aprobacidn de este. Por ende, se menciona la siguiente normativa que cumple con el objeto
contractual:

Ademas, se toma la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan a normas orientadas a fortalecer
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion v la efectividad del
control de la gestion publica. Ef presente régimen se aplica a los particulares gue cumplan labores
de interventoria o supervision en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funcior’ _{
pablicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienés
administren recursos publicos u oficiales. Esto se cita en el articulo 44 de 1a presente ley sujefos
disciplinables.

La entidad en su proceso de seleccidn deberd tener en cuenta para todas las aciuaciones de los
procesos de seleccidn, la normatividad que se relaciona a continuacion:

 Ley 1150 de 2007

Este documento es propiedad de Ia Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cuaiquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Ley 1882 de 2018
Ley 1952 de 2019
Decreto 0019 de 2012
Decreto 1082 de 2015

Dinamica de Importaciones y Exportaciones

La implementacion de tratados de libre comercio, asi como el fenémeno de la globalizacion de
los mercados, hacen que la amplitud de la oferta de avances tecnoldgicos, nuevos materiales y
procesos mas eficientes para el sector de la construccidn, aumenten las opciones para los
integrantes del sector en todos los niveles (consultores, constructores, equipos, mano de obra).

Las entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano incluidas en los
Acuerdo Comerciales. Los proponentes nacionales y exiranjeros tienen derecho a exigir la
correcta aplicacion de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables al proceso de
contratacién. Este es un derecho de lo nacionales colombianos frente a los procesos de
contratacién que adelantan los Estados en los cuales Colombia ha suscrito Acuerdo Comerciales
y de los proponentes exiranjeros frente a los Procesos de Contratacion que adelantan las
Entidades FEstatales Colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el
cumplimiento de los Acuerdo Comerciales pues estos son leyes de la Republica.

El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos contienen
un capitulo que sefiala los derechos y obligaciones en materia de compra publicas y anexos para
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

Tabla 5. Acuerdos comerciales.

Superior al valor de
S I Acuerdo Comercia onrata
Alianza | Chile i Neo No

Pacifico | Pert Si No MNo No
Chile Si No No No
Costa Rica Si No No No
Estados AELC Si No Mo No

| Guatemala Si S No St

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Sanfiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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Triangulo Salvador Si Si No 8|
del Norte
Reino . ' . '
Unin | Unido Si No No No
Europea |Irianda del )
Norte Si _ No No No
Comunidad Andina Si St No Sl
israel Si No No No

Fuente: Colombia Compra Eficiente,

De acuerdo con el analisis de los acuerdos comerciales el presente proceso se encuentra
cobijado por €l acuerdo con Guatemala y Salvador del Triangulo del Norte y la Decision 439 de
1998 de la Comisidn de [a CAN, [a cual es aplicable a todos los Procesos De Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de,
Contratacién. o

5.5 DOCUMENTOS TIPO

De acuerdo a la resolucion numero 333 de 2022 por Ia cual se adoptan los docu mentos tlpo para
los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar la interventora de obras plblicas
de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, no se aplica para el presenie proceso
los documentos tipo.

No Aplica

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

En los criterios de inclusidén social, los grupos poblacionales definidos en condicion de
vulnerabilidad que deberan ser beneficiados de inclusion social en los procesos de contrataci” ﬁ
de {a Administracién central de Santiago de Cali con los siguientes enfoques diferenciales son:

v Genero

. Etnico y cultura

. Discapacidad

. interseccionalidad

Teniendo en cuenia que para la realizacion de la inferventoria se requiere de un personal
especializado, se sugiere incluir la posibilidad de incorporar, los criterios de inclusion social, con

Este dotumento es propiedad de fa Administracidn Central del Distrilo de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
madificacidn por cualquier medio, sin previa autarizacion def Alcalde.
Pagina 26 de 72



K'W

MODELD INTEGRADO DE MAJADT.04.01.PO01.F004

it PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGE B S ESTRUCTURACION DEL
GESTION JURIDICO i VERSION 001
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL

enfoque diferencia de género como lo son; las mujeres cabeza de familia, mujer victimas de
violencia basada en género, mujer irans, mujeres negras, afro descendientes, raizales efc.

f'-5 8 CR]TER!OS DE INCLUSION SOC!AL

No Apltca

5.9. CRITERIOS DE INNOVACION:

No Ap"ca

::'5 11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO

No Aplzca

f._s COMPORTAM!ENTO DE::'_:GAST(B H!STOR]CO o

El analisis del comportamiento del gasto historico, en el contexto de un analisis del sector dentro
de un proceso de contratacion, se refiere a la evaluacidn detallada de la necesidad o la demanda
real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector especifico que esta siendo considerado
para la coniratacion publica.

Este analisis es fundamental para comprender cuan relevante es la contratacion con relacion a
las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un andlisis de procesos
de contratacion gue han adquirido bienes, obras o servicios similares con el proposito de conocer
la forma en que lo contrataron y enconirar oportunidades de mejora para el futuro proceso de
contratacion.

La informacion del comportamiento del gasto permite a fa Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos recopilar informacién histérica sobre cdmo se ha contratado “Realizar la
interventoria a la implementacion de la informacién geografica de los acueductos del area rural y
sector Flamenco de la vereda Cascajal en el corregimiento El Hormiguero, drea rural vereda La
Voragine - corregimiento Pance y érea rural vereda La Buitrera - corregimiento La Buitrera, y de
los alcantarillados del rea rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La Leonera y area
rural vereda La Vorégine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion geografica de la
LUAESP, en articulacién con la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali (IDESC),
a través de levantamientos topograficos y el inventario de los elementos definidos en el catalogo
de objetos geograficas de los sistemas de acueductos y alcantarillado”, conocer las experiencias

y recopilar informacién sobre Jas buenas practicas que implementa tanto el Distrito de Santiago

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Sanliago de Cali, Prohibida su copia, alteracion o
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VERSION o

de Cali, como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector
privado para su contratacion.

La siguiente informacion orienta la verificacion de fa necesidad, asi come la determinacién de |
requisitos habilitantes, especificaciones,
evaluacion y adjudicacion, entre otros.

requisitos minimos técnicos y metodologias de |

7O DE SANTIAGO DE

La tabla. Detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados con
“Realizar la interventoria a la implementacién de la informacién geogréfica de los acueductos del
area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal en el corregimiento El Hormiguero, areary
vereda La Voragine - corregimiento Pance y area rural vereda La Buitrera - corregimiento vd
Buitrera, y de los alcantarillados del area rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La
Leonera y area rural vereda La Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion
geografica de la UAESP, en articulacion con la infraestructura de datos espaciales de Santiago
de Cali (IDESC), a través de levantamientos topograficos y el inventario de los elementos
definidos en el catdlogo de objetos geograficos de los sistemas de acueductos y alcantariltado”.

Tabla 6. PROCESOS ADELANTADOCS POR LA ENTIDAD

Contrato 1

ooz | cowas

2023 2023

GESO

1 4182.010.32.1.597-2023 4182.010.32.1,571-2023 4182.010.32.1.580-2023

_ - hitps:/fcommunity, se-
L cop.gov.cofPublic/ Tende-
.| fing/ContractNoliceMana-

https:#fcommunity.se-
cop.gov.co/Public/Tende-
ring/OpporiunityDetailfin-

dex?noti- et
celID=CO1.NTC.4501885&is- | hitosfeom
FromPublicArea=TruedisMa- | munity.secop.gov.cof
dal=true&asPopupView=trug Country=CQ&S

3y | gement/index?currentLan-
| guageses-CO&Page=lo-
2] gin&Country=CO&Skin-
| Name=CCE

] Concurso de méritos

] abierto Minima cuantia Minima cuantfa

1 1 3
REALIZAR LA INTERVEN- | Realizar interventora a Ja im- | pe ) 17an (INTERVENTORIA A

TORIA DE LA INSTALA- | Plmentacidndelainformacion |) yo™ qapas pE  REALIZAR

geografica de los acueductos y
CION DE EQUIFPQS DE alcantariades del suelo rural QBRAS DE MEJORAMIENTO

'aj;'a;_';g;'.'.;cjﬁ_f';g%eiugf

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali.
modificacién por cualquier medio, sin previa aularizacion del Alcalde.
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ALCALDlA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

(MIPG)

ESTRUCTURACION DEL
ANALISIS DEL SECTOR

MAJAO1.04.01.P001.FO04

VERSION a1

[TELEGESTION  DOEL
ALUMBRADO PUBLICO

de las veredas La Sirena y Alto
tos Mangos en el corregi-
miento La Buifrera, para el
nodo de informacién geogra-
fica de la UAESP, en articula-
citn con la infrasstructura de
datos espaciaies de Santiago
de Cali {IDESC}, alraves dele-
vantamnientos topograficos y el
inventaric de {os efementos de-
finidos en e catdloge de obje-
los geogréficos de los siste-
mas de acueducto y alcantari-
Jlado

ACUEDUCTO LA LEONERA CA-
BECERA

to "] 400,000,000 coP

56.575.200 COP

115.619.454 COP

| CONSORCIO NODOS
2023

AG INGENIERIA 5.A.8

Eduarde Cardenas Rodriguez

63 (Dias)

3 meses

3 meses

P del

La forma de pago a esta-
blecer es la siguiente:

a) PRIMER PAGQO: Equi-
valente al noventa 90% del
valor del contrate, me-
diante actas

parciales segun el avance
| de las actividades realiza-
das en la instalacién da los
aquipos de felegestion det
alumbrado pibiico poc ef
coniralista principal, previa
suseripcion de acta de
aprobacion par parte del
supervisor del contrato v la
entrega

del informe de intervento-
ria que contenga los as-
pectos técnicos, juridicos,
administralivos, financieros
y ambientales del servicio
de instalacién,
acompaiados con sus res-
pectivas actas parciales de
la interventoria, adicional
debera aportar la constan-
¢ia de pago actualizada al
sistema de seguridad so-
cial y

aportes parafiscales.

b} ULTIMO PAGO: Equiva-
lente at diez por clento
{10%) restante del valor

Con el fin de aplicar el anaiisis
de resultados de las experien-
cias aprendidas y aplicar las
buenas practicas para optimi=
zar el proceso de gestion con-
tractual de la Unidad, en gste
caso se recomienda uniicar el
criterio de pagos, previendo
los siguientes aspectos:

1. Mitigacidn del rigsgo

2. Se requiere garantizar con-
tar con praveedores que cuen-
ten con suficiente

misculo financiero, que per-
mita garantizar la sostenibili-
dad de su oferta durante la
gjecucion del contrato.

3. Garantizar que se realicen
ias liquidaciones de los con-
tratos de una manera eficienta
y eficaz,

Par lo tanto, se sugiere que fa
forma de pago a establecer
sea mediante pagos parciales
de acuerdo con la dotacidn
surninistradza, previa expedi-
¢idn de la cerdificacion de re-
cibo a satisfaccién por parte
del supervisor del contrato y
constancia de pago de los
aportes correspondientes a
seguridad social, los cuales
deberdn cumplir las previsio-
nes legales.

Se pagara en actas parcial det
90% de acuerdo al avance de la
obra y el 10% restante 0 a la en-
trega de la obra, que debera ve-
nir agompafnada del acta final de
ohra, actas de cantidades de
obras, productos finales tanto f-
sicos como digitales, el acla de
liquidacién proyectada con las
respectivas polizas actualizadas
y los informes finales de inter-
venlor{a, previa aprobacién por
parte del supervisar del contrato

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiage de Cali
modtficacién por cualguier medic, sin previa autorizacién del Alcalde.

. Prohihida sy copia, alteracidn o
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i . VERSION 001
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.71 contrato, ef cual se pagara
| at finalizar ef 100% de Jas
- aclividades dei conlrato,
| que
- -] debera venir acompafiada
"] delas actas de entrega ¥
1 fos informes finales de
i interventoria, previa apro-
7| bacidn por parte del super-
.| visar del contrato.
- | EMPRESA Dios {2) contra-
T | tos
- | induidos en el RUP
) tgual o mayor al 100% del
oy prasupuesto oficial, valor se determiné aplicar el criteric
C | expresado en SMML tabllitante diferencial en ef as-
- Guyo objeto o alcance esté | pecto “Ndmero de conlratos
"1 refacionade con intervento- | para la acreditacion de la ex-
o |ria periencia”, los Documentos
- | tecnica a sistemas de del Proceso deberdn incorpo- K
| alumnbrado rar requisitos hablitantes dife- Ry
.| pablico con entidades pd- | renciales refacionados con al-
- | blicas gune o algunos de los siguien-
| MIPYME tes aspeclos:
-] Maximo tres (3) 1. Tiempo de experiencia
. { confratos incluidos en 2. Tras (3) contralos para fa
JetRUP acreditacion de ta experiencia,
_{lguat o mayor al 100% de! | 3. Indices de capacidad finan-
- : -] presupuesto oficial, valor cie{ra.
Ce ool Lo -] expresado en SMML 4. Indices de capacidad orga-
i ;_E-xf’_-‘?_“?’-‘_‘_’-‘_?v?".‘?!’-d‘_"* -1 Cuyo objeto o alcance esté | nizacional. ° s
.| relacionado con la inter- 5. Vaior de la garantia de se-
.1 ventoria riedad de la oferta,
-~ & sistemas de atumbrado Los requisitos mencionados
.| pUblico i deberan fijarse respetando las
. .| con entidades publicas condiciones habilitantes re-
-~ | EMPRENDIMIENTO. queridas para el cumplimiento
1 DE MUJERES adecuado del contrato, te-
1 Maximoe tres (3) niendo en cuenta el alcance
 contratos incluidos en de las obligaciones. En desa-
S el RUP rrollo de 1o anterior, con la fi-
U} fgual o mayor ai 100% del | nalidad de beneficiar a las
~ | presupuesto oficial, valor MiPyme, se establecerdn con-
| expresade en SMML diciones mas exigenles res-
.- | Cuyo objeto o alcance esté | pecto a algune o algunos de
.| relacionado con k& intar- las criterios de pardicipacion R
.| ventoria antes enunciados frente a los
.| a sistemas de alumbrado | demés proponentes que con-
| piblice curran al procedimiento de se-
" 1 con entidades publicas leecidn que no sean MiPyme.
.1 80101600
J 180111600
;] 81104500
80101600 80101600
81101500 81101500

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrilo de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,
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Garantias éxigidas

Seriedad de |a ofera, Diez
por clento {10%} del presu-
puesto oficial del proceso
de seleccidn.3 meses con-
tados 2 partir de ta fecha
de cierre del Proceso de
Confratacidn.
Cumplimiento del

contratg

{Artfculo 2.2.1.2.3.1.7

del Decreto 1082 de

2015, numeral 3)

Este ampare cubre ala
Entidad Estatal de los
perjuicios derivados de:
*3.1. El incumplimiento fo-
tai o

parcial del contrato,
cuando el

incumplimiente es impu-
table

1 al contratista;
1 3.2. El cumplimiento tardio

o

{ defectuoso del contrato,

1 cuando el incumplimiento
{es

| imputable at contratista;

| 30%

| Por la duracion

| det contrato y

| seis {8 meses

| mas.

Pago de Salartos y

| prestacianes
1 sociales
| (Articulo 2.2.1.2.3.1.13

dei Decreto 1082 de

| 2015, numerat 4)

-+ Este ampara debe cubrir a

tla

| Entidad Estatal de los

| perjuicios ocasionados par

el

| incumplimiento de las

1 ebligaciones laborales del

| contratista derivada de la

{ contratacién del personal

1 utilizado en el territoric

| nacional para |a ejecucién
dei

_-: {3} afios mas.

Calidad del servicio

ol (Adticuin 2.2.1.2.3.1.16

Seriedad de 1a oferta 10% det
valor det P.O.

Cumplimiente 20%

Pago de satarios y prestacio-
nes salariales 8%

Calidad del Servicio 20%

SERIEDAD DE LA OFERTA
10% del Valor del P.Q. De tres
{3) meses contados a partic del
momento del cierre de presenta-
cian de la oferta, Cumplimiento
20% Con una vigencia iguat al
términa de la duracidn del con-
trato y seis (6) meses mas Pago
de salarios y prestaciones sala-
riales 8% Con una vigencia igual
al término de la duracidn de!
centrato y tres {3) afios mas,,
Calidad del Servicic 20% Esta
Garantia debe estar vigente por
un término de cinco (5) afios
contado a partir de la suseripcion
del acta de recibo definitive.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali,

modificacién por cualquier medie; sin previa autorizacion dei Alcalde.

Prohibida su copia, alteracién o
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U e o) def Decreto 1082 de

C L2015, numeral 5)

.-t Este amparc cubre g la

| Eniidad Estatal por los

‘| perjuicios derivados de la
| deficiente calidad del servi-
o gio
... 1 prestado.

“1] 30%

1 Par la duracion
4 del contrato y
- seis {6} meses
mas,
‘| Responsabilidad
| Givil Extracontractuatl
[ {Articulo 2.2,1.2.3.1.5,
12212318y
4221234017 del
-t Decreto 1082 de
.| 2018).

‘| Responsabiiidad por da-
- | fos a
.| lerceros 200 SMMLY
.| Igual &l pericda

1 de ejecucion del

{ contrato,

| Experiencia Adicional Del
.i Propcnentg 40
‘i Experiencia Adicional Del
| Equipo Minimo De Trabajo
|30
-1 Formacion Adicional Pel
-1 Equipe Minimo De Trabajo
~. 1185
.| Apoyo A La Industria Na-
.| cional 10
- | MiPymes 0,25
7| Emprendimientos Y Em-
.| presas De Mujeres 0,25
| Vingulacién De Personas
-1 Gon Discapacidad.

Para la definicidn del método
de evaluacién del precio, en
virtud del principio de transpa-
rencia, definitlo de mangra
aleatoria, tormando los prime-
ros dos decimales de Ia TRM
que rija gl sequndo dfa habil
del perioda previsio para la
evaluacién de las propuestas,
esto impide que Ios oferentes
cuenten con un punto de refe-
rencia fijo o facilmente deter-
minabie sobre ef cual puedan
presentar ofertas colusivas.

Qferta gcondémica el precio mas

baio

Fuente: << SECQP il »>,

6.2: CONSULTA DE PROCESOS. DE ' CONTRATACION -
© " MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Este documento es propiedad de la Administracidon Central del Distritc de Santiago de Cali. Prohibida su copfa, alteracion o
modificacidn por cualguier medio, sin previa autorizacion del Ajcalde.
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3362.116.137.782

%A

s 3o

Valor Total

Contrates Total
766

e

Cantidad da contratas

] % 2

st

e

Afn WI0TY B3R RWENTE @00 S203Y 0E2 SRS

- i VERSION oM
GESTION JURIDICO A
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL. SECTOR
GESTION CONTRACTUAL
o o Vator Tetal ...
Gasto Mensuail ; Gasto Anual

5 13 25 6 o RS 6 i § 2R mE NG G5 s M¥ e,

45 i A

ARG

Cantidad de zontratos -« Ancal
28 S P S £ R 0 103

i R

Fuente @SEOUN D WREECDA I

Este documento es propiedad de la Administracion Central de! Distrito de Santiage de Caii. Prohibida su copia, alteracién o

rmodificacién por cuaiquier medio, sin previa auvtorizacién del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGD BE CALI

s Wi

Ly

FRD A
: -
]
iE
i
DoETER
Fraa
LLEY

B Treiion o st e geaticin

Clizgi & Bienes §

Provesdor Proveedur Proveedar

seleccionado

. y No
$363milM .' 766 | identificada

Nt i i paer\raadoms e

FRTELLA DY SARAANGA Y

T m o
iy 5
ik 5
i3 i
- ig
P8 -
R L&
:

H TG R B AR
: 3w 3aimasd

Bragaripmnto wmendat
A4l de] Sa

He 2Ggat

e LS e LHGES

PR HERS- A Hnsrdia
Wlazy B Gt
iy B
Nideiz Wripia

Bl | IalF e )

MG s aimee o Samtande:

- g g et

Wieisdy

Vaior Tatal Estimada para ¢l | Numare da Contratos del} | Origen del Provesdar |

Este documento es propiedad de la Administracion Centrat del Distrito de Santlago de Cali, Prohibida su copia, alteracidn o
madificacion por cualquier medio, sin previa auterizacion del Alcalde.
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| BVrioy WEsntiany
L piamd

Mgdadidad de Sebecein

3l et o e Aliated

W N &

:

Valor
=
T
. Tanteatas

547 a0t

T ater Tota) Estimade

WEnlentdn dbegedl S5 Hengs Cunnne

La tabla N° 7 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con
“Realizar la interventoria a la implementacion de la informacién geografica de los acueductos del
area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal en el corregimiento El Hormiguero, area rural
vereda La Voragine - corregimiento Pance y drea rural vereda La Buitrera - corregimiento La
Buitrera, v de los alcantarillados del érea rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La
Leonera y area rural vereda La Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion
geografica de [a UAESP, en articulacion con la infraestructura de datos espaciales de Santiago
de Cali (IDESC), a través de levantamientos topograficos y el inventario de los elementos
definidos en el catalogo de objetos geograficos de los sistemas de acueducios y alcantariliado”

Tabla 7 procesos de contratacion adelantado por otras entidades

2023 2022 2021

ALCALDIA MUNICI-

ALCALDIA LOCAL GE | MUNICIFIO DE FLO- PAL DE PUERTO

USME . RENCIA BOYACA
NV-PUB-QAJC-098-~

FDLU-CMA-032-2023 | 2022 SMC 188 DE 2021

hitps:/fcommunity.se-

cop.gov.co/Public/Ten-

dering/ContractNotice-

Management/in-

dex?currentLan- hitps:/community httpscompmunity

guage=es-« CO&SkinName=C CO&SkinName=

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alleracion o
moadificacion por cualguier medio, sin previa auforizacidn del Alcalde.
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VERSION o001

e CQ&Page=io-

‘1 gin&Coun-

.-+ try=CO&Skin-

' .1 Name=CGE

Concurse de méritos
| abierto

Minima cyanifa

Mimima cuaniia

3

| REALIZAR LA INTER-
| VENTORIA TECNICA,
.| ADMINISTRATIVA,

LVLEGAL, FINAN-
| CIERA, SOCIAL, AM-
| BIENTAL ¥ 8ST AL
CONTRATO DE OBRA
BUBLICA CUYOD OB-
1 JETO ES: REALIZAR
-} POR EL SISTEMA DE
- PRECIOS UNITARIOS
"I FLIOS SIN FORMULA
| DE REAJUSTE Y
| HASTA MONTO AGO-
| TABLE, LA CONSER-
S| VACION Y LAS
|| OBRAS REQUERIDAS
I PARA LA QPTIMIZA-
CJCION Y MEJORA-
JIMIENTO DE  LOS
1 ACUEDUCTOS VERE-
| DALES EN LA LOCA-

REALIZAR LA IN-
TERVENTORIA A
LOS ESTUDIOS Y DI-
SENOS PARA LA
CONSTRUGCION DE
VIVIENDAS DE INTE-
RES BSOCIAL EN
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE FLO-
RENCIA

INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINIS-
TRATIVA AL PRO-
YECTO CUYQ OB-
JETO ES "CONS-
TRUCCION DE ME-
JORAMIENTOS DE
VIVIENDA MADRES
COMUNITARIAS
AREA URBANA Y/Q
RURAL EN EL MUNI-
CIPIC DE PUERTO
BOYACA, BOYAGA

“Valor det contralo

- 1 LIDAD DE USME

"1 101.500.000 COP 7.186.230 COP 13,501.801 COP

' GRUPG DE CON-

SULTORIA & SOLU-
CONSORCIO ACUE- | VIVIANA ANDREA CIONES TECNICAS
DUCTO USME 032 RAMOS SANTAFE S.A.5

‘| 7 meses 3 mesas 3 meses

Forma de pago -

| pagos parciaies men-
"| suales en Peasos

“| Colombiancs, de

.t acuerdo con la ejecu-
't cign del contrato hasta

| ciente (85 %) de

-1 su monto. El cinco por
| cienta (5%) restanie se
‘| pagara una vez finali-
| zada la ejecucién del

;| contrato.

| el noventa y ¢inco por

Mediante actas par~
ciales af 80% an
forma proporcional
de acuerdo a la en-
trega de los informes
por parte del contra-
tista un pago del 10%
final que corresponde
real ultime 10%

Es por precio global
fiio sin formula ajuste

"] el Proponente acredi-

-| tara que la sumatora

.. delos

Debe acreditar expe-
riencia de dos contra-
tos de consuitoria o

Debe acreditar me-
diante certificacion 2
coniratos

Este documentoc es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santizge de Cali. Prohibida su cop:a alteracidn o
moedificacidn por cualquier madio, sin previa autorizacidn del Alcalde,
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1 contralos aportados interventoria, sucrito-
-] como experfencia as con enlidades publi-
- mayor ¢ igual al cien cas
-1 por ciento {100 %) res-
| pecto del valor
| total del Presupuesto
| Gfical establecido
| para &l Proceso de
| Contratacién expre-
‘| sado en SMMLY
: 72153100
80101500
80101600
81101500
| BO101600 81141500 201600
1 81101560 9314200

| GARANTIA DE SE-

| RIEDAD DE LA

| OFERTA Cumphi-

-| miento general del

| contrato v el pago de

.| ias multas y fa clausula
.| panal pecuniaria que
se le impongan Hasta
-1 1a liquidacidn det con-
trato E! valor debe ser
‘I de por fo menos el

‘1 diez (10%) dal valor

-1 del contrato @ menos

"1 que el valor def con-

{ trate. De acuerdo con

1 el articuio -
12.2.1.23.1.42. del De-
‘1 creto 1082 de 2015,

-1 Page de salarios, pres-
‘| taciones sociales lega-
| les e indemnizacioneas
-| laborales del personat
.| que el Interventar haya
-1 de utilizar en €l territo-
t rie nacional para la
ejecucién del contrato
Plazo del contrato y
tres {3} afios mas. 5%
de acuerdo con el ar-
ticule 2.2.1.2.3.1.13.

| det Decreto 1082 de
2015 Calidad del Ser-
vicio por los perjuicios
derivados de la defi-
ciente calidad del ser-
vicio prestade, Vigen-
cia de este ampare
debe ser igual al piazo
de Garantia de estabi- | Cumplimiento 10%
lidad del contrato prin- | Calidad del servicio
-1 cipal en cumplimiento 10%

20%

Cumplimiento 10%
Calidad del servicic

Pago de salarios 10%
Buan manejo del anti-
- del paragrafo del Page de salarivs 5% | cino100%

Este documento es propledad de fa Adminisiracion Central del Distrite de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacidn por cualquier medio, sin previa aulorizacion del Alcalde,

Pagina 37 de 72




ALCALDIA DE
SANTIAGT DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

(MIPG)

ES?RUCTURAC]ON DEL
ANALISIS DEL SECTOR

MAJACG1.04.01.PC01.F004

VERSION

001

~.7| articulo 85 de fa Ley
7| 1474 de 2611, Por va-
| tor equivalente al
.| Treinta por ciento
1 (30%) del valor det

| cantrato.

<. - | Experiencia del Propo-
SO nente 67,5
- Equipo de trabzjo
-1 {Personat Clave Eva-

uable) 10

Factor de sostenibili-
dad 1

Apoyo a la industria
nacional 20

- Vinculagion de perso-
| nas con discapacidad
1

| Emprendimientos y

-| empresas de mujeres
1025

| MiPymes

Precic més bajo

Precio mas hajo

Fuente: << SECOP i »>,

6 4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACION DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES
A TRAVES: DEL. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGECO'

...... Walor Tokal

ThEnoisr -

BEE

Gasto Mensual

3 1A75.686.553.318

SuEmi

Loy -

Lrgdmi H3iTme L 03N

Gasto Anual

EREr L RS R e r L P

Este documento es propiedad de la Administracitin Central del Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cuaiquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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Con la informacién obtenida de la revision de los procesos de contratacion similares adelantados’
por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se
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+ Modalidad de Contratacion establecida en los procesos consultados: Teniendo en cuenta
la informacidon obtenida en las secciones anteriores, las modalidades de seleccion
utilizadas para contratar este servicio objeto del Proceso de Contratacidén ha sido de
seleccion abreviaba de menor cuantia, de subasta inversa, licitacion, concurso de méritos,
pero teniendo en cuenta en lo establecido en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de
2007 modificado por el articulo 219 del decreto nacional 19 de 2012, este es un proceso
de concurso de mérito teniendo en cuenta que el presupuesio para este tipo de modalidad
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 es desde $130.000.000 hasta sin
limite de cuantia.

+ Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenia la
informacién obtenida en las secciones anteriores, el plazo del contrato establecido para
contratar del servicio objeto del Proceso de Contratacion estd entre 2 y 4 meses de
gjecucion.

« Presupuesto: Teniendo en cuenta la informacién obtenida en las secciones anteriores, ¢l
presupuesto requerido para contratar del servicio objeto del Proceso de Contratacion para
procesos de intervenioria ha sido hasta de un billén de pesos.

» Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la informacién obtenida en las secciones 6.1 a
8.5, las condiciones de pago establecidas para contratar el servicio objeto del Proceso de
Contratacion se ha realizado en su mayoria mediante actas parciales 90% se da mediante
avance de actividades parciales y el 10% a entrega a satisfaccion.

» Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la
informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, la experiencia requerida para contratar el
servicio objeto del Procesc de Contratacion se ha realizacion entre 1 a dos contratos
certificados que estén relacionados con las consuliorias o interventorias.

« Codigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta Ja informa-
cién obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los cddigos requeridos para contratar el servicio
obieto del Proceso de Contratacién

Tabla 8. Codigos UNSPSC.

80101 600 éerencfaﬂldé ?’lr‘{'ﬂyectcﬁé T
81141500 ingenieria Civil y Arquitectura
Fuente: <<Coigmbia compra eficiente>>.

Este documento es propiedad de ja Administracion Central del Distrito de Santiago de Call. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cuaiquier medio, sin previa autarizacion de! Alcalde.
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« (Garantias exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta [a informacién obte-
nida en las secciones 6.1 a 6.5, las garantias exigidas para contratar el servicio objeto del

Proceso de Contratacién son:

Tabla 9. Garantias.

._ Garantla T Descnpmon ——— Porcentaie ig =
desde la presentacion de la
Seriedad de la | seriedad de fa oferta debe cubrir la sancién 10% oferta y hasta la aprobacidn de
Oferta derivada del incumplimiento de fa oferta o la garantia de cumplimiento del
contrate
Esle amparo cubre a la Entidad Estatal de
los perjuicios derivados de:
3.1, Bl incumplimiento fotal o parcial del
contrato, cuando el incumplirmiento gs impu-
table al contratista;
3.2. Bl cumplimiento tardio o defectuaso del
contrato, cuando el incumplimienio es impu- Con una vigencia iguat al
Cumplimiento table al contratista; 20% rming de la duracidn def
) conirato y seis (8) meses
3.3. Los dafios imputables al contralista por
entragas parciales de la obra, cuando el
coniralo ne prevé enfregas parciales; y
3.4, El pago del valor de Jas muitas y de fa
clausula penal pecuniaria.
Este amparo debe cubrir a a Entidad Estatal
Pago de | de los perjuiclos ocasionados por el % Con una vigendia iaual 3l
salarios y | incumplimiento de fas obligaciones laborales 8% lg nine de Iag durac;gn d:!
prestagiones del contratista derivadas de !a contratacidn ° cantrato v tres (3} a3 4
salariales del personal utilizado en &l territorio nacional alo y tres (3} afos mas
para la ejecucidn del contrato amparada.
vigente por un ¥rmino de cinco
. 5} afios contado a pariir de la
. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por ¢ S .
Cail@gd del los perjuicios derivados de la deficiente | 20% suscripcion del acta de recibo
sarvicio - definitivoe

calidad del servicio prestado

Fuente: <<fundamentos de confratacion>>,

o, ﬁ

» Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: De acuerdo con el principio de
responsabilidad que rige la contratacion estatal, las Entidades Estatales estan en la obli-
gacion de vigilar la correcta ejecucién del objeto contratado vy de proteger los derechos de

Este documento es propiedad de la Adminisiracidn Ceniral del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alleracién ¢
maedificacién por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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la Entidad Pdblica, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la
ejecucién del contrato.

En particular, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 *Por la cual se dictan normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestién publica” dispone que con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ccurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades plblicas estan obligadas a vigilar
permanentemente ia correcta ejecucién def objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segdn corresponda.

En ese orden de ideas, la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del cbjeto
del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimien-
tos especializados. Para la supervision, la entidad estatal podra contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios gue sean requeridos.

Por otro lado, la figura de interventoria consiste en el seguimiento técnico a la ejecucion
de contratos de distintas tipologias, realizado por una persona natural o juridica contratada
para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido
la obligacion de contar con esta figura en determinados contratos tal como en los contratos
de obra, (i) cuando el seguimiento del contrato requiera det conocimiento especializado
en la materia objeto del mismo, o {iii) cuando la compiejidad o la extension del contrato lo
justifique. Ahora bien, la Entidad Estatal podra determinar que la interventoria cubra solo
no solo acciones de caracter técnico sino también administrativo, financiero. Cantable y/o
juridico.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato las funciones
de supervision e interventoria. No obstante, la entidad puede dividir la vigilancia del con-
trato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar
las actividades técnicas a cargo del interventor v las demas quedarén a cargo de la Entidad
a través dei supervisor.

e Criterios de svaluacion establecidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la
informacién obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los criterios de evaluacion establecidos
para contratar el servicio objeto del Proceso de Contratacion. son el precio mas bajo y
apoyo a la industria nacional, personal con discapacidad, oferta econdmica, experiencia
del propenenie.

Este documento es propiedad de la Adrinistracién Central del Distrito de Santiago de Cali, Prohibida su copia, alteracidn o
modificacién por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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o Criterios diferenciales identificados en los procesos consuitados: Teniendo en cuenta |a
informacion cobtenida en las secciones 6.1 a 6.5, los criterios diferenciales establecidos
para contratar el servicio objeto del Proceso de Contratacion, se pudo evidenciar los crite-
rios establecidos para empresas MiPymes y empresas de mujeres y para oifras empresas
no MiPymes referente a la experiencia general del contrato.

6. 7’ OTRAS CONSULTAS

_No Apllca
7. ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos estan en
capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por el Unidad Administrat.
Especial de Servicios Pubilicos, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si emsten
alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de
contratacién relacionado con "Realizar la intervenioria a la implementacién de la informacion
geografica de los acueductos del area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal en el
corregimiento El Hormiguero, area rural vereda La Voragine - corregimiento Pance y area rural
vereda La Buitrera - corregimiento La Buitrera, y de los alcantariliados del drea rural vereda La
Leonera cabecera - corregimiento La Leonera y area rural vereda La Voragine - corregimiento de
Pance, para el nodo de informacion geografica de la UAESP, en articulacion con la infraestructura
de datos espaciales de Santiago de Cali (IDESC), a través de levantamientos topograficos y el
inventario de los elementos definidos en el catalogo de obietos gecgraficos de los sistemas de
acueductos y alcantarillado”. )

:? 1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BiEN OBRAO SERVICIO

Lz tabla 10. detalla los proveedores ldentzflcados para F’.ealzzar Ia interventoria a la
implementacién de la informacién geografica de los acueductos del &rea rural y sector Flamenco
de la vereda Cascajal en el corregimiento EI Hormiguero, érea rural vereda La Voraging
corregimiento Pance y area rural vereda lLa Buitrera - corregimiento La Buitrera, y de log
alcantarillados del area rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La Leonera y drea rural
vereda La Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion geografica de la
UAESP, en articulacién con la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali (IDESC),
a traves de levantamientos fopogréficos y el inventario de los elementos definidos en el catalogo
de objetos geograficos de los sistemas de acueductos y alcantarillado”. :

Tabla 10. Empresas que proveen el sector.

Este documento es propiedad de & Administracidn Central det Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, aiteracién ¢
madificacian por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcaide. .
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Provesder |- Proveedor 2 | Proveedor3.
800076814 830059237 804005882
CONTEXTO
URBANG SA COINTELCOSA | EASO SAS

08. SOCIEDAD | 08, SOCIEDAD
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | POR ACCIONES
PORACCIONES | SIMPLIEICADA | SIMPLIFICADA
SIMPLIFICADA SAS | SAS SAS
BOGOTA D.C. BOGOTAD.C. | SANTANDER
M7111 M7112 M7112
13,36 1,99 2,68

“lo,49 0,91 0,25
10,03 0,68 0,09
0,11 gfég 0,03

10,06 : 0,02

Fuente: <<S1|15>>

Anexo No. 1 “hoja 1" Se agrega un anexo con todos los proveedores det sector

" DE ABASTEGIMIENTO ESTRATEGICO

Este documento es prepiedad de {a Administracién Central def Distrite de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
modificacidn por cualguier medio, sin previa aulorizacion del Alcalde.

Pdgina 45de 72




MODELO INTEGRADO DE MAJAD1.04.01.P001.F004
PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE {MIPG}
SANTIAGO DE CALI ,
GESTION JURIDICO ESTRUCTURACION DEL VERSION 001
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL
Valor Totat
GastoMenzual | g gn477.387.077.310 Gasta Anuaf

ITeE SHER SR _Arhh Sm2b6 512wt

Valor Tatal

. . = Tatal -~
Cantidad de contratos « Mensua 216,268 Cantidad de contratos EY
. REIE A2 TAMSAAG  IANE e DA MEEmd
W omd
g
Valor Contratacidn Nimero de Proveedores Miimers de Contrates

$ 60 bill. 103.80 mil 210,37 mil

Valor Totat Estimade por Proveedor

: Wi Tinal Sitmads WNamong de Jorwraies

Tooarmm o
A i
i@ £
:; L RO
CE frnd & 3
L= £ D
3 E
S sguin =

i

EXAFRESA PARA LA &

Prov_nomibre

Este documenic es propiedad de ta Administracién Centrat del Distrito de Santiage de Cali, Prohibida

su copia, alteracidn ¢
medificacidn por cuaiquier medio, sin previa adtorizacién del Alcalde.

Pagina 46 de 72



MODELQO INTEGRADO DE MAJAD1.04.01.822001.F004
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA .DE
SANTIAGO DE CALJ i
ESTRUCTURACION DEL VERSION 001

GESTION JURIDICO :
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR

GESTION CONTRACTUAL

por Proveedor

TTPCRLG U £
EAsEEIA

ChETITG
i SR [L ShEAmmdiad

Trpgmma farel
Ao I D FeRR LY 25 PR

FProvesdar

NI Y
Bt b R et H
Tz,

PRETITLT0 B

Coin MRTRGG e TR AKIRen 2T
Khne Ayea $ins
Waker Tetsl Eslimadn

1+ et it
Nimera 2o Caniratss

Modalidad de Contratasian

“alot de Cantrates cam provesdures
plurales en SECCR H

Cantidad due C con

P
plurales en SECOR

S LSS H i
TR (AR atgdnirdad 2r Conpatacian

WCanonest oy M

W aka

FRUL

Vialor Tatal Estimags

o s T WFa

St

: 11
_ 6‘.*»41:1- @
p . -3t

- ﬁé}“u;i;:_
P E S3bi =
= Py
o v ot
SR S O
— &
G T
O &
= T
BN i : Zmi &
OSH:L%. e &
kg = =
b .. ,@ ; ” L2
§ 9 RL . R " ka2 ; s i — i - dmd L
I~ T = T R - € o Fe 4 i i 2R IR . A
[ R A S v SE IR e g R R - o€ R WO R
R R A oo i R S Rt 8= s o= Em
.vws»:’z.‘,m.::. P = o oA 3 R _d..w"fl?‘i.-ﬁ i [V R R
« B EEN RN E 2 FEZ ‘msﬁ"?uggmmﬂgh%'ﬁé FEZod &
xz 4 3w il ;= Z w R R onE : : w o o B
e} T oo =2 5= Voo = ] Z X om Do 225 [ 5 ==
- - = oo Lo on e 2 4 om Toan EER -] At = -
E ORBRRESRGIZEZ AL R T oS dBEAE SR dr SNy v Ry
o - = R o E = o= O oW oy i = oo
T o BEzwEigiaeid AR AR AR R S Rl
Z 3 3 2 & 2 23wy
7 EsofEgZg s $* 22y utediiiogoigigiay
o o ; -y S o = : L= A E s
g FEfzzigEiz BEETEEE RS A R EEEER RS
: s A oa I : i = s a S Y o4 : = pr
o Howm DM OS g oW % it 4_5ggm§_l1%;:g - - Som oW
4 Do dLE0 s 5 & R WO ow ow M= w & & 2 @S 2
Z fEZEsSE = T Emggizzi 3 2Rs £Ego
= ooE Sk e = T s ® = = & bt o oM G
€ SggZzE2vd 2 P Ty gésggr F 8¢ R
B3 G 8 E &g & E e § 5 i ERa % Z
§ % §23zi§ 0 % i 22382 8¢ = 252 ‘

m
3
=

i 2
kY
o,

7.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS

Este documento es propiedad de iz Administracién Central del Distritc de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
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l.a tabla N° 11 detalla los proveedores identificados para "Realizar la interventoria a la
implementacidn de la informacién geogréfica de los acueductos del area rural y sector Flamenco
de la vereda Cascajal en el corregimiento Ei Hormiguero, area rural vereda La Vordgine -
corregimiento Pance y area rural vereda La Buitrera - corregimiento La Buiirera, y de los
alcantarillados del area rural vereda La Leonera cabecera - corregimiento La Lecnera y area rural
vereda L.a Voragine - corregimiento de Pance, para el nodo de informacion geografica de la
UAESP, en articulacion con la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali (IDESC),
a través de levantamientos {opograficos vy el inventario de los elementos definidos en el catalogo
de objetos geograficos de los sistemas de acueductos y alcantarillado”.

. Tabla 11. Empresas Mlemes

—— Pfoveedom g Proveedorz 13 Prcveedora
[ sones3363 830059237 804005882
oy
| VCOMEDELLIN SAS | COINTELCO SA EASC SAS
e 08, SOCIEDAD
- - | 8. SOCIEDAD POR POR ACCIONES
- | ACCIONES SIMPLIFI- | 61, SOCIEDADR SIMPLIFICADA
| CADA SAS ANONIMA SAS '
ANTIOQUIA BOGOTA D.C. SANTANDER
| amese M7112 MT7112
1,99 2,68
- Indicadores financieros. - | 20.74 0,91 025
S . L |008 0,68 0,00
lnd:caderes - w802 0,18 0,03
Orgamzac:onales -0,02 002 0,02

Fuenie: <<3l|15>>
Anexo No‘!“ho;a oz2" empresas Mthmes e -
_74 IDENTIFICACION DE CR!TERIOS QUE PROMUEVEN""“" NCLUSION'SOCIAL E -
iNCORPORAC!ON DE POBLAC!ON VULNERABLE S

Tenzendo en cuenta gue para la realizacién de la lnterventona se requzere de an persona[
especializado, se sugiere incluir [a posibilidad de incorporar, los criterios de inclusién social, con
enfoque diferencia de género como lo son; las mujeres cabeza de familia, mujer victimas de
violencia basada en género, mujer frans, mujeres negras, afro descendientes, raizales etc de
acuerdo al punto 4.8.

'_-'2".5;-}_]DENTE'FIC _ON DE SER\/IC]OS‘ DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES
AGROPECUARIGS LOCALES

Este documento es propiedad de iz Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién ¢
modificacion por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 48 de 72



MODELD INTEGRADO DE MAJAD1.04.01.P001.F004

PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA OF (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ESTRUCTURACION DEL VERSION 001
AOMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL

7.5. IDENTIFICACION DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LOCALES . | _ _

No Aplica

El procedimiento de prestacion de servicios se resume en el siguiente diagrama:

... Grafico 2. cadena de suministro

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS - o .

Variables que intervienen en la estructuracion de costos para este tipo de proceso de interventoria
son:

e« Honorarios

¢ Descuentos y contribuciones.

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

El nimero de datos que compone la muestra incide significativamente en la calidad del analisis
de la informacion. Regularmente, entre méas informacion puede recoger la Entidad Estatal, mayor
es la confianza en las conclusiones del andlisis pues la muestra comprende una mejor
representacién del comportamiento de la variable objeto del estudio. Para lo anterior se filtraron
las sociedades en la base de datos del SIS segln su clasificacion CllU, cddigo CHU 7111 -
Actividades de arquitectura y 7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica, correspondientes al sector y con una muestra de 630 empresas observadas.
Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los indicadores de

capacidad financiera y organizacional para ef sector objeto del estudio. Para este proposito se

Este documento es propiedad de fa Administracién Central del Diskito de Santiago de Cafi. Prohibida su copia, alleracion o

modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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tomd el formato de calculo de indicadores del Departamento Administrativo de Contratacion
Publica.

-

Tabla 12. Indicad

345 BT _
Fuente: Elaboracién Propia, datos SIIS

De acuerdo con el meétodo de intervalo de confianza, los indicadores financieros y
organizacionales recomendados encontrados en el mercado son los siguiente:

Tabla 13. Valores De Referencia.

. " Indicador |- Valos de referencia .

Indice de Hquidez, 3,20

Indice de endeudamiento. 0,52

Razén de Coberura de 2,54

intereses.

Rentabilidad del patdmonio 0,09

Rantabifidad del activo : 0,04

Fuente: Elaboracién Propia, datos SIS M f“

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES

No Aplica

8. ESTUDIO DEL MERCADO

£l Valor del presupuesto oficial esta distribuido de la siguiente manera:

Este documento es propiedad de ia Administracion Central del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alleracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 50 de 62



SANTIAGO DE CAL!

GESTION JURIBICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

ALCALDIA DE

(MIPG)

MODELQ INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

ESTRUCTURACION DEL
ANALISIS DEL SECTOR

MAJAQ1.04.01.P001.F004

VERSION

TS
Ls o
ERER! ' de - fanad, o0 i guanh sat. 008 sASZaMme? |5 yaszaaT (s FEERTUY O PETTY Y £.545 08A
imptands IDESC, De mod da stvaduct. .
1,1.2.7 |ENabewco S deaciian Gk 100 oy ckimaniog defsistoma de ) gy 100§ 2197028478 24MM0T 3 040515 800922138 3137384
atyesicin
1.4.2.1 |ixofomowncn de ama dn i fustic del nmdﬂ. 1289 HAS L8L 4,00 447597414 1 & £ 75474 ERERELE I R 983791
1.1.24 |Luntsmente cence poblacienzta henaficar hasty S04 vwrsoa) GHL 1.00 5894 B4l 5 5 595540 199,340 { 5 1.289.834 L1234 402
14155 L avankd riarkts taoormtios dotaBads e A wilftaesinrihits PTAD HGBL A 4853000 § L2565 320 53,184 15 PRAATD AQ7 FIk
11,28 [Moduis |sormino PTAP GEL 1,00} 3 B59.860.00 | § 3%95.280 AT 5 Ki848 271601
.1.2.7 | Genatation da Bean dw Datas Gaagranz GEL 1.90] & 20080B0.00 | § . Z0048pg (8 A0 ITB 1§ S5 A25 |3 7558 641
SLUBTOTAL L AGX. A%

TGTA

- i - - - —

IRER g wpays 1, con tarare; GaL w00 8 BI2.o4000 [ & 832,980 % 135582 S 14418 % 502,867
tmmianda IDESS. De it de acueducta.

1.1,1 2 | Fanemen fohas descrptivag pas iodos 0% ahmantes debstema de | ) 1o00]3  78703300)% 782.031 | 3 126407 }5  t7Aa04 |5 1.918.743
Vatuesutiy

T.3,3.3 | Cutoformasass dn ars 9 £fusme dal provacs, (8 HAL GBI 0 ECENEN 7253 343 MBS 361241 | 5 FELEAR)

1.1.3.4 {invartasmirat coites pabckana] 3 Fonpficar (Reaty 200 wreusnse} Gl 1,400 1.265 8204 1,255,420 255,184 F0.E10 | 3 1,301 734

T.3.3.8 [t yvarsamenta tonngraficn satalagdsy o B Fmstndurs FIAR AL (5 1,263 52060 ¥.765.008 T53.984 369 830 | & TI0TF

1,138 {Rhadety apmaisee PIaE [ 1.50 +.858 850,00 1043 830 375776 432,545 | § ZT1L6H

1137 |Consvacion o Basa os Dairs Geonrahc GeL 1905 Z008B900015 200888 301,776 308.635 | § 2 AGE BA1

SURTOTAL

< AR

- L
1,141 da bap it i con wn g ct:1H taaf 3 11855920 | % 1345920 | 5 253184 |3 2440 |5 1.307.534

feumpipnda IDESE de rod A9 pruadustn.

tenar thead paca dodes os T sixturm G

1.5.4.2 amiscudn GaL oo % oAl ge 532561 ¢ & 174582 1§ MANIE (% A0 bEX
1147 | Ortpfompesics tu ama de infmncia dol proyecin |5 MAY GEL 1001 8 LOTIEY 1.047.187 259437 233753 14953483
1.0.4 4 Ik gvantomimta censo aoblaciortel 4 banaloes usty 204 L el Gl O8N & 1,504 BED 1,204,340 ITETTE 432,945 1 2711801
1045 | Lavantarinnty tontgmitea Jetatada da ls infraestuciurs FrAY HHL £.9a] 2213080 2215 04 443.072 508.102 3.183.534
1,146 Ikdadan (semathor PTAST e 1K & 3.184,800 2. 164 BO0 A3E 062 121504 1§ 451203
1147 kianana':'ﬁn da Hiwe de Juins Geagrifica LAl 1.\101 4 ZO0AREG FE 2.008 Al 401776 S A4SHO254 % 2. 388 45%

AT ETR

R T %

2 3 - ia) pan
L4.5. [ovtesdn da sy i tn g ; a8t 100( § 7595520 (s  7.99s5Tn | 1,519,604 |5 L7ILITE |5 0,844,402

rimoiando IGE S Da ved de acuwtusio.
1182 f::’z::"w““d‘mm“m‘“d“m“m‘d"”“““ aae, 1,30 5 s2.980 | % Fazaca |3 16592 18 IS (S 503,867
11,53 [0 dn sraa dn st del 360 1AL GaL a0l § 3 408,038 305 498 T0R1 270 | & 1432559 |3 715508
1,15 4 Honwkrdammenin senie abbRngl ¥ Gureicin Faua 534 wd o] 2a0 1.8 £98 83T 96840 1,539,328 1288 | 5 #. 1248,
1.1.5.5 [Lavantarentn Mpadrats JatALAHA 08 @ riaesncum PTAR Sar, 190 23R BT RE4.880 375778 332,345 1 5 2711631 |
1.1.5.8 {Madows FIAP S, T30 $AHLTI0 S 430 78 | & $86, 144 | & 1.010.204 | 8 .527.088
1.4.5 7 | Gunerazion da Base da Datgs Gaqqmtcs o +.oaf 5 2oom8Eg | § 2 miasan |3 ToLrTE | b AEAnIS IS 2288531
StATOTAL 39 512920

[ERE :'::‘m;’:;:‘ + frchiye =" 100 5 2ammn s zsitmm (s sog36n [§  srrass s 1846485
103 [ Sntotomosaion de aiwa de eRuoncs dal spuymots. E1E HA} GEL 1000 & 14004540 | § 004440 | T 200888 1% 220012 1 & 1434240
T4 |L Al Cars sonal # etshoar hasta 500 } ot | 100] 8 LOZACS |5 4562865 | § 300,561 | § 1028640 £.450,008
+.1.1.5 | Layaminmonnin n:gmmf:u Aetabucs du W minestrces PTAR LGBL 1,41 3 1,848,380 | § rAqaEnd | L ATRITS { & 4332849 2.711.4M
1018 | Mo a Byartm e PTAR Gk 1,00 § L. 114240 | 5 ERSENTTNEY AP B4R |5 A3R04AF LAYS. 1S
4.1.1,7 [ Ssenacacmn de Bode da Cuias Seotmaics EL 1 29_ k] 2004 880 (% 'Z.W!.aﬂ_f_l k] AGITIE {3 dSRIOSTES 2588 BAY

BUSTOTAL

[T

11,21 "mm:;f‘;’:f InEs Uinthoya & am. | orools rasasen (3 1esamea|s are776 s 432345 |8 2781808
1.1.2.2 |(Ortoinrresa o da dond de nfudnca dail prrvecio, [B HAY L8, X1 G4 1A 44 | § 6. BA% 2295312 1404, 348
1.1, 2 4 (L awvantamas 1t tanxo pehlqmu! A ik (heata FHIT oA GEL 1agf s 243% Aad 2,331,340 S, 168 Erg il 1BV 5 4ER
1.1.2.5 |t avantamisnte inoogrmficn detstads da & ttavstudiun PTAR GAL 10805 DA% 8% 1.378.554 § % 75776 432,945 FERETT
1,728 {Modais luneme oo PTAR GHL R k), 127 3,200 321 720063 BIO.ATE 5941 287
1.1.27 15!"!!\3-&9'! 1y Gayw de De'mx Gaogrifica AL 00l & 2008 BED | § 2 004 589 AGE7TE ANA 025 | 4 2 584 881

SLHTOTALL & X ATTAST




MODELO INTEGRADO DE MAJAG1.04.01.PO01.FO04
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ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALl
GESTION JURIDICO ESTRUCTURACION DEL VERSION oo
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL

NOTA 1: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de los estudios, POR LO
TANTO, EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL NO PODRA SOBREPASARSE, si eso ocurre la
propuesta sera RECHAZADA.

El presupuesto asignado incluye fodos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones legales de caracter nacional y/o municipal que pueda generarse en la celebracién
y ejecucion del contrato, impuestos y demds tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liguidacién; por o tanto, si el proponente supera este valor la oferta sera
RECHAZADA.

Justificacion del valor del contrato:

El valor del presupuesto de la presente contratacion fue estimado por el equipo técnico can base,
en el analisis de precios realizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Public.
para la presente vigencia.

Los valores fueron establecidos de acuerdo con base en [os precios de los proyectos de estudios
de disefios de contratos ejecutados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos —
UAESP en vigencias anteriores y estimando el tiempo necesario de dedicacién por profesional
de la interventoria para fa ejecucion de la revision de los productos. Ademés, se tuvo como base
las tablas salariales de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANt y el Instituto de Desarrollo
Urbano - |DU.

ENTIDAD DEREFETENCIA ANl DU

Promedio
PERSONAL &8 meses &0 meses

Profesional Especializado S 10108800 |5 998000015 10.044.800

Prafesional " S 5.054.4C0 | $ 3.890.000|S  4.472.200 -

Se anexa documento Excel con “Presupuesto INTERVENTORIA Nodo IDESC”
Ver Anexos del presupuesto oficial.

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO . -

El presupuesto oficial estimado para el contrato es por Ia suma de CIENTO CUARENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali, Prohibida su copia, alteracidn o
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,
Pégina52de 72
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($ 141,448,068.00), incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demas costos directos e

mdlrectos a que haya iugar con Ia ejecumon del contrato

Los lmpuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecumon y/o hqundaozon
del contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicicnal a los
precios pactados, en caso de que l0s precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme
la normativa vigente.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procederd de conformidad con la normativa
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de
que no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la
exencion. :

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampitlas, a tltuio enunciativo, se
tienen los siguientes:

Estampilla pro Cultura 1% en coniratos superiores a 4,072 UVT

Estampilla pro Hospitales 1% en contratos por cualguier cuantia

Estampilla pro Desarroilo — EFP 1% en conirates por cuantia menor o igual a
2,196 UVT

Estampilla pro Desarrollo 3.5% en contratos por cuantia mayor a 2.196
UVT

Estampilla pro Univalie 2% en contratos por cualguier cuantia

Reteica Dependiendo de |a actividad y el tipo de empresa

. coniratista

Retencion en la fuente Dependiendo de la actividad y ei tipo de empresa
contratista

Estampiila pro Universidad det Pacifico 0.5% en contratos por cualquier cuantia

Estampiila Bienestar para el Adulto Mayor Dos por clento (2%) del valor de todos los
contratos y sus adiciones antes de [VA. El pago
de estampilia para i Bienestar del Adulto Mayor
se deberd realizar previo al inicio de gjecucion del
conirato y sus adlmone

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para lograr los objetivos con el fin de Realizar la interventoria a la implementacion de la
informacion geogréfica de los acueductos del area rural y sector Flamenco de la vereda Cascajal
en el corregimiento El Hormiguero, area rural vereda La Voragine - cotregimiento Pance vy érea

Este documento es propiedad de fa Administracidn Central def Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, aiteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacidn det Alcalde.
Pégina 53de 72
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rural vereda La Buitrera - Corregimiento La Buitrera, para el Nodo de informacion geogréfica de
la UAESP, en articulacion con la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali
(IDESQC), a traves de levantamientos topograficos y el inventario de los elementos definidos en el
catélogo de objetos gecgraficos de los sistemas de acueductos, el ejecutor del proyecio debera
seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos técnicos
Protocolo para la elaboracidn y presentacion de planos de levantamientos topograficos (Version
2) y lineamientos para la produccién de Informacién Geografica:

1. Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalizacién del
contrato.
2. Realizar el seguimiento, revision y aprobacion de las siguientes actividades para cada una

de las consuliorias:

Levantamiento topografico {ubicacion, altimetria, planimetria)
1.1.2.1 | con estacién de topografia convencional, con informacion KM 6,70
georreferenciada cumpliendo DESC. De red de acueducto.
1122 glaboracién fichas descriptivas para todos los elementos del UND | 120.00
| sistema de acueducte
1.1.2.3 | Oriofomosaico de drea de influencia del proyecto. (120 HA) GBL 1,00
Levantamiento censo pobiacional a beneficiar (hasta 500
1.1.24 usuarios) : GBL 1,00
1.1.2.5 | Levantamiento topografico detallado de fa infraestructura PTAP | GBL 1,00
1.1.2.6 | Modelo isométrico PTAP m2 | 450,00
1.1.2.7 | Generacion de Base de Datos Geografica GBL | 1,00

Levantamiento topografice (ubicacién, altimetria,
11314 planimetria) con estacidn de topografia convencional, con KM 190

T linformacion georreferenciada cumpliendo IDESC. De red !
de acueducto.

1.4 3.9 |Elaboracion fichas descriptivas para todos los elementos UND | 5000
T | det sisterna de acueducto !

1.1.3.3 | Ortofomosaice de drea de influencia del proyecto. (5 HA) GBL 1,00

Este documento es propiedad de la Administracidn Centrai del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
modificacidn paor cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde,
Pagina 54 de 72
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1.1.3.4 |Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 200 GBL
"7 | usuarios) 1,00
1.4.3.5 |Levantamiento topografico detallado de la infraestructura GBL
PTAP 1,00
1.1.3.6 | Modelo Isométrico PTAP m2 200,00
1.1.3.7 | Generacion de Base de Datos Geografica GBL 1,00

Levantamiento topografico {ubicacién, altimetria,

1441 planimetria) con estacion de topografia convencional, con KM 2 o8
7 Hinformacidn georreferenciada cumpliendo IDESC de red de '
acueducto.
1.1.4.2 |Elaboracion fichas descriptivas para todos los elementos UND | 30.00

del sistema de acueducto
1.1.4.3 | Ortofornosaico de area de influencia del proyecto. (5 HA) GBL 1,00

11.4.4 |Levantamiento censo pobiacional a beneficiar (hasta 200 GEL
T usuarios) 1.00
1.1.4.5 |Levantamiento fopografico detaillado de la infraestructura GBL
PTAP 1,60
1.1.4.6 | Modelo lsométrico PTAP m2_ 600,00
1.1.4.7 | Generacion de Base de Datos Geografica GBL 1,00

l.evantamiento topogréfice (ubicacidn, altimetria,
1451 planimetria} con estacidn de topografia convencional, con KM 12

<11 linformacion georreferenciada cumpliendo IDESC. De red de
acueducto.

1.1.5.2 |Elaboracién fichas descriptivas para todos los elementos del | (nD 30
T | sistema de acueducta

1.1.5.3 | Oriofomosaice de area de influencia del proyecto. (500 HA)} | GBL 1

1.1.5.4 Levaqtamientc censo poblacional a beneficiar (hasta 500 GBL
usuarios) 1000

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrite de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién del Aicalde,
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1.1.5.5 |Levantamiento topografico detallado de la infraestructura GRL
PTAP 1
1.1.5.6 | Modelo Isométrico PTAP m2 1000
1.1.5.7 | Generacian de Base de Datos Geografica GBL 1

Catastro de Redes Alcantarillado (incluye :
1114 Georreferenciacion, nivelacion y ficha descriptiva), UND 120
1.1.1.3 | Ortofomosaico de drea de influencia del prayecto. (16 HA) GBL 1 »;
Levantamienta censo poblacional a beneficiar (hasta 500 Co
1.1.1.4 usuarios) GBL 1
1115 Levantamiento topografico detailado de la infraestructura GBL
PTAR 1
1.1.1.6 | Modela lsométrico PTAR m2 800
1.1.1.7 | Generacion de Base de Datos Geografica GBL 1
Catastro de Redes Al.c'emta.ril.ia.dg (Inlél.ﬁy.e Géldr”refé.r.éﬁc;é.élon,”
11.2. nivelacién vy ficha descriptiva}. UND 80
1.1.2.3 | Ortofomosaico de area de influencia del proyecto. (8 HA) GBL 1
Levantamiento censo pablacional & beneficiar {hasta 200 -
1124 usuarios) GBL 1 et
1125 Levaniamiento topagrafico detallado de la infraestruciura GBL
PTAR 1
1.1.2.6 | Modelo Isométrico PTAR m2 800
1.1.2.7 | Generacion de Base de Datos Geografica GBL 1

El INTERVENTOR debera cumplir con las normas aplicables en materia de la naturaleza del
contrato, y acoger las disposiciones presentadas en el manual de contratacion y el Anexc 3 -
Vigilancia y contractual MAJAQ1.04.18.M02-A03-V1, del Distrito de Santiago de Cali.

Este documente es propiedad de iz Administracidn Central del Distrito de Santizgo de Call. Prohibida su copia, alteracion o

madificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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El INTERVENTOR debera cumplir con las normas aplicables en materia de |la naturaleza del
contrato, y acoger las disposiciones presentadas en el manual de contratacion y el Anexo 3 -
Vigilancia y contractual MAJAQ1.04.18.M02-A03-V1, del Distrito de Santiago de Cali,

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

+ Exigir al consultor el cumplimiento de lo contenido en el Protocolo para la elaboracion y
presentacion de planos de levantamientos topograficos (Version 2) y Lineamientos para la
produccion de Informacién Geografica, el Modelo de Datos y el Catalogo de objetos de la
Entidad.

« Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactadas
en el contrato o establecidas en los términos del proceso de seleccion, asi como las
normas teécnicas y garantias aplicabies.

» Verificar que se tengan los permisos, licencias y demas requisitos necesarios para la
ejecucion del contrato y se cumplan las normas ambientales, de consuita previa y
participacion ciudadana, cuando sean aplicables.

« Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manegjo
ambiental deil proyecto.

s Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las
actividades se enmarque en los requerimientos ambientales, y que sus resultados
correspondan a los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

o Disefar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista.

» Realizar el control ambiental de las actividades y verificar el cumplimiento de todas las
normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en [a
normatividad ambiental

« Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
ambiental del proyecto .

» Disefiar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales, y a su vez, verificar su gjecucidn por parte del contratista.

ESPECIFICACIONES DE BIENES

« Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos requeridos, correspondan con los
exigidos en los términos del proceso de seleccidn y en el contrato, asi como que esios
operen con la calidad esperada.

Este documentoc es propiedad de la Administracién Central del Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,
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EQUIPOS DE TRABAJO

» Verificar que las personas gue conforman el equipo de frabajo del Contratista cumplan las
condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

» Verificar, cuando resuite aplicable, gue el personal extranjero del equipo de trabajo cumpla
con los requerimientos legales para su estadia y el ejercicio de su profesién en el pais.

» Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma oportuna
y segln la normativa vigente, conforme a la Ley 100 de 1993.

« Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo,
segun la normativa vigente, conforme a la Ley 1562 de 2012,

CONTROL AL PLAZO

= Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucién y del plazo establecido en "
conirato,

+ Informar ai Ordenador def Gasto y al jefe del érea, con evidencias técnicas o facticas, sobre
posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplsmzento del objeto contractual dentro de
los plazos establecidos.

+ Solicitar al Ordenador del Gasto la suspension temporal del contrato, por circunstancias
justificadas para garantizar la ejecucidn efectiva del contrato.

e Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prérroga al plazo del contrato,
cuando sea necesario para el cumplimiento del abjeto brlndando su concepto técnico sobre
fa necesidad de dicha modificacion.

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

« Cooperar con el Distrito de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial de Servicios
Pablicos y con el Contratista en lograr los resultados.

« Conocer [a documentacidn producida en las fases de planeacion y seleccion, de form~.,
que pueda identificar la necesidad, las especificaciones vy las conaderacuones de Vaiw
por Dinero que permitieron ia.seleccion del Contratista.

« Conocer la matriz de riesgos y los {ratamientos previstos para los mismos.

» Advertir oporfunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia del
conirato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, segln lo establecido en
la matriz.

« Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por
parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a las
entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y [a normativa vigente. El

Este documento es propiedad de la Administracicn Central del Distito de Santiago de Cali, Prohibida su copia, alteracién o
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interventor con el fin de dar cumplimiento al articulo 5 de la ley 828 de 2003, cuando tenga
conocimiento sobre las conductas del CONTRATISTA de evasién o elusion de sus
obligaciones al sistema de Seguridad Social integral y de los Recursos Parafiscales,
debera informar en forma inmediata al Ministerio de Proteccién Social tratandose de
pensiones o riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensacion familiar, Sena e
[CBF o a la superintendencia Nacional de Salud.

« Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpian las condiciones
ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario

s Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecucion del
conirato.

¢ Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y, en
general, organizar la informacién y documentos que se generen durante la gjecucion del
contrato, de tal forma que el Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos intervenga oporiunamente frente a las solicitudes
presentadas.

« Exigir al Contratista informes periodicos sobre la ejecucién contractual, dentro de los
términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si asi lo considera conveniente.

« Mantener comunicacién permanente con el Contratista y con las autoridades del Santiago
de Cali Distrito Especial —~ Unidad Administrativa Especial de Servicios Pliblicos.

ACTAS

» Suscribir el acta de inicio, cuando asi se haya establecido en el contrato y en el tiempo que
alli se establezca.

e Elaborar todas las actas de seguimiento gue se generen dentro de la gjecucién del
cantrato.

+ Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta parma! de los servicios contemplados
en el contrato.

« Elaborary suscribir las actas de suspensién, reinicio, prorroga y adicion previa aprobacion
del Ordenador del Gasto, dejando constancia de las justificaciones del contrato e informar
a la aseguradora de cada evento.

o Elaborar y suscribir junto con el contratista, el acta de recibo final, la cual serviré como
fundamento de! acta de liquidacion.

« Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidacién en los casos sefialados
en la norma.

iINFORMES

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distiito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
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« Eiaborar informes periddicos de supervision del contrato, documentando el avance en el
cumplimiento de las obligaciones del contrato. Asi mismo, documentar con evidencia
cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de
esto al Ordenador del Gasto.

Rendir informes a los organismos de control v a 1a auditoria interna.

e Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el desarrollo de la
ejecucion confractual.

» Generar alertas tempranas al contratista frente a posibles contratiempos o incumplimientos
en la ejecucion contractual.

» Presentar informe u oficios a la UAESP con todos los soportes correspondientes que
justifiquen los posibles incumplimientos por parte del contratista para que se adopten
medidas correctivas y se inicien [os procesos sancionatorios ¢ de incumplimiento que haya
lugar.

¢« Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes completos*y’
detaliados, estableciendo cortes de entrega.

VIGILANCIA JURIDICA
CONTROL DEL OBJETO

» Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que
puedan afectar el cumplimiente del objeto confraciual, o sobre incumplimientos a las
especificaciones y requisitos exigibles al contratista, para  que se adopten medidas
correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento,

e Acompanar los procedimientos sancionatorios gue se adelanten durante la ejecucion
contractual y hasta el cierre del expediente de contratacion.

» Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecucién det contrato conlieve perjuicios a
terceros o a la Administracién, para que se tomen las medidas necesarias.

» Verificar con el apoyo del equipo juridico de cada Organismo, el sustento de la suspensié -,
reinicio, adicion, prorroga o modificacion contractual de manera oportuna cuando e’
presenten hechos que ameriten dichas circunstancias.

« Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzean a
obtener la indemnizacion de los dafios o perjuicios que sufra la Administracién Distrital en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

CONTROL. A LAS PARTES

Este docurnento es propiedad de la Administracidn Ceniral del Distito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
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e Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesion del contrato, o la cesion de pagos, cuando el
Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos.

« Entregar al Ordenador del Gasto informacién de hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en
riesgo el cumplimiento.

« Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisidn que afecte la
moralidad publica, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, con los
soportes correspondientes.

GARANTIAS

» Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalizacidn y ejecucion del contrato, incluidas
las garantias contractuales.

» Verificar que al inicio y durante la ejecucion del contrato se cuente con las garantias
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de medificaciones al
contrato, verificar que las garantias se ajusten para cubrir dichas variaciones.

» Elaborar la documentacion y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las
garantias del contrato.

» Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y obras
hasta el vencimiento de las garantias post contractuales, con el fin de iniciar
oportunamente las acciones respectivas aplicables.

« Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los hechos
que puedan afectar el cumplimiento def contrato y de las medificaciones al contrato.

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE

PRESUPUESTAL- FINANCIERO

« Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromise (RPC) y la
nlaneacién de los pagos previstos.

» Verificar que el contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto esta se
encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado de
disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso.

« Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato,
justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando
las partidas presupuestales requeridas.

« Verificar que en el acta de liquidacion se dejen constancia de las obligaciones pendientes
y verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales necesarias.

Este documento es propiedad de la Administracién Ceniral dei Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, ateracién o
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» Solicitar la liberacion de saldos posterior a la liquidacién del contrato,

« Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar
porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.

« Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecucion e
informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que
este tome las medidas necesarias para su restablecimiento, segtin lo establecido en las
normas.

CONTABLE ~ PAGOS

o Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que
estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los preczos _
pactados, con sus respectivos tributos. 5

« Revisar los documentos necesarios para efectuar fos pagos al contratista, incluyendo’ ez’z
recibo a satisfaccion de los servicios objeto del contrato.

« Realizar el informe de supervision para el procedimiento de pago.

» Remitir al 4rea encargada del Distrito de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos de realizar el tramite de pago ante el Departamenio Administrativo
de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para consultar las
retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los lineamientos del Distrito
de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos.

« Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal para efectos de los pagos y la liguidacion del mismo.

« Salicitar por escrito al Contratista la presentacion oportuna de las facturas o cuentas de
cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar mediante oficio al
Ordenador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que
nuedan afectar el cumplimiento del objeto contractual.

INFORMES DE LA INTERVENTORIA
Informe Semanal:

EI INTERVENTOR debera presentar en su propia papeleria un informe semanai a la UAESP, via
electronica y debidamente suscrito, en el cual se evidencie la descripcion de las actividades
gjecutadas por el CONTRATISTA, porcentaje programado vs porcentaje ejecutado, con el
porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos
de campo, registros folograficos de actividades ejecutadas y las acciocnes de control integral al
avance y ejecucion de la obra, durante la semana.

Este decumento &4 propiedad de fa Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prehigita su copia, alteracidn o
madificacidn paor cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde,
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Informe Mensual:

El INTERVENTOR debera presentar en su propia papeleria un informe mensual a la UAESP, en
el cual se evidencie el control integral al avance y ejecucion de la Obra. Se debe enviar a la
Unidad, originai en fisico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) dias
siguientes al mes vencido. En dicho informe debe aparecer entre otros la situacién de cada una
de las actividades contractuales, el grado de atraso y/o avance de las mismas, los equipos
utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos de campo, los registros fotograficos; debera
contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas segln cada discipling,
su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto, el estado
de ejecucién del contrato de Obra y su proyeccion (dicho informe debe ser entregado en
programas que la Entidad pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y
Project). Con cada informe mensual debe presentarse un registro de video de la evolucién de las
actividades durante este periodo.

En cada Informe mensual, la INTERVENTORIA debera presentar a la UAESP el plan de trabajo
de INTERVENTORIA propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo el alcance
contractual, avance, planificacion de actividades a ejecutar en el siguiente mes del confrato de
obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobacidn u observaciones de la UAESP, para
posteriormente efectuar los pagos pertinentes.

Para el Inicio del contrato de INTERVENTORIA, dicha INTERVENTORIA debera presentar a la
UAESP un Plan de trabajo propueste a implementar para el mes consecutivo, atendiendo el
alcance contractual, avance, planificacion de actividades a ejecutar en el siguiente mes del
contrato de Obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobacion u observaciones de la
UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes.

Hara parte de los informes mensuales, un capitulo especial que describa y valore todas las
actividades del conirato de Obra, dicha informacién reportada servirda como insumo para la
recopilacién de las lecciones aprendidas en mejora de futuros procesos de contratacion que
adelante {a Unidad.

Contenido minimo cl.el Informe Mensual de Interventoria
£l informe mensual de INTERVENTORIA debe contener el estado y avance del contrato de Obra,

con graficas, que claramente describan la situacion del proyecto, acompafiadas de [a
identificacion de los principales temas por resolver y las recomendaciones de la

INTERVENTORIA: debe contener como minimo, pero sin limitarse, los siguientes aspectos:

Este documento es propiedad de ta Administracién Central del Distrifo de Sant:ago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacion por cualguiar medio, sin previa auterizacion def Alcalde.
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1. Introduccion.
2. Antecedentes del contrato.
3. Datos generales.
a) Estado general del contrato de OBRA e INTERVENTORIA.
by Informacion general del contrato de OBRA e INTERVENTORIA.
¢}  Condiciones de cumplimiento del contraio.
d)  Cumplimiento de Programacion: actividades, presupuesto y balance.
¢) Planes de trabajo ejecutados y programados
fy  Cumplimienio de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORIA.
g) Informe de comités y avance de compromisos, planes de accién.
h)  Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigacion, para el cumpiimiento
del contrato.
4. Resumen del cumplimiento del contrato de Obra y de actividades ejecutadas. ./
5. Conirol del plan de trabajo. .
a) Avance de actividades de la Obra
b) Gréfica avance fisico del contrato de Obra.
c) Actividades ejecutadas en el periodo.
d) Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificacion y
acciones de cumpfimiento.
e} Actas de recibo de la actividad ejecutada.

8. Programacién de  actividades para el siguiente periodo.
(personal, equipamiento y regursos necesarios).
7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.
8. Resumen al control de gestidn, a partir del plan de trabajo.
9. Llaboratorios y Ensayos.
10. Control presupuestal del conirato.
11. Cuadro de control del presupuesto pregramado y ejecutado.
a) Soporte de las actas de pago.
b) Grafica presupuestal. !
c) Cuadro de control de pagos, gestion de pagos de OBRA "€
INTERVENTORIA.
12. Observaciones y conclusiones a la gestidn del cumplimiento del contrato y sus

riesgos.
13. Alcance administrativo
14. Alcance técnico.
15. Alcance ambiental.
16. Alcance de seguros.
v _Alcance a la evaluacion de riesgos.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrite de Santiage de Cali. Prohibida su copfa, aiteracién o
moadificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde,
Pégina 84 de 72



MODELO INTEGRADO DE MAJAD1.04.01.P0O01.FOD4
PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI ]
GESTIGN JURIDICO ESTRUCTURACION DEL VERSION 001
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR
GESTION CONTRACTUAL

19.

20,
21.
22,
23.

24
25.

26,
27,
28.

29.

30,

¥ Alcance contable.
17. Otros alcances de gestion.
18.

Formatos de control.
A. Relacién de personal de la OBRA e INTERVENTORIA.
B. Relacion del equipo en terreno y horas equipo trabajadas.
C. Control climatolégico y de horas trabajadas.
D. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORIA.

Registro fotogréfico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberan traer el
descriptivo, su ubicacion, orden de magnitud, ubicacién en un plano general, y
complementario a identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las
fotografias presentadas o archivadas, deberd ser a color con una resolucion
adecuada. Sin embargo, el contratista de INTERVENTORIA debe realizar un
registro fotografico diario, como se sdlicita, y deberd entregarlo en orden
cronolégico, y por actividad. Este registro deberd ser entregado al final def contrato,
como un anexo. La Entidad podra solicitara copias de estos archivos diarios, cuando
y como lo requiera. Para el informe mensual o ejecutivo, se presentaran anexos
resumidos de folos o infogramas de avance de la Obra. Gestion de la
correspondencia interna y externa dei periodo y soportes.

La INTERVENTORIA deberd llevar un registro numerado los comunicados para
garantizar la trazabilidad, control, ubicacién, seguimiento y gestion de los mismos.
La INTERVENTORIA debera informar y documentar de forma clara el estado y
cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto.

Actas de comité.

Copia de |a bitacora mensualmente

Certificaciones y fichas técnicas.

Informe de gestidn de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de
campo, vinculacion de personal al sistema de seguridad social y las demas que son
objeto de esta area.

Plan de trabajo de INTERVENTORIA

Porcentaje ejecutade en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el proximo mes
sujeto al cronograma de actividades.

Informacién para el seguimiento al avance y estado del contratc de Obra y la
Interventoria.

El INTERVENTOR se obliga a suministrar la informacién de avance y ejecucion de
la interventoria a la UAESP, cada vez que se requieran para la presentacion de
informes a los entes de control y demas entes que lo requieran.

Registro de Video con ¢l desarrollo de |as actividades de campo durante el mes.

Este documento es propiedad de la Administracién Ceniral del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
maodificaciéon por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,
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31. ENTREGAS PARCIALES DE INFORMACION: entrega a la entidad de informes
mensuales separados por capitulos, del estado juridico, avance financiero,

~ administrativo, técnico (incluir registro fotografico y porcentaje de avance segin el
presupuesto contratado) y demas gue se consideren necesarios para dar cuenia de
los productos o metas alcanzadas mes a mes, explicando brevemente la revision y
seguimiento realizado por fa interventoria a cada actividad y compromiso
contractual del contratista de obra 0 consultoria, con el fin de asegurar la calidad de
los resultados; esto servira come insumo de control tanio para la entidad como para
la interventoria. En caso de que se cuente con entregables previos al trémite de las
cuentas de cobro, el oficio remisorio de los informes mensuales debera tener como
anexos los productos aicanzados en el mes, como: resoluciones de Plan de Mangjo
de Trafico — PMT, Permisos de ocupacion de Cauce, Permisos de Explanacion,
Topografia, Estudios de Suelos, Disefios, memorias de calculo, entre otros., donda

.?

aplique, con revision y aprobaczon de [a interventoria. Nt

Informe Final

Al vencimiento del contrato, la INTERVENTORIA debera presentar un informe final. Dicho informe
debera incluir, para et plazo de ejecucion del conirato, detalle del estado y avance del contrato,
balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situacion de cada una de las
gestiones tecnicas, juridicas, sociales, prediales y ambientales que incluya los inconvenientes
presentados en desarrolio del contrato y recomendaciones presentadas por la INTERVENTORIA.
Debe contener graficas y tablas, registros fotogréficos, y en video que claramente describan la
situacion del proyecto.

Detallar la entrega de los productos asociada a cada uno de los items, de manera digital y fisica.
Informes ejecutivos
Cuando la entidad lo requiera, el cual debe contener una sintesis del estado y avance del contrato

de Obra, debe contener gréficas y tablas, registros fotograficos, que claramente describan’
situacién del proyecto.

it

&n los comités realizados por la entidad informar los avances reales sujeto al cronograma de
actividades y el estado del contrato de obra, asi como notificar las novedades de atraso a lo que |
haya lugar con evidencias. i

Informes para pagos

Esie documento es propiedad de la Administraciton Ceniral del Distrito de Sanliago de Cali. Prohibida su copia, aiteracion ¢
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1. Para &l pago del Contrato de Obra, el contratista de INTERVENTORIA debera
presentar con cada una de las cuentas, un informe de Revision y avance del
Contrato de QObra.

2. Para el pago del Contrato de interventoria, el contratista de INTERVENTORIA
debera presentar Informe técnico de actividades de acuerdo con el periodo de
gjecucion presentado.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80
de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asi como las
definidas en la Resolucién 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

£n cumplimiento det objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito de
Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Plblicos UAESP a realizar [as
siguientes actividades:

1. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentadaen-
tregando las actividades contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles,
las obligaciones especificas, las normas, reglamentos y estéandares queapliquen.

2. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a losbienes o al me-
dio ambiente y garantizar que asi lo hagan, igualmente sussubcontratistas y provee-
dores.

3. Afiliar previo al inicio y durante la ejecucion de las actividades, al personalvinculado a
su servicio a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL),garantizando las
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/oguirlrgicos a sus tra-
bajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. La Unidad Admi-
nistrativa Especzai de Servicios Plblicos UAESP y/o la interventoria se reservan el
derecho de exigir en cualguier momento las constancias que certifiquen ef cumpli-
miento de esta obligacion; de igual manera, la Unidad Administrativa Especial de Ser-
vicios Publicos UAESP se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contra-
tista, a la presentacion oportuna de las mencionadas certificaciones.

4. Cumplir mensualmente con las obligaciones en el pago del sistema general de segu-
ridad social por concepto de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes

Este documento es propiedad de ta Administracidn Central del Distrito de Sannago de Cali. Prohibida su copia, aileracion o
madificasion par cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,
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8.

9.

parafiscales cuando a ello haya lugar.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de ter-
ceros o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion
del desarrollo de este sin derecho a que el Distrito de Cali — Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos UAESP le reembolse cualquier clasede cosio o gasto,
y sin que implique derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacién de
los trabajos. El Contratista se responsabiliza de la ejecucidndel contrato, desde su co-
mienzo hasta [a fecha del acta de recibo final.

Asumir los impuestos y deducciones que genere el contrato que se suscriba.

Tramitar aqueilos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarics para la
ejecucion de los trabajos; asi como aquellos permiscs, licencias y autorizacionesque se
necesiten y que surjan durante la ejecucion de las actividades y resutten adicionales a
los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Asi mismo asumiralos pagos que po,
concepto de estos tramites se genere. e
Presentar el informe semanal ejecutivo de avance de las actividades al interventordel
contrato para su debida aprobacion.

Presentar el informe mensual de avance de las actividades al interventor del contrato
para su debida aprobacion.

10. Atender los requerimientos que imparta el Interventor del contrato, quien se encargara :

de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecucion del objeto contractual.

11. Actuar coordinadamente y en constante colaboracion con la Interventoria y la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP.

12.1Informar oportunamente al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Espe-

cial de Servicios Publicos UAESP v a la interventoria sobre cualquier obstaculo o difi-
cultad que se le presente en la eiecucion del contrato.

13. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidacidn del contrato en un término

de sesenta (60) dias después del recibo final de los trabajos, con el fin dedar cumpli-
miento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

14.Firmar el Acta de Inicio, comprometiéndase a presentar y concertar con &l lnterventor

la programacion del cronograma de actividades.

15.Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que

garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

Los productos entregados deben cumplir con lo establecido documentos técnicos Protocolo para
la elaboracion y presentacion de planos de levantamienios topograficos (Version 2}, Lineamientos
para la produccion de Informacién Geografica, El modelo de Datos v el Catdlogo de Objetos de
la Entidad y demas normativas establecidas en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales

Este documento es propiedad de s Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, aiteracion o
modificacion por cualguier media, sin previa autodzacidn del Alcalda.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO

» Director de consultoria: Coordinar y dirigir las actividades de recopilacién de lainformacion,
levantamientos, censos, produccién y procesamiento de la informacion geogréfica, reali-
zados por su equipo de trabajo. Coordinar la realizacién de cada una de las actividades
descritas contractualmente. Realizarseguimiento y exigir el cumplimiento de cronogramas
para la entrega de los productos a la interventoria en coordinacién con su equipo de tra-
bajo, para validar su cumplimiento y viabilidad de acuerdo con la normatividad vigente.
Controlar las actividades de su equipo de trabajo realizando un seguimiento. Brindar ase-
soria y acompafiamiento a todas las dreas que lo requieran.Coordinar y presentar informes
de seguimiento y ejecucion de las actividades contractuales. Demas funciones inherentes
a la naturaleza de su cargo.

« Ingeniero de procesamiento: Realizar la base de datos geogréfica cumpliendo lo estable-
cido en el Catalogo de Objetos, realizar el procesamiento de datos GNSS. Garantizar la
construccion, precision, ubicacién, cumpliendo de condiciones y calidad de los mojones
establecido en los documentos contractuales. Elaborar informe técnico. Demas funciones
inherentes a la naturaleza de su cargo.

« Ingeniero de campo: Realizar levantamientos topograficos. Garantizar la precision dei le-
vantamiento topografico realizado, generar la base de datos geogréfica cumpliendo lo es-
tabtecido en el Catalogo de Objetos. Garantizar laseguridad del personal en campo y de
las actividades adelantadas por la comision de topografia. Garantizar la construccion, pre-
cision, ubicacién, cumpliendo de condiciones y calidad de los mojones establecido en los
documentos contractuales. Elaborar informe técnico. Demas funciones inherentes a la na-
turaleza de su cargo.

10, ANALISIS DE RIESGOS o

Se anexa a este documento matnz de rzesgo

11. CONCLUSIONES

| 2 Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos del Distrito de Santiage de Cali, una vez
realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye lo siguiente:

1. Elpresente proceso es un concurso de mérito, el cual se realiza de acuerdo a los principios
de contratacién concerniente a procesos de interventoria e infraestructura de agua potable
y saneamiento basico.

2. El proponente debera tener en cuenta los descuentos por concepto de impuestos y
contribuciones para fa realizacion de su propuesta econdmica. Adicionalmente, tener en

cuenta las retenciones por reteica, retefuente, reteiva etc. Lo anterior, sin perjuicio de que

Este documento es propiedad de la Administracidn Centrat del Distrite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracicn o
modificacidn por cualquier medic, sin previa autorizacion del Alcalde.
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el Distrito deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales superiores

contribuyente.
3. La Entidad estatal para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, debera
cumplir con las siguientes garantias:

Tabla 19. garantias

\ftgenma

Entidad Estatal de los
perjuicios derivados
de:

3.1. El incumplimiento
total 0 parcial det con-
trato, cuande el incum-
plimiento es imputable
al contratista;

3.2, Bl cumplimienta
tardio o defactuoso del
contrate, cuando glin-
cumplimianto es impu-
{able al contralista;

Con una vigencia igual al érmino de
20% la duracidn dei contrate y seis {8}
meses

Cumplimiento

3.3. Los dafios impu-
tables al eonfratista por
eniregas parciales de
ta obra, cuanda el con-
trato no prevé entregas
parciales; y

3.4, EI pago del valor
de fas multas y de fa
clausula penal pecu-
riatia

Eslte amparc debe
cubrir & la Enfidad
Estatal de los perjuicios
ocasionados  por el
incumplimientc de las
obiigaciones laborales
del contratista
derivadas de la

% Con una vigencia igual al término
8% de Ta duracidn del contrato vy fres {3)
afos mas

Pago de saiarios y
prestaciones
salariaies

serigdad de la oferia
. debe cubrir la sancién desde la presentacion de |z oferta y
{S)?:r?gad de la derivada del | 10% hasta 1a aprobacion de la garantia
incumplimientas de Ia de cumplimiento del cantrato
oferta sl
Este amparo cubre a 1a Ry

que entren en vigencia al momento de suscribir la aceptacion de la oferta de obra. Las
retenciones dependen del operador y sus condiciones es decir si es auto retenedor o gran

Esie documentc es propledad de la Administracidn Central del Distrito de Sanliage de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o
madificacion por cualguier medio, sin previa autorizacion det Alealde.
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contratacion del
personat utilizado en el
territorio nacional para
fa gjgcucion del
contrato amparado,
Este amparo cubre a la vigente por un térming de cingo (5)
Entidad Estatal por-ios anos contado z partie de la suscrip-
Calidad del servicio | perjuicios derivados de | 20% cidn del acta de recibo definitivo

la deficiente calidad del
servicio prestado

o El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion, suspensién y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prorroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

o Enrelacidn con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad preducidos con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe
tienen origen en una de dos hipotesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (i) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor.

4. Los contratos de Interventoria objeto del presente Proceso, aportados para efectos de
acreditacion de la experiencia requerida deben estar codificados en el clasificador de
bienes y servicios nacionales Unidas (UNSPSC) clasificados bajo el segmento 81 y/o 80
como se muestra a continuacion:

Tabia 20 codigos UNSPSC

enc
provectos
Servicios
profesicnales
81 10 15 ingenieria
civil y
arquitectura.

86 10 16

5. Teniendo en cuenta los lineamientos de la compra publica, la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos, -UAESP- respecto de la cldusula de inclysion social,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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sugiere fa inclusion dentro de fa propuesta y contrato, los criterios de inclusidn social
sugeridos en el punto 4.8,

6. Se aplican a este proceso los criterios diferenciales para empresa de mujeres y MiPymes.

7. En el analisis de estos procesos se puede evidenciar que existen proveedores con
clasificacién MiPymes para adelantar criterios diferenciales.

8. El objeto de la contratacion a adelantar se encuentra contemplado dentro de! sector
terciario o de servicios, en lo refacionado con los servicios de consultoria, siendo este un
mercado asentado, cuenta con proveedores suficientes para asegurar una efectiva
competencia, lo qgue reduce el riesgo de una declaratoria desierta.

9. El presente procedimiento de seleccion no es susceptible de limitarse a MiPymes.

10.Es importante que el contratisia tenga en cuentas los riesgos asociados en la matriz de
riesgo que debe asumir el contratista.

_Francisco Eladio Castillo Sinisterra
Rol financiero
Equipo Estructurador

Ravizd: Héctor ivan Cabezas Lopez - Conlratista ;{{;(

Anexos:

Anexo No.1 — Matriz de Riesgos - Presupuesto INTERVENTORIA Nodo IDESC

Anexo No. 2- Presupuesto oficial del proceso INTERVENTORIA Nodo IDESC .
L

Este documento es propiedad de fa Administracién Central del Distrito de Santizge de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién par cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Infermacion Piblica

. RESOLUCION NUMEROQ 001882 DE 2020

“Por la cual se establecen los valores de referencia para honorarios de los
Contratos de Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestién del
Institute de Desarrollo Urbano y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL REL INSTITUTO DE DESARROLLO. URBANO - IDU, en
gjercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por €l arficulo 11 de la Ley 80 de
1993, Iz L.ey 1150 de 2007, Decretas Nacionales 2785 de 2011 y 1082 de 2015, Acuerde Distrital
18 de 1872 del Concejo Bistrital, Acuerdos 001 y 002 de 2008 y Q02 de 2017 del Consejo Directive
% del I, y demas normas concordantes, y

. CONSIDERANDO;

- Que g articulc 3° de la Ley B0 de 1893 dispone que: "Los servidores poblicos fendran en
' consideracion que af celebrar coniralos y cors Ia efecucion de los mismos, las enfidades buscan
ef cumplimisnto de los fines estatales, la continua y eficienie prestacitn de los servicios publicos
y la efeclividad de los derechos e inlereses de los administrados que colahoran con effas en la
cansecucidn de dichos fines.

Los particulares por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las enfidades
mw estatales que colaboraran con elfas en ef logro de sus fines y cumplen una funcidn social que,
como tal, implica obhligaciones”

Que conforme con el numeral 3 del articulo 11 de la citada Ley 80, tienen competencia para
celebrar contratos estatales 2 nombre de fa respectiva entidad, "¢) Los representantes legales de
las entidades descentralizadas en lodos los grdenes y niveles™.

Que de acuerdo con el articulo 12 de fa citada Ley 80, los jefes y los representantes legales de
las enlidades estatates podran delegar fotal o parcialmente fa competencia para celebrar
contratos en los servidores publicos que desempefien cargas del nivel directive; tal como se
establecid, para et caso del DU, mediante Jas Resoluciones 7503 de 2016, 449, 3448 y 5086 de
2017 y 2816 de 2018 de la Directora Genaral.

Que e numerat 3 del articulo 32 de ta Ley BO de 1993, define los contratos de prestacion de
servicios, como aquelius quer “...celebiren i85 enfidades estalales para desarrollar actividades
refacionadas con fa adminisiracion o funcionamienio da la entidad, Estos coniratos sola podran
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados, En ninglin caso eslos contralos generan
refacién Jaboral ni prestaciones sociales vy se celebrardn por el término  esiriclamente
indispensable™.

Que 2l articulo 2° de fa Ley 1150 de 2007 reguia las diferentes modalidades de seleccion,
determinandeo que “La escogencia def contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacitn pablica, seleccidn abreviada, concurse de méritos y conlratacion directa,
can base en fas siguientes reglas: {...) 4. Contratacion direcla. La modalidad de sefeccidn de
contratacién direcla, solamente pracedera en fos sigulentes casas: {...) h) Para la prestacion de
servicios profesionales y de apoye 2 fa gestidn, o para Ia ejecucion de lrabajos artisticos que sdlo
puedan encomendarse a deferminadas personas nalturaies; {...}".
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Laregora Estacdios Postyriedo T Seperiendia Fanaranes,
Caiegors § Tidy de Bochiter Mo regquierz Ho requiere 5 | 1460000
Cateaoea 2 Titia de knnacién Téarco MNea Sin experersa g 1510000
Calegura 3 Tiula de mmacdn Téoroo A B meses de empanionGia aboral 5 1580000
Calegora ¢ T de Jormanon Teenes 37 Sinaxperencia 3 1.830.000
Calegoria 5 Thuto ce Jormacien Tecrica Mo & moses de exparencia Kboral S 2050000
Categoid § NA, Sinarpenercia 5 2110000
Colegors 7 i . BA € weses de axpateneia bxsal 3 2270000
Cateyora 8 Thic de Formaion Teencidgica NiR 12 w8 sas de expenenca wbom) 3 2430000
Categaria § Biga, 24 masas do expoiohss ol 3 2650000
Cotegoris 10 Singspenenca 5 23680000
Catmerin 13 M tequiere 6 mases de expedercia prafesionat $  2.030.000:
Catenordy 12 12 mesas de expeierca profesional 3 3520000
Catpaoia 13 18 rmeses di expadansa profesiomt 3 3890000
Catuoria 14 Sin expedenca 5 4010000
Caiegosa 15 § rmeses de expenerdid relacicnsds 5 RGNS
Calenoia 16 12 meses &6 axpedentia relatioreda S A5ELDCO |
Categoriz 17 1B meses do espadenta relaciorsca S  E520000
Latecars 18 24 meses de exparientls rebacioreda 5  AQ70000
Categors 19 . . 20 mesas g expenancis reladenrada $ 62000

Tido Prafesionat . . - - -

Catecors 30 Especnbzacidn 35 oRraes de expunienaa ielabonsada ¥ 1.3m0c0
(Categoria 24 22 rmeses da expenenciz relacionada 3 8020000
Calonons 22 A8 meses de experiendz relkclanoaa 5 BEA0HLO
Calggoiz 23 54 rmeses de expengnoz elsdonzna 5 8330000
Catevora 24 &0 meses de expedancia relacionada 5 5.5980.00¢ |
Categoria 25 58 meses e experienciy rekdomds 3 10.630000
Catrpons 26 72 rases de oxpeionsa refadonsds S 11.280.008
amgoiz 27 Maestia 60 rroses de exponinnEl relaconscs T 124870000
Cofecori: 28 Maestria 12 meses de axpprivnca relidenada 5 13.560.000
Catogons 25 Naastia 84 moses O exniigadin encionsds $ 14850000
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ANEXO AL MANUAL DE CONTRATACION
TABLA DE HONORARIOS 2021

1. GENERALIDADES

Mediante este documentose requian yestablecen 1as categorias, honorarios y equivalendias paralos contrats
de prestacion de servicos profesionales v de apoyo a 1a gestion que celebre la Agendia Nadonal de
nraestructurs.

Para establecerias categorias, honorarios y equivalendias respecin de los confrains de prestacion de servidos
y de apoyo a la gesion, se tomaron como paramefosias ks ackialmente vigenles las cusles se unilcam
y ackializaron de ecterdocon £l mercado.

Loshonorarios yreglasesiablecidas en este documenio complemenian to requiadosn ks nommatividad referene
3 Iz contratadidn esaal. Por lo Bnlo, no modifican de ninguna mansra dichy nommatividad, Iz cual debe
aplicarse entodos o3 £asos,

Las diferentas dreas de la Agencia Nacional de Infaestructurs conlorme a la necesidad de la contratacin
sehsladaencuerpode s esiudiss previos, en concordanciaconla idoneidad requernica para el desarrolio ded
cbjetn confractual Bizran s honoranos

En o que concieme a 1a categoria A, estos honorarics deberan estabiecerse enfuncidn de 1a complefidad dd
chielny las aclvidadesa realizar por parte del futum contrafisia y sualip impacio en ef cumplimientadel pian
¢e actidm; por fo Bnto, paralossenicios que no s ajusten a este criferio, el tope para la remuneradion de esin
coraspondera ala categoria B, la verificacion de este requisito deberd ser reaiizara por el ordenador del gasto.
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MODELO INTEGRADO DE MAJAG .0{-1.01 .P002.F001

PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MIPG})
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO VERSION 005
ADMINISTRATIVA ESTUDIOS PREVIOS
GESTION CONTRACTUAL

No. BE PROCESO: 4182.010.32.1.245-2024
1. NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALL

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO ZONA
RURAL SANTIAGO DE CALI

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP
Supervisor: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Cargo: Profesional Especializado

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

inversion | X Funcionamiento

Otros Cual

4. INFORMACION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP 1

Namero: 3500211724

Fecha de Expedicion: 04/03/2024

Fecha de vencimiento: 15/12/2024

Valor: 100.029.882

Compromiso que respalda:

item: 1 Valor; 29.568.550 COP

Apropiacion:
4182/1.2.4.6.00.02/2.3.2.01.01.001.03.08/52030090002/BP26004 7971010106 Und
Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Sgp-Agua Potable Y Sanea Basico
12/12//infraestructura de Agua P/Realizar Inte

Este documento es propiedad de la Administracién Central de! Distite de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién par cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 1 de 103




MODELQ INTEGRADC DE MAJAG1.04.01.POC2.FOO1

J PLANEACION ¥ GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO _ VERSION 005
ADMINISTRATIVA ESTUDIOS PREVIOS
GESTION CONTRACTUAL

Proyecto: BP-26004797/1/01/01/06 Realizar Interventoria a los Estudios y/

ltern: 2 Valor: 13.478.870 COP

Apropiacién:
4182/1.2.4.6.00.02/2.3.2.01.01.001.03.08/52030080002/BP260047971010106 Und
Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Sgp-Agua Potable Y Sanea Basico
12/12/finfraestructura de Agua P/Realizar Inte

Proyecto: BP-26004797/1/01/01/06 Realizar Interventoria a los Estudios y/

ftem: 3 Valor: 17.470.133 COP

Apropiacion:
4182/1.2,4.6.00.02/2.3.2.01.01.001.03.08/52030080002/BP260047971010106 Und
Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Sgp-Agua Potable Y Sanea Basico
12{12//fInfraestructura de Agua P/Realizar Inte

Proyecto: BP-26004797/1/01/01/06 Realizar Interventoria a los Estudios y/

Item: 4 Valor: 39.512.329 COP

Apropiacion:
4182/1.2.4.6.00.02/2.3.2.01.01.001.03.08/52030090002/BP260047971010106 Und
Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Sgp-Agua Potable Y Sanea Basico
12/12/iinfraestructura de Agua P/Realizar Inte

Proyecto: BP-26004797/1/01/01/06 Realizar Interventoria a los Estudios y/

CDP2r

Niamero: 3500211722

Fecha de Expedicion: 04/03/2024
Fecha de vencimiento: 15/12/2024
Vaior: 41.418.187

Compromisc que respalda:

ltemn: 1 Valor: 23.000.000 COP

Apropiaciéon:
4182/1.2.4.6.00.02/2.3.2.01.01.001.03.16/53030030004/BP260048001010103 Und
Adm Esp de Servicios Publicos Mpales/Sgp-Agua Potable Y Sanea Basico
12/12//{Plantas de Tratamiento de/Realizar Inte

Proyecto: BP-26004800/1/01/01/03 Realizar Interventoria a los Estudios y/

item: 2 Valor: 18.418.187 COP

Este documento es propiedad de la Administracién Cenlral del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, aiteracion o
maodificacidn por cualguier medio, sin previa autorizacidn det Alcaide.
Pégina 2 de 103



