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I DEPENDENCIA 	 SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL I 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: REALIZAR ADECUACIONES PARA OPTIMIZACION DEL POZO 
PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. 

ESTUDIO PREVIO No. '¿Es SOLICITUD DE CDP: 33L 
PROCESO No. 	 CDP No. 2 61 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACiÓN DE ANEXOS 
DOCUMENTO CUMPLE 

SI NO 

1. Certificación plan de adquisiciones PAA 	 X 

2. Estudio de mercado 	 X 

3. Análisis del sector 	 X 

4. Matriz de riesgos 	 X 

5. Presupuesto 	 X 

6. Certificación de existencia de estudios y diseños (si aplica) 	 X 

7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) 	 X 

1. 	Componente Estratégico 

1-INFORMACION GENERAL 


1.1- Fecha de 
08 DE ABRI L DE 2024elaboración 


Política Nacional de Juventud 

Articulación 

Política Nacional de Vejez y EnvejecimientoPolíticas públicas 
Política Nacional de Infancia y Adolescencia 

Articulación Planes 
COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA. Plan Nacional de 

Nacional 
Desarrollo 2022-2026 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "ES EL TIEMPO DE 

Departamental CASANARE, PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020­
1.2- Contenido 2023" 

programático del 
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TAURAMENA NOS UNE

Sectorialplan de desarrollo 2020 - 2023" 
Vigencia Asociado al acuerdo Punto N.A. 

Administrativa 
 de derechos 

Pilar N.A.humanos y paz 
Esquema de 
Ordenamiento SI NO N.A. X 
Territorial - (EOT) 

Plan de Desarrollo Municipal 
Objetivo General: REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO y CUANTITATIVO DE 
VIVIENDA DIGNA, EL USO RACIONAL DEL HABITAT Y EL ACCESO DE LOS 
SERVICIOS PUBLlCOS. 
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Concepto Código Nombre 

Línea Estratégica 02 Tauramena nos une con la equidad 

Sector 40 Vivienda ciudad y territorio 

Acceso de la población a los servicios de agua potable y
Programa 4003 

saneamiento básico 
Código de Producto 

4003009 Servicio de Acueducto 
DNP 

Subprograma 40021400 Intersubsectorial vivienda y desarrollo territorial 

Indicador de 
producto del 400300900 Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto 
programa 

,.r .1'1.3 Articulación herramientas de planeación 

1.3.1 Nombre del proyecto CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO y ADECUACION DE 
ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE POTABILlZACIÓN DE AGUA EN 
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

1.3.2 Código BPPIM 2020854100037 

1.3.3 Objetivo del proyecto (MGA web) Sostener y ampliar la cobertura en el suministro de agua potable en 
el municipio de Tauramena 

1.3.4 Indicador de producto del proyecto Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto 
1.3.5. Indicador de resultado del proyecto Cobertura total acueducto 
1.3.6 Actividades del proyecto Adecuación y/o mantenimiento redes y sistemas de tratamiento 

área rural y urbana 

2. Componente presupuestal 

2.1. Articulación Presupuestal 

Código Subsector SIA Observa 2-ACUEDUCTO 

2.1.1. Imputación presupuestal 

RUBRO CODIGO DE
NOMBRE RUBRO RECURSO Código CCPET VALOR

PRESUPUESTAL PRODUCTO DANE 

Construcción, mejoramiento y 1.3.2.3.01.02 

adecuación de acueductos y R.F. Distintos al


2.3.40.4003,1400. sistemas de potabilización de sgp - Ingresos 2.3.2.02.02.005 $20.381.325 53231
2020854100037 agua en el municipio de corrientes de 


Tauramena libre destinacion 


VALOR TOTAL $20.381.325 
Fuente de Financiación Vigencia Futu ra 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA VIGENCIA CODIGO NOMBRE VALOR 

DE APROBACiÓN I 


2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual UN (1) MES I 

3. Componente de Planificación y seguimiento 
3.1. Articulación, I?.rogramación y ejecución de Indicadores 

Unidad de Linea Meta AñoO Año 1 Año2 Año3 Acumulado 
IDescripción del Indicador medida Base I Cuatrienio Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

Usuarios conectados 
Producto a la red de servicio Número 5.095 5.250 5095 5444 5095 5591 5150 6145 5250 6145 6145 

de acueducto 
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Cobertura totalResultado % 84.3 85.3 84.3 84.5 84 .5 84.8 84.8 85.0 85.0 85.3 85.3Jacueducto 

3 2 P bl ., Ob· f- O aClon IJe IVO 
Fuente de la 
InformaciónGRUPO ETAREO GENERO LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA GRUPO ÉTNICO CONDICiÓN TOTALES 
DANE - DNP(ENFOQUE 

-OTRAGENERACIONAL) 
CENTROS DlSCAPA RED

MUJERES HOMBRES RURAL URBANO AFROS OTROS VICTIMAS
POBLADOS CIDAD UNIDOS 

TOTAL DE 
POBLACiÓN DE 12.873 12.982 8.905 16.950 25.855 DANE 

REFERENCIA 

3.3.- Población Atendida 16950 No. de personas beneficiadas del área urbana del 
municipio de Tauramena 

3.4.- Relación costo beneficio $ 1.202,44 Costo promedio por persona. 

4. ANALlSIS DE CONTEXTO 
4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. 
(Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 
abril de 2021) 
4.1.1 Antecedentes : 

El municipio de Tauramena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución política, como 
entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

En este sentido, el plan de desarrollo vigente, ha determinado el norte de las acciones públicas que buscan 
consolidar el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio de Tauramena, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones de la población, a través de la construcción de una cultura corresponsable que 
promueva el cuidado, protección del medio ambiente y el aumento de capacidades humanas e institucionales, a 
partir de ahora y en función de las generaciones futuras. Dentro del actual plan de desarrollo se encuentra la 
LINEA ESTRATEGICA 2 "TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD", dentro de la cual se tiene como proyecto 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACiÓN DE ACUEDUCTOS Y SISTEMAS DE POTABILlZACIÓN 
DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

El requerimiento de vivienda en la zona de expansión urbana del municipio de Tauramena ha aumentado, lo cual 
conlleva a la construcción de viviendas hacia el sector de expansión en las áreas perimetrales del centro urbano 
del municipio, para lo cual se requiere un sistema de alcantarillado para la recolección y conducción de aguas 
residuales domésticas a colectores primario y un sistema adecuado de agua potable conectado a la red municipal 
existente; por lo que es necesario desarrollar sistemas de tratamiento sostenibles acordes a las condiciones 
socioeconómicas y culturales, buscando el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas y de una 
verdadera interacción con el medio ambiente que permita su cuidado y conservación en el tiempo. 

El municipio de Tauramena cuenta con dos fuentes superficiales de abastecimiento para el acueducto urbano, la 
principal es el río Chitamena y la Quebrada Tauramenera; adicional a estas dos fuentes se cuenta con un pozo 
profundo (localizado en las instalaciones de la planta de tratamiento) y una línea de abastecimiento alterno 
proveniente de la planta de tratamiento del macro acueducto del río Caja, que son utilizadas de acuerdo a las 
condiciones climáticas, épocas del año y condiciones específicas de cada fuente o necesidad del servicio de los 
usuarios del acueducto en el área urbana y periféricos que se abastecen de este acueducto. 

Los resultados de laboratorio a la muestra de agua tomada a la salida del pozo profundo en la PTAP, el día 25 de 
agosto de 2017, por el Instituto Nacional de Salud, se detectaron Virus Entéricos. En visita de inspección de la 
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fuente de abastecimiento por parte de la secretaria de Salud Departamental del día 9 de octubre de 2018, se 
recomienda suministrar agua del pozo profundo hasta que no se realice las adecuaciones del mismo para mitigar 
las pérdidas de agua. Se deberá realizar una caracterización del agua del pozo y verificar sus características físico 
- químicas, bacteriológicas o virológicas, cumplan con la reglamentación vigente en el tratamiento de agua para el 
consumo humano. 

Mediante acta de reunión del día 19 de enero 2024, la Secretaría de Infraestructura, las secretaria de desarrollo 
social, la secretaria de salud pública municipal, salud plJblica departamental y la empresa de servicios públicos 
domiciliarios de Tauramena "EMSET SA ESP", aprobaron el plan de acción para a la puesta en marcha del pozo 
profundo de la PTAP del acueducto urbano, dentro de los compromisos adquiridos por los participantes de la 
reunión, se establecieron los siguientes: 1. Solicitud de levantamiento de sello (responsable EMSET SA ESP); 2. 
Diagnóstico del sistema eléctrico y adecuaciones del pozo profundo (responsables EMSET ESA ESP y la seco 
Infraestructura); 3. Toma de muestras de agua al pozo en acompañamiento con la secretaria de salud 
departamental (responsable EMSET SA ESP); 4. Determinar el uso del agua una vez se tengan los resultados de 
laboratorio (responsable los participantes) y 5. Realizar los trámites pertinentes para la solicitud del permiso de 
concesión de aguas subterráneas (responsables EMSET ESA ESP y la Seco Infraestructura). 

En acta de visita - Diligencia de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaria de salud Departamental, realizada 
el 25 de enero de 2024, se procedió a levantar los sellos impuestos por la secretaria, al pozo profundo ubicado en 
la planta de tratamiento de agua potable del área urbana del municipio de Tauramena. 

El día 14 de febrero de 2024, se realizó visita de inspección al pozo profundo de la planta de tratamiento, 
verificándose el sistema de control eléctrico y la operación del sistema de bombeo, se pudo constatar que es 
necesario realizar la adecuación del tablero de control y que el equipo de bombeo se encuentra funcionando. 

4.1.2. Problemática o Necesidad: 

Los pozos profundos en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) están expuestos a un desgaste 
constante debido a la extracción de agua y la exposición a productos químicos utilizados en el proceso de 
tratamiento. Esto puede provocar problemas de corrosión, erosión u obstrucción de los equipos y las estructuras. 

Las PTAP deben cumplir con normativas y regulaciones específicas en cuanto a la calidad del agua, seguridad 
operativa y protección del medio ambiente. La adecuación del pozo profundo es fundamental para garantizar el 
cumplimiento continuo de estas normativas. 

Cualquier deterioro en el pozo profundo puede afectar la eficiencia operativa de toda la planta de tratamiento. Por 
lo tanto, es crucial mantener el pozo en condiciones óptimas para garantizar un suministro de agua potable 
confiable y continuo a la población. 

Si las adecuaciones del pozo profundo no se realizan de manera adecuada, podría comprometer la calidad del 
agua tratada, lo que a su vez podría representar un riesgo para la salud pública al permitir la contaminación del 
suministro de agua potable. Teniendo en cuenta la ficha técnica del pozo profundo y a la litología de las capas del 
subsuelo donde se encuentra ubicado el pozo profundo, estas actividades de adecuación se deben realizar 
conforme a la estratificación del subsuelo que permita mantener las condiciones operativas y de calidad del pozo 
profundo para la entrega del recurso hídrico con las condiciones necesarias para su tratamiento por parte de la 
empresa de servicios públicos, por ende, el profesional que lidere las actividades de adecuación del pozo debe 
contar con conocimientos en el área de la geología, y a su vez, acompañado de un profesional en el área eléctrica 
para el correcto funcionamiento del pozo profundo. 

La falta de realizar adecuaciones a corto plazo puede llevar a problemas más graves y costosos en el futuro. Por lo 
tanto, es importante abordar cualquier necesidad de realizar las adecuaciones de manera oportuna para evitar 
gastos mayores a largo plazo. 

En resumen, la problemática principal radica en la necesidad de mantener el pozo profundo de la PTAP en 
condiciones óptimas para garantizar un suministro de agua potable seguro, confiable y conforme a las 
regulaciones, a pesar de los desafíos potenciales como el desgaste, la normativa, la eficiencia operativa, la salud 
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pública, los costos financieros, los recursos disponibles y la capacitación del personal. 

4.1.3. Justificación : 

El pozo profundo es una parte fundamental del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de 
Tauramena. Realizar las adecuaciones que permitan garantizar que el pozo funcione de manera óptima, lo que 
asegura un suministro continuo y confiable de agua potable para los residentes. 

Las adecuaciones pueden ayudar a prevenir fallas inesperadas en el pozo profundo, lo que podría resultar en 
interrupciones en el suministro de agua potable. Esto es crucial para evitar inconvenientes y asegurar la 
disponibilidad constante de agua para uso doméstico, comercial e industrial. 

Las adecuaciones del pozo profundo contribuyen a mantener su rendimiento óptimo. Esto implica garantizar una 
extracción eficiente de agua, así como la prevención de obstrucciones y la eliminación de sedimentos que puedan 
afectar la calidad y cantidad del agua producida. 

Al realizar las adecuaciones pertinentes, se pueden solucionar por problemas potenciales antes de que se 
conviertan en fallas graves. Esto ayuda a prolongar la vida útil de los equipos y componentes del pozo profundo, lo 
que a su vez reduce los costos a largo plazo asociados con reemplazos o reparaciones mayores. 

Realizar las adecuaciones del pozo profundo es esencial para cumplir con las normativas y estándares de calidad 
del agua establecidos por las autoridades sanitarias y ambientales. Esto garantiza que el agua suministrada a la 
comunidad sea segura para el consumo humano y cumpla con los requisitos legales. 

En resumen, la contratación de las adecuaciones al pozo profundo de la PTAP del Acueducto Urbano del Municipio 
de Tauramena, en el Departamento de Casanare, está justificada técnica y operativamente para garantizar un 
suministro continuo, confiable y seguro de agua potable para la comunidad, así como para optimizar el 
funcionamiento y prolongar la vida útil del sistema de abastecimiento de agua. 

4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar: 

Asegurar un suministro continuo de agua potable de calidad, garantizando la eficiencia del sistema, prolongando la 
vida útil de los equipos, cumpliendo con normativas y estándares, y minimizando los riesgos para la salud y el 
medio ambiente. 

4.3. Alternativas 
4.3.1 Alternativas Seleccionadas 1. Realizar adecuaciones para optimización del pozo profundo de la 

PTAP del acueducto urbano del municipio de Tauramena, departamento 
de Casanare. 
2. 

4.3.2 Análisis de las alternativas: 

Las adecuaciones del pozo profundo de la PTAP del Acueducto Urbano del Municipio de Tauramena, e, es la 
mejor alternativa para garantizar un suministro sostenible y seguro de agua potable a la comunidad . Además 
contribuye con el sostenimiento de coberturas en la prestación del servicio de agua potable. Además de dar 
cumplimiento a metas e indicadores del Plan de desarrollo vigente. 

4.3.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

Las adecuaciones del pozo profundo de la PTAP del acueducto urbano de Tauramena implican una serie de 
actividades técnicas como inspección, limpieza, adecuaciones y pruebas de agua y elaboración de informes para 
garantizar un suministro continuo de agua potable de calidad a la comunidad . 

4.4. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 
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Desde el marco constitucional de competencias, el artículo 311 de la Constitución Política establece que, al 
municipio, como entidad fundamental administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 

Decreto - Ley 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente. 

Ley 9 de 1979. Denominada código sanitario nacional, en ella se especifican los aspectos generales respecto a 
residuos líquidos. 

Decreto 1 ~94 de 1984 usos del agua y residuos líquidos. Ministerio de salud. 

Ley 99 de 1993 - Ley General de Medio Ambiente: Esta ley establece las normas y principios para la gestión 
ambiental en Colombia, incluyendo la protección de los recursos hídricos. En el contexto de las adecuaciones del 
pozo profundo, se deben cumplir con las disposiciones ambientales para garantizar la protección del entorno 
natural. 

Ley 142 de 1994 - Servicios Públicos Domiciliarios: Esta ley regula la prestación de servicios públicos domiciliarios 
en Colombia, incluyendo el suministro de agua potable. En ella se establecen los principios, derechos y 
obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios, así como los mecanismos para garantizar la prestación 
eficiente y sostenible de estos servicios. 

Decreto 901 de 1997, Por medio del cual se reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 

Resolución 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. 

En la ley 1551 de 2012, artículo tercero, señala entre las competencias de las entidades territoriales la citada a 
continuación: Numeral Diecinueve (19) - Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos 
domiciliarios. 

Los recursos a utilizar para la financiación de las actividades objeto del presente estudio provienen de los recursos 
propios del ente territorial. 

"La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de clasificar el tipo de recursos que apoyan la gestión 
de las entidades territoriales, en fuentes exógenas y fuentes endógenas. (. . .) "Las entidades territoriales cuentan, 
además de la facultad de endeudamiento - recursos de crédito -, con dos mecanismos de financiación. En primer 
lugar, disponen del derecho constitucional a participar de las rentas nacionales. Dentro de este capítulo, se ubican 
las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas, los derechos de participación 
en las regalías y compensaciones, los recursos transferidos a título de cofinanciación y, en suma, de los restantes 
mecanismos que, para estos efectos, diseñe el legislador. Se trata, en este caso, de fuentes exógenas de 
financiación que, como será estudiado, admiten un mayor grado de injerencia por parte del nivel central de 
gobierno. Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que, en estricto sentido, 
pueden denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la 
explotación de los bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de 
fuentes tributarias - impuestos, tasas y contribuciones - propias". (Sentencia C-414/12 de la Corte Constitucional). 

5. Componente técnico 
5.1 ANALlSIS DEL SECTOR 
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5.1.1. Aspectos Generales 

5.1.1.1. Estudio del sector al que pertenece el objeto para la superación de la necesidad 
Con la precisión del sector al que pertenece el objeto contractual para lograr superar la necesidad, el Municipio de 
Tauramena establecerá el contexto del proceso de contratación de la siguiente manera: 

5.1.1.2. Aspectos generales del mercado 
Las actividades de construcción suponen la utilización de insumos específicos del sector, cuya evolución de precios 
da origen a la necesidad de la elaboración de un índice de precios encaminado a las necesidades de este . 

De acuerdo al último boletín Técnico reportado por el DANE (septiembre de 2021), el ICCP registró una variación 
mensual de -0,18% en septiembre de 2021 en comparación con agosto del mismo año. Este resultado es inferior 
en 0,38 puntos porcentuales frente al presentado en el mismo periodo del año anterior (0,20%)- Los insumos que 
se destacaron por su contribución positiva al índice fueron: cemento (1,06%), concreto simple (0,88%) y explosivos 
(1,57%), que en conjunto aportaron 0,13 puntos porcentuales al resultado del índice de Costos de la Construcción 
Pesada. 

5.1.1.3. Económico 

Contexto Economía Mundial - Desempeño 

La actividad económica en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad económica 
cuyos elementos tienen características comunes, guardan relación, una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos que ocurren al interior de cada uno de ellos. El 
presente objeto contractual corresponde al sector Terciario, en ese sector se incluyen empresas relacionadas a la 
construcción, es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país, la medición y el 
análisis de su comportamiento son instrumentos claves para el diseño de políticas macroeconómicas y la 
elaboración de planes y programas gubernamentales, ahora bien las estadísticas y el comportamiento de variables 
derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones por parte de las 
autoridades plJblicas. Las inversiones en infraestructura vial y movilidad, juegan un papel fundamental en el 
desarrollo nacional siempre parte fundamental de políticas públicas del orden nacional. 

Anteriormente los servicios de ingeniería no eran considerados como un sector económico, puesto que, al contrario 
que la agricultura y la industria, no producía bienes materiales que intercambiar. No se veía cómo, sin producir 
bienes, se podía aportar algo al desarrollo económico de una sociedad. Pero el bien fundamental que produce el 
sector de servicios es "TIEMPO", es liberar a las entidades, a las personas y a las empresas de realizar tareas, que 
son vitales para sobrevivir. En tal sentido los servicios de Consultoría como insumo fundamental de la construcción 
se constituye en sí misma como punta angular del jalonamiento del desarrollo económico de nuestro país. 

Contexto Economía Nacional - Desempeño 

La economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los indicadores más representativos de la 
producción económica y el consumo, Colombia se encuentra bien ubicada comparando las economías de su 
entorno, gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado colombiano sea 
atractivo para Inversionistas de Asia, Europa y Estados Unidos. Por otro lado, las debilidades en la economía 
colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura 
plJblica, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla 
hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir 

Construcción 
Este año está planteado para que el panorama económico sea mejor en Colombia. Así lo demuestran las cifras que 
proyecta el Gobierno Nacional, pues espera que el Producto Interno Bruto (PIB) logre un crecimiento de 2,7%, 
impulsado por el desempeño de algunas actividades como servicios financieros, construcción y suministro de 
electricidad, gas yagua, los cuales lograrán una variación superior a 3% durante este año. 
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5.1.1.3.1. Actores del Sector 
En la región de la Orinoquia y en Colombia en general existen empresas e ingenieros y arquitectos capacitados 
para prestar el servicio de construcción o ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectónicas, al igual que en el 
extranjero, por lo que existe en el mercado quien provea esta necesidad de la entidad . 

Por lo anterior, las empresas, ingenieros y arquitectos constituidos para prestar el servicio de construcción o de 
ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectónicas ocupan un lugar importante en el sector económico 
nacional, debido a las contrataciones anuales y permanentes que realizan las entidades estatales y privadas del 
objeto a contratar, las cuales presentan resultados de cumplimiento y desempeño satisfactorios, lo que se 
comprueba con una participación importante en los indicadores económicos nacionales, por lo que se ha 
catalogado este sector como uno de los que genera empleos directos en el país . 

Los Gremios y Asociaciones que participan en el sector: Agremiaciones, ACOL (Asociación Colombiana de 
Constructores), CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura), CAMACOL, entre otras; nivel departamental se tiene 
la Cámara de Comercio de Casanare y la Sociedad de Ingenieros de Casanare 

5.1.1.3.2. Productos del sector 
El sector constructor, que es uno de los principales renglones que impulsa la economía y el empleo, el 
decrecimiento del 1,4 por ciento se dio fundamentalmente por la contracción del 7,1 por ciento en la construcción 
de edificaciones, que le quitó el impulso a la construcción de obras civiles, cuyo avance fue del 3,5 por ciento. 
Según el Dane, el decrecimiento de la construcción de edificaciones obedece a la disminución en la producción de 
edificaciones residenciales, que fue del 8,4 por ciento y de edificaciones no residenciales, que cayeron 7,8 por 
ciento, mientras que los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 1,6%. 

5.1.1.3.3. Cifras, financiación y perspectivas de crecimiento 
En obras civiles, en el 2015 se observó un buen dinamismo, aunque inferior al del año inmediatamente anterior. Al 
mes de septiembre de 2015, el Indicador de Inversión en Obras Civiles creció 7 .4%, frente a 16.5 % del año 
anterior. Por grupos de construcción, encontramos una desaceleración en infraestructura vial que se pasó de 
26,4% al 2,8% y en vías de agua, puertos, represas y acueductos que pasaron de crecer a tasas de 8% a 4.3%. 
Por su parte, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo fue el único grupo que 
se contrajo, con 9% en el 2015. 

5.1.1.3.4. Técnico 
La administración municipal de Tauramena tiene a cargos entre otros sectores, el de medio ambiente y 
saneamiento básico, con sus proyectos de inversión, estos proyectos cuentan con metas e indicadores con la 
finalidad de cumplir requerimientos elevados por la autoridad ambiental, garantizar la legalidad en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales evitando y mitigando su contaminación y deterioro. 

Con la implementación de proyectos, actividades con presupuesto, responsables de ejecución, metas e 
indicadores, generados y como producto de las obras a desarrollarse en el municipio de Tauramena, se contribuiría 
a prevenir, mitigar, compensar, los efectos e impactos negativos que se ocasionan a la comunidad por las 
inundaciones que se generan por falta de sistemas óptimos de recolección, conducción evacuación adecuada de 
las aguas lluvias. 

El objeto que pretende contratar el municipio es REALIZAR ADECUACIONES PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, a través de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Tauramena, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en las mesas técnicas para la puesta en 
funcionamiento del pozo. 

5.1.1.3.5. Regulatorio 

El objeto del presente contrato está regulado por las siguientes normas: 


II Normograma Técnico IIJerarquía lAñO I Norma 1Emisor I Referencia I 
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Reglamento colombiano de 	 Documento tecnológico que establece los requisitosMinisterio de Vivienda,
construcción sismo 	 de carácter técnico y científico para construccionesCiudad y Territorioresistente NSR-1 O 	 sismo resistentes NSR-10. 

Tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que 
deben cumplir los diseños, las obras y

Ministerio de Ambiente, 
procedimientos correspondientes al Sector de Agua

Vivienda y DesarrolloReglamento técnico para el 	 Potable y Saneamiento Básico y sus actividades
Territorial - Dirección

Sector de Agua Potable y 	 complementarias, señaladas en el artículo 14,
de Agua Potable,Saneamiento Básico - RAS 	 numerales 14.19,14.22,14.23 Y14.24 de la Ley 142Saneamiento Básico y 

de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras
Ambiental de los servicios públicos municipales de acueducto, 

alcantarillado y aseo o quien haga sus veces 
"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
de sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ­

Ministerio de Vivienda,
Resolución 0330 de 2017 	 RAS Yse derogan las resoluciones 1096 de 2000,

Ciudad y Territorio 0668 de 2003, 1459 de 2005,1447 de 2005 y 2320 
de 2009." 

Normograma Ambiental 
Norma 	 Emisor Referencia 

"por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la 

Ministerio de Ambiente y gestión y conservación del medio ambiente y los
Ley 99 de 1993 

Desarrollo Sostenible 	 recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones" 

Normograma Legal 	
T. 

Norma 	 Emisor Referencia 

Constitución Política de Asamblea Nacional "Por medio de la cual se expide la Constitución 

1991 Constituyente Política de 1991 " 


"Por la cual se expide el Estatuto General de
Ley 80 de 1993 Congreso de la República Contratación de la Administración Pública" 

"Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y

Ley 1150 de 2007 Congreso de la República se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos" 

"Por medio del cual se expide el decreto único
Departamento Nacional

Decreto 1082 de 2015 	 reglamentario del sector administrativo de planeación
de Planeación nacional" 

"Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo 
Ley 789 de 2002 Congreso de la República y ampliar la protección social y se modifican algunos 

artículos del Código Sustantivo de Trabajo" 

"Por medio del cual se reglamentan las veedurías
Ley 850 de 2003 Congreso de la República 

ciudadanas" 


"Por la cual se establecen algunas disposiciones

Ministerio de Trabajo y

Resolución 2400 de 1979 	 sobre vivienda, higiene y seguridad en los
Seguridad Social establecimientos de trabajo" 

Ministerio de Trabajo y 	 "Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y
Resolución 2413 de 1979 Seguridad Social 	 Seguridad para la Industria de la Construcción" 
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Acuerdo Municipal 2014 
Acuerdo Municipal 001 del 
25 de febrero de 2014 

Concejo Municipal 
"Por medio del cual se adoptó el nuevo esquema de 
ordenamiento Territorial para el Municipio de 
Tauramena", 

Resolución 2014 Resolución 3368 de 2014 Ministerio del Trabajo 
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones" 

"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Ley 2012 Ley 1562 de 2012 Congreso de la República Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de Salud Ocupacional" 

"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Resolución 2019 Resolución 0312 de 2019 Ministerio de Trabajo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST" 

5.1.2. Estudios de la Oferta 

5.1.2.1. Identificación de los posibles proveedores: El Municipio de Tauramena ha estimado como mecanismo 
para identificar los posibles proveedores, la consulta a las bases de datos e información como (Sistema de 
Información y Reporte Empresarial - SIREM, Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, BD Cámaras 
de Comercio, Directorio de asociaciones y agremiaciones, Superintendencias, entre otras). Teniendo, como 
prioridad la selección de personas naturales y/o jurídicas, como empresas legalmente constituidas, consorcios y/o 
uniones temporales y/o promesas de sociedad futura de todo el territorio nacional y extranjeros de los países con 
los cuales se tienen acuerdos comerciales, que cumplan con los requisitos habilitantes que acrediten capacidad 
para contratar en los procesos de Mínima Cuantía. 

El presente proceso de contratación está dirigido a empresas, ingenieros y/o arquitectos constituidos para prestar el 
servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería, las cuales se encargan de proveer los bienes y/o 
servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación, las cuales conforman un 
amplio sector a nivel nacional. 

5.1.2.2. Dinámica del proceso: La dinámica de producción, distribución y entrega de bienes contratados es a 
través del Sistema de Precios Unitarios Fijos sin ajustes, según las actividades establecidas en el presupuesto y de 
acuerdo con las Especificaciones Generales y particulares de cada ítem contratado. 

La dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro, donde el 
contratista asumirá un papel que puede ser constructor y a su vez proveedor de las materias primas requeridas 
para la ejecución de la obra, constructor e importador de las materias primas que requiere para la ejecución de la 
obra, constructor y distribuidor mayorista o minorista de materias primas y en algunos de los casos un intermediario 
tratándose de subcontrataciones total o parcial del objeto contractual. 

El Municipio de Tauramena para el análisis de la oferta, ha estudiado los proveedores que pueden ofrecer el 
servicio de construcción para ejecutar la obra motivo del presente proceso de contratación, con el fin de verificar y 
conocer las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y la experiencia en la realización de productos similares al 
que se pretende contratar. 

5.1.3. Estudios de la demanda 

5.1.3.1. Comportamiento de proveedores en las adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio: Para la 
ejecución del proyecto, se identi'ficaron los proveedores de carácter local, regional y nacional, quienes han 
participado en procesos de selección y en la ejecución de actividades referidas y/o relacionadas al objeto a 
contratar. 

Con la información histórica recopilada de los proveedores, se analizó esta información con el propósito de 
sintetizar las características jurídicas, financieras, organizacionales y técnicas que ha de determinar la entidad 
contratante, como requisitos habilitantes y métodos de evaluación de ofertas, para adelantar el proceso de 
contratación . 
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5.1.3.2. Modalidad de selección del contratista: MíNIMA CUANTíA. 

5.1.3.3. Objeto del contrato: REALIZAR ADECUACIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

5.1.3.4. Cantidad del bien o servicio: La cantidad del bien o servicio dependen de las diferentes actividades 
inherentes a desarrollar en el presente proyecto, los cuales son objeto de estudio. Se anexa el cuadro de 
presupuesto al presente documento. 

5.1.3.5. Vigencia del contrato: Acorde con la complejidad del proyecto a ejecutar, y con las experiencias del 
municipio en este tipo de contratos, se estima un plazo de UN (1) MES para la ejecución. 

5.1.3.6. Presupuesto: El presupuesto oficial estimado es de $20.381.325,00 

5.1.3.7. Condiciones de pago: Se evidenció durante el análisis de la información que, en la mayoría de los 
procesos adelantados por las diferentes entidades de carácter público, como factor predominante se entregó en 
calidad de anticipo un porcentaje del valor total del contrato que oscilaba entre el 30% y el 50%; La forma de pago 
se proyecta mediante el pago del 100% del valor contratado mediante acta de liquidación final, previo informe de 
supervisión. 

5.1.3.8. Oferentes y contratistas locales que han participado en los procesos de selección: Para la ejecución 
de proyectos enmarcados dentro del sector de construcción de obras civiles en el Municipio de Tauramena, existe 
un número de posibles oferentes empresas, ingenieros y arquitectos constituidos para prestar el servicio de 
REALIZAR ADECUACIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP 
DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, y/o con 
objetos relacionados o similares, los cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad, 
conformados por un amplio sector a nivel nacional, quienes han participado en los últimos años en procesos de 
Mínima Cuantía. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, los siguientes procesos de Mínima 
Cuantía adelantados por el Municipio de Tauramena durante las vigencias anteriores: 

Proceso de 
EntidadMínima Cuantía Objeto del Contrato

Contratante
No. 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS, SISTEMAS MCMT-SI-017 - MUNICIPIO DE 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CENTROS EDUCATIVOS RURALES, EL

2018 TAURAMENA RAIZAL Y EL CRIEET MUNICIPIO DE TAURAMENA 
MEJORAMIENTO Y ADECUACiÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA MCMT-SI-021- MUNICIPIO DE 
ELÉCTRICO PARA EL POZO PROFUNDO DE LA VEREDA COROCITO DEL 

2015 TAURAMENA MUNICIPIO DE TAURAMENA 
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA MCMT-SI-007- MUNICIPIO DE 
ELECTRICO PARA EL POZO PROFUNDO DE LA VEREDA BATALLERA DEL 

2014 TAURAMENA MUNICIPIO DE TAURAMENA 

MCMT-SI-011- MUNICIPIO DE ADECUACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS EN LA 

2012 TAURAMENA VEREDA IQUIA MUNICIPIO DE TAURAMENA 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, COMO PROTECCION DE TANQUE 
MCMT-SI-CTO- MUNICIPIO DE ELEVADO, POZO PROFUNDO Y CASETA DE SUB-ESTACION ELECTRICA. 

385-08 TAURAMENA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI VEREDA RAIZAL DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local en el Municipio de Tauramena se encuentran 
domiciliadas las siguientes personas naturales y jurídicas: 
• CONSTRUINTER S.A.S. 
• GRUPO EMPRESARIAL BRIF S.A.S. 
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• AS BUILT LTDA. 
• NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ 
• GILBERTO GALlNDO ALVARADO 
• SESYCO S.A.S. 
• CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS S.A.S 
• CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS R & M S.A.S 
• CIAM S.A.S 
• ARYOS S.A.S. 
• PEDRO PABLO FONSECA CASTRO 
• EDWAR ALEXANDER BARRETO 

5.1.3.9. Oferentes y contratistas regionales y nacionales que han participado en los procesos de selección: 
Para la ejecución de proyectos enmarcados dentro del sector de infraestructura; a nivel regional y nacional, se 
encuentran un número significativo de posibles oferentes que han participado en los últimos años en procesos de 
contratación pública, adelantados específicamente para la ejecución de obras de infraestructura y/o con objetos 
relacionados o similares. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, según los siguientes procesos 
adelantados por las diferentes entidades de carácter público y privado durante las vigencias anteriores 

Proceso de Entidad Contratante Objeto del Contrato
Contratación No. 

ADECUACiÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL 
MC-067 -2023 SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA 

MANTENIMIENTO ALCALDíA DE ADMINISTRACiÓN Y OPERACiÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

POZO PROFUNDO COYAIMA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS HABITANTES 
DE LA VEREDA DE ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE COYAIMAANGOSTURA 
DEPARTAMENTO DEL TOLlMA 
REHABILlTACION DE LOS POZOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOALCALDíA DE

MC-007 -2024 DE LAS COMUNIDADES DE LA NEGRA Y SEGOVIA, EN EL MUNICIPIO
SAMPUES DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO YALCALDíA DE
MC-047 DE 2023 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

SAL DAÑA NORMANDIA DEL MUNICIPIO DE SAL DAÑA TOLlMA 
MANTENIMIENTO GENERAL, LAVADO Y DESINFECCION DEL POZO 

ALCALDíA DE PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO DEL IVIICROACUEDUCTO DE LAMC-071-2023 VEREDA EL ROSARIO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAIMITO, 
SUCRE 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL 

CAIIVIITO 

MSJAM_SMC ALCALDíA DE SAN 
POZO PERFORADO DEL CENTRO POBLADO MESA DE FERNÁNDEZ

_063_2023 JUAN DE ARAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META 

5.2.- DESCRIPCION DEL OB ..IETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION 

DEL CONTRATO A CELEBRAR 


(Numeral 2° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

5.2.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual: 

En atención al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos según la 
clasificación de UNSPSC (Código estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) así: 

No. SERVICIO A CONTRATAR CODIGO DEL PRODUCTO NOMBRE DEL CODIGO 
REALIZAR ADECUACIONES PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO Servicios de mantenimiento 
PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO 70171700 o administración de pozos 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, de agua 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

b) Actividades específicas del objeto contractual 
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ITEM OESCRIPCION UNO CANT 
Movilización y desmovilización para el compresor en pozos profundos Un 4 

2 Extracción de tubería de ¡:lroducción d=3", incluye el equipo de bombeo y cableado (Incluye camión grúa) m 40 

3 
Revisión de equipo de bombeo, cable encauchetado, tablero de control y tubería de producción (presentación 
de informe) 

GI 1 

4 Limpieza (cepillado y lavado) de la tubería de acero de 3" m 40 

5 Revisión tubería de PVC para sonda y el cambio de zunchos que adhieren el cableado y tubería de PVC, a la 
tubería de impulsión . 

GI 1 

6 Cepillado tubería revestimiento (acero al carbón 8"), con grata circular (camión grúa) . m 80 
7 Aplicación de químicos para lavado ~desinfección de pozos ~ofundos d=8". m 80 
8 Lavado pozo profundo con compresor h 12 

9 
Manteniendo y adecuación del tablero de control eléctrico existente (limpieza, revisión puntos calientes), 
incluye cambio de contactor 220 V, relee térmico 80 AMP Y monitor de voltaie de 3 fases - 220 V . 

GI 1 

10 
Prueba de bombeo a caudal constante 
avalado por profesional) 

por 24 horas con recuperación de niveles hasta el 97% (informe 
Un 1 

AISLAMIENTO DE CABEZA DE POZO. 

Se libera de todo tipo de atadura la cabeza del pozo, soltando los fianches como los soportes que van al piso, desenroscando el muñeco de 

la cabeza del pozo quitándolo, se revisa que la arandela que compone la cabeza de pozo se encuentre asegurada al sistema, si esta no lo 

está, se debe asegurar antes de iniciar la actividad, luego se engancha con eslinga cabeza de pozo, y se traslada a sitio almacenamiento en 

el área determinada para tal fin. 


EXTRACCION DE TUBERIA, CABLE ALlMENTACION y ELECTROBOMBA. 

Instalar collarín en cabeza del pozo verificando que el cierre de este elemento se encuentre bien ubicado antes de iniciar proceso retiro de 

tubería, luego se engancha cadena de collarín en eslinga (winche) de elevación, se halla verticalmente hasta extraer la totalidad del primer 

tubo de producción donde encontramos la unión . 


./' Instalar el segundo collarín en la parte inferior de la unión verificando que el cierre de este elemento se encuentre bien ubicado. 


./' Luego se coloca la cuña de seguridad en la parte inferior del collar. 


./' Se baja el winche dejando descansar el collarín sobre la cuña de seguridad 


./' Soltar el primer tubo y desenroscarlo hasta quedar libre. 


./' Colocar protección a las roscas . 


./' Subir el winche y ubicar el tubo en sitio de almacenamiento respectivo. 


./' Bajar el winche y ubicar el primer tubo con la cabeza de pozo sobre sitio de almacenamiento. 


./' Soltar el collar del primer tubo y tenerlo dispuesto para colocarlo en la parte inferior de la siguiente unión . 


./' Enganchar la cadena del collar al gancho de camión grúa y halar verticalmente. 


./' Recoger el cable de alimentación extraído junto con la tubería de producción . 


./' Instalar el segundo collar en la parte inferior de la unión . 


./' Repetir el procedimiento hasta extraer la totalidad de la tubería de producción y la electrobomba 


INSPECCION y REVISION DE ELEMENTOS. 

./' Revisión de tubería de producción por parte de técnico equipos de bombeo. 

./' Revisión de electrobomba por parte de técnico electricista. 

./' Revisión de cable de alimentación por parte de técnico electricista. 


APLICACIÓN DE QUIMICO EN POZO 

./' Destape de empaque químico. 

./' Disolver químico con agua en caneca, mezclando este. 

./' Aplicación de mezcla en boca del pozo. 


LAVADO DE POZO. 

Se realiza acomodación de compresor para efectuar limpieza de pozo, instalación de tubería para lavado en pozo mediante uso de camión 

grúa. Se conecta manguera de aire en tubería de pozo, se acciona compresor dejando salir agua a la superficie del pozo hasta que ser 

observen retornos limpios en agua, luego se acciona botón de apagado en compresor se despresuriza, se retira manguera de aire. 


INMERSION DE TUBERIA, CABLE DE ALlMENTACION y ELECTROBOMBA. 

./' Acoplamiento de la electrobomba al primer tubo de producción. 
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y' 	 Instalación del electrodo de control de nivel. 
y' 	 Conexión de cable de alimentación a electrobomba 
y' Instalar collarín al primer tubo de pozo verificando que el cierre de este elemento se encuentre bien ubicado antes de iniciar proceso de 

instalación de tubería, 
y' Enganchar el collar al gancho del camión grúa 
y' Halar verticalmente hasta poner en posición de inmersión la electrobomba bajar el winche hasta 50 cm. de la boca del pozo. 
y' Asegurar el cable de alimentación y control de nivel al tubo de pozo con suncho plástico y cinta bandi metálica. 
y' Instalar el collarín en la parte inferior de la unión del segundo tubo verificando que el cierre de este elemento se encuentre bien ubicado 

antes de seguir con el proceso. 
y' 	 Colocar la cuña de seguridad bajo el collarín y sobre la boca del pozo. 
y' 	 Dejar descansar el collar sobre la cuña de seguridad. 
y' Instalar el collar en el segundo tubo de producción verificando que el cierre de este elemento se encuentre bien ubicado antes de 

seguir con el proceso. 
y' Elevar el segundo tubo de producción y enroscarlo al primer tubo dando torque. 
y' Repetir el procedimiento hasta instalar la cabeza de pozo, donde se debe verificar que arandela de esta se encuentre asegurada al 

momento de instalar el ultimo tubo del sistema de producción. 

RECONEXION DE CABLES DE ALlMENTACION EN TABLERO DE CONTROL 
y' 	 Se conectan los cables de alimentación al tablero de control. 
y' 	 Conexión del control de nivel. 
y' 	 Revisión del monitor de voltaje 

CONEXION CABEZA DE POZO Y SALIDA DE CAMION GRUA 
y' 	 Terminado el tiempo se hace la conexión del muñeco a red de conducción 
y' 	 Salida del camión grúa del sitio de trabajo. 
y' 	 Desmonte del sito de trabajo dejando el lugar en condiciones normales. 
y' 	 Entrega del equipo en funcionamiento al cliente. 

PRUEBA DE BOMBEO 
y' 	 MEDICION NIVEL ESTATICO DEL POZO: Dejando en reposo desde el día anterior el pozo, al día siguiente se hacen la toma de 

niveles estáticos. 
y' 	 INSTALACiÓN MEDIDOR AGUA Y MANGUERA QUE CONDUCE AGUA HACIA CANALETA. Desconexión tubería del pozo mediante 

herramienta manual, y conexión medidora de agua y manguera que conduce agua hacia canaleta conductora de agua saliente de 
pozo. 

y' TOMA DE NIVELES DINAMICOS. Se procede al inicio del bombeo del pozo profundo y a la toma de los niveles dinámicos por un 
periodo de tiempo hasta que el pozo logré su nivel dinámico estable y no varié con el tiempo. Toma registro fotográfico de la actividad. 

y' TOMA DE NIVELES DE RECUPERACION. Se apaga el equipo de bombeo de agua y se toman los niveles de recuperación, hasta que 
se retome su nivel estático, se informa a la autoridad aislante para la respectiva entrega eléctrica del pozo. 

y' DESBLOQUEO DE EQUIPO BOIVIBEO. Se realiza entrega a técnico Electricista de planta para que se haga el desbloqueo de energía 
del equipo de bombeo de agua. 

y' 	 LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO. Se realiza la recolección de herramientas y se deja el sitio en perfecto orden y aseo. Todos los 
residuos generados se clasificarán y se llevan al sitio destinado para tal fin Movilización de equipos y personal hacia bodega de 
empresa. 

c) 	 Otras condiciones y especificaciones 

El proponente deberá tener en cuenta las siguientes condiciones y especificaciones: 

y' Garantizar el cumplimiento de las características técnicas en los trabajos de adecuacíones 

y' Cumplir con las medídas de seguridad establecidas para la adecuación de la infraestructura de acueductos 

y' Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio, para la ejecución del contrato. 

y' Garantizar la calidad de los insumas de acuerdo a las normas establecidas. 

y' Informar oportunamente al supervisor, las modificaciones yel cronograma de trabajo. 
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./ El personal que sea empleado por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de la ejecución 
del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo. Será de su responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y demás inherentes a que haya lugar. 

./ EL Municipio no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores de EL CONTRATISTA. 

./ Presentar mensualmente certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Integral, 
Parafiscales (cajas de compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, del proponente y del personal a su cargo en la ejecución del contrato. 

./ Las demás que se deriven del contrato y las previstas en la propuesta del CONTRATISTA, así como las previstas en la ley para este 
tipo de contratos. 

d) Actividades generales a desarrollar: 

1.Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, solicitud de oferta y la propuesta presentada y aceptada por la 
Alcaldía Municipal de Tauramena. 
2. Atender los requerimientos que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo. 
3. Informar oportunamente por escrito a la Alcaldía Municipal de Tauramena, directamente o a través del Supervisor y/o Interventor, los 

inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato. 

4.Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el ordenamiento legal vigente. 

5. Mantener la reserva profesional si a ello hubiere lugar sobre la Información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 
6. Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. 
7. Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes. 
8. Constituir la garantía establecida en los términos pactados. 
9. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con su idoneidad. 

e) Obligaciones del contratista 

Además, de las obligaciones y derechos contenidos en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el Organismo comunal, en este caso, se obliga 
para con el Municipio a: 

1. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la supervisión antes de iniciar los trabajos. 
2. Socializar el proyecto con la totalidad de la comunidad beneficiada, respecto del tránsito de materiales, accesos, delimitaciones y, conformación 
de la veeduría ciudadana. 
3. Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, administrativos, 'Flnancieros, ambientales, de gestión y demás documentos que se 
requieran durante la ejecución del proyecto. 
4. Disponer de un sitio especial como depósito para guardar materiales, herramientas yequipos autilizar. 
5. Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación en el tiempo establecido. 
6. Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales yeconómicos 
7. Acatar las instrucciones del Supervisor acerca de la ejecución de las actividades de acuerdo a las normas técnicas vigentes, aplicables a la 
obra. 
8. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de los sitios afectados por las obras. 
9. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad y el Supervisor. 
10. Cumplir con la normatividad que en términos de seguridad industrial apliquen a las actividades objeto del presente estudio. 
11. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 
12. La Organización Comunitaria durante la ejecución del convenio deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas a su cargo en el 
sistema de seguridad social integral, según lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 Y789 de 2002, y 797 Y828 de 2003, así como también 
aplicar las normas del capitulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, sobre Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST). 
13. La Organización comunitaria deberá retirar los materiales sobrantes del sitio de ejecución de las obras y entregar el lugar de trabajo en 
perfecto estado de limpieza. 
14. Atender los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el Supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 
15. Sugerir a la Supervisión los cambios requeridos para la correcta ejecución de la obra. 
16. Responder por toda clase de demandas, reclamos oprocesos que instaure el personal o los subcontratistas. 
17. Responder por cualquier obligación que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
responsabilidades contingentes. 
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18. Exigir al Supervisor que todas sus instrucciones, observaciones uobjeciones se hagan por escrito. 
19. Presentar a la Supervisión informe final de la ejecución de la obra. 
20. Responder por todo daño que se cauce a bienes, al personal que se utilice ya terceros en la ejecución del contrato. 
21. La Organización comunitaria es responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de la Supervisión, visitantes 
autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias, por consiguiente, todas 
las indemnizaciones serán asumidas por su cuenta. 
22. Se deberá realizar las obras de acuerdo a las actividades y cantidades contenidas en el cuadro de presupuesto. (Ver Anexo - Presupuesto 
Oficial). 
23. Adquirir los materiales pétreos (de cantera y/o de río), a proveedores que cuenten con los respectivos perrnisos y licencias de extracción y 
demás correspondientes, solicitar copia de dichos permisos y hacer entrega de esa documentación a la Supervisión. 
24. Tanto para los materiales de construcción a utilizar, como para los diferentes suministros, y antes de llegar estos a lugar del desarrollo del 
objeto contractual, se presentarán al Supervisor las muestras o catálogos correspondientes a cada actividad, para su correspondiente aprobación. 
25. Realizar los trabajos de forma idónea y con altos estándares de calidad cumpliendo con las normas constructivas INVIAS para vías terciarias, 
y de seguridad industrial establecidas. 
26. MEDIDAS DE AUTOPROTECCION: El contratista se obliga a implementar medidas de autoprotección por efectos de la pandemia por 
COVID-19, aplicando los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud y la Administración Municipal, así mismo se compromete a atender las 
recomendaciones que con dicho propósito emitan las autoridades competentes. 

f) Obligaciones del Supervisor 

,/ 	Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere lugar en desarrollo del mismo 
en forma oportuna, así como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del cumplimiento del objeto y los alcances de los 
objetivos del proyecto. 

,/ Rendir un informe mensual de supervisión, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra, consultoría, suministro, 
compraventa, convenios y servicios diferentes acontratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión). 

,/ Para los casos de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el supervisor y/o apoyo a la supervisión, revisará el 
informe parcial o final presentado por el contratista ydará VO.Bo. en el mismo. 

,/ Publicar en el portal único de contratación web www.cololllbiacompra.gov.co/secop, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y la ejecución del contrato. 

5.3. 	SOPORTES TECNICOS, LEGALES, y ECONOMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. 

5.3.1-S0PORTES TECNICOS: (SE DEBE VERIFICAR SU EXISTENCIA Y SI SE ENCUENTRAN 
ACTUALIZADOS) 

REQUISITO REQUERIMIENTO DESCRIPCiÓN 
ESPECIFICACIONES 	 Las mencionadas en el literal a, Ó b (el que corresponda) numeral 

X
TÉCNICAS 5.2 del presente estudio previo 
PLANOS X No aplica 

ESTUDIOS y DISEÑOS X No aplica 

VISITA TÉCNICA X Se anexa a este documento 
ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD O X No aplica 
FACTIBILIDAD 
5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES y AMBIENTALES 

LICENCIA DE 
X No aplica

CONSTRUCCiÓN 

REQUISITO REQUERIMIENTO REQUISITO 
" 

PERMISOS ESPECIALES 
X No aplicaDE OTRAS ENTIDADES 

PERMISOS DERECHO DE 
X No aplica AUTOR 
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SERVIDUMBRES Y 
PROPIEDAD SOBRE X No aplica 
INMUEBLES 
LICENCIAS 
AMBIENTALES X No aplica 

OTROS PERMISOS 
AMBIENTALES 

X No aplica 

PLAN ANUAL 
ADQUISICIONES 

DE 
X Se anexa certificación de existencia de plan de compras 

AUTORIZACION 
PARA EL 
CONTRATAR 

CONCEJO 
ALCALDE X 

Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal de Tauramena No. 
019 de fecha 24 de noviembre de 2023. 

OTRAS: X Acta de reunión y soportes correspondientes. 

6. Componente jurídico 
6.1. MODALIDAD DE SELECCION. JUSTIFICACION y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 
MODALIDAD DE SELECCION: 

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en 
desarrollo del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, 
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política como reglas 
que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

En materia contractual la ley señaló que la escogencia del Contratista se deberá efectuar con arreglo a las 
diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y de mínima cuantía; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para 
cada una de ellas. El presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, de 
conformidad con el artículo 2.2 .1.2.1.5.1 y el numeral 5 Artículo 2.2.1 .2.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015 - "Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía", teniendo en cuenta que el valor del 
contrato a suscribir no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De conformidad con el estudio del sector y del mercado, este proceso se limitará a mipyme DEPARTAMENTALES 
si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1 .2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

Según los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MIPYME colombianas con mínimo 
un año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US S125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido 
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2022-2023) 

Valor Umbral I $457.297.254 


Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2023 


Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por 
esa razón, si se dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso deberá limitarse conforme lo 
señala el citado Decreto. 
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7 COMPONENTE FINANCIERO 
7.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO 

Y JUSTIFICACiÓN DEL MISMO. 
(Numeral 4 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

Análisis motivado de precios unitarios: Precios Unitarios Fijos. 

Las variables utilizadas para la estimación del valor de los Precios Unitarios de los diferentes ítems, que hacen 
parte del presupuesto oficial del presente proceso de selección, fueron : 

• Equipos 
• Materiales 
• Transporte 
• Mano de obra 
• Costos Indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad) 

Los costos utilizados para calcular el valor de los precios unitarios, de los diferentes ítems fueron: 

• Costo del transporte 
• Costo de Materiales 
• Costo mano de obra 
• Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo máximo estipulado para entrega de la obra. Se consideran 
discrecionales de cada proponente. 

Para determinar el Análisis de Precios Unitarios - APU de cada uno de los ítems que hacen parte del presupuesto, 
se tienen en cuenta como referencia los precios de la base de datos de la Gobernación de Casanare mediante 
Resolución No. 0172 de agosto 28 de 2023. 

Los valores por concepto de los servicios a contratar serán los que se encuentran descritos y especificados en los 
APU que hacen parte integral del Presupuesto Oficial y de igual manera en el presente Estudio Previo. (Ver Anexo 
Adjunto No. 3 - Presupuesto oficial) 

El proponente debe tener en cuenta para la elaboración de la propuesta económica, la estimación de todos los 
costos y gastos asociados al contrato, tales como tasas, contribuciones e impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, y que sea imputable por la celebración o ejecución del contrato, entre los que se 
destacan, sin que esta enumeración agote la existencia de los gravámenes que correspondan, la contribución 
especial por obra pública señalado en la Ley 418 de 1997 (prorrogada en sus efectos por la Ley 1738 de 2014) y 
los siguientes gastos y/o impuestos de orden municipal: 

Costos. y Gastos Porcentaje (%) 
Estampilla Pro-Cultura 4% 
Estampilla Pro-Deporte 0.7% - 2% 

Garantías 2.5% 
Contribución especial para la seguridad 5% 

y los demás gastos que se deriven directa o indirectamente en cumplimiento del objeto contractual. 

Valor estimado del contrato : 

ITEM OESCRIPCION UNO CANT VR. UNIT VALOR TOTAL 

1 
Movilización 
profundos 

y desmovilización para el compresor en pozos 
Un 4 84,023.00 336,092.00 

2 
Extracción de tubería de producción d=3", incluye el 
bombeo y cableado (Incluye camión grúa) 

equipo de 
m 40 50,625.00 2,025,000.00 

3 
Revisión de equipo de bombeo, cable encauchetado, tablero de 
control y tubería de producción (presentación de informe) GI 1 1,871,313.00 1,871,313.00 
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4 	 Limpieza (cepillado y lavado) de la tubería de acero de 3" m 40 65,328.00 2,613,120.00 

Revisión tubería de PVC para sonda y el cambio de zunchos que 
5 	 GI 1 191,061 .00 191,061.00

adhieren el cableado ~ tubería de PVC, a la tubería de impulsión. 

6 Cepillado tubería revestimiento 
circular (camión grúa). 

(acero al carbón 8"), con grata 
m 80 74,396.00 5,951,680.00 

7 Aplicación de químicos 
profundos d=8". 

para lavado y desinfección de pozos m 80 23,957.00 1,916,560.00 

8 Lavado pozo profundo con compresor h 12 95,965.00 1,151,580.00 

Manteniendo y adecuación del tablero de control eléctrico existente 

9 
(limpieza, revisión puntos calientes), incluye cambio de contactar 
220 V, relee térmico 80 AMP Y monitor de voltaje de 3 fases - 220 

GI 1 1,313,103.00 1,313,103.00 

V. 
Prueba de bombeo a caudal constante por 24 horas con 

10 recuperación de niveles hasta el 97% (informe avalado por Un 1 3,011 ,816.00 3,011,816.00 
profesional) 

COSTO TOTAL 20,381,325.00 

Se tiene un presupuesto de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MICTE ($20.381.325,00) 

Análisis motivado de precios de mercado: 

Para este caso corresponden a la lista de precios oficiales de la gobernación Referente de precios: LISTADO 
GOBERNACiÓN DE CASANARE. 

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
(Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1 .2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

a) Determinar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
factores: 
íTEM FACTORES SI NO N/A 

1 Menor precio X 

2 Mejor calidad X 

3 Otras alternativas X 

3,1 Ponderación calidad y precio x 

3,2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio X 

3.2.1 	 Condiciones técnicas y económicas mínima de la oferta X 

Condiciones técnicas adicionales (uso de tecnologías, materiales que 
3.2.2 	 X

generen mayor eficiencia) 

Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago, 


3.2.3 	 X
descuentos, valor, may:or garantía 
Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 

3.2.4 	 X
económico adicional. 
No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el 

4 cual no requiere de pluralidad de oferentes (Solo para Contratación 
directaL 

8.1 	CRITERIOS HABILlTANTES 

8.2 CRITERIOS HABILlTANTES 

La propuesta debe presentarse en SECOP 11 cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estudios Previos, 
la invitación pública, con todos sus documentos, formatos diligenciados y anexos solicitados en el cuestionario. 
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8.2.1 CAPACIDAD JURIDICA 

8.1.1.1 Carta de presentación de la propuesta (En original - Anexo: 1) 

Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato que se incluirá en esta Invitación Pública, debidamente 
suscrita por el proponente a través de la PLATAFORMA SECOP 11. La omisión de la carta de presentación de la 
propuesta, el no estar suscrita por el proponente o por el representante legal de la persona jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal , debidamente facultado en los pliegos de ley, o la omisión de abonarla, en caso de requerirse, 
generará el rechazo de la propuesta. (Ver Anexo Adjunto No. 1 Carta de presentación de la propuesta). 

El oferente, persona natural o jurídica, deberá indicar con total claridad y precisión el correo electrónico en el cual 
recibirá notificaciones personales administrativas y/o judiciales, este dato deberá coincidir con el que aparece en el 
certificado de existencia o en el registro mercantil, cuando aplique. 

8.1.1.2 Fotocopia del documento de identificación 

Deberá adjuntarse el documento de identidad de la persona natural, representante legal de la persona jurídica, 
unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. 

8.1.1.3 Autorización de órgano competente 

Documento complementario del certificado de existencia y representación para el caso en que se encuentre 
condicionada la capacidad del representante legal para contratar por la respectiva junta de socios o junta directiva 
de la empresa proponente. Cuando el representante legal de la persona jurídica participante, tenga restricciones 
para contraer obligaciones a nombre de la misma, en razón de la cuantía o cualquier otra restricción, deberá 
entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del órgano 
competente de la sociedad, su actuación de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de existencia y 
representación legal, emitido por la respectiva Cámara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar 
la respectiva propuesta y suscribir el contrato en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra 
que es objeto de este proceso. La falta de capacidad generará el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.4 Carta 	de conformación de Consorcios (Anexo: 2), Uniones Temporales o Promesas de Sociedad 
Futura (Anexo: 3) 

Los Consorcios, Uniones Temporales son formas de asociación de carácter privado, y las promesas de sociedad 
futura, deberán diligenciar y firmar, según sea el caso, el formato incluido en los anexos de la Invitación Pública, 
dentro del cual deberán indicar el título de su participación, los pliegos y las reglas o normas básicas de su 
relación, lo mismo que la información sobre la persona que los representará en todas y cada una de sus 
actuaciones, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. La omisión de este documento y los defectos 
de fondo en este documento generarán el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.5 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil 

Documento reglamentado a través del cual la persona jurídica demuestra su existencia y representación legal, 
elementos que dan cuenta de la capacidad jurídica para celebrar cualquier contrato. Se deberá allegar original o 
fotocopia autenticada del certificado de Existencia y Representación legal del proponente (si es persona jurídica) o 
de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas jurídicas), expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendario, anteriores a la 
primera fecha de cierre del presente proceso. 

En el caso de persona natural, deberá presentar el certificado de registro mercantil o de cada uno de los miembros 
integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas naturales) expedido por la Cámara de Comercio, 
el cual deberá expresar una fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendarios, anteriores a la 
primera fecha de cierre del proceso de selección, en el cual debe señalar dentro de las actividades económicas 
registradas, una actividad relacionada con el objeto a contratar. 
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8.1.1.6 Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Anexo: 4 y 5) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, los oferentes deberán acreditar que se encuentra al día con sus obligaciones relativas al 
Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, según 
corresponda, incluido el pago del CREE si ello le es aplicable, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, la Ley 1607 de 2012, el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen ya lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Dicho documento debe certificar que, dentro del mes de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona 
jurídica tenga menos de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento, el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de 
pago. 

Cuando se trate de consocios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 
jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración juramentada, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje - SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, el cual no será inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato, la 
certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 

8.1.1.7 Verificación de antecedentes 

La Administración Municipal verificará, a través de los medios electrónicos de información, revisará el boletín de 
responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y certificado nacional de 
medidas correctivas para verificar que no haya sanciones inscritas, en relación con los proponentes o sus 
representantes que generen causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para contratar con el 
estado. 

8.1.1.8 Autorización Consulta Inhabilidades por delitos sexuales y tratamiento de datos (Anexo: 6). 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar dentro de la propuesta técnica una autorización 
para que la administración municipal pueda consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía 
Nacional de Colombia en los términos señalados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019 
y autorizar el tratamiento de los datos, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de 
protección de Datos Personales. 

8.1.1.9 Situación militar definida (si aplica) 

En caso de aplicar, con base al Decreto 977 de 7 de Junio de 2018 el Municipio procederá a realizar la verificación 
de la situación militar en la plataforma dispuesta por la autoridad competente, del oferente o representante legal 
del oferente y en el evento de consorcios o uniones temporales de los miembros que los integran . No obstante, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 9 de la Circular Externa Única, Código CCE-EICP-MA-06, Versión 03 
de 27 de diciembre de 2023 expedida por Colombia Compra Eficiente. 
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8.1.1.10 Compromiso Anticorrupción (Anexo 7). 

El proponente persona natural o jurídica deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el Formato No.7 
de la presente invitación. 
Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 
estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 
representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 

8.1.1.11 Pacto de Transparencia (Anexo 8) 

El proponente persona natural o jurídica deberá suscribir el Formato No.8 de la presente invitación. 

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 

estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 

representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 


8.1.1.12 Certificado REDAM 

8.1.2 CAPACIDAD TÉCNICA 

8.1.2.2 Fotocopia del registro único tributario - RUT 

Registro de carácter legal que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, inscrito en 
la actividad comercial 7112 Se deberá presentar copia de este documento, para el proponente o cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, donde aparezca con claridad el número del NIT. 

8.1 .2.3 ACREDITACiÓN DE LA EXPERIENCIA: (Anexo 9) 

La acreditación de la experiencia será a través de certificaciones expedidas por la entidad pública o privada 
contratante (donde se indique el nombre o razón social completa de la entidad contratante, el nombre o razón 
social completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas 
contractuales de iniciación y de terminación de este o de suspensión, si es el caso) o copia del contrato 
acompañada del acta de liquidación . 

Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, EL 
MUNICI PIO tomará para la evaluación de la experiencia, el porcentaje de participación del miembro, en la 
ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del 
miembro en el contrato. 

8.1.2.4 Verificación de la experiencia mínima adecuada requerida 

La Entidad en aras de verificar la información referida a la experiencia específica del proponente, y propender por 
la selección de un contratista idóneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia 
técnica, administrativa y operacional. Por lo anterior, la Entidad ha determinado exigir al proponente acreditar la 
experiencia específica mínima, a través de la acreditación mediante contratos ejecutados y liquidados, con 
entidades públicas y/o privadas de la siguiente manera: 

./ Contratos con objetos en ADECUACION DE POZOS PROFUNDOS PARA PTAP . 

./ Se verificarán un máximo de dos (02) contratos que en conjunto su valor sea mayor o igual a dos (02) 
veces el presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMML V. 

Se deberán acompañar de los documentos de soporte. 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia proporcional se sumará por la experiencia de 
los integrantes de acuerdo con el porcentaje de participación, pero ninguno de los integrantes que aporte 
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experiencia proporcional podrá tener menos de un veinticinco por ciento (25%) de participación en el Consorcio o 
Unión Temporal. 

8.1.2.5 Experiencia del personal profesional propuesto (Anexo 10) 

Profesional residente 

Se requiere la presentación de un profesional residente, quien debe ser Profesional en el área de la Geología o 
ingeniería Geológica; que desempeñe las funciones de representar al contratista ante la Supervisión, quien será el 
encargado de interactuar con la administración municipal, además de establecer los controles necesarios y cumplir 
con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento; además, cumplir con los 
siguientes requisitos: 

./ Copia de la Tarjeta profesional vigente . 

./ Constancia de vigencia de la matricula profesional. 

./ Copia del diploma y/o acta de grado del pregrado . 

./ Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores es del 50% del tiempo presente en la ejecución del 
contrato. Deberá estar presente en la toma de decisiones, comités y cuando el Municipio de Tauramena lo 
requiera. 

a. 	 Experiencia Probable: Tener experiencia profesional no menor a dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria. 

b. 	 Experiencia Específica: acreditar experiencia especifica mínima de un (1) año desempeñando el cargo de 
Director o Residente de Obra en Mantenimiento o Adecuación de Pozos Profundos para PTAP. 

Profesional electricista 

Se requiere la presentación de un profesional electricista, quien debe ser Profesional en el área de la ingeniería 
Eléctrica; que desempeñe las funciones de representar al contratista ante la Supervisión, quien será el encargado 
de interactuar con la administración municipal, además de establecer los controles necesarios y cumplir con los 
requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento; además, cumplir con los siguientes 
requisitos: 

./ Copia de la Tarjeta profesional vigente . 

./ Constancia de vigencia de la matricula profesional. 

./ Copia del diploma y/o acta de grado del pregrado . 

./ Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores es del 50% del tiempo presente en la ejecución del 
contrato. Deberá estar presente en la toma de decisiones, comités y cuando el Municipio de Tauramena lo 
requiera. 

c. 	 Experiencia Probable: Tener experiencia profesional no menor a dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria. 

d. 	 Experiencia Específica: acreditar experiencia especifica mínima de un (1) año desempeñando el cargo de 
Electricista en Mantenimiento o Adecuación Eléctrico de Pozos Profundos para PTAP. 

Personal HSE y Administrativo 

Se requiere que el contratista cuente con un auxiliar en HSE con licencia en salud ocupacional vigente y un 
auxiliar administrativo para la ejecución de la obra, los cuales, estas hojas de vida serán acreditadas para efectos 
de firmar el acta de inicio. 

8.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

En razón a que en el presente proceso de selección no se pactan anticipo al Contratista, la Entidad ha 
considerado no exigir a los proponentes, capacidad financiera. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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9.- ANALlSIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
(Numeral 6° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con lo 
dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia 
del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la 
ejecución del presente proceso contractual se resumen así: Crear una matriz de riesgos conforme lo plantea el 
manual publicado en 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual para la identificacion y cobert 
ura del riesgo en los procesos de contratacion.pdf. 

Ver Anexo MATRIZ DE RIESGOS 

10.- EXIGENCIA DE GARANTIAS 

(Numeral 7° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 


El contratista, deberá constituir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a favor del municipio, la 

Garantía Única que ampare lo siguiente: 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUAN-nA VIGENCIA 
El diez por ciento 

Garantía de 
la propuesta. 

seriedad de X 
(10%) del 
estimado 
presupuesto 

valor 
del 

oficial 

Tres (3) meses contados a partir del 
cierre del proceso. 

estimado. 

Cumplimiento General del 
contrato. 

X 
El diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

Por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Pago anticipado. X 
El cien por ciento 
(100%) del valor del 
pago anticipado. 

Por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

X 
El cien por ciento 
(100%) del valor del 
anticipo. 

Por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

GARANTíAS, 
COBERTURAS 
y VIGENCIAS 

Salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

X 
El cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Por el plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y calidad de la 
obra. 

X 
El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Por cinco (05) años contado a partir 
de la suscripción del acta de recibo 
final. 

Calidad y 
funcionamiento 
bienes y 
ofrecidos. 

correcto 
de los 
equipos 

X 
El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Por cinco (05) años contados a partir 
de la suscripción del acta de recibo 
final. 

Calidad del servicio. X 
El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Por un (01) año contado a partir de 
la suscripción del acta final. 

Responsabilidad 
extracontractua l. 

Civil X 
(200 SMLMV) o los 
SMLMV que aplique 
por la cuantía 

Por todo el periodo de ejecución del 
contrato. 

Otras. 

11.-INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 
(Numeral 8° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

De conformidad con el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", 
publicado en la página web 
http://www.colornbiacompra.gov.co/sites/defauIUfiles/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf, este 
proceso no se encuentra cobijado por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio. 
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12.- SUPERVISiÓN YIO INTERVENTORíA DEL CONTRATO O CONVENIO 
INTERVENTORíA CONTRATADA No 

SUPERVISiÓN Si El secretario de Infraestructura 

13.-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA 

PLAZO DE EJECUCiÓN UN(1)MES 

LUGAR DE EJ ECUCIÓN MUNICIPIO DE TAURAIVIENA 

ANTICIPO NO APLICA 

El Municipio cancelará al contratista el valor del contrato mediante acta de 
liquidación final 100% del valor contratado, previo informe del contratista e 

FORMA DE PAGO 	 informe del supervisor y acorde con el porcentaje ejecutado; previo informe 
de supervisión donde señale los indicadores de producto y resultados 
obtenidos con la suscripción y ejecución del presente contrato. 

VALOR ESTIMADO DEL VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN IVIIL TRESCIENTOS 
CONTRATO VEINTICINCO PESOS MICTE ($20 .381 .325,00) 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 

1 de abril de 2024INICIO 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 

30 de abril de 2024TERMINACION 

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES 
Responsable Componente . cnico Responsable Componente Estudio del 
Nombre: Eduardo Ardila miento sector, requisitos habilitantes y de 

ado S.1. 	 ponderación 
Nombre: Yeinner Smith Zorro Chaparro 
Cargo: Profesional Contratado S.I. 

Firma: 

Revisión Asesor Jurídic 
Nombre: Carmen Hilmenda González Pinilla 
Cargo: Asesor Jurídica Externa 

Firma: 	 Firma: 

Responsable Componente Jurídico 
Nombre: Tirso Aldana Morales 
Cargo: Jefe Oficina As . ora Jurídica 

Firma: 

REALIZAR ADECUACION S PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
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