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APENDICE No. 2 PAQUETE TECNICO

2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Luego de realizar el analisis de precios, se tomé la decisién de estructurar los costos directos del (os)
mantenimientos a ejecutar por analisis de precios unitarios fijos.

211 VALOR PARA ADJUDICACION
El valor estimado para la adjudicacion del proceso de contratacion corresponde a:

EL VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO ES LA SUMA DE: CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
($4.159.600.463,00). MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, DISCRIMINADOS EN LOS SIGUIENTES ITEMS:

PARA EL ITEM 1:
-ﬁ

_ RUBROY. e sy i DR AR e
Yo | pesacresacion UNIDAD DESCRIPCION | REC | cant | VALORUNITARIO |  VALORTOTAL
LOTE PRESUPUESTAL | s ESTIMADO. ~ ESTIMADO
ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVD ¥
CORRECTIVO Y/Q MEJORAS LOCATIVAS DE
Las INSTALACIONES POLICIALES
MEPOY | ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA $554.600.463.00 $654 500.4683,00

METRGPOLITANA DE POPAYAN, ASl 1
INSTALACIONES QUE DEPENDEN ODEL
COMANDO DE REGIGN DE POLICIA NUMERG
a CUATRD 2. INSTALACIONES ADSCRITAS
02:02:02/005 | CPERATIVAMENTE A LA PoLiCia i
METROPOLITANA DE POPAYAN, 3
INSTALACIOMES DEL COMPLEJD OE
4 POLICIA | DIEGO MARIA GUERRERD MAVIA GLOBAL $130.000.000,00 $130,000.000,00
- MEPOY, 4 INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS
DISTRITOS UNG Y DOS, 5. INSTALACIONES
CEL GRUPO DE CARABINEROS MEFOY, §
INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA
POLICIA NUESTRA SENCRA DE FATIMA, 7
s INSTALAGIONES DE WIVIENDA FISCAL Y
1501-0100-17- MEPQY | DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTESDE | 44 $415,000,000,00 $415.000,000,00
20105C-1801028 LA UNIUAL, A MHECICS UNARIOS FIIUS & s P,
SIN  FORMULA DE REAJUSTE CON
| EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO, [

[ VALOR TOTAL ESTIMADO | $1.199.600.463,00

ITEM 1 REG

PARA EL ITEM 2: _ :
LOTE ‘PRESUPUESTAL : st

il ESTIMADO

TTEM Z: MANTEMIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO /O MEJORAS LOCATIVAS DE

LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL i .

DECAU DEPARTAMENTC DE LA POLICIA CAUCA. 1, $1.900.000.000.00 $1.900.000.000,00

INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE
e POLICIA . DIEGO MARIA GUERRERG NAVIA

02 02 02 005 - DECAU, 2 INSTALACIONES QUE L

| DEPENDEN CPERATIVAMENTE DE LOS
ITEM 2 : GLOBAL
DISTRITCS DE POLICIA NUMEROQ UNO, DOS.
DINCO TRES, CUATRO, GINCO, SEIS Y SIETE. 3, $ 60.000.000.00 § 60.000.000,00
INSTALACIONES DE INCORPORACION, 4
VIVIENDA FISCAL ¥ DEMAS INSTALACIONES
QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA
UNIDAD A4 PRECIOS UNITARIOS FIUOS SIN
DECAU FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIAN 11 $1.000.000.000.00 $1.000.000.000,00
DE TRACTC SUCESIVD.

1501-0100-17-
20105C-1501028

VALOR TOTAL ESTIMADO | $2.960.000.000,00
T o
e

B E T VALOR TOTA ESTIMADO ITEM1- MEM2 | $4.159.600.463,00 |
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21.2 VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PEE
El valor estimado para la evaluacién economica del proceso de contratacion corresponde a:

PARA EL ITEM 1 — A2: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL,
CIENTO TREINTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($174.576.130,89). MONEDA LEGAL,
INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA
UTILIDAD. Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO.
A2 TOTAL, COSTO PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMOQ A2 $174.576.130,89
S S ChSTOTOMAL RN $174.576.130,89
BT AT T " | CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA
COSTO EN LETRAS - Y SEIS MIL, CIENTO TREINTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS.

PARA EL ITEM 2:

A2: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO TREINTA
PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($174.576.130,89). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

A3: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA'Y UN MIL, TRECIENTOS TREINTA
Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS. ($175.531.331,07). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

A4: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS QUINCE MIL, TRECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS. ($178.715.328,78). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS-LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

A5: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES, CUARENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS VEINTITRES PESOS
CON CINCO CENTAVOS. ($193.043.323,05). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

[ A2 ! TOTAL. COSTO PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A2 $174.576.130,89 |
A3 TOTAL. COSTO PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A3 $175.531.331,07
A4 TOTAL, COSTO PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A4 $178.715.328,78
A5 TOTAL. COSTO PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A5 $193.043.323,05
S  COSTOTOTAL. i $721.866.113,79
A . O | SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES, OCHOCIENTOS
| SESENTA Y SEIS MIL, CIENTO TRECE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.
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2.1.2.1 DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

PARA EL ITEM 1:

Pagina de ]
sk PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES
Cédigo: 2BS- INMUEBLES
FR-0057
fecha: 21-11-
2015 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES " O s e
Version: 0 POLICIA NACIONAL

ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES
POLICIALES ADSCRITAS AL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES
QUE DEPENDEN DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS
OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE
POLICIA 1J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN
OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPQ DE CARABINEROS
MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SENORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES
DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

CAP.. '] ACTIVIDAD

VR. UNIT. VR.TOTAL

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | .
A2-1.01. | Replanteo | M2 1,00 3 462433 | § 462433
A2-1.02. | Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 ] 2468178 | § 24.681,78
A2-1.03. | Cercaen tabla M2 1,00 $ 51.226,20 | § 51.226,20
A2-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 ML | 1,00 3 17559586 | $ 175.595,86
A2-1.05. | Excavacion Mecanica M3 100 | § 17.35852 | $ 17.358,52
A2-1.06. | Excavacién Manual M3 1,00 3 3212934 | § 32.129,34
A2-1.07. | Explanacion y Extendido i M3 | 1,00 s 9.10149 | § 9.101,49
A2-1.08. | Explanacion y Retiro - N M3 | 100 | $ 7473849 | $  74.738.49
ABA0g, | Slene e s No R D sriecnon SISOy | a0 B 32.33207 | § 32.332,97
A2-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 3 2042205 | § 20.422 .05
A21.11, | eD;?S;?J:: mcéféhl'énauros en sistema liviano incluye M2 | 1,00 5 17.358.75 | § 17.358.75
A2-112. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 38.23186 | 8 38.231,86
A2-1,13. | Desmonte Placas Macizas M2 1,00 3 83.116,03 | § 83.116,03
A2-1.14. | Desmente Alistade de Piso M2 1,00 $ 2471488 | § 24.714,88
A2-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 3 13.984,57 | § 13.984,57
A2-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 3 874036 | § 8.740,36
A2-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 8 17.86930 | $ 17.868,30
A2-1.18. zzgljioar;te de Estructura de Cubierta en cualquier M2 100 s 2552758 | $ 25.527 58
A2-1.19. (Fjiueéii;on:; manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 1.00 $ 17.869.30 | § 17.869 30
A2-1.20, | Desmonte de ez;fL%tu’risgo o ukkuter MM~ g | 100 | s 12.805,39 | § 12.805,39
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A2-1.21. De‘smonte de cielo raso en cualquier material y M2 1,00 $ 10.976.05 | § 10.976.05
estructura portante
Desmonte de ldmparas lluminacion largas,
AZ-A.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00 $ AR 1S AR
A2-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 3 2471488 | & 24.714 88
A2-1.24. | Desmonte de ventanas M2 1,00 3 765828 | $ 7.658,28
A2-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1.00 3 524422 | § 5.244 22
A2-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 3 27.969,16 | § 27.969,16
A2:1.27. azir:onte de Divisiones modulares, acrilicas 0 en M2 1.00 5 1021104 | § 10.211,04
A2-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 100 | § 1276378 | § 12.763,78
A2-1.29. | Desmente Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 3954381 | 8 39.543 81
A2-1.30. | Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 12.236,50 | § 12.236,50
A2-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 100 | § 4084412 | § 40.84412
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de
A21.32. red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 100 | 9 19.228.79 | § 19.228,79
A2-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes M2 100 $ 2267483 | § 22.974.83
metalicos
A2-1.34. | Desmonte de extractor UN 1,00 ) 16.460,90 | § 16.460,90
Desmonte de aire acondicionado incluye red de
A2-1.35. distrbucion ML 1,00 3 1769481 | $ 17.694 81
A2-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 s 16.098,28 | § 16.098,28
; Desmente y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y
A2-1.37. Soportes UN 100 | $ 10.21104 | 3 10.211,04
A2-1.38. | Desmonte de pafete m2 1,00 3 1049913 | § 10.499,13
Desmonte de salida eléctrica, Incluye retiro de
A2-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1.5 my UN 1,00 $ 15677,04 | $ 15.677.04
regateo a que haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y
Ad1A9: demas accesorios eléctricos L Yo $ 1.748,07 | $ 174897
Corte en muro o pisc con maquina, en material rigido
A2-1.41. con y sin acabado de enchape. ML 1,00 3 6.11825 | § 6.118.25
A2.1.42. E;?Q;Tte de canales y/o bajantes en cualguier ML 100 s 1276378 | § 12.783.78
A2-1.43. Desmente de red de gas. Incluye tuberia y demas ML 100 | 8 10.22.06 | $ 10.922.06
Ccesorios _ i . .
= 2 . i SUBTOTAL | 3 1.059.411,58
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y
A2-2.01. | suministro de secciones gque falten para su normal M2 1,00 $ 1481682 | 3 14.816,82
funcionamiento
Reposicion e Instalacién de Caballete Articulade Teja
A2-2.02. Flbrocsriants ML 1,00 $ 59.14344 | § 5914344
A2-2.03. Rgpos:mén e Instalacién de Caballete Fijo Teja ML 1.00 3 7822344 | 78.223 44
Fibrocemento
A2-2.04. ie:%ogg:ﬁ)n e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento M2 100 | s 15914573 | & 159.145.73
A2-2.05. ﬁ_i%ogg:&?}n e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento M2 1,00 s 5291381 | § 52.913.81
A2-2.06. E(e:%ogg:ﬁ)n e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML 1.00 - 5361411 | § 53.614.11
Reposicion e Instalacién de Cubierta tipo sandwich
A2-2.07. | con aislamiento acUstico y térmice en poliuretano M2 1,00 3 23248255 | § 232.482,55
expandido
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Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica,
A2-2.08. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 1,00 $ 69.043,11 | $ 69.043,11
superior
Reposicion e Instalacion de Cubierta arquitectdnica,
AZ-2.09. Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 62.088.63 | $ 62.088.63
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A2-2.10. Galvanizada y prepintada ML 1,00 $ 4284193 | § 42.841 93
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A2-2.11. Galvanizads ML 1,00 | § 36.666,88 | $ 36.666,88
Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas
A2-212. | corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento m2 1,00 3 4582186 | $ 45.821,86
de poliuretanc rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica
A2-213. Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 3 166.040,54 | § 166.040,54
A2-2.14. | Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 7272235 | § 72.722,35
Repesicion e Instalacién de Caballete en Teja Tipo
A2-2.15. Espafiola o equivalente ML 1,00 3 168.15544 | § 168.155,44
| Reposicien e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo
A2-2.16. Espafiola o equivalente M2 1,00 $ 72,022,368 | § 72.022,36
Reposicién e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A2-217. Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 5404288 | 3 54.042 88
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.18. Ondulada N° 8 M2 100 | § 56.32510 | § 56.325,10
Reposicien e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.19. Ondulada N° 6 M2 1,00 3 56.516,86 | § 56.516,86
Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.20. Ondulada N° 4 M2 100 | § 57.86340 | § 57.863,40
Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de
A2-2.21, Solicarbonats Srstal 4 mm M2 1,00 | $ 9430958 | § 94.309.58
Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de
A2-2.22. policarbonato cristal 8 mm M2 100 | $ 111.286,58 | $ 111.286,58
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin
23 traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado Mz L $ 6222013 | 8 62.220.15
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida
A2-2.24. | sin traslapo en poiiester reforzade con fibra de vidrio M2 1,00 3 11671490 | § 116.714,90
. clagse 7 - -
Reposicion e Instalacion de Teja asfaitica ondulada
A2-2.25. tabricadas con fibras UN 1,00 | § 5731713 | & 57.317.13
A2-2.26. | Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 | § 53.27341 | § 53.273,41
A2-2.27. | Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 53.546,60 | $ 53.546,60
A2-2.28. I(Rée:;gg:;on e |Instalacion de Afinado Cubiertas M2 1.00 3 5857988 | $ 58.579.88
Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera
A2-2.29. Para Teja de Barro ML 100 | & 94.097.26 | § 94,097,286
A2-2.30. c}:{fé)i:?t::mn e Instalacién de Estructura en Madera para ML 1.00 5 7339241 | § 73.392 41
A2-2.31. Sft;gii:mn e Instalacion de Estructura Metalica para ML 1.00 s 101.267.11 | § 101.267 11
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
. autoprotegido con foil aluminio y alma central de
AZ-2.32. polietileno de alta densidad de calibre igual o superior M2 1,00 s 61.047,92 | $ 61.047,52
3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
% autoprotegido con foil aluminic y aima central en
L AZ:2.33, peliéster de alta capacidad de calibre igual o superior M2 1,00 $ 70.55542 | § 70.555.42
3mm
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|
|Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
A2-2.34. | bituminoso impermeabilizante de superficies con M2 100 | § 72.755,42 | § 72.755,42
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de
A2.2.35. |polyester de alta capacidad, antiadherente de M2 100 | 8 69.071.02 | § 68.071,02
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en
lade superior, cal. 3.5 mm o superior.
Reposicién e Instalacion de aislamiento termico y
A2-2.36. actstico en lana de vidrio M2 1,00 $ 59.477.86 | $ 59.477,86
A2-2.37. | Reposicion e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 $ 1475335 | § 14.753,35
A2-2.38. | \rj{vi:ffmton e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1.00 s 73.41364 | § 73.413.64
A2-2.39. | Reposicion e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 § 62.39480 | & 62.394,80
Reposicion e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall,
A2-2.40. Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1,00 s 56.609.02 | $ 56.609.02
Mantenimiento, reposicién, sustitucion, desmonte e
instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o
A2-2.41, |faltante en el mismo material existente. Incluye M2 100 | 8 3202363 | $ 32.023,63
limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metalica existente.
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Planc en Dry
A2-2.42. Wall Incluye Estructura Metalica M2 100 | 8 7263651 | $ 72.636,51
Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en
A2-2.43. PVC. Incluye estructura metélica. M2 1,00 $ 120.19568 | & 120.195,69
Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de
A2-2.44. | b rocemento Incluye Estructura Metalica M2 100 | 9 136.873.73 | $ 136.873,73
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina
A2-2.45. | rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de M2 1,00 $ 6192119 | § 61.921,19
PVC
A2-2.46. ‘E{éﬁlosnuon e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry m2 1.00 $ 46.397.98 | § 46.397.98
i Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o
A2-2.47. equivalente M2 1,00 $ 135.118,94 | § 135.118,94
A2.2.48. | Reposicion e Instalacign de Cielo Raso Yeso Ogulto M2 1,00 s 8484768 |.8 84.847 68
A2-2.49. giigzlcson e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - M2 1.00 5 8172468 | $ 81 724.68
A2-2.50. | Reposicion e Instaiacion de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 2815724 | & 28.157,24
Reposicion e |Instalacion de Lamina Flana de
A2-2.51. fbracamants M2 1,00 3 7727645 | § 77.276,45
A2-2.52. g:ﬂp?f;icnlgn e Instalacion de Listén para Techo & X 1 M2 1.00 5 103.381.19 | § 103.381.19
Reposicion e Instalacién de cielo raso con lamina de
A2-2.53. |icopor con acabados. Incluye estructura auto M2 1,00 $ 51.310,48 | § 61.310,48
ensamblada en aluminio.
Reposicién e Instalacion de lamina de icopor con
A2-2.54. asabados. M2 1,00 $ 2054158 | § 20.541,58
Reposicién e Instalacion de flanches en lamina
AR50, galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML | 100 § 55.355.24 | § §5.355,24
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"8 Incluye  sustituciones, restituciones  y
A2-2.56. | mejoramiento de materiales (tejas, caballete, M2 1,00 3 3645721 | $ 36.457.21
elementos de fijacién, accesorics, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
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Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas.
Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de
AZ-2.BT. materiales (tejas, caballete, elementos de fijacién, M2 100 | 8 57.71001 | 8 3771001
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
Suministro e instalacion de impermeabilizacién con
A2-2.58. revestimiento en poliurea Mz 1.00 § 165.907,53 | § 165.8907,53
: s S . T  SUBTOTAL | $  4.384.411,66
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acendicicnamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2" o
A2-3.01. | mayor, necesarios para dejar estas redes en ptimas ML 1,001 § 18.31400 | 8 18.314,00
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacién de 1" o
A2-3.02. | mayor, necesarios para dejar estas redes en éptimas ML 100, $ 2017880 | § 20.178,80
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacién de 2" o
A2-3.03. | mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 4268219 | § 42.66219
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificacicnes técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
| faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2"
A2-3.04. |agua caliente, necesarios para dejar estas redes en ML 1001 & 2336320 | § 23.363,20
¢ptimas condiciones de funcicnamiento y que cumpla
con las especificaciones técnicas.
A2-3.05. | Reposicién e Instalacion de Bajante PVC ML 100| 8 4362689 | § 43.626.89
A2-3.06. S;e;:}::o\?écmn e Instalacion de Canal de alta capacidad ML 100 s 6113037 | § 61.130.37
A2-3.07. | Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML 100 & 4315599 | § 43.155,99
A2-3.08. Ereposmén e Instalacion de Accesorios Para Drenaje UN 1.00| s 53.735.78 | $ 53.735.78
A2-3.00. g:eposimdn e Instalacion de Accesorios Para Drenaje UN 100] s 156.278.49 | § 156.278.49
Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X . an | | AR :
A2-3.10. 100 HMAX: 1.00 UN .88 ¢ 87706805 | § 877.068,05
A2-3.11. BRgposmién e Instalacion de Caja de Inspeccién 60 X UN 100] 511.773.66 | § 511.773.66
A2-3.12. ggposmon e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X UN 100 s 587.465.83 | $ 587.465 83
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4"
A2-3.13. (incluye accesorios) ML 1.00| & 69.831.07 | $ £69.831,07
Reposicién e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6"
A2-3.14, (incluye accesorios) ML 1,00 § 152.289.74 | & 152.289,74
A2-3.15. | Reposicidn e Instalacion de Accesorio Cobre 1/2" UN 100, & 1438501 | § 14.385,01
A2-3.16. | Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 100 § 5218124 | § 52.181,24
A2-3.17. | Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1.00] & 2760042 | 3§ 27.600,42
A2-3.18. | Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 100 § 33.26226 | § 33.262,26
A2-3.49. i;goswndn e Instalacién de Accesorio Galvanizado UN 100| 1971152 | § 19.711.52
A2-3.20. | Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 100 S 233861042 | § 2.338.61042
A2-3.21. Reposicion e Instalacién de Conducto Evacuacion UN 100 $ 118.069.85 | $ 118.069.85
Gas 15 X 22
Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero
A2-3.22. Galvanizada 1" ML 1,00 $ 52.61306 | § 52.613,06
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Reposicion e |Instalacion de Tuberia Acero
A2-3.23. Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 37.78176 | § 37.781.76
A2-3.24. | Reposicién e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 § 2187471 | 8 21.87471
A2-3.25. | Repesicién e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 100| § 2579287 | § 25.792,87
A2-3.26. | Reposicién e Instalacion de Tuberia de Polietilenc 3/4" ML 100 § 2350377 | § 23.503,77
Reposicién e Instalacion de Punto Salida Calentador
A2-3.27. de Ambienta UN 1,00 $ 4952622 | § 49.526,22
A2.3.28. S:T:oasslglon e Instalacién de Punto Salida Calentador UN 100 8 5144154 | S 51.441 54
A2-3.29. | Reposicién e Instalacion de Salida Chimenea UN 100| & 28.867,53 | 3 28.867,53
A2-3.30. | Reposicién e Instalacion de Punto Agua Fria UN 100| § 3777972 | $ 37.779,72
A2-3.31. | Reposicién e instalacion de rejilla de ventilacion UN 100 § 31.113,39 | § 31.113,39
A2-3.32. | Reposicién e instalacion de tapa de registro plastica UN 1,00 $ 3554404 | § 35.544,04
A2-3.33. | Reposicidn e instalacion de punto agua caliente UN 100| § 39.88571 | & 39.885,71
A2-3.34. ;R:f?;::mtdn e instalacién de accesorios ceramicos para UN 1.00| s 9034758 | § 90.347 58
A2.3.35. E:ggssscmn e instalacion de accesorios cromados para UN 1.00] $ 261.04755 | $ 261 947 55
A2-3.36. | Reposicién e instalacién de lavadero de flauta UN 100 § 54686179 | $ 546.861,79
A2-3.37. ;t:-.l;i:;osic:on e instalacion de lavadero fijo en granito | 100 s 456.714.26 | $ 456.714,26
A2-3.38. | Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN 100 § 205.52812 | § 205.528,12
A2-3.39. | Reposicién e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1,00, $ 49995403 | § 4399.954,03
A2-3.40. | Reposicion e instalacien de llave manguera UN 1,00 § 13.090,77 | § 13.080,77
Reposicion e instalacion de inodoro alongado ©
A2-3.41. | redondo de una pieza en porcelana y con descarga UN 100 $ 828.55243 | § 828.552,43
variable.
Reposicién e instalacion de inodero de dos piezas en
A2:3:42. porcelana y con descarga sencilla con boton superior. UN 100) 8 424.29643 | $ 424.296,43
A2-3.43. ?ggg:ig:?rg e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 100] s 29942467 | $ 229 424 67
A2-3.44. R"eposic_icn e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 100 § 255.648.04 | $ 250,648 04
6" con filtro
A2-3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" B UN 1,00 § 85.891,98 | § 85.891,98
A2-3.46. | Reposicién e instalacion de salida sanitaria 4" UN 100 § 119.82574 | $ 119.825,74
A2-3.47. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1,00 & 105.30922 | $ 105.308,22
Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada superior
Adrpdd. con esmaite antibacterial y disefio ahorrador de agua. N 10D\ 8 451 TS (9 451.784:43
Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal
A2-3.49. con amplic pozo color por definir UN 100 $ 36245843 | § 362.458 43
Reposicién e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible
A2-3.50. de 110V, Incluye Griferia. UN 100 § 157.151,43 | § 157.151,43
A2-3.51. | Impermeabilizacion tangue de agua de reserva M2 1,00, § 56.85517 | § 56.855,17
Reposicién e instalacion de taza sanitaria alongada
A2-3.52. para uso de fluxometro UN 1,000 $ 833.21343 | § 833.213,43
A2-3.53. Reposici_o‘n e instalacion de lavamanos de colgar color UN 100 8 160.802.43 | $ 160.902.43
por definir
Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar con
ARS54. semi-pedestal color por definir U 100 $ 210.84343 | § 210.643,40
Reposicion e instalacién de lavamanos de sobreponer
A2-385. | Coior oor definir UN | 100| § 23969943 | $ 239.599.4U
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Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para
A2-3.586. [AVARanoS UN 1,00 & 178.88543 | $ 178.885,43
Reposicién e instalacion de griferia convencional
A2-3.57. individual para lavamanos UN 1,00 & 76.266,13 | § 76.266,13
Reposicidn e instalacién de Griferia lavamanos doble
A2-3.58. 4 pulgadas convencional UN 1,00 & 14857383 | § 148.573,83
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble
A2-3.59, 8 pulgadas UN 1,00 & 12193783 | § 121.937, 83
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de
A2-3.60. e aiNdsles UN 100 § 317.87213 | § 317.87213
A2-3.61. :22?;3:: e instalacion de Griferia lavamanos pared UN 100 s 27156313 | § 27159313
A2-3.62. gi%?gs:;g: € instalacion de Griferia ducha mezclador UN 100] s 184.08783 | S 184.087,83
A2-3.63. S:Izﬁi::mn e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 100 s 129.706,83 | & 129.706.83
Reposicién e instalacion de Griferia ducha mezclador
A2-3.64. tipo toledo cruz o equivalente UN 100 § 26843383 | § 268.433,83
A2-3.65. | Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 100| § 118.608,83 | § 118.608,83
Reposicion e instalacien de Griferia tipo ducha clasica
AR-3iB decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente oH Lo 251:786,83 | & 431 Saa
Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo
A2-3.67. piacis 0 equivalente UN 1,00 $ 151,127,798 | § 161.127,79
Reposicion e instalacion de CGriferia lavaplatos sencillo
A2-3.68. tipo athenea o equivalente UN 100 s 138.58583 | § 138.685,83
A2-3.69. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos & UN 1.00| 8 160.781.83 | § 160.781.83
pulgadas
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo
A2-3.70. | burdeos cromo o equivalente UN 100 % 136.36583 | § 136.365,83
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared
A2-3.71. individual tipo S UN 100 & 12415783 | § 124,157 83
Suministro e instalacion de Griferia tipo push
A2T2. antivandalica expuesta 3/4 para orinal K 1001 @ 93724183 | $ 337.241.83
Reposicion e instaiacion de Griferia tipo push ‘
A2-3.73. antivandalica para orinal o inodoro UN 100 8 333.542,79 S_ 333.542,79
Reposicion e instalacion de Griferia tipo push
A2-3.74. antivandalica para lavamanos UN 100 $ 947.887.97 | ¥ 347.887,97
Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para
A2-3.75. vathancs UN 100 § 2.159.13221 | § 2.159.132.21
A2-3.76. Erip;_?osuc:on e instalacion de Griferia orinal tradicional UN 100 $ 206.164,97 | § 206.164.97
Reposicion e instalacion de Griferia sanitario
A2-3.77. Yadicioral UN 1,00 & 10196183 | § 101.961,83
Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria
A2-3.78. hidrastatica doble descarga UN 100 § 110.05061 | § 110.050,61
Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos
A2-3.79. rREOCORITS] UN 100 3§ 229589.83 | $ 229.589.83
A2-3.80. | Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN 100 § 4258005 | 8 42.580,05
Reposicién e instalacion de Valvuia regulacién 1/2
A2-3.81. Sanitaic Grommo UN 1,00, & 5414116 | § 54.141,16
A2.3.82. ?nipfg(:%?ae instalacion de Acople metal sanitario 55 UN 100| s 50.876.68 | $ 59.876,68
A2-3.83. Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 40 UN 100 s 47.876.68 | $ 47.876.68
cm 1/2x 7/8
Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario
A2-3.84, 55 cm 1/2 x 7/8 UN 100 § 30.679,57 | & 30.679,57
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A2-3.85.

Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o
equivalente

$ 220.807,10

$

220.807,10

A2-3.86.

Reposicien e instalacion de ducha tipo fenix o
equivalente

$ 257.919,10

$

257.818,10

A2-3.87.

Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho)

8 115.308,46

$

115.308,46

)

SR G R

P
B g

$ 19.734.272,48

4 MANTENIMI

ENTO DE REDES ELECTRICAS

A2-4.01.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
éptimas condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

$ 14.334,10

14.334,10

A2-4,02.

Reposicién, suministro & instalacion de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios |
para dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento.

ML

1,00

$ 16.496,60

16.486,60

A2-4.03.

Reposicién, suministro e instalacion de la red electrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
éptimas condiciones de funcionamiento (solo para '
redes embebidas en muros),

ML

$ 27.548,82

27.548,82

AZ-4.04.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
dptimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

1,00

$ 41.700,84

41.700,84

A2-4,05.

Reposicién, suministro e instalacion de la red electrica
libre de halégeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

§ 29.711,32

29.711,32

A2-4.06.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de haldgeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML

$ 43.863,34

43.863,34

A2-4.07.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
50W -

_UN

$ ,105.761,02

105.761,02

A2-4.08.

Reposicién e instalacion de lampara reflecter LED
100W

UN

5 216.742,02

216.742,02

A2-4.09.

Reposicion e instalacién de lampara reflector LED
200W

UN

$ 430.936,02

430.936,02

AZ-4.10.

Reposicion e instalacion de lampara tubo LED
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

UN

$ 105.814,61

105.514,81

AZ-4.11.

Reposicion e instalacién de lampara dos tubos LED
hermética sobreponer

UN

1,00

3 183.501,61

183.501,81

A2-412.

Reposicion e instalacion de lampara regleta LED
4x24cm 12w

UN

1.00

$ 66.971,61

66.971,61

A2-4.13.

Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x
30 24w luz bianca

UN

1,00

$ 73.669,61

73.669,61

A2-4.14.

Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x
60 25w luz blanca

UN

1.00

$ 98.351,61

98.351,61

A2-4.15.

Reposicién e instalacién de lampara panel LED 60 x
60 48w luz blanca

UN

1.00

$ 173.824,61

173.824 61

A2-4.16.

Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x
120 48w luz blanca

UN

1,00

5 194.596 61

194.589,61

A2-417.

Reposicién e instalacién interruptor sencillo

UN

1.00

$ 24.281 42

2428142

¥
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A2-4.18. Repo_smmn e instalacion interruptor conmutable UN 47.040,60 5 47.040,60
sencillo 1,00

A2-4.19. | Reposicidn e instalacion interruptor conmutable triple UN 100 44.324 60 3 44.324 60

A2-4.20. | Reposicidn e instalacion interruptor dobie UN 100 24 540,60 s 24.540,60

A2-4.21. Reposicién e instalacion interruptor sencillo con toma UN 35.040.60 $ 35.040.60
doble 1,00

A2-4.22. | Reposicion e instalacion interruptor triple UN 100 40.940,60 3 40.940,60

A2-4.23. | Reposicion e instalacion de soperte para reflectores UN 100 199.111,85 $ 189,111,865
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de salida +

A2-4.24, toma bifésica UN 100 159.005,23 3 159.005,23
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida

A2-4.25. en tuberia PVC UN 1.00 78.616,78 3 78.616,78
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

AZA.28. para conmutable en tuberia PVC L 1,00 11843673 3 116.436,73
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida

A2-427. an tuberfa EMT UN 1.00 106.888,28 $ 106.888,28
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida + -

A2-4.28. toma trifésica UN 1.00 173.098,73 $ 173.098,73
Mantenimiento y/o repesicion e instalacién de toma

A2-4.29, dnbla armericana UN 1.00 20.423,63 $ 20.423,63
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma

A2-4.30. doble GFC UN 1.00 68.043,63 3 68.043,63

A2-4.31 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma UN 33.663 63 5 33.663 63

" | doble P.T.A. 15A 125V Naranja 1,00 e S

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma

A2-4.32. trifssica 20A UN 100 42.343,22 $ 42.343,22
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma

A2-433. bif4sica 20A UN 1.00 | 22.694,22 3 2269422

A2-4.34. Mantenimiento y/o repcsicion e instalacion de tierra en UN 866.632,02 3 866.632.02
poste 1,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra

A2A35. tablero general distribucion o 1,00 996.400,51 $ 596.400,51
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja

A2:4.36. | derivacion 10cm x10cm DEXSON ' UN- 1 100 AIB0E 9 4428036
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Caja de

A2-4.37. paso 15 x 15 x 10 cm con chapa UN 1.00 103.864,36 3 103.864,36
Mantenimiento y/o repesicién e instalacion de tablero

A2-4.38. | MION.C/IPUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1 400 Spa.ziger |'$ 802.275,57
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero

A2-4.39. | BIF CIPUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN | 400 LA R 439911,88
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tabiero

A2-4.40. | TR\F C/PUERTA ESP. TOTAL 24 CTOS UN- 1 100 BRBI7ET.I8 || & GoRB7ST, 35
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero

A2-4.41. | TRIF CIPUERTA ESP, TOTAL 36 CTOS UN 1 100 TaMREa.M0: | 8 #04:990,50
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de

AZ4.42. Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w UN 1,00 60.210,77 $ 60.210,77
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A24A3, Lampara de emergencia LED 2 focos UN 1,00 83.504.77 $ 93,504.77

A2-4.44, | Reposicidn e instalacion de Senalizador de Salida Led UN 1.00 119.964 77 5 119.964,77
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Reposicion e instalacién de Sensor de movimiento |
AZ4AS. infrarrojo de 180 o 360 grados . 1,00 $ STR81TT 87.897.77 ;i
Reposicién e instalacion de Lampara de sobreponer
A2-4.46. B0XB0 4X1TW UN 1,00 $ 220.918,77 220.918,77
Reposicion e instalacion de Driver regulable para
A2-4.47. Panel Led de 6w a 24w UN 1.00 % 45,624,21 45.624,21
A2-4.48. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 100 3 43.926,77 4392677
A2-4.49, | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo Sw UN 1.00 3 46.228,77 46.226,77
A2-4.50. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 100 $ 49.926 77 48.926,77
A2-4.51. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 100 $ 52.441.77 52.441,77
A2-4.52. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1.00 $ 67.978,77 67.978,77
A2-4.53. Reposicion e instalacién de Cinta de Led siliconada ML 3 16.530.45 16.530,45
24w 1,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de &
AZ4.54: Breakers 1 x 15A hasta 30 amperics UN 1.00 $ FhIHED 2471435
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-4.55, Breakers 1 x 40 amperios UN 1,00 3 51.942,35 51.942,35
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-4.56. Breakers 1X60 amperios UN 1,00 3 32.648,97 32.648,97
Mantenimiente y/o reposicion e instalacion de
A2-4.57. Breakers 2X60 amperios UN 1.00 3 86.648,97 86.648,97
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-4,58. Breakers 3X60 amperios . UN 100 3 145.648,97 145.648,97
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A2-4.59. Breakers 2X30 amperios UN 1.00 $ 37.870,99 37.670,99
Reposicion e instalacion de Balasto electrénico 4 x 32
A2-4.60. Ax1Twi8 UN 100 3 £9.458,29 69.458,29
Reposicién e instalacion de extractor de aire industrial
AEADE: de 16" con rejilla de proteccion Ubl 1,00 $ 496,190,02 Autao.Na
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a
A2-4.62. prueba de explosion 2 x 32W UN 1.00 $ 4.022.736,99 4,022.736,99
A2-4 63, .| Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 100 -8 22,812 28 22.812,29
A2-4.64. | Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1.00 5 41.115.44 41.115,44
Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios
A2-4.65. | para dejar estas redes en optimas condicicnes de ML 100 $ 92.42012 92.420,12
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones !
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicién de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N Ne 6 + 1T No 8 y/o elementos
A2-4.66. |necesarios para dejar estas redes en optimas| ML 100 $ 84.624 91 84.624 91
condicicnes de funcionamiento y que cumpla con las '
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos
A2-4.67. |necesarics para dejar estas redes en optimas| ML 100 $ 70.247 41 70.247 .41
condiciones de funcicnamiento y que cumpla con las .
| especificaciones establecidas.




Pagina 13 de 209

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

.

VERSION: 9
Mantenimiento y/o reposicidn de cable de cobre 1/0 |
desnudo para apantallamiento incluye elementos
A2-4.68. |necesarios para dejar estas redes en optimas ML 100 3 108.236,01 $ 108.236,01
condiciones de funcionamientc y que cumpla con las :
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
A2-4.69. |necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1.00 3 91.509,31 s 91.509,31
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las !
especificacicnes establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instaiacion de caja
A24.70. premoldeada tipo totalizador de 3x100 UN 1,00 $ 249.325,79 $ #43.528,76
; SUBTOTAL | $ 13.475.412,21
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicién e instalacion de Gabinetes metalicos para
A2:5.01, centralizar las redes de voz y datos LN 1,00 $ 2.160.084,73 $ 2.160.081,73
Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla
| A2-5.02. | portacables para redes de energia regulada, normal y ML 100 $ 102.252,38 3 102.252,38
| comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar !
| Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica
A2-5.03. | portacables con division para la instalacién de salidas ML 100 $ 60.137,09 $ 60.137,09
de voz, dates y energia regulada '
Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica
A2-5.04. | portacables con division para la instalacion de salidas | ML 1.00 3 41.096,78 3 41.096,78
de voz, datos y energia regulada '
Reposicion e instalacién de Salida doble de voz ylo
A2-5.05: | jatas categoria 6 certificado s 1,00 $ 10130641 $ 101.988.41
Reposicién e instalacion de cableado UTP categoria
A2-5.06. A -100 % cobre ML 1.00 3 14,705,69 $ 14.705,69
A2-5.07. | Reposicién e instalacion de cabieado HDMI ML 1.00 $ 17.339,09 $ 17.339,09
? Reposicion e instaiacion de salida de incrustar para
A2-5.08. pared HDMI | A L QN 1,00 $ 50.501,04 3 50.501,04
) SR L g _SUBTOTAL | §  2.548.100,21
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
Mantenimiento v/o reposicion e instalacién de Pintura 3 o S
AZ-6.01. ignifuga contra incendios Mz 1.00 5 2690125 | § 26.901,25
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro
A2-6.02. madera pino ESP. 10CM doble cara M2 1,00 $ 12178200 |3 121.702.78
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada
A2-6.03. | istema tipo persiana aerolux o equivalente M2 100| § 10A3245. |3 VA0, 89249
Mantenimiento y/o repeosicién e instalacién de fachada
A2:6.04. sistema tipo persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 $ 111.577.48: | 3 117:577,48
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia
A2-6.05. concreto prefabricada ML 1,00 $ 67.694,60 | $ 67.694,60
. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia
A2-6.06. concreto 0.15 M ML 100 3 4951488 | § 49,514 88
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién ce alfajia
A2-6.07. concreto 0.25 M ML 1.00 3 83.19407 | § 83.194,07
. Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de alfajia
A2-6.08. sn tabldn ML 1.00 $ 40588575 | § 40,595,75
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia
AZ6,09. en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 46.004.59, | 3 46.004,33
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro
A2-6.10. |divisorio blogue estriado N°4 en los casos que se Mz 100 47.093,57 | § 47.093,57
requiera )
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro
A2-6.11. | divisoric blogue estriade N°5 en los casos que se M2 100 53.179.77 | & 53.179,77
requiera ¢
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro x
A2-6.12. diviserio blogue liso N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 46.002.67 | § 46.002.67
Mantenimiento y/o repesicién e instalacién de muro
A2-8:43. Dry wall dobie cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 74637.35 | § 74.637,35
Mantenimiento yio reposicion e instalacion de muro '
A2:0.14. Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 76.504,70 | 3 76.504,70
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro
A2-6.15. |lamina fibrocemento 10mm en los cases que se M2 100 8362351 | § 83.523,51
requiera ;
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de dintel en
A2-6.16. concreto 5 ¢m en los casos que se requiera ML 1,00 40.381.30 | § 40.381.30
Reposicién e instalacion de muros y fachadas en
A2-8.17. ladrillo macizo prensado a la vista Lo 1,00 141.483,56 | $ 141.483,56
A2-6.18. | Reposicion & instalacién de meson en concreto M2 1.00 284.72066 | § 284.720,66
i Mantenimiento y/o reposicién e instalacion peyo ducha
A2-8.19: en los casos gue se requiera ML 1,00 4242898 | % sl R
A2-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 100 54.24187 | § 54.241 87
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de soporte
A2-6.21. | meson en blogue de concreto 80cm x 90cm x 10cm en UN 100 93.52346 | $ 93.523,46
los casos que se requiera !
Suministro e instalacién de viga de confinamiento y
AEARAE: amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo i 1,00 152.83088 | § 132.830,68
Suministro e instalacién de columna de forma regular
A2-6.23. de 3.500 PSI, incluye refuerzo M3 1,00 1.783.85451 | § 1.783.854,51
Suministro e instalacion de losa con lamina
A2-6.24. colaborante y concreto de 3.5 M2 208.611,90 | § 208.611,90
= — T : SUBTOTAL | $ 3.850.875,66
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti
A2-7.01. humedad fachada dos capas M2 100 23645089 | § 23.645,99
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-7.02. | ;1 ticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 9.98284 | § 9.862,04
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-7.03. | - nticorrosivo sobre lamina llena M2 1,00 16.80148: | @ 103148
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de barniz
| A2-7.04, sobre muebles M2 1.00 68.197,08 | § 68.197.08
A2-7.05. | Demarcacion con marmolina ML 100 584592 | § 5.94582
Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte
A2-7.08. sobre lamina lineal ML 100 11898510 | § 11.885,10
Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte
A2-7.07. Sabre Sming lena M2 1.00 2079652 | § 20.796,52
Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte
A2-7.08. sobra Marcos lamina ML 1.00 1038971 | § 10.389,71
Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte
A2-7.08. gabre marcns madera ML 100 2264389 | § 22.643 89
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A2-7.10.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmaite
sobre muebles

M2

1.00

100.705,70

S 100.705,70

A2-7T11.

Mantenimiento y reposicidn e instalacion de estuco

M2

1.00

14.312,04

$ 14.312,04

A2-T12.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco
veneciano

M2

1.00

83.962,69

$ £3.962,69

A2-7.13.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de estuco y
vinilo 3 manos

M2

1,00

28.230,62

$ 28.230,62

A2-7.14,

Mantenimiento y reposicion e instalacién de

| revestimiento plastico de acabado texturizado estilo

rayado tipo graniplast esgrafiade o equivalente

Mz

1,00

28.284,52

] 28.284 52

AZ2-7.15.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina
sobre pafete

M2

1,00

23.054 17

$ 23.054.17

A2-7.16.

Mantenimiente y reposicion e instalacion de
revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente

M2

1,00

27.131,49

5 27.131,49

A2-TAT.

Mantenimiento v reposicion e instalacion de tintilla
scbre madera lineal

ML

1,00

5.478,54

$ 5.478,54

A2-7.18.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla
sobre madera |lena

M2

1,00

22.444 44

$ 22.444,44

A2-7.18.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de vinilo
sobre pafiete o sobre estuco 3 manos

M2

1,00

13.153,32

3 13.1583,32

A2-7.20.

Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y
maxima proteccion tres manos color a definir en obra.
Incluye alistamiento superficie.

M2

1,00

24.589,37

S 24.588,37

A2-7.21.

Mantenimiento, reposicién y aplicacion lineal de
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
resistencia y maxima proteccién tres manos color a
definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento
superficie.

ML

1,00

20.100,66

$ 20.100,86

A2-7.22.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de Wash

Primer sobre aluminio

M2

39.924 17

$ 39.924 17

A2-7.23.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
epoxica tipo 1 poliamida

M2

34.274 54

3 34.274 54

A2-7.24,

Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura
hidrorepelente

M2

21.57517

$ 21.57517

Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura
tino Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos
manos

Mz

9.504 53

3. 9.504 53

Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura
Anti-Grafiti Transparente

M2

49.050,46

§ 49.050,46

Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura
para canchas deportivas a dos manos

M2

24.680,19

3 24,680,189

A2-7.28.

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,
pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por
definir en obra

M2

1,00

18.195.33

8 18.195,33

$ 759.070,48

8 MANTENIMI

ENTO DE ACABADOS DE PISOS

A2-8.01.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 4cm, adhesivo de piso y emboguilladio de
fraguado rapido

M2

1,00

57.491,52

$ 57.491,52

A2-8.02.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 2cm

M2

1,00

©

21,620,59

] 21.620,59

A2-8.03.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 4cm

M2

1.00

32.631,93

$ 32.631,93
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AZ_-B.(M-. yea;?:giﬂgngzgu:izgﬂciéneinstaiacién de alistado M2 - $ 50.610.63 60.610,63
A2-8.05. 21:;}::;iﬁfnni‘:}ge:fnﬁgﬁgdi instalacion de alistado M2 100, 5 4535413 4535413
A2.8.06. g‘learp\::gigwcifnnit;geﬁio:éﬁlg;dz instalacion de alistada M2 o s 77.254.69 77254 69
A2-8.07. zfldaonc:smrr;f;rtt?}gereposiciéneinstaiacic’:n de piso en M2 {8 5 89.988 63 89.988.63
A2-8.08. T;ﬂdaor;tﬁmn;i:pn;c%o){égfnosicimeinstafacién de piso en M2 40 . 81.839.57 81.836,57
A2-8.00. Zﬂdaonéﬁir:n;ise;;;g;Brz;osiciéneinstaiacicn de pisa en M2 - $ 103.589.57 103.589,57
s, [Ny o shuie Wik o] 1 | o 5 s
Azate, | Martenimierts s wposcin e hsisaoin de po en| yp | 5| 5 a0a01s2
Azg15, |Mantenimiento y reposicion ¢ instalacion de piso 8| Mz | o5 8 12467008 124.670,99
| | . [y semen s pein gl v | g 8 078
azate, [Marenimerto y eponce s oo SR U0| wp | g0 5 sasTer
npags, |Martminirto y toototn o Pamecen e P0| W2 | | 8 cesmss
AL-D:29. m”af.ﬁ'ﬂ?géié s;eg?gog = lslacksn o oo | e 100] § 102887 07
spa, | ™| w2 | |8 Themar
Kpazg, |Mimivions ) it g s | M2 | 0| W s
A2-8.23. :::g:fa"igiti‘:;‘fg;:gﬁff;ﬁ;‘eai“S‘“a‘a‘:i"’” de pisotipo| 5 i.d0| 8 61.486,67 61.486,67
azazs, | Mooy nesscnsistentn e na s | g | ) 8 casew
ataze. |Maeriniero  roposicin « nsilin de psoen) gz | | 8 sstes0s
azazy, |Merenimirto ) wposkitn s nalacin de ploen| gy | 0 s soosans
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en
A2-8.28. | ores tipo tableta etrusca roja  25X7 o equivalente M2 | jpa| @ Rt (R it
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en
A2-8.29. | porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 3 191.020,49 | § 191.020,49
: 1.C0
o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
AE830. porcelanato color por definir en cbra M2 1,00 $ 14e.99742 | 3 146.897.12
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guarda
A2-8.31. Sacoba 6f ceririca. ML 1.00 $ 13.776,08 | $ 13.776,08
Mantenimiento y reposicién e instalacion de guarda
A2-8.32. escoba en porcelanato ML 1.00 $ 27.311,43 | § 27.311,43
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guarda
A2-8.33. escoba en gres 18.5 x 9 em ML 1.00 $ 2125595 | § 21.255,95
Mantenimiento y repesicién e instalacion de guarda
A2-8.34. ascoba-en MDF cm ML 1.00 $ 2639598 | § 26.395,98
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guarda
A2-8.35. escoba PVC 6.8 om ML 1.00 $ 10.773,01 3 10.773,01
Mantenimiento y reposicién e instalacion de guarda
A2-8.36. escoba PVC rollo 8 em ML 1.00 $ 12,948,001 $ 12.948,01
Mantenimiento y reposicién e instalacién de guarda
A2-8.37. escoba PVC rigido 7.5 cm ML 1.00 3 1447051 | § 14.470.51
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
AR contrahuella de escalera en PVC 20 CM = 1,00 $ SEFITC | 3 3285278
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-8.39. mediacafe sh PYG & £ ML 1.00 $ 56.069.96 | $ 56.069,96
Mantenimiente y reposicion e instalacion de
A2-8.40. mediacafa en PVC S om ML 1.00 $ 58.84712 | $ 58.847,12
Mantenimiento y reposicien e instalacién de piso en
A2-8.41. baldosa de grano de marmol, M2 1.00 S 197.264,43 | § 197.264,43
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guarda
A28.42. | ccobaen baldosa de grano de marmol, ML 1,00 § SIS | @ ¥2.067.35
Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso
A2-8.43. téEiiicn Astruids MoRcmasa M2 1.00 3 213.24066 | 213.240,66
Mantenimiento, reposicion e instalacion de guarda
E2DAS. esceba para pisc técnico extruids monomasae0.10m ML 1,00 $ 32.851,08 | § 32.851,08
Mantenimiento. reposicien e instalacién de huellas y
A2-8.45. | contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 100 3 8155424 | § 81.554,24
monomasa ’
r Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa
AE-8.95, grano de marmol con acido oxdlico y cera liquida 7 x 1 M2 1,00 $ 42.979.99. | § 32.579,59
. : I .:. - vv:” : 3{ i Nesﬂ o ;y.‘:;iw;??@.& : T i 3 VSU-BWAL s 3.231.491,71
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
Mantenimiento y reposicién e instalacién de enchape
A2-9.01. marmol piedra mufieca M2 100| § 328.097,32 $ . 328.097,32
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape de
A2-8.02, fachada cuarterdn M2 100( 8 102.550,96 $ 102.550,96
Y Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
A2-9.03. pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente M2 100 8 108.803,96 $ 108.803,96
Mantenimiento y reposicién & instalacién enchape
A2-9.04. pared porcelanato, color por definir M2 1,00 § 171.946,03 3 171.946,03
T Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape
A2-5.05, pared ceramico, color por definir M2 100/ § 82.610,68 $ 82.610,68
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Mantenimiento y reposicion e instalacién de division en

A2-8.06. | o templado 10 mm M2 100 803.023,88 $ 803.023,88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en

A2-9.07. aluminio y lamina plastica M2 100 8 643.284 30 $ 643.284,30
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en

A2-9,08. dlirinio. anpaEEe M2 1,00 § 714.412,88 s 714.412,88
Mantenimiento y repesicién & instalacion de division en

A2-8.08. lamina de acero inoxidable AISI SAE 304 I| M2 100| § 1.085.336,14 3 1.085.336,14

A2-9.10. | Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 100 8§ 18.589,60 3 18.589,60
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA

A2-9.11. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 $ 199.809,18 $ 199.809,18
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de PUERTA

A2-9.12. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 100] 8 172.566,38 § 172.566,38
5 Mantenimiento y reposicion e instalacién de Puerta en

A2-9.13. Vidrio Templado Laminado 10mm M2 100 $ 1.092.563,34 3 1.092.563,34

A2-S.14. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 100| § 63.478,14 g 63.478,14

A2-9.15. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 8 74.983,14 $ 74.983 14

A2-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00| % 101.981,14 S 101.981,14
Mantenimiento y reposicién e instalacion de GRAMA

A2-917. SINTETICA 500 GRS. M2 100| & $8.370,12 $ 99.370,12
Mantenimiente y reposicién e instalacion de GRAMA

A2-9.18. SINTETICA 700 GRS. M2 1,00| 8§ 126.670,12 $ 126.670,12
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A2-9.19. | bARARRAYOS tipo FRANKLIN 0 equivalente UN' | 00| 8 RaBSTRTE | 8 356.876,7F
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-8.20. PASAMANOS ANOLOK ML 100 8 41.072,14 5 41.072,14
'Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A2-9.21. | pASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00 § 41768 14 3 41.768,14
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-8.22. | 5AcAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 8 220.640,07 $ 220.640,07
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-9.23. | bicAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00| $ 227.580,07 3 227.580,07
Mantenimiente vy repesicién e instalacién . de

A2:9.24. | DEociaNA TOMA DE AIRE 40'%20" UN 1,00 § 846.018,10 | $ 846.018,10
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA

A2-8.25. BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente Mz 1,00] § 43.382,18 5 43.382,18
Mantenimiento v reposicion e instalacién de PINTURA

A2-9.26. BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 36.452,57 5 36.452,57
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-9.27. PRADIZACION JARDINES M2 1,00| & 31.31543 3 31.315,43
Mantenimiento y reposicién e instalacion de REJILLA

A2-9.28. | \NTICUCARACHA 3°x2" UN 1,00 8 18.881,68 $ 18.881,68
Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA

A2-9.29. ANTICUCARACHA 6"x4" Al UN 100] § 45,146 68 $ 45,146 .68

A2-9.30. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 § 27.046.68 ] 27.046,68
Mantenimiento y reposicion e instalacién de SALIDA

A2-9.31. CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00| 8 20.965,43 $ 20.96543

A2-9.32. _ll\_:‘ijrgilnirniento y reposicién e instalacion de SALIDA UN 100] 8 128.138.38 5 128.138.38
Mantenimiente y repesicion & instalacién de TANQUE

, A2-9.33. PLASTICO 1000 LT. UN 100| & 19175028 3 1.441.755.33
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Azgisy. | Maeniplenioy eposicion e atslonende TANGLE | un | 1b0l's  vrasvssss 1738 755,33
A2-9.35. f;!lasrgeggnéin:jouylizﬁisicién e instalacion de TOPE DE UN 100/ $ 30.517.78 30.517.78
Azgze, |NELSRienO) RS e NSEAR IR TOPERE L wn | 1o0)s 10.768,71 10.769,71
Azb.at, | NOUSDIING v (spesic O & ToeiasondeMDRID) e | w00l ssstin 3.261.013,24
A2-9.38. ;g";&‘a‘l‘}?g.’;‘grj’légpg?{fg&ﬁégsza'“i"” de VIDRIO| v | 100|s  3410.777.24 3.410.777,24
A2-9.39. gﬂ;gaggi;:iigsée‘f;sr;cién e instalacion de VIDRIO M2 100! s 67.502 14 67.592.14
Azisgn, | Metenimento y epasidien © nstabaien e VIDRI® | - iz | woo|®  rsisonos 179.502,28 f|
K44, || Manipnimenta v Tepenidian & Insalacon caMIBRIC) i| 100§ 33010644 33010644 |
g, | Menteoimenioy iepodicon o iR IR | . g2 | 1008 2eemeem 218,569,44
K2R, || N sy MR GONONOL vz | nool® tetzEome 181.250,44
azade. | et e o teNERB e | 0|y serewe 382.599,44
A28 | SO o R e TeRENC L e | twls 21779744
Azaus, | KSR I DR e T o e de DO w2 | noolw asrmmess 451,913,985
sza47. | SANEHTICNS ¥ S00RE0n & MRlARGRURVIBRID) w2 | noo)'s 95.178 44 95.178,44
A2-9.48. Jg;ﬁgﬂgg?ﬁcéggﬁiﬁnf instalacion de VIDRIO | 5 | 100|s  154.42244 18442244 |
A2-9.49. g;g:;r":iﬁgtg gr;:fosicién e inst..alacién de VIDRIO M2 100] s 215.240.44 215.240,44 l!
A2-9.50. ’éﬁ‘éﬂm:ﬁt‘; Oyéffﬁsé?;gge instalacién de DOMO |\ | 1 0| g 565.403,44 565.403,44
Az951. |Mantenimono y reposicion ¢ nstelacion 90 DOMOY ;| q00|'w  sspiossse §52.044,32
azgisy, | LT ) fepnsicion £ etdlenionide DOME  un | 100|®  sseoasss §52.044,32
A2.9.53. | Mantenimento y teposicion & instalacin de DOMO)  yy | 100|3  4e8s8832 496.558,32
2884 | R AR BUROUIA ot T MOl N | 100|8  4sesees2 496.558,32
A2-9.55. Tc’i[;i‘fa’"s”;f:’;‘:ngdiéipé’:ffi"’p“or‘ze;‘nﬁ‘r"'a“'on de teial yo | q00|s 55749776 557.497,76
Mantenimiento meson en concreto.  Incluye
jpose, (Bl ot e S g | g | ol ez s
E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
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A2-9.57.

| Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura

fosforescente luminiscente para sefializacién necturna
y de emergencia

Mz

1.00

68.300,86

68.300,86

A2-9.58.

Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de
5 cm de ancho, con proteccién peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefalizacién nocturna y
de emergencia

ML

1,00

19.963,55

19.963,55

A2-9.59.

Reposicién e instalacién de sefializacion de seguridad
sobre placa fotoluminiscente para sefalizacion
nocturna y de emergencia

UN

1,00

62.654,39

62.654,39

A2-9.60.

Reposicion e instalaciéon de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con
fotoluminiscente para sefalizacidén nocturna y de
emergencia

ML

1,00

70.361,68

70.361,68

A2-9.61.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acere niquelado

UN

1.00

108.399,39

108.399,39

A2-9.62.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
propoercional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

100.040,39

100.040.3¢

A2-9.63.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamafic de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1.00

86.477,39

86.477,39

A2-9.64.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamaro de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a B0 caracteres),
sujetado con herrajes cilindrices de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00

179.606,38

179.606,39

A2-9.865.

Reposicion & instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 ¢cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetade directamente a muro.

UN

1,00

153.396,39

153.396,38

A2-9.66.

Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para
brindar apoyo 2 personas con movilidad reducida

UN

1,00

217.151.46

217.151,46

A2-9.67.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

286.812.46

286.812,46

A2-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1.00

818.282,46

818.282 46

A2-9.69.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

1.164.169,46

1.154.169,48

A2-9.70.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

§16.492.46

616.482 46

AZ2-9.71.

Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superiar,
para brindar apoyo a persenas con movilidad reducida

UN

1,00

1.577.451,46

1.577.451,46




[ Pagina 21 de 209

1
[ cODIGO: 2BS-FR-0004

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022 ’
. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
VERSION: 9 [
J
Reposicion e instalacion de meson en piedra natural
AZ9.12. con faldén 7cm. incluye estructura portante. ML 10048 826.071,52 3 ESATS2
Reposicién e instalacion de meson en acerg
A2-9.73. inoxidable. inciuye poceta central. ML 100 $ 453.632,14 3 453.632.14
Mantenimiento yio tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
A2-9.74. | aplicacion de aditivos tipe sika impermur o M2 1,00 § 230,535,860 $ 230.535,60
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafete impermeabilizado.
Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado
Arguitectonico Nivel IV (E=42Zmm) compuesto por
A2-9.75. |capas de vidric monolitico flotado y PVB. Incluye M2 100 8 4,345,024 24 3 4.345.024 24
desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel V (E=50mm) compuesto por
A2-9.76. |capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye M2 100 % 5279.272,24 $ 5.279.272,24
desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
| Suministro e instalacien de bisagra hidraulica de piso
AZD.TT: para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente UN 199173 121.314:55 $ 721,565
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con
copa de Acero entorchado para limpieza de elementos
AZ-9.78. estructurales corroidos. Incluye tedo lo necesario para ML 1,001 ¢ 21.980.42 3 1.980.42
_su correcta realizacion.
e e i SUBTOTAL | § 40.902.258,80
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
Reposicion e instalacién de Baranda en madera
A2-10.01. Kosinorano ML 100 8 61.44407 | § 61.444 07
A2-10.02. | Reposicion e instalacion de Cléset flormorado M2 100 & 623.189,14 | $ 623.189,14
Reposicién e instalacion de Cléset tipo madecor o
A2-10.03. equivalente M2 100 § 381.59524 | 3 381.585 24
A2-10.04. | Reposicion & instalacion de Difusor en madera M2 1,00 § 141.983.55 | § 141,983,55
A2-10.05. l&ﬁﬁgsmron e Instalacion de Difusores marco para M2 100 § 148.97584 | § 148.975.84
: Reposicién e instalacion de enchapes de muros én | s
AZ-10.08, l2mina tipo triplex o equivalente Ak 100 3 67,95064 |3 57.950,64
Reposicion e instalacion de Enchapes muros
A2-10.07. Aormorads M2 1,00 & 251.063,16 | § 251.063,16
Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o
A2-10.08. equivalente M2 100 3 210.814,18 | & 210.814,18
¥ Reposicion e instalacion de heja puerta tipo fortec o
A2-10.09. equivalente M2 100 § 21545479 | § 215.454.79
Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80
A2-10.10. Kisrnarsie ML 100 8§ 561.28526 | 8 561.295,28
A2-10.11. | Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 100 § 515.433,10 | § 515.433,10
A2-10.12. | Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 328.733.73 | § 328.733,73
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas
AZA0-13, defectuosas o en mal estado del mueble existente en Me woa| 9 19814733 | # 139.147,53
el mismo o mejor material
A2-10.14. | Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML 1,00 65.878,31 65.878,31
A2-10.15. | Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 77.849,10 77.845,10
5 Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja
A2-10.16. | flormorado o equivalente M2 100| § 31274772 | § 312.747,72
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A2-10.17. | zeopggﬁlon e instalacién de Puerta interés social 0.51 UN 100 s 24851534 | $ 248.515,34
A2-10.18. :ipgg}amn e instalacion de Puerta interés social 0.76 UN 100| s 304.803.04 | § 304.893,04
Reposicién e instalacién de Ventana en madera
A2-10.18. Rormorois M2 1,00_ 3 126.098,39 | § 126.098,39
Reposicion e instalacion de Ventana Tipo Colonial en
A2-10.20. | madera roble seco e inmunizado ¢ similar con M2 100 § 1.756.28434 | $ 1.756.284 34
terminado en pintura color por definir
Reposicién e instalacion de Puerta Tipo Colonial en
A2-10.21. | madera teca seca e inmunizada o similar con M2 100 § 1.851.88849 | 8 1.851.888,48
terminado en pintura color por definir o
PR e : SUBTOTAL §  8.381.234,9
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
Reposicion e instalacién de cerramiento en malla
A2-11.01. slabnads M2 1,00 $ 135.142.27 | § 135.142,27
A2-11.02. | Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 100] $ 60.89999 | § 60.899,99
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado
A2-11.03. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espescr ML 100 § 33.980,23 | § 33.880,23
igual o superior 2.30 mm y didmetro 1",
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado
A2-11.04. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1.00| % 50.381,23 | § 50.381,23
igual o superior 2.30 mm y diametro 2",
A2-11.05. OR%%:R:icion e instalacion de marco puerta lamina UN 100| s 14518267 | $ 145.182.67
A2-11.06. :Q%%ids:cién e instalacién de marco puerta lamina UN 1.00] s 149.432,52 $ 149.432.52
Reposicién e instalacién de marco tapas caja
A2-11.07. inspeccion UN 100 3 401,572,768 3 401.572,76
A2-11.08. | Reposicién e instalacién de marguesinas lamina M2 1.00| % 176.574,97 | 8 176.574,97
A2-11.09. Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold M2 100 $ 235.682.56 | S 235 682,56
rolled cal.16
A2-11.10. | Reposicién e instalacion de reja bancaria M2 100 $ 12580758 | § 125.807,58
A2-11.11. | Reposicién e instalacion de rejas lamina M2 100 § 24666500 | $ 246.665,00
A2-11.12. | Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML | 1.00 3 10961904 | § 109.619,04
' Reposicion e instalacion ‘de sombrerete para
A21113. | o enea tipo cilindrico UN 100 & 4190603 | 8 41.906,03
A2-11.14. | Reposicion e instalacién de tapas shut lamina UN 100| § 120.309,75 | § 120.309,75
Reposicién e instalacion de division en lamina cold
A2-11.15. rolled cal.16 M2 100| $ 23568256 | § 235.682,56
Reposicion e Instalacién de flanches en lamina
galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color
A211.16. similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye ML 1000 9 6121331 | § 61.81%:31
impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
A2-11.17. pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de UN 100 § 3.858.38595 | § 3.858.385,95
diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
ARLIAS, pulidos y brillados a color, tamafic de 60cm de e 1%y R 2840.742.56) |9 ABATTARS
diametro
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de
A2:41.13. altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes = 1001 'S TH:826.25) 1% 1112425
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de
- : 105, 105,25
AZ11.20. | Jtura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes i 1,00} 3 16810525 | § Kt

e
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Suministro e instalacion de franja damero de la Policia
A2-11.21. | Nacional, en lamina de aluminio cal, 16 de altura 24 ML 1,00 § 388.14059 | § 398.140,59
cm, incluye anclajes
Suministro e instalacion de franja damero de |la Policia
A2-11.22. | Nacional, en lamina de aluminio cal. 16 de altura 18 ML 100 § 370.18159 | § 370.181,59
cm, Incluye anclgjes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas
lluvias en lamina gaivanizada calibre 22, Incluye
A2-11.23. anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1001 § 20464599 | § 203.645.83
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro
A2-11.24. | 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 100 & 63.26385 | § 63.263,85
o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18"
A2-11.25, | en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 100 § 73.13585 | § 73.135,85
fijacién
D . e SUBTOTAL $ 10.361.778,28
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.01. comin 1500 P.S.| M3 100 & 676.937,76 3 676.937,76
Reposicion e instaiacion de concreto corriente grava
A2-12.02. comtin 2000 P.S.I M3 100| % 847.668,26 $ 84766826
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.03. comun 2500 P.S | M3 1,00 § 861.011,70 $ 861.011,70
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.04. comun 3000 P.S| M3 100| % 944.327 74 $ 044.327,74
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.05. comdn 3500 P.S.1 M3 100 8 1.010.090,35 $ 1.010.090,35
Reposicién e instalacién de concreto corriente grava
A2-12.06. fina 2000 P.S.| M3 1,00| $ 721.539,74 $ 721.539,74
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.07. fina 3000 P.S.| M3 100 8 823.215.98 3 823.215,98
| A2-12.08. | Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 100] 8 773.220,93 ] 773.220,83
A2-12.09. | Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 100| 8 724.070,77 $ 724.070,77
| Reposicion e instalacion de mortero 1.3
| A2-12.10. impermeabilizado M3 1,00 § 1.027.025,07 $ 1.027,025,07
A2-12.11. | Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 100] 8 £95.559,01 3 685.559,01
; Reposicién &  <nstalacion  de morero 14 : J
A2-12.12. impermeabilizado M3 100| $ 970.972,01 s §70.972,01
A2-12.13. | Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 | 100] S 672.470.29 $ 672.470,29
A2-12.14. | Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 { 100 § 648.404,29 3 648.404 29
A2-12.15. | Reposicién e instalacion de filos y dilataciones ML | 100| 8 11.700,17 3 11.700.17
Reposicion e instalacion de malla con vena bajo
A2-12.16. it M2 1.00| § 21.971,74 $ 21.971,74
Reposicion e instalacién de esterilla de guadua bajo
A2-12.17. Shlarnads M2 1,00 § 27.317.87 $ 27.317.87
A2-12.18. | Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 1,00 & 95.768,77 3 95.768,77
A212.19. ?j;g:;cﬁg e instalacion de pariete bajo esterilla de M2 100] $ 48.796,43 5 48.796 43
A2-12.20. | Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M2 100| § 48.707,77 $ 48.707 77
A2-12.21. | Reposicion e instalacion de pafete bajo malla 1.5 M2 100 & 48.796 43 § 48,796,43
A2-12.22. | Reposicién e instalacion de pafete bajo malla 1.6 M2 100| 8 48.297 59 5 48.297 59
R — e - =
A2-12.23. mﬁ::g:s?:gn e instalacion de panete impermeabilizado M2 1.00] $ 50.106,19 5 50.106.19
A2-12.24. E-::?g:i?:in e instalacion de pariete impermeabilizado M2 100| s 47.562.70 5 47.562.70
A2-12.25. | Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:3 M2 100 § 38.320,95 $ 38.320,95
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A2-12.26. | Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00| & 36.471,27 $ 36.471,27
A2-12.27. | Reposicidn e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 100 % 36.559,93 3 36.559,93
A2-12.28. | Reposicion e instalacion de pafete liso muros 1:6 M2 100| § 36.061,09 $ 36.061,09
A2-12.29. | Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00| % 48.707,77 § 48.707,77
A2-12.30. | Reposicién e instalacién de pafete liso bajo placa 1.5 | M2 100| § 48.796 43 $ 48.796,43
A2-12.31. | Reposicion e instalacion de pafete liso bajo placa 1:6 M2 100| $ 48.297 59 3 48.297.59
A2-12.32. | Reposicidn e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 100] 8§ 50.469,71 3 50.469,71
A2-12.33. ?;posmmn e instalacién de pafete rustico bajo placa M2 1.00| s 53.965.85 $ 53.965.85
Suministro, transporte e instalacion anden concreto
A2-12.34. 3000 psi e= 0.10m, acabado: escobiado M2 100| 8 92.729,52 $ 92.729,52
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de sardinel
A2-12.35. concreto prefabricado H=45CM ML 100 § 86,789,97 $ 86.788,87
i Suministro e instalacién de anclaje epaxico hasta 1/2"
A2-12.36. y longitud 15 cm o superior UN 1.00| § 13.819,42 S 13.818,42
EE e T ; SUBTOTAL | $ 12.436.529,06
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS l
Reposicién e instalacion de ventana corrediza en
A2-13.01. aluminio incluye vidrio M2 100 & 593.392,59 $ 593.392,59
Reposicion e instalacien de ventana aluminio fijas
A2-13.02. incluye vidrio M2 100| 8 235.087,99 3 235.087,99
A2-13.03. Repo;mmn e instalacion de ventana aluminio M2 100 s 668.461,99 $ 668.461.99
guillotinas
A2-13.04. | Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio Mz 1,00 8 225.550,99 3 225.550,99
Reposicion e instalacion de ventana en cedro
A2-13.05. caquetaTab/bu M2 100| § 384.747 99 $ 384.747,99
Reposicion e instalacion de ventana en cedro
AZ2-13.06. caquetaTab/ch M2 1,00 3 355.328,99 5 355.328,99
A2-13.07. | Reposicién e instalacion de ventana europa M2 100] 3 416.964 59 3 416.964,99
A2-13.08. | Reposicién e instalacion de ventana lamina M2 1,00] § 255.564,99 3 255.564,99
Reposicion e instalacién de ventana proyectante en
A2-13.09. aluminio incluye vidrio M2 100| 8 570.991,74 3 570.691,74
P Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de ik R AR & SRR
A2-1390. | giccion estilo universal para una ventana abatible s 100 $ 125.260,98 | '$ 123.290,98
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para
A2-13.11. s ventana:abatile UN 1,00 & 29.839.62 $ 29.839,62
Recerrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, |
A2-13.12. | Sellamiento e impermeabilizacién para su Normal M2 100| $ 35.078,07 % 35,079,07
_ Funciongmiento.
e o e T & : $ SN0 8
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio
A21401. anodinado y lacado tipo Schlage Bell Woed o UN 1,00 $ 158:548.501 | 9 13854508
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A2-14.02. | Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage | UN 100 $ 113.546,56 | 3 113.546,56
Ball o equivalente -
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad
A2-14.03. |de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 100 $ 113.546,56 | § 113.546 56
equivalente !
Suministra, cambioc e instalacion Cerrojo de Seguridad
A2-14.04. | 4 ble cilindro tipo Schiage b362 o equivalente UN- | 100 ® 118.546,56 | $ 119.5946,36
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Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A2-14.05. | Cilindricas de manija en zamac latonado ¢ anticadoy | UN S 59.546,56 | $ 59.546,56

roseta en bronce tipo Schiage Flair o equivalente 1.00
Suministro, cambic e instalacién Cerraduras

A2-14.06. | Cilindricas reversible de manija metélica tipo Yale o| UN 100 3 233.54656 | § 233.546 56
equivalente !
Suministro, cambio e instalacion Cerradura para

A2-14.07. muebles tipo Yale o equivalente UN 1,00 3 67.546.56 | 67.540,56
Suministro, cambio e instalacian Cerradura tipo Yale

A2-14,08. sobreponer %" o equivalente UN 100 $ 196.546,56 | $ 196.546,56
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de

ik ik sobreponer tipo Inafer ¢c-1000 o equivalente LN 1,00 $ 109,546.50 | @ 109:546.56
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de

D210, sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente My 1.00 $ 1094658 | 3 108:346,56
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de

A2-1411. | scbreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo UN 100 3 57.54656 | $ 57.546 56

Inafer Mega o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble
A2-1412. | seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada UN 100 $ 21402728 | 8 214.027 29
principal o interiores tipo Schiage H Orbit o equivalente :

Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura

A2-14.13. | Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada UN 100 S 372.70085 | § 372.700,65
principal '
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir
A2-14.14. | Yale serie L370 para entrada principal ¢ interiores o UN 1.00 $ 25102729 | $ 251.027.29
equivalente :
Suministro, cambio e instalacion cierra puertas
A2-14.15. hidraulico para entrada principal o interiores UN 1,00 $ 265.29463 | $ 265.204.63
Suministre, cambio e instalacion Cerradura de embutir
A2-14.16. | Yale pico de loro serie 854 para entrada principal 0| UN 100 $ 121.02729 | § 121.027,29
intericres o equivalente t e
i T gl 2o SUBTOTAL | $  2.542.089,31
MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo "
A2-15.01. incolare 3 A i M2 1.00 3 10477366 | § 10477366
A2-15.02. f;n;ﬂ:mstro. Instalacion y/o Reposicién Espejo incoloro M2 . 3 14817666 | $ 148.176.66
A2-15.03. ft;qmn:mstro, Instalacion y/o Reposicion Espejo bronce M2 - s 77.97966 | $ 77.976.66
A2-15.04. iL:nmeStm. Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 M2 - 3 67.666.66 | $ 67.666.66
A2-15.05. g:.;;mmstro. Instalacion y/c Reposicion Espejo claro 4 M2 00 s 77.979.66 | § 77.679.66
Taebolenoraia . i SR ~ SUBTOTAL | § 476.576,30
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A2-16.01. | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 100 3 3.831,18 $ 3.831,18
A2-16.02. |Linea de demarcacién con resina termoplastica ML 1.00 5 2.641,74 S 264174
A2-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 100 3 49.824 27 S 49.824 27
A2-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 100 3 61.694, 46 3 61.694 46
Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina
AZ-16.05. | oirorrefiectiva tipo Il (75 x 75 ) cm UN | 100|% @ 0022675 |§ o
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A2-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 100 3 79.212,38 $ 79.212,38
A2-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 100 3 10.358,24 $ 10.358.24
Localizacién y replantec de vias (incluye eje de viay
A2-16.08. laterales con andenes) ML 1.00 $ 5.288,06 % 5.288,06
A2-16.09. | Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 100 3 118,139,54 $ 118.139 54
Demolicion de concreto hidraulico con egquipo
A2-16.10. MGCAAIGE M3 100 3 126.578,09 $ 126.578,08
A2-16.11. | Conformacién de taludes con equipo mecanico M3 100 $ 11.192,16 11.192,16
A2-16.12. | Conformacion taludes en tierra M3 1.00 $ 49 634,86 $ 43 634,86
A2-16.13. | Conformacién taludes en conglomerado M3 100 $ 110.256,70 | $ 110.256,70
A2-16.14. | Excavacion en zanja - material comin - 0.02 2.0 m M3 100 $ 34.790,56 3 34.790,56
A2-16.15. | Excavacion en zanja - material comin - 2.01 24,00 m M3 1.00 $ 48.305,86 48.305,96
A2-16.16. | Excavacién en zanja - conglomerado-0.0a2.0m M3 100 3 48.320,23 48.320,23
A2-16.17. | Excavacién en zanja - conglomerado - 2.01a4.00 m M3 100 5 £3.223,98 S 63.223,98
A2-16.18. | Excavacion para pilotes d=<35cmde0aém M3 100 % 189.834,63 $ 199.834 63
Suministre, transporte e instalacién entibado
A2-16.19. horizontal o vertical M2 1.00 $ 54.955,90 3 54.955,90
A2-16.20. | Filtro en arena M3 100 3 254.583,96 $ 254.583,96
A2-16.21. | Filtro en piedra M3 100 $ 125.318,88 3 125.318,88
A2-16.22. | Relleno compactado con material de prestamo M3 100 3 87.784,85 $ 87.784,65
A2-16.23. | Repaleo mecanico M3 100 $ 6.342,22 S 6.342,22
A2-16.24. | Repaleo manual M3 100 $ 8.897,36 $ 8.897.36
2 slleno en material seleccionado proveniente de la g - 3
A2-16.25. | o acién (Apisonado) M3 1.00 $ 35.095,13 $ 35.09513
Relleno en material seleccionade proveniente de la
A2-16.26. excavacion (Canguro) M3 1.00 $ 31.238,70 $ 31.239,70
A2-16.27. ?gggmstro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 ' o0 3 702263 3 702263
A2-16.28. Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido M2 3 10.422.53 g 10.422,53
3000 1,00
Suministro, transporte e instalacion tratamiento de
A216.29. | Gelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1 400| yoe0s |3 32.708:88
Suministro, transporte e instalacién imprimacién con
A2:16.30. | (1 ision asféltica segun norma INVIAS. M2 | 400|® 607607 | % Q78,07
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica
A2-16.31. |tipo mdc-25 segun norma INVIAS. Extendido y| M3 100 $ 765.476,54 $ 765.476,54
compactado !
Suministro, transporte e instalacién afirmade para
A2-16.32. | Covicturas M3 1,00 $ 138.046,72 b 138.046,72
Suministro, transporte e instalacion base compactada
A2-16.33. con cilingro Area >600 m2 M3 100! 3 23547275 $ 235.472,75
Suministro, transporte e instalacién base compactada 4 514 2
‘ AZ16.34. | L ona (parcheo) M3 1.00 % 214.7486 62 $ 748,86
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Suministro, transporte e instalacion sub base | - |
AZ15:36, | compactada con cilindro drea > 100 m2 M3 1,00 | 21860317 | & 218.503,57
| Suministro, transporte e instalacion sub base | |
A2-16.36. | compactada con rana ? M3 1.00 219.021,83 . S 219.021,83
A2-16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas UN 100 12.822,36 3 12.822,36
Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45
! A2-16.38. Ve hencavalbne M3 1.00 1,169.724 85 3 1.169.724,85
Suministro, transporte e instalacien de dovelas de
A216.39. | - ero liso 60.000 psi para pavimentos Ke 1,00 24.901.37 | § 2386137
Suministre, transporte e instalacién tuberia PVC | = o i
S corrugada de 315mm (12") para alcantarillado [ ML 1,00 | 147.840,82 S 147.840.82
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC =
' AZ18.41. | corrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML 400 30372681 |'$ 303.726,51
| Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
AZ-16.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado ML 1,00 457.501, 42 $ 487.561.72
e - SUBTOTAL | $ 6.220.834,06
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS '
Aseo general permanente en las obras de
. A2-17.01. merlaRialents : M2 1.00 6.898,48 | 3 6.898 48
| Retiro de escombros a lugar autorizado por[ i
A2-17.02. autoidatos amblariaics ! M3 1.00 7545380 | § 75.453,90
; SUBTOTAL | § 82.352,38

TOTAL, COSTO DIRECTO 3 134.341.001,07

| ADMINISTRACION : $ 30.898.430,25
| IMPREVISTOS 1% $ 1.343.410,01 |
UTILIDAD 5% $ 6.717.050,05 |

| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 3 1.276.239,51

TOTAL, COSTO INDIRECTO 40.235.129,82

COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

— 1T4.5T6.130,89

I CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS
' SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO TREINTA PESOS CON
I OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

-
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PARA EL ITEM 2 - ACCESIBILIDAD A2:

Eaging \or PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES
COdIgOZ 288- [NMUEBLES

FR-0057 .

fecha: 21-11-

2015 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES
Version: 0

-

o, §
POLICIA NACIONAL

SUCESIVO.

[TEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA 1J.
DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS
DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE
INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA
UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO

CAP. ACTIVIDAD - VR. UNIT. VR. TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES
A2-1.01. | Replanteo M2 1.00 3 462433 | § 4624 33
A2-1.02. | Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 3 2468178 | § 2468178
A2-1.03. | Cercaen tabla M2 1,00 $ 51.226,20 | $ 51.226,20
A2-1.04. | Cercalamina base H: 2,25 ML 1,00 3 17559586 | $ 175.595,86
A2-1.05. | Excavacion Mecanica M3 1,00 $ 17.35852 | § 17.358,52
A2-1.06. | Excavacion Manual M3 1,00 3 3212934 | § 32.129,34
A2-1.07. | Explanacion y Extendido M3 1,00 | & 9.101,49 | § 9.101,49
A2-1.08. | Explanacién y Retiro M3 1,00 3 7473849 | § 74.738,49
Relleno Material en Sitio (incluye seleccién, extendido,
A2-1.09. humedecimiento y compactacion) M? 1,00 3 3.2.332,9? $ 32.332,97
A2-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue M2 1,00 3 2042205 | $ 20.422.05
Desmonte de Muros en sistema liviano inciuye e |
A2-1.11. e 8 e M2 1,00 $ 17.358,75 | § T7A88T5
A2-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas M2 | 100 | § 3823186 | § 38.231,86
A2-1.13. | Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 8311603 | § 83.116,03
A2-1.14. | Desmonte Alistade de Piso M2 1,00 $ 2471488 | § 24.714 .88
A2-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 | & 1398457 | § 13.884,57
A2-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 3 874036 | § 8.740,36
A2-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 8 17.868,30 | $ 17.869,30
A2-1.18. E;Et.g:ioa?w de Estructura de Cubierta en cualquier V2 1.00 s 2552758 | § 25 527 58
A2-1.19. Retilro de manto asfaltico de impermeabilizacion de M2 1.00 s 17.86930 | 3 17.869.30
cubiertas
Desmonte de cielo raso en cuaiguier material
A2-1.20. conservando la estructura portante | M2 1.00 $ 1280539 | § 12.805.39
A2-1.21. Desmonte de ciele raso en cualquier material y M2 1.00 5 10976.05 | § 10.976,05
| estructura portante
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Desmonte de lamparas lluminacién  largas,
A2-1.22. Cuadradas, Redondas, Refleciores UN 1.00 3 442371 | § 442371
A2-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 100 | & 2471488 | § 24.714,88
A2-1.24. | Desmonte de ventanas M2 1,00 s 7.658,28 | $ 7.658,28
A2-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 3 524422 | § 524422
A2-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 100 | 8 27.969,16 | § 27.969,16
A2-1.27. \?iﬁ?ome de Divisiones meodulares, acrilicas o en M2 1.00 s 1021104 | 8 10.211.04
A2-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1.00 3 12.763,78 | $ 12.763,78
A2-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 3954381 | § 39.543,81
A2-1.30. | Desmonte de Griferia UN 1.00 S 12.236,50 | § 12.238.50
A2-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 4084412 | 8 4084412
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retirc de
A21.32. red hidrosanitaria en una longitud hasta 1.5 m UN 100 $ 1922079 | § 1922879
A2-1.33. azf;?igg;e de malla eslabonada incluye soportes M2 100 | s 2297483 | § 22.974.83
A2-1.34. | Desmonte de extractor UN 1,00 3 16.460,90 | § 16.460,90
Desmonte de aire acondicicnade incluye red de
A2-1.35. distiibucion ML 1,00 $ 1769481 | § 17.694.81
A2-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 3 16.098,28 | 8 16.098,28
A2-1.37. gesmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y UN 1.00 s 1021104 | 3 10.211.04
oportes
A2-1.38. | Desmonte de pafiete M2 1,00 3 10.499,13 | § 10.499,13
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de
A2-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1.5 my UN 1,00 3 1567704 | $ 15.677.04
regateo a que haya lugar
Desmonte de Cableado Electrico. Incluye tuberia y
A2-1.40. domas aceasoriaselsctileos ML 1,00 3 1.748,07 | § 1.748.07
Corte en muro o piso con maguina, en material rigido
A2-1.41. con y sin acabado de enchape. ML 1,00 3 611825 | & 6.118,25
A2-1.42. 22?::;11»9 de canales y/o bajantes en cualquier ML 1.00 = 12.76378 | § 12.763.78
A2-.43, | Desmonte de red de gas. Incluye (uberla y demds) gy | 100 | s 10.922,06 | § 10.822,06 -
e e T  SUBTOTAL| $§  1.059.411,58
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y
A2-2.01. |suministro de secciones que falten para su normal M2 1,00 3 14.816,82 | § 14.816,82
funcionamiento
Reposicion e Instalacion de Cabailete Articulado Teja
A2-2.02. Fibrocemento ML 1,00 3 5014344 | § 59.143,44
Reposicién e Instalacion de Caballete Fijo Teja
A2-2.03. Fibrocamento ML 1.00 $ 78.22344 | § 78.223 44
A2-2.04. Ei%ogiocr:no}n e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento M2 1,00 3 159.145.73 | § 159.145.73
A2-2.05. Eie:%?gg:r:;)n e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento M2 1,00 s 5291381 | § 52.913 81
A2-2.06. :'-I?-ipsogacnl:}n e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada ML 1.00 s 5361411 | § 53.614.11
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo sandwich
A2-2.07. |con aislamiento acustico y térmico en poliuretano M2 1,00 3 23248255 | § 232.482,55
expandido
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Reposicion e Instalacion de Cubierta arguitectonica,
A2-2.08. | Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o M2 100 | § 69.043,11 | § 69.043,11
superior
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitectonica,
AZ:2.09. Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 62.08863 | 3 62.088.62 I
Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A2-2.10. Galvanizada y prepintada ML 1,00 ) 4284193 | § 42.84193
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina
A2-2.11. Galvanizada ML 1,00 3 36.666,88 | $ 36.666,88
Reposicion e Instalacion de Cubierta de [aminas
A2-2.12. | corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento M2 100 | § 4582186 | § 45.821,86
de poliuretanc rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja aclirica
A2-2.13. Duraium 240 - 2.5 MM M2 1,00 $ 166.040,54 | $ 166.040,54
A2-2.14. | Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 72,722,35 | § 72.722,35
Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo
B | et et ML | 100 | § 168.155.44 | § 168.155,44 \
|
Reposicion e |nstalacion de Cubierta en Teja Tipo
A2-2.16. Espafiola o equivalente M2 1.00 3 7202236 | § 72.022,36
Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.17. Ondulada N° 10 Mz 1,00 3 54.042,88 | $ 54,042,838
Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.18. Ondulada N° 8 M2 1,00 S 5632510 | § 56.325,10 .
Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.18. Ondulada N° 6 M2 1,00 3 56.516.86 | $ 56.516,86
Reposicion e Instalacidn de Cubierta en Fibrocemento
A2-2.20. Ondulada N° 4 M2 1,00 3 5786340 | $ 57.863.40
Reposicién e Instalacion de Cubierta en lamina de
A2-2.21. policarbonato cristal 4 mm M2 1,00 $ 9430958 | $ 94.309,58
Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de
A2-2.22. policarbonato cristal 8 mm M2 1,00 $ 111.28658 | $ 111.286,58
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin
A2-2.23. traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado | Mz 100 $ 6222015 | § 62.220,15
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja traslucida
A2-2.24. | sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidric M2 1,00 3 116.71490 | $ 116.714,80
clase 7 :
Reposicién e Instalacion de Teja asfaltica ondulada
A2-2.25. fabricadas con fibras UN 100 | $ 5731713 | 8 57.317,13
A2-2.26. | Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 3 5327341 | § 53.273.41
A2-2.27. | Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 5354660 | $ 53.546,60
A2-2.28. f;efggg;;én e Instalacion de Afinado Cubiertas M2 1.00 $ 5857988 | § 58.579.88
A2-2.29. Reposic]()n e Instalacion de Estructura en Madera ML 1.00 3 0409726 | $ 94.097 26
Para Teja de Barro
A2-2.30. Sf;gf;:lon e Instalacion de Estructura en Madera para ML 1.00 s 7339241 | § 73.392,41
A2:-2.31. S:;gf{r:lén e Instalacion de Estructura Metalica para ML 1.00 $ 10126741 | § 101.267.11 |
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto [
autoprotegido con foil aluminio y alma central de
A2-2:32. polietileno de alta densidad de calibre igual o superior M2 e C1.047.92 |3 L s
3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto |
autoprotegido con foil aluminio y aima central en
‘ A2-2.33; poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior M2 1.00 $ 7055542 | $ 103042
3mm
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Mantenimiento, reposicidn e instalacion de manto

A2-2.34, |bituminoso impermeabilizante de superficies con M2 1,00 § 7275542 | § 72.75542
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
bituminosc impermeabilizante con refuerzo en fibra de

A2-2.35. |polyester de alta capacidad, antiadherente de M2 1,00 | $ 69.071,02 | $ £69.071,02
polietilenc en lado inferior, en mineral esmaltado en
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
Reposicion e Instalacién de aislamiento térmico y

A2-2.36. aetistlics.en lana de vido M2 1,00 $ 5947786 | § 59.477.86

A2-2.37. | Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 100 | 8 14.75335 | § 14.753,35

A2-2.38. E&Fﬁ:slmon e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY M2 1,00 - 73.41364 | $ 73.413.64

A2-2.39. | Repesicion e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00 3 62.394,80 | § 62.394,80
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall,

AZ- 240, Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1,00 3 36.609,02 | 8 56.009,02
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e
instalacién de Laminas de Cielo Raso dafado o

A2-2.41. |faltante en el mismo material existente. Incluye M2 100 | § 3202383 | § 32.023,63
limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas de
la estructura metalica existente.
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry

A2-2.42. Wall Incluye Estructura Metalica M2 1,00 $ 7263651 | § 72.636,51
Suministre e instalacion de cielo raso con tablilla en

A2-2.43. PVC. Incluye estructura metalica, M2 1,00 $ 120.19569 | § 120.195,69
Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de

A2:244. fibrocemento Incluye Estructura Metalica M2 1.00 $ 13687373 | $ 136.873.73
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de lamina

| A2-2.45. |rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de M2 1,00 3 6192119 | § 61.821,1¢9

PVC

A2-2.46. Evzrflosmaon e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry M2 1.00 3 46.397.98 | $ 46.397.98
Reposicion e Instalacion de Ciele Raso tipo Triplex o

A2-2.47. equivalente M2 1,00 $ 13511894 | § 135.118.94

.A2-2.48 | Reposicidn g Instalacién de Cielo Rase Yeso Oculto M2. 11001 8 8484768 | & 84.847 68

A2.2.49. gizﬁzrcnﬁn e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - M2 100 $ 8172468 | § 81.724.68

A2-2.50. | Reposicion e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 3 2815724 | § 28.157,24
Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de

A2-2.51, fhrocements M2 1,00 S 77.27645 | § 77.276,45

A2-2.52. E;p?ﬁﬁ_:gn e Instalacien de Liston para Techo 8 X 1 M2 1,00 s 103.381.19 | § 103.381.19
Reposicion e Instalacion de cielo raso con lamina de

A2-2.53. |icopor con &acabados. Incluye estructura auto M2 1,00 $ 6131048 | $ 61.310,48
ensamblada en aluminio.
Reposicion e Instalacién de lamina de icopor con

A2-2.54, assbades; M2 1,00 $ 2054158 | $ 20.541,58
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina

AZLES, galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML He $ 55.356,24 | § 95.355,24
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo
"8".  Incluye  sustituciones, restituciones y

A2-2.56. | mejoramientc de materiales (tejas, caballete, M2 100 | § 36.457.21 | § 36.457,21
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
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| Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas.
Incluye sustituciones, restitucicnes y mejoramiento de
ABEST materiales (tejas, cabailete, elementos de fijacion, e T ILTI00 | § 3774001
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
Suministro e instalacion de impermeabilizacion con
A2-2.58. revestimiento en poliurea M2 1,00 $ 16580753 | § 165.907,53
z ? vz & T = ‘;}zgz:’: o \;g%i‘g}sﬁ_‘ :-”-\.:;U'i:. Sumw $ 4.384.411,65
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacién de 1/2" o
A2-3.01. | mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 18.314,00 | § 18.314,00
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones tecnicas.
Ajuste, acondicionamiente y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1" o
A2-3.02. | mayor, necesarios para dejar estas redes en ¢ptimas ML 100 § 20.178.80 | 20.178,80
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 2" o
A2-3.03. | mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 § 42.682,19 | $ 4268219
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicicnamiento y suministro de elementos
faltantes en la red hidraulica de la edificacion de 1/2"
A2-3.04. |agua caliente, necesarios para dejar estas redes en ML 1,00, 8 23.363,20 | $ 23.363,20
6ptimas condiciones de funcionamiento y gue cumpia
con las especificaciones técnicas.
A2-3.05. | Reposicién e Instalacion de Bajante PVC ML 100 § 4362689 | § 43.626,89
A2.3.06. eRr?F;;:}s.é;uon e Instalacién de Canal de alta capacidad ML 100| 6113037 | § 61.130.37
A2-3.07. | Reposicién e Instalacion de Canal en PVC ML 100 § 43.15599 | § 43.155,99
A2-3.08. E.etposmton e Instalacién de Accesorios Para Drenaje UN 100| s 5373578 | $ 53.735.78
A2-3.09. g?posmlon e Instalacién de Accesorios Para Drenaje UN 100| s 156.278.49 | § 156.278.49
Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X
-3.10 : A 877.06 g '
A2-310. | o0 HMAX: 1.00 UN 100! § 877.068,08. | & 877.088,06
A2-3.11. ngposu:lon e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X UN 100 s 51177366 | § 511.773.66
A2-3.12. Etgposamon e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X UN 100] s 587.465.83 | § 587.465.83
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 4"
A2-3.13. (incluye accesorios) ML 100 § £69.831,07 | § 69.831,07
Repesicién e Instalacién de Tuberia sanitaria PVC &
A2-3.14. (incluye accesorios) ML 100 § 152.289.74 | § 152.289,74
A2-3.15. | Reposicidn e Instalacion de Accesaric Cobre 1/2" UN 100 8 1438501 | § 1438501 |
A2-3.16. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 § 5218124 | § 52.18124
A2-3.17. | Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 § 2760042 | § 2760042
A2-3.18. | Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN 100 § 33.26226 | $ 33.262,26
A2-3.19. I?;Eosm:on e Instalacién de Accesorio Galvanizado UN 100 8 1971152 | $ 19.711 52
A2-3.20. | Reposicién e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 100 § 2.338610,42 | § 2.338.610.42
Reposicion e Instalacién de Conducto Evacuacion
A2-3.21. Gas 15 X 22 UN 100 § 118.06985 | § 118.069,85
Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero
. A2-3.22. Galvanizada 1" ML 100 § 5261306 | § 52.613,06
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Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero
A2-3.23. Galvanizada 1/2" ML 1.00| § 37.781,76 | $ 37.781.78
A2-3.24. | Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 § 2187471 | § 21.874,71
A2-3.25. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 § 2579287 | § 25.792,87
A2-3.26. | Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,001 % 2350377 | § 23.503,77
Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador
A2-3.27. do Amibierte UN 100 § 48.526,22 | § 49.526,22
A2-3.28. dR:;;%s;gton e Instalacion de Punto Salfida Calentador| 100 s 5144154 | § 51.441 54
A2-3.29. | Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN 100 & 28.867.53 | § 28.867,53
A2-3.30. | Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN 100 8 3777972 | § 37.778.72
A2-3.31. | Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacién UN 100 $ 3111339 | § 31.113,38
A2-3.32. | Reposicion e instalacion de tapa de registro plastica UN 1,00 § 3554404 | 8 35.544 04
A2-3.33. | Reposicion e instalacién de puntc agua caliente UN 100 § 39.885.71 | $ 39,885,71
A2.3.34. ;Raeé)é::jcmn e instalacién de accesorios ceramicos para UN 100 3 8034758 | § 50.347 .58
A2-3.35. gsgg:icrcn e instalacion de accesorios cromados para UN 1,00| $ 261.947.55 | § 261.947.55
A2-3.36. | Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00 & 546.861,79 | § 546.861,79
A2-3.37. Ej?do:‘{ctén e instalacion de lavadero fijo en granito UN 1.00| $ 456.714.26 | $ 456,714 26
A2-3.38. | Reposicién e instalacion de lavamanos con griferia UN 100 $ 205.528,12 | § 205.528,12
A2-3.39. | Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN 1.00| § 49985403 | § 49995403
A2-3.40. | Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1,00, § 13.080,77 | § 13.090,77
Reposicion e instalacion de inodoro alongado o
A2-3.41. |redondo de una pieza en porcelana y con descarga| UN 100 § 828.552,43 | § 828.552,43
variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos piezas en
Ad-04L. porcelana y con descarga sencilla con boton superior, i 1,001 § 4245808 |19 424.286.43
A2-3.43. ?:e?g:ﬁ[lgg e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 100 s 229.424.67 | $ 229,424 67
A2-3.44. gggg:ggg e instalacion de drenaje en tuberia drenaje ML 100] s 259.648.04 | $ 259.648.04
A2-3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 100 $ 8589198 | 3 85.891,98
A2-3.46. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00 '§ 119.82574 | $ 119.825,74
A2-3.47. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 100 § 105.309.22 | § 105.309,22
) Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada superior
AS-3:88¢ con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua. Ui 1001 $ 451.764,43 | 3 #5170443
Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal
A2-3.48. con amplio pozo color per definir UN 100 § 362.45843 | § 362.458,43
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible
A2-3,50. de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00 § 157.151,43 | & 157.151,43
A2-3.51. | Impermeabilizacién tangue de agua de reserva M2 100 & 56.85517 | § 56.855,17
Reposicidn e instalacién de taza sanitaria alongada
A2-3.52. para uso de fluxometro UN 100, & 833.21343 | § 833.213.43
A2-3.53. Reposmlgn e instalacion de lavamanos de colgar color UN 1.00| s 160.902.43 | $ 160.602.43
por definir
Reposicién e instalacion de lavamanos de colgar con
A2-3.54. semi-pedestal color por definir UN 100 § 210.843,43 | § 210.843,43
Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer
A2-3.55, color por definir UN 100 8 23969943 | § 239.699,43
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Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para
A2-3.56. IBvOMmanes UN 100 § 178.88543 | § 178.885,43
Reposicién e instalacion de griferia convencicnal
A2-3.57. individual para lavamanos UN 100 $ 76.266,13 | $ 76.266,13
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble
A2-3.58. 4 pulgadas convencional UN 100| § 148.573,83 | § 148.573,83
Reposicion e instalacién de Griferia lavamanos doble
A2-3.59. 8 pulgadas UN 100 $ 121.893783 | 8 121.937,83
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de
A2-3.60. mesa-antivandiiics UN 100 & 31787213 | § 317.872.13
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared
A2-3.61. 8 pulgadas UN 100 & 27159313 | § 271.583,13
A2-3.62. aR;?jTgs:;g: e instalacion de Griferia ducha mezclador UN 100! s 184.087.83 | § 184.087.83
A2-3.63. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de UN 1.00| s 129.706.83 | § 129.706.83
palanca
Reposicién e instalacion de Griferia ducha mezclador
A2-3.64, tipo toledo cruz o equivalente UN 100 $ 268.43383 | § 268.433,83
A2-3.65. | Reposicién e instalacion de Griferia ducha sencilla UN 100 § 118.60883 | § 118.608,83
Reposicién e instalacién de Griferia tipo ducha clasica
A2-3.68. decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente wH 100| 8 261.786.83' | '8 251,786,63
Reposicion e Instalacion de ducha con griferia tipo
A2-3.67. piscis o equivalente UN 100 $ 151.127.79 | & 151.127,79
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo
A2-3.68. tipo athenea o equivalente UN 1,00 $ 138.58583 | § 138.585,83
A2-3.69. Reposicion e instalacion de Griferia lavapiatos 8 UN 100] s 160.781.83 | § 160.781.83
pulgadas
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo
A2-3.70, burdeos croma o equivalente UN 100 & 136.365,83 | § 136.365,83
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared
A2-3.71. individual tipo S UN 100 § 12415783 | § 124.157 83
Suministro e instalacion de Griferia tipo push
NRST2 antivandalica expuesta 3/4 para orinal LN 1001 3 337.241,83 | '§ 337.241,83
Reposicién e instalacion de Griferia tipo push
: A2-3.73. antivandalica para orinal o inodoro ; UN' 100 § 33354279 | § 333:542,?9
Reposicién e instalacién de Griferia tipo push
A2-3.74. antivandalica para lavamanos UN 1.00] $ 34788797 | § 347.887.97
A2.3.75. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para UN 100| s 215613221 | $ 2.159.132.21
lavamanos
A2-3.76. ?;;::gmtbn e instalacion de Griferia orinal tradicional UN 100 s 206.164.97 | $ 206.164.97
Reposicién e instalacion de Griferia sanitaric
A2-3.77. sradicional UN 100 § 101.86183 | § 101.961,83
Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria
A2-3.78. hidrostatica doble descarga UN 100 § 110.050,61 | & 110.050,61
A2.3.79. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos UN 100! s 209589.83 | 8 229.589.83
monocontrol
A2-3.80. | Repesicion e instalacion de Manija tangue sanitario UN 100 $ 4258005 | § 42.580.05
A2-3.81. Rep_osi_cién e instalacion de Valvula regulacion 1/2 UN 100| s 5414116 | $ 5414116
sanitario cromo
Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55
A2-3.82. em /2 x 7/8 UN 100| § 58.87668 | § 59.876,68
A2-3.83. S;pﬂg::%r;ae instalacion de Acople metal sanitario 40 UN 100 s 47.87668 | § 47.876.68
Reposicién e instalacion de Acople plastico sanitario 79 57
A2-3.84. 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 3067957 | § 30.679,
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Reposicién e instalacion de ducha tipo elite o
equivalente

UN

220.807,10

$

220.807,10

Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

257.919,10

$

257.919,10

Reposicion e instalacion de asiento sanitario

(bizcocho)

UN

115.308,46

$

115.308.46

e

et = el

 SUBTOTAL

$ 19.734.272,48

4 MANTENIMI

ENTO DE REDES ELECTRICAS

A2-4.01.

Reposicion, suministro e instalacion de |a red electrica
en tuberia existente (incluye cableado y accesorios),
ylo elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento.

ML

1.00

1433410

14.334,10

A2-4.02.

Repdsicién, suministro e instalacién de la red eléctrica
libre de halégeno en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones de
funcicnamienio.

ML

1,00

16.496,60

16.496,60

A2-4.03.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
en tuberia PVC (incluye tuberia, cableado y regateo),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
éptimas condiciones de funcionamiento (solo para
redes embebidas en muros).

ML

1,00

27.548,82

27.548,82

A2-4.04.

Reposicién, suministrc e instalacion de la red eléctrica
en tuberia EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento (para redes
expuestas).

ML

1.Cc0

41.700,84

41.700,84

A2-4.05.

Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halogeno en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regatec), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condicicnes de
funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

29.711,32

28.711,32

A2-4.06.

Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica
libre de halcgeno en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).

ML

1.00

43.863,34

43.863,34

A2-4.07.

Reposicién e instalacién de lampara reflector LED
S0V : g

UN

105.761.02

105.761,02

A2-4.08.

Reposicién e instalacion de lampara reflector LED
100W

UN

216.742,02

216.742,02

A2-4.08.

Reposicion e instalacion de lampara reflector LED
200W

UN

430.936.02

430.936,02

A2-4.10.

Reposicién e instalacién de lampara tubo LED
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

UN

105.814,61

105.814,61

A2-4.11.

Reposicién e instalacion de lampara dos tubos LED
hermética sobreponer

UN

183.501,61

183.501,61

A2-4.12.

Reposicién e instalacion de lampara regleta LED
4x24cm 12w

UN

66.971,61

66.971.61

A2-4.13.

Reposicién e instalacion de lampara panel LED 30 x
30 24w luz blanca

UN

73.669.61

73.669,61

A2-4.14,

Reposicién e instalacion de l[ampara panel LED 30 x
60 25w luz blanca

UN

1,00

98.351,61

98.351.61

A2-4.15.

Reposicién e instalacion de léampara panel LED 60 x
60 48w luz blanca

UN

1,00

173.824,61

173.824,61

A2-4.16.

Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x
120 48w luz bianca

UN

1,00

194.599,61

194.599,61

A2-4.17.

Reposicion e instalacion interruptor sencillo

UN

1.00

24.281,42

24.281,42
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Reposicion e instalacion interruptor conmutable
A2-4.18. sencillo UN 1.00 $ 47.040,60 $ 47.040,60
A2-419. | Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN 100 3 44324 60 5 44324 60
A2-4.20. | Reposicion e instalacion interruptor doble UN 100 $ 24.540,60 3 24,540,860
A2-4.21. Reposicion e instalacion interruptor sencillo con toma UN $ 35.040.60 s 35.040,60
doble 1,00
A2-4.22, [ Reposicion e instalacién interruptor triple UN 1.00 $ 40.940,60 3 40.940,60
A2-4.23. | Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN 100 3 189.111,95 $ 189.111,95
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida +
A2-4.24. toma bifasica UN 1.00 $ 159.005,23 $ 159.005,23
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida
A2-4.25. en tuberia PVC UN 1.00 $ 78.616,78 $ 78.616,78
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida [
A2-4.26. para conmutable en tuberia PVC UN 1.00 $ 116.486,73 3 116.496,73
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida
A2-4.27. | _\uberia EMT UN 100 g 106.888,28 $ 106.888,28
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida +
A2-4.28. toma trifasica UN 100 3 173.098,73 3 173.098,73
Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de toma
A2-4.29. dcble arhericara UN 1.00 $ 20.42363 $ 20.423 62
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma
A2-4.30. doble GECI UN 1.00 3 68.043,63 $ 68.043,63
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma
AZ24.31. | 4obie P.T.A. 15A 125V Naranja UN | 00| 33.663,63: |'$ 43.509,83
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma
A2-4.32, trifasica 20A UN 1.00 3 42.343,22 3 42 343,22
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma
AZ-4.33. bifasica 20A UN 1.00 3 22.694,22 3 22.694,22
A2-4.34. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra en UN s 866.632,02 $ 866.632.02
poste 1,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tierra
Aeh58. tablero general distribucion UN 1,00 3 596.400,51 $ FHoALG
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja
A2-4.36. | sorivacion 40cm x10cm DEXSON 4 UN L qoof® o #2039 #4.280.36
Mantenimiento y/o reposicién € instalacién de Caja de
A2-4.37. | 5250 15 x 15 x 10 cm con chapa UN | 400|% 103.864,36. | § 103.864,36
Mantenimiente y/o reposicion e instalacion de tablero
A2-4.38. | \ION.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN | 300]% 30227357 |3 02Z7IRT
Mantenimiente y/o reposicion e instalacion de tablero
A24.39. | gr c/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS Uy | gl ¥  #eeNED 1S e
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero
A2-4.40. | 1piF C/PUERTA ESP, TOTAL.24 CTOS UN. | q00|'%  S8BTSR3S |3 Sehlane
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A2-4.41. | 1RiF C/PUERTA ESP, TOTAL.36 CTOS UN | 40| $ 7450630 |3 76456030
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-4.42. || . para exterior blanca redonda rejilla 60w UN | 400 % Bk 240, i ) i
Mantenimiente y/o reposicion e instalacion de
A2443. Lampara de emergencia LED 2 focos UN 1,00 $ 93,.504,77 $ 93,504.77
A2-4.44. | Reposicion e instalacion de Sefalizador de Salida Led UN 100 $ 119.964,77 $ 119.964.77
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A2-4.45 Reposicién e instalacion de Sensor de movimiento UN 87837 77 s 87 83777
" | infrarrojo de 180 o 360 grados 1.00 U R
Reposicion e instalacion de Lampara de scbreponer
A2-4.46. B0X60 4X17W UN 1.00 220.918,77 3 220.918,77
Reposicion e instalacion de Driver regulable para
A2-4 47, Panel Led de&w.a 3w UN 100 45624 21 3 45624 21
A2-448. | Reposicién e instalacién de Panel Led redonde 6w UN 1.00 43.926 77 $ 43.926,77
A2-4.49. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 100 46.226,77 $ 46.226 77
A2-4.50. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN 1.00 49.926,77 $ 49.926,77
A2-4.51. | Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 100 52.441.77 S 52.441,77
A2-4.52. | Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1.00 67.978,77 $ 67.978.77
A2-4.53. Reposicién e instalacion de Cinta de Led siliconada ML 16.530.45 s 16.530.45
24w 1,00
Mantenimientc y/o reposicion e instalacion de
A2-4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00 24.714,35 $ 24.714,35
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-4.55. Breakers 1 x 40 amperios UN 1.00 51.942.35 3 51.942.35
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A2-4.56. Breakers 1X60 amperios UN 100 32.648,97 $ 32.648.97
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-457. Breakers 2X60 amperios UN 100 86.648,97 3 86.648,97
Mantenimiento y/o reposicicn e instalacion de
A2-4.58. Breakers 3X60 amperios UN 1.00 145.648,97 S 145.848,97
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-4.59. Breakers 2X30 amperios UN 1,00 37.670,99 $ 37.670,99
Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x 32
A2-4.60. Ax17 W18 UN 1.00 69.458,29 3 69.458,29
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial
A2-4.61. | 4e 16" con rejilla de proteccion UN- 1400 a8 A0, 15002
Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a
A2-4.62. orueba de explosion 2 x 32W UN 1.00 4.022.736,99 $ 4.022.736,99
A2-4.63. | Suministro e instalacion TUBO LED T8-DE 18W UN 100 2.812,2% $ 22.512,25
A2-4.64. | Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1.00 41.115,44 S 41.115 44
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 4 +1N No € y/oc elementos necesarios
A2-4.65. | para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 100 92.420,12 $ 92.420,12
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones '
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 6+1N Ne 6 + 1T No 8 y/o elementos
A2-4.66. |necesarios para dejar estas redes en oOptimas ML 100 84.624 91 $ 84.624 91
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las :
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable
de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elemenios
A2-4.67. |necesarios para dejar estas redes en oOptimas ML 1.00 70.247 41 % 70.247 41
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las !
especificaciones establecidas.
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Mantenimiento y/o reposicién de cable de cobre 1/0
desnudo para apantallamiento incluye elementos
A2-4.68. |necesarios para dejar estas redes en optimas ML 100 108.236,01 3 108.236,01
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las !
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0
aislado para apantallamiento incluye elementos
A2-469. |necesarios para dejar estas redes en oOptimas ML 100 91.509,31 3 91.5089,31
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las '
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de caja
A2-4.70. premoldeada tipo totalizador de 3x100 UN 1,00 245.326,78 s 245.326,78
i SR 2 e ~ SUBTOTAL | § 13.475.412,21
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Repesicion e instalacion de Gabinetes metalicos para
A2-5.01. | cortralizar las redes de voz y datos Ui 1,00 4180.061.73: || 8 2.180.081,73
Reposicion e instalacién de Bandeja tipo malla
A2-5.02. | portacables para redes de energia regulada, normaly | ML 1.00 102.252,38 3 102.252,38
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar '
Reposicién e instalacion de Canaleta Metalica
A2-5.03. | portacatles con divisién para la instalacién de salidas ML 100 60.137,08 3 60.137,09
de voz, datos y energia regulada !
Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica
A2-5.04. | portacables con division para la instalacion de salidas ML 1.00 41.096,78 3 41.096,78
de voz, datos y energia regulada !
Reposicion e instalacién de Salida doble de voz y/o
A2:5.05. | 1o categoria 6 certificado UN 1.00 101.986,41 3 101.986.41
Reposicién e instalacién de cableado UTP categoria
A2-5.06. BA -100 % cobre ML 1.00 14.705,68 $ 14.705,69
A2-5.07. | Reposicién e instalacion de cableado HDMI ML 100 17.338,09 5 17.336,09
Reposicion e instalacion de salida de incrustar para
Az-s.og. pared HOMI - UN 1,00 5050104 b 50.501,04
S e e el ~ SUBTOTAL| $§  2.548.100,21
6 MANTENIMIENTO MUROS ¥ MAMPOSTERIA
.+~ ns | Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Pintura 5 . A & T
A2-8.0%. | ianifuga contra incendios Mz 1,00 20001a 1 8 2050125
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro
AZB02. madera pino ESP. 10CM dcble cara = 1,00 121.782,78 | 8 121.782.76
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada
A2-5.03. sistema tipo persiana aerolux o equivalente M2 1,00 12049245 | § 12049245
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de fachada
A2-6.04. | gictema tipo persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 M1S7048 | & ST
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia
A2-6.05. coficreto prefabricada ML 1.00 67.69460 | $ 67.694,60
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia
A2-6.06. concreto 0.15 M ML 1,00 4951488 | § 49,514 88
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia
A2-6.07. concreto 0.25 M ML 1.00 8319407 | § 83.194,07
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia
A2-6.08. en tablén ML 1.00 4059575 | $ 40.595,75
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfzjia 4
A2-8.09. | o |adrillo macizo prensado ik 1,00 46.004.33 | § SCEdas
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro

A2-6.10. |divisorio blogue estriado N°4 en los casos que se M2 100 47.09357 | $ 47.093,57
requiera !
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro

A2-6.11. |divisorio blogue estriado N°5 en los cases que se M2 100 5317977 | § 53.179,77
requiera '
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro

AZ8AL. divisorio blogue liso N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 46.00267 | § 46.092,67
Mantenimiento y/o repesicion & instalacion de muro

A2E13. Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 7463735 | 8339
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro

A2:6.14. Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 78.504.70,| 3 16.504.70
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro

A2-6.15. |lamina fibrocemento 10mm en los casos gque se M2 100 8352351 | & 83.523.51
requiera J
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de dintel en

AZ8:18, concreto 5 cm en los casos que se requiera WL 1,00 40.381,90'.| & 40.961,30
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en

A2-6.17. ladrillo macizo prensado a la vista M2 1,00 14148356 | $ 141.483,56

A2-6.18. | Reposicion e instalacion de meson en concreto M2 100 28472066 | $ 284.720,66
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha

A2-6.19. an los Cases qub s fequiera ML 1.00 4243838 | § 42.438.38

A2-6.20. | Remates en muros en ladrilloc macizo prensado ML 100 5424187 | § 54.241 87
Mantenimiento y/o reposicicn e instalacion de soporte

A2-6.21. | mesdn en blogue de concreto 80cm x 80cm x 10cm en UN 100 93.523,46 | § §3.523,46
los casos que se reguiera )
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y

A2:6.22, amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1.00 $92.800,88, | @ 192.850.88
Suministro e instalacién de columna de forma regular ,

A2-6.23, de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1.00 1.783.85451 | § 1,783.854,51
Suministro e instalacién de losa con lamina

Ad:0.24: coiaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo = 1,00 <0RE 1,80 |5 208.611,90

_ R ' et ey i S ' SUBTOTAL | § 3.850.875,66
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti

A2-7.01. |} imedad fachada dos capas M2 1,00 e Sl s EE |
Mantenimiento y/c reposicion e instalacion de

A2:T 02 anticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 9.802,84 | 3 9.952,84 ‘
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de !

A2eL03, anticorrosivo sobre lamina llena N 1,00 16.831,48 | § 0B [
Mantenimiento y/o reposicicn e instalacion de barniz |

A2-7.04. S M2 1.00 68.197,08 | § 68.197,08

A2-7.05. | Demarcacién con marmelina ML 1.00 594592 | § 5.945,62
Mantenimiente y reposicion e instalacion de esmalte

A2-7.086. sobra limina lined] ML 1.00 1198510 | § 11.98510
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmaite

A2-7.07. sobrs lAmina llana M2 1.00 20.796,52 | § 20.796,52
Mantenimiento y reposicién e instalacion de esmalte

A2-7.08. e e aE It ML 1.00 10.389,71 | § 10.389,71
Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte

A2-7.09. S5Eire Fards FadGTE ML 1,00 2264389 | § 22.643,89
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A2-7.10.

Mantenimiento vy reposicion e instalacion de esmalte
sobre muebles

M2

100.705,70

100.705,70

AZ-T11.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuce

M2

1431204

14.312,04

A2-TAZ

Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco
veneciano

M2

63.962 69

63.962,69

A2-7.13.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco y
vinilo 3 manos

Mz

28.230,62

28.230,62

A2-7.14.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
revestimiento plastico de acabado texturizado estilo
rayado tipo granipiast esgrafiado o equivalente

M2

1,00

28.284,52

28.284 52

A2-7.15.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de marmolina
sobre pafete

Mz

1,00

23.054 17

23.054 17

A2-7.16.

| Mantenimiente y reposicion e instalacion de
revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente

M2

1,00

27.131.48

27.131,48

A2-7.17.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de tintilla
sobre madera lineal

ML

1,00

5.478,54

5.478.54

A2-7.18.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de tintilla
sobre madera llena

Mz

1.00

22.444 44

22.444 44

A2-7.19.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de vinilo
sobre pafete o sobre estuco 3 manos

M2

1.00

13.153,32

13.1583,32

A2-7.20.

Mantenimiente, reposicién y aplicacion pintura tipo
vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y
maxima proteccién tres manos color a definir en obra.
Incluye alistamiento superficie.

M2

1,00

24 589,37

24.589,37

A2-7.21.

Mantenimiento, reposicién y aplicacion lineal de
pintura tipo vinilo 3 manes para exteriores de aita
resistencia y maxima proteccion tres manos color a
definir en obra, hasta 80 cm. Incluye alistamiento
superficie.

ML

1.00

20.100,66

20.100,66

A2-7.22.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de Wash
Primer sobre aluminio

M2

1,00

30.924 17

39.924,17

A2-7.23.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
epoxica tipo 1 poliamida

M2

1,00

34.274.54

34.274,54

A2-7.24.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura
hidrorepelente

M2

1.00

2157517

21.57617

A2-7.25.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura
tipo Vinilo intgrior especial para paneles de yeso a dos
manos

M2

1.00

9.504.53

9.504,53

A2-7.26.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura
Anti-Grafiti Transparente

M2

1,00

45.050 46

439.050 46

A2-7.27.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura
para canchas deportivas a dos manos

M2

1.00

24.680,18

24.680,19

A2-7.28.

Mantenimiento rejas. Incluye desmoente y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,
pasador, porta candado, aplicacién anticorrosiva vy
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por

M2

1,00 |

18.195,33

18.195,33

definir en obra

 SUBTOTAL

$

759.070,48

8 MANTENIMIENTG DE ACABADOS DE PISOS

A2-8.01.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de
fraguado rapido

M2

57.491,52

5

57.491,52

A2-8.02.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 2cm

M2

21.620,59

21.620,59

A2-8.03.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado
de piso 4cm

M2

32,631,893

32.63193
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A2-8.04. r;neagfzgiﬁ;nggu:g%sgciéneinstaiacién de alistado M2 L s 6061063 | § 60.610.63 ‘
A2-8.05. z“:;::gi;";"i‘;ge:;‘;‘?ﬂ:: 3 instalacion de alstedo | | p vonl # 4535413 | § 45.354,13
A2-8.06. gﬂ::}::igu;in}rigeﬁic;s;ﬁﬁ;dzinstalacic’:n de alistado M2 ;b 5 77.254.69 | $ 77.254.69
A2-8.07. gﬂdaorgﬁ?;rgf:éz;Greposicidneinstaiacic’m de piso en M2 ' 00 s 89.988.63 | § 89.088.63
A2-8.08. gﬂdaonc;ﬁmn;ise;at:;;é'zglosiciéneinstaiacién de piso en M2 o0 5 8183957 | § 81.839.57
A2-8.09. :{tjaonc;ﬁ:":n;ise;atoﬁo);é:;osicicneinstalacién de piso en M2 o0 s 103.589.57 | s 103.589.57
A2-8.10. a”;{)“;ﬁ:’ﬂ';?]foig;'ﬁlsr:"g"g e instalacion de piso.en| o F | 64.358,57 | $ 64.358,57
e I
pass, | Nanemarey conr ¢ petosondeseon 1o | [ wams|s s
A2-8.15. ﬁ;”;i?:”::é‘éfmyd;egggiga” ® instalacion de piso.en| o von & 12467098 | § 12467098 | |
A28.48. mm”iﬁﬁfatﬁ 2rc?2025(ilc;é:im?|airnsmlacmn de PRl M2 1,00 ® 72.896,36 | § 72:896.96
-t ﬁ'ﬁﬂﬁi?i?ﬁf Rtguaé;ipsgﬁﬁnsfs Esst?a_igib:qu{'j;algrii: M2 | q00] ¥ BLES937 | 3 &1.789,37
waan, |y oz s o s ws | | e s |5 swer |
rrar, |t g s oscin = oo e | s omoes [s s |
e I A
e e A
ABaRE | e e RNE R M | el 8 6148657 | s148887 ||
T I
Agipios; MRTISTITIANID v Teposiion & WNSWACRY Il M2 | Lol 8 7438419 | § 74.384,19
e LI
ez |Mteinese et e paseio e o] 10 | [y somews |5 somens
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de pisc en
A28, gres tipo tableta etrusca roja  25X7 o equivalente iz 1,00 ASRISRD 70.893.05
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en
A2-8.29. | porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 M2 100 191.020.48 191.020 48
0 equivalente ¢
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
AZ8.30, porcelanato color por definir en obra M2 1,00 146.997,12 146.997,12
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guarda
A2-8.31. | cscoba en ceramica, i 1,00 13.776,00 18.776.08
Mantenimiento y reposicién e instalacion de guarda
A2-8.32. escoba en porcelanato ML 1.00 27.311,43 27.311.43
Mantenimiento y repesicion e instalacion de guarda |
A2-8.33. escoba en gres 18,5 x 9 cm | ML 1,00 21.255,85 21.255,95
Mantenimiento y reposicién e instalacion de guarda
A2-8.34. escoba en MDF 8cm ML 1.00 26.395,98 26.395,98
3 Mantenimiento y reposicién e instalacion de guarda
A2-8.35. escoba PVC 6.8 cm ML 1.00 10.773,01 10.773,01
Mantenimiento y reposicién e instalacién de guarda
A2-8.36. escoba PVC rolic 8 cm | ML 1.00 12.948,01 12.848,01
Mantenimiento y reposicién e instalacién de guarda
A2-8.37. escoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00 14.470 51 14.470,51
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-8.38. | . trahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00 32.952.78 52.952,78
Mantenimientc y reposicion e instalacion de |
AZ-8.39. mediacafia en PVC 6 cm ML 1.00 56,068,396 56.069,96
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A2-8.40. mediacafia en PVC 9 cm ML 1.00 58.847 12 58.847 12
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en
A2-8.41. baldosa de grano de marmol. M2 1.00 197.264 43 197.264,43
v Mantenimiente y reposicién e instalacién de guarda
L gscoba en baldosa de grano de marmol. Wik, 1,00 83,067,89 e
Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso
AZBAS. técnico extruido monomasa M2 1,00 A12200.00 £12:240,56
Mantenimiento, reposicién e instalacion de guarda
AZS44. sscoba para pisa técnico extruido monomasa e:0.10m | = 1,00 32.851.08 5283108
Mantenimiento, reposicion e instalacién de huellas y
A2-8.45. | contrahuellas de escalera para piso técnico extruido ML 100 81.554,24 8155424
monomasa '
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa
A2-8:46. grano de marmol con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 Mz 1.00 32.579,39 o
SRR TS B 3.231.491,71
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
Mantenimiento y reposicién e instalacion de enchape
A2-9.01. marmol piedra mufieca M2 1,00 328.097,32 328.097,32
Mantenimiente y reposicién e instalacién enchape de
A2-8.02. fachada cuanterdn M2 1,00 102.550,96 102.550,96
Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
A2-9.03. | L tioo MARMOL AURORA 20X30 0 equivalente | M2 | 10 108:503,00 103.803,66
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape
A2-2.04, pared porcelanato, color por definir i e 134604 17424809
Mantenimiente y reposicién e instalacion enchape
A2-9.05. pared ceramico, color por definir M2 1,00 82.610,68 82.610,68
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Mantenimiento y reposicién e instalacien de division en

A2-9.06. vidrio templado 10 mm M2 1,001 § 803.023,88 S 803.023,88
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en

A2-9.07. aluminio y lamina plastica M2 1,00 _ $ 643.284 30 $ 643.284 30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en

A2-9.08. alurminio anadizads M2 1,00 _ $ 714.412 88 $ 714.412 88
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en

|| A29.08. | 1amina de acero inoxidable AISI SAE 304 M2 | 100% 10esee A | S 108533014

A2-8.10. | Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 100( 8 18.589,60 ) 18.589,60
Mantenimiento y reposicion e instalacién de PUERTA

A2-9.11. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 100| § 199.809,18 3 159.809,18
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PUERTA

A2-9.12. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 100| § 172.566,38 ' $ 172.566,38
Mantenimiento y reposicion e instalacion de Puerta en

A2-9.13. Vidrio Templado Laminado 10mm M2 100| § 1.092.563,34 S 1.092.563,34

A2-9.14. | Mantenimiente y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1.00] § 63.478,14 3 83.478,14

A2-9.15. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 100| § 7498314 ] 74.983,14

A2-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 100| § 101.981,14 $ 101.981,14
Mantenimiento y reposicién e instalacion de GRAMA

A2-9.17. SINTETICA 500 GRS. M2 100 § 99.370,12 $ 99.370,12
Mantenimiento y reposicién e instalacion de GRAMA

A2-9.18. SINTETICA 700 GRS. M2 100] 8 126.670,12 $ 126.670,12
Mantenimiento y reposicién e instalacién de

A2-9.18. PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente UN 1,00 & 356.375,77 $ 356.375,77
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-9.20. PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 & 41.072.14 3 41.072,14
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-8.21. PASAMANOS BLANCO MATE ML 100 8 4176814 3 41,768,14
Mantenimiente y reposiciéon e instalacion de

A2-8.22, PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 § 220.640,07 3 220.640,07
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A2-8.23, PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 ML 100] 8 227.580,07 3 227.580,07

Mantenimientor y reposicion & instalacion de x :

A2-8.24, PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1.00] % 846.018,10 $ 846.018,10
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA

A2:9.25. | BITUMINOSA Al TEXSA o equivalente e | a0y 433208 | § AR SRS
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PINTURA

A2-9.26. BITUMINOSA SOLAR M2 1,00]| $ 36.452 57 $ 36.452 57
5 Mantenimiente y reposicion e instalacion de

A2-8.27. PRADIZACION JARDINES M2 1,00 % 31.315,43 $ 31.31543
Mantenimiento y reposicion e instalacién de REJILLA

A2-9.28. ANTICUCARACHA 3"x2" UN 100 8 18.881,68 ] 18.881,68
Mantenimiento y reposicién e instalacion de REJILLA

A2-9.29, ANTICUCARACHA B'x4" Al. UN 1.00| § 45.146,68 $ 45,146 68

A2-8.30. | Mantenimientc y RESANES GENERALES M2 1,00 & 27.046,68 3 27.046,68
Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA

A2-9.31. CORDON TV BLANCO+TAPA UN 100| 8 20.965,43 3 20.965,43

A2.9.32. _r:.u_'l\?rgeNmmlento y reposicion e instalacion de SALIDA UN 100] s 128.138,38 s 128.138.38
Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE

A2-9.33. PLASTICO 1000 LT, UN 1,.00| & 1.111.755,33 $ 141975533
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A29.34, | Mantenimienio ¥ reposicion e instalacion de TANQUE | yn | 1,00| 5 173878533 |8 1.738.755,33

Az:gas, | Manteniients v (eposiatninetalacion de TOPEPE ) un | 100 30517.78 | § 30.517,78

A2-9.36. gggtggfr”éegfg;{;pjzgﬂ ¢ instalacién de TOPEDE |y | 4,00 5 10.769,71 | § 10.769,71

azsat. | k‘;ga’l‘%g‘gméﬁm‘;‘g’fIﬁg‘sm““’" de VIDRIO| wo | 400|5 326101324 |$  3.261.01324

Azgn, |MEOEDIRA Y oposielon o Domiecon de NIBRIO) vz | moo|'s  smommrs | | san0qvmase

Aipisg: | METieHiiao Y pSEIGON Winsapion SR VIBRIO g | w00 8 6759214 | § 67.592,14

R, | e oo 8 VIDRIO| w2 | 1,00 s 17950228 | § 179.502,28

Azgm, |Manienimienloy ispaeiien & Telacin G MERIO) e | apols ssoidees |8 330.106,44

pasaz; |MaTEIINGHE Y pesiacn @ emaRRR S VIBRIR| w2z | acols  2iscemas |8 218.569,44

A2-9.43. rg;fé?r’m'.ﬁgafpf reposicién e instalacion de VIDRIO| s | 100|'s 18125044 |8 181.250,44

A2-9.44, ’g;:’é‘?r'l"\’i‘ﬁgﬁp{éﬁﬁgﬁfﬁ’gf‘a'adé” deVIDRIO| wp | 100|s 38259944 |§ 382,599 44

azaas; |MEtoomonsy epoinn sieRain R VIDRO! M2 | deols  ammenes |G 217.797 44

A2-9.46. “C”;Té?r’yfﬁgfﬁpf W S nuReee e VIDR m2 | wsslle astmEes |8 451.913,95

| Apigar; | ManisniTieo ¥ fepOsIN & ARG deVIDRIG ! g | 1,001 9517844 | § 95.178,44
A294s, |Mantsoimiento y reposicion ¢ instalacion de VIDRIO| - Mz | 100| s 18442244 |8 154.422,44

A2-9.49, | Mantenimiento y reposicion  instalacion de VIDRIO| - vy | 100| s 21524044 |8 215.240,44

azpisy; |MantEnivienia y aoskn einsiecen JUONG U | a0 sesdones | & 565.403,44

Azgst, |Mamenimlonto ¢ (eposicion 8 letalacion 05 0OMO|  yy | 1o0l's  sszosze |8 552.044,32

Azg52. | Mantenimiento y reposicion  instalacion de DOMO | un- | 100| s 55204432 | 8 552.044,32

A2-9.53, | Manteniniento y Teposicion @ instalacion de DOMO|  yn | 100{ s 40655832 | 8 496.558,32

azame | ieie MOOMB) 0N | nbo)s  weeseRse |'s 496 558,32

A2985. | R ety " 4 2| Mz | 100|s  ss74e7Te |8 §57.497,76

| Mgnteqimientc meson  en  concreto. Ilncluye
A2988. | o nco, acabado 4o con untes dé piastien, | M2 | 100| S ts21e2r |5 1s213027
E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
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A2-9.57.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura
fosforescente luminiscente para sefalizacion nocturna
y de emergencia

M2

1,00

68.300,86

] 68.300,86 |

A2-5.58.

Reposicion e instalacién de cinta fotoluminiscente de
5 cm de ancho, con proteccion peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacion nocturna y
de emergencia

ML

1,00

19,963 55

A2-9.59.

Reposicion e instalacion de sefializacion de seguridad
sobre placa fotoluminiscente para sefalizacion
nocturna y de emergencia

UN

1,00

62.654 39

|
$ 19.963.55

$ 62.654,39

A2-9.60.

Reposicion e instalacion de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con
fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de
emergencia

ML

1,00

70.361,68

$ 70.361.68

A2-8.61.

Reposicion e instalacién de sedalizacion interna en
acrilico cristal en tamario 20 x 29 cm y sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado

UN

1,00

108.39¢,3¢

$ 108.399,39

A2-8.62,

Reposicion e instalacién de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00

100.040,39

$ 100.040,39

A2-8.83.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho vy altura
proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

86.477,39

$ 86.477,39

A2-9.64.

Reposicion e instalacion de sefializacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1,00

179.606,38

§ 179.606,39

A2-9.65.

Reposicion e instalacion de sefAalizacion interna en
acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y altura
proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.

UN

1,00

S

153.386,39

$ 153.396,39 |

A2-9.66.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para
brindar apoyo a personas con mevilidad reducida

UN

1.00

217.151,46

$ 217.151 46

A2-9.67.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S
en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para
brindar apoyo a persenas con movilidad reducida

UN

1,00

286.812 46

$ 286.812.46

A2-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga
150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

818.282 46

5 818.282. 46

A2-9.69.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a perscnas cen movilidad reducida

UN

1,00

1.154.168 46

] 1.154.169,46

A2-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L
en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1
1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para
brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$

616.482 46

$ 616.492 46

A2-9.71.

Reposicion e instalacion de siila de seguridad plegable
en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad
de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior,
para brindar apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

$

1.577.451 48

5 1.577.451,46
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Reposicion e instalacién de mesén en piedra naturai
A2:9.72. con faldén 7cm. incluye estructura poriante. ML 100, 3 Seartse $ saRert.52
Reposicion e instalacion de meson en acero
A2-9.73. inoxidable. incluye poceta central. ML 100| 3 453.632,14 3 453.632,14
Mantenimiento ylo tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades, incluye
A2-9.74. |aplicacion de aditivos tipo sika impermur o M2 100 § 230.535,60 3 230.535,60
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado
Arguitectonico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
A2-9.75. |capas de vidric monolitice flotade y PVB. Incluye M2 1,00 § 434502424 $ 4.345.024.24
desmonte del vidric existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arguitectonico Nivel V (E=50mm) compuesto por
A2-9.76. |capas de vidrio monolitico flotado y PVEB. Incluye M2 100 8 5.279.272,24 $ 5.279.272,24
desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y
certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Suministro e instalacion de bisagra hidraulica de piso
A29,TT para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente UN 100 $ 721.514,80 $ FEFSMR
Mantenimiente Mecanico con Pulidora y Grateado con
copa de Acero entorchado para limpieza de elementos
A2y3:28; estructurales corroidos. Inciuye todo lo necesario para it Lon| 3 21.980.42 $ 2130042
| su correcta realizacicn. _ e g :
R B SRR TR et | SUBTOTAL| 5 40.802.258,80
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
Reposicién e instalacion de Baranda en madera
A2-10.01. Barraoradn ML 100 & 61.44407 | § 61.444,07
A2-10.02. | Reposicién e instalacién de Closet flormerado M2 100 § 623.189,14 | § 623.189,14
A2-10.03. Regosm:én e instalacién de Closet tipo madecor o M2 100| $ 38150524 | 3 38159524
equivalente
A2-10.04. | Reposicidn e instalacién de Difusor en madera M2 100 § 14188355 | § 141.983,55
A2-10.05. agfigsicion e instalaciéon de Difusores marco para M2 100| s 14897584 | 148.975 84
A.2-10.06. Seposiclién e instalamqn de enchapes de muros en M2 1.00] 8 57.950.64 | S 57.950,64
lamina tipo triplex o equivalente
A2-10.07. Reposicién e instalacién de Enchapes muros M2 100| 8 251.063.16 | 8 251.063,16
flormorado
Reposicion e instalacion de hoja puerta flermorado o
A2-10.08. etiivalents M2 100 & 210.814,18 | § 210.814,18
A2-10.09. Rep_osm:on e instalacion de hoja puerta tipo fortec o M2 100 8 215.454.79 | § 215.454.79
equivalente
A2-10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 ML 1,00 8 56129526 | § 561,295 26
flormorado
A2-10.11, | Reposici6n e instalacion de mueble baje 0.80M-Sapan ML 1,00 51543310 | § 515.433.10
A2-10.12. | Reposicién e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 328.733,73 | § 328.733,73
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera,
incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas
gl defectuosas o en mal estado del mueble existente en M2 100| $ 139.147.53 | § 189.147,83
el mismo o mejor material
A2-10.14. | Reposician e instalacion de pasamanos flormorado ML 1,00 6587831 | § 65.878,31
A2-10.15. | Reposicién e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 7784910 | § 77.84910
A2-10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja M2 100| $ 31274772 | $ 312.747.72
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A2-10.17. ;{%pggﬁlon e instalacién de Puerta interés social 0.51 UN 1.00] s 248.515.34 | § 248.51534
A2-10.18. Et—.:‘pggﬁon e instalacion de Puerta intereés social 0.76 UN 100| 304.893.04 | § 304.893,04
Reposicien e instalacion de Ventana en madera

A2-10.19. AafGraas M2 100 § 126.098,39 | % 126.098,39
Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colenial en

A2-10.20. | madera roble seco e inmunizado o similar con M2 100 § 1.756.284,34 | § 1.756.284.34
terminado en pintura color por definir
Reposicién e instalacion de Puerta Tipo Colonial en

A2-10.21. | madera teca seca & inmunizada o similar con M2 100 & 1.851.88848 | § 1.851.888,49
terminado en pintura color por definir _

: : ' P SUBTOTAL | $ 8.381.234,96
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

Reposicion e instalacion de cerramiento en malla

A2-11.01. aslabonada M2 100 & 13514227 | § 135.142,27

A2-11.02. | Reposicién e instalacion de escalera de gato ML 100 8§ 60.899,99 | 8 60.899,99
Reposicién e instalacién de tuberia en acero laminado

A2-11.03. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 1,00 § 33.980,23 | 8§ 33.980,23
igual o superior 2.30 mm y diametro 1"
Reposicion e instalacidn de tuberia en acero laminado

A2-11.04. | en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor ML 100 $ 50:381.23.1'% 50.381,23
igual o superior 2.30 mm y diametro 2"

A2-11.05. gz%c&:m:on e instalacion de marco puerta lamina UN 100 § 14518267 | 8 145.182.67

A2-11.06. I;{%%msumon e instalacion de marco puerta lamina UN 100! s 149.432.52 $ 149.432.52
Repaosicion e instalacion de marco tapas caja

A2-11.07. inspeccién UN 100 % 401.572,76 3 401.572,76

A2-11.08. | Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 100| § 176.574,97 | $ 176.574,97
Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold

A2-11.09. rllect cal 46 M2 1,00 § 23568256 | § 235.682,56

A2-11.10. | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 100 § 125.807,58 | § 125.807,58

A2-11.11. | Reposicidn e instalacion de rejas lamina M2 1,00 & 24666500 | § 246.665,00

A2-11.12. | Reposicion e instalacién de rejillas piso 0.30 . ML 100 8 109.619.04 | & 109.619,04
Reposicion e instalacion de sombrerete para

A2-11.13. chimenea tipo cilindrico UN 100 & 4190603 | § 41.906,03

A2-11.14. ] Reposicion e instalacién de tapas shut lamina UN 100 $ 120.308,75 | $ 120.309,75
R — : Tacid ST e

A2-11.15. roﬁ;;gs;g;)?ee instalacion de division en lamina cold M2 100 s 235.682.56 | $ 235682 56
Reposicién e Instalacion de flanches en lémina

y galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color

AATI0: similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye = KWl @ 6letual |8 G1.213,3]
impermeabilizacion,
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

AZALAT, pulidos y brillados a color, tamafic de 80cm de UN toR| 8 3.658.365.95 | & 4.858.385,95
diametro
Suministro e instalacién de Escude de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve

AZ-11.18, pulides y brillados a color, tamafio de 60cm de UN L 2.649.742,55 || 8 #049.742.55
diametro
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de

ARSI altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1.00| 3 A2 | 8 111.124,25
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de

AZ:11-20. altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes U 10) 3 L 103.105,25
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J
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia
A2-11.21. | Nacional, en lamina de aluminio cal. 16 de altura 24 ML 100 § 39814059 | § 398.140,59
| cm, incluye anclajes
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia
[ A2-11.22. | Nacional, en lamina de aluminio cal. 18 de altura 18 ML 100 § 370.181,59 | $ 370.181,59
cm, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metalica de aguas |
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye
A2e11.23, anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta - 100l % 204.645,93 | § LT
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro
A2-11.24. | 18" en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje ML 100 $ 63.26385 | § 63.263,85
o fijacién
Suministro e instalacién concertina doble diametro 18"
A2-11.25. | en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o ML 100 & 73.13585 | & 73.135,85
fijacion . = -
e & IR 'SUBTOTAL| $ 10.361.778,28
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava
A2-12.01. comun 1500 P.S.| M3 100 § 676.937,76 $ 676.937,76
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava |
A2-12.02. corin 2000 P.S.1 M3 100 § 847 668,26 3 847 668 26
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava
A2-12.03. comin 2500 P.S.| M3 1,00( 8 861.011,70 3 861.011,70
Reposicion e instalacién de concreto corriente grava
A2-12.04, comun 2000 P.S.1 M3 100]| 8 944.327 74 $ 94432774
Reposicién & instalacion de concreto corriente grava
A2-12.05. comtin 3500 P.S.| M3 100] & 1.010.090,35 $ 1.010.090,35
Reposicién e instalacicn de concreto corriente grava
A2-12.06. fina 2000 P.S.I M3 100 8 721.539,74 3 721.539,74 _
Reposicion e instalacion de concreto corriente grava [
A2-12.07. fina 3000 P.S.| M3 100 8 823.215,98 $ 823.215,98
A2-12.08. | Reposicion e instalacion de mortero 1.2 M3 100 § 773.220,93 S 773.220,93
A2-12.09. | Reposicion e instalacion de mortero 1.3 M3 1,00| 8 T724.070,77 3 724.070,77
Reposicion e instalacion de mortero 1.3
A2-12.10. impermeabilizado M3 100( § 1.027.025,07 $ 1.027.025,07
A2-12.11. | Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 100 § 695.559,01 3 695.559,01
Reposicién e  instalacién . de  meordero 14 - a .
A2-12.12. impermeabilizado M3 100| § 970.972,01 5 970.972.01
A2-12.13. | Reposicion e instalacion de morterc 1:5 M3 1,00 & 672.470,29 $ 672.470,29
A2-12.14. | Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 100| $ 648.404,29 5 648.404,29
A2-12.15. | Reposicion & instalacion de filos y dilataciones ML 100)] & 11.700,17 3 11.700,17
A2-12.16. Reposicion e instalacion de malla con vena bajo M2 100/ s 21.971.74 s 21.971,74
entramado
A2-12.17. Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo M2 1.00] s 27.317 87 $ 27.317.87
entramado
A2-12.18. | Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 100 & 95.768,77 $ 95.768,77
A2-12.19. Reposici:‘;n e instalacion de pafete bajo esterilia de M2 100| 8 48.796.43 5 48 706 43
guadua 1.5
A2-12.20. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1.4 M2 100/ § 48.707,77 3 48.707 .77
A2-12.21. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 & 48.796,43 $ 48.796,43
A2-12.22. | Reposicion e instalacién de pafiete bajo malia 1:6 M2 100| 8 4829759 | § 48.297,59
A2-12.23. Sﬁ;ﬁg:i::?gn e instalacion de pafiete impermeabilizade M2 100] 8 50.106.19 $ 50.106.19
A2-12.24. 2?153??3” e instalacién de pafiete impermeabilizado M2 100| 8 47.562.70 3 47.562.70
A2-12.25. | Reposicion e instalacién de pafete liso muras 1:3 M2 100| % 38.320,85 38.320,95
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A2-12.26. | Reposicién e instalacién de pafete liso muros 1:4 M2 100| § 36.471,27 $ 36.471.27
A2-12.27. | Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00| $ 36.559,93 $ 36.559,93
A2-12.28. | Reposicion e instalacidn de pafiete liso muros 1:6 M2 100] 8 36.061,09 3 36.061,09
A2-12.29. | Reposicion e instalacion de pafiete lisc bajo placa 1:4 M2 1001 § 48.707,77 $ 48.707,77
A2-12.30. | Reposicién e instalacion de paiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 & 48.796,43 $ 48.796 43
A2-12.31. | Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 100] 8 48.297 59 $ 48.297 58
A2-12.32. | Reposicién e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 50.469,71 3 50.469 71
A2-12.33. ?chs:cmn e instalacion de pafiete rustico bajo placa M2 100 53.965.85 $ 53.965,85
Suministro, transporte e instalacién anden concreto
A2-12.34, 3000 psi = 0.10m. acabado: escobiade M2 100 $ 92.729,52 3 92.729,52
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardinel
A2-12.35, concreto prefabricado H=45CM ML 1,00 § 86.789,97 $ 86.789,97
Suministro e instalacién de ancliaje epoxico hasta 1/2"
A2-12.36. y longitud 15 cm o superior UN 100| 8 13.819,42 3 13.819,42
T T ‘_*?‘ b s .\.-:\:‘ -. - .;\_’;;: . \.-_ SUB:-F&@TA}L $ 12.436.529'05
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposicién e instalacion de ventana corrediza en
A2-13.01. aluminio incluye vidrio M2 100/ 8 583.392,59 3 593.392,59
Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas
A2-13.02. incluye vidrio M2 1.00( $ 235.087,99 3 235.087,99
| | A213.03, | Rehosiclon e instalacion de ventana aluminio| o | 100|s  essdsrge | s 668.461,99
A2-13.04. | Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 1,00| 8 225,550,99 3 225.550,99
| Reposicion e instalacion de ventana en cedro
i A2-13.05. caquetaTab/bu M2 100 8 384.747 99 3 384.747 99
Reposicién e instalacion de ventana en cedro
| A2-13.06. caquetaTabich M2 100 8 355.328,99 3 3565.328,99
A2-13.07. | Reposicién e instalacién de ventana europa M2 100] § 416.964,99 3 416.964 99
A2-13.08. | Repesicion e instalacion de ventana lamina M2 100 § 255 564,99 3 255.564,99
Reposicion e instalacién de ventana proyectante en
‘ _ A2-13.09. aluminio incluye vidrio M2 1.00] § 570.991,74 3 570.991,74
- 15 | Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de - el T " s =
AzASA0; friccion estilo universal para una ventana abatible Wi B hesiaa » 123.290,98
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para
A2-13.11. tina verntana abatible UN 100| § 29.839.62 3 29.839,62
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado,
A2-13.12. | Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal M2 100 8§ 35.079.07 3 35.079,07
| Funcionamiente.
el = Bl % } $ 3.894.301,93
‘ 14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambioc & instalacién Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio
it anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o uw 1,00 b 138.546.56 |'$ 195.544,50
‘ equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A2-14.02. | Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage | UN 1.00 $ 113.546,56 | § 113.546,56
Ball 0 equivalente y
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad
A2-14.03. |de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN 100 3 113.546.56 | § 113.546 56
eguivalente :
Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Sequridad
‘ AZ14.04. doble cilindro tipo Schiage b362 o equivalente UN 1,00 $ 118.546,56 | 118.546,56
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I Suministro, cambic e instalacion Cerraduras
A2-14.05. | Cilindricas de manija en zamac latonado ¢ anticado y UN 100 3 5954656 | § 59.546,56
roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente ’
Suministro, cambic e instalacién Cerraduras
A2-14.06. | Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN 1.00 $ 23354656 | 3 233.546,56
equivalente !
Suministro, cambio e instalacién Cerradura para
AZ147, muebles tipo Yale o equivalente UN 1,00 S 67.546,56 | 67.546,56
Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo Yale
A2-14.08. sobreponer %4" o equivalente UN 1.00 3 196.546,56 | § 196.546,56
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
ASIALS: sobrepener tipo Inafer ¢-1000 o equivalente ey 1,00 $ 109.546,56 | $ 109.546,56
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
A2-14.10, sobreponer tipo Inafer ¢-999 o equivalente N 1,00 S 109.546,56 | $ 109.546,58
Suministro, cambic e instalacién Cerradura de
A2-14.11. | sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero tipo | UN 100 3 57.54656 | $ 57.546,56
Inafer Mega o equivalente '
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble
A2-14.12. | seguridad de escudo, pomo y cerroje para entrada UN 100 $ 21402729 | $ 214,027,259
principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente :
Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura
A2-14.13. | Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entraca UN 100 s 37270085 | § 372.700,65
principal !
Suministro, cambic e instalacion Cerradura de embutir
A2-14.14. | Yale serie L370 para entrada principal ¢ interiores 0|  UN 1.00 § 251.027,29 | § 251.027,29
equivalente '
Suministro, cambio € instalacion cierra puertas
A2-14.15. hidraulico para entrada principal ¢ interiores UN 1,00 $ 265294,63 | § 205,294,659
Suministro, cambio & instalacién Cerradura de embutir
A2-14.16. | Yale pico de loro serie 854 para entrada principal 0| UN 100 3 121.027,29 | § 121.027,28
_____ interiores o equivalente | ' ‘ _ i
3y Dl e s R S e O USURTOTAL|  § 2.542.089,31
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS |
A2-15.01, | Suministro, Instalacion y/o Reposicion de Espejo) yp | $ 104.77366 | § 104.773,66
incoioro 3mm 1,00
A2-15.02. frl;r:qmlstm. Instalacion y/o Reposician Espejo incoloro M2 - $ 14817666 | $ 148.176.66
A2-15.03. fL:nmrlestro, Instalacién y/o Reposicion Espejo bronce M2 o $ 77.976.66 | § 77.679.66
A2-15.04. rSnn.r::runistro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 M2 ' oo s 67.666.66 | $ 67.666.66
A2-15.05. 1 f::nmmistro. Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 M2 ok 5 7797966 | § 77.979.66
16 | MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A2-16.01. | Linea de demarcacién con pintura en frio ML 100 $ 3.831,18 3 3.831,18
A2-16.02. | Linea de demarcacién con resina termeplastica ML 100 S 2.641,74 3 2.641,74
A2-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 100 $ 49,824 27 $ 49.82427
A2-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 100 3 61,694,486 $ 61.694,46
3 Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina 295 7 00.225.75
A2-16.05. retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm U 1,00 3 B0 ZES.19 3 el
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A2-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1.00 79.212,38 $ 79.212,38
A2-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 100 10.358,24 $ 10.358,24
Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de via y
A2-16.08. . laterales con andenes) ML 1,00 5.288,06 3 5.288,06
A2-16.09. | Demolicién de pavimento concreto asfaltico M3 1.00 118.139,54 § 118.139,54
Demolicién de concreto hidraulico con equipo
A2-16.10. mecinico M3 100 126.578.09 3 126.578,09
A2-16.11. | Conformacién de taludes con equipo mecénico M3 100 11.192,16 $ 11.192,16
A2-16.12. | Conformacién taludes en tierra M3 100 4983486 | § 49.634,86
A2-16.13. | Conformacion taludes en conglomerado M3 1.00 110.256,70 3 110.256,70
A2-16.14. | Excavacion en zanja - material comin -0.0a2.0m M3 100 34.780,56 3 34.790,56
A2-16.15. | Excavacién en zanja - material comun - 2.01 2a4.00 m M3 1.00 48.305,96 $ 48.305,96
A2-16.16. | Excavacion en zanja - conglomerado -0.0a2.0m M3 100 48.320,23 $ 48.320,23
A2-16.17. | Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a4.00 m M3 1.00 63.223,98 5 63.223,98
A2-16.18. | Excavacicn para pilotes d=<35cmde0abm M3 100 199.834 63 3 199.834 63
Suministre, transporte e instalacion entibado
A2-16.19. Hestberrtal & vaptizal M2 1.00 54.955 80 $ 54.555,90
A2-16.20. | Filtro en arena M3 100 254.583,96 $ 254.583,96
I: A2-16.21. | Filtro en piedra M3 100 125.318,88 $ 125.318,88
A2-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 100 87.784,65 $ 87.784,65
A2-16.23. | Repaleo mecanico M3 100 5.342,22 -] 6.342,22
A2-16.24. | Repaleoc manual M3 1.00 8.897,36 $ 8.897.36
Reileno ®n material seleccionado proveniente de la : x
A2-16.25. excavacion (Apisonado) M3 1.00 35.095,13 $ 35.08513
Relleno en material seleccionado proveniente de la
A2-16.26. excavacion (Canguro) M3 1.00 31.239,70 $ 31.239,70
% Suministro, transporte e instalacion geotextil no tejido
A2-16.27. 1600 M2 1.00 7.022,63 $ 7.022,63
Suministro, transporte e instalacion gectextil no tejido
A2-16.28. 3000 M2 100 10.422,53 $ 10.422,53
Suministro, transporte e instalacién tratamiento de
R0 | suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00 5270888 | 3 e 10858
fSumimstro transporte e instalacién imprimacién con
A2-16.30. | emulsion asfaltica segun norma INVIAS. L 1.00 078,07 $ 5.078.07
Suministro, transporte e instalacion mezcla asfaltica
A2-16.31. |tipo mdc-25 segun norma INVIAS. Extendido y M3 100 765.476,54 $ 765.476,54
compactado '
Suministro, transporte e instalacion afirmado para
A2-16.32. asliiciiias M3 1.00 138.046,72 $ 138.046,72
Suministro, transporte e instalacion base compactada
A2-16.33. con cilindro:drea >600 m2 M3 1,00 23547275 $ 235.472,75
Suministro, transporte e instalacién base compactada
A2-16.34. con rana (parchec) M3 1.00 214.746,62 3 214.746 62
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| Suministro, t " instalacion  sub  base |
i uministro, transporte e instalacio u ase 4
[ A2-16.35. | compactada con cilindro drea > 100 m2 ‘ N2 1,00 | 218.609,17 218.809.17
| Suministro, transporte e instalacion sub base ' = | =
A2-16.36. compactada on rana ‘ M3 1.00 | 219.021,83 219.021,83
A2-16.37. | Suministro, transporte e instalacion tachas reflectivas | UN 100 12.822,36 12.822,36
Suministro, transporte e instalacion en concreto MR 45 | |
A2-16.38. Rachs e BEra M3 1.00 | 1.169.724,85 1.169.724,85 |
Suministro, transperte e instalacion de dovelas de -
A218.33: | acero liso 60.000 psi para pavimentos KG 1,00 I 24.981,57
| Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC |
AZ1859. corrugada de 315mm (12") para alcantarillado ML, 1,00 14764082 147.840,82
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC
A218.41. | - rrugada de 400mm (16") para alcantarillado ML 1 100 308.726,61 308,726,81
Suministro, transporte e instalacién tuberia PVC -
AZ:1b.42. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado . 1,00 487.561.72 487.561.72
e ek  SUBTOTAL 6.220.834,06
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Aseo general permanente en las obras de
A2-17.01. marteriienty M2 1.00 6.898 48 6.898.48
Retiro de escombros a lugar autorizado por
A2-17.02, autoridades ambientales L 1,00 75:453,80 7845 B |
- : ' SUBTOTAL 82.352,38 | |
TOTAL, COSTO DIRECTO $ 134.341.001,07
ADMINISTRACION $ 30.858.430,25
| IMPREVISTOS $ 1.343.410,01
| UTILIDAD 5% 3 6.717.050,05
19% 3 1.276.239,51
$

TOTAL, COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

40.235.129,82

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO TREINTA PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE
USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE
POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO
SUCESIVO; AS:

[TEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DE POLICIA 1J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN
OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y
SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO,

CAP.  ITEM . 'ACTIVIDAD UN VR. UNIT. VR.TOTAL

CANT.

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | :
A3-1.01. | Replanteo M2 100 |8 465198 | § 465198
A3-4,02. | peTariento en‘alambre de plas’S Rios ML | 100 |$ 2506761 | § 26.067,61
A3-1.03. | Cerca en tabla M2 1,00 3 5161203 | 3 5161203
A3-1.04. | Cerca lamina base H; 2,25 ML 1,00 3 177.508,18 | $  177.508,19
A3-1.05. | Excavacion Mecanica M3 1.C0 3 17.86806 | § 17.868,06
A3-1.06. | Excavacion Manual M3 1,00 $ 33.07432 | $ 33.074,32
A3-1.07. | Explanacicn y Extendido M3 1.00 $ 9.369,18 | § §.369,18
A3-1.08. | Explanacion y Retiro M3 1,00 $ 76.936,68 | $ 76.936 68
Relleno Material en Sitio (incluye seleccion,
A3-1.09. extendido, humedecimiento y compactacion) M3 f,ed $ 33.258.36 | $ 33.258,36
A3-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1.00 s 21.02272 | % 21.022,72
Desmonte de Muros en sistema liviano incluye |
A3-1.11, cotrietita Matdliea . M2 1,00 3 17.869,30 | 3 17.869,30
A3-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas | M2 1,00 $ 38.35633 | § 39.356,33
| A3-1.13. | Desmonte Placas Macizas | M2 1,00 $ 8556063 | § 85.560,63
A3-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 2544179 | $ 2544179
A3-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 | 100 3 14.38589 | § 14,395,89
A3-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML | 1,00 3 899743 | § 8.997.43
A3-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 18.39487 | § 18.394 87
Desmonte de Estructura de Cubierta en 5
A3-1.18. cualquier material M2 1,00 3 2627838 | $ 26.278,38
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Retiro de manto asfaltico de

A3-1.19. impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 3 18.394 87 ’_ $ 18.394.87
Desmonte de cielo raso en cuaiquier material

A3-1.20. conservando la estructura portante M2 1,00 5 1318202 | § 13.182,02
Desmonte de cielo raso en cualquier material y

A3-1.21. estructura portante M2 1,00 3 11.298,88 | $ 11.298,88
Desmonte de |amparas lluminacion largas, [

A3:1.22, Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00 s 453382 | § 4.353,82

A3-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 2544179 | 3 2544179

A3-1.24. | Desmonte de ventanas M2 1,00 $ 7.88352 | % 7.883,52

A3-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 3 539846 | § 539846

A3-1.26. | Desmonte de Cerradura de Sequridad UN 1,00 $ 28.791,78 | $ 28.791.78

A31.27. | eD:s;?;?igte de Divisiones modulares, acrilicas o M2 1.00 5 1051136 | $ 10.511.36

A3-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00 S 1313920 | § 13.138,20

A3-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 4070686 | S 40.706,86

A3-1.30. | Desmonte de Griferia UN 1,00 3 12.58641 | § 12.596 41

A3-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua | UN | 1,00 3 4204541 | § 42.04541
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye

A3-1.32. | retiro de red hidrosanitaria en una longitud UN 1,00 $ 1979434 | § 19.794 34
hasta 1.5m
Desmonte de malla eslabonada incluye

A3-1.33. soportes metélicos M2 1,00 $ 2365055 | & 23,650,558

A3-1.34. | Desmonte de extractor UN 1,00 $ 1694504 | § 16.945,04
Desmonte de aire acondicionado incluye red de

A3-1.35. distribucion ML 1,00 3 1821524 | § 18.215,24

A3-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 3 16.571,76 | § 16.571,76
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,

A3-1.37. Persianas y Soportes UN : 1,00 $ 1081136 | § 10.511,36

A3-1.38. | Desmonte de parfiete | M2 1,00 ] 1080783 | & 10.807,93
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

A3-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta UN 1,00 3 16.138,14 | $ 16.138,14
1,5 m y regateo a que haya lugar

~ 4 «n | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye \ ” -

A3-140. | 4 beria y demas accesorios eléctricos ML 1,00 % 1.789.49 | % 1.799.49
Corte en murc o piso con maquina, en material

AdA41, rigido con y sin acabado de enchape. Lo 1,00 $ 6.298.20 | B.298.20

A3 .42 EnZTQETte de canales y/o bajantes en cualquier ML | 100 s 1313920 | § 13.139,20

Y Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y 11 24
A3 ..1..43. demas accesorios ML ] 1,00 $ | 11.?{3.29 " $ 1.243,29
Talean s STl U Loy yisuBTOTAL | § 1.085.723,67
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASO!
| Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,

A3-2.01. | sellamiento y suministro de secciones que M2 1,00 S 15.07092 | § 15.070,92
falten para su normal funcionamiento
Reposicion e Instalacion de Caballete

A3-2.02. Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 5993753 | % 59.937,53
Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja

A3-2.03. EibracanEits ML 1,00 $ 79.01753 | § 75.017.53
Reposicion e Instalacién de Canaleta 43

A3-2.04. Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 3 159.668,37 | § 159.668,37

[ Reposicidn e Instalacion de Canaleta S0
A3-2.05. Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 3 5343645 | § 53.436,45
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Reposicion e Instalacion de Canaleta 90
A3-2.06. Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 53.986.58 | $ 53.986,58
Repaosicion e Instalacién de Cubierta tipo
A3-2.07. | sandwich con aislamiento acustico y térmicoen | M2 1,00 233.44397 | 3 233.44397
poliuretano expandido
Reposicion e Instalacion de Cubierta
A3-2.08. | arguitectonica, Galvanizada y Prepintada, teja M2 1,00 69.782,20 | § 69.782,20
trapezoidal calibre 26 o superior
Reposicién e Instalacion de Cubierta
A3-2.09. | arquitectonica, Galvanizada, teja trapezoidal M2 1,00 62.827,72 | $ 62.827,72
| calibre 26 o supericr
| Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en
A3-2.10. lamina Galvanizada y prepintada ML 1,00 43.28950 | $ 43.289,50
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en
A3-2.11. Bk Gohianiada ML 1,00 3711445 | 3 37.114,45
Reposicion e Instalacion de Cubierta de
A3-2.12. | laminas corrugadas de aluminio separadas por M2 1,00 4628829 | § 46.298,29
un aislamiento de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja
A3-2.13. aclifica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 166.413.01 | § 166.413 01
A3-2.14. ggggawmn e Instalacion de Cubierta Teja de M2 1.00 73.169.92 | § 73.169.92
| Repoesicién e Instalacion de Caballete en Teja
‘ A3-2.15. Tipo Esparfiola o equivalente ML 1,00 168.949,53 | $ 168.949,53
Repesicion e Instalacion de Cubierta en Teja
| u
‘ A3-2.16. Tipo Espafiola o equivalente M2 1,00 7286539 | 3 72.865,39
Repesicion e Instalacion de Cubierta en
A3-217. Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 5484735 | § 54.847 35
Reposicion e Instalacién de Cubierta en
A28, | Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1.00 8716813 | S 57.168,13
| Reposicion e Instalacién de Cubierta en
A3-2.19, Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 57.359.89 | § 57.359,89
Reposicién e Instalacion de Cubierta en
A3-2.20. Fibtocamants Ordulada No'4 M2 1,00 58.706,43 | 3 58.706,43
Reposicion e Instalacién de Cubierta en Iémlna
A3-2.21, de policarbonato cristal 4 mm M2 1,00 8504655 | $ 95.046,55
Reposicién e Instalacién de Cubierta en Iamma
A3-2.22. de poiicarbonato cristai 8 mm M2 1,00 112.02355 | $ 112.023,55
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin
A3-2.23. | traslapo en acero laminado, galvanizado y M2 1,00 6281494 | $ 62.814,94
prepintado
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja
A3-2.24. | traslucida sin traslapo en poliester reforzado M2 1,00 117.38477 | 8 117.384,77
con fibra de vidrio clase 7
Reposicion & Instalacion de Teja asfaltica
A3-2.25. ondulada fabricadas con fibras UN 1,00 57.764,70 | $ 57.764,70
A3-2.26. ﬁf?s‘c'on e Instalacién de Cubierta Trasiucida M2 1.00 53.981.52 | § 53.981 52
A3-2.27. ﬁ?;:%smmn e Instalacion de Cubierta Traslucida M2 1.00 5425471 | § 54.254 71
A3-2.28. E;p;g;;én e Instalacion de Afinado Cubiertas M2 1.00 59.643,60 | $ 59.643.60
| Reposicion e Instalacion de Estructura en
A3-2.29. Madera Para Teja de Barro ML 1,00 9648200 | § 96.482,00
Reposicion e Instalacion de Estructura en
A3-2.30. Madera para cubierta ML 1,00 7485324 | § 74.853,24
Repesicion e Instalacion de Estructura Metalica
A3-2.31. para cubierta ML 1,00 103.047,76 | § 103.047,76
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Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y aima
central de polietileno de alta densidad de
calibre igual o supericr 3mm

A3-2.32. M2 1,00 3 61.364.97 | & 61.364,97

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminic y alma
central en poliéster de alta capacidad de calibre
igual o superior 3mm

A3-2.33. M2 1,00 $ 70.87247 | $ 70.872,47

Mantenimiento. reposicion e instalacién de
manto bituminosc impermeabilizante de

2 . . M2
superficies con acabado en piso duro de calibre
igual o superior 4 mm

A3-2.34. 1,00 5 73.07247 | § 73.072,47

Mantenimiento, reposicion e instalacion de

manto bituminoso impermeabilizante con
refuerzo en fibra de polyester de alta

AD:235: capacidad, antiadherente de polietileno en lado M2 1,00 $ 69.469.71 | $ 69.468,71

inferior, en mineral esmaltado en lado superior,

cal. 3.5 mm o superior.

Reposicién e Instalacion de aislamiento térmico
A3-2.36. y acustico en lana de vidrio M2 1,00 $ 5874273 | § 50.742,73
A3-2.37. | Reposicion e Instalacion de meldura de yeso ML 1,00 $ 1496669 | § 14 966,69
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
A3-2.38. Bovedas DRY WALL M2 1.00 3 7435807 | 3 74.358,07
A3-2.39. ;{ig);?aicmn e Instalacion de Armadura Madera 2 1.00 5 6371329 | § 63.713.29
Reposicion & Instalacién de Cielorraso en Dry
A3-2.40. | o4 decuando Estructura Metalica Existente | M2 | 100 | 3 SHIBZH S GRE, 1A
Mantenimiento, reposicion, sustitucion,
desmonte e instalacién de Laminas de Cielo
Raso dafado o faltante en el mismo material
A3-2.41. existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste y M2 1.00 $ 3281431 8 32.314.31
reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.
Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Plano a
A3:2.:42. en Dry Wall Incluye Estructura Metalica L 190 $ 73759.79 | § 13799.79
Suministro e instalacién de cielo raso con
A3-2.43. | tbiilla en PVC. Incluye estructura metalica. M2 e 3 121.018,64 ( § 121.018,04
A3-2.44. Reposicién e Instalacion de Voladizo en placa

de fibrocemento Incluye Estructura Metalica M2 _ S $ 13510080 1 9 139.1311¢

Repesicion e Instalacion de Cielo Raso de
A3-2.45. | lamina rigida de fibra de vidrio y recubierta por M2 1,00 $ 62.89431 | % £62.894,31
pelicula de PVC

Reposician e Instalacién de Cielo Raso Plano

A3-2.46. en Dry Wall M2 1,00 3 47.07080 | § 47.070,80
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipe

A3-2.47, Triplex o equivalente M2 | 100 3 13579176 | § 135,791,786

A3-2.48. giﬁﬁimn e Instalacion de Cielo Raso Yeso M2 1.00 $ 8532325 | $ 85.323.25
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Yeso

A3-2.49. Semi - Oculto M2 1,00 5 82.20025 | 3 82.200,25

A3-2.50. | Reposicion e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 3 2835186 | $ 28.351,86
Reposicién e Instalacion de Lamina Plana de

A3-2.51. | o emento M2 1,00 $ 77.94927 | $ 77.94827
Reposicién e Instalacion de Liston para Techo

A3-2.52. 8% 1 CM - Pino M2 1,00 5 104.204,14 | § 104.204,14
Reposicion e Instalacion de cielo raso con

A3-2.53. | lamina de icopor con acabados. Incluye M2 1,00 3 62.13343 | § 62.133,43

estructura auto ensamblada en aluminio.
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A3-2.54.

Reposicion e Instalacién de 1amina de icopor
con acabados.

M2

1,00

20.721,34

20.721,24

A3-2.55.

Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.

ML

1,00

55.750,22

5575022

A3-2.56.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de
gres tipe "S". Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de materiales
(tejas, caballete, elementos de fijacion,
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches). Incluye limpieza viga canal

M2

1,00

36.930,40

36.930,40

A3-2.57.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacién, accesorios, juntas,
remates perimetrales. flanches)

M2

1,00

38.183,20

38.183,20

A3-2.58,

Suministro e instalacién de impermeabilizacién

M2

166.288.17

166.288,17

con revestimiento en poliurea

A s AR
AL

4.425.809,28

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

A3-3.01.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 1/2" o0 mayor, necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificacicnes técnicas.

ML

1.00

18.800,68

18.600,68

A3-3.02.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementes faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 1" o0 mayor, necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

20.465 48

2046543

A3-3.03.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 2" o mayor, necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

42.968,87

42.968 87

A3-3.04.

Ajuste. acondicionamiento v suministro de
elementos faltantes en |a red hidraulica de la
edificacion de 1/2" agua caliente, necesarios
para dejar estas redes en optimas cendiciones
de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

23.6489 83

23.649,88

A3-3.05.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

ML

1,00

43.998,80

43.988,80

A3-3.086.

Reposicién e Instalacion de Canal de alta
capacidad en PVC

ML

1,00

61.502,38

61.502,38

A3-3.07.

Reposicion e Instalacion de Canal en PVC

ML

1,00

43.518,90

43.518,90

A3-3.08.

Reposicion e Instalacion de Accesorios Para
Drenaje 4"

UN

1,00

@ || 0 |0

54.238,04

©® A | O |9

54.238,04

A3-3.09.

Reposicion e Instalacién de Accescrios Para
Drenaje 6"

UN

1.00

156.780,75

156,780,75

A3-3.10.

Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion
100 X 100 HMAX: 1.00

UN

1,00

884.538 45

884.538,45

A3-3.11.

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion
60 X 60

UN

1,00

518.996,97

§18.996,97

A3-3.12.

Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion
80 X 80

UN

1,00

5893.833,25

593.833,25

A3-3.13.

Reposicién e Instalacion de Tuberia sanitaria
PVC 4" (incluye accesorios)

ML

1,00

70.246,60

$

70.246,860
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Reposicién e Instalacion de Tuberia sanitaria |
A3-3.14. PVC 6" (incluye accesorios) . ML 1,00 3 162.705.27 | $ 152.705,27
A3-3.15. If;‘a‘zglalosmaon e Instalacion de Accesorio Cobre UN 1.00 $ 1453696 | $ 14 536.96
A3-3.16. l?lggos:cmn e Instalacidn de Accesoria Cobre 1- UN 1.00 $ 52.42964 | $ 52 429 64
A3-3.17. | Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" | UN 1,00 S 2769813 | § 27.698,13
Reposicién e Instalacién de Accesorio
A3-3.18. Galvanizado 1" UN 1,00 $ 33.402,16 | § 33.402,16
Reposicion e Instalacion de Accesorio
A3-3.19. Galvanizado 1/2" UN 1,00 $ 19.91765 | $ 19.917,65
K| pssRaIAaR Ab ALopel e il UN | 100 | S 234366985 5 234366985
Reposicién e Instalacion de Conducto
A3-3.21. | £ o iacion Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 11962352 | 119.623,52
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
A3-3.22. Galvanizada 1" ML 1,00 $ 5361066 | $ 53.610,66
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
A3-3.23. | ~oivanizada 1/2" ML 1,00 5 38.35363 | § 38.353,63
A3-3.24. | Reposicién e Instalacion de Tuberia Cobre 1/2" | ML 1,00 S 22.05298 | § 22.052,88
Reposicion e Instalacion de Tuberia de
A3-3.25. | Polietilenc 1" ML 1,00 $ 26.35086 | $ 26.350,86
Reposicién e Instalacion de Tuberia de
A3-3.26. Polietileno 3/4" ML 1,00 3 2406176 | $ 24.061,76
Reposicicn e Instalacion de Punto Salida
A3-3.27. Calentador de Ambiente UN 1,00 S 50.102,30 | § 50.102,30
Reposicion & Instalacién de Punto Salida
A3-3.28. Calentador de Paso UN 1,00 % 52.029.67 | $ 52.029,67
A3-3.29. | Reposicién e Instalacion de Salida Chimenea UN 1,00 ) 2932306 | 3 29.323,06
A3-3.30. | Reposicién e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1,00 5 38.44018 | § 3g.44018
A3-3.31. | Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién | UN 1.00 S 3155364 | § 31.553,64
A3-3.32. pRl\:ggz;cmn e instalacion de tapa de registro UN 1,00 5 35046 96 | § 15.946.96
A3-3.33. | Reposicién e instalacion de punto agua caliente | UN 1,00 3 40.54617 | § 40.54617
Reposicion e instalacién de accesorios
A3-3.34. ceramicos para bafos UN 1,00 $ 81.08037 | § 91.080,37
Reposicion e instalacién de accesorios SEn GAR R
A3-3.35. cromados para bafios UM 1,00 $ 28296383 | 8 262.953,63
A3-3.36. | Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00 3 548.758,05 | $ 548.758,05
A3-3.37. Repqs:mér"n e instalacion de lavadero fijo en UN 1.00 s 45826092 | § 458.260.92
granito pulide
A3.3.38, | Reposicion e instalacion e lavamancs con UN | 100 |S 20854001 $ 206.540,01
A3-3.39. ;&:fi?isaicién e instalacion de lavaplatos con UN 1.00 50085221 | $ 500.952.21
A3-3.40. | Reposicién e instalacion de llave manguera UN 1,00 3 13.25259 | § 13.252,59
Reposicion e instalacion de inodoro alongado o
A3-3.41. | redondo de una pieza en porcelana y con UN 1,00 3 829.48192 | § 829.481,92
descarga variable.
Reposicién e instalacion de inodoro de dos
A3-3.42. | piezas en porcelana y con descarga sencilla UN 1,00 S 42522592 | $ 42522592
con boten superior.
Reposicion e instalacién de drenaje en tuberia
A3-3.43. drenaje 4" con filtro ML 1,00 3 23083761 | § 230.837,61
A3-3.44. Repog:mc:\.n e instalacion de drenaje en tuberia ML 1.00 s 261.358.43 | § 261.358.43
drenaje 6" con filtro
A3-3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 86.449,03 | $ 86.448,03
A3-3.46. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1.00 3 120.897 22 120.897,22
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A3-3.47. | Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 105.952,75 | § 105.952,75
Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada
A3-3.48. | superior con esmalte antibacterial y diseno UN 1,00 452.713,92 | § 452.713,92
ahorrador de agua. |
Reposicion e Instalacion de Lavamanos de |
| AIDA%: pedestal con amplio pozo color por definir o 1,00 963,367,921 % 905.387,92
' Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica
A3-3.50. | irigible de 110V. Incluye Griferia. UR | 1,00 168,080,92 | B 138,086,32
A3-3.51. | Impermeabilizacion tangue de agua de reserva M2 1,00 57.77025 | § 57.770,25
Reposicion e instalacion de taza sanitaria
A3-3.52. alongada para uso de fluxometro UN 1,00 83414292 | § 834.142,92
Reposicion e instalacion de lavamanos de
A3-3.53. colgar color por definir UN 1.00 16183192 | 8 161.831,92 |
| Rl ; .
| Reposicion e instalacicn de lavamanos de
faass colgar con semi-pedestal color por definir LN L L7782 3 1T ATR9%
Reposicion e instalacién de lavamancs de
A3-3.55. sobreponer color por definir UN 1,00 24062892 | $ 240.628,92
Reposicion e instalacién de griferia |
A3-3.56. monocontrol para lavamanos UN 1,00 179.81492 | $ 179.814,82
Reposicion e instalacion de griferia
A3-3.57. convencional individual para lavamanos UN 1.00 7719562 | § 77.193,62
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
A3-3.58. doble 4 pulgadas convencional UN 1.00 149.503.32 | & 149.503 32
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
I &3388, | eResEon e ts UN | 1,00 122.867,32 | 122.867,32
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
‘ A3-3.80. de mesa antivandalico UN 1,00 318.80162 | $ 318.801,62
| Reposicion e instalacién de Griferia lavamanos
A3-3.61. pared 8 pulgadas UN 1,00 27252262 | § 272.522,62
| Reposicion e instalacion de Griferia ducha
A3-3.62. mezclador 8 pulgadas UN 1,00 185.01732 | § 185.017,32
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
A3-3.63. sencilla de palanca UN 1,00 13063632 | § 130.636,32
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
AZ3.94, mezclador tipo toledo cruz o equivalente NN . 100 25?'363'32 3 AOR3R0,52
A3-3.65. S:np;ﬁ;mon € instalacion de Griferia ducha UN 1,00 11953832 | 3 119.538,32
| Reposicion e instalacion de Griferia tipe ducha
. A3-3.66. | clasica decorativa 8 pulgadas cromo o UN 1,00 252.716,32 | § 252.716,32
equivalente
Reposicion e instalacién de ducha con griferia
A3-3.67. tipo plseis 6 equivalente UN 1,00 151.501,31 | § 151.501,31
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos
A3-3.68. sencille tipo athenea o equivalente 2 1,00 13951832 | % 139.515,32
2 Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos
| A3-3.69. 8 pulgadas UN 1,00 161.711,32 | § 161.711,32
Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos
A3-3.70. tipo burdeos cromo o equivalente UN 1,00 13729532 | % 137.29532
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos
A3-3.71. pared individual tipo S UN 1,00 125.087,32 | § 125.087,32
Suministro e instalacion de Griferia tipo push
ASHTZ: antivandalica expuesta 3/4 para crinal N 1,00 SN2 & a3R171.92
Reposicion e instalacion de Griferia tipe push
ABSA3. antivandalica para orinal o inodoro K 100 333818,31 | 3 33391631
- £
"
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A3-3.74.

Reposicion e instalacién de Griferia tipo push
antivandalica para lavamanos

UN

348.683 41

348 683 41

A3-3.75.

Reposicién e instalacién de Griferia con sensor |
para lavamanos

UN

1.00

2.158.841,18

2.159.941,15

A3-3.76.

Reposicidn e instalacién de Griferia arinal
tradicicnal cromo

UN

1,00

206.960,41

206.960,41

A3-3.77.

Reposicién e instalacién de Griferia sanitario
tradicional

UN

1,00

102.891,32

102.891,32

A3-3.78.

Reposicién e instalacion de Griferia sanitaria
hidrostatica doble descarga

UN

1,00

110.980,10

110.880,10

A3-3.79.

Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos
monocontrol

UN

1,00

230.519,32

230.519,32

A3-3.80.

Reposicion e instalacién de Manija tanque
sanitario

UN |

1,00

42.952,99

42.952,99

A3-3.81.

Reposicion e instalacion de Valvula regulacion
1/2 sanitario cromo

UN

1,00

54.649 89

54,649 89

A3-3.82.

Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8

UN

1.00

60.285,41

60.285,41

A3-3.83.

Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

48.285 41

45.285,41

A3-3.84,

Reposicion e instalacién de Acople plastico
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8

UN

1,00

31.083,09

31.053,09

A3-3.85.

Repeosicion e instalacion de ducha tipo elite ¢
equivalente

UN

1.00

22245472

222,454,772

A3-3.86.

Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o
equivalente

UN

1,00

259.566,72

259.566,72

A3-3.87.

Reposicién e instalacién de asiento sanitario
(bizcocho)

1,00

115.637 68

©

115.637,68

~ SUBTOTAL

19.821.971,41

B MANTEN!“IENTO DE REDES ELECTR!CAS.

A3-4.01.

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia existente (incluye cableado
y accesorios), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento,

ML

1,00

1443817

14.438,17

A3-4.02.

Reposicién, suministre e instalacion de la red
eléctrica libre de halégeno en tuberfa existente
(incluye cableado y accesorios), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento.

ML

1,00

16.600,67

16.600,67

A3-4.03.

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones
de funciocnamiento (solo para redes embebidas
en muros).

ML

1.00

27.942,77

27.542,77

A3-4.04,

Reposicién, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia EMT (inciuye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones
de funcicnamiente (para redes expuestas).

ML

1,00

41,974,056

41.974,05

A3-4.05.

Reposicion, suministro e instalacion de la red
eléctrica libre de haldgeno en tuberia PVC
(incluye tuberia, cableado y regateo), y/o
elementos necesarios para dejar estas redes
en éptimas condiciones de funcicnamiento

(para RLH y embebidas en muros).

ML

1.00

30.105,27

30.105,27
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Reposicién, suministro e instalacién de la red
eléctrica libre de haldgeno en tuberia EMT
(incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o
A3 0 elementos necesarios para dejar estas redes ML 100 $ 413635 | 3 48.136,55
en 6ptimas condiciones de funcionamiento
(para RLH y expuestas).
A3-4.07. E;goggﬂ;m e instalacion de lampara reflector UN 1.00 s 107.086.58 | S 107.086,58
Reposicion e instalacion de lampara reflector
A3-4.08, LED 100W UN 1,00 $ 218.067,58 | $ 218.067,58
Reposicion e instalacion de lampara reflector
A3-4.09. LED 200W UN 1,00 $ 43226158 | § 432.261,58
Reposicién e instalacién de lampara tubo LED
L hermética scbreponer 1x24w luz blanca UM 1o $ 108aam02 | 3 106.435,82
Reposicion e instalacién de lampara dos tubos
A3-4.11. LED hermética sobreponer UN 1,00 $ 18417592 | § 184.175,92
Reposicion e instalacion de lampara regleta
A3-4.12. | LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 6764592 | § 67.645,92
| Reposicion e instalacién de lampara panel LED
A3-4.13. | 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00 % 7434382 | § 74.343 92
Reposicion e instalacion de lampara panel LED
A3-4.14, 30 x B0 25w luz blanca UN 1,00 $ 99.02592 | § 99,025,982
Reposicion e instalacién de lampara panel LED
A3-4.15. 80 .60 48w iz blanca UN 1,00 3 17449892 | § 174,498,392
Suministro e instalacién de lampara panel LED
A3-4.186. 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 $ 19527392 | § 195.273,82
A3-4.17. | Reposicion e instalacion interrupter sencillo UN 1,00 3 2453381 | 3 24.533,81
A3-4.18. SR:npcc:]sl,éc:on e instalacion interruptor conmutable UN 1.00 3 4736531 | § 47.365 31
| A3-4.19. :Tiirf:smlon e instalacion interruptor conmutable UN 100 $ 4454931 | 44.649 31
A3-4.20. | Reposicidn e instalacion interruptor doble UN 1.00 3 2486531 | $ 24.865,31
| Reposicitn e instalacién interrupter sencillo con
| A3-4.21. \ormia obia UN 1.00 5 3536531 | & 35.365,31
| A3-4.22. | Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1.00 3 4126531 | § 41.265,31
Reposicion e instalacion de soperte para
A3-4.23, redaatases UN 1,00 3 202.136,56 | $ 202.136,56
- | Mantenimiento y/o repesicitn e instalacidn de . : |
A3-4.24, <alida: toma bifisiza UN 1.00 5 160.223,47 | § 160.223,47 l
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de |
A3-4.25, salida en tuberia PVC UN 1,00 3 8002133 | § 80.021,33 ,.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
ASAEE, salida para conmutable en tuberia PVC UN 1,00 $ 118.330,99 | 3 118.930,89
Mantenimiento y/o reposicicn e instalacién de -
!_ A3-4.27. salida en tuberia EMT UN 1,00 3 108.72254 | § 108.722,54
[ Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
| A3-4.28. ssiida b vama Witscion UN 1,00 5 17493299 | § 174.932,99
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A3-4.29. bsin ki ity UN 1,00 3 2061639 | § 20.616,39
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A3-4.30. toma doble GFCI UN 1,00 3 68.236,39 | § 68.238,39
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A3-4.31. | toma doble P.TA. 15A 125V Naranja WM 100 18 33.856,39 | $ 883030
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A3-4.32. toma trifasica 20A UN 1,00 3 4257214 | § 42.572,14
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A3-4.33. toma bifasica 20A UN 1.00 5 2292314 | § 22.923,14
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A3-4.34. tierra en poste UN 1.00 3 868.132,51 | § 869.132,51
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
Ko tierra tablero general distribucion UN 1.0 $ 506.086,29| § S§3.080,28 |
Mantenimiento y/o repaosicién e instalacion de .[
A3-4.36. Caja derivacién 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 S 4467202 | 8 44 67202 |
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A3-4.37. Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa UN 1,00 $ 104.256,02 | § 104.258,02
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A3-4.38. | o blero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL8CTOs | YN | 100 |$ 30750217 3 W21
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A3-4.39. |\ biero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12CTos | UN | 100 | §  446.05880 | AdS835,89
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
| A3-4.40. |tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 UN 1,00 $ 67570480 | & 675.704,80
CTOS
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A3-4.41. | tablero TRIF.C/PUERTA ESP, TOTAL.36 UN 1,00 3 77237313 | § TT2.373,13
CTOS
Mantenimiente y/o reposicién e instalacion de
ASHAZ, Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w e 1,00 $ 6R.84844: | 3 B0843.44
Mantenimiente y/o reposicion e instalacion de
A3-4.43. Lampara de emergencia LED 2 focos UN 1,00 3 9414344 | 5 94.143 44
Reposicion e instalacion de Sefalizador de
A3-4.44, Salida Led UN 1.00 $ 12060344 | § 120.603,44
Reposicion e instalacion de Sensor de
ABAR: movimiente infrarrejo de 180 o 360 gradoes UN 90 $ 88.47644. | 3 SS TG
Reposicion e instalacion de Lampara de
A3-4.46. sobreponer 60X80 4X17W UN 1,00 5 22155744 | § 221.557 44
Reposicion e instalacién de Driver regulable |
A3-4.47. para Panel Led de 6w a 24w | UN _ 1.00 $ 45.961,51 | 8 45.961,51
= - = | 1
A3-4.48. E\zposmnén e instalacién de Panel Led redondo | UN | 1.00 $ 4456544 | S 44.565,44
A3-4.49. gRﬁp"s‘C"ﬁ” e instalacion de Panel Led redondo UN 100 5 46.865.44 | S 46.865,44
A3-4.50. I?;ﬁosmmn e instalacion de Panel Led redondo UN 1.00 s 5056544 | § 50.565,44
N A34.51. I;Qéeﬁosimén e instalacion de Panel Led redondo UN 1.00 3 . 53.080.44 | S 53.080,44
A3-4.52. ?:vﬁomcmn e instalacion de Panel Led redondo UN 1.00 s 68.617.44 | $ 68.617 44
Reposicién e instalacion de Cinta de Led
A3-4.53. | siiconada 24w ML 1,00 $ 16.74735 | § 16.747,35
Mantenimiento y/o repesicién e instalacion de
A3-4.54. Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00 3 2492148 | § 24 921,48
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A3-4.55. Breakers 1 x 40 amperios UN 1.00 3 52.149.48 | § 52.140 48
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A3-4.56. Breakers 1X60 amperios UN 1,00 $ 33.08277 | $ 33.082,77
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A3-4.57. Breakers 2X60 amperios UN 1,00 $ 87.082,77 | 8 87.082,77
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de |
A3-4.58. Breakers 3X60 amperios UN 1,00 $ 146.08277 | $ 146.082,77
Mantenimiento y/o reposicion e instalacian de
A3-4.59. Breakers 2X30 amperios UN 1,00 $ 38.399,55 | § 38.398.,55
Reposicion e instalacion de Baiasto electronico
A3-4.60. 4%x324x17WE8 UN 1,00 3 70.17865 | § 70.178,65
A2-4.61 Reposicion e instalacion de exiractor de aire UN 100 $ 49768937 | $ 497 689 37
"' | industrial de 18" con rejilla de proteccién ' T R |
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A3-4.62,

Suministro e instalacién de luminaria
fluorescente a prueba de explosion 2 x 32W

UN

1,00

$

4.023.882,30

3 4.023.882,30

A3-4.63.

Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE
18W

UN

1,00

3

23.295,00

3 23.285,00

A3-4.64.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de
5W

UN

1,00

41.706,16

$ 41.706,16

A3-4.65.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

1,00

93.433,23

$ 83.433,23

A3-4.66

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 6+1N No & + 1T No 8 y/e
elementos necesarios para dejar estas redes
| en éptimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

1.00

85.638,02

] 85.638,02

| A3-4.67.

Mantenimiente y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 ylo
elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

1,00

71.260,52

3 71.260,52

A3-4.88.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre
1/0 desnudo para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

1,00

5

109.24512

$ 109.249,12

A3-4.69.

Mantenimiento y/o reposicién de cable de cobre
1/0 aislado para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes
en optimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML

1,00

$

92.522 42

$ 92.522 42

A3-4.70

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de

UN

$

246,037,75

$ 246.037,75

caja premcideada tipo totalizador de 3x100

L e DR

13.551.113,71

A3-5.01

‘ 5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS _

Reposicion e instalacion de Gabinetes
. | metalicos para centralizar las redes de voz y
datos

UN

1,00

5

2.161.501,14

$ 2.161.501 14

A3-5.02.

Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla
portacables para redes de energia regulada,
normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm
o similar

ML

1,00

$

103.286,25

3 103.286,25

A3-5.03.

Reposicién e instalacion de Canaleta Metalica
portacables con divisién para la instalacion de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

§

60.481 22

$ 60.481,22

A3-5.04.

Reposicidn e instalacion de Canaleta Plastica
portacables con division para la instalacién de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

$

41.440,91

$ 41.440,91

A3-5.05.

Reposicion e instalacion de Salida doble de voz
y/o datos categoria 6 certificado

UN

1,00

8

102.424 95

8 102.424,95

A3-5.06.

Reposicion e instalacion de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

ML

1.00

14.938.03

5 14.938,03

A3-5.07.

Repaosicion e instalacion de cableado HDMI

ML

1,00

17.541,30

$ 17.541,30
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Reposicion e instalacicn de salida de incrustar

UN

50.754,01 | &

50.754,01

aikel i

" | para pared HOMI __

e o

2.552.367,81

6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A3-6.01.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
Pintura ignifuga contra incendios

M2

27.111,97

27.111,97

A3-6.02.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
muro madera pino ESP. 10CM doble cara

M2

1.00

123.038,33

123.038,33

A3-6.03.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
fachada sistema tipo persiana aerolux o
equivalente

M2

1,00

121.995,24

121.995,24

A3-6.04.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
fachada sistema tipo persiana DVLUX o
equivalente

Mz

1.00

113.158,33

113.158,33

A3-6.05.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia concreto prefabricada

ML

1,00

68.247,59

68.247 59

A3-6.06.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia concreto 0.15 M

ML

1,00

50.503,73

50.503,73

A3-6.07.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia concreto 0.25 M

ML

1,00

85.158,88

85.159,89

A3-6.08.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
alfajia en tablén

ML

1,00

41.324 41

41.324,41

A3-8.09.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia en ladrillo macizo prensado

ML

1,00

46.999 69

46.999 69

A3-6.10.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro divisorio blogue estriado N°4 en los casos
que se requiera

M2

1,00

47.726,33

47.726,33

A3-8.11.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos
gue se requiera

M2

1.00

53.872,61

53.872,61

A3-6.12.

Mantenimiento y/o reposician e instalacion de
mure divisorio bloque liso N5 en los casos que
se requiera

M2

46.755 47

46.755,47

A3-6.13.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro Dry wall doble cara E=12 en los casos
que se requiera

M2

1,00

75.800,47

75860047

A3-6.14.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
mure Dry wall doble cara E=10 en los casos
que se requiera

M2

1,00

77.557.93

77.557.93

A3-6.15,

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
mure lamina fibrocemento 10mm en los casos
que se requiera

M2

1,00

84.786,96

84.786,96

A3-6.186.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
dintel en concreto 5 cm en los casos que se
requiera

ML

1,00

41.05117

41.05117

A3-6.17.

Reposicién e instalacion de muros y fachadas
en ladrillo macizo prensado a la vista

M2

1,00

143.762,79

143.762,79

A3-6.18.

Reposicién e instalacién de mesdn en concreto

M2

1.00

288.426 55

288.426,55

A3-8.19.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
poyo ducha en los casos que se requiera

ML

1,00

43.018,83

43.018,83

A3-6.20.

Remates en muros en ladrillo macizo prensado

ML

1,00

55,185,52

55.185,52

A3-6.21.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
soporie mesén en bloque de cencreto 60cm x
S0cm x 10cm en los casos que se requiera

UN

1,00

94.597 94

94.597,94

A3-6.22.

Suministro e instalacion de viga de
confinamiente y amarre muro de 0,15 x 0,28
mits. Incluye refuerzo

ML

1,00

154.428 57

154.428,57
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Suministro e instalacidn de columna de forma
AS-8.23, regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo L 180 $ 1.781.184.04.| 3 179118434
Suministro e instalacion de losa con lamina
A3-6.24, | colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye M2 1,00 3 210.54879 | & 210.548,79
refuerzo Rl
- Sl ) TS g : Paaend ~ SUBTOTAL | § 3.886.043,45
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion anti
A3-7.01. humedad fachada dos capas M2 1.00 $ 2378382 | § 23.783,82
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de
A7.02, anticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 s 1021320 | $ 10.213,20
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A3-1.03. | Jnticorrosivo sobre lamina liena e bl » 120582 | & 17:205,82
Mantenimiento y/o reposiciaon e instalacion de
A3-7.04, fs it ek el dis M2 1,00 s 68.810,74 | $ £68.810.74
A3-7.05. | Demarcacion can marmolina ML 1,00 5 6.097.09 | & 6.097,09
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-7.06. Scalls sabia (Aning TRea| ML 1,00 $ 12.30081 | % 12.300,81
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-7.07. el G dara M2 1,00 $ 2122227 | § 21.222,27
| Mantenimiento y reposicién e instalacion de
| A3-7.08. o b athre Froy lamiis ML 1,00 3 10.592,29 | 3 10.592,29
| Mantenimiento y reposicién e instalacién de
i A3-7.09, R R S ML 1.00 3 2318376 | § 23.183,76
| Mantenimiento y reposicién e instalacién de
| A3-7.10. GSEINE Sabre ables M2 1,00 3 102.262,56 | § 102.262,56
A3-7.11. l:'l;z{t:eommlento y reposicion e instalacion de M2 1.00 s 14.600.93 | § 14.609.93
i | Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-7.12. oot M2 1,00 3 6501982 | § 65.019,82
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-T.13. estuco y vinile 3 manos M2 1,00 3 28.84081 | 3 28.840,81
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
revestimiento plastico de acabado texturizado
AT A4, | estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o e 190 $ 26.00025 |3 28.690.25
equivalente .
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-7.15. marmolina sobre pafiete M2 1.00 -] 2328869 | § 23.288,69
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-7.16. | revestimiento bajo placa tipo plaster o M2 1,00 5 27.5580.80 | & 27.590,80
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-7.17. %ililla sobre-madara lincal ML 1,00 $ 557831 | % 5,578,31
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
| A3-7.18. SEbila Sokre taedote liene M2 1,00 $ 2297302 | 8 22.973,02
" Mantenimiento y reposicion e instalacion de
| AT A% vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3 manos M2 100 $ A0 $ 13.436.78
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
A3-7.20. | resistencia y maxima proteccion tres manos M2 1,00 3 2492663 | § 24.926,63
color a definir en obra. Incluye alistamiento
superficie.
Mantenimiente, reposicién y aplicacion lineal de
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de
A3-7.21. | alta resistencia y maxima proteccion tres ML 1,00 k) 2043071 | § 20.430,71
manos color a definir en obra, hasta 60 cm.
Incluye alistamiento superficie.
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-T7.22. \Wash Pririar sobrealiminio M2 1.00 3 4060442 | § 40.604 42
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
ArTeds, Pintura epdxica tipo 1 poliamida i L $ 4803213 ~o0312
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-7.24. Pintura hidrorepelente M2 1,00 3 2207384 | % 22.073,84
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-7.25. | Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles | M2 1,00 $ 973418 | § 9.734,18
de yeso a dos manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AS-7.28. Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 LY $ 49.543,13 | § Qa5e
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
M2 Pintura para canchas deportivas a dos manos ME 180 8 2520877 | 3 2820877
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de
A3-7.28. | seguridad, pasador, porta candado, aplicacion M2 1,00 $ 1834759 | § 18.347,59
anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco
3 manos, color por definir en obra _
_ - b e _ SUBTOTAL $ 771.379,16
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISCS
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.01. | alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y M2 1,00 $ 5814290 | § 58.142,90
enbogquillado de fraguado rapido
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-8.02. alistado de piso 2em M2 1,00 5 21.96348 | § 21.963,48
Mantenimiento y reposicién & instalacion de
A3-8.03. alistado de piso 4cm M2 1,00 S 33.006567 | $ 33.005,67
Mantenimiento y repesicién e instalacion de
A3-8.04. alistado de piso 4cm endurecido M2 1,00 3 60.984,37 | § 60.984,37
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.05. | Liictado de piso 4cm impermeabilizado M# 4P $ 45TRTRT | & S
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
L alistado de pisc 8cm impermeabilizado M2 190 $ TO0BHT| 77,508:47
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-8.07. piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 $ 91,14386 | § 91.143,86
" | Mantenimiento y reposicion e inslaiacion de : 4
A3-8.08. piso en adoquin espafiol 6cm M2 1,00 3 8280971 | § 82.808,71
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.09. piso en adoquin espafiol 8em M2 1,00 3 104.559,71 | § 104,559,71
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-8.10. piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 65.328,71 | § 65.328 71
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-8.11. pisc en adoquln concrela 6em peatorsl M2 1,00 $ 80.942,71 | § 80.942,71
Mantenimiente y reposicion e instalacion de
A3-8A2. piso en adoguin concreto 8cm vehicular p2 100 $ B4.285.71) S 84.285,71
5 Mantenimiento y repesicion e instalacion ce
A3-8.13. piso en alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00 $ 85.709,27 | $ 83.708.27
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A1, piso en alfombra argollada multinivel 980 GR bz L $ 60:83685 | S ROSRe.E0
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.15. piso en alforbra recortada 800 GR M2 1,00 $ 12522982 | $ 125.229,82
A3-8.16. Mantenimiento y reposicién e instalacion de M2 1.00 $ 73.856.81

piso ceramico formato 20 x 20 o similar

$ 73.858,81 J
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Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A3-8.17. | piso natural tipo ARUBA ARENA 5756 X 57.5 0 M2 1,00 $ 82.33792 | $ 82.337,92 |
equivalente ‘
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3B48: | piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 ¢ eguivalente e 1.00 $ SEESLTE| # Ge5811e |
Mantenimiento y reposician e instaiacion de
A3-8.19. | piso exterior tipo MURCIA 458 X 458 0 M2 1.00 3 67.01851 | § 67.018,51
equivalente
| Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-8.20. piso imitacién madera 57.5 x 57.5 Mz Ha0 $ a3 R
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.21. | piso marmolizado tipo ELDA 55.2x 552 ¢ M2 1,00 $ 71.571.92| & 71.571,92 |
equivalente |
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-8.22. | piso ornamental tipo malta 338 x 3380 M2 1,00 3 6414292 | § 64.142 92
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-8.23. piso tipe pizarra natural o equivalente Mz 1.00 $ 6LO7014 | 3 61.870.14
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.24. | piso tipo terrazo Britania 42.5x 4250 M2 1,00 9 91.216,92 | § 91.216,92
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.25. piso ceramico trafico moderado M2 1,00 $ TR AL 1922154
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A%8.26, piso en gres tabion tradicional rojo 30 x 30 % 160 $ 8590288 | § §5.902.08 '
Mantenimiento y reposicion e instalacion de !
A3-8.27. | pisc en gres tipo tablén portal rojo 30 x 15 0 M2 1,00 $ 80.785,88 | § 80.785,88 |
equivalente |
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-8.28. | piso en gres tipe tableta etrusca roja  25X7 o M2 1,00 3 7174088 | $ 71.740,88
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.29. | piso en porcelanato tipo piedra egipcia M2 1,00 s 193.04768 | § 193.047 68
sandstone 27.2 x §5.4 o equivalente
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AS-B.30, pisc en porcelanato color por definir en obra M2 100 $ 14822471 | § ¥43.2264,71
Mantenimiento y reposicién e instalacion de 2
A3-8.31. guarda escoba en ceramica. ML 1,00 3 1396346 | $ 13.963 46
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-8.32. guarda escoba en porcelanato ML 1,00 $ 2747081 | § 27.470,81 }
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A3-8.33. guarda escoba en gres 18.5 x 9 em ML 1,00 3 2166140 | % 21.681,40
5 Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.34. guarda escoba en MDF 8cm ML 1,00 $ 26.786,89 | § 26.786,89
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.35. guarda escoba PVC 6.8 cm ML 1,00 k) 10.885581 | % 10,895,591
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.36, guarda escoba PVC rollo 8 cm ML 1,00 3 13.070,81 | 8 13.070,91
% Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-8.37. guarda escoba PVC rigide 7.5 cm ML 1.00 3 1459341 | § 14,593 41
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
AB.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM Ly 1,00 $ 33.290,14 | '8 33.250,14
% Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.39. mediacafia en PVC 6 cm ML 1,00 3 56.650,96 | § 586.650,96
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-8.40. mediacahi 6 PVC B.6oi ML 1.00 3 59.55640 | § 59.556,40
- -
3 T il
- - — 4l
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| Mantenimiento icic i o
| y reposicion e instalacion de
A3-B4t. piso en baldosa de grano de mamol. M2 Hom $ 197.800,67 St
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-8.42. | guarda escoba en baldosa de grano de ML 1,00 $ 35.563,78 35.563,78
marmol,
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso
A3-8.43. Yéenico: extrilio ménomasa M2 1,00 3 213.916,71 213.916,71
| Mantenimiento, reposicion & instalacion de
A3-8.44. | guarda escoba para piso técnico extruido ML 1,00 3 33.080,18 33.080,18
monomasa e:0.10 m
Mantenimiento, reposicion e instalacién de
A3-8.45. | huellas y contrahuellas de escalera para piso ML 1,00 $ 82.012,43 82.012,43
técnico extruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en
A3-8.46. | baldosa granc de marmol con acido oxalico y M2 1,00 $ 32.856.82 32.856,82
cera liguida ?_x 1 _ .
: R s e s 3.258.735,86
MANTENIMIENTC DE OTROS ACABADOS
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.01. enchape marmol piedra mufieca M2 1,00 3 329945 48 | 329.945 48
Mantenimiento y reposicion e instalacion
A3-5.02. enchape de fachada cuartersn M2 1,00 3 103.318,87 103.318,87
Mantenimiento y reposicion e instalacion
A3-9.02. | enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 M2 1,00 ] 109.571,87 109.571,87
o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion
A3-9.04. enchape pared porcelanato, color por definir M2 1,%0 $ JELLoG 5 172.766,05
Mantenimiento y reposicion e instalacion |
AS-8.08. enchape parad ceramico, color por definir M2 100 $ 83.460.73 83.460,73
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-9.06. divisién en vidrio templado 10 mm M2 1,00 3 805.058,37 805.058,37
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.07. division en aluminio y lamina plastica M2 1,00 $ 644.918.40 644.918,40
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-9.08. divisian en aluminio anodizado, M2 1,00 $ 716"44?'37 716}44?'37
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.00. | divisién en lamina de acero inoxidable AlSI M2 1,00 3 1.088.972,24 1.088.972 24
SAE 304
A3-9.10. | Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 1.00 $ 18.875,53 18.875.53
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-3.11. PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 3 200.971,69 200.971,69
Mantenimiento y reposicion e instaiacion de
A3-9.12. | PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN M2 1,00 $ 173.365 44 173.365,44
MADERA
Mantenimiente y reposicién e instalacion de
A3-8.13. Puerta en Vidrio Templado Lzminado 10mm M2 1.00 3 1.095.645,95 1.085.64595
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PI1SO
A3-9.14. MADERA M2 1,00 3 64.355 41 64.355,41
A39.i8. | Mantenimienta y PULIDA PISOGRANITOAL | wo | 100 |8 75.860,41 75.860,41
A3-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 102.858.41 102.858 41
Mantenimiento y reposicion e instalacion de i
A3-8.17. GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00 5 100.492,76 100.492,76
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de " -
A3-9.18. | ~paAMA SINTETICA 700 GRS. MZ| L %  enieeie 2778570
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-5.19. PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente UN 1,00 36154111 | 8 361.541,11
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.20. PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 4204941 | § 42.049 41
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.21. PASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00 4274541 | § 42,745 41
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.22, PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 222.08348 | § 222.053,48
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-9.23. PASAMANOS ESCALERA TABLaChp 25 ML 1,00 228.99343 | $ 228,993 48
Mantenimiento y reposicicn e instalacion de
A3-9.24, PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00 84728612 | § 847.288,12
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-9.25. | PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o M2 1,00 44 32554 | § 44.325 54
equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-9.26. PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 3735841 | & 37.358,41
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.27. PRADIZACION JARDINES m2 1,00 31.73970 | § 31.739,70
Mantenimiento y repesicion e instalacion de
A3-9.28. | RE JILLA ANTICUCARACHA 3'x2" oW 1848000 B 1912950
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.29, REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. UN 1,00 45.390,58 | & 45.390,58
A3-9.30. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 2728120 | 8 27.281,20
| Mantenimiento y reposicién & instalacién de
A3-9.31. SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00 2132276 | $ 21,322,768
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.32. SALIDA TV CN UN 1,00 129.22142 | $ 129.221,42
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.33. TANQUE PLASTICO 1000 LT, UN 1,00 1.112.981,52 t $ 1.112.981,52
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A3-9.34, TANQUE PLASTICO 2000 LT, UN 1,00 1.739.981,52 | 8 1.739.981,52
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A3-9.35. TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00 30.65654 | § 30.656,54
Mantenimiento y reposicicn e instalacion de
A3-9.36. TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 1085706 | $ 10.857.06
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A3-9.37. | VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL I1 18 W | A0 3.265.004.30 | § RECB ;0
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A3-9.38. VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 22 M2 1,00 3.417.858,30 | § 3.417.858,30
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.38, VIDRIO BRONGE 244x330 4mm M2 1,00 68.101,06 | $ 68.101,06
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-9.40. VIDRIO CRISTAL GRUD BRONGC. 5mm M2 1,00 180.114,03 | § 180.114,03
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-9.41. VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 1,00 331.54081 | § 331.540,81
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A3-8.42, VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 1,00 220.003.81 | § 220.003,81
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A3-9.43. | VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm el e WEbhat |8 i
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A3-9.44.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
VIDRIO CRISTAL Templ CRISTAL AZUL

M2

1,00

384.033 81

$ 384.033 81

A3-9.45.

Mantenimiento y reposicién € instalacion de
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m

Mz

1,00

218.231,81

5 219.231 .81

A3-9.46.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO

Mz

1.00

453.728,52

$ 453.728,52

A3-9.47.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
VIDRIO GRABADC BRONCE BOREAL

M2

1,00

96.612,81

§ 96.612.81

A3-9.48.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
VIDRIO GRABADQ INCOLORO 4mm.

Mz

1,00

155.856,81

$ 155.856,81

A3-9.49,

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
VIDRIO ESMERILADO 5mm

M2

1,00

216.674,81

$ 216.674,81

A3-8.50.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
DOMO CIRCULAR 1,10 DIAMETRO

UN

1,00

566.837.81

] 566.837 81

A3-9.51.

Mantenimiento y reposicién e instaiacion de
DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm

UN

1,00

554.815,45

$ 554.815,45

A3-8.52.

Mantenimiento y reposician e instalacion de
DOMQ Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm

UN

1,00

554.815,45

$ 554.815,45

A3-8.53.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
DOMO Rect. DIAMANT 80x115 3mm.

UN

499.329 45

$ 495.329 45

A3-8.54,

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.

-

0)

UN

499.329 45

$ 489.328 45

A3-9.55.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
teja acrilica schre medida color por definir

M2

560.194,59

$ 560.194,59

A3-9.58.

Mantenimiento mesén en concreto. Incluye
alistamiente superficie y aplicacién de granito
con cemento blanco, acabado liso con juntas
de plastice. E= 5 mm y pasada de piedras para
el acabado final

M2

1,00

154.271,98

$ 154,271,898

A3-8.57.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
Pintura fosforescente luminiscente para
sefializacion nocturna y de emergencia

M2

1,00

88.738,01

$ 68.738,01

A3-9.58.

Reposicion e instalacion de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccion peateonal y tiempo de atenuacién de
10 horas para sefalizacion nocturna y de
emergencia

ML

1,00

20.230,87

5 20.230,87

A3-9.58.

Reposicidn e instalacién de sefalizacion de
seguridad sobre placa fotoluminiscente para
sefalizacién nocturna y de emergencia

UN

1,00

63.189,08

$ 53.168,08

A3-9.60.

Reposicion e instalacion de banda
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para trafice alto con fotoluminiscente
para sefializacion nocturna y de emergencia

ML

1,00

71.082,03

$ 71.082,03

A3-9.61.

Reposicion e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamarfio 20 x 29 cm
y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio
ylo acero niquelado

UN

1,00

108.914,08

$ 108.914,08

A3-9.62.

Reposicién e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamafio de 30 cm
de ancho y altura proporcional cen lenguaje
braille (1 a 20 caracteres), sujetado con
herrajes cilindrices de aluminio y/o acero
niquelado.

ML

1,00

100.555,08

$ 100.555,08
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A3-9.63.

Reposicién e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamafio de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje
braille (1 a 20 caracteres), sujetado
directamente a muro.

UN

1,00

86.992,08

$ 86.992,08

A3-9.64.

Reposicion e instalacion de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamano de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje
braille (21 a 60 caracteres), sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML

1,00

180.121,08

$ 180.121,08

A3-9.65.

Reposicion e instalacién de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamafio de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje
braille (21 a 60 caracteres), sujetado
directamente a muro.

UN

1,00

153.911,08

$ 153.911.08

A3-9.66.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad
tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1
1/4" para brindar apoyo a perscnas con
movilidad reducida

UN

1.00

217.666,04

§ 217.666,04

A3-9.67.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1
1/4" para brindar apoye a personas con
movilidad reducida

UN

1,00

287.327,04

$ 287.327,04

A3-8.68.

Reposicién e instalacién de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable
SUS 304 satinade de 1 1/2" 0 1 1/4", con
capacidad de carga 150 KG, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1,00

818.787,04

$ 818.797,04

A3-9.69.

Reposicién e instalacién de barra de seguridad
tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

UN

1,00

1.154.684,04

$ 1.154.684,04

A3-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
tipo L en tubo de acerc inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

UN

1,00

617.007,04

$ 617.007,04

A3-9.71.

Repasicion e instalacion de silla de sequridad
plegable en acero inoxidable SUS 304
satinado, con capacidad de carga 300 KG y
medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.00

1.577.966,04

$ 1.577.966,04

A3-8.72.

Reposicién e instalacién de mesén en piedra
natural con faldon 7cm. incluye estructura
portante.

ML

1,00

830.422,16

$ 8§30.422.16

A3-9.73.

Reposicién e instalacion de mesén en acerc
inoxidable. incluye poceta central.

ML

1,00

457 255,87

$ 457.255,87

A3-8.74.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacion de muros con humedades,
incluye aplicacion de aditivos tipo sika
impermur o equivalente, sika injectocream -100
o equivalente y la reposicion del pafiete
impermeabilizado,

M2

1.00

234,242 30

$ 234.242,30

A3-9.75.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel IV (E=42mm) compuesto
por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacion accesorios y certificacion con
prueba balistica avaiada por indumil.

M2

1,00

4.352.105,30

§ 4.352.105,30
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‘ A3-9.76.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel V (E=50mm) compuesto
por capas de vidrio monolitico fiotado y PVB.
Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacién accesorios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

5.286.353,30

5.286.353,30

A3-9.77.

Suministro e instalacion de bisagra hidraulica
de piso para puerta de vidrio marca Speedy o
equivalente

UN

1,00

722.414 97

722.414,97

A3-9.78.

Mantenimiento Mecanico con Pulidora y
Grateado con copa de Acero entorchado para
limpieza de elementos estructurales corroidos.
Incluye todo le necesario para su correcta

ML

1,00

2242413

22.42413

realizacion.

“SUBTOTAL

41.026.097 11

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

l

A3-10.01.

Reposicion e instalacion de Baranda en
madera flormerade

ML

1,00

62.772.70

62.772,70

A3-10.02.

Reposicion e instalacion de Closet flormorado

Mz

1,00

628.474,83

628.474,83

A3-10.03.

Reposicion e instalacion de Closet tipo
madecor 0 equivalente

M2

1,00

384.310.24

384.310,24

A3-10.04.

Reposicion e instalacién de Difusor en madera

Mz

1,00

145.624,00

145.624,00

A3-10.05.

Reposicion e instalacion de Difusores marco
para vidrio

M2

1,00

152.821,94

152.821.94

A3-10.06.

Reposicion e instalacién de enchapes de muros
en lamina tipo triplex o equivalente

M2

1,00

58.559,71

58.559,71

A3-10.07.

Reposicion e instalacién de Enchapes muros
flormorado

M2

1,00

251.672,23

251.872,23

A3-10.08.

Reposicion e instalacién de hoja puerta
flormerado ¢ equivalente

M2

1,00

213.171,31

21317131

A3-10.09.

Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo
fortec 0 equivaiente

M2

1,00

216.434,04

216.434,04

A3-10.10.

Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80
flormerado

1.00

572.183,19

572.193.19

A3-10.11.

Reposicion e instalacion de mueble bajo
0.80M-Sapan

1.00

526.271,49

526.271,49

A3-10.12.

Reposicién e instalacion de mueble tipo lincs

1,00

| & | @B

336.487,28

336487 28

A3-10.13.

Mantenimiento y reparacion de muebles en
madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo
de piezas defectuosas o en mal estado del
mueble existente en el mismo o mejor material

1,00

142.532,94

142.532,94

A3-10.14.

Reposicion e instalacion de pasamanos
flormarado

ML

1,00

§7.320,28

67.320,28

A3-10.15.

Reposicion e instalacién de pirlan de madera
0.10M

ML

1,00

79.239,65

79.238,65

A3-10.16.

Reposicion e instalacion de Puerta marco y
heja flermorado o equivalente

M2

1,00

316.285,34

316.285,34

A3-10.17.

Reposicion e instalacion de Puerta interés
social 0.51 A 0.75M

UN

1,00

250.049,86

250.049,86

A3-10.18.

Reposicion e instalacion de Puerta interés
social 0.76 A 1.00M

UN

1,00

306.338,02

306.339,02

A3-10.19.

Reposicion e instalacion de Ventana en madera
flormorado

M2

1,00

129.327.52

129.327,62

A3-10.20.

Reposicion e instalacion de Ventana Tipo
Colonial en madera roble seco € inmunizado o
similar con terminado en pintura color por
definir

M2

1.762.031,67

1.762.031,67
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A3-10.21.

Reposicion e instalacién de Puerta Tipo
Colonial en madera teca seca e inmunizada o
similar con terminado en pintura color por
definir

M2

1,00

1.857.958,75

$

1.857.958,75

.. E i
il : : il
e

SUBTOTAL.

8.459.877,99

1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

A3-11.01.

Reposicion e instalacion de cerramiento en
malla eslabonada

1.00

136.367 62

136.367,62

A3-11.02.

Reposicion e instalacion de escalera de gato

1,00

61.466,23

61.466,23

A3-11.03.

Reposicién e instalacidn de tuberia en acero
laminado en caliente, con bajo contenido de
carbono de espesor igual o superier 2.30 mm y
diametro 1",

ML

1,00

34.435 54

34.435 54

A3-11.04.

Reposicion e instalacion de tuberia en acero
laminade en caliente, con bajo contenido de
carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y
diametro 2",

ML

1,00

50.836,54

50.836,54

A3-11.05.

Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 0.80M

UN

1,00

147.316,57

147.316,57

A3-11.08.

Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 1.00M

UN

1,00

151.301, 11

151.301,11

A3-11.07.

Reposicion e instalacion de marco tapas caja
inspeccion

UN

1,00

404.271,40

404.271,40

A3-11.08.

Reposicion e instalacion de marquesinas
lamina

M2

1,00

©w

179.273,861

179.273.61

| A3-11.09.

Reposicion e instalacien de puerta en lamina
cold rolled cal. 16

M2

1,00

237,975,583

237.875,53

A3-11.10.

Reposicion e instalacion de reja bancaria

M2

1,00

127.449,19

127.44913

A3-11.11.

Reposicion e instalacion de rejas lamina

M2

1,00

24948161

249.481 61

A3-11.12. |

Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30

ML

1,00

110.721,67

110.721,67

A3-11.13.

Reposicion e instalacion de sombrerete para
chimenea tipo cilindrico

UN

1,00

42.357 34

42,357 34

A3-11.14.

Reposicidn e instalacion de tapas shut lamina

UN

1,00

122.497 52

122.497,52

A3-11.15.

Reposicion e instalacion de division en lamina
celd roiled cal. 16

M2

1,00

4 |eH| &n |8 |en || &

237.975,53

¥ (]| 0 | &a|a|n] 0

237.975.53

A3-11.16.

Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
galvanizada calibre 26 derancho 20 a 50 cmde
color similar a estructura de ventaneria en
aluminio. Incluye impermeabilizacion.

"ML

1.00

61.686,50

61.686,50

A3-11.17.

Suministro e instalacion de Escudo de la
Palicia Nacienal fundido en bronce, detalles en
alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio
de 80cm de diametro

UN

1.00

3.864.150,78

3.864.150,78

A3-11.18.

Suministro e instalacién de Escudo de la
Palicia Nacional fundido en bronce, detalles en
alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio
de 60cm de diametro

UN

1,00

2.855,218,78

2.855.218,78

A3-11.19.

Suministro e instalacion de letra fundida en
bronce de altura 20 cm y ancho proporcional,
incluye anclajes

UN

1.00

111.562,49

111,562,489

A3-11.20.

Suministra e instalacion de letra fundida en
bronce de altura 15 cm y ancho proporcional,
incluye anclajes

UN

1,00

103.543 49

103.543 49

A3-11.21.

Suministro e instalacion de franja damero de la
Policia Nacional, en lamina de aluminio cal. 16
de altura 24 cm, incluye anclajes

ML

1,00

398.974,47

398.974,47

A3-11.22.

Suministro e instalacien de franja damero de la
Policia Nacional, en lamina de aluminioc cal. 16
de altura 18 cm, incluye anclajes

ML

1,00

371.015.47

371.01547
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| Suministro e instalacién canal metalica de
i aguas lluvias en lamina galvanizada calibre 22.

A3-11.23. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1.00 3 205.920.49 | $ 205:920,49
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla

A3-11.24. | didmetro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 1,00 s 6468170 | § 64.681,70
accescrios de anclaje o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble

A3-11.25. | diametro 18" en acero inoxidable Inciuye ML | 1,00 3 7455370 | § 7455370
accesorios de anclaje o fijacion _

. e S S S e L el SUBTOTAE] $ 10.405.034,88
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y

PANETES
Reposicion e instalacion de concreto corriente

A3-12.01, grava comtin 1500 P.S.| M3 1,00 3 68222151 | § 682.221,51
Reposicion e instalacion de concreto corriente

A3-12.02. grava comun 2000 P.S.| M3 1.00 $ 852.952.01 | 8 852.952,01
Reposicion e instalacién de concrete corriente

A3-12.03. grava comun 2500 P.S.| M3 | 1,00 $ 867.25564 | § 867.255,64
Reposicidn e instalacién de concreto corriente

A3-12.04. grava comin 3000 P.S.| M3 1,00 3 95177192 | § 951.771,92
Reposicion e instalacion de concreto corriente

A3-12.05. grava comin 3500 P.S.| M3 1,00 $ 1.017.77458 | $ 1.017.774,58
Reposicidn e instalacién de concreto corriente

A3-12.06. grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 3 726.82349 | $ 726.823,49
Reposicidn e instalacion de concreto corriente

A3-12.07. grava fina 3000 P.S.| M3 1,00 3 830.660,16 | $ 830.660,16

A3-12.08. | Reposicion e instalacion de mortero 1.2 M3 | 100 3 775.99898 | § 775.998,98

A3-12.09. | Reposicién e instalacién de morterc 1:3 M3 1,00 3 726.84882 | § 726,848 82
Reposicion e instalacion de mortero 1.3

A3-12.10. impermeabilizado M3 1,00 $ 1.029.803,12 | & 1.029.803,12

A3-12.11. | Reposicion e instalacién de mertero 1:4 M3 1,00 $ 69833706 | § 698.337.06
Reposicién e instalacion de mortero 1:4

A3-12.12. impermeabilizado M3 1,00 $ 973.750,06 | $ 973.750,086

A3-12.13. | Reposicion e instalacion de mortero 1.5 M3 1,00 $ 67524834 | § 675.248,34

A3-12.14. | Reposicion e instalacion de morterc 1.6 M3 1,00 $ 651.182,34 | § 651,182,34

A3-12.15. | Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 1,00 $ 1180797 | $ 11.907,97
Reposicién e instalacién de malla con vena

A3-12.16. bajo entramado M2 1,00 3 2243532 | § 22.435,32
Reposicién e instalacion de esterilla de guadua

A3-12.17. bajo entramado M2 1,00 3 27.83286 | § 27.832.86

A3-12.18. | Reposicidn e instalacion de rampa de acceso M2 1,00 3 96.94729 | § 96.947,29
Reposicion e instalacion de pafiste bajo

A3-12.18. esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 4995639 | § 49,956,39

A3.12.20. ?ip05|cron e instalacion de pafiete bajo malla M2 1.00 $ 49.86773 | § 49.867.73

A3-12.21. I:d.esposiciOn e instalacién de pafiete bajo malla M2 1.00 5 4995639 | $ 49.956.39

A3-12.22. :?%posicir‘:n e instalacién de parete bajo malla M2 1.00 s 49.457.55 | $ 49,457 55
Reposicion & instalacion de pafiete

A3-12.23. impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 3 50.92068 | § 50.920.68
Reposicion e instalacion de pafiete " ;

A3-12.24. impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 § 48.377,19 .S 48.377.19

A3-12.25. I;{Ieapcsmon e jnstalacion de pafiete lisoc muros M2 1.00 $ 3913544 | & 39.135,44

A3-12.26. i{iposicién e instalacion de pafete liso muros M2 1.00 3 3727133 | § 37.271.33

= 1 ez =
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A212.27. 1R_ESPOSIC[OH e instalacion de pafiete liso muros M2 1,00 5 37.359.99 | § 37.359.99

A3-12.28. igposmlon e instalacicn de pafete liso muros M2 1.00 3 36.86115 | § 36.861.15

A3-12.29. ;i‘;:s;‘,’f” 5 rstalacion de pafinte fiso bajo M2 | 100 |S 49.867,73 | § 49.867,73

A3-12.30. ;22:5-;%0” e instalacién de pafete liso bajo M2 1.00 $ 49.956.39 | § 49.956 39

A3-12.31. ;&;ggs;%on e instalacién de panete liso bajo M2 1.00 3 49.457.55 | § 49.457 55

A312.32. | ﬁifg:';’_‘g” & instalacion de pafiete rustico M2 | 100 | 5154127 | § 51.541.27

A3-12.23. ;.:ggs‘:qson e instalacion de panete rustico bajo M2 1.00 $ 5514024 | § 55.140,24
Suministro, transporte e instalacién anden

A3-12.34. | concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: M2 1,00 $ 93.33904 | & 93.339,04
escobiado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

AR sardinel concreto prefabricado H=45CM ML #R9 $ 87:382,%8 | 8 BT.-482,08
Suministro e instalacion de anclaje epoxico

A3-12.36. hasta 1/2"y longitud 15 cm o supefior UN 1,00 $ 1413120 | § 14.131,20

R R R $ 12.519.731,31
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS

Reposicion e instalacion de ventana corrediza

A3-13.01. en aluminio incluye vidrio M2 1,00 % 594.524 54 | § 594.524 54
Reposicidn e instalacion de ventana aluminio

A3-13.02. fijas Incluye vidrio M2 1,00 $ 236.79578 | 3 236.795,78

A3-13.03. ;ﬁﬁgﬁﬂzn e instalacion de ventana aluminio M2 1,00 5 670.169.78 | § 670.169.78

A3-13.04. t"ig;r}igswlon e instalacion de ventana andina M2 1.00 5 22725878 | § 227.258.78
Repesicion e instalacion de ventana en cedro

A3-13.05. caquetaTab/bu M2 1,00 3 386.455,78 | 8 386.455,78
Reposicién e instalacion de ventana en cedro

A3-13.06. caquetaTablch M2 1,00 3 357.038,78 | 3 357.038,78

A3-13.07. | Reposicién e instalacion de ventana europa M2 1,00 $ 41867278 | $ 418.672,78

A3-13.08. | Repesicion e instalacion de ventana laming M2 1,00 s 257.27278 | § 257.27278
Reposicion & instalacion de ventana

RTA09. proyectante en aluminio incluye vidrio e 1.00 $ BI2.99663 | § 572.966,63
Reposicion e instalacion de sistema de

A3-13.10. | bisagras de friccién estilo universal para una UN 1,00 5 124.090,04 | § 124.090,04
ventana abatible
Reposicion e instalacion de cierre con recibidor

A3-13.11. para una ventana abatible UN 1,00 3 3024705 | § 30.247,05
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion,

A3-13.12. | lavado, Sellamiento e impermeabilizacion para M2 1,00 3 3555993 | § 35.559,93
su Normal Funcionamiento.

S R S L SUBTOTAL | $ 3.911.050,65
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

Suministro, cambio e instalacién Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en

A3-14.01. |, uminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell L 1,00 § 133.847,95 | 9 S
Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras

A3-14.02. | Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo UN 1,00 3 113.94793 | & 113.947,93

Schlage Ball o equivalente
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| Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de
A3-14.03. | Seguridad de Cilindro y Volteader tipo Schlage | UN 1,00 5 113.947,93
b360 o equivalente

$ 113.847,93

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de
A3-14.04. | Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o UN 1,00 5 118.947,93
equivalente

5 118.947.93

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de manija en zamac latonado ¢
anticado y roseta en bronce tipo Schiage Fiair o
equivalente

A3-14.05. UN 1,00 3 59.947 83

8 58.947,93

Suministro, cambio e instalacion Cerraduras | [ |
A3-14.06. | Cilindricas reversible de manija metalica tipo UN | 1,00 $ 233.847,93
Yale o equivalente

3 233.947,93

Suministro, cambio e instalacion Cerradura UN

A3-14.07. para muebles tipo Yale o equivalente

1,00 $ 67.947 .83

§ 67.947,93

Suministro, cambio & instalacion Cerradura tipo UN

A3-14.08. | yaje sobreponer %4" o equivalente

1,00 $ 196.947.93

$ 196.947,93

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de UN

A%:14.03. sobreponer tipo Inafer ¢-1000 o equivalente

1,00 5 109.947 93

$ 109.947,93

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de UN

A3-14.10. sobreponer tipo Inafer c-998 o eguivalente

1,00 $ 109.847,93

$ 109.947 93

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
A3-14.11. | sobreponer de tres pasadores cilindricos en UN 1.00 $ 57.947,93
acero tipo Inafer Mega o equivalente

$ 57.947 83

Suministro, cambic e instalacién Cerradura de
doble seguridad de escude, pomo Yy cerrojo
para entrada principal o interiores tipo Schlage
H Orbit 0 equivalente

A3-14.12. UN 1,00 § 21494279

5 214.842,79

Suministro, cambio e instalacion Conjunto
A3-14.13. | Cerradura Entrada tipo Schlage Antique UN 1,00 § 373.873,22
Elegance para entrada principal

$ 373.873,22

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
A3-14.14. | embutir Yale serie L370 para entrada principal UN 1,00 3 251,842,779
o interiores o equivalente

$ 251.942,79

Suministro, cambio e instalacion cierra puertas

A3-14.18. hidraulico para entrada principal o interiores |

UN . 1,00 ) 265,747 42

S 265.747 42

.Suministro. cambio e instalacion Cerradura de | 4
A3-14.16. | embutir Yale pico de loro serie 854 para UN 1,00 $ 121.942.79

5 " 121.042,79

entrada principal o interiores o equivalente

g

B 2.550.876,24

15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

Suministro, Instalacién y/o Reposicion de

A3-15.01. Espejo incoloro 3mm M2 1,00 5 105.247,18

$ 105.247,18

Suministro, Instalacien y/o Reposicion Espejo M2 1.00 s 148.650,18

A3-15.02. incoloro 4mm

3 148.650,18

Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo M2 1.00 5 78.453,18

A3-15.03. | | once 4 mm

S 78.45318

Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo M2 1,00 $ 68.140.18

A3-15.04. | iar0 3 mm

$ 68.140,18

A3-15.05.

Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo M2 100 5 78,453 18

$ 78.453,18

clarc 4 mm

TR G LA T o e I ] : gy i
A ; T it

T S O

$ 478.943,90

MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS,

16 | SENALIZACION
A3-16.01. | Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 § 3.855 44 3.850.44
] A3-16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica | ML 1,00 ] 2.670,00 2,670,00
A3-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 50.540,70 50.540,70
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A3-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 $ 6287249 | § 62.972.49
Senal vertical de transito tipo 1 con lamina

A3-16.05. retrorrefiectiva tipo Il (75 x 75 ) em UN 1,00 $ 60199137 | 8 601.991,37

A3-16.06. | Suministro cambio e instalacion de topellantas UN 1,00 3 79.587,13 | $ 79.587,13

A3-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1,00 $ 1066289 | $ 10.662,89

A3-16.08. Lgcalizactén y replanteo de vias (incluye eje de ML 1,00 s 540872 | § 5.408,72
via y laterales con andenes)

A3-16.09. | Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 1,00 $ 12161424 | § 121.614,24
Demolicién de concreto hidraulico con equipo

A3-16.10. pradantio M3 1,00 $ 130.300,96 | & 130.300,96

A3-16.11. | Conformacién de taludes con equipo mecéanico M3 1.00 $ 11.521,34 | § 11.521,34

A3-16.12. | Conformacién taludes en tierra M3 1,00 s 51.094,70 | $ 51.094,70

A3-16.13. | Conformacién taludes en conglomerado M3 1.00 ] 113.499.54 | § 113.4588,54

A3-16.14. E)g:::acmn en zanja - material comun - 0.0 a M3 1.00 $ 3581381 | § 35.813.81

A3-16.15. Exo%a\:cmn en zanja - material comun - 2.01 a M3 1.00 $ 4972673 | $ 49.726.73

A3-16.16. Ecavacron en zanja - conglomerado - 0.0 2 2.0 M3 1.00 g 4974141 | $ 49,741 41

A3-16.17. EJBC;\:CEOH en zanja - conglomerado - 2.01 a M3 1.00 s 65.08351 | $ 65.083.51

A3-16.18. | Excavacién para pilotes d=<35cmde0aém M3 1,00 3 205.71212 | & 205.712.12
Suministro, transporte e instalacion entibado -

A3-16.19. horzontal o vesical M2 1.00 3 56.263,79 | § 56.263,79

A3-16.20. | Filtro en arena M3 1,00 3 25631772 | § 256.317,72

A3-16.21. | Filtro en piedra M3 1,00 5 127.488,79 | § 127.488,79

A3-16.22. | Rellenc compactado con material de préstamo M3 1,00 3 89.579,08 | § 89.579,08

A3-16.23. | Repaleo mecanico M3 1,00 3 6.528,76 | $ 6.528,76

A3-16.24. | Repaleo manual M3 1,00 $ 9.159.04 | $ 9.159,04
Relleno en material seleccionado proveniente

A3-16.25. de la excavacion (Apisonado) M3 1,00 $ 36.127,.34 | 3 : 36.127,34
Relleno en material seleccionado proveniente

A3-16.26. de la excavacién {Canguro) M3 '1 ,00 S 32155_3,51 $ 32.158.51
Suministro, transporte e instalacion geotextil no

A3-16.27. tejido 1600 M2 1.00 s 7.11535 | & 7:115.35
Suministro, transporte e instaiacion geotextil no

A3-16.28. tejido 3000 M2 1.00 $ 1051525 | § 10.515,25
Suministro, transporte e instalacion tratamiento

A3-16.29, de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00 3 3310100 | 8 33.101,00
Suministro, transperte e instalacién

A3-16.30. | imprimacion con emulsicn asfaltica seguin M2 1,00 3 512449 | § 5.124 49
norma INVIAS.
Suministro, transporte & instalacion mezcla

A3-16.31. | asfaltica tipo mdc-25 segun norma INVIAS. M3 1,00 b} 765.216,34 | $ 769.216,34
Extendido y compactado
Suministro, transporte & instaiacion afirmado

A3-16.32, para estructuras M3 1,00 $ 14037762 | § 140.377,62
Suministro, transporte € instalacion base

A3-16.33. compactada con cilindro area >600 m2 M3 1,00 $ 23791784 | § 237.917.84
Suministro, transporte e instalacién base

A3-16.34, compactada con rana (parched) M3 1,00 $ 21696085 | § 216.960,85
Suministro, transporte e instalacion sub base

A3-16.35. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00 3 22183452 | 3 221.834,52




Pagina 78 de 209 PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE

CODIGO: 2BS-FR-0004 CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLlCiA bI;I‘A'CIONAL
VERSION: 9 |

Suministro, transporte e instalacion sub base |

A3-16.36. compactada con rana : M3 1,00 $ 22227979 | $ 222.279.79
Suministro, transporte e instalacion tachas

A3-16.37. raRetvaG [ UN 1,00 3 13.00546 | § 13.005,46
Suministro, transporte e instalacién en concreto | 5

A3-16.38. ME: 85 heoko 86 chra M3 1,00 $ 117494660 | § 1.174.946,60
Suministro, transporte e instalacién de dovelas

A3-18.39. | de acero lisc 60.000 psi para pavimentos KG 100 $ 25.526,52 | ¥ 25.526,52

| Suministro, transporte e instalacion tuberia

A3-16.40. | PVC corrugada de 315mm (12") para ML 1,00 3 148.92407 | $ 148.924,07
alcantarillado

Suministro, transporte e instalacion tuberia
A3-16.41. | PVC corrugada de 400mm (16") para ML 1,00 $ 305.26559 | $ 305.265,59 |
alcantarillado |
Suministro, transporte e instalacion tuberia
A3-16.42. | PVC corrugada de 500mm (20") para ML | 1,00 3 48936189 | § 489.361,89

| alcantarillado
i o ~ SUBTOTAL | § 6.286.897,31
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Aseo generzl permanente en las obras de
A3-17.01. crantsnimierio M2 1,00 § 692097 | % 6.920,97
Retiro de escombros a lugar autorizado por o |
A3-17.02. autsrdados ambiertales M3 1,00 5 TT.47844 | § 7747844

| ' e el . .~ SUBTOTAL| $  84.399,41

TOTAL, COSTO DIRECTO 135.076.053,15

ADMINISTRACION $ 31.067.492 22
IMPREVISTOS 3 1.350.760,53
UTILIDAD | 5% $ 6.753.802,66
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% $ 1.283.222,50

COSTO TOTAL 175.531.331,07

‘ CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS TREINTA
COSTO EN LETRAS | Y UN MIL, TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE
[ CENTAVOS.
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Codigo: 255 INMUEBLES
FR-0057
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2015 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE
USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE
POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO
SUCESIVO; ASi:

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOGATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO,
CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS
INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO,

iTEM ' ACTIVIDAD d VR. UNIT. VR. TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A4-1.01. _ Replanteo M2 100 $ 474416 | $ 4,744 18
A4-1.02. gerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 [ wmL i $ 2635367 | § 26.353.67
A4-1.03. | Cerca en tabla M2 00| 9 52.898,09 | § 52.898,09
A4-1.04. | Cercalamina base H: 2,25 ML 1o0| § ~ 183.88261 | ' 183.882,61
A4-1.05. | Excavacion Mecéanica M3 1.00 $ 19.570,88 | § 19.570,88
A4-1.06. | Excavacion Manual M3 100 [ s 3622426 | 3 36.224,26
A4-1.07. | Explanacion y Extendido M3 1.00 $ 10.261,48 | 3 10.261,48
A4-1.08. | Explanacion y Retiro M3 1,00 $ 8426398 | § 84.263,98
A8, | coramtico. numsasciion g compecisoii | MO | qon| 8. s634zes |8 36.342,96
: A4-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue M2 100 $ 2302487 | § 23.024,87
ARty | BOSRE G My mRan Estena BB oo M2 | ool s 1957113 | § 19.5711,13 |
! [ A4-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1.00 3 43.10456 | $ 43.104,56
A4-1.13. | Desmonte Placas Macizas M2 1.00 3 93.709.25 | 3 93.708,25
| A4-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 100/ 3 27.864,82 | $ 27.864,82
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A4-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1.00 3 15.766,92 | 3 15.766,92

A4-1.16. | Desmonte de Guarda Escaba ML 100 5 985433 | § 09.854,33

A4-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 100 3 2014677 | § 20.148,77
Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier

A4-1.18. matarial M2 1.00 3 28.781,09 | 3 28.781,09
Retirc de mante asfaltico de impermeabilizacion

Ad-119. | o hiertas M2 1.00 3 2014677 | § 20.146,77
Desmonte de cielo raso en cualquier material

A4-1.20. | onservando la estructura portante M2 1,00 $ 14.437,46 | ® 14,437,486
Desmonte de cielo raso en cualquier material y

Ad1.21. | o etura portante M2 1.00 5 1237495 | § 12.374,95
Desmonte de lamparas lluminacien largas,

Ad-1.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores RN 1,00 $ 4.987.51 | ¥ 987,51

A4-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 1.00 $ 2786482 | § 27.864,82

A4-1.24. | Desmaonte de ventanas M2 100 3 863434 | § 8.634,34

A4-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 100 3 591260 | § 5.912,60

A4-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 100 8 3153385 | § 31.533,85
Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o I

A4-1.27. | o idrio M2 1.00 3 1151244 | § 11.512,44

A4-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 100 3 14.390,55 | § 14.390,55

A4-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarics UN 100 3 44,583,771 44.583,71

A4-1,30. | Desmonte de Griferia UN 100 $ 13.796,06 | & 13.796,06

A4-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 100 $ 46.049.75 | § 46.049,75
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Inciuye

A4-1.32. | retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta UN 100 $ 2167952 | § 21.679,52
1.5m i

A4-133. Desr:n_onte de malla eslabonada m_ciuye soportes M2 $ 2590299 | § 25 60299
metalicos 1,00

A4-1.34. | Desmonte de extractor UN 100 $ 18.558,85 | § 18.558,85
Desmonte de aire acondicionado incluye red de

A4-1.35. distribucion ML 1.00 3 19.950,04 | § 19.950,04

A4-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 1.00 $ 18.150,02 | § 18.150,02
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 4

A4-1.37. Persianas y Soportes UN 1.00 3 1151244 | $ 1151244

A4-1.38. | Desmonte de pafiete M2 1.00 $ 11.837,26 | $ 11.837.26
Desmeonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

A4-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1.5 UN 100 $ 17.67509 | § 17.675,09
m y regateo a que haya lugar '
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia

HFNA y demés accesorios eléctricos W 1,00 $ 1.970.86 | '3 1.870.88
Corte en muro o piso con maquina, en material

Ad-1 A% rigide con y sin acabado de enchape. M 1,00 3 689803 | 3 B.8vk 0

. A4-1.42. Desmpnte de canales y/o bajantes en cualquier ML s 1439055 | § 14.390,55
] material 1,00
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Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas
A4-1.43, R ML 1,00 | 12,314,({9 $ 12.314,09
o . - = et TOTAL | § 1.173.430,38
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
A4-2.01. | sellamiento y suministro de secciones gue falten M2 100 1591794 | § 15.917,54
para su normal funcionamiento '
Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado
A4-2.02, | Teja Fibrocemento ML 100 6258454 | § 62.584,54
Reposicion e Instalacicn de Caballete Fijo Teja
A4-2.03. ] bstloalle ML 1100 81.664,54 | § 81.664,54
| Reposicion e Instalacion de Canaleta 43
A4-2.04, | Fibrocemento (L=6.00M) M2 1.00 161.41048 | § 161.410,48
| Reposicion e Instalacion de Canaleta 80
OB | e e M2 | oo 5517856 | 55.178.56
Reposicion e Instalacién de Canaleta 90
A4-2.06, Galvanizada (L=6.00M) ML 1.00 5522816 | § 55,228,186
| Reposicion e Instalacien de Cubierta tipo
| A4-2.07. |sandwich con aislamiento acustico y térmico en M2 1.00 23664862 | § 236.648,62
| poliuretano expandido i
[ Reposicién e Instalacién de Cubierta
| A4-2.08. | arguitectonica, Galvanizada y Prepintada, teja M2 100 7224581 | $ 72.245.81
trapezoidal calibre 26 o supericr :
! Reposicién e Instalacion de Cubierta
A4-2.09. | arquitectonica, Galvanizada, teja trapezoidal M2 100 6529133 | 3 65.291,33
‘ calibre 26 o supericr :
| Reposicién e Instalacion de Cabaillete fijo en
[ Ad-2.10. lamina Galvanizada y prepintada ML 1.00 4.761,35 | # 4a781.35
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en
A4-2.11, arning Calianiads ML 1.00 3860630 | 3 38.606,30
Reposicién e Instalacién de Cubierta de laminas
A4-2.12. | corrugadas de aluminio separadas por un M2 1.00 4788634 | 8 47.886,34
aislamiento de poliuretanc rigido !
Reposicion e Instalacién de Cubierta Teja aclirica
A4-2.13, Duralum 240 - 2.5 MM M2 1.00 167.65459 | § 167.654,59
A4-2.14. Ezgzsmmn e Instalacion de Cubierta Teja de M2 - 7466177 | $ 74.661 77
! Reposicion e Instalacion de Caballete an Teja v s
i A4-2.15, Tipo Espaficla o equivalente ML 1.00 171.59654 | § 171.596,54
[ Reposicion e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo
| A4-2.18, Espafiola o equivalente M2 100 7567543 | § 75.675,43
Reposicion e Instalacién de Cubierta en
AALAT. Fibrocemento Ondulada N° 10 e 1,00 9152802 | § 51.528.82
Reposicion e Instalacién de Cubierta en
Ad-2.18. Fiorocemento Ondulada N° 8 2 1.0 b SRITEAT
Reposicién e Instalacion de Cubierta en
Ad=2.13. Fibrocemento Ondulada N° & M2 1.00 60.169.83 | 3 60.169.93
Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Ad:229. Fibrocemento Ondulada N° 4 ha2 1,00 G1.a1647 | § 91:816.47
Reposicién e Instalacion de Cubierta en [amina
Addat. | policarbenato cristal 4 mm M2 1,00 97.50314 | § 97,503,14
Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina
| A4-2.22, de policarbonato cristal 8 mm M2 1.00 114.48014 | § 114.480,14
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin
A4-2.23, | traslapo en acero laminado, galvanizado y M2 100 64.797,55 | § 64,797 55
prepintado '
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja
A4-2.24. | traslucida sin traslapo en poliester reforzado con M2 100 11961767 | § 119.617.67
fibra de vidrio ciase 7 ;
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A4-2.25.

Reposicién e Instalacion de Teja asfaltica
ondulada fabricadas con fibras

UN

1.00

58.256,55

$ 59.256,55

A4-2.26,

Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida
N° 5

M2

1,00

56.341,91

§ 56.341,91

A4-2.27.

Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida
Ne 10

M2

1,00

56.615,10

$ 56.615,10

A4-2.28.

Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas
(E=0.03)

M2

1,00

63.189,35

§ 63.189,35

A4-2.29.

Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera
Para Teja de Barro

ML

1.00

104.431,14

$ 104.431,14

A4-2.30.

Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera
para cubierta

ML

1.00

79.722,67

$ 79.722,67

A4-2.31.

Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica
para cubierta

ML

1.00 |

108.983.27

[ s 108.983,27

A4-2.22

Mantenimiento, reposicion e instalacion de mante
autoprotegido con foil aluminio y alma central de
polietileno de alta densidad de calibre igual o
superior 3mm

M2

1,00

62.421.82

5 82.421 82

A4-2.33.

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
autoprotegide con foil aluminio y alma central en
poliéster de alta capacidad de calibre igual o
superior 3mm

M2

1,00

71.929,32

$ 71.929,32

A4-2.34,

Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto
bituminoso impermeahilizante de superficies con
acabado en piso duro de calibre igual o superior

4 mm

M2

1.00

74.129,32

$ 74.129,32

A4-2.35.

Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en
fibra de polyester de alta capacidad,
antiadherente de polietileno en lado inferior, en
mineral esmaltado en lade superior, cal. 3.5 mm
0 superior.

M2

1.00

70.798.68

$ 70.798,68

Reposicién & Instalacién de aislamiento térmico y
acustico en lana de vidrio

M2

1,00

60.625.61

$ 60.625,61

Reposicion e Instalacion de moldura de yeso

ML

1.00

15.677,80

$ 15.677,80

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Bovedas
DRY WALL

M2

77.506,21

] 77.506,21

Reposicion e Instalacion de Armadura Madera y
Malla

ge.108,28

g £8.108 28

Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry
Wall, Adecuando Estructura Metalica Existente

60.825,89

8 60.825,88

A4-2.41.

Mantenimiento, reposicidn, sustitucidn, desmonte
€ instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o
faltante en el mismo material existente. Incluye
limpieza, reparacion ajuste y reemplazc de
piezas de la estructura metalica existente.

M2

1.00

33.283,20

$ 33.283,20

A4-2.42,

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en
Dry Wall Incluye Estructura Metalica

M2

1,00

77.504,08

$ 77.504,08

A4-2.43.

Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla
en PVC. Incluye estructura metalica.

M2

1,00

123.761,85

5 123.761,85

A4-2.44,

Reposicién e Instalacion de Voladizo en placa de
fibrocemento Incluye Estructura Metalica

M2

1,00

146.655,69

$ 146.655,69

A4-2.45,

| Reposician e Instalacion de Cielo Raso de lamina
rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula
de PVC

M2

1,00

66.138,06

$ 66.138,06

A4-2.45.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en
Dry Wall

M2

1.00

49.313,45

$ 49.313,45
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A4-2.47,

Reposicion e Instalacién de Cieio Raso tipo
Triplex o equivalente

M2

1,00

138.034 41

$ 138.034 41

Ad4-2.48.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso
Oculto

M2

1.00

86.908 41

86.908,41

A4-2.49,

Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Yeso
Semi - Oculto

M2

83.78541

§3.785.41

A4-2.50.

Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso

ML

1,00

29.000.81

“r | A | &

29.000,61

A4-2.51,

Repoesicion e Instalacién de Lamina Plana de
fibrocemento

M2

1,00

80.191,92

$ 80.191,92

A4-2.52,

Reposicion e Instalacién de Liston para Techo &
X 1CM - Pino

M2

1.00

106.847 35

§ 106.947,35

A4-2,53.

Repesicion e Instalacién de cielo raso con lamina
de icopor con acabados. Incluye estructura auto
ensamblada en aluminio.

M2

1,00

£4.876,64

$ 64.876,64

A4-2.54,

Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con
acabados.

M2

1,00

21.320,53

3 21.320,53

A4-2.55.

Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.

ML

1,00

57,066,789

3 57.066,79

A4-2.58.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres
tipo "8". Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga
canal

M2

1,00

38.507,67

$ 38.507 67

A4-2.57,

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates

| perimetrales, flanches)

M2

1,00

39.760,47

$ 39.760,47

Suministro e instalacién de impermeabilizacién

M2

1,00 |

167.556,94

$ 167.556,94

con revestimiento en poliurea

_SUBTOTAL

$ 4.563.800,69

ENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

 A4-3.01.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 1/2" o0 mayor, necesarios para
dejar estas redes en dptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML |

. 1.00

19.586,29

$ 19.556,29

A4-3.02,

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 1" o mayor, necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificacicnes técnicas.

ML

21.421,09

$ 21.421,09

A4-3.03,

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 2" o mayor, necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML

1,00

43.924 48

$ 43.824.48

A4-3.04,

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacién de 1/2" agua caliente, necesarios para
dejar estas redes en ¢ptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpia con las

especificaciones técnicas.

ML

1,00

24.605,49

3 2460549

A4-3.05.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC

ML

1,00

45.238,92

] 45.238,92
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| Reposicion e Instalacion de Canal de alta
A4-3.06. capacidad en PVC ML 1,00 8 62.74240 | § 62.742 40
A4-3.07. | Reposicion e Instalacién de Canal en PVC ML 100 § 44728861 | $ 44 728 61
Reposicién e Instalacion de Accesorios Para
| A4-3.08. Drenaje 4" UN 100| § 55.912.28 | $ 55.912,28
A4-3.00. Reposgcmp e Instalacion de Accesorios Para UN 1.00| 8 158.454.99 | $ 158.454.99
Drenaje 6
Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion
A4-3.10. 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 & 909.43975 | % 909.439,75
A4y, |Deposicone Instiacionde Calpde lnspescion. | yy | q00| 5 54307470 | 8 543.074,70
A4-312. ggiogg:zon e Instalacion de Caja de Inspeccion UN 100] s 61505801 | 8 515.058 01
Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria |
A4-3.13. PVC 4" (incluye accesarios) ML 100| % 71.631,71 $ 71.631,71
Reposicién e Instalacion de Tuberia sanitaria
A4-3.14. PVC 6" (incluye accesorios) ML 100 8 154.090,38 | § 154.090,38
A4-3.15. | Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" | UN 1,00 % 15.04349 | § 15.043.49
A4-3.16. ?fgecsmlon e Instalacion de Accesorio Cobre 1- UN 100 8 5325763 | § 53257 63
A4-3.17. | Reposicion & Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN | 100 § 28.02384 | § 28.023,84
Reposicion e Instalacién de Accesorio
A4-3.18. Galvanizado 1" UN 100 S 33.868,51 $ 33.868,51
Reposicion e Instalacién de Accesorio
A4-3.19. Galvanizado 1/2" UN 1,00 § 20.604,71 3 20.604,71
A4-3.20. Reposicion e Instalacién de Acometida Gas UN 100 $ 2.360.53463 | § 2360.534.63
Unifamiliar
Reposicion e Instalacion de Conducto
A4-3.21, Evacuacion Gas 15 X 22 UN 100] § 12480240 | § 124.802,40
Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero
A4-3.22. Galvaniaia 4 ML 100 § 56.93599 | § 56.935,99
Repeosicidn e Instalacion de Tuberia Acero
A4-3.23. Galvanizada 1/2" ML 100| § 40.259,82 40.259,82
A4-3.24, | Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 § 2264720 | $ 22.647,20
Reposicion e Instalacion de Tuberia de
A4-3.25. Palietilena 1" ML 100 & 2821085 | 8 28.210,85
Reposicion e Instalacion de Tuberia de
A4-3..26‘ Polietileno 3/4" ML 1,00 § 25.921,75 _$ 25.921,75
Reposicion e Instalacion de Punto Salida
A4-3.27. Calentador de Ambiente UN 100 § 52.02254 | § 52.022.,54
Reposicion & Instalacién de Punto Salida
A4-3.28. Calentador de Paso UN 100 § 53.990,11 | & 53.980,11
A4-3.29. | Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 100 % 3084149 | § 30.841,49
A4-3.30. | Reposicion e Instalacion de Punte Agua Fria UN 100 8 4084171 | § 40.6841,71
A4-3.31. | Reposicién e instalacion de rejilla de ventilacion UN 100| § 33.02114 | 5 33.021,14
A4-3.32. ;Zzgigzton e instalacion de tapa de registro UN 100| s 17.290.01 | $ 37.290,01
A4-3.33. | Reposicién & instalacion de punto agua caliente UN 1,00 $ 4274770 | § 42.747.70
Reposicion e instalacién de accesorios ceramicos
A4-3.34, para bafios UN 100 $ 93.523.00 | § 93.523,00
Reposicién e instalacion de accesorios cromados
A4-3.35. para bafios UN 100 $ 266.350,55 | $ 266.350,55
A4-3.36. | Reposicién e instalacion de lavadero de flauta UN 100 & 565.078,92 | § 555.078,92
Reposicién e instalacion de lavadero fijo en
A4-3.37. granito pulido UN 100 $ 463.41650 | § 463.416,50
A4.3.38. z:f;;c:[salmon e instalacion de lavamanos con UN 100| 209.912.96 | § 209.912.96
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| A4:3.39. | RePesicion e instalacion de lavapiatos con UN | 100 § 50427947 | $ 504.279,47
A4-3.40. | Reposicion e instalacion de llave manguera UN 1,00 § 13.791.98 | § 13.791,98
Reposicion e instalacién de inodoro alengado o
A4-3.41. | redondo de una pieza en porcelana y con UN 100 8 83258022 | § 832.580,22
descarga variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos
A4-3.42. | piezas en porcelana y con descarga sencilla con UN 100 $ 428.32422 | § 428.324,22
boton superior.
Reposicién e instalacion de drenaje en tuberia
A4-3.43. drenaie 4" con filtro ML 100 & 23554741 | 8 235.547 41
Reposicion e instalacian de drenaje en tuberia
A4-3.44, drenaje 8" con filtro ML 100 s 267.059,69 | § 267.058,69
A4-3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00| § 88.30586 | % 88.305,86
A4-3.46. | Reposicidn e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 124.46880 | 8 124.468,80
A4-3.47. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN 100 § 108.097.85 | § 108.097,85
Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada
A4-3.48. | superior con esmalte antibacterial y disefio UN 1.00] & 45581222 | § 455.812,22
ahorrador de agua.
Reposicion e Instalacion de Lavamanos de =
A4-3.49. pedestal con amplio pozo color per definir N 100 § 366.486.22 | § 366.436,22
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica
ot dirigible de 110V. Incluye Griferia, L 188] % feraTe2z | 5 161.178,22
‘ A4-3.51. | Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 100| § 68082052 | 3 60.820,52
Reposicion e instalacién de taza sanitaria
A4-3.52, alongada para uso de fluxometro UN 100 § 83724122 | % 837.241,22
Reposicion e instalacion de lavamancs de colgar
A4-3.53. color poF defitlir UN 100/ § 164.930,22 | § 164.930,22
‘ Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar
Ad-3.54. con semi-pedestal color por definir UN 100] 8 148712z | 3 214.871,22
Reposicion e instalacién de lavamanos de
A4-3.55, sobreponer color por definir UN 1,00 § 243.727,22 | § 243,727 22
Reposicion e instalacion de griferia monocontrol
A4-3.56. para lavamanas UN 100 § 18291322 | § 182.913,22
I & Reposicion e instalacién de griferia convencional G & T —
A4-3.57. individual para lavamanos UN 1,00 § 80.28352 | & 80.253,82
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
A4-3.58. doble 4 pulgadas convencional UN 100 8 15260162 | § 152.601,62
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
A4-3.59, doble 8 pulgadas UN 100 § 12596562 | $ 125.965.62
Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos
| A4-3.60. de mesa antivandalico ) UN 100 % 321.899.92 | $ 321.899,92
Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos
A4-3.61. pared 8 pulgadas UN 1,00/ § 27562092 | § 275.620,92
Reposicién e instalacién de Griferia ducha
. A4-3.62. mezclador 8 pulgadas UN 1,00 § 188.11562 | § 188.115,62
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
A4-3.63. sencilla de palanca UN 100 § 133.73462 | § 133.734,62
Reposicién e instalacién de Griferia ducha
e mezclador tipo toledo cruz o equivalente o 1a) % 21245162 | 5 272451,62
A4-3.65. g:rfcf:i::]on e instalacion de Griferia ducha UN 1.00| s 12263662 | § 122.636.62
Reposicion e instalacién de Griferia tipo ducha
A4-3.66. | clasica decorativa 8 pulgadas cromo o UN 100 § 25581462 | § 255.814,62
equivalente
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|
Reposicion e instalacion de ducha con griferfa |
A4-3.67. tipo piscis 0 equivalente UN 100| § 152.746,37 | § 152.746,37
Reposicion & instalacion de Griferia lavaplatos
A4-3.68. sencillo tipo athenea o equivalente UN 100 % 14261362 | § 142.613.82
A4-3.69. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos 8 UN 100 $ 164.809.62 | $ 164.809,62
pulgadas
Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos
A4-3.70. tipo burdeos cromo o equivalente UN 1,00 $ 14039362 | § 140.393,62
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos |
A4-3.71. pared individual tipo S UN 100| 8 128.18562 | $ 128.185,62
Suministro e instalacion de Griferia tipo push
AT, antivandalica expuesta 3/4 para orinal U 100] $ 341.269862 | 3 341,269,62
Reposicidn e instalacién de Griferia tipo push
A4-3.73. antivandalica para orinal o inadoro UN 100| 8 33516137 | & 335.161,37
Reposicion e instalacién de Griferla tipo push
A4-3.74. | o ndalica para lavamanos UN 1.00| § 351.33486 | $ 351.334,86
Reposicidn e instalacion de Griferia con sensor
A4-3.75. para lavamanos UN 100 8 216263763 | § 2.162,637,63
Reposicién e instalacion de Griferia arinal
A4-3.76. wradicional cromo UN 100 § 20961186 | § 209.611,86
Reposicién e instalacion de Griferia sanitario |
A4-3.77. tradicional UN 100 $ 105.889862 | $ 105.889,62
Reposicion e instalacién de Griferia sanitaria
A4-3.78. hidragtatica doble-descarsa UN 1,00 $ 114.07840 | $ 114.078,40
Reposicién e instalacién de Griferia lavaplates .
A4-3.78. monocontrol UN 1,00 § 233617862 | § 233.617,62
A4-3.80. ?:;f:rff" e instalacion de Manija tanque UN 100| $ 4419612 | § 44.196,12
| Reposicién e instalacion de Valvula regulacien |
A4-3.81. | 15" coritario cromo UN 100| 8 55.912,32 | & 55,912,32
Reposicion e instalacion de Acople metal
A4-3.82. sanitario 55 em 1/2 x 7/8 UN 100 § 6164784 | $ 61.647,84
Reposicién e instalacion de Acople metal
A4-3.83. sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 100] 8 4964784 | § 49,647 84
Reposicion e instalacion de Acople plastico
A4-3.84. sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 100 8 3229815 | § 32.298,15
Reposicion e instalacion de ducha tipo olite o ; :
A4-3.85. equivalente UN 1.00] $ 22784879 | § 227.946,79
Reposicion & instalacién de ducha tipe fénix o
A4-3.86. equivalente UN 1,00 $ 265.058,79 | § 265.058,79
Reposicion e instalacion de asiento sanitario
(bizcocho) | | | S 11&‘?_.?35,0“8 $ 116.735,08
i : .:;"3?.:9 : \,.'».:"' il f{a:.mm-s: 61"“'“§-L?_n:i§'§;“_'-.-- ‘_:-.vm:}“'.“z L . "“'._:_ s 20-114-301119
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicién, suministro e instalacion de la red
eléctrica en tuberia existente (incluye cableado y
A4-4.01. | accesorios), y/o elementos necesarios para dejar | ML 100 § 14.785,08 $ 14.785,08
estas redes en optimas condiciones de !
funcionamiento.
Reposicién, suministro e instalacion de la red
eléctrica libre de halégene en tuberia existente
A4-4.02. | (incluye cableado y accesorios), y/o elementos ML 100 $ 16.947,58 | § 16.947,58
necesarios para dejar estas redes en optimas ;
condiciones de funcionamiento.
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A4-4.03.

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en dptimas condiciones de
funcienamiento (solo para redes embebidas en
mures}.

ML

1.00

29.25594

29.255,94

A4-4.04.

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableadeo y anclaje), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en éptimas condiciones de
funcicnamiento (para redes expuestas).

ML

1,00

42.884,71

4288471

A4-4.05.

Reposicién, suministro e instalacion de la red
eléctrica libre de halogeno en tuberia PVC
(incluye tuberia, cableado y regateo). y/o
eiementos necesarios para dejar estas redes en
éptimas condiciones de funcionamiento (para
RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

31.418.44

31.418,44

A4-4.06.

Reposicion, suministro € instalacion de la red
eléctrica libre de halogeno en tuberia EMT
(incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o
aslementos necesarios para dejar estas redes en
dptimas condiciones de funcionamiento (para
RLH y expuestas).

ML

1,00

45.047.21

45.047,21

Ad4-4.07.

Reposicion e instalacion de lampara reflector
LED 50W

UN

1.00

111.505,12

111.805,12

A4-4.08.

Reposicion e instalacion de lampara reflector
LED 100W

UN

1.00

222.486,12

222.486,12

A4-4.09.

Reposicion e instalacion de lampara refiector
LED 200W

UN

1.00

436.680,12

436.680,12

A4-4.10.

Reposicion e instalacion de lampara tubo LED
hermética sobreponer 1x24w luz blanca

UN

1,00

108.736,62

108.736,62

Ad-4.11.

Reposicion e instalacién de lampara dos tubos
LED hermética schreponer

UN

1.00

186.423,62

186.423,62

A4-412.

Reposicién e instalacion de lampara regleta LED
4x24cm 12w

UN

1.00

£9.893,62

69.893,62

Ad4-4.13.

Reposicion e instalacion de lampara panel LED
30 x 30 24w luz blanca

UN

1.00

76.591.62

76.591,62

Ad4-4.14,

Reposicién e instalacion de lampara panel LED
30 x 60 25w luz blanca

UN

1.00

101.273.682

101.273.62

Ad4-4.15.

Reposicion e instalacién de lampara panel LED
60 x 60 48w luz blanca

UN

1,00

176.746,62

176.746,62

A4-4.16.

Suministro e instalacién de lampara panel LED
30 x 120 48w luz blanca

UN

1.00

197.521,62

197.521,62

A4-4.17.

Reposicién e instalacion interruptor sencillo

UN

1.00

25.375,12

2537512

A4-4.18.

Reposicion e instalacion interruptor conmutable
sencillo

UN

1.00

48.44772

45.44772

Ad4-4.18,

Reposicion e instalacion interruptor conmutable
triple

UN

1.00

45.731,72

4573172

A4-4.20.

Reposicion e instalacion interruptor doble

UN

1.00

2594772

2554772

A4-4.21.

Reposicion e instalacién interruptor sencillo con
toma doble

UN

1.00

36.447.72

36.447 72

A4-4.22.

Reposicion e instalacion interruptor triple

UN

1.00

42.247.72

4234772

Ad-4.23.

Reposicién e instalacion de soporte para
reflectores

UN

1.00

212.218,62

212.218,62

Ad-4.24,

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
salida + toma bifasica

UN

1.00

164.284,28

164.284,.28

A4-4.25,

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
salida en tuberia PVC

UN

1.00

84.703,18

& | 4 | o | & | @

84.703,18
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

et 28, salida para conmutable en tuberia PVC = 1,00 T AL $ FRAAHD1D
Mantenimienta y/o repesicidn e instalacion de

A4-4.27. | salida en tuberia EMT UN 1.00 114.836,73 3 114.836,73
Mantenimiente y/o reposicidn e instalacion de

A4-4.28. salida + toma trifasica UN 1.00 181.047 18 3 181.04718
Mantenimiento y/o repasicion e instalacion de

A4-4.29, \amia dable armeridng UN 1.00 21.258,89 $ 21.258,89
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de

A4-4.30. toma doble GFCI UN 1.00 £8.878,89 $ 68.878,89
Mantenimiento y/e reposicién e instalacion de

A4-4.31. | i ma doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN 1,00 3440889 | $ 34.495:89
Mantenimiento y/o repasicién e instalacién de

A4-4.32. toma tritasica 20A UN 1.00 43.335,20 5 43.335,20
| Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A4-4.33. torna bifasica 20A UN 1.00 23.686,20 S 23.686,20
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de

A4-4.34, tierra en poste UN 1.00 877.467 47 $ 877.467 A7
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de

Ad-4.38, tierra tablero general distribucion UN 1,00 603.705,55 $ 803.706.58
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A4-4.36. | c2ia derivacion 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 BN | 3 tesle
Mantenimienta y/o reposicién e instalacion de

. Ad-4.37. Caja de pasc 15x 15 x 10 cm con chapa UN 1,00 185.961.58 $ 105.561,55

Mantenimiento y/o reposicién & instalacién de

A4-4.38. | i lero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL8 CTos | N 1,00 32493085 | § 9283085
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de

A4-4.39. |\ blero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL12CTOS | N 1,00 480.210,69 | 3 468.216.89
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A4-4.40. |\ lero TRIF.C/PUERTA ESP, TOTAL.24 cTos | N 1,00 9686280 || 8 89R.865R3
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

A4-4.41. |\ blero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL36 cTos | N 1,00 T95.390,90° | 9 teeat
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de

Ad-4.42, Lampara exterior blanca redonda rejilla 80w _UN 1.00 52:376.34 $ 6297854
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de

A4-4.43. Lampara de emergencia LED 2 focos UN 1,00 9027234 $ W22,
Repasicion e instalacién de Sefalizador de

Ad-4.44. Salida Led UN 1.00 122.732,34 3 122.732,34
Repaosicién e instalacion de Sensor de

Ad-4.48. movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados UN 1.00 90.605,34 $ He-BokEs
Reposicion e instalacion de Lampara de

Ad-4.46. sobreponer 60X0 4X17W UN 1.00 223.686,34 3 223.686,34
Reposicion e instalacion de Driver regulable para

AASAT, Panel Led de 6w a 24w UN 1,00 HT085:84 $ 47.085,84

A4-4.48. ;:poswron e instalacion de Panel Led redondo UN e 46.694.34 $ 46.604 34

A4-4.49. gR\ins'Cion e instalacion de Panel Led redondo UN o0 48.994.34 48.904 34

A4-4.50. ?;xosicnén e instalacion de Panel Led redondo UN o0 52.694,34 s 52.694,34

A4-4.51. ngosm:dn e instalacion de Panel Led redondo UN 100 55.209,34 3 55.200,34

A4-4.52. gfﬁosicbn e instalacion de Panel Led redondo UN e 70.746.34 $ 70.746.34
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Ad4-4.53.

Reposicion e instalacion de Cinta de Led
siliconada 24w

ML

1,00

17.470,34

17.470,34

Ad-4.54,

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios

UN

1,00

25.611,80

25.611,90

A4-4.55.

Mantenimiento y/o repesicion e instalacion de
Breakers 1 x 40 amperios

UN

1.00

52.839,90

52.839,80

Ad-4.56.

Mantenimiento y/o reposiciéon e instalacién de
Breakers 1X60 amperios

UN

1.00

34.528,75

34.528,75

A4-4.57,

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
Breakers 2X60 amperios

UN

1,00

88.528,75

88.528,75

A4-4.58.

Mantenimiento y/c reposicion e instalacién de
Breakers 3X60 amperios

UN

1,00

147.528,75

147.528,75

A4-4.59,

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
Breakers 2X30 amperios

UN

1.00

40.828,07

40.828,07

A4-4.60.

Reposicién e instalacion de Balasto electronico 4
x324x17wt8

UN

1,00

72.579,85

72.579,85

A4-4.81.

Reposicion e instalacion de extractor de aire
industrial de 16" con rejilla de proteccién

UN

1,00

502.687.21

502.687,21

A4-4.62,

Suministro e instalacién de luminaria fluorescente
a prueba de explosion 2 x 32W

UN

1,00

4.027.700,04

4.027.700,04

A4-4.63.

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W

UN

1,00

24 570,70

24.570,70

Ad-4.64.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de
5W

UN

1.00

43.67523

4387523

A4-4.65.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que cumpla con
las especificaciones establecidas.

ML

1,00

96.810,25

96.810,25

Ad-4.66.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en
cable de cobre 3F No 6+1N No 6+ 1T No 8 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

89.015,04

88.015,04

A4-4.67.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

74.637.54

74.637,54

A4-4.68.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre
1/0 desnudo para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes en
éptimas condiciones de funcicnamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

112.626,14

112.626,14

A4-4.69,

Mantenimiento y/o reposicién de cable de cobre
/0 aislado para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

ML

1,00

85.899 44

85,899 44

A4-4.70.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
caja premoldeada tipo totalizador de 3x100

UN

1,00

248.407 63

248,407 83

o

S s

o ':':;&
s

_ SUBTOTAL

13.803.452,04

5 | MANTENIMI

ENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

A4-5.01.

Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos
para centralizar las redes de voz y datos

UN

1,00

2.166.232,49

2.166.232 49

A4-5.02.

Reposicién e instalacion de Bandeja tipo malla
portacables para redes de energia regulada,

ML

1,00

106.732,47

106.732,47
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normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o
similar

A4-5.03.

Reposicién e instalacién de Canaleta Metalica
portacables con divisién para la instalacion de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

61.628,29

61.628,29

A4-5.04.

Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica
portacables con divisién para la instalacion de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

42.587 98

42.587,98

A4-5.05.

Reposicién e instalacién de Salida doble de voz
yl/o datos categoria 6 certificado

UN

1,00

103.886.76

103.886,76

A4-5.06.

Reposicion e instalacion de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

ML

1,00

15.712,49

15.712,49

A4-5.07.

Reposicion e instalacion de cableado HDMI

ML

1,00

18.215,30

18.215,30

A4-5.08.

Reposicion e instalacion de salida de incrustar

UN

51.597,25

51.587,25

T R

G

| para pared HDMI

S

i o

1.00

 SUBTOTAL

2.566.593,03

6 MANTENI

MIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A4-6.01.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
Pintura ignifuga contra incendios

M2

1,00

27.814.39

27.814,39

A4-6.02.

Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de
murc madera pino ESP. 10CM doble cara

M2

1,00

127.223,63

127.223,63

A4-6.03.

Mantenimiento y/o reposicién & instalacion de
fachada sistema tipo persiana aerolux o
equivalente

M2

1,00

127.004 58

127.004,56

A4-6.04.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
fachada sistema tipo persiana DVLUX o
equivalente

M2

1,00

118.427,87

118.427,87

A4-6.05.

Mantenimiente y/o reposicion e instalacién de
alfajia concreto prefabricada

ML

1.00

70.090,82

70.090,92

A4-6.06.

Mantenimiento y/c reposicion e instalacion de
aifajia concreto 0.15 M

ML

1.00

53.799,95

53.799,95

A4-6.07.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia concreto 0.25 M

ML

1.00

91.712,64

81.712.64

A4-6.08.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia en tablen

ML

1,00 °

43.753,23

43.753,23

A4-6.09.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion dé
alfajia en ladrillc macizo prensado

ML

1,00

50.317,59

50.317,59

A4-6.10.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro divisorio bioque estriado N°4 en los casos
que se requiera

M2

1.00

49.835,55

48.835,55

A4-6.11.

Mantenimiento y/o repasicion & instalacion de
muro divisorio blogue estriade N°5 en los casos
que se requiera

M2

1,00

56.182,04

56.182,04

A4-6.12.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que
se requiera

M2

1,00

48.964,80

48.964 80

A4-6.13.

Mantenimiento y/o repesicién e instalacion de
muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que
se requiera

M2

1,00

78.810,89

78.810,89

A4-6.14.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que
se requiera

M2

1,00

81.068,65

81.068.65

A4-6.15.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro lamina fibrocemento 10mm en los casos
gue se requiera

M2

1,00

88.998 45

88.998,45
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A4-6.16. |dintel en concreto 5 cm en los casos que se ML 100 3 4328407 | § 43.284 07
requiera !
Reposicion e instalacion de muros y fachadas en
A4BAT. | | drillo macizo prensado a la vista M2 1,00 3 15136023 | § 151.360.23
A4-6.18. | Reposicion e instalacién de mesdn en concreto M2 100 3 300.77952 | $ 300.779.52
Mantenimiento y/o reposicién e instaiacién poyo
AL-6.19, ducha en los casos que se requiera ML 1,00 $ 44.953,64 | § 44.953,64
A4-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1.00 3 58.331.01 | § 58.331,01
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A4-8.21. | soporte meson en bloque de concreto 60cm x UN 1.00 $ 98.17959 | 8 98.179,59
90cm x 10cm en los casos gue se requiera :
Suministre e instalacion de viga de confinamiento
A4-6.22. |y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye ML 100 3 158.754,23 | § 159.754,23
refuerzo !
Suministro e instalacion de columna de forma
A4-6.23. regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo MG 1,00 $ 181381715 | § 1.815.617.15
Suministro e instalacion de losa con lamina
colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye M2 100l $ 217.00512 | $ 217.005,12
| refuerzo '
SR G ama ' ~ SUBTOTAL| §  4.003.269,72
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién anti
A4-7.01. humedad fachada dos capas Me 1,00 $ 2424323 | 8 24.243.23
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A4-7.02. anticorresivo sobre lamina lineal ML 1,00 $ 10.98%,10 | $ 10.981,10
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
AR anticorrosivo sobre lamina llena e 1,00 $ 18.453.5T | S 1845957
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de
A4-7.04. barniz sobre muebles M2 1.00 3 70.856,26 | $ 70.856,26
A4-7.05. | Demarcacion con marmalina ML 100 3 660100 | § 6.601,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A4-7.06. esmaite sobre iamina lineal ML 1.00 5 1335313 | § -13.353.13
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
ALTOT. | asmatte sobre lamina llena M2 1,00 $ 2864140 | § 22.641.40
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
RET L8, esmalte sobre marcos lamina ML 1,00 3 1126789 | 8 11.267.59
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A4-7.09. esmalte sobre marcos madera ML 1,00 $ 24.983.30 |- 9 24.853,30
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-7.10. Ssmals 56618 muebias M2 1.00 3 107.452,05 | $ 107.452,05
Mantenimiento vy reposicion e instalacion de
A4-T A1, Eties M2 100 $ 1560287 | & 15.602,87
Mantenimiento y reposicidn & instalacion de
Ad4-7.12. SEHICO VenacisnG M2 1.00 $ 68.54362 | § 68.543 62
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A4-7.13. estuca'y vinilo 3 manos M2 1.00 5 3087478 | § 30.874,78
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
revestimiento plastico de acabado texturizade
ARTAR., | s rayado tipo graniplast esgrafiado o s 100 S 30.04270 119 30.042.70
equivalente
7 Mantenimiento y reposicién e instalacion de
b= A4-7.15. marmolina sobre panete M2 1,00 3 24.070,41 3 24 070,41

e
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A4-7.16.

| Mantenimiento y reposicion e instalacién de
revestimiento bajo placa tipo plaster o
equivalente

M2

1,00

28.121,77

2812177

A4-7A7.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
tintilla sobre madera lineal

ML

1.00

5.910,84

5.910,84

A4-718.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
tintilla sobre madera llena

M2

1.00

24734 91

2473491

A4-7.19.

Mantenimiento y reposicién & instalacion de vinilo
sobre pafete o sobre estuco 3 manos

M2

1,00

14.381,62

14.381,62

A4-7.20.

Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
resistencia y maxima proteccién tres manos color
a definir en obra. Incluye alistamiento supericie.

M2

1,00

26.050,80

26.050,80

A4-7.21.

Mantenimiento, reposicién y aplicacion lineal de
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
resistencia y maxima proteccion tres manos color
a definir en cbra, hasta 60 cm. Incluye
alistamiento superficie.

ML

1.00

21.530,83

21.530,83

A4-7.22.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Wash Primer sobre aluminio

M2

1.00

42.871.88

42.871.88

A4-7.23,

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
Pintura epoxica tipo 1 poliamida

M2

1,00

36.565,01

36.565,01

A4-7.24,

Mantenimiento y repesicion e instalacion de
Pintura hidrorepelente

M2

1.00

23.736,06

23.736,06

A4-7.25.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles
de yeso a dos manos

M2

1,00

10.499,67

10.499,67

A4-T7.26.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
Pintura Anti-Grafiti Transparente

M2

1,00

51.211,35

51.211,35

A4-7.27.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
Pintura para canchas deportivas a dos manos

M2

1,00

26.970,66

26.970,66

A4-7.28.

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de
seguridad, pasador, porta candado, aplicacion
anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3
manos, color por definir en obra

M2

1.00

18.855,10

18.855,10

e ess sl
. e el :

i

e e e e

SUBTOTAL

$

812.407,51

MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

A4-8.01.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y
enboquillado de fraguado rapido

M2

80.31412

60.314,12

A4-8.02.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
alistado de piso 2cm

M2

23.106.43

23.106,43

A4-8.03.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
alistado de pisoc 4cm

M2

34.251 44

34.251 44

A4-8.04.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
alistado de piso 4cm endurecido

M2

62.230,14

62.230,14

A4-8.05.

Mantenimientc y reposicion e instalacion de
alistado de piso 4cm impermeabilizado

M2

46.973,64

46.973,64

A4-8.06.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
alistado de piso 8cm impermeabilizado

M2

1,00

78.779,04

78.779,04

A4-8.07.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
en adoquin cuarto 26

M2

1.00

94.994 50

$4.994,60

A4-8.08.

Mantenimiento y reposicion e instaiacion de piso
en adoquin espariol em

M2

1.00

86.043 48

86.043,48

A4-8.08.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
en adoquin espafiol 8cm

M2

1.00

107.783,48

107.793,48
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
/pA-8:10, en adogquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00 6a.56246 | 3 BasEs0g
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
ARSI, en adoquin concreto Bcm peatonal M2 1,00 8417518 | 3 64:176,48
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
Ad-3.12. en adoguin concreto 8cm vehicular M2 1,00 S4R4E | 3 87.499.48
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A4-8.13. | on alfombra argollada multinivel 650 GR M2 1,00 B6.EE8.50 | 3 66,696,50
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A4-8.14. | o1 alfombra argollada multinivel 980 GR Mz 1,00 82.288238 | § 82.288,38
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
| A4-8.15. | o alfombra recortada 800 GR e 1,00 12r.09% | % 127.092.56
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de piso
‘ A4-8.16. ceramico formato 20 x 20 o similar M2 1.00 TT08681 | § 73.096,31
|
[ Mantenimiento y reposicién e instaiacion de piso
A4-8.17. | natural tipo ARUBA ARENA 575X 57 50 M2 100 84.166,38 | $ 84.166,38
equivalente '
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
| ARHN. tipo duropisc 33.8 x 33.8 0 equivalente 2 1,00 7029267 | % 70.292.67
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A4-8.1%. exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o eguivalente M2 1,00 SeveaRr |8 66.954.07
| Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
A4-8.20. | itacion madera 57.5 x 57.5 M2 | 100 7340050 | 130,55
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de piso
: A4-8.21. | mamolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 0 equivalente | M2 1,00 73.400.36 | '$ 73.400,38
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
I | Ad-8.22. ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00 65.971,38 | $ 65.971.38
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
el tipo pizarra natural o equivalente M2 1,00 63.581.67 | '8 03.581,67
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
‘ Ad-8.24. tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 1,00 8304535 | '8 93.045,38
" | Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
AEB2S, | ceramico trafico mederado L 1,00 BLITH | 78.088,74
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de pise
A4-8.26. | o gres tabion tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00 88,2956 | # 88,305,66
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A4-8.27. | en gres tipo tablon portal rojo 30 x 15 0 M2 1.00 83.27866 | 8 83.278,66
' equivalente '
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A4-8.28. | en gres tipo tableta etrusca roja  25X7 o M2 100 74.23366 | § 74.233.66
equivalente '
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
A4-8.29. | en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 | M2 199.804,68 | $ 199.804 98
1,00
x 55.4 0 equivalente :
i Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
S en porcelanato color por definir en obra M2 1,00 152,316,609 | 8 152.316.69
Y Mantenimiento y reposicidn e instalacién de
A4-8.31. quarda escoba en ceramica. ML 100 1458803 | § 14.588,03
; Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A4-8.32. guarda escoba en porcelanato ML 1.00 28.002,07 | $ 28.002,07
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
ap o guarda escoba en gres 18,5 x 9 cm i 1,00 23.012,88 | § 23.012,88
- -
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A4-8.34. guarda escoba en MDF 8cm ML 1.00 28.08991 | 8 28.088 91
Mantenimiento y reposician e instalacién de

A4-8.35. quarda escoba PVC 6.8 cm ML 1.00 11.30560 | $ 11.305,60
Mantenimiento y reposicion e instalacién de

A4-8.36. guarda escoba PVC rollo 8 cm M- 1,00 13.48060 | § Tesen

. Mantenimiento y repesicién e instalacion de

A4-8.37. guarda esccba PVC rigido 7.5 cm i 1,00 15.003,10 | § 15.003,10
Mantenimiento y reposicién e instalacién de

AA-8.38; contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1,00 S4.241,98" || 9 e
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A4-8.39. mediacafa en PVC 6 cm ML 1.00 5858757 | § 58.587,57
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A4-8.40. inedigcafia en PVO 9 o ML 1.00 61920862 | § 61.920,62
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso

AAD.83: en baldosa de grano de marmol. M2 1,00 199.80481 | 3 195.804,51
Mantenimiento y reposicion e instalacién de

ABAL, guarda escoba en baldosa de grano de marmol. L 1,00 An2e8e | @ 97 218,58
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso .

A4-8.43, técnico extruido monomasa = 1,00 216:170,%8 | $ 216.170.18
Mantenimiento, reposicion e instalacién de

A4-8.44. | guarda escoba para piso técnico extruido ML 100 3384384 | % 33.843,84
monomasa €:0.10m :
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

A4-8.45. | huellas y contrahuellas de escalera para piso ML 100 8353977 | § 83.539,77
técnico extruido monomasa :
Mantenimiente, pulida y brillada de piso en

A4-8.46. | baldosa grano de marmol con acido oxalico y M2 100 3378089 | % 33.780,89
cera liquida 7 x 1 .

_ S i34  SUBTOTAL | §  3.349.549,07

g | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A4-9.01. enchape marmol piedra mufieca M2 1,00 336.108,00 5 336.1086,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape -

A4-9.02. de fachada cuarerdn M2 1,00 105.878,58 3 105.878,58
Mafitenimiento y reposicién € instaiacicn enchape . i

A4-9.03. | pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o Mz 1,00 112.131,58 3 112.131,58
equivalente

5 Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape

A4-9.04. pared porcelanato, color por definir M2 1,00 175.498 49 S 175.499 45
Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape

A4-9.05. pared ceramico, color por definit M2 1,00 86.294 28 $ 86.294.28
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A4-9.08. | yiicion en vidrio templado 10 mm M2 100 811.84003 | § 811.840,03
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

AS-8.0¢ division en aluminio y lamina plastica M2 hd 65036340 $ 650.365,40
Mantenimiento y repesicién e instalacion de

A4-5.08. divisién en aluminio anodizado M2 1,00 723.229,03 b 723.229,03
Mantenimiento y reposicién e instalacién de

A4-9.09. | divisién en |amina de acero inoxidable AlSI SAE M2 1,00 1.101.092,54 $ 1.101.092,54
304

A4-9.10. | Suministro e instalacién Win en Aluminio ML 1,00 19.828,63 3 19.828,63
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A4-8.11. | PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 204.846,74 $ 204.845,74
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.12. | PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN M2 1,00 176.028,97 3 176.028,97
MADERA
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A4-9.13. Puerta en Vidrio Templade Laminado 10mm e 1.00 1.109.621.28 $ 1.105.921.26
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO
A4-9.14, MADERA M2 1,00 67.279,64 5 67.279,64
Ad-9.15, | MATETMIENOY PRUDAFIS0 GosNa 65 M2 1,00 78.78464 | § 78.784,64
A4-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 105.782 64 $ 105.782,64
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A4-917. GRAMA SINTETICA 500 GRS M2 1,00 104,234,893 3 104.234,93
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.18. GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 131.634,93 $ 131.534,93
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.19. | BARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente N 100 HETEH - | § STE.T28,34
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-3.20, | PASAMANOS ANOLOK ML 1.00 45.306,97 3 45.306,97
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.21, PASAMANOS BLANCO MATE ML 1.00 46.002,97 3 46,002,587
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.22, PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 226.764 86 3 226.764,86
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.23, PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00 233.704,86 3 233.704 86
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.24. PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00 851.512,90 3 851.512,90
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
i A4-9.25. | bINTURA BITUMINOSA Al TEXSA o equivalente | M2 1,00 4747007 | 3 47.470.07
; Mantenimiento y reposicién e instalacion de
| A4-9.26. PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 40.377,88 $ 40.377,88
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
E A4-9.27. | o ADIZACION JARDINES M2 1,00 33.153,96 $ 33.153,96
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
l A4-9.28. REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1.00 19.938,59 $ 19.938,59
[ \ Mantenimiento y reposicién e instalacién de ) i
! A4-9.29. REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al UN 1,00 4620359 | $ 46.203,59
| A4-9.30. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1.00 28.062 92 3 28.062,92
| 4 g 3
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.31. SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00 22.,513,89 $ 22.513,89
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A4-8.32, SALIDA TV CN UN 1.00 132.831,56 $ 132.831,56
Mantenimiento y reposicicn e instalacion de
A4-9.33, TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1,00 1.117.068,81 3 1.117.068,81
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.34, TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00 1.744.068 81 $ 1.744.068,81
Mantenimiento y reposicion e instalacien de
A4-9.35, TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00 31.119,07 $ 31.118,07
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A4-9.36. TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 11.148,20 3 11.148,20
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A4-9.37. VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 M2 1,00 3.291.697,85 $ 3.291.697,85
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.38. | \/IDRIO ARQUITECTONICO NIVEL IIf 22 M2 1,00 344146185 | § 3.441.461,85
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Mantenimientc y reposicion e instalacién de
A4-9.39. VIDRIO BRONGE 244x330 4mm M2 1,00 69.797 44 3 69.797 44
Mantenimiente y reposicién e instalacion de
A4-5.40, VIDRIO CRISTAL CRUD BRONG. 5mm M2 1.00 182.153,17 $ 18245317
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A4-9.41, VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 1.00 336.322,02 3 336.322,02
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.42, VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 1,00 22478502 3 224.785,02
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.43, VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm M2 1,00 187.466,02 $ 187.468,02
Mantenimientc y reposicion e instalacion de
A4-9.44. | VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL M2 | 1% awBHmR ) B 38689502
Mantenimiento y reposician e instalacién de
A4-9.45. VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 . 1.00 224.013,02 $ 224.013,02
Mantenimiento y reposicion e instalacion de .
A4-9.46. VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO M2 1,00 4589.777,05 3 459.777,05
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-G.47. VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL Mz 1,00 101.394,02 3 101.394,02
Mantenimientc y reposicion e instalacion de
A4-9.48. VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm. M2 1,00 160.638,02 3 160.638,02
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.49. VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 1,00 221.456,02 3 221.456,02
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A4-9.50. DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN 1,00 571.619,02 3 571.619,02
Mantenimiento y repesicion e instalacién de
A4-9.51. DOMO Cuadr BURBUJA 117x117 3mm UN 1.00 564,052,53 3 564.052,53
. Mantenimiento y repesicién e instalacién de
!_ A4-9.52. DOMO Cuadr DIAMANT 117x117 3mm UN 1,00 564.052,53 $ 564.052,53
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.53, DOMO Rect. DIAMANT 80x115 3mm. UN 1.00 508.566,53 3 508.566.,53
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A4-9.54, DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80%1.10) UN 1.00 508.566.53 5, 508.566,53
g Mantenimiento y reposicion & instalacién de teja
R, acrilica sobre medida color por definir M2 1,00 96R; 169,98 $ 569.183,98
Mantenimiento mesdn en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacion de granito con
A4-9.56. | cemento blanceo, acabado liso con juntas de M2 1,00 161.381,00 $ 161.381,00
plastico. E= & mm y pasada de piedras para el
acabado final
Mantenimienta y reposicion e instalacién de
A4-9.57. | Pintura fosforescente luminiscente para M2 1,00 70.195,14 3 70.19514
sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacion de cinta fotoluminiscente
de 5 cm de ancho, con proteccion peatonal y
AR tiempo de atenuacién de 10 horas para M. 1,00 211719 | 8 erAzNRe
sefializacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de sefializacion de
A4-9.59, | seguridad sobre placa fotoluminiscente para UN 1,00 64,884 70 $ 64.884 70
sefializacién nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacién de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto
il con fotoluminiscente para sefializacion nocturna y ML 100 348311 $ TRARRIY
de emergencia
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A4-9.61.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna
en acrilico cristal en tamafio 20x 29 cm y
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o
acero niquelado

UN

1,00

110.629,70

5 110.629,70

A4-9.62.

Reposicidn e instalacion de sefalizacién interna
en acrilico cristal en tamario de 30 cm de ancho y
altura propercicnal con lenguaje braille (1 a 20
caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado.

ML

1,00

102.270,70

3 102.270,70

A4-9.63.

Reposicion e instalacion de senalizacion interna
en acrilico cristal en tamafio de 30 ¢cm de ancho y
altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20
caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

1,00

88.707,70

$ 88.707,70

A4-9.64.

Reposicion e instalacion de sefalizacion interna
en acrilico cristal en tamario de 30 cm de ancho y
altura propercional con lenguaje braille (21 a 60
caracteres), sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado,

ML

1.00

181.836,70

3 181.836,70

A4-9.65.

FReposicion e instalacion de sefalizacion interna
en acrilico cristal en tamafio de 30 cm de ancho y
altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60
caracteres), sujetado directamente a muro.

UN

1,00

155.626,70

8 155.628,70

A4-9.66.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
tipe C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1
1/4" para brindar apoyc a perscnas con movilidad
reducida

UN

1,00

219.381,28

$ 219.381,28

A4-9.67.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1
1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

UN

1,00

289.04228

$ 289.042,28

' ! A4-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS
304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

UN

1,00

820.512,28

$ 820.512,28

A4-9.69.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas

con movilidad reducida

UN

1,00

1.156.399,28

$ 1.156.399,28

A4-8.70.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad
tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 204
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

UN

1,00

618.722 28

$ 618.722,28

A4-9.71,

Reposicion e instalacion de silla de seguridad
plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado,
con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x
34 cm o superior, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

UN

1,00

1,679.681,28

$ 1.679.681,28

A4-9.72.

Reposicion e instalacion de mesén en piedra
natural con faldén 7cm. incluye estructura
portante.

ML

1,00

844.924 26

$ 844,924 26

A4-9.73.

Reposicion e instalacion de meson en acero
inoxidable. incluye poceta central.

ML

1,00

469.334, 85

$ 469.334,95

A4-9.74.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacién de muros con humedades,
incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur
o equivalente, sika injectocream -100 o
equivalente y la reposicién del panete
impermeabilizado.

M2

1.00

246.597 93

3 246.597,93
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A4-8.75.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectdnico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
capas de vidric monolitico flotado y PVB. Incluye
desmonte del vidrio existente, instalacion
accesorios y certificacion con prueba balistica
avalada por indumil.

M2

1,00

$

4.375.708,85

S

4.375.708,85

A4-9.76.

Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por
capas de vidrio monolitico flotado y PVE. Incluye
desmante del vidrio existente, instalacion
accesorics y certificacion con prueba balistica
avaiada por indumil.

M2

1,00

5.309.956,85

5

5.309.956,85

A4-8.77.

Suministro e instalacion de bisagra hidraulica de
piso para puerta de vidrio marca Speedy o
equivalente

UN

1.00

$

726.083,07

$

726.083,07

A4-9.78.

Mantenimiento Mecanico con Pulidora y
Grateado con copa de Acero entorchado para
limpieza de elementos estructurales corroidos.
Incluye tedo lo necesario para su correcta
realizacion.

ML

2390313

$

23.803,13

Fevian ke
b

Ee
i

41.438.890,97

10 | MANTENIMI

ENTO DE

A4-10.01.

Reposicion e instalacion de Baranda en madera
flormorado

ML

€7.201,50

67.201,50

A4-10.02.

Reposicion e instalacicn de Closet flormorado

M2

646.093.80

646.093,80

A4-10.03.

Reposicion e instalacion de Cléset tipo madecor
0 equivalente

M2

393.360.21

393.360,21

A4-10.04.

Reposicion e instalacion de Difusor en madera

M2

157.758,81

157.758,81

A4-10.05.

Reposicién e instalacion de Difusores marco para
vidrio

M2

165.642 27

165.642.27

A4-10.06.

Repaosicion e instalacién de enchapes de murcs
en lamina tipo triplex o equivalente

M2

60.589,80

60.589,80

A4-10.07.

Reposicion e instalacién de Enchapes muros
flormorado

M2

253.702,42

253.702,42

A4-10.08.

Reposicion e instalacion de hoja puerta
flormorado o equivalente

Mz

221.028,41

221.028,41

A4-10.08.

Reposicion e instalacién de hoja puerta tipo fortec
o equivalente

Mz

218.68817

218.688,17

A4-10.10.

Reposicion e instalacién de mueble aitura 0.80
flormerado

ML

L

608.519,61

608.519,61

A4-10.11.

Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-
Sapan

ML

1,00

)

562.399,45

562.399,45

A4-10.12.

Reposicidn e instalacion de mueble tipo linos

M2

1,00

o

362.332,46

362.332,46

A4-10.13.

Mantenimiento y reparacion de muebles en
madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de
piezas defectuosas o en mal estado del mueble
existente en el mismo o mejor material

M2

1,00

153.817,64

153.817 64

A4-10.14.

Reposicion e instalacién de pasamanos
flormorado

ML

1,00

72.126,83

72.126,83

A4-10.15.

Reposicién e instalacion de pirlan de madera
o.10M

ML

1,00

83.874,82

83.874,82

A4-10.16.

Reposicién e instalacién de Puerta marce y hoja
flormerado o equivalente

M2

1,00

328.077,39

328.077,39

A4-10.17.

Reposicién e instalacion de Puerta interes social
0.51 A0.75M

UN

1.00

255.164,88

255.164,88

A4-10.18.

Reposicion e instalacion de Puerta interés social
0.76 A 1.00M

UN

1,00

311.158,83

“» | @ | o

311.158,93
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Reposicién e instalacion de Ventana en madera
A4-10.19. Hsrmorado M2 1,00 § 140.091,30 | § 140.081,30
Reposicion & instalacion de Ventana Tipo
A4-10.20. | Colonial en madera roble seco e inmunizado o M2 100 § 1.781.18945 | § 1.781.189,45
similar con terminado en pintura coler por definir
Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colenial
A4-10.21. | en madera teca seca e inmunizada o similar con M2 1,00 § 1.878.19292 | § 1.878.192 82
_ terminado en pintura coler por definir
._ S T . St et . 5 | UUSUbToiAl| s 8.722.021,17
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
Reposicion e instalacion de cerramiento en maila
A4-11.01. eslabonads M2 1,00 & 140.45215 | § 140.45215
A4-11.02. | Reposicion e instalacion de escalera de gato ML 100 & 63.353,67 | § 63.353,67
Reposicion e instalacién de tuberia en acero
laminado en caliente, con bajo contenido de
A4-11.03. carbono de espesor igual o superior 2,30 mm y ML 100 $ 35.85320 | 3 35.953.20
diametro 1"
Reposicion e instalacién de tuberia en acero
laminado en caliente, con bajo contenido de
A4-11.04, carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1.00] $ 5235420 | $ 52.354.20
diametro 2",
A4-11.05. gea%i::cnon e instalacién de marco puerta lamina UN 100] s 15442957 | $ 154.429,57
A4-11.06. T?}%ﬁmlon e instalacien de marco puerta lamina UN 100! § 157.629.77 $ 157.529.77
Reposicion e instalacion de marco tapas caja
A4-11.07. inspeccion UN 100] § 413.266,86 S 413.266,86
A4-11.08. | Reposicion e instalacion de marguesinas lamina M2 100 8 188.26007 | § 188.269,07
Reposicion e instalacion de puerta en lamina cold
Ad4-11.09. rolled cal 16 M2 100 § 24561873 | § 24561873
A4-11.10. | Reposicion e instalacion de reja bancaria M2 100 § 132.921,20 | & 132.921,20
A4-11.11. | Reposicion e instalacion de rejas lamina M2 10| & 258.87028 | & 258.870,28
A4-11.12. | Repcsicion e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 100 § 11439711 | & 114.397 11
Reposicion e instalacion de sombrerete para
Ad4-11.13. chimenea tipo cilindrico UN 100 $ 4386173 | § 43.861,73
A4-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00, § 129,790,089 | § 129.790,09
Reposicidn e instalacion de divisién en lamina
Ad4-11.15. cold rolled cal. 16 M2 1,00 § 24561873 | § 24561873
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina
: galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de
At1118. color similar a estructura de ventaneria en ML 1.00] $ 63.265.77 | 63.263.77
aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto
A4-11.47. relieve pulidos y brilladoes a color, tamarfo de UN 1001 3 3.600.900:84 | $ 9.883.365,84
80cm de diametro
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
Nacional fundido en bronce, detalles en alto
A4S relieve pulidos y brillados a color, tamafio de SN 1801 8 ZBIAAT204 |9 2873.412,04
60cm de diametro
Suministre e instalacien de letra fundida en
A4-11.19. | bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, UN 1,00 § 113.02331 | § 113.023,31
incluye anclajes
Suministro e instalacion de letra fundida en
A4-11.20. | bronce de altura 15 cm y ancho proporcicnal, UN 100 3 105.004,31 | § 105.004,31
incluye anclajes
Suministro e instzlacion de franja damero de |a
A4-11.21. | Policia Nacional, en |amina de aluminio cal. 16 de | ML 100 % 40175403 | § 401.754,03
altura 24 cm, incluye anclajes




Pagina 100 de 209

CcODIGO: 2BS-FR-0004

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

{VERSION: 9
| Suministro e instalacion de franja damero de la |

A4-11.22. | Policia Nacional, en ldmina de aluminio cal. 16 de | ML 100, § 37379503 | § 373,795,03
altura 18 cm, incluye anclajes
Suministro e instalacion canal metdlica de aguas
lluvias en lamina galvanizada calibre 22. Incluye

Ade11.23. anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A Ml 1001 $ 210.169,04 | $ 210.169.04
hasta 1,.00m
Suministro e instalacién concertina sencilla

A4-11.24. | diametro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 100 $ 69.407,86 | $ 69.407,86
accesorios de anclaje o fijacion
Suministro e instalacién concertina doble

A4-11.25. | diametro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 100 $ 79.27986 | § 79.279,86
accesur:os de ancla;e o ﬁ;ac:on — _

oy - S i = SUBTOTAL | §  10.549.223,25
12 MANTEN]MIENTO DE CONCRETOS MORTEROS Y

PANETES
Reposicién e instalacién de concreto corriente

A4-12.01. grava comun 1500 P.S.| M3 100| $ 699.834,03 $ 699.834,03
Reposicién e instalacién de concreto corriente

A4-12.02. grava comun 2000 P.S.| M3 100| 8 870.564,53 $ 870.564,53
Reposicién e instalacion de concreto corriente

A4-12.03. grava comiin 2500 P.S.! M3 100] § 888.068,79 5 888.068,79
Reposician e instalacion de concreto corriente

A4-12.04. grava comun 3000 P.S.| M3 100]| § 976.585,87 $ 976.585,87
Reposicion e instalacién de concreto corriente

A4-12.05. grava coman 3500 P.S.| M3 1,00 § 1.043.388,69 $ 1.043.388,69
Reposicién e instalacion de concreto corriente

A4-12.06. grava fina 2000 P.S.| M3 1.00| § 744.436,01 $ 744 436,01
Repesicidn e instalacién de concrete corriente

A4-12.07. grava fina 3000 P.S | M3 100 $§ 855.474 11 $ 855.474, 11

A4-12.08. | Reposicién e instalacion de mortero 1:2 M3 100| % 785.259,16 3 785.259,16

A4-12.09. | Reposicidn e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00] $ 736.109,00 $ 736.109,00
Reposicion e instaiacion de mortero 1:3

A4-12.10. impermeabilizado M3 100| 8 1.038.063,30 $ 1.039.063,30

A4-12.11. | Reposicion e instalacién de mortero 1:4 M3 100| & 707.597 .24 $ 707.587,24
Reposicion e instalacién de mortero 1:4

Ad-12.12. impermeabilizado M3 1,00| § 983.010,24 $ 983.010,24

A4-12.13. | Repasicién e instalacién de mortero 1:5 M3 100| & 684 508 52 3 684 508.52

A4-12.14. | Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 1,00 § 660.442 52 3 660.442,52

A4-12.15. | Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 100| & 12.600,69 S 12.600,69
Reposicion e instalacién de malla con vena bajo

Ad4-12.16. entramado M2 1,00 § 23.980,58 3 23.980,58
Reposicién e instalacion de esterilla de guadua

A4-12.17. bajo entramado M2 100| § 29.549 50 $ 29.549 50

A4-12.18. | Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 100| § 100.87573 | § 100.875,73
Reposicion e instalacion de pafete bajo esterilla |

A4-12.19. de guadua 1:5 M2 1,00 § 53.822,94 $ 53.822,84

A4-12.20. | Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 | M2 1,00| § 5373428 | $ 53.734,28

A4-12.21. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malia 1:5 | M2 1,00 § 53.822.94 $ 53.822,94

A4-12.22. | Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 | M2 1,00 8 5332410 | S 53.324,10
Reposicion e instalacion de parete

A4-12.23. impermeabilizado muros 1:3 - 1001 3 5363568 | § 3363560
Reposicion e instalacion de panete

A4-12.24. impermeabilizado muros 1:4 M2 100| $ 51.092,19 $ 51.082,19

A4-12.25. | Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:3 | M2 100 $ 41.850,44 3 41.850,44

A4-12.26. | Reposicion e instalacién de pariete liso muros 114 | M2 100 § 39.938,23 3 39.938,23
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A4-12.27. | Reposicion e instalacion de parete liso muros 1:5 | M2 100] § 40.026.8¢ $ 40.026,89
A4-12.28. | Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1.6 | M2 100] § 39.528,05 $ 39.528,05
A4-12.29. l;iaposrc:on e instalacién de pafete liso bajo placa M2 100! s 53.734.28 s 53.734.28
]l A4-12.30. If_espos;mon e instalacion de pafete liso bajo placa M2 100 8§ 53.822.04 5 53.822.94
A4-12.31. Iﬁgpcs:c:on e instalacion de pafete lisc bajo placa M2 1.00| s 53.324.10 5 53.324.10
l .
| A4-12.32. If_gpos;cuén e instalacion de parete rustico muros M2 100| 8 5511317 3 5511317
A4-12.33. ;22:3-:%0“ e instalacion de panete rustico bajo M2 100! s 59.054.89 3 59.054.89
Suministro, transporte e instaiacion anden
L concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado L 100479 90T $ 96,370.79
Mantenimiento y/o reposician e instalacion de
A4-12.35. sardinel concreto prefabricado H=45CM i 100} '8 89.357,90 $ $9.357.90
Suministro e instalacién de anclaje epoxico hasta
A4-12.36. 1/2"y longitud 15 cm o superior UN 1,00( 8 15.170,44 $ 15.170.44
i SUBTOTAL | § 12.797.072,76
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposicién e instalacion de ventana corrediza en
A4-13.01. aluminic Incluye vidrio M2 100 8 598.297.74 $ 598.297,74
A4-13.02. Beposchn‘e instalacién de ventana aluminio fijas M2 100 & 242.488 .43 3 242,488 43
incluye vidrio
Reposicion e instalacién de ventana aluminio
A4-13.03. guillotinas M2 1,00| 8 675.862,43 $ §75.862,43
A4-13.04. | Reposicién e instalacién de ventana andina vidric M2 100 § 232.951,43 $ 232.951,43
Reposicién e instalacion de ventana en cedro
A4-13.05. caquetaTab/bu M2 100 & 382.148,43 3 38214843
Reposicién e instalacién de ventana en cedro
A4-13.06. caquetaTabl/ch M2 100 8 362.729,43 3 362.729,43
A4-13.07. | Reposicion e instalacién de ventana europa M2 100| 8 42436543 $ 424.365,43
A4-13.08. | Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 100 § 262.965,43 $ 262.965,43
Reposicion e instalacion de ventana proyectante
A4-13.08. en aluminio incltye vidsio M2 1,00 $ 579.548,55 $ 579.549,55
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras
A4-13.10. | de friccion estilo universal para una ventana UN 1,00| 8 126.753,57 $ 126.753,57
abatible
Repaosicion e instalacién de cierre can recibidor
A4-13.11. para una ventana abatible UN 1,00 § 31.605,15 3 31.605,15
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién,
A4-13.12. | lavado, Sellamiento & impermeabilizacién parasu | M2 100] § 37.162.77 3 37.162.77
Normal Funcionamiento. _
et ; .;_‘[;:;g;é{,___'-?': o Vs GUB'[CYTAL $ 3.966.879,79
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en
A0, aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell UN 1,00 $ MOZ83A3. ) ¥ 140.200,82
Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A4-14.02. | Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo UN 1.00 3 115.285,83 | § 115.285,83
Schiage Ball o equivalente '
Suministre, cambio e instalacién Cerrojo de
A4-14.03. | Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schiage UN 1.00 § 11528583 | § 115.285.83

b360 o equivalente
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Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de
A4-14.04. | Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o UN 1.00 5 120.28583 | § 120.285,83
equivalente '
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
Cilindricas de manija en zamac latonado ¢
A%:I405: anticado y roseta en bronce tipo Schiage Flair o = 1,00 3 6126563 | S 61.285.83
equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras
A4-14.06. | Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale | UN 1.00 3 23528583 | § 235.285,83
0 equivalente '
Suministro, cambio e instalacién Cerradura para
Ag-14.07. muebles tipo Yale o equivalente U 1,00 S 6925584 '3 09,299.49
Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo
A4-14.08. Yale sobreponer %" o equivalente UN 1,00 3 198.28583 | § 198.285.83
Suministre, cambio e instalacién Cerradura de
ik sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente LN 1,00 $ 11128583 | $ 111.285.83
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
A4-14.10. | sobrepaner tipo Inafer c-999 o equivalente UN 1,00 $ 111.28583 | $ 111.285,83
Suministro, cambic e instalacion Cerradura de | i
A4-14.11. | sobrepaner de tres pasadores cilindricos en UN 100 3 59.28583 | & 59,285,83
acero tipo Inafer Mega o equivalente ;
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para
BEVENE: entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit L 1,00 $ 217.994,43 | 3 TR
0 equivalente
Suministro, cambic e instalacién Conjunto
A4-14.13. | Cerradura Entrada tipo Schlage Antique UN 1.00 $ 377.78182 | $ 377.781,82
Elegance para entrada principal ;
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
A4-14.14. | embutir Yale serie L370 para entrada principal o UN 100 3 25499449 | § 254.994 49
interiores o equivalente !
Suministrc, cambio e instalacion cierra puertas
AEIAS hidraulico para entrada principal o interiores 2l 1,00 $ 267.25689 | § 267.256,69
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
A4-14.16. | embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada UN 100 $ 12499449 | § 124,594 45
principal o interiores o equivalente g
T e Y *iwaf S T s =il . SUBTOTAL! & . 258016611
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
Suministro, Instaiacion y/o Reposicién de Espejo
A4-15.01. incoloro 3mm M2 1.00 3 106.825.58 | % 106.825,58
Suministre, Instalacién y/o Reposicion Espejo
A4-15.02. i aslibr A M2 1.00 $ 150.22858 | § 150.228,58
Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo
A4-15.03. boii 4 feh M2 1.00 S 80.031.58 | 8 80.031,58
Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo
A4-15.04. elare 3 mm M2 1.00 5 69.718,58 | § 69.718,58
Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo
A4-15.05. clare 4 mim M2 100 $. ~ ?O..f??i‘lﬁ& 80.031,58
R 0 T PR e ' REUBIONAL| 5 49603590
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS,
SENALIZACION
A4-16.01. | Linea de demarcacion con pintura en fric ML 100 S 3,953,683 3 3.953,63
A4-16,02. |Linea de demarcacion con resina termoplastica ML 100 5 2.764,19 3 2.764,19
A4-16.03. | Marca vial con pintura en frie M2 1,00 | 3 52.928,83 8 52.928,83
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A4-16.04. | Marca vial con resina termoplastica Mz 1.00 $ 67232864 | § 67.232,64
Sefal vertical de transito tipo 1 con lamina
A4-18.05. retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm o 1,00 $ GU7.Ure 49 $ BHYEro#3
A4-16.06. | Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 100 $ 80.836,28 3 80.836,28
A4-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1.00 $ 11.678,41 3 11.678,41
Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de
AFA809.. | i y laterales con andenes) ML 1,00 $ 581092 |8 5,p10:92
A4-16.09. | Demoiicién de pavimento concreto asfaitico M3 100 3 133.196,54 $ 133.196,54 I
Demolicién de concreto hidraulico con equipo
A4-16.10. meEARico M3 1.00 $ 142.710,58 $ 142.710,58 !
A4-16.11. | Conformacion de taludes con equipo mecanice M3 100 $ 12.618,61 3 12.618,61 |
A4-16.12. | Conformacidn taludes en tierra M3 100 $ 55.960,87 s 55.960,87 |
A4-16.13. | Conformacién taludes en conglomerado M3 100 $ 124.309,02 S 124.309,02
A4-16.14. ixcavacién en zanja - material comun - 0.0 a 2.0 M3 ' oo 5 39.224.66 s 39.224.66
Excavacion en zanja - material comun -2.01 2
A4-16.15. 4.00m M3 1.00 3 54 462 61 3 54 462 61
A4-16.16. ixcauac;on en zanja - conglomerado - 0.0a 2.0 M3 L s 5447870 | $ 54.478.70
Excavacion en zanja - conglemerado - 2.01 a
A4-16.17. 400m M3 1.00 $ 71.281,94 $ 71.281,84
A4-16.18. | Excavacion para pilotes d=<35cmde0aém M3 1.00 $ 225.303,75 3 225.303,75
Suministro, transporte e instalacion entibado
A4-16.19. horizontal o vertical M2 100 $ 60.623 44 $ 60.623,44
A4-16.20. | Filtro en arena M3 100 g 262.096,93 $ 262.096,93
A4-16.21. | Filtro en piedra M3 100 5 134.721,82 $ 134.721,82
A4-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 100 $ §5.560,52 $ 95.560,52
A4-16.23. | Repaleo mecanico M3 100 $ 7.150,585 3 7.150,55
A4-16.24. | Repaleo manual M3 1.00 3 10.031,33 % 10.031,33
Rellenc en material seleccicnado proveniente de
A4-16.25. la excavacion (Apisonado) M3 1.00 5 39.568,04 3 35.568,04
Rellenc en material seleccionado proveniente de
A4-16.26. {a excavacién (Canguro) M3 1.00 3 35.221,21 $ 35.221.21
Suministro, transporte & instalacion geotextil no
A4-16.27. tejido 1600 M2 100 3 7.424 39 $ 7.424 39
Suministro, transporte e instalacion geotextil no
A4-16.28. teiido 3000 M2 1.00 3 10,824,259 3 10.824,29
Suministro, transporte & instalacicn tratamiento
A4-18.29. | 4o suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. ME | o] ® SHARGI 10 ARt
Suministro, transporte e instalacion imprimacion
A4:16.30, con emulsion asfaltica segln norma INVIAS. M2 1,00 S RET9.21 $ 5:279.41
Suministro, transporte e instalacion mezcla
A4-16.31. | asfaltica tipo mdc-25 segtln norma INVIAS. M3 100 5 781.682,29 3 781.682,29
Extendido y compactade ;
Suministro, transporte e instalacion afirmado para
A4-16.32. aninicHirs M3 1.00 $ 148.147 .27 3 148.147 27
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Suministro, transporte e instalacion base =
A4-16.33. compactada con cilindro area >600 m2 b 1,00 $ 245.068,17 3 242.058,17
Suministro, transporie e instalacién base ;
A4-16.34. compactada con rana (parcheo) M3 1.00 3 224 341,57 3 224.341,57
| Suministro transporte e instalacion sub base
AS1BAS: | compactada con cilindro drea > 100 m2 M2 1,00 J 260,10 $ 232,985,710
| Suministro, transporte e instalacién sub base ’
A4-16.36. | compactada con rana M3 100 $ 233.135,66 $ 233.139,66
Suministro, transporte e instalacién tachas
A4-16.37. refisctivae UN 1.00 3 13.615,80 3 13.615,80
| Suministro, transporte e instalacion en concrete
A4-16.38. MR 45 hecho en obra M3 | 1.00 3 1.192,352,39 3 1.192.352,39
Suministro, transporte e instalacion de dovelas de ' =
A ' i 3
k15,29 | acero liso 80.000 psi para pavimentos e | 1,00 $ F@aiia 3 2708012
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC !
A4-16.40. | Corrugada de 315mm (12") para aicantarillado | "= | 100| 3 192393489 13 192.994,09
Suministro, transporte e instalacion tuberia PVC :
ALIEATL corrugada de 400mm (18") para alcantarillado ML 1,00 $ 510.594.86 $ 510.384.86
Suministre, transporte e instalacién tuberia PVC "
Ad-1542. corrugada de 500mm (20") para alcantarillado o 1,00 $ 495.362,45 $ 485.362,45
e o ~ SUBTOTAL| §  6.507.108,18
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMEROS
Asec general permanente en las obras de &
A4-17.01. Brdedr e M2 100! $ 6.99592 | % £.995,92
Retiro de escombros a lugar autorizado por |
A417.02, autoridades ambientales hiss 1,00 S 8422685 | $ 84.226,85
. : SUBTOTAL{ $ 91.222,77

TQTAL, COSTO DIRECTO

137.526.224,53

| ADMINISTRACION 238 $ 31.631.031,64

IMPREVISTOS | 1% | s 1.375.262,25
| UTILIDAD | 6% | § 6.876.311,23
| IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% | § 1.306.499 13

TOTAL, COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

41.189.104,25

178.715.328,78

CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS
QUINCE MIL, TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON

SETENTA Y OCHO CENTAVOS.
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ACCESIBILIDAD AS:

Pdgina de PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES
Codigo: 2BS- INMUEBLES

FR-0057

fecha: 21-

11-2015 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES
Version: 0

POLICIA NACIONAL

iTEM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE
USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE
POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO

SUCESIVO: ASI:

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO,
CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS
INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.

ACTIVIDAD

! UN _| CANT.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A5-1.01. | Replanteo M2 1.00 515896 | § 5.158,96
A5-1.02. Sigasrgi;nto en alambre de puas 5 Hilos ML - 32.140.98 | § 32 140,98
A5-1.03. | Cerca en tabla M2 100 58.685,40 : $ 58.685.40
A5-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 ML | oo 212.567.53 , $ 212.567,53
[ A5-1.05. | Excavacion Mecanica M3 1.00 27.229,05 I ] 27.229,05
A5-1.06. | Excavacion Manual M3 1.00 50.398,98 | $ 50.398,98
A5-1.07. | Explanacion y Extendido M3 I 1.00 | 1427685 | § 14.276,85
A5-1,08. | Explanacion y Retiro M3 100 117.236.,85 | § 117.236,85
ABA08. | oo, harmadecimionta y compacieeise) | M2 | . 100 e
A5-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue m2 I 1.00 32.03460 | $ 32.034,60
| A5-1.11. E;?S;f:rt: Snith;;i:g:s en sistema liviano incluye | M2 s6] 27.22941 | 8§ 27.229 41
- A5-112. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1.00 5997155 | § 59.971,55
A5-1.13. | Desmonte Placas Macizas M2 1.00 130.378,10 | § 130.378,10
1 A5-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 | 100/ 38.76844 | § 38.768,44
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A5-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1.00 3 21.936,59 21.936,59

A5-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML 100 3 13.710,37 13.710,37

A5-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 100 S 28.030,28 28.030,28
Desmonte de Estructura de Cubierta en

A5-1.18. cualquier material M2 100 $ 40.043,25 4004325
Retiro de manto asfaltico de

A51.19, impermeabilizacién de cubiertas M2 1.00 $ 28.030,26 28.030,28
Desmonte de cielo raso en cualguier material

A5-1ia conservando la estructura portante M2 | 100 S 20.056,89 20.020,83
Desmonte de cielo raso en cualquier material y |

A5-1.21. estructura portante M2 1.00 3 17.217,33 17.217.33
Desmonte de lamparas lluminacion largas,

A8-1.22. | Gjadradas, Redondas, Reflectores | N 1,00 u i g

A5-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos UN 100 $ 38.768,44 38.768,44

A5-1.24. | Desmonte de ventanas M2 100 ) 12.012,98 12.012,98

A5-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 100 $ 822622 8.226,22

A5-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 100 3 43.873,19 43.87318
Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o '

A5-1.27. an Vidie M2 1.00 $ 16.017 31 16.017,31

A5-1.28. | Desmonte de Rejas Metalicas M2 100 $ 20.021.63 20.021,63

A5-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 100 $ 62.029,51 62.029,51

A5-1.30. | Desmonte de Griferia UN 100 s 19.194,52 19.194 52

A5-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua UN 100 $ 64.068,22 64.069,22
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye

A5-1.32. | retirc de red hidrosanitaria en una longitud UN 100 3 30.162,81 30.162,81
hasta 1,5m !
Desmonte de malla eslabonada incluye 2

A5-1.33, soportes metalicos : M2 | 1,00 $ 36.038.93 36 03893

A5-1.34. | Desmonte de extractor UN 100 3 25.821.01 25.821,01
Desmonte de aire acondicionado incluye red de

A5-1.35, distribucion ML 100 3 27.756,58 27.756,58

A5-1.36. | Desmonte de muebles empetrados M2 100 3 2525220 25.252,20
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,

A5-1.37. Persianas v Sopories UN 1.00 3 16.017,31 16.017,31

A5-1.38. | Desmonte de pafiete M2 100 3 16.468,24 16.469,24
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de

A5-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta UN 1.00 8 24.591 44 24 591,44
1,5 m y regateo a que haya lugar :
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye

AS-1.40. tuberia y demas accesorios electricos ML 1,00 v 2.742,08 2,742198
Corte en muro ¢ piso con maquina, en material

AS44Y: rigido con y sin acabado de enchape. Mk 1,00| ® 959728 9597128
Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier

A5-1.42. mataria) ML 1.00 3 20.021,63 20.021,63

_
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Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y

A5-1.43. demis accesarios ML 1,00 3 17.132,64 17.132,64

RN T T = e e SUBTOTAL 1.568.110,69
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,

A5-2.01. | sellamiento y suministro de secciones que M2 100 3 19.729,48 | 3 18.729,48
falten para su normal funcionamiento .
Reposicién e Instalacion de Caballete

AB-2.04 Articulade Teja Fibrocemento ME 1,00 $ 1443605 8 7449695
Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja _

A5-2.03, Fibrocamenito ML 1.00 $ 93.576,05 | § 93.576,05
Reposicion e Instalacion de Canaleta 43

A5-2.04. Fibrocemento (L=6.00M) M2 1.00 3 169.250,03 | 8 169.250,03
Reposicion e Instalacion de Canaleta 90

AR206; Fibrocemento (L=6.00M) 2 1,00 $ 63.016.11 | 8 63.018:14
Reposicion e Instalacion de Canaleta 90

A5-2.06. Galvanizada (L=6.00M) ML 100 $ 60.81528 | $ 60.815,28
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo

A5-2.07. | sandwich con aislamiento acustico y térmicoen | M2 100 $ 251.06960 | § 251.069,60
poliuretano expandido '
Reposicion e Instalacion de Cubierta

A5-2.08. | arquitectdnica, Galvanizada y Prepintada, teja M2 100 $ 83.33211 | § 83.332,11
trapezoidal calibre 26 o superior 2
Reposicion e Instalacion de Cubierta

A5-2.09. | arquitecténica, Galvanizada, teja trapezoidal M2 100 $ 76.37763 | $ 76.377 83
calibre 26 o superior :
Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en

A5-2.10. lamina Galvanizada y prepintada ML 1,00 $ e 1 434,60
Reposicioén e Instalacion de Caballete fijo en

A5-2.11. b ina Galvanizada ML 1.00 $ 4531963 | § 45.319,63
Reposicién e Instalacion de Cubierta de

A5-2.12. | Iaminas corrugadas de aluminic separadas por M2 1.00 $ 55.032,57 | $ 55.032,57
un zislamiento de poliuretano rigido g
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja

A5-2.13. aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 3 17324171 | 8 173.241,71

A5-2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de M2 $ 8137510 | § 81.375,10
Barro 1.00
Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja

A il nat 09 ENO N 02 ENG

AS-2.35. | 110 Espafiola o equivalente i3 100 ® 183.906.05'1 3 192:508.00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en Teja

A5-2.16. Tipo Espafiola o equivalente M2 1.00 s 88.32064 | 5 88.320,64
Reposicién e Instalacién de Cubierta en

ASZAT. Fibrocemento Ondulada N° 10 2 1,00 S 89.595.99] ¥ 69.595,99
Reposicion e Instalacién de Cubierta en

A5-2.18. Fibraserments Ondutada N° 8 M2 1.00 $ 7262338 | § 72.623,38
Reposicion e Instalacién de Cubierta en

ASe 1 Fibrocemento Ondulada N° 6 e 1,00 $ 2810481 8 128114
Reposicién e Instalacion de Cubierta en

A5-2.20. Fliitocanasito Ondulada N° 4 M2 1.00 3 74161868 | § 74.161,68
Reposicién e Instalacion de Cubierta en lamina

A5-2.21. de policarbonato cristal 4 mm M2 1,00 3 108.557,73 | § 108.557,73
Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina

A5-2.22. de policarbonato cristal 8 mm M2 1.00 $ 12553473 | § 125.534,73
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin

A5-2.23. | traslapo en acerc laminado, galvanizado y M2 100 $ 73.71935 | § 73.719,35
prepintado '
Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja

A5-2.24. | traslucida sin traslapo en poliester reforzado M2 100 3 12666568 | $ 129.665,68
con fibra de vidrio clase 7 ¢
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A5-2.25.

Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica

ondulada fabricadas con fibras UN 65.969,88

1,00

65.969,88

A5-2.26.

Reposicién e Instalacion de Cubierta Traslucida M2

N° § 1.00 66.963,60

66.963,60

A5-2.27,

Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida M2
N° 10 1.00

@ (| a

67.236,79

67.236,79

A5-2.28.

Reposicion e Instalacion de Afinade Cubiertas
(E=0.03) M2 100 $ 79.145,21

758.14521

A5-2.29.

Reposicion e Instalacion de Estructura en ML

Madera Para Teja de Barro 1,00 $ ks

140.202.20

A5-2.30.

Reposicion e Instalacion de Estructura en
Madera para cubierta ML 100] $ 101.635,12

101.835,12

A5-2.31.

Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica ML

para cubierta $ 135.693.02

1,00

135.693,02

A5-2.32.

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y alma M2 s
central de polietileno de alta densidad de 1,00
calibre igual o superior 3mm

67.177,686

67.177,66

A5-2.33.

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
mantc autoprotegide con foil aluminic y alma M2
central en poliéster de alta capacidad de calibre

igual o supericr 3mm |

1.00 $ 76.685,16

76.685,16

A5-2.34.

Mantenimiento, reposicion e instalacién de
manto bituminoso impermeabilizante de | M2
superficies con acabado en piso duro de calibre 1,00
igual o superior 4 mm

$ 78.885,16

76.885,16

A5-2.35.

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
manto bituminoso impermeabilizante con
refuerzo en fibra de polyester de alta

capacidad, antiadherente de polietileno en lado M2 1.00 $ 71677505
inferior, en mineral esmaltado en lado superior,
cal. 3.5 mm o superior.

76.779,05

A5-2.36.

Reposicién & Instalacion de aislamiento térmico | M2 5

y acustico en lana de vidrio 1,00 64.598.80

64.598,60

A5-2.37.

Reposicién e Instalacién de maldura de yeso ML 1.00 § 18.877,81

18,877,81

A5-2.38.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Bévedas DRY WALL M2 | 400 § 91.672,81

91.672,81

A5-2.39.

Reposicion & Instalacién de Armadura Madera M2

y Malla 3 _87.885,72

e
©
©

87.885,72

A5-2.40.

Reposicién e Instalacion de Cielorrase en Dry
Wall, Adecuando Estructura Metalica Existente M2 1.00 $ 1542274

7542274

A5-2.41.

Mantenimiento, reposicién, sustitucion,
desmonte e instalacién de Laminas de Cielo
Raso dafiado o faltante en el mismo material

existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste y M2 1,00 $ 4518
reemplazo de piezas de la estructura metalica
existente.

37.643.18

A5-2.42.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano M2

en Dry Wall Incluye Estructura Metalica 1,00 $ Fh50.58

94.3563,35

A5-2.43.

Suministro e instalacion de cielo raso con
tablilla en PVC. Incluye estructura metalica. b2 1,00 $ 19610820

136.106.26

AS5-2.44,

Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa
de fibrocemento Inciuye Estructura Metalica haz 1,00 $ it

180.516,33

A5-2.45.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de
lamina rigida de fibra de vidrio y recubierta por M2 $ 80.734.91

; 1,00
pelicula de PVC

80.734,91

A5-2.48.

Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano
en Dry Wall M2 | ool 59.405,43

59.405,43
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| A5-2.47.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipe M2 s

Triplex o equivalente 1,00 148.126,39

wr

148.126,39

A5-2.48.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso
Ocuito M2 | 400| ® 94.041,65

94.04165

| A5-2.49.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso M2 3

Semi - Oculto 1.00 90.918,65

80.918.65

‘ AS5-2.50.

Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 100 3 31.919,98

31.919,98

A5-2.51.

Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de M2

fibrocemento 1.00 $ 90.283,90

90.283,90

A5-2.52,

Reposicion e Instalacion de Liston para Techo
8 X 1 CM-Pino M2 100 § 118.291,76

115.291,76

‘ A5-2.53.

Reposicion e Instalacién de cielo raso con
lamina de icoper con acabados. Inciuye M2 $ 77.221,05
estructura auto ensamblada en aluminio.

77.221,05

| A5-2.54.

Reposicion e Instalacion de lamina de icoper M2

con acabados. 1.00 $ 24.016,90

24.016,90

A5-2.55.

Reposicién e Instalacion de flanches en Iamina ML $

galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. 1,00 62.991:42

62.991,42

| AS5-2.586.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de
gres tipo "S". Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de materiales

(tejas, caballete, elementos de fijacion, 2 1,00 $ 45.605.46
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches). Incluye limpieza viga canal

45.605,46

A5-2.57.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete, M2 1.00 3 46.858,26
elementos de fijacion, accesorios, juntas, '
remates perimetrales, flanches)

46.858,26

| A5-2.58.

Suministro e instalacion de impermeabilizacion M2 s 173.266.44

n

173.266,44

B b
T i

con revestimiento en poliurea 1.00

e A e EuRTDTAR

5.184.762,35

3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDR

OSANITARIAS

A5-3.01.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 1/2" o mayor, necesarios para

dejar estas redes en éptimas condicicnes de ML 100) 3 23.856,52
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

23.856,52

A5-3.02.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacién de 1" 0 mayor, necesarios para ML
dejar estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

100 § 25.721,32

25.721,32

A5-3.03.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de la
edificacion de 2" o mayor, necesarios para
dejar estas redes en ¢ptimas condicicnes de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML 100| & 48.224,71

48.224,71

| A5-3.04.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de |z
edificacion de 1/2" agua caliente, necesarios
para dejar estas redes en éptimas condiciones
de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones técnicas.

ML 1,00 § 28.905,72

28.905,72

‘ A5-3.05.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML 1,00 § 50.819,04

50.819,04




Pagina 110 de 209

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE

CODIGO: 2BS-FR-0004

CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL
VERSION: 9
Reposicién e Instalacion de Canal de alta |
A5-3.06. capacidad en PVC ML 1,00 $ 6832252 | § 68.322,52
A5-3.07. | Reposicién e Instalacion de Canal en PVC ML 100 § 50.17231 | 8 50.172,31
A5-3.08. Sss:;srzp e Instalacion de Accesorios Para UN 1.00| s 63.44634 | $ §3.446,34
AS-3.09 | pePosCon e Instalacion de Accesorios Para |y | 100| 5 16598905 | § 165.989,05
Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion
A5-3.10. 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1.00| $ 1.021.49560 | § 1.021.495,60
| A8.3.41, | Reposician & Instalacion de Caja ce Inspeccion | yn | 1.00| § 65142447 | S 661.424,47
AS:3.47, | Eopekin Instalacion de Caja de Inspeccion |y | 100 § 710,569.46 | $ 710.569,46
Reposicidn e Instalacion de Tuberia sanitaria '
A5-3.13. PVC 4" (incluye accesorios) ML 100 § 77.86470 | § 77.864,70
| Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria
: A5-3.14. PVC 6" (incluye accesorios) ML 100| § 160.32237 | & 160.323,37
| A5-3.15. l:lazeosm:én e Instalacién de Accesorio Cobre UN 100 s 17.322.90 | $ 17.322.80
A5-3.16. If;eosmaén e Instalacion de Accesoric Cobre 1- | 100| $ 56.083.62 | § 56.083 62
. A5-3.17. | Reposician e Instalacion de Accesorio Cobre 1" | UN 100| $ 29.488,55 | § 29.489,55
| Reposicion e Instalacion de Accesorio
AB5-3.18. Galvanizado 1" UN 1.00| § 3596710 | $ 35.867,10
| Reposicion e Instalacion de Accesorio
A5-3.19. Galvanizado 1/2" UN 100| § 2369649 | § 23.696,49
Reposicidn e Instalacion de Acometida Gas
A5-3.20. Unifamiliar UN 100 § 2.436.426 14 | 3 2.436.426 14
Reposicién e Instalacién de Conducto [
A5-3.21. Evacuacién Gas 15 X 22 UN 100| & 143.107,39 | § 148.107,39
Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero
A5-3.22. Galvanizada 1" ML 100 § 71.899,99 | & 71.899,99
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
A5-3.23. Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 48.837,70 | § 48.837,70
A5-3.24. | Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,001 § 2532122 | § 25.321,22
Reposicion e Instalacion de Tuberia de
| A5-3.25. Polietileno 1" ML 100 $ 36.580,74 | $ 36.580,74
Reposicion e Instalacion de Tuberia de M R A e
A5-3.26. Polietilenc /4" ML 100 & 3429184 | § . 34,291 64
| Reposicién e Instalacion de Punto Salida
| AB-3.27. | i ioor de Ambiente UN 1,00| § 60.663,68 | S 60.663,68
Reposicion e Instalacion de Punto Salida
A5-3.28. Calehtaderde Paso UN 100 $ 62.81206 | § 62.812,06
A5-3.29. | Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 100 § 3767440 | $ 37.674,40
A5-3.20. | Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 100 § 50.548,53 | § 50.548,59
I A5-3.31. | Reposicién e instalacion de rejilla de ventilacion | UN 1,00| § 3962485 | § 39.624,85
| — - - .
Agaga. | TaEascion e nstalactn detapadeteglie | yy | 366 § 4333371 | § 4333371
A5-3.33. | Reposicién e instalacion de punto agua caliente | UN 1,00| § 52.654,58 | § 52.654,58
Reposicién e instalacién de accesorios
A5-3.34. ceramicos para bafios UN 100 § 10451481 | § 104.514,81
, AE335 | Tiepasioin e NStalRciohian drionsncs UN | 100] $ 281.591,67 | § 281.591,67
| cromados para banos
! A5-3.36. | Reposicion e instalacién de lavadero de flauta UN 100| § 58352280 | § 583.522,80
Reposicion e instalacion de lavadero fijo en
A5-3.37. granito pulido UN 1.00| § 486.616,56 | § 486.616,56
| A5.3.38. gRr?;?;saic:én e instalacion de lavamanos con UN 100 s 22509127 | § 225.091.27
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As-3.39, | Sepesicion e instalacion de favaplatos con UN | 100 s 51925215 | $ 51925215 |
AS5-3.40. | Reposicidn e instalacion de llave manguera UN 1,00 § 16.219,25 | § 16.219,25 |
Repesicion e instalacion de inodoro alongado o [
A5-3.41. | redondo de una pieza en porcelana y con UN 1,00 § 846.52260 | $ 846.522 60 ‘
descarga variable. [
Reposicién e instalacidn de incdoro de dos |‘
A5-3.42. | piezas en porcelana y con descarga sencilla UN 100 § 44226680 | $ 442 266,60
con boton superior. J
Reposicién e instalacion de drenaje en tuberia
A5-3.43. drenaje 4" con filtro ML 1,00 § 256,741.49 | § 256.741,49
A5-3.44. Reposn:m:n_n e instalacion de drenaje en tuberia ML 100] s 292.715.36 | § 292.715.36
drenaje 68" con filtro
A5-3.45. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1.00| § 96.661.60 | 8 96.661,60
A5-3.46. | Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 100| $ 140.54092 | § 140.540,92
A5-3.47. | Reposicién e instalacion de salida sanitaria 3" UN 100 3 117.75080 | § 117.750,80
Reposicion e Instalacion de Orinal de entrada
A5-3.48. | superior con esmalte antibacterial y disefio UN 1,00| § 469.75460 | § 469.754,60
ahorrador de agua.
A5-3.49. Reposicién e lnstallacio'n de Lavamanos _de UN 100| § 38042860 | $ 380.428,60
pedestal con amplio pozo color por definir
Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica |
AS-3.50. | yirigible de 110V, Incluye Griferia, ks Y LISSZEEE 19 ST
A5-3.51. | Impermeabilizacion tanque de agua de reserva | M2 1.00 | 3 7454677 | $ 74.548,77
Reposicion e instalacion de taza sanitaria [
A5-3.52. alongada para uso de fluxometro UN 100 & 85118360 | & 851.183,60
A5-3.53. Reposicion e instalacion de lavamanos de UN 100 178.872.60 | § 178.872 60
colgar color por definir
Reposicion e instalacion de lavamanos de
AB:3.08, colgar con semi-pedestal color por definir UN teg| @ ZRBEN380 118 228:81340
Reposicion e instalacion de lavamanos de
A5-3.55, sobreponer color por definir UN 100 § 25766960 | § 257.668,60
A5-3.56. Reposicion e instalacion de griferia UN 100| s 196.855.60 | $ 196.855.60
| monocontrol para lavamanos
Reposicion e instalacion de griferia
- AS-3.57. | convencional individua! para lavamanos UN neal % Sazsaa0. | 3 94.236.30
| Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
| A5-3.58. doble 4 pulgadas convencional UN 100 § 166.544,C0 | $ 166.544 00
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
A5-3.58. doble 8 pulgadas UN 100| § 139.908,00 | § 139.808,00
Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos
A5-3.60, da ria BHbaRaARcE UN 100 § 33584230 | 8 335.842,30
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos
A5-3.61, pared & pulgadas UN 100 § 28956330 | § 289.563,30
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
A5-3.62. mezclador 8 pulgadas UN 1,00 § 202.058,00 | § 202.058,00
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
A5-3.63. sencilla de palanca UN 100 § 147.677,00 | § 147.677,00
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
AdB4 mezclador tipo toledo cruz o equivalente N il I 286.404.00 | 286.404.00
A5-3.65. SReerf;ﬁ.;cmn e instalacion de Griferia ducha UN 100! s 136.57.00 | § 136.579,00
Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha
A5-3.66. | clasica decorativa 8 pulgadas cromo o UN 100| § 268.757,00 | § 269.757,00
equivalente
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Reposicion e instalacion de ducha con griferia

A5-3.67. tipo piscis o equivalente UN 100| § 158.349,16 | § 158.349,16
Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos

A5-3.68. sencillo tipo athenea o equivalente UN 100 & 156.556,00 | $ 156.556,00
Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos

A5-3.69. 8 pulgadas UN 100| § 178.752,00 | § 178.752,00

A5-3.70 Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos UN 100] s 154.336.00 | § 154.336.00

7" | tipo burdeos cromo o equivalente ! i o

Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos

A5-3.71. pared individual tipo S UN 100 § 142.128,00 | § 142.128,00
Suministro e instalacién de Griferia tipo push

AS-3.72. | antivandalica expuesta 3/4 para crinal L Wao) @ 210 |8 81 0
Reposicion e instalacion de Griferia tipo push

AS-3.73. antivandalica para orinal o inodoro UN 1e0| S 340.784,16 | S 340.764,16
Reposicion e instalacion de Griferia tipo push

A5-3.74. antivandalica para lavamanos UN 1,00 % 36326642 | § 363.266,42
Reposicion e instalacion de Griferia con sensor

A5-3.75. para lavamanos l UN 100 § 217477178 | § 2.174.771,78

A5-3.76. Rep‘of_.sn:lon e instalacion de Griferia corinal UN 100 § 22154342 | § 221.543,42
tradicional cromo
Reposicion e instalacion de Griferia sanitario

A5-3.77. viadicional UN 1,00 § 119.932,00 | & 119.932,00
Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria

A5-3.78. hidrostitica doble descarga UN 1,00 & 128.020,78 | $ 128.020,78

A5.3.79. Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos UN 100 § 247.560.00 | § 247 560,00
monacontrol

As-3.80. | Reposicion e instalacion de Manja tanque UN | 100| $ 4978026 | § 49.790,26
Reposicion e instalacidn de Valvula regulacion

A5-3.81. 412 sariibaric cromo UN 100 & 62.043,24 | § 62.043,24
Reposicién e instalacion de Acople metal

A5-3.82. sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 100 § 67.77876 | $ 67.778,76
Reposicion e instalacion de Acople metal

A5-3.83. sanitario 40 em 1/2 x 7/8 UN 100| § 5577876 | $ 55.778,76
Reposicion e instalacion de Acople plastico

A5-3.84, sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 100| § 3790094 | § 37.900,84

Ameein T T o i [ry— R .

A5-3.85 Reposicion ¢ instalacion de ducha tipo elite o UN 100 s 25266111 | § 25266111
equivalente

A5-3.86 Rep_osmlon e instalacion de ducha tipo fenix o UN 100| § 28977311 | § 289.773.11
equivalente
Rgposmlon e instalacion de asiento sanitaric UN 100! s 121.673,37 121.673.37
(bizcocho) _ 5

ey ; e reRy $ 21.429.786,10
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

Reposicion, suministro e instalacion de la red
eléctrica en tuberia existente (incluye cableado

A5-4.01, |y accesorios), y/o elementos necesarios para ML 1.00 ] 16.34617 | § 16.346,17
dejar estas redes en optimas condiciones de '
funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la red
eléctrica libre de halégeno en tuberia existente

A5-4.02. | (incluye cableado y accesorios), y/o elementos ML 1.00 8 18.508,67 | § 18.508,67
necesarios para dejar estas redes en optimas :
condiciones de funcionamiento.
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A5-4.03.

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia PVC (incluye tuberia,
cableado y regateo), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones
de funcionamiento (solo para redes embebidas
en muros).

ML

1.00

35.185.17

35.165,17

A5-4.04.

Reposicion, suministro e instalacion de la red
eléctrica en tuberia EMT (incluye tuberia,
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas condiciones
| de funcionamiento (para redes expuestas).

ML

1.00

46.982 71

46.982,71

A5-4.05.

| Reposicién, suministro e instaiacién de la red
eléectrica libre de halégeno en tuberia PVC
(incluye tuberia, cableado y regateo), ylo
elementos necesarios para dejar estas redes
| en optimas condiciones de funcicnamiento

| (para RLH y embebidas en muros).

ML

1,00

37.327.67

37.327 .67

A5-4.06.

Reposicién, suministro e instalacion de la red
electrica libre de halogeno en tuberia EMT
(incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o
elementos necesarios para dejar estas redes
en ¢ptimas condiciones de funcionamiento
(para RLH y expuestas).

ML

1,00

45145 21

49.14521

A5-4.07.

Reposicion e instalacion de |ampara reflecter
LED 50W

UN

1,00

131.388,50

131.388,50

A5-4.08.

| Reposicion e instalacion de lampara reflector
LED 100W

UN

1.00

242.369,50

242.369,50

A5-4.09.

Reposicion e instalacion de |lampara reflector
LED 200w

UN

1.00

456.563,50

456.563,50

A5-4.10.

Reposicion e instalacion de lampara tubo LED
hermetica sobreponer 1x24w luz blanca

UN

1,00

118.851,30

118.851,30

A5-4.11.

Repesicion e instalacion de lampara dos tubos
LED hermética sobreponer

UN

1.00

196.538,30

196.538,30

A5-4.12.

Reposicién e instalacion de lampara regleta
LED 4x24cm 12w

UN

1.00

80.008,30

80.008,30

A5-4.13.

Reposicién e instalacion de lampara panel LED
30 x 30 24w luz blanca

UN

1.00

86.706,30

86.706,30

A5-4.14.

Reposicion e instalacion de lampara panel LED
30 x 60 25w luz blanca

UN

1.00

111.388,30

111.388,30

A5-4.15.

Repesicidn e instalacion de lampara panel LED
60 x 60 48w luz blanca

UN

1,00

186.861,30

186.861,30

AS5-4.186.

Suministro e instalacion de lampara panel LED
30 x 120 48w luz bianca

UN

1,00

207.636,30

207.636,30

A5-4.17.

Reposicion e instalacion interruptor sencillo

UN

1.00

29.161,04

29.161,04

AS5-4.18.

Reposicion e instalacion interruptor conmutable
sencille

UN

1,00

53.318,57

53.318,57

A5-4.18.

Reposicion e instalacion interruptor conmutable
triple

UN

1.00

50.602,57

50.602,57

AS5-4.20.

Reposicién e instalacion interruptor doble

UN

1,00

30.818,57

30.818,57

A5-4.21,

Reposicion e instalacion interruptor sencille con
toma doble

UN

1,00

41.318,57

® | 8 | A | &8 | 8 | &6 | @

41.318,57

A5-4.22.

Reposicién e instalacién interruptor triple

UN

1,00

47.218,57

3

47.218,57

A5-4.23.

Reposicién e instalacion de soporte para
reflectores

UN

1,00

257.587.85

257.587,85

A5-4.24.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
salida + toma bifasica

UN

1,00

182.557,90

182.557,80

A5-4.25,

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
salida en tuberia PVC

UN

1,00

105.771,48

R

105.771,48
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Asazs. |Manienimentoyi wposcn e namacince | uy | ools  istssace |5 isissacs
sy, | MATCRITONG Jl BRosOEnERSReOn e, | N | | 8 142.35061 | $ 142.350,61
A5-4.28. iﬁg’f:TrE;nﬁ%?s{g:osicmn e instalacion de UN . $ 208.561.06 | $ 208.561,06
As429, | Yerenimiens Yo feppsiognielnstalaeends | voo| 8 2415021 | $ 24.150,21
AB-4.30. m?”n;edn;rbr:;enet;gfo reposicion e instalacion de UN o0 s 7177021 | 8 71.770.21
ez, Moo o monsncrseince [y [ o[ wawar s aresa
Asia, | T e oA Ran RioR RSk Es | UN | o0l S 46.768,98 | § 46.768,98
A5-4.33. :‘gfn"ateb”ig‘;f:':ggf reposicion & instalaciende’ |,y 100/ 8 27.119.98 | § 27.119,98
A5-4.34. m:ar:;e:;n;i:;tteo y/o repasicion e instalacion de UN 0 5 91497481 | $ 914.974.81
Asags. |Memeniierioyio sposcnsimslscionce | yy | | | eaemmzs |5 ewmserze
sace, | Martenmients o sposcioneicadacionce. | yy | 0[5 seaz |5 stesze
A5-4.37. g;’;‘i';'rg'g;tj Yiotepescn i;”nslﬂ::f” ® | UN | g8 11143842 | S 111.436,42
asan, |Verenimeris yonpostions isicinse | un | 0|3 mmm s amase
oz, |Merenmeto o wooscnabscince [ [ s emasan |5 sraamad
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A5-4.40. | tablero TRIF.C/PUERTA ESP, TOTAL.24 UN 1,00 $ 803.074,24 | § 803.074,24
!\Cdzgtinimienio ylo reposicion e instalacion de
A5-4.41. | tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 UN 100 $ 915408839 | § 915.498,39
CTOS !
A5-4.42. M_antenimiento ylo reposicion e instalacién de UN 5 7255838 | § 75 558 38
Lampara extericr blanca retdonda rejilla 60w 1,00 ' ’
Asaas, Morerimiero o epodcion o staioinde | uy | s rosesze |5 iosesds
A5-4.44. g:;?é;asifieﬁ:; e instalacion de Sefalizador de UN w8 5 132.312.38 | § 132.312.38
Asass, |Ropossine nmilacindeSerrde | un | ygo|s  ooiess |5 oorsass
A5-4.46. E:g’;?gfg%gfgg‘ﬁ?g&e LAmpat e UN | ,go|s 23328838 |8 233,266,38
A5-4.47. g:;";i:;i"l‘ sifeRlacion fo DeCoRlebs || g0]® 5214534 | § 52.145,34
A5-4.48. E\ipcsicién e instalacién de Panel Led redondo UN i $ 5627438 | § 56.274.38
A5-4.49. gR\iposicic':n e instalacion de Panel Led redonde UN it 3 53.574.38 | § 58.574,38
A5-4.50. I;azevp‘:’osicién e instalacién de Panel Led redondo | UN . s 6227438 | & 62.274.38
A5-4.51. Ifse\[:rosicién e instalacién de Panel Led redondo UN " s 5478938 | § 64.789.38
AB-4.52. ?:ﬁssicién e instalacion de Panel Led redonco UN ‘o0 s 80.326.38 | § 80.326,38
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A5-4.53.

Reposicion e instalacion de Cinta de Led ML s

siliconada 24w 1.00 2072378

20.723,78

A5-4.54.

Mantenimiento y/c reposicion e instalacion de UN s

Breakers 1 x 15A hasta 30 amperics 1.00 2871582

28.718,82

A5-4.55.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
Breakers 1 x 40 amperios o 1.00 $ 28.948.82

55.946,82

A5-4.56.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 5

Breakers 1X60 amperios 1,00 41,035,85

4103565

AS5-4.57.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN $

Breakers 2X80 amperios 1,00 B

95.035,65

A5-4.58.

Mantenimienta y/o reposician e instalacion de UN $

Breakers 3X60 amperios 1,00 154.035,65

154.035,65

AS5-4.58.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN s

Breakers 2X30 amperios 1,00 51.756,45

51.756.45

A5-4.60.

Reposicién e instalacién de Balasto electrénico UN

4x324x17wWt8 1,00] 83.385,27

83.385,27

AS5-4.61.

Reposicion e instalacion de extractor de aire UN 5

industrial de 16" con rejilla de proteccion 1,00 32.A77.52

525.177,52

A5-4.62.

™ : i it
Suministro e instalacion de luminaria UN s

fluorescente a prueba de explosion 2 x 32W 1,00 4.044.879,09

4.044.879,89

A5-4.63.

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE
18W UN 1.00 $ 30.311,43

30.311.43

A5-4.64.

Suministro e instalacion de Dicroico de LED de UN

W 1,00 $ 52.538,02

52.536,02

AS5-4,65.

Mantenimiento y/o reposicién de acometida en
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes ML 3
en ¢ptimas condiciones de funcionamiento y 1,00
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

112.006.84

112.008,84

AS5-4,66.

Mantenimiento y/o repesicion de acometida en
cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes
en ¢ptimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

ML $ 104.211,63

1,00

104.211,863

A5-4.67.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 8+1N No 8+ 1T No 8 v/o
elementos necesarios para dejar estas redes ML s
en éptimas condiciones de funcionamiento y 1,00
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

89.834,13

88.83413

A5-4.68.

Mantenimiento y/o repaosicién de cable de cobre
1/0 desnude para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes

en optimas condiciones de funcicnamiento y ML 1,00 $ 127.822.73
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

127.822,73

A5-4.69,

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre
1/0 aislado para apantallamiento incluye
elementos necesarios para dejar estas redes ML
en optimas condiciones de funcicnamiento y 1,00
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

$ 111.096,03

111.096,03

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 3 259 072 08

" | caja premoldeada tipo totalizador de 3x100 1,00

e ﬂ.’.;szz-ﬁ'@'«c-zmaam_%&wwwwwgﬁg PR e
e Lk - i Wi

b,

] E 7 : i e

255.072,08

14.938.974,85

5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS |
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A5-5.01.

Reposicion e instalacion de Gabinetes
metdlicos para centralizar las redes de voz y
datos

|_ UN

1,00

3

2.187.523.54

8

2.187.523,54

A5-5.02.

Reposicidn e instalacion de Bandeja tipe malla
portacables para redes de energia regulada,
normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm
o similar

ML

1,00

122.240 44

$

122.240,44

Reposicién e instalacion de Canaleta Metélica
portacables con division para la instalacién de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

66.790,18

$

66.790,18

| Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica

portacables con division para la instalacion de
salidas de voz, datos y energia regulada

ML

1,00

47.749,87

47.749,87

Reposicion e instalacion de Salida doble de voz
y/o datos categoria 6 certificade

UN

110.464,88

11046488

Reposicion e instalacién de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

19.197,53

19.197,53

Reposicién e instalacién de cableado HDMI

ML

21.248,29

21.248 29

Reposicion e instalacion de salida de incrustar

UN

55.391,82

55.391,82

"~ | para pared HDMI _
T e

2.630.606,55

6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A5-6.01.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
Pintura ignifuga contra incendios

M2

30.975.26

30.975,26

| A5-6.02,

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
muro madera pino ESP, 10CM doble cara

M2

146.057 49

146 057 49

A5-6.03.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
fachada sistema tipo persiana aerolux o
equivalente

M2

149 546,52

149.546,52

A5-6.04.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
fachada sistema tipo persiana DVLUX ¢
equivalente

M2

1,00

142.140.81

142.140,81

AS5-6.05.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
alfajia concreto prefabricada

ML

1,00

78.385,96

78.385,96

| AS5-6.06.

Mantenimiento y/o repesicion e instalacion de
alfajia concreto 0.15 M

ML

1,00

68.632,95

68.632.95

| A5-6.07.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
alfajia concreto 0.25 M

ML

1.00

121.200,01

121.200,01

A5-6.08.

Mantenimiento y/c reposicién e instalacion de
alfajia en tablon

ML

1.00

54.682,96

54 682,96

A5-6.09.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
alfajia en ladrillo macizo prensado

ML

1,00

65.248,19

8524818

A5-6.10.

Mantenimiento y/o reposicién & instalacion de
muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos
que se requiera

M2

1,00

58.327,02

59.327,02

A5-6.11.

Mantenimiento y/o reposicién & instalacion de
muro divisorio blogue estriade N°5 en los casos
que se requiera

M2

1,00

66.574,48

66.574,48

A5-6.12.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
mure divisorio blogue liso N°5 en los casos que
se requiera

M2

1.0

58.906,75

58.906,75

A5-6.13,

Mantenimiento y/c reposicién e instalacion de
muro Dry wall deble cara E=12 en los casoes
que se requiera

M2

93.257,70

83.257.70

‘ A5-6.14.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
muro Dry wall doble cara E=10 en los casos
gue se requiera

M2

$6.866,93

96.866,93




Pagina 117 de 209

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE

CODIGO: 2BS-FR-0004

CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

] POLICIA NACIONAL
VERSION: 9
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A5-6.15. | muro lamina fibrocemento 10mm en los casos M2 1.00 $ 107.950,13 | 8 107.950,13
que se requiera !
Mantenimiento y/o repasicion e instalacion de
A5-6.16. | dintel en concreto 5 ¢cm en los casos que se ML 100 3 5333208 | § 53.332,08
requiera '
Reposicion e instalacion de muros y fachadas
ASRAT, en ladrillo macizo prensado a la vista M2 1,00 $ 189.548.70 (8 163:548,70
A5-6.18. | Reposicion e instalacion de mesdn en concreto | M2 1.00 S 356.367,90 | § 356.367.90
. | Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
ABB. 19 poyo ducha en los casos que se requiera ML 1,00 $ 53.660.31 | & 53.660.31
A5-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado | ML 1.00 S 7248571 | 8 72.485,71
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A5-6.21. | soporte meson en bloque de concreto 60cm x UN 100 3 11429694 | § 114.296,94
S0cm x 10cm en los casos que se requiera ki
Suministro e instalacién de viga de
A5-6.22. | confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 ML 100 3 183.71863 | § 183.719,63
mts. Incluye refuerzo )
Suministro e instalacién de columna de forma
A56.23. | oqular de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1 400 8 192536471 % 15295047
Suministro e instalacion de losa con lamina
A5-6.24. | colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye M2 100 $ 246.05856 | § 246.058,56
| refuerzo _ : !
R e 3 A TES el B Ny SUBTOIAL S 4.530.787,70
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
Mantenimiento y/o repcsicion e instalacion anti
AST.01, humedad fachada dos capas M2 1,00 $ 26.310,58 | 'S 26,510,58
Mantenimiento y/o reposicion e instalacidn de
AS-7.02. anticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 $ 1443662 | 9 1443662
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
AS-7.03. anticorrosive sobre lamina llena M2 1.00 $ 2400848 |3 24.000.40
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A5-7.04, | bariz ssbm rueblas M2 1.00 $ 80.061,11 | $ 80.061,11
A5-7.05, | Demarcacién con marmalina ML 100 $ 8.86861 | § 8.868,61
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
AS-7.06. esmaite scbre lamina lineal ML 1.00 $ 18.088,00 | $ 16.188,50
_ Mantenimiento y reposicion e instalacién de
ABT03, esmalte sobre lamina llena M2 1,00 $ 29.021:52 |8 2%eTm2
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
AB-7,08. esmalte sobre marcos lamina ML 1,00 $ 14.306.40. | $ 14.506,40
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A8, esmalte sobre marcos madera ML 1,00 $ SSABE2Y |18 43.081.21
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-7.10. csmalte sobra fuecblos M2 1.00 $ 130.804,74 | 3 130.804,74
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-7.11. estuco M2 1.00 $ 20.071.08 | 8 20.071,08
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A5-7.12. estico'venaciano M2 1,00 3 84.40068 | $ 84.400,68
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-T.13. estuco y vinilo 3 manos M2 1.00 $ 40.02765 | $ 40.027,65
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
revestimiento plastico de acabado texturizado
AT, 14, estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o Ma 1,00 ’ a6.12835 | § 3612875
equivalente =
- -
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A5-7.15.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
marmolina sobre pafnete

M2

1,00

27.588,14

27.588,14

A5-7.16.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
revestimiento bajo placa tipo plaster o
equivalente

Mz

1,00

36.011,17

36.011,17

A5-T7.A1T7.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
tintilla sobre madera lineal

ML

1,00

7.407 23

7.407,23

A5-7.18.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
tintilla sobre madera llena

M2

1,00

32.663,44

32,663 44

A5-7.19.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3 manos

Mz

1,00

18.633,38

18.633.38

A5-7.20.

Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
resistencia y maxima proteccion tres manos
color a definir en cbra. Incluye alistamiento
superficie.

M2

1,00

31.109,63

31.109,83

’ A5-7.21.

Mantenimiento, reposicion y aplicacién lineal de
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de
alta resistencia y méxima proteccion tres
manos color a definir en obra, hasta 60 cm.
Incluye alistamiento superficie.

ML

o)

1,00

26.481.43

26.481.43

A5-7.22.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Wash Primer sobre aluminio

M2

1,00

53.075.44

53.075.44

A5-7.23.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
Pintura epoxica tipo 1 peliamida

M2

1,00

44,483 54

44.493 54

AB5-7.24.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
Pintura hidrorepelente

Mz

1,00

31.218,07

31.216,07

A5-7.25.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles
de yeso a dos manos

M2

1,00

13.844 37

13.944 37

AS5-7.26.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
Pintura Anti-Grafiti Transparente

M2

1,00

58.691,36

58.691,36

A5-7.27.

Mantenimienta y reposicion e instalacién de
Pintura para canchas deportivas a dos manos

M2

1,00

34.899,1¢

34.899,19

3 manos, color por definir en obra

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de
seguridad, pasador, porta candado, aplicacion
anticorrosivo y esmaite tipo intemperie ai duco

e

21.138,90

21.138,90

T g e T
it i

T
«W

Ey YT

'SUBTOTAL

$ 997.03532

8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

A5-8.01.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y
enboquillado de fraguado rapido

M2

1,00

70.084 .64

70.084,64

A5-8.02.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
alistado de piso 2cm

M2

1.00

28.24970

28.24870

A5-8.03.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
alistado de piso 4cm

M2

1,00

38.857 44

3885744

A5-8.04.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
alistado de piso 4cm endurecido

M2

1,00

67.836,14

67.836,14

A5-8.05.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
alistado de piso 4cm impermeabilizado

M2

1,00

52.579.64

52.579,64

A5-8.06.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
alistado de piso 8cm impermeabilizado

M2

1,00

84.055 64

84.055,64

A5-8.07.

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
piso en adogquin cuarto 26

M2

1.00

112.322,96

112.322,96
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A5-8.08.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
piso en adoquin espafol Bcm e 1,00 $ 100.595,50

100.585,50

AS5-8.09.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de M2

piso en adoquin esparol 8cm 1,00 $ 122.345.50

122.345,50

AS5-8.10.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de M2

piso en adoquin rustico corbatin 5.0 $ 83.114,50

1,00

83.114,50

A5-8.11.

Mantenimiento y reposicion e instalacicn de M2

piso en adoguin concreto 6¢cm peatonal $ 98.728,50

1.00

98.728,50

A5-8.12.

Mantenimiento y repaosicion e instalacién de M2

piso en adoquin concreto 8cm vehicular 1,00 $ 102.051,50

102.051,50

AS5-8.13.

Mantenimiento y repesicion e instalacion de M2 5

piso en alfombra argellada multinivel 650 GR 1,00 72.184.01

72.184,01

A5-8.14.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de M2

piso en alfombra argollada multinivel 980 GR $ 58.819.85

1,00

88.819,83

1

A5-8.15.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de

piso en alfombra recortada 800 GR M2

1.00 $ 135.474,90

135.474,90

A5-8.16.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
piso ceramico formato 20 x 20 ¢ similar M2 1.00 § 91.454,09

91.454,09

A5-8.17.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
pisc natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.50 Mz 100 3 §92.394 .49
equivalente /

92.394 49

A5-8.18.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de M2

piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente 1,00 $ 7138459

77.544,59

A5-8.18.

Mantenimientc y reposicion e instalacion de
piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 0 M2 100 3 77.829,15
equivalente )

77.829,15

A5-8.20.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de M2

piso imitacién madera 57.5 x 57.5 s 81.623.49

1,00

81.628 49

A5-8.21.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
piso marmolizado tipo ELDA 55.2x 55.2 0 M2
equivalente

1.00 $ 81.628,48

81.628 45

A5-8.22.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 0 M2 1.00 3 74.199,49
equivalente ;

74.188,49

A5-8.23.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de M2

piso tipo pizarra natural o equivalente 1,00 $ 70.835,59

70.833,59

A5-8.24.

Mantenimiento y reposicién & instalacién de
piso tipo terrazo Britania 42.5x 4250 M2 100 S 101.273,49
equivalente !

101.273,49

A5-8.25.

Mantenimiento y reposicion e instalacién de M2

piso ceramico trafico moderado S 90.689,11

1,00

50.689,11

A5-8.26.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de

piso en gres tabion tradicional rojo 30 x 30 M2

1.00 § 98.613,14

99.613,14

A5-8.27.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
piso en gres tipo tabldn portal rojo 30 x 150 M2 1.00 3 94,456, 14
equivalente -

94.496,14

A5-8.28.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
piso en gres tipo tableta etrusca roja  25X7 o M2 100 3 8545114
equivalente !

85.451,14

A5-8.29.

Mantenimiento y reposicién e instalacion de
piso en porcelanate tipo piedra egipcia M2 100 $ 230.212,84
sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente ]

230.212,84

A5-8.30.

Mantenimiento y reposicion e instalacion de
piso en porcelanato celor por definir en cbra M2 1,00 $ 170.730,56

170.730,56
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Mantenimiento y reposician e instalacion de |
|, A8-8.31. guarda escoba en ceramica, L. 1,00 $ 1738880 1799863
Mantenimientc y reposicién e instalacién de
r A5-8.32. guarda escoba en porcelanato ML 100 $ 30.392,76 30.392,76

Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A38.33. guarda escoba en gres 18.5x 2@ cm ML 1,00 $ e 29.098.50
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A5-8.34, guarda escoba en MDF 8cm ML 1.00 3 33.953,562 33.953,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A5-8.35. quarda escoba PVC 6.8 cm ML 1,00 S 13.148,22 13.148,22
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AS8.38, guarda esceba PVC rello 8 cm ML 1.00 S il 19:324,22
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

ABEAT. guarda escoba PVC rigido 7.5 cm hL 1,00 $ e 16:846.72
Mantenimiento y reposicién e instalacién de

A5-8.38. | ontrahuella de escalera en PVC 20 CM ML | q00| ® BB YU St 38.701,64
Mantenimiento y reposicion e instalacién de

A5-8.39. mediacafia en PVC 6 cm ML 1.00 $ 67.302,36 67.302,36
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

A5-8.40. mediacafia en PVC 9 cm ML | 1.00 $ 72.559,65 72.559,65
Mantenimiento y reposicion e instalacion de

AS-B.41. piso en baldosa de grano de marmol. M2 1,00 3 200.598,80 208,598,40
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A5-8.42. | guarda escoba en baldosa de grano de ML 5 44 665,15 44.665,15

: 1,00

marmal.
Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso

ASR43. técnico extruido monemasa b 1,00 $ 226.310,81 226.310,81
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

A5-8.44. | guarda escoba para piso técnico extruido ML 100 $ 37.280,33 37.280,33
monemasa €:0.10 m '
Mantenimiento, reposicion e instalacion de

AB5-8.45. | huellas y contrahuellas de escalera para piso ML 1.00 $ 90.412,75 90.412,75
técnico extruido monomasa :
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en

A5-8.46. | baldosa granc de marmel con 2cido oxalico y M2 100 S 37.938,24 37.939,24
cera liquida 7 x 1 } _

e R e i B L TP D SUSTOTAL 3.758.209,36
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS

Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A5-9.01. enchape marmol piedra mufieca M2 100 8 363.828,35 363.828,35
Mantenimiento y reposicion e instalacion

A5-9.02. enchape de fachada cuartern M2 1,00 8 117.397,24 117.397,24
Mantenimiento y reposicion e instalacion

A5-9.03. | enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 M2 100 $ 123.650,24 123.650,24
0 equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion

ASH O enchape pared porcelanate, coler por definir M2 1001 % 187.799.93 187.709:83
Mantenimiento y reposicion e instalacion

ABA85, enchape pared ceramico, color por definir M2 LR LS 9904522 S0G
Mantenimiento y repesicion e instalacion de

A5-9.06. division en vidrio templado 10 mm e 10013 842.357:47 BA2.357%7

AB.9,07, | Mantenimientoy repasicidn & instalacion de M2 | 100§ 67487685 674.876,85
division en aluminio y ldmina plastica
Mantenimiento y reposicién e instalacion de

A5-9.08. divisién en aluminic anodizado M2 100| 8 753.746 47 753.746 47

M NS N—
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Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A5-9.08. | division en léamina de acerc inoxidable AISI M2 100/ 8 1.155633,94 | § 1.155.633,94
SAE 304
AS5-8.10. | Suministro e instalacion Win en Aluminio ML 100 $ 2411757 | 8 24 117,57
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
: A5-9.11. PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA M2 100 § 22228442 | § 222284 42
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-8.12. | PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN M2 100 $ 188.014,84 | 3 188.014,84
MADERA
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-9.13. Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm M2 1,00 § 1.152.180,27 | § 1.152.160,27
hBoiw | erermieptey FULIDA T LACADA IS0 M2 | 100]s 80.438,67 | 80.438,67
A5-9.15. I\Pﬁfgﬁnoimiemo y PULIDA PISO GRANITO AL M2 1,00| § 9194367 | § 91.943.67
[ A5-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 118.94167 | § 118.941,67
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de
A5-9.17. GRAMA SINTETICA 500 GRS M2 1,00| § 121.07469 | § 121.074,69
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.18. GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 $ 148.37469 | § 148.374 69
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de
A5-9.19. PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente UN 100 § 456.239.13 | § 456.239,13
Mantenimiente y reposicidn e instalacién de
A5-9.20. PASAMANOS ANOLOK ML 1,00| 8 59.966,00 | $ 59.966,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.21. PASAMANOS BLANCO MATE ML 100| $ 60.662,00 | § 60.662,00
: Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-9.22, PASAMANOS ESCALERA (.15%.02) ML 100 8 247.966,07 | § 247.966,07
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
AS-9.23. | pASAMANOS ESCALERA TABLAChp.25 ML | 1008 25490607 |8 Ao
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-9.24. PERSIANA TOMA DE AIRE 40"%20" UN 100 8 870.53337 | 3 870.533,37
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-8.25. | PINTURA BITUMINOSA Al TEXSA o M2 1,00 § 6162044 | § 61.620,44
equivalente
. Mantenimiento y reposicion e instalacion de i L
A5-8.26. PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 100| § 53.96548 | $ 53.965,48
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-9.27. PRADIZACION JARDINES M2 100 § 3951811 | 8§ 39.518,11
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.28. REJILLA ANTICUCARACHA 3'x2" UN 100| 8 2359711 | § 23.597 11
Mantenimiento y reposicién e instaiacién de
A5-9.29, REJILLA ANTICUCARACHA 6'x4" Al UN 1,00 $ 4986211 | § 49.862,11
A5-9.30. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 & 3158065 | § 31.580,65
Mantenimiento y repesicion e instalacién de
A5-9.31. SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1.00| § 27873982 | § 27.873.92
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A5-9.32. SALIDA TV CN UN 100 8 14907716 | $ 149.077,16
Mantenimiento y reposicién e instaiacién de
A5-9.33. TANQUE PLASTICO 1000 LT, UN 1,00| § 113546159 | § 1.135.461,59
: Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.34. TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00 $ 1.762.461,59 | § 1.762.461,59
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.35. TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00| § 33.20044 | 3 33.200,44

——
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.36. TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1,00 § 12.45838 | § 12.458,38
Mantenimiento y reposicidn e instaiacién de
A5-9.37. VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 M2 100| $ 3.397.913.84 | § 3.397.913.84
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A5-8.38. VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 22 M2 1,00] & 3.547.67784 | § 3.547.677,84
| Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-8.389. VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 100| 8 7743118 | § 77.431,18
Mantenimiento y reposicion & instalacion de
A5-9.40. VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm M2 1,00 § 191.32933 | § 181.329.33
Mantenimiento y repasicién e instalacion de
AS5-9.41. |\ opi5 CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 100( § 357.837,52 | $ 357.837,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
I A5-9.42. VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 100 S 246.30052 | § 246.300,52
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.43. VIDRIO CRISTAL Temol. BRONC. 5mm M2 100 § 208.98152 | § 208.981,52
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.44. VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL M2 100| § 410.330,52 | § 410.330,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.45. VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 1,00 & 24552852 | § 245.528,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.46. VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO M2 1,00 8 486.995 41 3 486.995.41
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.47. VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL M2 1,00| § 122.909,52 | $ 122.908,52
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A5-9.48. VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm. M2 1,00 § 182,153,652 | § 182.153,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.48, VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 100 § 24297152 | § 242,971,582
Mantenimiento y reposicién e instaiacion de
A5-9.50. DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN 100| 8 583.13452 | § 593.134,52
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9.51. | DouiS Cuadr BURBUJA 117x117 3mm ‘ UN 1.00{ $ 60561944 | 8 605.619,44
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
AS5-9.52. DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN 1,00 § 605.61944 | 3 605.619,44
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A5-9.53. DOMO Rect DIAMANT 80x115 3mm. UN 100| $ 550.13344 | § 550.133,44
Mantenimiento y repesicion e instalacion de
A5-9.54. | DoyI0 RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)| UN | 100| $ 58013344 | S 250:193i
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-0:56, teja acrilica sobre medida color por definir Mz 100 $ 609.636.22 | § 609.636,22
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacién de granito
A5-9.56. | con cemento blanco, acabado liso con juntas M2 100| 8 193.37161 | § 193.371,61
de plastico. E= 5 mmy pasada de piedras para
el acabado final
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A5-9,57. | Pintura fosforescente luminiscente para M2 1,00| $ 76.752.25 | § 76.752,25
sefializacion nocturna y de emergencia
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A5-9.58.

Reposicion e instalacién de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccion peatonal y tiempo de atenuacién de ML 100] § 25.131,64
10 horas para sefializacion nocturna y de
emergencia

25.131,64

A5-9.59.

Reposicion e instalacion de senalizacion de
seguridad sobre placa fotoluminiscente para UN 100] § 72.605,02
sefializacién nocturna y de emergencia

72.605,02

A5-9.60.

Reposicién e instalacién de banda
antideslizante fundida en sitic de 5 cm de
ancho para trafice alto con fotoluminiscente
para sefializacién nocturna y de emergencia

ML 1,00| § 84.288,32

84.288,32

A5-9.61.

Reposicion e instalacion de sefzlizacion
interna en acrilico cristal en tamano 20 x 28 cm
y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio
y/o acero niquelado

UN 100 § 118.360,02

118.350,02

A5-9.62.

Reposicion e instaiacién de sefalizacién
interna en acrilico cristal en tamarno de 30 cm
de ancho y altura propercional con lenguaje
braille (1 a 20 caracteres), sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niguelado.

ML 100] 8 109.991,02

109.991,02

A5-9.63.

Reposicién e instalacion de senalizacion
interna en acrilico cristal en tamario de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje UN 100( 8§ 96.428,02
braille (1 a 20 caracteres), sujetado
directamente a muro.

96.428,02

A5-9.64.

Reposicion e instalacion de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamafio de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje
braille (21 a 80 caracteres), sujetado con
herrajes cilindricos de aluminio y/o acero
niquelado.

ML 100] 8 189.557,02

189.557,02

A5-9.65.

Reposicion e instalacian de sefalizacion
interna en acrilico cristal en tamano de 30 cm
de ancho y altura proporcional con lenguaje UN 100| 8 163.347,02
braille (21 a 60 caracteres), sujetado
directamente a muro.

163.347,02

A5-8.66.

Reposicién e instalacién de barra de seguridad
tipo G en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1
1/4" para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

UN 100 &

o
n
=~
[

99 87

A5-9.67.

Reposicion e instalacién de barra de seguridad
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1
1/4" para brindar apoyo a persenas con
movilidad reducida

UN 1,00 § 296.760.87

296.760,87

A5-9.68.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
plegable tipe U en tubo de acero inoxidable

SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con UN 100| 8 828.230,87
capacidad de carga 150 KG, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

828.230,87

A5-8.69.

Reposicién e instalacion de barra de seguridad
tipo H en tube de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de UN 100 $ 1.164.117,87
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

1.164 117,87

A5-9.70.

Reposicion e instalacion de barra de seguridad
tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304
satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de UN 1,00 & 626.440,87
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

626.440,87
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A5-9.71.

Reposicién e instalacion de silla de seguridad
plegable en acero inoxidable SUS 304
satinado, con capacidad de carga 300 KG y
medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN

1.00

$

1.587.399.87

1.587.399,87

A5-9.72.

Reposicién e instalacion de meson en piedra
natural con faldén 7cm. incluye estructura
portante.

ML

$

910.183,76

910.183,76

A5-8.73.

Reposicién e instalacién de meson en acero
inoxidable. incluye poceta central.

ML

$

523.690,82

523.690,82

A5-9.74.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacion de muros con humedades,
incluye aplicacién de aditives tipo sika
impermur o equivalente, sika injectocream -100
o equivalente y la reposicion del pafiete
impermeabilizade.

M2

1,00

§

302.198,30

302.198,30

A5-9.75.

Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm) compuesto
por capas de vidrio monalitico fictado y PVE.
Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacion accesarios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

]

4.481.924 84

4.481.924 84

A5-9.76.

Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto
por capas de vidrie monelitico flotade y PVB.
Incluye desmonte del vidrio existente,
instalacion accescrios y certificacion con
prueba balistica avalada por indumil.

M2

1,00

$

5416.172,84

5416.172 84

A5-8.77.

Suministro e instalacion de bisagra hidraulica
de piso para puerta de vidrio marca Speedy o
equivalente

UN

1.00

742,589,48

742,589 43

A5-9.78.

Mantenimiento Mecénico con Pulidora y
Grateado con copa de Acero entorchado para
limpieza de elementos estructurales corroidos.
Incluye todo lo necesario para su correcta
realizacion.

30.558 58

30.558,58

G
L

e R I S
P e . et | e e

__SUBTOTAL

43.296.463,86

10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

'A5-10.01.

Reposicion e instalacion de Baranda en
madera flermorado

1,00

87.131,05

87.131,05

A5-10.02.

Reposicién e instalacion de Cléset flermorado

1,00

725.379,13

725.379,13

A5-10.03.

Reposicion e instalacion de Cléset tipo
madecor o equivalente

1,00

43408513

434.08513

A5-10.04.

Reposicién e instalacion de Difusor en madera

1,00

212.365,47

212.365,47

A5-10.05,

Reposicion e instalacién de Difusores marco
para vidrio

1.00

223,333,77

“w |ea | 9 (A |

223.333.77

A5-10.06.

Reposicion e instalacién de enchapes de muros
en lamina tipo triplex o equivalente

Mz

1,00

69.725,81

69.725,81

A5-10.07.

Reposicién e instalacion de Enchapes mures
flormorado

M2

1,00

262.838,33

262.838,33

A5-10.08.

Reposicion e instalacién de hoja puerta
flormorado o equivalente

M2

1,00

256.385,41

256.385,41

A5-10.09.

Reposicién e instalacion de hoja puerta tipo
fortec o equivalente

M2

1,00

234.386.78

234.386,78

A5-10.10.

Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80
fiormorado

ML

1,00

771.988.51

771.988,51

A5-10.11.

Reposicién & instalacion de muebie bajo
0.80M-Sapan

ML

1,00

724.975,28

724.975,28
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A5-10.12. | Reposicién e instalacion de mueble tipo linos M2 1,00 § 478.63580 | § 478.635,80
Mantenimiento y reparacidn de muebles en
madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo

A0t de piezas defectuosas o en mal estado del M2 100 $ 204.598.80 | § 204.598.80
mueble existente en el mismo o mejor material
Reposicién e instalacion de pasamanos ~

A5-10.14. fotmaradis ML 1,00 % 93.756,32 | $ 93.756,32

A5-10.15. S?%o;lmon e instalacién de pirlan de madera ML 100] s 10473310 | § 104.733,10
Reposicion e instalacién de Puerta marco y |

A5-1018. | /2 flormorado o equivalente M2 | 100] % 38114185 | § 381.141,65
Reposicion e instalacion de Puerta interés

A5-10.17. social 0.51 A 0.75M UN 1,00 § 278.182,55 | § 278.182,55
Reposicion e instalacion de Puerta interés

A5-10.18. social 0.76 A 1.00M UN 1,00 $ 332.84851 | § 332.848,51
Reposicién e instalacion de Ventana en madera

A5-10.19. Riorcamen i M2 100 § 188.528,30 | § 188.528,30
Reposicién e instalacion de Ventana Tipo
Colonial en madera roble seco e inmunizado o

A5:10,20, similar con terminado en pintura color por M2 100/ 8 1.867.39944 | § 1.867.509,44
definir
Reposicidn e instalacion de Puerta Tipo
Colonial en madera teca seca e inmunizada o

ASARIT: similar con terminado en pintura color por M2 1.00] 3 1.860.246,66 | 'S 1.969.246.08
definir

e R ARG L 1s 9.901.665,80
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA

Reposicién e instalacion de cerramiento en

A5-11.01. SSila selobamans M2 100( 8 158.83249 | § 158.832,49

A5-11.02. | Reposicidn e instalacion de escalera de gato ML 100 § 71.84720 | $ 71.847,20
Reposicién e instalacién de tuberia en acero
laminado en caliente, con bajo contenido de

AR O carbono de espesor igual © superior 2.30 mm y ML 100 $ 42.78272 | $ 42.782,72
diametro 1",
Reposicion e instalacion de tuberia en acero
laminado en caliente. con bajo contenido de

AB11.04, carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y AL 100§ 59.183.72 | $ 59.493.72
diametro 2" . .
Reposicion e instalacién de marco puerta

A5-11.05. lamina 0.80M UN 100 § 186,438,111 | § 186.438,11
Reposicion e instalacion de marco puerta

A5-11.08. lamina 1.00M UN 100 & 18555872 | § 185.558,72
Reposicion e instalacién de marco tapas caja

A5-11.07. inspeccién UN 100( § 45374647 | § 453.746 47

A5-11.08. r;fr?iﬁ:mon e instalacién de marquesinas M2 100 s 228.748.68 | $ 228.748.68
Reposicién e instalacion de puerta en lamina

A5-11.09. cold rolled cal. 16 M2 100 § 280.01316 | § 280.013,16

A5-11.10. | Reposicion e instalacién de reja bancaria M2 100 § 157.54529 | § 157.5645,29

A5-11.11. | Reposicion e instalacian de rejas lamina M2 100| § 301.11932 | § 301.119,32

A5-11.12. | Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 100 § 130.93663 | & 130.836,83

_ Reposicion e instalacién de sombrerete para

ATTRAD, chimenea tipo cilindrico UN 100] § 50.631.46 | $ 50.631.46

A5-11.14. | Reposicion e instalacion de tapas shut lamina UN 100 & 162.606,67 | $ 162.606,67
Reposicién e instalacion de divisidn en lamina

A5-11.15. ot rolled cal - 16 M2 100 8 280.01318 | § 280.013,16
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‘ Reposicién e Instalacion de flanches en lamina

| galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de

| ABI138, color similar a estructura de ventaneria en ML 100 § 7036186 | & 70.961,58

| | aluminio. Incluye impermeabilizacion.

| | Suministro e instalacién de Escudo de la

| Policia Nacicnal fundide en bronce, detalles en

I ASALAT, | alto relieve pulidos y brillados a color, tamaiio Lt 99| ® SSRGS SHEAST

de 80cm de diametro
| Suministro e instalacion de Escudo de la
| AB-11.18. Policia Nacional fundide en bronce, detalles en UN 100! § 2955.61617 | § 2.955616.17

alto relieve pulides y brillades a color, tamafio

| de 60cm de didmetro

‘ Suministro e instalacion de letra fundida en
A5-11.19, | bronce de altura 20 ¢m y ancho proporcional, UN 100 § 119.596,85 | § 119.596,95

incluye anclajes

Suministro e instalacion de letra fundida en

A5-11.20. | bronce de altura 15 cm y anche proporcional, UN 100 § 111.577,95 | § 111.577,95

incluye anclajes

Suministro e instalacion de franja damero de la

A5-11.21. | Policia Nacional, en lamina de aluminio cal. 16 ML 100 & 41426208 | 3 414.262.08

de altura 24 cm, incluye anclajes

Suministro e instalacion de franja damero de la

A5-11.22. | Policia Nacicnal, en lamina de aluminic cal. 16 ML 100 § 386.303,08 | § 386.303,08

de altura 18 cm, incluye anclajes

Suministro e instalacion canal metélica de

aguas lluvias en [2amina galvanizada calibre 22.

AB:11.23. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 100 $ 220.287.50 | $ 229.287,50
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla

| A5-11.24. | diametro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 100 8 95067558 | § 90.675,58

accesorios de anclagje o fijacion
Suministro e instalacion concertina doble

A5-11.25. | diametro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 100 § 100.54758 | § 100.547,58
accesorios de anclaje o fijacion ; N

ey At e nnT A e g e i o UISUBTOTAL | $ 11.198.071,42
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y

PANETES
Reposicion e instalacidn de concreto corriente

A5-12.01. grava comin 1500 P.S.| M3 100 8 779.09040 | § 779.090,40
Reposicion e instaiacion de concreio corriente i Z

A5-12.02. grava comdn 2000 P.S.| M3 100 $ 945.82080 | & 949.820,90
Reposicion e instalacién de concreto corriente

A5-12.03. grava comdn 2500 P.S.| M3 1.00| § 981.727,99 | & 981.727.99
Reposicién e instalacién de concreto corriente

A5-12.04. grava comiin 3000 P.S.| M3 100| § 1.088.24882 | § 1.088.248,62
Reposicion e instalacion de concreto corriente

A5-12.05. grava comdin 3500 P.S.| M3 100| § 1.158.652,14 | § 1.158.652,14
Reposicién e instalacién de concreto corriente

A5-12.06. grava fina 2000 P.S.| M3 100 8 82369238 | § 823.692 38
Reposicion e instalacion de concreto corriente

A5-12.07. grava fina 3000 P.S.| M3 100 § 967.136,86 | § 967.136,86

AS5-12.08. | Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 1.00] 8 826.93000 | 3 826.930,00

A5-12.09. | Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 8 7777984 | § T77.779.84
Reposicion e instalacion de mortero 1:3

A5-12.10. impermeabilizado M3 100 § 1.080.73414 | § 1.080.734,14

A5-12.11. | Reposicidn e instalacion de mortero 1:4 M3 1,00 8 74926808 | $ 749.268,08

AB1z, | Repasicion e instalacion de mortero 14 M3 | 100|$ 102468108 | 1.024.681,08
impermeabilizado

A5-12.13. | Reposicién e instaiacion de mertero 1.5 M3 100 8§ 72617936 | § 726.179,36 |
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|
| A5-12.14. | Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 1,00| & 702.113,36 | & 702.113,36
AS5-12.15. | Reposicion e instalacion de filos y dilataciones ML 100| § 15.717.21 | § 15.717,91
Reposicion e instalacion de malla con vena
| A5-12.16. bajo entramado M2 100 $ 3083424 | 3 30.934,24
Reposicién e instalacion de esteriila de guadua
! A5-12.17. bajo entramado M2 100 8 3727437 | § 37.274,37
A5-12.18. | Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 1.00| 8 118.55365 | § 118.553.65
Reposicion e instalacién de pafiete bajo
‘ A5-12.19. esterilla de guadua 1:5 M2 100 8 7122243 | § 71.222,43
| A5-12.20. ?ipommon e instalacion de panete bajo malla M2 100] s 7113377 | 8 7113377
A5-12.21. Tlesposm:on e instalacion de pafete bajo malla M2 100! s 7122243 | 8 71.222.43
A5-12.22. 1R|%pcsmnon € instalacién de pafiete bajo malla M2 100! s 7072359 | 8 70.723 59
Reposicion e instalacion de pafiete
A5-12.23. impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 § 65.853,15 | § 65.853,15
Reposicién e instalacién de pafete
‘ A5-12.24. impermeabilizado muras 1:4 M2 100 § 63.30966 | S 63.309,66
| A5-12.25. Tgpos:mcn e instalacidn de pafiete liso muros M2 1.00] s 5406791 | $ 54.067.91
A5-12.26. ziliposrcuon e instalacion de pafiete liso muras M2 100! s 5193925 | § 51.939.25
| A5-12.27. 1R_e5p05|mon e instalacion de pafiete liso muros M2 100| 8 5202791 | § 52.027.91
A5-12.28. ?%posacmn e instalacion de pariete liso muros M2 1.00| s 5152907 | S 51.529.07
A5-12.29. E‘:’égsﬂ’” e instalacion de pafiete liso bajo M2 | 1003 71143377 | $ 71.133,77
A5-12.30. ;&;g:s;;:son e instalacion de pafete liso bajo M2 100] s 7122243 | § 7122243
A5-12.31. ;eag:s;t?écn e instalacion de parete liso bajo M2 100 s 7072359 | § 70.723.59
A5-12.32. Ewi?::i?'gn e instalacion de pariete rustico M2 100 s 71.186.68 | § 71.186.68
A5.12.33. Ezggs;c_:éon e instalacion de parfete rustico bajo M2 100| s 76.670.83 | $ 76.670,83
. Suministro, transporte e instalacién andgn
A5-12.34. | concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: M2 1001 8 104.51361 | & 104.513,61
escobiado
’ Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de
AB-12.35. sardinel concreto prefabricado H=45CM ML 1ool® 90.246,92 | % RA.24m:92
| Surmini ; = . >
o uministro e instalacién de anclaje epoxico
A5-12.36. hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior UN 100 § 1984699 | § 19.846,99
e s N E T S $ 14.045.109,31
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposicion e instalacion de ventana corrediza
A5-13.01. en aluminio incluye vidrio M2 100 % 61527711 | § 615.277,11
Reposicion e instalacion de ventana aluminio
A5-13.02. fijas incluye vidrio M2 1.00( 8§ 268.10534 | § 268.105,34
A5-13.03. ;{:fﬁgz::;gn e instalacion de ventana aluminio M2 100! s 701.47934 | $ 701.479.34
A5-13.04. \F};gﬁzsmmn e instalacién de ventana andina M2 1.00| s 25856834 | § 258.568,34
Reposicién e instalacion de ventana en cedro
‘ A5-13.05. caquetaTab/by M2 100| 8 41776534 | § 417.765,34
Reposicion e instalacién de ventana en cedro
. A5-13.06. caquetaTablch M2 100 8 388.34634 | § 388.346,34
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A5-13.07.

Reposicién e instaiacion de ventana europa M2 100| 8 449.982,34

449 982 34

A5-13.08.

Reposicién e instalacion de ventana lamina M2 1,00 § 288.582,34

288.582,34

A5-13.09.

Reposicién e instalacion de ventana
proyectante en aluminic incluye vidrio M2 1.00| 3 609.172.87

609.172,67

A5-13.10.

Reposicion e instalacién de sistema de
bisagras de friccién estilo universal para una UN | 1008 138.73¢,44
ventana abatible

138.739,44

A5-13.11.

Reposicion e instalacion de cierre con recibidor

para una ventana abatible UN 1001 $ 37.716,80

37.716.,60

A5-13.12.

Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion,
lavado, Sellamiento & impermeabilizacién para M2 100| § 44 37560
su Normal Funcionamiento.

44.375.60

=

painiin Lo

S = o Ben 3 s X 5 i
b R LR A = o ~ SUBTOTAL

4.218.110,80

14 | MANTENI

MIENTO DE CERRADURAS

A5-14.01.

| Suministro, cambic e instalacién Cerraduras
Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en
aluminio anodinado y lacado tipo Schiage Bell
| Wood o equivalente

UN 1.00 s 146.306,37

146.306.37

A5-14.02.

Suministro, cambic e instalacién Cerraduras
Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo UN
Schlage Ball o equivalente

1.00 ] 121.308,37

121.306,37

A5-14.03.

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de
Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schiage | UN 100 s 121.306,37
b360 o equivalente '

121.306,37

AS5-14.04,

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de
Seguridad dotle cilindro tipo Schlage b362 o UN 5 126.308,37
equivalente :

126.306,37

A5-14.05.

Suministro, cambio & instalacion Cerraduras
Cilindricas de manija en zamac latonado ¢

anticado y roseta en bronce tipo Schiage Flairo | YN | 1.00| S 67.306,37
equivalente

67.306,37

A5-14.06.

Suministre, cambio e instalacién Cerraduras
Cilindricas reversible de manija metalica tipo UN $ 241,308,37
Yale o equivalente

241.308,37

A5-14.07.

Suministro, cambic e instalacién Cerradura

para muebles tipo Yale o equivalente uN

5 75.306,37

75.306,37

A5-14.08.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo UN
Yale sobreponer ¥ o'equivaiente E 1,00

“

204 306,37

204306 37

A5-14.08.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de

sobreponer tipo Inafer ¢-1000 o equivalente UN

$ 117.306,37

117.306,37

A5-14.10.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
sobreponer tipo Inafer c-899 o equivalente UN 1,00 $ H7.308.37

117.306,37

A5-14.11.

Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
sobrepener de tres pasadores cilindricos en UN
acero tipo Inafer Mega o equivalente

$ 65.306,37

65.306,37

A5-14.12.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo

para entrada principal o interiores tipo Schlage UN 1,60 $ 2372711
H Orbit o equivalente

231.727. 11

A5-14.13.

Suministro, cambio e instalacion Cenjunto
Cerradura Entrada tipo Schlage Antiqgue UN 100 3 385.370,48
Elegance para entrada principal '

385.370,48

A5-14.14.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
embutir Yale serie L370 para entrada principal UN 1.00 $ 268.727,11
o interiores o equivalente !

268.727,11

AS5-14.15.

Suministro, cambio e instalacién cierra puertas UN s

hidraulice para entrada principal o interiores 1,00 274.048%

274.048 44
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Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
A5-14.16. | embutir Yale pico de loro serie 854 para UN 100 $ 13872711 | & 138.727,11
| entrada principal o interiores o equivalente ) I . ]
g B L 2 i - .f&_l_.. i SUBTG}_;AL s 2-?11’97‘,'32 .
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS '
Suministro, Instalacion y/o Reposicion de
A5-15.01. i Espejo incoloro 3mm M2 1.00 3 113.928.37 _5 113.828,37 !
Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo
A5-15.02. Sernlbie A M2 1.00 5 157.331.37 | § 157.331,37 i
Suministro, Instalacion y/o Repesicion Espejo
A5-15.03. Brsnce 4 M M2 1.00 3 8713437 | § 87.134,37
Suministro, Instalacion y/o Reposiciéon Espejo
A5-15.04. Saa St M2 1.00 3 76.821,37 | § 76.821,37
Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo
{\5-1.5.05. claro 4 mm . M2 | 1.00 5 8713437 | § 87.134,37
et i ; . 2 T - SUBTOTAL $ 522.349,85
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS,
SENALIZACION
A5-16.01. | Linea de demarcacion con pintura en frio ML 100 $ 437748 | § 437748
A5-16.02. | Linea de demarcacion con resina termoplastica | ML 100 $ 3.188,04 | $ 3.188,04
A5-16.03. | Marca vial cen pintura en frio M2 100 S 63.675.38 | § 63.675,38 l
A5-18.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 100 3 86.403,29 | § 86.403,29
Senal vertical de transito tipo 1 con lamina
AR89 retrorreflectiva tipo 11 (75 x 75 ) cm U 1,00 $ G34B118. | 981,10 [
A5-16.06. | Suministro cambic e instalacion de topellantas UN 100 3 86.45747 | § 86.457.47 ]
|
A5-16.07. . Corte mecanizado de pavimento ML 100 $ 16.24821 | § 16.248 21 |
: Localizacién y replantec de vias (incluye eje de
Abr16-08. via y laterales con andenes) L 1,00 S 7.62082 | § 120,82
A5-16.09. | Demolicidn de pavimento concreto asfaltico M3 100 3 185.316,93 | § 185.316,93
« Demolicién de concreto hidraulico con equipo o 109559 85 | © £53 85
A5-16.10. mecinics M3 100! % 198.558.85 | § 198.552,85
A5-16.11. | Conformacion de taludes cen equipo mecanico | M3 100 $ 17.556,33 | § 17.556,33
A5-16.12. | Conformacién taiudes en tierra M3 1.00 $ 77.8585% | § 77.858,59
A5-16.13. | Conformacién taludes en conglomerado M3 100 3 172.95168 | $ 172.951,68
A5-16.14. E)E}c;vacién en zanja - material comin - 0.0 a M3 . $ 5457345 | $ 54 573 45
Excavacién en zanja - material comun - 2.01 a
A5-16.15. 400m M3 1.00 5 7577406 | $ 75,774,086
A5-16.16. E_!xcavauon en zanja - conglomerado - 0.0a22.0 M3 i s 7579644 | § 75.796.44
Excavacion en zanja - conglomerado - 2.01 a
A5-16.17. 400m M3 1.00 $ 99.174,86 | § 89.174,86
A5-16.18. | Excavacion para pilotes d=<35cmde0aém M3 100 $ 31346608 | § 313.466,08
Suministro, transporte e instalacién entibado
A5-16.19. breiflapntil o mitiad M2 1.00 $ 80.24185 | 8 80.24185
A5-16.20. | Filtro en arena M3 100 $ 288.103,38 | 8§ 288.103,38




Pagina 130 de 209 PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CODIGO: 2BS-FR-0004 CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022 ,
| ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

| VERSION: 9
‘ A5-16.21. | Filtro en piedra M3 100 3 167.270.44 167.270,44
! A5-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo M3 100 3 122.476,98 122.476,98
[_ A5-16.23. | Repaleo mecanico M3 1.00 3 G948 58 9.948 58
l A5-16.24. | Repaleo manual M3 100 $ 13.956,64 13.956,64
Relleno en material seleccionade proveniente
g de la excavacion (Apisonado) M3 1.00 $ 3205113 L9
Relleno en material seleccionado proveniente
A5-16.26. de la excavacién (Canguro) M3 100 3 45003 44 45.003,44
Suministro, transporte e instalacion geotextil no |
A5-16.27. tejido 1600 M2 1.00 $ 8.81513 8.81513
Suministro, transporte & instalacion geotextil no
A5-16.28. tejido 3000 M2 1.00 3 12.215,03 12.215,03
Suministro, transporte e instalacion tratamiento
A5-16.29. | 4c suelo, cal hidratada E=0.02 Mits. M2 1 00| ® hRBReT 4029342
Suministro, transporte e instalacion
A5-16.30. | imprimacién con emulsién asfaltica segun M2 3 597541 5.975,41
1,00
norma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacién mezcla
A5-16.31. | asfaltica tipo mdc-25 segun norma INVIAS. M3 3 837.779,12 837.779,12
; 1,00
Extendido y compactado
| Suministro, transporte e instalacién afirmado
A5-16.32. para estructuras M3 1.00 $ 183.110,71 183.110,71
Suministro, transporte e instalacién base
AS-16.33. compactada con cilindro area >600 m2 M3 1,00 $ 282.744,64 ab2.744.04
Suministro, transporte e instalacién base
A5-16.34. compactada con rana (parcheo) M3 1,00 $ 257.554 84 257.554,84
Suministro, transporte e instalacion sub base
A5-16.365. compactada con cilindro area > 100 m2 M3 1,00 $ 2H0.966,02 <80.900,02
Suministro, transporte e instalacion sub base
A5-16.386. compactada con rana M3 1.00 $ 282.009,11 282.008,11
Suministro, transporte e instalacion tachas
A5-16.37. refleciivas UN 1.00 3 16.362,32 16.362,32
Suministre, transporte e instalacion en concrete [
5-18.3 % : s 270.678 5 78
A5-18.33, MR 45 hecho:sn 6bra M3 100 ° 1,270,678 50 1.270.678,50
Suministro, transporte e instalacion de dovelas
AS5-18.39. | 4o acero liso 60.000 psi para pavimentos KG | 400|% 9. 98108 89:521.08
Suministro, transporte e instalacion tuberia
A5-16.40. | PVC corrugada de 315mm (12") para ML 100 3 168.783,56 168.783,56
J aicantarillado '
Suministro, transporte e instalacién tuberia
AS5-16.41. | PVC corrugada de 400mm (16") para ML 100 3 333.476,57 333.476,57
alcantarillado :
Suministro, transporte e instalacién tuberia
A5-16.42. | PVC corrugada de 500mm (20") para ML 1.00 $ 522.364 97 522.364,97
I i alcantarillado _____ . =—— : =
e S e L S R e S SUBTOTAL 7.498.057,05
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Aseo general permanente en las obras de
A5-17.01. rntenimiGnts M2 1.00 5 7.333,19 7.333,19
Retiro de escombros a lugar autorizado por
Aae1T0% autoridades ambientales _ | 100 $ 11459475 114.594.75
2 eer ISR Lo ERTRIE LN e T SUBTOTAL $  121.927,94
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J ) U DIR L) Y 5
ADMINISTRACION 3 34.166.959,83
| IMPREVISTOS [ 1% $ 1.485.519,99
UTILIDAD | 5% $ ) 7.427.599,96
VA SOBRE LA UTILIDAD | 19% 5 1.411.243,99
TOTAL, COSTO INDIRECTO $ 44.491.323,78
COSTO TOTAL ; 93.04 0
B 5 CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES, CUARENTA Y TRES
COSTO EN LETRAS MIL, TRECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCO
CENTAVOS.
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2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

PARA EL ITEM 1:

ANEXO No 12
ESTRUCTURA DE COSTOS INDIREGTOS (A)

Pagina de
Codige: 285-FR-0057

facha, 21-11-2018 . _ N b
PRESUPLESTO MANTENMIENTO INSTALACIKONES ot d
Version: 0 POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTEMMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

¥ OVIVIENDA
M ERECUCION [DE TRACTO SU

L ADSCRITAS
BV A

S LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES [
(3% LN TARIOS Ficrs SIN FORMULA DE REAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVG Y (
ADMINISTRATIVAMENTE A LA METR

RECTIVD ¥/O MEL
ANA DE POPAYAN, A

frem L
SAET

PMANTENIMIENTO PREVENTIVD) ¥ CORRAE
HATANA DE POPAYAN, ASI: 1. |
ALNTE A LA POLICIA

ASIGNATION BASICA

ACTUALIZADA FACTOR PRESTACIONAL

DESCRIPCION

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICD ADMNISTRATIVO
RESIDENTE DE OBRA = e T 2 [ D0 ’ [ 4 & G50 50 0% 3. 4070000
E_ an Cf\ﬂL O ARGUITECTO PRCFESICHNAL | g ."J I- 100% 3.00 5 & 550.000,00 :}E.t.l]" 1 s 4340700000
FROFESICNAL HEED PROFESICNAL | 2 0 100% 3o s 4 55000000 58.0% 5 43,407 000,00
| TECNOLOGO ECNCLOGD ] g 100% 3,00 3 3.250.000.00 56.0% H] 15.502.500,00
: . SUBTOTAL § 102.316.500.00
: 1 o 100% 200 - 1.495,000,00 l’ : 2.800.000,00
SUBTOTAL 3 2.990.000,00
3 |GASTOS LEGALES OBRA
POLIZA OBRA | | i | s 10.870.547 51
i : ! SUBTOTAL 10.878.547.51
4 [IMPUESTOS
FRETEMCICN EN LA FUENTE (2%
[SCBRE £ VALOR GRAVABLE DEL Uk % s 2381881558
. ICONTR
|CoN N ESPECIAL PRRA
gc'?u*".:. _Es b CEPAJ_ PUBLICA UN VALOR GRAVABLE o, H 5554153895
IS SCURE £ VALOTE BraiBaLE) (VALOR TOTAL DEL CONTRATO-VASCERE | $1.180.830.778.97
{DEL CONTRATO) | UTIL AR
- UTILDAD)
INDUSTRIA Y COMERCIO (5,51000] |
SCERE EL VALOR GRAVAELE DEL| uN | 55 | 6:549.555.28
CONTRATOL
=1} T a1 w
CONTRIEDCICN PROUNAL | N 0% s T
{Estampilla) |
s SUBTOTAL § §5.861.877.70
SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINIS TRACION s 212.006.925.21

| |
| PORCENTAJE ADMINIS TRACION 23.00%)

Nombre yFrma Funcionario que slabord la Administracién: Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDC JOAGQU!
{Profesian: Arguitecto

Cargo: Analista de Mantersmiento DECAU

| Tarjeta yio Matricula profesional:

B
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PARA EL ITEM 2:

ANEXO No 1.2
ESTRUCTURADE COSTOS INDIRECTOS (A)

Pagina de
Cadige: 2BS-FR-0057
ha: 21-11-2015
Versién: 0 |

PROCEDIMIENTD: REALIZAR MANTENIMENTO A INSTALACIONES POLICIALES

fec

UPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES

MEIORAS LDCATIVAS DF
A PREDIDS UNITARIOS FIN

WO YD MENTRAS LOCATIVA!

EL05 DISTRITO!

INSTALACIONES

1
) . TEMPO . ASIGNACION BASICA ,
& DESCRIPCION %DEDICACION ' ey o FACTOR PRESTACIONAL VALOR
"M
1 |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO
REDIBENIE B R 500 |$ 5200,000,00 55.0% I's 124 620900,00
) ARQUITECTO dh -
AL HSEQ 500 s 5200.000.00 59.0% H 82 .530,300,00
L — ] - T
100% 500 ] 59.0% H 5167500000
5 : = B SUBTOTAL § 25837500000
2 |OTROE GASTOS
B TN, CAMILLA RIGIDA |
[ TRES SENALIZACION DE | uN 2 ] 100% 3.00 ] 149500000 | 5 8.470.000,00
-~ CERA) - - ] —— - - —_— - 1 - S e —s— e ——
SUBTOTAL § 8.970.000,00
3 |GASTOS LEGALES OBRA
lPoLt l [ ] 5 27.104.352.00
SUBTOTAL 3 27.104.352.00
4 |IMPUESTDS
CICN EN LA FUENTE 2% T
L VALOR GRAVABLE DEL| un | | 2% 5 58.767.218.18
uN E | 5% 3 146.918.045.40
O - VA SCERE $2.938.360.905,04
UN 55 3 18,180.584,38
UN 0.5% 3 1488180454
= SUBTOTAL 5 236.538.053,09
SUBTOTAL VALOR DE LA ADMIMIS TRACION s 530,887.405.09

FORCENTAJE ADMINISTRACION 23,00%

Nombre v Firma Funcionano que siabord la Administracion: Pasrullero DIDIER YAMITH CAICEDD JOAGQUI
Profesion: Arquitecto

|Carge: Analista de Mantenim lento DECAU

"I'alg[:‘,u'u Matricula profesional;
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ADMINISTRACION (A): la estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto de obra, fue
estimada por el estructurador técniico adscrito a la POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN para el
presente afio, teniendo en cuenta las obras contempladas en este proceso, plazo de ejecucion, perfiles de los
profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas, asi como la estimacion del valor de la
péliza de acuerdo al plazo de ejecucién y segun lo establecido en el anexo “ESTIMACION, TIPIFICACION,
ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS" establecidas en el estudio previo del
cual este apéndice hace parte.

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el No. 001 DIPON DIFRA - 14.7 del 02/02/2024 "Parametros
institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional”, y considerando que este
proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado de CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTAY TRES
PESOS ($4.159.600.463,00). MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, equivalente a 3.199.69
SMMLV, se establece que es de media complejidad para el ITEM 1y de alta complejidad para el ITEM 2, por
tal motivo, para el analisis de la administracion se tuvo en cuenta los perfiles de profesionales y los requisitos
minimos requeridos, para conformar el grupo minimo de trabajo.

Por otro lado, se establece la linea de ejecucion del contrato, la cual, es el resultado de un analisis técnico
por parte del estructurador técnico, sobre las variables presupuesto total asignado, analisis de la
administracion, contexto geografico, anualidad, entre otras, para determinar con ello, el plazo de ejecucion
del contrato, el cual tiene incidencia directa sobre la ADMINISTRACION (A).

Los siguientes valores corresponden a la meta minima de ejecucion acumulada presupuestal para cada
periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecucién para el ITEM 1: CIENTO
VEINTE (120) dias y para el ITEM 2: CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, segun lo consignado en el
paquete técnico del proceso:

PARA EL ITEM 1:

DIAGNOSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | TOTAL
% MIN EJECUCION 0.0% 25,00% | 40,00% 80,00% | 100,00% 100,0%
| DIAS 20 30 30 30 10 | 120

PARA EL ITEM 2:

| | ]
DIAGNOSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | PERIODO § | TOTAL

% MIN EJECUCION 0,0% 15,00% 20,00% 35,00% 70,00% 100,00% | 100,0%
DIAS 20 30 a0 30 30 10 | 150

El plazo de ejecucién resultante es para el ITEM 1: CIENTO VEINTE (120) dias y para el ITEM 2: CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario, donde cada periodo correspende a un lapso de tiempo planeado de 30
dias, a excepcién del periodo de diagnéstico, el cual, esta establecido en veinte (20) dias calendario y se
utilizara para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento a
las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir € informar
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oportunamente al ordenador del gasto, para los tramites administrativos y/o juridicos que corresponda por la
mora o incumplimiento.

En consecuencia, la administracion estimada para el presente estudio corresponde para el ITEM 1 (23%) y
para el ITEM 2 (23%):

IMPREVISTO (1): el porcentaje de imprevistos significa la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se
producen en los contratos de obra cubriendo los riesgos propios de cada obra, incluidos los casos fortuitos
que podriamos llamar ordinarios. Por tanto, este es una cantidad estimativa, con la que se trata de pailar el
riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrira mas y otras menos de los riesgos reales.
Como imprevistos no se pueden considerar los actos de naturaleza invencibles como los de fuerza mayor o
caso fortuito: un terremoto, una asonada, una huelga no pueden ser considerados al plantear un presupuesto
de construccion, ni mucho menos se les puede asignar un valor pero pueden presentarse también situaciones
anormales-dificultades con el personal o los equipos, condiciones climaticas inesperadas, alteraciones de
orden publico, deficiencias en el suministro de servicios publicos, que no pueden clasificarse como problemas
de fuerza mayor, pero ocasionan extra costos imposibles de prever, estos son eventos inciertos pero
altamente probables que si se pueden valorar ante la certeza de que en caso de ocurrir realmente en el futuro,
ocasionaran sobrecostos.

En concordancia con los parametros establecidos en instructivo No. 001 DIPON DIFRA — 14.7 del 02/02/2024
se estima para el presente estudio el 1% de imprevistos, considerando que se tiene informacién real de los
inmuebles tales como planos récord, asi como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes
de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que permite reducir al
maximo los potenciales imprevistos. Este valor se aclara que es “potestativo” y hace parte de la propuesta
econdmica del oferente de acuerdo al riesgo asumido.

UTILIDAD (U): en Colombia la utilidad normal establecida por las entidades contratantes estatales y acogida
por los contratistas de obra es de maximo el 5% del valor directo del contrato, de igual manera la Policia
Nacional ha retomado este valor en los procesos de construccion en los cuales debe estructurar los paguetes
tecnicos bajo la figura de precios unitarios. Para el presente estudio se ha considerado el referente histérico
de procesos de contratacion celebrados anteriormente y se ha estimado en un 5% para el presente estudio
previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta econémica del oferente.

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccion del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de
obra publica.
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2.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Las marcas y referencias que se indican en el presente estudio son una guia para la elaboracion del analisis
de precios unitarios, se toman como referencia tipo y en ningun caso se establece esto como una causal de
exclusion o una afectacion al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente proceso, el
oferente podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones
técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio sera revisado y aprobado por €l supervisor.

Es de anotar que los analisis de precios unitarios fueron elaborados y presentados por el estructurador técnico
de este proceso, los cuales se encuentran entregados mediante comunicacion oficial GS-2024-030798-
DECAU de fecha 23/03/2024 dirigido al ordenador del gasto y anexos en formato PDF.

Los analisis de precios unitarios deberan ser cargados en la plataforma transaccional SECOP || dentro del
presente proceso contractual, para revision y consulta pablica.

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS PARA EL “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA
FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO; ASI; ITEM 1: MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASi: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL
COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS OPERATIVAMENTE A LA
POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA
GUERRERO NAVIA - MEPQY, 4. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO
Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE CARABINEROS MEPOQY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA
POLICIA NUESTRA SENORA DE FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES
DEPENDIENTES DE LA UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION
DE TRACTO SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DE POLICIA 1J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN
OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.
3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN
OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FQRMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION

DE TRACTO SUCESIVO.”

Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, el Contratista debera cumplir con lo establecido en las normas,
codigos y/o reglamentos de disefio y construccion local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada
uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento
bienes inmuebles.

A continuacion, se relacionan algunos de los reglamentos y normas técnicas que debe cumplir el Contratista
en desarrollo de este contrato:

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS
« Reglamento de instalaciones eléctricas “RETIE
e Codigo de soldadura para estructuras metalicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS
D.1.1.
American Standards For Testing And Materials — ASTM.
e American Concrete Institute — ACI.
Norma NTC2050 Cadigo Eléctrico Colombiano CEC




Pagina 137 de 209

CcODIGO: 2BS-FR-0004

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CONTRATOS

FECHA: 01/03/2022

VERSION: 9

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

e NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

NTC 1748 Tubos de PVC para alcantarillado

NTC 2697 Accesorios de PVC para Alcantarillado

NTC 382 Tubos de PVC

NTC 1087 Tubos de PVC para uso sanitario

NTC 1339 Accesorios PVC para tuberia a presion

* NTC 2505 — Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y
comerciales, en los casos que sean pertinentes.

e Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios Publicos locales.

MATERIALES

Especificaciones de materiales: todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso,
de primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. La supervisién puede
rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y
especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo
adicional para la Policia Nacional, ni afectacion de los plazos de ejecucién fijados en el contrato.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en
las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del contratista. Si fuere preciso,
a juicio de la Interventoria y/o supervision, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.
Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas
0 ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la Interventoria tenia razén
en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumira
la Interventoria. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoria.

Cambio de especificaciones: las marcas y referencias que se indican en el presente proceso contractual
son una guia para la elaboracién de la oferta econdmica, se toman como referencia tipo y en ningun caso se
establece esto como una causal de exclusion o una afectacion al principio de la libre concurrencia. Por esto,
durante el desarrollo de la obra, el contratista podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias
equivalentes en precio y especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio en las
especificaciones debera ser aprobado en forma escrita por la Policia Nacional, previo concepto del supervisor.
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista ylo
subcontratista. Cualquier omision en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al
Contratista, ni podra tomarse como base para futuras reclamaciones.

Medidas: |a forma de pago sera de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totaimente y recibidas a
satisfaccion por el supervisor; su medicion sera de acuerdo a las Unidades especificadas para cada item en
el presupuesto de Obra.

Fuentes de materiales de construccion: con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra (si
es solicitada en la etapa precontractual), el contratista debera realizar la inspeccion de la zona, con el fin de
verificar la consecucién y/o explotacion de los materiales, asi como la forma como se solucionara el transporte
y demas condiciones que se consideren de importancia para ejecutar las obras del presente proceso de
seleccion.

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio
de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del
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contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la
fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y Optima ejecucion de las obras
deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparacién y mantenimiento de las
maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles,
lubricantes y demas elementos que se requieran. De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el
contratista debera repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y
vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien debera asumir todos
los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto
cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

TRANSPORTE

Durante el acarreo de los materiales de construccion o generados durante el proceso constructivo, éstos
deberan ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carroceria del vehiculo, de manera
de impedir su caida sobre las vias por donde se transportan, asi como en las zonas aledafas a las obras.
Antes de abordar cualquier via pavimentada, se deberan limpiar las llantas de todos los vehiculos empleados
en el transporte de materiales. Todo dafio producido por los vehiculos de la obra en las vias por donde
transiten, debera ser corregidos por el Contratista, a su costa.

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer
la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o
supervision. El personal requerido en actividades contempladas con personal técnico debera ser certificado.
El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas
de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que ias demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras
mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacién del contratista suministrar de manera oportuna, y mantener durante la ejecucion de las
actividades contempladas en este proceso contractual, todo el personal directivo, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas personal calificado requerido para el desarrollo de las mismas.

Cuando a juicio de la Interventoria y/o supervision, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se reguiera o cambiarlo.

El contratista debera mantener en los sitios de las obras el personal en el porcentaje de dedicacion establecido
el personal profesional ofrecido para el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta
profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventuaimente se
presenten en relacién con el contrato.

La designacion del profesional que represente al contratista, deberd constar por escrito con las firmas
correspondientes.
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Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisién y/o interventoria le imparta al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales designados por el contratista, tendran la misma validez como si hubieran sido emitidos por el
propio contratista.

El perscnal que emplee el contratista sera de su libre eleccidon y remocion, pero siempre con el debido
cumplimiento del perfil y experiencia para el cargo en los términos exigidos para este contrato. No obstante,
lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo, si la interventoria y/o supervision considera que hay motivacion para ello.

Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria y/o supervisién, debera ser
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese
sentido. Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacién de las respectivas cedulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse las
obras y en la medida que se vaya incorporande personal, el contratista debera presentar relaciones del mismo
con los siguientes datos: > Nombre > Documento de identificacion > Certificado de servicios con el
CONTRATISTA u otro patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo que desempefia. > Salarios
> Personas a cargo > Otros que requiera la interventoria y/o supervision para poder hacer las respectivas
revisiones. Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras. El contratista debera conciliar, ante la respectiva
oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El contratista debera responder
oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el
de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendra en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo
Sustantivo del Trabzjo y demés normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el
contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion laboral con El Contratante y que toda
la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista,

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucién de los diferentes trabajos deben ser responsables,
idéneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la
supervision técnica, sin embargo, este proceso de tercerizacion debera estar revisado y avalado por la
supervision juridica. El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista
0 que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones
generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberan quedar estipuladas en las
clausulas de los subcontratos.

CANTIDADES DE OBRA

E! contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluacion
de la oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos. Al sefialar los precios en dichos
formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus
procedimientos de construccion y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
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Se refiere a la unidad de medida que se utilizara para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo a
los items del listado de cantidades de obra y presupuesto asi:

Global GLB

Unidad UN

Metro lineal ML
Metro cuadrado M2
Metro cubico M3
Juego JGO

Toda forma y medida de pago en cada item incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios,
transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una adecuada ejecucion, instalacion,
acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el item, segun estandares técnicos.

No se efectuara pago parcial o fraccionado de la unidad de medida en cada item. El valor o costo directo de
cada item del listado de cantidades de obra debe soportarse mediante el Analisis detallado de precios
Unitarios (A.P.U.) respectivo. Con respecto a la mano de obra el proponente debera anexar la tabla de
rendimientos utilizada y describir la compaosicién de las cuadrillas y el analisis de costos de las mismas.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la
Interventoria y/o supervision, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las
sefialadas en este pliego de condiciones. El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del
término que la Interventoria y/o supervision le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas
dentro del término sefialado, se podra proceder a imponer las sanciones a gue haya lugar. Lo anterior no
implica que se releve al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectdnicos, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc. con
las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a Ia
Policia Nacional los planos récord, manuales y la bitacora de obra, de las labores realmente ejecutadas,
indicando los cambios sobre el disefio inicial 0 anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor.
Estos documentos se entregaran en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.
Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.

El valor de esta actividad serd asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Constructor debera incluir dentro de su organizacién administrativa el disefio e implantacion de un modelo
de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este requisito, se utilizara la norma NTC-1ISO9002 vigente
o aquella que la reemplace o complete y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. La
responsabilidad por la calidad de la obra es tnica y exclusivamente del Contratista y cualquier supervision,
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revisién, comprobacion o inspeccion que realice la Policia Nacional o sus representantes se hara para verificar
su cumplimiento, y no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad de las obras objeto del contrato.

Asi mismo, el Contratista debera contar en caso de requerirse con un laboratorio de campo, controlado por
personal calificado e idoneo para tal labor, previamente aprobado por la interventoria y/o supervision, que le
permita realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. Cuando la
Policia Nacional o sus representantes ordenen al Contratista realizar algunas pruebas que no estuvieren
contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algin trabajo tiene defectos, y la prueba
revelare que los tiene, el costo de éstas sera a cargo del Contratista.

Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se realizara el comité de obra con participacion de los
funcionarios y/o profesionales de la firma contratista relacionados para este proceso contractual, con el fin de
analizar en conjunto con la entidad contratante los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto.

El Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la
interventoria y/o supervision. Este, a su vez, efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin
perjuicio del avance de los trabajos. Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no
esta de acuerdo con lo especificado o si, a juicio de la interventoria y/o supervision puede poner en peligro
seres vivos o propiedades, éste ordenard la modificacion de las operaciones correspondientes o su
interrupcion, hasta que el Contratista adopte las medidas correctivas necesarias.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras de mantenimiento al Contratista y hasta la |
entrega definitiva de las obras a la Policia Nacional, el Contratista esta en la obligacién de sefalizar y

mantener el transito en el sector contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabaja ' ‘
n la instalacion policial, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde

tal momento, el Contratista es el Unico responsable de la sefializacion y el mantenimiento del transito en el

sector objeto del contrato. El Contratista debera, asi mismo, sefalizar adecuadamente los sitios de
almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. | ‘

En la planificacion de los trabajos se deberan considerar las recomendaciones establecidas en los estudios
tecnicos del proyecto. El Contratista organizara los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas
en la politica ambiental de la Policia Nacional, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental y los
permisos, autorizaciones y concesiones de caracter ambiental y administrativo y demas normas nacionales %
regionales aplicables al desarrollo del proyecto. Los trabajos se deberan ejecutar de manera que no causen
molestias a personas, ni dafios a estructuras, servicios publicos, cultivos y otras propiedades cuya destruccion
0 menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construccion de las obras.
Igualmente, se minimizara, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos
establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre recursos naturales y la calidad ambiental
del area de influencia de los trabajos. El avance fisico de las obras en el tiempo debera ajustarse al programa
de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo arménico de las etapas constructivas siguientes
a la que se esté ejecutando. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera responsabilidad del |
Contratista. Por esta causa, la interventoria y/o supervision podra ordenar la modificacién de procedimientos
0 la suspension de los trabajos. ‘
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Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el ordenador del gasto previo concepto de
la interventoria y/o supervision y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista
debera instalar equipos de iluminacion de tipo e intensidad satisfactoria, y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente
tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la instalacion policial.

A la terminaciéon de cada obra, el Contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccién, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la interventoria y/o supervision.

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por la Policia Nacional.

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

A la terminacion de cada obra, el Contratista debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando |a totalidad de
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la supervision. No habra pago
separado por concepto de dichas actividades.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES

El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad ambiental del Municipio en
particular para la disposicion final de residuos. El contratista debera presentar a la supervision juridica los
soportes de la disposicion final de los escombros de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

FORMA DE EJECUCION
Segun lo estipulado en el estudio previo del proceso.
OTROS

La omision en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte del
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de este contrato, no exime al contratista
de la responsabilidad y obligacién de ejecutarlos. Por consiguiente, no podra tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la Interventoria
y/o supervision, mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacion. La Interventoria y/o
supervision se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones. El contratista sera responsable de la proteccion y conservacion de
la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoria.
La reparacion de dafios, si los hubiere, correran por cuenta del contratista y se haran a satisfaccion de la
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supervisién. Tan pronto se terminen los trabajos de queé trata en estas especificaciones y antes de que se
efectie la liquidacion final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las
Construcciones provisionales, por €l ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios. El personal que
se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idoneo y poseer la suficiente
practica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria y/o supervision. El
contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especificaciones.

ACTIVIDADES GENERALES
A.RETIRO Y DESMONTES

Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y sefialar las areas y los elementos a
desmontar o retirar, los cuales se efectuara previo visto bueno de la interventoria y/o supervision. Se
recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada,
con el fin de causar el minimo impacto en la edificacion. Ilgualmente, todos los retiros de los escombros y los
elementos desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junto con la
interventoria y/o supervision y si es el caso con el comandante de la Unidad particular de conformidad con los
horarios establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicen en la unidad policial. Estos
elementos seran llevados, o almacenados en lugar que indique la interventaria y/o supervision. En el caso de
los desechos, escombros, sobrantes y deméas residuos que no requieran ser almacenados o llevados, se
deben disponer en los sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad
ambiental del Municipio en particular para la disposicion final de residuos.

B. CONCRETO

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos
en algunos casos; los materiales cumpliran las especificaciones que se detallan mas adelante. El disefio de
las mezclas de concreto se basara en la relacion agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica
y manejable segun las condiciones especificas de colocacion, de tal manera que se logre un concreto de
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las
diversas actividades, segun los planos y especificaciones.

La relacion agua-cemento se debe indicar al supervisor en el disefio de la mezcla previo a su realizacién.

El concreto podra ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado en obra; en ambos
casos, el concreto debera cumplir con todos los aspectos indicados en esta especificacion.

MATERIALES

No se permitira la ejecucion de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales
suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al normal
desarrollo del plan general.

Cemento portland. Se utilizara cemento Portland gue se ajuste a la especificacion ASTM C-150 tipo 1y a las
normas NTC 30, 31, 33, 107, 108, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514, Sise
va utilizar otro tipo de cemento sera necesario efectuar los cambios correspondientes en el disefio de la
mezcla, con la autorizacion escrita de la supervision. Sélo se aceptara cemento de calidad y caracteristicas
uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, estos seran lo suficientemente herméticos y resistentes
para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento
utilizado en la obra correspondera al que sirvio de base para el disefio de la mezcla.
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Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacion de concreto cumpliran con las
especificaciones de la designacién ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237,
579, 589y 1776. Se tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y
ASTM C 33. La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites:

Tamiz No. . % que pasa

9.5 mm (3/8") | 100

4 95-100

8 80-100

16 50-85

30 25-60

50 10-30
100 2-10

El agregado fino que se utilice para la fabricacién del concreto sera de material siliceo y cumplira con las
siguientes condiciones:

- Mddulo de finura entre 2,3y 3,1.

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigén sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro
caso.

- Debera estar libre de raices, micas, limos, materiales organicos, sales o cualquier otro material que pueda
afectar la resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo.

Como minimo treinta (30) dias antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista suministrara a la
Interventoria y/o supervision los analisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizaran
en la obra. Para comprobar la calidad de los materiales, estos analisis informaran: procedencia, granulometria
y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, modulo de finura,
porcentaje en peso de materias organicas, tamafio maximo del agregado grueso y los correspondientes
resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de los agregados.

Agregado grueso. Se compondra de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables ©
descompuestos que puedan afectar |la resistencia del hormigon. No contendra exceso de piedras planas,
estara limpio y desprovisto de materias organicas.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la minima dimensién entre lados de la
formaleta; 1/3 del espesor de la losa o 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.

Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometria especifica, se utilizara la siguiente:

Para fundaciones:

Tamiz que pasa %

63 mm (2-1/2") 100
50 mm (2") 95a 100
25 mm (1") 35a70

13 mm (1/2") 10a 30
No. 4 0ab

Para columnas y paredes:
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[ Tamiz que pasa Yo
l 50 mm (2" 100
J 38 mm (1-1/2") 95a 100
| 19 mm (3/4") 35a70 |
.-' 9.5 mm (3/8") E 10 a 30 |
1 No. 4 ] 0ab |
Para losas y vigas:
Tamiz que pasa % |
38 mm (1-1/2") 100
25 mm (1") 95a 100
13 mm (1/2") 25a 60
No.4 0a10
No.8 0as

Para tanques de almacenamiento de agua el tamafio maximo del agregado estara de acuerdo con las
dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto. En los casos en que no se
especifique en las especificaciones particulares el tamafio maximo del agregado, se recomienda utilizar los
siguientes:

Parte de la Estructura | Tamafo del Agregado
Fundaciones de concreto simple 100 mm (4")
Paredes de tanque 28 mm (1-1/4")
Losas de fondo y superior 25 mm (1)
Columnas 25 mm (1")
Cupula esferica 19 mm (3/4")

Ademas, se debe tener en cuenta que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no sera mayor de 1%.

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometria ni de las caracteristicas
de limpieza exigidas anteriormente, seran de cuenta del Contratista ios gastos en que incuira para ei lavado,
limpieza y reclasificacion de éstos, La aceptacién por parte de la Interventoria y/o supervision de una fuente
de materiales indicada por el Contratista no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relacion a sus
caracteristicas del material de acuerdo con estas especificaciones.

Andlisis de agregados y cambio de fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la
Interventoria y/o supervision podra analizar todas y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la
obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificacion o
cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material
rechazado.

El agua sera preferiblemente potable y no contendra: acidos, alcalis fuertes, aceites, materias organicas,
sales, azlcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad
del concreto; se podran emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfates.

Unicamente en el caso de que en la localidad no se consiga agua potable podra utilizarse agua de los arroyos
de la zona, siempre y cuando su calidad cumpla las especificaciones y sea aprobada por la Interventoria y/o
supervision. Es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes.

Almacenamiento de Materiales. Se tendran en cuenta los siguientes requisitos:
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Cemento. El Contratista almacenara el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, en depositos
o silos que eviten la humedad y los contaminantes. El cemento entregado a la obra debera estar empacado
en sacos de buena confeccion y claramente identificados con la marca de fabrica, nombre del fabricante y
peso neto. El Contratista debera, por su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio de la obra
' todos los sacos cuyos empaques presenten condiciones de deterioro que favorezcan la alteracion del cemento |
por efecto de la humedad.

El cemento se almacenara en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm por encima
del nivel del piso, para evitar la absorcion de humedad. Las pilas de los empaques se haran en hileras de una
altura tal, que se evite el rompimiento de los saces, asi como la compactacion excesiva de los que
permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para periodos de
almacenamiento de hasta treinta (30) dias, ni de més de siete (7) sacos para periodos mas largos. Se dejaran
espacios de minimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada ventilacion. No se podran
colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la instalacion temporal de almacenamiento.

El Contratista programar4 el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento por mas de 30
dias. El cemento sera consumido en el orden cronoldgico de su recibo en la obra para evitar envejecimiento,
apelmazamiento o fraguado superficial. No se permitira el consumo de cementos que hayan iniciado un
fraguado falso. El Contratista retirara por su cuenta y a sus expensas cualquier embarque de cemento
rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de menos de 30 dias.

' El cemento a granel se almacenard en tanques herméticos y se tendra especial cuidado en su
almacenamiento y manipulacién para prevenir su contaminacién. El consumo del cemento a granel se hara
segun las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo apropiado de pesaje, de acuerdo con la norma
ASTM C 94.

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hara un almacenamiento por separado para
evitar el uso indiscriminado en la preparacion de las mezclas.

Agregados. El Contratista mantendra los agregados limpios y libres de todos los otros materiales durante su '
transporte y manejo. Se deberan construir arrumes con los agregados para evitar la segregacion del material,

! a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El

' almacenamiento de agregados se hara en areas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan
conservar los materiales libres de tierra o elementos extrafios. Durante el almacenamiento se tamaran las
precauciones del caso para impedir la segregacion de los agregados y la alteracion de la granulometria hasta
su medicién y colocacién en la mezcladora de concreto. |

Aditivos. Se utilizaran los aditivos que cumplan con la norma NTC1299, siguiendo las instrucciones del
fabricante, cuando lo indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorizacion de la
Interventoria.

No se permitira el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del acero; por |
esto siempre se exigira los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de
acuerdo con un disefio de mezclas especifico, ensayado por medio de cilindros de prueba.

Todo aditivo a utilizar en la obra debera ser presentado por el Contratista para aprobacion de la Interventoria,
minimo con treinta (30) dias calendario anteriores a su utilizacion. No podran utilizarse aditivos que no hayan |
sido aprobados previamente por la Interventoria. Se prohibe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. .

Si durante el avance de la obra la Interventoria encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo que |
se suministra o se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podra ordenar que se suspenda
su inclusién en las mezclas de concreto, y si ha demeritado la calidad del concreto exigida en las
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especificaciones, ordenara la reparaciéon o demolicion y la reconstruccion de la parte fabricada con el aditivo,
labores éstas que seran de cuenta del Contratista.

DISENO DE LA MEZCLA

Correspondera al Contratista el disefio de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la obra, asi como la
realizacién de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia obtenida con cada uno de los disefios
presentados a la Interventoria, de acuerdo con los planos y especificaciones de cada actividad en la cual se
vayan a utilizar mezclas de concreto. La comprobacion de los disefios debera hacerse con los materiales que
se utilizaran en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberan cumplir con el asentamiento exigido
en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual se medira segun lo indicado en la norma
NTC396.

Para la evaluacion de los disefios de mezcla se tendra en cuenta que las resistencias obtenidas de las mezclas
preparadas en el laboratorio, estaran un 20% por encima de las resistencias que se obtienen en la obra.

Como minimo treinta (30) dias calendario antes de la iniciacién de cualquier vaciado de concreto, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Interventoria y/o supervision todos los materiales a utilizar en la
preparacién de las mezclas, asi como también los disefios de los diferentes tipos de mezclas exigidas en los
planos y especificaciones de obra. Adicionaimente, debera presentar los resultados de los ensayos de
laboratorio realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobacion en
el laboratorio de cada uno de los disefios de mezclas a utilizar en la obra. Cada material debera estar
claramente identificado con su procedencia y sus caracteristicas técnicas.

El Contratista debera entregar a la Interventoria, como minimo con quince (15) dias calendario antes de la
iniciacion de los vaciados de concreto, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion a los 7,
14 y 28 dias, realizados por lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una
de las mezclas preparadas para la comprobacion de los diferentes disefios de mezclas.

No podra utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la Interventoria, quien
finalmente definira las que deberan utilizarse en cada una de las actividades del contrato. Adicionalmente, el
contratista debera presentar a la Interventoria, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para
cada mezcla, la relacion que existe entre la resistencia a la compresion a los siete (7) dias y la probable a los
veintiocho (28) dias. Iguaimente, se deberan determinar el tiempo de mezclado y la velocidad de la
mezcladora que se utilizara en la obra.

La interventoria y/o supervision solicitara durante la ejecucion del contrato la realizacion de los ensayos de
laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la preparacion de las
mezclas, la comprobacion del disefio de las mismas y de la relacion entre las resistencias a la compresion a
los siete (7) y veintiocho (28) dias, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio
presentados inicialmente.

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas, se deberan
presentar los resultados de los ensayos de labaratorio de las mezclas a utilizar en la obra, los disefios, su
comprobacién y resistencia a la compresion a los 7, 14 y 28 dias de edad. Si se utiliza aditivo, debera indicarse
igualmente cual es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio.

Estas mezclas deberan ser presentadas a |a Interventoria, con treinta (30) dias de anticipacion a su utilizacion
en obra, para su aprobacion y deberan cumplir con lo especificado en la norma NTC-3318. El uso de concreto
premezclado no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier accién correctiva que deba llevarse
a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen seran por cuenta
del Contratista. La Interventoria podra ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo con
el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.
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En las mezclas sélo se aceptaran dosificaciones proporcionales al peso. La aprobacion dada por la
Interventoria y/o supervision a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del Contratista
respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra.

MEZCLADO DEL CONCRETO

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la produccion
de concretos de la resistencia indicada en la actividad y especificacion particular correspondiente y se regula
la accién de control ejercida por la Policia Nacional por conducto de la Interventoria y/o supervision. Para
efecto del mezclade del concreto en obra, se tendran en cuenta las especificaciones dadas en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Todos los concretos producidos en obra seran mezclados mecanicamente. El equipe sera capaz de combinar
los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad especificada y
descargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregacion de materiales.

El Contratista tendra, como minimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programacion en el
vaciado sea continua. El tiempo 6ptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos
estén en la mezcladora, se determinara en el campo segun las condiciones de operacion indicadas.

El agua para la mezcla se afiade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado, el cual se
determinara como se indica a continuacién:

Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezclado
1/2 metro cubico 75 segundos
3/4 & 1-1/2 metros cubicos 90 segundos

El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora. La mezcladora girara a velocidad uniforme y no sera operada a velocidades mayores de las
recomendadas por el fabricante. Tampoco podré cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el
mismo. El contenido del mezclador se vaciara completamente antes de iniciar un nuevo mezclado.

La cantidad de agua contenida en los agregados sera determinada periédicamente. Esta cantidad se tendra
en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el objeto de mantener constante la relacién agua-
cemento (A/C).

En todos los casos la consistencia del concreto sera tal que se obtenga un asentamiento que permita una
buena manejabilidad en su colocacién, de acuerdo con la geometria del elemento. No se permitira el empleo
de mezclas que tengan mas de 45 minutos de preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya
terminado el proceso de preparacion.

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberan cumplir todos los requisitos
exigidos en los disefios, normas y especificaciones en lo referente a2 materiales, resistencias, consistencias,
impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido
entre la fabricacion y la colocacion en la obra.

Solo se permitira el mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice la Interventoria.

Esta mezcla se hara sobre superficies limpias como plataformas de madera o lamina de acero y en ningun
caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. Ademas, el mezclado no
excedera de 1/2 metro cubico.

ENSAYOS DEL CONCRETO
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Para controlar la calidad de los concretos se haran los siguientes ensayos y los informes escritos de los
resultados haran parte del diario de la obra:

Asentamiento.

Las pruebas de asentamiento se haran por cada cinco (5) metros cubicos de concreto a vaciar y seran
efectuados con el consistimetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los
asentamientos maximos para las mezclas proyectadas seran los indicados al respecto para cada tipo, de
acuerdo con la geometria del elemento a vaciar y con la separacion del refuerzo.

Resistencia del concreto.

Las muestras seran elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se
realizaran teniendo en cuenta las normas NTC504 y NTC673.

La preparacion y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra
sera obligatoria y se hara por cuenta del Contratista con la respectiva vigilancia de la Interventoria. Cada
ensayo comprendera la rotura de por lo menos seis (8) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad
(a los 7, 14 y 28 dias). Se considerara como final la resistencia obtenida a los 28 dias. Los otros cuatro
resultados (7 y 14 dias), se tomaran como informacién anticipada, proyectando las resistencias hasta los
veintiocho (28) dias, mediante la relacion entre las resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) dias,
presentadas inicialmente por el Contratista y aprobadas por la Interventoria, con el fin de poder continuar la
ejecucién de la obra.

Para efectos de confrontacion se llevara un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hara una prueba de resistencia a la compresion
por cada diez metros cubicos (10m3) de mezcla a colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar
en un (1) dia, de algun tipo de mezcla, es menor de diez metros clbicos (10m3), se tomara una muestra para
ensayo de resistencia a la compresion, o una muestra por elemento estructural, o segun lo indique la
Interventoria. Debera considerarse que una muestra constara de seis (6) cilindros para fallara los 7, 14 y 28
dias.

Las pruebas seran tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se
consideraran también separadamente, o sea que en ningun caso se deberan promediar juntos los resultados
de cilindros provenienies de diferentes maquinas mezciadoras o tipo de concreto.

La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo
menos el 90% de todos los ensayos indicaran una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos
en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier actividad del contrato estén
por debajo de los requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y teniendo en cuenta el concepto
del supervisor o ingeniero calculista de la DIRAF, la Interventoria y/o supervisor podra ordenar que el concreto
sea demolido y reemplazado con otro que si cumpla con lo especificado. Los costos de estas correcciones
correran por cuenta del Contratista.

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias exigidas, se prolongara
el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La
decisién definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran
a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores que los exigidos, se
tomaran ntcleos del concreto en obra, para ensayos de resistencia a la compresion, se realizaran pruebas
con esclerometro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los
cilindros ensayados, o se practicara una prueba de carga en la estructura en cuestion. En el caso en que sean
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satisfactorias se considerara satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes
con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenard la demolicién de la estructura afectada,
considerando el concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomaran de
acuerdo con la norma NTC 3658.

El costo de las pruebas, ensayos y presentacion de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral,
asi como el valor de las demaliciones y la reconstruccion, si ellas son necesarias, seran por cuenta del
Contratista y por ningin motivo la Policia Nacional reconoceran valor alguno por estos conceptos.

Durante el avance de la obra, la Interventoria y/o supervision podra tomar las muestras que considere
necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio escogido por el Contratista para controlar
la calidad del concreto. E| Contratista proporcionara a su costo la mano de obra y los materiales necesarios
para tomar estos cilindros de ensayo y los transportara hasta el laboratorio indicado por la Policia Nacional.

Prueba de estanqueidad en los tanques de agua.

Las pruebas de estanqueidad se haran una vez el Contratista haya instalado las tuberias de desagues y
reboses, ademas, las tuberias de aduccién y abasto, hasta donde hayan sido ordenadas por la Interventoria,
incluyendo los accesorios, tapones y valvulas necesarias para esas pruebas; asi mismo, estaran terminadas
y limpias las obras en el interior del tanque, tales como colocacion y pintura de escaleras y deflectores de
energia o algln otro elemento instalado. Cuando haya posibilidad del suministro del agua necesaria para
realizar las pruebas de estanqueidad, éstas se haran antes de efectuar los llenos estructurales de los muros
del tanque para facilitar asi su inspeccion. Cuando sea imposible la captacion de agua para las pruebas de
estanqueidad durante el plazo de construccion, el Contratista realizara los llenos estructurales alrededor del
tanque sin que las pruebas de estanqueidad se hayan realizado. Sin embargo, esto no exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la estanqueidad y la correccion de las fugas que se presenten al realizar
el ensayo posteriormente.

Proceso de Prueba: Inicialmente se almacenara agua hasta una altura de 2,5 m (o la mitad de la altura si ésta
no excede los 5,0 m) y durante los tres (3) primeros dias se mantendra en este nivel, reemplazando el agua
que se haya perdido, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas y si es asi, éstas seran
controladas inmediatamente. Durante los seis (6) dias siguientes, el nivel del agua no sera inferior al que se
produzca por razén de evaporacion. Adicionalmente se observara la salida de agua por |a tuberia de drenaje.
Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, el Contratista vaciara el tanque, sellara las fugasy
procedera a la reparacion de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro. Una vez ejecutadas
las reparaciones se reiniciara la prueba, procediendo como ya se explico, hasta satisfacer el requisito de
estanqueidad.

Pasada la prueba anterior, se continuara con ensayos sucesivos a cinco (5) m y hasta el rebose, repitiendo
el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. Cuando el tanque cumpla las condiciones de
estanqueidad exigidas por la Policia Nacional, el Contratista procedera, con orden escrita de la Interventoria
y/o supervision, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque como lo indican los planos. Las
pruebas seran ejecutadas bajo la direccién y responsabilidad del Contratista, el cual asumira todos los gastos
generados, incluyendo el costo del agua consumida.

El tiempo requerido para las pruebas sera tenido en cuenta por el Contratista dentro del plazo de construccion
de la obra. Durante la realizacion de las pruebas se efectuara un control de los asentamientos de la estructura,
conforme a lo especificado en los estudios de suelos del proyecto.
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Reparaciones: Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el Contratista procedera a su
reparacion hasta lograr la aceptacion de la Policia Nacional en cuento a procedimiento, forma y calidad. El
plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones seran por cuenta del contratista y éste no tendra derecho
a reclamar a la Palicia Nacional indemnizacién por concepto de tales reparaciones ni ampliacion del plazo
estipulado en el contrato.

TRANSPORTE

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por
métodos que eviten segregacion o pérdida de los materiales. El concreto endurecide o que no cumpla con lo
especificado en cuanto a asentamiento, no podra colocarse.

E! Contratista garantizara las condiciones de acceso a todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada
colocacién del concreto, y que éste pueda ser depositado lo mas cerca posible del sitio de colocacidn final. El
equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de colocacién, sin segregacion
ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad entre mezclas sucesivas.

COLOCACION DEL CONCRETO
Generalidades.

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, cuando el tipo
de obra y el volumen de concreto a colocar lo ameriten, la Interventoria solicitara al Contratista una secuencia
detallada de la colocacién de los concretos por semana y la notificacién veinticuatro (24) horas antes de cada
vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no
empezara a colocar concreto hasta después de |a revision y aprobacidn de la Interventoria y/o supervision.

El concreto tendra una consistencia tal que permita su colocacion en todas las esquinas o angulos de las
formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregacion. El
concreto se colocara tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la
mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo autorizado por la Interventoria y/o Supervisién que
garantice su colocacién después de ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estara limpia
y humeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra colocarse concreto sobre
lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida. Se deberan limpiar
cuidadosamente ios equipos de mezcia y transporte y calibrar ias bascuias y equipo de dosificacion antes de
iniciar la colocacion de concretos.

Las superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiaran y conservaran libres de: aceite, agua
estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. No se dejara
caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando la descarga se haga dentro
de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de
caida puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregacion de los
materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.

En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulara la velocidad
del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 m de altura del molde en media hora. No se permitira el uso
de canales o rampas sino para una distribucion local de concreto en el encofrado y ello requiere la aprobacion
de la Interventoria y/o Supervision. Las rampas o canales utilizados para la colocacion del concreto tendran
una pendiente mayor de 1: 2 y estaran construidas adecuadamente para evitar la segregacion. El concreto
sera depositado cerca a su posicién final en la formaleta de modo que no haya que moverlo mas de dos (2)
metros dentro de la misma.
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| La colocacion del concreto se efectuara en forma continua en capas horizontales con un espesor no mayor a
45 cm., hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por la Interventoria y/o Supervision. La
velocidad de colocacion sera tal que no permitira que las superficies de concreto hayan endurecido cuando
se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparicion de grietas o planos de debilidad en las
juntas de construccion. La velocidad de colocacion no sera tan rapida que llegue a producir movimientos en
las formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.

Vibrado del Concreto.

El concreto se colocara con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores

| manuales. En ningun caso los vibradores se usaran para transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo
de vibracién sera accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo interno que opere por lo menos
entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto.

Se dispondra de un numero suficiente de unidades para alcanzar una consolidacion adecuada. Fuera de los
vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo, dos (2) vibradores de reserva; sin cumplir
este requisito no se permitira iniciar el vaciado. Los vibradores se aplicaran directamente dentro de la masa
de concreto, en posicién vertical. La intensidad de la vibracion y la duracion de la operacion de vibrado seran
las necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totaimente el refuerzo, aicanzando la
consolidacion requerida sin que se produzca la segregacion de los agregados.

| El tiempo de vibrado puede variar entre 5y 15 segundos para concretos con asentamiento entre 25 mmy 75
mm. En general para la mayoria de los casos 10 segundos son suficientes para lograr la densificacion del
concreto. El vibrador seré seleccionado de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colocar y
dependiendo del diametro de la cabeza del vibrador se determinara el radio de accion.

El vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en
concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracion pueda afectar la posicion
| del refuerzo o de materiales embebidos. La vibracién seré suplementada, si es necesario, golpeando
| exteriormente con martillo neumatico o usando varillas en las esquinas y angulos de las formaletas, mientras
el concreto esté todavia plastico y manejable, a fin de impedir vacios.

Cuidados especiales en la colocacion.

| Cuando se realicen vaciados por etapas debera dejarse la superficie de la capa lo mas rugosa posible, con el
fin de obtener la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, debera evitarse al maximo la

. manipulacién de la superficie de la capa vaciada. No se permitira vibrado en Ia superficie o cualquier otra

operacién que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construccion. Las superficies que

no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevaran hasta una cota

ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el acabado requerido

| como se indica en los planos. Se tendra especial cuidado para evitar la segregacién del agregado grueso
cuando el concreto se cologque a través del refuerzo.

Cuidados especiales en tanques de agua.

Debido al bajo asentamiento exigido en las mezclas, los vibradores a usar no podran tener menos de 10.000
r.p.m.

En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendra en cuenta que su colocacion sera
| hasta el nivel inferior de fundacién mostrado en los planos estructurales o indicado por la Interventoria y/o
| Supervision, luego se colocara el concreto de la fundacion con los refuerzos indicados.
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Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y |la estabilidad del tanque se ha de
poner especial cuidado en el método para su construccion y curado. El vaciado de las losas debe hacerse en
franjas largas y por ningun motivo se permitira el vaciado en forma de ajedrez. Las juntas de construccién se
limpiaran cuidadosamente para sellarlas con el producto indicado en los planos del proyecto. El tipo de
material a utilizar deber ser previamente aprobado por la Interventoria y/o Supervisién.

La longitud de vaciado de las paredes de los tanques correspondera por lo menos a un tercio del perimetro
de éste dentro de una operacion continua. El vaciado de la cupula en tanques circulares se hara a partir del
anillo, pared o base de la clpula, mediante fajas completas de unos dos metros (2m) de ancho.

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podran tener
valores mayores que los indicados a continuacion:

*Variaciones en distancias entre ejes. En los ejes del edificio o estructuras no se permitiran tolerancias y
deben quedar localizadas como se indica en los planos de la edificacion.

*Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u otro tipo de estructuras afines.

e Para 3,00 metros de altura 1 centimetro
o Para 6,00 metros de altura 2 centimetros

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

*Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras
similares, el maximo permisible es:

e Para 3,00 metros de luz 0,5 centimetros
e Para 6,00 metros de luz 1,0 centimetro

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

* Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros, tanques, u otras similares.
Por defecto 0,5 centimetros

Por exceso 1,0 centimetro

FORMALETAS

*Generalidades.

Las formaletas seran disefiadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en
forma, lineas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. El material para las formaletas sera
escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los planos o especificaciones de
construccién. La escogencia dependera de la textura exigida para el concreta,

En todos los casos la Interventoria y/o Supervision aprobara la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podra
retirarse sin orden escrita de la Interventoria y/o Supervision. Las formaletas seran sélidas, adecuadamente
arriostradas y amarradas, para mantener su posicion y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las
cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocacion y vibrado del concreto, carga muerta de
disefio y una carga viva minima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberan estar
suficientemente ajustadas para impedir la pérdida de concreto.
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Todas las superficies interiores de las formaletas estaran completamente limpias y tratadas adecuadamente
para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirara de
la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas gue impidan lograr la superficie especificada.

El desencofrado se efectuara cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con
seguridad su propia carga, mas cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocarsele, previo a la evaluacién de
la magnitud de éstas.

En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el
fraguado de la mismas, la Interventoria y/o Supervisién podra exigir que las formaletas permanezcan
colocadas por un mayor tiempo.

El retiro de las formaletas se hara en forma cuidadosa para evitar dafios en las caras de la estructura.
Inmediatamente se retiren las formaletas se haran las reparaciones necesarias en las superficies del concreto
y se iniciara el proceso de curado que corresponda.

*Tableros.

La madera y los elementos que se usen para la fabricacion de tableros para las formaletas, estaran
constituidos por materiales que no produzcan deterioro quimico ni cambios en el color de la superficie del
concreto, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos
corresponderan a los requisitos indicados en estas especificaciones en relacioén con los acabados de las
distintas superficies.

*Abrazaderas.

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y que queden
embebidos en el concreto estaran constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos
que afecten al concreto. Las abrazaderas seran de tal forma que la porcion que permanezca embebida en el
concreto esté por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos
exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del concreto.

Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores se
llenaran con mortero de consistencia seca. Por ningun motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro
material que. pueda deteriorarse,.producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte
firme y exacto de los tableros.

*Limpieza y engrase de formaletas.

En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estara libre de incrustaciones de mortero
o de cualquier otro material y no tendréa perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas
que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto.

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el
concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el
concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de
construccion. Se prohibe la utilizacion de aceite quemado.

*Formaletas para superficies a la vista.
Materiales y acabado.

Para las superficies de concreto a la vista las formaletas se construiran con madera fina machihembrada y
pulida, triplex, lamina de acero o similares, con espesores de acuerdo con los disefios presentados para las
mismas y aprobadas por la Interventoria y/o Supervision, en forma tal que produzcan una textura uniforme y
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una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitiran formaletas defectuosas o con
reparaciones que modifiquen la superficie general.

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas recibiran el tratamiento
adecuado para lograr la textura y acabado deseados.

Superficies inclinadas.

Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustaran
estrictamente a los angulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados seran
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras adyacentes.

Detalles del concreto.

Las aristas o angulos vivos, entrantes o salientes, redondeados o en forma de chaflan, quedaran definidos en
los encofrados de acuerdo con los planos o las especificaciones. El material a usar en los encofrados no
presentara perforaciones, grietas ni hendiduras. Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que
permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo gue las aristas no sufran
deterioro alguno.

*Tacos para armada de losas.

Los tableros para las losas se soportaran firmemente con vigas y tacos metalicos, de madera o con una
combinacion de éstos, espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar |la estabilidad de la obra y la
seguridad del personal del Contratista, de la Policia Nacional o de terceros.

Los dafios a la obra y los accidentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las losas seran de Unica y
exclusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos debidos a tacados deficientes no daran lugar a
ampliacion en el plazo de ejecucion de la obra.

Las losas que estén a mas de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de soporte, seran tacadas
con tendidos multipies de durmientes, tacos y diagonales (pie de amigo), es decir, se ejecutaran superficies
intermedias de soporte, debidamente apuntalada para evitar desplazamientos laterales que puedan ocasionar
peligros al personal, a la obra ¢ a terceros. En caso de utilizar tacos de madera, éstos podran ser cuadrados
o redondos, pero en ambos casos de 10 centimetros o mas de lade o diametro y seran rectos v resistentes.

*Formaletas para tanques de agua.
Ademas de lo especificado anteriormente, para los tanques debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Disefio de formaletas. El Contratista presentara el disefio de las formaletas que ha de emplear en las paredes,
muros y cubierta de los tanques, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demas
accesorios. '

El Contratista sera responsable del disefio de las formaletas, cualquier dafio en la obra por deficiencia en
éstas sera de su exclusiva cuenta y responsabilidad. En la cubierta sélo se pondra la formaleta interior y el
acabado exterior se hara de acuerdo con lo especificado en los planos.

Retiro de formaletas. El retiro de las formaletas sélo podra hacerse luego de transcurrido el tiempo suficiente
para que el fraguado del concreto lo habilite para resistir las cargas actuantes sin deformaciones adicionales
a las propias del comportamiento de las estructuras.

Los tiempos minimos de las formaletas son los siguientes: Paredes y columnas (2) dos dias Losas hasta de
10 cm de espesor (7) siete dias Losas de mas de 10 cm de espesor (15) quince dias Losas que soporten
cimbras (28) veintiocho dias
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El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la aprobacion de la Interventoria
ylo Supervision, mediante la presentacion por parte del Contratista de un estudio que demuestre y justifique
que las cargas actuantes no deformaran la estructura. La formaleta de la cupula, en tanques circulares, solo
podra retirarse a los 21 dias a partir del Gltimo vaciado, siempre y cuando el concreto haya adquirido la
resistencia especificada en el disefo.

CURADO Y PROTECCION
*Curado por agua.

El curado se hara cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentemente
saturados, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas, de regadores mecanicos u otro
método apropiado, que las mantenga humedas, entendiéndose que no se permitira el humedecimiento
periddico, sino que éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para curado seré limpia y llenara los requisitos especificados para el agua de mezcia.
El curado debera ejecutarse durante siete (7) dias para los concretos preparados con cemento tipo |. Todo el
equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendra listo antes de iniciar la
colocacion del mismo.

*Curado por compuestos sellantes.

El Contratista podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobacion de la Interventoria
y/o Supervisién, en cuanto al tipo y caracteristicas del compuesto que se utilice y al sitio de utilizacion del
mismo.

El compuesto cumplira con las especificaciones NTC 1977, tipo 2, y para su aplicacion y uso se seguiran las
especificaciones dadas por el fabricante El compuesto sellante debera formar una membrana que retenga el
agua del concreto y se aplicara con pistola o con brocha inmediatamente después de retirar las formaletas y
humedecer la superficie del concreto hasta que se sature.

Cuando se utiliza compuesto sellante para el curado de concreto, las reparaciones de este no podran hacerse
hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las areas reparadas se humedeceran o
cubriran con compuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado.

Se entiende que el curado y la proteccion del concreto después de vaciado, hacen parte del proceso de
preparacion del mismo y, por consiguiente, los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se
indica en estas especificaciones, o como los ordene la Interventoria y/o Supervision, no se aceptaran hasta
tanto sean reparados adecuadamente.

En los casos que sean necesario se ordenara su demolicion. Las reparaciones 0 reconstruccion total seran
por cuenta y riesgo del Contratista.

*Curado y proteccion para tanques de agua.

Con relacién al curado y proteccién de los concretos para tanques de agua, ademas de lo exigido
anteriormente se tendra en cuenta lo siguiente: Como en todo tanque es de primordial importancia la
estanqueidad, se tomaran todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retraccion. Todas las
superficies de concreto del tanque se mantendran humedas por un tiempo no menor de siete (7) dias. El
curado de las losas de fondo se hara preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado el
vaciado, por un periodo no inferior a siete (7) dias. Mientras se termina la losa, el curado se hara por irrigacion
y posterior cobertura con tela plastica; se tendra en cuenta lo dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio
y Construccién Sismo Resistente y las demas normas vigentes dentro del perfiodo de ejecucion de las obras
hasta su recibo definitivo por parte de la Policia Nacional
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*Curado por medio de vapor.

Cuando se trate de acelerar el aumento de resistencia y reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse el
curado a vapor de acuerdo con las recomendaciones de las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente y las demas normas vigentes dentro del periode de ejecucion de las obras hasta su recibo
definitivo por parte de la Policia Nacional.

JUNTAS DE CONSTRUCCION
*Generalidades.

Sélo se permitiran juntas de construccion en los lugares que se indican en los planos o determine la
Interventoria y/o Supervision y se construirdn de acuerdo con el disefio que aparece en ellos; estas se
protegeran de: los rayos solares, trafico de personas o vehiculos, lluvias, agua corriente, materiales colocados
sabre ella, o cualquier cosa gue pueda alterar el fraguado del concreto.

Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberan biselarse uniforme y cuidadosamente para
que produzcan una buena apariencia. Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la
junta se hara en el tercio medio de la luz libre entre apoyos; si esto no es posible, se utilizara un producto que
garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco.

Este producto debe estar previamente aprobado por la Interventoria y/o Supervision antes de su utilizacion y
se aplicara de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se retirara de las juntas de construccion
cualquier exceso de agua antes de iniciar un nuevo vaciado. Después de preparar la superficie de las juntas
horizontales, éstas se cubrirédn con una capa de mortero de unos 2 cm de espesor, con la misma relacion
arena-cemento del concreto, la colocacion del nuevo concreto se hara antes de que el mortero fragie.

Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecera hasta la saturacion. Cuando se indique en
los planos o lo autorice la Interventoria y/o Supervision, se remplazara el proceso anterior por un adhesivo
imprimante, como se indica en la especificacién NEGC 506.

La preparacion de las superficies de las juntas de construccion podra hacerse por medio de un chorro de aire
y agua a presion después de que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado
el fraguado final. Dicha operacion tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin
producir aflojamiento de éstos.

Después de ejecutado lo anterior, se limpiaran con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no
presente sintomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiaran nuevamente con un chorro de agua
y aire a presion inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior.

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extrafios como lechada, manchas,
basuras o particulas adheridas a ella, sera necesario utilizar un chorro de arena hiimeda o de aire, y limpiarlas
con cepillo de alambre para mejorar las condiciones de adherencia antes de colocar el nuevo concreto.

Si lo anterior no se hace, debera picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso. No habra ampliacion
del plazo contractual por retardos debidos a la reparacion de juntas y el costo por este concepto sera por
cuenta del Contratista.

El Contratista tendra en cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluira su valor en el precio unitario del
concreto.

*Juntas de construccion para tanques de agua.
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Ademés de lo especificado anteriormente, el Contratista tendra en cuenta lo siguiente: La union entre la
fundacion y la pared anillo de fundacién no es una junta de construccion propiamente dicha, solo se requiere
que alli se desarrolle un vinculo friccional. En estos casos se utilizaré el adhesivo imprimante que se
especifique en los planos o determine la Interventoria y/o Supervision segun la especificacion NEGC 506.

No podra utilizarse ningun adhesivo imprimante que no esté previamente aprobado por la Interventoria y/o
Supervision. Para evitar planos de falla en las estructuras, la posicién de las juntas de construccion debera
alternarse tanto horizontal como verticalmente. Para conseguir mejor adherencia, impermeabilidad y
consolidacion, es recomendable que la parte superior de los vaciados se ejecute con el minimo de
asentamiento. No se presentara trafico ni se usaran formaletas para las superficies de junta horizontal.

JUNTAS DE EXPANSION Y CONTRACCION

Las juntas de expansion y de contraccion se construiran en los sitios y con las dimensiones que se muestran
en los planos, a menos que la Interventoria y/o Supervision indique algo diferente. En general, el refuerzo o
cualquier otro elemento, excepcién hecha de los sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas. Donde
se muestre en los planos o donde lo indique la Interventoria y/o Supervision, las juntas de contraccion se
cubriran con un producto imprimante aprobado por la Interventoria y/o Supervision.

Todas las juntas de expansion llevaran material premoldeable adecuado para las condiciones a las que va
estar expuesto. El material se aplicard segun las recomendaciones del fabricante. Las superficies donde se
vaya a aplicar el imprimante o el material premoldeable estaran limpias y secas antes de la colocacion.
Algunas juntas de expansion y contraccién podran estar provistas de sellos de impermeabilizacion como se
muestra en los planos, o lo indique la Interventoria y/o Supervision.

Los sellos se instalaran de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo en la junta, tal como
se indica en la especificacion NEGC 507 (Tratamiento de Juntas). Cuando se utilice icopor durante el vaciado
para dejar la ranura de dilatacion, éste debe retirarse en su totalidad antes de aplicar el imprimante en las
superficies de concreto, las cuales se deben secar previamente, y de llenar la ranura con el material
especificado.

REPARACIONES EN EL CONCRETO

Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente
‘hormigueros, huecos y cualquier otra imperfeccion sera reparada o demoiida, a juicio de ia interventoria y/o
Supervisién y del ingeniero calculista.

Las reparaciones de |a superficie del concreto se haran Unicamente con personal experto. El Contratista debe
corregir todas las imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los
requisitos exigidos por estas normas. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizaran antes
de veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas.

Las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero se puliran cuidadosamente.
Donde el concreto haya sufrido dafios, tenga hormigueros, fracturas, defectos, y donde sea necesario hacer
resanes debido a depresiones mayores que las permisibles, las superficies se picaran hasta retirar totaimente
el concreto o hasta donde lo determine la Interventoria y/o Supervisién, y resanarse con mortero o concreto
de consistencia seca hasta las lineas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la reparacion, previa
utilizacion de adhesivos autorizados por la Interventoria y/o Supervision.

En el caso de fracturas, el picado de las superficies tendra la profundidad suficiente para permitir una buena
adherencia y retencion del resane y ejecutarse con seccion en forma de cola de pescado. El concreto utilizado
para las reparaciones sera de las mismas caracteristicas del concreto de la estructura a reparar. Todas las
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superficies reparadas se someteran a curado, como lo especifica el numeral 10 con los requisitos de estas
especificaciones.

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones, incluyendo los materiales, equipo, mano de obra y
demas elementos necesarios, seran por cuenta directa del Contratista, sin que ello constituya obra o
reconocimiento adicional a cargo de la Policia Nacional o sea motive de prérrogas en los plazos de ejecucion
pactados. Resanes con mortero de consistencia seca.

El mortero de consistencia seca se usara para reparacion de agujeros cuya profundidad sea igual o mayor
que la dimension menor de la seccion del hueco, pero no podra utilizarse para depresiones poco profundas
donde no pueda confinarse, o para huecos que atraviesan completamente la seccién, ni en reparaciones que
se extiendan mas alla del refuerzo. El mortero de consistencia seca se prepararéd mezclando por volumen
seco, dos partes de cemento y cinco partes de arena que pase por la malla No. 16. El color del mortero debera
ser igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo se utilizara la cantidad de cemento blanco
necesaria. Después de retirar completamente el concreto defectuoso y humedecer por tiempo suficiente las
superficies de contacto, se aplicara el mortero en capas de mas o menos un centimetro por medic de golpes
de martillo sobre varillas de madera de mas o menos 2 cm de diametro. Los aditivos a utilizar deberan estar
aprobados por la Interventoria y/o Supervision.

TIPOS DE CONCRETOS
*Concreto ciclépeo.

Se usara concreto ciclépeo en los sitios indicados en los planos o definidos por la Interventoria y/o
Supervisién, donde sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el
objeto de obtener una cimentacion de soporte deseada. Su dosificacion sera la indicada en los planos, en las
especificaciones de obra o la definida por la Interventoria y/o Supervision y se preparara por volumen. La
mezcla tendra una resistencia a la compresion fc'=21 MPa (210 kg/cm2) y 30% de piedra o una resistencia
fc'=17,5 MPa (175 kg/cm2) y 40% en piedra. Las piedras deberan distribuirse uniformemente en forma
estratificada.

Entre las capas de piedra debera colocarse concreto simple, con espesor minimo de 30 cm, con el fin de que
sirva de sustentacion a la capa de piedra subsiguiente. Para evitar el dafio de las formaletas, deberan.
colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas un recubrimiento minimo de 7,5 cm. Ademas,
las piedras deberan lavarse para remover cualquier material extrafio adherido a su superficie; de lo contrario,
seran rechazadas por la Interventoria y/o Supervision.

Como norma general, las piedras deberan humedecerse previamente hasta la saturacién, con una hora de
anticipacién como minimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto que las cubrirg, lo
cual afectaria el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final. En estructuras con espesores
menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la superficie de la obra, no podra ser
menor de 10 cm.

En estructuras con espesores mayores, esta distancia no podra ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no
podra usarse concreto ciclépeo en los Ultimos 50 cm per debajo de la superficie o asiento de la superestructura
o placa. La piedra sera limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada. Tendra un tamafio entre 15y 30
cm y se sometera a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradacion.

No se aceptaran piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea mas del doble de cualquiera de
sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deberan quedar totalmente rodeadas de concreto
sin que la distancia minima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea
menor de 10 cm.
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Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta
con cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta. El concreto debera vibrarse por méetodos
manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una masa uniforme y homogénea.

*Concreto para solado.

Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lleven refuerzo, se realizaran sobre un solado de
concreto pobre de 5 centimetros de espesor, con una resistencia minima de 7 Mpa (70 Kg/cm2). 14.3

*Concretos para recinte de muros.

Se usara el concreto indicado en los planos o definidos por la Interventoria y/o Supervision para garantizar la
estabilidad de las estructuras vecinas y de la obra en construccién. El Contratista debera tener en cuenta el
costo de todos los elementos adicionales necesarios para acometer este tipo de actividad.

*Concretos con resistencia especificada.

Los sitios de colocacién y la resistencia del concreto seran la indicada en el item o especificacion técnica
particular o la que fije la Interventoria y/o Supervisién. Todos los materiales cumpliran los requisitos
especificados en esta norma. Los concretos se clasificaran segun su resistencia y usos:

Concreto de 14 Mpa (140 Kg/cm2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Cimentacién de tuberias. - Empotramiento de la tuberia por
prafundidad. - Cimentacién de losa de fondo de tanques.

Concreto de 21 Mpa (210 Kg/ecm2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Anclajes y apoyos. - Para aliviaderos. Incluye cariuelas elevadas.
- Para cabezotes y descoles. - Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta. - Para camaras de
inspeccién. - Dinteles y sillares. - Cordones y cunetas.

Concreto de 28 Mpa (280 Kg/cm2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Anillos para camaras de inspeccion. - Tapas para camaras de
inspeccion.

Otras resistencias o usos.

Los concretos que requieran otras resistencias o usos se indicaran en el item o especificacion técnica
particular o en las normas correspondientes al servicio en especial.

C. MORTEROS
Descripcion:

Esta especificacion retine las normas técnicas minimas que ha de tenerse en cuenta para la seleccion de los
materiales que se requieren para la preparacion de morteros de pega, morteros para pafiete y morteros de
inyeccion para elementos de mamposteria.

Materiales:
El mortero estara conformado por los siguientes materiales:

e Cemento
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Es el elemento aglutinante, sera cemento Portland o una combinacion de cal y cemento Portland. En
ningun momento se puede utilizar Gnicamente cal como aglutinante.

¢ Agregados
Estos deben cumplir con lo estipulado en la norma NSR 10. Para los efectos de este manual, la arena
se clasifica y determina de la siguiente manera:

Arena de pefia o de mina: Hasta un 20% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).
Arena semilavada: hasta un 10% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).
Arena lavada Agregados finos (2.1.2.2.1).

Cuando se utilice cal, solo es posible la utilizacién de arena lavada.

e Agua
El agua que se utilice para la mezcla del mortero debera ser potable y ademas debe cumplir con los
requisitos

o Aditivos

Si son requeridos y asi lo especifican los planos, podran utilizarse siempre y cuando cumplan con el
contenido de la. Si no aparecen especificados en los documentos de construccién, debera contar con
autorizacién previa de la interventoria- supervision.

Preparacion y Mezclado

Si el mezclado es en forma manual, debe practicarse sobre una superficie de hormigén endurecido o en un
recipiente impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento. Si se utiliza una mezcladora
mecanica, el proceso debe tomar 1 %2 minutos como minimo.

Segun el empleo que vaya a tener y de acuerdo con los materiales que se especifiquen, los morteros tendran
proporciones minimas de componentes, de acuerdo con la siguiente tabla:

D. MAMPOSTERIA NO REFORZADA
Descripcion:

La presente especificacion se refiere a la ejecucion de muros clasificados en la norma NSR 10 como
mamposteria no reforzada.

Los muros de mamposteria no reforzada deben tener un espesor minimo de 12 cm., la relacién entre la
distancia sin apoyos, ya horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser mayor de 25, su colocacién
se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las trabas que fueren necesarias.

En el momento de proceder a la construccion del muro, se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada
una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega
deben tener un espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm.

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabajarse entre si. Asi mismo se
deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los movimientos de la edificacién en puntos
especificos. La distancia, maxima entre juntas de control no debe ser superior a los 12 m.

La colocacion del ladrillo se hara en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas se debe ejecutar por
la cara mas visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas, salvo indicacién especifica
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de colocacion hecha sobre los Planos de Detalle; finalmente las esquinas deberan quedar en perfecta linea
recta. Estos muros de ladrillo a la vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo, los
cuales se deberan retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra.

Materiales:

Cuando se establezca que los muros de fachadas deben ser en ladrillo tolete, la calidad debe ser de primera,
de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para los muros deber ser cortado a
maquina, prensado, bien cocido, homogéneo y que no presente grietas ni planos de fractura que perjudiquen
su resistencia. Las juntas verticales y horizontales se haran con mortero de cemento y arena en proporciones
indicadas para cada caso, siendo el espesor méximo de éstas 1 cm.

E. PANETES Y ESTUCOS
Descripcion:

Se incluyen en esta especificacion los recubrimientos de muros o placas con capas morteros y estucos
definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en pinturas o enchapes de acuerdo a los sefialados
en Planos Constructivos.

Se debe hacer énfasis en las labores de nivelacién de losas estructurales, y de mamposteria de muros a
pafietar de manera que se controle el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos en losas y cubiertas,
procurando que los espesores promedios de panetes no sobrepasen 1.5 cm. de espesor.

Los pafietes se mezclaran en las proporciones indicadas hasta obtener una consistencia plastica de acuerdo
al tipo de aplicacion, uniforme y libre de grumos.

Para los pafietes en placas, estos deberan ser aplicados directamente sobre las placas descimbradas, una
vez se hayan verificado los niveles de perimetro, y se hayan retirado brozas y resaltos significativos.

Se elaboraran lineas maestras que definiran los niveles finos de las areas a parietar a distancias no mayores
de 3 m. De manera que las areas entre ellas puedan ser llenadas y niveladas enrasande con boguilleras de
madera recta o de aluminio, para que se obtengan superficies regladas, y de textura continua, llenando con
pafete de arena de pefia en proporcion 1:4, arrojado con firmeza al raso.

A no ser que existan aclaraciones adicionales, el pafete finalmente sera retapado para obtener una textura
lisa, continua y horizontal con acabado homogéneo afinado con llana de madera.

Materiales:

Mortero de cemento y arena de pefia cernida en la proporcion establecida para la actividad.
Equipo:

Hilos y mangueras para nivelacion, andamios, bateas, baldes, llanas, palustres y boquilleras.
F. ACERO DE REFUERZO

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracién, y colocacion de barras de
acero para el refuerzo de estructuras y demas obras que requieran de este elemento, de conformidad con los
disefios y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoria y/o Supervision.
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Las barras de refuerzo seran suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas. Se
utilizaran barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 ka/cm2 - grado 40) y barras
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los
planos.

E! refuerzo cumplira lo especificado en las Normas Colombianas de Diserio y Construccion Sismo Resistente.

Las barras lisas - grado 40 - deberan cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas -
grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designacion, masa, composicién quimica,
propiedades mecanicas, ensayos y rotulado.

“Listas y diagramas de despiece.

Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista los preparara y sometera a la
aprobacion de la Interventoria y/o Supervision con una anticipacion no menor de quince (15) dias antes de
ordenar la figuracion del refuerzo.

La aprobacion no eximira al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con los planos de disefio.

La informacion basica para la realizacién de un pedido de barras con limite de fluencia de 420
MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60) sera la siguiente:
- Peso del producto (en kg).

- Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleacién y/o termo tratadas para refuerzo de
concreto).

- Diametro (valor del diametro nominal expresado en milimetros o en octavos de pulgada).
- Designacion de la norma técnica (NTC 2289).

- Solicitud del certificado de calidad que especifique la composicion quimica y las caracteristicas mecanicas
de los lotes que conforman el pedido. : '

* Colocacion del refuerzo.

Se cumplira lo establecido en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente. Las
barras de refuerzo se doblaran en frio de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos.
No podran doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se colocara en la posicidn exacta mostrada en los planos y debera asegurarse
firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocacién del concreto.

Para el amarre de las varillas se utilizara alambre y en casos especiales, indicados en los planos o
debidamente autorizados por la Interventoria y/o Supervision, se utilizara soldadura siguiendo los
procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la seleccion adecuada de los
metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, asi como los requisitos para el
desempefio y el procedimiento de calificacion del proceso y los soldadores.

La distancia del acero a las formaletas se mantendra por medio de bloques de mortero prefabricados,
tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoria y/o Supervisién. Los elementos
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metalicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto seran protegidos
contra la corrosién.

En ningun caso se permitira el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar.
Antes de iniciar la colocacion del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de dxido, tierra, escamas,
aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extrafia que pueda disminuir su adherencia con el
concreto.

Durante el vaciado del concreto se vigilara en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre
las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitira
el uso de ningun elemento metélico o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto
acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos
contengan.

*Recubrimiento para el refuerzo.

El recubrimiento minimo para los refuerzos sera el indicado en los planos, cumpliendo lo establecido en las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo-Resistente. Se establece los siguientes recubrimientos
minimos: - Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 70 mm.
En superficies que han de quedar expuestas a la intemperie o en contacto con tierras de rellenos: Barras No.
6 a No. 18: 50 mm. Barras No. 5 y menores: 40 mm - Concreto no expuesto a la intemperie, ni en contacto
con la tierra: - En placas, muros y viguetas: 20 mm. - En vigas y columnas: - Refuerzo principal, estribos y
espirales: 40 mm Para cualquier otro tipo de condicion deberan verificarse los recubrimientos minimos
especificados en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

*Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos o
especificaciones, |a longitud de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de
anclaje cumpliran con lo indicado al respecto las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente.

El Contratista no podra modificar los diametros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados
en los planos.

Diametros minimos de doblamiento. Los diametros minimos de doblamiento, medidos en el lado interior de Ia
barra, seran los siguientes: - Para barras de refuerzo principal Barras No.2 a No- 8, seis (6) diametros de la
barra. Barras No.9 a No.11, ocho (8) diametros de |a barra. - Para estribos: Barras No. 5 y menores, cuatro

(4) diametros de la barra. Barras No.5 a No.8, seis (6) diametros de la barra.

Ganchos estandar. Los ganchos estandar de anclaje cumpliran lo establecido las Normas Colombianas de
Disefio y Construccién Sismo Resistente, consistiran en: - Un doblez de 180°, mas una prolongacion con
longitud minima de cuatro diametros de la barra, pero no menor de 60 mm. - Un doblez de 90° mas una
prolongacién, de longitud minima igual a 12 didmetros de la barra, en el extremo libre de ésta. - Para estribos
y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capitulo correspondiente de las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente.

Desarrollos y empalmes del refuerzo. Cumpliran lo especificado en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccién Sismo Resistente Los traslapos de las barras se ejecutaran en la forma y localizacion indicadas
en los planos. Todo traslapo no indicado requerira autorizacion de la Interventoria y/o Supervision.

Los traslapos en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden alternados entre si, cuidando
de que no estén en zona de maxima solicitacién. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se
alternaran a lado y lado de la seccién. Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendra en
cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente.
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Se podra utilizar unién mecanica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoria y/o Supervision,
y con la certificacion de resistencia a la compresion y a la traccion de un laboratorio competente.

MALLA ELECTROSOLDADA
GENERALIDADES:

La malla electrosoldada se utilizara como refuerzo de temperatura, distribucion de carga o retracciéon de
fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los disefios o instrucciones
de la Interventoria y/o Supervision. Las mallas deberan cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925
y NTC 2310. Para |z colocacion y anclajes de las mallas electrosoldadas debera cumplirse todos los requisitos
establecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

G. PINTURAS
Descripcién:

Se refiere el presente capitulo a la seleccién y aplicacion de pinturas por diferentes procesos de acuerdo al
tipo de superficie, uso y localizacion del area a pintar en el mantenimiento.

Materiales

En la industria de la construccién se utilizan normalmente las siguientes pinturas: Vinilos, Esmaltes, Barnices,
Lacas y Anticorrosivos.

Su principal funcién es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del deterioro producido por el medio
ambiente y del desgaste producido por el uso.

« VINILO

Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas tanto en
ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de vinilo usado. Para su aplicacion se puede
emplear brocha de nylon, rodillo o pistola.

Los vinilos se clasifican en tres tipos: 1,2 y 3 segun sus propiedades y usos y deben cumplir con la norma
ICONTEC No. 133. Para su mezcla y adicion de solventes se deben seguir Ias recomendaciones
propuestas por &l fabricante.

« ESMALTES

Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado brillante y muy buena
adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal o muros tanto en ambientes interiores como
exteriores segun el tipo de esmalte.

Los esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No. 1283.

e ANTICORROSIVAS

Son productos disefiados especialmente para proteger los metales contra la corrosién y para ayudar a
obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinilos,
esmaltes o barnices.

Toda carpinteria metalica debe llegar a la obra con una mane de anticorrosivo gris. Una vez en la obra
se procedera, antes de su instalacion, a un proceso de limpieza y luego se aplicara por todas sus caras
anticarrosivo rojo para dar paso al acabado final.

e LACAS
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Es un recubrimiento transparente o pigmentado, brillante p mate, hecho con base en una resina
termoplastica disuelta en un vehiculo volatil y que se seca basicamente por evaporacion de la porcién
volatil. Las lacas mas conocidas son las nitro celuldsicas (piroxilina) y las acrilicas.

Ejecucion:

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su
adherencia, o alterar el acabado final.

Se deben utilizar brochas de nylon de % a 1 para marcos, rejas y superficies angostas, de 8" a 7" para
muros, rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersion para
acabados que asi lo exijan.

Previa iniciacién de la aplicacion, se cubrira con periddicos las areas que no deban ser aplicadas, se
haran las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes y se procedera aplicando el nimero de manos
recomendados.

En todos los casos, en las superficies pintadas se exigira un cubrimiento total y uniforme, de acabado
terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos,
burbujas, o cualquier imperfeccion aparente de la superficie.

H. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
INSTALACIONES INTERNAS DE MEDIANA Y BAJA TENSION
ALCANCE

Con el fin de realizar unas instalaciones eléctricas en general en las diferentes actividades desarrolladas por
el contratista, en sus diferentes areas de operacion, se estipulan aqui una serie de condiciones técnicas para
el desarrollo de los trabajos, en los sitios indicados por la misma.

En todo caso se debe cumplir con lo dispuesto en: Las normas técnicas y los codigos eléctricos que se rigen
a nivel nacional, las deméas normas complementarias y las Especificaciones generales de construccion de
instalaciones eléctricas. al igual que las normas del Icontec 2050 y Cédigo Eléctrico Nacional ultima version,
las cuales se detallan en los planos

DESCRIPCION

Las especificaciones de instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por cuanto los casos
especiales, propios de los trabajos a ejecutarse iran especificados y pormencrizadamente en los formatos de
cantidad de obra. Estas especificaciones junto con lo establecido por la Electrificadora Local y los formatos
de cantidad de obra, y calculos respectivos de disefio constituyen la base para ejecutar y entregar en
operacion el sistema eléctrico.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de direccién técnica, mano de obra
especializada, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion correcta de instalacion eléctrica
segun se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de obra.

REGLAMENTOS Y CODIGOS

Todos los procedimientos que se usen para la instalacion de equipos y de materiales eléctricos se ajustaran
a lo establecido en el reglamento vigente en la Empresa que controle el sistema eléctrico de las instalaciones
intervenidas, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y aprobadas por el
Gobierno Nacional y a las particulares o especiales que aln se establezcan. Dichos reglamentos y normas
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se aplicardn como si estuviesen anotados en estas especificaciones, sin embargo, no significa que lo
requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

PLANOS

Los planos de la disposicidn eléctrica no muestran detalles precisos y completos en los edificios; ellos indican
la ubicacién aproximada y arreglo general pero no son sus intenciones indicar detalles del equipo ni la
ubicacién exacta de conductos o de salidas. Con excepcion de las medidas que se indiquen, la localizacion
exacta de las salidas, de conductos y su relacion con el equipo se determinaran en la obra con la aprobacion
de la supervision, la que estara de acuerdo en general, con lo indicado en los planos de disposicion. Durante
el progreso del mantenimiento, el Contratista marcara en un juego de copias de los planos del proyecto que
se haya emitido para el mantenimiento, todos los detalles del como se ajustaron en obra y registraran las
modificaciones hechas en la misma. Terminado el mantenimiento el Contratista suministrara un juego de
planos estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por la Supervision de Obra.

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construccion adecuada de las instalaciones,
correran por cuenta del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio del supervisor. Quede claramente
establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia seran aprobados en
forma estricta por la supervision antes de la ejecucion de la instalacidn respectiva. |

PREVENCIONES EN LAS REDES EXISTENTES

El Contratista tomara todos los cuidados para gue no se presenten dafios ni interrupciones al servicio prestado
en las instalaciones policiales objeto del contrato u otras propiedades. |

En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea
suspensiones de servicio, el Contratista fijara las fechas en que se realizara dichas maniobras, y dara aviso
por escrito con dos (2) dias calendario de anticipacion, con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo
en que se suspendera el servicio.

Todas las tomacorrientes e interruptores llevaran en el troquel respectivo una etiqueta autoadhesiva
plastificada de 1cm de ancho (fondo amarillo y letras tipo imprenta en color negro de 6mms de alto) el (los)
numero(s) de circuito (s) y la inicial del tablero del cual se derivan, la identificacion y organizacion estara

incluida dentro de los costos de los items respectivos. Son por cuenta y riesgo exclusivo total del Contratista, |
todos los dafos, deteribros, pérdida totai o parciai de los eiementos. Materiales, equipos y repuestos, en‘'caso

de dafio deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento danado, a su cargo y a |
entera satisfaccion de la entidad contratante.

TUBERIA |

Se utilizara tuberia tipo “Conduit” o equivalente que cumpla con las Normas ICONTEC 979 para todos los |
circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, etc.

Toda la tuberia que llegue a los tableros y a las cajas de salida, debe llegar en forma perpendicular y en
ningun caso llegara en forma diagonal, esta sera prolongada exactamente lo necesario para instalar los
elementos de fijacion.

La tuberia se fijara a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que
garanticen una buena fijacion mecanica, no se aceptara la deformacion del extremo del ducto, para simular |
la boquilla terminal.

Las tuberias de las instalaciones eléctricas llevaran un conductor de tierra calibre 12 AWG, el cual debe
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizara tornillo o borne de ‘
compresién. La linea a tierra debera ser continua a lo largo de toda la tuberia.
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En el valor del punto eléctrico, se deben incluir las incidencias por conductores, tubos, codos, adaptadores,
soportes, uniones, boquillas terminales, cajas, rosetas, etc.

CONDUCTORES

Todos los conductores utilizados para las redes eléctricas, seran en cable de cobre blando con aislamiento
tipo THW para 600 Voltios, con una temperatura de operacion de 75 grados, en los diferentes calibres
solicitados.

Los cables que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y acometidas,
deberan ser de cobre rojo electrolitico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplastico resistente a
la humedad. en el cual debe tener impreso en su cubierta exterior en intervalos no mayor de dos (2) metros
la marca, afio de fabricacidn, el material del conductor, tipo de cableado, calibre en AWG, material de
aislamiento (tipo THW), voltaje de operacion (para 600 voltios), y temperatura de operacién (75 grados
centigrados).

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberan quedar dentro de las cajas de salida o de
paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores seran tramos continuos.

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y
tomacorrientes hasta el No. 10 AWG se haran entorchandolos y asegurandolos con conector tipo perro; la
conexion quedara con doble capa de cinta aislante tipo termo encogible.

Sin excepcién todas las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 10 AWG, se haran
mediante bornes terminales o especiales para tal fin.

La punta de los cables que entran al tablero se dejara de suficiente longitud (medio perimetro de la tapa del
tablero respectivo) con el fin que permita una correcta derivacion del mismo; en todas las cajas deben dejarse
por lo menos 30 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Para la identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al mismo
tablero de cargas, se usaran los siguientes colores:

NEUTRO: blanco.
TIERRA: verde.
FASES: A. Amarillo. B. Azul. C. Rojo.

Durante el proceso de colocacion de los conductores en la tuberia no se permitira la utilizacién de lubricantes
de ninguna especie.

CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas seran fabricadas en ldmina Coll Rolled calibre minimo NO. 20 y llevaran una capa de galvanizado
electrolitico.

Cajas galvanizadas de 2" x 4" (Ref. 5800) para todas las salidas de tomas monofasicas dobles, interruptores
sencillos, salidas especiales donde se interconecten maximo dos ductos de @ 1/2°, etc.

Cajas galvanizadas o plasticas de 4" x 4" (Ref. 2400) para todos los interruptores, tomacorrientes y salidas
especiales que no estén incluidos en el caso anterior y se proveeran del correspondiente suplemento.

Cajas galvanizadas o plasticas octagonales de 4" para todas las salidas de lamparas, bien sea en el techo 0
aplique en el muro.
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En todas las cajas se fijara la linea a tierra por medio de un tornillo. Todas las tapas de las cajas, asi como
de aparatos que se instalen deberan ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen.

Salidas eléctricas para tomacorrientes, interruptores, alumbrado, comunicaciones. Tanto los tomacorrientes
(sean monofasicos, bifasicos o trifasicos), salidas de alumbrado, interruptores, aparatos para salidas
especiales (toma coaxial, voz/datos) y controles de alumbrado seran del que en cada caso se indica
preferiblemente, o equivalente en calidad y precio en el mercado, del tipo de incrustar, de primera calidad y
guardaran homogeneidad en sus colores y acabados.

Para las salidas eléctricas, se debe incluir en el costo del aparato respectivo (tomacorriente, lampara, plafén,
interruptor, etc.) la incidencia en el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a tierra,
ducteria, cajas galvanizadas, codos, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, supiementos, conectores,

bornes, marquillas, correas, empalmes, etc.).
I. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
GENERALIDADES

Todas las especificaciones que a continuacion se detallan se refieren a la instalacion y montaje de las
instalaciones hidraulicas y sanitarias. El Contratista debera cefirse estrictamente a las mismas, asi como a
los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecucion de la obra. En caso de
divergencias, cualesquiera que ellas fueren entre las especificaciones y los planos, el asunto debera ser
sometido al estudio del Supervisor cuyo concepto sera definitivo. Cuando con base a las condiciones de
adecuacion y dotacién e instalacion el Contratista estime conveniente alguna modificacién a los planos o
especificaciones, sometera a la consideracién del Supervisor los planos y estudios correspondientes. Si la
modificacién fuere aprobada, los planos respectivos quedaran de propiedad del Contratante sin costo
adicional: en caso de rechazo el contratista se sujetara a los planos y especificaciones originales. Estas
especificaciones se refieren unicamente a las instalaciones internas de los diferentes blogues, ya que las
redes externas seran tomadas como obras exteriores.

BASES PARA TUBERIA

Todas las tuberias instaladas por los cielos rasos falsos, cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o
la estructura para llegar a los cuartos de utilizacion, estaran provistas de pases de tubo de fibro cemento
coiocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con ja estructura. Lo mismo debe hacerse
para las tuberias que van colocadas por carcamos entre pisos. Lo anterior, aunque en los planos no este
indicado. El diametro de los pases de tubo en fibro cemento para las tuberias debe tener minimo el diametro
exterior del tubo que pasa, mas una pulgada.

DEFINICION O PROCEDIMIENTO

Los trabajos comprenderan los items de acuerdo a los detalles indicades en los planos de instalacion
hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen
término la correcta ejecucion de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema
hidraulico y sanitario.

PREPARACION.

Toda la tuberia se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalacion sanitaria
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que se contraiga
o se dilate libremente sin deterioro para ninguin otro trabajo ni para si misma.

ACCESIBILIDAD Y REDUCCION Y PENDIENTES
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Todas las valvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos, etcétera, se instalaran en tal forma
que permitan el facil acceso para su reparacion o sustitucién. Todos los cambios en los diametros de tuberias
se efectuaran con reducciones normales. Se tendra en cuenta las pendientes indicadas en los planos de
instalacion sanitaria.

TUBERIAS

Las tuberias para la red, deben ser del material dispuesto en el item o el mismo material o superior en
funcionamiento del ya dispuesto en |a red, lo anterior previa aprobacion del supervisor. Hay que evitar que la
tuberia se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a la tuberia (rupturas, ralladuras,
abolladuras, etcétera.). Antes que cualquier tubo sea colocado sera cuidadosamente inspeccionado en cuanto
a defectos. Ningln tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las
especificaciones de adecuacion y dotacion podra ser colocado. Los tubos valvulas y demas accesorios deben
ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse introducido durante o antes
de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre. Deberan quedar
debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. Se
utilizaran tuberias de tipo "gres" o PVC para los desagiies y bafios de primer piso de acuerdo a lo que se
especifique en el contrato. Para las bajantes y ventilaciones se utilizaran tuberias de PVC, instaladas de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

UNIONES Y ACCESORIOS

Las uniones de tuberia y accesorios deberan sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello
hermético de la misma. Los materiales usados para sellos de uniones podran ser toxicos solubles. Aun cuando
no aparezcan indicado, debera instalarse por lo menos una "Unién Universal” después de cada valvula
registro de paso directo. Asi como entre conexiones de bomba, tanques, etcetera. Las salidas para aparatos
deben cerrarse con tapones de hierro galvanizado o PVC hasta el momento en que vaya a efectuarla
instalacion del aparato correspondiente. Los empalmes de tuberia de gres, se haran utilizando una mezcla de
cemento y arena en proporcion 1:3 (al volumen), con un impermeabilizante integral que garantice un sello
adecuado; El Supervisor rechazara las uniones o empalmes que a su juicio no sean adecuados. El corte de
las tuberias debera hacerse técnicamente, en forma tal que no presenten desalineamientos en los puntos de
empalmes y uniones.

JUNTAS DE EXPANSION

Cuando cualquiera de las tuberias, utilizadas en la adecuacion y dotacién, intercepte una junta de dilatacion
de la estructura de la edificacion, se prevera en el sitio de corte, una junta de expansion en forma de "loop”,
en la correspondiente tuberfa, hecha a base de codos y niples utilizando si fuere posible uniones escualizables
aun cuando no se indique en los planos y tendra una pendiente por lo menos de 3% en el sentido de aguas
abajo. Cuando se presente el caso de un lavamanos, orinales, sifon, etcétera, cuyo desaglie esta scbre la
misma tuberia de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilacién adecuadamente se
procedera a construir una camara de reventilacién de 0.50 x 0.50 m. previa consulta con el Supervisor.

RED DE ALCANTARILLADO
Localizacion

La localizacién previa del proyecto se hara por el Contratista de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, antes de proceder a ejecutar la obra sobre el terreno, el Supervisor debera constatar si Ia localizacion
y referenciacion de los trabajos por ejecutar estan de acuerdo con los planos de ese mismo proyecto. El
Contratista queda en la obligacion de entregar al Supervisor las carteras y planos de localizacion de las obras,
una vez terminadas, dejandolas debidamente reverenciadas a un punto artificio.
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Disposicion de los materiales Excavados

Todos los materiales excavados se colocaron a un lado de la zanja, a menos que el Supervisor haya dado
permiso para colocarlos a ambos lados y deben situarse de tal modo que no entorpezcan en ningin momento
el acceso a cualquier parte de la obra.

Organizacién y Transito

El transito debe mantenerse en todo momento a los sitios de descargue de materiales, evitando demoras, en
la ejecucion de las otras obras en adecuacion y dotacién. Sera necesario colocar puentes sélidos de madera
en puntos convenientes sobre las zanjas para facilitar el cruce de un lado a otro de las vigas internas.

Apertura de Zanjas

Todas las zanjas deben abrirse desde la superficie, dejando presillas cada 10 m. No se permite excepto
cuando el Supervisor haya dado permiso para ello. Todas las zanjas deben excavarse a las profundidades
indicadas en los planos.

No se permitira iniciar excavaciones de zanjas mas de 50 m. adelante del sitio en que esté colocandose la
tuberia correspondiente. Cuando el fondo de la zanja para una tuberia es suelo firme, debe conformarse el
terreno natural a excavar de modo que al menos el tercio inferior de la superficie exterior del tubo esta en
contacto con el suelo.

El ancho en centimetros de la excavacion en el fondo sera
Diametro: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
Ancho: B0 60 65 70 80 87 94 100 110

Esto con el fin de que la colocacion y union de los tubos pueda hacerse con comodidad y el recebo pueda
apisonarse convenientemente al lado de la tuberia. Se haran excavaciones adicionales en donde queden las
campanas en tal forma que la longitud total del tubo quede apoyada en el terreno.

Entibacién de Zanjas

En los sitios en donde las excavaciones pasen de un metro de profundidad y el terreno sea un poco inestable
lo cual llega a causar derrumbes, el Contratista, procedera a colocar un entibamiento de madera (debidamente
apuntalado) en toda su longitud, de modo que se garantice la estabilidad de las obras.

Evacuacion de aguas de las Zanja

En caso de que se presente infiltraciones o inundaciones en las zanjas, el Contratista debera instalar un
equipo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas secas.

Tuberia para los zlcantarillados

La tuberia para los alcantarillados de aguas negras, sera de gres de primera calidad salvo indicacion expresa
emanada del Supervisor. Todos los tubos y accesorios seran de campanay espigo, de estructura homogeénea,
de igual espesor en toda su longitud, impermeables, sanos, libres de rajaduras, protuberancias, etcétera, por
ningun motivo se permitira la colocacion de tuberia que tenga cualquier defecto.

La colocacion de las tuberias se hara sobre una cama de aislamiento hecha de concreto simple 1:3:6 (al
volumen), en todos los casos en que, a juicio del Supervisor de Obra, el terreno no sea adecuado para el
soporte directo.

= o o E
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El espesor de esta cama de concreto nos sera menor de 10 cm, bajo la clave inferior de la tuberia y a todo lo
ancho de la zanja. La tuberia se colocara de tal manera que, al estar colocado el fondo del tubo a los niveles
exactos, la cuarta parte inferior del perimetro del mismo descanse integramente sobre la cama de concreto.
El relleno de la zanja se hara hasta que haya pasado por lo menos 24 horas de haber colocado el concreto.

Uniones de tuberia de gres usaran mortero de proporciéon 1:2 (al volumen) empleando arena lavada. El
mortero no debe ser blando, pero si lo bastante himedo para permitir el ser colocado en el espacio de la
junta. El interior de la tuberia se limpiara después de que el mortero haya fraguado ligeramente. La unién
debe ser concéntrica en el espacio anular dentro de la campana, después de llenado el mortero. se terminara
con un biselado exterior.

Ninguna alcantarilla podra ser tapada mientras el Supervisor de Obra no haya dado su aprobacién.

En las tuberias de aguas lluvias deberan colocarse un anillo de estopa alquitranado, debidamente retocado,
antes de colocar el mortero anteriormente especificado.

Relleno de Zanjas

Una vez aceptado por el Supervisor de Obra el tramo construido, se rellena las zanjas comenzando por los
extremos, primero se recubre el tubo con una capa de tierra o arena 0.20 c¢m sin piedras. Se apisonan ambos
costados del tubo tratando siempre de poner en contacto con suelo, tierra o arena sin piedras para evitar
posibles deslizamientos o roturas. Se continta el relleno con el material aprobado por el Supervisor en capas
de 10 cm debidamente apisonados, hasta a la rasante.

Conexion a la red interior

El Contratista hara conexion de las redes interiores, existentes con la red externa, desde la caja donde termina
los desagties interiores.

RED DE AGUAS LLUVIAS

Con el proposito de soportar y fijar las bajantes de aguas lluvias, se instalaran soportes tipo abrazadera
apoyados en la estructura.

*Material:

Con tuberia plastica: se utilizaran soportes fabricados en acero al carbén con acabados galvanizado, segun
norma MSS — SP- 69. Los extremos de los brazos seran redondeados.

* Esparcimiento y dimensiones:

Los requisitos para esparcimiento y dimensiones de los soportes se ajustaran a las normas MSS - SP- 69
(Tipo 8) de la Manufacturer Standardization Society Of The Valve And Fittings Industry (MSS). O se aplicara
lo siguiente:

Las bajantes de aguas lluvias, se soportaran en cada piso con abrazadera de platina de 3/4"x3/8".

En la red de desaglies descolgada la separacion maxima entre soportes sera de 2.0 metros. Las tuberias
horizontales de presion que iran colgadas se fijaran de acuerdo a las siguientes distancias:

Diametro Tubo Distancia
1/2" a 3/4" 1.00m
1" 1.20m
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1.1/4" 1.35m
141272 2" 1.50 m
2112”2 3" 190 m
* Instalacion:

La abrazadera se debe ajustar y asegurar preferiblemente por debajo de un acople o accesorio en la tuberia.
Los tornillos no se deben sobre — ajustar.

INSTALACIONES HIDRAULICAS
Tuberia de presion

Definicion o procedimiento: La acometida de servicio de agua sera de acuerdo a las especificaciones del lugar
dadas por la entidad que rige dicho servicio. No podra ir en la misma brecha que la tuberia de alcantarillado.
La minima distancia haorizontal libre sera entre aguas residuales y acueducto 1.50 m entre aguas lluvias y
acueducto, sera de 1.00 m.

Materiales: El diametro y la clase de tuberia estaran indicadas en los planos de instalacion sanitaria y en los
ltems de este contrato de mantenimiento.

HIERRO GALVANIZADO

Las tuberias en hierro galvanizado iran en los sitios y secciones segun lo indique en los planos respectivos,
hay que evitar que la tuberia se golpee al colocarla, pues los choques son siempre perjudiciales a la tuberia
(ruptura, ralladuras, etcétera.), antes de que cualquier tubo u otro material que este rayado o que muestre
defectos prohibidos por las especificaciones de construcciones no podra ser colocado. Los tubos, valvulas y
demas accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse
introducido durante o antes de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponados.
Siempre deberan quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la
obra lo permitan.

La red de suministro de agua sera sometida a una prueba de presién constante de 80 PSI, durante no menos

| de 8 horas para su aprobacion final por parte del Supervisor de Obra, en caso de gue se presenten escapes,
estos deberan ser corregidos. La prueba se ejecutara instalando manometros en las partes de maxima y
minima altura de la tuberia, inyectando en agua en la parte inferior hasta que el mandmetro respectivo marque
la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala
calidad de la instalacion de las tuberias seran por cuenta del Contratista.

Se usara tuberia de hierro galvanizado de acuerdo a los diametros establecidos en los planos respectivos.
Las uniones de las tuberias se haran mediante roscado y se sellaran con soldadura de aluminio.

AGUA POTABLE

‘ Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias y accesorios que integran la red de agua potable, a partir
de la red de distribucién hacia el interior la edificacion de acuerdo con los calculos y planos hidraulicos
suministrados por la entidad contratante y seran ejecutados por un técnico especializado. En caso de que el

‘ estudio lo hiciera el contratista, éste debe revisar y constatar la presion del agua para efecto del disefio, de
tal forma que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios.

Se utilizaran tuberias y accesorios PVC de presion tipo pesado, las uniones seran con soldadura PVC previa
limpieza de las piezas de empate. No se permitira doblar la tuberfa, y se utilizaran todos los accesorios
necesarios que la distribucion de la red requiera. Todas las salidas en el ultimo tramo seran galvanizadas,
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dejando como minimo de 30 centimetros de tuberia galvanizada antes del niple terminal. Cada bafio o cada
columna de aparatos tendran su respectivo registro y caja con tapa galvanizada, localizadas en sitio que
permitan su facil manejo. Siempre que la instalacion deba pasar por una junta de dilatacién de la estructura
del edificio se utilizara una junta de expansion en la tuberia, hecha con codos y soportes escualizables.

Las redes quedaran debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgaran de las placas segun se
especifique en el disefio respectivo,

Las tuberias que van descolgadas en sétanos, cielo raso y por ductos, iran soportadas por abrazaderas
metalicas, garantizando su estabilidad.

Todas las redes se someteran a pruebas de presion para constatar que no existan fugas ni filtraciones.
Durante el proceso de adecuacion y dotacion deberan protegerse todas las bocas hidraulicas con su
respectivo tapén, para evitar obstrucciones.

La tuberia y accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalacion se seguiran las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

INSTALACION DE TUBERIAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS

Los trabajos comprenderan los ltem, de acuerdo a los detalles indicados en los plancs de instalaciones
hidraulicas y ejecutadas con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término
la correcta ejecucién de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema
hidraulico.

Preparacion

Toda la tuberia se cortaré exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalacion hidraulica
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tuberia se instalara en forma que se contraiga
o se dilate libremente sin deterioro para ningln otro trabajo ni para si misma.

TUBERIA P.V.C. RDE

Las tuberias para la red de suministro de agua pueden ser en P.V.C. (cloruro de polivinilo) segun se indique
en los planos hidraulicos, hay que evitar que la tuberia se golpee al colocar, pues los choques son siempre
perjudiciaies a ia tuberia (rupturas, raliaduras, abciiaduras, etc.) e

Antes de que cualquier tubo sea colocado sera cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningln
tubo u otro material que esta rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de
adecuacion y dotacion del fabricante podra ser colocado. Los cortes de los tubos se haran con segueta y los
extremos se lijaran con lima o papel de lija. Los tubos, valvulas y demas accesorios deben ser cuidadosamente
limpiados de cualquier materia extrafia que pueda haberse introducido, durante o antes de la colocacién.
Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre, debera quedar debidamente asegurado
en carcamos de concreto cuando las condiciones de Ia obra lo permitan.

Uniones y accesorios.

El mejor sistema para unir tuberia de P.V.C. es a base de soldadura liquida que ofrece uniones mas seguras
y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo debera penetrar
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana, la soldadura se deja secar 15 minutos antes
de mover la tuberia y 48 horas antes de someter la linea a la presién de prueba.

Prueba Hidraulica de la tuberia.
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La prueba hidraulica se hara entre tramos indicados por el Supervision y/o Coordinador dentro de los diez
dias siguientes a la instalacion de fa tuberia. Para el efecto de carga la tuberia con agua 24 horas antes dela
prueba, la cual debe tener duracion de 15 minutos, tiempo en el cual la presion no debe variar mas de una
atmésfera.

Los ramales terminales desprovistos de llave se cierran provisionalmente con un tapdn. La prueba de presion
hidraulica se hara con una bomba de émbolo provista de manoémetro y medidor de agua que se instala en la
parte baja de la tuberia.

Se purga la tuberia antes de someterla a presion siendo ésta por lo menos 1.5 veces |a presion de servicio.
Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm., de diametro de la seccién del tubo por 1.000
mts. de tuberia en 24 horas. Si las pérdidas son superiores se revisaran de nuevo las uniones.

La especificacion de la "American Wates Association” exige que ninguna instalacion de tuberfa sera aceptada
mientras el escape no sea menor que el determinado por la siguiente formula:

L= NDVO, donde 1850
L= Escape tolerado en galones por hora
N= Numero de juntas en la longitud de la tuberia probada

D

Diametro nominal de la tuberia en pulgadas
P= Presion medida durante el ensayo de escape, en libras por pulgada cuadrada.

Esta formula después de la formulacion a la unidad dara: 66 litros /dia/kilometro /centimetros o 26.93 litros
/dia /kilémetro /pulgadas, de diametro nominal, para tubo de 300 mts. de longitud, a una presion de 10.5
KG/cms2 (150 PSI).

Para otras longitudes de tuberia el escape variar proporcionalmente.

El ensayo es hecho cominmente para longitudes de tuberia que no excedan de 300 mts., el tubo se llena de
agua y se mantiene a presion por medio de una bomba manual. Debe tenerse cuidado para que no sea
retenido aire en la tuberia durante el ensayo. Una presién de ensayo de 50% sobre la presion normal de
trabajo durante 30 minutos se tiene como aceptable. j :

La red de suministro de agua sera sometida de una prueba de presion constante de 150 PSI| durante no
menos de 6 horas, para su aprobacion final por parte del Supervision, en caso de gue se presenten escapes
éstos deberan ser corregidos, la prueba se ejecutara instalando mandmetros en las partes de maxima y
minima altura de la tuberia, inyectando agua en la parte inferior hasta que el mandmetro respectivo marque
la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala
calidad e instalacion de las tuberias seran por cuenta del Contratista.

ACCESORIOS DE P.V.C. RDE.

Para el correcto empalme de la red en P.V.C. de acuerdo a los sitios y diametros necesarios se usara tees
reducidas, codos de 90° y 45° uniones simples, uniones universales, acoples roscados machados o
adaptador macho, acoples roscados hembras o adaptador hembra, tapones, bujes, collares de derivacion y
accesorios unién Z como codos gran radio 90°, codos gran radio 45°, codos gran radio 22 1:°, o codos gran
radio 11 1/4°, uniones de reparacion adaptadores unién Z, de acuerdo a los diametros establecidos en los
planos respectivos. Estos elementos se sellaran a la red general con soldadura liquida especial para P.V.C.

ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO
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Para el correcto empalme de la red en hierro galvanizado se usaran uniones, tees, codos y reducciones de
acuerdo a los diametros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos fuera de su roscado se
sellaran a la red general con soldadura de aluminio,

Uniones Universales

Aunque en los planos no esta indicado, se colocara por lo menos una unién universal después de cada valvula
o registro de paso directo, lo mismo que en los de globo. También se instalaran uniones universales en las
conexiones de tuberias, con las maquinas, bombas, etc. inmediatamente antes y después de cada una, en
forma tal que sea facil desconectar la maquina en caso de dafios.

Tuberias de didametros de 2 %" y mayores estaran unidas con falanges en vez de universales, en los mismos
lugares indicados para los universales. Los tramos rectos de tuberias, con longitudes mayores de 12 metros,
deben llevar una universal o una falange cada 12 metros, en caso de que estan instalados por cielos falsos o
por sdtanos donde sean accesibles.

Valvulas o Registros y Cheques

Las valvulas o registros y cheques para interrumpir el paso al agua seran del tipo del paso directo, para
presiones del 125 PS| donde no estan indicadas de otra clase.

Los cheques seran de cortina de 3 puntos, sin empaguetadura de fibra.
Todas las valvulas seran de la mejor calidad y de la misma marca para toda la instalacion.

El contratista de las instalaciones presentara al Supervisién muestras de las valvulas que instalara antes de
hacer las compras de materiales, a fin de que sean aprobadas.

Las valvulas de 3" de diametro y mayores puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro fundido, provistas de
disco y asiento de bronce sdlido, semejantes al tipo jenkins.

Por ningun motivo se instalara valvulas ni cheques de fabricacion italiana. A la entrada de la tuberia de
abastecimiento de agua a cada bafio, se instalara una valvula de paso directo para control de la zona en caso
de dafios, sin que se suprima el agua en los otros servicios.

Falanges

Los Falanges seran cotizados e instalados del tipo de si y ocho huecos y que se ajusten a los de las valvulas,
completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafilado colocados en forma que garanticen un
sello hermeético.

Soportes

Todos los soportes para tuberias colocados por cielos falsos, sétanos y buitrones se cefiran a las
especificaciones e instrucciones dadas en los planos y deben ser escualizables para movimientos sismicos.

Juntas de expansion

Siempre que se presenten juntas de dilatacion en la estructura del edificio, cuando una tuberia de agua deba
pasar de un lado a otro de la Junta, se proveera o construird una junta de expansion en la tuberia en forma
de loop, hecha con codos y soportes escualizables, aunque en los planos esta indicado, con longitud minima
de 20 diametros y ancho de 10 diametros del tubo.

Nunca se pondran tuberfas incrustadas entre muros o pisos. pasando de uno a otro lado de una junta de
dilatacion estructural,
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Céamaras de Aire
Se instalaran las camaras de aire en las tuberias como se indican en los planos.

Todos los inodaros de fluxdmetro estaran provistos de Camaras de Aire en la conexion del agua, con una
longitud de 0.30 mts. Por encima de la entrega del Agua del aparato, en caso que el suministro sea subiendo
del piso a los aparatos.

Red suministro agua

La acometida de servicio de agua sera de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por Empresa de
Acueducto que esté en el sector,

Materiales

Se usara tuberia de PVC. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, El diametro y la clase de tuberia
estaran indicados en los plancs de instalacion sanitaria y en los Items de cantidad de obra respectivos.

Las tuberias para la red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) segun se indique en
los planos, hay que evitar que la tuberfa se golpee al colocar, pues los choques son siempre perjudiciales a
la tuberia (rupturas, rayaduras, abolladuras, etcétera.) Antes de que cualquier tubo sea colocado sera
cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningin tubo u otro material que este rayado o que
muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuacion y dotacion del fabricante podra ser
colocado. Los cortes de los tubos se haran con segueta y los extremos se lijarén con lima o papel de lija. Los
tubos, valvulas y demas accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extrafia que
pueda haberse introducido, durante o antes de la colocacion. Cada extremo abierto del tubo debera
mantenerse taponado. Siempre, deberan quedar debidamente asegurados en carcames de concreto cuando
las condiciones de la obra lo permitan.

Uniones y accesorios

El mejor sistema para unir tuberia de P.V.C., es con base de soldadura liquida que ofrece uniones mas
seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo debera
penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana. La soldadura se deja secar 15
minutos antes de mover la tuberia y 48 horas antes de someter la linea a la presion de prueba.

Instalacion Subterranea

La profundidad de la zanja minima para la colocacion de la tuberia debe ser 60 cm. Si el fondo es de roca u
otro material duro, debe colocarse una base de arena gruesa o recebo (sin piedra) de 10 cm. Cuando se
encuentra agua, el fondo de la zanja debe estabilizarse con una capa de 30 c¢cm, de gravilla (1/2"tamafio
maximo). El fondo de la zanja debera quedar liso y regular para evitar flexiones de la tuberia. La zanja debe
mantenerse libre de agua durante la instalacion de las uniones de la tuberia. El material de relleno de la zanja
puede ser tierra proveniente de excavacion, libre de rocas y otros objetos punzantes. Por lo general es
conveniente ensamblar la tuberia en secciones al nivel del terreno del lado opuesto a donde esta el material
de excavacion y luego bajarla al fondo de la zanja. Debe tenerse la linea en forma de Zig-Zag (un ciclo cada
12 metros es satisfactorio) para permitir las contracciones, especialmente si no se trabaja en un dia caliente.

Prueba

La red de suministro de agua sera sometida de una prueba de presion constante de 150 PS| durante no
menos de 6 horas, para su aprobacion final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten
escapes éstos deberan ser corregidos. Se debe hacer la prueba de presion antes de rellenar las zanjas, si se
rellena antes de hacer la prueba de debe dejar todas las uniones expuestas. La prueba se ejecutara instalando
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manometros en las partes de maxima y minima altura de la tuberia, inyectando agua en la parte inferior hasta
que el mandmetro respectivo marque la presion antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los
gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalacién de las tuberias seran por cuenta del
Contratista.

APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS O INODOROS
Definicién o procedimiento

De conformidad con los planos se instalaran los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los
fabricantes. Para la colocacion de aparatos se tendran en cuenta las recomendaciones siguientes:

1. Verificar que la campana de desague no tenga obstruccion y taponarla.
2. El desaglie debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilacion.

3. Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagiie y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la
misma, hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalacion sanitaria).

4. Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagiie de acuerdo con la referencia y segutn el cuadro
de medidas de instalacion.

3. Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarios por las paredes laterales exteriores
de la misma.

6. Colocar los tornillos de fijacion en el tanque y ajustarlo.

7. Colocar el empaqgue conico en la valvula de salida.

8. Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijacion.

9. Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos ejes trazados en los pasos 3y 5.

10. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortario y roscarlo teniendo en cuenta el tipo de
la llave de pasc que se va a emplear.

11. Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.
12. Trazar en el piso la huella de |a base del sanitario y luego retirarlo.

13. Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos
accesorios.

14. Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base
marcada en el piso.

15. Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar.

16. Tomar La medida y el pago, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar
la longitud y curvatura del tubo cromado flexible.

NOTA: en el caso de utilizar la valvula de paso angular sencilla, para determinar la longitud del niple, téngase
presente que dicho niple debe penetrar tres centimetros en el orificio de la valvula de entrada.
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17 Retirar el sanitario, quitar el tapén de la campana, pulir las paredes de estay espolvorear cemento blanco
sobre la huella dejada por la base del sanitario.

18. Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, union y empaque.

19 Colocar nuevamente el sanitario, con valvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple
final o tubo cromado flexible.

20. Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14); El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijacion.

21. Ajustar la valvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador
de pared posterior del tanque.

22. Ajustar la tuerca union sin permitir que gire la valvula de entrada.

23. Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los
malos olores mientras dure el fraguado.

24. Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de
la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente.

25 Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe
permanecer sin uso con el tanque vacio un minimo de doce (12) horas.

26. Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por ultimo comprobar el
correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua.

IMPORTANTE

En ningln caso debe usarse yeso y/o cemento puro. La mezcla recomendable es mortero 1:3 (al volumen).
En caso de instalar taza campesina se construira un pedestal de 38.6 cm. de altura en mamposteria o concreto
reforzado y sera recubierto en baldosin de porcelana. Los sanitarios se contabilizaran por unidad, quedando
incluidos los empates con la tuberia de desagles y la de abasto. Los aparatos instalados deben ser de primera
calidad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANQOS
Definicion o procedimiento

1. Verificar que las distancias de las bocas de abasto (acometida) y desagle, de acuerdo con la referencia,
coincidan con las indicaciones en el cuadro de medidas de instalacion.

_Teniendo presente la altura de instalacion, efectuar trazado para localizar los chazos o taquetes.
_ Abrir huecos y colocar chazos enmallados y mortero 1:2 (al volumen)

. Colocar grapas a nivel

. Colocar niples, escudos y llaves de pasos

2
3
4
5. Tomar medidas, recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso.
6
7. Acoplar la griferia al lavamanos incluyendo el sifon sin el tubo horizontal de desagle.

8

. Colocar el lavamanos en las grapas
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9. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de
los tubos de abasto con las llaves de paso.

10. Tomar medida horizontal del tubo de desagiie

11. Retirar el lavamanos

12. Acoplar tubos de abasto o la griferia

13. Cortar el tubo horizontal del desaguie y acoplarlo al sifén con su respectivo escudo.

14. Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas, teniendo en cuenta el acople simultaneo de los tubos
de abasto con las llaves de pasos.

15. Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores e inferiores de los tubos de abasto.
16. Girar e introducir el tubo harizontal del desagie y ajustar las tuercas del sifon.

17. Los aparatos se contabilizan por unidad, quedando incluido los empalmes con las tuberias de abasto y
desague.

J. CARPINTERIA MADERA

PREPARACION DE LAS MADERAS: Se utilizaran maderas perfectamente secas y libres de imperfecciones
producidas por ataque de insectos, humedad o cortes defectuosos. Se recomienda adquirir las maderas con
bastante anticipacion, para almacenarlas en un sitio seco y bien ventilado, colocadas unas sobre otras de
manera que no trabajen a flexion y procurando que el aire circule libremente entre ellas, con el fin de garantizar
el periodo minimo de reposos y secado.

DIMENSIONAMIENTO: Una vez reposada las maderas, se procedera a hacer los cortes y dimensionamientos
definitivos con la mayor exactitud posible, descartando todas las piezas que no llenen los requisitos indicados
arriba.

Las secciones que se van a dejar a la vista se cepillaran en todas sus caras.

INMUNIZACION: La proteccion de la madera contra el ataque de los insectos y eventualmente contra el fuego,
se hara con productos patentados y de calidad reconocida y previamiente aprobada por el interventor y/o
supervisor.

Tanto las impregnaciones ignifugas como las antisépticas, deberan reunir las siguientes condiciones: Eficacia
prolongada, solubilidad en agua, no téxica para el hombre o animales y que no deterioren la estructura de las
maderas. Como ejemplo de protectores contra el fuego se citaran: Barnices a base de éxido, calcio apagado
en solucion de cloruro de caicio y también soluciones saturadas de fosfato de amonio; también se pueden
utilizar sistemas de impregnacion a presion en calderas llenas de lechada de cal.

Entre las protecciones antisépticas: Soluciones de suifato de cobre (impregnacién por 24 horas) huleina o
productos similares para aplicacién a brocha; pentaclorofenos o también naftol en solucion al 2% en alcohol
desnaturalizado.

COLOCACION DE LAS MADERAS: Para ello se seguiran las especificaciones particulares y los planos en lo
que se refiere a ubicacion y dimensiones. En general y especialmente en sitios en donde la humedad del
ambiente sea alta, las maderas se colocaran de tal manera que tengan ventilacién constante, para evitar la
formacion de hongos. Se protegeran de manera especial, los apoyos sobre mamposteria y los extremos de
madera incrustados en el terreno. En este Ultimo caso es preferible utilizar dados de piedra o elementos
metalicos especiales para recibir las maderas fuera del terreno.
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En ningun caso se admitirdn maderas de secciones menores a las existentes o a las indicadas en los planos
o en las especificaciones particulares.

Las uniones entre distintas piezas se haran en lo posible utilizando cajas, espigas, etc. Evitando al maximo el
uso de clavos. Donde sea necesario, se utilizaran tornillos de seccion y tipo aprobados por el interventor y/o
supervisor.

Una vez terminada la carpinteria de madera, el interventor y/o supervisor la revisara en todo lo referente a
niveles, pendientes, secciones, detalles, acabados, etc.

K. CARPINTERIA METALICA

Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara segun
regla del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de los detalles de planillas especiales, estas
Especificaciones, Especificaciones complementarias y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan.

El Contratista debera presentar a la aprobacion muestras del material metalico, perfiles, herrajes y accesorios
de las estructuras a ejecutar.

LAMINA COLD ROLLED
Descripcién

Sera cal. 16 o cal. 18 ancho 45 cm, estructura de soporte en angulo anclado a piso y muro 3/16 (Pintura
epoxica) Las laminas seran de acero calidad comercial libre de defectos como escamas y defectos de
superficie, cumplira con la Norma ASTM A366 Los pernos y tuercas cumpliran con las Normas ANSI B18.2.1,
B18.2.2 y ASTM A307 Grado A.

Tornillos: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbén de cabeza plana pernos de expansion. Anclajes auto-
perforantes de coraza tubular de expansion con perno galvanizado.

Los elementos se entregaran con una mano de anticorrosivo a base de zinc compatible con la pintura a utilizar.
Se anclara el fondo del marco a los pisos con pernas de expansion o chazos.

Se coordinara con otros trabajos o el avance de la mamposteria o la instalacion de divisiones para la
instalacion de las anclas. A muros en concreto se anclara con chazos o pernos de expansion minimo 4 por
jamba.

Una vez se termine la ejecucion de mamposteria, o la fijacion del marco se removeran los distanciadores en
las bases de los marcos, los marcos quedaran lisos, libres de abolladuras y defectos.

Posteriormente se instalaras las cerraduras y herrajes, perforando y retapando donde se requiera. Se ajustara
la puerta de manera que las luces laterales sean continuas y parejas en cabezal y jambas, se removeran las
puertas abolladas o dafiadas y aquellas que no presenten buen ajuste a sus marcos.

ALUMINIO
Descripcién

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacién de ventanas, puertas, marcos, barandas y divisiones para
bafio, de acuerdo a los items descritos en este proceso.

El acabado de los diferentes elementos sera crudo, ancdizado o pintado de acuerdo a la descripcion realizada
en los cuadros de ventanas, o en los planos de detalle.
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La anodizacion se realizara por procesos electroliticos de oxidacién anédica formando peliculas de 5 a 20
micras de acuerdo al color de anodizacion especificado.

Si se especifican elementos en color, estos seran pintados por medio de procesos electrostaticos.

El fabricante rectificara medidas en obra tomando al menos tres medidas horizontales y tres verticales por
vano. Como norma general podra fabricar los elementos con holguras de 3 mm.

Los elementos se fabricaran de acuerdo a la serie de perfileria, especificada en los cuadros de ventaneria del
proyecto arquitectonico o a la combinacion de estas asi especificada.

Los vidrios siempre se instalaran sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el
cabezal del elemento antes de instalar los pisavidrios.

Los empaques se instalaran de una sola pieza en el perimetro de la ventana, manteniendo la unién en los
cabezales. No se recibiran vidrios instalados con empaques que presenten mayor nimero de cortes.

Se usara sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope.

Se utilizara aluminio aleacion AAB063 para perfilaria de uso arquitectdnico y AA6261 para uso estructural.
Accesorios, tornilleria, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a lo especificado en
cada sistema.

L. ENCHAPES CERAMICA

La ceramica se debera dejar en agua durante 24 horas antes de pegarlos y se colocara sobre el pafete
humedecido. Se estampillara con pasta de cemento gris o adhesivos especiales para interiores teniendo la
precaucion de cubrir el 100% de la superficie de la baldosa y se emboquillaran con una pasta de cemento
blanco o aditivos de embequillado rapido, luego de tres horas se limpiaré con un trapo limpio y un poco
humedo. La colocacion de los baldosines en ceramica debera comenzar por la hilada inferior, deberan
plomarse y nivelarse hilada por hilada. Los muros iran enchapados hasta la altura que indiquen los planos
arquitectonicos. Finalmente, para dar brillo, se pasara una estopa impregnada con ACPM. Los filos deberan
protegerse con perfiles o wing de aluminio. No se aceptaran tabletas o baldosas con deformaciones o con
aristas en mal estado de diferente tonalidad. Los remates o piezas de estos elementos deberan quedar contra
los rincones o sectores menos visibles.

La superficie enchapada sera verificada con la prueba del bombillo encendido de tal forma que se comprueba
gue no haya ondulaciones que dafien la presentacién de la superficie

TOLERANCIAS: En superficie no se permitira hundimientos o sobresaltos mayores a 2 mm. medidos con
regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.

No deben quedar baldosas huecas.

Deben estar perfectamente alineadas como es indicado en los planos respectivos o en su defecto como lo
indique el interventor o quien lo represente.

La dilatacidon maxima entre baldosas debe ser de 3 mm. a4 mm.; en todas las direcciones la misma dilatacién.
M. CIELO RASOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecucion, provision y montaje de los
diversos tipos de cielorrasos de las obras.
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Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Por lo tanto, se consideran incluidas en el precio del Contratista.

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los
cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacion
contraria en los planos, los angulos seran vivos. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones
que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacion en los
planos, los angulos seran vivos.

Para la ejecucion de los goterones, el contratista se remitira a la supervision para definir los detalles.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderan en calidad y caracteristicas a estas especificaciones técnicas y a las contenidas
en las respectivas normas en cuanto corresponda.

Todos los materiales seran provistos en sus empaques originales perfectamente cerrados de fabrica. Los
materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, 0 cuyos empaques tuvieran signos de haber sido
violados, seran rechazados, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra, a su costa.

Toda seleccion necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones se
considerara cubierta por los precios contractuales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales, planos de detalle,
etc.

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.

Se cuidara especialmente el paralellsmo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que este proximo al misma.

Salvo indicacion contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluirdn en todos los
casos, una junta de 2 x 1 cm.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar redes.

Es de anotar que las especificaciones tecnicas particulares fueron elaboradas y presentadas por el
estructurador técnico de este proceso, las cuales se encuentran entregadas mediante comunicacion oficial
(GS-2024-030798-DECAU de fecha 23/03/2024 dirigida al ordenador del gasto y anexas en formato PDF.

Las especificaciones técnicas particulares deberan ser cargadas en la plataforma transaccional SECOP ||
dentro del presente proceso contractual, para revision y consulta publica.
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2.5 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS (HABILITANTES)
2,51 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE
2.5.1.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacién:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacién,
por lo cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones
comerciales fueron realizadas antes del cierre del proceso. El oferente entre los contratos para acreditar la
experiencia minima debera tener registrados en el Registro Unico de Proponentes 03 (tres) cuyo presupuesto
para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial y en los cddigos que mas adelante se
relacionan. El presupuesto total estimado para el presente proceso contratacién es para el ITEM 1; MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS ($1.199.600.463,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, equivalente a 922,77
SMMLV y para el ITEM 2: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($2.960.000.000,00)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU),
VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, equivalente a 2.276,92 SMMLV. Este requerimiento se realiza con
el animo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logistica y técnica minima, de lo
contrario se considerara como no habilitada la propuesta.

Nota 1: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: en |a presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Formato “EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE" del Apéndice No. 2, con el animo de facilitar la evaluacién técnica, donde colocara los
contratos que considere pertinentes pard ia evajuacion de Ia experiencia minima requerida, en su defecto el
comité evaluador escogera los contratos contemplados en el RUP para acreditar |la experiencia minima, para
consorcios o uniones temporales, se recomienda entregar el Formato “EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE" del Apéndice No. 2, por cada integrante.

Nota 3: el oferente para acreditar la experiencia minima debera aportar como minimo 03 (tres) contratos en
los codigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de
este item en SMMLV.

Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar clasificados por lo menos en uno de los
siguientes codigos y cumpliendo el requisito de valor mayor o igual en SMMLV, asi:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de | Valor expresado en
Bienes y Servicios en el tercer nivel SMMLV
72101500 - Servicios de apoyo para la construccion 50% presupuesto en
72102900 - Servicio de mantenimiento y reparacién de instalaciones SMMLYV 1.599,85
TOTAL
72103300 - Servicio de mantenimiento y reparacion de infraestructura ITEM 1: 461,38
ITEM 2: 1.138,46
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*VALOR REFERENCIA SMMLV 2024: $1'300.000,00

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal,
(la POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN) tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion
en la ejecucién del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union Temporal u otras formas
de asociacion. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 6: en el caso de los consorcios 0 uniones temporales la experiencia habilitante sera la experiencia de
los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con 03 (tres) contratos en los cédigos establecidos
cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este item en SMMLV. Es
decir, los 03 (tres) contratos solicitados, puede suministrarlos uno solo de los miembros o en su defecto 02
(dos) contratos lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero, en definitiva, todos y cada
uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan estar inscritos en el RUP en alguna de
las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerara como no
habilitado.

Nota 7: en el caso gue el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8; si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede verificar
informacién que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar informacién adicional.

Nota 9: |a Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente establece “La experiencia
es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los cddigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante
de experiencia deben incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.
Nota 10: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

Nota 11: en atencion al articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado y adicionado por el
Decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas. El oferente que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa mencionada, podra
acreditar la experiencia minima aportando minimo 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea
mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial. Para el caso de oferentes plurales donde alguno de sus
participantes cumpla con la normatividad mencionada en la presente nota, debera cumplir con la experiencia
minima aportando 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al 50% del
presupuesto total oficial. Es decir, los 02 (dos) contratos solicitados los puede suministrar uno solo de los
miembros o en su defecto 01 (un) contrato lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero,
en definitiva, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan estar inscritos
en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se
considerara como no habilitado.
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2.5.1.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, por
ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo la siguiente
informacion:

Identificacidn de cada uno de los contratos.

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razon social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

¢ La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho
documento.

s Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada
unoe de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

¢ Sila certificacién incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecutdé como miembro de un Consorcio, Unién Temporal,
Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

s Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de

los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacién y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, (LA POLICIA
METROPOLITANA DE POPAYAN) tomara para la verificacidn, el porcentaje (%) de participacion en la
ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal u otras formas de
asociacion. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del Consorcio
o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la experiencia de
los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con minimo 03 (tres) contratos en los codigos
establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este item en
SMMLV. No obstante, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan
inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario
se considerard como no habilitado.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de |a persona juridica cuando estos
se asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.

Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisidn empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato “CLASIFICACION PROPONENTE
EXTRANJERQ" del Apéndice No. 2.

s o s v
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Nota 9: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

Nota 10: en caso que la constitucién de la persona juridica nacional o extranjera tenga menos de 3 afios de
constitucion, es valida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.5. del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015,

2.5.2 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del
contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic,
Enero 1 de 2019 a Dic.
Enero 1 de 2020 a Dic.
Enero 1 de 2021 a Dic.
Enero 1 de 2022 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $588.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 §737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2019 $828.116,00
31 de 2020 $877.803,00
31 de 2021 $908.526,00
31 de 2022 $1'000.000,00

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1°160.000,00
Enero 1 de 2024 a |a fecha $1'300.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio
en que suscribio el objeto del contrato, La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

2.5.3 EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en la
etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el
adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona
para la firma del contrato y sera el supervisor técnico y/o juridico quien constatara la veracidad de la
informacion aportada segun corresponda.

Justificacién: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
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cuenten con el perfil y experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo No. 001 del 02/02/2024 "Parametros institucionales para
el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional”, y considerando que este proceso contractual
de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado de ITEM 1: MIL CIENTO NOVENTA
Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
($1.199.600.463,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, equivalente a 922,77 SMMLV y para el ITEM 2:
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($2.960.000.000,00) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA
SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO, equivalente a 2.276,92 SMMLV. Se establece que es de media complejidad
para el ITEM 1 y alta complejidad para el ITEM 2, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de

profesionales y los requisitos minimos requeridos, para conformar el grupo minimo de trabajo, asi:

PARA EL ITEM 1:

| % DEDICACION | VERIFICACION |
PROFESIONALES : EXPERIENCIA ENEL LUGAR | - sl |
SOLICITADOS CANTIDAD EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA DE EJECUCION CUMPLE O NO E
'DEL CONTRATO CUMPLE
GRADUADO
PROFESIONAL | (ingeniero civil o arguitecto) con minimo
Residente de Obra 02 (DOS) de un (01) afio de experiencia prefesional No Aplica 100%
(ingeniero civil o de acuerdo al nivel de complejidad
arquitecto) establecido en el Instructivo Nro, 001
DIPON-DIFRA del 02/02/2024
GRADUADO No Aplica
(Profesional en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo) con L
Capa 6n: de 50
;RQ;ESJOS;;QI 02 (DOS) minimo de un (01) afic de experiencia | raas c:w T :::Em 100%
esidente profesional de acuerdo ai nivel de de Gestién de
complejidad establecido en el Instructivo | Segunidad v Salud en &l
Nro. 001 DIPON-DIFRA del 02/02/2024 Trabaig 5C-35T
GRADUADO
{tecndlogo en obras civiles o areas
de la ingenieria civil con matricula
vigente) con minimo de un (01) afio . 4
TECNOLOGO 01 (UNQO) de experiencia profesional de No Aplica 100%
acuerdo al nivel de complejidad
establecido en el Instructivo Nro. |
001 DIPON-DIFRA del 02/02/2024 !
PARA EL ITEM 2:
% DEDICACION | VERIFICACION |
I
PR bes. |canTipap| experiEncia PROFESIONAL | SEERERCE | SNELLUSAS, | CUMPLE O NO
DEL CONTRATO CUMPLE
GRADUADO
PROFESIONAL Il (ingeniero civil o arguitecto) con minimo
: de dos (02) afics de experiencia . o,
. Reﬁder.m.a de Ob'..a 03 (TRES) profesional de acuerdoe al nivel de Minimo 1 afio 100%
(ingeniero civil o arquitecto) complejidad establecido en el Instructivo
Nro. 001 DIPON-DIFRA del 02/02/2024
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GRADUADO Minime 1 afio
(Profesional en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo) con i6n: =
FéRQEES{IO:SAELAI 02(DOS) | minimo de dos (02) afios 06 experiencia | o uieaonide ) 100%
efialalis profesional de acuerdo al nivel de de Gestién de
complejidad establecido en el Instructivo | Segquridad v Salud en el
Nro. 001 DIPON-DIFRA del 02/02/2024 Trabajo SG-SST
GRADUADO

(tecndlogo en obras civiles o dreas de la
ingenieria civil con matricula vigente) con
TECNOLOGO 02 (DQS) minimo de un (01) afio de experiencia No Aplica 100%
profesional de acuerdo al nivel de
complejidad estabiecido en el Instructive
Nro. 001 DIPON-DIFRA del 02/02/2024

2.5.3.1 PROFESIONAL OFRECIDO:

Cabe anotar, que con relacion al grupo minimo de trabajo (profesionales) el oferente debera aportar
diligenciado el Formato "CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO" de este
apéndice, como requisito habilitante.

Solo el adjudicatario del procesa contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas
de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion del
contrato, para la revision y aprobacién por parte de la supervision técnica y juridica segun corresponda.

PARA EL ITEM 1:

La experiencia del PROFESIONAL | Residente de obra (02) se verificara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo de ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta 0 matricula profesional vigente.
Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft
Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experiencia profesional de un (01) afio contado a partir de la expedicién de la matricula o
tarjeta profesional.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor técnico del
icontrato resultante.

La experiencia del PROFESIONAL | Residente HSEQ (02) se verificara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo
con titulo de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educacién Nacional de Colombia, con
licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaria Seccional de Salud con fecha de expedicion
vigente. También debera presentar el certificado de capacitacidn virtual de cincuenta (50) horas sobre el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institucién avalada por|
el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al articulo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
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Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolucion 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolucion
No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional.

Debe acreditar experiencia como profesional HSEQ por un periodo de 1 afic o superior.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor juridico del
contrato resultante.

La experiencia del TECNOLOGO Profesional Administrativo (01) se verlflcara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo profesional de Tecndlogo en obras civiles o en areas de la Ingenieria
[Civil, con matricula profesional vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos
especificos en manejo del programa Microsoft Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores administrativas|
de obras y/o construcciones,

Debe acreditar experiencia especifica como profesional por un periocdo de un (01) afio o superior.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor juridico del
contrato resultante.

PARA EL ITEM 2:

La experiencia del PROFESIONAL Il Residente de Obra (03) se verificara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo de ingeniero civil 0 arquitecto, con tarjeta o matricula profesional vigente.
Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa Microsoft
Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores administrativas de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experigncia profesional de dos (02) afios contado a partir de la expedicion de la matricula o
Etarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia especifica como residente de obra por un periodo de un (01) afio o superior.

La verificacién de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor técnico del
contrato resultante.

La experiencia del PROFESIONAL |l Residente HSEQ (02) se verificara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acreditar titulo profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo
con titulo de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, con
licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaria Seccional de Salud con fecha de expedicion
vigente. También debera presentar el certificado de capacitacién virtual de cincuenta (50) horas sobre el
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institucion avalada por
el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al articulo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
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Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolucion 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolucion|
No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional.

Debe acreditar experiencia como profesional HSEQ por un periodo de dos (02) afios o superior.

Debe acreditar experiencia especifica como profesional HSEQ por un periodo de un (01) afio o superior. |

|
La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor juridico detl
contrato resultante. |

La experiencia del TECNOLOGO Profesional Administrativo (02) se verificara segun el siguiente criterio:
CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

[E| profesional debera acreditar titulo profesional de Tecnélogo en obras civiles o en areas de la Ingenieria
Civil, con matricula profesional vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos
especificos en manejo del programa Microsoft Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores administrativas
de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experiencia especifica como profesional por un periodo de un (01) afio o superior.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estara a cargo del supervisor juridico del
contrato resultante.

2.5.3.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL

El supervisor (Técnico — Juridico) correspondiente realizara la comprobacion de |a experiencia solicitada, para
los profesionales y/o técnicos y/o tecnélogos que integran el grupo minimo de trabajo al oferente al que se
adjudique el contrato de acuerdo a los parametros estipulados en el proceso contractual.

El Adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera aportar la(s) hoja(s) de
vida de |os integrantes minimos del grupo de trabajo de acuerdo al plazo estipulado en las obligaciones del
contratista, para verificacion del supervisor correspondiente, con los soportes documentales que certifique
estudios y experiencia, asi

» Hoja de Vida firmada por el profesional o tecnélogo.

« Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio
de Educacion Nacional vigente.

e Certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes profesionales expedido por la entidad
competente, para la profesion exigida en el perfil del grupo minimo de trabajo. Dicho ejercicio profesional
debe registrar vigente, de lo contrario no podra ser aceptado por la supervision.

e Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como
minimo:

- Nombre o razon social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y correo electronico.
- Fecha de expedicién de la certificacion

- Objeto del contrato que se certifica

- Cargo desempefiado

- Nombre y/ o razén social de quien expide la certificacién
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- Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)
- Fecha terminacién del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

Nota:

« Convalidacion de Titulos: los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecide en la Resolucién 5547 de 2005 del
Ministerio de Educacién Nacional.

« Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en
la oferta técnica y econémica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la
Entidad.

« Encaso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia, estas seran
tenidas en cuenta como una sola.

e Si durante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado,
debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto no
generara costos adicionales.

e« En caso de que las certificaciones no tengan la informacion salicitada, o no se pueda verificar o
constatar la informacién alli mencionada, se tendran como certificaciones no validas

* Laexperiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en cuenta para
la evaluacién, debera ser posterior a la expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

e No podran hacer parte del personal ofrecido por el contratista para conformar el GRUPO MINIMO DE
TRABAJO el representante legal y/o sus suplentes.

Justificacién: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a
ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y
el cumplimiento de las especificaciones técnicas

2.5.3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cabe anotar, que con relacién al compromiso de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las
actividades estimadas del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE
A LA METROPOLITANA DE POPAYAN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,
CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO: AS[ ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, ASI: 1. INSTALACIONES QUE DEPENDEN
DEL COMANDO DE REGION DE POLICIA NUMERO CUATRO. 2. INSTALACIONES ADSCRITAS
OPERATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN. 3. INSTALACIONES DEL
COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - MEPOY, 4. INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS UNO Y DOS, 5. INSTALACIONES DEL GRUPO DE
CARABINEROS MEPOY, 6. INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA POLICIA NUESTRA SENORA DE
FATIMA, 7. INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL Y DEMAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA
UNIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO
SUCESIVO. ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CAUCA: 1. INSTALACIONES
DEL COMPLEJO DE POLICIA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE
DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERQO UNO, DOS, TRES, CUATRO,
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CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACION. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMAS
INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO.", el oferente debera aportar
diligenciado €l Formato “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL
MANTENIMIENTO" de este apéndice, como requisito habilitante.

2.6 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Para la seleccion de los proponentes se efectuara una verificacion juridica, financiera y técnica, de
conformidad con los documentos y criterios de evaluacion y puntuacion establecidos en el presente estudio
previo.

Factor Técnico:
b) OFERTA TECNICA ADICIONAL (50 puntos).

El requerimiento técnico "OFERTA TECNICA ADICIONAL" se refiere al ofrecimiento adicional a las
especificaciones técnicas ya estipuladas que realizaria cada oferente en el grupo de actividades establecidas
en este proceso. Por cada grupo de actividades que se ofrezca con el mejoramiento de sus especificaciones
se le asignara un valor de acuerdo a la siguiente tabla sin superar los cincuenta (50) puntos.

ACTIVIDAD | )
QUE , OFERTA TECNICA ADICIONAL

OFREZCO ADICIONAL

PONDERACION |

El oferente que, para el item, (A2 2.01 — A3 2.01 — A4 2.01 — A5 2.01)
ofrezca por el mismo valor unitaric y la misma unidad de medida la
instalacion en conjunto del “Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal
funcionamiento, reposicion parcial de componentes de tejas en el
material existente, instalacion de cinta asfaltica y sondeo de bajantes
y salidas de agua lluvia. (Previo aval coordinado con el supervisor
técnico del contrato)

12,5

El oferente que, para el item, (A2 2.43 — A3 2.43 — A4 2.43 — A5 2.43)
ofrezca por el mismo valor unitario y la misma unidad de medida la
instalacion en conjunto del “Suministro e instalacion de cielo raso con
tablilla en PVC. incluye estructura metalica y aislamiento térmico y
acustico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de
espesor’. (Previo aval coordinado con el supervisor técnico del contrato)

12,5

El oferente que para los items (A2 4.25 — A3 4.25 — A4 425 — A5 4.25)
Ofrezca por el mismo valor unitario y la misma unidad de medida las
actividades en conjunto al “Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
3 de salida en tuberia PVC con las cajas plasticas eléctricas y los 12,5
accesorios eléctricos como interruptores (dobles, sencillos, triples)
toma corrientes dobles y toma corrientes dobles requlados de alta
durabilidad y calidad”.

El oferente que para los items (A2 7.19 — A3 7.19 - A4 7.18 - A5 7.19)
Ofrezca por el mismo valor unitario y la misma unidad de medida las
4 actividades en conjunto la “Mantenimiento y reposicion e instalacion 12,5
de pintura acrilica Tipo Uno sobre pafiete o sobre estuco 3. incluye |
rasqueteo o preparacion necesaria, aplicacion previa de estuco |




Pagina 134 de 209 PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CODIGO: 2BS-FR-0004 CONTRATOS
FECHA: 01/03/2022 ) B2 ‘
' ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: §

| plastico, dilataciones, resanes y proteccion de filos en dreas de
mayor circulacién, alistamiento de la superficie e hidrolavada. (seqtn

| requerimiento coordinado con el supervisor técnico del contrato)”. |
TOTAL PUNTAJE MAXIMO | 50 PUNTOS

Nota 1: El puntaje total obtenido en este requerimiento sera el valor tomado como puntaje del factor técnico
del oferente correspondiente para la presente contratacion.

Nota 2: Para certificar las ofertas adicionales para cada grupo de actividades y asi obtener el respectivo
puntaje, se debera diligenciar el Formulario "OFERTA TECNICA ADICIONAL" de este apéndice, el cual sera
verificado por el comiteé técnico evaluador.

Finalmente, los items debidamente ofertados dentro de |a oferta técnica adicional y aceptados por la Policia
Nacional mediante la asignacion del puntaje, seran ejecutados y pagados durante el contrato de acuerdo a lo
establecido en la oferta del oferente al cual se le adjudigue el contrato.

c) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)

Para la verificacion, evaluacion y asignacién del puntaje de que trata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el formulario “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de este apéndice, el cual se
entendera presentado bajo la gravedad de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL
DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a
la contratacion publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales
con la ocasion de la existencia de un trato nacional, peor lo tanto, la Entidad ha determinado la siguiente
asignacién de puntaje para las propuestas que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.

aj) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios 100%
nacionales, obtendran (10) puntos.

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios nacionales
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (6) puntos.

c) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (5) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios 100%
nacionales obtendran (4) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales,
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (3) puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (2) puntos.

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que diligencie en el FORMULARIO APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL del presente estudio previo.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los
paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
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paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

El articulo 1 del Decreto 680 de 2021 que modifica parcialmente el articulo 2.2.1,1.1.3.1, Del Decreto 1082 de
2015, define “Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es
colombiano si ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un proponente plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o
vinculen el porcentaje minimao de personal colombiano segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombiancs
o la vinculacién de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o
mediante la conformacién de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen
aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar,
la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista."

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los servicios tiene caracter de comparacion
de propuestas, los formularios "APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL" y “INDICACION DE TRATO
NACIONAL" de este apéndice, deberan presentarse junto con la oferta inicial.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los
servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor ¢ caso fortuito, estos debidamente
acreditados.

Firma:
Nombre del funci & elboro el Paguete: Patrullero. DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI
Profesion: Arquitecto

Cargo: Analista de Mantenimiento

Tarjeta y/o Matricula profesional: A13512022-10306364

Fecha: 07-10-2022
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE POLICIA N‘}fc,cm AL
~iudad, seleccionar Ia fecl
Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.
NUMERO
NO. DE CONSECUTIVO EN
CONTRATOS | RUP DEL CONTRATO OBJETO DEL Mayor o igual a XXXXX
SUGERIDOS A EJECUTADO Y/O CONTRATO Valor en SMMLV SMMLV
EVALUAR LIQUIDADO A (Cumple o No Cumple)
EVALUAR
‘1
2
3

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar €] nombre complaio del propone
Identificacién (NITO C.C O C.E EI) ] 2| proponent
Nombre Representante Legal: Dilic=
Identn‘"cacron (C.C EI C E E!)
Direccion: !
Teléfono:
Email: Diligencis

1_,-r.__. = g

Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se recomienda para facilitar la evaluacion técnica entregar un
formato diligenciado por cada uno de los integrantes.

Nota 2: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal,
se tomara para la verificacién, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del oferente que
haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal.

Nota 3: Para el caso de oferentes que cumplan el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado
y adicionado por el decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publica, solo diligenciaran las dos primeras filas del formato.

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
Version:9 -
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: i
CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO. POLICIA NACIONAL

Senfores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

Referenua Ctas&f!cacmn dei proponente extranjero de Selecmon Abrewada de Menor cuantia,
Numero enciar 2l numsare del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto
social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales
propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificacion en el
Registro Unico de Proponentes", asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES

Autorizo a la Direccién Administrativa y Financiera de la Policia Nacional para verificar la informacién
suministrada.

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Dilicenciar el nombre completo del proponsnte
Identificacion (NIT CJ C.COC.E EJ).
Nombre Representante Legal: Dilic:
Identificacion (C.C O C.E. O) Dilicenciar &l d

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MiNIMO DE TRABAJO

Sefiores.

POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

Ciudad.

Referencia: proceso de Se[ecc;on Abrewada de Menor cuantia Numero Diiigenciar el numero del proceso

cuyo objeto es: Transcrbir =

El(los) suscrito(s) a saber: Momtrs del | ad, asociacidn persona jur

Nsorcio, unién tempaora domlcmado en ' 3 0 3 firmants. ldent]fICEdO con Docum -
de identificacidn y lugar de expet , quien obra en calldad de (representante legal de la socuedad de!
consorc:o de la umén temporai o de Ia asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, union temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad, que en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo
me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la
documentacion requerida el dia de la suscripcion del contrato y que estos cumpliran con los requisitos
minimos exigidos en el presente estudio previo.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente que corresponda.

El proponente:

Firma del representante Iegal del proponente

Identlﬂcamon (NITOCCUOCE D)
Nombre Representante Legal: D
Ident:fcacmn (C C D C E D} Dil g
Direccion: Dill E n

Teléfono: |

2BS-FR-0004 Aprobacion: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO POLICIA NACIONAL

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

Referencia: proceso de Seleccmn Abrewada de Menor cuantia Numero _
cuyo objeto es: Transcribir el obigto de -

El(los) suscrito(s) a saber: [omire yersona jurl
ronsorcio, unidn tempora domicmado en Domicio de 1a persona firmante. !dentlfcado con | 5

Jentificacion v lugar d , quien obra en calidad de (representante legal de la somedad del
consmcuo de la union temporal 0 de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucion y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad y compromiso de ejecutar el objeto del contrato resultante del presente estudio previo conforme a
lo establecido en las especificaciones técnicas generales y especificas de las actividades estimadas para
el proceso, asi como en lo contenido en la oferta tecnica adicional suscrita para este proceso contractual.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente que corresponda.

El proponente:

Firma del representante legal del 'opor*e..tﬂ
Nombre o razon social del oferente: [ ciar el nombre o
Identificacion (NIT O C.C O C.E I:|). Diligenciar

Nombre Representante Legal: Dl
Identificacion (C C [Z! C E D)
Direccion; L| !
Teléfono: C r te 5 ontacto
Email; Diligenciar carreo electidnico de notificacio

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

PROPUESTA ECONOMICA ;
POLICIA NACIONAL

A continuacion, se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta técnica y economica,
asi:

V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad
contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

V/R PARCIAL OFERTADO: sera igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADOQ) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULQO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los
CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

VA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 18% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) +
(IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador economico verificara que cada
V/ PARCIAL OFERTADO esta en el rango establecido por la entidad.

Nota 1: el comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritméticas
las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: se verificara que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 85% y el 100%
del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: la oferta que no oferte los costos indirectos (AlU) el cual debera ser analizado y verificado por el
Comité Técnico, sera rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos
indirectos de la oferta econdmica y la estructura de costos indirectos que presente el oferente de acuerdo
al presenta apéndice, este debe coincidir con el AlU dispuesto en la PROPUESTA TECNICA)

Nota 4: el comité econdmico verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE
/ que no esté por debajo de! 85% de este. Asl pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el
PEE o estén por debajo del 95% de este, seran rechazadas.

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcidn de las actividades.
Asi mismo, el comité técnico verificara gue no se hayan cambiado la cantidad en los items a ofertar, ni las
unidades de medida. de presentarse la situacion la propuesta sera rechazada. Por tal motivo, las
modificaciones generadas al formato propuesta econdémica establecido por la entidad contratante seran
responsabilidad del oferente.

Con la presentacién de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que
la Policia Nacional requiera, asi mismo debera complementar la descripcion de las actividades proyectadas
con la oferta técnica adicional de acuerdo a lo establecido en el presente apéndice.

NOTA: en concordancia con las instrucciones estipuladas en el formato 2BS-FR-0004, para la presentacion
de la propuesta economica los oferentes deberan diligenciar el formato que corresponda dentro del
proceso, y entregarse en formato editable y en PDF debidamente firmado.

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

PROPUESTA ECONOMICA

POLICIA NACIONAL

p9.9.9,9.9.9.9.9.0.9.9.9.9,99,9 XX | XXXXX

KXXXXXXXXXXKXXXKX XX XXXXX

SUBTOTAL CAPITULO

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

XX%

IMPREVISTOS

XX%

UTILIDAD

XX%

IVA

19%

COSTO TOTAL PROPUESTO

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

Nota 2: La entidad deja claro que, la cantidad establecida para cada uno de los items es equivalente a uno
(01), de tal manera que el VALOR PARCIAL OFERTADO: sera igual al producto (CANT)*(V/UNIT

OFERTADQ) para cada actividad.

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION: TELEFONO:

2BS-FR-0004
- Nersién:Q. ..
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OFERTA TECNICA ADICIONAL POLICIA NACIONAL

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

Referencia: proceso de la modalida
cuyo objeto es: sl abieto del

El(los) suscrito(s) a saber:

>0NSOrci an ten dom|crilad0 en Dc S |dent|frcad0 con 0o

de ident ior 1ar de expe qmen obra en c:ahdad de (representante legal de la soc:edad del
consorcio, de ia union temporal o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacién,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencién a su registro en la cdmara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de ofrecimiento y compromiso de ejecutar las caracteristicas técnicas adicionales como se
relaciona a continuacion.

ACTIVIDAD QUE OFERTO | SI | NO
1
2
3

|:
|
n [

Los items ofertados y aceptados por la Policia Nacional mediante la asignacion del puntaje al oferente al
cual se le adjudigue el contrato, deberan ser ejecutados y facturados durante el contrato, de acuerdo con
lo establecido en la propuesta.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito seré efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente que corresponda.

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razén social del oferente: Diligenciar €l nombre completo del proponents
Identificacion (NIT O C.C I C. E D) diligenciar la identificacion del proponente
Nombre Representante Legal: Dilicencia
Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar el docu

Nota: Adjunto a este formato el proponente debera presentar la estructura del Analisis de Precios Unitarios APU y el
formato de especificacion técnica de cada una de las actividades con oferta técnica adicional, los cuales deben incluir

todos los componentes (materiales. equipos v/o herramientas, transporte, mano de obra v procedimiento) necesarios

= W
Version:9

para la ejecucion de la actividad correspondiente, el cual sera verificado por el comité técnico evaluador.

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”

Sefores. '
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

Referencia: Apoyo a ta mdustna nac:onal del proceso de -.'? eqir
Namero Diicenciz 2ro de o cuyo objeto es: Trapscribir &

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales
y/o personas juridicas que represento o apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL,
ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y
suministrados asi:

| Marcar (X) segun
corresponda
Por Produccion Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente =
Nacional colombiano o residente en Colombia
| Para los bienes yl/o servicios correspondientes a ,SI 2
empresas nacionales de paises que hacen parte de ngera_ allegar |
Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con | diigenciado el
Por Acuerdo o Colombia para compras estatales aplicables a este | formulario
Tratado proceso de contratacion [ mdt;amon de ftrato
Internacional o hecional
Principio de jS" —
Reciprocidad Para los bienes y/o servicios correspondientes a Dle_bera' allegar
empresas nacionales de paises que aplican el Principio dlhgencrgdo el
de Reciprocidad formularto
indicacion de trato |
nacional |

Porcentaje de los bienes yl/o servicios de Certifico Puntaje determinado
acuerdo con el desarrollc del proceso Marcar con (x) donde segun pliego de
contractual. corresponda condiciones
Igual al 100% O 10
>=50% vy < 100% 0 6
< 50% O 5
2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Fove
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATAGION PUBLICA” POLICIA NACIONAL

Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y
condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a
lo descrito en el literal ¢ de los “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION”.

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera
de sus apartes, no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario.

Nota 3: para la verificacidn y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario,

el mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcién y presentacion
junto con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asi:

| Marcar (X)
segun
corresponda

Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es
Por Componente | rezlizada mediante la vinculacion de personas naturales
Nacional | ojuridicas que presten servicios profesionales, técnicos
U operativos
Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es
realizada mediante la vinculacién de personas naturales SO
o juridicas que presten servicios profesionales, técnicos
u operativos extranjeras

S

En el Exterior

; ; e Certifico Puntaje
| Porcentaje de los bienes ylo servicios de :
| acuerdo con el desarrollo del proceso Marear cong de'term'mado
- donde segun pliego de
contractual. $ov
corresponda condiciones
fgual al 100% 0 4 -
>=50%y < 100% O 3
< 50% O 2

Nota 1. los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y
condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente formulario, obtendran [a asignacion puntajga de
acuerdo a lo descrito en el literal c de los “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION”

Nota 2: la incorporacion de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales,
técnicos y operativos, para esto Ultimo debera allegar el comprobante de afiliaciéon al Sistema
General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de
Nomina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje minimo aqui
exigido.

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL g :
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA" POLICIA NACIONAL

Nota 3: para la verificacién y asignacién del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario,
el mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcién y presentacion
junto con la propuesta.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: r el nombre
Identificacion (NIT O C.C O C. E Ei)
Nombre Representante Legal: _
[dentlficacmn (C C E! C E D) D
Direccion: L
Teléfono: ©
Email: Diligencial

I
M

(@}

2§S—FR~OOO4 Aprobacion: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

INDICACION DE TRATO NACIONAL .
POLICiA NACIONAL

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

Referenma lndlcauon de trato nac:onal =NRIar

127 _para el proceso numero
2| ol o cuyo c:bjeto es: Tra

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con
el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003,
modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012, para otorgar puntaje como productor 100% nacional
se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la informacion dependiendo
si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al
presente proceso de contratacién, indicar los siguientes datos:

Identificacion o denominaczén del Acuerdo o] Tratado Diligenciar identificacion dei acuerdo.
Objeto del Tratado: Dilia=nciar &l ob lo

Ubicacion en el SECOP (Lmk)
RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicién de la certificacion: scicecionar fecha de expedicion
Estado sobre el que se certifica: L)1) ar estadc

Ubicaciém en el SECOP (LINK):_Diligenciar link-de consuita

Nota: estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medio de la Pagina
Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12 expedido por la Agencia
Nacional de Contratacién, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos
los casos los conoce.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar €l nombre compleio del proponente
Identificacién (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar 1a ide cién del proponents
Nombre Representante Legal: Diligenciar &l nomt eto del represe
Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documentc de identificacion del representante legal

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

IDENTIFICACION ESPECiFIC{\ DE LA NECESIDAD
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

CODIGO; 28S-FR-O071
FECHA: 14-05-2021

IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD

VERSION: 0
CONTRATO PN XXX No, XX-XX-XXXX-XX
T E 16)
DEPENDENCIA DONDE SE DESCRIPCIONDE LA | Aprobada por GRUPO BIENES RAICES
SOLICITANTE PRESENTA LA NECESIDAD Comandante
N SIGLA NECESIDAD Unidad Este espacio se diligencla en forma manuscrita
| UNIDAD {Sigla Seccional, Grupo c
Estacidn, Subestacién, CAl, | (Ofcina, Baro, Guardia, Enunciar claramente el CONSECUTIVO DELA | GRADC. NOMBREY FRMA JEFE
Ete) Algjamiento, Habilacion, prodiema SioNo NECESIDAD CAUIPO BIENES RAICES
Zona Eie
| |
i
i
| [
|
]
n. |
FECHA DE ELABORACION: DO/MMAA

NOMERE, GRADO Y FIRMADE
FUNCIONARIO QUE GENERALA
NECESIDAD

GRADO, NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
O COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO
Y/O METROPOLITANA

En consianc@ que se rewisd y aprobd la solictud de las necesidades, en concordancia con lo establecido en el
procegimiento 28S-PR-0014 "REALZAR MANTENIMENTO INSTALACIONES POLICIALES®

Nota: este formato detera ser resentado ante s Grupo de Benes Raices de la unidad, debidamente firmado. para su revisin, framite. viabikdad y autorzackin en los
parametros tecnices estatleckios por DIRAF v sin presentas enmendaduras

2BS-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

PROCEDIMIENTD: REALIZAR MANTENIMENTG A INSTALACIONES PGLICIALES

ORDEN DE TRABAJC PARA MANTENIMIENTC INSTALACIONES POLICIALES

(DEPENDENCIA SOLICITANTE: s
'ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA
NECESIDAD:

IACCESISILIDAD DE L& INSTALAC

POLICIAL: e e 7
B 32 ingresar e acfividates S margynimiento TUQUENIGNS POra SAINECET 18 NECeTiag adenss N coricoiaangy Con fa visita ¥ dimgnisscn Merico redizade sepurdnaoks Bepdn & Suphiuio de METEErTICNtO DarT ERCind
cie Ofpemace ¥ oontrol Este espacm to diligrdard «f Contratsss, o 00 |0 e e i =i ol cordrmn,
T
w M| DESCRIPCION U0 | canmoap |VALORUNTARIO] VALOR PARCIAL § GBSERVACIONES
1 |ACTIVIDADESPRELIMNARES I = . —
1 | I s ]
- - + | - 3 | S -
a 3 -
— —_— | . — | — = -
= 1 = —— i - = = . - —
| |5 -
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
! | ] (3 -1
] B -]
| s -]
] N
! [ -]
| | | 1$ -
| [ | H B

— ADMINISTRACION] 0% | =

IMPREVISTOS| 0% | -

UTLIDAD| 0% =

IVA| 105 -+

COSTO INDIREC TO TOTAL -

= . ~ ... VALCRTOCTALDRDEN DE TRABA. -

Elahord: Proyecio y Aprobd: Revisdy Aproba: Reviso: Verificacion Técnica:

Esis Exvadio ko Hatnaled o GRUPD BIENES RAICES & Con0mana war b Falacs 71l Bl Sorri® 08 o y ctmeindids s & ailn)

AUTORIZADO EN COMITE DECBRA 31 NO Humero de Comite Fecha de Comite

OBSERVACIONES

Revisd y Autorizd: Revisd y Autoriza:

|
Nota 1: las ordenes 9 Yabao aulorizadas porls ordenaitn del gasto, astarin ensu 6r 2l paraia i y'e unidad policial

ENoh!: las ordenes de tabajo deben ser incluidas en una programacitn de obra, ta cual debe BT feVIsadA y 3probada por ¢ supenisor ionico. como requisiln previc af micio de (as actividades proyectadas para

'Nota 3: Es posibie que #! proceso da ion de acthadades y J &4 la presenie orden de trabajo e soporte inicisiments en |s estpulacion de manera formal de las necesidades de manienimiento por parte de ial
:umdnﬂpehc.m.l.mliam i con un S medicion an sifio, sin Aingln Spo de apsque. MUesTed o procadinuento invasive, por pare del incionand fécnico que las realice ramn por lo cual. podna oeurmir]
-akgunas divergencias con las i . Jas cuales deben ir planaments justitadas en o formats RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO NSTALACICNES POLICIALES 2R5.FR.0074 paral
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