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 INFORMACIÓN GENERAL 
 

Fecha elaboración 14/05/2024 

Dependencia solicitante DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 

Ordenador del gasto Vicerrector de Extensión 

No. de necesidad PAA Tipo de gasto (marque con una X) 

N/A Funcionamiento  Inversión X 

Objeto del contrato 

Prestación de servicios profesionales como ingeniero en el marco del Convenio Interadministrativo N°040-
COV2210-86 de 2022, suscrito con la Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia-
Corantioquia. 

Código principal UNSPSC Descripción código principal  UNSPSC 

70171502 Servicios de Planificación de los recursos Hidráulicos 

Lugar de ejecución Plazo de ejecución en días calendario 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Sede el Poblado o donde se requiera el servicio 

Cincuenta y siete (57) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder 
el 15 de julio de 2024. 

Valor estimado del contrato ($ COP) Valor estimado del contrato (Letras) 

$19.506.000 
DIECINUEVE MILLONES QUIENIENTOS SEIS 
MIL PESOS M/L 

$1.000.000 
UN MILLON DE PESOS M/L (GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO) 

Forma de pago 

El Politécnico realizará los pagos conforme al porcentaje de avance de  los productos entregados de 
acuerdo al plan de trabajo y recibidos a entera satisfacción por parte de la coordinación y ambas 
supervisiones. En todo caso, los pagos estarán sujetos al PAC de la Institución, certificación de pago de 
la seguridad social en salud, pensiones y ARL y la presentación de la factura equivalente (FFN74). El 
pago estará sujeto a: (i) la entrega de todas las metas requeridas en el Convenio Interadministrativo N° 
040-COV2210-86 de 2022 y sus respectivos estudios previos; (ii) el informe final del contrato; y (iii) Todos 
los documentos y formatos debidamente diligenciados relacionados en los productos indicados en el 
numeral 4 de los estudios previos; todo sujeto al recibo a satisfacción por parte de la supervisión 
designada por el Politécnico. 

Modalidad de Contratación Causal de Contratación 

Contratación Directa Servicios Profesionales y/o apoyo a la gestión 
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No. de concepto o certificado Planeación No. BPIN 

00109 029311/001 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

Número Fecha expedición Valor 

2901 11/04/2024 $19.506.000 

2926 15/04/2024 $1.000.000 

Garantías requeridas 

Amparo Vigencia Monto a asegurar 

 

Póliza de Cumplimiento del 
contrato y cláusula penal, en 

cuantía equivalente como 
mínimo, al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato, 
por el plazo del contrato y 

cuatro (04) meses más. 

Por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 

$2.925.900 

Póliza de calidad del servicio, 
en cuantía equivalente como 
mínimo, al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato, 
por el plazo del contrato y 

cuatro (4) meses más. 

Por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 

$2.925.900 

 

Información del Contratista 

Nombre completo o Razón Social CARLOS ANDRÈS FLOREZ BAENA 

No. de cédula 1.146.439.475 

No. de NIT N/A 

Correo electrónico andresflorez.baena2122@gmail.com 

Nivel de riesgo ARL (Si aplica) Riesgo III 

Clasificación SST (Según MLG02) Actividades No Críticas 

Supervisor designado 

Nombre completo LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA 
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No. de cédula 52.737.908 

Cargo Directora de Programas y Proyectos Especiales 

Correo electrónico leidytoloza@elpoli.edu.co 

Observaciones O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN  
 
Que más allá de la academia, de su misión de educar personas capaces y líderes, el Politécnico 
cumple, a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos 
sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte 
integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda 
de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia.  
 
Que de igual forma el Politécnico fortalece sus procesos de extensión en el territorio a partir del 
potencial que se encuentra en los programas académicos.  
 
Que la Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, 
coadyuva en la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las 
políticas de los sectores público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia 
tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y 
la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos que se concretan 
en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 
 
Como parte de los aportes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - marco normativo de 
escala mundial, que, en este campo, el Estado Colombiano decide acoger en el año 2010 como pilar 
de la Política Nacional Para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – y en consonancia con la Ley 
1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que en su artículo 206 
comisiona a las CAR para acotar las rondas hídricas (“Artículo 206. Rondas hídricas. Corresponde 
a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar Regionales, en el área de su jurisdicción y en el 
marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere 
el literal d) del artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación 
aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que 
defina el Gobierno Nacional”), resulta pertinente establecer vínculos entre instituciones competentes 
en esta materia técnica con el objetivo de lograr una construcción mancomunada de conocimiento 
con base en el estado actual a  nivel mundial, a la vez que se  logra el objetivo técnico de 
instrumentalizar este importante determinante ambiental . 
 
En este sentido, el Grupo de Investigación ISAII (Innovación y Sostenibilidad Aplicadas a las 
Infraestructuras en Ingeniería), adscrito al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, considera 
dentro de sus líneas de actuación, aquellas relativas tanto al Riesgo y  Gestión Territorial como a los 
Recursos Hídricos, sobre las cuales viene haciendo aportes importantes tanto a nivel de productos 
de investigación como en el ámbito de la formación de personal (el grupo colidera la Maestría en 
Ingeniería ofertada en la mencionada institución). 

mailto:leidytoloza@elpoli.edu.co
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Constituido en 2009, con más de 20 integrantes activos – en su mayoría con formación doctoral o 
de maestría - ISAII lidera la actividad investigadora de la Facultad de Ingeniería, y con base en 
indicadores se perfila como uno de los grupos de mayor dinámica institucional. El equipo que 
presenta esta propuesta viene además complementado por socios estratégicos de ISAII: 
investigadores reconocidos, tanto del Politécnico como de otras universidades, y así mismo, por 
profesionales con amplia experiencia en temas ambientales y sociales. 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el fortalecimiento de la Acreditación Institucional, 
cumple, a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos 
sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte 
integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda 
de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia. 
 
La Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, 
coadyuva en la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las 
políticas de los sectores público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia 
tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y 
la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos que se concretan 
en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior entre la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo N°040-COV2210-86 de 2022 cuyo objeto es “Delimitación y regulación de rondas 
hídricas en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 
Corantioquia, bajo los criterios técnicos establecidos por el MADS en la Resolución No. 0957 de 
2018”. 
 
Con el presente contrato de prestación de servicios se busca la ejecución del  convenio 
interadministrativo,  con el cual se pretende realizar el fortalecimiento de las actividades las 
siguientes actividades: 
 
Alcance 2. Ejecución metodología del componente social 
Fase 0. Acciones previas 
Fase 1. Delimitación del cauce permanente 
Fase 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica  
Alcance 3. Ejecución metodología del componente hidrológico e hidráulico 
Fase 1: Delimitación del cauce permanente  
Fase 2: Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica  
Alcance 4. Ejecución metodología del componente geomorfológico 
Fase 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica 
Alcance 5. Ejecución metodología del componente ecosistémico 
Fase 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica 
Alcance 6. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda 
hídrica 
Fase 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica 
  
El 28 de diciembre de 2023 se suscribió el OTROSI No.1 del convenio N°040-COV2210-86 de 2022, 
en el cual se modifica y se prorroga el convenio en cuatro (4) meses más, así mismo, modificar 
eliminado el texto “sin superar 31 de diciembre de 2023” de la CLÁUSULA NOVENA, por lo cual el 
tiempo total de ejecución queda de 19.5 meses contados desde el 01 de noviembre de 2022 hasta 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

 Código: FLG44 

 Versión: 02 
 

 

 

el 15 de junio de 2024, cabe resaltar que el 29 de febrero del presente año se suscribió acta de 
suspensión por treinta (30) días calendario, reactivándose el convenio en mención el día 01 de abril  
del año 2024 quedando como fecha de terminación el 15 de julio de 2024. En ese sentido, se requiere 
la contratación del personal que permita terminar el desarrollo de actividades. 
 
Así las cosas, se requiere de un profesional en el área de la Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria o 
afines, con experiencia profesional mínima de 1 año en el área de la componente del recurso hídrico. 
 
Desde su rol como profesional con experiencia en el área de la ingeniería, el contratista realizará 
actividades como: elaboración de informes de rondas hídricas, participación en visitas o encuentros 
de acuerdo a la programación del convenio, entre otras actividades de acuerdo a su rol y su perfil.   
 
Para la ejecución del contrato se requiere el desarrollo de los siguientes productos: 

 

Componente Hidrológico Porcentaje  $ 19.506.000  

1. Elaboración e insumos cartográficos y resultados de la 
modelación hidrológica e hidráulica para 4 fuentes hídricas: río 
Chico (municipio de Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), 
quebrada La Sopetrana (municipio de Sopetrán), quebrada La 
Muerta (municipio de Anorí): 
Modelación hidrológica: Delimitación de cuenca y subcuencas 
(shp), red hídrica a detalle de la cuenca (shp), puntos de visita 
realizado en campo (shp), localización de estaciones pluviográficas 
(shp), texturas de la cuenca (shp), coberturas (shp), CN (shp), IDW 
para 2,33, 15 y 100 años (shp), precipitación (shp) y temperatura 
(shp), modelado en HEC-HMS con resultados. 
Modelación hidráulica: Manchas de inundación de 2,33, 15 y 100 
años (shp), cauce permanente preliminar (shp), MDT (raster), 
mallado (shp), eje hidráulico (shp), rugosidad (raster) y puntos de 
control no sistemáticos (shp), modelación en HEC-RAS con 
resultados. 

0,4  $   7.802.400  

2. Entrega de la envolvente física del componente hidrológico e 
hidráulico para las 4 fuentes hídricas: río Chico (municipio de 
Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), quebrada La Sopetrana 
(municipio de Sopetrán), quebrada La Muerta (municipio de Anorí). 

0,2  $   3.901.200  

3. Informes técnicos y anexos reflejando el análisis de los 
resultados obtenidos para las  4 fuentes hídricas: río Chico 
(municipio de Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), quebrada 
La Sopetrana (municipio de Sopetrán), quebrada La Muerta 
(municipio de Anorí). 

0,3  $   5.851.800  

4. Atención y respuesta a ajustes de los informes entregados de 12 
rondas hídricas priorizadas por Corantioquia. 

0,1  $   1.950.600  

 
Cabe resaltar que para gastos de desplazamiento se presupuestan un millon de pesos m/l 
($1.000.000) durante la ejecución del contrato o hasta agotar el recurso. 
 
 
2. CÓDIGOS UNSPSC (Adicionales al de la primera página) 
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Clasificación UNSPSC Descripción UNSPSC 

80111620 Servicios Temporales de Recursos Humanos 

 
3. UBICACIÓN DEL PROCESO (Plan de Desarrollo Institucional) 

 
Plan de Desarrollo:  ”CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA” 
Componente programático: Proyección social al servicio del territorio 
Eje Estratégico: Proyección social al servicio del territorio 
Programa: Relacionamiento estratégico con Graduados 
4. COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA PARA ADELANTAR EL PROCESO 
 
De acuerdo a la resolución rectoral S202105000694 del 28/12/2021 y la resolución rectora 
S202205000587 de 16/09/2022, por medio de las cuales se delega al ordenador del gasto y la 
facultad para adelantar los procesos contractuales. 
 
5. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES 
 

Componente Hidrológico Porcentaje  $19.506.000  

1. Elaboración e insumos cartográficos y resultados de la modelación 
hidrológica e hidráulica para 4 fuentes hídricas: río Chico (municipio 
de Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), quebrada La 
Sopetrana (municipio de Sopetrán), quebrada La Muerta (municipio 
de Anorí): 
Modelación hidrológica: Delimitación de cuenca y subcuencas (shp), 
red hídrica a detalle de la cuenca (shp), puntos de visita realizado en 
campo (shp), localización de estaciones pluviográficas (shp), texturas 
de la cuenca (shp), coberturas (shp), CN (shp), IDW para 2,33, 15 y 
100 años (shp), precipitación (shp) y temperatura (shp), modelado en 
HEC-HMS con resultados. 
Modelación hidráulica: Manchas de inundación de 2,33, 15 y 100 
años (shp), cauce permanente preliminar (shp), MDT (raster), 
mallado (shp), eje hidráulico (shp), rugosidad (raster) y puntos de 
control no sistemáticos (shp), modelación en HEC-RAS con 
resultados. 

0,4  $7.802.400  

2. Entrega de la envolvente física del componente hidrológico e 
hidráulico para las 4 fuentes hídricas: río Chico (municipio de 
Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), quebrada La Sopetrana 
(municipio de Sopetrán), quebrada La Muerta (municipio de Anorí). 

0,2  $3.901.200  

3. Informes técnicos y anexos reflejando el análisis de los resultados 
obtenidos para las  4 fuentes hídricas: río Chico (municipio de 
Belmira), río Tarazá (municipio de Tarazá), quebrada La Sopetrana 
(municipio de Sopetrán), quebrada La Muerta (municipio de Anorí). 

0,3  $5.851.800  

4. Atención y respuesta a ajustes de los informes entregados de 12 
rondas hídricas priorizadas por Corantioquia. 

0,1  $1.950.600  
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO APLICA 
 

7. SERVICIOS CONEXOS: NO APLICA 
 
8. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS: NO APLICA 
 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
9.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato.  

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente 
documento.  
 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
El CONTRATISTA, se obliga a:  
 
GENERALES: 

1. Cargar en la plataforma Secop II, los documentos de pago, informes y/o documentación 
que sea requerida por el supervisor del contrato  

2. Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos 
Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, 
el Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes. 

3. Acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones, Riesgos Laborales) propios y del personal que utilice para el desarrollo del objeto 
del convenio.  

4. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de 
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la 
invitación.  

5. Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos pactados mensualmente con el supervisor 
del contrato para el desarrollo de las actividades asignadas.  

6. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá presentar 
el pago de la seguridad social con la presentación de la factura. 

7. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique). 
8. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el 

Contratista 
9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 

contrato.  
10. Velar por la correcta organización y entrega de la información documental emitida durante 

la ejecución del contrato. 
11. Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a 

su cargo en la ejecución del contrato. 
12. Atender todas las solicitudes presentadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid respecto al objeto contractual mediante la prestación de un servicio de excelente 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

 Código: FLG44 

 Versión: 02 
 

 

 

calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios 
previos.  

13. Diligenciar formatos de control entregados. 
14. Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del 

contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto 
cumplimiento de las obligaciones. 

15. Asistir a las reuniones que se constituya por las partes para el seguimiento y evaluación del 
Contrato Interadministrativo. 

16. Cumplir estrictamente con las directrices y medidas de bioseguridad  dadas desde el 
Gobierno Nacional mediante la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, la cual adopta el 
protocolo general de bioseguridad para el manejo del COVID -19, igualmente deberá acatar 
los lineamientos o protocolos que imparta el Presidente de la República y el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el trabajo en las oficinas, además los protocolos señalados 
por el Gobierno Nacional en la circular conjunta 018 del 10 de marzo de 2020 y a las 
impartidas por la Gobernación de Antioquia, igualmente, cumplir con las directrices 
institucionales estipuladas en la resolución Nro. 011 de 2020 –Alcance del Protocolo de 
Bioseguridad COVID -19 y la circular Nro. 022 de 2020- Requerimiento de información del 
Protocolo de Bioseguridad y la reglamentación que para tal fin establezca la institución, así 
mismo, la demás normatividad que para el efecto se dicte durante la ejecución del contrato 
en ocasión al cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente.  

17. En caso de que las    actividades contractuales sean desarrolladas a través de trabajo en 
casa, el   contratista   deberá contar con las herramientas tecnológicas y de conectividad 
para su ejecución y darle cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.  

18. Disponer de los medios o instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las 
actividades contratadas. 

19. Disponer de equipo de computador portátil propio para el desarrollo de las actividades del 
presente convenio. 

20. Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1443 de 2014, del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

21. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el desarrollo de sus actividades para 
prevenir el contagio del Coronavirus Covid-19 y demás leyes, decretos y resoluciones o 
circulares del orden nacional, departamental o municipal que se emitan al respecto. 

GESTIÓN AMBIENTAL: 
● Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a 
seguridadysalud@elpoli.edu.co 

3. Realizar actividades de prevención y promoción en SST 
4. Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección 

Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar 
5. Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción 

organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales. 
6. (PERSONA JURÍDICA) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
7. Designar un responsable de SST 
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8. Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  

9. Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales 
del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al 
Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. 

 
10. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
Con base en lo normado por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9, el presente proceso 
de contratación directa mediante contrato de prestación de servicios profesionales persona natural 
determinada, encuentra justificación en cuanto a la idoneidad de CARLOS ANDRÈS FLOREZ 
BAENA, quien ostenta el título de Ingeniero en Energía. 
 
Cabe resaltar que la Entidad requiere de los servicios específicos CARLOS ANDRÈS FLOREZ 
BAENA toda vez que en el Politécnico no se cuenta con el personal de planta suficiente para 
desarrollar las actividades descritas en el presente estudio previo. Adicionalmente, si bien los 
servicios de extensión que presta el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid son permanentes, 
la ejecución de Convenio Interadministrativo No. 040-COV2210-86, suscrito con CORANTIOQUIA, 
es temporal por lo tanto no justifica vincular personal para ello. 
 
11. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
11.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales, durante la etapa de planeación, tienen el deber de analizar y conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales la Guía de Colombia Compra para la elaboración de estudios del sector dispone que 
en los casos de contratación directa no es necesario realizar un estudio de la oferta y la demanda 
del sector de la prestación de servicios, no obstante, se realiza el presente análisis.  
 
El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para atender las 
necesidades de servicios que demandan los sectores público y privado. Tales servicios, por su 
naturaleza, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC), La revisión y análisis del sector de servicios en Colombia, 
particularmente en lo que, a servicios profesionales en áreas como la ingeniería, demuestra que las 
personas naturales dedicadas a esta actividad económica, requieren para efecto de acreditar su 
idoneidad, contar con formación profesional, para el presente análisis el área de formación será en 
ingeniería; de igual forma, este tipo de servicios exigen que tanto las personas naturales como 
jurídicas que pretendan prestar sus servicio, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el 
Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, para el caso de los 
profesionales de ingeniería, siendo también necesario que los futuros contratistas no se encuentren 
incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas que les impida 
contratar con el Estado.  
 
De acuerdo al Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), se clasifica 
con el código número 81100000 los servicios profesionales de ingeniería. Para contar con estos 
servicios, la entidad puede celebrar contratos de prestación de servicios que de acuerdo al artículo 
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31 de la Ley 80 de 1993, “son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.  
 
En tal sentido, es necesaria la contratación de servicios profesionales de ingeniería por medio de 
contratos de prestación de servicios para abordar los proyectos que se gestionan desde la oficina de 
proyectos especiales del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en especial para la 

Delimitación y regulación de rondas hídricas, para los cuales se requiere de distintas áreas de la 

ingeniería con conocimientos específicos en cartografía, hidráulica, Geomorfología, Ecosistemico y 
Sistemas de información geográfica e instrumentos económicos. 
 
La demanda frente a la prestación de servicios profesionales de Ambiental, puede ser atendida por 
personas naturales dedicadas a desarrollar a título individual e independiente este tipo de 
actividades, estos profesionales se especializan en determinados campos, de forma tal que su oferta 
tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales como en el presente 
caso, pues la Entidad requiere una serie de servicios en áreas específicas de la Ambiental, lo cual 
se determina en los requisitos exigidos dentro de la normatividad institucional frente a cada caso.  
 
Dado lo anterior, desde el PCJIC se han realizado contratos de prestación de servicios que permiten 
la ejecución de los convenios interadministrativos. Se presenta a continuación la relación de 
contratos que se han realizado desde el año 2021 al 2023.  
 

 
 
Para este convenio se definieron unos honorarios para el pago de los contratistas en el presupuesto. 
En especial para el convenio 040-COV-2210-86, se definieron los siguientes honorarios en valor 
mensual.  
 

Nivel Académico Requerido  Valor mes Honorarios  

Bachiller  $2.124.000 

Técnico  $3.530.000 

Tecnólogo sin experiencia  $3.576.000 

ITEM MODALIDAD

NUMERO 

DE 

CONTRATO

VIGENCIA OBJETO VALOR PLAZO

1
Contratación 

Directa
44783 2023

Prestación de servicios profesionales para la 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales en la 

ejecución del Convenio Interadministrativo N°040-

COV2210-86 de 2022, suscrito con la Corporación 

Autónoma Regional Del Centro De Antioquia-

CORANTIOQUIA.

69.788.133$  

Diez (10) meses y veintidós (22) 

días calendario a partir de la firma 

del acta de inicio sin exceder el 31 

de diciembre de 2023.

2
Contratación 

Directa
52769 2022

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales en el 

marco del convenio interadministrativo No. 198-2021, 

suscrito entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid y Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Rios Negro-Nare CORNARE.

17.999.996$  

CUATRO (4) meses Y VEINTE Y DOS 

(22) días, contados a partir de la 

fecha de la firma del acta de inicio 

sin superar el 12 de Julio de 2022

3
Contratación 

Directa
51989 2021

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

Dirección de Programas y Proyectos Especiales en el 

marco del convenio interadministrativo No. 198-2021, 

suscrito entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid y CORNARE 2021.

22.499.995$  

Seis (6) meses contados a partir de 

la fecha de la firma del acta de 

inicio sin superar el 31 de 

diciembre de 2021
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Nivel Académico Requerido  Valor mes Honorarios  

Tecnólogo con experiencia  $4.148.000 

Profesional sin experiencia  $4.421.000 

Profesional con experiencia  $6.502.000 

Coordinador de proyecto $7.800.000 

 
Con lo anterior, se presenta a continuación, la relación del dinero en el presupuesto para cada uno 
de los perfiles para el desarrollo total del convenio considerando las condiciones iniciales y los 
OTROSÍ que ha tenido el convenio 040-COV2210-86:  
 

Rol Presupuesto 2023 
Coordinador Técnico  $93.600.000 

Profesional con experiencia en Cartografía y SIG $78.024.000 

Profesional con experiencia en Componente hídrica/Hidráulica $78.024.000 
Profesional con experiencia en Componente Geomorfológica $78.024.000 
Profesional con experiencia en Componente Ecosistémica $78.024.000 
Profesional con experiencia en Componente Social $78.024.000 
Profesional con experiencia en Componente Integradora $78.024.000 
Profesional de Apoyo al Recurso Hídrico $71.522.000 

Profesional de Apoyo a Geomorfología $71.522.000 
Profesional de Apoyo a Ecosistemas $71.522.000 
Profesional de Apoyo a Social $71.522.000 
Profesional de Apoyo a Componente Integradora $71.522.000 
Profesional de Apoyo Cartografía $71.522.000 
Tecnólogo para apoyo administrativo $49.776.000 

Bachiller/Estudiante pregrado $11.682.000 

 
FACTOR LEGAL 
 
Sobre este particular, conviene manifestar que, en Colombia, la Contratación para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se encuentra estipulada en el literal h) del numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional”, el cual establece lo siguiente:  
 
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate (…)”.  
 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, en materia de prestación de servicios profesionales, la entidad estatal está facultada 
para contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con 
el área de que se trate. 
 
Frente a la Prestación de servicios profesionales para apoyar  la Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales en el marco del Convenio Interadministrativo No. N°040-COV2210-86 de 2022, suscrito 
con CORANTIOQUIA, la legislación colombiana no prevé cargas impositivas particulares, por lo que, 
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con independencia del valor del contrato, la entidad contratante deberá prever el pago o no del 
impuesto al valor agregado IVA, en razón a la condición tributaria del prestador, según éste 
pertenezca o no al régimen común, este factor será considerado en la etapa de planeación de la 
gestión contractual al evaluar el perfil y condiciones del futuro contratista. 
 
FACTOR COMERCIAL. 
 

11.2. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cancelará los honorarios fijados a la contratista, 
acorde a lo estipulado en el Presupuesto oficial del C.I 040-COV2210-86 de 2022 suscrito con 
CORANTIOQUIA. 
Cabe resaltar que el contratista cuenta con la idoneidad como Ingeniero en energìa para ejercer el 
perfil, de igual forma cuenta con experiencia relacionada en el ejercicio de su profesión, además de 
contar con experiencia especifica en proyectos del área del conocimiento del componente del recurso 
hídrico, dicha experiencia se ha realizado en entidades como ZUSATEX, los certificados de 
experiencia se encuentran anexos ya que hacen parte integral del expediente contractual 
 
12. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (Ver comentario) 
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13. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL: 

NO APLICA 
 
14. ANEXOS: Los establecidos en el FLG57, que hacen parte integral del expediente contractual. 
 
15. AVAL UNIDAD VIABILIZADORA (CUANDO APLIQUE): NO APLICA 
 

            
 

  

LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA 
Directora de Programas y Proyectos 

Especiales 

 JORGE MARIO DURAN FRANCO 
Ordenador del Gasto 

   
 

COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN (CIC) 
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