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Quibdó 26 de abril de 2024  
 
 
Doctor: 
MAURICIO RODRÍGUEZ AMAYA  
Director Nacional  
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAOS 
Bogotá D.C.  
 
 
REF. Propuesta técnica y económica para suscribir convenio interadministrativo. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Tecnológica del Chocó, es una Institución pública de carácter 
académico del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, creada 
mediante la Ley 38 de 1968 y Ley 7 de 1975 y reconocida como ente Universitario 
autónomo por la Resolución 3274 de 1993, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. La sede principal es la ciudad de Quibdó, con programas académicos 
que cubren las regiones del San Juan (Tadó e Istmina) y la costa Pacífica (Bahía 
Solano).  
 
Que la UTCH cuenta con una amplia trayectoria en el Pacifico Colombiano y 
acreditación de diferentes programas académicos, pero que además ha adelantado 
a través de la suscripción de diferentes convenios con Entidades Públicas y 
privadas, procesos de empoderamiento empresarial de las comunidades, 
fortalecimiento del tejido social y comunitario, y diferentes acciones que han fungido 
como estrategia de consolidación de la paz en el territorio. 
 
 

OBJETIVO 
 

Coadyuvar en un aporte concerniente a la realización de un diplomado como una 
de las actividades a desarrollar dentro del convenio interadministrativo a celebrar 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz y las agendas 
comunes territoriales, a través del desarrollo de los Circuitos asociativos solidarios, 
que permitan el fortalecimiento de la economía solidaria, popular, comunitaria y 
social, en el Departamento del Chocó”. 
 

POBLACIÓN OBJETO 
 
Dirigido a las organizaciones vinculadas al PASO, que harán parte del Convenio 
Interadministrativo a celebrar. 
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NÚMEROS DE PARTICIPANTES PROYECTADOS 
 
Ciento setenta y siete (177) participantes. 
 
 

DIPLOMADO 

 
El Diplomado está organizado en cuatro (4) ciclos y/o módulos, cuyos contenidos 
contendrán los contenidos diseñados por la Unidad Solidaria, y que serán 
proporcionados para su debida aplicación. Cada ciclo y/o módulo tendrá intensidad 
mínima de 30 horas. 
 
NOTA: El cronograma temático y el orden de los docentes se podrán modificar por 
razones de logística, sin que ello implique un incumplimiento de la totalidad del 
contenido temático del diplomado o el seminario. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Las sesiones tendrán un componente teórico y otro práctico. El diplomado se 
desarrollará a través de clases magistrales, discusiones grupales, análisis y 
reflexión personal. Con trabajo independiente guiado y acompañado por la 
Universidad. 
 
Se hará entrega de material físico y virtual como apoyo al trabajo académico tanto 
presencial como autónomo. 
 
NOTA: Se certificarán a los participantes que cumplan mínimo con el 80% o más 
de la asistencia y los contenidos temáticos del plan de formación. 
 
 

DOCENTES 
 
Para el desarrollo del diplomado se procurará la vinculación del personal docente 
con altas calidades y con amplia experiencia profesional y académica en el sector 
público y privado. 
 
 

CONTRAPARTIDA 
 
Que, como ya se mencionó la contrapartida de la UTCH estará representada en el 
desarrollo e implementación de un Diplomado, el cual prevé los costos directos e 
indirectos de estos, expuestos en el cuadro a continuación:   
 
 

 

DURACIÓN  

Intensidad horaria Sesiones presenciales Trabajo independiente 

120 horas 80 horas 40 horas 

Horas certificadas: 120 HORAS 
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CONTRAPARTIDA UTCH - DIPLOMADOS 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CUPOS 177 $1.200.000 $ 212.400.000 

 
NOTA: Cada CUPO que se brindará para el desarrollo del diplomado contempla 
los siguientes costos: personal docente calificado, personal administrativo de apoyo 
y/o logista, instalaciones y/o infraestructura idónea, material didáctico físico y 
virtual, refrigerios, escarapelas y diplomas y/o certificaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA  
Rector  
 

Elaboró: Hellnick Quejada Murillo 
Cargo: Asistente Rectoría 
Fecha: Abril 2024 

Revisó: Dorian Perea Palacios  
Cargo: Vicerrector de Extensión y Proyección 
Social 
Fecha: Abril 2024 

Aprobó: David Emilio Mosquera Valencia 
Cargo: Rector 
Fecha: Abril 2024 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

2024-EE-126634

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR EL DECRETO 2269 DE 2023 Y LA 

RESOLUCIÓN 002233 DEL 05 DE MARZO DE 2024

CERTIFICA

Que el/la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA - (código: 1118), es una 
institución de educación superior OFICIAL y su carácter académico es el de UNIVERSIDAD, creada mediante 
LEY 38 de 1968-11-18, expedido(a) por el/la CONGRESO DE COLOMBIA.

La información de contacto de la institución Correo electrónico: rectoria@utch.edu.co, Dirección: CIUDADELA 
UNIVERSITARIA BARRIO NICOLAS MEDRANO - Quibdó, Teléfono: 6710237.

La información consignada en este certificado corresponde a la reportada por la institución.

Esta institución de educación superior está sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación 
Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás 
normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad del presente certificado o 
ver el documento electrónico, escaneé el código QR que se encuentra en la esquina superior derecha o ingrese a 
https://vumen.mineducacion.gov.co/, seleccionando la opción Consultar Certificado y diligencie el formulario.

INSTITUCION - PRINCIPAL

NOMBRE IDENTIDAD CARGO ACTO INTERNO PERIODO
FECHA 
INSCRIPCION

ESTADO

DAVID EMILIO 
MOSQUERA 
VALENCIA 

CC 11790979 
Quibdó

RECTOR
RESOLUCION C.S. 0011 
2021-11-04 CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO

Desde: 2021-
11-18 Hasta: 
2024-11-18

2021-12-15 Activo

DAVID EMILIO 
MOSQUERA 
VALENCIA 

CC 11790979 
Quibdó

REPRESENTANTE 
LEGAL

ACUERDO 0013 2020-08-28 
CONSEJO SUPERIOR

Desde: 2021-
03-20 Hasta: 
2022-03-20

2021-04-05 Activo



Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia
 Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4953 

www.mineducacion.gov.co

INSTITUCIÓN - SECCIONALES

SECCIONAL NOMBRE IDENTIDAD CARGO ACTOI INTERNO PERIODO FECHA INSCRIPCION ESTADO

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de abril de 2024, por solicitud de DAVID 
EMILIO MOSQUERA VALENCIA, según radicado 2024-ER-0231968.

Cordialmente;

Zuly Robledo Robledo

Subdirector de Inspección y Vigilancia



INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:13:50 AM horas del 25/04/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 11790979
Apellidos y Nombres: MOSQUERA VALENCIA DAVID EMILIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido
en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,

Bogotá D.C.
Atención administrativa:

Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al

ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910

112
E-mail: dijin.araic-

atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de

abril de 2024, a las 10:58:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 11790979
Código de Verificación 11790979240425105830

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de

abril de 2024, a las 11:04:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8916800894
Código de Verificación 8916800894240425110427

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 25 de abril del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11790979:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 245869437

PIB

10:59:02

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 25 de abril del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO    identificado(a) con NIT número 8916800894:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 245870013

PIB

11:03:39

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11790979 de QUIBDO

(ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

ANDRÉS EDUARDO REY ORTIZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 494402
Bogotá D.C., 25 de abril de 2024 - 01:36 pm

Código de verificación: 494402ZUDDE_FTP4B_96595 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 

http://personeriabogota.gov.co/
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

 

 

CERTIFICA 

 

Yo,  DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.11.790.979 de Quibdó, en calidad de representante legal, de la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA con NIT 
891680089-4, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 
2007 y demás normas concordantes, certifico que nuestra institución se encuentra 
a PAZ Y SALVO,  con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, Fondos de 
Pensiones-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF en lo 
correspondiente a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondiente a todos sus 
empleados vinculados de planta y por contrato de trabajo. 

Según Ley 21 de 1982, artículo 7, en su parágrafo “Las Universidades Públicas no 
están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena” 

Se expide la presente certificación en Quibdó, a los 11 días del mes de abril de 
2024. 

 

______________________________________ 
DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA 

Rector 
 
 
 

Elaboró Proyectó Revisó Fecha Folios 

Zuly Cuesta M. Oficina Financiera Soranne Rentería Abril 2024  1 

 



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/04/2024 12:14:56 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 11790979 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 90762284 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.g

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://www.policia.gov.co/
https://www.policia.gov.co/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica
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Entre los suscritos a saber: de una parte, LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, mayor de edad, vecina de 
la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 42.898.796, actuando en calidad de 
Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 151 del 01 de febrero de 2017, debidamente 
posesionada y facultada para contratar de conformidad con la Resolución 12749 del 29 de junio de 2017, quien 
actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con NIT No. 899.999.001-7 y 
quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, y, por la otra: EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.110.380 de Medellín, quien en su calidad de Rector designado por 
el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 0005 del 16 de marzo de 2015, debidamente 
posesionado según Acta No. 002 del 17 de marzo de 2015, actúa en nombre de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCO — DIEGO LUIS CORDOBA, identificada con Nit. 891680089-4, institución de 
educación superior oficial, creada mediante la Ley 38 de fecha 18 de noviembre de 1968 expedida por el 
Congreso de la República, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, hemos acordado suscribir el 
presente convenio interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que, mediante estudio previo número 2018-0981 de enero de 2018, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de 
las IES de EL MINISTERIO, soportó técnica, presupuestal y jurídicamente la necesidad de suscribir bajo la 
modalidad de contratación directa, para el presente convenio. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el literal c), 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 la modalidad de selección para los contratos y convenios 
interadministrafivos, es decir aquellos celebrados entre entidades estatales, es la contratación directa, siempre 
que las obligaciones del convenio tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 

Que la UNIVERSIDAD cuenta con la idoneidad, conocimiento, experiencia y las condiciones tecnológicas 
necesarias para ejecutar el objeto contractual. 

Que la competencia para suscribir el presente convenio le corresponde al despacho de la Secretaría General, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 12749 del 29 de junio de 2017, la cual le delegó la 
ordenación del gasto. 

Que el régimen jurídico de contratación aplicable a EL MINISTERIO es el consagrado en la Ley 489 de 1998, la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y en lo no previsto, por las normas del derecho 
privado y las demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, salvo las excepciones legales y en las 
cláusulas aquí estipuladas. 

Que analizadas la idoneidad y experiencia de la UNIVERSIDAD y conforme a lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se determinó que la persona jurídica se encuentra en capacidad de 
ejecutar el objeto del convenio. 

Que, por lo anterior y por lo manifestado en el estudio previo se considera viable la contratación con base en la 
normatividad anteriormente citada y teniendo en cuenta la naturaleza de las partes, el objeto, la experiencia y la 
propuesta de LA UNIVERSIDAD. 

Que el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Que el proyecto que dio origen a este convenio fue revisado y viabilizado por la Subdirección de Apoyo a la 
Gestión de las IES. 

Que por lo anterior es procedente la suscripción del presente convenio interadministrativo el cual se regirá por las 
siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:  

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "DIEGO LUIS CÓRDOBA" PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BOSQUES 
NATURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ALTO BAUDÓ Y MEDIO BAUDÓ, COMO ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ". 

CLÁUSULA SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

A) DE LA UNIVERSIDAD:  

GENERALES: 

Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas 
concordantes y complementarias. 
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato. 
Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del 
contrato. 
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto 
del presente contrato. 
Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o el 
interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se 
produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y 
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo 
adjunto que hace parte integral del contrato. 
Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos 
efectuados por los organismos del control del estado colombiano o cualquier otra autoridad, en relación 
con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo. 
Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar nombre, emblema o sello oficial con fines 
publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO. 
LA UNIVERSIDAD se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que 
dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá 
tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 
2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del presente convenio. 

10 Reintegrar a la Dirección General del Tesoro los rendimientos financieros que llegaren a producir los 
recursos aportados por el Ministerio, en los tiempos y plazos establecidos en la Ley. 

11 Al finalizar el convenio la Universidad deberá realizar el reembolso de los recursos aportados por el 
MEN, no invertidos en los procesos de dotación o acciones contratados en cumplimiento del presente 
convenio. El valor del reembolso deberá ser consignado en la cuenta que indique en su momento el 
Ministerio de Educación Nacional. 

ESPECÍFICOS 

1 	Aunar esfuerzos administrativos y financieros para implementar el proyecto "Fortalecimiento comunitario 
en manejo y aprovechamiento sostenible de bosques naturales en los municipios del Alto Baudó y Medio 
Baudó, como estrategia de conservación ambiental, desarrollo social y construcción de paz". 

2 	Conformar y firmar la alianza propuesta en el proyecto. 
3 	Presentar el cronograma de actividades de los procesos que se adelantarán en el convenio, dentro de 
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los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con la ejecución física 
y presupuestal establecida en el anelo técnico. 
Aportar los recursos como contrapartida para el desarrollo del objeto del convenio. QUINIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($520.000.000). 
Generar estrategias educativas y de investigación para reconocer y diversificar la economía de los 
territorios rurales. En especifico, la Universidad deberá identificar las capacidades y limitaciones de la 
economía territorial y el desarrollo rural en los municipios de El Tambo, Patía y Santander de Quilichao. 
Adelantar acciones para fortalecer las competencias básicas y profesionales a través de la formulación 
de proyectos productivos, de jóvenes rurales de los municipios de acción del convenio. 
Realizar la socialización del proyecto y concertación con las comunidades. 
Realizar talleres sobre ergonomía forestal. 
Realizar capacitación en aprovechamiento de impacto reducido. 

10 Realizar capacitación en propagación y manejo de especies forestales en vivero. 
11 Realizar el establecimiento de parcelas demostrativas para la evaluación del componente forestal y la 

aplicación de técnicas de impacto reducido. 
12 Realizar la adecuación de terreno, compra de materiales, construcción de viveros, siembra de semillas, 

monitoreo y toma de registros en campo. 
13 Realizar diálogos de intercambio de saberes en propagación y manejo de especies forestales en vivero, 

docentes investigadores y productores. 
14 Realizar la capacitación en cambio climático y monitoreo de carbono en bosques. 
15 Realizar establecimiento de parcelas demostrativas para el monitoreo de carbono en bosque. 
16 Realizar la estimación del carbono almacenado en los diversos reservorios de los bosques. 
17 Realización de capacitación de los productores locales en resolución de conflictos ambientales, sociales 

y productivos. 

	

18 	Realizar jornadas Socio ocupacionales con los aspirantes a beneficiarios de la alianza. 
19 Presentar informes mensuales de ejecución financiera e informes técnicos trimestrales sobre el avance 

de las actividades previstas en la propuesta. 
Los informes mensuales de ejecución financiera y los informes técnicos trimestrales deben ser 
presentados dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes correspondiente al reporte, en 
forma impresa y en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones del MEN y las normas 
vigentes sobre la materia para las entidades públicas, incluyendo el análisis correspondiente. Los 
informes deben contener el avance del cumplimiento de las obligaciones de la IES, sus contratos 
derivados, las conciliaciones bancarias y extractos de la cuenta corriente que se maneje para el efecto, 
al igual que sus soportes (facturas, comprobantes de egreso),los cuales deben estar disponibles en el 
momento que se requieran, con el fin de tener control y garantizar la buena ejecución del recurso. 

20 Todas aquellas contempladas en el proyecto aprobado en cuanto programas, beneficiarios, cantidades, 
calidades y tiempos. 

ENTREGABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

	

1 	Documento mensual de informe técnico sobre el avance de las actividades previstas en la propuesta. En 
este deberá detallar contratos suscritos, número de contrato, objeto del contrato, contratista, plazo, 
fecha de inicio, fecha de terminación, valor del contrato, fuente del recurso, breve descripción del 
impacto del contrato respecto presupuesto presentado en el anexo técnico, valores pagados, fechas de 
pago, modificaciones, estado (vigente, en ejecución, en liquidación, liquidado). Monto de los recursos 
sin utilizar discriminados por fuente.. 

B) OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO 

Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio. 
Designar al supervisor del convenio. 
Certificar y efectuar los pagos causados por LA UNIVERSIDAD. 
Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de LA 
UNIVERSIDAD, siempre y cuando no sea obligación del mismo. 
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5. 	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los 
fines del convenio. 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo del convenio será hasta el 30 de noviembre de 2018, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO: 

Para todos los efectos, el valor del presente convenio asciende a la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.540.000.000), constituido por: 

Aporte del.  Ministerio: la suma de MIL VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.020.000.000) en 
efectivo. 

Aporte de la Universidad: suma de QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($520.000.000) en especie. 

El valor del convenio incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

CLÁUSULA QUINTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

El valor del presente convenio se cancelará con cargo al CDP No. 19118 del 9 de enero de 2018, Unidad 
Ejecutora 22-01-01, por valor de $10.866.133.885, de los cuales se destinarán para la presente contratación la 
suma de $1.020.000.000 

CLÁUSULA SEXTA. — DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 

El desemboldo del aporte del Ministerio de Educación Nacional se realizará de la siguiente manera: 

1. 	Un primer desembolso, equivalente al 50% del valor de los aportes del MEN, por valor de QUINIENTOS 
DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($510.000.000) cumplida y certificadas las siguientes condiciones: 

Documento que soporte la constitución de la alianza. 

Documento que soporte la socialización del proyecto y concertación con las comunidades. 

Documento que evidencie la adecuación de terreno, compra de materiales, construcción de viveros, 
siembra de semillas, monitoreo y toma de registros en campo. 

Nota: Además de los documentos descritos anteriormente, la Institución deberá haber presentado de 
manera oportuna los informes financieros de los meses transcurridos a partir de la fecha de inicio del 
convenio con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 17 de las 
Obligaciones especificas. 

2. Un segundo desembolso equivalente al 40% de los aportes del MEN, por valor de CUATROCIENTOS 
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($408.000.000) cumplida y certificada la siguiente condición: 

Documentos que evidencien la realización de los talleres sobre ergonomia forestal. 
Documentos, bases de datos de asistencia que soporten la capacitación en aprovechamiento de 
impacto reducido. 
Documentos, bases de datos de asistencia que soporten la capitación en propagación y manejo de 
especies forestales en vivero. 
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Documentos que evidencien el establecimiento de parcelas demostrativas para la evaluación del 
componente forestal y la aplicación de técnicas de impacto reducido. 
Documentos que evidencien la adecuación de terreno, compra de materiales, construcción de viveros, 
siembra de semillas, monitoreo y toma de registros en campo. 
Documentos que evidencien la adecuación el establecimiento de 2 parcelas demostrativa de monitoreo 
de carbono en bosque. 

Nota: Además de los documentos descritos anteriormente, la Institución deberá haber presentado de manera 
oportuna los informes financieros de los meses transcurridos a partir de la fecha de inicio del convenio con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 17 de las Obligaciones específicas. 

3. 	Un tercer desembolso equivalente al 10% de los aportes de El MINISTERIO, por valor de CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($102.000.000) cumplida y certificada la siguiente condición: 

Documentos, bases de datos de asistencia, que soporte la capitación en propagación y manejo de 
especies forestales en vivero. 
Documentos que soporte el establecimiento de parcelas demostrativas para la evaluación del 
componente forestal y la aplicación de técnicas de impacto reducido. 
Documentos que soporte la adecuación de terreno, compra de materiales, construcción de viveros, 
siembra de semillas, monitoreo y toma de registros en campo 
Documentos que soporte Realizar diálogos de intercambio de saberes en propagación y manejo de 
especies forestales en vivero, docentes investigadores y productores 
Documentos que soporte la realización de los cursos de cambio climático y monitoreo de carbono en 
bosques. 
Documentos que soporte el establecimiento de 2 parcelas demostrativa de monitoreo de carbono en 
bosque 
Documentos que soporte la estimación del carbono almacenado en los diversos reservorios de los 
bosques 

Los desembolsos se realizarán previa aprobación del supervisor y verificación de los pagos de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L. y de aportes parafiscales (MEN, I.C.B.F. y 
Caja de Compensación Familiar) de acuerdo con la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal 
según corresponda y la cuenta de cobro y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Convenio y 
sujeto a la programación del PAC, una vez se cumplan los requisitos legales y presupuestales a que haya lugar. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. — SUPERVISIÓN: 

La Supervisión del presente convenio la efectuará: el PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES, o quien haga sus veces, a quien le corresponde 
vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el 
convenio, en la Ley, y en el Manual de Contratación de EL MINISTERIO, y hacer los requerimientos del caso y 
en especial: 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y 
acciones. 
Efectuar los requerimientos que sea del caso a LA UNIVERSIDAD cuando las exigencias de cumplimiento 
así lo requieran. 
Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del 
convenio y velar porque se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o 
prórrogas que se requieran. 

..)1, e) Informar oportunamente a la Subdirección de Contratación de EL MINISTERIO, las circunstancias que 
afecten el normal desarrollo del convenio que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento de la 
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universidad, anexando las pruebas y demás documentos a que haya lugar. 
O Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por LA 

UNIVERSIDAD. 
9) Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del convenio de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula de forma de pago. 
Verificar que la universidad presente el informe final de actividades, con el fin de dar trámite a la liquidación 
del convenio, si a ello hubiere lugar, o a la expedición de la constancia de no liquidación, si procede. 
Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información del ejercicio de su supervisión o 
interventoría, por lo tanto, deberán entregar todos los documentos y archivos (fisicos y electrónicos) a su 
cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de 
gestión documental establecidos por EL MINISTERIO. 
Las demás funciones inherentes a la supervisión. 

Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, 
sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto designará 
uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdirección de Contratación, para lo cual no se requerirá de 
modificación contractual y el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes. 

CLÁUSULA OCTAVA. — GARANTÍAS: 

En atención a las obligaciones y cuantia del convenio, LA UNIVERSIDAD deberá constituir dentro de los tres (3) 
días siguientes al perfeccionamiento del convenio, Garantía Única de Cumplimiento, en una compañía de 
seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los 
siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, así: 

1 	Cumplimiento del convenio: Para garantizar el cumplimiento general del convenio, el pago de multas y 
demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contado a partir de la 
fecha de perfeccionamiento del convenio y hasta la liquidación del mismo. 

2 	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: del personal que preste 
sus servicios en la ejecución de este convenio por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del mismo, por el plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más, contado a partir de la fecha de 
perfeccionamiento del convenio. 

La garantía debe ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del convenio o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación de la universidad 
mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del convenio. El monto de las garantías deberá 
ser restablecido por la universidad, cada vez que, por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se 
disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en el convenio, la garantia no podrá ser cancelada sin 
la autorización del MEN. La universidad deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía 
mencionada. Sin embargo, la universidad autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude 
se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia la universidad no lo 
constituyere. 

El monto de las garantías, no constituye límite de responsabilidad para la universidad y en caso de resultar 
adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar directamente al MEN la suma no cubierta. 

CLÁUSULA NOVENA. - AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: 

LA UNIVERSIDAD obrará con plena autonomía administrativa, y en ningún caso el presente convenio generará 
relación laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO y LA UNIVERSIDAD y sus empleados, 
vinculados o subcontratistas. 
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El personal que requiera LA UNIVERSIDAD para el cumplimiento del convenio, será de su exclusiva 
responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - INDEMNIDAD DE EL MINISTERIO: 

LA UNIVERSIDAD mantendrá indemne a EL MINISTERIO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen 
durante la ejecución del objeto de este convenio. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o 
se formule reclamo contra EL MINISTERIO, por asuntos, que según el convenio sean de responsabilidad de LA 
UNIVERSIDAD, EL MINISTERIO, se lo comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a EL MINISTERIO y 
adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta 
cláusula, LA UNIVERSIDAD no asume debida y oportunamente la defensa de los intereses de EL MINISTERIO, 
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a LA UNIVERSIDAD y éste último pagará todos los 
gastos en que EL MINISTERIO incurra por tal motivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente convenio, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial por 
su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información. 

Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea 
requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro 
de los dos (2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, 
el deber de confidencialidad no será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra parte con 
anterioridad a este convenio, por un medio legal o, cuando sea públicamente accesible por un medio legal o, 
cuando sea hecha pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir a todo 
tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta información, la misma reserva a que se 
refiere esta cláusula y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento 
de la misma. 

PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información 
catalogada como tal conserve el carácter de reservada o bien durante dos (2) años luego de que dicha 
información fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la 
información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - INVALIDEZ PARCIAL: 

Si cualquier estipulación o disposición de este convenio se considerase nula, inválida o no exigible por cualquier 
juez competente, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no 
afectará la validez de ninguna otra estipulación del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN DEL CONVENIO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente convenio es "intuitu 

A
personae" en consecuencia no podrá ser cedido a ningún título por LA UNIVERSIDAD sin la autorización previa, 
expresa y escrita de EL MINISTERIO, La universidad responderá por la ejecución de las obligaciones 

_ 
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contractuales hasta que el documento de cesión esté suscrito por las partes y la Ordenadora del Gasto. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN: 

Las partes convenientes podrán suspender el presente convenio, mediante la suscripción de un acta en donde 
conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que no se afecta el servicio. 
PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del plazo de ejecución del convenio, pero 
no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados 
en el convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: 

Este convenio se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento 
del plazo previsto en la cláusula respectiva o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por cumplimiento del 
objeto del convenio. 3. Por declaratoria de nulidad del convenio. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 6. Por las 
demás causales contempladas en la ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por LA UNIVERSIDAD, EL 
MINISTERIO impondrá multas, de la siguiente manera: a) Multas por mora en los plazos establecidos para el 
cumplimiento de las obligaciones: si LA UNIVERSIDAD incumple los plazos establecidos para el cumplimiento 
de las obligaciones en las fechas que se acuerden, deberá pagar a EL MINISTERIO, por cada día calendario de 
retraso: el 0.5% del valor del convenio, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del valor del convenio; b) 
Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del convenio LA UNIVERSIDAD incumple alguna otra 
u otras de las obligaciones contractuales, EL MINISTERIO le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del 
convenio por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del 
valor total de mismo. LA UNIVERSIDAD autoriza a EL MINISTERIO para descontar y tomar el valor de las 
multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma 
que le adeude EL MINISTERIO, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la deducción 
de dichas multas no exonera a LA UNIVERSIDAD de la obligación de cumplir con el objeto del convenio, ni de 
las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 

Parágrafo: Para su imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 ola norma que lo 
adicione, modifique, derogue o sustituya. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - PENAL PECUNIARIA: 

Se fija como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del 
convenio, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar, en caso de 
incumplimiento parcial o total del convenio por parte de LA UNIVERSIDAD, la cual pagará a EL MINISTERIO sin 
necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha en que se 
declare el incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, en el Manual de Contratación y demás documentos que regulen el procedimiento en EL 
MINISTERIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 
presente convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa 
precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, la 

, cual tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes 
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convienen hacer uso de los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable 
composición y transacción. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERÉS Y 
ORIGEN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS:  

Para los efectos de los artículos 8° y 9°  de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 
2015, LA UNIVERSIDAD teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés 
para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los 
artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo la 
gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni 
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente convenio. 

Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en LA UNIVERSIDAD, éste podrá 
ceder el convenio previa autorización escrita de EL MINISTERIO, y si ello no fuere posible LA UNIVERSIDAD 
renunciará a su ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993). 

Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, LA 
UNVIERSIDAD deberá informar a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomará la decisión que en derecho corresponda. En caso de 
incumplimiento del deber de información, EL MINISTERIO ejercerá las acciones legales correspondientes. 

LA UNIVERSIDAD manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONTROL A LA EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES: 

LA UNVERSIDAD manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuarán cumpliendo con sus 
obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los 
parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será responsable a las 
consecuencias y sanciones de Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN: 

El presente convenio se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del 
término de seis (6) meses contados desde la fecha de finalización del convenio, o de la fecha de expedición del 
acto que ordene la terminación. La liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado de 
cumplimiento del objeto del presente convenio suscrito por el supervisor, el cual deberá presentar en la 
Subdirección de Contratación dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL:  

El lugar de ejecución de acuerdo con los términos aprobados en la convocatoria, serán los municipios del Alto 
Baudó y Medio Baudó. 

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 

)1,.. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - NOTIFICACIONES A LAS PARTES: 
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Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los siguientes datos: EL MINISTERIO: 
Dirección: Calle 43 No. 57 — 14. Centro Administrativo Nacional. CAN. Bogotá. Teléfono: 222 28 00. LA 
UNIVERSIDAD: Carrera 22 No. 188 — 10. Ciudad: Quibdó - Chocó Teléfono: 6726565. 

De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y demás normas concordantes, LA UNIVERSIDAD autoriza expresamente a EL MINISTERIO a remitir 
notificaciones electrónicas al siguiente correo electrónico: rectoriautch.edu.co  

Igualmente, LA UNIVERSIDAD se obliga durante el plazo de ejecución del convenio y durante el plazo para su 
liquidación, a actualizar su información de notificación fisica y electrónica. Por lo anterior, toda notificación a 
realizar por parte de EL MINISTERIO se remitirá a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos que 
ellas conlleven serán asumidos por LA UNIVERSIDAD en caso que se allane a no actualizar la información. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INTEGRACIÓN INSTRUMENTAL DEL CONVENIO: 

Hacen parte integral del presente convenio: (I) el Insumo de Contratación (Estudio Previo, incluidos los riesgos) 
(ii) La certificación de existencia y representación de la Cámara de Comercio y demás documentos que 
identifican a LA UNIVERSIDAD, (iii) La propuesta de LA UNIVERSIDAD, (iv) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, (y) El certificado de registro presupuestal, (vi) Los demás documentos soportes de la contratación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

Este convenio requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y tendrá como requisitos de ejecución 
el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de EL MINISTERIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - MANIFESTACIÓN: 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente 
convenio, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. 

Aprobó: Stella Quiñones Benavides. 
Reviso: Ana Marla Muñoz Almadio 
Proyecto: Astrid Johanna Velandia Delgado 

cpe 	190)  f 159& 16 ; 4, o mi. 000,00o -- 
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Presupuestal de Gasto 	Usuario 6 	 GRICEL RICO CARVAJAL eSeslidbtanilde:d:  Reporte Compromiso 	baimsoprPoresnutpe 	 id 	

22-01-01 	 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - 

Fecha y Nora Sistema: 	

mmerice 

GESTION GENERAL 

2018-01-27-10:15 a. m. 

MINISTERIO 

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 

Con base en el CDP No: 19118 de fecha 2018-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle 

Numero: 1541318 Fecha Registro: 2018-0 1-20 
UnIded / Subu nidad 
ejecutora: 2241-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo che moneda: COP-Pesos Tasa do Cambio: 0.00 

Valor Inicial: 1.020..030.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 1.020000.000.00 Saldo a Obligar: 1.020.000.000.00 

TERCERO ORIGINAL 

Identificación: NIT 	 891080089TRazon Social: 	[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 	 IrtedIo de Pago: 	 lAbcno en cuenta 

CUENTA BANCARIA 1 
Numen,: 	 530104041 Banco: 	 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 	 Tipo: 	 Abato 	Estado: 	Registro Previa 

ORDENADOR DEL GASTO 

Idendficacion: 	 42898788 Nombro: 	 IMANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE 	Cargo: 	 SECRETARIO GENERAL 

CAJA MENOR 	 i 	 DOCUMENTO SOPORTE 

identineation: 	 I Fecha de Registro: 	1 	 'Numero: 	 loen DE 201a 	 'Tipo: 	 CONVENIO 	Fecha: 	polo-e1-2e 

I ITER PARA AFECTACION DE GASTO 

1 	DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO 
RECURSO  SITUAC. 

OPFEECRIAMCIO 
N 

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR 220101 MEN G. 
GENERAL 

C-2202-0703,21.0.211-2110032 
FORTALECIMIENTO TYT Y REGIONAUZACIÓN 
DE EDUCACIÓN TERCIARIA 

Nación 11 CSF 

1.020.003.000,00 

Total: 1.020.001800» 1,020000.000,00 1.020.003.000,03 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MEN Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN MANEJO Y APROVECH SOSTENIBLE DE 
BOSQUES EN LOS MUNIC DEL ALTO Y MEDIO BAUDO, 

. 	 PLAN DE PAGOS 

1 	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR UNEA DE PAGO 	' 

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF 

2018-03-30 510,030.003.00 510.030.000,00 NINGUNO 

220101 MEN - GESTION GENERAL 343 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF 

2018-03-29 408,000,000,00 408.030.000,00 NINGUNO 

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF 

201111-30 1023330.00300 102.030.00300 NINGUNO 

Mot 
Página 1 de 2 

9.1 

‘,) 



s 
II 

9 

I] 
I 

g 

: 

8 
a 

1  I 

: 

I  

W 

I 

1 

1 a 

I 

a 
M 

1 

0.,  

I 1  

fi 

1 
. . 
i 

1 EH 

.1 
: 	, 

, 

i 

115 

1 	
.
 
	

C
IU

M
P

IC
A

D
O

  C
E

 D
ISP O

N
S

U
O

A
D

  P
R

ICSU
P

IA
ST

A
L

 

I 
a 
2 
á 

1 11  
9 

P21 

_ 
z 

' 

I 

e 
o 

a 

_ 

71 

1 

4 	i 

t 
O 

'Iri 

a 

1 

 

I 

§ 
1 

p 

I 

R § 

: 

I 

I 

1 u 
1 
i 
i 9 

. 

I 

I 

- 
w 

1 1 

 • É 

, 

I 1 

a 

3 

' 	r• 
A 
I 

11 

I 

:m I 	1  
I 

E it -.  

- i 
a 

I 	, 
F 	. 

I 
f . 

1  

' 
, 

l 
1  , 4  
, 

9  

1 

if 
t 

-.1 
_ 

- 
i ., 

e S 

s  1 
. E 

o 8 

a  

e 

1 
F: 

I 

1 

1  1  

I 
i 1 

4 

1  
1 S 

I 
1 8 

g 	i 

l 	' 

I 

7I--'  

1 

g 
0. 
ir, . 
E t , 

1 
1  

* 
§ 
I 

I 
e 
2 

1 . 
x 
S 
a 
t 
2 

: 

1 

1 
s 

' 9 

, 

9 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

ACTA DE INICIO 

 
 
 

A-FM-CN-CO-02-01    V.1 
Pág. 1 de 2 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

▪ Mediante la suscripción del presente documento, el 
interventor/supervisor y el contratista asumen plena 
responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida. 

▪ El contratista se compromete a informar a la compañía 
aseguradora el contenido del presente documento y adjuntos. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO   ORDEN  CONVENIO  

Número: 845 de 2018 

Objeto: Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento comunitario en manejo y aprovechamiento 
sostenible de bosques naturales en los municipios del Alto Baudó y Medio Baudó, como estrategia de 
conservación ambiental, desarrollo social y construcción de paz”. 

Interventor/ 
Supervisor: 

Yenny Paola Cadena Medina. Profesional Universitario. Subdirección de Apoyo a la Gestión de 
las IES. Ministerio de Educación Nacional. 

Contratista/ 
Entidad: 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 

 

Valor total: 

El monto del convenio es de MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.540.000.000) 

De los cuales el Ministerio de Educación aportará la suma de MIL VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($1.020.000.000) en efectivo. Y, por otra parte, Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” aportará en especie QUINIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($520.000.000). 

 

Fecha de inicio: 21 de Febrero de 2018 

Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2018 

Duración: 313 días 

Fecha aprobación de Pólizas (Art. 41 Ley 80, 
modificado art. 23 Ley 1150 de 2007): 

Requisito previo para la suscripción de esta acta. 

21 de Febrero de 2018 

Fecha aprobación de Registro Presupuestal 
(Art. 41 Ley 80, modificado art. 23 Ley 1150 de 
2007): 

Requisito previo para la suscripción de esta acta. 

26 de Enero de 2018 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

ACTA DE INICIO 
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El interventor/supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado o al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, 
ARL), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. Igualmente, se verificó que el contratista aportó el certificado del examen pre 
ocupacional anexo a esta acta (para el caso de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales cuya duración sea superior a un 
mes) 

SI NO 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

En Bogotá D.C. a los  Veintiún (21) 
días del 
mes de 

Febrero de 

2018 se reunieron 
Yenny Paola Cadena Medina. Profesional Universitario. Subdirección de 
Apoyo a la Gestión de las IES. Ministerio de Educación Nacional. 

en su calidad de interventor/supervisor del 
contrato/convenio/orden de aceptación 

y
  

EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA. Rector. Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 

Representante legal del contratista, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado. 

 
OBSERVACIONES 

 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los (21) 

Veintiún días del mes de Febrero de 2018 

 
  
 
 
 
Firma                                                                                                                   Firma 
 

                   Yenny Paola Cadena Medina                                              Eduardo Antonio García Vega 

                Profesional Universitario                                                                             Rector 

                     Subdirección de Apoyo a las IES                       Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 
                     Ministerio de educación Nacional 
 

 
Anexo: 

1. Cronograma de ejecución del contrato. 

 
1ra copia: Subdirección de Contratación.  2da. Copia: Interventor/Supervisor.    3ra copia: Contratista 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0845 DE 2018   .
SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N

MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

ACTA DE LIQUIDAC16N  DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIV0 No. 0845 DE 2018

Entre  los  suscritos  a  saber:  por  una  parte,  LUIS  FERNANDO  PEREZ  PEREZ  identificado  con  la  cedula  de
ciudadania  numero  94.516.943,  actuando  en  nombre  y  representaci6n  de  EL  MINISTERIO  DE  EDUCAC16N
NACIONAL,  en calidad de Viceministro de Educaci6n Superior,  nombrado mediante Decreto No.1598 del 21  de
agosto   de   2018,   debidamente   posesionado,   facultado   para   liquidar  contratos   y   convenios,   conforme   a   la
Resoluci6n  No.  002  del  02  de enero de 2018,  modificada  por las  Resoluciones  No.  000859  del  28  de enero de
2019  y  2301   de  8  de  marzo  de  2019,   quien  en   adelante  y  para  los  efectos  del  presente  documento  se
denominara  EL MINISTERIO, y,  por la otra DAVID  EMILIO MOSQUERA VALENCIA,  identificado con cedula de
ciudadania   No.11.790.979,   quien   en   su   calidad   de   Rector  designado   por  el   Consejo   Superior  Universitario

FeedLaanieoRdees°2uoct'3|gc°tu:0::dne::3r:ed:a,=°udNe,3E`R8s.3eAbbdaTmEecnteopL°6S:i:Aa3°EiegcuHnoAcC;ang,E°83d:L£S
C6RDOBA",  identificada  con  Nit.  891  680.089-4,  instituci6n  de  educaci6n  superior  oficial,  creada  mediante  la
Ley  38 de fecha  18 de noviembre de  1968 expedida  por el Congreso de la  Republica,  quien  en  adelante y  para
los efectos de este documento se denominafa LA  UNIVERSIDAD,  hemos acordado liquidar el Convenio que se
identifica en el literal A del presente documento:

rNFonRA€16N GENERAL DEL CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO

Contrato nDmero:

CONVENIO

0845                                      de                           2018

Objeto  del  convenio:  AUNAR  ESFUERZOS  ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  EDUCACION  NACIONAL  Y  LA
UNIVERSIDAD   TECNOL6GICA   DEL   CHOC6   "DIEG0   LUIS   CORDOBA"   PARA   DESARROLLAR   EL
PROYECTO ..FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN  MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE  DE
BOSQUES    NATURALES    EN    LOS    MUNICIPIOS    DEL    ALTO    BAUD6    Y    MEDIO    BAUDO,    COMO
ESTRATEGIA DE CONSERVAC16N AMBIENTAL, DESARROLL0 SOCIAL Y CONSTRUCC16N  DE PAZ".

Fni:i:ist:::      JORGE ESTEBAN GALLEGO ALVAREZ-Profesional universitario

Contratista:       UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DEL CHOC6 '.DIEGO LUIS C6RD0BA"

/ Aporte EL MINISTERlo:

Adicional MEN

Valor total aportes del MEN

Aporte contrapartida LA UNIVERSIDAD

Adicional contrapartida LA UNIVERSIDAD

Valor total de la contrapartida

Valor total del convenio:

Fecha de inicio del contrato/convenio:

Fecha de terminaci6n del contrato/convenio,
incluidas pr6rrogas:

I

$ 1.020.000.000

S

$  1.020.000.000

$ 520.000.000 (en especie)

S

$ 520.000.000 (en especie)

$ 1.540.000.000

21                de               Febrero              De              2018

30               de           Noviembre           De              2018

CN-FT-58 V3



•.!5....

Terminaci6n anticipada

'p   .   j=eTA DE LiQuiDAci6N DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0845 DE 2018
SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N

MINISTERlo DE EDUCAC16N  NACIONAL

N.A               de                     N.A                    De                 N.A

8. ANTECEDENTE§ (Son los dooumentos que se hen suscrito durarlte la

Pr6rrogas

Adicional  No.

N.A

Fecha de terminaci6n de acuerdo con la
pr6rroga:

Adiciones

Adicional No.

N.A

Valor total:

Suspensiones
Adicional No.

N.A

Fecha de terminaci6n de acuerdo con la
suspensi6n:

Modificaciones

Adicional No Clausuia No

1  del 3 de agosto de 2018              Segunda

SN.A

de

Tiempo (dias calendario)

N.A

Valor (S)

N.A

de

Tiempo (dias calendario)

d ia            de                 mes                 de                ajio

Descripci6n
Modificar         la         clausula         segunda         del         Convenio
interadmjnistrativo  No  845  de 2018  en  el  sentido  de  eliminar
los   numeral   5   y   6   de   las   obligaciones   especificas   de   la
Universidad.

c. cumpL[m]ENTO DEL OBjETO CONTFRACTUAL
LA   UNIVERSIDAD   cumpli6   a   satisfacci6n,    el   objeto   contratado,    segun   consta   en   el    informe   final   de
supervision/interventoria el cual  se anexa.

D. APORTES PARAFISCALES

El  supervisor verific6 el cumplimiento  por parte de  LA UNIVERSIDAD de sus obligaciones frente a  los aportes a
los  sistemas  de  salud,   pensiones  y  cuando  a  ello  haya  lugar,   riesgos  profesionales,  aportes  a  las  cajas  de
cgmpensaci6n  familiar,  lnstituto Colombiano de  Bienestar  Familiar y  Servicio  Nacional  de Aprendizaje,  pago de
nomina  y  su  correcta  relaci6n  entre  el  monto  cancelado  y  las  sumas  que  debieron  haber  sido  cotizadas,  de
conformidad con  la  ley.  Como  resultado de esta verificaci6n  LA UNIVERSIDAD:

Cumple     EE                                     Nocumple    I

CN-FT-58 V3



ACTA DE LIQUIDAcloN PEL  . .
CONVENIO INTERADMINISTRATIV0 No. 0845 DE 2+018   .

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

F. BAIANCE FINANCIER0 DEL CONTRATO/CONVENIO

El   monto   inicial   del  convenio  fue   por   la   suma  de   MIL  QUINIENTOS   CUARENTA   MILLONES   DE   PESOS
M/CTE. ($1.540.000.000), Ios cuales se encuentran  representados de la siguiente manera:

APORTES MEN $  1.020.000.000

APORTES LA UNIVERSIDAD $ 520.000.000

VALOR TOTAL $  1.540.000.000

La discriminaci6n de la forma como fueron ejecutados los recursos se indica a continuaci6n

1.   Aportes MEN:

Concepto (*Ver NOTAS) Valor

1  Valor inicial de  los recursos del  MEN * S 1.020.000.000

2 Valor Reducciones de  los recLisos del  MEN " S

3 Valor Adiciones de  los recursos del  MEN *" S

4 Valor Total  de  los recursos del MEN en el Convenio **** S 1.020.000.000

5 Valor   pagado  por el  MEN ***** S 1.020.000.000

6 Valor total ejecutado de  los recursos del MEN SZ Valor
S 1.009.769.000

pagado  ******

7 Valor Reintegros ****tl* S 10.231.000

8 Saldo de  los recursos del  MEN en el  convenio
S

Zvalor Total  del  Convenio -Valor Total  Ejecutado ********

Rendimientos Financieros $ 31.290,82

Notas: A continuaci6n,  se realizan algunas precisiones respecto a los recursos del MEN.

La  suma  de  $10.231.000  reintegrada,  corresponde  a  saldo  no  ejecutado  por  el  contratista,  por  optimizaci6n  de  los
recursos del proyecto presentado.

•       Se realiz6 el  reintegro a  la Direcci6n de Tesoro Nacional de la suma correspondiente a rendimientos financieros.

1.1. Recursos para reintegrar/liberar.

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique:

Saldo es por reintegrar _  reintegrado i por liberar_ liberado_ Vigencias expiradas _

CN-FT-58 V3
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ACTA DE  LIQUIDAC16N  DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIV0 No. 0845 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

u6 corres onde el saldo:

La  suma  de  $10.231.000  reintegrada,  corresponde  a  saldo  no  ejecutado  por  el  contratista,  por  optimizaci6n  de  los
recursos del resentado.

1.2. Resumen de la ejecuci6n de los recursos del MINISTERlo.

Los  recursos  aportados en  el  inicio del  convenio  por el  Ministerio  inicialmente  estaban  previstos  por la  suma
de $1.020.000.000.

Adiciones:  N.A.

I.?tgl  d?  rFcursos  eiecutados.  del  Minlsterio:   El  valor  total  de  ejecuci6n  de  log  recursos  aportados  par  el
Ministerio fue por la suma de $1.009.769.000.

2. Aportes de contrapartida: A continuaci6n,  se detalla la forma en que fueron ejecutados los recursos de
la contrapartida.

Valor aporte contrapartida $ 520.000.000 (en especie)
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ 520.000.000 (en especie)
% de Ejecuci6n contrapart da a la fecha %100

2.1.  Resumen de la ejecuci6n de los recursos de la CONTRAPARTIDA.

Contrapartida  LA  UNIVERSIDAD:   EI  valor  inicial  de  contrapartida  fue  por  la  suma  de  $520.000.000  (en
especie).

Adiciones:  N.A.

Total recursos ejecutados contrapartida:  Los recursos de contrapartida ejecutados en su totaljdad fueron
por la suma de $520.000.000 (en especie).

3.TOTAL RECURSOS  EJECUTADOS  EN  EL CONVENlo:  Los recursos ejecutados en su  totalidad  durante
la ejecuci6n del convenlo corresponden a la suma de $ 1.529.769.000.

G. DECLARACIONES DE LA§ PARTES

La   presente  acta   de   liquidaci6n   se   proyecta   por  la   Subdirebci6n   de   Contrataci6n,   de  conformidad   con   la
informaci6n  contenida  en  el  informe  final  del  Convenio  lnteradministrativo  No.  0845  de  2018,  allegado  por  el
supervisor  JORGE  ESTEBAN  GALLEGO  ALVAREZ,  mediante  radicado  No.  2019-lE-012547  de  fecha  29  de
marzo de 2019 y  la documentaci6n  por el aportada„la que hace parte integral de la presenta acta.

LA UNIVERSIDAD  manifiesta que  renuncia a cualquier reclamacidn  por via administrativa, judicial o extrajudicial

por  eventuales   perjuicios,   pues  declara   no  haberlos  sufrido  y   por  consiguiente  suscribe  sin   salvedades   la
presente  liquidaci6n.

De acuerdo con  lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

CN-FT-58 V3
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ACTA DE LIQUIDAC16N  DEL
CONVENlo INTERADMINISTRATIVO No. 0845 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

I,  DOCuMENTOS ANEXOS
lnforme final de supervision

Certificaci6n de aportes parafiscales y seguridad social

Formato verificaci6n de especificaciones tecnicas (si aplica)

lngreso al Almacen o al Centro de Documentaci6n (si aplica)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

EL MINISTERlo
Nombre:  LUIS  FERNANDO EREZ PEREZ
Cargo: Viceministro de Educaci6n Superior

ob6:  Karen  Ezpeleta Merchan
is6: Jonnathan Montoya Saenz

royect6: Diana  Maritza  Gil  Cant

8  Folios

1  Folio y  2  CD

N.A

N,A

LA  UNIVE
Nombre:
Cargo:

AVID  EMILIO MOSQUERA VALENCIA
ector -  Universidad Tecnol6gica  Del Choco

"Diego Luis C6rdoba"

REpllBLI CA  D E C CL a M BIA

@
lvllNISTERlo DE EDUCAC16N  NAcloNAL

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N

La  presente acta de  liquidaci6n se firma por el actual Ordenador del Gasto:

Nombre:

Cargo:

De conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de  1993 -Articulo  11  de la  Ley  1150 de 2007 -Resoluci6n 002 del 02 de enero de
2019 modificada por la Resoluci6n 859 del 28 de enero de 2019 y las demas Normas concordantes en  la  materia,  al  igual que con
las clausulas pertinentes del contrato.
Alos

Nombre:
Cargo:

Representaci6n  Legal:  En  el  evento  que  quien  figura  en  el  documento  no  coincida  con  la  persona  facultada  o  delegada  para
suscribirlo,  esta  dltima  lo Dodfa firmar adiuntando  los documentos Cue  la  acrediten  como tal.

0

Nombre:
Cargo:

Representaci6n  Legal:  En  el  evento  que  quien  figura  en  el  documento  no  coincida  con  la  persona  facultada  o  delegada  para
suscribirlo,  esta  liltima  lo  podra firmar adiuntando  los documentos aue  la  acrediten  como tal.
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lNFORME FINAL DE SUPERVISION/lNTERVENTORIA
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Mir`ii<TEDir`  n[  [r`i  irAri^N  h`iArir`NAi  n`.io..niQ  ir`  c:.  .I  AM

lNFORMAC16N GENERAL Al  contestar cite  este  No.  2019-lE-012547  FOL  0  ANEX.0

Marque con  una  X el  tipo de documento

Orlgen   Subdlrecci6n  de  Apoyo  a  la  Gestl6n  de  las  lES

Destino   Subdirecci6n  de  Contratac!6n  /  KAREN  EZPELETA  MERCHAN

ceE:°nv'ennf:orref`na'C°nvenl00845de2018+Cdconsoportesdeiaejecuc,oncoNTRATo         CONVENIO     X     A8E:F# ION

Ntlmero:                      0845                  de                    2018

0bjeto:     Aunar     esfuerzos     entre     el     Ministerio     de
Educaci6n   Nacional   y   la   Universidad   Tecnol6gica   del
Choc6 "Diego  Luis  C6rdoba"  para  desarrollar el  proyecto
"Fortalecim iento          comunitario          en          manejo          y

aprovechamiento  sostenible de  bosques  naturales en  los
municipios    del    Alto    Baud6    y    Medio    Baud6,     como
estrategia  de  conservaci6n  ambiental,  desarrollo  social  y
construcci6n de paz".

/ Espacio para  registro CORDIS

Contratista/       universidad Tecno|6gica del choc6 "Diego Luis c6rdoba"       ;
Entidad:

lNFORMAC16N DE LA EJECuC16N

Fecha aprobaci6n de P6lizas /
Registro Presupuestal. (segtln el caso)

Fecha de inicio:

Duraci6n:

Fecha de terminaci6n:

Clausula
NO.                                 Tipo                           Na  (lndicar

Modificac     (Prorroga/modificaci6n     el ndmero de
i6n                /adici6n/suspension) la  clausula

respectiva)

21

21

313 dias

30

Valor (S)

de                Febrero                de                 2018      ,''

de                Febrero                de                 2018   ,,,'

de              Noviembre              de                   2018          ,

Tiempo
(dias

/meses)

01./`'`      Modificaci6n,,                  02      ,                    N/A                        N/A
/

Nueva fecha de terminaci6n:

Valor total incluidas las adiciones:  N/A

Descripci6n modificaci6n

Modificar la clausula  segunda  (compromisos  de
las    partes)    en    el    sentido    de    eliminar    los
numerales  5 y 6 de las obligaciones especificas
de la universidad

N/A       de           N/A           de          N/A

SN/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptaci6n estipul6 anticipo:  Sl _     No±_/''

*Si  manejo anticipo`  relacione  los datos de  la  cuenta  para  la consignaci6n  de  los anticipos en  el cuadro a  continuaci6n

CN-FT-46
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lNFORME  FINAL  DE SUPERVISION/lNTERVENTORiA
MINISTERIO  DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Cuenta Corriente Ntimero Cuenta:  N/A Banco :                      N/A

El   interventor/supervisor  debera   anexar  los   siguientes  documentos   de   programaci6n   y   seguimiento   del
ant,cipo

Plan de inversion del anticipo /
N/A Formato control de seguimiento

N/A Conciliaci6n  bancaria N/AModificaci6n al  plan de inversi6nExtractosbancarios anticipo*
N/A Certificaci6n bancaria sobre rendimientos financieros N/A

*La  legalizaci6n  del  anticipo  debe  ser en  funci6n  a  la  programaci6n  acordada  con  el  contratista  y  debe  colncidir  la  programaci6n  con  la

activldad  y el valor aprobado en  las fechas  respectivas

Anticipoiniciala/a  (1)
0,00O/o Valor anticipo inicial (5)

S-

Fecha de Desembolso delanticipo(2)
Valor anticipo adiciones  (6)

S-

No.  De Orden de pagodesembolsoanticipo(3)
Valor total  anticipo (7)

S-

% Anticipo deadiciones(4)
0,00O/a Saldo pendiente por amortizar (8)

S-

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto Valor Concepto (18)
Olden depago(19)

Fecha  (20)
Valor total factura(21)

Valoramortizaci6nanticipo(22)

Valor neto (23) 0/.(24)

Valor  inicial  (9) $           1.020.000.00` 1  Desembolso 117661418 27/04/2018 $           510.000.000 S $               510.000.000 500/a

Valor Adiciones (10) S 2 Desembolso 334705518 29/10/2018 $         408.000.000 S $              408.000.000 40%

Valor Reducciones (11 ) S 3 Desembolso 372135718 29/11/2018 $           102.000.000 S $               102.000.000 10%

Valor Total  (12) $          1.020.000.000 S S S OO/a
Valor   paqado (13) $            1.020,COO.COO    - S S S OO/a
Valor causado que no se  hapagado(14)

S S S S OO/a

Valor pagado no ejecutado (15) $                   10.231.000

Valor total ejecutado (16) $          1.009.769.000/ S S S 0%

Saldo  (17) $                     10.231.COO   ' S S S 0%

S S S OO/a

TOTALES $      1.020.000.000 S $            1.020.000.COO 100O/a

CN-FT- 46 V5
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lNFORME FINAL DE SUPERVISION/lNTERVENTORIA
MINISTERIO DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

lNSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENT0 DEL BALANCE FINANCIERO

1.         Anticipo  lnicial:  Registre el  valor del  porcentaje  determinado conio  anticlpo  en  el  inicial   si  no tiene  anticipo,  registre  0  00%

2.        Fecha de Desembolso del anticlpo:  Registre la fecha de desemboiso del  anttolpe

3.        I\lo. Orden de page deAnticipo:  Reglstre el  ni:imerode laorden de pagodel  anticipo
4.        Anticipo  de Adicione6:  Registre el  valor del  porcenteje  determinado  como  anhofro  de  Las  adtoiones  realizadas   si  no  se efectuaron.  registe  0  00%

5.         ValorAntlcipo  lnlcial:  Corresponde  a  le  mul(ipllcaclch  de  facaslHa  (1)  '  CaslHfa  (9)

6.         ValorAnticipoAdiciones:  Corresponde  ale  mulliplieaci6n  de  facasilla  (4)  +  Casilla  (10)

7.         ValorTotal  anticipo:  Es  lesumatoria  de  lacasiha  (5)  +(6)  (I  valor  anticipo  inlclal  +Valoranticipo  adiciones).

8.         Saldo  pendlente por amortizar:  Es  la  diferencia  entre  le  cas"a  (7)  Valor total  anticipo  -ZDe  la casilfa  (21)  Valor total  arnortizacldn  anticipos,

9.        Valor lnicial:  Este es  valor del contrato/convenio/order  de  aceptacion  princlpal  sin adierones

10.      Valor Adiciones:  En  esta casilla  se deben  incluir fas  adlclones  realizadas  al  contralo

11.     Valor Reduccionos:  En  esta casilfa se deben  incluir las  reducciones  reallzadas  al  conlrato

12.     ValorTotal:  Es  le  sumadelacaslha(9)  +  (10)

13.     Valor  Pagado:  Es  le suma  de  fa columna  de  valor total  de  le factura  (19).

14.     Valor Causado no Pagado:  Este corresponde al valor de fa factura que se esta radicandc) para pago

15.     Valor  pagado  no  eiecutado:  Se debe dHigenciar  el  valor  que  por razones  debidamente justificadas  el  cor`tratista o conveniente debe  remtegrar de  to  ya  pagado

16.      Valor Total  Ejecutado:  Es  le  sumatorla de  la casilfa  (13)  +  (14)  -(15)  (i Valor  pagado  + Valor  causado  ro  pagado  -Valor pagado  ro  ejeculedo)

17.      Saldo:  diferencia  entre  el  valor Total  y valor Total  Ejecutado

18.     Concepto:  Corresponde a los  Numeros de pago realizados

19.     Orden de Page.  Registre el  Numero de fa arden de  pago

20.      Fecha:  Registre fafechade le Numerode orden de pago.

21.     Valor Total  Factura:  Corresponde  al  valor de  factura

22.     Valor Amorlizaci6n  Anticipo:  Registre  el  valor de  amortlzacidn  del  an(lclpo  pare  le faclura.  tonga en  cuenta  que  este debe es`ar de  acuerdo con  fa forma  de  amortLzaci6n  es(ipulada en  el

contrato
23.      Valor Neto:  Es  la  diferencla entre el  valor de  la fac(ura  (19)  y  Valor Amortizacwh  anticipo  (20)

24.      %:  Es  la  Divisidn  entreel  valor(o(al el  valor to(al  de  la factura

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) esta en tramite de pago y el numero
CORDIS de dicho tfamite.

Si el saldo es diferente de cero (o) indique: por reintegrar_   por liberar            liberado_ reintegrado ji/

Explique a que corresponde el saldo:

Se  realizo el  reintegro por parte de  la  Universidad  de  los  recursos  no ejecutados aportados  por el  MEN.  Lo  anterior,  por
optimizaci6n de los recursos del  proyecto presentado; el valor reintegrado asciende a $10.231.000.  Se adjunta soporte

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromiso oRegistro

N/A
Centrosdecosto

N/A
Valor aliberar

SN/A

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromiso oRegistro

N/A
Centrosdecosto

N/A
Valor aliberar

SN/A

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromiso oRegistro

N/A
Centrosdecosto

N/A
Valor aliberar

SN/A

Fuente de Recursos

MEN  Gesti6n General  (22-01-01 ),  MEN  Escuelas lndustriales

Total a
SN/A

e   lnstituciones  T6cnicas   (22-01-004),   Mejoramiento   de   la
Calidad    de    EPBM     (22-01-01-00N),     Fortalecimiento     del
modelo   de   gesti6n   en    diferentes    niveles    del    sistema liberar
educativo  en  Co lombia  (22-01-01-00P),   Fondo  Nacional  de
Universidades Estatales de Colombia (22-01 -01 -00Q).

Nota  1.  En la casilla  Rubro  Ptal:  Se debe tener en cuenta el  incluir el  rubro y recurso comple to.

Nota   2.   En   la casilla   Fuente  de   Recursos:   Corresponde  a  la  Asignaci6n  de os  Recu rsos.   Dich a   informaci6n   se
encuentra en e CDP fisico,  en  la  segunda casi la de cuadro, Asig.  Interna.

Nota 3.  Fuentes de Recursos: Seleccione solo una
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EEE lNFORME  FINAL DE SUPERVISION/lNTERVENTORiA
MINISTERIO  DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Cuando  se  trate  de  un  convenio  que  estipule  aportes  en  contrapartida,  especificar  la  siguiente
informaci6n:

El contrato/convenio/orden de aceptaci6n gener6 rendimientos: SI      X           No

Periodo de generaci6n derendimientos(Fechadelnicio
Valor de Rendimientos Fecha de consignaci6n de

Anexa  recibo (Sl/NO)- Fecha de corte) rendimientos

01 /04/2018 -30/04/2018 $555,90 13/07/2018 NO
01 /05/2018 -30/05/2018 $4.289,10 1 /10/2018 NO
01 /06/2018 -30/06/2018 $3.679,40 28/02/2019 NO
01/07/2018 -31/07/2018 $3.695,11 1 9/03/201 9 NO
01 /08/2018 -31 /08/2018 $3.377,37
01 /09/2018 -30/09/2018 $2.648,47
01 /10/2018 -31 /10/2018 $2.379,88
01/11 /2018 -30/11/2018 $3.967,65
01/12/2018 -31/12/2018 $3.503,08
01 /01 /2019 -31 /01 /2019 $1.555,68
01 /02/2019 -28/02/2019 $1.423,61
01 /03/2019 -19/03/2019 $215,57

APORTES PARAFISCALES

El  interventor/supervisor   verific6  el  cumplimiento  por  parte  del  CONTRATISTA/ENTIDAD  de  sus  obligaciones  frente  a
los aportes a  los sistemas de salud,  riesgos  profesionales,  pensiones y cuando  haya  lugar a  los aportes  a  las Cajas de
Compensaci6n  Familiar,  lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje,  y  su  correcta
relaci6n  entre  el  monto  cancelado  y  las  sumas  que  debieron  haber sido  cotizadas,  de  conformidad  con  la  ley,  todo  lo
cual  consta  en  las  coplas  de  los  formularios  de  aportes  presentados  por  6ste  o  en  la  certificacidn  expedida  por  el
revisor  fiscal,  cuando  este  exista  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  ley,  o  por  el  representante  legal  durante  un
lapso equivalente  al que exiia  el  respectivo  regimen  de  contrataci6n  para que  se  hubiera  constituido  la  sociedad,  el cual
en todo caso no sera  Inferior a los seis (6) meses anteriores a  la celebraci6n del contrato/convenio/orden de aceptacidn
y que  forman  parte  Integral  del  presente documento    Si  el  pago  no  se  realiz6  o  no se  liquid6  correctamente,  entonces
el  interventor/supervisor debera  informarlo,  con  el fin  de  reportarlo  a  las  respectivas  Enttdades.  Cuando  el contratista  es
persona  natural se verificaran sus pagos

ue con una X

Personas Naturales

Por concepto de la suscripci6n del contrato/convenio/orden de aceptaci6n  le correspondi6 al contratista realizar
los sigulentes pagos
(Recibos de pago anexos).
Aportes al sistema de salud

Aportes al sistema de pensiones

Personas Juridicas

Certiflcaci6n del  Revisor Fiscal o del  Representante  Legal

CN-FT- 46
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lNFORME FINAL DE SUPERVISION/lNTERVENTORIA
MINISTERIO  DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecuci6n fisica a la fecha (0/o)

Estado de avance de la ejecuci6n financiera a la fecha (a/a)

Formula:   Alcance Prestaci6n  Bien o Servicio = % Total  Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.
**Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el lnforme Parcial de lnterventoiia

DE cowpLirmENTo ¥ sAi-LSFAcciCERTIFICADO

NO Obligaciones del Ministerio Estado de cumplimiento de la obligaci6n

1
Exigir  la  ejecuci6n  id6nea  y  oportuna  del  objeto  del

Descripci6n    del    cumplimiento:    EI    Ministerio   exigi6    la
ejecuci6n id6nea y oportuna del convenio.

convenio.

2 Designar al  supervisor del convenio.
Descripci6n  del  cumplimiento:  EI  Ministerio  designo  como
supervisor    del    convenio    0845    de    2018    al    profesional
universitario     Jorge      Esteban     Gallego     Alvarez     de     la
subdirecci6n de apovo a la qesti6n de las  lES

3
Certificar   y   efectuar   los   pagos   causados   por   LA

Descripci6n  del  cumplimiento:  EI  Ministerio  de  Educaci6n
a  traves  del  supervisor  del  convenio,  certifico  y  efectu6  los
pagos  causados  por  la  Universidad  de  la  siguiente  manera:
un   primer  desembolso   por   valor  de   $510.000.000   el   dia

UNIVERSIDAD. 27/04/2018,     un     segundo     desembolso     por     valor     de
$408.000.000 del  dia 29/10/2018 y un tercer desembolso por
valor de $102.000.000 del dia 29/11/2018

4
Entregar       la       informaci6n       requerida       para       el Descripci6n   del   cumplimiento:   EI   Ministerio   entrego   la
cumplimiento       de        las       obligaciones        de        LA informaci6n  requerida  en  el  desarrollo  del  convenio  para  el
UNIVERSIDAD,  siempre  y  cuando  no  sea  obligaci6n cumplimiento de  las obligaciones de la  universidad.
del mismo.

5
Todas     las     demas     que     resulten     necesarias     e

Descripci6n   del   cumplimiento:    EI    Ministerio   realizo    lo
indispensables   para   el   cabal   cumplimiento   de   los

necesario  para dar cumplimiento de los fines del convenio.fines del convenio.

N.O Obligaciones Generales del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1

Acatar  la  Constituci6n  Politjca,   la  Ley,   los  principlos
% de Avance:  100°/a

De§cripci6n  del  avance:  Se  acato  la  Constituci6n  Politica,de    la   contrataci6n    estatal   y   las    demas    normas
concordantes y complementarias. la  Ley,  los  principios  de  la  contrataci6n  estatal  y  las  demas

normas concordantes y complementarias.
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MINISTERIO DE EDUCAC16N  NAcloNAL
SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

2
Asumir  la   responsabilidad   de  todas   las  actividadesrelativasalaejecuci6ndelasobligaciones

a/a de Avance:  100%

Descripci6n        del        avance:         Se        asumieron        las
responsabilidades   de   todas   las   actividades   relativas   a   la
eiecuci6n de las obligaciones establecidas en el convenio.establecidas en este contrato.
Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

3
Participar en  las  reuniones que  sean  convocadas  por

% de Avance:  10o°/o

Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  participo  en  todas
la   supervision,    relacionadas   con    la   ejecuci6n   del las  reuniones  convocadas  por  la  supervisi6n  del  convenio.
contrato. tanto presenciales como virtuales

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

4
Disponer     de     los     medios     necesarios     para     el

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   La   Universidad   dispuso   de   los
mantenimiento,  cuidado  y  custodia  de  la  informaci6n medios    necesarios    para    el    mantenimiento,    cuidado    y
objeto del  presente contrato. custodia de la informaci6n obieto del presente contrato.

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

5

Entregar   a    EL   MINISTERIO,    peri6dicamente   y   al
% de Avance:  100%finalizar   el   contrato,   o   cuando   el   supervisor   o   el

interventor    lo    solicite,    todos     los    documentos    y
Descripci6n  del  avance:  La  universidad  entrego  todos  losarchivos  (fisicos  y  electr6nicos)  a  su  cargo  y  que  se
documentos y archivos  (fisicos  y electr6nicos)  producto de la

produzcan     en     ejecuci6n     de     sus     obligaciones, ejecuci6n de las obligaciones del conveniodebidamente  inventariados  conforme  a  las  normas  y
Entrega producto si    X    Noprocedimientos que  establezca  el  Archivo  General  de

la    Naci6n,    que    se    encontraran    en    el    instructivo Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
adjunto que hace parte integral del contrato. Educaci6n  Nacional

6

Colaborar    en    el    suministro    y    respuesta    de    la

a/a de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:   No  se  realizaron  requerimientos
informaci6n    correspondiente    a    los    requerimientos de   los   organismos   del   control   del   estado   colombiano   o
efectuados  por  los  organismos  del  control  del  estado

cualquier   otra    autoridad,    en    relaci6n    con    la    ejecuci6n,
colombiano   o   cualquier   otra   autoridad,   en   relaci6n desarrollo   o    jmplementaci6n    del    contrato   y   de   asuntos
con   la   ejecuci6n,   desarrollo   o   implementaci6n   del relacionados con el mismo.
contrato y de asuntos relacionados con el  mismo.

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

7

Solicitar autorizaci6n  escrita  de  EL  MINISTERIO  para

% de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  no uso el  nombre,utilizar   nombre,   emblema   o   sello   oficial   con   fines
emblema  o  sello  oficial  con  fines  publicitarios  o  ajenos  a  los

publicitarios    o    ajenos    a    los    establecidos    en    los establecidos en  los lineamientos de  EL MINISTERIOlineamientos de  EL  MINISTERIO.
Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

8

LA   UNIVERSIDAD   se   obliga   a   no   subcontratar   las % de Avance:  100%
actividades  propias  del  objete  contractual,  salvo,  que
dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto Descripci6n  del  avance:   La  Universidad  se  acogi6  en  el
disponer   de   recurso   humano,   para   lo   cual   debera transcurso del  convenio  con  todos  los  requerimientos de  lev
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INFORME  FINAL DE SUPERVISION/lNTERVENTORIA
MINISTERIO DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

tener  en  cuenta  que  no  podra  vincular  menores  de y del  presente convenio.
edad,  dando  aplicaci6n  a  la  Resoluci6n  No.  1677  de
2008  del  Ministerio de  Protecci6n  Social  y  los  Pactos, Entrega producto Sj_ No iUbicaci6n:
Convenios y Convenciones  lnternacionales ratificados
por Colombia,  sobre  los derechos de  los niFios.

9
Abrir  una  cuenta  bancaria  exclusiva  para  el  manejo

% de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  abri6  y mantuvo  la
cuenta   bancaria   de   ahorros   del   banco   AV  Villas   numero
530104058   para   el   manejo  exclusivo   de   los   recursos   del

de los recursos del presente convenio. convenio.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

10

Reintegrar   a   la   Direcci6n   General   del   Tesoro   los

% de Avance:  10o°/a

Descripci6n   del   avance:    Se    realizo   el    reintegro   a    la
direcci6n   general   del   tesoro   los   rendimientos   financieros

rendimientos financieros que llegaren a  producir los producto  de  los  recursos  aportados  por  el  Ministerio  en  el
recursos aportados  por el  Ministerio,  en  los tiempos  y marco  del  convenio.  En  total  se  realizo  el  reintegro  por valor
plazos establecidos en la  Ley. de $31.290,82

Entrega producto Si _ No i
Ubicaci6n:

11

Al  finalizar el  convenio  la  Universidad  debefa  realizar

a/a de Avance:  100°/a

Descripci6n del avance:  Se realizo el reintegro por parte deel  reembolso  de  los  recursos  aportados  por  el  MEN,
la  Universidad  de  los  recursos  no  ejecutados  aportados  porno  invertidos en  los  procesos de dotaci6n  o acciones
el  MEN.   Lo  anterior,   por  optimizaci6n  de  los  recursos  y  elcontratados  en  cumplimiento  del  presente  convenio.
valor reintegrado asciende a $10.231.000El  valor  del  reembolso  debefa  ser  consignado  en  la
Entrega producto Si i No _cuenta  que  indique  en  su  momento  el  Ministerio  de

Educaci6n  Nacional. Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n Nacional

N.a Obligaciones Especificas del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1

Aunar   esfuerzos   administrativos   y   financieros   para

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:    La   universidad   implemento   a
satisfacci6n    el    proyecto    "Fortalecimiento    comunitario    en

implementar  el  proyecto  "Fortalecimiento  comunitario manejo  y  aprovechamiento  sostenible  de  bosques  naturales
en  manejo y aprovechamiento sostenible  de  bosques en   los   municipios   del   Alto   Baud6   y   Medio   Baud6,   como
naturales  en   los  municipios  del  Alto  Baud6  y  Medio estrategia   de   conservaci6n   ambiental,   desarrollo   social   y
Baud6,  como  estrategia  de  conservaci6n  ambiental, construcci6n  de paz".
desarrollo social y construcci6n  de  paz". Entrega producto Si i No _

Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

2 Conformar    y    firmar    la    alianza    propuesta    en    el

% de Avance:  |ooo/o

Descripci6n   del   avance:   Se  conformo  y  firmo   la   alianza
propuesta en el proyecto.

proyecto. Entrega producto Si i No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

3 Presentar    el    cronograma    de    actividades    de    los 0/a de Avance:  100%
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procesos  que  se  adelantaran  en  el  convenio,  dentro Descripci6n    del    avance:    La    Universidad    presento    el
de    los    cinco     (5)     dias     habiles     siguientes    a     la cronograma   de   actividades   dentro  de   los   cinco   (05)   dias
suscripcl6n   del   acta   de   inicio,   de   acuerdo   con   la habiles siguientes a la suscripci6n del acta de  inicio.
ejecuci6n   fisica   y   presupuestal   establecida   en   e

Entrega producto si    X    Noanexo tecnico.
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

4

Aportar   los   recursos   como   contrapartida    para   el

% de Avance:  100%

Descripci6n del avance:  La Universidad aporto los recursos
de  contrapartida  para  el  desarrollo  del  objeto  del  conveniodesarrollo    del    objeto    del    convenio.    QulNIENTOS

VEINTE         MILLONES         DE          PESOS          M/CTE por un valor de $520.000.000.

($520.000.000). Entrega producto si    X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

5 Realizar  la  soclalizaci6n  del  proyecto  y  concertacj6n

% de Avance:  1ooo/o

Descripci6n  del  avance:  Esta  actividad  se  implement6  con
el    prop6sito    de    socializar    los    objetivos,    metodologia    y
alcances del  proyecto,  donde se  realizaron  reuniones con  la
participaci6n    de    los    miembros   del   Consejo   Comunitario
General del rio  Baud6 y sus Afluentes (ACABA) y comunidad
en   general.   Para   {al   efecto,   se   expusieron   los   objetivos

con las comunidades. metodologia  y  alcances  del  proyecto;  acto  segujdo,  se  abri6
una  discusi6n  donde   los  asistentes  realizaron  sugerencias
y/o   preguntas,   las   cuales   fueron   resueltas   por   parte   del
eciuipo t6cnico de la  Universidad Tecnol6gica del Choc6.

Entrega producto si    X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

6
Realizar talleres sobre ergonomia forestal.

% de Avance:  100°/a

Descripci6n  del  avance:   Se  realiz6  un  taller  en  Boca  de
Pepe   (Medio   Baud6)   y  otro  en   Las   Delicias   (Alto   Baud6),
capacitando  100  personas  en  cada  sitio,  lo  cual  equivale  a
una  ejecuci6n  del  100%.  Dentro  de  esta  actividad  se  brind6
conocimientos     te6rico-practicos,     con     el     prop6sito     de
capacitar  y  sensibilizar  a   la   comunidad   sobre   los   riesgos
ergon6micos  forestales,  a  traves  del  conocimiento  y  uso  de
instrumentos   preventivos   que   ayuden   en   la   selecci6n   de
indumentaria      adaptada      a      las      necesidades      de      los
trabajadores   forestales,   asi   como   la   identificaci6n   de   los
principales      problemas      exjstentes      y      generaci6n      de
recomendaciones para su meiora y reducci6n de estos.

Entrega productosi   X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

7 Realizar capacitaci6n en aprovechamiento de impacto

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   Los   asistentes   al   proceso   de
capacitaci6n  lograron  comprender e  interpretar  los  aspectos
relevantes  relacionados  con  el  aprovechamiento forestal  y  la

reducido. importancia de aplicar tecnicas con  las que pueden reducir el
impacto   que   las   actividades   tienen   sobre   otras   especies
forestales,  la fauna y el  medio ambiente en general. Ademas,
se     consideraron     aspectos     como     la     planificaci6n     y
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construcci6n  de  la  red vial.  Ia  tala  dirigida,  criterios  a  tener en
cuenta   al   seleccionar   los   arboles   que   se  van   a   explotar,
determinaci6n  de  la  direcci6n  de  la  caida  del  arbol,  Iimpieza
del  fuste  de  liana  y  bejucos,  desrame  y  descope,  troceo,
selecci6n  del  metodo  de  seca,  transporte  menor,  transportemayor.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

8
Realizar  capacitaci6n   en   propagaci6n   y  manejo   de

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   Se   capacitaron   200   personas,
equivalente   al    100   °/o.    Los   temas   aplicados   fueron    los
siguientes:    caracteristicas    del    terreno    donde    se    va    a
construir el vivero,  c6mo se  realiza  la adecuaci6n del terreno,
que    materiales    se    necesitan    para    construir    un    vivero
permanente,   c6mo   se   construye   el   vivero   y   las   eras   de
germinaci6n,  que especies se  pueden  propagar en  el vivero,
que criterios se tienen en cuenta  para seleccionar los arboles
semilleros, c6mo se recolectan las semillas, que sustratos se

especies forestales en vivero. emplean  para sembrar las semillas,  c6mo se desinfectan  los
sustratos  organicos,  que  tratamientos  se  le  deben  hacer  a
las   semillas   antes   de   la   siembra,   c6mo   se   siembran   las
semillas,  c6mo  se  monitorea el  material  sembrado,  c6mo  se
hace  el  control  fitosanitario  en  el  vivero,  cual  es  la  atura  de
trasplante  a   bolsa,   cual   es   la   atura   de   trasplante  al   sitio
definitivo.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

9
Realizar el  establecimiento de  parcelas demostrativas

0/a de Avance:  100%

Descripci6n del avance:  Se realiz6 reconocimiento del area
para  el  establecimiento  de  cuatro  parcelas  de  0,5  ha  cada
una.  Luego  se  midieron  individuos  arb6reos  con  d'iametro  a
la altura del  pecho  (DAP medido a  1  30 in desde la superficie
del  suelo),  mayor  o  igual  a  10  cm;  ademas,  al  principio  y  al
final   de   la   parcela   se   evalu6   la   regeneraci6n   natural   del
bosque,  Renuevo  de  plantula:2m  por  2m  ctl  altura  menor  a
30cm   Brinzal..  5m  por  5m  (de  la  linea  base  5m  x5m  al  )  ct2
altura   entre   31a   150cm.   Latizal.   10m   por   10m,   ct3   altura
mayor a  150cm  con  diametro menor a  9.9cm.  Seguidamente
se    levant6    informaci6n    en    cada    una    de    las    parcelas
jnventariadas  con  el  apoyo  de  un  guia  de  campo,   el  cual

para    la   evaluaci6n    del    componente   forestal   y   la tenia   la   funci6n   de   suministrar   los   nombres   comunes   oaplicaci6n de tecnicas de  impacto reducido. vulgares de las especies arb6reas en esta  region,  durante el
proceso de  identificacidn  de  las  especies,  la  medici6n  de  los
diametros   y   alturas   de   cada   uno   de   los   individuos   que
cumplian         con         los         requerimientos         determinados
(DAP>=10cm)  y  la  regeneraci6n  natural.  Para  la  realizacion
de    este    procedimiento    fue    indispensable    el    uso    de    la
forcipula  para  medir  los  diametros  y  una  vara  de  4m  para
estimar    alturas    comerciales,    fustales    y    totales    de    las
especies,
Despues de terminado el  levantamiento  de  la  informaci6n  de
campo  se  procedi6  a  la  identificaci6n  de  los  individuos  por
familias,   qeneros   y   especies,   a   trav6s   de   los   nombres
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vulgares  obtenidos  en  campo,   utilizando  como  soportes  la
clave    de    Mahecha,    herbario    virtual    de    la    Universidad
Nacional de Colombia "instituto de ciencias naturales" y otras
claves  taxon6micas,  libros,  algunas  paginas  y  articulos  que
sirvieron  de  soporte   para  el  desarrollo  de  la   investigaci6n,

posteriormente     se    determin6     la     composici6n    floristica,
Familias  con   mayor  numero  de   especies  y  de   individuos,
Densidad,        Abundancia        de        especies,        Frecuencia,
Domjnancia,    indice    de   valor   de    importancia,    Grado    de
agregaci6n,  Coeficiente  de  mezcla,  Area  basal  para  todos
los  arboles  con  D.A P  >=  10cm),  D.A.P  >=  10cm,  Porcentaje
de   infestaci6n   por  clase   diametrica,   Caracterizaci6n   de   la
regeneraci6n   natural,   Composici6n  floristica,   lndividuos  por
clases    de   tamafio    (densidad,    coeficiente    de    mezcla    y
Abundancia  de  la  regeneraci6n  natural  para  las  categorias
ctl ,  ct2,  y ct3).

Entrega productosi   X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

10
Realizar    la    adecuaci6n    de    terreno,    compra    de

0/a de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   Para   la   selecci6n   del   sitjo   del
vivero,   se  tuvo  en  cuenta  el  facil  acceso  y  cerca  de  sitios
deforestados.  Lo  anterior,  es  fundamental  para  el  desarrollo
e  implementaci6n  de  estrategias   para  el   mejoramiento  de
procesos  productivos  y  el  fomento  de  emprendimientos,   a
traves  de  capacitaci6n  de  productores  en  aprovechamiento
forestal   de   impacto   reducido,   propagaci6n   y   manejo   de
especies  forestales  en  vivero,  mediante  metodologia  te6rico-materiales,    construcci6n    de    viveros,    siembra    de

semillas,  monitoreo y toma de registros en campo. practica.  En  ese  orden  de  ideas,  se  establecieron  2  viveros
permanentes  por municipio  (Alto  Baud6 y  Medio  Baud6),  los
cuales tienen dimensiones de  10m  x 24m  (240m2),  con  ocho
eras  de  lm  de  ancho  x 8m  de  largo  x O,6m  de  profundidad,
para    la    germinaci6n    y    crecimiento    inicial    de    especies
forestales de  importancia socioecon6mica en la region.

Entrega productosi    X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

11

Realizar   dialogos    de    intercambio    de    saberes    en

a/o de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  Esta  actividad  se  articul6  con  las
capacitaciones    en    propagaci6n    y    manejo    de    especies
forestales   en   vivero.   En   este   sentido,   las   actividades   se
desarrollaron  en  la  localidad  de  Las  Delicias  (Alto  Baud6)  y
en  la  localidad  de  Boca  de  Peps  (Medio  Baud6).  A traves  de
Ia        metodologia         lnvestigaci6n        Acci6n         Participativa
Transformadora     (lAPT),     se     adelant6     un     proceso     de
construcci6n de conocimiento mediante entrevistas y tallerespropagacion   y   manejo   de   especies   forestales   en
con  la  participaci6n  activa  de  la  comunidad,  quienes  hicieronvivero,  docentes investigadores y productores.
aportes  importantes  sobre  el  manejo  de  semillas  y  plantulas
de      forma      tradicional      permitiendo      asi      conjugar      el
conocimiento   tradicional    de    los    participantes       mediante
representacjones   graficas   y  testimonios   y  el   conocimiento
cientifico    adquirido    por    el    personal    de    la    universidad
Tecnol6gica del  Choc6 a  partir de investigaciones.

Entrega productosi   X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del Ministerio de
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Educaci6n  Nacional

12 Realizar    la    capacitaci6n    en    cambio    climatico    y

% de Avance:  1oo°/o

Descripci6n  del  avance:  Se  capacit6  a  200  productores,
100  en  Puerto  Meluk  (Medio  Baud6)  y  100  en  Las  Delicias
(Alto   Baud6)   sobre   cambio   climatico   y  establecimiento   de
parcelas de monitoreo de carbono;  ademas se abordaron  se
tuvieron   en   cuenta   tematicas   como:    establecimiento   de
parcelas permanentes,  proyectos  REDD,  acceso al  mercado
de   carbono,   experiencias   de   PSA   por   la   conservacion   y
protecci6n  del  bosque.  A  partir  de  esta  actividad,  se  debe
reconocer   los   esfuerzos   realizados   por   el    Ministerio   de
Educaci6n  Nacional  y  la  Universidad  Tecnol6gica  del  Choc6
a  trav6s  del  proyecto  Fortalecimiento  comunitario  en  maneio
y  aprovechamiento  sostenible  de  los  bosques  naturales  en
los  municipios  del  alto  y  medlo  Baud6,  como  estrategia  demonitoreo de carbono en bosques.
conservaci6n  ambiental,  desarrollo  social  y  construcci6n  de
paz,   el  cual  ha  tratado  de  generar  estrategias  que  le  de
herramientas  a   las  comunidades  con  el  objeto  de  que  se
puedan     empoderar    e     impulsar    el     desarrollo    de     sus
pobladores,    a   traves   de    las   capacitaciones   en   cambio
climatico  y  el  monitoreo  de  carbono.  A  parte  de  esto,  se  ha
realizado  un trabajo serio el  cual  da cuenta de  las cualidades
que  tiene  para  secuestrar  y  almacenar  carbono  una  region
tan  prospera y viraen como la cuenca del  rio Baud6.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

13 Realizar  establecimiento   de   parcelas   demostra{ivas

% de Avance:  100%

Descripci6n    del    avance:     Se    estableci6    una    Parcela
Demostrativa  de  monitoreo  de  Carbono  en  Bosques  en  Las
Delicias    (Alto    Baud6)   y   otra   en    la    localidad   de    Puerto
C6rdoba  (Medio   Baud6).   Con  el  apoyo  de  personal   de  la
comunidad,   se   identific6  y  seleccion6   un   area  de   bosque
natural   que   cumpliera   con   los   criterios   basicos   para   el
establecimiento  de  las  parcelas.  Para  cada  sitio  se  delimit6
un   area  de   100m  x   100m   (1ha),   en   la   cual   se   realiz6   un
inventario o  censo  floristico  al  100%,  se  registr6  informaci6n
sobre  nombre  comtln  y/o  cientifico,  diametro  a  la  altura  del

para el monitoreo de carbono en bosque. pecho    (DAP)    medido    con    cinta    diametrica    y    la    altura
comercial  y total  (hc,  ht),  de todos  los  arboles con  DAP  210
cm.     Con     la     informaci6n     recopilada     se     determin6     la
composici6n  floristica  y  estructura  del  bosque  seFialando  la
densidad,   frecuencia,   dominancia,   abundancia,   coeficiente
de  mezcla,  indices de diversidad,  lvI  e  IVIF.

Entrega producto Si_ No X
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

14 Realizar la estimaci6n del carbono almacenado en  los

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:    Esta   actividad    se   realiz6   en
articulaci6n  con  la  anterior,   para  tal  efecto,  se  parti6  de  la
informaci6n  recopilada  en  las  parcelas  demostrativas  sobre

diversos reservorios de los bosques. la  estructura  del  bosque,  sumado  a  una  revision  de  algunos
trabajos  realizados  en  el  departamento del  Choc6,  haciendo
especialmente   enfasis   en    los   datos   reportados   para   la
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cuenca  media-alta  del  rio  Baud6,  a  traves  del  analisis  por
metodo  no  destructivo.  Esta  actividad  permiti6  la  estimaci6n
de    la    biomasa    almacenada    en    una    hectarea    en    227,
toneladas para  113.7 toneladas de carbono,  que en terminos
economicos  podria  representar 64,000  pesos  la  tonelada  se
tendrian    un   pago   de   7.276.800   pesos   colombjanos   por
hectarea.    Las   comunidades   pertenecientes   a   la   cuenca
media-alta    del    rio    Baud6    quedaron    capacitadas    en    el
monitoreo  de  carbono  y  cambio  climatico,  lo  cual  les  puede
servir   para   generar   estrategias    de   desarrollo   para    sus
comunidades.   El  pago  por  servicios  ecosist6micos  es  una
opci6n  viable  para  el  departamento  del  Choc6,  a  las  luz  de
Ios   datos   reportados   por   los   distintos   trabajos   realizados
citados    en    este    documento,    sin    embargo    las    politicas
publicas  y  la  normatividad  nacional,  aunque es  amplia  no  es
clara  con  las  herramientas  para  las  comunidades,  y  mucho
menos   en  territorios   colectivos   de   comunidades   negras  e
indigenas,  el  cual  es  el  caso  de  la  cuenca  del  rio  Baud6,
convirtiendose  en  una  limi`tante  para  optar  por  tal  fuente  de
desarrollo econ6mico y social de estas poblaciones.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contratacj6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional%deAvance:1000/a

15
Realizaci6n    de    capacitaci6n    de    los    productores

Descripci6n   del   avance:   Esta   actividad   se   realiz6   en   la
localidad  de  Pie  de  Pat6,  cabecera  municipal  del  municipio
de   Alto   Baud6;   al   cual   asistieron   108   productores   de   20
comunidades     (Amparad6,     Pefia     Azul,     Nauca,     Puerto
Echeverry,    Rio   Ampora,    Cocalito,    La    Playa,   Tambo,    La
Divisa,   EI   Morro,   Tierra  Alta,   Biakirudi,   Miacora,   Apartad6,
Las  Dellcias,  Batatal,  Boca de Lean,  Chachajo,  Puerto Olivia,
y  Pie  de  Pat6).  Igualmente  se  realiz6  otra  capacitaci6n  en  la
localidad  de Boca de  Peps (Medio  Baud6)  a  la que asistieron
100   productores  de   7   comunidades   (Sivira,   Union   Misara,
Calle  Mansa,  Buchua,  Ogod6,  Agua  Negra  y  San  Jose  de
Quera),   con   el   prop6sito   de   brindar   una   capacitaci6n   enresoluci6ndeconflictosambientales,socialesyproductivos,

locales    en    resoluci6n    de    conflictos    ambientales,
sociales y productivos. como     mecanismo    para    la    construcci6n    de    paz.     Los

asistentes al proceso de capacitaci6n  lograron comprender e
interpretar  los  aspectos  relevantes  frente  a  los  principales
conflictos    sociales,    ambientales    y    productivos    que    les
aquejan    actualmente    entre    ellos    los    mas    sentidos:    La
deforestaci6n,      inundaciones     y     perdida     de     productos
agricolas y deterioro del  suelo por fumigaciones con glifosato
por parte del gobierno nacjonal ademas se les dio a conocer
como  resolver  conflictos  de  manera  pacifica  sin  llegar  a  laviolencia.

Entrega productosi   X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional%deAvance:100°/o

16 Realizar    jornadas    Socio    ocupacionales    con    los Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  realizo  la jornadas
aspirantes a beneficiarios de la  alianza. socio   ocupacionales   dentro   del   marco   de   desarrollo   del

convenio.
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Entrega producto Si_ No i
Ubicaci6n:

17

Presentar      informes      mensuales       de      ejecuci6n % de Avance:  1ooo/a
financiera   e   informes  tecnicos  trimestrales  sobre  el

Descripci6n    del    avance:    La    universidad    presento    losavance de las actividades previstas en la propuesta.
informes    mensuales   de   ejecuci6n   financiera    e    informesLos  informes  mensuales  de ejecuci6n  financiera  y  los

informes tecnicos trimestrales deben  ser presentados tecnicos trimestrales en el desarrollo del convenio.

Entrega producto si    X    No

dentro  de  los  primeros  diez  (10)  dias  calendario  del
mes  correspondiente  al  reporte,  en  forma  impresa  y
en      medio      magnetico,      de      acuerdo      con      las
especificaciones   del    MEN   y    las   normas   vigentes
sobre     la     materia     para     las     entidades     pdblicas,
incluyendo  el  analisis  correspondiente.   Los  informes
deben   contener  el   avance  del   cumplimiento  de   las

Ubicaci6n:  Subdirecci6n  de contrataci6n  del  Ministerio deobligaciones  de  la  lES,  sus  contratos  derivados,  las
Educaci6n  Nacionalconciliaciones   bancarias   y   extractos   de   la   cuenta

corriente  que  se  maneje  para  el  efecto,  al  igual  que
sus  soportes  (facturas,  comprobantes de egreso),  los
cuales deben estar disponibles en el  momen{o que se
requjeran,  con  el  fin  de  tener  control  y  garantizar  la
buena eiecuci6n del  recurso.

18
Todas     aquellas     contempladas     en     el     proyecto

% de Avance:  100°/a

Descripci6n  del  avance:  La  universidad  cumpli6 con todas
las    obligaciones     contempladas     para     el     desarrollo    del
convenio  en  cuanto  a  programas,  beneficiarios,  cantidades,

aprobado     en     cuanto      programas,      beneficiarios, calidades y tiempos.

Entrega producto Si _ No i
cantidades,  calidades y tiempos.

Ubicaci6n:

N. Obligaciones Ambientales del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1 N/A

a/a de Avance:  N/A

Descripci6n del avance:  N/A

Entrega producto Si_ No
Ubicaci6n:  N/A

VERIFICAcloN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AWIBIENTALES

El    interventor/supervisor   verific6    el    cumplimiento    por    parte    del    CONTRATISTA/ENTIDAD    de    sus SI
obligaciones ambientales  mediante el control operacional  respectivo.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CulvIPLIIvllENTO DEL 0BJETO
encie un bl or cada roblema identificado

NO
Problema identificado que afectolaejecuci6n Justificaci6n

Acciones implementadasparasolucionarlosproblemasidentjficados

1 N/A N/A N/A
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Calificaci6n del Bien Sobresaliente Satisfactorio Aceptable Deficiente lnaceptable
/Servicio: (Califique entre (Califique entre (Califique entre (Califique entre (Califique entre

4,6 y 5,a) 4,0 y 4,5) 3,0 y 3,9) 2,0 y 3,0) 1,0  y  1,9)

1.    Oportunidad en la entregafinaldelbienoelservicio
4.0

.    CalidaddelserviciosumContratista/os  bienes oinistradospor elEntidad
5.0

.    Oportunidadpresentacl6facturasydrequeridospinterventoria enlandejnformes,emasdocumentosorla/supervisi6n 3.9

.    Cumplimiento Real de  lostiemposestablecidosenlaejecuci6n,respectoalcronogramaestablecido.

4.5

.    Valores agregados ofrecidosporelContratista/Entidad
4.0

.    Impactodelsuministradocontratista/ebien o servicioporelntidad

5.0

Se haran efectivas P6Iizas (Diligencie con una X) Sl NO X
cpor qu6?AnexarSoportes

N/A

6Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Sl NO X

cse interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Sl NO X

Observaciones
El convenio se cumpli6 a cabalidad  por las partes.

El   proyecto   se   centr6   en   la   iniciativa   de   fortalecer   la   capacidad   de   las   comunidades   en   el   manejo   y
aprovechamiento  sostenible  de  bosques  naturales  de  los  municipjos  del  Alto  Baud6  y  Medio  Baud6,  con  el
prop6sito de garantizar la conservaci6n  de la  biodiversidad
En   primer  lugar,   se  capacit6  a   la   poblaci6n   beneficiada  en   temas   relacionados   con   el   mejoramiento  de
procesos   productivos,   a   traves  de  capacitaci6n   de   productores  en   aprovechamiento  forestal   de   impacto
reducido,  propagaci6n  y  manejo de especies forestales en  vivero,  lo  que facilitara el  manejo sostenible de  los
ecosistemas de la region.
En  segundo  lugar,  se form6 al  recurso  humano en  cambio climatico y  monitoreo  de carbono en  bosques.  Por
medio de esta capacitaci6n,  se  brind6  insumos iniciales  para que  las comunidades puedan  acceder a creditos
de carbono por la conservaci6n y protecci6n de los bosques de la regi6n.
Por   tiltimo,    ofreci6   a    la    comunidad    capacitaci6n    en    resoluci6n    de   conflictos   ambientales,    sociales   y
productivos,  como mecanismo para la construcci6n de paz

CN-FT-46
V.5
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INFORME  FINAL  DE  SUPERVISION/lNTERVENTORIA
MINISTERIO  DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Para constancia de lo anterior,  se firma el presente informe a los (21 )
Par ningdn motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de
finalizaci6n,  ni posterior a  los 4  meses de  la misma.

dias del mes de                                Marzo                                 De 2019

Veintitln

Original:  Carpeta de contrato.1 ra.  Copla:  lnterventor/Supervisor
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Entre los suscritos a saber: de una parte, LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE, mayor de edad, vecina de 
la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 42.898.796, actuando en calidad de 
Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 151 del 01 de febrero de 2017, debidamente 
posesionada y facultada para contratar de conformidad con la Resolución 12749 del 29 de junio de 2017, quien 
actúa en nombre y representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con NIT No. 899.999.001-7 y 
quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, y, por la otra: EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.110.380 de Medellín, quien en su calidad de Rector designado por 
el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 0005 del 16 de marzo de 2015, debidamente 
posesionado según Acta No. 002 del 17 de marzo de 2015, actúa en nombre de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCO — DIEGO LUIS CORDOBA, identificada con Nit. 891680089-4, institución de 
educación superior oficial, creada mediante la Ley 38 de fecha 18 de noviembre de 1968 expedida por el 
Congreso de la República, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, hemos acordado suscribir el 
presente convenio interadministrafivo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que, mediante estudio previo número 2018-0993 de enero de 2018, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de 
las IES de EL MINISTERIO, soportó técnica, presupuestal y jurídicamente la necesidad de suscribir bajo la 
modalidad de contratación directa, para el presente convenio. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el literal c), 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 la modalidad de selección para los contratos y convenios 
interadministrafivos, es decir aquellos celebrados entre entidades estatales, es la contratación directa, siempre 
que las obligaciones del convenio tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 

Que la UNIVERSIDAD cuenta con la idoneidad, conocimiento, experiencia y las condiciones tecnológicas 
necesarias para ejecutar el objeto contractual. 

Que la competencia para suscribir el presente convenio le corresponde al despacho de la Secretaría General, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 12749 del 29 de junio de 2017, la cual le delegó la 
ordenación del gasto. 

Que el régimen jurídico de contratación aplicable a EL MINISTERIO es el consagrado en la Ley 489 de 1998, la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y en lo no previsto, por las normas del derecho 
privado y las demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, salvo las excepciones legales y en las 
cláusulas aquí estipuladas. 

Que analizadas la idoneidad y experiencia de la UNIVERSIDAD y conforme a lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se determinó que la persona jurídica se encuentra en capacidad de 
ejecutar el objeto del convenio. 

Que, por lo anterior y por lo manifestado en el estudio previo se considera viable la contratación con base en la 
normatividad anteriormente citada y teniendo en cuenta la naturaleza de las partes, el objeto, la experiencia y la 
propuesta de LA UNIVERSIDAD. 

Que el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Que el proyecto que dio origen a este convenio fue revisado y viabilizado por la Subdirección de Apoyo a la 
Gestión de las IES. 

Que por lo anterior es procedente la suscripción del presente convenio interadministrativo el cual se regirá por las 
siguientes: 

A-FM-CN-00-03-35 V3 
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CLAUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:  

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ "DIEGO LUIS CÓRDOBA" PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
"EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO COMO ESTRATEGIA 
DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ — CHOCÓ". 

CLÁUSULA SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

A) DE LA UNIVERSIDAD:  

GENERALES: 

Acatar la Constitución Politica, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas 
concordantes y complementarias. 
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este contrato. 
Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del 
contrato. 
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto 
del presente contrato. 
Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o el 
interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se 
produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y 
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo 
adjunto que hace parte integral del contrato. 
Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos 
efectuados por los organismos del control del estado colombiano o cualquier otra autoridad, en relación 
con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo. 
Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar nombre, emblema o sello oficial con fines 
publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO. 
LA UNIVERSIDAD se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que 
dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá 
tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 
2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del presente convenio. 
Reintegrar a la Dirección General del Tesoro los rendimientos financieros que llegaren a producir los 
recursos aportados por el Ministerio, en los tiempos y plazos establecidos en la Ley. 
Al finalizar el convenio la Universidad deberá realizar el reembolso de los recursos aportados por el 
MEN, no invertidos en los procesos de dotación o acciones contratados en cumplimiento del presente 
convenio. El valor del reembolso deberá ser consignado en la cuenta que indique en su momento el 
Ministerio de Educación Nacional. 

ESPECÍFICOS 

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para implementar el proyecto "Empoderamiento 
empresarial a pequeños productores de plátano como estrategia de consolidación de la paz en el municipio 
de Alto Baudó — Chocó." 

Conformar y firmar la alianza propuesta en el proyecto. 
Presentar el cronograma de actividades de los procesos que se adelantarán en el convenio, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con la ejecución fisica y 
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presupuestal establecida en el anexo técnico. 
Aportar los recursos como contrapartida para el desarrollo del objeto del convenio. SEISCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE. ($600.000.000) en especie. 
Socialización del proyecto. 
Realizar la capacitación socio-empresarial para el desarrollo de habilidades y competencias laborales. 
Realizar la constitución de la asociación. 
Realizar asistencia técnica empresarial. 
Realizar la dotación de la asociación de productores y comercializadores de plátano. 

10 Realizar el levantamiento de diagnóstico socioeconómico de los productores. 
11 Realizar la capacitación en manejo de cosecha, poscosecha y control fitosanitario. 

Realizar la asistencia técnica en producción y comercialización a los productores de Plátano. 
Realización de talleres, actividades lúdicas, recreativas, culturales y participativas en desarrollo humano, 

negociación y posconflicto. 
Realizar pasantías nacionales para dos docentes en desarrollo humano, negociación y postconflicto. 
Realizar seminario en resolución de conflictos ambientales, sociales y agroproductivos y construcción de 

escenarios de paz. 
Presentar informes mensuales de ejecución financiera e informes técnicos trimestrales sobre el avance 

de las actividades previstas en la propuesta. Los informes mensuales de ejecución financiera y los informes 
técnicos trimestrales deben ser presentados dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes 
correspondiente al reporte, en forma impresa y en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones 
del MEN y las normas vigentes sobre la materia para las entidades públicas, incluyendo el análisis 
correspondiente. Los informes deben contener el avance del cumplimiento de las obligaciones de la IES, 
sus contratos derivados, las conciliaciones bancarias y extractos de la cuenta corriente que se maneje para 
el efecto, al igual que sus soportes (facturas, comprobantes de egreso), los cuales deben estar disponibles 
en el momento que se requieran, con el fin de tener control y garantizar la buena ejecución del recurso. 

Realizar jornadas de orientación socio-ocupacional con los aspirantes a beneficiarios de la alianza. 
Todas aquellas contempladas en el proyecto aprobado en cuanto programas, beneficiarios, cantidades, 

calidades y tiempos. 

ENTREGABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

1 	Documento mensual de informe técnico sobre el avance de las actividades previstas en la propuesta. En 
este deberá detallar contratos suscritos, número de contrato, objeto del contrato, contratista, plazo, 
fecha de inicio, fecha de terminación, valor del contrato, fuente del recurso, breve descripción del 
impacto del contrato respecto presupuesto presentado en el anexo técnico, valores pagados, fechas de 
pago, modificaciones, estado (vigente, en ejecución, en liquidación, liquidado). Monto de los recursos 
sin utilizar discriminados por fuente.. 

B) OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO 

Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio. 
Designar al supervisor del convenio. 
Certificar y efectuar los pagos causados por LA UNIVERSIDAD. 
Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de LA 
UNIVERSIDAD, siempre y cuando no sea obligación del mismo. 
Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los 
fines del convenio. 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo del convenio será hasta el 30 de noviembre de 2018, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONVENIO: 
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Para todos los efectos, el valor del presente convenio asciende a la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($1.800.000.000), constituido por: 

- Aporte del Ministerio: la suma de de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($1.200.000.000) en efectivo. 

Aporte de la Universidad suma de QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($520.000.000) en especie. 

El valor del convenio incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

CLÁUSULA QUINTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

El valor del presente convenio se cancelará con cargo al CDP No. 19118 del 9 de enero de 2018, Unidad 
Ejecutora 22-01-01, por valor de $10.866.133.885, de los cuales se destinarán para la presente contratación la 
suma de $1.200.000.000 

CLÁUSULA SEXTA. — DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 

El aporte del Ministerio de Educación Nacional se realizará de la siguiente manera: 

	

1. 	Un primer desembolso, equivalente al 50% del valor de los aportes del MEN, por valor de SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($600.000.000) cumplida y certificadas las siguientes condiciones: 

Documento que evidencie la constitución de la Alianza 

Documento que evidencia la socialización del proyecto a la población. 

Documento que evidencie un primer avance de la capacitación socio empresarial para el desarrollo 
de habilidades y competencias laborales a 100 productores de plátano. 

Documento que evidencie un primer avance de la de la Asistencia técnica empresarial a 100 
productores de plátano antes, durante y después de la constitución de la asociación. 

Diagnóstico socioeconómico de los productores de plátano. 

Documento que evidencie un primer avance avance la asistencia técnica a 250 productores en 
producción y comercialización del plátano. 

Nota: Además de los documentos descritos anteriormente, la Institución deberá haber presentado de manera 
oportuna los informes financieros de los meses transcurridos a partir de la fecha de inicio del convenio con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 15 de las Obligaciones especificas. 

	

2. 	Un segundo desembolso equivalente al 40% de los aportes del MEN, por valor de CUATROCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000) cumplida y certificada la siguiente condición: 

Documento que evidencie la capacitación socio empresarial para el desarrollo de habilidades y 
competencias laborales a 100 productores de plátano. 

Documentos de constitución de la asociación de productores y comercializadores de plátano. 

Documento que evidencie un segundo avance Asistencia técnica empresarial a 100 productores de 
plátano antes, durante y después de la constitución de la asociación. 

Documento que evidencie la capacitación a 250 productores de plátano en manejo de cosecha, 
poscosecha y control fitosanitario. 
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Documento que evidencie un segundo avance en Asistencia técnica a 250 productores en 
producción y comercialización del plátano. 

Documento que evidencie la dotación de equipos y maquinaria necesaria para la operación de la 
asociación de 100 productores y comercializadores de plátano. 

Documento que soporte la realización de la pasantía de dos docentes en tema de desarrollo 
humano, negociación y posconflicto. 

3. 	Un tercer desembolso equivalente al 10% de los aportes de El MINISTERIO, por valor de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($120.000.000) cumplida y certificada la siguiente condición: 

Documento que evidencie la Asistencia técnica empresarial a 100 productores de plátano antes, 
durante y después de la constitución de la asociación. 

Documento que evidencie la asistencia técnica a 250 productores en producción Y 
comercialización del plátano. 

Documento que evidencie la Asistencia técnica a 250 productores en producción y 
comercialización del plátano. 

Documento soporte de la realización de talleres, actividades lúdicas, recreativas, culturales y 
participaflvas en desarrollo humano, negociación y posconflicto. 

Documento soporte del seminario en resolución de conflictos ambientales, sociales y 
agroproductivos y construcción de escenarios de paz. 

Los desembolsos se realizarán previa aprobación del supervisor y verificación de los pagos de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, A.R.L. y de aportes parafiscales (MEN, I.C.B.F. y 
Caja de Compensación Familiar) de acuerdo con la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal 
según corresponda y la cuenta de cobro y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Convenio y 
sujeto a la programación del PAC, una vez se cumplan los requisitos legales y presupuestales a que haya lugar. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. — SUPERVISIÓN: 

La Supervisión del presente convenio la efectuará: el PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES, o quien haga sus veces, a quien le corresponde 
vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el 
convenio, en la Ley, y en el Manual de Contratación de EL MINISTERIO, y hacer los requerimientos del caso y 
en especial: 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y 
acciones. 
Efectuar los requerimientos que sea del caso a LA UNIVERSIDAD cuando las exigencias de cumplimiento 
así lo requieran. 
Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del 
convenio y velar porque se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o 
prórrogas que se requieran. 
Informar oportunamente a la Subdirección de Contratación de EL MINISTERIO, las circunstancias que 
afecten el normal desarrollo del convenio que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento de la 
universidad, anexando las pruebas y demás documentos a que haya lugar. 
Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del convenio de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula de forma de pago. 
Verificar que la universidad presente el informe final de actividades, con el fin de dar trámite a la liquidación 
del convenio, si a ello hubiere lugar, o a la expedición de la constáncia de no liquidación, si procede. 
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Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información del ejercicio de su supervisión o 
interventoría, por lo tanto, deberán entregar todos los documentos y archivos (fisicos y electrónicos) a su 
cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de 
gestión documental establecidos por EL MINISTERIO. 
Las demás funciones inherentes a la supervisión. 

Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, 
sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto designará 
uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdirección de Contratación, para lo cual no se requerirá de 
modificación contractual y el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes. 

CLÁUSULA OCTAVA. — GARANTÍAS: 

En atención a las obligaciones y cuantía del convenio, LA UNIVERSIDAD deberá constituir dentro de los tres (3) 
días siguientes al perfeccionamiento del convenio, Garantía Única de Cumplimiento, en una compañía de 
seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los 
siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, así: 

Cumplimiento del convenio: Para garantizar el cumplimiento general del convenio, el pago de multas y 
demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contado a partir de la 
fecha de perfeccionamiento del convenio y hasta la liquidación del mismo. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: del personal que preste 
sus servicios en la ejecución de este convenio por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del mismo, por el plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más, contado a partir de la fecha de 
perfeccionamiento del convenio. 

La garantía debe ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del convenio o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación de la universidad 
mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del convenio. El monto de las garantías deberá 
ser restablecido por la universidad, cada vez que, por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se 
disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en el convenio, la garantía no podrá ser cancelada sin 
la autorización del MEN. La universidad deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía 
mencionada. Sin embargo, la universidad autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude 
se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia la universidad no lo 
constituyere. 

El monto de las garantías, no constituye límite de responsabilidad para la universidad y en caso de resultar 
adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar directamente al MEN la suma no cubierta. 

CLÁUSULA NOVENA. - AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: 

LA UNIVERSIDAD obrará con plena autonomía administrativa, y en ningún caso el presente convenio generará 
relación laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO y LA UNIVERSIDAD y sus empleados, 
vinculados o subcontratistas. 

El personal que requiera LA UNIVERSIDAD para el cumplimiento del convenio, será de su exclusiva 
responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 

A CLÁUSULA DÉCIMA. - INDEMNIDAD DE EL MINISTERIO: 
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LA UNIVERSIDAD mantendrá indemne a EL MINISTERIO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen 
durante la ejecución del objeto de este convenio. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o 
se formule reclamo contra EL MINISTERIO, por asuntos, que según el convenio sean de responsabilidad de LA 
UNIVERSIDAD, EL MINISTERIO, se lo comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a EL MINISTERIO y 
adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta 
cláusula, LA UNIVERSIDAD no asume debida y oportunamente la defensa de los intereses de EL MINISTERIO, 
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a LA UNIVERSIDAD y éste último pagará todos los 
gastos en que EL MINISTERIO incurra por tal motivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente convenio, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial por 
su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información. 

Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea 
requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro 
de los dos (2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, 
el deber de confidencialidad no será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra parte con 
anterioridad a este convenio, por un medio legal o, cuando sea públicamente accesible por un medio legal o, 
cuando sea hecha pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir a todo 
tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta información, la misma reserva a que se 
refiere esta cláusula y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento 
de la misma. 

PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información 
catalogada como tal conserve el carácter de reservada o bien durante dos (2) años luego de que dicha 
información fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la 
información y documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - INVALIDEZ PARCIAL: 

Si cualquier estipulación o disposición de este convenio se considerase nula, inválida o no exigible por cualquier 
juez competente, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no 
afectará la validez de ninguna otra estipulación del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN DEL CONVENIO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente convenio es "intuitu 
personae" en consecuencia no podrá ser cedido a ningún título por LA UNIVERSIDAD sin la autorización previa, 
expresa y escrita de EL MINISTERIO. La universidad responderá por la ejecución de las obligaciones 
contractuales hasta que el documento de cesión esté suscrito por las partes y la Ordenadora del Gasto. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN: 

Las partes convenientes podrán suspender el presente convenio, mediante la suscripción de un acta en donde 
conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 

,s3/ fortuito 	
.t 

fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que no se afecta el servicio. 
' 
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PARAGRAFO: El termino de suspensión sera computable para efecto del plazo de ejecución del convenio, pero 
no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados 
en el convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: 

Este convenio se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento 
del plazo previsto en la cláusula respectiva o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por cumplimiento del 
objeto del convenio. 3. Por declaratoria de nulidad del convenio. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 6. Por las 
demás causales contempladas en la ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por LA UNIVERSIDAD, EL 
MINISTERIO impondrá multas, de la siguiente manera.  a) Multas por mora en los plazos establecidos para el 
cumplimiento de las obligaciones: si LA UNIVERSIDAD incumple los plazos establecidos para el cumplimiento 
de las obligaciones en las fechas que se acuerden, deberá pagar a EL MINISTERIO, por cada día calendario de 
retraso, el 0.5% del valor del convenio, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del valor del convenio; b) 
Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del convenio LA UNIVERSIDAD incumple alguna otra 
u otras de las obligaciones contractuales, EL MINISTERIO le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del 
convenio por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del 
valor total de mismo. LA UNIVERSIDAD autoriza a EL MINISTERIO para descontar y tomar el valor de las 
multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma 
que le adeude EL MINISTERIO, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la deducción 
de dichas multas no exonera a LA UNIVERSIDAD de la obligación de cumplir con el objeto del convenio, ni de 
las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 

Parágrafo: Para su imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 ola norma que lo 
adicione, modifique, derogue o sustituya. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - PENAL PECUNIARIA: 

Se fija como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del 
convenio, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar, en caso de 
incumplimiento parcial o total del convenio por parte de LA UNIVERSIDAD, la cual pagará a EL MINISTERIO sin 
necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha en que se 
declare el incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el articulo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, en el Manual de Contratación y demás documentos que regulen el procedimiento en EL 
MINISTERIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 
presente convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa 
precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, la 
cual tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes 
convienen hacer uso de los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable 
composición y transacción. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERÉS Y 
ORIGEN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS:  

Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 
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2015, LA UNIVERSIDAD teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés 
para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los 
artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo la 
gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni 
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente convenio. 

Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en LA UNIVERSIDAD, éste podrá 
ceder el convenio previa autorización escrita de EL MINISTERIO, y si ello no fuere posible LA UNIVERSIDAD 
renunciará a su ejecución (articulo 9 de la Ley 80 de 1993). 

Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, LA 
UNVIERSIDAD deberá informar a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomará la decisión que en derecho corresponda. En caso de 
incumplimiento del deber de información, EL MINISTERIO ejercerá las acciones legales correspondientes. 

LA UNIVERSIDAD manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CONTROL A LA EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES: 

LA UNVERSIDAD manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuarán cumpliendo con sus 
obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los 
parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será responsable a las 
consecuencias y sanciones de Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN: 

El presente convenio se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del 
término de seis (6) meses contados desde la fecha de finalización del convenio, o de la fecha de expedición del 
acto que ordene la terminación. La liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado de 
cumplimiento del objeto del presente convenio suscrito por el supervisor, el cual deberá presentar en la 
Subdirección de Contratación dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL:  

El lugar de ejecución de acuerdo con los términos aprobados en la convocatoria, será en el municipio del Alto 
Baudó. 

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - NOTIFICACIONES A LAS PARTES:  

Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los siguientes datos: EL MINISTERIO: 
Dirección: Calle 43 No. 57 — 14. Centro Administrativo Nacional. CAN. Bogotá. Teléfono: 222 28 00. LA 
UNIVERSIDAD: Carrera 22 No. 18B —10. Ciudad: Quibdó - Chocó Teléfono: 6726565. 

))

De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y demás normas concordantes, LA UNIVERSIDAD autoriza expresamente a EL MINISTERIO a remitir 
notificaciones electrónicas al siguiente correo electrónico: rectoriautch.edu.co  
' 
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Igualmente, LA UNIVERSIDAD se obliga durante el plazo de ejecución del convenio y durante el plazo para su 
liquidación, a actualizar su información de notificación física y electrónica. Por lo anterior, toda notificación a 
realizar por parte de EL MINISTERIO se remitirá a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos que 
ellas conlleven serán asumidos por LA UNIVERSIDAD en caso que se allane a no actualizar la información. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INTEGRACIÓN INSTRUMENTAL DEL CONVENIO: 

Hacen parte integral del presente convenio: (I) el Insumo de Contratación (Estudio Previo, incluidos los riesgos) 
(ii) La certificación de existencia y representación de la Cámara de Comercio y demás documentos que 
identifican a LA UNIVERSIDAD, (iii) La propuesta de LA UNIVERSIDAD, (iv) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, (v) El certificado de registro presupuestal, (vi) Los demás documentos soportes de la contratación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 

Este convenio requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y tendrá como requisitos de ejecución 
el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parle de EL MINISTERIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - MANIFESTACIÓN: 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente 
convenio, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado. 

Aprobó: Stella Quiñones Benavides. 
Revisó: Ana Marfa Muñoz Almadio 
Proyecto • Astrid Johanna Velandia Delgado 

ap 	19112; cf 15-90,2; 	2-00. 000. oca= 
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?.. a 

adll 

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 

Con base en el CDP No: 19118 de fecha 2018-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle 

Numero: 159018 Fecha Registro, 2018-01-26 Unidad / SubunIdnd 
ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL • GESTION GENERAL 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 000 

Valor Inicial: 1.200.0O3.000,00 Valor Total Operaciones 	 / Valor Actual: 1.200.000.000,00 Saldos Obligar: 1200.000.000,00 

/ 	 TERCERO ORIGINAL 

Identificación: NIT 	 891680089 Rasen Social: 	¡UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 	 ¡Medio de Pago: 	 ¡Abono en cuenta 	T 

r 	 CUENTA BANCARIA 

Numero: 	 530104058 Banco: 	 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 	 Tipo: 	 Ahorro 	Estado: 	Registro Previo 

— - 	 ORDENADOR DEL GASTO 

IdentIlicaclon: 	 42898798 Nombro: 	 UUANA IAARIA ZAPATA BUSTAMANTE 	Cargo: 	 SECRETARIO GENERAL 

/ 	 CAJA MENOR 	 I 	 DOCU _ ENTO SOPORTE 

IdentIncacion: 	 ¡Fecha de Registro: 	I 	 I Numero: 	 1050 DE 2oi e 	 Epa: 	 CONVENIO 	Fecha: 	201801-26 

(TEM PARA AFECTACION DE GASTO  

DEPENDENCIA [ POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSO 
RECURSO SITUAC. 

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBUGAR 

FUENTE 

220101 MEN G. 
GENERAL 

C-2202-0700-21-0-211.211[002 
FORTALECIMIENTO TYT Y REGIONAUZACION 
DE EDUCACIÓN TERCIARIA 

Noción 11 CSF F1111110 OP 
N 

1.200.000.000.03 

Total: 1.2[0.000000.03 1200.000.000,00 1,200000.000,00 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MEN Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA" PARA DESARROLLAR EL PROYECTO EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL A LA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE PLATANO COMO ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION DE LA PAZ MUNIC DE ALTO BAUDO CHOCO 

PIAN DE PAGOS 

1 	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBUGAR UNEA DE PAGO 

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF 

20184:3-30 800.000.000,03 800.000.003,00 NINGUNO 
— 

220101 MEN • GESTION GENERAL 3-8 CNC • INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF 

201106-29 480,000,000,00 480.000.000.00 NINGUNO 

220101 MEN - GESTION GENERAL 3-8 CNC • INVERSION ORDINARIA NACION 
CSF 

2018-11-30 120,000,003,00 120.001000,00 NINGUNO 

6h1 trua' 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

ACTA DE INICIO 
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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

 

▪ Mediante la suscripción del presente documento, el 
interventor/supervisor y el contratista asumen plena 
responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida. 

▪ El contratista se compromete a informar a la compañía 
aseguradora el contenido del presente documento y adjuntos. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO   ORDEN  CONVENIO  

Número: 847 de 2018 

Objeto: Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” para desarrollar el proyecto “Empoderamiento empresarial a pequeños productores de 
plátano como estrategia de consolidación de la paz en el municipio de Alto Baudó-Chocó” 

Interventor/ 
Supervisor: 

Yenny Paola Cadena Medina. Profesional Universitario. Subdirección de Apoyo a la Gestión de 
las IES. Ministerio de Educación Nacional. 

Contratista/ 
Entidad: 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 

 

Valor total: 

El monto del convenio es de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.800.000.000) 

De los cuales el Ministerio de Educación aportará la suma de MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) en efectivo. Y, por otra parte, Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” aportará en especie QUINIENTOS 
VEINTE MILLONES DE PESOS ($520.000.000). 

 

Fecha de inicio: 21 de Febrero de 2018 

Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2018 

Duración: 313 días 

Fecha aprobación de Pólizas (Art. 41 Ley 80, 
modificado art. 23 Ley 1150 de 2007): 

Requisito previo para la suscripción de esta acta. 

21 de Febrero de 2018 

Fecha aprobación de Registro Presupuestal 
(Art. 41 Ley 80, modificado art. 23 Ley 1150 de 
2007): 

Requisito previo para la suscripción de esta acta. 

26 de Enero de 2018 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

ACTA DE INICIO 
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El interventor/supervisor certifica que el contratista acredita que se encuentra afiliado o al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, 
ARL), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. Igualmente, se verificó que el contratista aportó el certificado del examen pre 
ocupacional anexo a esta acta (para el caso de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales cuya duración sea superior a un 
mes) 

SI NO 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

En Bogotá D.C. a los  Veintiún (21) 
días del 
mes de 

Febrero de 

2018 se reunieron 
Yenny Paola Cadena Medina. Profesional Universitario. Subdirección de 
Apoyo a la Gestión de las IES. Ministerio de Educación Nacional. 

en su calidad de interventor/supervisor del 
contrato/convenio/orden de aceptación 

y
  

EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA. Rector. Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 

Representante legal del contratista, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado. 

 
OBSERVACIONES 

 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los (21) 

Veintiún días del mes de Febrero de 2018 

 
  
 
 
 
Firma                                                                                                                   Firma 
 

                   Yenny Paola Cadena Medina                                              Eduardo Antonio García Vega 

                Profesional Universitario                                                                             Rector 

                     Subdirección de Apoyo a las IES                       Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” 
                     Ministerio de educación Nacional 
 

 
Anexo: 

1. Cronograma de ejecución del contrato. 

 
1ra copia: Subdirección de Contratación.  2da. Copia: Interventor/Supervisor.    3ra copia: Contratista 

 



ACTA DE LIQUIDACION  DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 847 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERlo DE EDUCAC16N  NACIONAL

•.    ,i     p.    ^'1
/r
/?,'

ACTA DE  LIQUIDAC16N  DEL CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO No. 847  DE 2018

Entre  los  suscrjtos  a  saber:   por  una  parte,  LUIS  FERNANDO  PEREZ  PEREZ  identificado  con  la  cedula  de
ciudadania  numero  94.516.943,  actuando  en  nombre  y  representaci6n  de  EL  MINISTERIO  DE  EDUCACION
NACIONAL en calidad de Viceministro de Educaci6n Superior,  nombrado mediante Decreto No.1598 del 21  de
agosto   de  2018,   debidamente   posesionado,   facultado   para   liquidar  contratos   y   convenios,   conforme   a   la
Resoluci6n  002  del  02  de  enero  de  2018,  modificada  por  la  Resoluci6n  No.  000859  del  28  de  enero  de  2019,
quien  en  adelante  y  para  los  efectos  del  presente  documento  se  denominara  EL  MINISTERIO,  y,  por  la  otra
DAVID  EMILlo  MOSQUERA  VALENCIA,  identificado  con  cedula  de  ciudadania  No.   11  790.979,  quien  en  su
calidad  de  Rector  designado  por  el  Consejo  Superior  Universitario  mediante  Resoluci6n  No.  0001  del  20  de

:auraN:vdER2s°,tDBAgeTbEdca#gGP,°cS;Sb°EnLadc°HSoe88n„#EaGNo°Li338e6288:#,:E:ndt%a°dTa8'c::t#te8ng|°6:8r88dge_
4,   instituci6n  de  educaci6n  superior  oficial,  creada  mediante  la  Ley  38  de  fecha   18  de  noviembre  de   1968
expedida  por  el   Congreso  de   la   Republica,   quien   en  adelante  y  para   los  efectos  de  este  documento  se
denominafa   LA   UNIVERSIDAD,   hemos   acordado   liquidar  el   Convenio  que  se   identifica   en   el   literal  A  del
presente documentoL

GENERAL DEL CONVENIO

Marque con  una X el tipo de documento:

CONTRAT0

Convenio ndmero:

CONVENlo

847                                        de                           2018

Objeto  del  convenio:  AUNAR   ESFUERZOS   ENTRE   EL  MINISTERIO   DE   EDUCACION   NACIONAL  Y   LA
UNIVERSIDAD    TECNOLOGICA    DEL    C,HOCO    "DIEGO    LUIS    CORDOBA"    PARA    DESARROLLAR    EL
PROYECTO  "EMPODERAMIENTO  EMPRESARIAL  A  PEQUENOS  PRODUCTORES  DE  PLATANO  COMO
ESTRATEGIA DE CONSOLIDACION  DE  LA PAZ  EN  EL  MUNICIPIO  DE ALTO  BAUDO -CHOCO"

Supervisor:       Jorge Esteban Gallego Alvarez -Profesional universitario

Parte:                    UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DEL CHOC6 "DIEGO LUIS C6RDOBA"

Aporte EL MINISTERlo:

Adicional MEN

Valor total aportes del MEN

Aporte contrapartida LA UNIVERSIDAD

Adicional contrapartida LA UNIVERSIDAD    `

Valor total de la contrapartida

Valor total del convenio:

Fecha de inicio del convenio:

$1.200.000.000

SO

$1.ZOO.000.000

$600.000.000

SO

$600.000.000

$1.800.000.000

21                de               febrero               de              2018

cN.FT_58vJisr



-,
t

#:£ADDEM+,Nq:+DRAACT,,3g R:+8C49E[E2NO[to8      ,  r.      .
SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N

MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

Fecha de terminaci6n del convenio, incluidas
pr6rrogas:
Terminaci6n anticipada

30               de           noviembre           de              2018

N.A               de                    N.A                    de                N.A

8. ANTECEDENTES (Son los documentos que §e ham suscrito durante La

Pr6rrogas

Adicional No.

N/A

Fecha de terminaci6n de acuerdo con la
pr6rroga:

Adiciones
Adicional No.

N.A

Valor total:

Suspensiones
Adicional No.

N.A

Fecha de terminaci6n de acuerdo con la
suspension:

Modificaciones
Adicional No

N/A

Clausuia No

N/A

Tiempo (dias calendario)

N/A

N/A             d e                    N/A                   d e                  N/A

Valor (S)

N.A

SN.A

Tiempo (dias calendario)

N/A

N/A             d6               .     N/A                    de                  N/A

Descripci6n

N/A

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO

LA UNIVERSIDAD cumpli6 a  satisfaccidn  de  EL  MINISTERIO,  el objeto cQntratado,  segun  consta en  el  informe
final de supervisj6n  el cual  se anexa.

D. APORTES PARAFISCALES

El  supervisor verific6 el  cumplimiento por parte de  LA  UNIVERSIDAD de sus obljgaciones frente a  los aportes a
los  sistemas  de  salud,  pensiones  y  cuando  a  ello  haya  lugar,  riesgos  profesionales,  aportes  a  las  cajas  de
compensaci6n  familiar,  lnstituto  Colombiano de  Bienestar Familiar y  Servicio  Nacional  de Aprendizaje,  pago de
n6mina  y  su  correcta  relaci6n  entre  el  monto  cancelado  y  las  sumas  que  debieron  haber  sido  cotizadas,  de
conformidad con  la  ley.  Como  resultado de esta verificaci6n  LA UNIVERSIDAD:

Cumple     EZ|                                      Nocumple    I

CN-FT-58 V3



ACTA DE LIQUIDACION  DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 847 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

Tbvo 6ARANfiA BE CUMPu"lENTO

F. BALANCE FINANCIERO CONVENIO

El   monto   inicial   del   convenio   fue   por   la   suma   de   MIL   OCHOCIENTOS   MILLONES   DE   PESOS   M/CTE.
($1.800.000.000), los cuales se encuentran representados de la siguiente manera:

APORTES MEN $1.200.000.000

APORTES LA UNIVERSIDAD $600.000.000

VALOR TOTAL $1.800.000.000

La discriminaci6n de la forma como fueron ejecutados los recursos se indica a continuaci6n

1.   Aportes IVIEN:

CtrtxrfeftyNIAS) un
1 \dcr iricial de Ice rEnlsce ctl MEN I Simomquco

2vaorFundorsdelcenraesd]rvEN# Sqco

3\facrAddarsdelcerEnlsedirvEN" SO,cO

4\3crlldal de kf rcarscs cE] rvENend Chrdo- Simmmco
5vacr pgifepcrel MEN- Simmquco
6vaortct]6cntabdetsrcalscecE]rvENsevalcr

$1.197flcREcOpgfrot-
7unFtirtEysT $2i94]7er,71

8 S]dode kf recies d] rvENend cpAaio
Sqooi\falcrTdz]cE]Cbrdo-\fakrTdaEcaJadD-

Rendimientos  Financieros $18.640,98

Nota.  Desde el  1  de marzo al  19 de marzo de 2019,  no se generaron rendimientos financieros.

1.1. Recursos para reintegrar/libQrar.

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique:

Saldo es por rejntegrar _   reintegrado _X_ por liberar_ liberado_ Vigencias expiradas

Explique a qu6 corresponde el saldo:
Se realiz6 el  reintegro  por parte de  la  Universidad de los recursos aportados por el  MEN  que  no fueron ejecutados,  los
cuales ascienden a la suma de $2.194.761,71.  Lo anterior,  por optimizaci6n de los recursos.

Si el saldo es por liberar discrimine: N.A

Rub,o Ptal. Compromiso o
Registro

Centros
de costo

Valor a
liberar

CN-FT58 Vset



ACTA DE  LIQUIDACION DEL CONVENIO          .     .
INTERADMINISTRATIV0 No. 847 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE  EDUCAC16N  NACIONAL

Rubro Ptal. CDP  NO
Compromiso aRegistro Centrosdecosto Valor aliberar

S

Rubro Pfal. COP  NO Compromiso oRegistro Centrosdecosto Valor aliberar
S

Fuente de Recursos Total aliberar
S

Nofa  1. En  la casilla  Rubro Ptal:  Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo

Nota  2.  En  la  casilla  Fuente  de  Recursos:  Corresponde  a  la  asignacl6n  de  los  recursos   Dicha  informaci6n  se  encuentra  en  el  CDP
fisico,  en  la segunda casilla de cuadro,  Asig.  lnterna.

Existen  las  siguientes  asignaciones:

IVIEN  o 000,0004,0005,0006,0007,OOO8,OOO9,OO0A,OOOB,000C  y  OOOE

1.2. Resumen de la ejecuci6n de los recursos del MINISTERIO.

Los recursos aportados por el  Ministerio inicialmente estaban  previstos por la suma de $1.200.000.000.

Adiciones:  N.A.

Total de  recursos ejecutados del  Mjnisterioi  El  valor total  de ejecuci6n  de  los  recursos aportados  por el
Ministerio fue por la suma de $1.197.805.238,39.

2. Aportes de contrapartida: A continuaci6n,  se detalla la forma en que fueron ejecutados los recursos de
la contrapartida.

Cuando  se  trate  de  un  CONVENIO  que  estipule  aportes  en  contrapartida,  especificar  la  siguiente
informaci6n:

Valor aporte contrapartida $600.000.000
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $600.000.000°/a de Ejecuci6n contrapartida a la fecha

%100

2.1.  Resumen de la ejecuci6n de los recursos de la CONTRAPARTIDA.

Contrapartida de LA UNIVERSIDAD:  EI valor inicial de contrapartida fue  por la suma de $600.000,000.

Adiciones:  N.A.

Total recursos ejecutados contrapartida:  Los recursos de contrapartida ejecutados en su totalidad fue por
la suma de $600.000.000.

Total de recursos no ejecutados en la contrapartida: N.A        .

3.TOTAL RECURSOS  EJECUTADOS  EN  EL CONVENIO:  Los recursos ejecutados en su  totalidad  durante
la ejecuci6n del convenio fue por la suma de $  1.797.805.238,39.

a. DECLARACIONES DE LAS PARTES

La   presente   acta   de   liquidaci6n   se   proyecta   por   la   Subdirecci6n   de   Contrataci6n,   de  conformidad   con   la
informaci6n  contenida  en  el  informe  final  del  Convenio  No.  847  de  2018,  allegado  por  el  supervisor  JORGE

CN-FT-58 V3



i ACTA DE LIQUIDACION  DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIV0 No. 847 DE 2018

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

ESTEBAN  GALLEGO  ALVAREZ,  mediante  radicado  No.  2019-IE-012549  de  fecha  29  de  marzo  de  2019  y  la
documentaci6n por el aportada,  la que hace parte integral de la presenta acta.

LA UNIVERSIDAD  manifiesta que  renuncia a cualquier reclamaci6n  por via administrativa, judicial o extrajudicial

por  eventuales   perjuicios,   pues  declara   no  haberlos  sufrido  y   por  consiguiente  suscribe  sin   salvedades  la
presente liquidaci6n.

De acuerdo con  lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

POSTERIOR A LA LIQulDAC16N

No hay obligaciones  ni condiciones posteriores a  la liquidaci6n del convenio

lnforme final de supervision

Certificaci6n de aportes parafiscales y seguridad social

Formato verificaci6n de especificaciones tecnicas (si aplica)

Ingreso al Almacen o al Centro de Documentaci6n (si aplica)

7 Folios - 1  Cd

1   Folio

N.A

N,A

CN-FT-58 V3



lNTERADMINISTRATIVO No.  847 DE 2018
SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16N

MINISTERIO DE EDUCAC16N  NAcloNAL

ACTADELIQUIDACIONDELCONVENIO          ..I       .  `}

Nombre:
Cargo:

Representaci6n  Legal   En  el  evento  que  quien  figura  en  el  documento  no  coincida  con  la  persona  facultada  o  delegada  parasuscr`birlo,estadltimalooodrafirmaradiuntandolosdocumentosouelaacreditencomotal.

Nombre:
Cargo:

Representaci6n  Legal   En  el  evento  que  quien  figura  en  el  d6cumento  no  coincida  con  la  persona  facultada  a  delegada  parasuscribirlo,estaultimalopodrafirmaradiuntandolosdocumentosquelaacreditencomotal.

Original:  Carpeta de contrato Grupo de Archiv6    primera copia:  Contratista    Segunda copia:  Presupuesto

CN-FT-58 V3



MINEDUCACION
lNFORME  FINAL  DE SUPERVISION

MINISTERIO DE  EDUCAcldN  NACIONAL
SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

MINISTERIO  DE  EDUCACIC)N  NACIONAL03-29-201910.54-22  AM

Al  contestar  cite  este  No   2019-lE-012549  FOL.0  ANEX  0

lNFORMAC16N GENERAL Origen:  Subdireccidn de Apoyo a  la  Gesti6n  de  las  lES

Marque con una X el tipo de documentocoNTRAToCoNVENIO      X 'A8EpfA

Destino.  Subdireccl6n  de  Contrataci6n  /  KAREN  EZPELETA  MERCHAN

Asunto:  lnforme  Final  del  convenio  0847  de  2018  +  Cd  con  soportes  de  la

tjEci6n del  convenio
_luN

Ntimero:                    0847                 de                  2018     /'

Objeto:
Aunar    esfuerzos    entre    el     Ministerio    de     Educaci6n Espacio  para  registro  CORDIS

Nacional  y  la  Universidad  Tecnol6gica  del  Choc6  "Diego
Luis        C6rdoba"        para        desarrollar        el        proyecto

;:mppa°tg:roar::not°eset:tper::aa:I:'c:n8:#du:cfi,:: dp::8upC::r::    /
el  municipio de Alto  Baud6-Choc6"
Contrat]Sta/       universidad Tecno|6gica del choc6 "Diego Luis c6rdoba"/
Entidad:

lNFORMAC16N DE LA EJECUC16N

Fecha aprobaci6n de P6lizas /
Registro Presupuestal. (segdn el caso)

Fecha de inicio:

Duraci6n:

Fecha de terminaci6n:

clausula
No.                                Tipo                         N°  (lndlcar

Modificac     (Prorroga/modificaci6n     el ni|mero de
i6n                /adici6n/suspensi6n)

Nueva fecha de terminaci6n:

la clausula
respectlva)

Valor total incluidas las adiciones:

21de

21de

313dias       /

30de

Valor (S)
Tiempo

(dias
/moses)

Febrero                de                 2018      4/

Febrero                de                  2018    r`

Noviembre           de               2018   '

Descripci6n modificaci6n

N/A

N/A      de          N/A         de         N/A

Total $1.800.000.000     4'
Men    $1.200.000.000     /
Univ     $600.000.000   /

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptaci6n estipul6 anticipo:  Sl _     Noj /
*Si  manejo anticipo,  relacione  los datos de  la  cuenta  para  la  consignaci6n  de  los anticipos en  el cuadro  a  continuaci6n

Cuenta Corriente Ahorros Ntimero Cuenta:  N/A Banco:                     N/A

El   interventor/supervisor  debera   anexar   los   siguientes   documentos   de   programaci6n   y   seguimiento   del
antjcipo
CN-FT-46 V3
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MINEDUCACION INFORIVIE  FINAL  DE SUPERVIsloN
MINISTERIO DE EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Plan de inversion del anticipo /
N/A Formato control de seguimiento

N/A Conciliaci6n bancaria N/AModificaci6n al  plan de inversi6n anticipo*
Extractos bancarios N/A Certificaci6n bancaria sobre rendimientos financieros N/A

*La  legalizacidn  del  anticipo  debe  ser en  funci6n  a  la  programaci6n  acordada  con  el  contratista  y  debe  coincidir  la  programaci6n  con  la

actividad  y el  valor aprobado en  las fechas  respectivas

Anticipoiniclal%  (1)
0'000/a Valor anticipo inicial  (5) S.

Fecha de Desembolso delanticipo(2)
Valor anticipo adiciones (6) S-

No.  De Orden de pagodosembolsoanticipo(3)
Valor total anticipo (7) S-

% Anticipo deadiciones(4)
0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) S.

Balance Gene ral Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto Valor Concopto (16)/
Orden depago(17)

Fecha (18)//
Valor total factura(19)

Valoramortizaci6nanticipo(20)

Valor ncto (21) %  (22)

Valor inicial  (9) $           1.ZOO.000.000 1  Desembols 13304681 9/05/2018/ $        600.000.000 4,-$         600.000.000 <
Valor Adiciones (10) S 2 Desembols 302186118  I 28/09/201 $        480.000.000

/S-
$         480.000.000 "a/a/

Valor Reducciones  (11) S 3 Desembols 36665551

/ 27/11/201 //$         120.000.000 i. $         120.000.00 100/a

Valor Total  (121 $          1. 200.000.00 S S- S 0%
Valor   paqado (13) $          1.200.000.000 S S- S 0%
Valor causado que no se hapegado(14)

S S S- S 0%

Valor total eiecutado (15) $           1. ZOO.000.000 S S- S 0%
Saldo (16) S S S- S 0%

S Sz/,   . S 0%

TOTALES $    1.200.000.000 . $      1.ZOO.000.000 100%

CN-FT- 46 V3
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MINEDUCACION
lNFORME FINAL DE SUPERVISION

MINISTERIO DE  EDUCAC16N  NACIONAL
SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

INSTRUCTIVO  PARA  DILICENCIAMIENTO  DEL  BALANCE  FINANCIERO

1.         Anticipo  lnicial:  Registre el  valor del  porcentaie  determlnado como anlicipo en  el  inicial.  Si  no  tiene  anticipo,  registre  0  00°/a

2.        Fecha de De§embol8o del anticipo:  Reglstre la fecha de desembolso del  an`icipo,

3.        No. Orden de pagodeAnticipo:  Registreel  numerodela orden de pagodel  antlclpo

4.        Anticipo de Adiciones:  Regis\re el  valor del  oorcentaie  determinado como  anticipo de  las  adiciones  realizadas,  Si  no se  efectuaron   registre  o.00°/a

5.         Valor Anticipo  lnicial:  Corresponde a  la  mulllplicacidn  de  la casilla (1)  *  Casilla  (9)

6.        Valor Antlclpo Adiciones:  Corresponde  a la  mulllpl(caci6n  de la casllla (4)  *  CasHla  (10)

7.         Valor Total  anticipo-Es  la sumatoria de  la casilla  (5)  + (6)  (I  valor  an`icipo inicial  + Valor  an`icipo  adiciones)

8.         Saldo  pendiente par amortizar:  Es  la  diferencia  entre  la  casilla (7)  Valor `olal  anticipo  -ZDe  la casllla  (21)  Valor total  amortizaci6n  anticipes

9.        VIlor  lnicial:  Este es  valor  del contralo/convenio/orden  de  aceplaci6n  principal  sin  adiciones.

10.      Valor Adiciones:  En  esta casilla se deben  mclulr las  adiclones  real-izadas  al  contrato

11.     Valor Reducciones.  En  esta casllla se deben  incluir las  reducciones  realizadas  al  con`rato

12.      ValorTotal:  Es  lasumade  lacasilla  (9)  +(10)

13.      Valor Pagado:  Es  la  suma de  la columna de  valor to\al  de  la factura  (19).

14.     Valor Causado Ilo Pagado:  Este corresponde al valor de la factura que se esta radicando para pago

15.     Valor Total  Ejecutado:  Es  la  sumatona de  la casilla  (12)  +  (13)  (I Valor  pagado  + Valor causado  no  pagado)

16.      Saldo:  diferencia enlre el  valor Total  y valor Total  E)ecutado

17.     Concepto: Correspor\de a los Ndmeros de pago realizados
18.     Orden de Pago:  Registre el  Nomero de la orden de pago
19.     Fecha:  Registre lafechadela Numerode orden de pago.

20.     Valor Total Factura:  Corresponde al valor de fa¢tura
21.     Valor Amortizaci6n  Anticipo:  Registre  el  valor de amortizaci6n  del  anliclpo  para  la faclura,  tenga en  cuenla que esle debe  estar de  acuerdo con  la forma de  amort'zacion  estipuleda en  el

con(rato

22.      Valor Neto:  Es  la diferencia entre  el  valor de la factura  (19)  y  Valor Amortizaci6n  anticipo  (20)

23.      %:  Es  la  Divisich  entre  el  valortotal el  valor total  de  la factura

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratisfa) esta en tramite de pago y el numero
CORDIS de dicho tfamite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar N/A por liberar in

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromiso oRegistro N/A

Centrosdecosto
N/A

Valor aliberar
SN/A

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromiso oRegistro N/A

Centrosdecosto
N/A

Valor aliberar
SN/A

Rubro Ptal. N/A CDP  NO N/A
Compromlso oRegistro

N/A
Centrosdecosto N/A

Valor aliberar
SN/A

Fuente de Recursos

MEN Gesti6n  General (22-01-01),  MEN  Escuelas lndustriales

Total a
SN/A

e   ln§tituciones   T6cnicas   (22-01-004),   Mejoramiento   de   la
Calidad    de    EP BM     (22-01-01-00N),     Fortalecimiento     del
modelo   de   gesti6n    en    diferentes    niveles   del   sistema liberar
educativo  en  Co Iombia  (22-01-01-00P),  Fondo  Nacional  de
Universidades Estatales de Colon bia  (22-01 -01 -00Q).

Nota  1.  En  la casilla  Rubro  Ptal:  Se debe tener en cuenta el  incluir el  rubro y recurso completo.

Nota   2.   En   la casilla   Fuente  de  Recursos:   Corresponde  a  la  Asignaci6n  de os   Recursos.   Dicha   informaci6n   se
encuentra en e CDP fisico,  en  la segunda Gasilla de cuadro, Asig.  Interna.

Nota 3.  Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

CN-FT- 46 V.3
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MINEDUCACION INFORME FINAL DE SUPERVISION
MINISTERlo DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Cuando  se  trate  de  un  convenio  que  estipule  aportes  en  contrapartida,  especificar  la  siguiente
informaci6n:

El contrato/convenio/orden de aceptaci6n gener6 rendimientos: Sl ±     No

Periodo de generaci6n derendimientos(Fechadelnicio-Fechadecorte)
Valor de Rendimientos Fecha de consignaci6n derendimientos

Anexa recibo (Sl/NO)

01 /05/2018 -30/05/2018 $                3.112,57 13/07/2018 NO
01 /06/2018 -30/06/2018 $               3.395,90 29/08/2018 NO
01 /07/2018 -31 /07/2018 $                2.919,31 11 /09/2018 NO
01 /08/2018 -31 /08/2018 $               1.064,95 22/02/2019 NO
01 /09/2018 -30/09/2018 $                295,64 1 9/03/01 9 NO
01 /10/2018 -31 /10/2018 $              3.202,75
01 /11 /2018 -30/11/2018 $                1.144,64
01 /12/2018 -31 /12/2018 $                1.639,10
01 /01 /2019 - 31 /01 /2019 $                 893,85
01 /02/2019 -28/02/2019 $                 972,27
Del 01  al 19 de marzo no se generaron rendimientos financieros

APORTES PARAFISCALES

EI  interventor/supervisor verific6 el  cumplimiento  por parte  del  CONTRATISTA/ENTIDAD  de  sus
los aportes a  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  pensiones y cuando  haya  lugar a  los  aportas a  las Caias de
Compensaci6n  Familiar,  lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  Servicto  Nacional  de  Aprendizaje,  y  su  correcta
relaci6n  entre  el  monto  cancelado  y  las  sumas que  debieron  haber sido  cotizadas,  de  conformidad  con  la  ley,  todo  lo
cual  consta  en  las  copias  de  los  formularios  de  aportes  presentados  por  este  o  en  la  certificacl6n  expedida  por  el
revisor  fiscal,  cuando  este  exista  de  acuerdo  con  lc)s  requerimientos  de  ley,  a  por  el  representante  legal  durante  un
lapso  equivalente al clue exija  el  respectivo  regimen  de contrataci6n  para  que  se  hubiera constituido  la sociedad,  el  cual
en todo caso no sera  Inferior a  los seis (6) meses anteriores a la celebraci6n del contrato/convenio/orden de aceptaci6n
y que  forman  parte  integral  del  presente documento.   Si  el  pago  no  se  realiz6 a  no se  liquid6 correctamente,  entonces
el  interventor/supervisor debera  informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades.  Cuando el contratista es
persona  natural se verificaran sus pagos.

obligaciones frente a

ue con  una X

Personas Naturales

Por concepto de la suscripci6n del contrato/convenio/orden de aceptaci6n  le correspondi6 al contratista realizar
los siguientes pagos
(Recibos de pago anexos):
Aportes al sistema de salud

Aportes al sistema de pensiones

Personas Juridicas

Certifjcaci6n del  Revisor Fiscal o del  Representante Legal

CN-FT- 46
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MINEDUCACION
lNFORME FINAL DE SUPERVISION

MINISTERIO  DE  EDUCAC16N  NACIONAL
SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

ESTADO BE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecuci6n fisica a la fecha (%)

Estado de avance de la ejecuci6n financiera a la fecha (%)

Formula:   Alcance  Prestaci6n  Bien  o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.
**Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el lnforme Parcial de lnterventoria

oo./.      /
`OOO`o        /

CERTIFICADO DE CuMPLIIvllENTO YSATISFACcl

El    interventor/supervisor    verific6    el    cumplimiento    por    parte    del    CONTRATISTA/ENTIDAD    de    las
NOespecificaciones tecnicas y de calidad del  bien,  obra  o servicio y  lo  recibi6 a  satisfacci6n,  tal  como consta

en   el   formato  de  verificaci6n   especificaciones  tecnicas   y   en   el   lngreso  al   Almacen   o   al   Centro   de
Documentaci6n en el caso que aplique o en las actas de seguimiento.   (Deben anexarse dichos soportes)

Marq,,e con una X

NO Obligaciones del Ministerio Estado de cumplimiento de la obligaci6n

1
Exigir  la  ejecuci6n  id6nea  y  op,ortuna  del  objeto  del

Descripci6n    del    cumplimiento:    EI    Ministerio    exigi6    la
ejecuci6n  id6nea y oportuna del  convenio.

convenio.                                   4/'

2 Designaral supervlsordel convenio        /
Descripci6n  del  cumplimiento:  EI  Ministerio  designo  como
supervisor    del    convenio    0847    de    2018    al    profesional
Universitario     Jorge      Esteban      Gallego     Alvarez     de     la
subdirecci6n de apoyo a  la gesti6n de las  lES

3 Certificar   y   efectuar   los   pagos   causados   por   LA

Descripci6n  del  cumplimiento:  EI  Ministerio  de  Educaci6n
a  traves  del  supervisor  del  convenio,  certifico  y  efectu6  los
pagos  causados  por  la  Universidad  de  la  siguiente  manera:
un   primer   desembolso   por  valor   de   $600.000.000   el   diauN|VERSIDAD.                                         Z`
09/05/2018,      un     segundo     desembolso     por     valor     de
$480.000.000 del dia 28/09/2018 y un tercer desembolso por
valor de $120.000.000 del dia 27/11 /2018

4

Entregar       la       informaci6n       requerida       para       el Descripci6n   del   cumplimiento:   EI   Minlsterio   entrego   la
cumplimiento       de        las       obligaciones       de        LA informaci6n  requerida  en  el  desarrollo  del  convenio  para  el
UNIVERSIDAD,  siempre  y  cuando  no  sea  oblig8¢i6ndelmismo. cumplimiento de  las obligaciones de la Universidad.

5
Todas     las     demas     que     resulten     necesarias     e

Descripci6n    del    cumplimiento:    EI    Ministerio    realizo    lo

#:Spdee|Scaobi::n,Poara   el  Cabal   Cumplimient/   ios necesario para dar cumplimiento de los fines del convenio.

N.O Obligaciones Generales del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1

Acatar  la  Constituci6n   Politica,   la   Ley,   Ios  principios
0/a de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  Se  acato  la  Constituci6n  Politica,
::n::rd::T:rsa;a:;6#p,:#:tnat:r,yas ,as  d7 normasla  Ley,  los  principios  de  la  contrataci6n  estatal  y  las  demas

normas concordantes y complementarias.

CN-FT-46                                                                                                                                                                                                                                                              V 3
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MINEDUCAC16N lNFORME  FINAL  DE SUPERVISION
MINISTERlo DE  EDUCAC16N  NACIONAL

SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

2
Asumir   la   responsabilidad   de   todas   las   actividades

% de Avance:  |oo°/a
Descripci6n        del        avance:         Se        asumieron        las
responsabilidades   de   todas   las   actividades   relativas   a   larelativas      a      la      ejecuci6n     de      las      obligaciones
eiecuci6n de  las obligaciones establecidas en el convenio.establecidas en este contrato.               /,
Entrega producto si         No   X
Ubicaci6n:

3
Participar en  las  reuniones que  sean  convocadas  por

°/odeAvance:100°/a

Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  participo  en  todas
las  reuniones  convocadas  por  la  supervision  del  convenio,la   supervision,    relacionadas   con   la   ejecuci6n   del
tanto presenciales como virtualesco ntrato                                       //'
Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

4
Disponer     de     los     medios     necesarios     para     el

% de Avance:  1ooo/a

Descripci6n   del   avance:   La   Universidad   dispuso   de   los
mantenimiento,  cuidado  y  custodia  de  la  informaci6n medios    necesarjos    para    el    mantenimiento,    cuidado    y
objeto del  presente contrato                  ,,.,,, custodia de la informaci6n obieto del  presente contrato.

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

5

Entregar   a    EL   MINISTERIO,    peri6dicamente   y   al o/a de Avance:  100%
finalizar   el   contrato,    o   cuando   el    supervisor   o   el
interventor    lo    solicite,     todos    los    documentos    y

Descripci6n  del  avance:  La  universidad  entrego  todos  losarchivos  (fisicos  y  electr6nicos)  a  su  cargo  y  que  se
documentos y archivos  (fisicos  y electr6nicos)  producto de  la

produzcan     en     ejecuci6n     de     sus     obligaciones, ejecuci6n de las obliqaciones del conveniodebidamente  inventariados  conforme  a  las  normas  y
Entrega productosi    X    No

:a:::N::d:i:e;nth8a:ce:up:ae:::;n::e:Z::a:rd::,Acr:C:ht'rv:°{o::#:
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del Ministerjo de
Educaci6n  Nacional

6

Colaborar    en     el     suministro    y    respuesta    de    la

% de Avance:  1ooo/a

Descripci6n  del  avance:   No  se  realizaron   requerimientos
informaci6n    correspondiente    a    los    requerimientos de   los   organismos   del   control   del   estado   colombiano   o
efectuados  por los  organlsmos  del  control  del  estado cualquier   otra    autoridad,    en    relaci6n    con    la    ejecuci6n,
colombiano   o   cualquier   otra   autoridad,   en   relaci6n desarrollo    o    implementaci6n    del    contrato   y   de    asuntos

:::tr:atoeyJedceu:'s6unhtodserse::rc:::ago:mcp:::,e#°;ndel relacionados con el  mismo.

Entrega producto si        No   X
Ubicaci6n:

7

Solicitar autorizaci6n  escrita  de  EL  MINISTERIO  para

a/a de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  La  Universidad  no uso el  nombre,utilizar   nombre,   emblema   o   sello   oficial   con   fines
emblema  o  sello  oficial  con  fines  publicitarios  o  ajenos  a  los

publicitarios    o    ajenos    a    los    establecldos    en    los establecidos en  los lineamientos de  EL MINISTERIOlineamientos  de  EL  MINISTERIO.                   ,,
Entrega producto si        No   X/.
Ubicaci6n:

8 LA   UNIVERSIDAD   se   obliga   a   no   subcoptratar   las % de Avance:  100%/
CN-FT- 46 V3
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MINEDUCACION
lNFORME FINAL DE SUPERVISION

MINISTERIO DE  EDUCAC16N  NACIONAL
SUBDIRECC16N  DE CONTRATAC16N

actividades  propias  del  objete  contractual,  salvo,  que Descripci6n   del  avance:   La   Universidad  se  acogl6  en  el
dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto transcurso  del  convenio  con  todos  los  requerimientos  de  ley
disponer  de   recurso   humano,   para   lo   cual   debera y del  presente convenio.
tener  en  cuenta  que  no  pod fa  vincular  menores  de

Entrega producto Si_ No Xedad,  dando  aplicaci6n  a  la  Resoluci6n  No.1677  de
2008  del  Ministerio de  Protecci6n  Social y  los  Pactos,
Convenios y Convenciones  I nternacionales ratificados Ubicaci6n:

por Colombia,  sobre  los derechos de  los niFios.

9 i:i,:surneacucr:::t:e#ecsaerhateecxociuvs:::o7maneJo

% de Avance:  100%

Descripci6n del avance:  La  universidad abri6 y mantuvo la
cuenta   bancaria   de   ahorros   del   banco   AV  Villas   ntimero
530104041   para   el   manejo   exclusivo   de   los   recursos   delconvenio.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educacidn  Nacional

10

Reintegrar   a   la   Direcci6n   General   del   Tesoro   los

a/a de Avance:  100%

Descripci6n    del    avance:    Se    realizo   el    reintegro   a    la
direcci6n   general   del   tesoro   los   rendimientos   financieros

rendimientos financieros que llegaren a producir los producto  de  los  recursos  aportados  por  el  Ministerio  en  el

i;:::Ss°:s:apb:::,t:Ss::r,:'L¥)nlsterlo,en#diemposy
marco  del  convenio.  En  total  se  realiz6  el  reintegro  por valor
de $18.640,98

Entrega producto Si _ No i
Ubicaci6n:

11

Al  finalizar el  convenio  la  universidad  debefa  realizar
% de Avance:  100%

Descripci6n del avance: Se realizo el reintegro por parte deel  reembolso  de  los  recursos  aportados  por  el  MEN,
la  Universidad  de  los  recursos  no  ejecutados  aportados  porno  invertidos en  los  procesos de dotaci6n  o acciones
el   MEN.   Lo  anterior,   por  optimizaci6n  de  los  recursos  y  elvalorreinteqradoasciendea$2.194.761,71contratados  en  cumplimiento  del  presente  convenio.

:u:e:n:t:aocr,:qn:i,:neg:oFnu:e:I::::b:roamseenrtocoels#,#nJ:
Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

NO Obligaciones Especificas del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1

Aunar   esfuerzos   administrativos   y   financieros   para

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:    La   universidad   implemento   a
satisfacci6n   el   proyecto   "Empoderamiento   empresarial   a

implementar         el          proyecto          "Empoderamiento pequefios    productores    de    platano    como    estrategia    de
empresarial a pequefios productores de platano como consolidaci6n  de  la  paz  en  el  municipio  de  Alto  Baud6  -

::'rAa,::g:aa::6Cin:oibdca6Ci,Pnde7enelmun,cip,o
Choc6.„

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

2
:roonyfeo:t:ar   y   firmar   la   al,anza  7sta   en   el

0/o de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   Se  conformo  y  firmo   la  alianza
propuesta en el  proyecto.

Entrega producto Si i No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contratacidn  del  Ministerio de
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3

Presentar    el    cronograma    de    actividades    de    los
% de Avance:  100%

Descripci6n    del    avance:    La    Universidad    presento    elprocesos  que  se  adelantaran  en  el  convenio,  dentro
de    los    cinco     (5)     dias    habiles    siguientes    a     la cronograma   de   actividades   dentro  de   los   cinco   (05)   dias

habiles siguientes a la suscripci6n del acta de inicio.suscripci6n   del   acta   de   inicio,   de   acuerdo   con   la

:Jneecxuoc't°;ncn:;So'Ca   y   Presupuestal   establ# en   ei
Entrega producto si    X    No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del Ministerio de
Educaci6n  Nacional

4

Aportar   los    recursos   como   contrapartida    para   el

% de Avance:  10oo/a
Descripci6n del avance:  La Universtdad aporto los recursos
de  contrapartida  para  el  desarrollo  del  objeto  del  conveniodesarrollo del objeto del convenio,  SEISCIENTOS
por un valor de $600.000.000.MILLONES   DE   PESOS   M/CTE.   ($600.000.000)   en
Entregaproductosi   X      Noespec'e                      /
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contra{aci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

5 Socializaciondelproyecto             /

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:    El   contratista   cumpli6   con    la
socializaci6n   del   proyecto,   asistencia  de  82   personas  con
variada     condici6n     (mujer,     afro,     indigenas,     victima     y
productores de platano).

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

6 Realizar   la   capacitacj6n   socio-empresarial   para   el

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:    El   contratista   cumpli6   en    los
procesos     de    capacitaci6n     socio    empresarial     para     el
desarrollo    de    habilidades    y    competencias    laborales    a

desarrollo de habilidades y competencias laE}ora!es. productores de platano, con asistencia de 104 productores.
Entregaproductosi    X      No/`

Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

7
Realizar la constituci6n  de la asociaci6n.                  ,,,,

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   La   universidad   cumpli6   con   la
Asamblea   de   elecci6n   de   los   miembros   dignatarios   que
regiran   los   destinos   de   la   cooperativa   de   platano   y   se
constituy6    la    Cooperativa    Agroindustrial    del    Alto    Baud6
"COOAGROBAUDO",  a  traves  del  registro  ante  la  Camara/, de Comercio del  Choc6.

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdjrecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

8 Realizar asistencia t6cnica empresarial        /

% de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:   La  Universidad  Cumpli6  con   el
desarrollo   de   las   actividades   de   asistencia   t6cnica
empresarial   a    104    productores   de   platano   en    los
procesos  de  empoderamiento  y  entrenamiento  para  la
puesta  en  operaci6n  de  la  empresa  comercializadora

CN-FT- 46 V.3
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de    platano,    capacitandolos    en    el    dltimo    ciclo    en
asistencia  tecnica   empresarial   para   el   desarrollo   de
habilidades  y  competencias  laborales,  con  los  cual  se
cumpli6  lo proqramado en  esta actividad.

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

9 Realizar la dotaci6n de la asociaci6n de productores y

% de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  La  unlversidad  realiz6  la  entrega
oficial  a  las  directivas  de   la  Cooperativa  Agroindustrial   del
Alto   Baud6   "COAGROBAUDO"   de   los   equipos   de   oficina
(computador   de    mesa    hp,    impresora    multifuncional    hp,
portatil  Asus,  video  beam  epson,  planta  electrica  diesel,  y  3
motosierras);    al    igual   qiie    los   equipos   de   transporte    (2

comercializadores de platano. motores fuera de borda 50, cuatro tiempos y 2 motores fuera/, de  borda  15,  dos  tiempos)  y  se  entregaron  3  botes  para  la
carga y transporte del  platano.

Entrega producto Si i No _
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

10
Realizar        el         levantamiento        de        diagn6stico

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   Se   cumpli6   con   el   diagn6stico
socioecon6mico    de     los     productores    de    platano.     Con
aplicaci6n   del   instrumento   de   recolecci6n   de   informaci6n,
consta      de      cinco     capitulos      (I.      Datos     generales,      11
Caracteristicas        del         productor,         Ill.         Caracteristicas
agropecuarias,    lv.   Aspectos   sociales   y   organizativos,   V.
Procesos de comercializaci6n.

Las  variables  correspondientes  al  capitulo  11.  El  74°/a  de  los
encuestados    pertenecen    a    genero     masculino    y    26%

socioeconomicodelosproductore/ femenino,  95%  etnia afro y 5% indigena.

El   54%   de   los   encuestados,   afirman   haber  sufrido   hecho
victimizarte  de desplazamiento,  el  59%  sabe  leer y  escribir y
el 48% tiene primaria incompleta.

El  89%  se  dedica  y/o  tiene  por  oficio  o  labor  la  producci6n
agricola,  Ia  principal  fuente  de  ingresos  (venta  de  productos
agricola con el 99%) y el 81 %  percibe menos del  SMMLV.

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del Ministerio de
Educaci6n  Nacional

11

5oesat':zo:rec':a;acpoan::to:c#onsa:rtarroaneJo,/Cosecha,

% de Avance:  100%

Descripci6n  del  avance:  La  universidad  cumpli6  con  un
nuevo ciclo del  proceso de  capacitaci6n  a  productores
de   platano   en   manejo   de   cosecha,   postcosecha   y
control  fitosanitario,  realizando  una  dltima  intervenci6n
en  el  punto de  Pie de  Pat6,  donde  se  capacito a cerca
de   65   productores   en   temas   relacionados   con    la
siembra  y  aprovechamiento  del  cultivo  platano;   para
estas capacitaciones se cont6 con  el  acompaF`amiento
de  un  Instructor  del  Sena  Regional  Choc6  experto  en
el tema de platano.
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Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

12
Realizar    la    aslstencia    tecnica    en    producci6n    y

a/a de Avance:  1 oo°/o

Descripci6n  del  avance:  Se  cumpli6  con   la  asistencia
tecnica        a         productores        en         producci6n         y
comercializacj6n  del  platano,  en  lo concerniente con:

•      Se  dispuso  de   un   equipo  de  asistencia  tecnica,
encargado      de       hacer      el       acompafiamiento
permanente    al    pequef`o    productor    de    platano
(tecnicos en cultivos y enlaces).

•      Se  desarroll6 durante este  tiempo 6  visitas  a cada
productor,  teniendo  en  cuenta  la  programacj6n  de

comercializaci6n a los productores de  Platano. asistencia tecnica  para  los  productores de  Platano

/` planeada.
•      300     productores     de     platano     intervenidos     y

asistidos a traves del equipo tecnico del proyecto.
•       Fortalecimiento       de       buenas       practicas       en

actividades    culturales    en    cultivo    (densidad    de
siembra,    deshije,    control    de    maleza,    deshoje,
embolse y encintado,  desbacote o desbellote entre
Otras).

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

13
Realizaci6n       de       talleres        actividades       lddicas

o/o de Avance:  100%

Descripci6n     del     avance:     La     Universidad     cumpli6
realizando   tres   (3)   talleres   de   actividades   lddicas,
recreativas,   culturales   y   participativas   en   desarrollo
humano,       negociaci6n       y       posconflicto,       en       las
Comunidades de Puerto Echeverry con  la  participacidn
de  40  personas,  Pie  de  Pato  con  60  participantes,  y
Nauca  con  30  participantes  de  la  comunidad.  Para  el

/ desarrollo    de    estas    actividades    se    cont6    con    la
;euc:eaant:jans;gcouc,,tau::i:sy5o3£Lcf,,Pc::,vzdesarro,,oparticipaci6n       de      talleristas,       entre       los       cuales

encontramos   a   un   Psic6logo   experto   en   temas   de
desarrollo  humano,  un  Abogado  experto  en  temas  de
paz     y     resoluci6n     de     conflictos     y     un     Tecnico
recreacionista.

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

14 Realizar  pasantias  nacionales  para  dos  docentes  en

% de Avance:  100%

Descripci6n    del    avance:    Para    el    desarrollo    de    esta
actividad,  durante  los  dias  7  y  8  de  septiembre  de  2018,  Ios

desarrollohumano,#iaci6nypostconflicto docentes  del  proyecto  Christian  Martinez  Valencia  y  Dorian
Cristian  Perea  Lemus;  y el  Joven  investigador Carlos Andres
Perea  Renteria,  cursaron  en  la  Escuela  de  Administraci6n

CN-FT- 46 V.3
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Pdblica   -   ESAP,   Territorial   Antioquia,   el   Seminario   sobre
Derechos  Humanos  con  una  duraci6n  de  16  horas,  el  cual
conto   con   la   participaci6n   de   la   docente   LIBIA   AMPARO
HERNANDEZ  MARTINEZ;  durante  los  dias  10,11,12,13  y
14  de  septiembre  de  2018,  el  equipo  de  docentes  y  joven
investigador,     participaron    en    el    Taller    sobre    Cultivo    y
Productividad  del  Platano,  en  las  instalaciones  del  Complejo
Tecnol6gico,   Agroindustrial,    Pecuario   y   Turistico,    con    el
Instructor         AGROSENA,          HUMBERTO         GUTIERREZ
RAMIREZ;   y  durante   los  dias  24   y  25   de   septiembre  de
2018,  se particip6 en el Seminario  Resoluci6n de Conflictos y
Transformaci6n    de    Conflictos   en    la    Educaci6n.,    en    las
instalaciones  de  la  Universidad  Luis  Amig6  en  la  ciudad  deMedemn.

Entrega producto Si i No_
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n  del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

15
Realizar     seminario     en     resoluci6n     de     conflictos

% de Avance:  100%

Descripci6n   del   avance:   La   Universidad   cumpli6   con   la
realizaci6n    de    3    seminarios    sobre    Resoluci6n    de
Conflictos  y  Construcci6n  de  Escenarios  de  Paz,   en
las     Comunidades     de     Puerto     Echeverry    con     la
participaci6n   de   25   personas,   Pie   de   Pato   con   30
participantes  y  Nauca  con  cerca  de  30  participantes.

ambientales,        sociales        y        agroproductivos        y Para el desarrollo de estas actividades se cont6 con  la
construcciondeescenariosdepaz/ participaci6n   como   panelistas   de   Un   profesional   en

Derecho   experto   en   temas  de   paz   y   resoluci6n   de
conflictos v  una trabajadora social.

Entregaproductosi    X      No
Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
Educaci6n  Nacional

16

Presentar      informes      mensuales      de      ejecuci6n
% de Avance:  1oo°/a

Descripci6n    del    avance:    La    universidad    presento    losfinanciera   e  informes  t6cnicos  trimestrales   sobre  el
informes    mensuales    de   ejecuci6n   financiera    e    informesavance  de  las  actividades  previstas  en  la  propuesta.
tecnicos trimestrales en el  desarrollo del convenio.Los  informes  mensuales de  ejecuci6n  financiera  y  los

Entregaproductosi    X      No

informes t6cnicos trimestrales deben  ser presentados
dentro  de  los  primeros  diez  (10)  dias  calendario  del
mes  correspondiente  al  reporte,  en  forma  impresa  y
en      medio      magnetico,      de      acuerdo      con      las
especificaciones   del    MEN   y   las   normas   vigentes
sobre     la     materia     para     las     entidades     pdblicas,
incluyendo  el  analisis  correspondiente.   Los  informes
deben   contener  el  avance  del   cumplimiento   de   las Ubicaci6n:  Subdirecci6n de contrataci6n del  Ministerio de
obligaciones  de  la  lES,  sus  contratos  derivados,  las Educaci6n  Nacional
conciliaciones   bancarias   y   extractos   de   la   cuenta
corriente  que  se  maneje  para  el  efecto,  al  igual  que
sus  soportes  (facturas,  comprobantes de egreso),  los

:euqa|:esr::,b::nesetF[,:'sdpeoT:bn':rs:onn:;oT;mge#zuaeri:buenaeiecuci6ndelrecurso.

17 :oena'|'::ra:;:rnaan¢:Sad:en°er#:cT::,C::ndes,:C:#aclonal

% de Avance:  100%

Descripci6n     del    avance:     La     Universidad     realizo    las
jornadas socio ocupacionales dentro del  marco de desarrollo
del convenio.
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Entrega producto si          No   X
Ubicaci6n:

18

:i:::%S:%%a:,u:e;I,:dsacdue:;i:::£r::o:s:asm a::   be: n#:ts:

% de Avance:  1ooo/a

Descripci6n  del  avance:  La  universidad  cumpli6 con  todas
las     obligaciones     contempladas     para    el     desarrollo    del
convenio  en  cuanto  a  programas,  beneficiarios,  cantidades,
calidades y tiempos.

Entrega productosi         No      X
Ubicaci6n:

NO Obligaciones Ambientales del Contratista Estado de avance de la obligaci6n

1

% de Avance:  N/A

Descripci6n del avance:  N/A

Entrega producto si        No
Ubicaci6n:  N/A

VERIFICACION DE CuMPLIWIIENT0 DE CLAUSuLA§ AIVIBIENTALES

El    interventor/supervisor   verific6   el    cumplimiento    por   parte    del    CONTRATISTA/ENTIDAD    de    sus
SIobligaciones ambientales mediante el control operacional  respectivo.

ACCIONES CORRECTIVA§ TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
encie un blo roblema identificado

NO
Problema identificado que afectolaejecuci6n

Justificaci6n
Acciones implementadasparasolucionarlosproblemasidentificados

1 N/A N/A N/A

SE  REQUIERE  LIQUIDAR (Sefiale con  una X una sola opci6n)

NO
Conforme  lo  establece  en  el  art   217  del   Decreto   19  de  2012  "La   liquidaci6n  de  los  contratos  de  prestaci6n  de  servictos
profesionales  y  de  apoyo  a  la  gesti6n  no  sera  obligatoria".  Sj  el  contrato  no  requiere  liquidaci6n,  el  Supervisor/lnterventor debe
verificar el cumpllmiento de las obliqaciones contractuales v revisar si existen saldos a favor del  MEN o a favor del contratista.

Calificaci6n del  Bien Sobresaliente Satisfactorio Aceptable Deficiente lnaceptable
/Servicio: (Califique entre (Califique entre (Califique entre (Califique entre (Califique entre

4,6 y 5,0) 4,0 y 4,5) 3,0 y 3,9) 2,0 y 3,0) 1.0  y  1,9)

1.    Oportunidad  en  la  entregafinaldelbienoelservicio
4.0

.    Calidad de los bienes oserviciosuministradospor elContratista/Entidad
5.0

.    Oportunidad en  lapresentaci6ndeinformes,facturasydemasdocumentosrequeridosporlainterventoria/supervisi6n 3.9

.    Cumplimiento Real de los 4.5
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tiempos establecidos en laejecuci6n,respectoalcronogramaes{ablecido.

//
.    Valores agregados ofrecidosporelContratista/Entidad 4.0

.    Impactodelsuministradocontratista/ebien o servicioporelntidad
5.0

Se ha fan efectivas P6lizas (Diligencie con una X) Sl NO X

6Por qu6?AnexarSoportes

6Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes SI NO X

tse interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes SI NO X

Observaciones
El convenio se cumpli6 a cabalidad  por las partes.

Para   el   cumplimiento   del   resultado   (Creaci6n   de   la   asociaci6n   de   platano),   se   ejecutaron   6   de   las   6
programadas (nivel de ejecuci6n  100,0°/o), especificamente en:
•       Constituci6ndelaalianza  =  100,0%.

•       Socializaci6n del  proyecto  =  100,0%.

•      Capacitaci6n socio empresarial para el desarrollo de habilidades y competencias laborales =  100,0%.

•      Asistencia  tecnica  empresarial  a  100  productores  de  platano  antes,  durante  y  despues  de  la  constituci6n
de  la asociaci6n =  100%.

•      Se  realiz6  Asamblea  de  elecci6n  de  los  miembros  dignatarios  que  regiran  los  destinos  de  la  cooperativa
de  platano  y  se  constituy6  registrando  la  Cooperativa  Agroindustrial  del  Alto  Baudo  ante  la  Camara  de
Comercio del  Choc6  =  100,0%.

•      Dotaci6n   de   equipos   y   maquinaria   necesaria   para   la   operaci6n   de   la   asociaci6n   de   productores   y
comercializadores de  platano  =  1000/o.

Para     el     cumplimiento     del     resultado     (Productores     de     platano     capacitados     en     buenas     practicas
agroempresariales   sostenibles),   hemos   ejecutado   3   de   las   3   programadas   (nivel   de   ejecuci6n   100%),
especificamente en:
•      Diagndstico socioecon6mico de los productores de platano =  100,0%.

•      Asistencia tecnica a 250 productores en  producci6n y comercializaci6n del  platano =  100°/o

•      Capacitacj6n  a  250  productores  de  platano  en  manejo  de  cosecha,  postcosecha  y  control  fitosanitario  =
100%.

Para el  cumplimiento del  resultado (personas formadas en  desarrollo humano,  negociacidn  y  postconflicto a  la
poblaci6n objetivo),  hemos ejecutado 3 de las 3 programadas (nivel de ejecuci6n  100%),  especificamente en:
•       Realizar   talleres,   actividades   lddicas,    recreatjvas,    culturales   y   participativas   en   desarrollo   humano,

negociaci6n  y  posconflicto = 70,0%.

•       Realizar pasantias nacionales en desarrollo humano,  negociaci6n y posconflicto =  100°/o.

•       Realizar  seminario  en  resoluci6n  de  conflictos  ambientales,  sociales  y  agroproductivos  y  construcci6n  de
escenarios de paz =  100%.
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Para constancia de lo anterior,  se firma el presente informe a los (21 )
Por ningun motivo  la fecha del presente documento puede ser anterior a  la fecha de
flnalizaci6n,  ni  posterior a  los 4  meses de  la  mlsma

dias del mes de                                 Marzo                                 De 2019

Veintiun

fl \id E ;{ i,:, S OBSERVAC!¢N /
So}j{)it€?  r(a  pt'if}t)¢k   ,'!{.   §,\alur]  y   F~'CJnsi{5r`, F`f;rsonLisNatura}es
Ccrijfif,{3ci6rt  c!€:  r;cor!€`j  tit.13ri(jrt£-3s  (^je  Parafisca!es,

Pars()na Jijridica
i,yxL}cJc!i(lt',  pot   {;i3ritidtit)r  i;i`")i;i,{j  {}  fopre§entante  !eqa!

Original:  Carpeta  de contrato.1 ra.  Copia:  Interventor/Supervisor
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