MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. 892099324-3
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 11 87

Vigencia: 2.024 Fecha de Compromiso:S de 2bril de 2024
Beneficiario  CONSORCIO INTER VIAS Nit: 601805506 -5
No. C.D.P. : 5527 Fecha de Expedicion del C.D.P.: 18 de septiembre de 2023 Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Interventoria
Contrato: 435 Fecha:15/03/2024 Vence: 31/12/2024
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION EN PLACA

HUELLA DE LA VIA VEREDA SAN JOSE - SANTA TERESA EN LOS SECTORES K1 + 000 - K2 + 300 Y K14 + 547 - K14 + 747 EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. CDP DE SPGR NO. §223

Cto.Utilidad : OFICINA DE CONTRATACION

Identificacién Presupuestal Concepto Valor

Gastos-Inversién

99-2-3.24.02.0600.028 - 68 BPIN 2022500010007 Rehabilitacién en placa huella de la via vereda san José - 163.520.198.00
santa teresa en los sectores k1 + 000 -k2 + 300y k14 + 547 -k14+ 747 enel
municipic Villavicencio, Meta.

Recurso de 12 Nacion-Degtinacion Esﬁci.ﬁu
Sistema General de Regalias - Inca la produce SSF

o P
Programacién de Pagos T s 5163'520'198'M
Mes ] Valor
Abril 50,00
Mayo 81.760.099,00
Agosto 81.760.099,00
Valor Total Prog. 3163.520.198,00

Eaye My

ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
Directora de Presupuesto

Elaboré: ERINCON Imprimié: ZGUZMAN PCT Emterprise - Page 1 of 1 -RPC 1187
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APROBACION DE POLIZA

Gentldn 2la Contratacion
APROBACION DE POLIZA

FECHA DE REVISION Y APROBACION: |08 OE ABRIL DE 2024 /.

DATOS Y MOVIMIENTOS DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA Y NIT
CONSCRCIO INTER VIAS, Con NIT. : 501805506-8

No. CONTRATO Y FECHA DE

435 DE 2024 SUSCRITO EL 15 DE MARZO DE 2024 ~
SUSCRIPCION

VALOR INICIAL CONTRATC: S

163.520.198.00

VALOR ADICION No 1 $

VALOR ADICION No 2 S

VALOR ADICION N° 3 S

VALOR TOTAL CONTRATO $

TERMINO DE EJECUCION INICIAL: CINCC (05) MESES .

FECHA DE INICIO

15 DE MARZO DE 2024 o

FECHA DE TERMINACION INICIAL

14 DE AGOSTQ DE 2024 «

ACTA DE PRORROGA No.1

ACTA DE PRORROGA N* 2

ACTA DE SUSPENSION No, |

FECHA ACTUAL DE TERMINACION 14 DEAGOSTO DE 2024

CUANTIAS Y/O PRORROGAS DE LA
GARANTIA QUE RESPALDA LAS
ACICIONES DEL CONTRATC CUYO

EN PLACA HUELLA, DE LA VA VEREDA SAN JOSE - SANTA TERE
+300Y K14 + 547 - K14 - 747,

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N/A
1

ESTACO ACTUAL DEL CONTRATO: SUSCRITO

ACTUALIZACION POLIZA INICIAL

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.- 850.009.578-5

No. POLIZA DE v /
CUMPLMIENTO/CERTIFICACION 1444101205887 FECHA 16 DE MARZO DE 2024
POLIZA DE CUMPL. |

ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICACIO 1
INPOLIZADERCE, i

No. POLIZA DE R.C.E.: NA FECHA N/A
ANEXO/DOCUMENTOICERTIFICACIO NIA

N POLIZA DERC.E.

ASUNTO OBJETO CONTRACTUAL
|{APROBAR LCs AMPAROS,
VIGENCIAS.  INICIOS,  REINCIOS,

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHASILITACION

EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META —

SA, EN LOS SECTORES K1 + 000 - K2

OBJETC ES:
VIGENCIA

GARANTIA YO AMPAROS % R T VALOR ASEGURADC
BUEN MANEJO Y CORRECTO -
INVERSION DEL ANTICIFG e N[ N s S
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | 15/03/2024°] 15/12/2024° S 16.352.018.80
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTD DE LOS BIENESA | NrA N/A | N/A N/A
SUMINISTRAR e | et
CALIDAD DEL SERVICIO A £ | S10% ] 15/08/720247] 15/08/2095 | S 8.176.008.90
|PAGO DE SALARIOS ¥ K 7| s —
PRESTACIONES SOCIALES \ | $%7| 15022084 | 108207 | s 16.352.013.80
ESTABILIDAD ¥ CALICAD DE LA :
lOERA" NiA N/A NA
RESPONSABILIDA CIVIL
EXTRACONTRACTUAL s L A WA

NOTA 1: EL CONTRATISTA DESERA AMPLIAR O PRORRCGAR LA CORRESPONDIENTE G
VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU VIGENCIA AMPLIAR O PRORROGAR LA
CEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYQ DE 2015,

ARANTIA EN EL EVENTO EN QUE SE AUMENTE EL
CORRESPONDIENTE GARANTIA, EN CUMPLIMIENTO

1010-F-GCT-132-V3

Pag 1dez Registrado SIG; 18/12/2020



Geatldn a la Contratacidn
APROCACION DE POLIZA
AT e A

NOTA 2: EN CASO DE QUE EL ACTA DE INICIO MODIFIQUE LAS FECHAS DE EJECUCION CONTRACTUAL SE DEBERAN ACTUALIZAR LAS
GARANTIAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N°. 435-2024 (CM-018-2024)

NOTA 3: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACION DE UN CONTRATO DE OBRA EL CONTRATISTA DEBERA ACTUALIZAR LA GARANTIA DE
ESTABILIDAD DE OERA DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECISO FINAL DE OBRA.

NOTA 4: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACION DE UN CONTRATO DE INTERVENTORIA EL CONTRATISTA DEBERA ACTUALIZA LA
GARANTIDA DE CALIDAD DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

Con el presente documento se aprueba la péliza referida con los amparos, vigencias y valores Indicades del 1o en ref ia aprobad
de acuerdo a la facultad delegada medlante Resolucién No. 057 del 16 de mayo de 2022 expedida por el Alcaide Municipal de Villavicencio.

= Jé/ Ly J
ALBA AURDRA COLINA [
Jefe Oficina e Contratacion

Elabord y aprobo: Elena Maria Perdoma Rodriguez- Profesional Especializad
REVISO: FRANCISCO JAVIER OLARTE- PROFESIONAL UNIVERSIATRIO

1010-F-GCT-132-v3 Pig2de2 Registrado SIG: 18/12/2020
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EEEURDS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRDO S.A.

" 1l
52 ST ishs DECRETO 1082 DE 2015 1
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NOPOLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-44-101205887 1
FECHA EXPEDICIGN VIGENCIADESDE | ALAS VIGENGIAHASTA | ALAS
Dla’ MEs  ANO | DIA  MES  ANO HORAS | DIA ~MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
6 | 03 | 2026 | 15 |05 | 200 | o000 | 15 | o8 | 2029 | 23:39 | anexonocausa prwa
DATOS DET TOMANOR f GARANTIZADD
ﬁgggﬁa ORSZON. o onstnet povsrare : IDENTIFICACION NIT: 901.305.506-9
ESlor=coion: ™4 NRO.SA-20 |cluoaD:  GuAYABETAL cUNDINAMARCA |TELEFONG: 315523483
RETOS DEI £SEGURADO | SENERTIARIG :
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -’TDENTIFICAGIQN NIT: 892.089.324-3
DIRECCION: CL 40 NRO.33 - 64P. 10 |cupas: — vitavicencio, meTa TELEFONO 5603228
OSJETO DEL SEGURD
mmosamcm:c:omms:t:aﬁunmssmmnm mmmmmntumvmnmmoxu
mnsmmmmrmmm&mmmmmmzﬂm. SEGUROS DEL ESTADO S.R., CARANTIZA:

=Sz aMePARAN 1os 2ERJUICIOS DERIVADSS DEL INCUMPLIMIENTO OE LAS OBLIGACICNES ACQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EX DESARROLIO CEL CONTRATC 00O00000D0N0NY, CF
o) FECHR J0C0000M, CUYD OBJETO IS INTERVENTORIN, TECNICA, FOMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PABA LA REHABILITACION BN BPLACA HCELLR, CL LA VIA VEREDA

SAX JOCE - SANTA TERESA, EN LOS SECTCRES KL + 000 = K2 + 300 ¥ K14 + 547 = Ki& + 747, EN EL MUNICIPTO DE VILLAVICENCIO, META. l,
=NOTA~ CALIDAD DEL $ERVICIO: (C5) AROS 2 BARTIR DEL ACTA DE RESI2D FINAL

AMPAROS
M RIESGO: INTERVENTORIA
AMBARCS VIGENCIA DESDE VIGENCIA BASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERICR
COMPLIMIENTD DEL CONTRATO 13/03/2024 15/12/2024 $16.352,019.80 =/
PAGC DE SAIARYOS, PRESTACIONZS SOCIALES LEGALES = TNDEMNIZACIONES 15/03/2024 15/08/2027 $16,352,019.80 5/
bz_sm : 7 —— P
CALIDAD DEYL SERVICIO 15/08/2024 15/08/2023 §8,176,009.90 oJ/-
ACLARACIONES
~=f|PCR MEDIO DL ESIE ANEXC QUE HACE PARTE INTEGRAL DE 1A POLIZA ARPIBA TITADA SE ACLARA EL NUMERO ¥ La FECSA DEL CONTRATO AMPARADO, AST:
CCNTRATO No. 435 DOZ FECHA 15/03/2034¢. 7
LOS DEMAS TERWINGS Y CONDICIONES NS MODITICADOS CONTINUAN VISENTES.
L_GASTOS EXPEDICION —IVA IQTAl Mm__mmm—m_
Srrresveten) 00 S m—0.00 §™——"0.00 ST 00 $ ™N40,880,049.50 CONTADO
& INTERNEDGARIO DI TRBUCION COATESURD
e e CATE % SEReR, NOUTAE COUPARLA, L PART, VALSR ALSCURADD
SRY LUCIA MARTIN BONZLL 933137 100.00

- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETOY ERVACIO
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. e e

EIERTE LN FNA L ZE A

VIGILADO

——— ———————

mmmmmmnﬁmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ul R B e e R B F e e e e |
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@5 ssouros o %
\ﬂgff’ SRTANG 8.6, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.008.578-6 DECRETO 1082 DE 2015

[CIUDAD DE EXPEDICION

CEEEsE

16 l 03 I 2024 186 | 03 | 2024 00:00 15 08 2029 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA

SUCURSAL [o{s] 44103 NOFOUZA - | AREXC
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-44-101205987 1
[ FECHA EXPEDICIUN VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA RASTA ALAS
plaA  MeEs Afo pia  MES ARO HORAS | DIA MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

DATOS DEL TOMADOR ! GARANIIZADO

OCIAL CONSORCIO INTER VIAS IDENTIFICACION  NIT: 901.805.506-9

|CIUDAD: GUAYABETAL, CUNDINAMARCA lTEl.EFONO: 3155234883

DIRECCION: TV 4 NRO.SA-20

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

EGURAUD T
LTI oL MUNICIPIO DE VILLAVICENGIO

DTENTiFlCAClON NIT: 892.099.324-3
[OIRECTION: CLaU NRU. 33 -53 P10

Icwum: VILCAVICENCIC, META I TECEFONOU: —B503228]

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORLO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADQ S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAGER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. £5 CRA. 7 NO. 5767 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

iR '

14-44-10 987

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luls Ojeda - Vicapresidente de Flanzas FIRMA TOMAOOR

e . —— -



Nomere do polizz

14-44-101205387 }'ﬁﬁb

Facha de expedidson:

sdbado, 16 de marzo de 2024

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

v

Aseguradeo:
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Temador:

CONSORCIO INTER VIAS

Fin vigencia:

miércoles, 15 de zgosto de 2029

Para mayor informacién y validacion final de su consulta puede:

+ Pelizas Todo Riesgo ramo Automéviles: (507} 218 5377 ay- 271 - Email warifi
seran atendidas solicitudes de otros productos,

- Pelizas rame G fes: (501) 218 6677 ext 522 - Emaik: veritencion polizac 1ad riaegﬂ.zgq-Engg'gnﬁ.ssugggcdnmwg com

- Pélizas rame Fianzas - Cumplimiento: 310 377 9329 7 worifiencinn naliae fumplimisntofsecurntdsleasss cam

- Pélizas rame Responsabilidad civi para vehiculos de servicio pablico de pasajeros: (801} 544 9550 exr 157-188-163 - Emaik
vnrificacion pelizas s, "nc‘J'Fll»e'!il_\'ac:sxr'\sﬂ@lxhv‘fg com

Lanfcacion,
 Pelizas rame Vida: (607) 218 5977 - Email: verificacion poliza :
+ Palizes ramo SOAT: (601,432 4702 a nival nacional - Email; QrarionseatBeaaurosdelmiads com
« Dirigirse 2 la Gerenciz ¢n cualquiera do ouesas oficings a nivel nacional,

fi72< a1 zomovilec Dep

Qurosgslastade com * Por medio de este canal no

Copyright © 2023. Todes los derechos reservados. 2or Seguros del Estado




¥

VILLAVILENCIO

1010-F-GCT-74-V7

o P Proceso Gestién de la Contratacion Registrado en SIG:
S % : ACTO ADMINISTRATIVO PARA DESIGNAR SUPERVISOR 18/01/2024
:&”'M-ru-,.,..: 7 Pagina 1 de 8
ve %

A

Villavicencio, 15 de Marze de 2024

Ingeniera

ERIKA CRUZ VARGAS

Directora de obras civiles
Secretaria de Infraestructura
Alcaldia Municipio de Villavicencio

ASUNTO: Designacién de Supervision del Contrato N° 435 de 2024, suscrito el 15 de Marzo de
2024 con CONSORCIO INTER VIAS con Nit. 9018055086-9 (CM-018- 2023)

Teniendo en cuenta que la Gestién Contractual del Municipio debe enmarcarse en el acatamiento
de los postulados y reglas que emanan de los principios de la Funcién Administrativa (Art. 209 de |2
Constitucion Politica) y del control fiscal (Art. 267 ibidem); y que el Estatuto de Contratacién (Ley 80
de 1993) en su Art. 14 establece gue dentro de los medios que pueden utilizar las entidades estatales
para el cumplimiento del objeto contractual, la entidad tiene la direccién general y la responsabilidad
de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del Confrate, me permito designarlo como
SUPERVISOR del  contrato de la referencia, cuyo objeto es
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA REHABILITACION EN PLACA HUELLA, DE LA VIA VEREDA SAN JOSE - SANTA
TERESA, EN LOS SECTORES K1 + 000 - K2 + 300 Y K14 + 547 - K14 + 747, EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Para el ejercicio de las funciones que le corresponden como SUPERVISOR se resalta que segun lo
dispuesto en el Art. 82 de la Ley 1474 de 201 1, la supervisién consiste en “ef seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es
gjercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.”

La designacion se efectia con base en la delegacién efectuada en el articulo octavo Iz Resolucidn
No. 067 del 16 de mayo de 2022, en la que se dispuso: “DESCONCENTRAR en el ordenador de
gasto la competencia para designar los supervisores, guienes se encargaran de efectuar el control
del seguimiento de [a ejecucion de fos contratos ¥ convenios que celebre el municipio de Villavicencio

en los términos previstos en ia Ley, especialments segun lo dispuesto en los articulos 83, 84, 85 ¥
86 de la ley 1474 de 2011.”

Las funciones que le corresponden como SUPERVISOR se circunscriben esencialmente 2 Ia

vigilancia de la ejecucion del Contrato y se deben desarrollar con apego z las siguientes
disposiciones normativas:

1. Manual de contratacion del Municipio (www.villavicencio.gov.co)
2. Manual de Interventoria y supervision del Municipio (www.villavicencio.gov.co)
3

- Marco reglamentario del Estatuto General de Contratacion y el Decreto compilatorio 1082/2015 o
las normas que los adicionen, modifiquen.

4. Marco Legal que regula la contratacién estatal, en especial las contenidas en la Ley 1474 de 2011
articulos 82, 83, 84

Ley 80/83 — Ley 1150/2007 entre otras.
Marco Constitucional aplicable en materia de contratacidn estatal

o ;n



VILLAVICENCIO

1010-F-GCT-74-V7
Proceso Gestién de la Contratacién Registrado en SIG:

ACTO ADMINISTRATIVO PARA DESIGNAR SUPERVISOR 18/01/2024
Pégina2de 3

FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Sin perjuicio de las obligaciones que establezca el Contrato, de
las que emanen del manual de contratacion, del manual de interventoria y supervisién y de las

disposiciones establecidas en el marco normativo
SUPERVISOR debera cumplir con las siguientes funciones:

1.

que regule ‘la contratacién estatal, el

El SUPERVISOR debe elaborar y suscribir el Acta de Inicio junto con el CONTRATISTA Para
proceder a suscribir el Acta de Inicio debera verificar previamente que: a) se haya expedido el
registro presupuestal, b) que se hayan aprobado las garantias exigidas en el Convenio . Para el
caso de contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la gestién suscritos con
persona natural, verificar que el contratista esté afiliado a la Aseguradora de Riesgos Laborales
(ARL) segun el riesgo indicado en el contrato y tenga la cobertura.

El documento original del acto administrativo de designacién del SUPERVISOR v el original del
Acta de Inicio, deben reposar en el expediente Gnico del contrato que esta en el archivo de la
oficina de contratacion.

El SUPERVISOR debe ejercer la vigilancia de la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contractual, en especial sobre la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios contratados y
ademas sobre el cumplimiento de los plazos pactados.

El SUPERVISOR debe hacer cumplir las condiciones del Convenio en todas sus partes; los
SUPERVISORES no tienen competencia para modificar los plazos pactados, ni para modificar
las calidades, ni las cantidades acordadas en el Convenio. La competencia para modificar,
prorrogar, adicionar, aclarar, terminar y ofras decisiones que puedan afectar la ejecucion del
Convenio, en especial el plazo pactado es tnicamente del ORDENADOR DEL GASTO.

El SUPERVISOR debe elaborar los informes de ejecucion en los que certifique el estado de
ejecucidn del contrato o convenio con la periodicidad que se establezca en el mismo, en caso
de que el Convenic no establezca la periodicidad en forma especifica, entonces el
SUPERVISOR debera presentar informes mensuales. Los informes deben dirigirse al
ORDENADOR DEL GASTO. En caso que el SUPERVISOR se aparte del cargo por cualquier
circunstancia, debera presentar el informe de ejecucion hasta la fecha en que ejercié las mismas
& informarlo inmediatamente al respectivo secretario de despacho o jefe de oficina para que se
proceda a efectuar nuevamente la designacién del supervisor.

El SUPERVISOR debe verificar y certificar el cumplimiento del pago de seguridad social por
parte del CONVINIENTE

El SUPERVISOR debe requerir al contratista en procura de obtener la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contractual cuando lo estime necesario, siempre en el marco de las
obligaciones establecidas en el Convenio

El SUPERVISOR debe realizar la publicacién en Plataforma Transaccional SECOP 1l los
documentos suscritos por él, en desarrollo del ejercicio de la vigilancia y seguimiento de la
ejecucion contractual como son acta de inicio, informes de supervision, acta de terminacién
(cuando haya lugar), certificacion contractual formato 1010-F-GCT-152 debidamente suscrita por
el ordenador de gasto, entre ofros. La referida publicacion debe realizarse durante los tres (3)
dias siguientes a su suscripcion del mismo.

El SUPERVISOR debe informar por escrito en el formato establecido al ORDENADOR DEL
GASTO acerca de aquellas circunstancias que no hayan sido atendidas por el CONTRATISTA

luego de ser requerido y que constituyan presunto incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato.
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El SUPERVISOR debe verificar la aprobacion inicial de las garantias exigidas en el Convenio y
ademas verificar que el CONTRATISTA actualice las mismas a lo largo de la ejecucion por
(modificaciones, prorrogas, adiciones, suspensiones, ampliaciones de suspensién o reinicios).
EISUPERVISOR debe elaborar el acta de terminacién bilateral dentro de los plazos establecidos
en el Convenio. El acta de terminacion bilaterzl deberz ser firnada por el ORDENADOR DEL
GASTO (si aplica), el SUPERVISOR, el CONTRATISTA vy tener el visto bueno del respectivo
SECRETARIO DE DESPACHO o JEFE DE OFICINA ASESORA (Segin comesponda), una vez
suscrita debe ser publicada en la SECOP.

El SUPERVISOR debe elaborar el Acta de Liquidacion Bilateral (cuande aplique) dentro de los
plazos establecidos en el Convenio. El Acta de Liquidacion Bilateral deberz ser firmada por el
ORDENADOR DEL GASTO, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. )

El supervisor debe elaborar el formato 1010-F-GCT-152 CERTIFICACION CONTRACTUAL con
la terminacién del contrato, sera suscrita por el ordenador de gasto y publicada en la SECOP.
(la original debe ser entregada al contratista) L

El SUPERVISOR debe entregar a la OFICINA DE CONTRATACION los documentos en medio
fisico que produzca en desarrolio de sus funciones en la fecha en gue los expida para que
reposen en el expediente. Es obligatoric dar cumplimiento a2 lo sefialado en el
articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP que cita:” La Entidad Estatal ests obligada a
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratacion, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicién”. También segiln
corresponda, si el contrato/convenio se encuentra publicado en el portal SECOP 11, debera
realizar el respectivo Informe de Supervisor y cargarlo directamente 2 la plataforma en el capitulo
de efecuciones y a su vez, verificar que el contratista / conviniente realice el cargue en SECOP
Il de los soportes correspondientes al cobro segtn el procedimiento 1010-F-GCT-20.

La SUPERVISION de los contratos de INTERVENTORIA debe enmarcarse en la verificacion del
cumplimiento de las obligaciones del contratista INTERVENTOR segin los términos del
respectivo confrato. Para lo pertinente |z SUPERVISION debe ocuparse de verificar gue el
CONTRATISTA INTERVENTOR haya ejecutado las tareas de interventoria contratadas
(Ejemplo: Tareas de intervenforia técnica, Tareas de interventoria 2 administrativa, Tareas de

interventoria financiera. Tareas de interventoria contable. Tareas de interventoria juridica), ya
que el cumplimiento de las mismas no sera concurrentes en relacion con un mismo contrato

entre Supervision e Interventoria, salvo expresa salvedad epn la cual el MUNICIPIO haya
decidido dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberén indicar las actividades técnicas a cargo del Interventor y las demas
quedaran a cargo de la Entidad a través del Supervisor.

Atentamente,

e /|

y T i
] AL C) /|

ALBA AUI?ORA COLINA (/ o f
Jefe Oficina.de Contratacion

Proyecto: Elena Maria Perdome Redriguez/ Profesional Especializado



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA ENTREGA DE INFORMACION

NUMERO DE CONTRATO: 435 DE 2024
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION EN PLACA HUELLA, DE LA VIA

OBJETO: VEREDA SAN JOSE - SANTA TERESA, EN LOS SECTORES K1 + 000 - K2
+300Y K14 + 547 - k14 + 747
CONSORCIO INTER VIAS

CONTRATISTA: R/L. JUAN CAMILO FORERQ REY

SUPERVISOR: ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

APOYA A LA SUPERVISION RICHARD FERNANDO GUTIERREZ SARMIENTO

INTERVENTOR: NO APLICA

DOCUMENTO Casilla de Verificacién OBSERVACIONES
ROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA OK OYMEEE

CONTRATO LEGALIZADO OK CUMPLE

REGISTRO PRESUPUESTAL OK CUMPLE

GARANTIAS APROBADAS OK CUMPLE

LICENCIAS Y/ O PERMISOS N/A

ESPECIFICACIONES TECNICAS N/A

ESTUDIOS Y DISENOS N/A

PLANOS N/A

PROGRAMA DE EJECUCION N/A

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO N/A

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE

PRECIOS DE INSUMOS N/A CUMPLE

1010-F-GCT-100-V1

Pagina1de 2

Aprobado: 16-08-2016




Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA ENTREGA DE INFORMACION

DOCUMENTO

Casilla de Verificacion

OBSERVACIONES

OTROS SEGUN NATURALEZA DEL CONTRATO

OK

EL APOYO A LA SUPERVISION
ENTREGO CIRCULAR 006 DE 25 DE
MARZO DE 2014, EMITIDA POR
DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE
PLANEACION, DONDE SE ESTABLECE
LOS PARAMETROS DE DISENO DE
LASS VALLA INFORMATIVAS.

SE ENTREGA LA CIRCULAR 1200-
17.12/339, EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DONDE SE  ESTABLECE  LAS
DIMENSIONES DE VALLAS
INFORMATIVAS.

MEDIANTE =L ENLACE
hitps://old.villavicencio.gov.co/centrodedoc
umentacion#open=30 692 693 782 SE
ENVIA LOS FORMATOS EMITIDOS POR
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
PARA LOS RESPECTIVOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
LOS CONTRATOQS

NOTA:

TODOS LOS DOCUMENTOS SON ENTREGADOS A INTERVENTORIA CONFORME LO ESTIPULADO.

Firma: /

Nombre: ERIKA XANDRATR ARGAS
SUPERVISOR MUNICIPIO

Firma: 8
il ™
/j/ — ] ¥
Nombre; RIEHARRFGU MIENTO
APOYO SHPERVISIO SUPERVISOR™
1010-F-GCT-100-V1 Pagina2de 2

Firma:

R/L. JUAN CAMILO"FORERO REY
INTERVENTOR CONTRATADQ

Aprobado: 16-08-2016




Villavicencio

Alcaldia de ACTA APROBACION FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORIA

CONTRATO N°

435 DE 2024

|

OBJETO DEL CONTRATO:

“INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION
EN PLACA HUELLA, DE LA VIA VEREDA SAN JOSE - SANTA TERESA, EN LOS SECTORES K1 + 000 - K2 +
300 Y K14 + 547 - K14 + 747, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."

CONTRATISTA: CONSORCIC INTER VIAS

DESCRIPCION

% PROGRAMADO

PORCENTAJE
PARCIAL

PORCENTAJE
TOTAL

SALARIOS

SALARIOS

100,0%

PRESTACIONES

CESANTIAS

8.33%

INTERESES SOERE CESANTIAS

1.00%

PRIMAS

8.33%

VACACIONES

4.17%

APORTES SALUD

12,50%

APQORTES PENSION

16.00%

ARP

6,96%

CAJA DE COMPENSACION

4,00%

SENA

0.00%

ICBF

0.00%

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

0.00%

DOTACION

0,00%

AUXILIOS VARIOS

0,00%

SUBTOTAL GASTOS PERSONAL ( A+B)

152,86%

GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION

POLIZAS (calidad, cumplimiento, salarios y prestacicnes)

1,42%

GASTOS BANCARIOS

1,00%

PERSONAL ADMINISTRATIVO NO FACTURADO

Asesor Juridico

4,00%

Aseadora

2.00%

ARRENDAMIENTO OFICINA , SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET

12,00%

ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA

3.50%

MANTENIMIENTO DE OFICINA

2,50%

TRANSPORTE

Algquiler vehiculo

7.00%

IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ESTAMPILLA PROCULTURA

2.00%

ESTAMPILLA PROJUSTICIA

2,00%

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

2,00%

ESTAMPILLA PRODEPORTE

1.50%

ESTAMPILLA TURISMO

2.00%

ESTAMPILLA UNILLANOS

1,00%

INDUSTRIA Y COMERCIO

0,40%

SUBTOTAL (C+D)

44,32%

IMPREVISTOS XX% DE(E)

HONORARIOS (UTILIDADES)

22,43%

I|®|m{m

TOTAL ( E+F+G )

FACTOR MULTJPLICADOR

220,00%

Nombre: JUAN CAMILO FORERO REY
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAS

Pagina 1 de 1



CONSORCIO INT

T

ER VIAS

NIT. 901.805.506-9 @

PROGRAMA INTERVENTORIA

PROGRAMA DE LA INTERVENTORIA

| DURACION DEL CONTRATO 5 MESES MES 1 MES 2 [ MES 3 |
SEMANAS 1) 2] 3] 4] Howorarios sl 6 7] s HonoRARIOS | 9 10| 11] 12 SALARIO
PROFESIONAL Intensidad | 1
Director de interventoria 50% $  2.356.112,39 S 2.356.112,39 S  2.356.112,39
Residente de interventoria 100% $  3.177.554,45 $  3.177.554,49 S 3.177.554,49
Asesor estructural 10% $  420.28542 S 420.28542 $  420.28542
Asesor hidrdulico 10% S 420.285,42 S 420.285,42 S 420.285,42
Asesor geotecnia 10% | $ 42028542 $  420.285,42 $  420.28542
Profesional ambiental 10% S 317.755,42 S 317.755,42 S 317.755,42
Profesional en seguridady: | 00 $  2.998.281,01 $  2.998.281,01 $  2.998.281,01
salud en el trabajo
| Auxiliaradministrativo 50% S 520.000,00 $  580.000,00 S 580.000,00
contador publico 30% I $  953.266,35 | $  953.26635 | $  953.266,35
Comision Topografica 15% | $ 1.870.970,10 S 1.870.870,10 $  1.870.970,10
Impresiones 5% $  143.744,85 | $ 143.744,85 $ 143.744,25
Laboratorio 8% } 590.934,96 \ $ 55093496 | | $ 55093496
PROGRAMA DE LA INTERVENTORIA
DURACION DEL CONTRATO 5 MESES _ MES 4 MES 5
= SEMANAS 13| 14| 15| 16| HONORARIOS 17| 18| 19| 20, HONORARIOS
PROFESIONAL Intensidad
Director de interventoria 50% $ 2.356.112,39 $  2.356.112,39
Residente de interventoria 100% $ 3.177.554,49 $ 3.177.554,49
Asesor estructural 10% S - S -
Asesor hidraulico 10% S - S -
Asesor geotecnia 10% S 420.285,42 S 420.285,42
Profesional ambiental 10% S 317.755,42 s 317.755,42
Profesional en seguridad y 100% $  2.998.281,01 | s 2.998281,01
salud en el trabajo s |
Auxiliar administrativo 50% $ 580.000,00 S 580.000,00
contador publico 30% $ 953.266,35 S 953.266,35
Comision Topografica 15% $ 1.870.970,10 $ 1.870.970,10
Impresiones 5% S 143.744,85 S 143.744,85
Laboratorio 8% S 590.934,96 S 590.934,96

S

g +57 315 5234893

Camilo Forero Rey

CONSORCIO INTER VIAS
NIT $01.805.506-9

Interventoria

@ ingeodesjf@gmail.com

Tv.4 No. 52-20 Barrio Flandes
Guayabetal, Cundinamarca
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Curriculun Vitae
Ley 1581 de 2012 Decreto 1377 del 27 de junio de 2013

Version: 02 - Vigencia: 2022/12/31

HOJA DE VIDA

NOMBRES : DAGOBERTO
APELLIDOS : CABRALES CONTRERAS
IDENTIFICACION : 1.091.659.239 OCANA
EMAIL: : dagob4@gmail.com
FECHA DE NACIMIENTO : 20 DE AGOSTO DE 1988
EDAD :33 ANOS
ESTADO CIVIL :SOLTERO
DIRECCION : CALLE 150 # 4544 MAZUREN
CELULAR 1316 -602 5592
CIUDAD :BOGOTAD.C

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero civil de la universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaria, Especialista en Ingenieria de
Pavimentos y Gerencia de Proyectos Maestria en Geotecnia, Vias y transporte de Ia Universidad Militar Nueva
Granada. Con formacion integral en los procesos licitatorios, disefio, construccion y manejo de obras, con
capacidad para la realizacién directa de todas las actividades ingenieriles, lo cual incluye el diagnéstico,
planificacién, ejecucién y evaluacion Siempre con la atencién puesta en la actualizacion y perfeccionamiento;
actividades de direccion, planeacién, coordinacién administracion y programacion relacionadas directamente
con los proyectos. Ante todo, una persona que individual o grupalmente esta en competencia de desarrollarse
en cualquier situacion y lugar, con la capacidad de adaptarse a cualquier entorno y manejar situaciones de
forma I6gica e integral. Con responsabilidad en todas y cada una de las acciones tomadas, entendidas como
administracion y gestion de procesos, con preparacion de su tarea académica e investigativa. En constante
evolucion y preparacion profesional.

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCANA
TESIS MERITORIA OCANA - NORTE DE S/DER

TITULO OBTENIDO: INGENIERO CIVIL.

FECHA DE GRADO 5 DE OCTUBRE DE 2012

POSGRADO

o MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL - GEOTECNIA, VIAS Y TRANSPORTE
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
GRADO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

e ESPECIALISTA. ING. PAVIMENTOS. - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
GRADO: 06 DE JUNIO DE 2015 :

o ESPECIALISTE EN GERENCIA DE PROYECTOS
CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS GRADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - PMA

 DIPLOMADO EN TUNELES EN SUELO Y ROCA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA
JULIO GARAVITO GRADO: 8 DE AGOSTO DE 2015.

= DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA POLITECNICO DE SURAMERICANA
GRADO: 7 DE AGOSTO DE 2016
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' " UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCARA
5

NIT.800163 1300
a‘i’ﬁ%@‘ FOLIO No. 238

ACTA DE GRADO No. 1851

En la ciudad de Ocana, Departamento Norte de Santander, Repiiblica de Colombia, a 05 de Octubre
de 2012, se reunieron en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional de Ocafia, el Doctor HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ, Rector de la Universidad, el
Director de la seccional de Ocaiia, Doctor EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ ¥ ¢l Doctor
EDWIN EDGARDO ESPINEL BLANCO, Decano (E) de Ia Facultad de Ingenierias, con el fin de
presidir la ceremonia en la cual se le otorga el titulo de

INGENIERO CIVIL

a

DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS

Quien previamente se identificé con la Cédula de Ciudadania 1091659239 expedida en OCANA,
NORTE DE SANTANDER y su cédigo estudiantil 170298, terminé satisfactoriamente sus estudios
de acuerdo con las disposiciones académicas de la UFPS, cumplié con los requisitos especificos del
plan de estudios tomé vy presenté el trabajo de grado "PROPUESTA PARA MITIGACION DE
RIESGOS TECNICOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION EJECUTADOS EN
PLANEACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OCANA." al cual le fue otorgado la calificacién
de MERITORIA por el jurado Calificader.

La Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra para el efecto autorizada por Resolucion
No 2909 del 21 de Julio del 2005 del Ministerio de Educacion Nacional para expedir el titulo
respectivo.

El sefior Rector tomé el juramento de rigor en los siguicntes términos: "JURAIS A DIOS Y
PROMETEIS A LA PATRIA, A LA SOCIEDAD Y A LA UNIVERSIDAD, CUMPLIR CON
IDONEIDAD, CALIDAD Y ETICA, VUESTRO DESEMPENO PROF ESIONAL, PRESERVANDO
EL. PRESTIGIO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER"? El graduando contests: ST JUROQ, Acto seguido se hace entrega del Diploma de

INGENIERO CIVIL

No. 0006588 2 DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
El cual queda registrado bajo ¢l No. 1851

Para constancia se extiende y firma la presenie Acta:

—=%EF T scdo. (Rmk






0069749

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA
Creacién Decreto 84 de 23 de enero de 1980 rECOROC 0 institucional Res 1552
de! Ministerio de Educacion Nacional, persone a juridicz 5

ACTA DE POSGRADO 6240

En Bogota, D.C., a los seis (06) dias del mes de Julic de 2015, se reunieron los siguientes
funcionarios: Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, Rector; Doctora
MARTHA LUCIA BAHAMON JARA, Vicerrectora Académica, Coronel Ing. JOSE OCTAVIO
DUQUE LOPEZ, Decano de la Facultad de Ingenieriz, con el objeto de estudiar los resultados
academicos de un(a) Profesional que adelantd sus estudios de Educacion Avanzada y otorgar el
titulo de ESPECIALIS1:A/ Para el efecto se procedié como a continuacion se indica.

FUNDAMENTOS LEGALES

Articulos 10, 24, 25 y 28 de fa Ley 30 de 1992, articulo 2°. y literal g) del articulo 3° del Decreto 2725
de 1980; articulo 2° de la Ley 805 de 2003; Resolucién 12875 de 1982 del Ministerio de Educacién
Nacional y Acuerdo 06 de 2012 de la Universidad Militar Nueva Granada.

OTORGAMIENTO DE TiTULOS

L2 Rectoria de la Universidad Militar Nueva Granada teniendo en cuenta que Iz Facultad de
Ingenierfa por intermedio de su Decano y la Divisién de Registro y Contrel Académico por intermedio
de su Jefe (e.), han informado que el(la) Profesional DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS,
identificado(a) con la cédula de ciudadania N° 1091659239 de OCANA, ha cumplido
satisfactoriamente con los requisites académicos y las exigencias establecidas en los Reglamentcs
Internos de la Universidad, y las normas legales pertinentes, resuelve en nombre de la Repiiblica
de Colombia y por autorizacién del Ministerio de Educacién Nacional otorgarle el titulo de
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS, registrado su diploma y acta de grado en el
Libro 8 Registro 6240 ;

Para constancia de lo anterior y umplimiento de lo establecido en el articulo 7° del Decreto N°
2725 del 10 de octubre de 1980 n al respaldo los que en ella intervinieron.

Corcnel Ing. JO




H Sy

Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JARA
Vicerrectora Académica

Mayor General Eoﬁ M&A‘ERRERA BERBEL

Recto

ACTA DE POSGRADO 6240

Hi J A\.Lt/"s 1/:1 {:

Ingeniero/MIGUEL ALBERTO VEGA CASTRO
Jefe (e.)
Divisién de Registro y Control Académico
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BERNARDO BRAVO PEREZ

INGENIERO CIVIL

NIT. 77.015.684-3

CERTIFICACION LABORAL

Que el senor DAGORERTO CABRALES CONTRERAS, identificado con
C.C. 1091.659.239, presto sus servicios profesionales para esta compafia
como Director de obra con una dedicacion del 100% ejecutada en los siguientes
proyectos:

Fecha de Fecha de

Cargo Proyecto s Fin Meses

Coordinador de contrato
para la Construccién de
infraestructura vial en
Pavimento rigido y obras
de Urbanismo
complementarias en vias
urbanas del municipio
de Becerril-
Departamento del Cesa

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO Y
OBRAS DE URBANISMO
COMPLEMENTARIAS EN

VIAS URBANAS DEL

MUNICIPIO DE BECERRIL-

DEPARTAMENTO DEL

CESAR

29/02/2016 | 6/09/2017 | 18.53

Que de acuerdo con los manuales internos de la compafia desempefio las siguientes
funciones:

e Efectuar la coordinacién de las obras de construccion de infraestructura
desarrolladas por la empresa.

e Desarrollar las revisiones técnicas de planos para elaborar la actividad de obra, o
los requisitos para que el contratante requiera en actividades de construccién
con calidad y seguridad vial.

e Dar apoyo técnico al Director o contratante requerida para la ejecucion de obras.
Desarrollar actividades de subcontratacion y seguimiento del personal y las obras
para la ejecucion de los contratos, y compra de bienes y/0 servicios requeridos
para el desarrollo del mismo.

e Programar y realizar los informes mensuales de contratista o de acuerdo a los
anexos técnicos separables o requisitos del contrato, desarrollo de las
actividades de obra o interventoria.

¢ Realizar la revision y conceptualizacién a los estudios y disefios y presupuestos
para desarrollar la infraestructura.

e Desarrollar la sincronizaciéon con las empresas de servicios publicos para la
ejecucion de obras y/o dar apoyo al constructor para el desarrollo de las
actividades.

Atentamente,
7= _ S /
BERNARDOENRIQUE BRAVO

C.C. 77.015.684 de Valledupar

Carrera 16® No. 16 - 10 Centro Comercial Valle Centro Local 18
Teléfono — 300 4419404
Valledupar - Cesar



EL SUSCRITO INGENIERO CONTRATISTA ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
CON M. P. No. 01191-0073 C.P.LT.V.C. INTEGRANTE DEL CONSORCIO A Y H VIAS

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS, identificado con la cédulz de
ciudadania No. 1.081.659.239 y M. P. No. 54202240053 NTS., presté sus servicios
profesionales como Residente de Interventoria en el CONTRATO No. 414-2013:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA QUE SE
DERIVE DE LA LICITACION PUBLICA LPOP0O6-2013 CUYO OBJETOS ES
CONSTRUCCION VIAS Y ANDENES EN LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL
MUNICIPIO DE FUNZA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA durante el periodo
comprendido entre el 15 de enero de 2014 al 4 de mayo de 2014.

La presente se expide a solicitud del interesado a los diez (10) dias del mes de
septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

ENRIQUE O PRI s}
INTEGRANTE CONSORCIO A Y H VIAS
C.C. No. 6.769.200 de Tunja

Ce: - Archive
CONSORCID A Y H VIAS




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
DQSARRIS'L}.%“ SRBANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 3
DIRECCION TECNICA DE GESTION CONTRACTUAL

NIT. 889.829.081-6

Certificado No. 25516
CERTIFICA:

Segin la informacidn que reposa en el Sistema de Informacian SIAC, el sefior(2) DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS, identificado con [a cédula
No. 1081858238 ha suscrito con el IDU los siguientes contrzios: g

"\ NUMERO CONTRATO:  IDU-1712-2015 HONORARIOS MENSUALES (*): ™ 3.150.000.00
DEPENDENCIA COORDINADORA: S/T DE MANTENIMIENTO VALOR INICIAL: N, 15.750.000.00
SUBSISTEMA TRANSPORTE VALOR ADICION (ES): 0.00

VALOR TOTAL: ‘\ 15.750.000.00
VALOR PAGADO: 15.750.000.00

() FORMA DE PAGO: Mes vencido, mediante transferencia elecironica a Ja cuenta del fitular.

PLAZO MESES DIAS FECHA DE INICIO: "\ 28/09/2015
PLAZO INICIAL 5 0 FECHA DE CESION: ,_
PRORROGAS 0 , FECHA DE TERMINACION: N 27/02/2016
™\ PLAZO EJECUTADOREAL 5 0
OBJETO

Prestar servicios profesionales para efectuar la supervision de los contratos de interventoria de las obras que se gjecutan y en general, para Ia

realizacion de actividades que se requieran relacionadas con los respectivos contratos de obra que no estén asignadas a las interventorias para los

sistemas de mejoramiente de l2 gestion y de la capacidad aperativa de Izs entidades, en el marco de los plznes, programas, procesos Y proyectos
A encaminados al fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestidn del idu.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1) Apoyar al coordinador y/o supervisor lider en el seguimiento, control y vigilancia de los procesos y contratos 2 cargo de la dtm. 2) Garantizar que
las obligaciones a cargo del idu, del contratista de obra o de Iz interventoria pactadas dentro de los contratos que le sean asignados por la direccion
técnica sean cumplidas 2 cabalidad por las partes dentro de las politicas, normas, procedimientos y manuales establecides por la entidad. 3) Prestar
el apoyo necesario para coordinar las areas involucradas en el proyecto, para lograr el avance y dar cumplimientc 2 los contratos de obra e
interventoria en lo concemient 2 l2s especificaciones generales (técnicas, administrativas, financieras, legales, ambientales Y sociales). 4) Alertar e
informar a la entidad cualquisr situacién propia del croyecto, el contrzto.y los contratistas que censidere relevante para la_marcha y debido
desarrollo de los contratos. 5) Informar situaciones a la subdireccin y direccidn técnica en la resolucidn de situaciones controversiales generadas
en la ejecucion de los contratos 2 su cargo. 6) Efectuar el sequimiento de los cronogramas de obra, advirtiendo a Iz subdireccién y 2 la direccion
tecnica cuando se generen situaciones de atraso y propendiendo por lzs soluciones a que haya lugar con &l fin de ejecutar las obras con los
presupuestos y dentro de los plazos contractuales. 7) Las demas obligacionss que ¢l director técnico v el subdirector tenico determine de acuerdo
al origen del contrato. 8) En todas las etapas de coordinzcitn del conirato se debera dar cumplimiento estricio a los manuales vigentes,
desarrollados por el idu para seguimiento y control de coordinacién. 8) Representar al idu en las reuniones con las empresas de servicios plblicos
cuando sea necesario que requieran los contratos de conservacion de i2s troncales de Transmilenio, lo mismo que en los comités técnicos
semanales de seguimiento, de acterdo con la programacion que se esizblezcs y los fineamientos emitidos por la dependenciz.10) reafizar
recorridos periddicos de seguimiento a los frentes de obra ¥ hacer ssguimien a les programacionss y cronograma de obrz de los contrsios
asignados, verificando el cumplimiento e informando oportunamente scbre ceswizciones en los mismes. 11) Recibir, verificar ¥ conceptuar sobre los
planes de contingencia y del plan g calidad de los contrates da inferventori= v obra, de acuerdo con lo establecido en & manual de interventoria
vigente. 12) Revisar lzs preactas de corte de recibo de obra y cotejar 1 infommacion con la consignadz en las actes de recibo parcizl de obra, a fin
de que el supervisor lider avale el pago. 13) Realizar los trémitss y gestiones previstas en el manual de interventoriz durante todas lzs fases de los
contratos 2 cargo. 14) Apoyar las labores de gestion social pravistas en el conir=to que demanden Iz presencia del componente técnico del Zrea. 15)

BOGOTA l
www.idu.gov.co M EJ 0 R

Informacidn: Linea 195 PARA TODOS
Bogotéd D.C. i

Calle 22 No. 6 — 27
Tel: 338 6660




T
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA DE GESTION CC*\WACTUAL
NIT. 896.852.0815 :
ALCALDIA MAYOR " Certificado No, 25516
BOGOTA D.C CERTIFICA: 8

Inatituto
DESARROLLO URBANO

Segon l2 informacion que reposa en el Sistema de Informacion SIAC, el sefiora) DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS, identS con la cédula Ne.
1091658239 ha suscrito con el DU los siguientes contratos:

Apoyar las labores de gestion ambiental previstas en el contrato que demanden la presencia del componenie técnico del &rsa. 18) Reciti, ravisar v
verificar toda |a informacién generada y requerida en el proyscto de obra e interventoria y dar el trémite necesaric para ater\c-‘-' ¢e forma cporiung
los requerimientos de las partes involucradas. 17) Preparar y presentar los informes de avance necesarios y todos aquellos que le sean asignadas
por |2 subdireccién o direccion técnica respective, asi como les programacicnes con la periodicidad requerida. 18) Contribuir con la informacion
requerida por la DTM de manerz oportuna, contribuyendo de esta manera 2l logro de los objetivos, obligaciones, metas y compromisos del area. 19)
Elaborar las respuestas de manera oportuna y responsable lcs requerimientos y la correspondenciz que se genere en desarrollo de los contratos
asignados por la STMST, censignando en los documentos generades el comespondiente vo.ba. 20) Responder por la administracién y gestion
eficiente del sistema dz corresp cndenc:a Orfeo, dando respuesta z las comunicaciones en los téminos establecidos y cumplir con el manual de
archivo y correspondencia. 21) Prestar el apoyo necesario para coordinar |2 totalidad de los comités y reuniones, necesarias para la ejecucion del
proyecic y preparar las presentaciones que se requieran y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 22) Verificar la entrega oportuna
al idu por parie de la interventoria y el contratista de loda la informacion requerida de acuerdo al contrato de obra e interventoria. 23) Prestar el
apoyo necesaric para preparar ceordinzdamente con lg subdireccion y direccitn técnica, el contratista y la interventoria la definicion y proyeccion de
las solicitudes contractuales (borrador de minutas, otrosi, adiciones, mayores cantidades de obra, pliego de condiciones, términos de referencia,
entre otros). 24) Defender los intereses del instituto de desamollo urbane durante la ejecucién de los contratos 2 su cargo a la luz de dichos
contratos y frente a terceros, ya sean comunidad, empresas de servicios plblicos, entidades de cualquier orden, organismas de centrol, entre otros.
25) Apoyar a la conformacion y salvaguardz de manera ordesiada de principio 2 fin el archivo correspondiente a los contratos a los cuales sirve de
apoyo, enviando a las demas dependencias Iz documentacion que deba estar 2 su cargo de acuerdo con los procedimientos de archivo y manejo de
informacion de lz enticad. 28) Al momento de liquidar el presente contrato debera entregar un cd, el cual contenga |2 informacion basica de los
contratos a los cuales sirve de apoyo. Asi mismo deberé entregar carpetas, documentacion, e informes de archive central de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el idu y un informe del estado en que se encuentran los contratos y las actividades més relevantes de su gjecucion.
27) Revisar, los informes tecnices mensuales de interventoria, asi como apoyar Iz elaboracién de los informes gerenciales de los contratos de
conservacion de las troncales, de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoria vigente. 28) Apoyar |a revisian, y tramitar todas las actas
legales, financieras y técnicas de los contratos de abra, consultoria e interventoria, que se generen en el desarrollo de los contratos y acordes al
manual de interventoria vigente. 29) Elaborar las respuestas a los organismos de control, derechos de peticion y demas comespondencia y
solicitudes que surjan en los contratos de la subdireccion, con la oportunidad y calidad requerida. 30) Apoyar la elaboracion del cuadro control legal
y financiero de los contrates de consultoria, obra e interventoria, de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoriz vigente. 31) apoyar la
revision de lzs actas de adicion y/o prorroga, de mayores cantidades de obra de los contratos asignados asi como revisar los andlisis de precios no
previstos gue s2 generen en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoria vigente. 32) Revision detallada de actas, actos
administrativos, y demas documentos que deban ser presentados por el supervisor lider, por el subdirecter ¢ director técnico. 33) Apoyar la
elzborzcion de una manera ordenada y detallada el balance econdmico de los contratos a los cuzles sirve de 2poyo. 34) Efectuar la programacion

™ gel pac, previa concertacion y andlisis de la informacion suministrada por el interventor.

Total Contratos: 1

Por tratarse de contratos de prestacion de servicio, regidos por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, no se genera relzacion lzboral ni
prestaciones sociales a favor del contratista.

La anterior solicitud se expide a pelicion del interesado a los 24/09/2018.

DIRECTOR TECNICO DE GESTION CONTRACTUAL .

\ Atencmn Este Ceniificado consta de 2 paginas, es valido en su totalid
| Revisé: Asesor— DTGC.
/ Proyecté: Valentina Carvajel Agudelo - DTGC. )A

Calle 22 No. 6 - 27

Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Informacién: Linea 195 |
Bogota D.C. |
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Al responder cite este nimero

Bogota D.C., septiembre 27 de 2018

Senor(a):

Dagoberto Cabrales Contreras
CALLEG6B BIS 78A 15

Bogota - D.C.

REF: ENVIO RESPUESTA AL RADICADO 20181250982822
En atencién al radicado 20181250982822. por medio del cual usted solicita se le

expida certificacién de los contratos de prestacién de servicios suscritos por usted
con el IDU, nos permitimos remitirle lo correspondiente.

Cordialmente,

U

Ivan Abelardo Sarmiento Galvis
Director Técnico de Gestién Contractual

Firma mecénica gencrada en 27-09-2018 1208 PM

Anexos: 1folio

Baboré: Valentina Alexa Carvajal Agudelo-Direccién Técnica De Gestion Contractual

Este documento estd suscritc con firma mecanica autorizada mediante Resolucidn No. 55548 de Julio 28 ce 2015

Calle22No.6 - 27 ¢ Calle20 No. £ -20 i -
Cédigo Postal 110311 & ﬁ;?An BOeOT
Tel: 3386660 - 3445000 IR St a
s ‘ . CEMACAD e 55 OOLTEA

i tearis =ty MEJOR

Info: Linea: 185 P PARA TODOS



BERNARDO BRAVO PEREZ

INGENIERO CIVIL
NIT. 77.015.684-3
A QUIEN LE INTRESES

CERTIFICACION LABORAL

Que el sefior DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS, identificado con C.C. 1091.659.239, presto sus
servicios profesionales para esta compafiia como Coordinador de obra con una dedicacion de 100%
ejecutada en los siguientes proyectos:

Fecha de Fecha de

Cargo Proyecto inicio Fin

Meses

Coordinador de contrato
para la Rehabilitacion y

infraestructura vial - via

Municipio de Cajica

REHABILITACION Y
AMPLIACION DE LA ViA
MOLINO MANAS DEL
MUNICIPIO DE CAJICA

Ampliacién de la

5/05/2014 27/09/2015 17.00
Molino Manas del

Cundinamarca

Que de acuerdo con los manuales internos de la compariia desempefio las siguientes funciones:

Efectuar la coordinacion de las obras de construccion de infraestructura desarrolladas por la
empresa.

Desarrollar las revisiones técnicas de planos para elaborar la actividad de obra, o los requisitos
para que el contratante requiera en actividades de construccion con calidad y seguridad vial.

Dar apoyo técnico al Director o contratante requerida para la ejecucion de obras.

Desarrollar actividades de subcontratacién y seguimiento del personal y las obras para la
ejecucion de los contratos, y compra de bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo del
mismo.

Programar y realizar los informes mensuales de contratista o de acuerdo a los anexos técnicos
separables o requisitos del contrato, desarrollo de las actividades de obra o interventoria.
Realizar la revision y conceptualizacion a los estudios y disefios y presupuestos para desarrollar
la infraestructura.

Desarrollar la sincronizacion con las empresas de servicios publicos para la ejecucién de obras
y/o dar apoyo al constructor para el desarrollo de las actividades.

Dada a los 30 dias del mes de septiembre de 2015.

Atentamente,

R A 4

BERNARDOENRIQUE BRAVO
C.C. 77.015.684 de Valledupar

Carrera 16 No. 16 - 10 Centro Comercial Valle Centro Local 18
Teléfono — 300 4419404
Valledupar - Cesar



César A. Chaparro M. — Ingeniero Civil — Especialista en Disefio y Construccién de Vias y Aeropistas — ESING
Especialista en Ingenieria de Pavimentos — UMNG (En Curso)

CERTIFICACION LABORAL

Por medio de la presente se certifica que el sefior DAGOBERTO CABRALES
CONTRERAS, identificado con C.C. 1091.659.239, laboré para nuestra compaiiia

como Director de Obra e interventoria en el desarrollo de los siguientes proyectos:

urbano del municipio de Gama,
Cundinamarca

083: Pavimentacion de varias
calles en el casco Urbano
Gama

Cargo Proyecto F?ﬁ?;:e Feﬂ;: e Meses
Coordinador de contrato de obra | Contrato de Obra No. 200-12-
No. 200-12-01-070: 01-070: Rehabilitacion,

Rehabilitacion, mantenimiento y mantenimiento y
pavimentacion de infraestructura pavimentacion de la via 20102012 4 DSBS SIS
via de la via comprendida entre comprendida enfre Gama —

Gama — Gacheta Gacheta
: Interventoria técnica,

Coordinador c.le coptrato dc_a_obra administrativa y financiera del
200-12-01-083: Pavimentacion de contiods shr 2061201

infraestructura vial en el casco 01/11/2013 | 14/01/2014 | 246

La dedicacion que el profesional desarrollo fue un 100% en las actividades, que de

acuerdo con el objeto contractual de cada uno, ejecuto las siguientes actividades:

e FEfectuar la coordinacion de las obras de construccion de infraestructura

desarrolladas por la empresa.

o Desarrollar las revisiones técnicas de planos para elaborar la actividad de

obra, o los requisitos para lo que el contratante requiera en actividades de

construccion, siempre con calidad y seguridad vial.

e Desarrollar actividades de subcontratacion y seguimiento del personal y las

obras para la ejecucién de los contratos; compra de bienes y/o servicios

requeridos para el desarrollo del mismo.

Email: ingcesarchap@hotmail.com
Teléfono: 314 3235785




César A. Chaparro M. — Ingeniero Civil — Especialista en Disefio y Construccion de Vias y Aeropistas — ESING
Especialista en Ingenieria de Pavimentos — UMNG (En Curso)

e Programar y realizar los informes mensuales de contratista o de acuerdo a
los anexos técnicos separables o requisitos del contrato; desarrollo de las
actividades de obra o interventoria.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los 3 dias del mes octubre de
2013

CESAR AUGUSTO CHAPARRO M.

INGENIERO CIVIL

Especialista en Disefio y Construccion de Vias y Aeropistas — ESING
Especialista en Ingenieria de Pavimentos — UMNG — (En Curso)

Email: ingcesarchap@hormail.com
Teléfono: 314 3235785
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Bogota D.C, enero 20 de 2014

CERTIFICACION

Por medio de la presente se certifica que el Sefior DAGOBERTO CABRALES
CONTRERAS Ideniificado con cedula de ciudadania nimero 1.091.659.239
de Ocana, laboro para nuestra compania como Ingeniero Civil Logistico y
administrativo desde 08 de enero de 2013 hasta el 30 de octubre del 2013,
para €l CONTRATO DE OBRA No. 378-00-A-COFAC-JAL-2012, el cual tuvo
por objeto EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y AMPLIACION DEL
AERODROMO DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO — CAMAN
(MADRID-CUNDINAMARCA.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado a los veinte
(20) dias del mes de enero de 2014.

Cordialmente,

Coord. Administrativa
MSB SOLUTIONS S.A.S
Nit: 200.248.288-4

Kr. 188 No 116-16 Of 411 TL. 2158570- Bogota- Colombia
gerencia@msbsolutions.com.co




BRAIN

INGEN

/\_\\ . BRAIN INGENIERIA VIALS.A.S

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

Nit: 900.779.202-1

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS identificado con
cedula de ciudadania N¢ 1.091.659.239 de Ocafia, laboré para
esta empresa en el cargo de Director de Interventoria y Especialista

en Pavimentos en la ejecucion de los siguientes contratos:

NO
Contrato

Objeto

Fecha de
Inicio

Fecha de
Terminacion

Partici
pacién

Cargo

SA-MC-010-
2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION PAVIMENTO ARTICULADO
(ADOQUIN) EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
MONGU[ BOYACA.

19-ene-18

19-jul-18

30%

DIRECTOR y
ESPECIALISTA

109 DE 2018

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA No 065 DE 2018 MANTENIMIENTO DE
VIAS URBANAS Y RURALES, No 066 de 2018
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y No 098
ESCENARIOS DEPORTIVOS LOS CUALES
EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO DE MOGCTES
DEPARTAMENTO DE SANTANDER — VIGENCIA 2018

22-oct-18

30-ago-19

30%

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

MSJP-CMA-
005-26-02-
2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA
QUE SE SUSCRIBA CON EL OBJETO DE REALIZAR EL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS
MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA: RAMAL
ANTIGUO, CRUCE RUTA CODIGO (45A) — CASCO
URBANO Y RAMAL AL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, CENTRO ORIENTE

1-may-19

27-0ct-19

30%

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

CMA-003-
2019

INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL MEJORAMIENTO DE
LA VIA TERCIARIA INSPECCION DE LA VICTORIA
SECTOR LA ESPERANZA MEDIANTE PLACA HUELLA,
MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

28-oct-19

30-feb-20

30%

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

Se firma en Tocancipg, a los siete dias del mes de septiembre de 2020.
Cordialmente,

B —)

LESLEY TATIANA HORTA

RECURSOS HUMANOS
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

Cel: 3132629172 - 3176412399
Mail: brain sas@vahoo.com.co

Urbanizacién Caminos de Sie Etapa 11l Torre 25 Oficina 402 Tocancip4, Cund.
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A 1 - Que DAGOBERTO O!\BRALES CONTRERAS ldentlﬂcado(a} con CEDULA DE CIUDADANIA-
-1091659239, se-encuentra-inscrito(a)-en el Registro-Profesional Nacional que lleva esta. entidad,-en-. -

REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa = s e ———y : :
Certlﬁcado de \ngenc1a y antecedentes dlsqphnarlos
CVAD-2024-2763374
qqusgqo_ PROFESIONAL NACIONAL DE'INGEN‘IERIA DDDDD )
{ _COPNIA ICQAQUC &
(G DIRECTOR GENERAL | __ (@
DL CEﬁﬁFICA- .' DODDDDDDDDDDDDD

A ,Ia profesionde INGENIERIA-CIVIL con-MATRICULA PROFESIONAL 54202-240053.desde el 15.de - - )}
..-Noviembre.de.2012, otorgado(a) mediante Resolucion-Nacional 1984.. SFAIIAESNNNNY

) ah ‘, :2 Que e[(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autonzaaon que explde el Estado para que eJ tltular, '

. ejerza_su profesién en. todo el territorio de la-Replblica de Colombia, de conformidad con. lo
_,..djspuesto en la Ley 842 de 2003. a8 £ 4 _ |4

{44 Que el profesional no tiene antecedentes disciplinaffds ético-profesionales.

5. 0uela presente certificacién se expide en Bogots, D. C., a los veinticuatro (24) dias del mes de |

. Mayo del afio dos mil veinticuatro (2024).

g W 0 G P S B e B e e g W e P e W s I W P I O O Flm’lal del tltu}al’ (*} o

et e = o g N . % R N e it St S e

A (*)Con el fin de verificar que. eL utuiar autoriza su partzr::paaou €N procesos estamles de. seleccidn de ccntratrsas,La falta de firma_ del titular..-

no invalida el Certificada

-~ Elpresente es'on"documento piblico expedido-electrénicaimente con firma digital que-garantiza" suplena validez juridica y-probatoria- segGn-lg™ = =~ =

~_establecido en Ja Ley.527 de.1999. Para verificar |a firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato..pdf.- . . -

7 https?/tramites.copnia-gov.co/Copa, | Mm'osute,fCertﬁcateOfGoodStandmg/&rtﬁcateOfGoodStzndingStzrt mdica'dn el numeru del cemﬁ’cadn 2R RN
- ~que se encuentra-en-la-esquina superlor derecha de-este-documento..~ AN 1.

Para verificar | Ja integridad | ‘e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA

Calle 78 N° 9 -

57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.COpnia.go

V.CO




0.2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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JBRLAN-IAVIER AGII;;EI.D BOBADILLA
CRA 4ENO 448 -67
APTQ — 303 LAS DELICIAS
CALl

!
l

Ingeniero civil con experienia en el desarrollo de proyecios fanto en el sector
publvico coma en hidrocarburos, de igual manera en los proyectos o alianzas
publico/privadas en /o doble calzada Bogota-Villavicencio, Girardoth-Honda yen
elprayecto Pacifico 2. Dentro de mis funtiones destaco la elaboracidn de ofertas
econdmicas, analisis de presiis unitarios, gestion de recursos, el manefo de
personal, el control de avance de obra, solicitud de materiales, conirol de
facturacién efc. Me caracteriza o responsabilidad, las buenas relaciones
interpersonales con e/ personal operative, administrative y con el diente, el
constante inferés en agilizar e innovarprocyrando siempre generar los mejores
resulfados posibles utilizando lo mejor relacidn de tiempo y recursos, de igual

manera lo primicia de o edveacién como medio indispensable pora alcanzar
nuesiras mefas.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: £ Calvario, Septiembre 18/1988
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: (C 1.72].845.451 de Villavicencio

ESTADO CIVIL: Soltero



CSformacisn aadénica |

Escuela de ingenieros militares Posgrado en disefio y construccion de vias
(sep-2017)
Universidad Cooperativa de Colombia Pregrado en ingenieria

Civil — MP No 25202-213817 (ND

Colegio DPTAL Narciso Jose Matus T. Bachiller técnico con Especialidud en programacitn

y mantenimiento de computadores (2000-2005)

OTRAS CAPACITACIONES:

Curso de fomento, trabajo limpio seguro y saludable. (Sep-2014)
Nivel avanzado trabajo seguro en alturas. (SEP - 2021)

Manejo defensivo. (Septiembre — 2013)

Seminario NSR-10 (Septiembre — 2010)

Jornadas universitarias de seguridad vial. (octubre — 2011)

Zaperioncia Laboral |

| S

B e e——

© UNION TEMPORAL PUENTES DEL VALLE
Cargo: Ingeniero Residente.
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO
CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
Fecha de inicio: septiembre de 2021
FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
facturacion.
Jefe directo: Wilson Uribe — 3175155079



© CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

Cargo: Ingeniero Residente.

CONSTRUCCION DE CAISSON DE LOS PUENTES CANEY “UF1” Y P296 “ UF2” CORREDOR

VIAL VILLAVICENCIO YOPAL.

CONSTRUCCION DE LA LOSA PUENTE CANEY- CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO YOPAL

Fecha de inicio: Febrera de 2021

Fecha de terminacién: Julio de 2021

FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, conirol de calidad, manejo de personal y
facturacion.

Jefe directo: Viviana Coterio — 3206730558

© CONSTRUCCIONES ADICARDO ESCOBAR & ASOCIADOS SAS.

Cargo: Ingeniero Residente.

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES EN EL K32+600 “ANDES™ CALZADA
DERECHA Y CALZADA IZQUIERDA PARA EL PROYECTO PACIFICO 2 EN LA VIA ENTRE LA PINTADA Y
PENALISA. (cliente: constructora el condor)

CONSTRUCCION DEL TABLERO Y NEW JERSEY PUENTE K32-+5600 ANDES CALZADA 1ZQUIERDA —
PACIFICO 2. (Cliente: constructora el condor)

CONSTRUCCION DEL TABLERQ PUENTE MARVALLITO — PACIFICO 2 (Cliente: Conconcreto)

Fecha de inicio: Febrero de 2020

Fecha de terminacidn: Enero de 2021

FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
facturacion.

Jefe directo: Adicardo Escobar — 3116091817

© (CONSORCIO VIAL ANDING

Cargo: Ingeniero Junio 1.

CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CALZADA EN EL SECTOR CHIRAJARA FUNDADORES DEL CORREDOR
VIAL BOGOTA — VILLAVICENCIO PARA EL CONTRATO COV 010 -2016. (Excavacion subterrénea
TUNEL 5).

Fecha de inicio: 27 de Julio de 2018

Enero de 2020

FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal.
lefe directo: Ing Francisco Torrres— 3133062152

o CONSTRUCTORA URBINEZ

Cargo: Residente de obra.

CONSTRUCCION DE LOS PUENTES; 14, 15,176 Y 146 DE LA VIA ENTRE GIRARDOT Y HONDA COMO
PARTE DEL PROYECTO CONSECION ALTO MAGDALENA.

Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2017

Fecha terminacién: Mayo 23 de 2018.



FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
facturacion.
Jefe directe: Poulo Urbifiez— 3173700060

| o RIBAY(O SAS

Cargo: Residente de obra.

CONSTRUCCION DE 18 CAISSON PARA LOS PUENTES N° 12 EL AGRADO Y N° 13 BIJAGUAL DEL

PROYECTO CHIRAJARA FUNDADNORES - DOBLE CALZADA BOGOTA VILLAVICENCIO.

Fecho de inicio: 10 de Enero de 2017

Fecha terminacién: Septiembre 30 de 2017

FUNCIONES: Conirol de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
i facturacion.
Jefe directo: Giovanny Fonseca — 3103354077

| © GRUPO CONSTRUSAMIRACO €I LTDA

Cargo: Residente de obra en los siguientes contratos:

| 123-01-027-025 “CONSTRUCCION A COSTO GLOBAL F1JO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DEL EJE
IZQUIERDO, ALCANTARILLA CAJON N° 3, DISIPADOR ALCANTARILLA N°4, DISIPADOR

| ALCANTARILLA N°5, DISIPADOR ALCANTARILLA N°6, DISIPADOR ALCANTARILLA N°14 Y
ALCANTARILLA N°® 22 DEL SECTOR 1A DE LA VIA BOGOTA- VILLAVICENCIO”
123-07-022-015 “CONSTRUCCION DE LOS RELLENOS, CANALIZACION Y ANDENES Y VIA EN EL
TUNEL DE EVACUACION SECTOR 2" VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO.
123-0T7-027-039 “CONSTRUCCION DE LOS RELLENOS, CANALIZACION Y ANDENES Y VIA
EN EL TUNEL DE EVACUACION SECTOR 1A” VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO.
(U402628-9035 “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OTRAS OBRAS PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE CONCRETO” VIA BOGOTA- VILLAVICENCIO
(U402628-0314 “CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES, VIGA BASE, ANDEN Y MURETE EN
EL TUNEL 15 SECTOR 4” VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO.
(U402628-0357 “CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES, VIGA BASE Y ANDEN EN EL TUNEL
16 SECTOR 4” VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO.
Fecha de inicio: 11 de Noviembre de 2015
Fecha terminacion: 06 de Enero de 2017.
FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
facturacién.
Jefe directo: Roberto Raigose — (1) 4024816

. © CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL META

Cargo: Residente de interventorin

Contrato 059 de 2015 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
MUNICIPIO DE GUAMAL" Y 248 DE 2014 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL
MUNICIPIO DE GUAMAL - META"

== Fecha de inicio: 28 de Abril de 2015




i

Fecha de terminacin: 10 de Noviembre de 2015

lefe directo: Gisell Herrero — 320-206-6243

FUNCIONES: Seguimiento de obra, revisién del plan de calidad, vigilancia del PMT y tramite
del permiso para intervencién de la via nacional ante el invias.

|©  CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

Cargo: Residente de obra

Contrato 110 de 2014 "MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA A LA VEREDA MARAYAL
Y LA VIAL EL LIMONAR A LA DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE PTO LOPEZ META"

Fecha de inicio: 15 de Enero de 2015

Fecha de terminacion: 15 de Abril de 2015

FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal y
focturacion.

Jefe directo: Edgar Sarmiento — 310-550-3007

‘o CONSORCIO TRADECO — LMI

Cargo: Supervisor civil

Contrato: OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MULTIPLES DEL (L4, CL11, EACY EC2, DEL
SISTEMA DE RECOLECCION DEL CAMPO CASTILLA CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A.

Fecha de inicio: 16 de Octubre de 2014.

Fecha terminacion: 31 de Diciembre de 2014.

FUNCIONES: Control de obra, solicitud de materiales, control de calidad, manejo de personal.

O UNION TEMPORAL FACILIDADES DE SUPERFICIE

Cargo: Supervisor civil

Contrato: Construccidn del nuevo cuarto eléctricos de media tensién en la estacion
Acacias.

Fecha de inicio: Febrero 10 de 2014.

Fecha terminacion: Actualmente.

Jefe directo: Alexander Vilaro Alvear- 3205868691

o CONSORCIO CENTRAL UNO.
|

Cargo: Qc civil

Contrato: obra para lo construccidn de facilidodes en estaciones del sistema de recoleccién y
tratamiento del incremento de produccién de crudo k1 + k2 como parte del proyecto desarrollo
del campo castilla pertenecientes a lo superintendencia de operaciones castilla Chichimene de
Ecopetrol s.a

Fecha de inicio: Julio 2012.

Fecha terminacion: Febrero 8 de 2014

T Jefe inmediato: Laura Carena Maestre 321-486-6637



1o S&CONAL SAS.

Cargo: Residente de obra

Contrato: Obras de proteccidn y canalizacién margen derecha del rio Guatiquia entre la vereda
el Guamo y San Juna Bosco en el municipio de Villavicencio Meta.

| Fecha de inicio: Enero 2012.

| Fecha terminacidn: Junio 2012.

Jefe inmediato: Luis Alberto Calderén 321-372-7291

o P&G INGENIERIA.

Cargo: Inspector de interventoria contrato 413/2011 proyecto 642/2010

Proyecto 642/2010: Estudios, Disefios y Construccion Puente y Accesos sobre el Rio Duda en g
vio que comunica a la Inspeccion de Puerto Narifio en el Municipio de Mesetas con lu Inspeccidn
de la Julia en el Municipio de la Uribe, Departamento del Meta.

Fecha de inicio: Junio de 2011.

Fecha terminacidn: Enera 2012.

lefe inmediato: Ricardo Gézales — 320-858-5548

‘0 RIBAYCO SAS

Cargo: QA/QC en proyectos y obras civiles.

Fecha de inicio: Octubre de 2009.

Fecha terminacidn: Abril de 2011.

Jefe inmediato: Ricardo Béez Garcia — 320-301-7171

b s



Reforomsizs liborass |

MARCELA RODRIGUEZ GARZON PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
Tel: 311-236-0809

MARIA CRISTINA BOTERO MONROY ING INDUSTRIAL
Tel: 315-441-2616

A

- AR
JORL JAVlmﬁ ELO BOBADILLA

C.C 1.121.845.451 DE VILLAVICENCIO.
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REPUBLICA DE COLOMEIA

e 3§ COPNIA

Consejo Profesional Nacional de anem’eria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2717709

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA, -identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1121845451, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-213817 desde el 06 de
Octubre de 2011, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1578. «

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Reptiblica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los uno (01) dias del mes de Mayo del
afho dos mil veinticuatro (2024).

Cz,@mw

Rubén Darioc Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificer que el titular autoriza su participacién en procesas estatales de seleccidn de contratistas. L2 falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento pablico expedids electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y prabatoria segin'lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificer la firma digital, consulte ks propiedades del documento original en formato .pdf.

Pera  wverificar la  integrided e inalterabilidad  del  presente  documento consuke en el | sitio | web
https:[lh'ami‘ta.mmia.gov.meomh_MiandtdCuﬁﬁm&OfGooﬁzhding/CmﬁﬁcahOfGocdStandingsm indicado el nimero del certificado
que se encuentra enl2 esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N°® 9 - 57 - Teléfono: 322 0197 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co






Santiago de Cali, 13 de Septiembre del 2021

UNION TEMPORAL PUENTES DEL VALLE
NIT. 901.293.201-9

CERTIFICA

Que el(a) sefior(a) JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado(a) con cedula
de ciudadania No. 1.121.845.451, labora en la Empresa en el desarrollo del contrato de
obra publica No. 1483 de 2014, desde el 11 de septiembre de 2021, cuyo objeto
“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE
CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE
JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE", Desempefiando el cargo de
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA devengando un salario mensual de cinco millones
de pesos M/cte (5'000.000), con un contrato de trabajo por obra o labor contratada y con

un porcentaje de dedicacion del 100%.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los trece (13) dias del mes de

septiembre de 2021.

Cordialmente, ‘

%@

= e
LUIS ENRIQUE GOMEZ GIL
Representante legal

legomez@itacconstrucciones.com

Calle
U e
Tel: 311 58339463 —co

R o+~ r
Bogota D.C.
g

LS5

ntador.utpdv@itacconstrucciones.com



CONPROVIAL

Congructora proyectos viales de Colombia SAS

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PROYECTOS
VIALES DE COLOMBIA SAS

NIT 901116884-1
CERTIFICA:

El (la) sefior (a) AGUDELO BOBADILLA JORLAN JAVIER identificado con CC

No. 1121845451 laboro en nuestra empresa desde el 04 de Febrero de 2021,

hasta el dia 11 de julio de 2021; desempenandose en el cargo de INGENIERO
RESIDENTE devengando un salario basico de $ 2.400.000 (Dos millones
cuatrocientos mil pesos m/cte.). Tipo de contrato por término de obra o

labor contratada. Durante el tiempo laborado lidero los proyectos:

1. Construccién de Caisson de los Puentes Caney “UF1” y P296 “ UF2”
Corredor Vial Villavicencio Yopal.

2. Construccion de la Losa Puente Caney- Corredor Vial
Villavicencio Yopal.

En constancia lo anterior se firma en Pereira a los 11 dias del mes de julio de 2021.

Atentamente,

MM w\-- CO\QV.: Y—

VIVIANA LORENA COTERIO
CC N. 1098308757
Gerente

Manzana 40 casa 29- Barrio Corales Teléfono 311-609-18-86
Email: dorajaramillo.conprovial@gmail.com
Pereira — Risaralda
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ADICARDO ESCOBAR & ASOCIADQS S.A.S

NIT: $00336110-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES ADICARDO ESCOBAR & ASOCIADOS
SAS

NIT 900336110-1

CERTIFICA:

El (la) sefior (a) JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado con CC
No. 1121845451 laboro en nuestra empresa desde el 24 de febrero de 2020,

hasta

el dia 30 de Enero de 2021; desempefidandose en el cargo de

INGENIERO RESIDENTE devengando un salario basico de $ 2'400.000 (dos
millones cuatrocientos mil pesos m/cte.). Tipo de contrato por término de obra
0 labor contratada para los siguientes contratos:

Contrato CF-216: Construccion a precios unitarios fijos sin férmula de
reajuste, de la infraestructura y super estructura del Puente K32 (calzada
izquierda 225 m) del Proyecto Conexién Pacifico 2.

Construccidn a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la
infraestructura del Puente K32 (calzada derecha 230 m) del Proyecto
Conexion Pacifico 2.

Contrato CF-342: Armado de canastas para pilotes de sitios sector
k27+787 al k27+296 proyecto pacifico 2.

Contrato CF-345 construccion de portales del Tanel mulatos en la Unidad
Funcional 3 del Proyecto Conexién Pacifico 2.

Contrato 06ES1C8225 — 4: Construccién de la losa (800 mZ2) del puente
Marvalle Il ubicado en el corregimiento de Bolombolo (Antioquia) como
parte del proyecto pacifico 2.

En constancia lo anterior se firma en Pereira a los 01 dias del mes de febrero de

2021.

Atentamente,

Aﬂchv g«\m(',

ADICARDO ESCOBAR CASTILLO
C.C No. 11230107
Gerente

Manzana 38 casa 1-Barrio Corales Teléfono 311-609-18-86



(i » .. EONSORCIO VIAL ANDINO

phex: . Nit: 900.650.531-1
ConAndino

3200
CONSORCIO VIAL ANDINO - CONANDINO

NIT. 900.950.531- 1

CERTIFICA:

Que el sefior (a), JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado(a) con cedula de
ciudadania No. 1121845451 de VILLAVICENCIO, trabajé para esta empresa desde el dia 27
de Julio de 2018 hasta el dia 30 de Enero de 2020, desempefiando el cargo de INGENIERO
JUNIOR 1 mediante Contrato de Trabajo a Termino Indefinido en la “CONSTRUCCION DE
UNA NUEVA CALZADA EN EL SECTOR CHIRAJARA — FUNDADORES DEL CORREDOR VIAL
BOGOTA — VILLAVICENCIO PARA EL CONTRATO CO\I—OID—ZOlS”.

Durante la estadia en la empresa, fue vinculado(a) en salud a Ia MEDIMAS EPS y en
Pensiones a PROTECCION. 5 4 A

Se expide la presente certificacion en Villavicencio, a los Treinta ( 30 ] dias del mes de Enero
de 2020.

Cordialmente, o0, e
aeniilt
BTN My Lo
oLARg . O
SERGIO HUMBERTO GARCIA PUERTA SN RS SR
Jefe de Gestion Humana 2036™.
VR R gnA, N
il -.‘ s i
CC Hoja de Vida Fiug o o RAL
infa {37 hi e
Calle 26 Nro. 57-83 Torre 7 Oficina 1001 — Teléfono (1)7569668 Consorcio Vial Andino  NIT. 900.950.531-1
Oficina : Km. 76+800 via Bogota - Villavicencio — Teléfono 6849555 - Villavicenclo Meta
2
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T URBINEZ

CONSTRUCTORA

Medellin, 9 de Marzo de 2019

EL AREA DE GESTION HUMANA
DE CONSTRUCTORA URBINEZ SAS

CERTIFICA QUE:

El Sefior(a) JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado(a) con cédula de
ciudadania 1.121.845.451 labor6 al servicio de CONSTRUCTORA URBINEZ SAS en el
periodo comprendido entre el dia 15 de Octubre de 2017 al dia 23 de Mayo de 2018,
vinculado(a) mediante contrato POR OBRA O LABOR desempefiandose como INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA CIVIL en el proyecto Autopista de Alto Magdalena sector Cambao-
Girardot dirigiendo la construccién de 4 puentes vehiculares y un puente peatonal, teniendo
una asignacion basica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
($ 3.500.000).

Esta certificacion se expide a solicitud del interesado. Cualquier informacién adicional puede
comunicarse al teléfono 3173700060.

Cordialmente,

DRES URBINEZ GOMEZ
Director de Proyecto
Constructora Urbifiez S.A.S

CONSTRUCCION  *  DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL INGENIERTA Y DISENG ™

317 370 0060
paulourbinez@gmail.com - constructorourbinez@gmail.com
Parcelacion Sierros de la Macarena Lote No. 45 - Casa Finca Lo Pifivela
Marinilla - Antioquia



AS

CE.CS.002.18

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE RIBAYCO S.A.S.
NIT 900.110.599 - 6

CERTIFICA:

Que el sefior JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA, identificado con cedula
de ciudadania No. 1.121.845.451 expedida en Villavicencio, desempefid el cargo de
RESIDENTE DE OBRA para esta empresa, desde el dia 10 de Enero de 2017 hasta
el dia 30 de Septiembre de 2017.

La presente certificacion se expide a los veinticinco (25) dias del mes de mayo de
2018 a solicitud del interesado.

9

RICARDO BAEZ GARCIA
Representante Legal
Ribayco SAS

ELABORO JAG
REVISO LJP

o~ S G TS N e g # S e -~

Calle 41A N0 28 - 26 - Telefax: (578) 683 66 04
Villavicencio - Meta - proyectos@ribayco.com + www.ribayco.com



GRUPOE h
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Lonstru,
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Nit. 832008883-1

CERTIFICA QUE:

El sefior JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA Identificado con Cédula de
Ciudadania No 1.121.845.451 expedida en Villavicencio, laboro para GRUPO
CONSTRUSAMIRACO CI LTDA desempefnando el cargo de INGENIERO
RESIDENTE, durante el periodo comprendido entre el 11 de Noviembre de 2015 y
el 06 de Enero de 2017 para la ejecucion de los contratos 123-0OT-027-025, 123-
0OT-022-015, 123-0T-027-039, CU402628-9035, CU402628-0314 y CU402628-
0357 para la ejecucion de actividades en la doble calzada Bogota — Villavicencio en
el tercio medio, bajo la modalidad de contrato por duracion de obra o labor
contratada.

La presente certificacion se expide en Bogota a los (07) dias del mes de Enero
del afo 2017.

GRUPO CONSTRUSAMIRACO C.I. LTDA.
Representante Legal
Nit. 832008883-1.

Av Calle 32 No 13 —52 Sala de Negocios No 01 Tel: 4024816 BOGOTA D.C. COLOMBIA
E-mail: construsamirzcoci@hotmail.com




CONSORL]
WENTORIAS DEL META

oI RS IS IS g T e

CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL META 2014
Identificado con NIT. 902.821.151-1

(50N

CERTIFICA:

Que el Sefor JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado con la Cedula de
Ciudadania Numero 1.121.845.451, labora para este consorcio desde el 28 de Abril del afio
2015, desempefiando el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, con una asignacion
mensuales por valor de DOS MILLONES QUINIENTQS MIL PESOS M/CTE ($ 2.500.000.00),
bajo la modalidad de contrato a duracién de obra o labor contratada.

La presente certificacion se expide en Villavicencio a los 27 dias del mes de Octubre del Afio
2015

Cordialmente,

CALLE 39 No. 302 — 05 Oficina 302
TEL: 6627282 - 3185720692



COnSTRUSA o)
S SRS TRUSAR INGENIERIA LTDA, identificada con NIT 900.156.781-9
de conformidad con la obligacién 7° del Arficulo 57 del Cédigo -

Sustanfivo de Trabgjo.

" Que ellngeniero JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA idenfificado
- con cedula de ciudadania nimera 1.121.845.451 expedida en la
ciudad de Villavicencio! Y, mo’mcu i profesional N° 25202-213817,
- laboré para esta Empresd desdé &l 15 3a fnerc 'de 2015.al 15 de
. Abril de 2015 desempefiando el corgs de XESDENTE DE OBRA, en la
ejecucion del conirato N° 110 de 2014, celebrado entre el Instituto
de Desarmollo del Meta IDM y Contirusar Ingenieria Lida., cuyo
objeto fue. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS DE LA VIA A LA
VEREDA MARAYAL Y LA VIA EL LIMONAR A L_AS DEL]CIAS EN EL EL

\MUNICIPIO DE PUtQ'lO ! DPEZ

EI mencmncdo Ingenaero durcmtc, 2ot nrir'xpo chorcdo demostrd
responscb:hdcd y curr~p!|m|en’ro en ics i zzbs::eaoycagncdos

_,,_.,....-»-

Para consicncnc se fmm en la c:udod de Acacias Meta, a los

veintidds (22) dias del més de fébrero de 2014.

Cordialmente,

Gerente

—

_CERTIFICA-_ ~_
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LA MAZERT ':b-t:;mm"ib S
TRADECC  iNGENIZROS cowv:&m’
CONSORCIC TRADECO - LMY

Acacias, 31 de diciembre de 2014

EL CONSORCIO TRADECO — LMI \;
GERENCIA CENTRAL VILLAVICENCIO "

Certifica que el sefior (2): AGUDELO BOBADILLA JORLAN JAVIER, identificado (g)
con cédula de ciudadania No. 1121845451 de VILLAVICENCIO, laboré paga
nuestra empresa desde el 16 de octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014,

participando en la OT.7-4050260 cuyo objeto es “OBRAS PARA LA CONSTRUCCION
DE LOS MULTIPLES DEL CL4, CL11, EAC Y EC2, DEL SISTEMA DE RECOLECCION
DEL CAMPO CASTILLA, PERTENECIENTE DE ECOPETROL SUPERINTENDENCIA DE
OPERACIONES CASTILLA CHICHIMENE DE ECOPETROL S.A", desempefiando el

cargo de SUPERVISOR CIVIL, con un contrato TERMINO FIJO INFERIOR A UN ANO
y una asignacion salarial de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).
Motivo de retiro: termino de periodo pactado.

En constancia se firma en Acacias (Meta), a los 31 de diciembre de 2014, con
destino a quien interese.

Cordialmente,

MARIA ISABEL CELY CASTRO
inadora Opergtiva de Contrato
CONSORCIO TRADECO LMiI

Copia. Hoja de vida

Acacias, Carrera 14 N.17-61 CEL: 3105605401
Castilla La Nueva, Manzana A Casa 21 Barrio la Carolina

REV.03 22/09/2014 LMI-FT-153



NIT: 900.560.772-4
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CERTIFICA QUE:

Lo

El sefior, JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA identificado con cédula de
ciudadania N° 1121845451; expedida en VILLAVICENCIO, laboré para la UNION
TEMPORAL FACILIDADES DE SUPERFICIE y su contrato de trabajo presento las
siguientes caracteristicas laborales:

1. Contrato: Contrato MA-0017934, Orden de Trabajo N° 4045178 celebrado entre
ECOPETROL S.A. y Ia UNION TEMPORAL FACILIDADES DE SUPERFICIE.

¢ Objeto: “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL NUEVO CUARTO
ELECTRICO DE MEDIA TENSION, ESTACION ACACIAS DE ECOPETROL S.A”

2. Periodo laborado: del 10 de Febrero del 2014 al 03 de Octubre de 2014
3. Cargo Desempefiado: SUPERVISOR CIVIL

Se expide en Castilla La Nueva (Meta) a los Tres (03) dias del mes de Octubre del afio
(2014)

Py ‘:‘;&“"' 20.5%Y" . N :
B Boe | T7
ELIANA PATRICIA PENA
Administrador de Obra
Tel: Bogota 369 4747 ext. 410 y 407

Cel: 317 538 6299 / 315 612 5071
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INEMEC

CONFORCTO CENTRAL 3
NIt 900.528.877-4

CONSORCIO CENTRAL 1

oo

CERTIFICA:

Crue el sefice JORLAN JAYIER AGUDELO BOBADILLA, Mentifizads con b codule ge ciudadania
Mo 1321.845.457, labara an esia omprasa desde & dia 17 de [uic de 2012, Cesampeftandsy i
cans de O CIVIL. con un salarks mensial de 53586 280 [ires milkanes ouEiemos Ses6nts ¥ as
Mi dosSentas ochenta PpBs0s) 60N un conltrato ndividia! B9 Pebsin &2 abra o labar contrateds an 1]
gjecucitn dal contrato Mo, MA-DOTZ253. "OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE FACILIDACES
EN ESTACICNES DEL SISTEMA DE RECOLECCION ¥ TRATAMIENTO DEL INCREMENTO DE
PRODUCCION DE CRUDD K1 » K2 COMO PARTE DEL PROYECTO DESARROLLO DEL
CAMPO CASTILLA PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENGIA DE DPERACIONES
CASTILLA CHICHIMENE DE ECOPETROL 5.4

S= pxpice @ soliciud ol misrsscodn, en Scanias — Meala, & les veinbosatc [24] digs gl mee de
=nerTo e F01E

y
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Carrary 22 M. 5-80 Barrio Donasd Bajo felfons (S 71-8-6567083 Aracks Mety



S&CONAL SAS

Suministros y Construcciones

EL SUSCRITO GERENTE

~J
Q3

CERTIFICA

Que el sefior JORLAN JAVIER AGUDELO BOBADILLA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.121.845.451 expedida en Villavicencio - Meta, labord en nuestra
compafiia como Residente de Obra en el Contrato de Obra Piblica No. 068 del 2012
cuyo Objeto es "OBRAS DE PROTECCION Y CANALIZACION MARGEN DERECHA
DEL RIO GUATIQUIA ENTRE LA VEREDA EL GUAMO Y SAN JUAN BOSCO EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”, en el periodo comprendido del 28 de Enero
de 2012 hasta el 12 de Junio de 2012, devengando un salario Mensual de $1.600.000.

La presente se expide a solicitud del interesado en Villavicencio a los Cuatro (04) dias
del mes de Junio de Dos Mil Trece (2013).

LUIS ALBE%ERON H.

Gerente

Call38 No. 32-41 Oficina 1505 Barrio El Centro [ Villavicencio — Meta |
Telf: (8) 670 28 78 | Cel: (03) 3213727291 |e-mail: syconalsas2012@hotmail.com



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° é -! 32311

Entre -los suscrilos @ saber MYRIAM VARON GARZON, mayor de edad.
identificada con [z cédula de ciudadania niimero 36.715.998 ﬂe Usme; domiciliada
en la ciudad de Villavicencio y quien en adelante se denominara LA
CONTRATANTE, por una pare y por la ofra . JORLAN JAVIER AGUDELO
_BOBJ!D]LLA mayor de edad, identificado {a} con la cedula de czudadama ngmero
1.121.845,451, quien para les efeclos dei presente confralo se -denominard EL
CONTRA‘HSTA s2 ha celebrado el siguierte contrato de prestacidn de servicios,
sufeta al régimen dal derecho privado, previas las siguientes wnmderacmnes a}
Que el dia 14 de febrere de 2011, se celebrd el cor-train de prestacion de senvicios
1 B-CPS-001, entre [a Universidad da Cundmamarca y L& CONTRATANTE b) El
cantralo No. B-CPS-001, en su clausula primera detarminz el uhgeba mncre.ado
en: "LA CONTRATISTA, se compromele a prestar sus Sanvicios profesionales en
fa Geroncla de los Convenios y Contrafos (... .J" ¢) Que la cliusula primera del
Qtresi al contrato n° B-CPS-001, celebrado el 15 de febraro de 2011, sefiala lo
siguiente; %3) Celabrar fas érdenes contractuales Wo contralos que s& requisran
para ls gjscucidn de fos ohjstos confratados yo convanidos por fa Universidad de
Cundinamarca y las diferentes insfituciones, entidades o municipios delf
Depariamento del Mefa, verficands el cumplimiento de los requisiios legales y
romitirfos oparfynaments pars su registro & Ja Oficing de Exfensitn ¥ Proyecios
Especigles. d) Que el presente confralc se  ‘encuenira ampamﬂa
prEUpuestalmenL, por o ce:tlﬁc:ado de disponibifidad prewpﬂestar 1
da fecha A M1 .. Que en virtud de Ias anteriores consnderatimes
las partes se pemiten Factar Ias siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL
CONTRATO 3¢ requiere para el contrata 2322010 Contratar el INSPECTOR DE
INTERVENTCRIA Técnica, L&gai Administrativa y contable en el marco del
CONTRATD  susgrito entre el Instituio de Deszrolio dal Meta DM y 13
Univgraidad de Gundinemarca (UDEC) dentro. de! (los) proyecto [G} B42/2010
MUNICIPIO DE MESETAS SEGUNDA. PLAZO: El plaze de sjecucion del
conlrato sard de 13 MESES, contados & p.‘—.'irtlr de ta suscripcion del acta da inicio.
TERCERA. VALOR: El valor del contrato es de '$18.200. 000 (")l‘:CEOCHD
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS :ﬁHUD 1. ETE} CUARTA. FORMA DE
PAGO: El contrato se pagars en mensualidades vencidas cada una por valor de $
1.400.000: {UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESQS 00100 M.CTE.) previa
presenzac:{m del infarme, acreditacidn de estar al dia en el pago de salud, pension
¥ ARP y visto buena de LA CONTRATANTE P.ARAGRAFO PRIMERO.- los pagos
sstan suletaa a ios desemboleos que réslice &l Instifuto de Desa;rm:lo del Meta
(iDM), PARAGRAFG SEGUNDO. —el ditimo pago estd sujeto ala l'qmdacran del
gonvenic especifico nimero 232-2010, sin este requisile no se efectusra el pago
deE difimo mes QUINTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
EL CONTRATANTE se obliga a: 1) Verificar & fravés dal Director de interventoria,
EI cumplimiento de las obligaciones  por parte del contratista. 2} Recibir
s informes  de gestién por parle del confratiste. 3) Cancelar &

valos p«at:.‘la-:lu de 'la presente orden. SEXTA. GBUGACIUNES DEL
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A 7, INTEBVIAS
V’ Tt NIT. 9015988751

YO, JUAN CAMILO FORERO REY
RESPRESETANTE LEGAL DEL
CONSORCIO INTER VIAS

CERTIFICO:

Que el sefior Jorlan Javier Agudelo Bobadilla identificado con cedula de ciudadania No.
1.121.845.451 de Villavicencio laboro en la empresa desde el 12 de mayo de 2023 hasta el
20 de diciembre de 2023, desempefiando el cargo de Residente de Interventoria con contrato
de obra labor del proyecto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO”
PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES DE LA VIA URBANA EN LA
CALLE 2° ENTRE CARRERA 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
CUNDINAMARCA

Para constancia de los anterior se expide el dia 30 diciembre de 2023.

o

JUAN CAMILO FORERO REY
Representante legal Suplente
CONSORCIO INTER VIAS

NIT. 901.698.875-1

Cordialmente,

@ 314 332 3760 @ CRA 109® #83-50 @ ingargcorp@gmail.com



JHON WILLIAM ARDILA BACCA

Ingeniero Civil

Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos y Estructuras
Matricula Profesional No. 25202-0399868 CND

Calle 8 No. 3-08, El Colegio Cundinamarca, Colombia
Tel 314 332 3760 - E-mail: U/ =\-0E(E0 = el

PERFIL
Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos y en Estructuras, con manejo
intermedio y avanzado de software como RCB, Revit Estructural con énfasis en Presupuestos,
Civil 3D, Autocad 2D, Depav, Sap 2000, Epanet, Kipipe2000, Etabs y paquete Office. Con linea
de profundizacién en el campo de obras lineales, manejo de excavaciones, obras de contencion y
cimentaciones, enfocados en el area de la hidraulica, hidrologia y medio ambiente, ademas de la
formacién basica en el andlisis y disefio estructural, disefio de vias, geotecnia, presupuestos de
obra, APU’s, control y seguimiento y actas en general. Con capacidad de razonamiento y

liderazgo suficiente para solventar cualquier problema de manera facil y sencilla en la rama de la
interventoria, consultoria y construccion.

“MANUAL DE RECUPERACION DE CANTERAS CON ENFASIS EN LA SABANA DE
BOGOTA”
UNIDAD DE GEOTECNIA - TESIS DE GRADO

2023 Especialista en Estructuras

Bogota D.C. Escuela Colombiana de Ingenieros

2015 Especialista en Geotecnia vial y Pavimentos
Bogota D.C. Pontificia Universidad Javeriana

2003 Ingenieria Civil

Bogota D.C. Universidad Nacional de Colombia

1994 Bachiller Académico

El Colegio Cund. Colegio Departamental EI Tequendama

EXPERIENCIA LABORAL

De agosto 2020 a enero 2021 — 6 meses — Guayabetal - Cundinamarca
ALCALDIA MUNICIPAL, Sector Publico
Cargo ocupado: Secretario de Planeacién y Obras Publicas

De enero 2016 a diciembre 2019 — 4 afios — El Colegio - Cundinamarca
ALCALDIA MUNICIPAL, Sector Publico

Cargo ocupado: Secretario de Infraestructura v Movilidad




REFERENCIAS PERSONALES

Alvaro de la Cruz Correa Arroyave

Ingeniero de Minas

Profesor Unidad Académica de Geotecnia Universidad Nacional de Colombia.
Teléfono: 482 9298.

Alejandro Garcia Cadena

Ingeniero Civil - Especialista en vias terrestres cursos doctorado
Subgerente Concesiones ICCU
Celular: 311 264 6131

REFERENCIAS LABORALES

Jairo Guevara R.
Gerente General GEOTEST
Ingeniero Geotecnista

Tel: 310 239 2322

Oscar Mauricio Narnez Jiménez

Abogado

ex Alcalde municipal de El Colegio Cundinamarca
Celular 321 508 7462
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JHON W LLIAM ARDILA BACCA
. No. 80.386.822 El Colegio Cund
I.C., Espec. Geotecnia Vial y Pavimentos y Estructuras
MP. No. 25202 - 099868 CND
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
' FACULTAD DE

Ingutiesia

ACTA DE GRADO NUMERO 15425

El Consejo de Faculiad en su sesicn del dia 26 de % dﬂo de 2008 Acta No 10

CONSIDERANDO QUE:

Ghon Willlam Aoedila Hacea

c.c.no. 80.386. 522 &L Qofegio

Cumplid satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de
la Universidad resuelve otorgarie el titulo de

dlgentiero Qivil

En nombre y representacion de la Universidad Nacional de Colombia y de la Repihlica de
Colombia v previe al juramento de rigor. ¢l Decano de la Facuitad hizo entrega del
Diploma Nimero 00R5836 registrado en ¢l Folio No. & del Libro 6

=y s 4
En testimonio de lo uerior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Qsogofa.
e, 5 . ~
alos 13 diax del mes de tnLe . de 2003
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Consejo de Facultad

iR

adFir Ty

i sdimd 1w i P

- but ta

S LTI




01VY.
IVaIst
YU T

JOIDNE




LEJE P emin gy d vy g vty

2o |y 1,070 outsprlig o vepsy LD o ety 98 Ay el p oy
B sppsag; olesy pp apfriss;
/m. S nr@mww PR

DU JuAA )2 s oy G2 2 enen)isy vy

Vo9 U0 VIgIyPIAdeY

P gnpg g2

£20z 2p 023N 9P CUUREY L g )2
a__r"_amu-_w ¥ trgrogiiog a

POOVER DYV WOV og(>

v plecyo

EL61 7P 00202 BPG JIDGE) Y MNP OFA, wpbar L e e w1/ BpRn0d DI BrrINGeR WD

e o el vurpUIg)oQ BIINAQ UL

QLA YD O’

viguIgyOR o VRIS




Vi | Huco Yacio Castro MarTinez Ingeniero Civil

MY C M

CERTIFICACION DE TRABAJO

Yo, Ingeniero Civil HUGO YACID CASTRO MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania
No. 79,422,924 de Bogota y Matricula Profesional No. 25202-46624 CND, certifico que:

El Ingeniero Civil JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
80,386,822 de El Colegio, Cund. y Matricula Profesional No. 25202-099868 CND, se desempefid
como Residente de Interventoria en el Proyecto “Pavimentacién Via Calle 3 B Sur, entre Carreras
3 y 4 Baric el Progreso y via 2 B Sur, entre Cameras 3 y 4 Barrio Villas de Calandaima” en el
Municipio de El Colegio, Cund., durante el periodo comprendido entre el primero de Abril de 2004
y el primero de Octubre de 2004.

Se expide la presente a solicitud por el interesado, a los veintiséis (26) dias del mes de Julio de
2007.

Sin otro particular,

LT
141):.1\11 '!_Il-

ING. HUGO YACID 20 MARTINEZ
C.C. No. 79,422,924 de Bogoti
M.P. 25202 — 46624 CND

Cale 1ASurNo.BA-16 Tel/Fox :3-338557 Bogold, D.C. Ceb 3114724209



CONSORCIO INTERDISENOS 2005 NIT: $00045286-8

CERTIFICACION DE TRABAJO

El SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FABIO VANEGAS BERNAL, EN REPRESENTACION DEL
CONSORCIO INTERDISENOS 2005

CERTIFICA QUE:

Que el ingeniero civil JOHN WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con cedula de ciudadania No. 80.386.822
de el Colegio Cund. Se desempefic como residente de interventaria del contrate 1DU-055-2005, cuyo ohjete
fue INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS ESTUDIOS Y
DISEROS PARA LA REHABILITACION DE TRAMOS ROJOS DE LAS VIAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL
Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 1 EN BOGOTA D.C. Durante e! periodo comprendido
entre el 10 de Diciembre de 2006 y el 10 de Mayo de 2007.

Se expide la presente a solicitud del interesado en Bogotd D.C. 3 los (14) catorce dias del mes de julio de
2007.

Cordmimente,

Director de Interventoria
Consorcio Interdisenios 2005

CARRERA 22 No. 40 - 63 OFICINA 5021 Tel: 2445712 .



G~ DISEND Y CONSTRUCCIDN £.0.

INGENIERUS - ARUUITECTOS = CONSTRUCTORES NIT B20.061.935 - 3

CERTIFICACION DE TRABAJD

DE CONFORMIDAD CON LA DELIDACION 7~ DEL ARTICULD S7 DEL cODISO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO

EL SUSCRITO GERENTE DE ESTA EMPRESA
CERTIFILCA:

QUE EL INGENIERD JHON WILLIAM ARDILA BACCA QUIEN SE IDENTIFICA
CON CEDULA DE ClUDADANIA N°o B0O. 38B6.822 pE EL COLEGIO CuNDIl., SE
DESEMPEND COMO RESIDENTE DE OERA DEL CONTRATD DE OBrRA PleLIcA
ND. OC1-2008. Cuys OBJETS FUE £L “MEJORAMIENTDO DE LA Vvia gL
FIN — LA VICTORIA ~ SAN GABRIEL — EL CRUGCE MUNICIPIO DE EL
COLEGID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (TRAMZO MUNICIPIO
DEEL COLEGIO). DURANTE EL FERIOOD COMPRENDIDO ENTRE MAYO 19 DE
2006 A NOVIEMBRE 30 DeE ZOOS.

SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADC EN EL, MUNICIPIO DE
EL COLEGIO CUND., AL PRIMERO (O01) DE DICIEMEBRE DE 2.006.

SN OTRO PARTICULAR,
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Repuniica ;J" Colombin I Aria co
i Secrevaria ce
Bl Colegio, Cundinarmarca Obras Publicas

www r.—'-.-?n?{.?.-rr.—mm_E_-guﬂz leoegi@cundinamarcagescs  Teln: 8475057 /8475726 Fae $475540 Cra. Z-s. 9-35
i .

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JOHN WILLIAM ARDILA BACCA, identificadd con cédula de ciudadania
No.80.386.822 de El Colegio Cundinamarce, ejecutd los siguientes Contratos de
Consultoria y de Obra Pdblica.

o A A M Sl 5 0 0 A A A Bl A, A0 A, S0 9 Sl A S 0l

{OBJETO Consultoria-Estudio de suelos y levantamientos!
’ topograéficc  Aulas Colegio Departamental El.
: Tequendama Municipio de El Eolegio Cund ‘
.0.P.S. 003-2004

FECHA INICIACION 05 de mayo de 2004,
: FECHA DE TERMINACION 03 de junio de 2004
: DURACION Un (1) mes

e et a5 0 0 B L A B O e A

Rl Al A Al Sl 3 0 A0 A N A 0 0B 0 A P a5 00, il 8 B il A Sl o it A

:OBJETO Consultoria-Estudio de  suelos, levantamiento:
- topogréfico y eveluacidn geotécnica y estructura
Escuelz Vereda Santa Cruz

o P.S No.009-2004

' FECHA INICIACION 15 de julio de 2005

. FECHA DE TERMINACION "~ 18 de agosto de 2004

Lot SOOI, . - - SOOI ... B
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Repdbica de Colembiz Secre[a.'ia ce
Acaldiz Mumictpol
El Colegio, Cundinzmarcz Obras Publicas

wwwnﬁ&'ﬁ?.m:ccmjﬂ : eicclegi@oundiramarca.gov.co  Tels: S47S05T /B47ET2E Fac 2475540 Cra. 7Ns. 935

Hoja Ne.02 Certificacion Ing. John William Ardila B,

(OBIETO " Consuitoriz- Disefo y cliculo estrucural Escucla’

¢ Vereda Santa Cruz, Municipio de El Colegio Cund
{0.P.S. ) No.013-2004

. FECHA INICIACION K 01 de Didembre de 2004

-FECHA DE TERMINACION 22 de Diciembre de 2004

tDURACION _ . .........Yenttn (1) dias RSN S L
fOBIETO Paniete muros concha  acistics  poiiderarive’
- Inspeccién El Triunfo, Munidpio de El Colegic Cund.
{ORDEN DE TRABAJO. No.0100-2004

 FECHA INICIACION i 02 de marzo de 2004

:FECHA DE TERMINACION 19 de marzo de 2004

. DURACION Diecisiete (17) dias

‘0BJETO " Estudios y Disefios Coliseo de Ferias y Poidenorive :
4 Inspeccion La Victoria, Municipio de El Colegio Cund.
{0.P.S. . No.001-2005

{FECHA INICIACION Mayo 11 DE 2005

. FECHA DE TERMINACION Junio 05 de 2005

S S e e B e L S

Lz presente se expide en el Despacho de la Segn@rg de Obras Publicas del Municipic
de El Colegio 2 los cinco (05) dias del mes de Jurﬁo de Dos Mil Cinco (2005).

Elabord: Szra’Sanchez
Revisé: Ing. Andrés Guerrero

Erream
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2 Alcaldia Municipal -~§i_§_r
El Colegio, Cundinamarca Despacho Alealde

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL (E) DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

Que el Ingeniero JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con cc.
B0'386.822 de EI Colegic Cundinamarca y M.P. 25202089863 CND, se
desempefio como RESIDENTE DE OBRA en el siguiente proyecto;

CONTRATO: Dbra Publica No. 002 - 2007

OBJETO: “Estudios, Disefios y Construccion Jardin -
Infantil La Varta Msagice municipio de El
Colagio Cundinamarca”

CONTRATANTE: Muricipio de El Colegio Cundinamarca

CONTRATISTA: CONSORCIOCyC”
Nit. No. 00.184.278-1

VALOR: $289.401.578

AREA: 44287m2 "

FECHA DE INICIO: 24 de Noviembre de 2007 /

FECHA DE TERMINACION: 10 de Sepliembre de 2008

CARGO: Residenta de Obra *

ACTIVIDADES EJECUTADAS: REPLANTEQ, DESCAPOTE, DEMOLICION,

EXCAVACICN, RELLENO, CIMENTACION,
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PLACAS,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,
CUBIERTA, ACABADOS, OBRAS
EXTERIORES.

Se expide 2 soficited del inten de junio de 2011,
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LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL MUNICIPIO EL COLEGIO, CUNDINAMARCA,
“EMPUCOL ES.P.”

CERTIFICA

Que el Ingenierc JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con c.c. No. £0.386.822 del
Colegio Cundinamarca y M.P 25202-099868 CND, se desempefié como INGENIERO RESIDENTE
DE OBRA en [2 ejecucidn del siguiente proyecto:

CONTRATO: N* 006-2010
OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES E
IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA
SUR, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL

COLEGIO CUNDINAMARCA
CONTRATANTE: EMPUCOL ESP
CONTRATISTA CONSORCIO ZONA SUR
NIT: N® 800.355.550-0
VALOR: $2'658.906.158,48
FECHA DE INICIO: MAYO 28 DE 2010
FECHA DE TERMINACION: JUNIO 08 DE 2012
CARGO: Ingeniero Residente de Obra
DEDICACION: 100%

La presente se expide en el Municipio de E! Colegio, Cundinamarca, a los Dieciocho (18) dias del
mes de Noviembre de Dos Mil Catorce {2014).

Empresa de Servicion Publicos de Fl Colrmio,
Cundinamores.

Cormra 4 No. 4~ 13

Tol. B4TTALE, RATTLET

confactoSompucol Lom.co



S, Municipio de EI Colepio - Cundinamarca NIT: $90.630.162-0
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LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Q_ue el I:_wgenfero JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con |2 cédula de
mudaqama No. 80.386.822 de El Colegio, Iabord al servicio del Municipic de El
Colegio, desde el cuatro (4) de enero de 2016 hasta el treintz y uno (31) de diciembre
de 2019, desempefando el carge de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
MO\:’ILIDA.D, su vinculacidn fue de libre nombramiento y remocion, Nivel Directive,
Qéd:gg 020, Grado 02, con una asignacion basica mensual de $3.831.296 para la
vigencia 2019. Cumpliendo con las siguientes funciones:

DECRETO No. 024 DE 2019
(28 de enero)

POR EL CUAL SE ESTABLECE Y AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA
PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

[ I. IDENTIFICACION ]
Nivel: Directivo 1
e = Secretaric de Despacho  (Secrelaric de
Denominacién del Empleo: InGiasstructura y Movmdpad). C
Cadigo: 020
Grado: 02
No. de cargos: Une (1)
Dependencia Secretaria de Infraestructura y Movilidad,
Jefe inmediato: Alcalde Municipal
Il. AREA FUNCIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
. PROPOSITO PRINCIPAL

Definir las politicas de Infraestructura Fisica, obras pulblicas y plan vial asi como
direccionar la politica, el disefio, construccién, mejoramiento y conservacién de la
infraestructura que demande el progreso de desarrollo del Municipio de El Colegio. con la
satisfaccion de la comunidad, propendiendo por 13 proteccidn del medio ambiente y el
desamrolio sostenible,

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Funciones Generales (articulo 2.2.2.2.1 Decreto 1083 de 2015).

1. Fijar las politicas y adoptar los planes generales relacionados con Iz institucion o el
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
eslablecidos para su ejecucién.

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetives de la institucian, en
concordancia con los planes de desarrallo y las politicas trazadas.

| 3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organizacion interna

Ly demzs dispesiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos

Wik

/Adelante obra vex!




M Municipio de EI Colegio = Cundinamarca NIT: 890.680.162-0

Ey Cra 7N 936 Telz 3174012816 Fax: 3475540
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[T Administrar el personal, ce acuerda con Ias disposicicnes legales vigentes.

5, Representar al municipio, por delegacién del Alcalde, en reuniones, relacionadas con
asuntos de competencia de la entidad o del sector.

5. Adelantar las gestiones necesarias para ascgurar el oporuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas ¢ canales de informacion para la
ejecucion y seguimiento de los planes del secter.

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demas cuerpos en que
tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones perinentes.

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Cantrol Interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y mision del municipio.

9. Las demas seialadas en 1a Constitucion, [a ley, los estatutos y las disposiciones que

determinen la organizacién de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza

del empleo.

EN RELACION CON LA INFRAESTRUCTURA.

1. Administrar y garantizar la adecuada infraestructura relacionada con el equipamiento
municipal, este es, parques pdblices, plazas publicas, mataderos, cementerios, vias,
plazas de mercado, colegios y hospitales. En el caso donde el equipamiento no sea
de propiedad del municipio, éste debe garantizar todas ias condiciones de salubridad
publica en concerdanca con las normas vigentes.

2. La planear, formular, dirigir, ejecutar evaluar y controlar las politicas, plan tactico ¥
operativo en materia de cbras plblicas, plan vial, electrificacion e infraestructura.

3. Coordinar y desarrollar los estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras
publicas y su respectiva viabilizacidn y desarrollo.

4. Elaborar de planos y disefios necesarios para la ejecucién de las Obras Publicas
Municipales.

5. Realizar y viabilizar los estudios, calculos y coberturas de cbras a realizar, para
ejecucion de obras de infraestructura.

6. Ejecutar los estudios, disefios para la construccién, adecuacion y manienimiento de
obras publicas, e infraestructura en el municipio mediante la ejecucidn directa o
indirecta.

7. Formular el plan anual de inversiones para el sector de obras publicas priorizado de
acuerdo al plan de desarrollo y plan financiero.

8. Coordinar y asesorar la construccién de obras de infraestructura por autcgestion
comunitaria y asociativa.

9. Supervisar, controlar y evaluar los procescs de mantenimiento, adecuacién,
restauracién o reconstruccion de vias, parques, establecimientos plblicos y en
general del eguipamiento municipal gue desarrolle la entidad

10. Dirigir, coordinar, controlar v evaluar programas y proyeclos de adquisicidn y
suministro de elementos, equipos, materiales y bienes que se requieran para el
desarrollo de procesos ¢e mantenimiento, adecuacion, restauracion o reconstruccion
de vias, parques, establecimientos piblicos y en general del eguipamiento municipal
que desarrolle la enticad.

11. Asesorar técnicamente el sector de obras a la comunidad en la solucién de sus
necesidades en materia de construcciones generales, vias, carreteras y caminos
entre otros.

12, Planear y formular el plan local de movilidad y programas para el control, adecuacion
y cumplimiento de senales de transito.

13, Planear, coordinar y ceatralar los planes, programas, proyecics en relacion con
ocupacién, restriccion, limitacién o cierre temporal de vias de caracter municipal.

% - - M k
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jAdelante obra vez!
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Municipio de £1 Colepio — Cundinamarea NIT: 890.680.162-0

SECRETARIA DE
GOBIERNOQ Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

EN RELACION CON LA INTERVENTORIA Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA.

n

4.

5.

: seguimiente al desarrollo de las obras que contrate y rezlice directamente la entid

. Planear, ejecutar y controlar

Planear, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos de Imervenloriady
ad.
Desarrollar los procesos de supervisién y revisién ce la calidad y cantidad en los
bienes, elementos y materiales que contrate el municipio para la ejecuci.fgn ylo
mantenimiento de cbras civiles adelantadas y/o contratadas por la administracion
los programas y procesos para la construccién,
Interventoria, mantenimierto y remodelacién de Obras Publicas, infraestructura y del
sisterna vial, urbana y rural en el Municipio. i
Planear y formular el plan lacal e movilidad y programas para el control, adecuacion
y cumplimiento de sefiales de trénsito.
Planear, coordinar y controlar los planes, programas, proyeclos en relacién con
ceupacion, restriceion, limitacién o cierre lemporal de vias de cardcter municipal.

EN RELACION CON EL AREA DE PLANEACION Y ORGANIZACION DEL SISTEMA
DE MOVILIDAD.

10.

11.

Planear, formular, coordinar, la ejecucién y el centrol del plan maestro y programas
en materia de transits y transporte a nivel municipal, de acuerdo con lo eslipulado
por las normas.

Planear y coordinar 2 ejecucién del sistema de regulacién de funcionamiento de
Empresas de transporte plblico municipal.

Planear, coordinar y desamollar planes relacionadss con el funcionamiento de
parqueaderos fuera y dentro de vias, e implementacién de palios oficiales, grua e
izaje, tarifas, horarios, adecuacién de instalaciones y normas pertinentes sobre la
materia, de acuerdo a Ias necesidades en dicho aspeclo.

Coordinar la formulacién de programas y procesos para el ordenamiento y
evaluacien de lransito, circulacidn y transporte; régimen tarifario, cobertura de
servicios de fransporte local; rutas, horarios, sefializacién Y mantenimiento
preventive a nivel municipal de acuerdo con les requerimientos y naturaleza del
mismo.

Planear y formular €l plan lecal de movilidad y programas para el control, adecuacién
y cumplimiento de sefiales de transito.

Coordinar |2 elaboracién y formulacién de esludios, presupuestos, disefios y obras
relacionadas con sefalizacion, demarcacién y semaforizacién de acuerdo con las
necesidades reales del municipio.

Planear, coordinar y controlar los planes, programas, proyectes en relacion con
ocupacion, restriccion, limitacién o cierre temporal de vias de caracter municipal.
Planear, dirigir o coordinar la ejecuclén, de procesos o programas de vigilancia y
control de transito y transporte dentro de la jurisdiccién municipal, de acuerdo con las
normas legales y técnicas vigentes a este respecto.

Supervisar y controlar la formulacién y ejecucién de planes, programas y provectos
de educacion c formacitn de cultura ciudadana en relacion con el sistema de transito
y transpertes y preteccion del medio ambiente.

Coordinar la elaboracién y formulacion de estudios para clasificacion y
categorizacién de vias, de forma coherente con el crecimiento y desarmollo del
municipio.

Planear, coordinar y controlar planes, programas, proyeclcs en relacidn con la
vigilancia y control en materia de trénsito v transpories a nivel municipal.

12. Supervisar la formulacién de planes y programas de sistematizacién o bases de

datos mlgcionados con las historias o carpetas de vehiculos, de archive y
conservacicén de documentes, a fin de garantizar |2 seguridad de esta informacién.

13. Coordinar los procesos relacionades con la planeacién y organizacién de los

procesos de liquidacién de impuestos, derechos y sanciones en materia de trénsi
3 ito
transporte, de competencia de la Secretaria, d

M
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ramas que permilan y aseguren la utilizacion de ciclo

risdiccién del municipio, por parte de Ia comunidad.

15, Planear, dirigir, organizar [a ejecucion, de procesos ¢ programas relacicnados con
servicios administratives y operalivos intemes ¥ coordinacion administrativa de la
secretaria, de acuerdo con las politicas intemas de la administracién.

1. Planear, dirigir, organizar la ejecucion, de procesas o programas relacionados con
adquisicién vio contratacion de estudios, asesorias, consultorias, blenes, senvicios,
personal u obras, de acuerda con los estandzres de calidad que |a administracién 2

implementados para tal fin.
EN RELACION CON EL CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE TRANSPORTE.

14. Fijar las politicas, planes ¥ preg
rutas y alamedas dentro de [a jul

1. Dirigir y cocrdinar los procesos relacicnados con la operacién del centro comercial y
emprasarial dz transporte a fin de garantizar el servicio a la comunidad.

2. Supervisar y centrolar los proceses relacionados con el seguimiento y control de
sanciones pecuniarias y no pecuniarias a empresas de transporte plblico y/o
dependientes, a fin de garantizar la transparencia en estos.

EN RELACION GON EL TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL.

1. Planear, formular, coordinar les planes y programas en materia de transito ¥
{ransporte a nivel municipal.

2. Planear, formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes relacionados con el
funcionamienio de parqueaderos, los palios, tarifas, haorarios, adecuacién de
instalaciones y aplicacién de normas pertinentes sobre |2 materia.

3. Formular, dirigir y centrolar conforme a las disposicicnes legales vigentes los
programas y procesos para la regulacién, ordenamiento, inspeccidn, evaluacion y
control del transito, circulacian y transpore; régimen tarifario, cobertura de servicies
de transperte local; rutas, horarios, licencias, sefAalizacion, demarcacién, de transito
a nivel municipal.

4. Fijar, aplicar y controlar Jas politicas, planes y programas qué permitan y aseguren €l
transito de bicicletas, vehiculos nc destinades al trasporte de personas dentro de la
jurisdiccion del municipio.

EN RELACION CON LA GESTION DEL RIESGO.

k. 1. Asesorar y asistir al Despacho del Alcalde en materia de atencidn a emergencias y
desastres en la planeacidn, formulacian, coordinacion, ejecucion y control de planes

y programas sobre la maleria.

2. Apoyar al Consejo Municipal del Riesge de Desastres del municipio en les asuntos
propios de ésta consejo.|

3. Contribuir en la realizacién de estudios, para la determinacidn de causas, zonas y
nticleos pobdlacionales de riesgo a nivel municipal.

4. Contribuir en el desamollo de politicas y programas para la prevencitn, normalizacion
y rehabilitacién a grupes poblacionales desplazados al territorio municipal.

5. Atender todo lo relacienado con el 3poyo a las emergencias y desastres de acuerdo
a las indicaciones del cmgrd y de |a estrategia de respuesta.

esasi K

jAdelante obra vez!
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

¢ & 9 b 9 @

* Conocimiento del fundamento axiclégice y/o manual de ética institucional.,

Régimen juridico municipal.

Peliticas publicas para la administracion territorial.

Planes de desarrollo nacicnal, departamental y municipal.

Conocimiento sistémico de la administracién publica.

Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, departamental y municipal.
Conocimiento especifico del sistema administrativo relacionada con el drea de
gestién,

Canccimiento de normas y procedimientos especificos para el 4drea de gestién.

Conocimientos en gestién del riesgo de desastres,

V1. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

* Orientacidn a resultados .
= Orienlacién al usuario y 2l ciudadano |+ Planeacién
= Transparencia  Toma de decisiones
» Compromise con la Administracion « Direccion y desarrollo de personal
| + Conocimiento del entorno
Vil. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA g
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Liderazgo

Titulo profesional en disciplina

académica del Nuicleo Basico de|* Treintay seis (36) meses de experiencia

Conocimiento en: Ingenieria  Civil, relacionada.
Arquitectura, Administracién Poblica, o
de Empresas.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, a los treinta y un (31)
dias del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Elaberé: Alirio Nufez M.
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LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL
CUNDINAMARCA CON NIT 800.094.701-1

CERTIFICA

Que &l Ingeniero JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con cédula de
ciudadania nimero 80.386.622 de El Colegio, labord al servicio del Municipio de
Guayabetal desde el treinta y uno (31) de julic de dos mil veinte (2.020)
desemperiando el cargoc de SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS su vinculacion es de libre nombramientc y remocién y devengé
mensualmente la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTAY CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.945.182=) cumpliendo con las
siguientes funciones:

DECRETO No.044
(24 de julio de 2017)

POR EL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA DE

GUAYABETAL
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS

LABORALES |
| I. IDENTIFICACION !
| Nivel | Directivo
| Denominacién del Empleo | Secretario de Despacho
| Cédigo 1020 .
| Grado Salarial [02 AT
Redacté Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo
Reviso: Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo Tl ;
Pprobd; Dra. Sonia Yamile Moreno Baquero N

Emall: gobiemmo@guayabetal-cundinamarca.gov.co
Tel: +57(098)8495001 — 322 345 6084
Carrera 3 N° 3-13 Palacic Municipal GUAVABETAL
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia SONIA MORENG - ALCALDESA 2020 - 2023
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CODIGO: E1FO1 i
M REPUBLICA DE COLOMBIA CODIGO T.R.D: :
Lol | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VERSION: 3 o
L Rt MUNICIPIO DE GUAYABETAL ACTUALIZACION: 02/01/2020

NIT: 800094701-1 y o

1 TD: OFICIO X t
T |
SECRETARIA GENERALY DE |

ESTADO: CONTROLADO J

b GOBIERNO
i Numero de Cargos [Uno (1) o
| Dependencia | Secretaria de Planeacion y Obras
I | Publicas
| Superior inmediato | Alcalde Municipal

Il. AREA FUNCIONAL )
| Secretaria de Planeacion y Obras Publicas [
i lll. PROPOSITO PRINCIPAL |
; Asesorar, liderar y coordinar la gestion politico-administrativa del Alcalde, en cada .

| sector de desarrollo de la administracién municipal, mediante la coordinacion Yy
seguimiento de los procesos de planeacion, crganizacion, y evaluacion de:
Politicas planes, estrategias y programas de la Secretaria de Planeacion y Obras .
Publicas, para el logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las
normas, legales y reglamentarias establecidos para tal fin. !
i _IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL SECRETARIO DE PLAEAC!GN Y
OBRAS PUBLICAS.

1. Planear, coordinar, controlar y evaluar politicas, planes y objetivos

relacionados con los sistemas administrativos que orientan la

1 administracion piblica municipal, de conformidad con las disposiciones '

\ legales y reglamentarias pertinentes. i
4 Dirigir y coordinar la formulacién y elaboracién del plan municipal de
} desarrollo, Esquema de Ordenamiento Termitorial, plan plurianual de
i inversiones, planes sectoriales, planes indicativos, planes de accion y

demas planes y componentes que integran el sistema de planeacién :

i estratégica, para su aprobacion y desarrollo, conforme a las normas y

| disposiciones vigentes. ]

| 3. Dirigir, coordinar, evaluar y concertar acciones con los sectores publico y |
] privado para la formulacion, cofinanciacion y ejecucion de politicas,
‘ programas y proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion en el municipio,

‘ conforme a las normas pertinentes. i
4. Planear, cocrdinar, administrar, controlar y evaluar el sistema municipal de
! informacion y estadisticas a nivel geografico, econdmico. social, cultural, |
[ fisica, poblacional, de servicios publicos, estratificacién socioeconomica, '
etc., necesarias para la formulacién de politicas, planes y programas, de
acuerdo con las disposiciones técnicas, legales y reglamentarias |

T__ _perhnentes.
Reducté Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo
Revisé: Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo g -
Aprobo: Dra. Sonia Yamile Moreno Baguero e
B
-

Emaii: gobierno@quayabetal-cundinamarca.qov.co
Tel: +57(098)8495001 — 322 348 6084
Carrera 3 N° 3-13 Palacio Municipal GUAVABETAL
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia SONIA MORENG - ALCALDESA 2020 - 7023
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5 " SEmErAGRéABg%%ML iOE ESTADO: CONTROLADO i

L s PR . S
19 Planear, coordinar. administrar, controlar y evaluar la actualizacion del

! sistema de seleccion de beneficiarios - SISBEN- de tal forma que permita '

i identificar hogares, familias y/o individuos en situacién de pobreza y '

i vulnerabilidad como potenciales beneficiarios de programas sociales a
nivel Municipal, conforme a los mecanismos establecidos por planeacion

¢ nacional.

/8. Dirigir y coordinar la formulacion, evaluacién y control de las politicas.

planes, programas y proyectos de desarrollo urbanistico y espacio plblico |

| a nivel Municipal, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial |

1 y demaés disposiciones aplicables. ‘

'7. Dirigir y coordinar, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos de

f licenciamiento para obras y proyectos de urbanismo, obra civil, viviends,
construcciones, parcelaciones, loteos, reforzamiento, estructural, |

J intervencién de espacio puoblico, demolicidn, subdivision y demas

g actividades relacionadas con el uso, ocupacién y desarrollo inmobiliario

I publico o privado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

! sobre la materia.

| 8. Expedir certificaciones, conceptos técnicos y/o actos administrativos sobre
cerramientos, demarcaciones de inmuebles; vocacién o uso del suelo,

i estratificacion y nomenclatura y demds asuntos de su competencia, °

t observando las normas, reglamentos y procedimientos establecidos.

{9, Tramitar, ejecutar y desarrollar |2 segunda instancia en procesos sobre |

; infraccién  urbanistica conforme a las disposiciones legales y

\ reglamentarias pertinentes y vigentes.

| 10.  Dirigir y coordinar, ejecutar y controlar los procesos relacionados con la |

I formulacion y desarrollo de los planes parciales y actuaciones '
administrativas que se requieran y que reglamenten y garanticen la:
aplicabilidad y observancia del EQT, la constitucidn y puesta en marcha |

| del expediente municipal. y el desarrollo de estudios de Amenaza, '

Vulnerabilidad y Riesgo -A.V.R-, conforme 2 las disposiciones legales y -

| reglamentarias pertinentes y vigentes.

| 11.  Coordinar y evaluar con la direccion de control interno, procescs |

‘, relacionados con el seguimiento y evaluacion de la gestién y resultados de

‘ la administracion municipal en relacion con los planes parciales, técnico u

! operatives politicas y demas instrumentos de planificacién y desarrollo a |

! nivel municipal.

Redacté Dra. Mabith Yubely Velasquez Sakedo
Revisé Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo -
Aprobé: Dra. Sonia Yamile Moreno Baquero B

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co
Tel: +57(098)8495001 — 322 348 6084

Carrera 3 N° 3-13 Palacio Municipal GUAVAB ETAL

Guayabetal-Cundinamarca-Colombia SONIA MORENO - ALCALDESA 2020 - 2023
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SECRETARIA GENERAL Y DE | |

| GOBIERNG [ ESTADQ: CONTROLADO

15.

Coordinar la ejecucion de procescs relacionados con la rendicion de |
cuentas, presentacion de informes de gestion y seguimiento a las |
autoridades competentes de acuerdo a los requerimientos. ;
Planear, dirigir, coordinar y evaluar procesos relacionades con el :
funcionamiento, la identificacion, factibilidad y viabilidad integral, registro, |
gestion, ejecucion, seguimiento y evaluacién de programas y proyectos de
inversién en el banco municipal y su articulacién con los bancos de
programas y proyectos a nivel departamental y nacional.

Formular e implementar planes, programas y proyectes para cumplir con
los estandares de accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad web que
defina el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
para entidades territoriales conforme a las disposiciones pertinentes. )
Formular, coordinar e implementar y evaluar planes, programas y
proyecios para el desarrollo de mecanismos de promocion de trémites y
servicios a través de medios electronicos para incentivar su uso, medir el
nivel de satisfaccion de los usuarios para su mejoramiento y, en general,
la ejecucion de acciones que permitan la apropiacidn, la mejora continua y
la calidad de los mismos, de acuerdo con los lineamientos que sobre la |
materia defina el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones.

Formular, coordinar y evaluar proyectes y procesos para la implementacion |
de medidas que garanticen la seguridad, conservacién y comecta
administracion de los mensajes de datos y documentos electrénicos,
observando regulacion aplicable.

Definir, formular y adoptar politicas, planes y programas para el soporte |
informatico de la administracién municipal. relacionados con la adgquisicion, |
actualizacién, asignacion, reasignacién, traslado y mantenimiento de
equipos de computo, soporte técnico, eléctrico e infraestructura de red, |
tecnologia para comunicaciones, intemnet, intranet, software operativo,
bases de datos, ofimatica, antivirus y de propdsito especifico, incluido su
uso legal a través del licenciamiento, copias de respaldo, redundanciz en
sistemas criticos, planes de contingencia y soporte técnico a las diferentes
dependencias de lz administracién municipal, de acuerdo a los
procedimientos vigentes.

Formular, coordinar e implementar y evaluar con todas las dependencias
de la administracion central del plan anual de informatica y ejecucion de |

Redacts Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo
Reviso: Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo PR

Aprobe: Dra. Sonia Yamile Mareno Baquers

Ly

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.qgov.co ]

Tel: +57(098)8495001 — 322 348 6084
Carrera 3 N° 3-13 Palacio Municipal GUAVABETAL
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia SONIA HOREND - ALCALDESA 2020 . 2023
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estudios técnicos relacionados con adquisicion de software y hardware de .
I acuerdo con las necesidades de cada dependencia. |
| 18.  Planear, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de paliticas, planes y .
' programas de la direccion dependiente de la secretaria, propender por el
| cumplimiento de las metas del plan de desarrollc municipal del sector, |
! conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes ]
20. Planear, y evaluar procesos y procedimientos para la coordinacion y el
| desarrollo de proyectos integrales de infraestructura a nivel municipal,
conforma a lo dispuesto en el plan de desarrollc municipal, observando las .
[ disposiciones legales sobre la materia.
|21, Coordinar y desarrollar mecanismos de coordinacion administrativa y
| funcicnal con las demas dependencias y organismos adscritos ¢ |
| vinculados 2 la administracion municipal a fin de establecer los planes,
i programas y proyectos de construccidn, mejoramiento y/o mantenimiento |
del equipamiento municipal, conforme a las disposiciones legales yl
¢ reglamentarias vigentes sobre la materia.
| 22.  Coordinar, gestionar, ejecutar, viabilizar y controlar estudios de pre y |
factibilidad de proyectos de obras pdblicas y su respectiva viabilizacion de
acuerdo con los planes y programas, las disposiciones legales y
| reglamentarias vigentes sobre la materia. I
| 23.  Coordinar, ejecutar. evaluar y controlar procesos para el desarrolio de
‘ estudios, disefios, planos y presupuestos para la construccion, adecuacion
| y mantenimiento de obras putlicas, e infraestructura que desarrolle el |
municipioc mediante ejecucién directa o indirecta, de acuerdo con la
competencia y disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la !
materia. |
24, Formular, coordinar y controlar el desarrollo de procesos contractuales, en
| sus diferentes modalidades, para la realizacion de proyectos de obra |
: publica, e infraestructura que desarrolle el municipio mediante ejecucion |
! directa o indirecta, y controfar la organizacion y conformacion de
' expedientes de los proyectos y respectivos soportes técnicos,
{ documentales de acuerdo con la competencia y disposiciones legales v |
reglamentarias vigentes sobre la materia.
25,  Formular, coordinar y controlar el cronogramz de rutas, procesos y'
servicios operativos, que deban ejecutarse y cumplirse a través de !aI
maquinaria y vehiculos a cargo de la dependencia, de acuerdo a Ios
requerimientos y procedimientos vigentes.

Redacté Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo
Reviso: Cra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo P

]_ TD: OFICIO ?
SECRETARIA GENERAL Y DE [ :
|

Aprobo: Cra. Sonia Yamile Moreno Baguero Sl

Email: gobiemo@guayabetal-cundinamarca.gov.co

Tel: +57(098)8485001 — 322 348 6084
Carrera 3 N° 3-13 Palacio Municipal GUAVABETAL
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| 26.  Coordinar, liderar y evaluar procesos de plusvalia en |a entidad territorial,

| conforme a la competencia asignada y disposiciones legales y

| reglamentarias vigentes sobre la materia.

| 27.  Dirigir, coordinar, controlar y evaluar procesos relacionados con la .

| formulacién, postulacion, desarrollo y gjecucién de los planes y proyectos

de vivienda de interés social en cualquiera de sus modalidades

i (construccion de vivienda nueva, construccion en sitio propio, reubicacién, |

| mejoramiento, titulacion) conforme a la competencia asignada v |

| disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

i 28.  Cocrdinacion, control y evaluacion de los diferentes procesos y
procedimientos relacionados con la asignacién de recursos destinados
para los diferentes proyectos de vivienda de interés social por parte del
municipio, en lo que tiene relacion con la focalizacion, identificacién, )
habilitacién y postulacion de beneficiarios para la asignacién de subsidios,
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES ;

Régimen Juridico Municipal aplicable. ‘

. Politicas publicas para la Administracion Territorial.

. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal,

. Conocimiento sistémico de |z administracion publica.

. Conecimiento de la estructura del Estado en todos sus niveles.

Conocimiento del sistema administrativo relacionado con el area de gestion.

. Conocimiento de normas de control interno, procesos, procedimientes y MECH,

Conocimiento del fundamento axiolégice y/o manual de ética institucional.

Tecnicas e instrumentos de evaluacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES | POR NIVELES JERARQUICO
' Orientacion a resultados. [ Liderazgo
Orientacion al usuario y al ciudadano. Planeacion
! Transparencia. Toma de decisiones
| Compromiso con la organizacion. | Direccién y Desarrollo de Personal
{ Conocimiento del entorno

OO O h N

| |
I VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIAS

‘_ ___ FORMACION ACADEMICA [ EXPERIENCIA

Tnulc profesional en los 5|guientes}Doce (12) meses de experiencia |
_N_B.Q_ __.administracion. _economia _y | profesional relacionada
Redacts Dra. Mabith Yubely Velasquez Sakedo [

Reviso: Cra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo i Bt
Aprobd; Dra. Sonia Yamile Moteno Baguero = 7

Email: gobierno@guayabetal-cundinamarca.gov.co
Tel: +57(098)8495001 — 322 348 6084
Carrera 3 N* 3-13 Palacio Municipal GUAVABETAL
Guayabetal-Cundinamarca-Colombia SONIA MORENG - ALCALDESA 2020 - 2023
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[afines; Ingenieria Industrial, y afines | "
! ingenieria administrativa y afines, |
| ingenieria civil o arquitectura y afines. |

| Y Tarjeta o matricula profesional vigente
| en los casos gue se requiera acreditar

La presente se expide conforme a los soportes documentales que reposan en la
hoja de vida del funcionario y los actos administrativos emitidos desde Ia
Administracién Municipal; a los veintinueve (29) dias del mes de enero de dos mil
veintiuno (2.021), se emite la presente certificacion a solicitud del interesado.

MABITH YUB veusluez SALCEDO
Secretaria General y de Gobierno

Redacts Dru. Mabith Yubely Velasquez Salcedo
Rawise: Dra. Mabith Yubely Velasquez Salcedo 3
Aprobd: Dra. Sonia Yamile Morano Baquers ke

Email: gobierno@gquayabetal-cundinamarca.qov.co - :
Tel: +57(098)8495001 — 322 348 6084

Carrera 3 N° 3-13 Palacio Municipal GUAYABETAL
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Cédigo:

Versién: 01 CERTIFICACION LABORAL
Tipe de documento: Certificacién NIT No. 901.516.653-3

|
[

j' CONSORCIO VIAL AGD 2021
l

Fecha de aprobacién: 11-10-2021

El CONSORCIO VIAL AGD 2021

CERTIFICA:

Que, JHON WILLIAM ARDILA EACCA, identificado con cédula de ciudadania Ne. 80.386.822 de El Colegio
Cundinamarca, Ingeniero Civil - Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos con M.P. No. 25202-099868
CND, se desempefié como Director de Obra para el contrato que se relacicna a continuacién:

Contrato de Obra Piblica No.: 004 de 2021

OBJETO: REHABILITACION DE LA CALLE 12 ENTRE LA
CARRERA 11 Y CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE
AGUA DE DIOS DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AGD 2021
NIT No. 801.516.653-3
R.L.PEDRO DANIEL SOLANO JAIME
VALOR: $4982.161.844.00
FECHA DE INICIO: 21 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACION: 18 de junio de 2022
DURACION: Qcho (8) meses
CARGO: Director de Obra
DEDICACION: 50%

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, a los ocho (8) dlas del mes de agosto de 2022.

CordlaltTceJnLe,_ﬂ___ s

e

ﬁ ) "

Ing_,,E.E)RGﬁﬂ{EE’SOLAMﬂ/ E/

c.c. No. 80.198.854 de Bogota D.C.
R.L. CONSORCIO VIAL AGD 2021
Nit No. 801.516.653-3

planeacién083@amail.com



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERIA
JULIO GARAVITO

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de Grado No. 5060

El Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA
JULIO GARAVITO. en su sesion del dia 7 de marzo de 2023, mediante el Acta General de
Grado Académico No. 169,

Considerando

Que la UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO,
con Personeria Juridica del Ministerio de Justicia, Resolucién No. 086 del 19 de enero de 1973
v certificada por el Ministerio de Educacién Nacional, esta facultada por el Gobierno Nacional
para expedir el titulo académico en Especializacion en Estructuras.

Que el seiior Jhon William Ardila Bacca con c.c. No. 80.386.822 de El Colegio, ha presentado
su solicitud de grado académico acompafiada de todos los documentos exigidos para el efecto,
que ¢l solicitante ha cursado y aprobado todas las asignaturas que componen el plan de estudios,
v que ha cumplido los demds requisitos legales y reglamentarios segiin certifican el Rector yla
Secretaria General de la ESCUELA,

Resuelve
Primero: Otorgar el titulo de Especialista en Estructuras al sefior:
Jhon William Ardila Bacca

Segundo: Disponer que en testimonio del presente grado se haga entrega del diploma
correspondiente, previo el juramento de rigor, en ceremonia especial.

Para constancia, expide y certifica la Secretaria General de la UNIVERSIDAD ESCUELA
COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO, en Bogota D. C., el dia 7 de marzo de
2023.

Ing. CLAUDIA REYES o0k
Secretarig General S AL
No. de Registro 18547 Libro de diplomas No. 1 Folio 9274

Ak. 45 N.® 205-59 (autopista Norte) * Contact center: 57(1) 668 3600 = Linea nacional gratuita: 01 8000 112 668
NIT 860.034.811-3 + Bogota, D.C.. Colombia * www.escuelaing.edu.co
Vigilada Mineducacién



/;\ CONSORCID
' \ INTER VILLA NIT 801.721.302-1

YO, JUAN CAMILO FORERO REY
RESPRESETANTE LEGAL DEL CONSORCIO
INTER VILLA

CERTIFICO:

Que el sefior Jhon William Ardila Bacca identificado con cedula de ciudadania No. 80.386.822 de El Colegio -
Cundinamarca laboro en la empresa desde el 29 de junio de 2023 hasta el 10 de enero de 2024, desempefiando
el cargo de Especialista en Geotecnia con contrato de obra labor del proyecto y dedicacién del 20 %:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA CUYO OBJETOS SON, FRENTE 1: “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ HASTA EL SITIO CONOCIDO COMO PUENTE
CAPITAN, SECTOR ESCUELA CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA,
EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-613-2022”,
FRENTE 2: “MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIME, SECTOR
LA PISCINA, MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-614-2022", FRENTE 3: “MEJORAMIENTO
DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPAMENTO A LA VEREDA
VERAGUITAS, SECTOR EL PINO DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL
CONVENIO ICCU-4232022", FRENTE 4: “MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA
DE LA VEREDA CERRO AZUL A LA VEREDA LA UNION EN EL SECTOR PAN DE AZUCAR BAJO
DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN CUMPLIMIENTO
CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-4152022" Y FRENTE 5:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA VIA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA
POTOSI SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL
CONVENIO ICCU-671-2022

Para constancia de los anterior se expide el dia 20 febrero de 2024.

Cordialmente,

JUAN CAMILO FORERO REY
Representante legal Suplente
CONSORCIO INTERVILLA

NIT. 901.721.302-1

CRA 1032 #83-50
ingargeorp@gmail.com ~ jwardilaZyahon.com
Teléfono 314 332 2725
Bogota D.C



\7 INTER VIAS
LV s NIT. SO15S88PS1

YO, JUAN CAMILO FORERO REY
RESPRESETANTE LEGAL DEL
CONSORCIO INTER VIAS

CERTIFICO:

Que el sefior Jhon William Ardila Bacca identificado con cedula de ciudadania No.
80.386.822 de El Colegio - Cundinamarca laboro en la empresa desde el 12 de mayo de 2023
hasta el 20 de diciembre de 2023, desempefiando el cargo de Especialista en Geotecnia con
contrato de obra labor del proyecto y dedicacion del 30% : INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO” PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES DE LA VIA

URBANA EN LA CALLE 2° ENTRE CARRERA 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE
SAN BERNARDO CUNDINAMARCA

Para constancia de los anterior se expide el dia 30 diciembre de 2023.

Cordialmente,

L]

JUAN CAMILO FORERO REY
Representante legal Suplente
CONSORCIO INTER VIAS

NIT. 901.698.875-1

@ 3143323760 @ CRA 109° £83-50 @ ingarqcorp@gmail.com



CONSORCIO VIAL AGD 2021  wrsorsisesss

CERTIFICA

Que el Sefior JHON WILLIAM ARDILA BACCA, identificado con cédula de ciudadania nimero

80.386.822 de El Colegio - Cundinamarca, se desempefié como DIRECTOR Y ESPECIALISTA
EN GEOTECNIA en la ejecucion del siguiente proyecto:

CONTRATO No:

TIPO DE CONTRATO:

OBIJETO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

SALARIO/MES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION FINAL:

004-2021

OBRA PUBLICA

REHABILITACION DE LA CALLE 12 ENTRE LA
CARRERA 11 Y LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO
DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

CONSORCIO VIAL AGD 2021
NIT. 901.516.653-3

JUAN CAMILO FORERO REY
€C. 1072395752

DOS MILLONES NOVENCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 2.900.000)

21 DE OCTUBRE DE 2021

21 DE OCTUBRE DE 2022

SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2022.

CORDIALMENTE;

CONSORCIO VIAL AGD 2021
R/L. Pedro Daniel Solano Jaime
C.C No. 80.198.854 de Bogota D.C

Elaboro: V.D.
Reviso y Aprobd: VOR

Carrera 8 No. 3-108 — El Colegio Cundinamarca - Teléfono: 018477680
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L 1 QuefJHON WILLIAM ARDILA BACCA 4dentiﬁcado(a) Con CEDULA DE CIUDADANIA 80386822 ‘se
~ --encuentra -inscrito(a) en. el-Registro-Profesional :Nacional: que.lleva esta entidad, en.la profesion.de.. -
A - INGENIERIA.-CIVIL: con-MATRICULA-PROFESIONAL-25202-099868 desde el.21 de Agosto de 2003 A
otorgado(a) -mediante.Resolucion Nacional 3510.... .. B AR RAS G
/ “_MZ Qlle‘el(Ia) &IA’IRICULA PROFESJIONAL es la autorizacnon qué éxplde e! Estado para que el trtular g i ,.
AL __ejerza_su_profesion. en. todo. el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo. . . .
12454 ..,.‘di.spues_to en la Ley. 842 de 2003. ! QERAREU RN S 5
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE .. . .
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
1 5. Que la presente certificacién se expide en Bogotd, D. C a los veinticuatro (24) dIaS‘ del. ms_de Q
DDV Mayo del aﬁo'dbs mllvemtlcuatro (2024). . DUV I N
d s ' e i A e FRirmnalkdel t:tular“(*}
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AL (*)Con el fin de venﬁccxr que el titular autoriza.su part:c:pac:on en procesos estatales. de seleccion, de contratistas. La falta de firma del titular. . .
( no invalida el Certificado’
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.COpNia.gov.co




Eber Enrique Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.P08202158742ATL
Telsfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riohacha La Guajira

Peryil Profesional

Soy capaz de concebir, analizar, proyectar, disefiar y gestionar obras, publicas y
privadas, en las distintas areas de la Ingenieria Civil. Capaz de proponer e
implementar acciones y procesos asociados a obras civiles, para resolver los
problemas que se derivan de la necesidad de controlar y convertir nuestros grandes
recursos naturales para la produccion de bienes y servicios en satisfaccion de
necesidades humanas, aplicando procedimientos técnicos y cientificos que
minimicen los costos y ocasionen los menores dafios al medio ambiente, en
beneficio de las generaciones presentes y futura.

Capaz de integrar equipos multidisciplinarios, considerando el uso eficiente de
recursos economicos, sociales y ambientales. Con valores tales como el respeto, Ia
responsabilidad y el compromiso ético y social, que me permite aportar
creativamente en el ambito profesional.

» Actitud consciente respecto a las necesidades, los recursos y los problemas
propios de cada comunidad donde desarrolle su ejercicio profesional.

« Capacidad para organizar, presupuestar y supervisar.

» Aptitud no solo para crear tecnologia propia mediante la investigacién, sino
ademas, para asimilar, adaptary aplicar la tecnologia extranjera, en beneficio
del pais

» Habilidad para adaptarse a los cambios del medio ambiente y a las
condiciones de vida y del trabajo que su profesion le imponen.

« Aptitud para participar y coordinar grupos interdisciplinarios y de
especialistas de otras ramas de la Ingenieria.

» Entender y usar eficazmente paquetes de cémputo.

» Habilidad para comunicarse correctamente en forma oral, escrita y grafica.

» Usar con agilidad los conocimientos béasicos y especificos de las diversas
ciencias de la ingenieria relacionados con el comportamiento mecénico de
los materiales de construccion, el subsuelo y el agua.



Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.P082021587424TL
Teléfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokacha La Guagira

Informacidn Personal

Fecha de nacimientos Enero 7 de 1984

Lugar de nacimiento Fonseca La Guagjira
Libreta militar 84093348 DM. N° 45
Estado civil Soltero

E-mail Eberacul@hotmail.com

Imformacidn Académica

o ESTUDIOS DE BACHILLERATO.

Bachiller Académico, Colegio Livio Reginaldo Fischione.
« ESTUDIOS DE PREGRADO.

Universitarios Corporacién Universitaria de la Costa “CUC” Facultad

Ingenieria Titulo obtenido Ingeniero Civil 2007
« ESTUDIOS DE POSTGRADO.

Especializacion Interventoria de obras y proyectos civiles titulo dado por

Corporacion universitaria de la costa “CUC”



Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.PO8202158742ATL
Teléfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokacha La Guajira
Especializacidn en Andlisis y disefio de estructuras, Universidad del Norte,

Barranquillg,

Diplomado en Técnicas de Exploracién Hidrogeoldgica Universidad de
Antioquia, Riohacha 2011

Diplomado en Andlisis y Disefio de estructuras en Sociedad de Ingenieros

del Atlantico Barranquilla 2009.
o CURSO Y SEMINARIOS

Curso de Ingeniero Residente Sociedad de Ingenieros del Atldntico
Barranguilla 2005

Ilencuentro Nacional de Ingenieros Civiles Corporacién Universitaria de la
Costa CUC. Hotel Dann Carlton Barranquilla Octubre 2006

Tuberia y Accesorios PVC Pavco Corporacion Universitaria de la Costa
CUC. Barranquilla Agosto de 2006

Formacidon de Auditores Intemos de calidad segUn la norma 1SO 19011

control y gestion empresarial Lida. Barranquilla febrero 2008

Esgperiencia Laboral

Empresa Francisco Rios Danies
Cargo desempefiado Ingeniero Residente
Obra Redes Secundarias y domiciliarias de

acveductoy Alcantarilado Sector
Macaito. Maicao La Guajira

Jefe inmediato Arg. Fabio Medina

Tiempo de servicio Cuatro meses

Teléfono 3107297915



Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/khacha
M.P08202158742ATL
Teléfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokacha La Guajira

Ocupacion Trabajadora Social
Teléfono 3157462323.
Nombre Emilio quintero mesa
Ocupaciéon Ingeniero civil
Teléfono 3017320903.

Referencias Familiares

Nombre José Enrique Acuna
Ocupacioén Operador Maguinaria Pesada
Teléfono (5) 7289217

Nombre Shogi Fuenmayor Parodi
Ocupacién Ingeniero de Sistemas

Teléfono 3178234536

Eber Acuna Cuadrado
c.c 84.093.348 Riohacha
M.P. 08202158742 ATL



Acufia Cuadrado

M.P08202158742ATL

Teléfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokacha La Guajira

Eber En
c.c 84.093.348 R/hacha
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Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha

M.P08202158742ATL
Telefono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokacha La Guajira




Eber Envique Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.P08202158742ATL
Telefono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riohacha La Guajira

By S ——]
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CORPORMCIEAL U IVERSITARIA (3 LA C0TTS
IMATITUCION DT E0ue actorn RN -

ACTA DE GRADO N° 009

En Barranquilla, capital dei departamento del Atlantico, a 28 de Septiembre de 2007
se reunieron los Miembros Directivos de iz CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA.,
CUC, con el objeto de otorgar el titulo de  Ingeniero Civil

al estudiante Eber Enrigue Acufia Cuadrado portador de la
Céduiz de Ciudadania N°© 84.093.343 de Riohacha y Libreta Militar
N© 34093343 Distrito Militar No. = - a quien se le tomo el juramento

de rigor y se le hizo entregz del Diploma.

Habiendo cumplido con los correspodientes estudios, segun consta en los respectivos
registros de la Facultad Ingenieria Civii Y habiendo presentando el examen
final ce Proyecto de Grado, titulado:

DIPLOMADO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBERAS CIVILES

Por Registro N© 281045240000800111100 emansda del MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, despufs de cumplir con los reguisitos exigidos por iz
CORPCRACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC, se otorgz el titulo correspondiente.

Parz constancia de lo expuesto. s= firma Ia presente acts por el Presidente del

Consejo, Directivo, Rector, Decano de iz Facultad vy Secretaric;,(}eneral.
/

PrESidEnte” 7 /Re:tor

—

/0l 2 A il

Decaf Secretario General



Eber Enrique Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.P08202158742ATL
Telsfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riohacha La Guagira

Repiihlica de Colombix o
Mintsteric e Tduracion Nectonal

U en sit nombre, [z CUC
Corporacian ntversitaria de la Costa,

CHCO

@on Bersonerta Furtdicr X° 352 - Abrd 1971
For ormts

Eher Envigue Acuna Cuadrado

€.C. £° 84.093.34S b Rishacha LT AL 54093348

Curss todas lxs muaterias que [os Estrhrios Yniversthrios exigen, [ confiere ol
Hhulo B2

Ingeniero Cibil

Zprobabo por Resoludsn No. 0418 / 92 Emanade del Instituts Colombianano
para el Fomento de la Eurarion Superor JCFES

Lon Remstro Calificado segin Resoluasn Ra. 3622. Bl 19 de Octubre be 2003 Smanado del Mimsterio e Chucacisn Raconal

7

}zrhn-

€n fe de Lo cual se expide ¢l presente Wiploma en Barramquilla, Atlintico
€1 bia 28 de Septienthre bz 2007

s
Lot s fsdei | oy €
~ 4

Secretario Geaeral

m ﬁj;lmk / 74(//2%

Anobrdo of folic N 350 del Tibre de Registro e Diplomas N 05 - 010319
Refrendade en Barrmaguilly of 285 3 Hephismbre be 2007

nttao



Eber Enrique Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha

M.P08202158742ATL
Telefono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riohacha La Guajira




Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha
M.P08202158742ATL
Teléfono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riohacha La Guajira

R epublica de Colombia
fMinisterio de Educacion Pacional

UNIVERSIDAD
= DE LA COSTA
p ent Su nombre, la Corporacion i

@Eniversidad. de [a Costa

Gspecmltsta En Jntzmentorm De (:L)royectos
Y, Obras Civiles _

o :R;gm. ;:cges No. 281056240000800113100 2426 d J«!m: ‘.rz 2001
T Emmmdo ﬁdﬂmw&&umwnﬂ\’mm! ol

6" fe dete wa # "‘I"d‘ d; presanke (D*Pkfm o _Lm-rmquﬂla V‘thlm-;t:co i
. Elda 28 dc&:;mmrbrz de2012. 7 i

JPresidente Congefo Wirectibo

IBirector de Postgrado

Secretar(; eral

Snotade al folio Mo, 362 bel Libro ¥e Registee de Piplomas Ro. 07 ~ 01461
Eefrendado en Barrangnilla el 28 4. Septiembre de 2012

01291




Eber Enrigue Acufia Cuadrado

c.c 84.093.348 R/hacha

M.P08202158742A9L
Telefono (5)7289217- Cel 301-5092042
Domicilio Carrera 6 # 26-34 Riokachka La Guajira

ACTA DE GRADO No, 008

e

Erx ._Jarranqua Ia, _CdDita| del doaar‘tamemo del Aﬂénnco a

28 de Septiembre de 2012

se reunigron jos Mrembros Direcuvos de \a UNIVEP\S DAD DE LA COSTA CUC con o!
i ob;eto de otorcar el titulo de 2

Espﬂcnalisté en lhtewgbntofffég. de Proyectos y'u(;)bras%iviles:

ail'e‘stud|anf;"’j' Eber Ennque Acuna Cuadrados
Cedula de Cludaddmia No. 84:093. 348

_No. 184093348 pisitg Miltar: No.
dp ngor Y Se hizo emreqa del D\ploma

¥ portador de laz..,
Yy Libreta Militar.:F
a qu:c:n se Ic tomd el jiifarnento

de Rxohacha :

Autérizado por chlstfg No. 28‘1056240000800113100 T o

manado del
. MINISTERIO DE EDUCACIO\L NACIONAI_ despugs de cmplir Con os requrqmq e;qgrdc%
por la UNNE_RS\DAD DE LA COSTA cuc, be otorqa el'fitulo correspondnr:n‘

‘Para COD“E&MCI& de lo cxpue‘stc se Tlrma la prescmte acla por e\ Pres dente” del Cons&p Drecr\vo
Hﬂc‘rorf Drref*torde Postgrados y Secretano Generaf

Diréctor de Pdé';Q@dQS

Secretaric,
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YUSIF HABIB MUSTAFA

C.C 73.238.723 de Magangue
Ingeniero Civil. Matricula Profesional N° 0820276360 ATL
E-mail: yusithm@gmail.com

Barranquilla, Enero 24 de 2018
EL SUSCRITO

ING CIVIL YUSIF HABIB MUSTAFA
Nit. 73.239.723

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero EBER ENRIQUE ACUNA CUADRADO identificado con la cedula
de ciudadania No. 84.093.348 de Richacha La Guajira y matricula profesional No.

AT 08202158742ATL, Se desempefid como Especialista en Estructuras de
interventoria en el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 056 DE 2016
“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y, FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 040 DE 2016 CUYO OBJETO: ES LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA BASE MILITAR DEL
CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA
”. Durante el periodo de 20 de diciembre 2017 al 15 de mayo del 2018

La presente certificacion se expide en Barranquilla Atiéntico a los (24) dias del
mes de Enero de 2019, a solicitud del interesado.

Atentamente.

bor 21 A

~YUSIF HABIB MUSTAFA
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LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
INGENIERO CIVIL
Especialista en Gerencia de Proyectos
Magister en Recursos Hidraulicos y Medio Ambiente

CC. No: 80.070.003 de Bogota

Matricula Profesional: 25202-164031

Teléfono: (1) 5637408

Celular: 3142190224

Direccion: Calle 66 A Sur No 66 — 81 Torre 5 Ap 118 — Bogota.
lagc2804@gmail.com

Ingeniero Civil con experiencia, en el area de Disefio, Construccion e Interventoria de infraestructura a
nivel nacional, puentes, vias, espacio plblico, acueductos, alcantarillados, obras de proteccion fluvial, en
proyectos para entidades como el Instituto de Desamollo Urbano (IDU), Empresa de Desarrollo Urbano
(EDU), Instituto Nacional de Vias (INVIAS), Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE),
Fondo Adaptacion, Area Metropolitana de Cundinamarca, Ministerio de Cultura, Etc.

INFORMACION GENERAL
LUGAR DE NACIMIENTO: Bogota D.C
FECHA DE NACIMIENTO: 28 Abril 1981
ESTADO CIVIL: Casado
ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS:

= UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
Tecnologia en Construcciones Civiles (2005)

= UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSE DE CALDAS’
Ingenieria Civil (2008)

= ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA “Julio Garavito”.
Maestria en Ingenieria Civil “Enfasis en Recursos Hidraulicos y Medio Ambiente” (2017)

= UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Especializacion en Gerencia de Proyectos (2018)

= ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA “Julio Garavito”.
Especializacion en Disefio, Construccién y Conservacion de Vias — En Curso (2020)



REFERENCIAS PERSONALES

EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ - Ingeniero Civil

Teléfono: 3115646791
Seiing S.A.S — Gerente Técnico

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX - Arquitecto
Teléfono: 3102228326 - 2608664

Jasen Ltda. - Ingeniero Director

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ - Ingeniero Civil
Teléfono: 3138316040 - 2124300

DIN S.A. — Representante Legal

S

——
" LUIS AYEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
/AE INGENIERO CIVIL
MAGISTER EN'RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
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SOPORTES ACADEMICOS
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ACTA DE GRADO No. 2633
REGISTRO DE DIPLOMA FT 2633 F1 L6

EL SUSCRITO SECRETARIO (E) DE LA FACULTAD TECNOLOGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS COMPULSA EL ACTA
DE GRADO DE:

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO

En Bogota, D.C. el dia once (11) del mes de febrero del afio 2005 y de conformidad
con el articulo sexto de la Resolucion No. 380 de abril 7 de 1994 emanada por la
Rectoria, se efectud en la secretaria general de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas la ceremonia de grado privado de LUIS ALEJANDRO GONZALEZ
CAMARGO identificado con la cédula de ciudadania No. 80.070.003 de Santafé de
Bogotd, quien termind sus estudios de acuerdo al pénsum y reglamentos de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y presento el Trabajo de Grado titulado:

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS METODOLOGIAS DE DISENO CON ADOQUIN

Bajo la modalidad de Monografia y del cual fue director el Ingeniero: RAUL
SANCHEZ NOVA

El Trabajo merecid el caracter de APROBADO con una calificacién de 80,00
(Ochenta) puntos sobre 100.

Acto seguido el sefior Secretario General en nombre de Ia Universidad Distrital tomé el
juramento de rigor y le confirid el Titulo de TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES
CIVILES y dispuso la entrega inmediata del Diploma y de la presente Acta del Grado
que acreditan el correspondiente titulo universitario.

(Fdo) RICARDO GARCIA DUARTE, Rector. OMER CALDERON, Secretario General.
IVAN DARIO ZULUAGA ATEHORTUA Decano de la Facultad Tecnoldgica.
GERMAN ARTURO LOPEZ MARTINEZ Secretario (E) de la Facultad Tecnoldgica.

RO LOPEZ MARTINEZ
Secretario (E)
FACULTAD TECNOLOGICA
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