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IP-DT-RIS-0011-2024   
 

 
ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL 

RISARALDA  

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto consiste en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS 

DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA. Este incluye 

la vigilancia y supervisión de las siguientes actividades principales: 

• Obras de Mantenimiento Vial: Supervisión detallada del mantenimiento de la red terciaria. 

• Pavimentación Red Terciaria: Cuando aplique, supervisión del proceso de pavimentación. 

• Instalación de Señalización Vial: Verificación de la correcta instalación de la señalización 

necesaria para la seguridad vial. 

El lugar de ejecución del contrato será en Carreteras nacionales TERCIARIAS a cargo de la Dirección 

Territorial Risaralda, específicamente en la Vía Nápoles – La Sirena (Código 45800) ubicada en el 

municipio de Santuario – Risaralda. 

[ 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
[ 
El proyecto correspondiente a este contrato de interventoría se encuentra asociado al Proceso de 
Contratación identificado con el número IP-DT-RIS-0011-2024, el cual está registrado en la plataforma 
SECOP II.  
Para el desarrollo de esta Interventoría, se realizará la vigilancia al contrato resultante del proceso SA-

MC-DT-RIS-002-2024.  

La localización específica del proyecto abarca la Vía Nápoles – La Sirena (Código 45800) en el municipio 
de Santuario – Risaralda, dentro de las carreteras nacionales terciarias bajo la responsabilidad de la 
Dirección Territorial Risaralda de INVIAS. 
 

CODIGO  CAMINO  MUNICIPIO  
LONGITUD EN 

KM  

45220  EL GARAJE- LA SONADORA  SANTA ROSA DE CABAL  2,00  

45225  RIO OTUN-PUENTE ALBAN-LA MARIA  SANTA ROSA DE CABAL  4,00  
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45230  RIO OTUN-VEREDA SAN MARCOS  SANTA ROSA DE CABAL  2,00  

45800  NAPOLES- LA SIRENA  SANTUARIO  4,00  

46000  COLUMBIA-CAUCAYA  BELEN DE UMBRIA  1,50  

46350  SANTA TERESITA- EL MUÑECO  BELEN DE UMBRIA  1,50  

    TOTAL, RED TERCIARIA  15 KM  
 

 
 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 3 de 19 

Versión 

No. 
2 

 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 

SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA”  

INSTUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS - INVIAS 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

 
 
 

2.1 Alcance 
2.2 Localización  
2.3 [incluir y desarrollar] 
2.4 [incluir y desarrollar] 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
.]  
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
 
Las principales actividades a desarrollar en el proyecto, como resultado del contrato que se derive del 
presente proceso de contratación, son: 

  
Ejecutar la Interventoría a PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A 
CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA  
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Las principales actividades de la interventoría son: vigilar y supervisar.   
  

• Obras de MANTENIMIENTO VIAL   
• Pavimentación red terciaria, cuando aplique. 
• Instalación de señalización vial.    

  
El Interventor se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de 
Interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica.  Estas actividades son aproximadas 
y están determinadas según las necesidades del presente proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la Interventoría y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el 
contrato producto de este proceso de contratación.    

   
En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinarán en coordinación con el Contratista 
de Obra, la Interventoría y el Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial respectiva.   Las 
mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, 
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, 
y serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría.   

   
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior la interventoría se obliga a presentar los informes 
que requiera el INVIAS.    
 
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses o hasta 31/12/2024, contados a partir de la orden de 
inicio que se imparta al contrato por parte del INVIAS. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO, producto de su estudio previo de planeación, detallará la forma de pago respectiva al 

Contrato de Interventoría, según haya sido su análisis y así lo desarrollará en este numeral y en el “Anexo 

5 – Minuta del Contrato de Interventoría” 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al contratista el valor del presente contrato así:  

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento 

y reembolso de los costos directos de personal y otros costos directos  aprobado por el Instituto y 

efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el 

reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de 

Contrato de Interventoría,  previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, 
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por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a 

seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.   

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 

de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 

invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 

establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del 

desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.   

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 

ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del 

INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 

de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las 

glosas que formule el INSTITUTO   

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 

equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 

2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará 

según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto 

a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 

costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por 

la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 

reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al 

INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto.   

 

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal 

pagados por INVÍAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. Por 

ello el Factor Multiplicador estará sujeto a ajuste.  

Como requisito indispensable para cada pago, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones en seguridad social de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 

de 2003.   

El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 

para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en 

la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 

del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 

respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha 

de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería.    

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nro. 718 de 2022, si el CONSULTOR no presenta la 

factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción que podrá ir 

desde el 0.07 al 0.1 % del valor total del Contrato.   
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6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
[ 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de 
actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad 
contratante.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  
 
La entidad entregara las guías 2016 y 2019 de placas huellas  
 
 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
[ 
El INTERVENTOR velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, 
así como el personal profesional exigido en los requisitos exigidos por el INVIAS.  
 
Igualmente, el interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por la Entidad.    
 
El contratista deberá diligenciar el formato que se suministre para el caso y adjuntar la documentación 
que acredite toda la información requerida, del personal profesional ofrecido para ocupar los siguientes 
cargos, según proyecto establecido en el proyecto:  
 
-   Un (1) Ingeniero Residente   
 
-   Un (1) Tecnólogo y/o inspector Vial  
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-  Un (1)  Inspector SST 
 

  
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si 
escogerá que la verificación de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para 
iniciar la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma 
del contrato]. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 
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i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
NO APLICAo.  
 
7.2. Personal Mínimo Requerido  
 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

INGENIERO 
RESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
INGENIERO 
CIVIL O 
INGENIERO DE 
TRANSPORTE Y 
VIAS 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
requisitos del 
personal]” 

Acreditar mínimo un 
(01) año de 

experiencia 

específica, 
posteriores a la fecha 

de expedición de la 

tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del plazo de la 

presente invitación 
pública, en cualquiera 

de las siguientes 

opciones o mediante 
la suma de: 

a) Ejercicio 

profesional en 
contratos de 

Mantenimiento Vial, 

y/ó, contratos de 
Mantenimiento 

Integral, y/o, 
contratos de 

construcción y/o 

rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o 

mejoramiento de 

carreteras, y/o, 
contratos de estudios, 

de diseño y/ó 

interventoría de la 
construcción y/o 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y/o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

que la formación 
académica 
obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar. (p.ej. 
posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, 
gerencia de 
construcciones, 
Project 
management, etc.).  
 
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

mejoramiento de 

carreteras, en los 
cargos de:  

 

• Director  

 

• Ingeniero 

residente 

 

b)Ejercicio 
profesional, como 

funcionario del nivel 

directivo, ejecutivo 
y/o profesional, 

siempre y cuando se 

haya desempeñado en 
actividades 

relacionadas con 

proyectos de 
carreteras. 

. 

. 

. 

 . 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Tecnólogo y/o 
inspector Vial  

Tecnólogo en obras 

civiles o haber 

cursado como 

mínimo cinco (5) 

semestres de 
ingeniería civil 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 
requisitos del 
personal]”. 

Experiencia como 

inspector de obra en 

por lo menos un (1) 

contrato de 

Mantenimiento Vial, 
y/ó, contratos de 

Mantenimiento 

Integral, y/o, 
contratos de 

construcción y/o 

rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o 

mejoramiento de 

carreteras, y/o, 
contratos de estudios, 

de diseño y/ó 
interventoría de la 

construcción y/o 

rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o 

mejoramiento de 

carreteras.   
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 
obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar.  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

. 

. 
     . 

 . 
. 

              . 

. 

. 
              . 

. 

. 
               . 

. 

. 
               . 

. 

. 
               . 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Inspector SST 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Técnico en 
Seguridad 
Industrial y/o 
Salud ocupacional 
y/o Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 
 
Nota 2: La entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 
formación 
académica, 
adecuados y 
proporcionales con 
el objeto 
contractual. 
Asimismo, no 
podrá bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos 
de posgrado 
particulares 
(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 
que la formación 
académica 

No se requiere No se requiere 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar.  
 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

 
El estudio de las calidades de los profesionales ante el INVIAS se hará a partir de la información 
suministrada y con los documentos que soporten la misma.  
 
  
Los costos de la interventoría deberán estar dentro de los siguientes rangos: 
 

AÑO 2024  

PERSONAL PROFESIONAL  RANGO INFERIOR  RANGO SUPERIOR  

Ingeniero Residente  $ 2.700.000,00  $ 2.900.000,00  

Tecnólogo y/o inspector Vial  $ 1.350.000,00  $ 1.500.000,00  

Inspector SST  $ 1.350.000,00  $ 1.500.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS  RANGO INFERIOR  RANGO SUPERIOR  

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, 
Incluye combustible y SOAT)  

$ 400.000,00  $ 600.000,00  

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)  

$ 250.000,00  $ 350.000,00  

 
Nota: En procesos de mínima cuantía, el precio más bajo en costo total es el valor ganador, pero se dan unos rangos para evitar la competencia 
desleal y no ética, dado que hay proponente que ofertan valores no reales, por ejemplo, motocicletas a $ 2 pesos, o Alquiler de oficina a $ 20 
pesos, o peajes a $ 10 pesos colombianos, cuando en la realidad en Colombia No hay esa tarifa para peajes. En otros casos atentan con los 
salarios de los profesionales y en general del personal.   
  
Por ello será importante revisar las propuestas acordes a la metodología de PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS de COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE.  

 
Si el profesional no cumple con la experiencia específica solicitada, el proponente podrá aplicar las 
condiciones de homologación, referido a títulos de posgrado, el cual deberá ser en Vías Terrestres o 
Carreteras, Pavimentos, Geotecnia, Estructuras viales, puentes, tránsito y transporte o tener un título de 
postgrado relacionado con proyectos viales; lo cual debe constar en el respectivo diploma o acta de 
grado.   
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Solo se tendrán en cuenta los estudios formales de postgrado, especializaciones, maestrías, PhD o 
superiores relacionados en la formación académica. No se tendrán en cuenta seminarios, cursos, 
educación no formal, tecnologías, diplomados.  
 
Para efecto de homologación de títulos a tiempo de experiencia específica se tendrá en cuenta la 
siguiente equivalencia:  
 

TITULO  
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL  
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

 ESPECIALIZACION  DOS AÑOS  UN AÑO  

 MAESTRIA  TRES AÑOS  UN AÑO Y MEDIO  

 DOCTORADO  CUATRO AÑOS  DOS AÑOS  

 
La anterior equivalencia solo es válida de formación académica a experiencia específica y no en sentido 
contrario.  
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en 
la ejecución del contrato.   
 
Este profesional ofrecido podrá ser cambiado durante la vigencia del contrato, en cuyo caso EL 
REEMPLAZO QUE SE PROPONGA A LA DIRECCION TERRITORIAL del Instituto Nacional de Vías, 
deberá acreditar una experiencia igual o superior a la aquí solicitada, contabilizada desde una fecha 
posterior a la expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de radicación de la solicitud del cambio 
al INVIAS.    
 
 
 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  
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7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 
 
El interventor debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:  
  

Vehículo de transporte  Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, 
Incluye combustible y SOAT)  

 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 
parte de los interesados:  
 
[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones 
particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura de transporte, con la finalidad que 
sean brindados a los interesados a través de este numeral.] 

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo 
con las condiciones del proyecto de infraestructura de transporte.] 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
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de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los ajustes y 
complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen, 
asociados a los elementos de una obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor 
deberá indicarlo en esta sección.] 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
[La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, 
pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial 
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.] 
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11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la 
ejecución del contrato que serán parte del seguimiento y control por parte de la Interventoría al Contratista 
de obra] 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
 
 
El Interventor velará porque el contratista  cumpla con lo previsto en el anexo técnico y demás 

obligaciones estipuladas en la Selección abreviada publicada para dicha contratación.   

Para lo cual el proponente y/o interesado en el presente proceso para seleccionar el INTERVENTOR, 

debe informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del proceso de Contratación del Contrato 

al cual se le pretende realizar la Interventoría, con el fin de que el Interventor realice una propuesta acorde 

con las necesidades del proyecto.   

El supervisor velará porque el contratista de interventoría cumpla en un todo con lo estipulado en el 

Manual de Interventoría. Se tendrá en cuenta la guía 2016, y guía 2019 de placas huellas del invias 

 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría se tendrán en cuenta 
las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación:] 
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
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7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
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14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  
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4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
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2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, 
apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser tenidos en 
cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]  
 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION INVIAS 2022. 
GUIAS DE PLACA HUELLA 2016 Y 2019 
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