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GENERALIDADES DEL PROCESO

DEPENDENCIA |
SE‘;‘_E\RADORA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD: .

NTERVENTORIA TEGNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
OBJETO: AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS

' URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCI ON-DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA ./

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIGUIDACION
: DEL CONTRATO DE OBRA L _

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
PRESUPUESTO | CUARENTA PESOS (§ 124.237.940,00}MCTE INCLUIDO IVA Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E
ASIGNADO: INDIRECTOS e / ' :

Seccion ) o 215
DISPONIBILIDAD Estructura . pa . s
D SUPUESTAL: | Presupuesta EP:00AD;2402-0600-20230044 10128/ T:00AD-41 0QUIPR:$ 124.237.940,00
e TS F UISZH

CONCEPTO DEL
GASTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCI ON DE PAVIMENTO
RIGIDO EN LA DIAGONAﬁ/Q BEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL

HUILA

TiIPO DE ‘ s

CONTRATO INTERVENTORIA » s

LUGAR DE o

EJECUCION CAMPOALEGRE (HUILA) /! : ,

ANTICIPO 8! Ix - < ~~” [ PORCENTAJE% |30 ~~
ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO concedera al CONTRATISTA un anticipo equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion, y una vez suscrita la correspondiente Acta de inicio, a fin de
cubrir los costos que debe incurrir dentro de la ejecticion del objeto contratado, gspecificamente
en lo que tiene que ver en gastos de persqgal"y administracion, los cuales debe ser asumidos

FORMA DE PAGO costeados con anticipacién a la primera acta’de recibo de‘gbra.

La constitucién y aprobacion de la garantfa son requis_itoé. indispensables previos para la entrega
del anticipo.

Nota 1: La entidad, a través de la supervision, revisara y aprobaré los programas de inversion del
anticipo. Por consiguiente, ningtin pago o gravamen aue afecte el anticipo podra ser efectuado sin
ia aulorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velard asi porque todo desembolsa del
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anticipo corresponda a gastos del contrato ¥ que estén de acuerdo can el plan de inversién del
anticipo aprabado por el supervisor,

| El Departamento cancelar4 el valor del contrato que resulte del presente proceso de seleccién asi:

/| PAGOS PARCIALES: hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato segun
porcentaje de obra recibido ¥ aprobado, previa presentacién del Informe Parcial y el Acta de Recibo
Parcial aprobadas por el Supervisor del Contrato,

PAGO FINAL: E| diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripcion del
Acta de Recibo Final y Acta de liquidacion del Contrato de Interventoria aprobadas por e
supervisor, una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoria,

NOTA 1: Para el itimo pago se debera aportar:

contener como minimo: 1, Reporte de cumplimiento de las obligaciones del Contrato 2.
Constancia de paz y salvo de los pagos del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales, si estuviere obligado a ello, 3, Vigencia de las garantias del Contrato de
Interventorfa., y 4. Valor a pagar con el acta de liquidacién al Contratista, y saldo de ejecucion del
contrato a favor del Departamento, si hubiere fugar a ello,

NOTA 2: Para efectos de los pagos, sl CONTRATISTA debers acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lag Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, ios Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 Y
1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en Ias mismas; en el
evento que el CONTRATISTA no haya realizado, totalmente los aportes correspondientes al

informe de cumplimiento final expedido por el supervisor del contrato, que deberg
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Sistema de Seguridad Social, el DEPARTAMENTO podra retener las sumas adeudadas y
efectuaré el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes. de salud ¥ pensionas,

NOTA 3: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de fos documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad def CONTRATISTA, y no .tendra derecho al
reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. :

NOTA 4: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

NOTA 5: En todo caso Ila entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los
recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gobernacion del
Huila, '

Nota 6: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligade
a presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida
por la DIAN y dar cumplimiento. De Jo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 7: As|, la facturacion sea electrénica 0 no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacion del cobro de Ia obligacion dineraria {Factura / Informe de Gestién / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social}, en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser
adicionada, ia entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO:

Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos destinados a cubrir los gastos
para el inicio de las actividades propias de la Interventoria, tales como pagos relacionados con el
equipo de trabajo (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad soclal, salarios y otros),
adguisicion y/o alquiler de equipos (adecuacidn de espacios de acopio, alquiler de vehiculos, entre
otros). Al respecto el Consejo de Estado ha sefialado:

contratista para la iniciacién de Ja gjecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es
la forma de facilitarle al contratista la financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han
encargado con ocasion de la celebracién del conirato, .

()

£l pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto dej precio que aun no se ha causado,
que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacién de los trabajos

1 Consejero Ponante: Ricardo Hoyos Dugue. Consejo de Eslado, Sala de lo Contencioso Administrative, Seccion Tercera. Sentencia 22
de junio de 2001. Expediente No. 43438
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica en el articulo 2 establecié que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion, facilitar la participacién ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Igualmente, e! articulo 298, sefialan que corresponde a los departamentos las funciones administrativas, de
coordinacion, complementariedad de la accién municipal, intermediacion entre la Nacion y los Municipios y de
prestacion de los servicios que determinen la Constitucion; asl como gestionar y promover el desarrollo integral
de su territorio de conformidad con la Constitucion v las leyes. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo
19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades territoriales la construccion y la conservacién de todos
y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigno a los Departamentos, la competencia para planificar
y orientar las politicas de desarrolio y prestacion de servicios pulblicos y coordinar su ejecucién con los
municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental; promover ia armonizacion de las actividades de los Municipios entre si, con el Departamento
y con la Nacién, administrar los recursos cedidos por la Nacion; asesorar y prestar asistencia técnica,
administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestacion de servicios para el ejercicio de
las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

Asl mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financlar ©
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de Interés departamental, adelantar la
construccion y la conservacién de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les
corresponda entre otras funciones. Que el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, sefiala: "En virtud del principio
de coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”.

En consecuencia, prestaran su colaboracion a las entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se
abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades
titulares. Que elio obliga a las autoridades administrativas a garantizar fa armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones y a prestar colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de estas Que
mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definié la estructura organica de la Administracion
Departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vias e Infraestructura, con el objetivo de garantizar el
buen estado de la Red vial del Departamento, mediante la planeacion, direccidn, gjecucion y control de las
obras: asi mismo le asigno dentro de sus funciones especificas la de identificar y definir la contratacién de
estudios, disefios, construccién, analisis de suelos, impacto ambiental y demas relacionados con la
adecuacién y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los procesos
de contratacion, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demas
dependencias de la Administracién Departamental en la gjecucion de éstos procesos, entre otras.
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Para el cumpiimiento de sus funciones, la Secretaria de Vias e Infraestructura es responsable de las etapas
de programacion y preparacion de los procesos y la de ejecucion de los contratos, de supervisar y velar por el
cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los aclos administrativos propios de la fase
postcontractual, y ademas debera realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificacion gue no impliquen
adicién de recursos, actas de creacién Y supresion de items, de conformidad con el articulo 5° del Decreto
Departamental No. 1134 de 2012,

En el Plan de Desarrollo Departamental “HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado
mediante la Ordenanza No. 020" del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta principaimente al
sector productivo del departamento del Huila, se establecié dentro del Sector TRANSPORTE, el Programa
HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de garantizar condiciones de
movilidad vehicular en las vias a cargo del departamento en la conservacién, rehabilitacién 'Y mejoramiento
asegurando la conectividad entre los territorios y la integracion de nuestra region, fomentando el turismo y el
agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante &l mejoramiento de sus vias.

En esle sentido, el mejoramiento y desarrollo de infraestructura vial urbana en el pais se constituye en uno de
los principales referentes en la apuesta por dignificar y reducir las brechas tan marcadas en los municipios de
Colombia. Es asf que el presente proyecto de inversion tiene como propdsito mejorar |a red vial urbana del
Departamento del Huila y con ello, mejorar las condiciones de vida de |a poblacion de los municipios, dando
cumplimiento a demas al programa referente a Hula Crece en infraestructura red vial regional relacionado en
el plan de desarrolio del Departamento del Huila "Huila crece 2020-2023", garantizar condiciones de movilidad
vehicular en las vias a cargo del Departamento en la conservacion, rehabillitacién y mejoramiento asegurando
la conectividad entre los territorios y la integracion de nuestra region, fomentands e turismo y el crecimiento
urbano.

Para dar cumplimiento al Programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL se
registré en el banco proyectos del Departamento bajo el cédigo BPIN 2023004410128 denominado
‘MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA
DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA”, en el cual se indica el
problema actual, Campoalegre, en los Gltimos afios ha sido afectado directa o indirectamente por eventos
hidrometeorologicos provocados por el desbordamiento de rios a lo largo del territorio municipal, Entre estos,
el rio frio en el afic 2017 puso de manifiesto, la alta vuinerabilidad existente, donde a raiz de sus
desbordamientos, se generaron inundaciones afectando vias y viviendas provocando malestar en decenas de
familias de |a zona urbana del municipio. Acto, incomodidad de |a comunidad y produce dafios en los vehiculos.

Actualmente se presenta dificullad en la movilidad y bajo servicio en esta vias, debido al mal estado de |as
mismas, encontrandese intransitables o con restriccién de fransito, considerando el alto deterioro de la
superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construccién sin consideraciones técnicas y vehicuios
que transitan excediendo la carga permitida para dichd corredor. Esta situacion genera aumento en los tiempos
de viaje, ocasionando disminucién del acceso a los productos en los sectores afectados. Asi como tambien,
congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte plblico, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacién de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta sl paisaje urbano,

deteriorando ia imagen favarable del municipic de Campoalegre

Ef deterioro de ia via incrementa tanto el liempo de transito en ese tramo como en vias circundantes, puesto
que se genera represamiento en momentos de alto transite y genera una baja velocidad vehicular en el sector
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El proyecto para el mejoramiento mediante pavimento rigido de la red vial urbana del municipic de
CAMPOALEGRE, que sustenta el desarrollo del presente proceso de contratacidn, fue elaborado y viabilizado
por la Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento, aprobado segun mediante la Resolucion No. 274
del 12 de septiembre de 2023 “Por medio de la cual se viabiliza, prioriza y aprueban proyectos de inversion
con recursos provenientes de la asignacion para la inversion regional Departamentos — 60% del Sistema
General de Regalias — SGR y se emiten ofras disposiciones”, expedida por la Gobernacion del Huila y el
Decreto 332 de 2023.

Que, la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del contral de la gestion pablica” en el articulo
83 dispone que las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del
objeto de contrato a través de un supervisor o interventor, segin corresponda, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual.

Que para el proyecio "MEJORAMIENTO DE VvIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 8 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL
HUILA" identificado con BPIN 2023004410128 se emitid viabilidad y concepte de Viabilidad por la secretaria
de Vias e Infraestructura y el cual se otorgd viabilidad, priorizacion aprobacién del proyecto mediante
Resolucion No. 274 del 12 de septiembre de 2023 Y Decreto 332 de 2023,

Que, asi mismo sefala que “...fa interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad o encuentre justificado y acorde
a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.”

Que, por su parte, el articulo 84 ibidem, sefiala que la supervision e interventoria contractual implica el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obtigaciones a cargo
del contratista. Ademas, asigné a los interventores y supervisores facultades para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o gue puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Que actualmente, el Departamento del Huila adelanta el proceso de licitacion publica cuyo objefo es:
“MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA
DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTC DEL HUILA" cuya vigilancia, de
conformidad con la normatividad vigente, debera sar'sjercida a través de una interventoria,

En este orden de ideas, en atencion a lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 32 y en el numeral 4 del articulo
4 de la Ley 80 de 1993, asi como en los articulos 83 y 84 de ia Ley 1474 de 2011 y teniendo en cuenta la
complejidad, la extension del proyecto, las especificaciones técnicas y de calidad de la obra, la Entidad esta
obligada a vigilar la correcta ejecucion del objeto del Contrato de obra que resulte del proceso de licitacion
publica cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
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PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL
HUILA “, a través de una interventoria a fin de que realice un seguimiento técnico, administrativo, financiero,
juridico, contable y ambiental sobre el cumplimiento obligacional.

Asl las cosas, para alcanzar los objetivos propuestos, la entidad requiere realizar un control y seguimiento a
la correcta ejecucion del contrato derivado, a través de una interventoria con el fin de proteger la moralidad
administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad
contractual. ‘

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Expuesta la necesidad, la Secretar(a de Vias e Infraestructura ha determinado conforme a las especificaciones
técnicas, el conocimiento especializado en la materia y a la normatividad vigente, gque la forma de solventar
es a fravés de un contrato de interventoria, con una persona natural, juridica, proponente conjunto, para la
efecucion de la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
MEDIANTE LA CONSTRUGCI ON DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA", adelantando un proceso de Concurso de Méritos, el cual
se encuentra reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.31, y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de
garantizar la verificacion y seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico a la ejecucién del objeto
contratado, tal y como lo establece el articulo 83 de Ia ley 1474 de 2011,

3. OBJETOY CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
MEDIANTE LA CONSTRUCC! ON DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CLASIFICACION SEGMENTO | FAMILIA CLASE
81101500 Servicios basados en ingenieria, Setrvicios profesionales de Ingenieria civil y
investigacion y tecnologia ingenieria y arguitectura arquitectura
Servicios basados en ingenieria, , C Control de
81141500 investigacion v tecnologia Tecnologlas de fabricacion calidad

Nota: la clasificacion del proponente no es un requisito habllitante sino un mecanismo para establecer un
lenguaje comdn entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién Pdblica. De igual manera, el
responsable técnico del presente proceso certifica que los bienes anteriormente descritos se encuentran
incluidos en ef Plan Anual de Adquisiciones.

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la Interventoria comprende los aspectos técnico, administrativo,
financiero, juridico contable y ambiental, sin perjuicio de las demds contenidas en este documento, que se
requieran para ejecutar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ViAS
URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCI ON DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL
MUNICIPIO. DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA debiendo realizar la correspondiente
vigilancia, revisién y ajuste de documentos técnicos, alaboracién de infarmes, presentaciones, actas de recibo
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parcial y final del contrato vigilado, controlar, exigir, gcoiaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de actividades convenidas, teniendo coma referencia los principios aplicables a la contratacion
estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012 y Decreio 1082 de

2015.

La interventoria debera desarrollar sus obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos
en el proceso contractual de obra publica y las normas técnicas que la regulan, segun aplique, asl:

1. Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 def 19 de
marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios,

Sopwh

Guia de Disefio de Pavimentos con Placa-huslias — INVIAS
Cartilla “Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales” — INVIAS
Manual de drenaje para carreteras — INVIAS,

Manual de sefalizacién del Ministerio de Transparte,

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reardena el sector Publico

encargado de la gestién y conservacion del medio amblente y los recursos naturales renovables, se

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

7. Para la ejecucion del contrato se exigirad el cumplimiento de las Rescluciones 1375 y 1376 del 26 de
Mayo de 2014, las Especificaciones Generales de Construccidn de Carreteras, las Normas de Ensayo
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacichal de Vias y las especificaciones particulares que
pudieran resultar para cada proyecto.

8. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrcllo Sostenible.

9. Resolucién No. 4001 de 2013 - Por la cual se madifica la Guia de Manejo Ambiental.

10. La normatividad vigente aplicable para los protocolos de bioseguridad que sean de obligatorio

cumpfimiento.

11. Las demds que sean aplicables

Se requiere que el interventor realice un control v seguimiento al contrato de obra pablica, por lo que debe

realizar las

actividades con estrategias de evaluacion las cuales se fundamentan en la observacion periédica y sistematica
del proceso que identifigue los lineamientos técnicos y estandares de los procesos constructivos

A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Dacumentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. bar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del confrato o sobre sus obligaciches.

5. Abstenerse de ordenar yfo aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal

6. ldentificar las oportunidades para promaover |a vinculacion de mano de obra de personal local durante ia
ejecucién del contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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8.

9.

10.

1.

12.
13.
14,

15,
16.

17.
18.
19,
. Exigir al contratista de la obra el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato de obra,
2
23,

24,

25,
26.
27.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presantacion de la
oferta, _

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una madificacion del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramientie o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.
Ejecutar ¢l contrato coh el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccién. Excepcionalments,
&n caso de requerir el cambio de personal, por razones que deban quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles. La persona gue reemplazara al
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz
4- Informacion del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se ratg
de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de caleulo, disefios por componentes)
én papel que cumpla con las sigulentes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y
libre de cloro elemental, _ o

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asf como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato. _ _

Reportar la informacién relacionada con ia ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.

Acreditar ef cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el
documento base y on el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordadas con la Entidad,

Controlar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos.

Verificar que el contratista de obra se cifia a los plazos, términos y especificaciones técnicas y demas
previsiones pactadas para la ejecucién del contrato de obra.

Mantener comunicacion permanente con el contratista de obra y suministrar a fa entidad los informes que
ella requiera. o ‘

Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar las medidas tenientes
a solucionar eventuales controversias de manera directa,

Velar porque la ejecucion del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente.

Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Exigir la informacién necesaria, asi como efectuar las recomendaciones pertinentes para la adecuada
ejecucion del contrato de obra Yy, en general adoplar las medidas para la Optima eéjecucion del objeto
contratado,

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberan constar por
escrito en aplicacién del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios - materiales,
equipo y personal en forma independiente y ¢on plena autonomia técnica ¥ administrativa, hasta su total
terminacion y aceptacion final, el objeto del contrato.

En todo caso, el desarrollo de las actividades debers hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y
aplicable en cada uno de los procedimientos propios del proyecto.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién y ejecucién del contrato de
interventor(a, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993,

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros al pérsonal contratado para la ejecucion del
contrato, o al Departamento por causa o con ocasién del desarrollo del mismo,
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28.
29,
30,
31.

32,
33.

34,

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41,

42.

No acceder a peticiones o amenazas de guienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes.

Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalias que se presenten durante la
gjecucion del contrato de interventoria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilacicnes y obstrucciones
indebidas a la realizacion del objeto del contrato,

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Departamento le imparta.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra objeto de la interventoria.
Verificar y aprobar la localizacién de la obra y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
contrato de obra; iguaimente constatar - seglih el caso - la existencia de planos, disefios, licencias,
autotizaciones, estudios, calculos v demas especificaciones técnicas que estime necesarias para
suscribir el acta de iniciacion y fa ejecucion del objeto de obra. En desarrollo de esta obligacion debera
presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, disefios etc., realizar las
correccicnes del caso.

Exigir al contratista de obra la presentacién de los programas de frabajo, inversion y/o entrega de
recursos, efectuar su revision y aprobacion o solicitar su modificacion cuando a ello hubiere lugar; asi
mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato de obra, el cumplimiento de lo estipulado
en dichos programas, verificando y controtando el cumplimiento de estos y de los plazos del contrato en
general.

Elaborar junto con el contratista de obra las modificaciones en caso de que hubiere lugar y someterla a
aprobacién det Secretario de Vias e Infraestructura para lo cual debera emitir concepto de viabilidad,
quien debera cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista de obra. Igualmente, la
Interventorla debera dentro de los tres (3) dias sigulentes a su recepcidn enviar el Acta de Modificacion
y/o Adicion al Ordenador de Gasto, con el fin de que se proceda de conformidad con el tramite dispuesto

- por en la entidad.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de obra al momento
de iniciacion del contrato respectivo.

Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras ejecutadas y/o materiales, con las
especificaciones requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. Esta
actividad comprendera los analisls de laboratorio que sean necesarios.

Solicitar la suspensién de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista
de obra realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su gjecucion.
Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que
se hayan introducido durante su ejgcucion.

Entregar los planos record de lo construido por el contratista de cbra al respectivo Supervisor y al
Secretario de Vias e Infraestructura, con el acta de liquidacién del contrato,

Someter a consideracién y aprobacién a través del ordenador del gasto previa recomendacion del
Secretario de Vias e Infraestructura, lo siguiente: a. Las solicitudes de prdrroga del plaze y ampliaciones
at valor del contrato por lo menos con veinte {20) dias habiles de antelacion a ia fecha de terminacion del
contrato y debidamente sustentadas. La ordenadora del gasto, deberd aprobar y/u objetar estas
modificaciones, previo concepto de la Secretaria de Vias e Infraestructura; y el interventor en los casos
sefialados deberd hacer el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato.

Emitir concepteo y solicitar suscripcidn de adicionales u otro si al ordenador de gasto, antes de que sean
ejecutadas las obras o adelantados ftrabajos complementarios no previstos, asi como sobre los
correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista analizando su incidencia en el
valor del contrato.
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43. En ningun caso deberd permitirse la ejscucion de obras o trabajos no previstos en el contrato de obra

44,

45,

46.

47.

48,

49,
50.

51,
52.

53.

54,

55,

56,

inicial o adicional del mismo, sin el leno de los demas requisitos fegales correspondientes.,

Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para sllo exigira
al contratista de obra entre otras: La seRalizacion de seguridad apropiada, la observancia de las normas
de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilizacién de
los equipas y vehiculos, y las medidas de higiene indispensables para la conservacion de la salud de los
trabajadores,

Reallizar la inspeccién técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el informe técnico
respectivo,

Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicién, o variacién de las condiciones del contrato de obra,
con la correspondiente justificacion técnica y econémica y de un informe sobre el estado y ejecucién del
contrato de obra. '

Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecucion y cumplimiento de la obra, y si es
del caso, solicitar fas sanciones correspondientes a que hubiere jugar, lo cual debera hacerse con la
debida antelacién al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato de obra, acomparada de la
correspondiente justificacion.

Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato de interventoria o que se
deriven de la sjecucion de este, tales como: :

a. Mantener el personal minimo requerido (Director de Interventorfa, residente de Interventoria,
especialista en geotecnia y deméas profesionales exigidos) con el fin de llevar el control de obra.

b. Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de la actividad
contractuai,

¢.  Convocar por iniciativa propia o por solicitud del DEPARTAMENTO a reuniones del Comité Técnico
de Obra que se conforme para tal fin por las partes que intervienen en el contrato y verificar el
cumplimiento de las acciones programadas; elaborar las actas de dichas reuniones y tenerfas bajo
su custodia. :

Ejercer funciones de caracter administrativo, técnico, financiero y legal, de conformidad con ] articulo
vigésimo sexto del Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Gestionar la conformacion del comité de veeduria de seguimiento al contrato de obra por parte de ia
comunidad beneficiaria del proyecto,

Realizar informe parcial y final de recibo de obras objeto del contrato.

Igualmente debera reflejar la ejecucion del contrato mediante actas parciales y final con el respectivo
informe de Interventorifa (registro fotografico, ensayos de laboratorio etc.), que se demuestre de manera
clara e inequivoca las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del acta parcial y/o final de
fnterventoria.

Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Asi mismo,
exigir que el contratista de obra rinda informes de acuerdo a lo establecido en al Contrato, o los
requerimientos efectuados por la entidad.

Suscribir con el contratista el acta de iniciacion del contrate dentro de los cinco (5) dias calendarios
sigulentes a la fecha de perfeccionamiento de! mismo, adjuntando el programa de trabajo debidamente
aprobado.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones
contractuales, para lo cual debe conocer el contrato, las especificaciones, asf como la propuesta del
contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del contrato.

Prestar colaboracién a los supervisores designados por la entidad, y suministrar todos los datos e
informacion que demanden,
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57. Colaborar con la entidad en la solucion de las reclamac;lones surgidas por peqmcms causados a ferceros
con ocasion de la ejecucion del respectivo contrato.

58, Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que puedan
causar perjuicio a la entidad, en razén de la sjecucion del contrato y colaborar en la solucion de los
mismos,

59. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar
traslado de ellas a la entidad, a través del Supervisor y emitir su respectivo concepto.

60. Presentar informes parciales de Interventoria incluyendo una relacién de la utilizacién de los materiales
cuando a ello hubisre lugar y un informe detallado del desarrollo de la interventorfa. Estos informes seran
enviados al respectivo Supervisor, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de cada mes.

61. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor ¢ caso fortulto debidamente comprobados, debera suscribir el
acta de suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha
en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3) dias
calendarios sigulentes. Para ello realizara una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas que [os
motivaron, y la diligencia con que el contratista actué ante fa ocurrencia de éstos,

82, Suscribir junto con el contratista de obra y Secretario de Vias e Infraestructura todas las actas, incluidas
las de suspensidn y reiniciacién del contrato.

63. El interventor debera exigir al contratista la ampliacién de las garantias otorgadas, por el término de
suspensién, antes de suscribir el acta de reiniciacién, En caso de renuencia del contratista de obra debera
informar inmediatamente de ello al Supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

64. Lievar el control del presupuesto con el objeto de no scbrepasar el valor del contrato.

85. Requerir al contratista de obra por escrito cuando los {frabajos no se desarrollen de acuerdo con el
programa de trabajo, los avances de las metas flsicas sean inferiores a lo programado, las entregas
acordadas no se cumplan en su oportunidad ¢ cuando se presenten defectos de calidad en |as pruebas
y ensayos especificados. Del requerimiento debera enviar copia al respectivo Secretario del Despacho vy
dejar una en el archivo de la Interventoria.

66. El Interventor solicitara al Departamento, la imposicidn de las sanciones pertinentes en todos [os ¢asos
en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion,

67. Suscribir dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra el acta de liguidacién del contrato
objeto de Interventoria de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1893 y sus normas
complementarias,

68. Validar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares y el PAPSO
aprobado para el contratista consultor e interventorla de acuerdo a la normatividad vigente durante la
gjecucion del contrato. Para ello, realizara visitas de campo y efectuara revisién documental, circunstancia
que debera reportar como un capitulo independiente en el informe mensual SST de interventoria, {incluye
las actividades del contratista y de la interventorfa), adjuntando las evidencias de cumplimiento.

89. Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los procesos sancionatorios
de conformidad a la constitucion vy a la ley, igualmente debera proyectar las respuestas pertinentes a las
solicitudes del contratista de obra respecto a la ecuacion econdmica.

70. Evitar que por causas atribuibles a la entidad estatal sobrevenga mayor onerosidad, es decir, precaver
que se rompa el equilibrio financiero del contrato.

71. Informar con al menos quince dias (15) de anticipacidn a cerca de ajustes en el proyecto, y allegar toda
la documentacién pertinente a la Secretaria de Vias e Infraestructura cuando se requiera para realizar los
tramites relacionados con modificaciones que se efectien a los proyectos de inversion registrados en el
Banco de Programas y Proyectos de inversion del sistema general de regalias, recursos propios y demas.
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72.

Informar a la entidad, a través del respective Supervisor, sobre el desarrollo del contrato, Asi mismo, velar
porque el contratista rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos
efectuados por la entidad.

B. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DEL CONTRATISTA:

1.

10.

1.

12,

13.
14.
16.

Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los procesos tecnices a
cargo del confratista de obra se adelante de acuerdo con las normas técnicas aplicables, asl mismo
verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los pfanos, estudios y disefios, los
cronogramas y presupuestos. £n tode caso, el desarrollo de fas actividades debera hacerse de acuerdo
a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de los procedimientos propios del proyecto.

Realizar la revision técnica de los disefios del proyecto objeto de la interventoria, previo al inicio de las
obras, ‘
Resolver de manera oportuna los problemas té¢nicos que se llegaran a presentar en la ejecucion del
proyecto. )

Solicitar oportunamente al Departamento la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento cuando a ello hubiere lugar, presentando justificacion y los soporles pertinentes, de
conformidad con el Decreto 1768 de 2013 del Departamento del Huila.

Identificar aspectos criicos que pudieran presentarse en la ejecucidn del proyecto v recomendar la
adopcion de medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos.

Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance del contrato, su estado
teécnico, financiero y legal.

Efectuar revisiones periddicas al equipo y magquinaria utilizado para la ejecucién del contrato de obra y
verificar el cumplimiento de la reglamentacién sobre sefalizacién, licencia ambiental y permisos
ambientales.

Controlar el manejo de los impactos socio - ambientales de fa obra.

Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra,
tramitar, gestionar y revisar documentos para la liquidacion del contrato de obra e interventoria.
Efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra (Bitacora), actualizar
constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y cantidad del equipo ¥y magquinaria
disponible, personal y equipo del constructor.

Seguir los lineamientas y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental establecidos por el
Ministerio del Medio Ambiente para la supervision y seguimiento de la obra.

Mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras que permita verificar que el proyecto se ejecute con sujecion al plan y cronograma de trabajo,
con las especificaciones de calidad y dentro de los términos y condiciones estipuladas en el contrato.
Consultar con el Departamento las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relacion con
ta ejecucion del contrato.

Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la gjecucion del
contrato.

Verificar que las obras objeto de interventoria se ejecuten en la localizacion detallada en el proyecto.

C. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:
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El interventor ejercerd seguimiento y control del contratista, respecto de las actuaciones de orden financiero,
contable y presupuestal que se deban realizar dentro def marco del contrato suscrito, Entre ofras, cumplira
las siguientes funciones financieras:

1. Verificar el programa de flujo de fondos del Contrato, (o cual debera constar en acta,

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el
Departamento o el Contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra.

3. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del Departamento que corresponda, las solicitudes de
pago formuladas por el contratista, como también llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y
deducciones efectuados.

4. Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP |I, anexando
la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucién del contrato). Para cargar la informacion,
revisar previaments la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL parag proveedores, ubicada en la pagina web
de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, especificamente en el Literal D, numeral IV. Envio de
facturas.

D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL:

El interventor velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las
condiciones consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la
normatividad aplicable. Entre otras, el interventor, cumplira las siguientes funciones de caracter legal:

1. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrate, en particular, el registro
presupuestal, la aprobacidn de la garantia exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago
la publicacion, sin perjuicio de |a verificacién en el cumplimiento de fos demas requisitos contenidos en el
pliego de condicicnes, el contrato, y aquellos sefialados en el Estatuto de General de Contratacién de la
Administracion Publica y demds normas que regulan la materia.

2. Velary exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato v,
en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de
Contratacion de la Administracién Publica, segun la naturaleza y objeto del contrato.

3. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccién y reorientacion de la accién contractual que
competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a elio
hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratacion publica.

4. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

5. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o
medificaciones a los contratos.

8. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el contrato suscrito.

7. Estudiary analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra, y efectuar las recomendaciones
a que haya lugar.

8. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasidn de la ejecucion del contrato.

9. Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidacion del contrato, al igual que proyectar
la liquidacién unilateral, cuando las condiciones o circunstancias asi lo ameriten.

10. Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o
fas auteridades en relacion con el desarrolio del contrato.

11. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los
documentos necesarios para la liquidacion del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras
correspondan a las obras, efectivamente ejecutadas o entregadas
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12. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, economicas, técnicas, ambientales
o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato,

13. Durante la ejecucion del contrato deber observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para avitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres: asi comeo
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

14. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez gue ocurran, la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacidn con las actividades de Ia sociedad,
U pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trala de una matriz, subordinada, o Sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, coma lo
es indicar si est4 en proceso de liquidacién la persona juridica o sus representantes legales, socios o
accionistas, .

15. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato
y a la funcién de Interventoria.

E. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:

El interventor velara por el cumplimiento de Ia normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo
de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas
en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la
coordinacién de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
pregramas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de
disposicion de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar
los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten Ias entidades competentas,

F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal
propussto y requerido para la ejecucién del objeto contractual, el cual debera cumplir con [as calidades
técnicas a profesionales exigidas por el Departamento.

2. Mantener permanentemente al frente de la interventorfa al Director de Interventoria propuesto para
decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con fa ejecucion de! contrato,

3. Aiiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los
aportes,

4. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones de caracter legal al
personal que emplee para la ejecucion de la interventoria, siendo de su responsabilidad e cumplimiento
de todas las obligaciones laborales a que éste conirato diere lugar,

5. Obtener la aprobacién del supervisor con antelacion (minimo 15 dias habiles) el cambio de profesionales
0 técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el pliego de
condiciones. Sin embargo, debera iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado
a fa seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio,

6. Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestion,

7. Proveer al personal que ocupe en la ejecucion del objeto contractual para su proteccion, una dotacion
adecuada para
la ejecucion de las actividades.
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8.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en relacién con los elementos de proteccion personal necesarios para la totalidad
del personal que interviene en las actividades; manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y responder por cualquier
tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los
subcontratistas contra el Departamento, por causa o can ocasion del contrato.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones lributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de |a Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

11. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion

G.
1.

2

H.

1.

2.

de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

Ejecutar la interventorfa con todos los equipos, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios. Mencionados equipos deberén mantenerse calibrados durante la ejecucion del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran para la vigilancia, control y la verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato,

Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el
Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacion Ley 594 de 2000.
Presentar informes mensuales indicando, el avance de las actividades programadas, registros
fotograficos, resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas, resumen de las
actividades realizadas en el periodo, relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra objeto de
la interventeria, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualizacién del programa de
ejecucion de consultoria, acreditacion de page de aportes parafiscales refativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Serviclo Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda respecto del
personal vinculado a la ejecucion de la interventoria.

Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de ta obra, que contenga un resumen de
actividades junto con la documentacion técnica, acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asl como los propics al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Famillar - ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda y actualizacion de las garantfas.

Llevar una bitdcora en el que se registren todos lgs acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en
la ejecucién de la interventoria, asl como de las drdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de |a visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto.
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Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de
interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Departamento.
Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspension, reiniciacion, justificacién, recibo de obra y
liquidacion del contrato objeto de la interventor(a

Presentar toda la informacion requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto
Departamental No. 007 de 2007,

Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de {a ejecucion del proyecto, el contratista y el
interventor atenderan las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas,
Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas,
Inversiones, Problemas presentados durante la ejecucion y posibles causas de los mismos, Resultados
de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar.

10. Presentar mensualmente informes por escrito sobre Ia sjecucién del contrato.
11. Las demas obligaciones inherentes a la naturateza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna

gjecucion,

|. PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:
Informes de Interventoria los cuales deben contener como minimo lo siguiente:

SOk

o~

Bitacora de obra

Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el Director de interventorfa

Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoria como del constructor.
Informe ejecutivo del Director de interventoria

Registro fotografico del avance del proyecto. _

formatos de control diario de personal y equipos de intetventoria y constructor debidamente suscritos
por los ingenieros residentes de obra e interventoria.

Conclusiones y recomendaciones .

Y las demas que solicite el supervisor designado por el Departamento del Huila.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

1.
2,
3

Exigir al Interventor la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato,

Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto, ‘

Cancelar a EL INTERVENTOR el valor estiputado en el contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto,

Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.

Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios Yy perjuicios con ocasién del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas, financieras existentes al momento de |a suscripcion del contrato
Suministrar oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuaies.

Realizar la Supervision del Contrato, la cual sera gjercida por un funcionario que designe la Secretaria de
Vias e Infraestructura del Departamento del Huila, con el propésito de verificar el cumplimiento del
presente contrato.

Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones estipuladas, la propuesta, ios estudios previos y el pliego de condiciones de! proceso
de contratacién.

10. Aprabar la garantia tnica constituida por el Interventor conforme al proceso contractual,
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4,

11. Liquidar el contrato.,
VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegd en la Directora del
Departamento Administrativo de Contratacion, el gjercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la
escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, que persigan el
cumplimiento de la misién de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos y el
Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesio de inversion; en la presente contratacion la Secretaria
de vias e infraestructura actia como generadora de la necesidad requerida y el Departamento Administrativo
de Contratacidn como ordenador del gasto de inversion.

El Contratista debera hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptacién a la Guia Ambiental - PAGA
elaborado por el Departamento, cuyas actividades estan incluidas en el rubro de administracion del
presupuesto del Contrato.

Los numerales 2 v 4 del literal A del articulo 1° del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades gue se desarrollen en infraestructuras existentes, como
son las vias de segundo o tercer, no requieren licencia ambiental, asi:

"2. El ajuste de las vias existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de
1983 o aquella que la modifique o sustituta y las normas técnicas vigentes de calzada carriles,
bermas, puentes, ponfones y obras de drenaje existentes. (...}

4. La adecuacion, ampliacion, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o
pontones vehiculares en vias existentes.”

En este orden, los proyectios no requiaren de licencia ambiental, toda vez que las vias son existentes, '
mejorando la condicién de las vias a través de la construccion de placas huellas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se deja constancia
que los servicios que se pretenden adquirir estan incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones durante la
vigencia 2023.

Que para el proyecto "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPQALEGRE DEFPARTAMENTO DEL
HUILA" identificado con BPIN 2023004410128 se emiti6 viabilidad y concepto de Viabilidad por la secretaria
de Vias e Infraestructura y el cual se otorgd viabilidad, priorizacion aprobacion del proyecto mediante
Resolucion No. 274 de 2023.

MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA

La Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a forfalecer los mecanismos de prevencion,
investigacién y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica" en el articulo
83 dispone que las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto de contrato a través de un supervisor o interventor, seglin corresponda, con el fin de proteger la
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moralidad administrativa, de prevenir fa ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de Ia
actividad contractual. ‘

Asi mismo sefiala que “.../a interventoria consistird en el seguimfento téchico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Eslatal, cuando ef
seguimiento del contrato stponga conocimiento especializado en Ja materia, o cuando fa complejidad o Ia

como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrate, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Que, conforme io dispuesto en el numeral 2, articulo 32 de |a Ley 80 de 1993, “.. Son también contratos de
consultorfa los que tienen por objeto la interventorya, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccidn,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anleproyectos y proyectos...”

Que el numeral 3. Dal articulo reférenciado indica que el Concurso de méritos: “. ..Corresponde a la modalidad
prevista para ia seleccién de consultores o proyecios, en Ja que se podran utilizar sistemas de concurso abierto
o de precalificacion,”

Que, el articuto 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, asi mismo sefiala en refacién a la Procedencia del
concurso de méritos, que: “Las Entidades Fstatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso
de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de ja Ley
80 de 1993 y para log proyectos de arquitectura...”

Teniendo en cuenta que el objeto del presente praceso y del contrato que resulte del mismo corresponde a
los servicios de interventoria a que se refiere numeral 2 del artfeulo 32 da la Ley 80 de 1993, juridicamente se
concluye que el procedimiento para la seleccion def contratista se deberd hacer mediants 3 modalidad del
Concurso de Méritos Abierto de acuerdo a lo establecido en el artlculg 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007,
y lo dispuesto en los articulos 2.2.121.31,2214.21.32 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado

por el articulo 2 del Decreto 399 de 2021
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado para la Consultorfa cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
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MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCG! ON DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA
DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA es la suma de CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (§
124.237.940,00) MCTE INCLUIDO IMPUESTOS. (ver desglose de presupuesto en (PRESUPUESTO
OFICIAL).

Para la estimacion del presupuesto del contrato de Interventoria, el Departamento determind el costo de los
servicios de Consuitorfa (Interventorfa), teniendo en cuenta los costos del personal requerido para la ejecucion
del contrato, los insumaos necesarios para la ejecucién de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable
del contratista.

En ese orden de ideas se ha adoptado la metodologia de reemboiso de costos de personal reales, afectados
por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, mas otros costos directos.

REEMBOLSO DE COSTOS DE PERSONAL REALES: El reembolsc se hace sobre la base de los costos de
personal estimados para el personal vinculado al servicio de la Consultoria (Interventoria), afectados por un
factor multiplicador, teniendo en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y honorarios del
Interventor.

En primer lugar, para dar cumplimiento al alcance del contrato que se pretende celebrar, el Departamento,
identificé que tipo de profesionales requiere para la ejecucién del contrato de Interventoria, en cuanto a
formacién académica y experiencia requerida. Asl mismo, se determina el porcentaje de participacian gue se
requiere de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el cabal cumplimiento de 1a ejecucion del
contrato.

Una vez se determinan los requerimientos en cuanto a personal, se fijan la remuneracion que los profesionales
deben percibir por la prestacion de sus servicios por porcentaje de dedicacién en marco de los contratos que
van a ser adelantados.

FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente debera calcular, contemplando entre otrog
aspectos, las cargas por concepto de seguridad soclal, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no
estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos,
materiales o insumos necesarios para la realizacién de fas actividades, gastos de administracién, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas costos indirectos en gue él incurra por la
gjecucién del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor,

Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor
multiplicador.

Por Gltimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demds costos directos
requeridos para la adecuada ejecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en
cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este analisis se tienen en cuenta
arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion del contrato, muebles, papeleria, servicios publicos,
ensayos de laboratorio requeridos, entre otros.
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Los Proponentes son responsables de informarse e inclulr en sy propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Departamenlo del Huila no aceptara reclamacion
alguna por estos conceptos.

La administracién no debe publicar las variables utilizadas para el célculo del presupuesto oficial, de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 4° del articulo 2.2,1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Estampilla pro desarrolio ~ 2,00%

Tasa pro deporte — 1.50%

Estampilla pro cultura — 1.50%

Estampilla pro universidad sur colombiana — 0,50%

Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda ser
responsable, y que dehen contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento del Huila no aceptara
reclamacién alguna por estos conceptos.

De igual manera, el futuro contratista estara sujeto al pago de las demas tasas y/o contribuciones que por Ley
deba asumir.

7. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA,

7.1. CAPACIDAD JURIDICA.

La Entidad verificars los requisitos habilitantes dentro del término seflalado en el Cronograma del Pliego de
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como "cumple”, En caso contrario se evaluara como "no cumple”,

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habifitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, Propenentes Plurales) con base en la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) y los documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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7.2. GENERALIDADES

A. Unicamente se considerardn habilitados aquellos proponentes gque cumplan todos los requisitos

habilitantes, segin lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo
con las reglas de los pliegos de condiciones.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar el Error!
Reference source not found, y adjuntar los soportes que ahl se definen.

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse |a fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

7.3. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad jurfdica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de fas circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicion previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportados en el Gltimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente y los integrantes de un
Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o
sin Sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique
inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
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Disciplinarios, segun el articulo 1 de Ia Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministeric de Defensa Nacional - Polica Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley
1801 de 2016 —Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—,

7.4. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales 0 integrantes de los Proponentes Plurales
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.4.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los slguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: ceédula de ciudadanfa,

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por
la autoridad competentes,

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Golombia: pasaporte.

7.4.2, PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:

[ Certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de
cierre del Proceso de Confratacion, se tendra como referencia para establecer e plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
cotemplada en el Pliego de Condiciones,

b. Que el objeto de ia socledad permita sjecutar las actividades descritas en of objeto del
Proceso de Contratacion.

€. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no
sera inferior a la del plazo de| contrato y un afio mas,

d.  8iel representante legal tiene restricciones Para contraer obligaciones en nombre de la
socledad, debera acreditar sy capacidad mediante una autorizacion suficiente otorgada
por el érgano social competente respectivo.

8. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Replblica de
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. Certificacién del revisor fiscal, en ¢aso

de ser socledad anonima colombiana, en la que conste si

es abierta o cerrada.

.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurldicas extranjeras y como quiera gue la Sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de

esta ultima,

Si 1a oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar Ja capacidad legal de la sucursal y de su representante ©

mandatario, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de Proponentes

y certificado de

existencia y representacion legal con fecha de expedicién méximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberé acreditar
autorizacion suficiente del drgano social respectivo para conlraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacién suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por ia Entidad,
determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacién legal de fa sociedad extranjera, legalizados de conformidad con o

establecido en el presente Pliego de Condiciones,

en los que deben constar como minimo los

sigulentes aspectos:

il.

.

V.

Vi,

Vil

Edificio Gobernacién
www.huila.gov.co; twitter: @huilagob; facebock: www. facebook.com/huilageb,

Nombre o razén social completa.

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del

Proceso de Contratacion,

Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente gue el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion
o documento correspondiente del érgano social para cada ¢aso.

Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personetria juridica,

Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
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VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular Y representar a la sociedad en
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) ta informacion
requerida en el presente numeral y iti) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de ia
persona que efectia la declaracion, asi como de tas demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acredifar su existencia.

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser loy, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccién o regimen juridico de contratacion de ja Entidad,

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan allegar un decumente equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente Que acredite su existencia, con una fecha de
expedicién no mayor a treinta {30) dias calendario anteriores a Ia fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse ia fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

*  Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

* Laduracidn deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

» Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sers el indicado en el
numeral "1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacién”,

¢ Sielrepresentants legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacién suficiente del érganc social para contraer obligaclones en nombre de ia
sociedad o de la Entidad.

* Laausencia definitiva de autorizacién suficiente o e! no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la Entidad, determinara Ia falta de capacidad juridica para presentar fa oferta y, por tanto, sy
rechazo.,

* El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES
Ei documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificario de forma clara en Unién Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencidon de conformar e
Proponente Plural. En caso de que no exista precisién sobre el tipo de asociacién se solicitara
aclaracién. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el “Formato 2 —
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Conformaciéon de Preponente Plural’ (“Formato 2A- Documento de conformacién de Consorcio”)
(“Formato 2B — Documento de conformacion de Union Temporal). Los Proponentes pueden introducir
datos adicionales que no contradigan le dispuesto en los documentos del Proceso de Contratacion,

8. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este dltimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion deberé constar en el "Formato 2 — Conformacian de Proponente Plural”
("Formato 2A — Documento de conformacion de Consorcio”) (Formato 2B - Documento de
conformacién de Union Temporal), quien representara a fodas las personas naturales y/o jurldicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para ta
suscripcion y ejecucion del contrato, asl como también la potestad para firmar el acta de terminacion
y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia def Proponente Plural no sea inferior a la del piazo del contrato y un (1} afio
adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién. En caso de modificarse Ia fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el
Pliego de Condiciones.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus integrantes. L.a sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento {100 %).

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de ios integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes setd ineficaz y por tanto carecera de
efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un
integrante sea una persona jurldica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anterlores.

7.5. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.5.4. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe diligenciar el "Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con fos requerimientos de ley, o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, rlesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF} y al Servicio Nacional de
Aprendizaje {SENA), cuando a ello haya iugar.
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La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado susctito por el revisor fiscal, en los cascs
requeridos por fa tey, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuanda la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los {érminos previstos en el articulo 65
de la Ley 1819 de 2018, debe indicarlo en e] Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Legales”,

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.5.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de |a
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de

La persona natural que redina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentars el certificada que lo acredite ¥, ademas la afiliacion al sistema de salud,

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Caolombia,

7.5.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracisn de g que tratan
los numerales anteriores.

7.5.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion def respectivo contrato ante Ia dependencia respectiva, Ia
declaracion donde acredite el pago carrespondiente al Sisterna de Seguridad Social y Aportes Legales cuando
a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (B) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo Y, por ende, no esté obligado a efactuar el pago
de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo |a
gravedad del juramento.

Criterio Verificacién
Capacidad Juridica Cumple / No cumple
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7.6. CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los lérminos sefalados en la "Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7 del Pliego de
Condiciones:

L Activo Corriente
Liquidez e
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razaén de Cobertura de Utilidad Operacional
intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(E?=1 Componente 1 del indicador;)

Indicador = —=3 _
(2,_, Componente 2 del indicadory)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente gue no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0}

Ef Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.7. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2CTd
Dande,

CT = Capital de trabajo
AC = Aclivo corriente
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PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido)
(CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo demandando (requerido):

El capital de trabajo demandado (requerido) para el Praceso en el que se presenta la propuesta se calcula
segun la siguiente tabla: :

Capital de trabajo del Proponente;

La determinacién del Capital de Trabajo del proponentes se hara de acuerdo como se presenta a continuacion:
Anticipo
Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) + { d

‘ Pago Anticipado
En ningtin caso el capital de trabajo requerido exceders el valor del presupuesto oficial.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asf:

n
CTproponente plural = Z CTy
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o Consorcio).

7.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en |a "Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales™
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Rentabilida . jtilidad Operacional
Patrimonio {(ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
{ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asl.

( Z;;l Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(Z?:3 Componente 2 del indicador)

Donde 1 es el numero de integrantes del Proponente Piural (Union Temporal ¢ Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Organizacional de acuerde con los indicadores sefialados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probaré la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico

de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Criterio Verificaciéon

Capacidad Organizacional Cumple / No cumple

7.8.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.8.1.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida
en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la
evaluacién de la Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP,
conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por
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lo cual la Entidad al momento da evaluar a oferta tomars la infarmacién financiera del mejor afio fiscal que se
refleje en el registro del Proponente y que esté vigente vy en firme.

de Proponentes (RUP} v por tanto [a verificacion de esta informacion proceders en los términos definidos en
el siguiente numeral,

7.8.1.2, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacidn financiera (balance general) v estado de resultado integral (estado de

resultados), acompafiados por el informe de auditoria (sf aplica de acuerdo con la legislacidn de
origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIE, - '

B. Copia dela tarjeta profesional del contador pliblico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza [a convarsidn,

C. El“Formato 4 — Capacidad financiera ¥ organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales
o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)’ v los documentos sefialados en el Literal
A, prevalecers |a informacién que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta,

Las fechas de corte da los documentos sefialados en 8l literal A sera de acuerdo con lo establacido en Jas
Subsecciones 5y 6 de I3 Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En ta sentido, se tomars la informacién de acuerdo con ef
mejor afio fiscal del Proponente, acompafiado del informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que fa legislacion propia del pals de origen estabiece una fecha de corte diferente 4 |a prevista en este pliego.

Sialguno de estos requerimientos no aplica en ol pais dei domicilio de} Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del Juramento en el “Formato 4~
Capacidad financiera ¥ organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicitio o sucursai en
Colombia)”, EI Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa,

Si los valores de los Estados Financieros esltan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los terminos definidos
en la seccién 1.13. del Pliego de Condiciones.
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7.9. CONDICIONES TECNICAS

7.10. EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

7.10.1. EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROFONENTE

Para habilitarse en el procedimiento de seleccion, el proponente acreditara que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial
establecido para el presente proceso de seleccion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados
en el RUP y en el Formato 3 — Experiencia, para los propanentes que no estan obligados a estar inscritos en
el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencla previstos en el numeral “10.1 Experiencia del
proponente”.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion mediante los contratos aportados, en caso
de ser procedente, deberd acredilarse la experiencla solicitada frente a la actividad principal; al igual
que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacién de experiencia
de la “Matriz 1 — Experiencia”. lgualmente, deberd demostrarse la experiencia adicional cuando el
proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura
de transporte. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Piiego de Condiciones.

En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje minimo, la entidad solicitara
al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el proponente subsana el
requisito minimo de experiencia, se habilitara en el proceso de contratacion, perc no sera objeto de
puntuacion en relacton con este. factor de evaluacidén, por lo que obtendré cero (0) puntos por el
factor "experiencia del proponente”.

7.10.2. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal clave evaluable)

Duranie el desarroflo del proceso de seleccion, NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por
tal motivo, no seran requeridos como parte de los documentos que conformen la propuesta por parte de los
oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de seleccion, el proponente debera cumplir las
siguientes reglas:

1. Aportar y diligenclar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptacién y
cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de
acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demés sefialadas en el Pliego de
Condiciones y sus documentos anexos.

Il. El “Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de Ia formaciéon académica y la experiencia del
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la
persona juridica o representante de! Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:
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= Un (1) profesional en e cargo de Director de interventoria: Que acredite titulo de pregrado en
Ingenieria Civil o Ingenieria de Transportes y Vias, con minimo ocho (8) afios como profesional a partir
de lafecha de expedicion de ta tarjeta o matricula profesional y tres (3) afos de Experiencia Especifica,

= Un (1) profesional en e cargo de residente de Interventoria: Que acredite titulo de pregrado en
Ingenieria Civil o ingeniero de transporte, con minime ocho (8) afios como profesional a partir de 13
fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional y tres (3) afios de Experiencia Especifica

Las condiciones de formacion académica Y experiencia de los perfiles del personal integrante del eqguipo de
trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 ~ Anexo Técnico” del Proceso de
Contratacion, las cuales seran verificadas I verificacién del Personal Clave Evaluable sera un requisito de
ejecucién del contrato de acuerdo con las reglas establecidas en gl Pliego de Condiciones, particularmente,
en el numeral “10.2. Acreditacion de @xperiencia y formacién académica del equipo de trabajo y del Personai
Clave Evaluabie”,

Nota 1: Fj Proponente en Ia etapa de seleccion no debera allegar con sy propuesta documentos soporte,

hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo Que considerara para el futurg
contrato, ya que serén verificados con posterioridad a la celebracién del conftrato,

8.  CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Experiencia del Proponente |
Equipo de trabajo (Pérsonal Clave Evaiuable) 10
Factor de sostenibilid'ad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos Yy empresas Jde mujeres 0.25
Mipyme | 0.25
Total l 100
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La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

» 210

Experiencia del Proponente 67,75

Equipo de trabajo {Personal Clave
10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apayo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con

) . 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 075
mujeres '
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anctaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento gue las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se
descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en refacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos alos Proponentes
que se les haya impuesto una o mas muitas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de a
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si

alguno de sus integrantes se ancuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la madifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6
de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas

que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenien.

8.1. FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasoes:

A. ElProponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debi¢ subsanar el cumplimiento de la

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Edificio Gobernacién calle 8 con carrera 4 esquina; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.cgo; twitter: @huilagob; facebook: www.facebook.com/huilagob; youtube:www.youtube.com/huilagob



GOBERNACION
DEL HUILA

Fecha Aprobacién:
04 de enero de 2023

2024CS034963

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

e

ESTUDIOS PREVIOS

Lls ]

GNdRAG

Cédigo: DAC-C055-F40
Versi(‘)rg: 7
~ Pégina 35 de 85

tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la experiencia del Proponente, por
lo que, ademas, por este criterio de asignacién de puntaje abtendrs cero {0) puntos.

Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del
Mercado {(TRM} certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superﬁnanciera.gov.co/publicacion/60819].

de la parte decimal -centavos- de la TRM:

De 0.00 a3 0.33 1 Mediana con vaior absoluto

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica ‘
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta e| septimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicaran con las Propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas,

Dependiendo del método aleatoario establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes

habifitados participaran con el valor del promedio de log contratos validos aportados, que no fueron
objeto de subsanacian, segun la metodologia descrita para cada alternativa,

Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto
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La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLYV de los contratos validos aportados

de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por
mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente
proceso.

. La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de manera
descendente.

- Siel numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

. Siel namero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje as:

I Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta gue se encuentre en ol valor de la mediana de SMMLYV de los contratos vélidos de ios
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacion. Para las otras propuestas, se utiliza
la siguiente férmula de asighacion de puntaje:

Me —V;

Puntajessignar = [{1 — H * Puntaje méximo]

Donde:

o Me: Es la mediana calcuiada con ios promedios de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de los Proponentes habilitados.

« Vi Es el valor del promedio de los contralos validos aportados en SMMLV de la propuesta “I' y
que no fueron objeto de subsanacion.

il Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la
siguiente férmula:

VMe - Vi } , A ]
=1} ¥ Puntaje maximo

Puntajeasignar = [[1 — Vit

Donde:

e Ve Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objsto de
subsanacién de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
« Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron objeto

de subsanacion de la propuesta "i".

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica
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Para calcular la Media Geométrica se tomarg el valor promedio de los SMMLV de {os contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de ponderacién para
la asignacion del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =3V« Vv Vyw | x YV

Donde:

e  MG: Es la media geomeétrica del promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacién de las propuestas habiies,

¢ V1:Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una Propuesta habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Eselvalor promedic de log SMMLYV de [os contratos validos de Ia propuesta "n" habilitada ¥ que
no fueron objeto de subsanacidn,

* N La cantidad total de propuestas habilitadas.

promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de la propuesta que

8€ encuentre mas cercg {por exceso o por defecto) al vaior de Ig media geométrica calculada para el factor
correspondiente,

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con ia siguiente ecuacion:

) MG — v L,
Puntafepsiona, = ([1 - (‘W)) * Puntafe maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un ndmero riegativo se asignara 0,0 puntos,

C. Media Aritmética Alta

Consiste en I3 determinacion de |a media aritmética entre g valor de los promedios de fos contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacién expresado en SMMLV de |a propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacicn de las
Propuestas habiles que no han sido rechazadas Y 8 encuentran vélidas, para esto se aplicara Ia siguiente
formuta:

v = (Vmax + )_0

Donde:

*  Vinax Es el valor total corregido del promedio de log SMMLYV de los contratos validos mas altos ¥ que
no fueron objeto de subsanacion.
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Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propueétas habilitadas de acuerdo con la
siguiente férmula:

Xa—Vi —_
Puntaje maximo % (1 — (_Ay— ')) Para valores menores o iguales a X4
A

Puntajeasignar =

o | Xa—Vil —
Puntaje maximo x| 1 —2 % _—-—'—X—- Para valores mayores a X
4

Donde:

e X1 Eslamedia aritmética alta.
oV, Es elvalor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion

Wi

de cada una de las propuestas "I".

Nota: Cuando el resultado de 1a formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.
8.1. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignacion de puntaje relacionada con e} “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la
siguiente manera:

" Criterio de evaluacion ”'Pu_nta'je )
Exﬁériené}:a adicional del "Personal 5 '
Clave Evaluable )

Formacién académica adicional del 5

Personal Clave Evaluable

 Total BT

8.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL
La Entidad asignara cince (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato
9 - Experiencia y formacion académica adicional de! Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de
los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i} el Director de interventoria; i) el Residente de
interventoria y/o; adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Persenal”.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no_se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave
Evaluable durante la evaluacion de las ofertas. La verificacién de los documentos relacionados con el Personal
Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo seRalado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la
gjecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.
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i Se entiende por "Experiencia especifica adicional” |g experiencia directamente retacionada con el

iil.  Las reglas de équivalencias descritas en la “Matriz 4 - Lineamlentos de Requisitos def Personal” no
aplican para g otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que e profesional cumple con la
experiencia minima Trequerida por la Entidad.

En ef caso de que la Entidad establezca mas de un profesional Por cargo; cada uno de ellos debera cumplir
con el afio de experiencia especifica adicional, : .

8.2.2. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignarg cinco (5)
9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable" cada uno de los integrantes
Que conforman e! Personal Clave Evajuable: i) el Director de Interventoria ylo ylo; ii) e Residente de
interventoria a acreditar que tienen una formacion académica adicional a la definida en la "Matriz 4 —
Lineamientos de requisitos del Personal”,

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar ef “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional
del Personal Clave Evaluable”, por tanto, no se revisaran los soportes _académicos del_Personal Clave

L Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, s decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de
Posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
(p.&i. titulo de bosgrado en pavimentos o geotecnia),

. Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Fersonal” no
aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que e profesional cumple con I
formacién académica minima requerida por la Entidad,

M. Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a
desempefiar,

En el caso que Ia Entidad establezca mas de un profesional POr cargo, cada uno de ellos debera cumplir con
la formacién academica adicional,

8.2.3. CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE
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El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalments, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrate, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacién
y consideracion de la Entidad en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de que &l
Contratista solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazaré al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el afic de experiencia
especifica adicional y el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asigno puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos 0 no, sin perjuicio de que, en el
evento de rechazarlo, deba motivar |as razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna
o algunas de las condiciones exigidas.

8.3, FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con e! diligenciamiento del “Formate 12
_ Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo,
disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a daoble cara, asimismo utilizando
papel que cuente con (i) e certificado en ol Selio Ambiental Colombiano o (ii} reciclado o procedente de fuentes
forestaies sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo
permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o
desechos generados por el funcienamiento de la empresa u oficinas, para io cual, en los informes de
seguimiento establecidos por la Entidad, se debera hacer alusion a los programas o estrategias de reciclaje
ylo reutilizacion de residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptuan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamafo
sobrepase el formato de papel "legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la ejecucidn
del contrato, que e! futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral
“q 1 Informacién para el control de la gjecucion de la obra”.

8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 1) Servicios Nacionales o ¢on
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningdn
caso otorgaré simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en ia siguiente tabla:
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Promocién de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién  de componente 5
nacional en servicios extranjeros

8.4.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona naturai colombiana o por un residente en Colombia, par una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plura! integrado por estos o por astos y un
extranjero con Trato Nacional se compremete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que
se desarrolla a continuacién,

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con ia
legisiacion colombiana ¢ un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria |a vinculacion de
un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional Que participen en el Proceso de Contratacian
de manera singular o mediante ta conformacion de un Proponente Plural podran determinar s aplican las
reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse & la regla de origen de su pais. Para

En el caso que no se escoja la opcion 2 del “Formato 74 — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional’, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no
habra bienes nacionales relevantes vy, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrolio del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas bor prestacién de servicios colombianos, de al menos ef 40%, del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asf como la franja de puntaje correspondiente;
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Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacianal
(4.4.1)

Colombianos en asocio con Promocién de
Servicios Nacionales

2. extranﬁ;c;ei‘.o%c;rll Trato Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.4.1)

Unicamente integrantes

colombianos Decreta 1082 de 2015

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la del Promocion de

Unicamente integrado por Decreto 1082 de 2015, Si Servicios Nacionales

3. extranjl\e] ros COT Trato el Proponente Plural no o con Trato Nacicnal
aclona especifica a cudl regla se {4.4.1)
acoge se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015,
Proponente Plural en el que § No aplica la regla de origen Incorporacion de
4 al menos uno de los del Decreto 1082 de 2015, | componente nacional
' integrantes es extranjero sin ni la de los pafses de en servicios
Trato Nacional. origen. extranjeros (4.4.2)

8.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oférta de: ) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que €l Proponente nacional obtenga puntaje pof Servicios Nacionales debe diligenciar el "Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional' y, ademds, aportar alguno de los siguientes
documentos, segln corresponda:

A, Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pals.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.
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Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del "Formato 7A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato-Nacional, debers acreditar que fos
servicios son originarios de: a} los Estados mencionados en Ia seccion de Acuerdos Comerciales aplicables al
Proceso de Contratacion; b} los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno

obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Naciohai. : ‘ '

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en oste numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el "Formato 7A — Promocién de Servicios Naclonales o con Trato
Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional © a los
Proponentes Plurales en los gue al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato

Nacional, gue se comprometan a incorporar a la ejecucién del contrato mas def noventa por ciento (90 %) del
personal técnico, operativa y profesional de origen colombiano,

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la
Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponenie debera diligenciar el "Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento Que incorporara en la ejecucion del contrato
mas del noventa por ciento {80 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiane, en caso
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién,

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de Ia incorporacitn de componente nacional cuando
el Proponente que diligencie el “Formato 7B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
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El “Formato 7B ~ Incorporacion de Coemponenie Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano.
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que
al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B - Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros’, diligencie el “Formato 7A — Promaocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional’, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego
de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero {0).

8.5. VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un {1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicidn de
discapacidad, de acuerdo con el niimero total de trabajadores de la planta de su personal, en los terminos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el "Errorl Reference source not found. suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifigue el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacién, ii) acreditar el numero minimo de personas en condicion de discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefialado én el certificado expedido por et Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minime el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para e! Proceso de
Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el "Valor minimo a certificar (come % del
Presupuesto Oficlal expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones,
sin importar si la experiencla es general o especifica.

Tratandose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor
fiscal, segin corresponda, de la persona juridica o & persona natural, siempre que dicho integrante aporte
come minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y gue
ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.

8.6, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.23) puntos al Proponente gue acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE ViAS E INFRAESTRUCTURA
Edificio Gobernacién calle 8 con carrera 4 esquina; Neiva — Hulta - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @huilagob; facebook: www.facebook.com/huilagob; youtube:www.youtube.com/huilagob



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

PLANEACION Y GESTION - MIPG 150 20
GOBERNACION N SAAYATT
Fecha Aprobacién: Versioén: 7
04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 45 de 85

202405034963

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar e ‘Formato 13 - Acreditacién de

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acradita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o supetrior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la apiicacién del puntaje para Mipyme.

8.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco {0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1,13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 0 la horma gue lo
modifique, complemente o sustituya,

en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, per lo que obtendrs cero (0} puntos por este factor de
evaluacion. '

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno (1} de los integrantes
acredita ia calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio
0 en la Unién Temporal,

8.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a Ia oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4, 1 y
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con. los documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de

desempate se probara con los mismos do
nacionat. Para el caso de los Proponen

cumentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
tes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen

nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1693, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion
de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

fguaimente, se preferira la propuesta de ia mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma gue lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de fa Ley 1257 de 2008 o la norma que lo maodifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccion la debe impartir ei comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en ios casos
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cuai el representante legal o el reviser
fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10A - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamitiar {persona juridica)’, mediante el cual acreditard, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicidn indicada de cada una de las mujeres que participen en 1a
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anterlores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en l0s incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el olorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11 —
Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa
el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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3. Preferir la propuesta Presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias esfablecidas en la
ley, que por lo menos el diez por cienta (10 %) de las personas gue conforman su némina estan en condicién
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de a Ley 361 de 1997 o fa norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de Ia respectiva zona,
que hayan sido contratados con por lo menas un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, sl integrante que acredite que el diez por ciento (10 %)
de su homina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numerai, debe tener ung
participacién de por fo menos ol veinticinco por ciento {25 %) en la estructura pluraly aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %} de la experiencia acreditada en [a oferta. ‘ '

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente Que acredite la vinculacion en mayor proporcidn de
personas que no sean beneficiarias de Ia pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pension establecido en ia ley. Para eilo la persona natural, el representante legal de
la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de velez, familiar o sobrevivencia — {Empleador — Proponente)",
mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y &l nimero
de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia Y que cumphieron
el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1} afio contado
a partir de |a fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un {1) afio,
se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de Ia
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado |a fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

El tiempo de vinculacién en la Planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con g certificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social del dltimo afo o del tiempo de constitucion de ia persona juridica en
caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
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en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar

vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10C — Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia {Trabajador)’, mediante el cual
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia,
y cumple la edad de pension; ademas, se deber4 allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el ntimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus inlegrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %)
de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolomblana, raizal, palanguera, Rrom o gitana, para
lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el “Formato 10D - Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, ralzal,
palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su namina, el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, Solo se tendra en cuenta aguellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha de! cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento
de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliege de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en ta planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el
tltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso © del tiempo de su constitucion cuando esta sea
inferior a un {1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a la poblacidn indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10D - Vinculacidn de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo
con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podréan estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
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de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a Ia
poblacién indigena, fegra, afrocolombiana, ralzal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,

8. Preferir Ia Propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones
Colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii} el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia parala Reincorporacian y fa Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efscto
determine la Ley, Ademas; se entregara copla de! documento de identificacién de 18" persona en proceso de
reintegracion o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representarnte legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el "Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion (personas jurtdicas)”, por medio dei cual certificaran bajo la gravedad de! juramento que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona jurfdica esta

Tratandose de Proponentes Piurales, se preferird la oferta cuando todos los intégrantes Sean persohas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacian, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esty obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el "Formato 10E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion {personas juridica integrante det
Proponente Plural)’, v aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de

reincorporacion,
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Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa

el tratamiento de la informacion, como requisito para ¢! otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en
ol inciso 1 del subnumeral 2 /o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracién, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10F — Participacidn
mayoritaria de mujeres cabeza de famifia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion
(personas juridicas)’, mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que méas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres
cabeza de familia yfo personas en proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera acreditar la
condicion indicada de las personas que participe en la socledad que sean mujeres cabeza de familia ylo
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integran’tg debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural,

(b} el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe ap'ortar minima el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

{c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de

reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios 0 acclonistas de otro de ins integrantes del Proponente Plural, para lo cuai el
integrante persona natural o el representante legal de |a persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el “Formato 10F - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion y/o reintegracién (personas jurldicas)".

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifigue, aclare, adiciona
o sustituya, se requiere que el titular de 1a informacién, coma son las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion, en los términos del literal a) detl artfculo € de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato
11- Autorizacion para el fratamiento de datos personales’, mediante et cual autoriza de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate,

8. Preferir Ia oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos de! paragrafo del articulo
29 1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditarad con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

e

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E.INFRAESTRUCTURA
Edificic Gobernacion calle 8 con carrera 4 esquina; Neiva —~ Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.qov.co; twitter: @huilagob; facebook: www.facebopk.com!huilagob; youtube:www.youtube.com/huilagob

!



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

150 oo

SELIAE.S

Codigo: DAC-C055-F40

Fecha Aprobacién:
04 de enero de 2023

ESTUDIOS PREVIOS

Version: 7

Pagina 51 de 85

_——

aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
émpresas, cooperativas o asociaciones mutuales,

10.Preferir al oferente persona natural o juridica Que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembré del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperalivas 0 asociaciones Mutuales por concepto
de praveeduria del oferente, efectuados durante &l afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o e representante legal de |a persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de ia persona jurfdica y contador pubiico, segun corresponda, diligenciarg
bajo la gravedad del juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asoclaciones mutuales.
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lgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponenie Plural se preferira a este sismpre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual gque tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el
documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;

(b} la Mipyme, cooperativa o asoclacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes de! Proponente Piural, para lo cual el integrante respectivo
io manifestara diligenciandc el "Formato 10 H - Acreditacién Mipyme", suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona jurldica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente par cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la condicién de grandes empresas junto con otras en las gue los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, ¢ preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en ios cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperaliva o asociacion mutual gue cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas o medianas.

11.Preferir 1as empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio ¢ Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que
la modifique o la sustituya, Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético seguin el nombre completo de
la persona natural, 1a persona juridica o el Propanente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b} Seguidamente, la Entidac debe tomar la parte entera (ntimeros a 1a izquierda de la coma decimal) de
la TRM que rigio6 el dfa del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero
totai de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién
final.
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(¢) Realizados estos calculos, Ia Entidad seleccionars g aquel Proponente que presente coincidencig
entre ef nimero asignado y el residuo éncontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera
al Proponente con el mayor numero asignado.
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Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse €n armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colompia. De esta Manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas Cublertas
por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los
mencionados Acuerdos. -

Nota 2: §j ¢ empate entre Jas Propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pals de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacr’onal Por reciprocidad o con ocasion
de la normativa comunitaria, se darg aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en of presente
Numeral,

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de Ig Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 ¥ 6 de la Ley 1581 de 2012, 1a
Entidad garantizarg e derecho a la reserva legal de toda aquella informacidn que acredita el cumplimisnto de
los factores de desempate de: i} las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion /o reintegracion y i) la poblacian indigena, negra, afrocolombr'ana, raizal, palenquera, Rrom

9. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica sera el valor total indicado en |a Propuesta econémica o e ohtenido de Ia correceion
arftmética,

Edificio Gobernacion calle 8 con carrera 4 esquina; Neivg — Hulla - Colombia: pPBx: 8671300
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9.1. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A, Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica de existir un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste al Peso ya sea por exceso 0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del Peso sea igual o superior a punto
cinco {0.9) se aproximaré por exceso al numero entero siguiente del Pesoy cuando la fraccidn decimal
del Peso sea inferior a punto cinco {0.6) se aproximara por defecto al nimero entero,

{ a Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econdémica segln la
normativa vigente aplicable.

9.2, PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente en el estudio del sector, |2 Entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo
221.1.2.2.4, del Decreto 1082 de 2015, ademas podré acudir a los parametros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como
un criterio metadologico.

10. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de
Proponentes (RUP), para aguellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y {{ii} alguno
de los documentos validos sefalados en el numeral 10.1.5 de! Pliego de Condiciones que acredite su
experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en &l Registro Unico de Proponentes (RUP) solo

seran tenidos en cuenta parala acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacion mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el
“Formato 3 — Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la
avaluacién y la asignacion de puntaje. Esta condicien as aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado
indebidamente el "Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacion en la cual
no sera tenido en cuenta dicho contrato para ia evaluacién y asignacion de puntaje.

Los Proponentes podréan acreditar la expetiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de proponentes
(RUP) deberén aportar solo los contratos gue estén inscritos en dicho registro. lgualmente, todos los contratos
allegados tendrén que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de este Pliego de
Condiciones.
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La complejidad téchica del Proyecto se establece de |3 siguiente manera, en concordancia con lo previsto en
la "Matriz 1 ~ Experiencia”:

MENOR A 200
SMMLY
SIN ESTRUCTURAS
ESPECIALES Ni
PRESENCIA DE
REDES

MAYOR A 500 SMMLY

ENTRE 200 SMMLY v 500
SMMLY

GESTION PREDIAL PRESENCIA DE MUROS

MASIVOS, TUNELES,
FALSO TUNEL, PUENTES
O VIADUCTOS DE MAg DE
20 ML DE LYz, PRESENCIA
DE REDES compLEjas
YIO ESTABILIZACION DE
TALUDES CON PERNOS
ACTIVOS
REQUIERE
AMBIENTAL -
SUSTRACCION DE zowa
DE RESERVA

SITUACION DE
COMPLEJIDAD SOCIAL
ALTA SEGUN MATRIZ DE
RIESGO 80CIOPOLITICO

PUENTES DE [ASTA 55 ML
DE LUZ, MUROS DE
CONTENCION pE BAJA O
MEDIA COMPLEJIDAD,
PRESENCIA DE REDES DE
BAJA COMPLENIDAD Y/O
ESTABILIZACION SIMPLE DE
TALUDES,

GESTION AMBIENTAL NG SE NECESITA
AUTORIZACION
AMBIENTAL DE
NINGUN TiPO
SITUACGION DE
COMPLEJIDAD
SOCIAL BAJA
SEGUN MATRIZ DE
RIESGO
SOCIOPOLITICO
MENOR A 200
SMMLY

PERMISOS AMBIENTALES
YO APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES

LICENCIA

GESTION SOCIAL SITUACION DE
COMPLEJ#DAD S0CIAL
MEDIA SEGUN MATRIZ DE

RIESGO sociopoLlTIco

RELACION PRECIG;

PLAZO (FACTURACION
MENSUAL
ESTRUCTURAS
ESPECIALES

ENTRE 200 SMMLV ¥ 500 MAYGR A 500 SMLY
SMMLY

SIN ESTRUGTURAS
ESPECIALES N
FRESENCIA DE
REDE

PUENTES DE HASTA 20 ML
DE LUZ, MURGOS DE
CONTENCION DE BAJA O
MEDIA COMPLEJIDAD,
PRESENCIA DE REDES D
BAJA COMPLEJIDAD Y/o
ESTABILIZACION SiMpLE DE
T ALUDES.

PRESENGIA DE MUROS
MASIVOS, TUINELES,
FALSO TUNEL, PUENTES
O VIADUCTOS DE MAS DE
20 ML DE LUZ,
PRESENCIA DE REDES
COMPLEJAS Y0
ESTABILIZACION DE
TALUDES CON PERNGS
ACTIVOS
ALTA DIFICULTAD
LOGISTICA

BAJA DIFICULTAD
LOGISTICA

LOGISTICA (CONCEPTG DE
UBICACION, LONGITUD A
INTERVENIR, CLIMA,
ACCESIBILIDAD,
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS,
ACCESIBILIDAD EN
GENERAL TANTO A (A
OBRA COMO A LOS SiTi0g
DE FUENTES DE
MATERIALES, cosTo DE
MATERIALES EN FUNGCION
DE LA DISTANGIA
PROYECTOS CoON
DISTANCIAS MAYORES A

MEDIA DIFICULTAD
LOGIsTICA
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40 KM DE  LONGITUO
DESDE EL CENTRO DE
GRAVEDAD A GUALQUIER
FUENTE DE RECURSOS
QUE SE REQUIERA EN LA
OBRA, NECESARIAMENTE
SE CONSIDERA
PROYECTQ CON ALTA

= DEFINIGION DE COMPLE IDAD DEL PROYECTO: =

DE7A10 BAJA
BEALA 14 MEDIA
MAYOR A 14 ALTA

X

PREDIAL, GESTION AMBIENTAL,

alendiendo la siguiente puntuacidn:

Nivel de complejidad 7.8 10: BAJA
Nivel de complejidad 11 814 MEDIA
Nivel de complejidad més de 14: ALTA

eslablecleron diversos ¢eriterios a valorar para

Conforme a lo anterior, e andlisis realizado en |
del proyecio es 7, con 19 cual, el nivel de la somplejidad del proyecto es BAJA.

Para analizar |a complefidad del praceso la entidad aplicé kos criterios de COSTO, GESTION
GESTION SOCIAL, RELACION PRECIO | PLAZO
(FACTURACION MENSUAL), ESTRUCTURAS ESPECIALES, LOGISTICA, frents a fos cuales se
determinar y asl determinar el novel de complejidad,

a tabla No. 1 determina gue el total de la valoracion

La complejidad técnic

a del proyecto se establece d

¢ 1a siguiente manera, en con

cordancia con o previsto en

la "Matriz 1 - Experienci
BAJA.

De conformidad con lo
INFRAESTRUCTURA
RECONSTRUCCION O

Los contratos que el

ia" y las condiciones propias

de la Obra a realizar, se considera de complejidad técnica

anterior, los requisitos de experiencia son: ©. INTERV

VIAL URBANA; 6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS

ENTORIA A OBRAS DE
DE CONSTRUCCION O

MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS URBANAS

proponente pretenda acreditar como experiencia debera

detalladas en los siguientes numerales.

10.1. CARACTERISTICAS DE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

n cumplir con las condiciones

LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

Los contratos para acreditar |a experiencia debe

A. Que hayan contenido la gjecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL:
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE:
REHABILITACION O MEJORAMIENT

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRA

PRIMARIAS O SECUNDARIAS

GOBERN

CONSTRUCCION O
0 O REPAVIMENTACION

ACION DEL HUILA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Edificio Gobernacién calle 8 con carr
www.huila.goy.co; twitter: @huilagob; faceb
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"Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto ¢ alcance Sea exclusivamente en
Cualquiera de Jas siguientes actividades de interventoria 4 obra: componentes de seguridad vial o
samaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptarg experiencia Cuya interventoria sea exclusivamente en actividades de
afirmado.,"

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
- Porlo menos ung (1) de los contratos validos aportados comg experiencia genera| debe acreditar |a
interventoria a |a intervencién de Ia Estructura de Pavimento (Asfaltico 0 Hidraulico).

Y/O

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia generaj debe acreditar |a
interventoria a Ia intervencién de redes de servicios biblicos

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia genera| debe acreditar |3
interventoria g la CONSTRUCCION 0 RECONSTRUCCION 0 REHABILITACION 0
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTAC!ON 0] PAVIMENTACION en pavimento hidraulico O concreto
hidraulico para tréfico vehicular, :

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto de| presente proceso de contratacion y con |o
dispuesto por Ia Matriz 1 — Experiencia.

C. ElProponente podra aportar minimo uno (1} y maximo ¢inco (5) contratos para la evaluacion Y asignacion
de puntaje POr conceplo de experiencia, :

Para el caso de Proponentes Plurales bastara CON que uno de sys integrantes tenga una Participacién
igual o superior g diez por ciento {10 %) en g} Consorcio 0 en Ig Unién Temporal Y acredite la calidad de
‘Mipyme o emprendimiento y empresa de Mmujeres, de conformidad con |o brevisto en gf articulo
2.2,1.13.2.2 de| Decreto 1074 de 2015 y los articulos 22.1.24.2.4, Y 2.2.1.24.214 de Decreto 1082 de
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' 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada
con un (1) confrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis {6) contratas.

En el evenic de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o supetior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal ¥ acredite
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
manera cohjunta o separada, podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible

aportar mas de dos (2} contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponenie Plural tambien
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del cettificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicidn de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento
del "Formato 13— Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual debera aportarse con
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 de! Decreto 1082 de 2015, o la norma que la
modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y |a especifica requerida
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y 'a experiencia adicional respecto de la interventoria a obras,
bienes o servicios ajenos a |a obra publica de infraestructura de transporte.

D. Estarrelacionadosen ¢l "Formato 3 — Experiencia”. L.os Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no SUS integrantes.

Si el Proponente no diligencia el "Formato 3 - Experiencia®, |a Entidad solicitara su subsanacion en los
tarminos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de que el oferente na subsane se tendran en
guenta parala evaluacion los cinco (5} contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificara
la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal,
al igual que los requeridos para |a actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos a |a obra
plblica de infraestructura de transporte, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes gue acrediten la calidad de Mipyme 0 emprendimientos Y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (8} contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calldad de Mipyme Y de
emprendimiento y empresas de mujeres, conjuniamente, con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

E} “Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
Esta fecha corresponde al momento de terminacion de 1a ejecucién del contrato, por lo que no
necesariaments coincide con la de entrega ylo recibo final, liquldacion, o acla final, salvo gue de los
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documentos del numeral 10,15 de este Pliege de Condiciones se derive tg| informacian,

ESTUDIOS PREVIOS

G. La experiencia a Iy que se refiere este Numeral padrg acreditarse Mediante alguno o algunos de jos
documentos establecidos en g Pllego de Condiciones sefialados en gf numeral 10,15,

La Entidag tendrad en cuenta tos siguientes aspectos para analizar Ja axperiencia acreditada y que Ia misma
sea valida parg g otorgamiento de puntaje: ‘

A. En gl Clasificador de Bienes y Servicios ¢} segmento Correspondiefite para Ia clasificacién de la
experiencia s el 80 y/o 81, '

B. La Entidad Unicamente podra exigir para fa verificacign de la experiencia log contratos celebragog por

C. Sieal Proponente relaciona o anexa mas de cinco {5) contratos en el "Formato 3 — Experiencia”, parg
efectos de evaluar la experiencig Unicamente se tendran en cusnta los cingg (5) contratos aportados
de mayor valor.

mujeres con domicilio en e territorio nactonal, se tengrg en cuenta como Maximo los seis (6) contratos
aportados de Mmayor valor, Ep caso de que g Proponente pruebe la caligag de Mipymae y de
emprendimiento Y empresas de mujerescon domicitio en g territorio Nacional de Mmanerg conjunta, se
valdran como faximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

D. Tratandese da Proponentes Plurales sg tendrd en cuenta lo siguiente: 1) uno de Jos integrantes debe
apartar come minimo el cincuenta bor giento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cineg por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y fit} sin
perjuicio de lo anterior, solo yno (1) de los integrantes, gj asf o considera pertinente, podra no

Edificia Gobemacisn callg 8 con carrera 4 esquina; Najvg — Huita - Colombia; PRX: 8671300
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demostrar experiencia. En-este altimo caso, el porcentaje de participacion def intagrante qué no aporta
experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento {10 %). '

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de
Condiciones y se verificara de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia exigido en el
numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara 1a
acreditacién de longitudes, magnitudes, volumenes O porcentajes requeridos en ia experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar 108 SMMLV,

Cuando el contrato gue s€ pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0
en Unién Temporal, &l porcentaje de participacion del integrante seré €l registrado en €l Registro Unico
de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos vélidos para probar la experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que s€ pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0
en Union Temporal, el valor a considerar seta el registrado en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), 0 documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos la experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Cuando el contrato que s& pretende acreditar como gxperiencia haya sido ejecutado en Consorcio, &l
porcentaje (%) de dimensionamiento (segun Ia longitud o magnitud requerida en el Procesc de
Contratacién)' exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unién Temporal, 1a acreditacion del porcentaje
{%) de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con 1a distribucion de actividades y jo materiaimente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizé cada uno de l0s integrantes.
En caso de gue lo anterior no s logre determinar, ja evaluacion se realizara de conformidad con io
sefialado en el parrafo precedente, respecto a log Consorcios.

Cuando el contrate que se aporte parala experientia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una
Unisn Temporal, y dos (2) © mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato se entendara aportado como un (1) solo contrato y se tendra
en cuenta para el aporte de la experlencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o de la Union Temporal gue ejecutaron ol contrato y que estan participando en el Proceso
de Contratacion, siempre Yy cuando en el “Formato 3 — Experiencia’ se indique qué integrantes y
porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su
participacion en el contrato gue se aporia como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia’, se tendra
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€N cuenta lUnicamente | participacion del o log integrantes que |a expresan. La Entidag hara |a
evaluacion basada en el "Formato 3 - Experiencia”. Para participar en g presente proceso se

) sea distinto
al verificado en ef documento aportado por e] Proponente, |a Entidad para evaluar el requisito de la
experiencia tomar4 e) dato def valor de alguno de los documentos vélidos establecidos en e numeral
10.1.5, dej Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos (ltimasg discriminan el vajor
ejecutado g la interventoria a |a etapa constructiva y/o intervencion de la obra de infraestructura de
transporte.

ejecucion de contratos que deben certificar los tercerog Que recibieron Ja obra, bien
0 servicio, Para Ig aplicacién de esta regla, se entiende bor auto certificaciones aquellas expedidas
por el mismao Proponente, SUs representantes, log integrantes dey Proponente Plyral o del mismeo grupo
empresarial para demostrar sy propia experiencia,
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10.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADIOR DE BIENES, OBRAS Y
: SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
84101500 Servicios basados en ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria civil y
investigacion vy tecnologla ingenieria y arquitectura arquitectura
Servicios basados en ingenieria, . Y Control de
£1141500 - vestigacion y tecnologia Tecnologias de fabricacion . idaqd

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los
coédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para
demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de
clasificacion, el representante legal del Proponente debera Incorporarlos en el “Eormato 3 — Experiencia.

10.4., ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién, mediante
algunc de los documentos sehalados en la seccion 10.1.6 del Pliego de Condiciones:

. Contraiante,
I Objeto del contrato.
. Principales actividades ejecutadas.

IV.  Las iongitudes, volumenes, dimensiones, tipologias ¥ demas condiciones de experiencia establecidas
en la “Errort Reference source not found. a la cual se le realiz6 la interventoria, si aplica.

v. La fecha de iniclacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1 5 del Pliego de Condiclones sé determine
otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion yfo inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dla del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion,

V], La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la fecha de
entrega ylo recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del
Pliego de Condiciones se determine ofra cosa.
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Si en los documenios validos aportados para la acreditacion de expariencia solo sa avidencia fecha
(mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dfa del mes Gue se encuentre
sefialado en Ia certificacion,

VIl Nombre Yy cargo de la persona que expide la certificacion,

Vil El porcentaje de partf'cipag:fén del integrante del Contratista plural, el cual corresbonderé con el
consignado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos validos para
la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP,

este Pliego de Condiciones,

mismos deberan estar debidamente diligenciados Y suscritos por quienes intervinieron en Ia elaboracion de|
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacién de 8xperiencia, se tendrs en cuenta el orden de prevaiencia establecido a continuacion:

A.  Acta de liquidacion yfo recibo final del Contrato de Interventoria,

B, Actade liquidacian ¥/o recibo final de| Contrato de Obra g cual se le realiza Ia interventoria, en i cual
se puede verificar |as actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de racibo definitive; en los cuales se pueda verificar |a
participacion del Proponente como Interventor.

D. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato o antes
del cierre del procesg de contratacién que acredite gl porcentaje ejecutado hastg esg fecha en la que
conste la informacicn de g interventoria a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo en la entidad contratante. 4

Para los contratos gue hayan sido objeto de cesion, el contratg debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado enelRUPoenunoo alguno de Jos documentos considerados como validos para
la acreditacion de oxperiencia de |g empresa cesionaria, sagun aplique, La experiencia se admitira
para el cesionario y no se réconacers experiancia alguna al cedente,
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Para efectos de acreditacion de experiencia ¢on particulares, el Proponente deberé aportar, ademas, la
certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que demuestre la experiencia, segun corresponda, con la
copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pals donde se expide el documento
del profesional..

10.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue susctito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentas que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual deberd estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del
Concesionarico, 0 del EPC o Consorcio Constructor, Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

[.  Alcance de las actividades de interventoria ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda
evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de
la experiencia en el presente Proceso de Contratacion.

il.  Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de gque no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se
requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con
fa Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la
acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para
estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares,
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un
particular.
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontrataoién,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

10.7. ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACIGN ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Ahora bien, |a verificacion de |og Soportes académicos Yy de experiencia del personal clave evajuable se

realizara de acuerdo con lo previsto en los siguientes Numerales:

10.8. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La entidad tendra en Guenta los siguientes aspectos para analizar I eXperiencia acreditada Y que la misma
sea valida una vez celebrado el contrato de interventoria:
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i} E| certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020
o Ia norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de préactica profesional;
i} E| certificado de terminagion o aprobacidn del pénsum académico.
iiii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contaréa la experiencia
profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.
iv) La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que gl afio no esté

completo se realizara la conversion de meses o dias a afos.

10.9. DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente proceso de seleccion,
y segln la instancia definida por Ia entidad para verificar los documentos soporte, debera acreditar la
experiencia del personal clave segun los documentos aqul descritos, o la combinacion de estos. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) 0 mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesicnal.

Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.

Copia de los contratos en jos cuales laboro o efercio las actividades respeclivas.

Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion, para cargos publicos.

W

Mediante los documentos anteriores, se deberd acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

A. Confratante

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarralladas.

La fecha de iniciacién de la gjecucion del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

Nombre y cargo de la persona Gue expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo, En caso tal de no contar con una discriminacion
de! porcentaje de dedicacion se tomara como el 100% de dedicacion.

IToMMmMDO®

La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizara
|a conversion de meses o dias a afios.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencla especlfica, para tales efectos, se realizard
la aproximacion por defeclo ¢ por exceso hasia la primera cifra decimal.

10.10. ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL.
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes
documentos: 1) copia del acta de grado o del diploma de grado v il) copia de |a tarjeta profesional o de fa
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Es asl, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas eg que cumplen sus funciones en pro

del bienestar de la cbra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o fnstitucionales, que puedan

interferir en sy fndependencia; los consultores San responsables de apoyar en la toma de decisiocnes para
e

realizar una adecuada jecuUcion del proyecto, o que lo cataloga como g garante de la caligag de una obra de
ingenieria, . ‘

“La Consultoria es un servicio de alfo valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos incertidumbres,” segun la Camara
Colombiana de Infraestructura.

Para adelantar e| respectivo estudio, se efectus las consultas pertinentes en las siguientes paginas web:

* Portal Colombia tompra eficiente SECOP || (www.colombiacom ra.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane, 0V.Co)

PIE de Ia Superintendencia de Sociedades {(www.sy ersociedades. oV.C0)

Camara Colombiana de Infraestructura (www'.infraestructura.or .60}

a consultoria se dirige a todas Jas areas de gestion de ung &mpresa, este aspecto determing e} segmento
de actividad de las empresas del sector, Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercadao:
* Consultoria integral, que retine todas las 4reas de gestion (estrategia, finanzas, produccion,
Mercadeo, recursos humanos, tecnologias de informaci()n).
*  Consultoria en mercadeo, qgus retine mercadeo y ventas,
*  Consultoria en tecnologias de |3 informacién (software, hardware, servicios conexos).
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« Consuloria en sistemas de gestién, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares
internacionales con miras a obtener certificaciones.

e Consultoria en recursos humanos
. Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos.

8.1.2 Agentes del sector

Por parte de! Estado:

Ministerio de transporte

Agencia Nacional de Infraestructura — AN!
Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC
Departamento Nacional De Planeacion - DNP
Superintendencia de Puertosy Transportes
instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Corporaciones Autonomas Regionales
Departamento Nacional de Planeacion
Auditoria General de la Republica

Contraloria General de la Republica

Por parte de |a Sociedad Civil:
Empresas dedicadas a 'a auditoria, consultoria e interventoria
Usuarios

8.1.3 Gremios y asoclaciones

Los gremios Y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar.

Camaras de Comercios

Camacol

Fedesarrollo,

Fescol

Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales — ACOLCEM

Sociedad Colombiana de Consuliorfa

Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) - MSCE

£.1.4 Cifras sector consultoria

En el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto al mismo

periodo de 2021. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

.Comercio al por mayor y al por menof, Reparacién de vehiculos automotores ¥ motocicletas, Transporte ¥
aimacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a ia
variacion anual).

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores, Actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 36,9% {coniribuye 1,1 puntos porcentuales a la
variacion anual).
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* Industrias manufactureras crece 7,0% {contribuye 0,9 puntos porcentuales g la variacién anual),

En lo corrido de] afo 2022, "especto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto praesenta un
Crecimiento 9,4%, Las actividades 8condémicas que mas contribuyen a |3 dindmica de| valor agregado son:

* Comercio al Per mayor y al por menor; Reparacion de vehiculog automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamjento; Alojamiento Y servicios de comida Crace 15,19, {contribuye 2,9 puntos porcentuales a |g
variacion anual),

* Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1.6 puntos porcentuales a Ig variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto interno Bruto en 8U serie ajustada por efecto

estacional y calendario crecs 1,6%. Esta varfacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

* Construccion crece 2,8%.
* Explotacion de minas y canterag crece 1,9%,

Tabia 1. Valor agregada por actividad econémica
Tasas de crechmionto an volumen!
Tercer trimastre 20720

Tasas da erecimiento (%)
Serke afistada por

Serle original efects astackonal y
Activitad econdmlca Y]
Anual Ao cotrlda Trimastral
L AT ™
) 202171t 20297 - 202274t
Agriculturs, Qanadeils, cazy, sitvicuitura ¥ pesca, | ~14 -1.0 -12
Explotacién de minss ¥canteras . 2,5 i3 19
fnduttriag manac turersg ’ o 126 09
Suminksiro da 2leciricidad, §as, vapory aire acondicionada? 27 49 -04
Construccion ‘ 134 92 z8
Comercio at por mayer y o por menor® a1 15 F 09
Informacian ¥ tomunicaciones 140 176 1.5
Actividades financioras ¥ de sequros 9,2 55 -02
e i es fnob!rias 2.1 2.0 04
clvklas nl‘nnles. clentificas y écnivas? 7.9 16,0 I.G_E
Administracidn piiblica, dafensa, educacidn y salud” 29 6.1 -7

Aclividades artistleas, da entretenimienio ¥ recreaclon y otras

attividades de servicios® ,36 2 o s
Valor agregado hruts 6,8 92 0.9
Total impuestos menss subvenciones sehep Tos producins 18 ils A
Producto interno Bruts 70 %4 1,6

Fleonte: DANE, Cuentae hacionales
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Construccion

En el lercer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccian crece 13,4% ensu serie original, respecto
al mismo periodo de 2021. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 19,3%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenieria civil crece 1,5%.

. Actividades especializadas para la construccion d
magquinaria y equipo de construccién con operadores)

e edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
crece 13,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de 1a construccion crece en 2,8%, explicado por:

+ Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3N%.
. Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de

ingenieria civil decrece 0,8%.

. Actividades especializadas para la construccion de

édificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 2,7%.

Tabla 6. Construccidén
Tasas de crecimiento en volumen!
Tercer trimestre 2022

Actividad econémica

Tasas da crecimiento {%)

Sarie ajustada por
efecto estacional y

calendario

Serie originat

Anual Afvo corrido

Trimestral
20220011/ 2022°"/ 2022111/
2021°P%18 20217 2022711
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciates 19,3 13,9 3.1
Construccion de carreteras y vias de terracarrl® L5 02 -0,8
Actividades especializadas para ia construccian de edificaciones y i
s 3.9 95 27
obras de ingenieria civil ;
Construccion 134 9,2 . 28

Fuenta: DANE, Cuentas nacionales

Ahora bien, respecto a
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Actividades profesionales, cieniificas y técnicas

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 5,1%.
* Actividades de servicios administrativos ¥y de apoyo crece 10,1%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas ¥ tecnicas!?
Tasas de crecimiento en voliumen?
Tercer trimestre 20220

Tasas da crecimiento (%)

Serle original Serie ajustada por efecto
Actlvidad econémic estacional y calendario
(=] a -
Anuat Afia corride Trimestraf
2022 i1y # 2022y 20228 14y 4
202111 2021~ 2022F .y

Actividades profesionales, cientificas y técnicas? 51 84 -1,7
Actividades de servicios administrativas vy de apoyo 10,7 11,2 3,0
Actividades profesionales, clentificas y técnicas? 79 10,0 1.6
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES

PiB desde e enquue de la produccién

En el tercer trimestre dg 2022, el Producto Interno Bruto crece 22,6% a precios corrientes respecto al mismo
periodo de 2021, Lag aclividades economicas que mas contribuyen a [ dinamica del valor agregado son:

* Explotacion de minas y canteras Crece 66,1% {contribuye 4,0 puntos porcentuales a la variacion anual),
* Comercio al Ror mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transparte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida Crece 20,1% (contribuye 4,0 buntos porcentuales g la-
variacién anual), i

* Industrias manufactureras crece 22,9% (contribuye 3,1 puntos Porcentuales a [a variacién anuat),

Edificio Gobernacién calle 8 con carrera 4 esquina; Nejva — Huila - Colombia; PBX: 8671300
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Durante el afio corrido de 2022, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento 24,9%. Esta variacion se explica principalmente por.

« Comercio al por mayaer y al por mener, Reparacion de vehiculos automotores ¥ motocicietas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento Yy servicios de comida crece 26,2% (contribuye 5,1 puntos porcentuales a 1a
variacién anual).

+ Explotacion de minas y canteras crece 74,2% {contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Industrias manufactureras crece n9.6% (contribuye 3,8 puntos porcentuales-a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario crece 2,7% a precios corrientes. Esta variacion se explica principalmente por la
siguiente dinamica:

. Construcclon crece 5,4%.

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores crece 5,2%.

. Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,4%.

Tabla 19. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Tercer trimestre 2022

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto
estaclonal y catendario

Serie Otiginal

Actividad econémica

Anual Afio corrldo Trimestral
2022¥- 1/ 2022/ 20227 - i/
202371t 2021 2022711
Agricultura, ganaderia, caza, silvicuttura y pescs 325 16,5 12
Expm\aclén de minas y canteras €6,1 74,2 1,8
Industrias manufactureras 229 29,8 1,6
suministro de electricidad, gas, vapory aire acondlcionado‘ 20,9 204 4,4
Construceion 238 18,5 54
Comercio al por mayor y al por menor’ 201 26,2 3,2
Infofmacibn y comunicaciones 12,2 14,0 1,8
Actividades financieras y de seguros 101 a4 =21
i = 17
cientificas y técnicas’ 15,5 16,8 3,0 J
B eTa T y SaluC e 1 e s L7
Actividades arilsticas, de entretenimiento y recreacién y otras
. s 45,1 441 52
artlvidades de serviclos
Valor agregado bruto 21,2 23,9 23
Total knpuestos menos subvenciones sobre los productos 341 34,3 65,0
Producto Interno Bruto 22,6 24,9 2,7
Fuente: DANE, Cusntas nacionales
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$ ventas % a
contratos de prestacisn de servicios Superiores a 6,97 millones de Pesos, se aprobd en of afio 2018 en Ia
discusién de g Ley de Financiamiento. £} Pago de IVA sera asumido porla empresa contratante como un extra
en el total de costos de la contratacion def servicio de consultoria,

- COSTOS DIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORIA.

Los costos directos estan determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios dae|

personal profasional ¥ técnico. El ajuste salarial esta determinado por el incremento anual de costo de vida
(IPC), cuyo valor en 2022 anual certificado por el DANE fue de 13.12%,

- COSTOS INDIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORIA.

8.1.7 Cadena de produccién y distribucién

El procedimiento de Prestacion de servicios se resume en el siguiente diagrama:
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Fuente:

https:Nrepository.eafit.edu .co/hitstream/handie/1 0784.’621!JorgeMario_Riveralilera_ZO1 2 pdf?sequence=3
8.2 ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas de las obras a las cuales se les realizara la consultoria objete de la presente
modalidad de contratacion se encuentran sujetas a la resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se
actualizan las especificacionas generales de construccion de carreteras para los contratos de obra celebrados
por el Instituto Nacional de Vias". Para cumplir con el objetivo contractual el consultor debera realizar el control
de la construccion de ias obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones
Generales de Construccién de Carreteras, ultima actualizacion (2013), en las Especificaciones particulares
para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias,
que puede ser consultado en el vinculo de documentos técnico de la pagina hitp://www.invias.qov.col.

Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se pretende celebrar, se
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos, en especial en el documento
“ANEXO TECNICO" que forma parte del presente proceso de seleccian,

8.3 ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado por la Constitucidn Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 0 Cadigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 & Codigo General del
Proceso, los Codigos Civily de Comercio, la Lay 1882 del 15 de enero de 2018, Decreto 392 de 2018y demas
normas concordantes. También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

La interventoria debera desarrollar sus obligaciones teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos
en el proceso contractual de obra publica y las normas técnicas que la regulan, asi:

1. Norma Colombiana de Disefio Construccion Sismo Resistente: NSR-10 1997 y decretos
reglamentarios. '

Guia de Disefio de Pavimentos con Placa-huelias — INVIAS.

Cartilla “Obras Menores de drenaje y Estructuras Viales" — INVIAS.

Manual de drenaje para carreteras — INVIAS,

Para la ejecucion dei contrato se exigira el cumplimiento de las Resoluciones 1375 Y 1376 del 26 de
Mayo de 2014, las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, las Normas de Ensayo
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias y las especificaciones particulares que
pudieran resultar para cada proyecto.

Sl
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6. Manual de Sefalizacion Vial del Ministerio del Transporte,

7. Ley 99 de 1993 . Por la cual se creg el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Piblico

encargado de |g gestion y conservacion del medio ambiente y los reécursos naturales renovables, se

8. Decreto 1076 del 2015 - por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentarf’_o del Sector
Ambiente y Desarroilo Sostenible.

9. Resolucién No, 4001 de 2013 - Por |a Gual se modifica la Guja de Manejo Ambiental,

10. La hormatividad vigente aplicable para log protocolos de bioseguridad que sean de obligatorio
cumpiimiento, ' ‘

11. las demas que le sean aplicabjes,

Se requiere que el interventor realice un control y seguimiento g contrato de obra ptblica, por lo que debe
realizar las actividades COMO estrategias de evaluacion las cuales se fundamentan en Ia observacion periddica
y sistemética de) proceso que identifique los lineamientos técnicos y estandares de Jog procesos constructivos,

ESTUDIO DE LA OFERTA

profesional especializado v técnico, de Ia mano del juicio mdependlente‘y de experiencig que permite
garantizar objetividad en e analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados
como la industria de/ ¢enocimiento dentro de) sector.

conocimiento profesio iali y técnico, julcio independiente Y experiencia, para garantizar
objetividad en ef analisis y la toma de decisiones en la realizacion de lag obras de ingenieria civil,

En lo que se refiere a fa oferta nacional se foma como’base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en e| sector de SERVICIOS “Actividades ide Arquitectura e ingenieria y actividades de
consultorfa” v que se encuentran registradag en el portal de Informacian Empresarial, s)ig de
Supersociedades, el cual presents los estados financiergs con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suminisfrados por las empresas que se encuentran Somelidas a vigilancia, controf 8 inspeccién por la

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE ViAS E INFRAESTRUCTURA
Edificio Gobernacign calle 8 con carrera 4 esquina; Nelva — Huilg - Colombia; PBX: 8671 300

www.huila.gov.co: twitter: @huilagob; facebook: www facgbook,com/huilagob; youtube:www.youmbe.com/hui#agob




SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIFG

150

SEdIEEA

GOBERNACION

Codigo: DAC-C055-F40

Superintendencia de Sociedades y que pertenscen al sector real de la economia con estados financieros
reportados a 31 de diciembre de 2018,

ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER
SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELERRAR

De acuerdo con el analisis del sector adelantado por la Superintendencia de Sociedades, contenido en el
Documento “DESEMPENO DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, de autoria de la
Superintendencia de Sociedades 2021, se tiene que en relacion con las empresas gue se catalogan como
consultores en el sector de la infraestructura, a quienes va dirigido el presente proceso de seleccion, presentan
gl siguiente desarrollo financiero durante ios Gltimos afios.

ANALISIS OPERATIVO

El comportamiento de fas empresas que sé clasificaron como CONSULTORES permite observar gue
representd un aumento en el afio 2021 frente al periodo de 2022.

Conclusiones de Estado de Situacién Financiera:

o La tasa de crecimiento promedio (5 afios) de! patrimonio ha sido 7.25 %. En 2021 fue de 14.5 %.

¢ La tasa de crecimiento promedio (5 afios) del activo ha sido 8.46 %. En 2021 fue de 14.48 %.

« La tasa de crecimiento promedio (5 afos) del pasivo ha sido 9.89 %. En 2021 fue de 14.46 %.

« Larazon de apalancamiento se encuentra en 0.9 en promedio, lo que sugiere que las empresas estan
usando mas patrimonio (53 %) que pasivo (47 %), para solventar sus activos.

Conclusiones de Estado de Resultado Integrél:

s Los ingresos operacionales presentaron una variacién de 30.3 % en 2021; asi mismo, la utilidad
(Ganancia/Pérdida) varié en 115.1 % en el mismo periodo.

Conclusiones de Rentabilidad:

. Larentabilidad de! patrimenio, ROE, ha sido 11 % en promedio en los dltimos cinco afos y cerré 2021
en 14.4 %.

. La rentabilidad del activo, ROA, ha sido 5.9 % en promedio en los Gitimos cinco afios y cerré 2021 en
7.5 %.

« El margen neto ha sido 8.7 % en promedio en los altimos cinco afos y cerro 2021 en 10.7 %. Esto
significa que, en consolidado, por cada $100 de ingresos se obtienen $10.7 de ganancia.

« Las pérdidas reportadas se ubicaron en $9.8 billones en 2021, lo cual significé una caida de $-5.4
billones entre 2020 y 2021. Ademas, se redujo en 88 el numero de empresas gue las declaran, pues
paso de 208 en 2020 a 120 en 2021.

Conclusiones sobre el PIB:

« El crecimiento de los ingresos operacionales de las 1.000 empresas fueron superlativos (30.3 %),
representando casi 2 veces el crecimienio nominal de la economia (17.8 %) en 2021.

« Los activos de las 1.000 empresas més grandes totalizaron $1304 billones, $127 mas que el PIB de
2021 gue se ubico en $1177 billones.
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e En total se feportaron $908 biliones en ingresos Operacionales, lo que equivale a 77 9 del PIB,
mientras que |as ganancias alcanzaron $98 billones (8 % del PIB),

Conclusiones sectoriales:

¢ Losmacrosectores comercic y servicios aportan la mayoria de los ingresos operacionales $264 y $254
bitlones, respectr’\)amente, un total de 29,1 ¢, Comercio y 28 % servicios,

* Lamayor rentabilidad por patrimonio y activos Se presenta en el sector minero-hfdrocarburos con23.4
%y 11 %, respectivamente.

e Elsector Servicios es el mas grande por activos con $537 billones Y minero-hidrocarburos presenta sl
margen mas alto, por cada $100 de ingresos obtieng $20.8 en ganancias,

FINALES:

* Enun contaxto de reactivacdion econdémica, donde | FIB nominal crecio 17.8 % en 2021, mejoré I
rentabilidad de 1g5 1000 empresas mas grandes, mas alla del aumento de las ganancias.

* Los ingresos operacionales de las 1.000 empresas crecieron 1.7 veces POr encima de| crecimiento
economico en 2021, ' o

° Las medidas gubernamentales de apoyo, en el marco de i crisis econdmica - pandemia Covid1g —
permitieron a las 1.000 eMpresas mas grandes Mantener el nive| de solvencia Y apalancamiento entre
2020y 2021,

ESTUDIO DE LA OFERTAEN LA REGION

* HRINGENIERIA SAS,

* INGECOCIM LTDA

* INGESUELOS pE COLOMBIA LTDA
* SOCIEDAD TECNICA sOTA LTDA
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» SERVICIOS DE INGENIRIA Y CONSTRUCCION

TOP SUELOS

INGENIERIAY

o = © ® © @

MARIO TRUJILLO CALDERON
CONSTRUCTORA'INGEMERIA S.AS.

INGENIERIA 8.A.8

B Y H INGENIRIA LTDA

DISEROS DE COLOMBIA S.A8

IMR INGENIRIA LTDA

ESTUDIO DE LA OFERTA

Tomando como base la informacion reportada en e

contractuales relaciona

dos con el objeto, los cuales referimos a continuacion:

| SECOP, el Departamento ha adelantado varios procesos

Abierto

Tipo de entidad objeto cuantia __1
proceso
Concurso | Gobernacion INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, £117.950.716

de Méritos del Huila | FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA

CUYO OBJETO ES
"REHABILITACION EN PAVIMENTO FLEXIBLE
SECTOR TATACOASIS,

MUNICIPIO DE NEIVA — DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Abierto

Concurso Gobernacién INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
de Méritos del Huila FINANCIERA 'Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION EN
PAVIMENTO RIGIDO DE LA ViA QUE CONDUGCE DEL

MUNICIPIO DE PITALITO AL TECNOPARQUE
YAMBORO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

$1,109,706,236

Abierto

de Méritos del Huila

Concurso | Gobernacion INTERVENTORIA~  TECNICA, ADMINISTRATIVA, | $1,120,956,200
EINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL
USO DE PLACA HUELLAS EN EL DEPARTAMENTO

DEL HUILA FASE | (PROYECTO TIPOY’

Abierto

Concurso Gobernacion INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
de Méritos del Hulla FINANCIERA JURIDICA,

CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DEL

ANILLO VIAL DONA ANA JULIA DEL MUNICIPIO
PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA®

$ 127,670,773

DE LA

Abierto

L

Concurso | Gobernacion INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, $80,446,000
de Méritos del Huila JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYQ OBJETO £S CONSTRUCCION
PUENTE VEHICULAR POTRERILLOS, VIA GRUCE SAN
ANTONIO DEL PESCADO - PARAISO, MUNICIPIO DE |

GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
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12. INDICACION DE Si EL PROCESO pg CONTRATACION ESTA COBNADO pogr UN ACUERDO
COMERCIAL ' -

Realizada I3 revision, se eNcuentra que de conformidad con e Numeral 1.2, de| Manual Explicativo v, 15 de
Mayo de 2010, expedido Departamento Nacional de Planeacién ¥ o Ministerio de Comercio, Industrig y
Comercio, que "Para que una determinada Contratacion este cubierta bajo lag obligaciones internacionales es
necesario que (i} la entidad plblica que realice Ia contratacién se encuentre en los de enfidades Cubiertas, (ifi
que se superen |og montos minimos para que las normag de contratacicn publica dei capitulo sean aplicables
"Umbrales"), y (iii} que |5 contratacion no se ENcuentre cubigrty bajo alguna exclusion de aplicabitidad o
excepcién.” lgualmente, se hiza y el analisis sagin Jas indicaciones realizadas en g Manual parg e manejo

Alianza Pacifico - México

_ "Pery

Canada '

Chile

Corea

CostaRica

Estados Unidos

Estados AELC s o A
T . N IR R
México ™~ . TNo T N0 NO™ L TNe
| EfSabador g - R S
Triangulo Norte | Guatemala s -] | NO S
Union Biropes ~~OMduras NG o No g . No
Unidn Europea - . NO L NO T NO
Xeino Unido e frianda delNote g . No N0 NO
Comunidad Anding {Decision 439 :

de 1998 de Ia Comisién do [ CAN) S St N SI
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En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalments, 1os Proponentes de Estados con los cuales el Gobierna Nacional haya certificado la existencia
de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

13. NECESIDAD DE SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad confractual, se establece que vigilancia a la correcta ejecucion del confrato se efectuara a través de
un supervisor. :

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion
del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica et seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estan facultados para solicitar
informes, aclaracionesy explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de
mantener formada a ia entidad de los hechos © gircunstancias que pueda constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, ©
cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servivios prestados, autorizar los pagos Yy responderé por los

hechos y omisiones que je fueren imputados en los términos previstos en ol articulo 84 de laley 1474 y de las
demas normas legales y reglamentarias que regulan el gjercicio de la supervision de los contratos.

Por lo anterior, ¥ atendiendo el objeto del contrato, ¢l perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta,
que cumpla con ias calidades ¥ conocimientos proplos de la labor a desarrollar, gue sera asignado por la
Secretaria de Vias @ Infraestructura.

lgualmente serd responsable de aceptar los servicios y autorizar ios pagos, Y respondera por los hechos ¥
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474, Decrelo
departamental 007 de 2007 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la
supervision de los contratos.

14, ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION 1"'
Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio fpre\.-*lo.x_.

15. GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA N

M
E\ proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, "
condiciones y requisitos gue S& indican en este numéral.
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Cualquier error o imprecision en ef texto de [a garantia Dresentada, serg susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta g término de traslado dei informe de evaluacion,

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de Seguro contenido en una pdliza
lii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ e doie i ,
beneficiario Gobernacisn de Muila, identificada con Nit. 800.103.913.4 _
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento de offecimiento en log eventos sefialadog

en al articulo 2.2.1.2.3.1.6 de} Decreto 1082 de 2015,
Vigencia , 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de confratacion,
Valor Asegurado Diez por ¢lento 10%) del presupuesto oficial dej proceso de seleccién

* . Paralas personas juridicas: Ja garantia debers tomarse con el nombre ¢ razén social
y tipo societario que figura en o] certificado de existencia y representacion |egal
expedido por I Camara de Comercio respectiva, y no séio ©ON su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
Tomador 8sa manera,

* Para los Proponentes plurafes: |5 garantia debers ser otorgada por todos los
integrantes dej Proponente plural, para lo cual se debera refacionar claramente Jog
integrantes, sy identificacion Y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifiea el Cronograma, e Proponente debers ampliar la vigencia

de la garantia de seriedad de Ia oferta hasta tanio no se haya perfeccionado ¥ cumplido los requisitos de
ejecucién del respectivo contraio,

La propuests tendra una validez igual g término de vigencig establecido para |5 garantia de seriedad de ia
oferta. Durante este periodo I3 propuesta serg irrevacable, de tal manera que el proponentes no podré retirar

ni modificar log términos o condiciones de |4 misma, so pena de que la entigag Pueda hacer efectivg la garantia
de seriedad de 5 oferta,

a.  GARANTIAS DEL CONTRATO
i GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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) or ag
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liguigacion del | Veinte por ciento
y el pago de las multas y la contralo (20%) det valor del
clausula penal pecuniaria gue se le Conirato
impongan
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacién del Cien por ciento
del anticipo confrato {100%) del monto
gue EL
INTERVENTOR
recipa en dinero 0 en
especie.
Amparos, Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres Veinte por ciento
vigencia y sociales legales e | (3) afios mas. (20%) del valor total
valores indemnizaciones laborales del del contrato
asegurados personal que el Contratista haya

de utilizar en el territorio nacional
parala ejecucion del contrato
Calidad del Servicio pof jos | Vigencia de este ampafo Veinte por clento
perjuicios  derivados de la | debe serigual ai plazo de | (20%) del valor total
deficiente calidad  del selvicio garantia de estabilidad del | gel contrato

prestado. contrato. principal  en
cumplimiento del
pardgrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.
Responsabilidad civil 200 SMMLV Vigente por el plazo
Extracontractual de

ejecucion. |

e Paralas personas jurfdicas: la garantia debera tomarse con ol nombre o razoén social
y tipo societario gue figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en &l referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio, Cuando el contratista sea una Union Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razon social, NIT ¥ porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura  plural {unidn temporal,
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
fa misma.
. Numero y afo del contrato
Informacion « Objeto del contrato
necesaria dentro | »  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
[__ Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar @ $14.980.421 J
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| contratista ser
posterioridad a 14 inacid ontrato, v que se compruebe tienen sy causa en una de dog hipétesis (i)
mala calidad o precariedad de jog productos entregados como fesuitado de I celebracion de un contrato
estatal y (i) mala calidad del servicig Prestado, siempre Y cUando se acredite que éstos son imputaples g
contratista,

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Ciencia,
Tecnologia e
Innovacién

Transporte Salud y P(oteccién . Vivienda
Sociaf
(X) :
Minas y Energfa Vivienda (APSB)

Comercio, Industria y

Agricultura ¥ Desarrollo Ryra. Turismo

Deporte y Recreacion Gobierna Territorial

Inclusién Social Informacisn’ TIC
. Estadistica
Ambiente y Desarrollo Justicia y de| Derecho Trabajo
Sostenible

Relacione los Municipios beneficiados con la actividad contractuai y sy respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS. { VALOR LN-VERT!DO EN
Municipio de Campoalegre Departamento del Huila 3 124.237.946
Identificar si es proyecto regional, marque con X:

PESOS:

Edificio Gobernacion calle 8 con carrera 4 esquina; Nelva — Huila - Colomhia; PBX: 8671300
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[ PLAN DE DESARROLLO: “HUILA CRECE’ :‘

E= = ESTRATEGICO: EMPLEO, INFRAESTRUCTURAY EMPRENDIMIENTO _
SECTOR: TRANSPORTE -
S ROGRAMA: HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: GARANTIZAR CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EN LA CONSERVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE
LOS TERRITORIOS Y LA INTEGRACION DE NUESTRA REGION FOMENTANDO EL TURISMO Y AGRO. DE
lGUALIMANERA APOYAR A LOS 37 MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE
SUS VIAS.
INDICADORES DE RESULTADO: 23,65% RED VIAL URBANA EN BUEN ESTADO
INDICADORES DE PRODUCTO: 50 KM DE VIA URBANA MEJORADA
METAS DEL PROYECTO: 0,7230 km DE VIA URBANA MEJORADA
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO ACONTRATAR EN.LOS INDICADORES DE PRODUCTO:
REVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDIGA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETOES MEJORAMIENTO DE VIiAS URBANAS MEDIANTE
LA CONSTRUCCI ON DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA DIAGONAL 9 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
DEPARTAMENTO DEL HUILA y
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: A/

- 1.1.6 REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO ($124.237.940)

INSUMOS QUE AFECTA!
. Mano de obra calificada

ACTIVIDAD INGORPORADA EN EL GUADRO DE COSTOS [ 81 (X) 'NO ]

RECURS0S ASIGNADDS §_ (- _|INO
D ALISIS. DE CONCURRENCIA ¥/ DE COMPLEMENTARIEDAD: .2 ]
OBSEWES\:SE grarma qjje raspalda esta inversién corresporga-ang stablecido en el da Desarrollo
“HUILA CRECE" elabgiiago en el ¥ arcode la ley 152 de 1994, A A 2
NGARDWES CAMRBCABRERA LEVA RODRIGO GORONADO GUFHRREZ
Secretario de Yias e Infr estructura Responsable Técnico

i,

Revisé: Aura Cristina Aguirre Torrejano, Camito Andres Bonelo Guahufia, Andres Ricardo Murillo Rodriguez, Ligia del Carmen pérez de Alvarez,
Andres Camilo Cabrera Leiva, Rodrigo Coronado Gutlérrez
Proyecto: Carlos Andres Rivas Bernal
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/" HAGE CONSTAR

Que una vez revisado e contenido del componente” coherencia con el Plan de-Desarrollo, /de’l/ estudio
previo en mencion, se verifict la Correspondancia de |a informacién con g Plar’de Desarrollo 2020-2023,
“HUILA CRECE" y el proyecto identificado 651 el Codigode R distro del Banéo de Programas y Proyectos
de Inversién Departamental Nrg. 21 5?@&&2402-060&2(3}3’0%4410128~00A ~41000 .-

P )

LIGIA DEL CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario
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