
COSTOS DIRECTOS AIU 23% 1% 5,00% IVA SOBRE UTILIDAD VALOR TOTAL OBRAS 0,25 mes

COSTO ESTIMADO DE OBRAS (AIU SUPUESTO) 440.000.000,00$       $       338.591.766,06 $3.216.622 $440.000.000 1,5 mes

NUMERO DE ORIP POR AGRUPACIÓN: 7 0,25 mes

28,80% OK 2 mes

Fecha  de inicio 1/08/2023

$669.352 Ejecución en días 60

30/09/2023

ANTICIPO  $                                    -   0%

 Actividades 
previas 

 Ejecución 
obra 

 Recibo de 
obra 

1 ADMINISTRACIÓN Plazo contractual 2,00 meses $77.206.754
1.1. COSTOS DE OPERACIÓN $2.486.249
1.1.1. PERSONAL DIRECTIVO

Director General Salario/mes 2,00 2,00% 3,00% 2,00% $4.550.000 196,47% 0,25 1,50 0,25 $491.666
1.1.2. PERSONAL TÉCNICO

Presupuestador Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.950.000 199,47% 0,25 1,50 0,25 $136.138
Auxiliar de compras Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.300.000 201,87% 0,25 1,50 0,25 $91.851
Profesional SST Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.950.000 199,47% 0,25 1,50 0,25 $136.138

1.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO
Asesor Legal Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $2.860.000 197,87% 0,25 1,50 0,25 $198.068
Contador Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $2.340.000 198,63% 0,25 1,50 0,25 $162.678
Secretaria Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.300.000 201,87% 0,25 1,50 0,25 $91.851

1.1.4. CONSULTORES (Eléctricista, hidráulico, estructural) Honorarios/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $0 0,00% 0,25 1,50 0,25 $0
1.1.5. AUDITORES Honorarios/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $0 0,00% 0,25 1,50 0,25 $0
1.1.6. PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS Salario/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $0 0,00% 0,25 1,50 0,25 $0
1.1.7. TRANSPORTE Y VIATICOS DEL PERSONAL mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $0 100,00% 0,25 1,50 0,25 $0
1.1.8. ARRIENDO OFICINA y BODEGAS mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $3.000.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $105.000
1.1.9. GASTOS DE OFICINA

Papelería, copias y duplicados y útiles de escritorio mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $3.800.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $133.000
Gastos de comunicaciones mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.200.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $42.000
Servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet, tv) mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.000.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $35.000
Gastos preparación de la licitación pública glb 1,00 1,00% 2,00% 1,00% $800.000 $800.000
Equipos de cómputo y software alquiler/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $1.680.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $58.800

1.1.10. BIOSEGURIDAD [1]
Alcohol antiséptico al 70% [2.88 lt /mes/16 personas] lt/mes 2,88 1,00% 2,00% 1,00% $13.200 100,00% 0,25 1,50 0,25 $1.331
Bomba de espalda 20 litros alquiler/mes 2,00 1,00% 2,00% 1,00% $0 100,00% 0,25 1,50 0,25 $0
Desinfectante hipoclorito al 5% lavado rutinario [10 lt /mes] lt/mes 10,00 1,00% 2,00% 1,00% $2.730 100,00% 0,25 1,50 0,25 $956
Gel antibacterial 70% alcohol [1.44 lt/mes/16 personas] lt/mes 1,44 1,00% 2,00% 1,00% $20.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $1.008
Jabón liquido antibacterial humectante 3%, PH 5.5-7.0
[2.4 lt/mes/16 personas] lt/mes 2,40 1,00% 2,00% 1,00% $9.100 100,00% 0,25 1,50 0,25 $764
Traje impermeable antifluidos un 2,00 0,00% 5,00% 0,00% $0 100,00% 0,25 1,50 0,25 $0

1.2. COSTOS DE CAMPO $31.454.266
1.2.1. PERSONAL DIRECTIVO

Director Técnico de Interventoría Salario/mes 2,00 50,00% 100,00% 50,00% $4.550.000 196,47% 0,25 1,50 0,25 $15.643.924
Residente de interventoría 1 Salario/mes 2,00 50,00% 100,00% 50,00% $0 0,00% 0,25 1,50 0,25 $0
Residente de interventoría SST Salario/mes 2,00 50,00% 100,00% 50,00% $2.340.000 198,63% 0,25 1,50 0,25 $8.133.899

1.2.2. TRANSPORTE Y VIATICOS DEL PERSONAL mes 2,00 50,00% 50,00% 25,00% $2.900.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $2.718.750
1.2.3. ARRIENDO DE BODEGA/ALMACEN mes 2,00 0,00% 100,00% 0,00% $1.200.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $1.800.000
1.2.4. GASTOS DE OFICINA

Papelería, copias y duplicados y útiles de escritorio mes 2,00 25,00% 100,00% 25,00% $400.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $650.000
Gastos de comunicaciones mes 2,00 25,00% 100,00% 25,00% $100.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $162.500
Equipos de cómputo y software alquiler/mes 2,00 25,00% 100,00% 25,00% $200.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $325.000

1.2.5. FLETES Y ACARREOS mes 2,00 25,00% 100,00% 0,00% $1.218.430 100,00% 0,25 1,50 0,25 $1.903.797
1.2.6. BIOSEGURIDAD [1]

Alcohol antiséptico al 70% [1.44 lt /mes/8 personas] lt/mes 1,44 25,00% 100,00% 25,00% $13.200 100,00% 0,25 1,50 0,25 $30.888
Bomba de espalda 20 litros alquiler/mes 2,00 25,00% 100,00% 25,00% $0 100,00% 0,25 1,50 0,25 $0
Desinfectante hipoclorito al 5% lavado rutinario [10 lt /mes] lt/mes 10,00 25,00% 100,00% 25,00% $2.730 100,00% 0,25 1,50 0,25 $44.363
Gel antibacterial 70% alcohol [0.72 lt/mes/8 personas] lt/mes 0,72 25,00% 100,00% 25,00% $20.000 100,00% 0,25 1,50 0,25 $23.400
Jabón liquido antibacterial humectante 3%, PH 5.5-7.0
[1.2 lt/mes/8 personas] lt/mes 1,20 25,00% 100,00% 25,00% $9.100 100,00% 0,25 1,50 0,25 $17.745
Traje impermeable antifluidos un 2,00 100,00% $0 100,00% $0

12.7. Ensayos de laboratorio mes 2,00 0,00% 100,00% 0,00% $0 100,00% 0,00 2,50 0,50 $0

1.3. IMPUESTOS UNIDAD CANT $41.496.453

1.3.1. Contribución especial (costo total sin iva) % 5,000% $21.839.169
1.3.2. RETE ICA (costo total sin iva) % 0,690% $3.013.805
1.3.3. RETE ICA OTRAS CIUDADES (costo total sin iva) % 1,000% $4.367.834
1.3.4. Retefuente (costo total sin iva) % 2,000% $8.735.668
1.3.5. Rete IVA (sobre el iva) % 15,000% $482.493
1.3.6. Gravamen a movimientos financieros % 0,200% $873.567
1.3.7. Estampilla pro Universidad Nacional y demas Un estatales % 0,500% $2.183.917

1.4. GARANTÍAS UNIDAD CANT
TIEMPO
MESES

DESDE HASTA DÍAS TASA PRIMA $1.769.786

1.4.1. Seriedad de la propuesta % 10,00% 3 30/09/2023 29/12/2023 90 0,1500% $66.000
1.4.2. Cumplimiento % 20,00% 6 30/09/2023 28/03/2024 240 0,3400% $196.734
1.4.3. Buen manejo y correcta inversión del anticipo % 100,00% 4 30/09/2023 28/01/2024 180 0,3400% $0

1.4.4.
Amparo de Salarios, presataciones sociales e indemnizaciones 
laborales % 5,00% 36 30/09/2023 14/09/2026 1140 0,3400% $233.622

1.4.5. Estabilidad y calidad de la obra % 20,00% 60 30/09/2023 3/09/2028 1860 0,2500% $1.121.096
1.4.6. Responsabilidad civil extracontractual (300 SMMLV) % 2 1/08/2023 30/09/2023 60 0,3400% $152.334

2 IMPREVISTOS $3.385.918
2.1. Imprevistos % 1% $3.385.918

3 UTILIDAD $16.929.588
3.1. Utilidad % 5% $16.929.588

TOTAL COSTOS DIRECTOS $97.522.260

4 IVA $3.216.622
4.1. IVA Sobre utilidad % 19% $3.216.622

TOTAL COSTOS DE OBRA $439.330.648

[1] Rendimientos tomados de la circular externa No. 003 del 7 de mayo de 2020 del INVIAS 

$88.000.000
$272.557.800

 TOTAL CAPITULO 

SUMA ASEGURADA

$44.000.000
$88.000.000

$0

$22.000.000

 FP 
 Plazo Actividades 

previas
mes 

 Plazo ejecución de 
obra
mes 

 Plazo recibo de 
obra
mes 

TOTAL ITEM
 TOTAL 

SUBCAPÍTULO 

$97.522.260

DIFERENCIA AIU SUPUESTO Y AIU CALCULADO

Fecha  de terminación

 ITEM  DESCRIPCION  UN CANT
 % ASIGNACIÓN 

 VR. UNITARIO 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

TIEMPO ESTIMADO DE RECIBO DE OBRAS

AIU CALCULADO AIU TOTAL PLAZO CONTRACTUAL 

$98.191.612
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