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CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 1333 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO

ALAN GUILLERMO ASPRILLA REYES identificado con la cédula de ciudadania No.
80.845.814, en su calidad de Secretario General nombrado mediante el Decreto No. 2145 del 4
de noviembre de 2022, posesionado mediante el acta No. 0242 del 10 de noviembre de 2022,
actuando en ejercicio de la delegacion contenida en la Resolucién No. 1107 del 11 de octubre
de 2022 en nombre y representacion del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
entidad con el NIT 900.463.725-2, en adelante EL MINISTERIO; EDBERTO JOSE JAIME
COCUNUBO identificado con la cédula de ciudadania No. 79.569.914 en su calidad de alcalde,
elegido por voto popular, posesionado mediante el acta No. 41 del 26 de diciembre de 2019 de
la Notaria Unica del Circulo Notarial del Cocuy departamento de Boyaca, facultado legalmente,
obrando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA entidad
territorial con el NIT 800.031.073-2, en adelante EL MUNICIPIO y EJECUTOR, y de manera
conjunta se denominaran LAS PARTES, hemos acordado celebrar el presente Convenio de Uso
de Recursos, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el articulo 2° de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales del Estado:
“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

2. Que los articulos 113 y 209 ibidem establecen respectivamente que: «[..JLos diferentes
érganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la
realizacién de sus fines», y que «[...JLas autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado [...]».

3. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 311 del mismo cuerpo normativo, al
municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion.

4. Que el articulo 365 de la Constitucién Politica, indica que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y sefiala que es su deber el asegurar la prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este marco, el Estado ha
desarrollado la politica de prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y
saneamiento basico, buscando establecer las bases de intervencién en la prestacion de
estos servicios, al igual que la distribucion de las funciones de politica, regulacion economica
y ambiental, control y prestacion.

5. Que a partir de la expedicion del Régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios -Ley 142
de 1994, el modelo de operacion para el sector de agua potable y saneamiento basico se
ha venido consolidando, lograndose un avance en los principales indicadores de
desemperio sectorial. EI modelo implementado ha permitido cambios estructurales de
separacion de competencias, reasignacién de funciones entre los distintos agentes publicos
y privados, asignacion de recursos y establecimiento de una institucionalidad y un marco
legal, dandole al sector una dindmica de desarrollo.

6. Que de acuerdo con lo establecido en los articulos 7° de la Ley 142 de 1994, es competencia
de los departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a
las empresas de servicios publicos o a los municipios que hayan asumido la prestacion
directa, asi como a las empresas organizadas con participacion de la naciéon o de los
departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios

* publicos.
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7. Que, en ese mismo sentido, al tenor de lo establecido en el articulo 8° de la Ley 142 de
1994, es competencia de la nacion apoyar financiera, técnica y administrativamente a las
empresas de servicios publicos o a los municipios que hayan asumido la prestacion directa,
asi como a las empresas organizadas con participacién de la nacién o de los departamentos
para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios publicos, y que en
consideracion a ello, la nacién a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, podra
apoyar financieramente los Proyectos cuando cumplan los requisitos |y condiciones
establecidos en la Resolucion 0661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, acorde con la disponibilidad de recursos y con la politica publica definida por
este Ministerio.

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 1551 de 2012, corresponde
a los municipios: "19. Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento
basico a los habitantes de la jurisdiccién de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios publicos domiciliarios”.

9. Que el MUNICIPIO, es una entidad territorial que goza de autonomia para la gestién de sus
intereses dentro de los limites de la Constitucion y la Ley; con el derecho de gobernarse por
autoridades propias; ejercer las competencias correspondientes; participar en las rentas
nacionales; administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

10. Que el MINISTERIO elaboré en 2018 el Plan Director, a través del cual se elaboré un
diagndstico del sector, en el cual se evidenciaron algunas acciones de politica necesaria
para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible -ODS y de igual forma se efectué una
estimacion del presupuesto necesario para este proposito.

11. Que mediante el oficio con radicado del Ministerio No. 2023ER0075904 de fecha 08 de junio
de 2023, el Municipio de EL ESPINO presentd, acorde con su autonomia y responsabilidad,
el proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO
DE EL ESPINO — BOYACA” ante el mecanismo de viabilizacién del Viceministerio de Agua
y Saneamiento Basico, con el objetivo de ser beneficiario del apoyo financiero de la Nacion.

12. Que el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.10 del articulo 4° y los articulos 7° y 8° dé la
Resolucién 0661 de 2019, de conformidad con lo establecido en el acta de la sesiéon No. 27
del 09 de junio de 2023, emiti6 concepto de viabilidad al Proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL
ESPINO - BOYACA”, en adelante El Proyecto, por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.474.262.235), para ser financiable con recursos de
la nacién. ‘

13. Que, dicho concepto, en virtud de las funciones establecidas en los articulos 19 y 21 del
Decreto 3571 de 2011 modificado parcialmente por el Decreto 1604 de 2020, asi como las
sefialadas en el numeral 4.10 del articulo 4°, el articulo 8°, y en el numeral 19.3 del articulo
19 de la Resolucién 0661 de 2019, a cargo del Viceministro de Agua y Saneamiento Basico
y la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, fue comunicado al alcalde
municipal mediante el oficio radicado con No. 2023EE0054242, en donde se sefialan los
antecedentes del concepto y en donde ademas se le sefialé que el ejecutor del proyecto
sera el municipio de El Espino.

14. Que acorde con el plan financiero presentado por el formulador del Proyecto es viable para
el MINISTERIO, apoyarlo financieramente con recursos provenientes de la nacién, de
conformidad con lo establecido en el articulo 3° de la Resolucién 0661 de 2019 o la que la
modifique, o sustituya.

L
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15. Que, con fundamento en lo anterior, el MINISTERIO mediante la Resolucion No. 525 del de
dos de junio de 2023, asigné el apoyo financiero al MUNICIPIO con recursos de la nacion
para el afio 2023, por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($2.425.747.289), para financiar la realizacion del Proyecto, cuya distribucion se
discrimina en la resolucién citada documento que se adjunta y hace parte integral del
presente Convenio.

16. Que el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 sefiala que: "Las entidades publicas podrén
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de Convenios
interadministrativos (...)".

17. Que de conformidad con las consideraciones que anteceden para el desarrollo del Proyecto,
y en congruencia con lo establecido en el articulo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1077 de 2015
subrogado por el Decreto 1425 de 2019, se hace necesaria la suscripcion de un Convenio
de uso de recursos.

18. Que el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico, mediante el memorando No.
20231E0004676 del 23 de junio de 2023, solicito la elaboracion del presente Convenio en
los términos del Estudio Previo el cual hace parte integral del mismo.

Que, en consideracion de lo anterior, las Partes, en ejercicio del principio de la autonomia de la
voluntad, acuerdan que su relacion bajo este Convenio se regira por las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: En virtud del presente Convenio, las PARTES estableceran las
condiciones para el manejo y ejecucion de los recursos de apoyo financiero de la nacion al
municipio de El Espino departamento de Boyacé en calidad de beneficiario, conforme con el acto
administrativo de asignacién de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado:
"CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO
- BOYACA”.

SEGUNDA. — DE LAS PARTES: Para efectos del presente convenio, las Partes se definen de
la siguiente manera:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO: Es la entidad que en el marco de la Ley
y de sus competencias tiene a cargo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica
publica en materia de desarrollo territorial y urbano, teniendo en cuenta las condiciones de
acceso a la prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico; a través
de la cual la nacién brinda apoyo financiero para la realizacién de Proyectos, en las condiciones
establecidas en la Resolucion 0661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, o la que la sustituya o modifique.

MUNICIPIO: Es la entidad territorial, que de conformidad con lo establecido en el articulo 311
de la Constitucion Politica, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley, y
en consecuencia se constituye en el beneficiario del apoyo financiero de la nacion, quien
garantizara la realizacién del Proyecto, su funcionamiento y operacién, en los términos y
condiciones de la Resoluciéon de otorgamiento del apoyo financiero para la financiacion del
Proyecto.

EJECUTOR: Es la persona publica o privada encargada de ejecutar el Proyecto financiado o
cofinanciado con recursos de la nacion, bajo su propio riesgo, y en tal sentido se obliga a
garantizar el resultado del Proyecto en los términos y condiciones de la Resolucion de
otorgamiento de apoyo financiero para la financiaciéon del Proyecto.

TERCERA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: En desarrollo del Convenio LAS PARTES
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tendran los siguientes compromisos:

1.
2.

4,

Exigir mutuamente la ejecucion idénea y oportuna del objeto convenido, y de las
obligaciones a su cargo.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados del
presente Convenio y sancidn para quien los vulnere.

Proporcionar las maximas condiciones de seguridad, disponibilidad y accesibilidad para
consultar la informacién, verificando los procesos, procedimientos informaticos y las
buenas practicas de manejo de la informacién, con el fin de evitar los riesgos por pérdida,
destruccion, alteracion o uso no autorizado y/o fraudulento de la informacién consultada
en el marco del presente Convenio.

Las demas que se deriven de la naturaleza del Convenio.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: Son obligaciones del MINISTERIO las
siguientes:

1.

Desembolsar los recursos de apoyo financiero de la naciéon otorgados mediante la
Resolucién de asignacién y los que se aporten en adelante para la ejecucion del Proyecto,
esto Ultimo cuando sea el caso y previo el agotamiento de los tramites establecidos en la
normativa aplicable.

Ejercer la supervisiéon del Convenio y el seguimiento al uso de los recursos asignados,
segun lo establecido en la Clausula Décima Octava.

Participar, a través del supervisor designado, en las reuniones y comités que se realicen
para el seguimiento del presente Convenio.

Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del
Convenio.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Son obligaciones del MUNICIPIO las siguientes:

1.

Adelantar todas las gestiones para que el Proyecto y los recursos asignados por la nacién
se ejecuten conforme a la viabilidad y a la asignacién de recursos otorgada por el
MINISTERIO para su realizacion. En caso de identificar cualquier situacion que tenga
como efecto la pardlisis de su ejecucién o penga en riesgo el uso de los recursos
asignados, este debera adelantar las acciones necesarias para conjurarla, teniendo en
cuenta que debe garantizar la debida ejecucion de los recursos.

Garantizar que el prestador de los servicios publicos al que se le vaya a entregar la
infraestructura objeto del presente Convenio, no incluya el valor del aporte que la nacién
efecttia a través del MINISTERIO en el calculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los
usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el articulo 99 de la Ley 1450 de 2011.

Aportar los recursos econémicos adicionales no previstos en el plan financiero del Proyecto
viabilizado para la asignacion de recursos de la nacién por el MINISTERIO y que se
requieran para finalizar el Proyecto a satisfaccion, con el objetivo de garantizar la
terminacion del Proyecto objeto del presente Convenio y presentado por el MUNICIPIO -
dentro de su autonomia, y acorde con sus responsabilidades constitucionales y legales,
para lo cual se debera acudir al tramite de reformulaciéon establecido en la normativa
dispuesta por el MINISTERIO para dicho fin.

Designar un supervisor del Convenio y de la contrataciéon derivada que se requiera, quien
debera asistir a los comités para el seguimiento del Proyecto y ejercera las demas
obligaciones propias de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente. En ese sentido, el supervisor designado debera acompafiar de forma permanente
la ejecucion del Proyecto, la contratacion derivada del mismo hasta su terminacién y-la
entrega del Proyecto, asi como la liquidacion de este Convenio.
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5. Atender los requerimientos que realice el MINISTERIO, dentro del término de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de radicado de la peticién, entendiendo que estos
requerimientos corresponden a la esencia de la supervisién del Convenio y de los recursos
entregados por la nacion.

6. En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias y autorizaciones:

6.1. Previo al inicio de la etapa precontractual de las contrataciones que se adelanten
con ocasion del Proyecto: Obtener la totalidad de los permisos, predios, servidumbres,
licencias y/o autorizaciones que se requieran para la ejecucién del Proyecto, y garantizar
la disponibilidad y legalizacion de los predios, permisos y servidumbres necesarios para
su desarrollo. Lo anterior es un requisito previo para el inicio del proceso de contratacion
de los contratos que deban celebrarse con ocasion al Proyecto. Por lo tanto, el MUNICIPIO
debera presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de esta
obligacion, garantizando que el cumplimiento de este requisito no se prolongue mas alla
de tres (3) meses, contados a partir del inicio de ejecucion del presente Convenio, por
causas no imputables al MUNICIPIO.

6.2. Durante la etapa contractual: En caso de que durante la ejecucién contractual derivada
del proyecto se advierta la necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres,
licencias y/o autorizaciones adicionales a las contempladas inicialmente, que impidan
continuar con la culminacién del Proyecto, el MUNICIPIO cuenta con plazo maximo de tres
(3) meses, contados a partir de la fecha en que el interventor le comunique por escrito esta
situacion, para adelantar todas las gestiones necesarias para su obtencion.

7. Destinar la infraestructura y demas componentes del Proyecto para la prestacion de los
servicios publicos a su cargo, para lo cual, hara entrega de los productos obtenidos con la
ejecucion del Proyecto a la persona prestadora de los servicios publicos domiciliarios,
como aporte bajo condicién, previo el inventario en el que se detallen sus condiciones y
caracteristicas, y los compromisos que asume el prestador para garantizar su adecuada
operacién y mantenimiento.

8. Garantizar el acompafiamiento del operador del servicio publico de acueducto y
alcantarillado del Municipio, seglin corresponda, en la ejecucion del Proyecto, previa
verificacién de su idoneidad por el MINISTERIO.

9. Reportar los saldos del Convenio en aras de mantener la informacién contable actualizada
ante los entes de control, en especial, la conciliacion de operaciones reciprocas, con la
periodicidad que sea requerida por la supervision del convenio.

10. Ejercer la supervision del Convenio.

11. Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la naturaleza del
Convenio.

SEXTA. - RECIBO, CUSTODIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS FINANCIADAS:

Una vez el contratista y la interventoria que se contrate para el contrato respectivo, realicen la
entrega material de la infraestructura al Municipio, el MUNICIPIO contara con un término de
noventa (90) dias habiles para acreditar el recibo a satisfaccion al MINISTERIO, o en su defecto,
soportar técnicamente las razones por las cuales le impiden recibir la infraestructura y debera
reportar al MINISTERIO las acciones que ha tomado para subsanarlas. Si dicho término
transcurre sin manifestacion alguna del MUNICIPIO, se entendera que este ha recibido a
satisfaccion, en razén a su rol en el presente Convenio para la realizacion del Proyecto como
beneficiario de los recursos del Proyecto.
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Paragrafo Primero. - El MUNICIPIO esta obligado a adelantar las revisiones periddicas de las
obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados, para verificar que cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, por lo menos una vez cada seis
meses durante el término de vigencia de las garantias, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 4° del articulo 4° de la Ley 80 de 1993; para el efecto debera gestionar las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Paragrafo Segundo. El MUNICIPIO se obliga a garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento
constante de la infraestructura, a través de una persona juridica prestadora de los servicios
publicos domiciliarios, que se encargue de su operacion y mantenimiento. Para ello debera
entregar la infraestructura, ya sea al operador que esta prestando los servicios publicos en su
territorio, o a otro diferente, siempre que se atiendan los procedimientos que para tal afecto
establecen las normas vigentes.

Paragrafo Tercero. Los bienes que sean adquiridos o construidos con recursos de apoyo de la
nacién perteneceran al MUNICIPIO, en la extensién y caracteristicas de la infraestructura para
la cual se viabilizé. Sin perjuicio de ello, el MUNICIPIO debera garantizar su operacion,
mantenimiento y sostenibilidad, asi como la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 87.9 de la
Ley 142 de 1994, por parte del prestador de los servicios publicos domiciliarios que los opere.

SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO EN SU CALIDAD DE EJECUTOR - EL
ESPINO: Son obligaciones de EL EJECUTOR las siguientes:

1. Ejecutar, de manera directa o a través de contratacién derivada bajo su absoluta
responsabilidad, el Proyecto financiado con recursos de la nacién, bajo su propio riesgo y
en ese sentido, debera garantizar el resultado del Proyecto en las condiciones viabilizadas
por este Ministerio al momento de autorizar el apoyo financiero al mismo.

2. Garantizar un instrumento fiduciario como mecanismo financiero para el manejo,
administraciéon y pago de la totalidad de los recursos aportados por las partes para el
desarrollo del Proyecto.

3. Manejar la totalidad de los recursos asignados al MUNICIPIO y aquellos que correspondan
a los aportes de las Partes para la ejecucion del Proyecto, a través del instrumento
fiduciario contratado o constituido para dicho fin. Para efectos de controlar los recursos
entregados como apoyo financiero de la nacion, se debe instruir al instrumento fiduciario
contratado o constituido, que se creen cuentas separadas para la administracion de los
recursos de cada una de las Partes y/u otros cofinanciadores.

4. Destinar los recursos aportados por la nacién y los recursos aportados por las partes,
exclusivamente para la ejecucion del Proyecto objeto del presente Convenio y garantizar
su ejecucion de conformidad con el plan financiero del Proyecto viabilizado por el
MINISTERIO para la asignacion de los recursos.

5. Remitir al MINISTERIO las solicitudes de reformulacién, cuando en la etapa de ejecucion
se requiera efectuar ajustes técnicos, modificacion de las fuentes y/o montos de
financiacion, ampliacion del alcance o reorientacion de las acciones, de aseguramiento y
fortalecimiento institucional, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto
prevea la normativa vigente. Dicha previsién es condicion para el inicio de las actividades
gue demanden estos ajustes.

6. Realizar todas las acciones a su alcance e informar oportunamente al MINISTERIO para
que se adopten las medidas que permitan la ejecucion del Proyecto en los termlnos en que
fue viabilizada la asignacién de recursos por el MINISTERIO.

7. Adelantar, conforme con la viabilizacion del aporte para el Proyecto emitida por el
MINISTERIO, los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales
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12.

13.

14.
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necesarios para el desarrollo del Proyecto y la correcta ejecucion de los recursos que la
nacion aporta como apoyo financiero, velando porque en el desarrollo de estos se acaten
los principios de la contratacion publica y/o funcién administrativa establecidos en el
articulo 209 de la Constitucion Politica. El EJECUTOR debera desarrollar el proceso de
seleccion adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico emitidos por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica -Colombia Compra
Eficiente.

Publicar los documentos de los procesos de contratacion derivada, en el medio de
publicidad que tenga destinado el EJECUTOR, de conformidad con la normativa aplicable
a su régimen, garantizando el cumplimiento del principio de publicidad que rige la funcion
administrativa establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, y con observancia
de lo recomendado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra
Eficiente.

Exigir al contratista a cargo de construir la infraestructura y los demas entregables del
Proyecto, la constitucion de la garantia Unica expedida por una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera, que contenga como minimo los siguientes amparos: Buen
manejo y correcta inversién del anticipo; cumplimiento del contrato; salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales; calidad y estabilidad de la obra, asi como una pdliza
de responsabilidad civil extracontractual. Dicha garantia y la péliza enunciada deben incluir
como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO. De manera adicional a la garantia de
cumplimiento y a la poliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo
auténomo y en pdliza anexa, se le debera exigir al contratista constituir una péliza de todo
riesgo para obras civiles, para proteger los bienes y equipos y, en general, la infraestructura
que tenga relacién directa con la obra civil en ejecucion, contra todo evento, es decir, contra
todo riesgo, la cual debera estar vigente durante el plazo de ejecucién del contrato de obra
y hasta el recibo a satisfaccion por parte del interventor y del ejecutor del Proyecto. La
suma asegurada debera corresponder al valor de la obra.

Paragrafo. En el evento que se presente incumplimiento alguno por parte del contratista y
sea necesario hacer efectivas las garantias, los montos que se recuperen con ocasion del
siniestro podran ser reinvertidos a efectos de que el Proyecto se desarrolle. En el evento
de que el Proyecto no se pueda llevar a cabo, los recursos recuperados y no ejecutados
deberan ser devueltos al Tesoro Nacional y a las demas partes, de acuerdo con su
participacion en el Proyecto.

Efectuar en tiempo real la supervision, el seguimiento, monitoreo y control a la ejecucion
de la contratacion derivada, incluida su liquidacién y verificacion de estabilidad, en virtud
de su obligacion de resultado frente al alcance del Proyecto.

Exigir a los interventores contratados la informacion referente a la ejecucion del Proyecto
y disponer de un archivo donde se recopile toda la documentacién de este, mantenerlo
actualizado y disponible para las visitas o requerimientos que en el contexto de las
obligaciones de seguimiento efectie el MINISTERIO. Los informes de interventoria
deberan ser remitidos a la supervision del MINISTERIO.

Autorizar los pagos a los contratistas, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
y de las obligaciones establecidas en cada contrato.

Controlar que cada gasto realizado con los recursos del Proyecto corresponda con lo
aprobado en el presupuesto de este; los pagos que realice superando los valores
aprobados seran asumidos con recursos propios del Ejecutor.

Establecer dentro de los contratos derivados la imposicion de sanciones de apremio, con
observancia al debido proceso, e iniciar las actuaciones administrativas sancionatorias
contractuales por el presunto incumplimiento parcial o total del contratista en un término
no superior a treinta (30) dias calendario contados desde el conocimiento de este, y
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

adelantar las acciones pre judiciales y judiciales destinadas a la ejecucién del Proyecto y/o
la recuperacion de los recursos, y al resarcimiento de los perjuicios causados que sean
procedentes.

Realizar las modificaciones que sean necesarias, justificadas y soportadas debidamente,
en la contratacion derivada, que surjan con ocasion de las reformulaciones presentadas y
aprobadas por el MINISTERIO, para lo cual contara con un término de un (1) mes, contado
a partir del momento en que se le comunique la reformulacién respectiva.

Diligenciar, en la periodicidad exigida en la normativa dispuesta por el Ministerio para dicho
fin, la informacién correspondiente a la ejecucion de los contratos para el desarrollo del
proyecto y de la interventoria para la ejecucion del Proyecto hasta su liquidacion, asi como
la entrega de la infraestructura construida, acompafiada del respectivo certificado de
funcionalidad del Proyecto.

Concurrir, cuando el MINISTERIO lo demande, para acometer las acciones que se
requieran para garantizar la ejecucién de las actividades necesarias para la ejecucion del
Proyecto y que resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la
naturaleza del Convenio.

Participar, a través del supervisor designado, en las reuniones y comités que se realicen
para el seguimiento del presente Convenio.

Reportar al MINISTERIO cualquier situacion imprevisible y que tenga como efecto la
paralisis de la ejecucién del Proyecto, para lo cual prestara todo su apoyo, en lo que esté
a su alcance, al ente territorial. :

Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentacién derivada de la
contratacion y ejecucion del Proyecto, y garantizar su disponibilidad tanto para el
MINISTERIO, como para los organismos de control. Esto incluye la informacion
relacionada con los procesos de contratacidn, informes de.visita y seguimiento de los
Proyectos, facturas o documentos equivalentes, comprobantes de pago, informes de
gestion, soportes de autorizacién de pago.

Liquidar en los términos estipulados legalmente, los contratos que suscriban en desarrollo
del objeto del Convenio. '

Instruir al instrumento fiduciario constituido para el manejo y administracién de los recursos
del presente Proyecto, la devolucion de los recursos al Tesoro Nacional en los casos
establecidos en la Clausula Décima del presente Convenio, en caso que aplique.

Adoptar un esquema eficiente de planeacion y ejecucion del Proyecto que garantice la
funcionalidad de la infraestructura ejecutada en el marco del Proyecto viabilizado para el
aporte de la nacion.

Las demas que sin necesidad de mencidén expresa se deriven de la naturaleza del
Convenio.

OCTAVA. — PROHIBICIONES: En la ejecucién del presente Convenio, el MUNICIPIO debera
tener en cuenta las siguientes limitaciones:

1.

Abstenerse de pactar o establecer anticipos o pagos anticipados en los contratos de
interventoria que se celebren para la ejecucion del Proyecto objeto de este Convenio. Para
el contrato que se derive para la ejecucién del Proyecto objeto de este Convenio, no se
deberan pactar anticipos que superen el treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

No podra(n) comprometer los recursos del Proyecto mas alla del alcance del proyecto
viabilizado previamente; en el caso contrario, el ejecutor debera asumir con sus propios
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recursos los costos, la calidad y la funcionalidad de los componentes ejecutados. En todo
caso, el ejecutor debera garantizar la funcionalidad del Proyecto objeto de financiacion de
la nacioén, de acuerdo con la viabilizacién otorgada por el Ministerio para la asignacion de
recursos, al Proyecto presentado por el MUNICIPIO.

3. No podra(n) hacer actividades diferentes o adicionales a las establecidas en la viabilizacion
que soporté el apoyo financiero de la nacion y las reformuladas en el Proyecto; en el caso
contrario, el ejecutor debera asumir con sus propios recursos los costos, la calidad y la
funcionalidad de los componentes ejecutados. En todo caso, el ejecutor debera garantizar
la funcionalidad del Proyecto objeto de financiaciéon de la nacién, de acuerdo con la
viabilizacién para la asignacién del aporte otorgado por el Ministerio.

4. No podra(n) ceder total o parcialmente la ejecucion del Proyecto a persona natural o
juridica alguna, sin autorizacion previa y escrita del MINISTERIO.

NOVENA. — CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
POR LA NACION: Al tenor de lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 4° de la Resolucion
de asignacion de recursos, el MINISTERIO desembolsara los recursos asignados por la nacion
al MUNICIPIO, conforme con lo dispuesto en el presente convenio, a partir de la verificacion del
avance de los diferentes componentes del Proyecto, para lo cual se contara con la informacion
reportada en el Sistema de Gestidn de Informacion del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Basico por parte del Ejecutor, en los informes de interventoria y del supervisor de la contratacion
derivada, validados por el supervisor designado por el MINISTERIO para este Convenio, con
registros fotograficos y seguimiento detallado al cronograma de ejecucion del contrato
respectivo.

De acuerdo con lo anterior, los desembolsos de los recursos asignados por la nacion se
realizaran de la siguiente manera:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nacién, cuando se suscriba el
acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoria.

2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nacién, cuando se lleve minimo
un avance fisico del veinte por ciento (20%) de ejecucion de la obra.

3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nacién, cuando se lleve un
avance minimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecucién de obra.

4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nacién, cuando se lleve un avance
minimo del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecucion de obra.

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se alcanzan estos avances, las Partes deberan
analizar la estrategia financiera que garantice la disponibilidad de los recursos.

Paragrafo 1.- Si dentro del plan financiero del Proyecto objeto del presente Convenio se
contemplan recursos de cofinanciacion diferentes a los recursos de la nacion, se podra
establecer por parte del EJECUTOR del Proyecto un valor maximo del treinta por ciento (30%)
por concepto de anticipo al contrato de obra, que serd asumido con cargo a los recursos de
contrapartida aportados.

Paragrafo 2.- En todo caso, los desembolsos de los recursos asignados por la nacion siempre
estaran sujetos a la disponibilidad de la Programacién Anual de Caja.

Paragrafo 3.- En ninglin caso, los desembolsos de los recursos asignados por la nacion podran
estar supeditados a la forma de pago pactada entre el ejecutor y sus contratistas.

Paragrafo 4.- El MINISTERIO no desembolsara los recursos asignados por la nacion al
MUNICIPIO, en los siguientes eventos:

1. Que al momento de iniciar el proceso de contratacion no se hayan transferido al
instrumento fiduciario contratado para el efecto, los recursos de los aportes de
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cofinanciacion al cual se comprometieron las partes en el proceso de evaluacion del
Proyecto ante el mecanismo de viabilidad del Ministerio.

2. Si al momento en que se publiquen el pliego de condiciones definitivo el MINISTERIO
evidencia que el ejecutor no aplicé el pliego tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico, adoptado por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia Compra
Eficiente, en los términos establecidos en la normativa vigente.

3. Cuando la Resolucion de asignacion de recursos pierda efecto a razén de las causales
previstas en el articulo 6° de la misma.

DECIMA. — CAUSALES DE DEVOLUCION TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS: EI
MUNICIPIO debera devolver la totalidad de los recursos asignados, cuando se incurra en
cualquiera de los siguientes eventos:

1. Si vencido el plazo de ejecucion del Convenio se determina que es una infraestructura
inconclusa, basado en los conceptos emitidos por la interventoria del Proyecto, asi como
el andlisis técnico efectuado por el MINISTERIO.

2. Sivencido el plazo de ejecucion del Convenio, se concluye que el mismo no esté acorde
con lo viabilizado por el MINISTERIO o la infraestructura no es funcional, basado en los
conceptos emitidos por la interventoria del Proyecto, y el analisis técnico efectuado por el
MINISTERIO.

3. Si durante la ejecucion contractual el MUNICIPIO no obtuvo los permisos, predios,
servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales a las contempladas inicialmente,
que impidieron continuar con la culminacién del Proyecto, en los términos del numeral 6.2
de la clausula quinta del presente Convenio.

4. Que se haya dejado sin efectos la Resolucién de asignacién de recursos de la nacion, por
el cumplimiento de la condicion resolutoria establecida en el literal b del articulo 6°.

Paragrafo. La devolucion total de recursos aportados por la nacién a través del MINISTERIO
para la ejecucion del Proyecto, se ordenara a través de acto administrativo motivado, y una vez
en firme, el MUNICIPIO debera hacer el desembolso respectivo dentro del término de dos (2)
meses contados a partir de la terminacion del Convenio, por cualquiera de las causas
establecidas en la presente clausula.

Los dineros seran consignados a la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, por parte del MUNICIPIO.

DECIMA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del convenio sera de trece
(13) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del presente
convenio.

DECIMA SEGUNDA. - VALOR DEL CONVENIO: El presente Convenio no genera erogacion
presupuestal entre las partes, toda vez que de conformidad con lo establecido en articulo
2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que subrogé el Decreto 1077 de 2015, en concordancia
con lo establecido en el inciso 2° del articulo 2.3.3.1.8.6 ibidem, este Convenio se celebra con el
fin de establecer los requisitos para hacer exigible el pago del apoyo financiero de la nacién al
MUNICIPIO, para la realizacion del Proyecto.

Paragrafo. En caso de requerirse recursos adicionales, el MUNICIPIO dispondra de los recursos
necesarios y adelantara las gestiones a su interior conforme con las obligaciones establecidas
en la Clausula Quinta - Obligaciones del MUNICIPIO, del presente Convenio.

DECIMA TERCERA. - INSTRUMENTO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS
RECURSOS: LAS PARTES acuerdan que los recursos seran administrados a través de un
instrumento fiduciario constituido por el EJECUTOR. En este marco, el desembolso de los
aportes como apoyo financiero que sean otorgados se realizardn a la cuenta bancaria
establecida en el contrato fiduciario.

S

Pagina 10 de 15



72 COLOMBIA P
POTENCIA DE LA \ } Vivienda
i

(€ Vipa

CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. _1333 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO

DECIMA CUARTA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o total de las
obligacionesa cargo del MUNICIPIO, este debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria al
MINISTERIO la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del aporte realizado por la
nacidn, sin que sea necesario efectuar requerimiento judicial y/o extrajudicial alguno para
constituir en mora.

Paragrafo. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el MUNICIPIO en virtud del presente instrumento. Por consiguiente, la estipulacion y el pago de
la pena dejan a salvo el derecho del MINISTERIO de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del Convenio, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO.

DECIMA QUINTA. - DEL INCUMPLIMIENTO: Con el fin de garantizar el objeto del presente
Convenio y con ello buscar la ejecucion de la politica publica para garantizar la prestacion del
servicio publico de agua, acueducto y alcantarillado, y en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de las Partes, el Ministerio podra declarar el incumplimiento total o parcial
y hacer efectiva la Clausula Penal pactada, a través de acto administrativo motivado, previo el
agotamiento del debido proceso en los términos del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

DECIMA SEXTA. - RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los
recursos aportados por este MINISTERIO, no ejecutados en el marco del Proyecto objeto de
este Convenio, deberan ser reintegrados a la Direccion General de Crédito Publico y Tesoro
Nacional -DTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico -MHCP a favor del MINISTERIO.
Los rendimientos financieros generados por los aportes del MINISTERIO deberan ser
reintegrados mensualmente por parte del instrumento fiduciario contratado para el efecto, previa
instruccion del EJECUTOR, a la Direccién del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, a favor del MINISTERIO; en todo caso, debera cefiirse a lo establecido en el
articulo 149 de la Ley 1753 de 2015 modificada por el articulo 36 de la Ley 1955 de 2019,y se
debera instruir por parte del EJECUTOR al instrumento fiduciario correspondiente, la obligacion
de informar al MINISTERIO la destinacién del reintegro e inversion de los rendimientos
financieros.

Paragrafo: El EJECUTOR debera instruir al instrumento fiduciario correspondiente, para que:
entregue la informacién financiera cuando lo requiera el MINISTERIO.

DECIMA SEPTIMA. - INFORMES: EL MUNICIPIO realizara informes de la ejecucion del
Proyecto para ser radicados ante el MINISTERIO dentro de los primeros cinco (5) dias de cada
mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del
cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberan ser presentados con los soportes
respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Ademas, se debera presentar el informe
final de ejecucion del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo
con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente
documento.

Paragrafo primero: EI MUNICIPIO debera presentar de manera conjunta al MINISTERIO,
dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes, el informe financiero de la ejecucion de los
recursos aportados, para lo cual debera acatar los lineamientos que sobre el particular
comunique el MINISTERIO.

DECIMA OCTAVA. — SUPERVISION Y COMITE DE SEGUIMIENTO: La supervision de este
Convenio se adelantara por parte de un comité de seguimiento, que estara conformado por
designados de cada una de las Partes, asi:

1. Por parte del MINISTERIO, estara a cargo del (de la) Subdirector (a) de Proyectos o quien
designe por escrito el ordenador del gasto, sin perjuicio del apoyo a la supervision que el
Ministerio asigne.
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2. Por parte del MUNICIPIO, el alcalde o el funcionario que este designe por escrito.

El supervisor por parte del MINISTERIO tendra ademas de las funciones que por indole y
naturaleza del Convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratacion y en Ley
1474 del 2011, asi como las siguientes:

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.

2. Realizar revisiones periddicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se
cumplan las condiciones pactadas.

3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.

4. Certificar el cumplimiento del objeto del Convenio, dentro de las condiciones pactadas y la
correcta ejecucién de este.

5. Solicitar por escrito las modificaciones y prérrogas al presente Convenio, cuando haya
lugar, siempre y cuando estén plenamente justificados.

6. Elaborar el informe final de supervision que incluye las actividades realizadas en el marco
del Convenio.

7. Remitir al expediente contractual, toda la documentacion, informes, actas y demas
soportes generados dentro de la ejecucion y cierre del presente Convenio.

8. Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante el memorando interno
No. 20201E0003202.

Paragrafo Primero. En el evento de cambio de supervisor, no sera necesario modificar el Convenio
y la designacién se efectuara mediante comunicacion suscrita por el ordenador del gasto, dirigida
al supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual. -

Paragrafo Segundo. Funciones del Comité de Seguimiento: Este comité tendra las siguientes
funciones:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio,

Aprobar los cronogramas, tareas y su programacion para la ejecucion del Convenio.
Evaluar el desarrollo del Proyecto objeto del Convenio.

Efectuar el acompafiamiento requerido para el cumplimiento del objeto del Convenio.
Adoptar las decisiones que permitan el adecuado cumplimiento de los objetivos del
presente Convenio.

6. Las demas que sean de la naturaleza del comité.

aghwb=

Paragrafo. El comité de seguimiento se reunira, con la periodicidad que demande la funcién de
supervision y seguimiento, y en cualquier momento, por convocatoria o solicitud de cualquiera
de sus miembros y dejara consignadas sus decisiones en actas que para el efecto suscriban.
Las decisiones se tomaran por unanimidad, por lo que esta debera ser aprobada en conjunto
por los respectivos delegados de LAS PARTES.

DECIMA NOVENA. - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSION DE RELACION
LABORAL. Las partes desarrollaran el objeto de este Convenio con plena autonomia técnica y
administrativa, sin relacién de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generara algin
tipo de vinculo laboral entre el MINISTERIO y el personal que el MUNICIPIO llegare a contratar
para el desarrollo del objeto del presente Convenio.

VIGESIMA. - NO SOLIDARIDAD: En virtud del presente Convenio no existira régimen de
solidaridad entre las partes, pues cada una respondera por las obligaciones que especificamente
asume en virtud de este. En consecuencia, LAS PARTES declaran, para cualquier relacién con
terceros, que lo establecido en el Convenio no implica la constitucién de una sociedad, ni se
ejerce autoridad o mandato entre LAS PARTES, dada la finalidad que se pretende con la
suscripcién del presente Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EL MUNICIPIO mantendra indemne al MINISTERIO
ante cualquier reclamacién administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por
terceros a causa de acciones u omisiones de aquellos en la ejecucion del presente Convenio y
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defenderan al MINISTERIO a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por
cuenta de las reclamaciones.

En ese sentido, el MUNICIPIO se compromete a indemnizar y a defender a su propio costo al
MINISTERIO de cualquier responsabilidad, pérdida, dafio, lesion, demanda, reclamo o gasto que
surja de sus empleados, subcontratistas o proveedores, contratistas o de terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Convenio. Asimismo,
responderan ante el MINISTERIO por cualquier suma que deba pagar a consecuencia de este
tipo de reclamaciones.

Para estos efectos, el MINISTERIO debera enviar comunicacién oficial al MUNICIPIO, del
reclamo o accién correspondiente:

1. Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacién sea presentada.

2. Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a:
o La fecha en que el reclamo haya sido comunicado personalmente al MINISTERIO; o
e La fecha en la que legalmente se entienda que el MINISTERIO ha sido debidamente
notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si
tal notificaciéon se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley aplicable.

3. Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.

o EI MUNICIPIO tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados
que escoja, en la defensa adelantada por el MINISTERIO respecto de cualquier accion
o demanda que se inicie en contra del MINISTERIO por causas imputables al
MUNICIPIO; pero en caso de conflicto entre el MUNICIPIO y el MINISTERIO sobre el
curso de la defensa o la solucion del proceso correspondiente, el MINISTERIO tendra
la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo
que el MUNICIPIO haya aceptado que la respectiva reclamaciéon con todas sus
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir,
en cuyo caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el MUNICIPIO
prevalecera sobre el del MINISTERIO para tomar cualquier decision o accién que deba
adelantarse en desarrollo de su defensa.

e EI MUNICIPIO pagara —a nombre del MINISTERIO- las sumas necesarias para cumplir
con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de
polizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta
(30) dias habiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por el MINISTERIO,
soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades.

e Sila condena u orden pertinente es recurrida por el MINISTERIO y el recurso es de
aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del MUNICIPIO de pagar
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.

VIGESIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONVENIO: LAS
PARTES podran dar por terminado de forma anticipada el presente Convenio:

Por mutuo acuerdo.

Por imposibilidad técnica, fisica, financiera o juridica para ejecutar el objeto del Convenio.
Por incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de las partes.
Por la no obtencién de permisos, licencias, servidumbres, entre otros, en los términos
pactados en la clausula quinta del presente Convenio.

Por fuerza mayor o caso fortuito; y

Por las demas causales establecidas en la ley.

pPoOb=

oo

Paragrafo. En caso de darse por terminado anticipadamente el presente Convenio por las
causales acordadas en esta clausula, todas las consecuencias y repercusiones que esta
situacién tenga en cuanto a los contratos suscritos para la ejecucion del Proyecto objeto del
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presente Convenio serdn asumidas por quien haya causado las situaciones que llevaron a su
terminacion.

VIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: LAS PARTES manifiestan que el
Convenio se suscribe con fundamento en su buena fe y lealtad contractual, por lo que realizaran
todas las acciones posibles para su cumplimiento. No obstante. en caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretacion, ejecucion y/o liquidacion, procuraran solucionarla mediante
los mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacion establecidos por la ley. Lo anterior,
sin perjuicio de la facultad de las Partes de acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa
para dirimir cualquier controversia.

VIGESIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes sera
responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones
pactadas por motivos de fuerza mayor o caso fortuito segtn se definen bajo la ley de la Republica
de Colombia, o por circunstancias imprevisibles o0 irresistibles, tales como incendio,
inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares mas alld del control de las
partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito daran lugar a la
suspension del Convenio durante el tiempo en que persistan.

VIGESIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO: Por circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés publico, LAS PARTES podran suspender el
plazo de ejecuciéon del Convenio como una medida temporal a fin de conservar el vinculo
contractual; para lo cual, deberan hacer constar esas circunstancias y sus efectos por escrito.

Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del MUNICIPIO, este debera comunicarlas
inmediatamente por escrito al MINISTERIO a efectos de establecer las acciones a seguir.

VIGESIMA SEXTA. — MODIFICACIONES: LAS PARTES, de comtn acuerdo y por escrito,
podran modificar el presente Convenio a través de la suscripciéon del documento contractual
correspondiente, y previo el agotamiento del procedimiento establecido para ello por el
MINISTERIO.

VIGESIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Se declara que los
servidores publicos o funcionarios o representantes legales que representan a las Partes en el
presente convenio, declaran bajo la gravedad de juramento, que no se hallan incursos en causal
alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren el articulo 8°, adicionado por el literal
j del articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 9° de la Ley 80 de 1993, ni en alguna otra
establecida en la Constitucion y en la ley. Las Partes se comprometen a respetar el pacto de
ética publica y privada ordenada por el Gobierno nacional.

VIGESIMA OCTAVA. — CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se comprometen a mantener en
reserva la informacion clasificada como confidencial a la que tengan acceso con ocasién de la
ejecucion del presente Convenio. Por tanto, se obligan a:

1. Norevelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener
acceso a la misma, sin el consentimiento previo de las partes, salvo por requerimiento u
orden de autoridad competente.

2. No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente Convenio.

VIGESIMA NOVENA. — LIQUIDACION DEL CONVENIO: Dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucidén del convenio, las partes procederan a la
liquidacién de este. Para la liquidacion se debera presentar los siguientes documentos:

a. Proyecto de acta de liquidacion.
b. Informe final de supervisién.
c. Informes finales de los contratos derivados y las actas de liquidacién respectivas.
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d. Acta o documento soporte de entrega de la infraestructura y demas componentes del
Proyecto al Municipio.
e. Los demas exigidos por el Manual de Contratacion del MINISTERIO.

Paragrafo. En el acta se acordaran los ajustes a que haya lugar y se haran constar los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas, si las hubiere, para poder declararse a paz y salvo. No obstante, el tramite de
liguidacion se sujetara a lo dispuesto en el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

TRIGESIMA. -'DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integral del presente Convenio
y obligan juridicamente a las partes, entre otros, los siguientes documentos:

1.  Estudio previo.

2. Documentos que acreditan la representacion legal de las partes.

3 Memorando No. 2023IE0004679 del 23 de junio de 2023 recibido en el Grupo de
Contratos, a través del cual el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico solicito al
Coordinador del Grupo de Contratos elaborar la minuta correspondiente.

4.  Oficio y/o concepto de viabilidad No. 2023EE0052242 de fecha 14 de junio de 2023.

5.  Resolucion de asignacion de recursos No. 0525 del 22 de junio de 2023.

6. Memorando de solicitud para la expedicion de la Resolucion de asignacion de recursos
suscrito por el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico.

7.  Los demas documentos que surjan con ocasion de la ejecucion del presente Convenio.

TRIGESIMA PRIMERA. — LUGAR DE EJECUCION: El Proyecto objeto del presente Convenio
se ejecutara en el municipio de El Espino, en el departamento de Boyaca.

TRIGESIMA SEGUNDA. — REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente Convenio se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la
suscripcion del acta de inicio.

TRIGESIMA TERCERA. — DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que, para todos
los efectos legales, el domicilio contractual sera Bogota D.C.

TRIGESIMA CUARTA. — PUBLICACION: El presente documento sera publicado en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica — SECOP, conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del
Decreto 1082 de 2015.

TRIGESIMA QUINTA. — COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y
notificaciones entre LAS PARTES se enviaran a las siguientes direcciones:

o EIMINISTERIO en la calle 17 # 9 — 36, Bogota D.C.
correspondenica@minvivienda.gov.co

e EI MUNICIPIO en la Carrera 52 # 5-57 El Espino, Boyaca.
alcaldia@elespino-boyaca.gov.co

TRIGESIMA SEXTA - FIRMA ELECTRONICA: Los lineamientos especiales del convenio, tales
como objeto, compromisos especificos, plazo de ejecucion y valor del convenio se encuentran
en los estudios previos, los cuales forman parte integral del mismo, el cual se aprueba en el
SECORP Il. La autenticacion del SECOP ll, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios
asignados constituyen una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999
y las normas que la reglamentan.
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