USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacidn lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retencién de luz h.=2,00
m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.
1.1.6 ; ; m 3,00 $ 15.700,00
Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal serd medido en planta.

v+

47.100,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicién mecdnica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicion, cargue, retiro, disposicion de m2 1,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicién se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

v

159.300,00

134 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién / manto existente. Incluye
1.3.4.4 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m2 4,00 S 4.400,00
ambiental. NO incluye demolicién del alistado.

v

17.600,00

Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo
1.3.4.5 |alistado de superficie (indiferente del espesor y composicion). Incluye cargue, m2 4,00 S 12.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

48.000,00

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta
(indiferente del tipo y tamafio) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
13.4.7 soporte ngcesano para la cubierta fjurar?te IaA eAJ‘ecuuon de la labor, ‘eranementos m2 10,00 s 15.500,00
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

wr

155.000,00

Desmonte manual de tejas metdlicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

1348 m2 10,00 S 14.700,00

wr

147.000,00

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una
superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,
1351 [perice P ne P nelve carg m2 1000 |$ 7.600,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una
1352 sgperficiel burda para adherer]c_ia de posterior alistado.-lncluye c_argue, retiro, m2 100,00 s 8.300,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA
SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 10,00 S 6.700,00
ambiental.

w

76.000,00

v+

830.000,00

w

67.000,00
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Demolicion manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y
composicion). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y
CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

1.35.4 m2 3,00 S 11.000,00 | $ 33.000,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.
1.3.5.5 i X o L R m2 1,00 S 13.800,00 | $ 13.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1.3.5.6 m2 5,00 S 18.300,00 | $ 91.500,00

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado
concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye
1357 ! va fuese endurecido y/ ) con esp cuy m2 500 | S 22.700,00 | $ 113.500,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
(cerdmico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 c¢m. Incluye
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1.3.5.8 m2 10,00 S 14.900,00 | $ 149.000,00

Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue,
1359 |ocsmonte mant P , uye carg m2 1000 | 9.900,00 | $ 99.000,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de
madera, garantizando la permanencia y no dafio de la estructura de soporte.
1.35.10 & ndo 'a perme v o POl m2 100 | 27.800,00 | $ 27.800,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1.3.6 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Sellado de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,
incluyendo la demolicién en el area aferente a la salida del punto, el corte de la
1.3.6.3 |tuberia para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapon u 1,00 S 19.800,00 | $ 19.800,00
soldado, reparaciéon de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolicion en el drea aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para
1.3.6.4 |garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapdn soldado, u 1,00 S 29.700,00 | $ 29.700,00
reparacion de demolicién con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicién manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en
pared o piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto
1.3.6.5 |incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tap6n u 1,00 S 59.100,00 | $ 59.100,00
soldado, reparaciéon de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demoliciéon manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tapdn soldado, u 1,00 S 78.700,00 | $ 78.700,00
reparacion de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de didmetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.7 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 5.100,00 | $ 5.100,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposiciéon de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).
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Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 1,00 S 8.300,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

8.300,00

Desmonte manual completo de Griferia vélvula de descarga antivandalica alta
presion para ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,
ejecutando la demolicién necesaria, desmonte del fluxdmetro actual y todas sus
1.3.6.33 p'iez'as. Incluye 'embalaje con poliet‘ileno de burbuja y recubrimiento final con " 6,00 s 134.200,00
ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

v

805.200,00

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafio ubicaciéon o
caracteristicas particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.6.34 ; u 6,00 $ 26.600,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

w

159.600,00

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamafo).
Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
1.3.6.35 |cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u 6,00 S 12.100,00
almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro
de escombros menores.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. S 3.312.700,00
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.

2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

v

72.600,00

2.2.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 12,00 S 34.400,00 | $ 412.800,00

Cimientos en Concreto ciclépeo, 60% piedra rajon o media songa / 40% de concreto
2213 |/ , pec, 597 p on ga/ 40% m3 100 |3 383.400,00 | $ 383.400,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Cimientos en Concreto ciclépeo, 40% piedra rajon o media songa / 60% de concreto
2214 |; , peo, 45%p jon ga/ 60% m3 1,00 $ 419.600,00 | $ 419.600,00
f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2215 o Ve porcental P m3 1,00 $ 619.000,00 | $ 619.000,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de
2.2.1.6 |formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye m3 1,00 $ 693.500,00 | $ 693.500,00
aceros.

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para
2219 |F2P3C uve porcental a orainaria p m3 1,00 $ 697.900,00 | $ 697.900,00
los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de
2.2.1.10 |formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye m3 1,00 S 772.400,00 | $ 772.400,00
aceros.

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
22117 | B3 ced on uve porcenta) ' m3 2,00 $ 622.300,00 | $ 1.244.600,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

Vigas de cimentacién en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje
2.2.1.18 |de formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO m3 1,00 S 772.900,00 | $ 772.900,00
incluye aceros.

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
2.2.1.21 |©3°% negro en doble capa como aisiante € imp tizan ! m2 101,00 | $ 84.700,00 | $ 8.554.700,00
ejecucién de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
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Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
contra rellenos, ejecuciéon de dilataciones inducidas con listones de madera
ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

2.2.1.22 m2 61,00 S 90.600,00 | $ 5.526.600,00

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22.1.23 ve p calé negro en doble capa com € 'mp m 60,00 |$ 41.700,00 | $ 2.502.000,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.
lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
2.2.1.24 |impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones m 10,00 S 44.900,00 | S 449.000,00
de madera ubicados segin planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.
Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante
22.1.26 ve p calé negro en doble capa com € 'mp m2 1,00 $ 101.100,00 | 101.100,00
contra rellenos, ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados segun planos de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y
acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa
como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo a base de
2.2.1.27 |cuarzo con dosificacién 4 kg/m?2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual m2 1,00 S 117.600,00 | $ 117.600,00
calidad o superior, incluye supervision capacitada durante el curado del concreto
para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para
dilataciones, ni sello en dilataciones.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.
con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en
doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo
2.2.1.28 |a base de cuarzo con dosificacion 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o m2 1,00 S 125.000,00 | $ 125.000,00
equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisién capacitada durante el
curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segtn planos
22146 |Sccudonced ‘ gun P m2 5,00 $ 109.400,00 | 547.000,00
de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

24 UBTERRANEOS.
2.4.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 380,00 S 7.400,00 | $ 2.812.000,00
2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg 30,00 S 8.000,00 | $ 240.000,00
25 OTROS R’ELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.
251 Grouting de planta f'c=3000 PSI. NO se admitira mezcla fabricada en sitio. m3 1,00 $ 714.300,00 | $ 714.300,00

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
252 | v gitue ¢ @ Incrustar posterior ). Incluy u 1,00 |$ 13.800,00 | $ 13.800,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Cinta flexible para sellar juntas de construccion y dilatacion con movimientos
253 mo_derad_os, termoplastica de_clorur_o de polivinilo de buen_a elasticida_d y m 1,00 s 64.900,00| 64.900,00
resistencia a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC 0-22 o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).

il EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

S 27.784.100,00

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,
311 |oeseapor ' pa veg P ¢ uve cargue, retl m2 1000 | $ 19.200,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

wr

192.000,00

Excavacion mecdnica en material comun. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO
3.1.3  |incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO m3 1,00 S 27.900,00
COMO RELLENO.

wr

27.900,00
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Excavacion mecanica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposiciéon de
3.1.4 - X ; m3 1,00 S 63.000,00 | $ 63.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Excavacion manual en material comun h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.5 |costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 1,00 S 63.500,00 | $ 63.500,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

Excavacion manual en material comun h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

3.1.6 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 94.700,00 | $ 94.700,00
autoridad ambiental.

Excavacion manual en material comin h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.7 costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 149.100,00 | $ 149.100,00
autoridad ambiental.

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.8 |costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL m3 1,00 S 53.200,00 | $ 53.200,00
MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
3.1.9 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 100.800,00 | $ 100.800,00
autoridad ambiental.

Compactacion manual de terreno existente en material comun, incluyendo el
humedecimiento necesario, y la supervision y control del terminado superficial
3.1.10 [final evitando rocas piedras puntas raices o cualquier otro elemento punzante que m3 1,00 S 23.200,00 | $ 23.200,00
pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningun
material granular.

Relleno manual con material ordinario de la excavacion. Incluye extendido,
3.1.11 e ” m3 1,00 $ 14.500,00 | $ 14.500,00
humedecimiento y compactacion.

Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,
3.1.12 e L, B m3 1,00 S 25.300,00 | $ 25.300,00
humedecimiento y compactacion.

Relleno manual con recebo comun compactado. Incluye extendido,
3.1.13 o ) m3 1,00 $ 81.100,00 | $ 81.100,00
humedecimiento y compactacion.

Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento
3.1.14 a v v m3 1,00 $ 102.900,00 | $ 102.900,00
compactacion.

3.1.15 |Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 S 14.700,00 | $ 14.700,00
3.1.16 |Relleno manual con arena de rio €.=10,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 $ 28.700,00| $ 28.700,00
3.1.17 |Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactacion. m2 1,00 S 40.100,00 | $ 40.100,00

Excavacion mecanica con retrocargador (tipo pajarita). Incluye operario,
3118 A niea argador (tipo _pajarita) ve op m3 100 | 24.200,00 | $ 24.200,00
combustible, movilizacién y desmovilizacién del equipo.

3.1.19 |Suministro e instalacién de rocamuerta compactado mecanicamente con saltarin. m3 1,00 S 97.200,00 | $ 97.200,00

3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.1 |ACOMETIDA AGUA POTABLE.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.49 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 15.400,00 | $ 15.400,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
3.2.1.50 |teesy demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 1,00 S 47.000,00 | $ 47.000,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares
que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.51 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 46.000,00| $ 46.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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iTEM DESCRIPCION U CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demds accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.52 |especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que excedan de m 1,00 S 56.600,00 | $ 56.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tees y demds
3.2.1.53 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 14.100,00 | $ 14.100,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones,
3.2.1.54 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 45.800,00 | $ 45.800,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni
3.2.1.55 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 1,00 S 47.300,00 | $ 47.300,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
3.2.1.56 |accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que m 1,00 S 49.200,00| $ 49.200,00
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El
contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacidn, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.57 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 27.400,00| S 27.400,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees
3.2.1.58 |y demds accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 33.400,00| S 33.400,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o similares que
excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.59 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 31.000,00| $ 31.000,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrard ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.60 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 33.900,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

wr

33.900,00

suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.
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Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.61 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 28.600,00
regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

w

28.600,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees
3.2.1.62 |y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m 1,00 S 31.200,00
incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexidn, o similares que

v

31.200,00

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.63 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 32.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

v

32.600,00

suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.64 |especiales como tees dobles, bridas de conexion o similares que excedan de m 1,00 S 35.800,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

35.800,00

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones, codos, tees y demas
3.2.1.65 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 29.300,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

wr

29.300,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacién, uniones, codos,
3.2.1.66 |tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. m 1,00 S 28.100,00
NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares

wr

28.100,00

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, instalacidn, uniones, codos, tees y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios
3.2.1.67 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 28.700,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

wr

28.700,00

suministrara ademds del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios
para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
3.2.1.68 |especiales como tees dobles, bridas de conexion, o similares que excedan de m 1,00 S 35.600,00
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico
certificado para trabajo en alturas.

w

35.600,00

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacidn, uniones codos, tees y demas
3.2.1.69 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m 1,00 S 31.100,00
regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o

wr

31.100,00

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacioén, uniones,
3.2.1.70 |codos, tees y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la m 1,00 S 34.700,00
tuberia. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexién, o
similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

w

34.700,00

3.2.3 |DESAGUE AGUAS LLUVIAS.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3231 | v/o . © P _ v & m 300 | 55.800,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

v

167.400,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusidn, pared interior lisa y exterior corrugada,
3232 [° v/o i~ P ! v & m 300 |$ 80.500,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. NO incluye ningun tipo de accesorio.

w

241.500,00

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3233 | v/o . © P _ v & m 300 | 36.500,00
sistema de uniéon mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.

v

109.500,00

3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Ejecucién de conexion / empalme de tuberia de alcantarillado nueva desde 6" y
hasta 10" a pozo de inspeccidn existente, realizando la demolicion pertinente, y las
3.2.7.20 o ap pecci " \ P v u 1,00 $ 107.200,00
reparaciones de mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de

descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

v

107.200,00

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pafiete
32.7.32 1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x l,lm' e= 7 cm, placa de u 1,00 s 1.219.200,00
fondo en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de

acometida de agua potable). No incluye excavacion

w

1.219.200,00

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 3.803.700,00
4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.
4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
411 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
4.1.1.1 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 1,00 $ 990.600,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

wr

990.600,00

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
4.1.1.2 |Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m3 1,00 S 1.052.100,00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

MUROS ESTRUCTURALES e=0.12 -CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a
la construccién de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de
acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia
consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendra acabado a la vista. por
lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localizaciéon de juntas y
dilataciones.

4.1.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
4.1.2.1 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 1,00 S 915.800,00
aceros.

wr

1.052.100,00

4.1.1.8 m? 1,00 S 194.700,00

w

194.700,00

w

915.800,00

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero
4.1.2.2 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 1,00 S 986.800,00
achaflanados. NO incluye aceros.

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta
4.1.2.5 |tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 1,00 S 1.001.900,00
achaflanados. NO incluye aceros.

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, Incluye
4.1.2.6 |Bombeo. formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de m3 1,00 S 1.063.300,00
TABLEMALC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

w

986.800,00

w

1.001.900,00

w

1.063.300,00
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iITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
4.1.3  |PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta
4.13.13 . m2 1,00 S 138.800,00
T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la

cara inferior seglin disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

w

138.800,00

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye
Bombeo. formaleteria (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado
4.1.3.14 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye m2 1,00 S 145.900,00
cortagotera perimetral en la cara inferior segin disefio. NO incluye aceros ni mallas
electrosoldadas.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.

5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

w

145.900,00

$ 6.489.900,00

Muros e.=10 cm en blogue de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.1 m2 1,00 S 91.200,00 | $ 91.200,00

Muros e.=12 cm en blogue de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
512 tural (gris), tipo Blo P ‘ q € m2 1,00 $ 100.600,00 | $ 100.600,00
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=15 cm en blogque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color
natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.3 m2 1,00 S 113.500,00 | $ 113.500,00

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o
514 : A ral (gris), tipo Blogue Sp P A m2 1,00 $ 147.600,00 | 147.600,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 c¢cm (a x h x L) acabado
abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.1.5 m2 1,00 S 158.200,00 | $ 158.200,00

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x
h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o
516 2 A (gris), tipo 1 pa >p A m2 100 | 86.400,00 | $ 86.400,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

Muro en mamposteria de e= 15 cm, de bloque abuzardado de 15x20x40
5.1.7 |vibrado de concreto, relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con 5 dovelas de m2 1,00 S 137.800,00 | $ 137.800,00
%" por metro lineal.

Muro en mamposteria de e = 15 cm, en bloque de 15x20x40 vibrado de concreto,
5.1.8 |relleno con concreto fluido de 3000 PSI, con dos dovelas en varilla de 1/2" por cada m2 1,00 S 137.600,00 | $ 137.600,00
metro lineal.

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

Poceta de aseo medidas 60x60x40 c¢cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla
No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pafiete liso
53.2 impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en u 1,00 S 119.400,00 | $ 119.400,00
mamposteria, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pafiete segiin
disefio. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A=.0.10 h=0.15 -0.50 m - Corresponde a
la construcciéon de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la
5.3.3 conformacidn de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demas sitios m 1,00 S 63.200,00| $ 63.200,00
indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable
segun detalles del proyecto.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de
muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las
5.4.1 . - . . X m 1,00 S 36.600,00 | $ 36.600,00
caras vistas de la ultima hilada de la mamposteria (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), seglin disefio. NO incluye acero de refuerzo.

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con
5.4.5 formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m 1,00 S 47.200,00 | $ 47.200,00
bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,
desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

VIGAS O CINTAS DE AMARRE - La actividad corresponde a la ejecucién de las
estructuras de remate y amarre de los elementos de mamposteria, a construir en
sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalacién de la
5.4.7 P v m 1,00 $ 49.200,00 | $ 49.200,00
formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; asi como la mano de obra para la
ejecucion de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecucién de

resanes que se puedan requerir.

5i5) ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
551 | " gituc ¢ @ Incrustar posterior ). Incluy u 1,00 $ 10.900,00| $ 10.900,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epoxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
552 (indiferehlte de la Iongitud.fje la varilla .a inFrusitar pésteri?fmente). Iln(':luye u 1,00 s 9.200,00 | $ 9.200,00
perforacion con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epoxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 c¢cm
indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye
553 | i gitue ¢ @ incrustar posteriormente). Incluy u 100 | 12.300,00 | $ 12.300,00
perforaciéon con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm
5.5.4 (indiferehlte de la Iongitud.fje la varilla .a inFrusitar pésteri?fmente). Iln(':luye u 1,00 $ 14.500,00 | $ 14.500,00
perforacion con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccién del epoxico e

incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacién, instalacion. kg 10,00 S 9.200,00 | $ 92.000,00
5.5.6 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 50,00 S 7.400,00 | $ 370.000,00
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. S 1.797.400,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.16 |, , X / ¥ R . . m 3,00 S 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10217 [0 y ! ueria / uve con rermin m 3,00 $ 28.400,00 | $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10218 [umn ! ! uberte uye con rermin m 3,00 $ 33.900,00 | $ 101.700,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
102.1.16 [0 instatact uberia / uve con rermin m 3,00 $ 38.300,00 | $ 114.900,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102117 [0 instatact uberia / uve con rermin m 3,00 $ 42.600,00 | $ 127.800,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacién de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |, , ) v ) X . m 3,00 S 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
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iTEM

10.2.1.24

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijaciéon y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

CANTIDAD VR. UNITARIO

44.300,00

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

132.900,00

10.2.1.25

Suministro e instalacién de tuberia IMC de 1". Incluye conectores, terminales,
fijaciéon y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

3,00

57.600,00

172.800,00

10.2.1.47

Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion y
todos los demas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

1,00

89.000,00

89.000,00

10.2.1.48

Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijacion, y
todos los demas componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.

1,00

85.900,00

85.900,00

10.2.2

ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2

Suministro e instalacion de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

2,00

16.500,00

33.000,00

10.2.2.5

Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de
iluminacién en oficina.

100,00

19.600,00

1.960.000,00

10.2.4

INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1

Suministro e instalacion de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

3,00

31.500,00

94.500,00

10.2.6

SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

90.600,00

90.600,00

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

93.600,00

wr

93.600,00

10.2.8

APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.3

Suministro e instalaciéon de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

5,00

33.600,00

wr

168.000,00

10.2.8.4

Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

1,00

64.000,00

wr

64.000,00

10.2.8.5

Suministro e instalaciéon de tomacorriente tipo GFCl. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

2,00

124.300,00

248.600,00

10.5

ILUMINACION.

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

2,00

31.700,00

w

63.400,00

10.5.2.3

Suministro e instalacién de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

12,00

$

158.900,00

1.906.800,00

10.5.2.4

Suministro e instalacion de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor
a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 Im. Vida
util igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

3,00

55.900,00

w

167.700,00

10.5.2.7

Suministro e instalacién de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

$

250.600,00

250.600,00
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Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.13 |18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o u 3,00 S 40.600,00 121.800,00
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.
10.5.3 |LUMINARIAS TIPO EXTERIOR
Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
10.5.3.2 u 1,00 195.800,00 195.800,00
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en s
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
10.5.5 |MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
10.5.5.1 |luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexion y desmonte, u 6,00 S 79.400,00 476.400,00
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexidn y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
10.5.5.2 |desmonte, limpieza, pintura, instalacién y reconexién, cambio de tubos y/o balasto u 6,00 S 105.900,00 635.400,00
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y 7.676.000.00
SONIDO (redes y equipos). T
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1  SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),
realizando la demolicidn de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de
13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 1,00 S 32.600,00 32.600,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.
13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 19.600,00 19.600,00
1316 P?ﬁete' liso conlu]n'lzf e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 1,00 s 14.300,00 14.300,00
dilataciones segun disefio.
1317 Paﬁ?te !iso~comun 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones m 1,00 s 11.300,00 11.300,00
segln disefio.
13.1.8 |Pafiete liso comun 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 29.500,00 29.500,00
1319 ch\ﬁetg liso conlujnAlzf e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 1,00 s 21.700,00 21.700,00
dilataciones segun disefio.
Pafiete liso comun 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones
13.1.10 Lo m 1,00 S 15.700,00 15.700,00
segun disefio.
13.1.11 |Pafiete liso comun 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 1,00 S 18.700,00 18.700,00
13.1.12 P?ﬁete' liso conlu]n'lzil e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 1,00 s 13.500,00 13.500,00
dilataciones segun disefio.
13.1.13 Paﬁ?te I_iso~comu.’1n 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones m 1,00 s 10.900,00 10.900,00
segln disefio.
13.1.14 ch\ﬁete. liso imlperr'neibilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 20.900,00 20.900,00
dilataciones segun disefio.
13.1.15 Pafiete |i§o imp_ermeébilizado i,nteg_ra|~mente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. m 1,00 s 15.200,00 15.200,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.
Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.
13.1.16 . R R L m 1,00 S 11.900,00 11.900,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.
13.1.17 P?aﬁete_ liso imlperrtneibilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 32.200,00 32.200,00
dilataciones segun disefo.
13.1.18 Pafiete Iilso imp?rme?bilizado i’ntegratmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50y 1,00 m. m 1,00 s 23.700,00 23.700,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.
13.1.19 Pafiete Ii.so imp_ermeebilizado’inte_grailmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. m 1,00 s 16.800,00 16.800,00
Incluye filos y dilataciones segun disefio.
13.1.20 ch\ﬁete. liso imlperr'neibilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 19.800,00 19.800,00
dilataciones segun disefio.
13.2  BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.
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Suministro e instalaciéon de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento
de adherencia de pafiete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con
13.2.1 |alambre galvanizado y con nudos de triple torsion tipo COLMALLAS o equivalente m2 1,00 S 9.200,00 9.200,00
de igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar
protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.
13.2.2 |Pafiete liso comun bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segtin disefio. m2 1,00 S 20.300,00 20.300,00
13.2.3 Péﬁette' liso impelrme'abilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y m2 1,00 s 21.300,00 21.300,00
dilataciones segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. 379.100,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.1 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 1,00 S 34.900,00 34.900,00
14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 1,00 S 37.400,00 37.400,00
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin
14.1.3 . m2 1,00 S 38.500,00 38.500,00
pendiente.
1414 Alistado' deA pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm m2 1,00 s 41.100,00 41.100,00
promedio alistado + pendientado.
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm
14.1.5 L . m2 1,00 S 69.600,00 69.600,00
promedio alistado + pendientado.
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
14231 Acabado de piso con Granito fur\dido y !)u!ido, me‘chaAdo ~en obra, grano #3 h.=1,5 m2 1,00 s 130.700,00 130.700,00
cm fondo blanco. Incluye dilataciones plasticas segun disefio.
14232 Acabado de piso con Granito fundid(? y pu.{lido a.<f5(? cm, meizclz-?do~en obra, grano m 1,00 s 58.800,00 58.800,00
#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plasticas segun disefio.
Acabado de piso con baldosa en grano de marmol vibroprensado 30x30 cm, Blanco
14.2.3.3 |Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas m2 1,00 S 195.300,00 195.300,00
(#60,120,220) y brillo al plomo.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
Acabado de piso con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
14241 .de ig'ual calidad o SL{perIC).li(Puede ser }Jstado co,mo F'Jisomsolamente erT dreas de If)aﬁo m2 1,00 s 24.500,00 74.500,00
interior). Incluye dilataciéon de aluminio segun disefio y emboquille, aparejado
segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
Acabado de piso con baldosa de ceramica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun m2 1,00 S 90.300,00 90.300,00
disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
Acabado de piso con baldosa de cerdmica antiderrapante / antideslizante de 30x30
cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable,
14.2.4.3 |resistente a las manchas y al rayado, trafico comercial moderado, tipo baldosa m2 1,00 S 136.400,00 136.400,00
antideslizante para bafios y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye
emboquille y aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.
14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
14331 Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y- cem_elnto gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm, m 1,00 s 24.100,00 24.100,00
bordes redondeados. Incluye elemento de dilatacidn transversal en PVC.
Media cafia en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye
14.3.3.2 |elemento de dilatacién transversal curva cada 1,00 m y dilatacion longitudinal en m 1,00 S 33.500,00 33.500,00
PVC.
Media cafia en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre
14.3.3.3 |asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatacidn transversal curva m 1,00 S 64.200,00 64.200,00
cada 1,00 m y dilatacién longitudinal en PVC.
Media cafia en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5
14.3.3.4 |cm. Incluye elemento de dilatacion transversal curva cada 1,00 m y dilatacién m 1,00 S 33.900,00 33.900,00
longitudinal en ambos extremos en PVC.
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Guardaescoba recto con baldosa en grano de marmol vibroprensado 33x10 cm,
14.3.3.5 |Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 m 1,00 S 56.800,00 | $ 56.800,00
pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.
14.3.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
143.41 Gua_rdaescoba .en baldi:)sa de ceré_mica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o m 1,00 s 21.800,00| 21.800,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
14.7 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y
GRADAS.
14.7.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.
Proceso de restauracion de acabado de pisos en baldosas de granito
14.7.3.1 |vibroprensado, incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36), m2 1,00 S 60.600,00 | $ 60.600,00
3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 1.202.400,00
15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 |TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque
15.1.1.1 perticte cc P € P q m2 100 | 47.700,00 $ 47.700,00
1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

15.1.1.2 rl\]/le;j(i)a cafia en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10 m 1,00 s 19.000,00 $ 19.000,00
=10 cm.

Recubrimiento con mortero listo acrilico semiflexible bicomponente con base en
cemento y polimeros modificados, para impermeabilizacion de superficies, apto
para uso en elementos de contencion constante de agua, iddneo para estar en
contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual

15.1.1.4 m2 1,00 88.700,00 88.700,00
calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final. s 4
Incluye suministro, aplicacidn, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre
superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentacion de humedecimiento
durante el uso del producto.
15.1.2 |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.
15.1.2.2 Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas m2 1,00 $ 72.600,00 | $ 72.600,00

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
15123 P Lero Imp A € P m2 100 | 45.700,00| $ 45.700,00
y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asféltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captacién de calor de las
15.1.2.6 |superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye m2 1,00 S 9.000,00 | $ 9.000,00
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicacién.

Impermeabilizacion capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de
15.1.2.7 |vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, m2 1,00 S 47.900,00 | $ 47.900,00
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimacion de la superficie con emulsién asfaltica. USO NO TRANSITABLE.

Impermeabilizacidn capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo
de polietileno de alta densidad y autoproteccién / acabado en foil de aluminio,
rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o
15.1.2.8 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacién de la superficie con m2 1,00 S 64.400,00
impermeabilizante asfaltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de
juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja
viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

v+

64.400,00

Impermeabilizacién doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con
manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura
15.1.2.9 |poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o m2 1,00 S 66.900,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con
emulsién asfaltica. USO NO TRANSITABLE.

w

66.900,00
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Impermeabilizacién doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base
asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto
gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de
igual calidad o superior; segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados,

15.1.2.10 m2 1,00 87.300,00
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de s

v+

87.300,00

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimacion de la superficie con emulsion asféltica. USO NO TRANSITABLE.

Sello para impermeabilizaciéon de cubierta con membrana plastica sika lastic o
15.1.2.14 Sim”af P P m2 100 | 72.400,00

v

72.400,00

Impermeabilizacidn de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=
15.1.2.15 3 m2 1,00 S 54.300,00
mm.

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.1 (VENTANAS EN ACERO.

w

54.300,00

3 675.900,00

Ventana Fija en ldmina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfileria para uso con
vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para contencion
del vidrio, alfajia respectiva en acero (si aplica), perfiles segun disefio. Incluye
16.2.1.3 suministro, fabricacién, mothaje, implementos parla tr'abajos en aItural', soldaquras, m2 1,00 s 361.500,00

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado
en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye vidrio, ni

w

361.500,00

pintura de acabado.

Ventana Compuesta en ldmina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente,
pivotante, corrediza, rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios,
alfajia respectiva en acero (si aplica), perfiles seglin disefio. Incluye suministro,
16.2.1.4 |fabricacién, montaje, implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, m2 1,00 S 341.700,00
cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado
en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrio, ni pintura de acabado.

wr

341.700,00

Ventana Compuesta con seccidn abatible para mirilla tipo "botafuego", fabricada
en su totalidad en ldmina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfileria para uso
con vidrio blindado antibalas. Incluye en la parte fija del vidrio doble marco
(interno y externo) para contencién del vidrio, seccion inferior abatible h.=20 cm
16.2.15 corT blsagrasAtlpo plst‘on yAap~ertura hacia afuera,A ?|fa]la respéctlyé en acero'(5| m2 1,00 s 724.100,00
aplica), perfiles segin disefio. . Incluye suministro, fabricaciéon, montaje,
implementos para trabajos en altura, soldaduras, cargue del marco con grouting
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras,
ni pintura de acabado.

wr

724.100,00

Ventana tipo V-10 (1.20 x 0.95m), se refiere a suministro e instalacion de ventana
16.2.1.15 |en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, rejilla superior en cal 16, y alfajia en u 1,00 S 2.011.900,00
cal 18, ubicada en edificio control de guardia.

16.2.2  |REJILLAS Y/O CELOSIAS EN ACERO.

Rejilla de ventilacion R1 (0,40%0,95), tipo persiana o celosia segln disefio con
16.2.2.8 |marco en cold rolled cal. 18. Incluye suministro, instalacion, anticorrosivo y pintura u 1,00 S 332.100,00
de acabado.

16.2.6 |BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

w

2.011.900,00

wr

332.100,00

Pasamanos metélico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero
galvanizado ¢.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lamina de acero de
2"x3/16" L.=7,0 cm terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el
tubular; platinas de anclaje en lamina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm;

16.2.6.1 m 1,00 61.300,00
ubicacidn de los elementos segun planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de s

w

61.300,00

anclajes y complementarios, suministro, fabricaciéon, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal
sera medido en planta.
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16.4  VIDRIOS PARA CARPINTERIA METALICA.

Suministro e instalacién de vidrio laminado incoloro e.=6 mm (3+3 mm, dos (2)
vidrios flotados y una (1) capa de butiral de poliviniloetil-vinil-acetato). Incluye
16.4.7 |instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA m2 1,00 S 148.700,00 | $ 148.700,00
o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO
incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio laminado incoloro e.=8,0 mm (4+4 mm, dos (2)
vidrios flotados y una (1) capa de butiral de polivinilo con etil-vinil-acetato). Incluye
16.4.8 |instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA m2 1,00 S 192.500,00 | $ 192.500,00
o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO
incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusion)
con espesor total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye instalacién con empaque siliconado
16.4.9 |y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o m2 1,00 S 1.077.200,00 | $ 1.077.200,00
superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye
carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusion)
con espesor total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de 4micras,
16.4.10 |instalaciéon con empaque siliconado vy silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA m2 1,00 S 1.242.400,00 | $ 1.242.400,00
o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en
alturas, y transporte. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacién de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel | (impactos
de arma cortas de municién 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76.
16.4.11 |Incluye instalaciéon con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 m2 1,00 S 1.401.400,00 | $ 1.401.400,00
de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para
trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). $ 7.894.800,00
20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Juego completo de aparatos sanitarios para bafio, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo, griferia de lavamanos monocontrol en plastico cromado tipo,
juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalacion de todas las piezas,
20.1.36 |asiento plastico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, u 1,00 S 469.700,00
acoples y conexiones, regulador de caudal (valvula plastica), pegado, emboquilles,
y todas las actividades necesarias para su correcta instalacién y funcionamiento.
Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

w

469.700,00

Juego completo de aparatos sanitarios para bafio, incluyendo sanitario tipo,
lavamanos tipo blanco, griferia de lavamanos 8" tipo cromada, juego de
incrustaciones tipo. Incluye suministro e instalacion de todas las piezas, asiento
20.1.37 |plastico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y u 1,00 S 789.200,00
conexiones, regulador de caudal (valvula plastica), pegado, emboquilles, y todas las
actividades necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento. Las marcas

wr

789.200,00

son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 1.258.900,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacién plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metélica y lijado m 1,00 S 7.800,00
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

w

7.800,00

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. m2 1,00 S 16.600,00
Incluye preparacién de superficie.

v+

16.600,00
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iTEM

21.1.3

DESCRIPCION

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, lineal
a.<=50 cm, de tipo monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto
listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o
superior; aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado para acabado final.
Incluye preparacién de superficie.

UND

CANTIDAD VR. UNITARIO

1,00

11.500,00

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

11.500,00

21.1.4

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, de tipo
monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto listo para usar,
tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en
tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de
superficie.

m2

30.800,00

30.800,00

21.15

Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

m2

16.300,00

16.300,00

21.1.7

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparacion de superficie.

m2

17.900,00

17.900,00

21.1.8

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye
preparacion de superficie.

m2

7.600,00

7.600,00

21.1.9

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas.
Incluye preparacion de superficie.

m2

17.400,00

17.400,00

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos sélidos, de alta calidad con
maxima proteccidn para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
algas, hongos, adhesién de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

m2

1,00

32.600,00

32.600,00

21.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina
epoxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye
limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

m2

28.100,00

28.100,00

21.3

SOBRE CARPINTERIA METALICA.

2131

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre ldmina metalica llena cubriendo
una sola cara con ancho/desarrollo = 10 c¢m, aplicada en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparacion de la superficie.

1,00

8.700,00

8.700,00

21.3.2

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre lamina metalica llena cubriendo
una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacion de la
superficie.

m2

1,00

19.400,00

19.400,00

21.33

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldmina metdlica llena cubriendo
una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,
incluye preparacion de superficie y diluyente.

10.700,00

10.700,00

2134

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldmina metdlica llena cubriendo
una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie
y diluyente.

m2

1,00

23.500,00

23.500,00

2136

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Marcos metilicos, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparacion de superficie y
diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago serd
medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

1,00

11.700,00

11.700,00

21.3.7

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Puertas metalicas, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisa vidrios (si
aplica). El pago por m2 sera medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE
por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

1,00

50.700,00

50.700,00

21.3.10

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventaneria metdlica, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfileria,
incluye preparacién de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones
y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en
el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura
de todas las caras vistas.

m2

1,00

18.100,00

18.100,00
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventana metdlica tipo Guillotina
con alma llena, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la
erfileria, incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los
21311 P ve prep perticie y diiuy Ve marco y m2 100 | 47.600,00
elementos metdlicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El
pago por m2 serd medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una

cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

w

47.600,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejillas / Celosias metélicas
(indiferente de si es en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparaciéon de superficie y
21.3.12 |diluyente. Incluye marco y todos los elementos metdlicos que la componen, m2 1,00 S 57.800,00
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la
rejilla / celosia, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas
las caras vistas.

v

57.800,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metdlicas, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos
metalicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2
serd medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

21.3.13 m2 1,00 S 57.800,00

w

57.800,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Pasamanos metdlicos, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
21.3.14 |preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metalicos que lo m 1,00 S 11.500,00
componen. El pago por metro lineal sera medido en la planta del pasamanos y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

w

11.500,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Barandas metalicas de tipologia
sencilla, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria,
21.3.15 |incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos m 1,00 S 21.200,00
metalicos que la componen. El pago por metro lineal sera medido en la planta de la
baranda y contempla la pintura de todas las caras vistas.

w

21.200,00

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 525.300,00
23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).
2351 PRELIMINARES.

Localizacién y replanteo topogréfico por metro cuadrado de area intervenida (Area
con ejecucién de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a
ser tratadas con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas

23.1.2 L ) . L i m2 100,00 S 4.900,00 | $ 490.000,00
demarcando zonas de la superficie con diferencias, en el caso de superficie de

asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el caso de superficie de concreto mayores a +/-

6mm.
23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.
23.2.1 |Suministro e instalacién de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 1,00 S 7.100,00 | $ 7.100,00

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.<=1,00 m, sin meteorizacion (dimensién promedio mayor de 0.60 m)
23.2.2 R . o . m3 1,00 S 120.700,00 | $ 120.700,00
en estado seco. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorizaciéon (dimensién promedio mayor de
2323 in meteorizacién (dimensién p ‘o mayor m3 1,00 $ 162.800,00 | 162.800,00
0.60 m) en estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro,

disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Excavacion manual en material comdn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos
23.2.4 |costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la m3 1,00 S 91.900,00 | $ 91.900,00
autoridad ambiental.

23.2.5 |Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactacién. m3 1,00 S 102.500,00 | $ 102.500,00

Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgénico. Incluye extendido
23.26 " € v € v m3 1,00 |$ 91.800,00 | $ 91.800,00
y compactacion.

Relleno manual con recebo comin compactado. Incluye extendido,
23.2.7 manu > N P uve . extendt m3 1,00 $ 78.800,00 | $ 78.800,00
humedecimiento y compactacion.
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iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
23.2.8 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m3 2,00 S 25.400,00
m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

v+

50.800,00

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
23.2.9 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250 m3 2,00 S 73.500,00
m entre el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

w

147.000,00

233 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
23.3.4 |CARPINTERIAS.

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacién; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a
=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero
233.4.1 galv'anizad? ,en tre? puntos cada vuelta. Incluye suministr? e insTtaIac.ién, accesorios m 10,00 s 51.400,00
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

w

514.000,00

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacion; alambre central en
acero galvanizado SAE 1070 ¢.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero
galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.2 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 10,00 S 56.600,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacion, accesorios
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

v

566.000,00

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=30" sin parales de fijacién; alambre central en
acero inoxidable AISI 302 ¢.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4
mm en platina de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero
inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o
equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberd ser instalado con
23.3.4.3 |distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de m 10,00 S 83.300,00
6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalacion, accesorios
de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y
perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal serd medido en la longitud en planta, NO
por la longitud del desarrollo de la concertina.

wr

833.000,00

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal
parales horizontales y verticales en tubo galvanizado ¢.=2" e.=1,2 mm y dngulo de
3/4"x1/8" para marcos de mddulos, malla eslabonada en acero galvanizado
23.3.4.10 caL/B.\NG.IO hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de iguzlll calidad o m2 1,00 s 119.800,00
superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en dngulos de
acero; incluye cualquier otro elemento no mencionado en la descripcién y que
hagan parte del plano de detalle, ubicacion de los elementos segln planos. NO
incluye pintura de acabado, ni cerraduras. El pago por m2 sera medido en alzado.

w

119.800,00
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Cerramiento metdlico con malla preondulada; postes principales en tubular
redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre
ejes cada 3,00 m; marco en dngulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando
mddulos de tamafio méaximo 2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar médulos entre si);
pisamalla en angulo de acero de 3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al
tubular de 1"x2" (a x h) e.=3/16" soldadas con cordones corridos; pafio con malla
23.3.4.16 . . m2 1,00 S 133.200,00

preondulada en alambre galvanizado cal./BWG.12 formando huecos de 1"x1", tipo
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para
trabajos en alturas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 serd medido en
el alzado Util del cerramiento.

w

133.200,00

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijacion de la concertina; parales verticales
embebidos h.=1,00 m en dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular
redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con
cada paral vertical; mdédulos internos entre tubulares con marco en angulo de acero
de 1,1/2"x1/8" conformando mddulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada mddulo
23.3.4.17 |estara dividido en cuatro (4) submddulos con las mismas especificaciones; m2 1,00 S 299.800,00
pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica expandida en
acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademds de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni
concertina, ni elementos en concreto para cimentacién. El pago por m2 sera
medido en el alzado util del cerramiento.

w

299.800,00

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijacion de la concertina; platinas de fijacion de
parales verticales en ldmina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"
invertida tipo bastdnde altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada
columna de concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, cada baston
anclado con dos (2) abrazaderas metalicas (una ubicada al ras del filo superior del
elemento estructural y la otra ubicada al ras del filo inferior del bastén) en ldmina
galvanizada cal.14 x 2" de ancho ancladas lateralmente al elemento estructural de

23.3.4.18 - ¢ i ) m2 1,00 $ 307.000,00
soporte con chazo metalico expansivo; médulos internos entre tubulares con

w

307.000,00

marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando médulos de 1,50x1,50 m
c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica expandida
en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado, ni la concertina. El pago por m2 sera medido en el alzado util del
cerramiento que contiene la malla, aun asi el precio contempla las extensiones de
los parales para la concertina y para los bastones.
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacidn lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijacién de la concertina, extensiones de los
parales h.=1,00 m hasta encontrar la placa de fijacion; platinas de fijacion de
parales verticales en lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en
tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm haciendo
juego con cada paral vertical; mddulos internos entre tubulares con marco en
angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando médulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez
23.3.4.19 |cada modulo estard dividido en cuatro (4) submddulos con las mismas m2 1,00 S 311.100,00
especificaciones; pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado, ni la concertina. El pago por m2 serd medido en el alzado del cerramiento
que contiene la malla, aun asi el precio contempla las extensiones de los parales

v

311.100,00

verticales hasta el piso.

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada
3,00 m, terminales h.=50 cm para la fijacion de la concertina; platinas de fijacion de
parales verticales en ldmina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"
invertida, de altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra galvanizado
9.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada columna de
concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, con su respectiva platina de
fijacion en lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; médulos internos entre tubulares con
marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando médulos de 1,50x1,50 m
c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica expandida
en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 sera
medido en el alzado del cerramiento que contiene la malla.

w

23.3.4.20 m2 1,00 S 202.600,00 202.600,00

Cerramiento metélico con malla expandida; postes principales en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada
3,00 m, anclados al muro lateralmente con extension del poste L.=0,25 m y platinas
de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para
concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm;
marco en dngulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando médulos de 0,75x2,95 m
c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metdlica expandida
en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por m2 serd medido en el alzado util del cerramiento.

233.4.21 m2 1,00 $ 298.800,00

w

298.800,00

Cerramiento metélico con malla eslabonada; estructura principal de parales
verticales en tubo galvanizado aguas negras ¢.=2" e.=1,2 mm, distanciados entre
ejes cada 3,00 m; dngulo de 3/4"x1/8" para marcos de médulos; pafios con malla
eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con
puntos de soldadura a marcos en dngulos de acero. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
elementos de cimentacidn ni pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el
alzado util del cerramiento.

w

23.3.4.24 m2 1,00 S 71.600,00 71.600,00
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USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacidn lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Cerramiento metdlico con malla eslabonada; estructura principal de parales
verticales y horizontales (extremos superior e inferior) en tubo galvanizado aguas
negras ¢.=2" e.=1,2 mm, verticales distanciados entre ejes cada 3,00 m; dngulo de
3/4"x1/8" para marcos de moddulos; pafios con malla eslabonada en acero
3.3.4.25 ‘galvaniz?do caI./BW§.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de m2 1,00 s 98.000,00
igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en
angulos de acero. Incluye ademas de los mencionados, soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricacién, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentacién ni pintura de
acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado util del cerramiento.

w

98.000,00

Cerramiento metalico con malla eslabonada; incluyendo estructura principal de
parales tubo galvanizado aguas negras ¢.=2,1/2" €.=2,95 mm h.=2,40 m (2,00 m
vistos), cada paral sera embebido 40 cm en el dado de cimentacién y se soldara al
acero de refuerzo, parales distanciados entre ejes cada 3,30 m; marcos de mddulos
entre parales y refuerzo central en la luz con angulo de acero de 1,1/2"x1/8"
acolillados en sus esquinas y soldados a los parales; pisamalla en platina de acero
23.3.4.26 |de 1"x1/8" soldada a angulo del marco y a la malla eslabonada; pafios con malla m2 1,00 S 154.300,00
eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye puerta construida con la
misma tipologia. NO incluye elementos de cimentacidn, ni pintura de acabado. El
pago por m2 serd medido en el alzado util del cerramiento.

w

154.300,00

Cerramiento metalico con malla eslabonada; postes en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado ¢.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con
tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados y cargados internamente
con grouting, distancia entre ejes 2,00 m; elementos horizontales de arranque,
media altura, y cierre superior con tubular redondo de acero agua negra
galvanizado ¢.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo cada 6,00 m y cada cambio de
direccion en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=3" e.=2,29 mm,
coincidiendo con los postes principales; marcos de médulos en angulo 1"x3/16"
23.3.4.27 acolillados uPlc?dos segln desplece conformando dos (2)‘modulos mTernos entre m2 1,00 s 162.100,00
tubulares principales; malla fijada con soldadura a los angulos perimetrales, y
presionada por pisa malla en dngulo 3/4"x1/8"; pafios con malla eslabonada en
acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente
de igual calidad o superior; anclaje de mddulos a postes con cordones de
soldadura. Incluye ademds de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacién, montaje, anticorrosivo aplicado en dos
(2) capas. Incluye ademas las puertas fabricadas con la misma tipologia. NO incluye
elementos de cimentacion, ni pintura de acabado. El m2 para pago serd medido en
el alzado util del cerramiento.

wr

162.100,00

23.3.5 (PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.

Proteccién superficial de Rejas / Mallas metélicas para control en ambientes
salinos, mediante el pintado con compuesto bituminoso de aplicacién en frio, tipo
emulsion asfaltico o brea liquida, dos (2) capas aplicadas con brocha y rodillo sobre
23.3.5.1 [TODAS las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie. Incluye m2 1,00 S 20.600,00
marco y todos los elementos metélicos que la componen, implementos para
trabajos en altura. El pago por m2 serd medido en el alzado de la reja medido
SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

v+

20.600,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metilicas, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfileria, incluye
23.3.5.2 prepla.racién de superficie y‘ diluyente. Incluye marco y todos los elementos m2 1,00 s 21.500,00
metalicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2
sera medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

w

21.500,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. FOIENERDE L PRESUPUESTO DE OBRA

VIDA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacidn lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Laca acrilica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metdlicas, tres (3) capas aplicadas
con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de

superficie, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye marco y

23353 m2 1,00 S 36.000,00

w

- K . 36.000,00
todos los elementos metalicos que la componen, implementos para trabajos en

altura. El pago por m2 serd medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por
una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles
tubulares principales, los angulos de marcos de mddulos, los soportes de la
concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metalico

23.3.5.4 |relacionado. Incluye limpieza y preparacion de la superficie, lijado, masillado, m2 1,00 S 36.000,00
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético
alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 serd medido
en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

w

36.000,00

23.4 ZONAS DURAS.
23.4.4 |SUPERFICIES Y ACABADOS.

Corte en placa para dilataciones de piso, con mdquina cortadora y disco
23.4.4.1 |diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver m 1,00 S 6.500,00 | $ 6.500,00
adicional el item de sellante).

Corte en placa para dilataciones de piso, con mdquina cortadora y disco
23.4.4.2 |diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm m 1,00 S 6.700,00 | $ 6.700,00
(ver adicional el item de sellante).

Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco
23.4.4.3 |diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm m 1,00 $ 8.700,00 | $ 8.700,00
(ver adicional el item de sellante).

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
23444 Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calida('i o f%lpetior. Incluye limpieza m 1,00 s 9.300,00 | $ 9.300,00
en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de
polietileno de célula cerrada ¢.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Suministro y aplicaciéon de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia
quimica para juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo
23445 Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calida('i o f%lpetior. Incluye limpieza m 1,00 $ 12.100,00| $ 12.100,00
en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de
polietileno de célula cerrada ¢.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Sobrecosto de acabado rustico (sin alistado permitiendo la visualizacion del
material del agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado
23.4.46 gregado) (uala), ej 0 cL & m2 100 | 6.000,00 | $ 6.000,00
del concreto. Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Disefio del entramado

segln detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

Recubrimiento sintético acrilico para canchas deportivas, compuesto de tres (3)
capas (mezcla de base acrilica arena silice y caucho triturado + base acrilica arena
silice y color + capa de color reforzada con pigmentos de arena de cuarzo fina y
pura), terminado con textura y demarcacién (capa 100% acrilica especial),
23.4.4.9 |resistente al desgaste y rayos UV, colores segun disefio, tipo Truflex de RUBBERTEC m2 10,00 S 44.100,00
o equivalente de igual calidad o superior. La actividad incluye el alistamiento y
sellado previo de la superficie con emulsién asfaltica en frio eliminando
irregularidades. Para tréfico peatonal y deportivo medio, de uso con zapatillas y/o
zapato deportivo, NO permite transito con patines o bicicletas.

w

441.000,00
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UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(. v’ic'ﬁ“’x PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacion lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
PINTURA DEMARCACION CANCHA MULTIPLE - Corresponde a la demarcacién con
pintura de trafico y/o esmalte alta resistencia de las lineas de cancha mdltiple
siguiendo los patrones, anchos y colores definidos para cada deporte en los

23.4.4.11 |planos. m 20,00 S 20.700,00 | $ 414.000,00
Se debe preparar adecuadamente la superficie del area a pintar retirando residuos
de mugre, grasa y demas elementos contaminantes que afecten la adherencia y
adecuada apariencia y estabilidad,
SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). $ 6.433.100,00
24 OBRAS URBANISMO (espacio publico).

24.1  PRELIMINARES.
Localizacién y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

24.1.1 |movimientos de tierras deberd ser replanteo topografico) por metro cuadrado de m2 10,00 S 3.700,00 | $ 37.000,00
area intervenida (Area con ejecucién de obra civil pero NO cubierta).

24.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2421 Dgscapgtle mecanico de Ca?? vegetal h.prom<=30 Fm. IncIu‘ye cargue, retiro, m2 1,00 s 19.900,00 $ 19.900,00
disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Relleno mecénico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

24.2.2 L, m3 10,00 S 106.700,00 | $ 1.067.000,00
compactacion.
SUBTOTAL 24. OBRAS URBANISMO (espacio publico). $ 1.123.900,00
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1> USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
I~ PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

POTENCIA DE LA

PRESUPUESTO DE OBRA
VIDA

(< COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MALAGA

ALCANCE No.1: Completar Cerramiento perimetral con malla electro soldada y concertina
ALCANCE NO.2: Instalacidn lava traperos y 01 ducha area de sanidad
ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o adecuacién Garita, que tenga cobertura visual de todo el establecimiento
ALCANCE No.4: Replanteo y demarcacion cancha multifuncional, realizacion de sobre piso

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 70.357.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 20.368.409,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 15.478.584,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 703.572,00
UTILIDAD 5,0% $ 3.517.860,00
LV.A. / UTILIDAD 19% $ 668.393,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 90.725.609,00
TOTAL PRESUPUESTO S 90.725.609,00

INOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién,
en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion
del item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su célculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y computo, y demas fungibles; capacitaciones del personal;
ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del
contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucién del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implicito del control HSEQ.
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