
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,
lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema
de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en
altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 10,00  $                   13.200,00  $                                                132.000,00 

1.3.4.4
Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 50,00  $                     4.400,00  $                                                220.000,00 

1.3.4.5
Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo
alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                   12.000,00  $                                                600.000,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).
Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la
labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables.

m2 50,00  $                   14.700,00  $                                                735.000,00 

1.3.4.9

Desmonte manual de tejas traslucidas plásticas y/o policarbonato y/o de PVC
(indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones, cabios, y correas de
apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de
soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos
para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables.

m2 50,00  $                   12.900,00  $                                                645.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 200,00  $                     5.100,00  $                                            1.020.000,00 

1.3.6.14

Desmonte manual de tubería sanitaria y/o lluvias en concreto de diámetros desde
10" hasta 14" y que encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 200,00  $                   33.700,00  $                                            6.740.000,00 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

1.3.6.23

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo antivandálico inoxidable
(indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o
características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su
grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en
muro.

u 50,00  $                   66.600,00  $                                            3.330.000,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.1

Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea
metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos,
cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas
gramíneas como la guadua o el bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 será
medido en el área cubierta proyectada en planta.

m2 50,00  $                   14.700,00  $                                                735.000,00 

1.3.9.2

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología perfiles
menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.).
Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en
altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el
director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por
metro lineal será medido en la longitud / altura de la pieza.

m 50,00  $                   17.800,00  $                                                890.000,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 15.047.000,00$                                          

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos
de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).
Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 50,00  $                   17.000,00  $                                                850.000,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,
masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica
tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en
la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas
las caras vistas y no vistas de la estructura.

m2 50,00  $                   48.100,00  $                                            2.405.000,00 

4.4.3.3

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50
160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.
Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y
soldadura.

m 50,00  $                   58.100,00  $                                            2.905.000,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

4.4.3.4

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antIcorrosivo y
pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboración de planos de taller,
fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles
estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios según detalles
del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecución
incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus
componentes, tales como láminas, platinas, pernos, remaches. 

kg 50,00  $                   18.600,00  $                                                930.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

7.090.000,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.
12 LS-HFFR.

m 3,00  $                   16.500,00  $                                                  49.500,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 200,00  $                   19.600,00  $                                            3.920.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 3,00  $                   31.500,00  $                                                  94.500,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   33.600,00  $                                                  33.600,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                124.300,00  $                                                124.300,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.700,00  $                                                191.100,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                   63.300,00  $                                                189.900,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 3,00  $                158.900,00  $                                                476.700,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-
240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor
a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

u 1,00  $                   81.600,00  $                                                  81.600,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                250.600,00  $                                                250.600,00 

10.5.2.10
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
12W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 12,00  $                   24.200,00  $                                                290.400,00 

10.5.2.13
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 5,00  $                   40.600,00  $                                                203.000,00 

10.5.2.16
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 2,00  $                   51.800,00  $                                                103.600,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                                195.800,00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

10.5.3.3

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             1.003.900,00  $                                            1.003.900,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             1.122.000,00  $                                            1.122.000,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 12,00  $                   79.400,00  $                                                952.800,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                105.900,00  $                                            1.270.800,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

10.780.100,00$                                          

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 10,00  $                   34.900,00  $                                                349.000,00 

14.1.9

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3
cm, aplicando mineral de pigmentos de óxido de hierro para obtener color
superficial durante el secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior.
NO incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 25,00  $                   35.200,00  $                                                880.000,00 

14.1.11
Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco
diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm
(ver adicional el ítem de sellante).

m 10,00  $                     5.800,00  $                                                  58.000,00 

14.1.13
Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica
2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye
corte y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 25,00  $                125.800,00  $                                            3.145.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.

14.2.1.1
Acabado de piso con Tableta de gres liso 10x20 cm e.=7 mm Tráfico 5 color,
aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

m2 25,00  $                   60.400,00  $                                            1.510.000,00 

14.2.1.3
Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12
mm, tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.

m2 25,00  $                   92.300,00  $                                            2.307.500,00 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.1

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm tráfico 42, antibacterial,
con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego, alta resistencia a químicos,
combinación de colores según diseño (si aplica), junta en cordón PVC soldada en
caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, cinta de cobre en la base 
del piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordón de soldadura en juntas.

m2 25,00  $                135.200,00  $                                            3.380.000,00 

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3
mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos
componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,
tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y
aplicación.

m2 25,00  $                182.200,00  $                                            4.555.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 16.184.500,00$                                          

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.1

Suministro e instalación de tubería para alcantarillado de pared estructural ø.=200
mm (ø.=8") PVC doble extrusión cortada a mitad generando una protección a modo
de "domo" para protección de tuberías existentes en cubierta, permitiendo la
posterior instalación del manto corrido de impermeabilización.

m 20,00  $                   52.200,00  $                                            1.044.000,00 

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas
y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

m2 50,00  $                   72.600,00  $                                            3.630.000,00 

15.1.2.5

Impermeabilización superficial con polímero en emulsión de ésteres acrílicos y
estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con resinas
acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y
pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en
tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

m2 50,00  $                   19.800,00  $                                                990.000,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad
para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las
superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo
del m2 por capa de aplicación.

m2 50,00  $                     9.000,00  $                                                450.000,00 

15.1.2.7

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,
modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de
vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,
tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 50,00  $                   47.900,00  $                                            2.395.000,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y
recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de
foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                109.100,00  $                                            5.455.000,00 

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.3

Cubierta en tejas onduladas translúcidas de PVC a.=92 cm e.=1,8 mm color marfil,
tipo teja Ajonit de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                   61.800,00  $                                            3.090.000,00 

15.2.2.4

Cubierta en tejas onduladas translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja
Ajota Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                   59.200,00  $                                            2.960.000,00 

15.2.2.5

Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja
Ajota Trapezoidal de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni
limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                126.800,00  $                                            6.340.000,00 

15.2.2.8

Cubierta con lámina de policarbonato alveolar color Azul Rey e.=6 mm, perfilería
intermedia con base en aluminio y tapa en policarbonato, remates y terminales en
aluminio, como la suministrada por ALPHA PC S.A.S o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación,
anclajes, cinta de ventilación, silicona, relacionados y complementarios para su
correcta instalación y puesta en funcionamiento.

m2 50,00  $                105.000,00  $                                            5.250.000,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada
fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y
anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta
en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de
soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 50,00  $                   42.500,00  $                                            2.125.000,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
SISTEMAS DE FACHADA.

33.729.000,00$                                          

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO
antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares).
Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo, chazos
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 20,00  $                   61.300,00  $                                            1.226.000,00 

20.1.11

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=3,00 m,
instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 3,00 m de igual calidad o
superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje,
conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 5,00  $             4.311.600,00  $                                          21.558.000,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 22.784.000,00$                                          

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50
cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado
para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 5,00  $                     7.800,00  $                                                  39.000,00 

21.1.11

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sólidos, de
alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,
hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;
sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida
de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de
superficie.

m 25,00  $                   18.200,00  $                                                455.000,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con
máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 25,00  $                   32.600,00  $                                                815.000,00 

21.1.13

Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de
superficie, filos y dilataciones.

m2 25,00  $                   37.000,00  $                                                925.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 2.234.000,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 107.848.600,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 31.222.170,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          23.726.692,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.078.486,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            5.392.430,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.024.562,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 139.070.770,00$                              

139.070.770,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC  PAZ DE ARIPORO

ALCANCE N°1cambio de cubierta del área de atención al ciudadano, pasillo de ingreso, proyecto productivo expendio, chancha, patio 
único y área de taller, al igual que la canal que recolecta las aguas lluvias.

ALCANCE N°2 mantenimiento o adecuación de batería sanitaria ubicadas en las celdas de visita íntima, cancha, área de taller, terraza y 
patio único

El cambio de los pisos de los pasillos de circulación, se encuentran con huecos, grietas y demasiado desgaste por el uso y tiempo.
ALCANCE N°3Mantenimiento de pintura pared, piso y vigas metálicas que se encuentran en muy mal estado (corroídas y perforadas) 

de las celdas de los privados de la libertad.
ALCANCE N°4cambio del piso de la cancha, tiene demasiado deterioro por el uso y el tiempo

cambio y mantenimiento de los pisos, cerámicas, baterías sanitaria, pintura, carpintería metálica de las celdas para visita íntima

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Revisó: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Ing. ADRIANO ALVARIN
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
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