
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 30,00  $                112.900,00  $                                            3.387.000,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 3.387.000,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   33.900,00  $                                               101.700,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   38.300,00  $                                               114.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   42.600,00  $                                               127.800,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   46.700,00  $                                               140.100,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación

en oficina.

m 31,00  $                   19.600,00  $                                               607.600,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
1.177.300,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 20,00  $                   18.700,00  $                                               374.000,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 15,00  $                   32.600,00  $                                               489.000,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 10,00  $                   14.300,00  $                                               143.000,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 10,00  $                   10.900,00  $                                               109.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.115.000,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 15,00  $                   37.400,00  $                                               561.000,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 25,00  $                   69.600,00  $                                            1.740.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 35,00  $                136.400,00  $                                            4.774.000,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TAMESIS

ALCANCE No.1: Mantenimiento mayores y menores en: piso antideslizante, paredes, drywal y pintura general para el establecimiento

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 30,00  $                   21.800,00  $                                               654.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 7.729.000,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 10,00  $                     7.800,00  $                                                  78.000,00 

21.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de

la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza

de la superficie, proceso de saturación de la superficie con agua, NO incluye

colorantes.

m2 20,00  $                     9.400,00  $                                               188.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 500,00  $                   17.900,00  $                                            8.950.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 9.216.000,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 22.624.300,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6.549.735,00$                                            

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                            4.977.346,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               226.243,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            1.131.215,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               214.931,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 29.174.035,00$                                 

29.174.035,00$                

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos 

laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la

totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 

Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION 
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PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Revisión costos y presupuestos obra civil

Elaboró: Arq JOSE JULIAN PERTUZ GODIN
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO

Revisó: ING CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
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