
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 50,00  $                     6.000,00  $                                               300.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 25,00  $                     7.700,00  $                                               192.500,00 

1.3.8.9

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo

contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El

pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla

todas sus caras.

m 20,00  $                     8.100,00  $                                               162.000,00 

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 25,00  $                   32.500,00  $                                               812.500,00 

1.3.8.17

Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 25,00  $                   35.700,00  $                                               892.500,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 2.359.500,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.7

COLUMNAS DOBLE ALTURA SECC CIRCULAR CONCRETO 35 Mpa ( A LA VISTA) -

Estos ítems corresponden a la construcción de las COLUMNAS de concreto

reforzado, de sección rectangular o circular indicada en los planos. Se ejecutarán de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia indicados.

El retiro de la formaleta se realizará cuando las condiciones de resistencia lo

permitan 

m3 10,00  $             1.209.500,00  $                                          12.095.000,00 

4.1.1.9

MUROS ESTRUCTURALES e= 0.15 CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a

la construcción de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia

consignados en los planos. El concreto de los MUROS tendrá acabado a la vista. por

lo que se debe estudiar el manejo de formaleta, localización de juntas y

dilataciones.

m² 100,00  $                217.000,00  $                                          21.700.000,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros.

m3 5,00  $                915.800,00  $                                            4.579.000,00 

4.1.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.4.1
Dados en concreto f'c=3000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de

camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.
m3 5,00  $                822.300,00  $                                            4.111.500,00 

4.1.4.2
Dados en concreto f'c=4000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de

camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.
m3 5,00  $                865.000,00  $                                            4.325.000,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RAMIRIQUI 

ALCANCE N°1Tutela 2021-05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriqui de fecha 25 febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral, 

dotación planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora área de rancho

ALCANCE N° 2 revisión y mantenimiento de red eléctrica

cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led

ALNCANCE N°4 Mantenimiento de pintura área de sanidad por humedad
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4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 5,00  $             1.271.000,00  $                                            6.355.000,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 35,00  $                     7.400,00  $                                               259.000,00 

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 15,00  $                   19.300,00  $                                               289.500,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
53.714.000,00$                                          

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                   91.200,00  $                                               912.000,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                100.600,00  $                                            1.006.000,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 1.918.000,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   18.500,00  $                                               222.000,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   28.400,00  $                                               170.400,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   33.900,00  $                                               203.400,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   50.100,00  $                                               300.600,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   63.800,00  $                                               382.800,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   91.700,00  $                                               550.200,00 

10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   83.100,00  $                                               498.600,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   38.300,00  $                                               229.800,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   42.600,00  $                                            1.278.000,00 
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10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   46.700,00  $                                               280.200,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   84.300,00  $                                               252.900,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 4,00  $                133.100,00  $                                               532.400,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 4,00  $                178.800,00  $                                               715.200,00 

10.2.1.23
Suministro e instalación de tubería EMT de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 4,00  $                   35.000,00  $                                               140.000,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   44.300,00  $                                               531.600,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   57.600,00  $                                               345.600,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                   79.800,00  $                                               239.400,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 20,00  $                   53.400,00  $                                            1.068.000,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 20,00  $                   59.700,00  $                                            1.194.000,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 12,00  $                   89.000,00  $                                            1.068.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 12,00  $                   85.900,00  $                                            1.030.800,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 12,00  $                   16.500,00  $                                               198.000,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 200,00  $                   19.600,00  $                                            3.920.000,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 30,00  $                   23.800,00  $                                               714.000,00 

10.2.2.7

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                   32.300,00  $                                               387.600,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   51.500,00  $                                               309.000,00 

10.2.2.13

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 6,00  $                   69.900,00  $                                               419.400,00 

10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                105.200,00  $                                               631.200,00 

10.2.2.16

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                257.600,00  $                                               772.800,00 
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10.2.2.18

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                412.500,00  $                                            1.237.500,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 1,00  $                253.900,00  $                                               253.900,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                               798.000,00 

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                972.400,00  $                                               972.400,00 

10.2.3.47
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 42 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.245.100,00  $                                            1.245.100,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                285.200,00  $                                               285.200,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                397.800,00  $                                               397.800,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                454.100,00  $                                               454.100,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 12,00  $                   31.500,00  $                                               378.000,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 12,00  $                   32.000,00  $                                               384.000,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 3,00  $                   59.200,00  $                                               177.600,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta

3x40 A.
u 2,00  $                108.100,00  $                                               216.200,00 

10.2.4.16

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240

V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                384.600,00  $                                               384.600,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   93.600,00  $                                            1.123.200,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                               190.800,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.
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10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 40,00  $                   33.600,00  $                                            1.344.000,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 5,00  $                   64.000,00  $                                               320.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 5,00  $                124.300,00  $                                               621.500,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.700,00  $                                               764.400,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                   63.300,00  $                                               759.600,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   31.700,00  $                                                  95.100,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 6,00  $                158.900,00  $                                               953.400,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                   55.900,00  $                                               167.700,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                   81.600,00  $                                                  81.600,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o

mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a

3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar

hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                250.600,00  $                                               250.600,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   65.400,00  $                                                  65.400,00 

 $                                  -    $                                                                 -   

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

26.EPMSC RAMIRIQUI 5 de 8



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC RAMIRIQUI 

ALCANCE N°1Tutela 2021-05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriqui de fecha 25 febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral, 

dotación planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora área de rancho

ALCANCE N° 2 revisión y mantenimiento de red eléctrica

cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led

ALNCANCE N°4 Mantenimiento de pintura área de sanidad por humedad

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                               195.800,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $             1.122.000,00  $                                            1.122.000,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 12,00  $                   79.400,00  $                                               952.800,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                105.900,00  $                                            1.270.800,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
37.762.500,00$                                          

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.8

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 33,8x33,8 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 20,00  $                   63.600,00  $                                            1.272.000,00 

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 50,00  $                     8.500,00  $                                               425.000,00 

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al

suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los

planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc.

El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los

materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios

para la entrega a satisfacción.

m² 20,00  $                   87.600,00  $                                            1.752.000,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 3.449.000,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 20,00  $                     7.800,00  $                                               156.000,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 25,00  $                   16.600,00  $                                               415.000,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 100,00  $                   17.900,00  $                                            1.790.000,00 

21.1.10
Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y

preparación de superficie.
m2 100,00  $                   23.900,00  $                                            2.390.000,00 

21.1.13

Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad

resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con

alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual

calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de

superficie, filos y dilataciones.

m2 100,00  $                   37.000,00  $                                            3.700.000,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 10,00  $                   19.700,00  $                                               197.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 8.648.000,00$                                            
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TOTAL COSTOS DIRECTOS 107.851.000,00$                                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 31.222.865,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         23.727.220,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                            1.078.510,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            5.392.550,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                            1.024.585,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 139.073.865,00$                              

139.073.865,00$              

NOTA: Los precios de los insumos relacionados directamente con el acero publicados, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. 

NOTAS:

- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución,

en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción

del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de

acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni

limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal

administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios

públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal;

ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del

contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo

ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,

elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos

ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implícito del control HSEQ.

TOTAL PRESUPUESTO 
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