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Proceso No. 24001060 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

43300C1153 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE 
DEL AEROPUERTO DE PLATO. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 
El proyecto tiene como objetivo realizar el mantenimiento integral de la pista, plataforma y calles de rodaje 
del Aeropuerto de Plato. Este mantenimiento busca garantizar la operatividad segura y eficiente del 
aeropuerto, mejorando la infraestructura existente para cumplir con los estándares de seguridad y calidad 
requeridos por las autoridades aeronáuticas. 
 
El mantenimiento del Aeropuerto de Plato abarca una serie de actividades técnicas específicas 
destinadas a asegurar que las superficies de la pista, plataforma y calles de rodaje estén en condiciones 
óptimas para soportar las operaciones aéreas diarias.  
 
El mantenimiento integral de la pista, plataforma y calles de rodaje del Aeropuerto de Plato constituye 
una iniciativa esencial para asegurar la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas en esta 
instalación. A través de un enfoque meticuloso y detallado en cada actividad, se garantizará que la 
infraestructura aeroportuaria cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad establecidos 
en el RAC 14. 
  

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

  

a.  Localización: 

 
El proyecto se realizará en el Aeropuerto Las Mercedes ubicado en el municipio de Plato, departamento 
de Magdalena. 
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Figura 1. Localización del aeropuerto. 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

1. Localización, Trazado y Replanteo: 
 
Definición y marcaje preciso de las áreas de intervención. 
Verificación de los límites y características geométricas de las superficies a mantener. 
 

2. Descapote Manual o Mecánico: 
 
Remoción de la capa superficial del terreno (0.10 metros) para eliminar vegetación, tierra orgánica y otros 
materiales no aptos. 
Cargue y retiro del material sobrante, con disposición final en sitios autorizados, garantizando un terreno 
limpio y preparado para las siguientes etapas. 
 

3. Suministro, Colocación y Compactación de material seleccionado: 
 
Provisión y distribución uniforme de una capa de material seleccionado en las zonas donde lo requiera. 
Compactación para alcanzar la densidad y estabilidad necesarias, formando una base robusta para las 
capas superiores del pavimento. 
 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-06 Página 3 de 11 
Versión No. 2 

  

 
 
“43300C1153 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE 

PLATO” 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 

 
 

Código CCE-EICP-IDI-06 Versión 2 

 

4. Perfilación, Humedecimiento y Compactación de Subrasante: 
 
Ajuste y conformación del terreno mediante perfilación para obtener las pendientes y niveles 
especificados. 
Humedecimiento del suelo para optimizar las condiciones de compactación. 
Compactación de la subrasante para asegurar una base sólida y estable. 
 

5. Riego de imprimación con emulsión asfáltica: 
 
Riego y sellado de capa superior para mejorar la superficie de la pista. 
 

6. Suministro e instalación de señales laterales: 
 
Colocación de banderas de estructura frangible en los márgenes de la pista del lado derecho y lado 
izquierdo del eje de la pista. 
 
Levantamiento Topográfico Récord: 
 
Realización de un levantamiento topográfico detallado post-intervención. 
Registro y procesamiento de datos topográficos para actualizar la Publicación de Información Aeronáutica 
(AIP), asegurando la disponibilidad de información precisa y actualizada sobre la infraestructura del 
aeropuerto. 
 

a. Ítems de pago:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM DE PAGO 

1.1 Localización, trazado y replanteo Metro Lineal 

1.2 Descapote manual o mecánico e= 1cm - 10cm, incluye cargue, retiro de 
material sobrante y disposición final en sitio autorizado Metro Cuadrado 

1.3 Suministro, colocación y extendido de material seleccionado Metro Cúbico 

1.4 Perfilación, humedecimiento y compactación de subrasante después de 
descapote Metro Cuadrado 

1.5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. Incluye suministro e 
instalación Metro Cuadrado 

1.6 Suministro e instalación de señal lateral (borde) para pista no pavimentada 
@50m máx. Unidad 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM DE PAGO 

1.7 Levantamiento topográfico record Unidad 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 

5. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago establecida se establece en el numeral 13 del formato 1A. Estudios previos del proceso 
y lo relacionado en el documento base del pliego de condiciones. 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

  
a. Materiales 

  
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

 
La AEROCIVIL entregará al contratista los formatos de actas, instructivos para presentación de los planes 
de seguridad aeronáutico y planos para el cumplimiento del diligenciamiento de estos. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a las 
áreas previstas para la excavación reconformación deberán ser tramitadas por el contratista para su 
aprobación por el Supervisor, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 
aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 
Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente: 
 
• Un (1) Ingeniero Civil 
• Un (1) Inspector SST 
  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Ingeniero Civil o arquitecto. Experiencia profesional de 
mínimo diez (10) años contados 
a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha de 
cierre del plazo del presente 
proceso de contratación; con 
Matrícula profesional vigente. 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia acreditada como 
residente de obras en proyectos 
relacionados con la experiencia 
general y específica solicitada 
para el presente proyecto. 

Técnico, tecnólogo o profesional 
en seguridad y salud en el 
trabajo. 

Experiencia laboral o profesional 
de mínimo cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional o documento 
equivalente y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso 
de contratación. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia acreditada como 
encargado siso en proyectos 
relacionados con la experiencia 
general y específica solicitada 
para el presente proyecto. 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Un (1) Vibrocompactador 
2.  Un (1) Carrotanque de agua 
3. Un (1) Torre de iluminación incluye planta eléctrica  
4. Un (1) Equipo Topografía 
 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, 
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 
su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados.  
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 
utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 
en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
de seguridad y de comunicación y coordinación en el evento que se requieran según las ventanas de 
trabajo definidas por el gerente del aeropuerto en consideración de los horarios de la operación de las 
aeronaves. 

 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
Está a cargo del CONTRATISTA todos los costos requeridos para los trámites y autorizaciones de ingreso 
del personal y maquinaria necesarios para la ejecución de las actividades según las disposiciones del 
consorcio operador de cada aeropuerto. 
 
Es importante mencionar que, el CONTRATISTA debe gestionar cumpliendo con la normatividad vigente, 
teniendo en cuenta la licencia ambiental con Plan de Manejo ambiental expedidos por la Autoridad 
competente y en caso que para la ejecución del proyecto se requiera la utilización de los recursos 
naturales o para la disposición de aguas finales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, 
concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental 
competente, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la 
AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333.  
 
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las medidas de manejo ambiental que 
imponga la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto y que surjan en el desarrollo del 
contrato. 
El CONTRATISTA identificará los permisos de carácter ambiental necesarios para la ejecución de las 
diferentes actividades, con el fin de tramitar y obtenerlos previo al inicio de las obras. Lo anterior, sin 
perjuicio de generar retrasos en los programas de inversión y cumplimiento del objetivo del presente 
proceso licitatorio.  
 
El CONTRATISTA debe ejecutar las actividades que ordene el SUPERVISOR, en caso tal de que se 
deba intervenir un recurso natural, será el CONTRATISTA quien desarrolle los permisos 
correspondientes. Los costos que se incurran por la elaboración de estudios, análisis, evaluación, 
seguimiento, compensación y otros estarán a cargo del CONTRATISTA.  
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En la oferta, el proponente acepta dentro de la administración del contrato cancelar todo lo relacionado 
con los pagos de solicitudes de permisos y evaluaciones ambientales, así como atender los 
requerimientos de los actos administrativos emanados de las mismas. 
 
El CONTRATISTA deberá remitir la documentación con los respectivos planos a la Entidad dando 
cumplimiento al numeral 14.2.2. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 14, con el fin de 
solicitar los permisos correspondientes con la Autoridad de Servicios Aeroportuarios. 
 
El CONTRATISTA deberá tramitar con suficiente anticipación y previo al inicio de la intervención el trámite 
oportuno de las respectivas autorizaciones definidas como (NOTAM) Notice To Air Men. “Los NOTAM 
contienen información temporal cuyo previo conocimiento es de vital importancia para la realización de 
los vuelos.; autorizaciones que deberá tener en cuenta para programar las intervenciones determinando 
y presentado el plan de construcción a desarrollar para garantizar el cumplimiento del alcance contractual. 
El CONTRATISTA realizara durante la ejecución de su contrato las siguientes actividades que tienen por 
objeto apoyar los estándares de seguridad operacional de cada aeropuerto, incorporando las siguientes 
acciones de seguridad, las cuales deben ser verificadas y contar con el seguimiento de la SUPERVISIÓN:  
 

 Socialización con el Área Operacional y/o Administrativa del Aeropuerto, las actividades a 
ejecutar, al igual que conocer el esquema operacional del Aeropuerto. 
 

 Coordinar previamente las zonas de ingreso y salida de sus vehículos en las aérea restringidas, 
para lo cual, coordinará con el Área Operacional y/o Administrativa, los medios de ingreso y salida 
al sitio donde se desarrollará la obra, requisitos de señalización, cierre del área de ser necesario 
y posterior recibo y puesto en operación del aeropuerto.  
 
 

 Asegurar que el personal de obra se encuentre claramente identificado, coordine los ingresos y 
salidas a las áreas restringidas y en ninguna circunstancia ingrese a áreas diferentes a las 
autorizadas previamente para las labores de obra.  
 

 Para el movimiento de vehículos de cualquier tipo deberá anteceder además de los permisos de 
ingresos requeridos, cumplir con los protocolos que se establezcan con el Área Operacional y/o 
Administrativa para el ingreso, permanencia y salida de las áreas restringidas. 
 
 

 El CONTRATISTA deberá asegurar que todo vehículo que ingrese a un Área de Movimiento no 
ingrese en sus llantas FOD (Foreign Object Debris / Damage), por lo tanto, es obligación realizar 
acciones de control de FOD antes y después del ingreso, también aplica al cubrimiento de 
volquetas para limitar perdida de material particulado en estas áreas.  
 

 El contratista deberá asegurar que por circunstancia adversa no permita el retiro inmediato del 
material, deberá ser cubierto, evitando que pueda ser trasportado a zonas de operación del 
aeropuerto.  

 
 Coordinación con el personal de la torre de control TWR y/o Personal Administrativo, la 

socialización del ATC - Air Traffic Control.  
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 El CONTRATISTA, no puede incursionar en zonas restringidas que estén por fuera de aérea 

limitada para su respectiva obra 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

 
Los materiales, equipos y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberán cumplir con las 
estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuación: 
 

 Norma Sismo Resistentes Colombiana NSR – 10. 
 Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS. 
 Reglamento Aeronáutico Colombiano 
 Manual de Diseño de Aeródromos, OACI, 2014 
 REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA – RAC 14; Diseño de Aeródromos y 

Aeropuertos”. 
 Documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos. 
 Anexo 14, OACI, Capítulo 10, Mantenimiento de Aeródromos OACI, Manual de Certificación de 

Aeródromos. 
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13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
No se anexan documentos adicionales. 
 
 
En constancia, se firma en Soledad, a los 30 días del mes de julio de 2024. 

 

 

______________________________________________ 
KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN 
Contratista estructurador de proyecto 

Apoyo a Infraestructura Aeroportuaria Regional Norte 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ 

 Grupo de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias Norte 
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JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO 

Director Regional Norte 
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