
OBJETO:

PLAZO:

Item Valor

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

TOTAL COSTO DIRECTO

3 MESES

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA

FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL

CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ARROYO

LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

PRESUPUESTO  CONSOLIDADO OFICIAL

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO LA MOJARRITA, EN EL

MUNICIPIO DE CANDELARIA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO CAÑOFISTULA,

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO ARROYO GRANDE

EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO GRANDE Y EL

ARROYO SABANA DEL MUNICIPIO DE LURUACO – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO SAN BLAS,

MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO GRANDE, EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO DEL ARROYO BAJO

OSTIÓN, MUNICIPIO DE TUBARÁ – ATLÁNTICO

Descripción / Actividad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

Administracion

Imprevistos

Utilidad



ACTIVIDAD 01:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de 

topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

m2 7.800

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 1.800

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.460

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES 

DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 75.660

-$                            
-$                            
-$                            

-$                            

-$                            

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  01

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO LA MOJARRITA, EN EL

MUNICIPIO DE CANDELARIA – ATLÁNTICO.

TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



ACTIVIDAD 02:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 10.500

2,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO 

BOSCOSA
m2 2.250

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN

DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.250

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES 

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN 

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 71.175

5,00
RECONFORMACION DE TALUD

CANAL NATURAL
ml 9.000

-$                             

-$                             
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

PRESUPUESTO  02

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO CAÑOFISTULA, MUNICIPIO

DE SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



ACTIVIDAD 03:

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia 

(estacion), topografo, cadeneros y transporte) 
m2 7.794

6,00
EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL 

ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)
m3 4.676

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 60.793

-$                             
-$                             

-$                             

-$                             

PRESUPUESTO  03

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN

DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

Administracion
Imprevistos

Utilidad



ACTIVIDAD 04:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, 

cadeneros y transporte) 
m2 23.000

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 9.200
3,00 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 16.100

4,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO
m3-Km 116.610

5,00 RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ml 13.800

-$                                 

-$                                 
-$                                 
-$                                 

-$                                 

-$                                 TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad

PRESUPUESTO  04

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO GRANDE Y EL ARROYO SABANA DEL MUNICIPIO DE LURUACO –

ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



ACTIVIDAD 05:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 25.381

7,00

LIMPIEZA, REMOCION VEGETAL Y DE 

MATERIAL DE SEDIMENTO DE LOS 

ARROYOS Y CAUCES 

m3 20.305

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN

DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.076

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 26.396

-$                                
-$                                
-$                                

-$                                

-$                                

Imprevistos
Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  05

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO SAN BLAS,

MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion



ACTIVIDAD 06:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 7.200

2,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO 

BOSCOSA
m2 4.800

6,00

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE 

SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y 

MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)

m3 5.760

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE

LA EXPLANACIÓN, CANALES Y

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 74.880

5,00
RECONFORMACION DE TALUD CANAL

NATURAL
ml 360

-$                             

-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

-$                             

Imprevistos
Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  06

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO GRANDE, EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion



ACTIVIDAD 07:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 
m2 8.400

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 5.600

6,00
EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y 

MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)
m3 6.720

4,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO
m3-Km 87.360

5,00 RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ml 8.400
-$                            

-$                            
-$                            
-$                            

-$                            

-$                            

Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO DEL ARROYO BAJO OSTIÓN, MUNICIPIO DE

TUBARÁ – ATLÁNTICO

PRESUPUESTO  07

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
INVITACIÓN PUBLICA  
CALAMIDAD PÚBLICA  

 

 

 
ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:  
[Dirección de la entidad] 
[Ciudad] 
  
 
Objeto:  
 
 
Estimados señores: 
[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente] o 
[Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato.  
2. En caso de que mi oferta sea aceptada suscribiré el respectivo contrato.  
3. Conozco los documentos que se allegaron con la invitación y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de 

los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas 
en el Formulario 1.  

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.  
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que 

asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta propuesta. 
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo.  
7. La información contenida en todos los documentos de la propuesta es veraz y asumo total responsabilidad frente 

a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Código Penal y demás normas concordantes. 

8. No me hallo incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en la Ley. 

9. No me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni incurso en ninguno de 
los conflictos de intereses para ofertar establecidos en la ley. 

10. En caso de llegar a conocer que me encuentro incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, 
contemplados en la normativa vigente, me comprometo a informar de manera inmediata tal circunstancia a la 
entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquiero en total independencia de la etapa 
procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual). 

11. No se me ha declarado responsable judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 
concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 
la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

12. No estoy incurso en la situación descrita en el numeral 1del artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 
13. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no he participado en actividades delictivas, así como no 

he recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley. 
14. Si se acepta mi propuesta me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro 

de los términos señalados para ello. 
15. La propuesta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en la invitación 

pública. 
16. La propuesta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y de la suscripción del contrato, en tanto además 
conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago 
de tales gastos.  



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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17. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema 
Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, 
autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento. 
 
[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II] 
 
Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario 
del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 

18. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente] 
 

El proponente 
es:  

Persona natural__ 
Persona jurídica nacional ___  
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___  
Sucursal de sociedad extranjera ___  
Unión temporal ___  
Consorcio ___ 
Otro__ 

Grupo 
empresarial:  

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a 
un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del grupo empresarial: 
__________ 
 
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el 
grupo empresarial es en calidad de:  
 
Matriz ___  
Subordinada ___  
Subsidiaria ___  
Filial ___  
Otro (indicar cuál) ___________ 
 
 

Composición de 
la persona 
jurídica: 
 

El proponente cotiza en bolsa: sí___ no____ 
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que 
integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades 
anónimas abiertas): 
 
[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que 
conforman el proponente.] 
 

Porcentaje 
participación 

NIT, Cédula o 
Documento de 
Identificación 

Nombre o Razón 
social del 
Accionista 
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19. Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La propuesta contiene información reservada en 
los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de 
acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado] 

20. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, 
bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.  

21. Recibiré notificaciones del contrato en: 
 

Persona de 
contacto 

[Nombre]  

Dirección y ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono 
[Teléfono de la 
compañía] 

Celular 
[Teléfono de la 
compañía] 

Correo electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
22. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He 

leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II. 
23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados en el Presupuesto oficial, en caso que mi propuesta sea 

aceptada.  
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Matrícula profesional No. _______________________________________ [anexar copia] 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
 

___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su representante legal) 
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ANEXO 2 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 Proponente___________________________  

Cliente  Contrato  Numero de 
consecutivo en el 
RUP 

Objeto  Valor a la fecha de 
finalizar la ejecución   

Lugar de 
ejecución 
del 
contrato  

Plazo 
ejecución 
contrato  

       

       

 Fecha Inicio (día/mes/año)  Fecha Fin (día/mes/año)  
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ANEXO 3 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia]. 
[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente 
texto y ajustar el formato en lo  correspondiente:] 
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi 
condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo 
la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 
1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la propuesta. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta 
profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los 
últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución como se indica a continuación:]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi 
condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo 
la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 
1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta 
profesional No. [Incluir número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
revisor fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en 
la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha 
de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el 
valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
INVITACIÓN PUBLICA  
CALAMIDAD PÚBLICA  

 

 

anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
procedimiento de contratación] 
 
[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario 
modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo 
correspondiente]:   
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado 
del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de 
la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con 
[Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de 
[Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto 
que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
 
_____________________________________________________________________ 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] 
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ANEXO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Información Financiera

Marca con una X los años de información financiera del proponente o los integrantes del proponente plural

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Cédula:

FORMATO 5A

Más de 1 año de Información Menos de 1 año de Información Nombre de Empresa

Ingresos operacionales del proponente 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Cédula:

FORMATO 5B

Por favor ingrese el mejor ingreso operacional de los últimos 5 años. Si los ingresos operacionales son 

inferiores a USD$ 125.000 o COP$ 228.842.000, la Capacidad Organizacional es  de COP$ 228.842.000:

Nombre de Empresa
 Periodo de Información 

Financiera 
Mejor de los 5 años

Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales

Información del Proponente 

Por favor ingrese la información para cada Proponente relacionado a la capacidad financiera, técnica y experiencia:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Cédula:

FORMATO 5C

 Experiencia (Valor total 

contratado en $COP) 
Nombre de Empresa

 Capacidad financiera 

(Liquidez) 

 Capacidad técnica (# de 

profesionales) 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
INVITACIÓN PUBLICA  
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Información de Contratos Vigentes del Proponente

Por favor ingresar la información de los contratos vigentes. Si el contrato no se encuentra suspendido, no escriba nada en la celda Fecha suspensión.

No Valor (COP)
Fecha inicio     

(dd-mm-aaaa)
Plazo (meses)

 Oferente 

Plural (Si, No) 

Participación 

(%)

 Esta 

suspendido?  

(Si, No) 

Fecha 

suspensión              

(dd-mm-aaaa)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

Cédula:

FORMATO 5D



ACTIVIDAD 01:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de 

topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

m2 7.800  $      1.987,00  $        15.498.600,00 

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 1.800  $      6.048,00  $        10.886.400,00 

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.460 12.415,00$    67.785.900,00$        

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES 

DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 75.660 1.618,00$      122.417.880,00$      

216.588.780,00$      

20% 43.317.756,00$        
5% 10.829.439,00$        
5% 10.829.439,00$        

30% 64.976.634,00$        

281.565.414,00$      

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  01

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO LA MOJARRITA, EN EL

MUNICIPIO DE CANDELARIA – ATLÁNTICO.

TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 2,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E14 E. MENOR 12.000,00$                     25,000 480,00$                              

E15 E. MENOR 13.000,00$                     25,000 520,00$                              

E17 M. PESADA 322.000,00$                   100,000 3.220,00$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 50,00$                              1,000 50,00$                                 

SUB-TOTAL 4.270,00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   200,000 1.777,55$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.777,55$                           

6.048,00$                           

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

I. EQUIPO

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Guadañadora (Incluye combustible)

Motosierra (Incluye combustible)

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 3,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   30,000 10.733,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 200,00$                           1,000 200,00$                              

SUB-TOTAL 10.933,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   240,000 1.481,29$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.481,29$                           

12.415,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



OBJETO:

PLAZO:

Item Valor

1,00  $           216.588.780,00 

2,00  $           273.896.400,00 

3,00  $           266.983.470,00 

4,00  $           580.496.080,00 

5,00  $           881.469.947,12 

6,00  $           355.473.000,00 

7,00  $           467.107.200,00 

3.042.014.877,12$        

20% 608.402.975,42$           

5% 152.100.743,86$           

5% 152.100.743,86$           

30% 912.604.463,14$           

3.954.619.340,26$        

TOTAL COSTO DIRECTO

3 MESES

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA

FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL

CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, ARROYO

LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

PRESUPUESTO  CONSOLIDADO OFICIAL

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO LA MOJARRITA, EN EL

MUNICIPIO DE CANDELARIA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO CAÑOFISTULA,

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO ARROYO GRANDE

EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO GRANDE Y EL

ARROYO SABANA DEL MUNICIPIO DE LURUACO – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO SAN BLAS,

MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO GRANDE, EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO.

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO DEL ARROYO BAJO

OSTIÓN, MUNICIPIO DE TUBARÁ – ATLÁNTICO

Descripción / Actividad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

Administracion

Imprevistos

Utilidad



ACTIVIDAD 03:

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia 

(estacion), topografo, cadeneros y transporte) 
m2 7.794  $             1.987,00  $        15.486.678,00 

6,00
EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL 

ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)
m3 4.676  $           32.746,00  $      153.133.394,40 

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 60.793  $             1.618,00 98.363.397,60$        

266.983.470,00$      

20% 53.396.694,00$        
5% 13.349.173,50$        
5% 13.349.173,50$        

30% 80.095.041,00$        

347.078.511,00$      

PRESUPUESTO  03

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN

DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

Administracion
Imprevistos

Utilidad



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 6,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   12,000 26.833,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 26.853,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   96,000 5.892,70$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 5.892,70$                           

32.746,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA 

RURAL)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



ACTIVIDAD 04:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, 

cadeneros y transporte) 
m2 23.000  $      1.987,00  $            45.701.000,00 

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 9.200  $      6.048,00  $            55.641.600,00 
3,00 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 16.100  $    12.415,00  $          199.881.500,00 

4,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO
m3-Km 116.610  $      1.618,00  $          188.674.980,00 

5,00 RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ml 13.800  $      6.565,00  $            90.597.000,00 

580.496.080,00$          

20% 116.099.216,00$          
5% 29.024.804,00$             
5% 29.024.804,00$             

30% 174.148.824,00$          

754.644.904,00$          TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad

PRESUPUESTO  04

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO GRANDE Y EL ARROYO SABANA DEL MUNICIPIO DE LURUACO –

ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 2,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E14 E. MENOR 12.000,00$                     25,000 480,00$                              

E15 E. MENOR 13.000,00$                     25,000 520,00$                              

E17 M. PESADA 322.000,00$                   100,000 3.220,00$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 50,00$                              1,000 50,00$                                 

SUB-TOTAL 4.270,00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   200,000 1.777,55$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.777,55$                           

6.048,00$                           

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

I. EQUIPO

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Guadañadora (Incluye combustible)

Motosierra (Incluye combustible)

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 3,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   30,000 10.733,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 200,00$                           1,000 200,00$                              

SUB-TOTAL 10.933,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   240,000 1.481,29$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.481,29$                           

12.415,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 5,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: ml CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   60,000 5.366,67$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 5.386,67$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   480,000 1.178,54$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.178,54$                           

6.565,00$                           

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 

 

 

RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL

I. EQUIPO



ACTIVIDAD 05:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 25.381 1.987,00 50.432.047,00

7,00

LIMPIEZA, REMOCION VEGETAL Y DE 

MATERIAL DE SEDIMENTO DE LOS 

ARROYOS Y CAUCES 

m3 20.305 35.721,00 725.307.760,80

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN

DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.076 12.415,00 63.021.023,00

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 26.396 1.618,00 42.709.116,32

881.469.947,12$          

20% 176.293.989,42$          
5% 44.073.497,36$             
5% 44.073.497,36$             

30% 264.440.984,14$          

1.145.910.931,26$       

Imprevistos
Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  05

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO SAN BLAS,

MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 7,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   11,000 29.272,73$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 29.292,73$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   88,000 6.428,39$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 6.428,39$                           

35.721,00$                        

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA, REMOCION VEGETAL Y DE MATERIAL DE SEDIMENTO DE LOS ARROYOS Y CAUCES 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 3,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   30,000 10.733,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 200,00$                           1,000 200,00$                              

SUB-TOTAL 10.933,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   240,000 1.481,29$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.481,29$                           

12.415,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



ACTIVIDAD 06:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 7.200 1.987,00 14.306.400,00

2,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO 

BOSCOSA
m2 4.800 6.048,00 29.030.400,00

6,00

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE 

SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y 

MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)

m3 5.760 32.746,00 188.616.960,00

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE

LA EXPLANACIÓN, CANALES Y

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 74.880 1.618,00 121.155.840,00

5,00
RECONFORMACION DE TALUD CANAL

NATURAL
ml 360 6.565,00 2.363.400,00

355.473.000,00$       

20% 71.094.600,00$         
5% 17.773.650,00$         
5% 17.773.650,00$         

30% 106.641.900,00$       

462.114.900,00$       

Imprevistos
Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO  06

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO GRANDE, EN EL

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 2,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E14 E. MENOR 12.000,00$                     25,000 480,00$                              

E15 E. MENOR 13.000,00$                     25,000 520,00$                              

E17 M. PESADA 322.000,00$                   100,000 3.220,00$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 50,00$                              1,000 50,00$                                 

SUB-TOTAL 4.270,00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   200,000 1.777,55$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.777,55$                           

6.048,00$                           

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

I. EQUIPO

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Guadañadora (Incluye combustible)

Motosierra (Incluye combustible)

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 6,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   12,000 26.833,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 26.853,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   96,000 5.892,70$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 5.892,70$                           

32.746,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA 

RURAL)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 5,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: ml CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   60,000 5.366,67$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 5.386,67$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   480,000 1.178,54$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.178,54$                           

6.565,00$                           

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 

 

 

RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL

I. EQUIPO



ACTIVIDAD 02:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye 

equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 

m2 10.500  $      1.987,00 20.863.500,00

2,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO 

BOSCOSA
m2 2.250  $      6.048,00 13.608.000,00

3,00
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN

DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
m3 5.250  $    12.415,00 65.178.750,00

4,00

TRANSPORTE DE MATERIALES 

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN 

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

m3-Km 71.175  $      1.618,00 115.161.150,00$       

5,00
RECONFORMACION DE TALUD

CANAL NATURAL
ml 9.000 6.565,00 59.085.000,00

273.896.400,00$       

20% 54.779.280,00$         
5% 13.694.820,00$         
5% 13.694.820,00$         

30% 82.168.920,00$         

356.065.320,00$       

PRESUPUESTO  02

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL ARROYO CAÑOFISTULA, MUNICIPIO

DE SABANAGRANDE – ATLÁNTICO.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos

Utilidad
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 2,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E14 E. MENOR 12.000,00$                     25,000 480,00$                              

E15 E. MENOR 13.000,00$                     25,000 520,00$                              

E17 M. PESADA 322.000,00$                   100,000 3.220,00$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 50,00$                              1,000 50,00$                                 

SUB-TOTAL 4.270,00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   200,000 1.777,55$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.777,55$                           

6.048,00$                           

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

I. EQUIPO

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Guadañadora (Incluye combustible)

Motosierra (Incluye combustible)

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 3,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   30,000 10.733,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 200,00$                           1,000 200,00$                              

SUB-TOTAL 10.933,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   240,000 1.481,29$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.481,29$                           

12.415,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 5,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: ml CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   60,000 5.366,67$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 5.386,67$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   480,000 1.178,54$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.178,54$                           

6.565,00$                           

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 

 

 

RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL

I. EQUIPO



ACTIVIDAD 07:

Ítem Descripción / Actividad Unidad Cant Valor / Unit Valor / Parcial

1,00
CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), 

topografo, cadeneros y transporte) 
m2 8.400 1.987,00 16.690.800,00

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA m2 5.600 6.048,00 33.868.800,00

6,00
EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y 

MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL)
m3 6.720 32.746,00 220.053.120,00

4,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN

DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO
m3-Km 87.360 1.618,00 141.348.480,00

5,00 RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ml 8.400 6.565,00 55.146.000,00
467.107.200,00$      

20% 93.421.440,00$         
5% 23.355.360,00$         
5% 23.355.360,00$         

30% 140.132.160,00$      

607.239.360,00$      

Utilidad

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)

TOTAL COSTO DIRECTO

LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL ARROYO DEL ARROYO BAJO OSTIÓN, MUNICIPIO DE

TUBARÁ – ATLÁNTICO

PRESUPUESTO  07

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SECRETARIA DEL INTERIOR

SUB SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS

SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Administracion
Imprevistos



No. ITEM: 1,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E1 E. MENOR 20.000,00$                     150,000 133,33$                              

E2 E. MENOR 18.000,00$                     150,000 120,00$                              

E6 E. MENOR 9.000,00$                        150,000 60,00$                                 

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 333,33$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M1 Gal 93.000,00$                     0,008 775,00$                              

M2 Kg 6.600,00$                        0,020 132,00$                              

M3 Kg 10.800,00$                     0,020 216,00$                              

M4 Glb 100,00$                           0,020 2,00$                                   

M11 Und 26.000,00$                     0,008 216,67$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.341,67$                           

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C1 JOR 374.149,15$                   1200,000 311,79$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 311,79$                              

1.987,00$                           

CUAD. TOPOGRAFICA

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

Dibujo e Impresión de planos

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrilica para demarcación

Clavos y puntillas variadas

Alambre negro para amarres

Nylon, cuerdas, cintas, estacas y demás 

Nivel de Precision

Gps

 

 

 

 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y 

transporte) 

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Estacion Total



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 2,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m2 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E14 E. MENOR 12.000,00$                     25,000 480,00$                              

E15 E. MENOR 13.000,00$                     25,000 520,00$                              

E17 M. PESADA 322.000,00$                   100,000 3.220,00$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 50,00$                              1,000 50,00$                                 

SUB-TOTAL 4.270,00$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C2 JOR 355.510,59$                   200,000 1.777,55$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.777,55$                           

6.048,00$                           

DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

I. EQUIPO

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:2

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Guadañadora (Incluye combustible)

Motosierra (Incluye combustible)

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 6,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3 CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   12,000 26.833,33$                        

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 26.853,33$                        

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   96,000 5.892,70$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 5.892,70$                           

32.746,00$                        

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA 

RURAL)

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 4,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: m3-Km CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E36 M. PESADA 181.000,00$                   185,000 978,38$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 998,38$                              

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

M12 m3 12.400,00$                     0,050 620,00$                              

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 620,00$                              

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

1.618,00$                           

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

CUADRILLA

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de 

materiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Volqueta de 15m3



RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO 

BAJO OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. ITEM: 5,00 DESC. ITEM:

UNIDAD: ml CANT:

ID TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

E17 M. PESADA 322.000,00$                   60,000 5.366,67$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

HM 20,00$                              1,000 20,00$                                 

SUB-TOTAL 5.386,67$                           

II. MATERIALES EN OBRA

ID UNIDAD PRECIO - UNIT. CANTIDAD VALOR - UNIT.

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

III. TRANSPORTES

ID MATERIAL
VOL - PESO O 

CANT.
DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR - UNIT.

 0,00 -$                                        -$                                     

 0,00 -$                                        -$                                     

SUB-TOTAL -$                                     

IV. MANO DE OBRA

ID UNIDAD JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR - UNIT.

C3 JOR 565.698,75$                   480,000 1.178,54$                           

 -$                                  -$                                     

 -$                                  -$                                     

SUB-TOTAL 1.178,54$                           

6.565,00$                           

 

CUADRILLA

CUAD. OBRA CIVIL 1:4

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN

 

 

DESCRIPCIÓN

Retroexcavadora Brazo largo de 15 m 

(Incluye combustible)

 

 

 

 

RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL

I. EQUIPO
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