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ADENDA No. 04
CMA-DEO-SVR-030-2024

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN EL SECTOR 1 MUNICIPIO DE MANAURE, SECTOR 2
MUNICIPIO DE URIBIA, SECTOR 3 MUNICIPIO DE MAICAO, SECTOR 4 MUNICIPIO DE RIOHACHA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

El Instituto Nacional de Vias, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015
considera pertinente modificar el cronograma del proceso en los siguientes términos:

ADENDA

PRIMERO: modificar el anexo 2 - CRONOGRAMA DEL PROCESO, que se anexa a la presente adenda y el cual
quedara asi:

Actividad ‘ Fecha Lugar ‘

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
8 de agosto de 2024 Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del informe inicial
de evaluacion

Traslado para observaciones al
informe de evaluacién de las
ofertas (plazo maximo para
presentar subsanaciones)

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
09 al 13 de agosto de 2024 | Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

En el SECOP Il a través del Portal Unico de

Publicacion de informe final d& | 15 4o 400t de 2024 | Contratacion (PUC) ink

evaluacion http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Respuesta a las observaciones En el SECOP Il a través del Portal Unico de
formuladas al informe final de 16 de agosto de 2024 Contratacion (PUC) link
evaluacién de las ofertas http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo Empresarial
Central Point, piso 4 ylo Plataforma informatica
"Microsoft Teams" - (Virtual)

Audiencia de orden de| 16 de agosto de 2024 a las
elegibilidad 11:00 am

Dentro de los tres (3) dias )
Publicacién acto administrativo habiles siguientes a la En el SECOP Il a través del Portal Unico de

de adjudicacibn o de| Reunién de aperturadel | Contratacién (PUC) link
declaratoria de desierto Sobre No. 2 (oferta http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
econémica).

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de publicacion del
acto de adjudicacion.

En el SECOP I a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del contrato
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Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
fecha de suscripcién del
contrato.

Entrega de garantias

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Dentro del dia (1) habil

siguiente a la fecha de

Aprobacién de garantias entrega de la garantia Unica

y poliza de responsabilidad
civil.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Las demas previsiones del Documento base o pliego tipo y demas documentos publicados NO
MODIFICADAS NI ACLARADAS con la presente Adenda se mantienen como se expidieron

originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de agosto de 2024.

POR EL INSTITUTO,

Firmado digitalmente
por MARIA VICTORIA
ARBELAEZ
GONZALEZ

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales

Nombre Dependencia Firma
Elabord Enrique Carlos Barliza llidge ég(r)\?rzti?ualglebdlreccmn Procesos de  Seleccion &Q_Jg
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