




 

 

 



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1

Certifica

Que nuestro(a) cliente CARLOS ARTURO RUEDA M, identificado(a) con cédula de

ciudadanía número 91,244,593 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la

CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 344097365 aperturada el 29 de septiembre de

2008 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido

contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 26 de

septiembre de 2024.

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes
opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:

Cuenta de 20 dígitos:

Cuenta de 16 dígitos:

0344097365

0344000200097365

00130344000200097365
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono

CC 91244593 RUEDA MARTINEZ CARLOS 
ARTURO

INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 17 # 16-21 int 
5 apto 401

FUNZA-CUNDINAMARCA 8221763

TOTALES
Valor a pagar $1,965,100

Intereses de mora $0

Saldos e incapacidades $0

Valor total $1,965,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN
Clave planilla 9473796964

Clave de pago 936029496

Banco NEQUI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Pensión 2024-09 Periodo Salud 2024-09

Fecha límite de pago 2024/10/22 Fecha de pago 2024/09/25

Dias de mora 0 Tasa de mora 26.16%

2024/09/25 02:09 PMPágina 1 de 1

Comprobante de Pago



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0 $1,965,100

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0 $1,965,100

Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0 $1,965,100

1 CC 91244593 RUEDA CARLOS                  23030
1

30 $6,544,622 $1,112,800 EPS001 30 $6,544,622 $818,100 0 $0 $0 14-23 30 $6,544,622 0.522% $34,200 0 $0 $0 No $1,965,100

Total         Afiliados( 1) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0 $1,965,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 91244593 RUEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 17 # 16-21 int 5 apto 
401

FUNZA-CUNDINAMARCA 8221763 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 936029496 9473796964 I 2024/10/22 2024/09/25 NEQUI 0 $1,965,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 91244593 RUEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 17 # 16-21 int 5 apto 
401

FUNZA-CUNDINAMARCA 8221763 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 936029496 9473796964 I 2024/10/22 2024/09/25 NEQUI 0 $1,965,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $1,112,800 $0 $0 $1,112,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $1,112,800 $0 $0 $1,112,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $34,200 $0 $0 $34,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $34,200 $0 $0 $34,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $818,100 $0 $0 $818,100

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $818,100 $0 $0 $818,100

TOTAL 1 $1,965,100 $0 $0 $1,965,100

Página 1 de 1 2024/09/25 02:08 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0

Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0

1 CC 91244593 RUEDA CARLOS 230301 30 $6,544,622 $1,112,800 EPS001 30 $6,544,622 $818,100 0 $0 $0 14-23 30 $6,544,622 $34,200 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $6,544,622 $1,112,800 $6,544,622 $818,100 $0 $0 $6,544,622 $34,200 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 91244593 RUEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 17 # 16-21 int 5 apto 
401

FUNZA-CUNDINAMARCA 8221763 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 936029496 9473796964 I 2024/10/22 2024/09/25 NEQUI 0 $1,965,100

Página 1 de 2 2024/09/25 02:07 PM

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 91244593 RUEDA MARTINEZ CARLOS ARTURO INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 17 # 16-21 int 5 apto 
401

FUNZA-CUNDINAMARCA 8221763 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-09 936029496 9473796964 I 2024/10/22 2024/09/25 NEQUI 0 $1,965,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $1,112,800 $0 $0 $1,112,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $1,112,800 $0 $0 $1,112,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $34,200 $0 $0 $34,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $34,200 $0 $0 $34,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $818,100 $0 $0 $818,100

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 1 $818,100 $0 $0 $818,100

TOTAL 1 $1,965,100 $0 $0 $1,965,100

Página 2 de 2 2024/09/25 02:07 PM

Resumen General de Pago



Firma Digital: pBAhjwmVmYdBkdFuk1t191sWuHN8HE5roljZnnD2hXAg2kpOYRJiKb7N7r3+9Pxc t0jNfN0DsSIlD+r4fd7YiDLstpUHfO38B2R0z28rIxloUPil9U
ZoQHaHKJ5Lo/H+ xxLkqeMv+kqttRE30K+/oK62vgz/qmH0+yCE6qH2E6p25VTjfz6j/MxBYvFcUqrA G2D3S+RoyPC/I5USIuzYMK2PLWHrxWXdsaG
oGdUKCgsRrHb0sYLvNwXU3bpCw4xT IpncI6E5K8ch6NETnXrP32hZHl9H2wLrRz6lTeAVQ1B3hMOEz87nvp3++QZSbHSW +csjdlXeIG5fBaj6nZ2I
fQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CARLOS ARTURO RUEDA
MARTINEZ
NIT: 91244593-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
–IVA
Tipo de persona: Natural
CL 17 16 21 IN 5 AP 401, Funza, Cundinamarca,
Colombia
Tel. 8276366

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura C144
Fecha Emisión 04/10/2024 06:52:17-05:00

Fecha
Vencimiento

04/11/2024

Moneda COP Colombia, Pesos

Fecha Firmado 04/10/2024 06:52:20

Autorización facturación electrónica No. 18764080670360 válida desde 2024-10-01 hasta 2025-04-01 rango desde C143 hasta C200.

RUT:7111 - RIT:71102

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999325-8

Cliente: MUNICIPIO DE MADRID

Dirección: CL 5475, Madrid, Cundinamarca, Colombia, CP 250030

Teléfono: 7460017

Email: contabilidad@madrid-cundinamarca.gov.co

Forma de Pago: Crédito

Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha de pago: 04/11/2024

Total de Lineas: 1

# Código Descripción U. M. Cantidad Precio U.
Impuestos

Dcto. Total
Nom. % o Val. Monto .

1 01 SERVICIOS PROFESIONALES
Acta de Pago 03 del
Cto._CPSP_448_2024 del periodo
comprendido entre el 4_Septiembre
al 3_Octubre de 2024

WSD 1,00 $5.042.016,81 IVA 19% 957983.19 0,00 $5.042.016,81

           

           

           

Impuesto Base Tarifa / Valor Nominal Importe
Impuestos

01 IVA $5.042.016,81 19,00% $957.983,19

Subtotal: $5.042.016,81

Cargos: $0,00

Descuento: $0,00

IVA: $957.983,19

Total: $6.000.000,00

Son: (seis millones pesos )

CUFE: 821fb0d13ba74599fa787269383f94830c94ff6f9c353aac4f54dc92b842335e99fb6b2216671efaf1f48185de71ccd0
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ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA 

GJC-F-124 VERSIÓN  6 
FECHA DE EMISIÓN     

17/01/2024 

 

Página 1 de 43 
 

Objeto:   
 

Que, en cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de contratación, se procede a la elaboración del Estudio Previo de 
conformidad con lo ordenado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Parágrafo 1º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y con lo reglamentado en el ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y Documentos previos, SUBSECCIÓN 1 PLANEACIÓN, 
SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CAPITULO 1 SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, TITULO 1 CONTRATACIÓN ESTATAL, PARTE 2 REGLAMENTACIONES del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

A. INVERSIÓN 

1.1   FECHA: SEPTIEMBRE DE 2024 

1.2   SECRETARIA: 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

1.3   DIRECCION: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

1.4   EJE: TRANSVERSAL 

1.5   PROGRAMA: COSECHANDO INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

1.6   SUBPROGRAMA: N/A 

1.7   NUMERO DE PROYECTO: 
2024254300019 - FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 
INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL REGIONAL 2024 - 2028 EN EL 
MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA 

1.8   META DE PRODUCTO: 
131 - Realizar el mantenimiento de 10 kilómetros de la 
infraestructura vial urbana del municipio 

1.9   LINK PUBLICACIÓN PROYECTO: 
https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-
ejecucion/eje-5-transversal 

1.10 CÓDIGO PRESUPUESTAL DEL RUBRO:   2.4.2402115.2024019.2.3.2.02.02.005.131.7163 

DENOMINACIÓN FUENTE RECURSO VALOR 

FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN 
DE LA RED VIAL REGIONAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE 

MADRID, CUNDINAMARCA 

7163 -  RB. REND DE PROPIOS 
V.A 

$507.302.427,00 

FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN 
DE LA RED VIAL REGIONAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE 

MADRID, CUNDINAMARCA 

7129 – RB. RECURSOS PROPIOS 
V.A 

$1.000.000.000,00 

FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN 
DE LA RED VIAL REGIONAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE 

MADRID, CUNDINAMARCA 

11004 – RP SOBRETASA A LA 
GASOLINA  

$3.592.697.573,00 

TOTAL $5.100.000.000,00 

1.11 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

1.12 POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO A CONTRATAR: 

  

B. FUNCIONAMIENTO 

1.1   FECHA:  

1.2   SECRETARIA:  

1.3  DIRECCION  

1.4   IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

RUBRO FUENTE RECURSOS NOMBRE O DESCRIPCIÓN VALOR 

    

 
 

   

TOTAL  

1.5 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR 

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial en el casco urbano del municipio de Madrid Cundinamarca, sin formula 
de ajuste y a monto agotable.   

II. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 

A. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer cumplir la Constitución y la 
Ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así como dirigir la acción administrativa del Municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. La Constitución Política de Colombia entendida 
como norma suprema fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio Nacional, ha establecido 
como fin esencial del estado “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
de derechos y deberes. (…)”  
De conformidad con el Artículo 311 de la Constitución, al Municipio de Madrid, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/eje-5-transversal
https://www.madrid-cundinamarca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/eje-5-transversal
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Objeto:   
 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  
 
El capítulo III de la ley 105 de 1993 (artículos 21 y ss.) faculta a la Nación y a las entidades territoriales para que además de los recursos 
que se incluyan en el presupuesto de inversión de cada entidad, financien la construcción y conservación de la infraestructura de 
transporte a su cargo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas o contribuciones de valorización. 
 
La descentralización de las competencias en materia de infraestructura vial, además de trasladar la "propiedad" de las vías a las 
entidades territoriales, trajo consigo la responsabilidad de apropiar, en los respectivos niveles, los recursos presupuestales que se 
requieran para la conservación, rehabilitación y mantenimiento de las mismas. 
 
Bajo este presupuesto, el artículo 19 de la ley 105 de 1993, señala: "Constitución y conservación. Corresponde a la Nación y a las 
entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos 
establecidos en la presente Ley". 
 
En concordancia con lo expuesto, la Nación y las entidades territoriales están en la obligación de incorporar dentro de su plan de 
desarrollo e inversiones, proyectos y obras para garantizar la sostenibilidad y transitabilidad de las vías bajo su responsabilidad, según 
las competencias asignadas en dicha ley y de apropiar en sus respectivos presupuestos las partidas que se requieran para el efecto. 
 
Dispone el artículo 20 de la ley 105 de 1993: " Planeación e identificación de prioridades de la infraestructura de transporte. Corresponde 
al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades 
territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y 
construcción. 
 
Mediante el Plan de Desarrollo vigente, el Municipio de Madrid ha identificado algunas de las necesidades más apremiantes de sus 
ciudadanos y residentes. Junto con el objetivo de lograr la estabilidad y el fortalecimiento económico, también se busca atender las 
demandas sociales, asegurando que se cubran las necesidades básicas que apoyen el desarrollo y los diversos sectores. 
 
Esto se logra, mediante la efectividad de la implementación de los recursos, la cual en este caso se refleja en la ejecución de un 
programa de mantenimiento de las vías municipales incorporado dentro de las metas del Plan de Desarrollo “COSECHANDO CON 
AMOR POR MADRID 2024 – 2028” el cual es un instrumento de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio 
y que tiene en este caso como objetivo en su meta 131 mejorar y mantener las vías en condiciones óptimas, asegurando una adecuada 
movilidad para conductores y peatones lo que trae como resultado, la reducción de los siniestros viales, mejorar la congestión vehicular, 
el tiempo de desplazamiento en áreas urbanas y que impactara  positivamente en los sectores productivos del municipio, como lo son, 
el comercial, agrícola, pecuario, entre otros, generando un incremento significativo en el desarrollo socioeconómico de la región y 
beneficiando a una gran parte de la población. 
 
El acelerado incremento en la tasa de motorización y el notable desarrollo socioeconómico experimentado por el Municipio de Madrid 
en los últimos años, evidenciado por el surgimiento de nuevos proyectos urbanísticos, resalta la necesidad de contar con una 
infraestructura vial que garantice una movilidad efectiva, lo que es fundamental para alinearse con la visión estratégica de la 
Administración Municipal, la cual busca posicionar a Madrid dentro del grupo de municipios emergentes del Departamento de 
Cundinamarca. 
 
Actualmente el crecimiento poblacional, la dinámica socioeconómica, el aumento del parque automotor y la expansión urbana del 
municipio de Madrid han generado un crecimiento considerable en el uso de la infraestructura vial y las redes peatonales que hacen 
parte integral del sistema de transporte del municipio, en ocasión al estado físico y funcional de la red vial municipal, se considera de 
vital importancia ejecutar las actividades necesarias de mantenimiento de las vías, mediante la reparación de deterioros presentes en 
la estructura de pavimento de las vías objeto de intervención, que permitan generar condiciones de seguridad, comodidad y 
desplazamiento para los habitantes de Madrid.  
 
Para lo cual, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, con la finalidad de cumplir con las funciones asignadas por la 
Constitución y la ley, y con el propósito de asegurar el correcto desempeño de sus labores, requiere contratar servicios que permitan 
dar cumplimiento a la “Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, sin 
fórmula de ajuste y a monto agotable” con el objetivo principal de  garantizar la conservación de la infraestructura vial, para lo cual se 
planea intervenir en sectores deteriorados en la infraestructura vial que requieren atención dentro de la jurisdicción urbana. 

III. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

A. TIPO DE CONTRATO:  

Contrato de Obra Pública 

B. OBJETO A CONTRATAR: 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, 
SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.   

C. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Actualmente el crecimiento poblacional, la dinámica socioeconómica, el aumento del parque automotor y la expansión urbana del 
municipio de Madrid ha generado un crecimiento considerable en el uso de la infraestructura vial y las redes peatonales que hacen 
parte integral del sistema de transporte del municipio de Madrid, y en ocasión al estado físico y funcional de la red vial municipal, se 
considera de vital importancia ejecutar las actividades necesarias de mantenimiento de las vías, mediante la reparación de deterioros 
presentes en la estructura de pavimento de las vías objeto de intervención, que permitan generar condiciones de seguridad, comodidad 
y desplazamiento para los habitantes de Madrid.  
 
La alcaldía de Madrid a través de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, presenta los siguientes lineamientos para la 
ejecución del proyecto: 
 

Comentado [carm1]: 2027 

Comentado [carm2]:  Se sugiere dejar el objeto como lo 
relaciona la matriz de pliego tipo versión 4 – de sep 11 de 
2024.CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. En el mpio. De Madrid 
Cundinamarca. 
 
incluir otras descripciones en el objeto como 
“conservaciones” se prestan para observaciones y convalidar 
experiencia que la matriz no considera. 
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•Desarrollar todos los ítems teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de construcción, exigidos por el Decreto 1400 de 
Juniojunio 7 de 1984 que regula "Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes" y el Reglamento (NSR-10). 
•Ubicar el sitio de los trabajos a ejecutar, demarcando con su respectiva señalización de seguridad. 
•Se contará con planos, estudios y esquemas correspondientes a las obras que se deben ejecutar para el desarrollo del contrato. 
•Se debe contar con la metodología a seguir en la ejecución de actividades del proyecto, en donde se defina los recursos humanos, 
físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.  
•Tener en cuenta que el contratista cuente con una bitácora donde se resuma el desarrollo diario de la obra, con todas las observaciones 
y recomendaciones exigidas por el supervisor o interventor de la obra. 
•Será de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar el 100% de la obra a satisfacción de la entidad contratante. 
•Entregar toda la información establecida por la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos a la interventoría para cumplir los 
términos de liquidación de la obra. 
 
Para la ejecución del contrato se requiere profesionales que cumplan con los requisitos exigidos de experiencia en la realización de 
este tipo de obra.  
 
•Programación de los trabajos 
 
El proponente deberá presentar la programación de actividades a realizar en el marco del objeto del presente proceso, discriminado en 
actividades y semanas, con un plazo de ejecución 8 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
 
El oferente deberá tener en cuenta en la programación, el tiempo para la toma y evaluación de documento, el tiempo de elaboración 
de planos, el tiempo para la elaboración y evaluación de los estudios técnicos del proyecto, así como el tiempo necesario para la 
corrección de las observaciones que encuentren y sean necesarias. El contratista deberá organizar las entregas de forma que se 
realicen los ajustes, correcciones y demás, durante el tiempo de ejecución del contrato. 
 
•Organización de los trabajos 
 
El proponente deberá presentar el esquema de organización de la ejecución de las actividades y obligaciones, el cual debe realizarse 
mínimo con base en LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA EN OBRA, Y EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 
•Metodología de los trabajos 
 
Se deberá presentar una metodología en la que se refleje la forma en cómo se desarrollaran los trabajos, de tal manera que en ella 
garantice el cumplimiento de los objetivos especificando las actividades a realizar y el recurso humano a requerir en cada una de ellas. 
 
De igual manera la metodología debe tener concordancia con el cronograma de ejecución y la organización propuesta para la ejecución 
de los trabajos, relacionando el equipo profesional y el papel que debe cumplir en cada una de las actividades a desarrollar. 
 
•Reconocimiento e inspección a la zona objeto del contrato  
 
El hecho que los proponentes no conozcan los detalles y condiciones del lugar donde será ejecutada la obra, no se considerará 
argumento válido para posteriores reclamaciones ya que dentro de la programación, organización y metodología de las actividades se 
solicita, el estudio técnico y evaluación del proyecto. 
 
1.IMPACTOS: 
 
IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO El proyecto “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO 
AGOTABLE” genera un impacto significativo a nivel social, económico y ambiental en el municipio, especialmente en los sectores 
beneficiados. Al proporcionar espacios adecuados para la movilidad, mejorar las condiciones de salud pública y promover el 
fortalecimiento de las actividades productivas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y al mejoramiento de las condiciones básicas 
de vida de la población. 
 
1.1 IMPACTO AMBIENTAL: El proyecto podrá reducir las emisiones de gases contaminantes al optimizar el flujo vehicular y disminuir 

los embotellamientos. Adicional a esto la ejecución del proyecto impulsará y garantizará la conservación, recuperación, 
restauración, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos y servicios ambientales que forman parte de la Estructura Ecológica 
Principal como lo son el reciclaje de pavimento asfaltico. Esta estructura tiene la función esencial de preservar y guiar la 
biodiversidad y los procesos ecológicos fundamentales. La planificación municipal del mantenimiento de sus bienes asegura un 
mayor aprovechamiento de los factores ambientales que contribuyen a las ventajas competitivas para la ciudad dentro de un 
sistema integrado que a su vez mejorar de manera equitativa la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.  

1.2 IMPACTO SOCIAL: La mejora de las vías aumentará la conectividad, la accesibilidad y la integración regional facilitando el 
transporte diario de los residentes y reduciendo el tiempo de viaje. Esto contribuirá a una mayor calidad de vida al facilitar el acceso 
a servicios esenciales como centros de salud y educación. Además, el proyecto fomentará el sentido de pertenencia y cohesión 
social al crear un entorno urbano más funcional y seguro. También ofrecerá oportunidades para la participación comunitaria en el 
proceso de planificación y desarrollo, promoviendo una mayor inclusión y colaboración entre los habitantes y las autoridades 
locales. 

1.3 IMPACTO ECONÓMICO: La mejora de las carreteras reducirá los costos logísticos para las empresas al optimizar el transporte 
de bienes y servicios, lo que fomentará el crecimiento económico y atraerá inversiones. Durante la construcción, se generarán 
empleos para la comunidad local, y el mantenimiento continuo creará oportunidades laborales adicionales. Además, la 
rehabilitación de las vías puede aumentar el valor de las propiedades cercanas, estimulando el desarrollo inmobiliario y 
contribuyendo al crecimiento urbano sostenible. 

D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: 

Las actividades que deberá desarrollar el contratista para dar cumplimiento al objeto contractual son:  
 

OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS. 

Comentado [carm3]: ¿Esta norma aplica para vías? 

Comentado [carm4]: ¿No hay diseños? 

Comentado [carm5]: Definir cual metodología. 

Comentado [carm6]: ¿Cuáles requisitos? 

Comentado [carm7]: ¿Qué método? 

Comentado [carm8]:  

Comentado [carm9]: El tiempo lo debe definir la entidad, 
no puede ser a criterio del Ctista. 

Comentado [carm10]: El plazo del cto. Para realizar 
ajustes a diseño? 

Comentado [carm11]: Como es el esquema? 

Comentado [carm12]: Cual metodología? 
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1. El contratista deberá desarrollar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción exigidas por el “Manual 

de Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras” INVIAS 2013, la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, la Ley 1346 
de 2009, y demás normativa aplicable, garantizando el cumplimiento de los principios de accesibilidad. 

2. El contratista deberá presentar una programación detallada de actividades, desde el acta de inicio, incluyendo tiempos para 
la toma de documentos, elaboración de planos, y corrección de observaciones.  

3. Asegurar que la metodología propuesta refleje la ejecución efectiva del proyecto, especificando recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros necesarios. 

4. El contratista deberá ubicar y demarcar el sitio de los trabajos con señalización de seguridad adecuada conforme a la 
Resolución No. 004 de 2022 “Plan de Manejo de Tránsito” antes de iniciar la ejecución. 

5. El contratista deberá mantener una bitácora detallada del desarrollo diario de la obra, incluyendo observaciones y 
recomendaciones del supervisor.  

6. Entregar toda la información requerida por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para la liquidación del contrato. 
7. Garantizar que los materiales suministrados se aporten de conformidad a la Resolución Número 4561 de 29 de noviembre del 

2022 del INVIAS y realizar todos los ensayos de laboratorio certificados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

8. El contratista deberá atender y corregir cualquier deficiencia o incumplimiento en los bienes o trabajos realizados sin costo 
adicional para el municipio, conforme a las especificaciones y calidad acordadas. 

9. El contratista deberá constituir y mantener las garantías pactadas según lo establecido en el contrato. 
10. El contratista deberá atender las observaciones y sugerencias de los profesionales especializados encargados del apoyo a la 

supervisión del municipio respecto a la calidad de los suministros y procesos de construcción, haciendo los ajustes necesarios 
para cumplir con los estándares requeridos. 

11. El contratista antes de iniciar los trabajos deberá realizar un inventario detallado de los elementos existentes en las zonas de 
trabajo, en colaboración con la interventoría, indicando su estado y disposición para reutilización o retiro. 

12. El contratista deberá remitir esta información al supervisor con anticipación al inicio de los trabajos.  
13. Contar con profesionales que cumplan con los requisitos exigidos de formación y experiencia exigidos para la ejecución del 

contrato. 
14. Recibir por parte de EL MUNICIPIO y con participación de la INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo, antes de iniciar las 

actividades, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA con el personal idóneo proporcionado 
por cada uno,  el Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar 
los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que deben ser retirados y entregados 
en EL MUNICIPIO. Esta información debe remitirse al supervisor asignado por EL MUNICIPIO con anticipación al inicio de los 
trabajos. 

 
OBLIGACIONES  GENERALES. 
 

1. El Contratista será completamente responsable ante las autoridades competentes por cualquier acto u omisión durante la 
ejecución del contrato que cause perjuicio a la administración pública o a terceros. Esto incluye la obligación de indemnizar a 
la entidad contratante y a terceros afectados por dichos actos u omisiones. 

2. El Contratista deberá garantizar que el servicio se presta con la calidad requerida, de manera ágil y oportuna, y deberá 
mantener las pólizas de seguros obligatorias conforme a las regulaciones establecidas por el gobierno nacional. Esto incluye, 
pero no se limita a, seguros de responsabilidad civil y otros que sean necesarios para el cumplimiento del contrato. 

3. El Contratista deberá acatar estrictamente todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, en relación con la 
correcta y completa ejecución del contrato. Asimismo, deberá cumplir con todos los requerimientos adicionales que el 
supervisor solicite durante el transcurso del contrato. 

4. El Contratista se compromete a cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en 
los documentos de la propuesta y en el contrato formalmente suscrito. La ejecución del contrato debe realizarse de manera 
idónea, responsable y en conformidad con todas las condiciones establecidas por la entidad contratante. 

5. El Contratista deberá mantener absoluta confidencialidad sobre toda la información que le sea proporcionada para el desarrollo 
del objeto del contrato. Esta obligación de confidencialidad subsistirá incluso después de la terminación del contrato. 

6. El Contratista deberá proporcionar las condiciones mínimas de seguridad industrial en todas sus instalaciones para prevenir 
cualquier tipo de accidente, incidente o situación de emergencia. Esto incluye la implementación de medidas preventivas 
adecuadas y la provisión de equipos de protección personal a los empleados. 

7. El Contratista se obliga a actuar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, asegurando una conducta ética y 
transparente durante la ejecución del contrato. 

8. Al finalizar el contrato, el Contratista deberá firmar el acta de liquidación correspondiente, en la que se certificará el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución del objeto del contrato. 

9. El Contratista debe asegurar que toda la obra de mantenimiento vial se haya completado conforme al monto y las 
especificaciones establecidas en el contrato. Es responsabilidad del Contratista revisar exhaustivamente el trabajo realizado 
para confirmar que cumple con los requisitos contractuales y no presenta errores ni deficiencias. Cualquier discrepancia o falta 
de conformidad encontrada deberá ser corregida sin costo adicional para la entidad contratante. 

10. Aportes a Seguridad Social: El Contratista deberá demostrar el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los aportes a los 
Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, el Decreto 
1703 y otras normativas aplicables vigentes. Estos aportes deberán ser realizados tanto durante la ejecución como en la 
liquidación del contrato. 

11. El Contratista deberá proporcionar a la Entidad toda la documentación que certifique el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, incluyendo certificados de calidad, informes de auditoría y cualquier otro documento requerido por el contrato o 
por la normativa aplicable. 

 
 
 
 
 

E. CLASIFICADOR DEL BIEN EN EL CUARTO NIVEL DE LA - UNSPSC - CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE NACIONES UNIDAS: 

Comentado [carm13]: Que debe incluir la programación 
detallada? 

Comentado [carm14]: Esta resolución es municipal? 

Comentado [carm15]: Exigidos en donde? 



 

ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA 

GJC-F-124 VERSIÓN  6 
FECHA DE EMISIÓN     

17/01/2024 

 

Página 5 de 43 
 

Objeto:   
 

El objeto contractual para celebrar se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y servicios: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE LINEA PAA 

72141100 
7214. Servicios 

de Construcción 
Pesada 

721411. Servicios 
de construcción y 

revestimiento y 
pavimentación de 

infraestructura 

72141100. Servicios 
de construcción y 

revestimiento y 
pavimentación de 

infraestructura 

72141100. Servicios de 
construcción y revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

930 

72103301 

7210. Servicios 
de 

mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

721033.  Servicios 
de mantenimiento 

y reparación de 
infraestructura 

72103301. Servicios 
o reparaciones o 

mantenimiento de 
calles o 

parqueaderos 

72103301. Servicios o 
reparaciones o mantenimiento 

de calles o parqueaderos 

 

930 

 
 

F. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

 
Especificaciones Técnicas del bien o el servicio: 
 
Para garantizar el cumplimiento eficiente del objeto contractual, se deberá acatar rigurosamente cada una de las especificaciones 
establecidas en el anexo técnico (PRESUPUESTO OFICIAL) 
 
A continuación, se presentan las especificaciones y cantidades de obra a contratar, las cuales el proponente deberá considerar en 
función de los estudios y diseños que se publican junto con el estudio previo.  
 
Al momento de presentar su propuesta, el proponente deberá tener en cuenta toda la información contenida en los cuadros de 
cantidades y en las especificaciones técnicas detalladas a continuación: 

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, en el municipio de Madrid 
Cundinamarca, sin formula de ajuste y a monto agotable.   

 

 

N
º 

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

 

 

  CAPITULO 01: PRELIMINARES           

  1001 

DISEÑO PARA RECONSTRUCCION 
DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO 
(INCLUYE TOMA DE DEFLEXIONES, 
DETERMINACIÓN DE ESPESORES, 
EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE 
LA INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO 

M2 5.112,00 $ 29.758,00  $ 152.122.896,00   

  CAPITULO 02: EXCAVACIONES           

  3007 REPLANTEO GENERAL M2 2.984,00 $ 880,00  $ 2.625.920,00   

  3009 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 1.400,00 $ 42.888,00  $ 60.043.200,00   

  3464 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN. INCLUYE 
CARGUE 

M3 1.728,00 $ 42.888,00  $ 74.110.464,00   

  3710 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 2.341,00 $ 5.511,00  $ 12.901.251,00   

  CAPITULO 03: DEMOLICIONES           

  3010 

DEMOLICION PAVIMENTO 
ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

M3 1.300,00 $ 37.431,00  $ 48.660.300,00   

Comentado [carm16]: Se deben publicar en el inicio del 
proceso. 

Comentado [carm17]: No hay diseños? 

Comentado [carm18]: Se va a reconocer AIU de este IVA? 
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  3011 

DEMOLICION MANUAL SARDINEL 
EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

ML 756,00 $ 5.958,00  $ 4.504.248,00   

  3012 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO 
(ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SOBRANTES. 

M2 1.600,00 $ 7.900,00  $ 12.640.000,00   

  CAPITULO 04: REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE           

  3041 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 61,00 $ 30.942,00  $ 1.887.462,00   

  3042 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 178,00 $ 53.012,00  $ 9.436.136,00   

  3043 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 72,00 $ 73.445,00  $ 5.288.040,00   

  3044 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 95,00 $ 103.594,00  $ 9.841.430,00   

  3045 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 269,00 $ 144.837,00  $ 38.961.153,00   

  3048 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 37,00 $ 424.350,00  $ 15.700.950,00   

  3155 
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE 
(INCLUYE CARGUE) 

UN 25,00 $ 185.006,00  $ 4.625.150,00   

  3471 

CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. 
SUMIN. Y CONST, ACERO PARA 
ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB.) 

ML 10,00 $ 720.343,00  $ 7.203.430,00   

  3722 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA 
RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA, H=0.15M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN) 

UN 36,00 $ 129.092,00  $ 4.647.312,00   

  3723 
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES) 

UN 9,00 $ 98.477,00  $ 886.293,00   

  3724 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES) 

UN 7,00 $ 98.477,00  $ 689.339,00   

  3878 

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO 
INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE TAPA) 

UN 33,00 
$ 

1.876.215,00  
$ 61.915.095,00   

  3879 
PLACA FONDO D=1.70M POZO 
INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. 
SUMIN, INST.) 

UN 9,00 
$ 

1.125.585,00  
$ 10.130.265,00   

  3888 

SUMIDERO LATERAL SL-250, 
H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 
CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. 
SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. 
INCL. TAPA) 

UN 6,00 
$ 

5.046.735,00  
$ 30.280.410,00   

  3895 

SUMIDERO LATERAL SL-250A, 
H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, 
CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. 
SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. 
INCL. TAPA) 

UN 4,00 
$ 

5.491.032,00  
$ 21.964.128,00   

  3899 
SUMIDERO LATERAL SL-250, 
H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE 

UN 6,00 
$ 

8.411.894,00  
$ 50.471.364,00   
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Objeto:   
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA) 

  4558 
SUMIDERO ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 

UN 3,00 
$ 

7.382.350,00  
$ 22.147.050,00   

  4786 

CONSTRUCCIÓN CANALETA DE 
AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN 
CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA 
COMÚN INCLUYE REJILLA 
PREFABRICADA. 

ML 15,00 $ 274.613,00  $ 4.119.195,00   

  6161 

INSPECCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CON SISTEMAS 
CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 
36" 

ML 634,00 $ 13.090,00  $ 8.299.060,00   

  6438 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" 
DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 
COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. 
INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, 
SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 
COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA 

ML 651,00 $ 20.205,00  $ 13.153.455,00   

  6538 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 8,00 $ 212.355,00  $ 1.698.840,00   

  7865 
MARCO REJILLA SUMIDERO 
LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 4,00 $ 200.993,00  $ 803.972,00   

  CAPITULO 05: REDES ACUEDUCTO           

  4292 
CARCAMO DE PROTECCIÓN DE 
TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 
V. 1.2 

ML 43,00 $ 630.365,00  $ 27.105.695,00   

  4878 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 
160 PVC. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 16,00 $ 118.750,00  $ 1.900.000,00   

  4879 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 
160 PVC. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 43,00 $ 210.511,00  $ 9.051.973,00   

  5186 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" 
CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" 
X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. 
(INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS 
Y ACCESORIOS, LONGITUD 
PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 
CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA 
MEDIDOR) 

UN 3,00 $ 360.118,00  $ 1.080.354,00   

  7341 
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 
0.60 M. (INCLUYE REJILLA) 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ML 29,00 
$ 

1.243.963,00  
$ 36.074.927,00   

  8970 
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN 
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E INSTALACION 

UN 26,00 $ 301.079,00  $ 7.828.054,00   

  CAPITULO 06: TRANSPORTE Y ACARREOS           

  4613 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE 
TRANSPORTE 28 KM) 

M3 7.600,00 $ 56.280,00  $ 427.728.000,00   

  CAPITULO 07: GEOTEXTILES          

  4021 

GEOTEXTIL NT 4000 PARA 
ESTABILIZACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 
(INC SUMINISTRO E INSTALACION) 

M2 1.951,00 $ 13.063,00  $ 25.485.913,00   

  4028 

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA 
ANCHA)=60 KN/M PARA 
SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2 1.315,00 $ 16.398,00  $ 21.563.370,00   

  4668 
GEOTEXTIL NT 1600 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 

M2 85,00 $ 6.389,00  $ 543.065,00   
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Objeto:   
 

GRANULARES (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

  4788 
GEODREN PLANAR H=1.0 M. 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

ML 95,00 $ 49.283,00  $ 4.681.885,00   

  5843 

GEOMALLAS CON FIBRAS 
CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS 
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD 
(IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO 
T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 
100KN/M). SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

M2 1.302,00 $ 32.243,00  $ 41.980.386,00   

  7900 
GEOCELDA HDPE PERFORADA, 
ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

M2 1.750,00 $ 73.423,00  $ 128.490.250,00   

  8622 

GEOTEXTIL TEJIDO PARA 
SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 1.202,00 $ 14.993,00  $ 18.021.586,00   

  CAPITULO 09: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES           

  3024 

RELLENO PARA REDES EN ARENA 
DE PEÑA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 67,00 $ 152.203,00  $ 10.197.601,00   

  3052 

RELLENO PARA REDES EN 
SUBBASE GRANULAR B-200 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 702,00 $ 107.145,00  $ 75.215.790,00   

  3800 
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE 

M2 2.995,00 $ 1.700,00  $ 5.091.500,00   

  4157 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 49,00 $ 180.303,00  $ 8.834.847,00   

  4159 

SUBBASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 124,00 $ 152.457,00  $ 18.904.668,00   

  4488 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 662,00 $ 185.046,00  $ 122.500.452,00   

  4489 

SUBBASE GRANULAR CLASE B 
(SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 434,00 $ 166.482,00  $ 72.253.188,00   

  4747 

SUBBASE GRANULAR CLASE B 
(SBG_B) CON RECICLADO DE 
CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 340,00 $ 161.739,00  $ 54.991.260,00   

  4907 

SUBBASE GRANULAR PEATONAL 
SBG_PEA. SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN 

M3 210,00 $ 151.230,00  $ 31.758.300,00   

  4943 

ESTABILIZACIÓN DE BASE 
GRANULAR CON ADITIVO 
POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE 
+ CEMENTO 5% 

M3 13,00 $ 311.598,00  $ 4.050.774,00   

  5355 

RECICLAJE DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE 
EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 
1.5% DE CEMENTO PORTLAND. 
TRANSPORTE PETREOS 23 KM. 

M3 547,00 $ 436.961,00  $ 239.017.667,00   

  5412 
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` 
(INCLUYE TRANSPORTE, 

M3 224,00 $ 157.125,00  $ 35.196.000,00   
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Objeto:   
 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL 
Y COLOCACIÓN) 

  6016 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE 
CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN CON EQUIPO 
MECÁNICO) 

M3 243,00 $ 145.388,00  $ 35.329.284,00   

  CAPITULO 10: ANÀLISIS AUXILIARES           

  4784 

PROCESO DE INSTALACION DE 
RECICLADO DE MATERIAL DE 
PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
EXTENDIDO, NIVELACION Y 
COMPACTACION) 

M3 795,00 $ 22.484,00  $ 17.874.780,00   

  CAPITULO 11: PAVIMENTOS           

  3394 

LOSA DE CONCRETO MR41 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) 

M3 76,00 $ 791.571,00  $ 60.159.396,00   

  3811 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA 

ML 202,00 $ 2.561,00  $ 517.322,00   

  3837 

SELLADO DE JUNTAS EN 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FONDO Y SELLANTE) 

ML 92,00 $ 13.713,00  $ 1.261.596,00   

  3866 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO) 

M2 4.100,00 $ 3.510,00  $ 14.391.000,00   

  4203 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 ASFALTO 
CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO 
ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

M3 216,00 
$ 

1.075.438,00  
$ 232.294.608,00   

  4525 

SELLADO DE JUNTAS EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FONDO Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) 

ML 98,00 $ 6.962,00  $ 682.276,00   

  4567 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 ASF 
CONVENCIONAL CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 80-100 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL 
Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

M3 122,00 
$ 

1.134.844,00  
$ 138.450.968,00   

  4593 

ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 
20X10X6CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM 
MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) 

M2 627,00 $ 101.181,00  $ 63.440.487,00   

  4712 

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO 
CAUCHO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA) 

M3 49,00 
$ 

1.514.841,00  
$ 74.227.209,00   

  4857 

IMPRIMACION CON EMULSION 
ASFALTICA CRL-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO) 

M2 2.461,00 $ 3.473,00  $ 8.547.053,00   

  5360 
ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE 
MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO 

HR 24,00 $ 167.205,00  $ 4.012.920,00   
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Objeto:   
 

DE ALMACENAMIENTO 
TRANSITORIO. 

  10269 

PISO EN CONCRETO MR43 (315 
KG/CM2) GRAVA COMÚN 
ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO 
PARA POMPEYANOS, e=0.23m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CONCRETO, 
JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE 
EN POLVO, CURADOR PARA 
CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M2 420,00 $ 269.034,00  $ 112.994.280,00   

  10268 

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS 
MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 
DIAS  ESTAMPADO e=0.10m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CONCRETO, 
JUEGO DE MOLDES,  
DESMOLDANTE EN POLVO, 
CURADOR PARA CONCRETO, 
INCLUYE CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M2 72,00 $ 198.159,00  $ 14.267.448,00   

  6313 

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN 
CALIENTE MD12 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

M3 26,00 
$ 

1.060.534,00  
$ 27.573.884,00   

  7800 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL 
Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

M3 36,00 
$ 

1.192.359,00  
$ 42.924.924,00   

  8618 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
DENSA MD19 con Cemento Asfáltico 
(Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de 
llantas) 

M3 52,00 
$ 

1.060.533,00  
$ 55.147.716,00   

  8621 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica 
con vibrocompactador y compactador 
de llantas) 

M3 48,00 
$ 

1.114.838,00  
$ 53.512.224,00   

  CAPITULO 12: ACERO DE REFUERZO           

  3708 

ACERO DE REFUERZO FY=60000 
PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO 
POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO 
PDR-60. INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES (REFUERZO (G60) 
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE 
EL ALAMBRE DE AMARRE), 
EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS 
Y MANO DE OBRA.  

KG 24,00 $ 5.551,00  $ 133.224,00   

  8471 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE 
SUMINISTRO, FIJACIÓN E 
INSTALACIÓN) 

KG 347,00 $ 6.894,00  $ 2.392.218,00   

  CAPITULO 13: CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS           
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Objeto:   
 

  3202 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN 
OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 6,00 $ 659.074,00  $ 3.954.444,00   

  3465 
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN 
OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y 
TRITURADO DE 3/4") 

M3 8,00 $ 522.706,00  $ 4.181.648,00   

  3729 

CONCRETO 1500 PSI GRAVA 
COMÚN PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO. INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3 6,00 $ 603.630,00  $ 3.621.780,00   

  10275 

PISO EN CONCRETO MR45 (315 
Kg/Cm2) GRAVA COMÚN 
ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO 
PARA POMPEYANOS Y VIAS A 
DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye 
suministro y colocación de concreto, 
juego de moldes, desmoldante en 
polvo, curador para concreto, corte y 
sellado de juntas). 

M2 490,00 $ 279.758,00  $ 137.081.420,00   

  CAPITULO 14: ANDENES Y SARDINELES           

  3027 
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
MORTERO 1:5) 

ML 732,00 $ 79.019,00  $ 57.841.908,00   

  3426 

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M 
CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN 
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. 
INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) 

ML 112,00 $ 45.474,00  $ 5.093.088,00   

  4047 

BORDILLO PREFABRICADO A80 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 1:5) 

ML 165,00 $ 66.180,00  $ 10.919.700,00   

  4049 
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
MORTERO 2000 PSI) 

ML 12,00 $ 77.628,00  $ 931.536,00   

  4751 
FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 
3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 
12-20CM 

ML 504,00 $ 14.479,00  $ 7.297.416,00   

  10271 

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR 
DE POMPEYANOS, ACCESOS 
VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS 
(ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO 
Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO 
DE MOLDES, COLOR 
ENDURECEDOR DE CUARZO, 
DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, 
SELLADOR ACRÍLICO 
TRANSPARENTE SEMILUSTRE). 

M2 207,00 $ 41.443,00  $ 8.578.701,00   

  8169 

CENEFA EN LOSETA 
PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA 
(20X20X6) CM. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 
MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 
PARA BASE Y ARENA DE PEÑA 
PARA SELLO) 

M2 12,00 $ 109.011,00  $ 1.308.132,00   

  4576 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN 
LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI 
HECHO EN OBRA. NO INCLUYE 
BORDILLO. NO INCLUYE REDES. 

M2 68,00 $ 202.571,00  $ 13.774.828,00   

  4582 

REHABILITACIÓN DE ANDEN EN 
LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI 
HECHO EN OBRA. NO INCLUYE 
BORDILLO. NO INCLUYE REDES. 

M2 2,00 $ 142.520,00  $ 285.040,00   

  4589 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN 
INCLUYE SELLO DE JUNTAS, 
BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE 
CAPA VEGETAL 

M2 291,00 $ 2.192,00  $ 637.872,00   

  CAPITULO 15: MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS           

  6219 
TRATAMIENTO SILVICULTURAL 
PODA DE RAÍCES (INCLUYE 

UN 2,00 $ 663.247,00  $ 1.326.494,00   
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Objeto:   
 

EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, 
CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS A 28 
KILÓMETROS) 

  CAPITULO 16: SEÑALIZACIÒN           

  3433 
TACHA REFLECTIVA 
UNIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 122,00 $ 7.075,00  $ 863.150,00   

  5189 

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM 
DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS 
DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO 
E INSTALACION. 

UN 14,00 $ 78.858,00  $ 1.104.012,00   

  5220 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO DE A=12CM 
PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, 
CON MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

ML 864,00 $ 13.176,00  $ 11.384.064,00   

  5225 
PINTURA DE TRÁFICO - 
IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

ML 846,00 $ 4.275,00  $ 3.616.650,00   

  5227 
PINTURA DE TRÁFICO - 
IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN. 

M2 905,00 $ 26.103,00  $ 23.623.215,00   

  5241 
TACHA REFLECTIVA 
BIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 76,00 $ 16.049,00  $ 1.219.724,00   

  10257 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO PARA MARCAS 
VIALES, SIN MICROESFERAS Y 
ESPESOR SECO SEGÚN NORMA 
NTC 4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, 
PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, 
SENDEROS PEATONALES, 
ACHURADOS, ETC). 

M2 441,00 $ 99.958,00  $ 44.081.478,00   

  7501 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 
REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO 
(D= 60CM). INCLUYE POSTE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN 4,00 $ 553.739,00  $ 2.214.956,00   

  7881 
ESTOPEROLES METÁLICOS CON 
ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 727,00 $ 6.025,00  $ 4.380.175,00   

  7964 

SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-
47B TIPO PENTÁGONO CON 
FLECHA. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION). 

UN 4,00 $ 549.050,00  $ 2.196.200,00   

  CAPITULO 17: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN DE VIAS           

  4491 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE E= 0.12M 

M2 50,00 $ 291.779,00  $ 14.588.950,00   

  6311 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO 
HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA 
TRONCAL 

M2 997,00 $ 443.371,00  $ 442.040.887,00   

  7953 

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO 
RESALTO PARABOLICO DE 4 
METROS DE ANCHO. EN CONCRETO 
PREMEZCLADO 4000 PSI  (280 
Kg/cm2) GRAVA COMÚN.  
SUMINISTRO E INSTALACION. 
(INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, 
CURADO Y PINTURA). 

ML 16,00 
$ 

1.560.246,00  
$ 24.963.936,00   

  
CAPITULO 18. 
ENSAYOS - 
LABORATORIOS  

           

  8098 

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 
M X 1.5 M - RELLENO Y 
ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE 
TRANSPORTE 

UN 8,00 $ 297.500,00  $ 2.380.000,00   
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CAPITULO 19: ENSAYO 
LABORATORIO - 
SUELOS  

           

  7488 

DETERMINACIÓN EN EL 
LABORATORIO DEL CONTENIDO DE 
AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS 
DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE 
SUELO - AGREGADO. Norma técnica: 
INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM 
D2216 - 10. 

UN 20,00 $ 14.161,00  $ 283.220,00   

  7496 

DETERMINACIÓN DE LOS 
FACTORES DE CONTRACCIÓN DE 
LOS SUELOS. Norma técnica: INV E 
127-13 NTC-1503-01 ASTM D427 - 04. 

UN 8,00 $ 87.212,00  $ 697.696,00   

  7737 

ANALISIS GRANULOMETRICO  DE 
LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. 
Norma técnica: INV E 213-13 NTC 77-
2007. 

UN 13,00 $ 103.375,00  $ 1.343.875,00   

  8012 

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA 
(SUELOS COHESIVOS). Norma 
técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883 - 16. 

UN 10,00 $ 205.335,00  $ 2.053.350,00   

  10019 

DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, 
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma 
técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 
NTC-4630-1999. 

UN 20,00 $ 70.805,00  $ 1.416.100,00   

Subtotal    

               

SUBTOTAL OBRAS  
 $                               
3.922.725.775,00  

 

          

   

ADMINISTRACIÓN   

  

 $                                   
902.226.928,25  

 

   

IMPREVISTO     

  

 $                                     
78.454.515,50  

 

   

UTILIDAD     

  

 $                                   
196.136.288,75  

 

  

 TOTAL AIU 
 $                               
1.176.817.732,50  

 

    
VALOR TOTAL 

 $                               
5.099.543.507,50  

 

      
  

     

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye 
el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 
defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACI
ÓN 

A= 23%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO I= 2%  

Comentado [carm19]: Todas las operaciones aritméticas 
se debe redondear al peso. 
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  UTILIDAD U= 5%  

     TOTAL A.I.U A.I.U.= 30%  

         

 
 
NOTA: Las cantidades indicadas en el cuadro anterior son estimadas, por lo que el municipio, a su discreción, podrá tomar medidas 
para evitar la interrupción o afectación significativa del servicio público que se busca garantizar. Esto incluye la posibilidad de interpretar 
el contrato, realizar modificaciones o solicitar la ejecución de ítems no previstos pero que estén dentro del objeto del contrato, siguiendo 
los procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, para la interpretación y modificaciones unilaterales de contratos 
estatales. Asimismo, podrá firmar contratos adicionales si estas modificaciones implican cambios en el plazo o valor acordado, conforme 
a lo estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 
 

• Especificaciones del servicio  
 
REQUISITO DE PERSONAL Y MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO 
 
Para el análisis de la información del personal, se considerarán las siguientes pautas: 
 

1) Las hojas de vida y los documentos de respaldo del personal asignado al proyecto serán revisados una vez se adjudique el 
contrato, y no podrán solicitarse durante el proceso de selección del contratista para otorgar puntaje o como criterio de 
habilitación. 

2) En caso de que el contratista proponga dos (2) o más profesionales para desempeñar un mismo cargo, cada uno deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones para dicho puesto. Un mismo profesional no podrá ser 
presentado para cubrir varios cargos. 

3) El contratista deberá notificar la fecha a partir de la cual los profesionales propuestos ejercen su profesión de manera legal. 
4) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser emitidas por la persona natural o jurídica con quien hayan 

tenido la relación laboral o de prestación de servicios. 
5) El contratista es responsable de asegurarse de que los profesionales propuestos cuentan con la disponibilidad real para cumplir 

con el proyecto. En caso de que se verifique una dedicación menor a la acordada, se impondrán las sanciones 
correspondientes. 

6) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser emitidas por la persona natural o jurídica con quien hayan 
tenido la relación laboral o de prestación de servicios. 

7) El contratista es responsable de asegurarse de que los profesionales propuestos cuentan con la disponibilidad real para cumplir 
con el proyecto. En caso de que se verifique una dedicación menor a la acordada, se impondrán las sanciones 
correspondientes. 

 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 
 

Para la evaluación de la experiencia de los profesionales, se aplicará la siguiente equivalencia: 
 

POSTGRADO CON TÍTULO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Especialización Especialización Veinticuatro (24) Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
El personal mencionado debe estar contratado o incluido en la nómina del contratista, y su costo debe ser considerado dentro de los 
gastos generales de administración del Contrato. Se especifica que los perfiles solicitados son adecuados para el proyecto y deberán 
estar disponibles durante todo el periodo de ejecución del mismo. El personal requerido es el siguiente: 
 

• Un (1) director de obra con título profesional de ingeniero civil y/o transporte y vías con título de posgrado enfocado en 
pavimentos, vías, geotecnia o suelos. Dedicación del 50% 

• Un (1) residente de obra con título profesional de ingeniero civil y/o transporte y vías. Dedicación del 100% 

• Un (1) tecnólogo en obras civiles y/o construcción y arquitectura. Dedicación del 50% 

• Un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo. Dedicación 100% 

• Un (1) Topógrafo. Dedicación 50% 

• Un  (1) trabajador social. Dedicación 70% 
 
Requisitos del personal  
 
Todos los profesionales deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
 

Comentado [carm20]: Se debe relacionar de cual cartilla 
de precios fueron tomados los valores unitarios del 
presupuesto y aclara que la misma se utilizará en caso de 
pactar actividades no previstas en el contrato. 

Comentado [carm21]: Se debe definir el tiempo en el cual 
el contratista debe entregar este personal a la SOP para que 
le sea aprobado. 

Comentado [carm22]: La fecha la debe definir la entidad. 

Comentado [carm23]: Cuales sanciones? 
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PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL 
CARGO 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DIRECTOR  Tener mínimo cinco (05) años de 
experiencia acumulada, contada dentro 
del período comprendido entre la fecha de 
expedición de la matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
Licitación Pública. 

Tener mínimo tres (03) años de 
experiencia 
especifica acumulada, contada dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
expedición de la matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
Licitación Pública, como director de Obra 
y/o consultoría de proyectos relacionados 
con Construcción y/o mejoramiento y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación y/o 
pavimentación y/o repavimentación y/o 
conservación en pavimento asfaltico o 
concreto hidráulico de infraestructura vial 

RESIDENTE Tener mínimo tres (03) años de 
experiencia acumulada, contada dentro 
del período comprendido entre la fecha de 
expedición de la matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
Licitación Pública 

Tener mínimo dos (02) años de 
experiencia especifica acumulada, 
contada dentro del período comprendido 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de cierre 
del plazo de la presente Licitación Pública, 
como residente de Obra de proyectos 
relacionados con Construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación y/o pavimentación y/o 
repavimentación y/o conservación en 
pavimento asfaltico o concreto hidráulico 
de infraestructura vial. 

TÉCNOLOGO EN OBRAS CIVILES Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 

Tener mínimo dos (2) años de experiencia 
acumulada, contada dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición 
de la matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo de la presente Licitación 
Pública 

Tener mínimo un (1) año de experiencia 
específica acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de grado y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
Licitación Pública, en actividades 
relacionadas con Construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación y/o pavimentación y/o 
repavimentación y/o conservación en 
pavimento asfaltico o concreto hidráulico 
de infraestructura vial 

PROFESIONAL SST 

Profesional en cualquier área con 
especialización en salud y seguridad en 
el trabajo 
 

Experiencia general mínima de tres (03) 
años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

TOPOGRAFO 
Topógrafo o Catastral con tarjeta 
profesional. 

Experiencia general mínima de tres (03) 
años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

TRABAJADOR SOCIAL 

Formación profesional en áreas sociales o 
administrativas: trabajo o intervención 
social, comunicación, promoción 
comunitaria, gestión comunitaria, 
administración pública, gestión de 
información, análisis o desarrollo de 
sistemas informáticos, conocimientos 
relacionados al objeto del contrato y 
afines. 

10 meses a 1 año de experiencia en 
actividades/productos relacionados. 

 
 MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  
 
Disponibilidad del equipo mínimo requerido al proponente es el siguiente:  
 
1. Retroexcavadora  
2. Vibro compactador  
3. Benitin  
4. Volqueta de quince (15) m3  
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del 
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante  
 
OBRAS PROVISIONALES:  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras 
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas 
y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de 
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los 
mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.  

Comentado [carm24]: Cuanta cantidad de cada equipo? 
El equipo debe ser propio, alquilado en leasing.? 
como se verifica la titularidad del equipo? Y en caso de ser 
en alquiler o leasing como lo debe acreditar el contratista? 

Comentado [carm25]: En que tiempo lo debe acreditar? 
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En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas 
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.  
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en 
las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, 
de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso 
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los 
precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 
competente.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 
mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes.  
 
SEÑALIZACIÓN  
 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra 
y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes. Lo anterior conforme a la Resolución No. 004 de 2022 “Plan de Manejo de Tránsito” 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del 
presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 

 G. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO O PRODUCTO A 
CONTRATAR: 

  

Comentado [carm26]: Estos costos se pagarán con cargo 
al contrato? 

Comentado [carm27]: Que significa? Se reconocerá este 
pago con cargo al contrato? 

Comentado [carm28]: En donde o quienes efectúan estos 
acuerdos? 

Comentado [carm29]: Esta resolución es municipal? 
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Para la ejecución del contrato, el contratista debe tramitar ante la secretaria de Tránsito y transporte el PMT correspondiente para el 

tramo vial para su debida aprobación y respectivo permiso para el inicio de los trabajos cuyo costo estará a cargo del contratista. 
Además, será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos 
que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la Administración Municipal, son 
responsabilidad del constructor. 
 
Obligaciones Ambientales. 
 
Las obligaciones ambientales para los proyectos financiados por el Municipio de Madrid, Cundinamarca, aplican a todas las fases de 
construcción, operación y mantenimiento. El contrato no solo abarca la ejecución de la obra, sino que también incluye el cumplimiento 
de la normativa ambiental, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental (PAGA). Estas 
obligaciones se extienden a los subcontratistas involucrados. 
 
Durante la ejecución, el contratista debe cumplir con las políticas y leyes ambientales de Colombia, asegurando la prevención, 
mitigación y compensación de impactos al medio ambiente y la salud. Además, se deben adoptar normas de seguridad industrial y 
salud ocupacional, promover la participación ciudadana e informar sobre la gestión ambiental del proyecto. 
 
El contratista debe cumplir con el Marco de Gestión Ambiental (MGA), el Estudio de Impacto Ambiental y las licencias correspondientes. 
Si no hay un PMA, el contratista debe elaborar uno. También debe obtener los permisos necesarios para el uso de recursos naturales 
y seguir las exigencias de las autoridades nacionales, departamentales o municipales, así como implementar un Plan de Información, 
Comunicación y Participación Social (PICPS). 
 
Las obligaciones ambientales del CONTRATISTA serán de carácter contractual y estarán vigiladas por la interventoría y supervisión 
del contrato de obra suscrito. Para la elaboración el cumplimiento ambiental de los subproyectos, obra o actividad se podrá considerar 
los siguientes documentos de referencia:  
 

• Guía ambiental para rellenos sanitarios. MAVDT. 2002.  

• Ras 2000. Reglamento de Agua potable y saneamiento básico 

• Marco normativo ambiental colombiano.  

• Licencia ambiental del proyecto (en caso de que este aplique a la actividad contratada). 

• Plan de Manejo Ambiental del proyecto en caso de que esté disponible. 

• Obligaciones de las autorizaciones y/o permisos ambientales que expida la autoridad ambiental referente al proyecto, obra o 
actividad que se vaya a realizar. 

• Marco de gestión ambiental – MGA del proyecto. 

• Plan de Información, comunicación y participación social – PICPS 

• Plan de Gestión Integral de Obras – PGIRS – RCD (en caso de que este aplique a la actividad contratada).  

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIO (en caso de que este aplique a la actividad contratada).  

• Guía De Manejo Ambiental Para El Sector De La Construcción - secretaria Distrital de Ambiente, Bogotá, D. C., Colombia 

• Las Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial y Guías sobre Agua y Saneamiento, están 
disponibles en la página www.ifc.org/ehsguidelines y contiene las directrices de seguridad (conocidos como los "Lineamientos 
EHS") 

 
Obligaciones Ambientales del CONTRATISTA  
 
Durante la vigencia del contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de protección ambiental se sujetará en todo, a las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia en la República Colombia, y al cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en 
especial a los principios de Precaución y Rigor Subsidiario. 
 

1. El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que 
tienen que ver con la implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y autorizaciones ambientales, 
que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento 
y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la 
normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato. 

3. El CONTRATISTA deberá observar todas las leyes de seguridad industrial y demás regulaciones del gobierno colombiano que 
resulten aplicables. 

4. El CONTRATISTA deberá elaborar y adoptar durante la ejecución del al interior de la empresa, políticas ambientales 
comparables y compatibles con las nacionales y con las normas ambientales vigentes, las cuales deberá divulgar a todos los 
empleados de la empresa de manera que se garantice su cabal comprensión y aplicación. 

5. El CONTRATISTA deberá realizar todas las acciones administrativas, operativas y de gestión a fin de realizar sus actividades 
acordes con los lineamientos y exigencias de las concesiones de agua, permisos y autorizaciones ambientales del proyecto 
se encuentren vigentes o la que se encuentren trámite y se hará responsable en toda su extensión de las obligaciones. No 
podrá emplear para operación, recursos naturales que excedan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas por la 
Autoridad Ambiental en términos de cantidad y tiempo, entre otros aspectos. Al inicio del contrato y previo a la ejecución de 
las obras, el CONTRATISTA debe presentar en un término no mayor a los ocho (89 días hábiles una vez suscrito en contrato 
el Plan de Manejo Ambiental – PMA para el proyecto o elaborar un Plan de Adaptación para la Gestión Ambiental – PAGA 
específico para su actividad, el cual será revisado y aprobado por la Interventoría. Igualmente deberán cumplir, entre otras, 
con las siguientes obligaciones: 

a) Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión y 
cumplimiento normal, así como de la gestión en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría. 

Comentado [carm30]: Del municipio? 

Comentado [carm31]: Cuales va a entregar la Admón? 

Comentado [carm32]: Se deben relacionar la titularidad 
del mpio, de las vías a intervenir. O certificación que son del 
mpio. 

Comentado [carm33]: A cargo de que secretaría? 

Comentado [carm34]: Cuáles licencias? 

Comentado [carm35]: Con cuales lineamiento? 

Comentado [carm36]: Cuáles permisos? 

Comentado [carm37]: A cargo de cual secretaría? 

Comentado [carm38]: Esta ley crea el ministerio de 
medio ambiente. Si aplica para este capítulo? 

Comentado [carm39]: Va en la Admón. Del AIU este 
costo? 

Comentado [carm40]: Durante la ejecución del contrato 
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b) Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el 
PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio 
ambiente. 

c) Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes 
mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

d) Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su alcance 
contractual. 

e) Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones 
que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. 

f) Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa, manejo ambiental y demás 
acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la interventoría para efectos 
de seguimiento y control. 

g) Mantener buenas relaciones con los habitantes de las comunidades vecinas y con los usuarios del proyecto. 
h) No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva autorización de parte 

de la autoridad ambiental. 
i) Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia 

del contrato. 
j) Dar cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo, de seguridad industrial, de prevención de desastres y 

de impacto ambiental (ruido, calidad del aire, control de olores, control de vectores, etc.), establecidas en la Ley, el 
PMA y/o PAGA, cuando estos apliquen. Trasladar esta obligación a todos los subcontratistas. 

k) Diseñar, implementar y mantener actualizado, un plan de contingencia para atender los posibles eventos naturales o 
antrópicos que puedan afectar la adecuada prestación del servicio y enmarcado dentro de las actividades y obras 
que son de su competencia contractual. 

l) Contar con personal idóneo para realizar la ejecución, gestión, control, seguimiento y manejo ambiental, gestión 
social, salud ocupacional, seguridad industrial y plan de contingencia del proyecto. 

m) Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser 
realizadas por las autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el contratante o el Municipio de 
Madrid - Cundinamarca. 

n) Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizado en cumplimiento 
del PMA y/o PAGA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones 
específicas de las autoridades ambientales, la interventoría y/o contratante. Debe incluir los resultados del programa 
de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. 

o) Elaborar un cronograma o plan de trabajo para todas las actividades de gestión y manejo ambiental acorde con los 
compromisos establecidos en el PMA y/o PAGA, El cronograma debe estar acorde con el desarrollo normal de la 
construcción de la obra. 

p) Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su 
competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. Cualquier variación o cambio en las exigencias 
relacionadas con los estándares o especificaciones ambientales que proponga el contratista deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  
 

✓ Se debe presentar una justificación técnica, ambiental o normativa, dependiendo de la situación, que 
explique claramente la razón y ventajas de realizar el cambio. 

✓ El CONTRATISTA deberán presentar los planos, memorias de cálculo al CONTRATANTE para su revisión 
y aprobación.  

✓ El CONTRATANTE solicitará concepto de la interventoría o entidad que haga sus veces como requisito 
fundamental para aceptar el cambio propuesto por el CONTRATISTA. 

✓ No se podrán modificar las condiciones previstas en los permisos y autorizaciones ambientales referentes 
al uso y aprovechamiento del proyecto, sin consultar y recibir aprobación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales u autoridad ambiental que la haya otorgado. 

 

IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

De acuerdo al numeral 1 del artículo 2 del Título 1 DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA de la ley 1150 de 2007 “Por medio 
de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”, señala: 
 

“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo”. 

 
Teniendo en cuenta que la escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de LICITACIÓN PÚBLICA, la Alcaldía 
con base en el objeto a contratar determina que éste no se encuentra dentro de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 
y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, siendo procedente aplicar el procedimiento de selección por la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA, en razón a la naturaleza del objeto. En dicho procedimiento se aplicarán las disposiciones del artículo 30 de la ley 80 de 
1993, las pertinentes de la ley 1150 de 2007, y aquellas previstas en la SUBSECCIÓN 1 LICITACIÓN PÚBLICA, de la SECCIÓN 1 
MODALIDADES DE SELECCIÓN, del CAPÍTULO 2 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
 
La licitación pública, es la modalidad a través de la cual la Entidad convoca de forma abierta y pública, en igualdad de oportunidades, 
para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas, la más favorable a sus intereses, siendo una modalidad que procede cuando 
el bien o servicio a contratar supera los 280 SMMLV, que para el caso del Municipio de Madrid, asciende a la suma de ($364.000.001,00) 
ya que efectuado el análisis para la necesidad expuesta, el contrato a celebrarse y las circunstancias de escogencia no encajan en 
alguna de las excepciones regidas por los procesos de selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa. La presente 
modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no corresponden a ningún otro 
procedimiento contractual establecido en la ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, garantizando la selección objetiva de la oferta 
más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 

Comentado [carm41]: Planos de qué? 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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A través de la modalidad de selección aquí aplicable, atendiendo la regla general señalada por la ley, se garantizará la libre concurrencia 
y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso 
selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en el presente 
estudio. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, que en 
desarrollo de los mismos la selección será objetiva, en igualdad de derechos y oportunidades, debido proceso, de los que se deriva la 
obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; 
son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la 
voluntad de la Alcaldía Municipal a la que se someten los proponentes durante la convocatoria y el oferente favorecido durante el mismo 
lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato, en consecuencia al proceso le será aplicable los documentos que conforman el 
proceso entre ellos, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia expida la 
Entidad durante el desarrollo del proceso de selección y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este documento, por 
las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. 
 
El numeral 2° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 estipula que:  
 

"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser 
la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará 
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.   
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 
será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 

a)  La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego 
de condiciones ó 

b) …” 
 

En tal sentido se establecerá en los pliegos de condiciones la verificación del cumplimiento de condiciones relacionadas con los 
aspectos jurídicos, financieros y mínimos de experiencia, en una primera fase y posteriormente, con quienes resulten habilitados, se 
realizará la ponderación de elementos adicionales de calidad y de precio soportados en los puntajes que en los pliegos de condiciones 
se señalen. 
 
Condiciones Habilitantes: En el presente caso además de verificar la necesidad de contratar con personas legalmente capaces, 
condiciones de experiencia y capacidad financiera, se revisará la propuesta técnica del oferente basado en la información registrada 
en el RUP expedido de conformidad con la disposición del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6o. DE LA VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LOS PROPONENTES, el cual fue modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012.  
 
El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad se desarrolla con fundamento y en lo exigido según Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas en la materia. En los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, se consigna el carácter obligatorio de los Estudios y Documentos Previos, los cuales sirvan de soporte para la elaboración del 
proyecto de pliego de condiciones, a fin que los proponentes puedan valorar el alcance de lo requerido por la entidad en materia de 
contratación. 

 

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 

A. ESTUDIO DE MERCADO: 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del decreto 1082 de 2015, señala que: “los estudios 
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación”. 
 
Dentro de los elementos que debe contener los estudios previos además de los indicados para cada modalidad de selección, se 
encuentra:  
 

(…) 
 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios 
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. (negrilla fuera de texto) 
 
(…) 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo la guía para la elaboración de estudios 
sectoriales emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se elaboró el presupuesto basado 
en los precios unitarios, tomando como referencia la Cartilla del Instituto de Concesiones de Cundinamarca (ICCU). 
 

Comentado [carm42]: Año 2024? 



 

ESTUDIO PREVIO LICITACIÓN PÚBLICA 

GJC-F-124 VERSIÓN  6 
FECHA DE EMISIÓN     

17/01/2024 

 

Página 20 de 43 
 

Objeto:   
 

En esta instancia los costos unitarios de la actividad a realizar en la “CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA, SDIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A 
MONTO AGOTABLE”, Son consistentes con los promedios de la región, para lo cual se toma como referencia los PRECIOS DE LA 
CARTILLA DE PRECIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU). 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, en el municipio de Madrid 
Cundinamarca, sin formula de ajuste y a monto agotable.   

 

 

N
º 

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

 

  CAPITULO 01: PRELIMINARES           

  1001 

DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE 
VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO 
(INCLUYE TOMA DE DEFLEXIONES, 
DETERMINACIÓN DE ESPESORES, 
EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO 

M2 5.112,00 $ 29.758,00  $ 152.122.896,00   

  CAPITULO 02: EXCAVACIONES           

  3007 REPLANTEO GENERAL M2 2.984,00 $ 880,00  $ 2.625.920,00   

  3009 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 1.400,00 $ 42.888,00  $ 60.043.200,00   

  3464 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN. INCLUYE CARGUE 

M3 1.728,00 $ 42.888,00  $ 74.110.464,00   

  3710 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 2.341,00 $ 5.511,00  $ 12.901.251,00   

  CAPITULO 03: DEMOLICIONES           

  3010 

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SOBRANTES. 

M3 1.300,00 $ 37.431,00  $ 48.660.300,00   

  3011 

DEMOLICION MANUAL SARDINEL 
EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. 

ML 756,00 $ 5.958,00  $ 4.504.248,00   

  3012 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO 
(ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SOBRANTES. 

M2 1.600,00 $ 7.900,00  $ 12.640.000,00   

  CAPITULO 04: REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE           

  3041 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 61,00 $ 30.942,00  $ 1.887.462,00   

  3042 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 178,00 $ 53.012,00  $ 9.436.136,00   

  3043 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 72,00 $ 73.445,00  $ 5.288.040,00   

  3044 
TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 

ML 95,00 $ 103.594,00  $ 9.841.430,00   

Comentado [carm43]: Cual se tomó IDU o ICCU? 
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NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

  3045 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 269,00 $ 144.837,00  $ 38.961.153,00   

  3048 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 37,00 $ 424.350,00  $ 15.700.950,00   

  3155 
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE 
(INCLUYE CARGUE) 

UN 25,00 $ 185.006,00  $ 4.625.150,00   

  3471 

CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. 
Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, 
GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) 

ML 10,00 $ 720.343,00  $ 7.203.430,00   

  3722 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA 
RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) 

UN 36,00 $ 129.092,00  $ 4.647.312,00   

  3723 
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES) 

UN 9,00 $ 98.477,00  $ 886.293,00   

  3724 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES) 

UN 7,00 $ 98.477,00  $ 689.339,00   

  3878 

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO 
INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE TAPA) 

UN 33,00 
$ 

1.876.215,00  
$ 61.915.095,00   

  3879 
PLACA FONDO D=1.70M POZO 
INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. 
SUMIN, INST.) 

UN 9,00 
$ 

1.125.585,00  
$ 10.130.265,00   

  3888 

SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, 
REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) 

UN 6,00 
$ 

5.046.735,00  
$ 30.280.410,00   

  3895 

SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, 
REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) 

UN 4,00 
$ 

5.491.032,00  
$ 21.964.128,00   

  3899 

SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M 
(PREFABRICADO. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA) 

UN 6,00 
$ 

8.411.894,00  
$ 50.471.364,00   

  4558 
SUMIDERO ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB 

UN 3,00 
$ 

7.382.350,00  
$ 22.147.050,00   

  4786 

CONSTRUCCIÓN CANALETA DE 
AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN 
CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA 
COMÚN INCLUYE REJILLA 
PREFABRICADA. 

ML 15,00 $ 274.613,00  $ 4.119.195,00   

  6161 

INSPECCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CON SISTEMAS 
CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 
36" 

ML 634,00 $ 13.090,00  $ 8.299.060,00   

  6438 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE 
DIÁMETRO Y CON GRADO DE 
COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. 
INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, 
SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 
COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA 

ML 651,00 $ 20.205,00  $ 13.153.455,00   

  6538 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 8,00 $ 212.355,00  $ 1.698.840,00   

  7865 
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 
100 X 65 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 4,00 $ 200.993,00  $ 803.972,00   

  CAPITULO 05: REDES ACUEDUCTO           
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  4292 
CARCAMO DE PROTECCIÓN DE 
TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 
V. 1.2 

ML 43,00 $ 630.365,00  $ 27.105.695,00   

  4878 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 
160 PVC. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 16,00 $ 118.750,00  $ 1.900.000,00   

  4879 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 
160 PVC. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 43,00 $ 210.511,00  $ 9.051.973,00   

  5186 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" 
CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" 
X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. 
(INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y 
ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 
DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN 
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) 

UN 3,00 $ 360.118,00  $ 1.080.354,00   

  7341 
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 
0.60 M. (INCLUYE REJILLA) 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ML 29,00 
$ 

1.243.963,00  
$ 36.074.927,00   

  8970 
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN 
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E INSTALACION 

UN 26,00 $ 301.079,00  $ 7.828.054,00   

  CAPITULO 06: TRANSPORTE Y ACARREOS           

  4613 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE 
TRANSPORTE 28 KM) 

M3 7.600,00 $ 56.280,00  $ 427.728.000,00   

  CAPITULO 07: GEOTEXTILES          

  4021 

GEOTEXTIL NT 4000 PARA 
ESTABILIZACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 
(INC SUMINISTRO E INSTALACION) 

M2 1.951,00 $ 13.063,00  $ 25.485.913,00   

  4028 

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA 
ANCHA)=60 KN/M PARA 
SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2 1.315,00 $ 16.398,00  $ 21.563.370,00   

  4668 

GEOTEXTIL NT 1600 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

M2 85,00 $ 6.389,00  $ 543.065,00   

  4788 
GEODREN PLANAR H=1.0 M. 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

ML 95,00 $ 49.283,00  $ 4.681.885,00   

  5843 

GEOMALLAS CON FIBRAS 
CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS 
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD 
(IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 
- T5, RESISTENCIA ULTIMA > 
100KN/M). SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

M2 1.302,00 $ 32.243,00  $ 41.980.386,00   

  7900 
GEOCELDA HDPE PERFORADA, 
ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

M2 1.750,00 $ 73.423,00  $ 128.490.250,00   

  8622 

GEOTEXTIL TEJIDO PARA 
SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 1.202,00 $ 14.993,00  $ 18.021.586,00   

  CAPITULO 09: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES           

  3024 

RELLENO PARA REDES EN ARENA 
DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 67,00 $ 152.203,00  $ 10.197.601,00   

  3052 

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE 
GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 702,00 $ 107.145,00  $ 75.215.790,00   

  3800 
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE 

M2 2.995,00 $ 1.700,00  $ 5.091.500,00   
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Objeto:   
 

  4157 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 49,00 $ 180.303,00  $ 8.834.847,00   

  4159 

SUBBASE GRANULAR CLASE C 
(SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 124,00 $ 152.457,00  $ 18.904.668,00   

  4488 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 662,00 $ 185.046,00  $ 122.500.452,00   

  4489 

SUBBASE GRANULAR CLASE B 
(SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3 434,00 $ 166.482,00  $ 72.253.188,00   

  4747 

SUBBASE GRANULAR CLASE B 
(SBG_B) CON RECICLADO DE 
CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3 340,00 $ 161.739,00  $ 54.991.260,00   

  4907 

SUBBASE GRANULAR PEATONAL 
SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN 

M3 210,00 $ 151.230,00  $ 31.758.300,00   

  4943 

ESTABILIZACIÓN DE BASE 
GRANULAR CON ADITIVO 
POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE 
+ CEMENTO 5% 

M3 13,00 $ 311.598,00  $ 4.050.774,00   

  5355 

RECICLAJE DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE 
EMULSION ASFALTICA, INCLUYE 1.5% 
DE CEMENTO PORTLAND. 
TRANSPORTE PETREOS 23 KM. 

M3 547,00 $ 436.961,00  $ 239.017.667,00   

  5412 

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` 
(INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN) 

M3 224,00 $ 157.125,00  $ 35.196.000,00   

  6016 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE 
CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN CON EQUIPO 
MECÁNICO) 

M3 243,00 $ 145.388,00  $ 35.329.284,00   

  CAPITULO 10: ANÀLISIS AUXILIARES           

  4784 

PROCESO DE INSTALACION DE 
RECICLADO DE MATERIAL DE 
PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
EXTENDIDO, NIVELACION Y 
COMPACTACION) 

M3 795,00 $ 22.484,00  $ 17.874.780,00   

  CAPITULO 11: PAVIMENTOS           

  3394 

LOSA DE CONCRETO MR41 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) 

M3 76,00 $ 791.571,00  $ 60.159.396,00   

  3811 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE 
EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA 

ML 202,00 $ 2.561,00  $ 517.322,00   

  3837 
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

ML 92,00 $ 13.713,00  $ 1.261.596,00   
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Objeto:   
 

INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE) 

  3866 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO) 

M2 4.100,00 $ 3.510,00  $ 14.391.000,00   

  4203 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 ASFALTO 
CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO 
ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

M3 216,00 
$ 

1.075.438,00  
$ 232.294.608,00   

  4525 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA 
CRR-1) 

ML 98,00 $ 6.962,00  $ 682.276,00   

  4567 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 ASF 
CONVENCIONAL CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 80-100 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL 
Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

M3 122,00 
$ 

1.134.844,00  
$ 138.450.968,00   

  4593 

ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 
20X10X6CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM 
MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO) 

M2 627,00 $ 101.181,00  $ 63.440.487,00   

  4712 

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO 
CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA) 

M3 49,00 
$ 

1.514.841,00  
$ 74.227.209,00   

  4857 

IMPRIMACION CON EMULSION 
ASFALTICA CRL-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO) 

M2 2.461,00 $ 3.473,00  $ 8.547.053,00   

  5360 

ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE 
MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO 
DE ALMACENAMIENTO 
TRANSITORIO. 

HR 24,00 $ 167.205,00  $ 4.012.920,00   

  10269 

PISO EN CONCRETO MR43 (315 
KG/CM2) GRAVA COMÚN 
ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO 
PARA POMPEYANOS, e=0.23m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO 
DE MOLDES, DESMOLDANTE EN 
POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, 
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. 

M2 420,00 $ 269.034,00  $ 112.994.280,00   

  10268 

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS 
MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS  
ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  
DESMOLDANTE EN POLVO, 
CURADOR PARA CONCRETO, 
INCLUYE CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M2 72,00 $ 198.159,00  $ 14.267.448,00   

  6313 

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN 
CALIENTE MD12 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

M3 26,00 
$ 

1.060.534,00  
$ 27.573.884,00   

  7800 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL 

M3 36,00 
$ 

1.192.359,00  
$ 42.924.924,00   
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Objeto:   
 

Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

  8618 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
DENSA MD19 con Cemento Asfáltico 
(Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de 
llantas) 

M3 52,00 
$ 

1.060.533,00  
$ 55.147.716,00   

  8621 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
DENSA MD25 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica 
con vibrocompactador y compactador de 
llantas) 

M3 48,00 
$ 

1.114.838,00  
$ 53.512.224,00   

  CAPITULO 12: ACERO DE REFUERZO           

  3708 

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  DE 
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 
NSR-10, NORMA ASTM A-706, 
ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-
60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
SUMINISTRO DE MATERIALES 
(REFUERZO (G60) FIGURADO, 
CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE 
DE AMARRE), EQUIPOS, 
TRANSPORTES, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS 
Y MANO DE OBRA.  

KG 24,00 $ 5.551,00  $ 133.224,00   

  8471 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE 
SUMINISTRO, FIJACIÓN E 
INSTALACIÓN) 

KG 347,00 $ 6.894,00  $ 2.392.218,00   

  CAPITULO 13: CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS           

  3202 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN 
OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 6,00 $ 659.074,00  $ 3.954.444,00   

  3465 
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN 
OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y 
TRITURADO DE 3/4") 

M3 8,00 $ 522.706,00  $ 4.181.648,00   

  3729 

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN 
PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. 
INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

M3 6,00 $ 603.630,00  $ 3.621.780,00   

  10275 

PISO EN CONCRETO MR45 (315 
Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO 
A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA 
POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, 
COLOR OCRE (Incluye suministro y 
colocación de concreto, juego de moldes, 
desmoldante en polvo, curador para 
concreto, corte y sellado de juntas). 

M2 490,00 $ 279.758,00  $ 137.081.420,00   

  CAPITULO 14: ANDENES Y SARDINELES           

  3027 
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
MORTERO 1:5) 

ML 732,00 $ 79.019,00  $ 57.841.908,00   

  3426 

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M 
CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN 
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. 
INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.) 

ML 112,00 $ 45.474,00  $ 5.093.088,00   

  4047 

BORDILLO PREFABRICADO A80 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 1:5) 

ML 165,00 $ 66.180,00  $ 10.919.700,00   

  4049 
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
MORTERO 2000 PSI) 

ML 12,00 $ 77.628,00  $ 931.536,00   
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Objeto:   
 

  4751 
FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 
3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-
20CM 

ML 504,00 $ 14.479,00  $ 7.297.416,00   

  10271 

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR 
DE POMPEYANOS, ACCESOS 
VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS 
(ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO 
Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO 
DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR 
DE CUARZO, DESMOLDANTE EN 
POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO 
TRANSPARENTE SEMILUSTRE). 

M2 207,00 $ 41.443,00  $ 8.578.701,00   

  8169 

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA 
A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 
HECHO EN OBRA PARA BASE Y 
ARENA DE PEÑA PARA SELLO) 

M2 12,00 $ 109.011,00  $ 1.308.132,00   

  4576 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA 
DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO 
EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. 
NO INCLUYE REDES. 

M2 68,00 $ 202.571,00  $ 13.774.828,00   

  4582 

REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA 
DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO 
EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. 
NO INCLUYE REDES. 

M2 2,00 $ 142.520,00  $ 285.040,00   

  4589 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN 
INCLUYE SELLO DE JUNTAS, 
BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE 
CAPA VEGETAL 

M2 291,00 $ 2.192,00  $ 637.872,00   

  CAPITULO 15: MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS           

  6219 

TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA 
DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN 
MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
A 28 KILÓMETROS) 

UN 2,00 $ 663.247,00  $ 1.326.494,00   

  CAPITULO 16: SEÑALIZACIÒN           

  3433 
TACHA REFLECTIVA 
UNIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 122,00 $ 7.075,00  $ 863.150,00   

  5189 

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE 
DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE 
COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

UN 14,00 $ 78.858,00  $ 1.104.012,00   

  5220 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO DE A=12CM 
PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, 
CON MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

ML 864,00 $ 13.176,00  $ 11.384.064,00   

  5225 
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE 
NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. 

ML 846,00 $ 4.275,00  $ 3.616.650,00   

  5227 
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE 
NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

M2 905,00 $ 26.103,00  $ 23.623.215,00   

  5241 
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

UN 76,00 $ 16.049,00  $ 1.219.724,00   

  10257 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO PARA MARCAS 
VIALES, SIN MICROESFERAS Y 
ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 
4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 
(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, 
LINEAS DE PARE, SENDEROS 
PEATONALES, ACHURADOS, ETC). 

M2 441,00 $ 99.958,00  $ 44.081.478,00   

  7501 
SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 
REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO 

UN 4,00 $ 553.739,00  $ 2.214.956,00   
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Objeto:   
 

(D= 60CM). INCLUYE POSTE. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

  7881 
ESTOPEROLES METÁLICOS CON 
ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 727,00 $ 6.025,00  $ 4.380.175,00   

  7964 

SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-
47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION). 

UN 4,00 $ 549.050,00  $ 2.196.200,00   

  CAPITULO 17: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN DE VIAS           

  4491 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE E= 0.12M 

M2 50,00 $ 291.779,00  $ 14.588.950,00   

  6311 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO 
HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA 
TRONCAL 

M2 997,00 $ 443.371,00  $ 442.040.887,00   

  7953 

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO 
RESALTO PARABOLICO DE 4 
METROS DE ANCHO. EN CONCRETO 
PREMEZCLADO 4000 PSI  (280 
Kg/cm2) GRAVA COMÚN.  
SUMINISTRO E INSTALACION. 
(INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, 
CURADO Y PINTURA). 

ML 16,00 
$ 

1.560.246,00  
$ 24.963.936,00   

  
CAPITULO 18. ENSAYOS 
- LABORATORIOS  

           

  8098 
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M 
X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN 
DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE 

UN 8,00 $ 297.500,00  $ 2.380.000,00   

  
CAPITULO 19: ENSAYO 
LABORATORIO - 
SUELOS  

           

  7488 

DETERMINACIÓN EN EL 
LABORATORIO DEL CONTENIDO DE 
AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE 
SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO 
- AGREGADO. Norma técnica: INV E 
122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10. 

UN 20,00 $ 14.161,00  $ 283.220,00   

  7496 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES 
DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. 
Norma técnica: INV E 127-13 NTC-1503-
01 ASTM D427 - 04. 

UN 8,00 $ 87.212,00  $ 697.696,00   

  7737 

ANALISIS GRANULOMETRICO  DE 
LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. 
Norma técnica: INV E 213-13 NTC 77-
2007. 

UN 13,00 $ 103.375,00  $ 1.343.875,00   

  8012 

CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA 
(SUELOS COHESIVOS). Norma técnica: 
INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM 
D1883 - 16. 

UN 10,00 $ 205.335,00  $ 2.053.350,00   

  10019 

DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, 
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma 
técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 
NTC-4630-1999. 

UN 20,00 $ 70.805,00  $ 1.416.100,00   

Subtotal    

               

SUBTOTAL OBRAS  
 $                               
3.922.725.775,00  

 

          

   

ADMINISTRACIÓN   

  

 $                                   
902.226.928,25  
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Objeto:   
 

   

IMPREVISTO     

  

 $                                     
78.454.515,50  

 

   

UTILIDAD     

  

 $                                   
196.136.288,75  

 

  

 TOTAL AIU 
 $                               
1.176.817.732,50  

 

    
VALOR TOTAL 

 $                               
5.099.543.507,50  

 

      
  

     

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el 
valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACI
ÓN 

A= 23%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO I= 2%  

  

 

  UTILIDAD U= 5%  

     TOTAL A.I.U A.I.U.= 30%  

         

 
Se ha estipulado conforme al presupuesto anteriormente descrito, que se ha de distribuir para el recurso humano, conformado por el 
personal mínimo requerido por la actividad, el listado de insumos, elementos y equipos requeridos para la implementación de los 
protocolos de bioseguridad los cuales se han de utilizar en el transcurso de la ejecución de la obra. 
 
Presupuesto elaborado de conformidad con lo establecido en la circular externa 003 del INVIAS por medio de la cual se disponen las 
medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementación 
de los Protocolos de Bioseguridad en los contratos de Obra, Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios 
Interadministrativos y Consultoría durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

B. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
El valor del presente contrato será por la suma ($5.100.000.000) CINCO MIL CIEN MILLONES incluidos COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS, los cuales se pagarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2024. 
 
Teniendo en cuenta que, por la naturaleza del contrato, el costo del servicio será determinado por las necesidades reales del 
Municipio de Madrid, las cuales pueden variar mes a mes, la Administración Municipal adjudicará el contrato hasta por la suma de 
($5.100.000.000) CINCO MIL CIEN MILLONES, al proponente que cumpla con las especificaciones y requisitos exigidos por la 
Entidad. 
 
NOTA: El proponente debe contemplar al momento de formular la oferta económica que, el pago de las estampillas municipales será 
descontado en cada una de las actas parciales del contrato, las deducciones realizadas por el municipio serán contempladas en el 
estatuto de rentas del municipio bajo el acuerdo municipal 0015 de 2020 y los descuentos nacionales serán las contempladas en 
normas vigentes en el momento de la suscripción del contrato. 
 

C. FORMA DE PAGO 

 

Comentado [carm44]: Redondear todas las operaciones 
al peso. 

Comentado [carm45]: Los costos de bioseguridad se van 
a reconocer? O están incluidos en los valores unitarios? 

Con formato: Resaltar

Comentado [carm46]: Se deben discriminar con claridad 
los impuesto que aplican al contrato 
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La entidad pagará al contratista la suma pactada en el contrato mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, 
así:  
 
El pago se realizará por actas mensuales de obra las cuales se realizarán y verificaran por la interventoría del contrato en los 5 primeros 
días de cada mes la facturae será cancelada máximo a 90 días después de su radicación, las actas parciales serán hasta por un 95% 
del valor del contrato, el 5% restante será contra entrega final y liquidación del contrato. 
 
Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con 
los sistemas de salud y pensiones. Cuando la contratación se realice con personas Jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 
de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberá presentar acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes 
necesarios para constatar la ejecución material del contrato 
 
Nota 1: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las actividades ejecutadas o productos 
entregados, y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra 
obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  
 
Nota 2: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por el municipio 
Si los pagos son en razón a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecución del objeto contractual. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 

1 Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. X  

2 Acta de recibo y ejecución parcial suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

3 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid.  X 

4 Factura o documento equivalente. X  

5 
Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere. 

X  

6 Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad  X  

 
Para el último pago exigirá: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 

1 Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. X  

2 Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

3 Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor. X  

4 Entrada a Almacén del Municipio de Madrid.  X 

5 Factura o documento equivalente. X  

6 Evaluación de proveedores. X  

7 
Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere. 

X  

8 Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad  X  

9. Informe Final de Supervisión. X  

10. CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.   

 
Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de 
lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los 
valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el 
contratista.  
Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones 
presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.  
Nota 3: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las actividades ejecutadas o productos 
entregados y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra 
obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  
Nota 4: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por el municipio. 
 

D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) meses previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

VI. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, estableció la obligación a 
las Entidades de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto a contratar desde la perspectiva Legal, Comercial, 
Financiera Organizacional, Técnica y de Análisis del Riesgo. 
 
En consecuencia, la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector Versió||n G-EES-02, establece que la estructura a seguir con el 
propósito que la Entidad Estatal conozca claramente: 
 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla;  
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y  
(c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
Siguiendo la guía de Colombia Compra Eficiente, la estructura para determinar el análisis del sector es: 
 

Comentado [carm47]: Anexar vigencia futura. 
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6.1 Aspectos Generales 
6.2 Estudio de la Oferta 
6.3 Estudio de la Demanda 
 
A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems anteriores: 
 
VER ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR 
 

VII. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades de selección, 
entre las cuales está la Licitación Pública. El artículo 5 de la misma ley establece el principio de selección objetiva, con base en el 
cual se debe escoger el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, con lo cual, los factores de escogencia y 
calificación que se establecen en los términos y condiciones para la contratación, deben atender a este principio. Este artículo estipula: 
 

“ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección 
y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales 
condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 
documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
2. <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos 
de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 
será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad. 
 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones 
cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, 
las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 
 
4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los 
aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar 
criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. 
 
PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 
no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos procesos 
de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su 
realización. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán 
establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”. 
 

Conforme a lo anterior, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes, se definen en términos de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes; y su exigencia debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, para lo cual se tendrá en cuenta la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes.  
 
En lo que respecta a la selección a través de la ponderación, ésta se hará con factores técnicos y económicos aplicándose la alternativa 
de: 
 

“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones”, conforme al numeral 2° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la ley 1474 
de 2011. 
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De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida 
la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones. Los 
criterios técnicos de la oferta o del proyecto deberán ser proporcionales y razonables a la naturaleza del contrato a suscribir. Para tal 
efecto, se debe tener en cuenta la incidencia de estos criterios en la ejecución del contrato conforme el campo que se trate. 
 
De igual modo, de acuerdo a lo expresado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe establecer en los 
pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, 
servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional, en concordancia 
con las disposiciones contempladas en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y los porcentajes de calificación estipulados en el artículo 2 
de la ley 816 de 2003. 
 
En consecuencia, los requisitos habilitantes y los factores de escogencia y calificación son: 
 

A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS. 
 
La Entidad establece los requisitos jurídicos que, acorde con la naturaleza, características del futuro contrato y la exigencia histórica, 
se exigirán como requisito de verificación (Cumple / No Cumple), como aquellos necesarios para determinar que el proponente o el 
miembro del consorcio o unión temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de 
interés y, adicionalmente, cuente con la capacidad e idoneidad jurídica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato. 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada según formato establecido en el pliego de condiciones, y tiene como 
finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos del proceso de selección, que acepta sus 
condiciones, que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico, y que no se encuentra incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Constitución o la ley. 
 
Si es persona jurídica, debe ser firmada, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la ley y los estatutos En 
el caso de consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en el documento de constitución. 
Cuando sea persona natural, por ella misma. 
 
Quien constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la 
manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 
 
En cualquier caso, la carta que presente el proponente, deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la ALCALDÍA, por ello 
cada proponente debe revisar muy detalladamente las declaraciones que debe contener la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no 
encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda 
afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 

2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, 
deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o visa de residente. 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal y en el evento de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal del mismo y del representante legal 
o persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 

3. CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, el cual 
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de propuestas, donde 
conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el 
objeto de este proceso. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá dar cumplimiento al requisito anterior y presentar este 
certificado.   
 
Si el oferente es una persona natural comerciante, deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por 
la Cámara de Comercio en donde conste que la determinación de su actividad se encuentra relacionada con el objeto de la presente 
invitación pública. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de recepción 
de ofertas. El objeto social del interesado, persona natural o jurídica o de cada uno de sus miembros del consorcio o unión temporal, 
debe estar relacionado con el objeto del presente proceso. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados, tanto de la Sucursal como de la Casa 
Principal.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados individuales o integrantes de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán su existencia y representación legal, mediante el certificado 
equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen 
de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días antes de la fecha límite de recepción de 
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propuestas. Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones 
legales que rigen la materia.  
 
La información de su actividad debe ser idéntica en el orden y cantidad con la reportada en la DIAN. 
 
Extranjeros 
 
Los oferentes extranjeros, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta 
y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio ni 
sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder 
ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia. 
 

4. ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE 
 
Si el representante legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, tiene alguna limitación para 
suscribir la oferta y/o el contrato, según lo indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal, o requiere de autorización 
de sus órganos de dirección para la propuesta y para suscribir el contrato, deberá anexar a su propuesta los documentos que acrediten 
legalmente dicha autorización, la cual debe ser previa a la presentación de la oferta. 
 

5. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

Para la presentación de ofertas por parte de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá cumplir 
estrictamente lo señalado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
 
Dentro del documento privado de conformación del consorcio o unión temporal debe constar la participación de cada uno de los 
miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en 
nombre del Proponente plural. 
 
Si se trata de una UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación de cada uno de los 
integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato 
(Actividades) so pena de ser tomada como consorcio, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE MADRID. 
 
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal de 
cada una de las personas jurídicas que lo conforman y/o la fotocopia de la cedula de ciudadanía de las personas naturales que los 
conforman.  
 
La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 100%.  
 

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar los términos de la propuesta, cada proponente deberá aportar en la misma una garantía de seriedad del ofrecimiento a 
favor de la Entidad Contratante en calidad de asegurada y beneficiaria, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 
2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, por un valor equivalente mínimo al 10% del valor estimado del contrato en pesos 
constantes de diciembre de 2018, la cual deberá contar con una vigencia de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del 
proceso. En todo caso su vigencia deberá prorrogarse a requerimiento de la Entidad Contratante siempre que dicha prórroga no exceda 
de tres (3) meses. 
 
La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que presente el contratista. 
 
En el evento que el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el contrato correspondiente en el término establecido, LA 
ALCALDÍA, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía (Art. 30, numeral 12, Ley 80 de 1993).  
  
Igualmente, el proponente quedará inhabilitado para contratar con el Estado por el término de cinco (5) años, literal e) numeral 1 del 
artículo 8, Ley 80 de 1993.  
  
 Sin perjuicio de lo anterior, LA ALCALDÍA podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes calendario, a la ejecutoria 
del acto de incumplimiento, al proponente que se encuentre ubicado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID. 
 

7. CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 

El proponente  persona jurídica o persona natural  con personal a cargo , deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 
documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
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En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
El proponente persona natural o jurídica sin personal vinculado laboralmente deberá expresar esta situación bajo la gravedad de 
juramento y presentar la última planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí 
exigida.  
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato, la declaración donde se 
acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 
 

8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
El proponente deberá adjuntar en su propuesta el REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT), el cual deberá encontrarse actualizado. 
Para Uniones Temporales y Consorcios cada uno de sus integrantes deberá aportar el mencionado registro y el del Consorcio o Unión 
Temporal después de la adjudicación. 
 

9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, 
respecto de la verificación de las condiciones de los proponentes El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba 
de las circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la 
verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el 
respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones.  
 
Por lo cual las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que 
deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro. De acuerdo con lo anterior, el oferente deberá acreditar la experiencia en el 
Registro Único de Proponente, cumpliendo con los siguientes requerimientos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes. Para tal efecto, el interesado deberá presentar con su propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara 
de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad respecto de la fecha 
límite de recepción de las propuestas.  
 
La inscripción y renovación (según el caso) del proponente en el RUP debe encontrarse vigente para la fecha del cierre del presente 
proceso de selección, de acuerdo a lo indicado en las circulares de Colombia Compra Eficiente. Para el caso de Consorcios y Uniones 
Temporales todos los miembros deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
 
Nota 1: En aplicación a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP deben 
renovar su registro a más tardar el quinto (5) día hábil del mes de abril de cada año, o en el término  ordenado por norma en virtud al 
estado de emergencia sanitaria. 
 
Nota 2: El proponente persona natural o persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán estar 
inscritos de conformidad con lo indicado. 
 
Nota 3: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, 
deberán acreditar esta información de acuerdo a lo que se solicite en cada criterio y el Departamento llevarán a cabo la labor de 
verificación del cumplimiento del respectivo requisito habilitante. 
 
Los proponentes deberán certificar por escrito que han realizado o actualizado la inscripción, clasificación y calificación en el registro 

único de proponentes de la cámara de comercio dentro del plazo y en las condiciones establecidas en las normas sobre la materia. 

 

La inscripción, clasificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos para el proceso, no se podrá acreditar después de la 

fecha de cierre, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 y la ley 1882 del 15 de enero de 2018.  

 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar la respectiva Certificación de 

inscripción, Clasificación y Calificación en el RUP. Además, debe estar en firme según el Artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007. Para 

efecto de la evaluación de las propuestas, cuando en el pliego de condiciones de la LICITACION PUBLICA” se solicite estar inscrito y 

clasificado en más de una actividad, especialidad y grupo, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir 

con las siguientes clasificaciones hasta el tercer nivel de desagregación. 

 

La obra objeto del contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, así:  
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CLASIFICACION UNSPSC: 

El objeto del proceso de selección se identifica con los códigos de clasificación de bienes y servicios UNSPSC - Código 

Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, que se relacionan a continuación: 

72103300 
72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.  

10. Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones. 

33. Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

72141100 
72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.  

14. Servicios de Construcción pesada.  

11. Servicios de construcción y revestimientos y pavimentación de infraestructura 

 
 

10. CERTIFICADO DE NO RESPONSABILIDAD FISCAL 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente, persona natural, o persona jurídica, y/o cada 
uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), no deben estar relacionados en el Boletín de Responsables 
Fiscales.  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 2008, suscrita por el Contralor General 
de la República, el Comité Evaluador verificará en la página web de la Contraloría el respectivo Boletín, imprimirá el reporte de la 
consulta y lo anexará al expediente. 
 

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS CNPC 
 
El proponente, persona natural o jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (consorcio o Unión Temporal), no deben 
tener antecedentes disciplinarios, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. (De conformidad con lo 
consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002). 
 
El Comité Evaluador de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Así mismo, verificará en la página Web de la policía nacional www.policia.gov.co, los antecedentes judiciales de los proponentes y 
realizará la consulta de medidas correctivas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Decreto 019 de 2012 y  
el numeral 4 del Artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.  
 
En el evento que aparezca reportado en el registro de medidas correctivas el proponente o representante o alguno de los integrantes 
del Consorcios o Uniones Temporales, estos deben aportar el certificado en donde se verifique el pago respectivo. 
 

12. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso de transparencia contenido en el FORMATO correspondiente que para tal efecto 
establezca el pliego de condiciones, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción.  
 
Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
 

13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el FORMATO correspondiente que para tal efecto 
establezca el pliego de condiciones, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción.  
 
Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
 

B. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
 

1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
 
1.1. EXPERIENCIA MINIMA ACREDITAR. 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados 

a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional 

a la contenida en el RUP. 
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Objeto:   
 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  

1.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA-ALTA 

COMPLEJIDAD 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son Teniendo en cuenta la Matriz 1 - Experiencia Matriz 1 -Experiencia 

Licitación CCE-EICP-FM-11 Licitación (Transporte) - 1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS donde el presente proceso 

se encuentra entre los 1001 SMMLV Y LOS 23000 SMMLV, teniendo en cuenta el objeto de los convenios macro y el tipo de obra a 

desarrollar se caracteriza como MEJORAMIENTO EN VÍAS, dados los criterios mencionados se establece la experiencia. De 

conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

GENERAL: 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA 

HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.  

Nota 1: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades constructivas de la experiencia general 

para Vías en Asfalto Natural o Asfaltita.  

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, será válida la acreditación de la experiencia en 

este tipo de pavimento por parte de los proponentes. 

ESPECIFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda 

al 80% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes 
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 

1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 

aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 

para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 

en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de 

que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán 

evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 

– Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con 

domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 

artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 

para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 

de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior al 

diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 

2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 

para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un 

máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

Comentado [carm48]: ¿Cuál es esta medida? 
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empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 

En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 

Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 

emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 

principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 

la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los emprendimientos 

y empresas de mujeres]. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

  

D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 

establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 

constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 

esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona 

jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan 

transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 

de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de 
condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 

F. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras 
primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o 
igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

1.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 

experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 

72.  

 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, 

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la 

experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento 

(5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, 

podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en 

la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten 

cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente 

de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
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para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado.  

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, 

magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 

porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a 

considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento 

(según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de 

acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los 

documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  

En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios.  

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud 

o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes 

de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más 

de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 

aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de 

los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva 

y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. 

En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 

extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación 

de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 

conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 

los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos 

del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no 

lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 

la evaluación. 

 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, 

la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 

establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá 

evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 

aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad 

Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la 

Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
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K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecución 

de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 

entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 

Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida.  

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. El proponente 

deberá acreditar la experiencia en máximo XXXXXXXXXXXXXXXXXX:  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia según corresponda al tipo de servicio, deben estar identificados en relación a los 
bienes y/o servicios que ofrecerán a las entidades estatales con el clasificador de bienes y servicios en la siguiente clasificación de la 
codificación estatal de productos y servicios de naciones unidas (UNSPSC) en el tercer nivel (clase) y su valor expresado en SMMLV, 
como se indica en la siguiente tabla: 
 
 
 

FACTOR A CALIFICAR PUNTAJE 

ECONÓMICO XXX 

CALIDAD  XXX 

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

TRABAJADORES EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD (DECRETO 392-2018) 

10 

TOTAL PUNTAJE  1.000 

 
La evaluación y ponderación del factor de evaluación se realizará por el comité o los comités designados para el efecto, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes. La Entidad asignará puntajes y 
ponderará los mismos de la siguiente forma: 
 

1. FACTOR ECONÓMICO (XXX PUNTOS) 
 
El proponente deberá presentar su OFERTA ECONÓMICA, indicando el valor total de la propuesta en la cual se deben incluir todos los 
impuestos nacionales y presentarse en pesos colombianos y en valores enteros. En ningún caso la entidad aceptará valores 
presentados en decimales.  
 
Nota: El posible proponente deberá atender al régimen que le corresponda para la estructuración y formalización de las propuestas 
económicas. Por lo que el futuro proponente consiente del régimen tributario al cual atiende, como es el caso de personas del régimen 
simplificado o aquellos que se encuentran amparadas por beneficios de exención o de exclusión caso del observante, NO podrá 
excederse del valor de los ítems del presupuesto oficial antes de IVA, si la propuesta no cumple esta condición será objeto de rechazo. 
Igualmente, los proponentes sea persona natural o jurídica no podrán exceder del presupuesto oficial establecido, de lo contrario la 
propuesta será objeto de rechazo. 
 
Sin embargo, en caso de presentarse valores en decimales, la entidad no los tendrá en cuenta y para todos los efectos procederá a 
eliminarlos, sin que en ningún caso ello signifique aproximación por defecto o por exceso. 
 
En el valor total de la propuesta deberán incluirse, en su totalidad, los costos directos e indirectos en que se incurra con ocasión de su 
elaboración y presentación y el proponente deberá tener en cuenta que el presupuesto estimado incluye todos los impuestos directos, 
indirectos y gastos a que haya lugar. 
 
Una vez aplicados todos los criterios de revisión de la propuesta económica, el Comité Evaluador llevará a cabo el siguiente 
procedimiento para la asignación de puntaje, por concepto de valor de la propuesta: 

 
Para efectos de la calificación del precio de la oferta, se rechazarán todas aquellas ofertas cuyo valor sea superior al del presupuesto 
oficial. Las que resistan esa verificación pasarán a la revisión aritmética.  

 
Para la revisión ARITMÉTICA, se tomará el valor de la oferta discriminado en el ANEXO del proceso donde se registra la oferta 
económica, tomando como ciertos los precios unitarios ofertados y multiplicando estos por las cantidades exigidas para cumplir la 
sumatoria de los valores parciales; si de tal operación resultare alguna diferencia entre el valor verificado (resultado) y el ofertado, se 
tomará como definitivo para la evaluación y contratación, el valor resultante de la verificación. En todo caso, no se admitirá en ningún 
evento que, como resultado de la verificación, el valor total de la oferta varíe frente al valor total inicial de la misma. 

 
Verificada aritméticamente la propuesta, se revisará que su valor total, como también para cada uno de los ítems del presupuesto, no 
sea superior al presupuesto oficial y a los valores unitarios determinados para cada uno de los ítems. Las propuestas que resistan el 
análisis anterior serán calificadas, tomando como valor definitivo su valor corregido, así: 

 
El Municipio de Madrid a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el 
método de Menor Valor el cual es el escogido para la ponderación de la oferta económica de conformidad a lo siguiente: 
 

(iv) Menor valor 

Comentado [carm49]: De aquí en adelante el documento 
están sin elaborar. 
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Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta 

de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  

Para la aplicación de este método la Entidad  procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la 

ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

NOTA: En caso de que luego de la revisión de los requisitos de verificación, resultase una sola propuesta ADMISIBLE, se asignará 
el puntaje máximo a dicha propuesta, sin aplicar el procedimiento descrito anteriormente. 
 
 
EN CASO DE DETERMINAR POR PARTE DEL AREA DONDE NACE LA NECESIDAD, VARIAR EL MÉTODO DE CALIFICACIÓN 
PODRÁ SEÑALARLO EN ESTE ACÁPITE, EXCLUYENDO EL TEXTO ANTERIOR. 
 

2. FACTOR CALIDAD (XXX PUNTOS) 
 

Partiendo de la naturaleza de las actividades a realizar, la entidad considera que es factor determinante de la calidad del servicio lo 
siguientes: 
 

1.1 XXXXXXXX (puntaje máximo XX puntos). 
 

El oferente que oferte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en las siguientes condiciones se le asignará 
puntaje así: 
 

CONDICIÓN EXIGIDA REQUERIMIENTO Puntaje 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mayor o igual a XX X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entre X y X  X 

XXXXXXXXXXXXXXX. Igual a X X 

 
 
 

1.2 XXXXXXXXX (puntaje máximo XX puntos) 
 
El oferente que oferte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en las siguientes condiciones se le asignará 
puntaje así: 
 

CONDICIÓN EXIGIDA REQUERIMIENTO Puntaje 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mayor o igual a XX X 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entre X y X  X 

XXXXXXXXXXXXXXX. Igual a X X 

 
 

ES DE ACLARAR QUE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN EN EL ASPECTOD DE CALIDAD, DEBEN, COMO SU NOMBRE LO 
INDICA CORRESPONDER A ASPECTOS QUE DEN VALOR AGREGADO A LA PROPUESTA PRINCIPAL. 
 

3. FACTOR ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 

El Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional del Decreto 1082 de 2015 señala: 
 

“La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 
Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base 
en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los 
servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 
aplicable a la materia. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada 
en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las 
que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan 
de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y 
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años 
contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 
Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de 
nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía 
circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios 
nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
para la expedición del certificado”. 

 
Artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública del Decreto 1082 de 2015 señala:  
 

“La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de 
calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados 
nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. 
 
Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes”. 
 

Con base en la normatividad vigente, se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten mediante 
Certificación vigente de la Cámara de Comercio que la prestación del servicio se efectuará por empresas constituidas de acuerdo con 
la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia, o aplica principio de reciprocidad. 
 
De igual manera, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se 
demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana que debe indicar por los menos los siguientes aspectos: 
 

a) País de origen. 
b) Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo autoriza para expedir la certificación. 
c) Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato igualitario a los proponentes colombianos en 
materia de acceso a contrataciones estatales. 

 
Los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Si el proponente oferta servicios de origen nacional y personal colombiano. Este aspecto se acreditará mediante la 
certificación expedida por el representante legal de la firma oferente, bajo la gravedad del juramento, donde se 
consigne que el 100% del personal que labora para el proponente, es de nacionalidad colombiana. 

 
100 

Si el proponente oferta servicios de origen nacional y personal extranjero o a la inversa. Este aspecto se acreditará 
mediante la certificación expedida por el representante legal de la firma oferente, bajo la gravedad del juramento, 
donde se consigne que el personal que labora para el proponente, es de nacionalidad colombiana y extranjera. 

 
50 

Si el proponente oferta servicios de origen extranjero y personal de la misma naturaleza, obtendrá un puntaje de 
cero (0) puntos. 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (DECRETO 392-2018) 
 

Los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
señalados a continuación: 
 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE PERSONAL 
DEL PROPONENTE 

NUMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EXIGIDO.  

Entre 1 y 30  
1 

Entre 31 Y 100  
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2 

Entre 101 Y 150 3 

Entre 151 Y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo. si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
La entidad estatal a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución 
del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante 
la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y 
la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del 
contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia 
a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
 

VIII. TIPIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
(Ver Anexos No. 1 Tabla CONPES y Tabla de Análisis de Riesgos y Forma de Mitigarlos) 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 

de 2015, así como lo previsto en la política de administración de riesgos de la Alcaldía Municipal de Madrid 

Cundinamarca, se incluye en el documento anexo al presente Estudio Previo el análisis que permite tipificar, estimar 

y asignar  aquellos riesgos que pueden afectar la ejecución del contrato a celebrar, en concordancia con los 

manuales y guías que para el efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente, publicados en la página 

www.combiacompra.gov.co. 

De acuerdo con la asignación de riesgos contemplada en el anexo  análisis de riesgos anterior, no procederán 

reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 

consecuencia, el Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 

mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 

se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

VER ANEXO FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS  ( GJC-F-160) 

IX. GARANTIAS 

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, el contratista prestará garantía 
única, que consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías 
bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto; en razón a ello, 
se deberá presentar la garantía que ampare: 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, la entidad   SI    considera necesario la constitución de garantías, 
en razón a garantizar el Cumplimiento del Objeto y alcances del mismo.  
 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Garantía de seriedad de la propuesta     

Cumplimiento general del contrato     

Estabilidad de Obra     

Buen Manejo y correcta inversión del 
Anticipo 

    

Salarios, prestaciones e 
indemnizaciones 

    

 
Responsabilidad Civil Extracontractual 

   
 
 

Suministro de repuestos     

Calidad y correcto funcionamiento del 
bien 

    

Calidad del bien o servicio.     

Otras     
 

X. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, el presente Proceso de Contratación 
de acuerdo con el presupuesto oficial es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000.00), 

http://www.combiacompra.gov.co/
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liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 2 años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a la 
fecha según lo señalado en http://www.colombiacompra.gov.co/compradores  

 

 
 
 

En consecuencia, la presente convocatoria,     XX  I es susceptible de ser limitada a la participación de Mipymes nacionales, domiciliadas 
en el Municipio en donde se va a ejecutar el contrato, es decir, en el municipio de XXX– XXXXX 

XI. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 

La Supervisión y control de la ejecución del contrato será ejercida por   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien deberá en 
cumplimiento de sus funciones observar los postulados consagrados en el artículo 4 y numeral 1º artículo 26 de la Ley 80 del 28 de 
octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 
2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 

XII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 
019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública”, señala que: 
 

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de 
la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión." 
 

En concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, la 
ocurrencia de la liquidación de los contratos se hará; 
 

“(… ) de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 
dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del C. P. A. C. A. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del C. P. A. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. 
 

Conforme a lo anterior, la liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración 
del plazo, mediante acta que suscribirá las partes y el supervisor del contrato. 

XIII. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/compradores
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#60
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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CAPITULO 01: PRELIMINARES 

1001

DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE 

TOMA DE DEFLEXIONES, DETERMINACIÓN DE ESPESORES, EVALUACIÓN 

SUPERFICIAL Y PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) IVA 

INCLUIDO

M2 5.112,00 $ 29.758,00 $ 152.122.896,00 

CAPITULO 02: EXCAVACIONES 

3007 REPLANTEO GENERAL M2 2.984,00 $ 880,00 $ 2.625.920,00 

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE 

CARGUE)
M3 1.400,00 $ 42.888,00 $ 60.043.200,00 

3464 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE M3 1.728,00 $ 42.888,00 $ 74.110.464,00 

3710 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) M3 2.341,00 $ 5.511,00 $ 12.901.251,00 

CAPITULO 03: DEMOLICIONES 

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
M3 1.300,00 $ 37.431,00 $ 48.660.300,00 

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
ML 756,00 $ 5.958,00 $ 4.504.248,00 

3012

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 

INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M2 1.600,00 $ 7.900,00 $ 12.640.000,00 

CAPITULO 04: REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE 

3041
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 61,00 $ 30.942,00 $ 1.887.462,00 

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 178,00 $ 53.012,00 $ 9.436.136,00 

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 72,00 $ 73.445,00 $ 5.288.040,00 

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 95,00 $ 103.594,00 $ 9.841.430,00 

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 269,00 $ 144.837,00 $ 38.961.153,00 

3048
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 37,00 $ 424.350,00 $ 15.700.950,00 

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN 25,00 $ 185.006,00 $ 4.625.150,00 

3471
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, 

ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)
ML 10,00 $ 720.343,00 $ 7.203.430,00 

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN 

OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)
UN 36,00 $ 129.092,00 $ 4.647.312,00 

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES)
UN 9,00 $ 98.477,00 $ 886.293,00 

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE SOBRANTES)
UN 7,00 $ 98.477,00 $ 689.339,00 

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)
UN 33,00 $ 1.876.215,00 $ 61.915.095,00 

3879 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) UN 9,00 $ 1.125.585,00 $ 10.130.265,00 

3888
SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 

PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)
UN 6,00 $ 5.046.735,00 $ 30.280.410,00 

3895
SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 

PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)
UN 4,00 $ 5.491.032,00 $ 21.964.128,00 

3899
SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)
UN 6,00 $ 8.411.894,00 $ 50.471.364,00 

4558 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN 3,00 $ 7.382.350,00 $ 22.147.050,00 

4786
CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN 

CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE REJILLA PREFABRICADA.
ML 15,00 $ 274.613,00 $ 4.119.195,00 

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA 

DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML 634,00 $ 13.090,00 $ 8.299.060,00 

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE 

DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO 

DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. 

INCL. IVA

ML 651,00 $ 20.205,00 $ 13.153.455,00 

6538
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 8,00 $ 212.355,00 $ 1.698.840,00 

7865 MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4,00 $ 200.993,00 $ 803.972,00 

CAPITULO 05: REDES ACUEDUCTO 

4292 CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 ML 43,00 $ 630.365,00 $ 27.105.695,00 

4878 CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 16,00 $ 118.750,00 $ 1.900.000,00 

4879 CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 43,00 $ 210.511,00 $ 9.051.973,00 

5186

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y 

ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN 

POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)

UN 3,00 $ 360.118,00 $ 1.080.354,00 

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
ML 29,00 $ 1.243.963,00 $ 36.074.927,00 

8970
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO 

E INSTALACION
UN 26,00 $ 301.079,00 $ 7.828.054,00 

CAPITULO 06: TRANSPORTE Y ACARREOS 

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 

(DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 7.600,00 $ 56.280,00 $ 427.728.000,00 

CAPITULO 07: GEOTEXTILES

4021
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS 

GRANULARES (INC SUMINISTRO E INSTALACION)
M2 1.951,00 $ 13.063,00 $ 25.485.913,00 

4028
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA 

SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 1.315,00 $ 16.398,00 $ 21.563.370,00 

VALOR TOTAL                                Nº ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, en el municipio de Madrid Cundinamarca, sin formula de ajuste y a monto agotable.  



4668
GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 85,00 $ 6.389,00 $ 543.065,00 

4788 GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. ML 95,00 $ 49.283,00 $ 4.681.885,00 

5843

GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER 

DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA 

ULTIMA > 100KN/M). SUMINISTRO E INSTALACION.

M2 1.302,00 $ 32.243,00 $ 41.980.386,00 

7900
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
M2 1.750,00 $ 73.423,00 $ 128.490.250,00 

8622
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 

(Incluye Suministro e Instalación)
M2 1.202,00 $ 14.993,00 $ 18.021.586,00 

CAPITULO 09: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES 

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 67,00 $ 152.203,00 $ 10.197.601,00 

3052
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 702,00 $ 107.145,00 $ 75.215.790,00 

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 2.995,00 $ 1.700,00 $ 5.091.500,00 

4157
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)
M3 49,00 $ 180.303,00 $ 8.834.847,00 

4159

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 124,00 $ 152.457,00 $ 18.904.668,00 

4488
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 662,00 $ 185.046,00 $ 122.500.452,00 

4489
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 434,00 $ 166.482,00 $ 72.253.188,00 

4747

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3 340,00 $ 161.739,00 $ 54.991.260,00 

4907
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN
M3 210,00 $ 151.230,00 $ 31.758.300,00 

4943
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR 

FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%
M3 13,00 $ 311.598,00 $ 4.050.774,00 

5355

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION 

ASFALTICA, INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. TRANSPORTE PETREOS 

23 KM.

M3 547,00 $ 436.961,00 $ 239.017.667,00 

5412
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)
M3 224,00 $ 157.125,00 $ 35.196.000,00 

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 

COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

CON EQUIPO MECÁNICO)

M3 243,00 $ 145.388,00 $ 35.329.284,00 

CAPITULO 10: ANÀLISIS AUXILIARES 

4784
PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO 

ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)
M3 795,00 $ 22.484,00 $ 17.874.780,00 

CAPITULO 11: PAVIMENTOS 

3394
LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 

ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)
M3 76,00 $ 791.571,00 $ 60.159.396,00 

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO 

INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 

ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 202,00 $ 2.561,00 $ 517.322,00 

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)
ML 92,00 $ 13.713,00 $ 1.261.596,00 

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 4.100,00 $ 3.510,00 $ 14.391.000,00 

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 

CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 

VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3 216,00 $ 1.075.438,00 $ 232.294.608,00 

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)
ML 98,00 $ 6.962,00 $ 682.276,00 

4567

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN 

MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN 

DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

M3 122,00 $ 1.134.844,00 $ 138.450.968,00 

4593
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)
M2 627,00 $ 101.181,00 $ 63.440.487,00 

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)
M3 49,00 $ 1.514.841,00 $ 74.227.209,00 

4857
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 2.461,00 $ 3.473,00 $ 8.547.053,00 

5360
ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE 

ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.
HR 24,00 $ 167.205,00 $ 4.012.920,00 

10269

PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 

DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN 

POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

M2 420,00 $ 269.034,00 $ 112.994.280,00 

10268

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS  

ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

JUEGO DE MOLDES,  DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA 

CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.

M2 72,00 $ 198.159,00 $ 14.267.448,00 

6313

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-

70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA 

CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3 26,00 $ 1.060.534,00 $ 27.573.884,00 

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 

VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

M3 36,00 $ 1.192.359,00 $ 42.924.924,00 

8618

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico 

(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador 

y compactador de llantas)

M3 52,00 $ 1.060.533,00 $ 55.147.716,00 

8621

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO 

(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador 

y compactador de llantas)

M3 48,00 $ 1.114.838,00 $ 53.512.224,00 

CAPITULO 12: ACERO DE REFUERZO 

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  DE 

ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 

2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO 

DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL 

ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 24,00 $ 5.551,00 $ 133.224,00 



8471
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE 

SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG 347,00 $ 6.894,00 $ 2.392.218,00 

CAPITULO 13: CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS 

3202
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN)
M3 6,00 $ 659.074,00 $ 3.954.444,00 

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y 

TRITURADO DE 3/4")
M3 8,00 $ 522.706,00 $ 4.181.648,00 

3729
CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. 

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3 6,00 $ 603.630,00 $ 3.621.780,00 

10275

PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 

DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE 

(Incluye suministro y colocación de concreto, juego de moldes, desmoldante en 

polvo, curador para concreto, corte y sellado de juntas).

M2 490,00 $ 279.758,00 $ 137.081.420,00 

CAPITULO 14: ANDENES Y SARDINELES 

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

1:5)
ML 732,00 $ 79.019,00 $ 57.841.908,00 

3426
SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)
ML 112,00 $ 45.474,00 $ 5.093.088,00 

4047
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 

MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)
ML 165,00 $ 66.180,00 $ 10.919.700,00 

4049
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

2000 PSI)
ML 12,00 $ 77.628,00 $ 931.536,00 

4751
FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-

20CM
ML 504,00 $ 14.479,00 $ 7.297.416,00 

10271

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS 

VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y 

MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE 

CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO 

TRANSPARENTE SEMILUSTRE).

M2 207,00 $ 41.443,00 $ 8.578.701,00 

8169

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN 

OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)

M2 12,00 $ 109.011,00 $ 1.308.132,00 

4576
CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.
M2 68,00 $ 202.571,00 $ 13.774.828,00 

4582
REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.
M2 2,00 $ 142.520,00 $ 285.040,00 

4589
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL
M2 291,00 $ 2.192,00 $ 637.872,00 

CAPITULO 15: MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS 

6219

TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN 

MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 

28 KILÓMETROS)

UN 2,00 $ 663.247,00 $ 1.326.494,00 

CAPITULO 16: SEÑALIZACIÒN 

3433
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 122,00 $ 7.075,00 $ 863.150,00 

5189
HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE 

COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.
UN 14,00 $ 78.858,00 $ 1.104.012,00 

5220

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA 

LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN 

NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

ML 864,00 $ 13.176,00 $ 11.384.064,00 

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN.
ML 846,00 $ 4.275,00 $ 3.616.650,00 

5227 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. M2 905,00 $ 26.103,00 $ 23.623.215,00 

5241 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 76,00 $ 16.049,00 $ 1.219.724,00 

10257

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, 

SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE 

PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

M2 441,00 $ 99.958,00 $ 44.081.478,00 

7501
SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). 

INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
UN 4,00 $ 553.739,00 $ 2.214.956,00 

7881
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN 727,00 $ 6.025,00 $ 4.380.175,00 

7964
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).
UN 4,00 $ 549.050,00 $ 2.196.200,00 

CAPITULO 17: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN DE VIAS 

4491 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M M2 50,00 $ 291.779,00 $ 14.588.950,00 

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO 

MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2 997,00 $ 443.371,00 $ 442.040.887,00 

7953

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS DE 

ANCHO. EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI  (280 Kg/cm2) GRAVA 

COMÚN.  SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, 

CURADO Y PINTURA).

ML 16,00 $ 1.560.246,00 $ 24.963.936,00 

CAPITULO 18. ENSAYOS - LABORATORIOS 

8098
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL 

SITIO - INCLUYE TRANSPORTE
UN 8,00 $ 297.500,00 $ 2.380.000,00 

CAPITULO 19: ENSAYO LABORATORIO - SUELOS 

7488

DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA 

(HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - 

AGREGADO. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.

UN 20,00 $ 14.161,00 $ 283.220,00 

7496
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. 

Norma técnica: INV E 127-13 NTC-1503-01 ASTM D427 - 04.
UN 8,00 $ 87.212,00 $ 697.696,00 

7737
ANALISIS GRANULOMETRICO  DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma 

técnica: INV E 213-13 NTC 77-2007.
UN 13,00 $ 103.375,00 $ 1.343.875,00 

8012
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (SUELOS COHESIVOS). Norma técnica: INV 

E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16.
UN 10,00 $ 205.335,00 $ 2.053.350,00 

10019

DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-

4630-1999.

UN 20,00 $ 70.805,00 $ 1.416.100,00 

3.922.725.775,00$                    

902.226.928,25$                       

IMPREVISTO 78.454.515,50$                         

UTILIDAD 196.136.288,75$                       

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS 

ADMINISTRACIÓN



1.176.817.732,50$                    

5.099.543.507,50$                    

PORCENTAJE

A= 23%

I= 2%

U= 5%

A.I.U.= 30%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 

siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero 

del peso. 

ADMINISTRACIÓN

VALOR TOTAL

TOTAL AIU
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[Número del Proceso de Contratación]  
 

ANEXO 1 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO 

AGOTABLE.   

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Los trabajos comprenden la ejecución de las obras necesarias para “CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE MADRID CUNDINAMARCA, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.” 

El proyecto de conservación de la infraestructura vial se planea ejecutar en los sectores más deteriorados 

que requieren atención urgente dentro de la jurisdicción urbana. 

Los sistemas de gestión de pavimentos son herramientas que contribuyen con la toma de decisiones, 

seleccionando las acciones más adecuadas, determinando su costo y fijando prioridades, dentro de las 

disponibilidades de la entidad administradora, y por lo tanto la definición de cualquier tipo de priorización 

en la intervención deberá obedecer a la realización de un ejercicio de reconocimiento del estado inicial 

de los tramos viales, sus alternativas de intervención, los costos de las mencionadas acciones, así como 

la ponderación de criterios técnicos, sociales y económicos que han de estimarse de manera recurrente 

y periódica, en un ejercicio de planeación cíclico y permanente. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR  

Madrid, uno de los 116 municipios de Cundinamarca, Colombia, se localiza a 21 km de Bogotá en la 

provincia de Sabana Occidente. Su proximidad a la capital ha provocado un uso intensivo de la 

infraestructura vial urbana. A esto se suman factores como el crecimiento poblacional, el aumento de las 

lluvias en temporada invernal y el crecimiento del tráfico vehicular en vías con daños en el pavimento, lo 

que ha contribuido al deterioro progresivo de la malla vial. Los problemas más comunes incluyen baches, 

grietas en bloque y fallas tipo piel de cocodrilo, afectando las condiciones físicas y funcionales de varias 

calles del municipio. 

El rápido aumento en la tasa de motorización y el significativo desarrollo socioeconómico que ha vivido 

el Municipio de Madrid en los últimos años, reflejado en la aparición de nuevos proyectos urbanísticos, 

subraya la urgencia de contar con una infraestructura vial que asegure una movilidad eficiente. Esto 

resulta esencial para alinearse con la visión estratégica de la Administración Municipal, que busca 

posicionar a Madrid entre los municipios emergentes del Departamento de Cundinamarca. 

Actualmente, el crecimiento poblacional, la expansión urbana, la actividad socioeconómica y el 

incremento del parque automotor han derivado en un uso intensivo de la infraestructura vial y las redes 

peatonales del municipio de Madrid. Dada la condición física y funcional de la red vial, es prioritario llevar 

a cabo las acciones de mantenimiento necesarias, reparando los daños en el pavimento de las vías 

seleccionadas para intervenir, con el fin de garantizar condiciones de seguridad, confort y desplazamiento 

para los residentes de Madrid. 

Comentado [carm1]: ¿De dónde salieron las cantidades de 
obra? 

Comentado [carm2]: Esto ya se hizo?  

Comentado [carm3]: No se definió ninguna zona a 
intervenir… 
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La caracterización de los daños presentes en la red vial municipal, en las vías urbanas que son objeto de 

intervención en este proyecto, está relacionada con deterioros predominantes en la estructura de 

pavimento, lo que afecta la funcionalidad de la malla vial del municipio de Madrid. Entre estos daños se 

destacan grietas en bloque de alta severidad, fallas tipo piel de cocodrilo y baches de alta severidad, de 

acuerdo con los términos descritos en el "Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles", del 

Manual de estudio e investigación del estado actual de las obras de Red Nacional de Carreteras (INVIAS 

– UNAL 2006). 

 

a.  Localización: 

 

Figura 1.  Área urbana del municipio de Madrid Cundinamarca   

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

El Contratista será responsable de planificar y ejecutar los procedimientos para los tramos de las vías, 

garantizando que estos cumplan, como mínimo, con todas las especificaciones técnicas de construcción 

establecidas por el IDU, así como con los estudios y diseños contratados, las normativas vigentes y los 

demás documentos del Contrato. Asimismo, deberá prever y cumplir con las obligaciones establecidas 

en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 

En todo caso, el futuro Contratista se obliga a realizar todas las gestiones, incluyendo la proyección de 

equipo, personal e infraestructura adecuada, tramitación de permisos y licencias, para ejecutar a 

cabalidad el objeto del Contrato. Así mismo para construcción, deberá verificar con la EAAAM – ESP de 

Madrid Cundinamarca, que el segmento no se encuentra dentro de los proyectos de expansión o 

Comentado [carm4]: Se dede establecer con claridad el 
listado de vías a intervenir, su localización, área y longitud. 
de igual forma se debe anexar la titularidad de las vías por 
parte del municipio. 

Comentado [carm5]: No hay diseños? 
como se calcularon las cantidades de obra del presupuesto? 
 

Comentado [carm6]: Cuales normativas? 

Comentado [carm7]: Cual contrato? 

Comentado [carm8]: En donde está establecidas estas 
obligaciones? 

Comentado [carm9]: El documento debe ser cronológico 
según la etapa en la que se suscribe, aún no hay contratista. 

Comentado [carm10]: Esto lo debe corroborar en primera 
instancia la misma entidad. 
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renovación de redes de la Empresa. 

 

3.1 Actividades a ejecutar: 

Actividades para Mantenimiento Rutinario 

El Mantenimiento Rutinario corresponde a todas las actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la 

vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva. Entre las actividades principales se 

tienen las siguientes, sin limitarse a ellas: 

*Limpieza 

*Limpieza de sumideros, pozos y alcantarillas. 

*Sello de fisura o juntas de dilatación. 

Actividades de Conservación. 

Se entiende como Construcción, el conjunto de actividades que se aplican con el fin de instalar materiales 

propios de estructura de pavimentos con las normas establecidas como rajón, sub base, base 

denominada estructura del pavimento. Posteriormente después de la instalación de la estructura se 

instala según diseño pavimento asfaltico, en concreto o adoquín y/o articulado. Normalmente, los 

procesos de construcción van diseñados a una vida útil. La profundidad de la intervención será totalmente 

estructural requerida por el diseño (ítem contemplado en el presupuesto).  

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: 

Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la 

estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su período de diseño o vida útil, 

manteniendo la condición de servicio. Constituye en una práctica preventiva o correctiva, e incluye re 

parcheos, bacheos, sobrecarpetas, fresados estabilizados, re nivelaciones. 

REHABILITACIÓN: 

Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad 

estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio. Algunas actividades 

asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar 

posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales 

existentes del pavimento. Esta actividad puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin 

incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas superiores de 

mejoramiento estructural. La profundidad de las intervenciones será máxima hasta la primera capa 

granular de la estructura y de ser necesario, se realizarán mejoras en las condiciones hidráulicas, que no 

impliquen renovación o diseño de redes. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la 

ampliación de los períodos de vida útil. Los segmentos viales cuya intervención, asignada a partir del 

prediagnóstico ratifique la necesidad de realizar actividades de rehabilitación, el contratista elaborará los  

diseños correspondientes, de acuerdo a los ítems de diseño contemplados en el presupuesto. 

 

Comentado [carm11]: Definir estas actividades a manera 
de glosario, como se hizo con las otras actividades. 
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RECONSTRUCCIÓN: 

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva 

estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. Los 

segmentos viales cuya intervención, asignada a partir del prediagnóstico ratifique la necesidad de realizar 

actividades de reconstrucción, el contratista elaborará los diseños correspondientes, de acuerdo a los 

ítems de diseño contemplados en el presupuesto. 

ACTIVIDADES ESPECIALES: 

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, podrán adelantarse las siguientes actividades 

especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial del municipio dentro de 

la zona o grupo objeto del contrato, dando prioridad. 

• ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: La Atención de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar 

de manera puntual, problemas que afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como 

vehicular en la infraestructura del municipio Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños 

puntuales (parcheos o bacheos) o realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos 

externos tales como inundaciones y derrumbes, que generen problemas de movilidad. 

 

Ítems de pago:  

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN UND. 

 

CAPITULO 01: PRELIMINARES     

1001 

DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - 
PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE TOMA DE 
DEFLEXIONES, DETERMINACIÓN DE 
ESPESORES, EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO 

M2  

CAPITULO 02: EXCAVACIONES     

3007 REPLANTEO GENERAL M2  

3009 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) 

M3  

3464 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN. INCLUYE CARGUE 

M3  

3710 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL 
COMÚN (INCLUYE CARGUE) 

M3  

CAPITULO 03: DEMOLICIONES     

3010 
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 
(INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

M3  
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TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

3011 

DEMOLICION MANUAL SARDINEL 
EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES. 

ML  

3012 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO 
(ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 
INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

M2  

CAPITULO 04: REDES ALCANTARILLADO/DRENAJE     

3041 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3042 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3043 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3044 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3045 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3048 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

3155 
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE 
(INCLUYE CARGUE) 

UN  

3471 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA 
E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO 
PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB.) 

ML  

3722 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, 
H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN) 

UN  

3723 
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES) 

UN  

3724 
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES) 

UN  

3878 
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) 

UN  

3879 
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) 

UN  
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3888 

SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 
CONSTR. INCL. TAPA) 

UN  

3895 

SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 
CONSTR. INCL. TAPA) 

UN  

3899 

SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M 
(PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y 
TAPA) 

UN  

4558 
SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
VIA NS-047-1V4 EAAB 

UN  

4786 

CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS 
LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 
3000 PSI GRAVA COMÚN INCLUYE REJILLA 
PREFABRICADA. 

ML  

6161 
INSPECCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV 
PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" 

ML  

6438 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE 
DIÁMETRO Y CON GRADO DE 
COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL 
MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN 
BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. 
INCL. IVA 

ML  

6538 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML  

7865 
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 
65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN  

CAPITULO 05: REDES ACUEDUCTO     

4292 
CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 
10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 

ML  

4878 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN  

4879 
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN  

5186 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON 
COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". 
SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 
TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, 
LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 
CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA 
MEDIDOR) 

UN  

7341 
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. 
(INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

ML  
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8970 
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN 
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. 
SUMINISTRO E INSTALACION 

UN  

CAPITULO 06: TRANSPORTE Y ACARREOS     

4613 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) 

M3  

CAPITULO 07: GEOTEXTILES    

4021 
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

M2  

4028 

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA 
ANCHA)=60 KN/M PARA 
SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2  

4668 
GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2  

4788 
GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

ML  

5843 

GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE 
MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA 
TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 
TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 
100KN/M). SUMINISTRO E INSTALACION. 

M2  

7900 
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 
CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

M2  

8622 
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación) 

M2  

CAPITULO 09: RELLENOS Y CAPAS GRANULARES     

3024 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

M3  

3052 

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE 
GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN) 

M3  

3800 
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE 

M2  

4157 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3  

4159 
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

M3  
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HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

4488 
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

M3  

4489 
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

M3  

4747 

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) 
CON RECICLADO DE CONCRETO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

M3  

4907 

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN 

M3  

4943 
ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON 
ADITIVO POTENCIALIZADOR 
FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5% 

M3  

5355 

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFALTICA, 
INCLUYE 1.5% DE CEMENTO PORTLAND. 
TRANSPORTE PETREOS 23 KM. 

M3  

5412 
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE 
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL Y COLOCACIÓN) 

M3  

6016 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON 
RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE 
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) 

M3  

CAPITULO 10: ANÀLISIS AUXILIARES     

4784 

PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO 
DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO 
(INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y 
COMPACTACION) 

M3  

CAPITULO 11: PAVIMENTOS     

3394 

LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, 
JUNTAS) 

M3  

3811 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 
OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA 

ML  
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3837 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE 
LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FONDO Y SELLANTE) 

ML  

3866 
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA 
CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO) 

M2  

4203 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO 
DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-
100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR 
DE LLANTAS) 

M3  

4525 

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR-1) 

ML  

4567 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO 
DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON 
CEMENTO ASFÁLTICO 80-100 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

M3  

4593 

ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 
20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y 
ARENA DE SELLO) 

M2  

4712 
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO 
CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) 

M3  

4857 
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA 
CRL-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE 
Y RIEGO MECANICO) 

M2  

5360 
ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE 
MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE 
ALMACENAMIENTO TRANSITORIO. 

HR  

10269 

PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) 
GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, 
ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m 
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, 
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA 
CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M2  

10268 

PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 
(280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS  
ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,  
DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA 

M2  
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CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO 
DE JUNTAS. 

6313 

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE 
MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR 
DE LLANTAS) 

M3  

7800 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO 
DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 
60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 
TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE) 

M3  

8618 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA 
MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, 
Extendido, Nivelación y Compactación mecánica 
con vibrocompactador y compactador de llantas) 

M3  

8621 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA 
MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO 
(Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación mecanica con vibrocompactador 
y compactador de llantas) 

M3  

CAPITULO 12: ACERO DE REFUERZO     

3708 

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  DE 
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-
10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 
PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS 
LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, 
CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 
AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, 
MANEJO, ALMACENAMIENTO, 
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.  

KG  

8471 
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 
8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

KG  

CAPITULO 13: CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS     

3202 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA 
PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3  

3465 
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 
CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") 

M3  
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3729 
CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA 
SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

M3  

10275 

PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) 
GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, 
ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A 
DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye suministro y 
colocación de concreto, juego de moldes, 
desmoldante en polvo, curador para concreto, 
corte y sellado de juntas). 

M2  

CAPITULO 14: ANDENES Y SARDINELES     

3027 
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) 

ML  

3426 

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 
3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. 
Y CONST.) 

ML  

4047 
BORDILLO PREFABRICADO A80 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 
3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5) 

ML  

4049 
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 
2000 PSI) 

ML  

4751 
FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 
PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM 

ML  

10271 

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE 
POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A 
PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, 
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE 
JUEGO DE MOLDES, COLOR 
ENDURECEDOR DE CUARZO, 
DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, 
SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE 
SEMILUSTRE). 

M2  

8169 

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 
TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 
MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE 
Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) 

M2  

4576 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE 
CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. 
NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE 
REDES. 

M2  

4582 

REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE 
CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. 
NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE 
REDES. 

M2  

4589 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO 
PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE 
CAPA VEGETAL 

M2  
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CAPITULO 15: MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS     

6219 

TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE 
RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS) 

UN  

CAPITULO 16: SEÑALIZACIÒN     

3433 
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN  

5189 
HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE 
DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR 
AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION. 

UN  

5220 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO DE A=12CM PARA 
LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN 
NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. 

ML  

5225 
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE 
NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN. 

ML  

5227 
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE 
NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 

M2  

5241 
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN  

10257 

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO PARA MARCAS 
VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, 
FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, 
SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, 
ETC). 

M2  

7501 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 
REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 
60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN  

7881 
ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN  

7964 
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO 
PENTÁGONO CON FLECHA. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION). 

UN  

CAPITULO 17: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN DE VIAS     

4491 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
E= 0.12M 

M2  

6311 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: 
LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 
E=0.24M PARA TRONCAL 

M2  
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7953 

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO 
PARABOLICO DE 4 METROS DE ANCHO. EN 
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI  (280 
Kg/cm2) GRAVA COMÚN.  SUMINISTRO E 
INSTALACION. (INCLUYE FORMALETA,  
REFUERZO, CURADO Y PINTURA). 

ML  

CAPITULO 18. ENSAYOS - LABORATORIOS       

8098 
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 
M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 
INCLUYE TRANSPORTE 

UN  

CAPITULO 19: ENSAYO LABORATORIO - SUELOS       

7488 

DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL 
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE 
MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS 
DE SUELO - AGREGADO. Norma técnica: INV 
E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10. 

UN  

7496 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE 
CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. Norma 
técnica: INV E 127-13 NTC-1503-01 ASTM 
D427 - 04. 

UN  

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO  DE LOS 
AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma 
técnica: INV E 213-13 NTC 77-2007. 

UN  

8012 
CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA 
(SUELOS COHESIVOS). Norma técnica: INV E 
148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16. 

UN  

10019 

DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE 
PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE 
SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 
126-13 NTC-4630-1999. 

UN  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) meses previos el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 

previstos en el Pliego de Condiciones. 

El contrato consta de una sola ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) que tiene contemplada la 

realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican 

así: FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA), Y FASE DE OBRA. 

Durante la FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA), el contratista deberá reunir y completar los 

requisitos establecidos en un plazo máximo de un (1) mes calendario, a fin de iniciar la FASE DE OBRA. 

Esto incluye la realización de los diagnósticos correspondientes a los segmentos o corredores 

Comentado [carm12]: Estos códigos a que obedece? Sin 
son de un listado de precios oficiales definir de donde se 
tomaron. 

Comentado [carm13]: Cuales son estos corredores, en 
donde están en el estudio? 
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determinados en la visita previa, en coordinación con la supervisión del contrato y la interventoría. 

Además, se deberán presentar las justificaciones técnicas (ítems de diseño) y económicas, las cuales 

deberán contar con la revisión y aprobación tanto de la interventoría como de la supervisión del contrato.,  

Las actividades de la FASE DE PLANIFICACIÓN (ETAPA PREVIA), deberán ser revisadas 

constantemente dependiendo de las necesidades que se determinen en los Diagnósticos y/o alistamiento, 

pudiendo recurrirse a esta FASE en caso de que las condiciones de los tramos acordes a su estado y 

sus requerimientos, siempre que sea programado revisado y aprobado por la interventoría. 

Es necesario resaltar que las actividades de conservación deben adelantarse con frentes de trabajo 

simultáneos CUATRO (4), coordinando con la Secretaría de tránsito y transporte del municipio de Madrid 

los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) a fin de garantizar la correcta implementación de estos, 

garantizando de esta manera la ejecución de las obras dentro del plazo establecido. 

Durante la fase de Planificación (etapa previa), el Contratista deberá revisar las fichas de prediagnóstico 

proporcionadas por el municipio. Estas fichas serán entregadas al Contratista y a la interventoría antes 

de iniciar el proceso, y deberán ser analizadas conjuntamente en la visita previa, en la que participarán 

el Contratista, la interventoría y la supervisión. 

La metodología y desarrollo consolidado del diagnóstico deberá ser entregado por el contratista en un 

documento que contenga todos los aspectos a evaluar y las particularidades que sean necesarias aclarar 

de acuerdo con el estado de los tramos, dicho documento deberá ser revisado y aprobado por la 

interventoría y trasladado para su respectivo aval por parte de la supervisión del contrato. 

En cuanto a ajustes de pavimentos, en aquellos tramos que se defina la necesidad a realizar ajustes al 

diseño de detalle en la estructura de pavimento, se deberá acoger a las metodologías convencionales ya 

sean de carácter analítico, mecanicistas o racionales, entre las que se destacan las desarrolladas por 

Portland Cement Association (PCA), Transport Research Laboratory (TRL), Instituto de asfalto entre 

otras, las cuales deberán ser adoptadas por parte del Contratista en un documento que contenga la 

totalidad de los aspectos a considerar, el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría. 

Es importante destacar que la prioridad de intervención será determinada de manera conjunta entre el 

Contratista, la interventoría del contrato y la supervisión, basándose en criterios técnicos y la necesidad 

de intervención en los sectores contemplados en el alcance del presente proceso licitatorio. Se reitera 

que, durante la vigencia del contrato resultante de este proceso, será posible realizar ajustes a los 

diagnósticos y revisar los diseños según sea necesario. En caso de incluir nuevos tramos viales, se 

podrán utilizar los recursos de cualquiera de los capítulos del presupuesto estimado. 

5. FORMA DE PAGO 

La entidad pagará al contratista la suma pactada en el contrato mediante el sistema de precios unitarios 

fijos sin formula de reajuste, así:  

El pago se realizará por actas mensuales de obra las cuales se realizarán y verificaran por la interventoría 

del contrato en los 5 primeros días de cada mes la facture será cancelada máximo a 90 días después de 

su radicación, las actas parciales serán hasta por un 95% del valor del contrato el 5% restante será contra 

entrega final y liquidación del contrato. 

Comentado [carm14]: Esto no lo dice en el estudio previo 

Comentado [carm15]: En donde esta? Se deben publicar 
con el proceso, y de que diseños se deriva este pre 
diagnóstico? 

Comentado [carm16]: Cuáles tramos? 

Comentado [carm17]: Cuáles tramos? 

Comentado [carm18]: Quien las escoge? Deberían estar 
definidas para que los proponentes interesados conozcan que 
les van a pedir. 

Comentado [carm19]: Cuáles diseños? 

Comentado [carm20]: No se entiende, faltaría al principio 
de planeación. 
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Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones. Cuando la contratación se 

realice con personas Jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los 

sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberá 

presentar acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes necesarios para constatar la 

ejecución material del contrato 

Nota 1: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las 

actividades ejecutadas o productos entregados, y, por consiguiente, no exime al contratista de su 

responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de 

responsabilidad civil que se genere.  

Nota 2: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente 

aprobada por el municipio 

Si los pagos son en razón a una mensualidad, avance o porcentaje de ejecución del objeto contractual. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

[Adaptar de acuerdo con el proyecto]  

El Contratista deberá elaborar un cronograma y programación de actividades que le permita atender la 

triple restricción del contrato ALCANCE – TIEMPO – PRESUPUESTO, como mínimo deberá ejecutar las 

obras con Cuatro (4) frentes simultáneos o los que requiera bajo su programación y cronograma de 

actividades, para cumplir con el objeto contractual. 

El Contratista está en la obligación de informar a la interventoría cualquier aspecto que pudiese afectar 

el buen desarrollo del Contrato. Frente de Obra considerado como el área o zona de trabajo; 

contemplando los Recursos necesarios tanto operativos como administrativos para desarrollar 

paralelamente los frentes de trabajo. Se recalca que la interventoría deberá verificar constantemente que 

el Contratista cumple con el cronograma y programación de actividades de obra. 

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el contratista deberá presentar para aprobación de la 

interventoría un cronograma general del mismo, así como las hojas de vida del personal exigido en el 

apéndice  

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO, el cual deberá contemplar las fechas propuestas para 

adelantar todas las actividades requeridas en el proyecto. Dicho cronograma podrá ser ajustado de 

acuerdo con las entregas parciales proyectadas. 

Se debe elaborar el cronograma de Obra, el cual será revisado y aprobado por la Interventoría, con las 

siguientes características: 

 Intervención a realizar. 

 Las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, los apéndices y las adendas 

complementarias 

Comentado [carm21]: Esto se refleja en la maquinaría, 
equipos exigidos y mano de obra ? Y se reconoce 
económicamente? 
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 Alcance económico. 

 Las explicaciones dadas en la reunión de aclaración y respuesta a observaciones del pliego. 

 Los plazos requeridos para la elaboración y aprobación de conceptos preliminares, Diagnósticos y 

Diseños. 

 Los plazos requeridos para la elaboración y aprobación de los Estudios y Diagnósticos que debe 

elaborar el Contratista. 

 Las obligaciones ambientales. 

 Las obligaciones de gestión social y comunicaciones. 

 Las obligaciones para la elaboración de PMT. 

El cronograma presentado deberá tener concordancia y lógica temporal, técnica y operativa. Deberá 

cubrir la totalidad de los trabajos a realizar identificando las actividades críticas, mostrando los tiempos 

estimados por actividad, las secuencias y precedencias. 

a. Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista; por lo 

tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes a utilizar, teniendo en cuenta que los 

materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las Especificaciones de 

Construcción y las recomendaciones y requerimientos establecidos en el presente Anexo y los permisos 

otorgados por las autoridades ambientales competentes. 

Todas las actividades y materiales que proyecte el Contratista deberán exigir óptima calidad, cumpliendo 

las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso. Para tal fin la Interventoría 

y el Contratista, llevarán a cabo las verificaciones de los requerimientos técnicos y los ensayos de 

laboratorio que sean necesarios. El Contratista deberá presentar las certificaciones y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del presente proceso, mediante las respectivas verificaciones técnicas y 

ensayos de laboratorio que sean necesarios. El no cumplimiento de este requisito será causal de 

imposición de las sanciones contractuales que correspondan y no se recibirá ninguna parte del 

Diagnóstico y Diseño que no esté acompañado de todas las verificaciones y ensayos que muestre 

cumplimiento total de las especificaciones correspondientes. La información relacionada con los ensayos 

debe ser entregada posterior a la revisión y aprobación de la interventoría. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 

materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 

limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 

todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 
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[Incluir y complementar]  

La entidad entregara al contratista a través de la interventoría los pre diagnóstico o fichas técnicas 

realizadas en campo por parte de la secretaria de infraestructura y servicios públicos. 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y 

diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 

que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Comentado [carm22]: Se debe publicar junto a los diseños 
q lo generaron. 

Comentado [carm23]: Cual es ese plazo? 

Comentado [carm24]: Nota: se deben incluir el catastro de 
las redes de servicios de cada vía a intervenir y el diagnóstico 
del estado de esas redes. 
que pasa con las otras redes? Como: 
gas, cableado, gasoductos, etc. 
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Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

 

• Un (1) director de obra con título profesional de ingeniero civil y/o transporte y vías con título de posgrado 
enfocado en pavimentos, vías, geotecnia o suelos. Dedicación del 50% 

• Un (1) residente de obra con título profesional de ingeniero civil y/o transporte y vías. Dedicación del 100% 

• Un (1) tecnólogo en obras civiles y/o construcción y arquitectura. Dedicación del 50% 

• Un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo. Dedicación 100% 

• Un (1) Topógrafo. Dedicación 50% 

• Un  (1) trabajador social. Dedicación 70% 
 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia:  

 

PROFESIONAL OFRECIDO 

PARA EL CARGO 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA GENERAL 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR  Tener mínimo cinco (05) años 

de experiencia acumulada, 

contada dentro del período 

comprendido entre la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre 

del plazo de la presente 

Licitación Pública. 

Tener mínimo tres (03) años de 

experiencia 

especifica acumulada, contada 

dentro del 

período comprendido entre la 

fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y la 

fecha de cierre del plazo de la 

presente 

Licitación Pública, como director 

de Obra y/o consultoría de 

proyectos relacionados con 

Construcción y/o mejoramiento 

y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación 

y/o 
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pavimentación y/o 

repavimentación y/o 

conservación en pavimento 

asfaltico o 

concreto hidráulico de 

infraestructura vial 

RESIDENTE Tener mínimo tres (03) años de 

experiencia acumulada, 

contada dentro del período 

comprendido entre la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre 

del plazo de la presente 

Licitación Pública 

Tener mínimo dos (02) años de 

experiencia especifica 

acumulada, contada dentro del 

período comprendido entre la 

fecha de expedición de la 

matrícula profesional y la fecha 

de cierre del plazo de la presente 

Licitación Pública, como 

residente de Obra de proyectos 

relacionados con Construcción 

y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación 

y/o pavimentación y/o 

repavimentación y/o 

conservación en pavimento 

asfaltico o concreto hidráulico de 

infraestructura vial. 

TÉCNOLOGO EN OBRAS 

CIVILES Y/O CONSTRUCCIÓN 

Y ARQUITECTURA 

Tener mínimo dos (2) años de 

experiencia acumulada, 

contada dentro del período 

comprendido entre la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y la fecha de cierre 

del plazo de la presente 

Licitación Pública 

Tener mínimo un (1) año de 

experiencia específica 

acumulada, dentro del período 

comprendido entre la fecha de 

grado y la fecha de cierre del 

plazo de la presente Licitación 

Pública, en actividades 

relacionadas con Construcción 

y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o rehabilitación 

y/o pavimentación y/o 

repavimentación y/o 

conservación en pavimento 

asfaltico o concreto hidráulico de 

infraestructura vial 

PROFESIONAL SST 

Profesional en cualquier área 

con especialización en salud y 

seguridad en el trabajo 

 

Experiencia general mínima de 

tres (03) años contados a partir 

de la expedición de la tarjeta 

profesional. 
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TOPOGRAFO 
Topógrafo o Catastral con 

tarjeta profesional. 

Experiencia general mínima de 

tres (03) años contados a partir 

de la expedición de la tarjeta 

profesional. 

TRABAJADOR SOCIAL 

Formación profesional en áreas 

sociales o administrativas: 

trabajo o intervención social, 

comunicación, promoción 

comunitaria, gestión 

comunitaria, administración 

pública, gestión de información, 

análisis o desarrollo de 

sistemas informáticos, 

conocimientos relacionados al 

objeto del contrato y afines. 

10 meses a 1 año de experiencia 

en actividades/productos 

relacionados. 

 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

 

Disponibilidad del equipo mínimo requerido al proponente es el siguiente:  

 

1. Retroexcavadora  

2. Vibro compactador  

3. Benitin  

4. Volqueta de quince (15) m3  

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y 

magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo 

con los planos, especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Comentado [carm25]: Esto es suficiente para los 4 frentes 
simultáneos? 

Comentado [carm26]: Qué plazo es esto? 
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

Los materiales suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras 

deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos 

que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Interventor podrán ser 

rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del Interventor a los materiales 

no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no 

cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en 

la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por 

cuenta del Contratista y dentro del plazo que determine el Interventor mediante comunicación escrita. 

Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 

defectuosos, a su costo, cuando así lo exija el Interventor. 

Los materiales de construcción o los generados durante el proceso constructivo, deberán ser protegidos 

durante el acarreo con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería de la volqueta, de 

manera de impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a 

las obras. 

Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los vehículos 

empleados en el transporte de materiales. 

Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten deberá ser corregidos 

por el Contratista, a su costa. 

El material de fresado retirado de los pavimentos existentes deberá ser entregado a la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos de Madrid, depositándose en el lugar que dicha entidad designe. 
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Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las normas pertinentes y vigentes que al respecto 

haya emitido la Secretaría de tránsito y transporte del municipio de Madrid. 

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 

como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 

como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 

a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 

de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 

respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 

de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 

los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 

públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 

correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 

que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 

el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 

desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Contratista y hasta la entrega definitiva 
de las obras a la supervisión del contrato  el Contratista está en la obligación de señalizar y regular el 
tránsito en el sector de los trabajos como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en 
el espacio público en construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre 
la materia. 

Comentado [carm27]: Que se considerará como obras 
provisionales? 
incluir esto dentro del glosario. 
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Desde tal momento, el Contratista es el único responsable de los accidentes que se presenten por 
deficiencia en la señalización y el ordenamiento del tránsito en el sector de los trabajos como prevención 
de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en el espacio público en construcción, de acuerdo con 
las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 

En particular se ceñirá al PMT aprobado por la secretaria de tránsito y transporte del municipio de Madrid 
Cundinamarca . 

El Contratista deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los 
materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Para la ejecución del contrato, el contratista debe tramitar ante la secretaria de Tránsito y transporte el 

PMT del Municipio de Madridcorrespondiente para el tramo vial para su debida aprobación y respectivo 

permiso para el inicio de los trabajos cuyo costo estará a cargo del contratista. Además, será el encargado 

y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos 

que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la 

Administración Municipal, son responsabilidad del constructor. 

Obligaciones Ambientales. 

Las obligaciones ambientales para los proyectos financiados por el Municipio de Madrid, Cundinamarca, 

aplican a todas las fases de construcción, operación y mantenimiento. El contrato no solo abarca la 

ejecución de la obra, sino que también incluye el cumplimiento de la normativa ambiental, el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental (PAGA). Estas obligaciones 

se extienden a los subcontratistas involucrados. 

Durante la ejecución, el contratista debe cumplir con las políticas y leyes ambientales de Colombia, 

asegurando la prevención, mitigación y compensación de impactos al medio ambiente y la salud. 

Además, se deben adoptar normas de seguridad industrial y salud ocupacional, promover la participación 

ciudadana e informar sobre la gestión ambiental del proyecto. 

El contratista debe cumplir con el Marco de Gestión Ambiental (MGA), el Estudio de Impacto Ambiental 

y las licencias correspondientes. Si no hay un PMA, el contratista debe elaborar uno. También debe 

obtener los permisos necesarios para el uso de recursos naturales y seguir las exigencias de las 

autoridades nacionales, departamentales o municipales, así como implementar un Plan de Información, 

Comunicación y Participación Social (PICPS). 
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Las obligaciones ambientales del CONTRATISTA serán de carácter contractual y estarán vigiladas por 

la interventoría y supervisión del contrato de obra suscrito. Para la elaboración el cumplimiento ambiental 

de los sub-proyecto, obra o actividad se podrá considerar los siguientes documentos de referencia:  

 

• Guía ambiental para rellenos sanitarios. MAVDT. 2002.  

• Ras 2000. Reglamento de Agua potable y saneamiento básico 

• Marco normativo ambiental colombiano.  

• Licencia ambiental del proyecto (en caso de que este aplique a la actividad contratada). 

• Plan de Manejo Ambiental del proyecto en caso de que esté disponible. 

• Obligaciones de las autorizaciones y/o permisos ambientales que expida la autoridad ambiental 

referente al proyecto, obra o actividad que se vaya a realizar. 

• Marco de gestión ambiental – MGA del proyecto. 

• Plan de Información, comunicación y participación social – PICPS 

• Plan de Gestión Integral de Obras – PGIRS – RCD (en caso de que este aplique a la actividad 

contratada).  

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIO (en caso de que este aplique a la actividad 

contratada).  

• Guía De Manejo Ambiental Para El Sector De La Construcción - secretaria Distrital de Ambiente, 

Bogotá, D. C., Colombia 

• Las Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial y Guías sobre 

Agua y Saneamiento, están disponibles en la página www.ifc.org/ehsguidelines y contiene las directrices 

de seguridad (conocidos como los "Lineamientos EHS") 

 

Obligaciones Ambientales del CONTRATISTA  

Durante la vigencia del contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de protección ambiental se 

sujetará en todo, a las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la República Colombia, y al 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en especial a los principios de Precaución y Rigor 

Subsidiario. 

1. El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos 

los costos ambientales que tienen que ver con la implementación de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA). 

2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y 

autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo 
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ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y 

en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los 

requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato. 

3. El CONTRATISTA deberá observar todas las leyes de seguridad industrial y demás regulaciones 

del gobierno colombiano que resulten aplicables. 

4. El CONTRATISTA deberá elaborar y adoptar al interior de la empresa, políticas ambientales 

comparables y compatibles con las nacionales y con las normas ambientales vigentes, las cuales deberá 

divulgar a todos los empleados de la empresa de manera que se garantice su cabal comprensión y 

aplicación. 

5. El CONTRATISTA deberá realizar todas las acciones administrativas, operativas y de gestión a 

fin de realizar sus actividades acordes con los lineamientos y exigencias de las concesiones de agua, 

permisos y autorizaciones ambientales del proyecto se encuentren vigentes o la que se encuentren 

trámite y se hará responsable en toda su extensión de las obligaciones. No podrá emplear para operación, 

recursos naturales que excedan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas por la Autoridad 

Ambiental en términos de cantidad y tiempo, entre otros aspectos. Al inicio del contrato y previo a la 

ejecución de las obras, el CONTRATISTA debe presentar en un término no mayor a los ocho (89 días 

hábiles una vez suscrito en contrato el Plan de Manejo Ambiental – PMA para el proyecto o elaborar un 

Plan de Adaptación para la Gestión Ambiental – PAGA específico para su actividad, el cual será revisado 

y aprobado por la Interventoría. Igualmente deberán cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones: 

a) Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la 

gestión y cumplimiento normal, así como de la gestión en materia de salud ocupacional y seguridad 

industrial. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la 

interventoría. 

b) Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones 

establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo 

y conservación del medio ambiente. 

c) Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 

presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando 

los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 

ambientales ocasionados por el proyecto. 

d) Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son 

objeto de su alcance contractual. 

e) Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 

tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. 

f) Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa, manejo 

ambiental y demás acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser 

reportada a la interventoría para efectos de seguimiento y control. 
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g) Mantener buenas relaciones con los habitantes de las comunidades vecinas y con los usuarios 

del proyecto. 

h) No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva 

autorización de parte de la autoridad ambiental. 

i) Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 

desarrollo y vigencia del contrato. 

j) Dar cumplimiento a las normas de salud e higiene del trabajo, de seguridad industrial, de 

prevención de desastres y de impacto ambiental (ruido, calidad del aire, control de olores, control de 

vectores, etc.), establecidas en la Ley, el PMA y/o PAGA, cuando estos apliquen. Trasladar esta 

obligación a todos los subcontratistas. 

k) Diseñar, implementar y mantener actualizado, un plan de contingencia para atender los posibles 

eventos naturales o antrópicos que puedan afectar la adecuada prestación del servicio y enmarcado 

dentro de las actividades y obras que son de su competencia contractual. 

l) Contar con personal idóneo para realizar la ejecución, gestión, control, seguimiento y manejo 

ambiental, gestión social, salud ocupacional, seguridad industrial y plan de contingencia del proyecto. 

m) Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que 

puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el 

contratante o el Municipio de Madrid - Cundinamarca. 

n) Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental 

realizado en cumplimiento del PMA y/o PAGA del Proyecto, así como la gestión adelantada para 

responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la interventoría 

y/o contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del 

proyecto. 

o) Elaborar un cronograma o plan de trabajo para todas las actividades de gestión y manejo 

ambiental acorde con los compromisos establecidos en el PMA y/o PAGA, El cronograma debe estar 

acorde con el desarrollo normal de la construcción de la obra. 

p) Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las 

responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. Cualquier 

variación o cambio en las exigencias relacionadas con los estándares o especificaciones ambientales 

que proponga el contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

 Se debe presentar una justificación técnica, ambiental o normativa, dependiendo de la situación, 

que explique claramente la razón y ventajas de realizar el cambio. 

 El CONTRATISTA deberán presentar los planos, memorias de cálculo al CONTRATANTE para 

su revisión y aprobación.  
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 El CONTRATANTE solicitará concepto de la interventoría o entidad que haga sus veces como 

requisito fundamental para aceptar el cambio propuesto por el CONTRATISTA. 

 No se podrán modificar las condiciones previstas en los permisos y autorizaciones ambientales 

referentes al uso y aprovechamiento del proyecto, sin consultar y recibir aprobación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales u autoridad ambiental que la haya otorgado. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y reglamentos de diseño y 

construcción Nacionales e Internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 

procesos por desarrollar dentro del objeto del presente 

 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS vigentes, incluidas sus adicciones y/o modificaciones. Los 

aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones 

técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida 

el cumplimiento de las normas del INVÍAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista 

deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de 

prioridades: 

- Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 

- American Society for Testing and Materials ASTM 

- American Concrete Institute ACI 

- Portland Cement Association PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, 

quien decidirá conjuntamente con INVÍAS, sobre la prelación entre estos documentos. 

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la prevista en las 

especificaciones generales de construcción de carreteras del INVÍAS, vigentes, el INSTITUTO y el 

interventor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en 

las normas emitidas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU- y/o por la American 

Association of State Highway and Transportation Officials 

– AASHTO-, sin que exista prelación alguna entre ellas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 

del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

Comentado [carm28]: No se entiende… el INVIAS? 

Comentado [carm29]: Cual instituto? 

Comentado [carm30]: Los precios unitarios son INVIAS. 
IDU , y/o ICCU? 
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______________________________________________ 

[Nombre] 

[Gestor Técnico o cargo correspondiente] 

 

____________________________________________ 

[Nombre] 

[Coordinador o cargo correspondiente] 

 

______________________________________________ 

[Nombre] 

[Subdirector o cargo correspondiente] 






































































