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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Villavicencio, 16 de septiembre de 2024

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015 y al amparo de las facultades conferidas en la
Resolucion N° 174 del 31 de Mayo de 2012 y adicionada por la Resolucién 095 del 24 de agosto de
2017, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la
presente contratacion.

1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratacion
toda vez que dentro de sus competencias como ente territorial tiene a cargo la competencia para la
elaboracion de estudios y disefios para la construccién, mantenimienio y rehabilitacion de
equipamientos urbanos considerados como infraestructura social.

El Municipio de Villavicencio, como parte de su compromiso con el desarrollo y la seguridad de sus
ciudadanos, ha identificado la necesidad de realizar mejoras en varios parques dentro de su
jurisdiccion, por tal motivo es necesario realizar obras de urbanismo para corregir desperfectos y
hacer mantenimientos a las obras existentes. Los parques que se encuentran en el espectiro de este
proyecto estan ubicados en los barrios el Retiro, la Macarena, el Virrey y la Azotea; los cuales
presentan problemas de deterioro que comprometen la seguridad de sus usuarios.

Dada la importancia de los equipamientos urbanos de predominantemente de uso publico, en donde
se realizan actividades complementarias a las de habitacion y trabajo y que, ademas proporcionan
a la poblacion servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades econémicas, culturales y
recreativas; es fundamental entender la importancia de su mantenimiento y rehabilitacion ya que
son componente determinantes de los centros urbanos; la apropiada dotacién adecuada de estos,
determina la calidad de vida de los habitantes que les permite desarrollarse socialmente. Se debe
entender el equipamiento urbano como las herramientas entregadas por los espacios para el mismo
desarrollo de ellos en base a la realizacion de la mayor calidad social posible.

La Secretaria de Infraestructura de Villavicencio esta encargada de supervisar y ejecutar proyectos
de este tipo, asegurando que se cumplan los estandares de calidad y seguridad establecidos por el
municipio. Por lo tanto, se hace necesario iniciar un proceso para la contratacion de una empresa
especializada en mantenimiento y rehabilitacion de obras civiles de urbanismo, que pueda llevar a
cabo, dada una evaluacion y diagnéstico de las intervenciones necesarias en las diferentes
estructuras, una ejecucioén efectiva y eficiente de los recursos asignados
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11 DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO D!E LA NECESIDA[E) g
El objetivo principal de estas obras €S garantizar la seguridad de lo_s us_uanc')s que hacen uso e
estos espacios, ya que permiten @ las personas disfrutar de una e)_(penenqia mas comoda al dlsfrutar
sus parques, jardines ¥ otras areas de uso publico. Su existencia contribuye en buena medida al
nivel de calidad de vida que ofrece Villavicencio a sus habitantes. Paralelamente con el suelo, la
infraestructura Yy la vivienda, €l equipamiento urbano de parques es uno de los compt_)nentes
urbanos fundamentales en los asentamientos humanos, por apuntar directamente con el bienestar
de la comunidad.

Ofrecer a la comunidad espacios propicios, de recreacion y goce, €S una de las premisas de la
administracion municipal, pues 12 actividad que 1a ciudadania desarrolla en ellos, genera beneficios,
tanto de salud fisica ¥ mental, como de habilidades sociales, de aprendizaje ¥ de creatividad. Un
angustioso problema s€ presenta en los parques que s€ ha decidido intervenir en este proyecto, las
malas condiciones de las obras existentes Y el aumento de la poblacion circundante hace que el
problema vayaen aumento, si bien es cierto, que se esta refiriendo a un lugar o lugares especificos,
sin embargo, con este proyecto sé permite mitigar el problema @ un gran numero de habitantes del
municipio que sé alimentan de los beneficios anteriormente mencionados de un equipamiento en
buen uso. Es de imperiosa necesidad seguir manteniendo en optimas condiciones la infraestructura
social y €l amueblamiento urbano que brindan una mejor calidad de vida a los habitantes de esie
municipio. La ubicacién estratégica de los puntos 2 intervenir tiene como finalidad causar el mayor
impacto positivo a la poblacion.

Adicionalmente, las consecuencias de la falta de infraestructura para peatones Yy discapacitados
representan un alto indice de accidentalidad, e inclusive, muertes de los mismos; el mantenimiento,
rehabilitacion y mejoramiento de parques €s entonces, fundamental para garantizar la seguridad
y comodidad de los ciudadanos.

Segun el decreto 1504 de 1998, por el cual sé reglamenta el manejo del espacio publico en el
ordenamiento territorial, el indice de espacio publico debe ser de 15 m2 por habitante, asimismo la
OMS estipula como minimo 10 m2 por habitante. En primera instancia, se miden las zonas verdes
por cada 100.000 habitantes, lo cual incluye tanto 1as areas naturales como las cualificadas.
Villavicencio cuenta con un area de zonas verdes de 21,3 ha/ 100.000. Aunque la mayoria de estas
areas presumen ser de oportunidad para el disfrute de los habitantes, solamente el 1% del area
total territorial son areas calificadas de acceso publico efectivo. Ahora bien, si se contemplan oftras
areas construidas “duras” de espacio publico efectivo como son Ias plazas, plazoletas andenes Y
senderos peatonales, s€ estima gue al ano 2014 la ciudad contaba con 2,5 m2 de espacio publico
por habitante (Secretaria de Planeacion de Villavicencio, 2015), valor que se encuentra por debajo
del promedio nacional de 4,3 m2y de los lineamientos del Decreto 1504 de 1998.

Segun informe correspondiente al Médulo 3: estudio de crecimiento urbano, del estudio de Huella
Urbana realizado por la contratista IDOM, en el marco de la adopcion del acuerdo 287 de 2015,
actualmente Villavicencio tiene un area verde cualificada de 2.8 m2 por habitante. Es importante
gue estas areas se les siga dando el usoy destinacion para el cual fueron disefiadas y €S0 solo se
logra con un correcto mantenimiento de estas obras de urbanismo.
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ACTUAL TENDENCIAL OFTINO INTERMEDIO

) 26 - 63 15.768

POBLACHIN EN RIESGO b

Figura 65. Tabla 79. Comparativa por Escenarios al 2050. Recuperado de Informe final Villavicencio. Modulo 3: Estudio de crecimiento urbano.

De igual forma, le corresponde por mandato legal, garantizar la correcta y efectiva inversion de los
recursos asignados para la ejecucién del Plan de Desarrollo “VILLAVO SOMOS TODOS 2024-
2027", procurando el equilibrio presupuestal que busca mantener la sostenibilidad financiera y
presupuestal, este procedimiento, involucra el avance durante la administracién actual de diferentes
obras publicas contratadas previo procedimiento de seleccion objetiva, y en general de varios
proyectos de inversion, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las
condiciones de las instalaciones y adecuacién de las estructuras en mal estado, con el objetivo de
mejorar la infraestructura existente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
municipio

1.1. Localizacion

La localizacion de los parques que se encuentran en el espectro de este proyecto es en la zona
urbana de Villavicencio. Estos, estan ubicados en los barrios el Retiro, la Macarena, el Virrey y la
Azotea:

Parque el Retiro

CALLE 24Y 24°Y CRA 24 Y 247 Villavicencio, Meta
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Carrera 24

Parque la Macarena
CALLE 20D Y 21 Y CRA 202 Y 20C, Villavicencio, Meta
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Parque el Virrey
CALLE 44 Y CALLE 45° Y LA CRA 52Y 53,, Villavicencio, Meta

S -t

NN

Parque la Azotea
CALLE 34 CRA 49 Y DIAGONAL 34

o7 P

N,
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1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La presente contratacion resulta oportuna toda vez que en el BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS del MUNICIPIO estd incluido el proyecto de inversion con el numero
REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META,
registrada con BPIN 2023500010001 y BPPIM 20230500010001

Que de conformidad con lo certificado por la Direccién Socioeconémica de la Secretaria de
Planeacion en la ficha de seguimiento financiero, el citado proyectos

EJE ESTRATEGICO EJE 1 VILLAVO CAPITAL SEGURA Y SOSTENIBLE

SECTOR 40 VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA 4002 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO

DESCRIPCION DE LA META | (28) ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS

PRODUCTO PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

COMPONENTE REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS EN
DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO

NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO ESPACIO PUBLICO ADECUADO

UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS

LINEA BASE 16800

META CUATRENIO 15000

2- DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

2.1 OBJETO: REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO
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2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PUBLICA

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato seréa
hasta el 30 de DICIEMBRE de 2024, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente contrato de Obra, es en el Municipio
de Villavicencio Meta,

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del
Proyecto, en cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta
econdmica, estan las Especificaciones y

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que
impida el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el
contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente
orden de prioridades:

I. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

Il.  American Society for Testing and Materials ASTM
1. American Concrete Institute ACI
V. Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al
SUPERVISOR y/o supervisor, quien decidira conjuntamente con el Municipio, sobre la prelacion
entre estos documentos.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracion para que exija la
gjecucion de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato. No obstante
el supervisor debera seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra
objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucién del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa
que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales
y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo
establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen
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anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido

aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacién: Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar
y contar con previa autorizacién formai por el SUPERVISOR del municipio.

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

N° ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND CANT VR UNIT VR TOTAL
1 PRELIMINARES
14 11010103 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ | M2 2550 $ $
OBRA ARQUITECTONICA  INCLUYE 3.648,80 9.304.696,95
COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y
PLANOS
12 | 11010304 DEMOLICION  CONCRETO  SIMPLE. | M3 40 $ $
INCLUYE TRASIEGC Y CARGUE MANUAL 306.546,56 12.261.862,60
1,3 14010223 DEMOLICION MECANICA ANDENES, | M3 1 $ $
PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO 322.680,15 322.680,15
REFORZADOC. INCLUYE TRASIEGO Y
CARGUE MANUAL
2 EXCAVACION
21 11020105 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL | M3 410 $ $
COMUN H=0-2 .00 MINCLUYE CARGUE _ 72258,02 20.625.78526 |
3 BASES Y RELLENOS
31 11030119 RELLENO CON MATERIAL MIXTODERIO | M3 [ 2134 $ $
SINPROCESAR TAMANO MAX.3" 54.303,05 11.588.271,60
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO
32 A 014.002.008 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA | M3 60 $ $
NEGRA 163.865,65 9.831.938,93
33 A 026.003.025 SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA | M2 800 $ $
TRENZA 18.967,94 15.174.351.15
4 ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES
41 11051003 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS | ML 850,00 | $ $
DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. 80.637,40 71.767.290,08
NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA
SUPERFICIE DE APCYO
4.2 11050402 MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 | KG 3070 $ $
kglcm?2,500 Mpa 8.441,98 25.916.893,13
43 A 014.001.008 PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, | M2 2005 $ $
3000 psi) concreto estampado - color 126.035,11 252.700.404,58
INSTALACIONES ELECTRICAS
5,1 Cot LUMINARIA: MECANC V TEMPERTATURA | UND 32 $ $
DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON 1.624.034,92 | 61.569.117,28
BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 OPTICA:
RO7
52 | Cot MASTIL METALICO GALVANIZADO DESM. | UND 30 $ $
SUMINISTRO E INSTALACION 1.226.042,61 | 36.781.278,29
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53 | 15010408 ESTRUCTURA LA321 UND 4 $ 3
618.429,34 2473.717,37
54 | Cot ESTRUCTURA CS400 UND 4 $ 3
740.300,03 2.861.200,10
55 | Cot ACOMETIDA PARCIAL 2 NoS+1No.6 AL ML 458.05 $ 5
2.394,00 16.460.174,78
56 | Cot ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU | ML 705.78 $ $
THHN 34.394.00 24.274.597.32
570 | Cot CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP ML 853 3 3
34.123.70 22.282.775,32
58 | Cot PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA | ML a7 $ $
TENSION SUMINISTRO E INSTALACION 413.401,92 12.428.890,41
59 | 15011506 CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP | UND 41 3 8
274, INCLUYE TAPA EN MARCO 520.301,08 21.332.343,50
METALICO
6 MOBILIARIO URBANO
8,1 13010205 MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA | UN 1 $ $
(ESQUI DE FONDO). SUMINISTRO E 4.716.925,95 | 4.716.925,95
INSTALACION
62 | 13010208 MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. | UN 1 5 $
SUMINISTRO E INSTALACION 4.095.050,38 | 4.085.050.38
83 | 13010203 MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS | UN 1 $ $
PARALELAS. SUMINISTRO E 3.281.248,09 | 3.281.948,09
INSTALACION
6,4 A 029.001.102 MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES | UN 11 $ 3
EXIST 656.186,26 7.218.048,85
65 | 12010111 CANECAEN MALLA METALICATIPO M120 | UN 8 3 $
SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 487.452,67 3.889.621,37
BASE EN CONCRETO 1800 PSI MEZCLA
EN OBRA
66 | A026.001.005 SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. | UN 1 $ 3
LOCALIZY EXC. 2.659.673,28 | 2.659.673,28
8,7 | A012.001.004 PISO DUROPISO BLANCOC 338X338 T. | M2 25 $ $
COMERCIAL 53.161,07 1.328.026,72
COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES (A) S
- I ——— — | 676.258.564,45

COSTOS INDIRECTOS TOTA

LES PROPUESTOS

ADMINISTRACION | 35% 236.690.647,55

IMPREVISTOS | 1% $6.762.505,64
UTILIDAD | 4% $27.050.382,58

TOTAL AU (B) 0% $270.503.825,78

COMPONENTE AMBIENTAL (C) 0.5% $3.400.390,60

COMPONENTE SCCIAL (D) 05% $3.400.390.60

COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E) 0.5% $3.400.390,60

COMPONENTE CERTIFICACION ELECTRICA (F) 04% $2.720.312,48

VALOR PROPUESTA ECONOMICA (CON LA CUAL SE EVALUARAN LAS PROPUESTAS DE

ACUERDO CON LAS FORMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO

TIPO) (G=A+B+C+D+E +F) $950,684.499 45

PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO | GLB

DIRECTO Y SU AlU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H) $5.345.977,54

COSTO DEL CONTRATC A EJECUTAR PROPUESTO: {1 =G + H) $965.030.477,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta gue el PRECIO UNITARIQO incluye el valor de

AlLU.

ADMINISTRACION A=

35%

NOTA 2: Cuando |a fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al nimere entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso, lo anterior
para los valores unitarios sin AlU propuestos Gnicamente. El resultade de cualquier
otra operacién total o parcial se debe realizar aproximando a dos decimales, va que

IMPREVISTO I=

1%
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el AlU puede contener hasta DOS decimales porcentuales (40% = 0.40) y al
muitiplicar por este valor daran resultados con decimales, de no hacerlo se
corregiran ariméticamente estas operaciones con las indicacicnes dadas en esta
neta.

NOTA 3: La entidad realizara las correciones ariméticas a que haya lugar, siguiendo | UTILIDAD U= 4%
el procedimiento expresado en el documento base o pliego tipo, y cormrigiendo los
valores no ofertables ya que son valores fijos. La aproximacion a decimales se
considera operacién aritmética.

NOTA 4: Sefior proponente el valer por el cual se suscribira el contrato coresponde | TOTAL ALU= 40%
al valor total del presupuesto oficial, es decir. $965.030.477.00, proponer un valor
diferente se considerara oferta parcial para todos los efectos. Recuerde que el valor
total del contrato propueste, aunque es el resultado de una operacion arimética es
un valor propuesto también por lo tanto tiene doble connotacién y sera corregido
ariméticamente.  El resultado del descuento que proponga el proponente como
resultado de un menor valor en sus precios unitarios respecto al valor unitario oficial
se ulilizara para la Provision Obras Complementarias o Adicionales, y se debe
proponer en la respectiva casilla, por ser un valor propuesto no seré objeto de
correccion arimética alguna (este valor incluye costo directo méas el AlU de obra
propuesto unicamente).

NCTA &: Los porcentajes para el calculo del valor en pesos de los compenentes ambiental, social y manejo de trafico, certificacion
eléctrica son fijos y se deben mantener con el nimero de decimales que aparece en este formulario de oferta econdmica, cambiarlos
se considerara cambio del formato de oferta econémica para todos los efectos. Sin embargo el valor en pesos debe aproximarse a dos
decimales de acuerdo a lo estipulado en la NOTA 2, v se pagara sobre el costo directo de las obras ejecutadas en cada acia de cobro.

NOTA 6. El A.LU.% y cada uno de sus componentes debe ofertarse en porcentaje con méaximo dos decimales porcentuales y no puede
superar ef valor oficial. El porcentaje de imprevistos debe ser como minimo del uno por ciento (1%), de lo contario se considerara cambio
del formato de oferta econdmica.

NOTA 7: Ninguno de los Precios Unitarios + AlU podra superar el valor establecido per el Municipio de Villavicencic en el formuiario de
presupuesto oficial.

NOTA 8: El contenido y edicion de formulas para diligenciar este formulario es de responsabilidad exclusiva de los proponentes, que
dentro de su experticia deben formular este formato, no pudiende reclamar posteriormente supuestas inducciones a error por parte de
la Entidad.

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimade en la resolucién de precios oficiales No 100-37-088 de 2023 de la
Agencia para la Infraestructura del Meta actualizada el 18//04/2023), asi mismo aquelias actividades no incluidas dentro de ia anterior
resolucion seran tomadas de la resolucion 1010-67,21/193 del 21 de Agoste del afio 2021 legalizade por esta dependencia para dicho
producto o servicio, items adicionales que no aparecen en las canastas de precios del municipic ni del Departamento provienen del
estudio de mercado que es parte integral de esta oferta.

COMPONENTE: URBANISMO

ESPACIO PUBLICO Y ARQUITECTURA. Estudios y disefios urbanos, paisajisticos y del espacio
publico deberdn ser revisados y aprobados por parte de la Interventoria y de ser necesario,
revisados y aceptados por la secretaria de Infraestructura municipal, los cuales deben incluir los
predios, espacio, inventario, evaluacién y valoracién del espacio publico existente incluyendo los
elementos de mobiliario y vegetacidn.

Se debe establecer la existencia de un proyecto urbano que fenga como finalidad satisfacer las
necesidades de los ciudadanos en términos de movilidad y espacio publico de acuerdo con las
normas vigentes.

El proponente debera ejecutar ¢l disefio geométrico, de texturas, accesorios de la estructura y sus

accesos, de acuerdo con las restricciones técnicas dadas por las empresas de servicios publicos
domiciliarios en cuanto a las redes de servicios publicos encontradas y a los lineamientos técnicos
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descritos, teniendo en cuenta para ello los aspectos arquitecténicos, urbanisticos, paisajisticos y
ambientales.

MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO. El proponente debera realizar consultas
permanentes al Municipio de Villavicencio con el objeto de conocer los parametros de espacio
publico, garantizar la correcta ejecucion del disefio integrado, general y de detalle de los siguientes
elementos: Andenes laterales, separadores centrales, plazoletas, antejardines y demas elementos
del espacio publico que se identifiquen.

La ejecucion de obras de las superficies debe garantizar: Circulacién continua y fluida para peatones
de todas las edades, discapacitados, ruedas menores (carritos de mercado, coches infantiles)
ciclistas

Control de circulaciones sobre areas no convenientes, informacién perceptual a partir de texturas
para invidentes o distraidos. Priorizacion clara del uso principal de cada superficie, particularmente
en intersecciones, mediante cambios de nivel o de material, textura o color. Composicion formal
planificada o combinaciéon de materiales para el disefio del piso, coherente con la localizacion de
otros componentes del espacio publico (arboles, mobiliario, intersecciones, etc). Coordinacion del
disefio de piso con tapas de cajas de redes de infraestructura. Desplazamiento seguro y comodo
para todos los usuarios.

Solo esta permitido el uso de canecas plasticas negras de 55 galones con tapa plana para las areas
de campamentos y frentes de obra de los cuatro parques.

Para el manejo de materiales de construccién, en los almacenes de obra en los cuatro parques a
intervenir, se debe de usar plastico negro calibre 6, sefializacién tubular tipo colombina pléstica, y
cinta para sefializacion PELIGRO de 500 metros de 4 pulgadas CALIBRE 3.5.

Mobiliario Urbano. Evaluar el mobiliario urbano existente en el area del proyecto: Ubicacion,
utilidad, estado. Analizar la pertinencia de la utilizacion del mobiliario. Ubicar los diversos elementos
del mobiliario coordinadamente con los contenidos en el disefio paisajistico y el tratamiento de
andenes, separadores y zonas verdes y con los estudios técnicos que contempla el proyecto de
disefio realizado por la secretaria de infraestructura.

Los elementos pertenecientes al mobiliario urbano, para efectos de este proyecto, se clasifican en:
dependientes, independientes y especiales.

Dependientes: son los estrechamente relacionados con las redes de infraestructura (luminarias,
semaforos y teléfonos publicos, hidrantes, fuentes, rejillas o sumideros y drenajes o supeditados
a ofro elemento, como son los protectores de arbol y las rejillas de alcorgue. Se refiere
detalladamente al material de iluminacion eléctrica de los cuatro parques que ya han sido
detallados en el item alcance.

Independientes: Son aquellos gque el disefiador puede disponer a voluntad donde los considere
funcionales y armonicos (Bancas, canecas, mojadores, bolardos, buzones, barandas, barreras de
control peatonal). Refiere a las bancas tipo matera relacionadas en los alcances de obra
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Especiales: Son los de gran tamafio y que pueden requerir cubierta o estructura (Paraderos,
puentes peatonales, bafios publicos y estacionamientos de bicicletas, juegos bio-saludables los
cuales se les considera de gran tamafio, efc.).

La ubicacién de cada uno de estos elementos debera estar perfectamente coordinada con los
demas elementos del mobiliario

Planteamientos de sefializaciéon y demarcacion. Desde el punto de vista urbano - paisajistico y en
estrecha relacion con la ingenieria de la via debera realizarse un planteamiento sobre la
sefializacién vertical y la demarcacién horizontal necesaria para el correcto funcionamiento de
circulaciones y para la armonia del paisaje urbano en el area del proyecto. El sistema conjunto de
sefalizacion y demarcacion debera cumplir con objetivos de: informacién, orientacion, identificacion,
prevencion, reglamentacion, regulacién.

Manejo de senalizacién frente a obra. Se debe de hacer una estricta sefializacién de
excavaciones, pozos y vacios. Se debera usar para este fin sefializacion tubular tipo colombina
plastica y cinta para sefializacién PELIGRO de 500 metros de 4 pulgadas CALIBRE 3.5.

La sefalizacion de los campamentos y frentes de obra se debe realizar con dos tipos de sefales
(1) sefales de poliestireno, de 30 cm x 20 cm, fotoluminiscente, norma NTC-ISO (2) sefales de
poliestireno, de 30 cm x 45 cm, reflectivo grado ingenieria — norma ISO.

Se debe de tener en cuenta el plan de manejo de trafico, el cual debe de ser entregado a la
secretaria de infraestructura. Este debe contar con al menos un aforador, un paletero y un residente
de transito que pueden ser personal de obra-ayudante. Este PMT debe evaluar en el contexto
urbano cada uno de los sitios a intervenir: linderos, antejardines, afectaciones, areas sobrantes,
integracion con otros proyectos realizados o en ejecucion, con el objeto de establecer criterios que
permitan la realizacion integral del disefio. Garantizar la adecuada integracion de los sistemas de
movilidad del corredor: Buses, taxis, vehiculos particulares, ciclistas y peatones, segun aplique,
definiendo claramente la prelacion de cada modalidad.

Resolver todos los accesos vehiculares y peatonales, en todo el espacio publico y antejardines,
para cada uno de los predios donde sea necesario y esté previamente aprobado por la entidad
competente.

El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento (urbana, ambiental, sociopolitica,
econdémica, etc.), lo cual en ningiin momento ni caso exime al proponente sobre la responsabilidad
legal que tiene sobre la calidad de las obras y debera profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto
técnico no contenido en los disefos, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir
con el objetivo final de obtener una calidad éptima en la construccion de las obras. Toda aclaracion,
modificacion, ajuste, correccidn, estudio, disefios elaborados por el proponente y que se requieran
durante la gjecucion de las obras de construccion, es de entera responsabilidad del proponente,
exceptuando las situaciones demostradas ampliamente por el proponente de fuerza mayor o caso
fortuito contempladas en la Ley.
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El proponente, durante el desarrollo de los trabajos, debera investigar la fecha de construccion y las
fechas de las pélizas de garantia y estabilidad, de todas las obras de infraestructura urbana
existentes dentro del area de influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso de
contratacion que se adelante para la ejecucion de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya
la ejecucion de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden
intervenir por estar amparadas bajo pdliza de estabilidad. Esta situacion debera ser informada
oportunamente por el proponente mediante oficio dirigido al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. Sera
responsabilidad del proponente si el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO incurre en doble contratacion
por la omisién del proponente en este aspecto.

Informe de Recoleccion de Informacion. Debera contener como minimo:

e Inventario, evaluacién y valoracion del espacio publico existente incluyendo los elementos de
mobiliario y vegetacién.

¢ |dentificacion de la normativa vigente.
Evaluacion de las afectaciones prediales, manejos y fratamientos propuestos.

e Estudios de las estructuras e instalaciones definitivas que puedan ser afectadas por el trazado
de las vias y/o del espacio publico y/o estructuras en el caso de ser requeridas.
Estudios fotograficos definidos como insumo necesario para la definicion del proyecto

e Y demas estudios que se consideren pertinentes

COMPONENTE: MANEJO DE LA VEGETACION Y EL PAISAJE (PAISAJISMO)

Alcances. Se busca Involucrar la variable paisajistica en los proyectos, para lograr que las obras
emprendidas por EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO garanticen armonia con el paisaje urbano de
la Ciudad, al generar espacios publicos definidos con identidad propia, caracterizados y
amenizados, al ser dotados de elementos de vegetacion y mobiliario urbano 6ptimos, que garanticen
su buen funcionamiento colectivo, permitan un mantenimiento adecuado y generen sentido de
pertenencia en la Ciudadania.

El nuevo disefio para los cuatro parques propone una nueva vegetacién para un espacio, dada la
necesidad de arborizar o regular el clima para la Ciudad y la caracterizacién de sus espacios. El
proyecto establece la siembra de nuevos individuos vegetales, en la forma de la instalacién de
grama tipo trenza, de la cual se debe entregar una ficha técnica de seleccion.
El proponente debera tener en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

e FEjecutar los disefios de todas estas Zonas verdes, blandas y semiblandas complementarias a
las vias y deméas espacio publico, de acuerdo a la normatividad vigente que se aplique,
incluyendo entre otros la definicion de especies arbéreas para la siembra debidamente
aprobadas de acuerdo a los lineamientos del municipio y/o interventoria y/o MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO y disefios de estructuras especiales en caso de que se requiera

e Asegurar la proteccién de los arboles existentes de espesor mayor a diez (10) centimetros con
tela verde de cerramiento de al menos 2.10 metros x 2.50 metros.

e Se debe de usar en la proteccion de la vegetacion existente como soporte de malla, vara de
corredor estandar de 6 metros.
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e Configurar el paisaje urbano armonizando los elementos existentes con los nuevos, al dotarlos
de amenidades, vegetacién y mobiliario urbano para una mejor funcién.

e Evaluar, de ser necesario, la vegetacion existente (arboles, arbustos, superficies blandas), su
papel ambiental urbano y su importancia en la imagen del sector o de la ciudad.

e Hacer el adecuado manejo a la vegetacion existente (conservacién, mantenimiento, traslado o
eliminacion).

PRODUCTOS DEL COMPONENTE PAISAJISTICO
Se incluira en los componentes correspondientes a los presupuestos detallados y los APU, los
siguientes items para cada uno de los 4 parques:

PARQUE EL VIRREY

PROTECCION DE | TELA VERDE DE CERRAMIENTO M2 263
ARBOLES

SOPORTE MALLA VARA DE CORREDCR 6.0 M UN 5
PARQUE LA AZOTEA

PROTECCION DE | TELA VERDE DE CERRAMIENTO M2 274
ARBOLES

SOPORTE MALLA VARA DE CORREDOR 6.0 M UN 5
PARQUE LA MACARENA

PROTECCION DE | TELA VERDE DE CERRAMIENTO M2 180
ARBOLES

SOPORTE MALLA VARA DE CORREDOR 6.0 M UN 5
PARQUE EL RETIRO

PROTECCION DE | TELA VERDE DE CERRAMIENTO M2 300
ARBOLES

SOPORTE MALLA VARA DE CORREDOR 6.0 M UN ]

ALCANCES. Los andenes, las obras de urbanismo y demas deben disefiarse, construirse y
adecuarse de tal manera que faciliten la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientacién se encuentre disminuida por la edad,
analfabetismo, limitacion o enfermedad, de conformidad con las normas establecidas en Ia Ley 361
de 1997 y aquellas que la reglamenten, modifiguen o complementen, tales como las siguientes
normas: NTC 4774, NTC 4139, NTC 4140, NTC 4141, NTC 4142, NTC 4143, NTC 4144, NTC 4145,
NTC 4201, NTC 4279, NTC 4349, segun apliquen.

COMPONENTE: RED ELECTRICA
Este componente iniciaréd con el diagnéstico inicial del alumbrado publico existente en los
alrededores del equipamiento, para esto se hara un ensayo de fotometria en donde se evidenciara
si se cumple con la normatividad o si hay que incrementar los niveles de luminosidad, asi mismo el
tipo de luminaria existente y si esta cumple con la normatividad vigente.
Se debe evaluar si la luminaria instalada en cada uno de los postes se adapta a la normatividad
vigente, por este motivo se debe especificar si esta debe ser reemplazada o si por el contrario no
es necesario realizar el procedimiento.
El paso a paso a seguir se detalla a continuacion:
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ETAPA DE INVESTIGACION. INVESTIGACION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. El
frabajo de investigacion de redes es un proceso que consta de tres etapas basicas:

Se inicia con la busqueda de informaciéon secundaria en las diferentes empresas de servicios
publicos; contintiia con la investigacion complementaria necesaria y confrontacién en campo y
finaliza con la generacion de los planos que contengan la informacién de las redes existentes en
terreno.

Para desarrollar la primera etapa, cada empresa de servicios publicos cuenta con una dependencia
encargada del registro aproximado de todas las obras ejecutadas o en proyecto, ya sean: planos
de redes existentes, récord de obra ejecutada y recibida, planos de proyecto, esquinas o cualquier
otro tipo de informacién que facilite la localizaciéon en terreno de los diferentes elementos que
conforman las redes de servicios publicos como valvulas, pozos, cajas, camaras, etc.; es importante
verificar todas las obras ejecutadas no incorporadas en las planchas generales de construccion y
de los proyectos de implementacion y/o renovacion a ser ejecutados a futuro y que se encuentren
dentro del area de influencia del estudio. Esta informacién debe ser adquirida por el proponente,
directamente en las empresas de servicios publicos.

La segunda etapa consiste en la confrontacion en terreno de toda la informacion cartografica
recopilada, complementando con la observacién en campo y apoyados con las labores de
levantamiento topografico, efectuadas simultaneamente en el desarrollo del estudio.

Finalmente, toda la informacion recolectada debe ser procesada, ajustada y consignada en planos
de redes existentes, para cada tipo de servicio publico, que garantice determinar las condiciones
reales de la infraestructura existente en cada uno de los cuatro parques. Para el caso especifico de
redes ocultas, no visibles en campo, es necesario realizar apiques que permitan su investigacion
para la adecuada identificacion de la red.

Trabajos de Campo
Debe ‘partir del levantamiento topografico de la infraestructura existente tanto aérea como
subterranea, con ubicacién de postes vy tipos de cajas de inspeccién, y, ductos con su didmetro y
cantidad total y ductos disponibles, nimero del centro de distribucidn, puntos fisicos e identificacion
de la infraestructura y demas informacién pertinente. Esto se hace para asegurar que los disefios
del proyecto pueden ser ejecutados sin ningln contratiempo, y esta a cargo del proponente su
verificacion.

Lineas Aéreas de Energia
Se refiere a la localizacién topogréfica con coordenadas geograficas de los postes, discriminando
cuéles son de alumbrado publico y cuéles son de redes de media, baja o alta tensién, en cuyo caso
deben ser ubicados todos los postes que sirven de anclaje a los cables tensores, o todas las
esquinas de las torres de tfransmision.

Se debe coordinar con EMSA, para tener acceso a la base de datos sobre redes existentes y
verificar y actualizar los inventarios georreferenciados. El inventario de redes debe quedar
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consignado en el Acta suscrita por el proponente, la interventoria, el delegado de EMSA vy el
coordinador MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. Igualmente, se debe determinar con EMSA el
formato de entrega de la actualizacion de dicha informacion.

Traslado de redes existentes: Donde el proyecto interfiera con redes de energia existentes, tanto
aéreas como subterraneas, la firma proponente se pondra en contacto con EMSA, con el fin de
coordinar una visita al lugar. El proyecto debe indicar la posible nueva ubicacion, indicando la linea
de paramento mas externa de los predios y méas proxima a la via o a la nueva localizacién del poste,
para evitar interferencias en el momento de la construccion.

Los proyectos deben ser inscritos y autorizados por la alcaldia de Villavicencio o la entidad que
tenga la competencia para hacerlo, para lo cual deben diligenciar el formato correspondiente.
Este documento debera venir revisado y avalado por la Interventoria.

Se tendra que tener en cuenta la siguiente normatividad:

e Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995,
gue contiene el reglamento de proteccién y control de la calidad de aire.

e Resolucion 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y otros
materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

e Resolucion 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y
ruido ambiental.

e Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre
disposicion final de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 541 de 1994, transporte, manejo y disposicién de escombros.

o Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las
corporaciones auténomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

e Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas y Decreto 1197 de 2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en
lo relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanisticas, sus
vigencias y prérrogas.

El contratista deberéd adelantar los tramites tendientes para la obtencién de los permisos,
autorizaciones y/o licencias que se presente durante la ejecucion de las obras y/o recibir los tramites
en el estado que se encuentren y continuarlos hasta su obtencion.

Especificaciones técnicas

Todas las actividades contempladas en el presupuesto oficial deben ejecutarse de acuerdo a las
especificaciones técnicas oficiales en los documentos oficiales de la secretaria de infraestructura o
de la Agencia para la Infraestructura del Meta segin sea el caso. Estas especificaciones se
encuentran observando el cédigo presente en el presupuesto oficial.

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 16 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Especificaciones técnicas de materiales
Todos los materiales empleados deben cumplir con la normatividad y se debe enfregar a la
supervision en cada una de las actas parciales las fichas técnicas entregadas por el proveedor.

Pruebas y ensayos

Los ensayos contemplados para la ejecucion del presente contrato deben ser entregados a la
supervision cuando ésta los requiera. Ensayos de densidad en los rellenos se deben entregar antes
de fundir placas de concreto sobre estos.

Asi mismo cada vez que se fundan andenes o placas de contrapiso se deben tomar muestras de
cilindros de concreto para conocer la resistencia a la compresion de cada uno de estos, se deben
entregar resultados de cilindros fallados a los 7, 14 y 28 dias.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

La alcaldia de Villavicencio por medio de la secretaria de infraestructura hara entrega de las
estructuras objeto de analisis y estudio al proponente, cada una de las estructuras debe contar con
los estudios mencionados anteriormente.

Método Constructivo
La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
deberd garantizar los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

LN =

&9 A

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

Es responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del area de
influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacién y naturaleza de la
zona y la de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, equipos y vias
de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y
sociales del area de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo
ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en
el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdiccion de los territorios
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervenciéon, y en general sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.
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Asimismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles de la obra civil,
pues su desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa vélida para
posteriores reclamaciones a la Entidad.

SOPORTE TECNICO:

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un proceso
de seleccion, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccién sea contratacion
directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, segun corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacion de una obra, en la misma oportunidad
sefialada en el inciso anterior, la entidad contratante debera contar con los estudios y disefios que
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental. Esta
condicion sera aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio

Por lo anterior se debera relacionar todos los documentos técnicos como son Informes técnicos,
diagnésticos, diserios visitas, planos de localizacién, presupuestos, analisis de precios unitarios,
memorias de calculo solicitudes y demas documentos que respaldan el proyecto los cuales
sirvieron como soporte para determinar las cantidades de obra y el presupuesto oficial, se debera
relacionar la siguiente informacion y/o complementar las deméas que considere necesario o segin
aplique:

TOMO |

Oficio de presentacion del proyecto
Presupuesto de obra y andlisis de costos.
Diagnostico técnico del proyecto.
Especificaciones técnicas del proyecto
Analisis de precios unitarios.

Memorias de célculo de cantidades
Programacion de obra.

Planos planta general y planta perfil.

00,51 00 O o B0 N

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias intemnas de explotacién a las fuentes de
materiales asi como las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles.
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Municipio o de terceros que puedan ser
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afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El contratista debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagiie, redes de servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontro. Asi mismo, sera responsable
de la desocupacién de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio para las obras
provisionales y permanentes.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO:

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria
a consecuencia de los trabajos, el manejo del tréfico por la entrada y salida de volquetas entre
otros.

Se debe tener en cuenta que no pueden ingresar vehiculos dentro del area de intervenciéon como
medida para contrarrestar tales repercusiones, el contratista de la obra para la ejecucion del
proyecto debera contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la
SUPERVISORIA en el que se tenga en cuenta la mitigacion de las eventuales alteraciones del
medio ambiente.

Asi mismo el contratista debera presentar e implementar un plan de manejo ambiental para controlar
y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra,
relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos aquellos que
en determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en
cuenta la normatividad vigente a nivel nacional y municipal sobre dicha materia. Dichos planes
deberan ser previamente aprobados por el supervisor y/o Supervisién de obra.

Para ello se debera tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley 99
de 1993, y la resolucion 541 del ministerio del medio ambiente por medio de la cual se reglamenta
el cargue, descargue, transporte, almacenamientos y disposicion final de escombros, materiales,
concreto y agregados sueltos de construccion, entre otras, asi como las demas normas que
amplien, aclaren o modifiqguen la materia. En el Plan de Manejo Ambiental, el contratista debera
tener en cuenta, entre otras, los siguientes:
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1. Aislar el acceso al publico.

2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del medio
ambiente y demas normas de orden nacional o distrital vigentes.

4. Responder por cualquier contravencion, accion o sanciéon que origine dafio ambiental
y los costos asociadas a las mismas.

5. Minimizar al méaximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

6. Minimizar la produccion de polvo tanto por la ejecucién de la obra como por el traslado de
materiales y escombros.

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

Para el retiro de escombros se exigird que el contratista presente a el supervisor una certificacion
de la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra, esté
debidamente autorizado por la autoridad competente.

Igualmente para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los materiales
constructivos y el desarrollo de actividades que lo requieran, el contratista debera elaborar,
presentar e implementar a consideracién de la Secretaria de Movilidad del Municipio, un Plan de
manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho documento debera estar aprobado previo
al inicio de la ejecucién del proyecto.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

El contratista debe presentar ante el supervisor el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi
como los materiales y equipos que utilizara en desarrollo de los trabajos y un cronograma del
programa de salud ocupacional, con las siguientes recomendaciones y en el que se establezca la
fecha de realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de
una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en la resoluciéon 1016 de 1989,
expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resolucién 2646 de 2008
del Ministerio de la Proteccion Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del trabajo se
debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicologicos y sociales, a la
exposicion a agentes bioldgicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta expuesto
a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicién a contaminantes quimicos, entre
otros.

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 20 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Viilacencin
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

2. Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacion
de nuevos procesos (desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la
supervision de condiciones de seguridad, laconservacién de los elementos de prevencion
y atencién de emergencias (sefializacion, areas de circulacién, ubicacién de extintores,
etc) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algin proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacion, sefializacion de extintores, se comunicara a todos las personas: trabajadores,
particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los
cambios efectuados.

4. Senalizacién: El contratista debera sefializar debidamente el Ilugar de intervencion, de
acuerdo a las actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefializacion del
Ministerio de Transporte de 2004 en el capitulo de sefializacion de obra.

5. Emergencias: El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su
participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un listado
actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la
aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin correspondiente.

6. Capacitacién; el contratista contard con una persona encargada de salud ocupacional que
efectle capacitacion a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y
manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejecucién de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohélicas ni armas. El contratista se comprometera a
adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de las personas que visitan el inmueble
objeto de intervencién y la seguridad de sus trabajadores.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando
buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se
desarrollan. El proponente prevera y asumira en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe
disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que,
segun las especificaciones técnicas de construccién y las normas de ensayos de materiales para
carreteras y normas legales vigentes de proteccién ambiental, aseguren la calidad de los trabajos
y la conservacion de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera
cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion - Dispositivos para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resolucion No.
890 del 12 de marzo de 2012, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefalizacién es de
obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.
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PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del Municipio, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros —mano
de obra no calificada - que se requieran. Asi mismo debera tener en cuenta las jornadas de trabajo
de 2 turnos diarios (16 horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

Programa de Trabajo:

El contratista debe presentar antes de dar inicio a las obras, a la SUPERVISION la programacion
de la obra, ajustado a la fecha de iniciacién y plazo del contrato, estrictamente de acuerdo con la
metodologia y conformacion a continuacién relacionada:

Para su elaboracién debera utilizar software para planeacién de proyectos, tal como Microsoft
Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera
Project Planner® u otro similar.

La programacion de la obra debera presentarse de la siguiente manera:

a) El Contratista debe definir el programa de ampliacion de acuerdo con las necesidades del
proyecto, los planos y disefios, las especificaciones de construccién, el proceso constructivo
técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos,
las cantidades de obra y el plazo establecido.

b) El plazo del programa debe ser igual al ofertado en la propuesta.

c) El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacion:
Identificacién y nombre de los items, duracién del item, iniciacién y terminacion del item, holgura
total, items predecesores o antecesores. La programacion se presentara por capitulos en funcion
del plazo establecido, el programa debera identificar todos los capitulos que componen la obra,
mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, debera elaborarse por
el método Pert, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este debera
proveer diagramas que muesiren la secuencia légica de ejecucion de los capitulos, incluyendo
como minimo los siguientes reportes:

a) Diagrama de Gantt.
b) Diagrama de Pert.
c) Tabla general de limites y holguras.

En los anteriores graficos y tablas se debera como minimo describir la siguiente informacion de
verificacién complementada asi:

. Nombre del capitulo
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. Duracién

° Valor del item

° Precedencias

. Comienzo

. Fin

. Numero del item

& Holguras

. Limite de comienzo

. Limite de finalizacién

. Demora permisible

. Margen de demora total
. Ruta critica de ejecucion

La no presentacion oportuna, sera causal de incumplimiento por parte del contratista y se tomaran
los correctivos necesarios, dando aviso oportuno a la entidad aseguradora.

Programa de Inversiones:

El contratista debe elaborar y presentar a el supervisor el programa de inversiones completo,
resaltando los capitulos del presupuesto, el cual debera contener como minimo: item, capitulo,
valor, porcentaje de inversion por capitulo respecto al valor total.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

» Inversiéon mensual por capitulo.

. Sumatoria de inversion mensual y acumulada en pesos.

L Sumatoria de inversién mensual y acumulada en porcentaje.

. Trazar y dibujar la curva de inversién para el proyecto, mostrando el nimero de meses

vs inversion mensual, la cual debe ser congruente con el programa de inversiones.

El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16
horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la
Ley 1682 de 2013.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén
por la cual el Municipio de Villavicencio da por entendido que el interesado al presentar su oferta
conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se
desarrollaran las obras, y estd informado sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra,
y las fuentes de materiales para su explotacion que cumplan con las especificaciones técnicas y
que usara para su explotacion (sea para optar por obtener autorizaciones temporales (articulo
116, Ley 685/01) o su adquisicién a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposicion de
sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desamollo y
manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo
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de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los interesados no podran presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo
como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y
condiciones bajo los cuales serén ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito
anteriormente. Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a
la Entidad a través, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la
elaboracién de la propuesta correspondiente.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes
obligaciones:

1.

2.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde

Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el contrato.

Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con
lo sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.
Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en Ia
ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del
supervisor.

Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de supervisor y
Supervisién del Municipio de Villavicencio.

Verificar a través del supervisor o SUPERVISOR que los proponentes que resultaron
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad
que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta, el contratista debera aportar a la
entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. La reduccién del nimero
de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y daré lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables.

Aprobar las garantias exigidas.

al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.

2.

Ejecutar en forma idonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la
propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con
los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para
suscribir Acta de iniciacion del Contrato.
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20.
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Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de
los recursos del contrato entregados a titulo de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes
o rendimientos al momento de la liquidacién del contrato; siguiendo las reglas establecidas para
sSu manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comisién fiduciaria.
Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversion de anticipo, para la
aprobacién del SUPERVISOR, en forma previa a la iniciaciéon de la ejecucioén de las obras.
Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las aclividades a realizar, para
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis en el
manejo de residuos sélidos, material organico sobrantes, escombros, basuras, residuos
liquidos y medidas de restauracion y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de donde
se obtendra el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar
cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales.

Al momento de la consecucion de la Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a
personas del drea de jurisdiccién del proyecto.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema integral de
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual
gue los parafiscales.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos
de laboratorio y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.
Acatar las indicaciones que el Municipio y el supervisor le sefialen en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con
las actas parciales y el acta de liquidacion.

Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida
en forma oportuna.

Suscribir con el SUPERVISOR y supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidaciéon del
contrato.

Cumplir con las obligacicnes laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento
del contratista y, las demas que por ley le correspondan.
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22.
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24,

25.

26.

27.

28.

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del
objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata al SUPERVISOR o al
supervisor del contrato.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion
ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales
aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion ambiental
establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera
contaminantes en la atmésfera ni a los cuerpos de agua.

Llevar en la obra, una bitdcora donde se plasme diariamente los avances de la obra,
cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los deméas registros que se consideren
necesarios entre el contratista de obra y su SUPERVISOR.

De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para
ello aplicara las respectivas medidas de sefializacién vial y normas de seguridad industrial,
durante la ejecucién de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de
prevenir riesgos de accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de
garantia, ésta debera permanecer aun después de realizada la obra, bajo las mismas
condiciones y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito
que eso exija.

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucién del contrato, con una oficina
en el area urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicacién entre éste y el
SUPERVISOR y/o la administracién municipal, en virtud de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones o el supervisor lo solicite, el Contratista sometera a la
aprobacién de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes
de abastecimiento de los mismos. El supervisor podra rechazar dichos materiales, si con justa
causa, los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera
remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo
ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prorrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en
los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser reparada por el contratista,
por su cuenta dentro del plazo que fije el supervisor, sin que el gasto que esto implique pueda
ser cargado al costo del contrato. El contratista debera suministrar para inspeccién y pruebas
pertinentes, muestra de los materiales antes de ser utilizados, segin seleccién que de éstos
haga el supervisor. Esta podra exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad
de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar
defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En
relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y
especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes
de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con
el SUPERVISOR, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones
antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista.
Cualquier omisién o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el
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correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y
construccién.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el
desarrollo del objeto contractual y para su liquidacidon deberan ser presentados en los formatos
establecidos por el Municipio de Villavicencio.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, el contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas
de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del
SUPERVISOR se requieran.

Sera obligacién primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una
socializacion de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de accién comunal
acompaiados de el supervisor y/o supervision y la administracién Municipal, dejando la
respectiva evidencia.

El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y
especificaciones establecidas por la administracion, una vez elaborada el acta de inicio y previo
acuerdo logrado en la socializacion de la obra entre supervisor, SUPERVISOR, contratista y
comunidad beneficiada. Las vallas se elaboraran en lamina galvanizada calibre 22, como
minimo y se decoraran con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel
reflectivo grado ingenieria o alta intensidad. Las vallas seran soportadas sobre torres u otros
elementos rigidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberan fabricar con cerchas
metalicas elaboradas en angulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se
instalaran en sitios visibles previamente determinados por el SUPERVISOR o por el Supervisor
del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres seran hincadas en el terreno a una
profundidad no menor de noventa (90) centimetros, sobre bases en concreto cuya resistencia
minima sea de 150 kilogramos por centimetro cuadrado, adicionalmente el contratista debera
instalar vallas de sefializacion preventiva, acompafiadas de sefializacién diurna y nocturna,
evitando cualquier tipo de accidente por la ejecucién de las obras.

Es obligaciéon fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de
los trabajos, deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera
calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las
dltimas tecnologias de fabricacién y uso. Se aclara que dentro del total de cada item, se
encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades
necesarias e indispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de
las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construccion.

. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la

ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista
debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. Esta
verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la
entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la
normativa aplicable.
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El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio
a la Administracion o a terceros.

/r

| 3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Realizado el analisis la escogencia del contratista se efectuara por la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA de acuerdo con lo previsto por el literal b, numeral 2, articulo
2 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por los articulos 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con los componentes del objeto del proceso que se pretende adelantar, y el presupuesto
estimado para ejecutar el objeto, a este proceso y al contrato que de él se derive, le son aplicables
los principios y normas de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes o
complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriormente sefialadas se
aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en el presente

pliego.

[ 4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

Segln lo establecido por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA el valor estimado del contrato
es de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS MDA CTE ($965.030.477), determinado por el sistema de precios
unitarios fijos sin férmula de ajuste; los precios unitarios fueron tomados de la resolucién de precios
oficiales No 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta actualizada el
18//04/2023, asi mismo aquellas actividades no incluidas dentro de la anterior resolucion fue tomada
de la resolucién 1010-67,21/193 del 21 de Agosto del afio 2021.

Los analisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma
parte integral del presente documento, corresponden al precios unitarios fijos sin formula de ajuste;
los precios unitarios fueron tomados de la resolucién de precios oficiales No 100-37-088 de 2023
de la Agencia para la Infraestructura del Meta actualizada el 18//04/2023, asi mismo aquellas
actividades no incluidas dentro de la anterior resolucion fue tomada de la resolucién 1010-
67,21/193 del 21 de Agosto del afio 2021

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratacion es NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MDA CTE
($965.030.477). Los cuales se resumen en el presupuesto, memorias de célculo, analisis de precios
unitarios sin formula de reajuste y demas soportes técnicos que se anexan por parte de la
Secretaria de Infraestructura segin las actividades a desarrollar.

RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratacion se
imputaran a los siguientes rubros presupuestales:
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RUBRO FUENTE BPIN — CONCEPTO VALOR N° DE CDP
0401-2—- RECURSOS 2023500010001- REHABILITACION
3.40.02.1400.010- | PROPIOS - DE | DE AREAS PUBLICAS EN EL | $300.000.000,00
02 LIBRE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO —
DESTINACION META
0401-2—- RECURSOS 2023500010001- REHABILITACION
3.40.02.1400.010- | PROPIOS - DE | DE AREAS PUBLICAS EN EL | $42.498.190,09
021 LIBRE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - 3752 DEL 17
DESTINACION META DE
0401-2—- RECURSOS 2023500010001- REHABILITACION SEPTIEMBRE
3.40.02.1400.010—- | PROPIOS — | DE AREAS PUBLICAS EN EL | $368.675.957,00 | DE 2024
102 DESTINACION MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO —
ESPECIFICA META
0401—2— RECURSOS 2023500010001- REHABILITACION
3.40.02.1400.010— | PROPIOS — | DE AREAS PUBLICAS EN EL | $209.076.098,91
1021 DESTINACION MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO —
ESPECIFICA META
0401-2—- RECURSOS 2023500010001- REHABILITACION
3.40.02.1400.010—- | PROPIOS — | DE AREAS PUBLICAS EN EL | $44.780.231,00
23 DESTINACION MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO —
ESPECIFICA META
TOTAL $965.030.477

FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi:

A. ANTICIPO

Un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, previa
legalizacion del mismo y suscripcion del acta de inicio con el supervisor, cronograma de actividades
y plan de inversion del anticipo aprobado por el SUPERVISOR, los cuales deben ser acordes a las
inversiones requeridas en el proyecto y a la técnica constructiva; para el desembolso, sera
prerrequisito acreditar la constitucién de una cuenta de ahorros a nombre del contrato segun las
reglas fijadas en la convocatoria, la cual necesariamente debera generar rentabilidad para los
recursos alli depositados, vy los rendimientos deberan ser reintegrados al tesoro Municipal en su
totalidad.

El anticipo que se concedera al CONTRATISTA, sera para cubrir aquellas obligaciones que tienen
relacion directa con las obligaciones especiales que se involucran dentro del contrato, es decir con
la cabal ejecucién del objeto contractual; su desembolso se cumplird previa verificacion de los
siguientes requisitos:

- Legalizacién del contrato.

- Suscripcion del acta de inicio con el supervisor.

- Actualizacién de las garantias.

- Presentacién del programa de inversién del anticipo debidamente aprobado por el
SUPERVISOR, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversion del oferente.

- Cronograma de actividades.

- Constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo irrevocable y/o cuenta de ahorros a
nombre del contrato
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Este anticipo sera amortizado en igual porcentaje al entregado en cada uno de los pagos parciales
que se autoricen al contratista.

Los desembolsos de esta solo podréan ser autorizados al contratista por el SUPERVISOR, con
fundamento en el Plan de inversién del anticipo, por lo cual éste debera guardar expresa coherencia
con el cronograma de la obra y el flujo de fondos de la misma, segin la informacion presentada en
la oferta favorecida con la adjudicacion.

Es de anotar que la autorizacién de retiros por parte del SUPERVISOR, debe estar acorde al plan
de inversién del anticipo, como maximo, para el mes siguiente de ejecucion de la obra, y este a su
vez acorde con el plan de inversion de la obra en el tiempo (mes).

EL CONTRATISTA debera presentar informes mensuales y un (1) informe final del anticipo,
sometido a refrendacién del SUPERVISOR, que contenga una relacién detallada de la inversién
del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas, acompariando los documentos
soportes respectivos y de la certificacion de la fiducia sobre los respectivos rendimientos. El informe
una vez verificado y refrendado por el SUPERVISOR, se archivara en la Carpeta del Contrato. Los
dineros del anticipo deben invertirse exclusivamente en la ejecucién del contrato, por ende no se
podra destinar a ningun otro efecto.

EL CONTRATISTA debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor del
contrato, que contenga una relacion detallada del estado de la inversién del anticipo, indicando las
sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros acompariando con los
documentos soportes respectivos y una copia del extracto de esa figura correspondiente al mes
anterior.

El SUPERVISOR verificara que en las sucesivas cuentas a favor del contratista se realice su
amortizacion.

Los rendimientos financieros del anticipo, seran a favor del Municipio, para lo cual deberan ser
trasladados oportunamente a cuenta Bancaria del Municipio, la cual sera indicada por el supervisor,
previas instrucciones dadas por el Municipio.

B. PAGOS MENSUALES DE COBRO PARCIAL.

El Municipic pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato (hasta acumular el 80%) del
contrato mediante la presentaciéon de actas mensuales de cobro parcial de obra, las cuales deben
ser refrendadas por el Contratista, el SUPERVISOR, supervisor y sector solicitante, dichas actas
corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberan presentarse al Municipio, dentro
de los cinco (5) dias calendarios siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, si EL
CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el
contrato, se aplicaré una sancién equivalente al 2.5% del valor del acta correspondiente.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a
liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el
contrato o debidamente aprobadas por el SUPERVISOR. De éste valor se amortizara el anticipo
en el mismo porcentaje en que fuere concedido.
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El pago final, equivalente como minimo al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato al recibo
final de las obras, previa suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacién aprobadas por el
SUPERVISOR o supervisor designado.

LS- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

A) REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONTRATACION.
En cumplimiento del contenido del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, los requisitos relativos a la
capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organizacién no
otorgaran puntaje al oferente, pero su cabal cumplimiento es requisito perentorio para su habilitacion
para la participacion en el proceso de seleccion. Toda la informacion que se exige debe ser
presentada en forma clara y a través de la documentacién exigida.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO6

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ESCRITA. De acuerdo con el modelo
suministrado por EL MUNICIPIO, los proponentes deberan adjuntar con su oferta una carta de
presentacion que debera estar firmada por el proponente, persona natural o por el representante
legal de la sociedad, consorcio, unién temporal o cualquier tipo de asociacion, indicando su nombre,
documento de identidad, y demas datos requeridos en el formato suministrado con este pliego de
condiciones o apoderado, quien debera anexar el respectivo poder (original), con la facultad
expresa de representacion dentro del proceso en curso, segtn el caso. El representante legal debe
encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato resultante.

Si el proponente es persona natural, debe ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO que acredite tal
calidad y aporte el certificado de vigencia de su matricula profesional expedido por el Consejo
Nacional Profesional de Ingenieria y Arquitectura — COPNIA o CPNAA Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; si fuere persona juridica debera ser una firma
especializada en la construccion de obras civiles, y en todo caso debera su propuesta ser abonada
por Ingeniero Civil o arquitecto seglin corresponda que acredite lo ya indicado para el oferente
persona natural o juridica.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad
0 incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley
80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacién de la propuesta, el
Proponente declarard que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades y que renuncia a la presentacioén de la propuesta y al contrato en caso que
sobrevenga alguna de ellas.

El Municipio solo admite la presentacion de una propuesta por oferente. Se entiende que el oferente

renuncia a la participacién en el proceso de seleccion y a los derechos que surgen del mismo,
cuando participe en mas de una propuesta, sea de manera directa o por interpuesta persona, en
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Consorcio, Unién Temporal o individualmente, y en aquellas propuestas de quienes sean cényuges
0 companeros permanentes y quienes se encuentren hasta del segundo grado de consanguinidad
o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta.

No se aceptaran propuestas parciales. En caso que se presenten, serén consideradas como no
habiles. El Municipio no aceptara propuestas alternativas.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO
DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL, PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION, Sl EL PROPONENTE ES PLURAL
Cuando el Proponente sea una persona juridica debera anexar el Certificado de Existencia y
Representacion Legal y la persona natural debera anexar Registro Mercantil expedido por la
autoridad competente.

El objeto social o la actividad econdmica deberan estar directamente relacionados con el objeto del
presente proceso de seleccion.

El Certificado de Existencia y Representacién Legal o registro mercantil deberan haber sido
expedidos con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, la certificacion tendra validez con la primera fecha
de cierre. En este certificado debe constar que el término de duracién de la persona juridica no sera
inferior a la del plazo de ejecucion del contrato y dos afios méas. En el caso de los Consorcios y de
las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona juridica debera cumplir
individualmente con esta regla, para el caso de personas naturales dicho registro debera tener una
antigiedad de un afio anterior al cierre del proceso.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente, emitido con anterioridad al cierre del proceso, en el cual conste que esta facultado
para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el Representante Legal de cada una de las
personas juridicas que los integren, debera contar con dicha autorizacién, hasta el valor del
Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es
solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7°. De Ia Ley 80 de 1993 y en los articulos
1.568, 1.569 y 1.571 del Codigo Civil.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan, ademas, acreditar
un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para
la celebracion del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
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NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral,
deberan presentarse legalizados en la forma prevista en la Ley 80/93, en concordancia con los Arts.
260 codigo general del proceso y el Art. 480 del Cédigo de Comercio.

c. CERTIFICADO DEL RUP DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SI
EL PROPONENTE ES PLURAL.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendra en cuenta el Registro Unico
de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe estar en vigente y en firme, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. Para la acreditacién de los requisitos o asuntos
que no son acreditados por el RUP, se debe presentar la informacién y documentacion que se exija
en los pliegos de condiciones y demas Documentos del Proceso.

El proponente debera presentar con su propuesta, el certificado de inscripcién, clasificacion y
calificacion en el registro tnico de proponentes (RUP) en la cdmara de comercio.

La inscripcion debe estar vigente y el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

NOTA: La informacién contenida en el RUP debe estar actualizada con corte 31 de diciembre de
2023.

De la misma forma todos y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan
estar inscritos, calificados y clasificados so pena de tener como no habil al proponente.

d. EL ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD SI
EL PROPONENTE ES PLURAL, EN EL CUAL DEBE CONSTAR LA PARTICIPACION DE CADA
UNO DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL, LA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES
A REALIZAR (EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES), LA REPRESENTACION LEGAL DEL
PROPONENTE PLURAL O EL PODER OTORGADO A QUIEN SUSCRIBE LOS DOCUMENTOS
EN NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL.

Para poder participar en el presente proceso los interesados deberan allegar en original el
DOCUMENTO de conformacion de consorcio o unién temporal.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el retiro de un miembro integrante de las mismas,
implica el retiro de la propuesta presentada por el Consorcio o Unién Temporal.

Las condiciones presentadas en la propuesta obligan al proponente seleccionado a mantener como
minimo las condiciones ofrecidas durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, entendiéndose
por incumplimiento del contrato el incumplimiento de esta condicion.

En el documento de conformacion se debera expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o
de Unién Temporal. Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO vy si se trata de una Unidn Temporal, sus miembros deberan

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 33 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021

145



Municino de Vllraicmcio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

senalar la extension de actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

En el documento de constitucion el proponente debera sefialar como minimo la siguiente
informacion sobre el consorcio o unién temporal:

a) Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal,
con sus respectivos documentos de identidad.

b) Para el caso de personas juridicas, se indicara el nombre e identificacion del representante legal
asi como la manifestacion expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la
persona juridica que representa, lo cual sera verificado de acuerdo con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal o en su defecto con el acta del érgano social competente. En caso de no
contar con la facultad para comprometer a su representada, en los términos establecidos en los
presentes pliegos genera rechazo de la propuesta.

c) Debera sefnalarse el nombre del consorcio o unién temporal.

d) Se designara la persona que representara a los integrantes del consorcio o unién temporal.

e) Indicar los términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes.

f) Domicilio del consorcio o unién temporal, y

g) Las reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

En la presentacién de la propuesta debera indicarse lo siguiente:

a) Expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o de Union Temporal. Si se trata de un
consorcio deberd indicar el porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes, los cuales
no podran ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y si se
trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan sefalar la extensién de actividades y
porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo y
escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

b) La omisién de lo sefialado, hara que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tome la propuesta como
presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.

c) La duracion sefialada como duraciéon del Consorcio o Unién Temporal no sera inferior a la del
plazo de vigencia del contrato y dos afios mas.

d) Los integrantes del Consorcio y los de la Unién Temporal responderan por las obligaciones
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

e. REQUISITOS ESPECIALES PARA PRESENTAR PROPUESTAS A TRAVES DE PROMESAS
DE CONSTITUCION DE PERSONAS JURIDICAS.

Para participar bajo esta forma de asociacion deberan cumplirse adicionalmente los siguientes
requisitos:

a) Acreditar la suscripcion de la promesa de contrato de constitucion de la persona juridica en cuyo
objeto se contemple la suscripcién y ejecucion del contrato objeto del este proceso y en la que se
prevea para la persona juridica futura un término minimo de duracién por lo menos igual al término
de vigencia del contrato y dos (2) afio mas. El perfeccionamiento del contrato de promesa de
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persona juridica futura sélo podra sujetarse a la condicion de que se adjudique a esa persona el
contrato objeto del proceso de seleccion.

b) Sefialar en la promesa de constitucién que sus miembros se obligan a permanecer en ellas
durante el termino de vigencia del presente contrato y que para la cesion de cuotas o venta de
acciones se requiere la autorizacion previa y escrita del MUNICIPIO, quien actuara de conformidad
con las reglas establecidas para el efecto en la Ley y el pliego de condiciones.

c) Designar un apoderado Unico de todos los integrantes, que se comprometan a la constitucion de
la persona juridica futura, con facultades suficientes para su representacion, sin limitaciones para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes o coparticipes en el tramite
del proceso de seleccion, en todos los aspectos que se requieran para la presentaciéon de la
propuesta, la constitucién de la persona juridica prometida y para la suscripcién y ejecucion del
contrato. El poder podra constar y ser otorgado en la misma promesa de persona Juridica futura o
acreditarse mediante la presentacion de documento separado.

d) Acreditar la existencia, vigencia, representacion legal y la capacidad juridica de las personas
integrantes del grupo y de sus representantes legales, para suscribir el contrato de promesa de
persona juridica y para su participacion en la persona juridica futura que se constituya, en la calidad
y proporciones de participacion en las que cada uno de los futuros asociados se comprometa, de
conformidad con lo establecido en el pliego.

e) Sefialar que la persona juridica futura sera constituida, bajo los mismos términos en que fue
presentada la oferta, garantizando el cumplimiento de los indicadores financieros exigidos.

f. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
Los proponentes deberan estar al dia con las obligaciones frente al sistema de seguridad social en
lo relativo al pago de aportes parafiscales y de seguridad social.

Para tal fin los interesados deberan diligenciar el anexo que se disponga para tal fin segun
corresponda (persona juridica o persona natural); cuando sea una persona juridica, debera ser
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o
por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje.

En dicho documento se certificara que a la fecha de cierre del proceso de seleccion, ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la némina de los tltimos seis (6) meses, contados a partir
de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar los pagos. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a
partir de la fecha de su constitucion.

En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
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cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar certificacion expedida por la
entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando el proponente sea persona natural que tenga a su cargo empleados, debera presentar el
anexo donde certifique bajo la gravedad del juramento que ha realizado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de su oferta, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses,
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos.

De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas
juridicas o naturales que tengan empleados, deberan allegar las certificaciones anteriormente
mencionadas correspondientes a dichos integrantes.

De acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, tnicamente las personas juridicas estan obligadas
a presentar certificacion de aportes parafiscales para la presentacion de ofertas: en cuanto a las
personas naturales se hara mediante declaracion juramentada de acuerdo al art. 9 de la Ley 828
de 2003.

En caso que el interesado, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL: Se debera presentar fotocopia
legible del Certificado de Vigencia de Inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores con fecha de expedicién no superior a tres (3) meses, anteriores a la
fecha de cierre del proceso

TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL: Se debera adjuntar fotocopia legible de la
Tarjeta Profesional emitida por la Junta Central de Contadores y cuando los ingresos en 2015
superen 1.000 salarios minimos legales debe firmar Contador Independiente como firma adicional
de los Estados Financieros que los avale.

Nota: El Municipio dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de Ia
Constitucién Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones qgue aleguen el
presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberan acompanarse de
documentos con los cuales se desvirtie la presuncién de Buena Fe de la gue gozan los
proponentes.

Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la certificacion y/o acreditacion relativa a pagos
de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o el representante legal del
proponente o alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre la informacién suministrada
por el oferente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por otras fuentes se
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considerara una falta a la verdad, Igualmente se compulsaran copias a la Junta Central de
Contadores de ser el caso y/o a 1a Fiscalia General de la Nacion.

g. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Por el hecho de presentar 12 propuesta y de vencerse el plazo establecido para adelantar el proceso
de seleccion, se entendera que la propuesta es irrevocable y que €l proponente mantiene vigentes
todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso de
seleccion, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los
pliegos de condiciones y la Ley 80/93

Para participar en este proceso de seleccion, la propuesta debe estar acompaiiada de la garantia
de su seriedad o garantia bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantia debe ser expedida
a favor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO N.LT. N° 802.099.324 — 3, de acuerdo con lo
establecido a continuacion

La garantia debera ser por un valor equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial, valida
como minimo por tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion; en caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente debera mantener vigentes
todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de
seriedad por el término adicional que sefale EL MUNICIPIO.

Si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse con el nombre o razon
social que figuraen el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese quée
la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a
nombres de todos sus integrantes con Ssu porcentaje de participacion y no a nombre del
representante legal, ni a nombre del consorcio o unién temporal.

En virtud del paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 el cual estipula: “La no entrega

de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo de la misma

h. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

i. Registro Unico Tributario - RU.T.

j. Certificado de antecedentes Fiscales

k. Certificado de antecedentes judiciales.
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I. Certificado de antecedentes disciplinarios.

m. Libreta Militar de los varones menores de 50 afos

n. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional y

REDAM.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en
la informacién contenida en el RUP, o en la informacién financiera anexa a la Oferta en aquellos
casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan
la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

En atencién a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad
Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso
de Contratacion.

Cuando en el presente proceso se presenten mediante oferentes plurales por medio de uniones
temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura
del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), esta opcién incentiva
que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participacién en dicho proponente plural. (Opcién 1 Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratacion capitulo Vil proponentes plurales)

Es asi que para determinar la Capacidad Financiera del oferente se tendran en cuenta los siguientes
indicadores:

Capacidad Financiera

INDICE DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente), el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

El oferente debera acreditar una razén corriente mayor o igual de 2.98

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total), el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor
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indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos.

El proponente debera acreditar un indicador de endeudamiento menor o igual al 50%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses), el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

El oferente debera acreditar una razén mayor o igual de 2.62

Capacidad Organizacional

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad futura acreditara los
indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional / Patrimonio), el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generaciéon de ufilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

El oferente debera acreditar una rentabilidad patrimonial mayor o igual al 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional / Activo Tofal), el cual determina ia
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Ei proponente debera acreditar una rentabilidad del activo mayor o iguai ai 0.07

5.3 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

1. GRUPO MiNIMO DE APOYO:
El grupo de apoyo minimo y las dedicaciones (hombre - mes) que el oferente debe involucrar en
Su propuesta y por ende el contratista debe garantizar sera el siguiente:

UN (01) ingeniero Civil/ Arquitecto - Director de Obra. (Dedicacién 20%).

UN (01) Ingeniero Civil/Arquitecto Esp - Residente de obra (Dedicacién 80%)
UN (01) Ingeniero electricista - especialista (Dedicacion 10%)

UN (01) Tecnélogo- SST (Dedicacion 10%)

Para cada uno de los profesionales propuestos, se debera anexar el formato carta disponibilidad
anexo 9 del Personal debidamente suscrita, hoja de vida con sus respectivos soportes, tales como
fotocopia de la matricula Profesional, el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, diplomas o
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certificados de obtencién del titulo de estudios de pregrado, postgrado y diligenciar para cada uno
de ellos la informacion solicitada en el anexo 8, en donde debera consignar la informacién sobre el
personal requerido, con el perfil que se indica a continuacion:

Un (1) Ingeniero Civil/ Arquitecto Director de Obra.

El oferente debe presentar Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto con 10 afios de experiencia profesional
acreditada, quien debe acreditar que se ha desempefiado como Director de Obra en cuatro (04)
contratos cuyo objeto sea “rehabilitacién y/o mejoramiento y/o adecuaciones y/o construccién de
parques” y cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLYV.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al Director de Obra, el proponente
debe relacionar y adjuntar con el anexo correspondiente la certificacion de experiencia expedidas
por la entidad publica o privada contratante, en el caso que la entidad publica o privada
contratante no certifique al profesional requerido, el proponente debe anexar certificaciéon de la
persona natural o juridica, consorcio o unién temporal (representante legal), quien tenga la
facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vinculo laboral, anexando los respectivos pagos
de seguridad social durante el periodo certificado, en la que se indique que realizé labores como
Director de Obra, de acuerdo al objeto solicitado, los certificados deben contener como minimo:

Nombre o razén social del contratante, direccion y teléfonos
Objeto y numero del contrato

Cargo desempefiado (director o residente)

Fecha de inicio, fecha de terminacién y dedicacion del profesional.

Adicional a la certificacion el oferente debera adjuntar los siguientes documentos:

o Copia del acta de recibo final contrato de obra.
e Copia acta de liquidacion contrato de obra.

Nota: En caso de que el contrato sea ejecutado entre particulares adicional a lo anterior se debe
anexar copia de la factura segtn requisitos del codigo de comercio.

UN (01) Ingeniero Civil/Arquitecto - Residentes de Obra.

El oferente debe presentar Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto con 5 afios de experiencia profesional
acreditada, especialista en el area de disefio urbano o similares quien debe acreditar que se ha
desempefiado como Residente de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea “rehabilitacién y/o
mejoramiento y/o adecuaciones y/o construccion de parques “ y cuyo valor sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al Residente de Obra, el proponente
debe relacionar y adjuntar con el anexo correspondiente la certificacion de experiencia expedidas
por la entidad pudblica o privada contratante, en el caso que la entidad publica o privada
contratante no certifique al profesional requerido, el proponente debe anexar certificaciéon de la
persona natural o juridica, consorcio o unién temporal (representante legal), quien tenga la
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facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vinculo laboral, anexando los respectivos pagos
de seguridad social durante el periodo certificado, en la que se indique que realizd labores como
Residente de Obra, de acuerdo al objeto solicitado, los certificados deben contener como minimo:

e Nombre o razén social del contratante, direccion y teléfonos

e Objeto y numero del contrato

e Cargo desempefiado (director o residente)

e Fecha de inicio, fecha de terminacion y dedicacion del profesional.

Adicional a la certificacion el oferente debera adjuntar los siguientes documentos:

¢ Copia del acta de recibo final contrato de obra.
e Copia acta de liquidacién contrato de obra.
e Planillas de seguridad social periodo certificado (segun aplique)

Nota: En caso de que el contrato sea ejecutado entre particulares adicional a lo anterior se debe
anexar copia de la factura segtn requisitos del codigo de comercio.

UN (01) Ingeniero electricista - especialista.

El oferente debe presentar Un (1) Ingeniero electricista con 5 afios de experiencia profesional
acreditada, especialista en el area de iluminacioén quien debe acreditar que se ha desempefado
como especialista en dos (02) contratos cuyo objeto haya consistido en “optimizacién y/o
mantenimiento en sistemas de alumbrado publico“ y cuyo valor sea igual o superior al 100% del
presupuesto oficial expresado en SMMLV.

UN (01) Tecnologo- SST

El oferente debe presentar Un (1) tecndlogo en sistemas de seguridad y salud en el trabajo SST
con 5 afios de experiencia profesional acreditada, quien debe acreditar que se ha desempefiado
como SST en cuatro (04) contratos de obras cuyo objeto sea “mantenimiento y/o mejoramiento y/o
construccién de obras arquitectonicas” y cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto
oficial expresado en SMMLYV.

No obstante, lo anterior el Contratista debera disponer, durante la etapa de ejecucion de las obras
y si las circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la atencién
de los requerimientos que la administracion solicite. Estos costos deberan ser incluidos en la
propuesta econdmica entregada al Municipio, la no inclusién de estos costos no sera justificacion
para una reclamacion posterior a la entidad.

Se verificaran una (1) sola hoja de vida con los documentos aqui citados por cargo, y por tanto no
se debe diligenciar mas de un (1) formulario por cada cargo. En caso de relacionarse méas de uno
(1), la Administracién, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e igualdad,
verificara solo el primer Formulario de acuerdo a los cargos solicitados en el orden en que
aparezcan relacionados.
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La no presentacion de los documentos antes aludidos genera que la propuesta se califique como
NO HABIL.

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como
consecuencia de la convocatoria, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesién en
Colombia, debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA - o CPNAA Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, de acuerdo con las condiciones y requisitos
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto
al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las
condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye
ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el
profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con
la misma Ley 64/78 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las
ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el gjercicio temporal de su profesiéon en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demés condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras
normas legales, tales como visas, etc.

El SUPERVISOR o supervisor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencion del
titulo (Fecha de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante para los ingenieros
se computara desde la fecha de obtencién de su matricula profesional en el COPNIA o CPNAA
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos
que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el Municipio para su evaluacién y
posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno
de igual o mejor categoria que el exigido.

5.4 REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, el cual define la Capacidad
Residual, la Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de contratacion la
cual equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacién menos el anticipo o pago
anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

CAPACIDAD RESIDUAL EL PROCESO DE CONTRATACION
= PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO — ANTICIPO
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacién equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad residual del proceso de contratacion
Presupuesto oficial estmado — anticipo

plazo estimado de ejecucion (meses)

X 12 meses

Para el caso particular donde el plazo no supera los 12 meses el anélisis es el siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO = $965.030.477
ANTICIPO = $289.509.143,1
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $675.521.333,9

Nota: Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Del decreto 1082 de 2015 el interesado
en celebrar contratos de obra publica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad
Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos (Anexos 11, 12y 13):

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y
con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del
afo en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios. Los estados
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor
ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios.

5.5 REQUISITOS HABILITANTES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

EXPERIENCIA ACREDITADA EN EL RUP: El proponente debera acreditar experiencia de hasta
dos (02) contratos terminados y liquidados celebrados por personas naturales, personas juridicas,
consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido
participacion, que cumplan en general con los siguientes requisitos:
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a. CODIFICACION UNSPSC
Cada uno de los contratos aportados como experiencia debera estar clasificado en los siguientes
codigos:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | DESCRIPCION

23 15 30 DISPOSITIVOS Y  SISTEMAS DE GUIA,
POSICIONAMIENTO Y SUJECION

39 11 16 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

60 14 11 JUEGOS

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

b. cuantia: 100% PO en SMMLV ] )

c. objeto: REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE PARQUES.

d. estado de la contratacion: TERMINADO Y LIQUIDADO.

e. otras condiciones: El proponente debera acreditar la construccion de las siguientes
actividades representativas:

1. Luminaria: mecano v temperatura de color: 4000 k potencia: 33w con base para fotocelda
irc 70 6ptica: r07 (un) y/o similar,

2. Mastil metalico galvanizado de 6m. suministro e instalacion (un) y/o similar y

3. Caja de inspeccion tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico (un) y/o similar

Los contratos relacionados, deberan acompaiarse con copia del mismo, acta de recibo final junto
con el acta de liquidacion respectiva, que permita identificar todos los aspectos requeridos para su
evaluacién y validacion.

En caso de relacionarse mas de dos (2) contratos en el formulario respectivo, el MUNICIPIO, para
salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, evaluara soélo los tres primeros, en el
orden en que aparezca relacionado en el Anexo correspondiente.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor
del contrato por el porcentaje de participacion.

En caso de no indicarse el porcentaje de participacion de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal en la certificacion o documentos soporte solicitado anteriormente, es obligatorio presentar
copia del acuerdo o documento de conformacion del CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parie de los presentados
para demostrar la experiencia del proponente.

EXCLUSIONES. No se aceptara como experiencia:

e Contratos de Asistencia de Obra.
e Contratos de Administracién Delegada.
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Municipio, determinar cantidades y valores ejecutados.

o Para el presente proceso, no se aceptaran contratos de concesién y/o subcontratos

derivados de contratos de concesién
e No se aceptaran contratos en gerencia de obras

= No se aceptaran sub-contratos entendiéndose como todo contrato que no se haya celebrado

directamente entre el duefio de la obra y su ejecutor

5.6 PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL (PFM)

El Municipio de Villavicencio requiere que el proponente con los contratos aportados acredite un
promedio de facturacion mensual igual o mayor del 100% del promedio de facturacion mensual que

se realizara como producto del contrato a celebrar.

El procedimiento para obtener el valor correspondiente a la facturacion mensual por concepto de
hasta 2 contratos es el siguiente: A partir del valor facturado por concepto de cada contrato
presentado, se determina el valor facturado actualizado de cada contrato expresandolo en salarios
minimos mensuales legales, asi: Se tomara el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de

terminacién del contrato; para tal fin se tendra en cuenta el siguiente cuadro:

Evolucién del salario minimo mensual legal. Informacion disponible
desde 1 de julio de 1984

= S e .__. | Salario minimo
Ao Salario minimo diario e
1984 376,6 11.298,00
1985 451,92 13.558,00
1986 560,38 16.811,00
1987 683,66 20.510,00
1988 854,58 25.637,00
1989 1.085,32 32.560,00
1990 1.367,50 41.025,00
1991 1.723,87 51.716,00
1992 2.173,00 65.190,00
1993 2.717,00 81.510,00
1994 3.290,00 98.700,00
1995 3.964,45 118.934,00
1996 4.737,50 142.125,00
1997 5.733,50 172.005,00
1998 6.794,20 203.826,00
1999 7.882,00 236.460,00
2000 8.670,00 260.100,00
2001 9.533,33 286.000,00
2002 10.300,00 309.000,00
2003 11.066,67 332.000,00
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2004 11.933,33 358.000,00
2005 12.716,67 381.500,00
2006 13.600,00 408.000,00
2007 14.456,67 433.700,00
2008 15.383,33 461.500,00
2009 16.563,33 496.900,00
2010 17.166,67 515.000,00
2011 17.853,33 535.600,00
2012 18.890,00 566.700,00
2013 19.650,00 589.500,00
2014 20.533,33 616.000,00
2015 21.478,33 644.350,00
2016 22.981,83 689.455,00
2017 31.680,00 737.717,00

Para determinar el valor facturado actualizado de cada uno de los contratos acreditados, se aplica
la siguiente expresion:

valor del contrato X %participacion
SMMLYV (aiio de terminacion)

Valor facturado actualizado =

El calculo del promedio de facturacion mensual por cada contrato acreditado (PFM) se efectuara de
conformidad con la siguiente expresion:

valor facturado actualizado
PFM = - -
plazo de ejecucion del contrato

Para efectos de la evaluacion de experiencia por promedio de facturacién mensual final (PFMF) de
los contratos acreditados se aplicara la siguiente expresion:

PFMF = PFM, + PFM, + PFM;
Donde el PFMF debe ser = al 100% del valor del PFM del presente proceso.

NOTA: Para el caso en donde los contratos aportados presenten periodos de suspension se
descontara dicho plazo, la entidad descontara dicho plazo, siempre y cuando se pueda establecer
en los documentos soporte entregados, de lo contrario se tomara en su totalidad.

NOTA 2: En caso de los contratos de obra publica donde tenga inmerso estudios y disefios o
actividades de consultoria, la entidad descontara dicho plazo y valor, siempre y cuando se pueda
establecer en los documentos soporte entregados, de lo contrario se tomara en su totalidad.
NOTA 3: En caso de los contratos de obra publica donde su plazo de ejecucion sea inferior a un
mes se tomara como plazo de ejecucién para efectos matematicos 1 mes.
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B) FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA
Unicamente seran tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACION, las propuestas habilitadas
juridica, financiera y técnicamente, a las cuales les sera otorgados el siguiente puntaje, una vez se
efectle la verificacién de los anteriores criterios.

CALIFICACION
FACTOR (Puntos)
Factor econémico 400
Factor técnico y/o calidad— aspectos Tecnicos 498,50
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad 1
Apoyo a la Industria Nacional 100
Emprendimiento de mujeres 0.25
Mipyme domiciliada en Colombia 0.25
Puntaje Maximo 1.000

1. FACTOR ECONOMICO: (MAX 400 PUNTOS)
Para efectos de la calificacion del precio de la oferta, se rechazaran todas aquellas ofertas cuyo
valor sea superior al presupuesto oficial. De igual manera el valor de cada uno de los items
propuestos tampoco podra exceder el 100% del valor unitario establecido en el presupuesto oficial,
y solo las que sean habiles y resistan esa verificacion pasaran a la calificacion.

El Municipio de Villavicencio a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo 600 puntos
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta
econdmica:

Métodos de evaluacion de la oferta econdmica

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficiai
Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia
habil anterior a la fecha definida en el pliego de condiciones para la apertura inicial del sobre
econémico de las propuestas, sin perjuicio de la expedicion de adendas que modifiguen el
cronograma inicial del proceso.

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion.

Asignacion de método de evaluacion segin TRM
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x = Promedio aritmetico de las of ertas validas
Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

400 x (1 —_ (%)) para valores menores o iguales
A
a X, Puntajei =
400 x (1 -2 (lx‘;;v‘l)) para valores mayores a X 4
A

Donde,

X, = Media aritmetica alta

Vi = Valor totasindecimales de cada una de las ofertas i.

i = Numero de la oferta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en
la formula de ponderacion.

Media Geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un
ndamero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas
a dicha media geomeétrica, como resultado de aplicar las féormulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas vélidas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacién de numero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas Numero de veces que se incluye el

(n) presupuesto oficial
1-3
4-5
7-9
10-12
13-15

G B WIN =

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpg = = N POK POK .3 PO Py X PR X B
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Donde,

Gpp = Media Geometrica con presupuesto of icial::

nv = Numero de veces que incluye el presupuesto oficial (PO)

n = Numero de of ertas validas

PO = Presupuesto oficial del proceso contratacion

P; = Valor total de la of erta econocmica sin decimlaes:

Establecida la media geométrica se proceder a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

400 x (1 - (@)) para valores menores o iguales
A
a Gpo Puntajei =

400 x (1 —2 (la?_—vll)) para valores mayoresa G pg
PO

Donde,

Gpg = Media Geometrica con presupuesto oficial:
vi = Valor total sin decimales de cada una de las of ertas
i = Numero de of erta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial
y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

Menor Valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
gue se indican en seguida. Para la aplicacién de este método [nombre de la Entidad Estatal]
procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de
acuerdo con la siguiente formula:

400 x (VMIN)

Puntajei =
untaje i 7

Donde,

Vuin = Menor valor de las of ertas validas:

vi = Valor total sin decimales de cada una de las of ertas
i = Numero de of erta

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

2. FACTOR TECNICO Y/O CALIDAD — ASPECTOS TECNICOS: (MAX 498,50 PUNTOS)

7~
SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA (100/498,50)
El Proponente que se comprometa a realizar la siembra de especimenes arbéreos nativos de la
zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la proyecto objeto del
Proceso de Contratacion.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma
natural, es decir, su presencia en una regién, conocida como su habitat natural, no se debe a la
intervencién humana directa o indirecta, ni presente o pasada.

Sera el Contratista quien decida las especies nativas a sembrar, asi como el tamafio de estos, el
cual se encontrara entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera autonomia del Contratista definir Ia altura
segun el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando arboles de
una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcién del area del predio y disponibilidad de zonas

verdes para siembra de especimenes arbéreos, establecera la cantidad de arboles segin la
siguiente tabla:

Cantidad de especies endémicas a

: > ;
Alternativa M? del predio e

1 Menor o igual a 2.000 Minimo 10
2 Entre 2.001 y 8.000 Minimo 20
3 Mayor o igual a 8.001 Minimo 30

-
EMBELLECIMIENTO DE SILLAS EXISTENTES (108,50/489,50)
El Proponente que se comprometa a realizar el embellecimiento de las sillas existentes en los
siguientes parques:

ACTIVIDAD UBICACION PUNTAJE
Embellecimiento mediante el limpieza, lavado y pintura de las

sillas existentes. Pargue la azotea 54,25
Embellecimiento mediante el limpieza, lavado y pintura de las

sillas existentes. Pargue el Retiro 54,25

PRESENTACION DE PLAN DE CALIDAD (290/489,50)

Otra de las condiciones a evaluar por este aspecto se entiende adicionales a los requerimientos
minimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este aspecto de calidad
formule por escrito el oferente no generaran al Municipio de Villavicencio ningtn costo adicional.
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Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:

Para su evaluacién en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el que
indique, cada uno de los factores técnicos y de calidad al cual se le asignara puntaje, de no existir
concordancia el oferente obtendra cero (0) puntos en este criterio de puntaje, cada uno de los
criterios sera verificado en ejecucion por parte de la Interventoria.

A la propuesta que ofrezca la calidad del producto adicional se le asignara un puntaje maximo de
290/490 puntos y su ponderacién se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:

CONCEPTO PUNTAJE
Presentacién de un plan de calidad 290
Total 290

La Entidad asignara (290) puntos al Proponente que se entregue con la propuesta un Plan de
Calidad especifico para el proyecto bajo el enfoque de la NTC-IS0-9001 Version 2015, el plan de
calidad debera ser elaborado siguiendo las directrices de la NCT=ISO 10005 (tercera actualizacion
2018) sistema de gestion de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2015-09-23. Lo
anterior atendiendo la Guia de Ceclombia Compra Eficiente para los contratos de obra. De acuerdo
con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma
gue seran evaluados:

ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD (numeral 6.2 de la norma NTC-ISO 10005)

*ENTRADA DEL PLAN DE LA CALIDAD (Numerales 6.3 de la norma NTC- IS0-10005)
+OBJETIVOS DE LA CALIDAD (numeral 6.4 de la norma NTC -IS0-10005)

*RESPONSABILIDAD DEL PLAN DE LA CALIDAD (numeral 6.5 de la norma NTC-IS0-10005)
*CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA (numeral 6.6 de la norma NTC-IS0-10005)
*RECURSOS (numeral 6.7 de la norma NTC-1S0-10005)

«COMUNICACION CON LOS CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS (numeral 6.8 de la
norma NTC-IS0-10005)

*DISENO Y DESARROLLO (numeral 6.9 de la norma NTC-IS0-10005)

*PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS EXTERNAMENTE (numeral
6.10 de la norma NTC-IS0-10005)

*PRODUCCION Y PROVISION DE SERVICIOS (numeral 6.11 de la norma NTC-1S0-10005)
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (numeral 6.12 de la norma NTC-1S0-10005)

*PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS (numeral 6.13 de
la norma NTC-IS0-10005)

*PRESERVACION DE LAS SALIDAS (numeral 6.14 de la norma NTC-1S0-10005)

*CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORME (numeral 6.15 de la norma NTC-IS0-10005)
*SEGUIMIENTO Y MEDICION (numeral 6.16 de la norma NTC-1S0-10005).

*AUDITORIAS (numeral 6.16 de la norma NTC-1S0-10005).

El proponente presentara y desarrollara un Plan de la Calidad especifico para el proyecto, entendido

este como el "Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados se
aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los requisitos de ejecucion del Proyecto”, el cual debe

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 52 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municide Vrllicencio
Proceso Gestidn de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

hacerse conforme con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, Sistemas de Gestién de la
Calidad - Requisitos, e ISO 10005 (tercera actualizacién 2018) "sistema de gestion de la calidad
directrices para los planes de la calidad" del 2015-09-23, asi como lo dispuesto en el presente pliego
de condiciones.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita Gerenciar el
Proyecto de manera integral en las etapas de planeacién, ejecucion, control y cierre, de tal manera
que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado y con los parametros de calidad
establecidos; permitiendo el control por parte de la empresa y de la interventoria seleccionada por
la empresa. En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte integral de la propuesta
debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el Proponente con la fecha y el nimero de
la version inicial.

Durante el ciclo de vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben
aplicar en toda su extension y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario, con
identificacion de los cambios y el estado de la revisién actualizada.

En el caso que el proponente opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la convocatoria, el proponente debe
asegurarse que controla tales procesos y los procesos contratados deben estar identificados en el
Plan de Calidad. Asi mismo, los subcontratistas deben presentar Planes de Calidad relacionados
con los trabajos contratados y es deber del Proponente que en el desarrollo del Proyecto integre de
manera adecuada los Planes de Calidad de los subcontratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.

La elaboracion del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna por parte
de la empresa o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecucién del Proyecto, en cuanto a
logistica, administracion de materiales o administracion de contratistas.

El documento conformado de acuerdo con el contenido determinado, dara una puntuaciéon maxima
de (290) puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

Se otorgaran 0 puntos por cada titulo faltante o que el nombre no coincida con el establecido en
el pliego de condiciones.

Si el proponente presenta cada uno de los titulos seguidamente mencionados, pero estos no
estan conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de condiciones 0 no
son especificos para el proyecto se le otorgara un puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:

TITULO REQUISITOS PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL

1| ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD

1,1 | Declaracion simple de la finalidad del Proyecto

1,2 | Declaracion simple del resultado esperado del proyecto

1,3 | Aspectos del caso especifico al que se aplicara el plan de la calidad

1,4 | Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad

1,5 | Condiciones de validez del plan de la calidad
2 | ENTRADAS DEL PLAN DE LA CALIDAD

2.1 | Requisitos del Cliente: 3.75 30

15

Wl W|wlw
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2,2 | Informacién sobre las necesidades de usuarios del plan de la calidad: 3.75
2,3 | Otros planes de calidad pertinentes 3.5
2,4 | Requisitos para el proyecto especifico 375
25 Evaluacion de riesgos y oportunidades relacionadas con el Proyecto 3.75
"™ | especificos )
2,6 | Requisitos y Disponibilidad de Recursos 3.75
2,7 | Informacién documentada pertinente para el plan de calidad 3.75
2,8 | Requisitos de comunicacién para el plan de la calidad 3.75

3 | OBJETIVOS DE LA CALIDAD
3,1 | Caracteristicas de calidad para el proyecto especifico
39 Cuestiones importantes para la satisfaccion del cliente, la organizacion u

" | ofras partes interesadas ® 18 /
3.3 | Oportunidades de mejora y

4 | RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE LA CALIDAD e
4,1 | Responsables definidos por el plan de la calidad 3 3

5 | CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
5,1 | El plan de calidad debera establecer:

5,1,1 | Como se identificara la informacién documentada 375

5,1,2 | Quien revisara y aprobara la informacién documentada 3.75 .
513 Como se controlard la disfribucion y el acceso a la informacién 375 15 /
* " | documentada )

5,1,4 | Como se mantendra y protegera la informacién documentada ]

5,2 | El plan de calidad debera definir:
Como, donde y por cuanto tiempo se conservaran las evidencias de

52,1 conformidad s
592 Cuales son los requisitos del cliente, los requisitos legales y 5
™™ | reglamentarios; y como seran aplicados
Que meétodos se emplearan para asegurar que la informacién
5,2,3 |documentada sea conservada como evidencia y esté disponible a 5 25
solicitud
524 Que informacién documentada se proveera al cliente, cuando y mediante 5
™7 | que medios
525 Cuando sea aplicable, en que idioma, formato y medio se proveera la 5
™ | informacién documentada
6 | RECURSOS
6.1 Especificar el tipo y cantidad de recursos que se necesitan para la 5
' | implementacion exitosa del plan de la calidad.
6.2 Relacionar las especificaciones o normas con las que necesitan cumplir
'~ | los materiales, productos y servicios requeridos
6.3 | Especificar los roles o actividades definidos en el Proyecio.
Expresar los requisitos del Proyecto en conexién con edificaciones y
64 servicios relacionados, el lugar de trabajo, herramientas y equipos, 5 25
" | tecnologia de informacién y comunicacién, servicios de asistencia y
transporte
Especificar los recursos necesarios para asegurar la validez y
confiabilidad de los resultados cuando se realicen actividades de
6,5 | seguimiento. Adicional debera especificar los controles a utilizar para los 5
recursos de seguimiento y medicién que se pretenden utilizar en el
Proyecto.
7 COMUNICACION CON LOS CLIENTES Y OTRAS PARTES
INTERESADAS
Establecer quién es el responsable de la comunicacion con los clientes y
ik : 2.5
ofras partes interesas. 10
7.2 | Establecer los métodos a utilizar para la comunicacion 25
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Establecer el proceso a seguir cuando se recibe la retroalimentacion de

la empresa

Establecer la informacién documentada que deberia conservarse de las

7,4 | comunicaciones y/o de las quejas recibidas del cliente y ofras partes 25

interesadas
8 | DISENO Y DESARROLLO

81 Establecer como se controlaran las solicitudes de cambios en los
' | productos de disefio y desarrolio

8.2 | Establecer quien esta autorizado para iniciar la solicitud de cambio

8.3 | Establecer como se revisaran los cambios en funcion de su impacto

8.4 | Establecer quien es autorizado para aprobar o rechazar cambios

8,5 | Establecer como se verificara la implementacion de los cambios

PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS

EXTERNAMENTE

9.1 Especificar las caracteristicas criticas de los procesos, productos y
' _ | servicios proporcionados externamente que pueden afectar el Proyecto

992 Especificar como se comunicarén esas caracteristicas a proveedores
" | externos

Especificar los métodos que se utilizaran para la evaluacion y control de

9,3 | proveedores externos, incluyendo cuando sea necesario, proveedores 5

externos alternativos o suplementarios

94 Especificar los requisitos y referencias a los planes de la calidad de
' | proveedores externos u otros planes, cuando sea apropiado.

Especificar los métodos que se utilizaran para satisfacer los requisitos,

9,5 | incluidos los legales y reglamentarios, que se apliquen a los productos y 5

servicios proporcionados externamente,

Especificar la forma en que la organizacion pretende verificar que los

9,6 | productos y servicios proporcionados externamente cumple con los 5

requisitos especificos

10 | PRODUCCION Y PROVISION DE SERVICIOS

73 25

25

;o O,
-

30

10,1 [ Incluir las etapas del proyecto 25

10,2 | Incluir la informacién documentada pertinente 25
Incluir las herramientas, los equipos, el sofiware, la plataforma de

10,3 | tecnologia de la informacion y los métodos que se utilizaran para cumplir 2.5

los requisitos especificos
Incluir las condiciones controladas requeridas para cumplir con las

10,4 | disposiciones previstas, métodos para verificar el cumplimiento de tales 25
condiciones o5 7
10,5 | Incluir los requisitos de competencia y/o calificacion 25
106 Incluir los criterios para la aceptacion de productos, servicios y/u otras 25
'~ | salidas del proceso )
10,7 | Incluir los requisitos legales y reglamentarios aplicables 25
10,8 | Incluir los cédigos y practicas industriales 25
10,9 | Incluir la implementacién de acciones para prevenir el error humano 25
10.10 lnclt{Eir las disposiciones para las actividades de liberacion, entrega y post 25
'~ |—entrega ’
11 | IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Establecer como se identifican y se incorporan los requisitos contractuales
11,1|u ofros requisitos pertinentes de trazabilidad en la informacion 5
documentada. 15 ;’/
Establecer que informacién documentada se conserva para proporcionar
11,2 | evidencia del cumplimiento de los requisitos de trazabilidad y como sera 5
controlada.
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Establecer los requisitos y métodos especificos para la identificacion del

1.3 estado de inspeccion y ensayo de las salidas. 5
12 PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTE O PROVEEDORES
EXTERNOS
121 Indicar como se identifican y controlan los productos y servicios 5
' " | proporcionados por el cliente o proveedor externo.
122 Indicar los Métodos que se utilizaran para verificar que estos productos y 5 18

servicios cumplan los requisitos especificados
12,3 | Indicar como se controlaran los productos y servicios no conformes
13 | PRESERVACION DE LAS SALIDAS
131 Establecer los requisitos para la preservacion y como se cumpliran estos 3
* | requisitos 5]
13,2 | Establecer cuando la organizacion es responsable de la entrega.
14 | CONTROL DEL LAS SALIDAS NO CONFORNE
14,1 | Definir como se identificarén y controlaran las Salidas no conformes
142 Definir las Iimitacion_es especificas tales como el grado o tipo de reproceso 5 10
| 0 reparacién permitida
15 | SEGUIMIENTO Y MEDICION
151 Especificar el seguimiento medicion del proceso y de las salidas a

aplicarse 25
15,2 | Especificar las etapas en que estos deberian aplicarse 2.5
153 Especificar el seguimiento y medicién de las caracteristicas de calidad en 25
" | cada etapa )
15,4 | Especificar los criterios de aceptacion a utilizar 25
155 Especificar cualquier método estadistico de control del proceso a ser 25 20
'~ | aplicado i
15.6 Especificar cuando se requiera que las inspecciones 0 ensayos sean 25
'~ | observados o desarrollados por autoridades reguladoras y/o clientes )
157 Especificar donde, cuando y como la organizacién se propone utilizar 25
' | proveedores externos para realizar inspecciones o ensayos .
158 Especificar los criterios para la liberacion de productos, servicios u ofras o5
' | salidas )
16 | AUDITORIA
Especificar el tipo de auditorias a llevarse a cabo para el caso especifico,
16,1 | la naturaleza y la extension de tales auditorias y como se deberian utilizar 6 6
los resultados de la auditoria N
TOTAL DE PUNTOS { 20} 290
L o

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningdn caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros |5
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3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de Ia obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislaciéon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
gue sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara. En el caso que no lo manifieste, La Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

‘rl‘-‘:::' v N
1| SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA M3 60| $ 163.86565
2 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA M2 800| § 18.967,94
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO
3 | TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA ML 80| §  80.637.40
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
4| MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa KG 3070| $ 844198
PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto
] erseaiengidli 4 M2 2005| § 126.035,11
LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR:
6 | 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA | UND 47| S 192403492
IRC 70 OPTICA: RO7
MASTIL METALICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E
edhees ittt UND 38| $ 1.226.04261
8 | ESTRUCTURA LA321 UND 4| s 61842934
9 | ESTRUCTURA CS400 UND 4| $ 74030003
10 | ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL ML 653 $ 29.801,20
11| ACOMETIDA PARCIAL 2 No&+1No.8 CU THHN ML 602| $ 4032370
12 | CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP ML 653| $ 3412370
PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION
13 | SUMINISTRO E INSTALACION ML il i s
CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE
14| TAPA EN MARCO METALICO UND 420 & 02050108
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MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUI DE

15| FONDO). SUMINISTRO E INSTALACION UN 11§ 471692595
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E

18| E T UN 1| $ 4.095.050,38
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS.

17 | SUMINISTRO E INSTALACION UM 1| §3.281.94809

18 | MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST UN 11| $ 65618626
CANECA EN MALLA METALICA TIPO M120 SUMINISTRO E

19 | INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI | UN 8| $ 487.45267
MEZCLA EN OBRA

20| SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZY EXC. |UN 1] s 265067328

21| PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33.8 T. COMERCIAL M2 25| $ 53161,07

1.

PR P S

-0 0w

o

DESCRIPCION
0 Bienl
1B8ien2
2 8ien3
3 Biend
4 biens
5 8ienb
6 Bien7
7Bien8
& Bien9
9 Bien10
10 Bien11
11 Bien 12
12 Bien13
13 Bien1d
12 Bien 1S
15 Sien16
16 Bien 17
17 Bien 13
18 Bien19
19 Bien 20

Calcular el valor parcial de los bienes

UNIDADES
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

CANTIDAD

2320
723
1570

303
3674
3544
2129
1573
1832
3203
2788
ps
2554
2817
3284
27
2551
3151
4537
3500

594376

522736
719838
431261

938339
730456

615442
357017
69211

En este paso se debe verificar el calculo del valor total por bien, se multiplica la cantidad

por el valor unitario:
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APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE _

Calcular el valor parcial de los bienes.

En este paso se debe verificar el cilculo del valer total por bien. se multiplics la cantidad por el el valor unitaric:
UNIDADES
IDESCRIPCION|UNIDADES|CANTIDAD{VALOR UNITARIOVALOR TOTZ

Beiens vz &0 163388 2831940
1 B M2 200 72252 15174400
Hzien: ML 230 20637 71756930
Blziens G 3070 8442 25915240
Blviens M2 2005 126035 252700175
B:ziens UND 47 1924035 20429645
Bsien 7 UND 33 1226043 48520634
| 7 Bk UND 4 518429 2473716
Blziene UND 4 740300 2951200
Bsien 10 ML &3 29301 18460053
Hizien 11 ML 802 40324 24275048
fsien 12 ML 853 34124 22282072
EHsien 13 ML 47 413402 18420204
[Eeien 14 UND 42 520301 21852642
Blzien 13 UN 1 4718925 4716925
[Hsien 15 UN 1 4085050 4035050
[&zien 17 un 1 2281948 3231043
EEizien 12 UN 1 535126 72123046
Eaien 12 UN g 487453 3299624
[Blzien 20 UN 1 2658673 2639673
Eizien 21 M2 23 53187 1329025

2. Calcular el valor total de los bienes
Con estos datos determinamos que el valor total de bienes es:

1010-F-GCT-68-V8 Pagina 59 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio
Proceso Gestidn de la Contratacién
MODELOQO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Calcular el valor total de los bienes

Cen estos datos determinamos que el valor total de bienes es

3. Calcular el porcentaje de participacion, se calcula la participacion de cada bien:

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Calcular el porcentaje de participacién

Se caleula [a participacion de cada bien

UNIDADES

IDESCRIPCION|{UNIDADESICANTIDAD|VALOR UNITARIOIVALOR TOTAL PARTICIPACION
[zien - M3 50 133285 2831250
Ezienz M2 00 18968 15174400
Ezien: ML 220 g0537 71786330
3 «G 3070 842 25978240
Bsiens M2 2005 28033 252700175
Hsiens UND a7 1924035 20428845
| 6 B UND 32 1225043 45589634
|7 e UND 4 518422 2473715
Eeiens UND 4 740300 2857200
Blzien 10 ML 53 25807 19480053
Hizien 11 ML 802 40324 24275048
Blsien 12 ML 653 34124 22282872
Ezien 13 ML 47 413402 18429804
Eeien s UND % 520307 27352842
Hgien1s UN 1 4716226 4716826
Beien s UN 1 4085050 4085050
sien 17 UN 1 3281342 3287848
Bsien 2 UN 11 ssa13s
[Esien 12 UN 2 487453
fBlsien 20 UN 1 2558573
Eisien 2t M2 kL 53187

4. Porcentaje acumulado. Se reordenan los porcentajes de mayor a menor y se calcula el
porcentaje acumulado.
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El diagrama de Pareto de la base de datos es la siguiente:

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

190 Zien s UND e 818428 2473718 0.38% 99.80%
y2C Bien21 M2 25 33161 1329025 0.20% 100.00%

=l diagrama de parete ce la base de datos es la siguiente

T O Mo
- S o
c cc U@
£22Vvam

ien 20

Bien 8
ien 21

—- e
- -
c 2
L

5. Regla Pareto

Corte definido a partir del diagrama de Pareto: [...] que dice que el 80% de las consecuencias son
el resultado del 20% de las causas.

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Regla de pareto.

Corte definide a partir del diagrama de Pareto’ [ ] que dice que el 80% de las consecue

ncias son el resultade del 20% de las causas

DESCRIPCION

s biens Mz 2005 128035 252700175 33.74% 3874%
fs  siens UND 47 1324035 30229845 1388%

A2 gen: ML 280 80637 TITEESI0  11.00%

aé Bien7 UND 38 1225042 43528024 T4

s zienz XG 3070 8442 25016840 397%

Bio gient ML 502 40324 24275048 372%

Calcular el promedio de los bienes seleccionados

Con estes dales determinamos el promedic de los bienes que representan el 20 % de mayor participacién
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6. Bienes relevantes

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo Porcentaje de participacion sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Bienes relevantes.

Los bienes relevantes seran aquellos cuye Porcentaje de participacion sea igual o superi

DESCRIPCICN

index|DESCRIPCION|UNIDADES|CANTIDAD|VALOR UNITARIO[VALOR TOTALIPARTICIPACION|PORCENTAJE ACUMULADO
04  biens M2 2005 126035 252700175  3874% 38.74%
fs  sens UND 47 1824035 90429845 13.36% 52.60%

7. Bienes relevantes nacionales

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Buscar

Bienes relevantes nacionales.

Deben aparecer imicamente los bienes inciuides en e stro de Productores de Bienss Nacionales

index
VALOR | VALOR
UNITARIO |
ﬂﬂ 4 bien5 M2 2005 126035 252700175 38.74%
ﬂ‘ -] Bien§ UND a7 1824028 80423843 13.86% 5260%

9. Verificar si uno o varios bienes cumplen con lo previsto en el anterior numeral se encuentran
incluidos en el registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del decreto
2680 de 2009de estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el
pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo este vigente hasta una fecha
posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre Ia
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publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha del registro de estos

bienes. Estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones.

APLICATIVO DE CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE

Si los bienes estan incluidos en el RPBN.

Se aplica 2 metcdoicgia explicada en ia r

| PORCENTAJE

PARTICIPACION| © s o
Ho 4 bien3 M2 2005 26035 2527007175 3874.00% 3874 1473
g 5 Biens UND 47 1924035 20420545 1325.00% 52.60% 3.27

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como materiales producidos, por lo tanto, se determinaron los siguientes bienes relevantes:

PORCENTA
VALOR JE
inde | DESCRIPCI | UNIDAD | CANTID | UNITARI | VALOR | PARTICIPACI | ACUMULA
X ON ES AD 0] TOTAL ON DO
2527001
0| 4 bien 5 M2 2005 126035 75 38.74% 38.74%
9042964
11 .5 Bien 6 UND 47 1924035 S5 13.86% 52.60%

Observacion: se anexa las tablas donde se evidencia la bisqueda de cada insumo en la pagina

productores de bienes.

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato

Nacional.
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
documento suscrito de Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los
siguientes documentos, segln corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
gjecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
formato que designe la entidad sobre — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion de Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberé acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de
Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentaciéon que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en

el exterior deberz acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
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se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente la manifestacion de Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La manifestacién de Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar la manifestacion de Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente la manifestacion de Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.
En caso de no efectuar ningn ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Entidad asignarz un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos seinalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique
el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLYV)” de conformidad con el numeral
3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratdndose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal
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o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la
experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar documento suscrito sobre la
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si
el Proponente debié subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién seréa valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra
en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion
del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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CRITERIOS DE DESEMPATE.
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, el municipio de Villavicencio debe

escoger el proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el Decreto No. 1082 de
2015, asi:

En caso de empate a menor precio, la entidad debera atender lo consagrado en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021):

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. En caso de empate en el
puntaje fotal de dos o mas ofertas en los Procesos de Coniratacion realizados con cargo a
recursos publicos, en los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de
Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Enfidades Estatales, el contratante
debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales
vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendran en cuenta las definiciones

Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, que trata del puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la
definicion de Servicios Nacionales establecida en el arficulo 2.2.1.1.1.3.1., citado
anteriormente. (...)

-2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los
términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se oforgara desde el momento en
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaracion que se
presente para acreditar fa calidad de mujer cabeza de familia debera verificarse que la misma
dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de
1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara dicha condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferiré a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
para fo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, presentard un
certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta
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por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar.
Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen
en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno
de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de
este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de Ia informacién de estos
datos sensibles, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, debera
autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es
inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendré dicho personal por un
lapso igual al término de ejecucién del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por
ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la
estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditars con el
certificado de aportes a seguridad social del dftimo afio o del tiempo de su constitucién
cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas mayores que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en Ia ey,
para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segan corresponda, entregard un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de
Juramento, las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito
de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos
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de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del dftimo ario o del tiempo de constitucion
de la persona juridica, cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditaré el ndmero de
trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de Ia pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley,
allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es
beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension;
ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacién con el nidmero total de trabajadores vinculados
en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor.
En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcion se definiréd con la sumatoria de
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por
ciento (10%) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de juramento sefialara las personas vinculadas
a su nomina, y el nimero de identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra
en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del dffimo afio o del tiempo de su constitucion
cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en
la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma
gue lo modifique, sustituya o complemente.
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado,
mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la némina de
sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada
uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se
requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso de las personas que
pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion,
para lo cual presentaré copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en
las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la
Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso
de reintegracion o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerio, entregara un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de
Juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto
con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esténests en proceso
de reincorporacién o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados
del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicién accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerlo, acreditara tal situacion aportando los documentos de identificacion de cada una de
las personas en proceso de reincorporacion.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
gue contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se
requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo
de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como
requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes numerales:

7.1.  Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones
de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del
presente articulo; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estén obligados a
tenerio, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de
Juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota
parte de la persona juridica esté constituida por madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando
los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este
integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral
7.1. lo manifestard en un certificado suscrito por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se
requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso de las personas en
proceso de reincorporacioén y/o reintegracion autoricen de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de Ia Ley 1581
de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del articulo

2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015.
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Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones mutuales,
para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario empresarial de
grandes empresas junfo con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta las
cooperafivas 6 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En
el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén
conformados nicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefnas 0 medianas.

9. Preferir Ia oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015.

La condicién de cooperafiva o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el
evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuéles
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa ¢ asociacion mutual que cumpla con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias o0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperafivas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley;
o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda,
entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del fotal de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales.
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Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este
siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual
que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los ofros integrantes
del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara mediante
un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona
Juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos infegrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junfo con otras en las que los integrantes tengan la calidad de
micro, pequeiias o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes piurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado
de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del
articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditaré la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Utilizar un método aleaforio para seleccionar al oferente, el cual debera estar establecido
previamente en el pliego de condiciones, invitacion o documento que haga sus veces. (...)

6- DEBER ANALISIS DE LA ENTIDAD.

|

Se deja constancia expresa que el presente capitulo del formato de Estudio Previo que hacen
referencia al Deber de Analisis de la Entidad, corresponden a documentos anexos a este Estudio
Previo, los cuales hacen parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia
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documental de los mismos, en atencion al articulo 2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de
analisis de las Entidades Estatales y Evaluacién del Riesgo del Decreto 1082 de 2015.

Los interesados podran manifestarse frente a la estimacién de riesgos efectuada por la entidad a
través de observaciones las cuales seran resueltas por escrito. Si no se presentaren observaciones
por parte de los interesados en participar del procese de seleccion el adjudicatario debera acogerse
a la asignacion de riesgos dada por el municipio.

MATRIZ DE RIESGOS
De | Co A TRA | IMPACT | A | RE| FE | FE | MONIT
sc | ns QUIEN | TAMI O | F|SP|CH|CH| OREO
rip | ec SE ENT | DESPUE| E|ON| A | A Y
ci | ue ASIGNA | O/CO| SDEL | C | SA| EN| EN| REVISI
on | nci NTR | TRATAM | T |BL | QU|{QU| ON
(Q| a OLA| IENTO |A| E| E | E
ue | de SER L | PO| SE| SE
pu | oc MU IMPL Al R |INI|CO[,CcTPE
ed | urr NI | co| EME EJ|IM | Cl |MP |4 | Ry
e | en NTA E|PL| A |LE
g pa | cia| = S} 2} DO C|EM|EL|TA ?3" oD
L = [+ IC'
q Q2 sa del E 8¢<Co Tl U|EN|TR | EL SE | DA
cgagryevzéégoEST Cl| TA | AT | TR | RE | D
Z2gjigcolen 8248y A O| R |AM|AT | 5
E m| fo| § 5 :“ O| LA N | EL| IE|AM| 7
H O o Vi D| TR | NT| IE A
pu CE E|AT| O | NT | gL
ed NC L | AM 0 M
oc a O | NT NI
in d 1§« 7| ° TO
= ¢ d x RE
g d0 R 0?
a2 C g A A
§i457
13350
1 Or [Im [2|/2/2/|R|X |X |Solici|1/1/2|R|SI Al |[A |A |Cu
¢ de | po i tar vy i Co |inic|la |par|an
Zn |sib e dispo e ntr |io |ter |tir |do
Pua | ilid s ner s atis|de |mi |de | se
bli | ad g de g ta |la |na |la |pre
co | par o] Infor o ma | cid |inf | se
qy |cia b maci B nif [ n or | nte
a S dSe|lo a on a est |de |ma|el
g g4 ggu |tot i confi j aci [la |ci6 |ev
g 4 4d drid |al o} able o} 6n {oc |n |ent
a d .i ad: | de sobre ylo |urr |ofi |o

1010-F-GCT-68-V9

Pagina 74 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021




Mur\iciio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacién
MODELOQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Po | rea aspe evi | en | cia
sib | liz ctos de |cia ||,
le |ar de nci | del | inf
alt | las orden a ev |or
er |lab publi del | ent | ma
aci | ore co en rie | o ci6
on | s la sg n
so | inh zona 0 del
cia | ere s de co
| ujnte influe nir
oc |sa ncia ati
urr | la de sta
en | eje los y
cia | cu Estud de
de | cié ios. las
act | n Labor aut
os | del a ori
ter | co cargo da
ror | ntr del de
ist | ato Contr s
as, atista co
pa , mp
ros solicit ete
, ud de nte
hu Gesti s,
elg on se
as ylo det
y acom er
de pana mi
ma mient na
s o de n
qu las ac
e autori cio
afe dade ne
cte s sa
n comp se
el etent gui
or es. r,
de Estab par
n lecer a
pu un pro
bli plan cur
co de ar
Vi conti la
se ngen me
sit cia. nor

1010-F-GCT-68-V9 Pégina 75 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municiuo de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ue afe
n cta
en cid
la n

pdo) po
na sib
S le.
de

infl

ue

nci

a

del

lug

ar

de

eje

cu

cid

n

del

co

nm

tra

to.

2 Af |Im |2]| 2|2/ R X |E 11/ 2|R|SI |Co |Po |A |Ind|Ant
ect | po i Contr i ntr |ste|la |ag |es
aci | sib e aista, e atis | rior | ter | ar | de
6n | ilid s deber s ta |ala|mi |ant|inic
po | ad g a g sus|na |e |iar
r par 0 cono o cri | Cio |los |la
Ofr | cia b cer B pci [n |ent|eje
os |l o a los a 6n |de |es |cu
Pr | tot ] posib | del |[la |co |cio
oy |al o les o co |[oc [mp|n
ect | de proye ntr | urr | ete | del
os: | rea ctos ato (en |nte|co

w4 Se | liz que y cia |s |nir
g refi| ar se pre | del | los | ato
der |las encu vio |ev | pro
’g eallab entra al |ent|ye
i gqdla |ore n en act |o |cto
987 dpo |s ejecu a s
d 8 3 9F. ; 2
¢ g ¢ sib | inh cion de en
ﬂ d i @ ilid | ere ylo el

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 76 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021




Municipio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ad | nte que inic are
qu |sa podri io. a

e la an de
ter | eje surgir int
cer | cu por erv
os | cid parie en
dis | n de cid
po | del las n.

ng | co areas

an | ntr o]

de | ato secre

ofr tarias

0s del

pr Muni

oy cipio

ect de

0s Villav

qu icenci

e o ylo

pu Gobe

die racio

ra n del

n Meta

afe ylo

cta entid

rla ades

eje del

cu orden

cié nacio

n nal

del

co

ntr

ato

en

la

Zo

na

de

infl

ue

nci

a.

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 77 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021




Municipio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELOQO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

3 Di |Af |[2|2]|2|R X | E 11/2/|R|SI |Co |Co |A |Ve|Ca
sp | ect i Contr i ntr nlajla |rifi | da
osi | aci e atista e atis | fir |ter |ca | ve
cidé | on s deber s ta \ma|mi |cio|z
n es g a o] , na | n qu
de | en o] garan o Act [ cid |de |e
Pe | la B tizar B a n Ho | se
rso | cal a la a de |de |jas | req
nal | ida i selec i Inic|la |de | uie
no | d 0 cion 0 io, |eje |Vid|ra
ido | de idone y |cuc|a.
ne |la a de dur | i6n
o. | obr perso ant | del
Co | a nal elajco
nsi para eje | nir
ste la cuc | ato
en corre i6n
asi cta del
gn ejecu co
ar cién ntr
po de ato
r las
pa labor
rte es de
de mant
la enimi
Co ento.
nir
ati
sta
pe
rso
nal
sin
las
co
mp
ete

| nci
g as
g fun
d cio
ig ] g q nal
q 4 Y ges,
g 3 d dca
Wd il o pa

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 78 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

cit
aci

on

ent
re
na
mi
ent

pa
ra
la

re
ali
za
cié

de
las
lab
or
es

eje
cut
ar.

io

del
Eq
uip

de
Tr
ab
ajo
Se
refi
er
ea
la

po

Riacrnn Nnararinnal

Eenanifinn
Eviarnn
EiacLirinn

Af
ect
aci
6n
del
ter
mi
np

de
gje
cu

cio

del
co

nir
ato

o—moTo@® O ™3

X | El
Contr
atista
deber
a
garan
tizar
una
estab
lidad
organ
izacio
nal y
labor
al
favor
able
que

Sl | Co
nir
atis
ta

o—mwoQ@w®w o ™y

inic
io
de
la
ma
nif
est
aci
on
del
rie
sg

ter
mi
na
cio

de

oc
urr
en
cia
del
ev
ent

fo
en
el
cu
mp
lim
ien
to
de
lla

obl
iga
cio
ne

su

Ca
da
ve

qu

se
req
uie
ra

1010-F-GCT-68-V8

Pégina 79 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021

c:'u

(9



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

sib
ilid
ad
qu

du
ra
nte
la
Ej
ec
uci
on
del
co
ntr
ato
se

ne
ce
sar

el

mb

pa
rci
al

tot
al

del
eq
uip

de
tra
baj

por
la
nu
ev

co

ntr
ata
cid

de
per
o}
nal

mitig
ue la
deser
cién
de
perso
nal.

scr
ita

en
el
co
ntr
ato

sel
ec
cié
n
de
per
so
nal
co

la
dis
po
nib
ilid
ad
par

el
de
sar
roll

de
las
act
ivi
da
de

1010-F-GCT-68-V9

Pagina 80 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

5 Sa|Qu|2 2 2R X |H 12 3]R|SI |Co |Al A |Ve |Qu
lari | eja i Contr i ntr |inic|la |rfi |inc
0S,|SY e atista e atis|io |ter |ca | en
Pa | po s ; s ta [{de [mi |ci6 | al
rafi | sib g deber a la |na |n
sc | les o] a o] ma | cié | del
ale | de b velar B nif | n pa
s, | nu a por el a est |de | go
Ho | nci j cump ] aci (la |de
no | as o limie o 6n | gje | sal
rar | lab nto del | cuc| ari
ios | ora de rie | i6n | os
. les las sg |del |y
Se |y oblig o |co |ap
refi | ab acion ntr | ort
er |an es ato | es
ea|do labor par
la | no alesy afi
po | de contr sc
sib | los actua ale
ilid | pu les sy
ad | est hacia ho
qu | os sus nor
e |o colab ari
el | siti orado os
Co | os res al par
nir | de servi a
ati | tra cio el
sta | baj del ca
, 0. contr SO
no ato de
rec suscr co
on ito nir
oz con ato
ca el s
o] Muni por
de cipio pre
mo de sta

qre Villav cio

& los icenci n

§ pa 0. de

4 go ser
[« g g Al
g | & as. vici
¢gggsa 0s
: i g 4 ari de
W o if i os, ap

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 81 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021




Municipio de Villavicencio
Proceso Gestién de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ho oy
no oa
rar : la
ios ge
3 sti
sal on.
ud,
pe
nsi

sa

col
ab
or
ad
or
es

qu

est
an
al
ser
vic
io
del

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 82 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

co
ntr
ato
6 Pr | De R X |La RSl Al |A |Pr |Ca
es | teri [ aplic i Co |inic|la |evi|da
en | oro e acion e ntr [io |ter o |ve
cia | not s preve S atis|de |mi |al |z
de | ori g ntiva g ta [la |na |[ini [qu
Ri oy o] de o] eje | ci6 |cio | e
es | gra b las b cuc|n |de |ha
go | ve a medi a i6on | del |la |ya
s |de i das i del | co |ee|no
Bi |la o} de o} co |ntr [cu |ve
ol6 | sal Biose ntr | ato | cid6 | da
gic | ud gurid ato n |de
0s. |y ad de |s
Se | po estab los | de
refi | sib lecid Est| ca
er |le as udi | mb
eajco por os, | io
la | nta las el |de
po | gio Autor co | per
sib idade ntr | so
ilid s de ati | nal
ad Salud sta
qu en de
e Colo ber
du mbia a
ra y sus pre
nte respe se
la ctivos nta
eje Proto r
Jcu colos cer
jcié , el tifi
gl cump ca
4 del limie cié
4 | & Yeo nto n
g g gntr de la ind
g 4 ¢ dato Resol ivi
a3y 4. iy
¢ uu : ucion du

1010-F-GCT-68-V9

Pagina 83 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

los
col
ab
or
ad
or
es
del
co
ntr
ati
sta

pr
es
ent
en
sin
to
ma

de
enf
er
me
da
de

alt
am
ent

co
nta
gio
sa
sy
qu

afe
cte
ny
det
eri
or
en

0312
de
2019,
Infor
mar
de
inme
diato
las
nove
dade
s de
salud

al
vig
ent

del
est
ad

de
sal
ud
de

da
int
egr
ant

col
ab
ora
dor

mp
lea
do

CO
nfr
ati
sta

ex

pe
did

por
la
AR

1010-F-GCT-68-V9

Pagina 84 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021



Munic:'p de Villavicencio
Proceso Gestién de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

la
Sa
lud
del
Pe
rso
nal
7 Di |Ac |2|2|2|R X | H 2| 3| 3| R| Sl Al | A |Vig| Dia
sp | cid i contr i Co |inic|la |ila |rio
oni | ent e atista e ntr |io |ter | nci
bili | es s deber s atis|de |mi |a
da | de g a g ta |la |na |per
d |tra o sumi o] eje | ci6 | ma
de | baj b nistra b cuc|n ne
los oy a r a i6n | del | nte
El | po j todos j del | co |de
em | sib o] los 0 co | ntr | los
ent|le _ EPP ntr | ato | ca
0s | ex a sus ato mb
de | po colab y ios
Pr | sici orado de de
ote | 6n res ma sal
cci | a en ner ud
én | Ri camp a de
Pe | eg oy per los
rso | os oficin ma col
nal | Bio a o ne ab
“ l6g solicit nte ora
Se | ico ar a . dor
refi| s la es
er ARL
ea que
la los
po sumi
sib nistre
T ilid
(‘é ad
q de
qau
g Je
994 el
E !d d SCO
q g 4.9
J A a il & ntr

<o

Q

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 85 de 90 Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

ati
sta
no
dis
po
ng
ao
su
mi
nis
tre

est
udi
0s

dis
ef
0s

Int
erv
ent
ori
ay

ma

los
El
em
ent
0s
de
Pr
ote
CCi

1010-F-GCT-68-V9

Pégina 86 de 90

Registrado SIG: 01/12/2021



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

on
Pe
rso
nal
EP
Py
los
de
Ri
es
go
Bil
ogi
€o.

l 7- GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacion, debera constituir
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, a favor del Municipio De
Villavicencio, Garantia Unica de cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales, la cual
debera consistir en una péliza de seguros que ampare los siguientes riegos:

a)

b)

c)

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: El amparo de buen manejo y
correcta inversion del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos
con ocasién de (i) la no inversion; (i) el uso indebido, y (i) la apropiacién indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo,
estos deberan tasarse en dinero en el contrato. En ese orden de ideas el MUNICIPIO exige que
el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) DEL
VALOR ENTREGADO y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente
contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de
ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor
de las multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO por un término de Cinco (5) afios contados a
partir del acta de recibo final de la obra

d) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de
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salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio
nacional. En ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado
amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO,
y cubrira el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las poélizas que
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién
con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en
ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se
constituya bajo las siguientes condiciones de suficiencia:

OPCION 1°: Doscientos (200) smmiv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

quinientos (1.500) smmlv

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a
nombres de todos sus integrantes identificando su porcentaje de participacion y no a nombre del
representante legal, ni a nombre del consorcio o unién temporal.

8- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADOS AL PRESENTE
PROCESO

De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015 se procede a establecer si la presente contratacién se encuentra cobijada por los
mismos. Para el efecto verifica: a) Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras
publicas. B) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras
publicas y c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del
capitulo de compras publicas.

Valor del Proceso de

Entidad Contratacion Excepcion Aplicable gg‘:“’::t"acién de
Acuerdo Comercial iVigente? Esia_(al Superior al Umbral | al Prorfso de cubierto por el
Cubierta del ) Acuerdo | Contratacion Acuerdo Comercial
Comercial
Si-No Si-No Si-No Si-No Si-No

Chile Sl S Sl Sl NO
Alianza Pacifico México Sl NO Sl S NO

Peria Sl Si Si Sl NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sl Si NO NO NO
Corea Sl NO NO NO NO
Costa Rica Sl Sl Sl Sl NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl Sl Sl Sl NO
México Si NO NO NO NO

El Salvador Sl S Sl Si NO
Triangulo Norte Guatemala Si Si Sl Sl NO

Honduras Sl NO NO NO NO

Reino Unido
Unién Eurgpea Irlanda del Norte si sl sl si NO
Israel Sl NO Si Sl NO
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[ Comunidad Andina [NO [NO [NO [NO [ NO

| Decisién 439 DE 1998 [ nO [sI sl [nO [ NO

|9. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:

a) CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones
a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para
imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada
dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios
para la administracion, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor
total del contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el
incumplimiento.

b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del
contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de
caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se
entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se
cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizaciéon de
perjuicios.

| 10. LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION O SUPERVISORIA:

La liquidacién del contrato se llevara a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al
vencimiento del plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de
1993 modificado por el art. 217. Decreto Nacional 019 de 2012 y en el art. 11 de la ley 1150 de
2007.

|
ING. MARIO LEANDRO GASTRO ESPINOSA
Secretario de Infraestructura

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
COMPONENTE JURIDICO: YAMILE BARAMON | __or2 jurgioa Extema d%
COMPONENTE FINANCIERO: ANGIE LORENA . :

DELGADO REINOSO Coriasa Lty
COMPONENTE FINANCIERO: YINELA ORJUELA | oo =
CASTILLO 4-’@:%’*4‘7
COMPONENTE _ TECNICO: _ JUAN _ JOSE . AT
RODRIGUEZ Contratista
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