**CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**

Rionegro (S), 23 de octubre de 2024.

Señor:
**MOISES GOMEZ GALVIS**
**SECRETARIO DELEGATARIO**
Rionegro (S)
E. S. D.

REF: Entrega documentación para la legalización según ORDEN DE INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA – CALAMIDAD PUBLICA – **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO"**

**M2S INGENIERIA S.A.S.** identificada con información tributaria NIT: 901.719.859-5, Representada Legalmente por CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.890.988 de Rionegro (S), DIRECCION: CARRERA 10 # 6-80 APARTAMENTO 201, CORREO: INGENIERIA.M2S@GMAIL.COM, RIONEGRO (SANTANDER), Ofrezco realizar la obra de la referencia, de acuerdo al tiempo y valor consignado dentro de la entrega de los documentos:

1. Me comprometo en caso de resultar favorecido en el proceso a firmarlo y presentar los documentos correspondientes a la legalización De conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 de 1.995, art. 141, los documentos necesarios para acreditar la ausencia de antecedentes.

2. Ninguna persona natural o entidad, distintas a mí tienen interés en esta propuesta, ni del contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y como consecuencia solo me comprometo como firmante.

3. Me comprometo a ejecutar el Objeto del contrato acuerdo a las especificaciones dadas por el Municipio o el supervisor designado.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | Movilización y desmovilización | UN | 1 |
| 1.2 | Localización y Replanteo | DIA | 4 |
| | | | |
| **2** | **EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES** | | |
| 2.1 | Excavación con retroexcavadora para reencauzamiento de caño | M3 | 8,145 |

4. Para desarrollar el programa a entera satisfacción de la Administración Municipal de Rionegro (S), propongo un plazo de **DOS (2) MESES,** contados a partir de la fecha que se emitió la orden de inicio de obra, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio, el cual y vengo ejecutando.

5. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no me encuentro incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para ejecutar el objeto contractual de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993 Art. 18 y demás normas concordantes.

**6.** Que el valor de la presente propuesta es la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($179.973.209=) ML/CTE:**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**RELACIÓN DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Movilización y desmovilización | UN | 1 | $4,668,442 | $4,668,442 |
| 1.2 | Localización y Replanteo | DIA | 4 | $1,291,000 | $5,164,000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$9,832,442** |
| | | | | | |
| **2** | **EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES** | | | | |
| 2.1 | Excavación con retroexcavadora para reencauzamiento de caño | M3 | 8,145 | $15,040 | $122,500,800 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$122,500,800** |
| **TOTAL OBRA FISICA** | | | | | **$ 132,333,242** |
| **AIU** | | **36%** | | | **$ 47,639,967** |
| **TOTAL PROYECTO CON A.I.U.** | | | | | **$ 179,973,209** |
| **VALOR TOTAL PROYECTO** | | | | | **$ 179,973,209** |

Atentamente,



**M2S INGENIERIA S.A.S.**
NIT: 901.719.859-5
**RL. CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ**
C.C. 1.100.890.988
DIRECCION: CARRERA 10 # 6-80 APARTAMENTO 201
CORREO: INGENIERIA.M2S@GMAIL.COM
RIONEGRO (SANTANDER)

## HOJA DE VIDA EXCAVADORA DOOSAN

| | |
|---|---|
| PROPIETARIO: | MIGUEL NAYIP GANDUR PRADA |
| CELULAR: | 316- 526 43 50 - 316- 841 13 13 |
| MARCA: | DOOSAN DX225LCA |
| LINEA: | EXCAVADORA |
| MODELO: | 2012 |
| COLOR: | NARANJA |
| CLASE: | MAQUINARIA CONSTRUCCION |
| DESCRIPCION: | MODELO DX225LCA, SERIE 011162 |
| SERVICIO: | PARTICULAR |
| OPERADOR: | EDGAR SUAREZ HERNANDEZ |




| MODELO | | DX 225 LC-A |
|---|---|---|
| AÑO DE FABRICACIÓN | | 2012 |
| Componente | | Especificaciones |
| CAPACIDAD BALDE | SAE(PCSA) BALDE TIPO ROQUERO | 1 m3 |
| DIMENSIONES EQUIPO | Peso del equipo | 21,5 TONELADAS |
| | Ancho del equipo con zapatas de 600 mm | 2,99 m |
| | Largo total de la maquina | 9,51 m |
| | Altura total del aguilón | 3,03 m |
| MOTOR | Modelo | DOOSAN DAEWOO DB 58-TIS |
| | Tipo | 4 TIEMPOS, TURBO ALIMENTADO REGULACIÓN TIER -II CON SISTEMA DE INTERCOOLER |
| | Potencia | 150 HP @ 1900 RPM |
| | Torque máx. | 61.5 Kgf*m |
| SISTEMA HIDRÁULICO. | | |
| BOMBA HIDRÁULICA | Licencia Kawasaki, tandem de pistón axial | |
| | MÁXIMO CAUDAL DE OPERACIÓN: | 2 BOMBAS * 211 LITROS/MIN |
| | BOMBA PILOTO TIPO DE PIÑONES | CAPACIDAD DE 30 LITROS POR MINUTO |
| CONTROL HIDRÁULICO | PRESIÓN VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL | 330 Kgf/cm2 |
| | PRESIÓN VÁLVULA DE ALIVIO SECUNDARIA | 360 Kgf/ cm2 |
| SISTEMA DE GIRO. | VELOCIDAD DE GIRO | 12,4 rpm |
| | TORQUE DE GIRO | 6103 Kgf.m |
| SISTEMA DE TRANSLACIÓN | TIPO | PISTÓN AXIAL DE 2 VELOCIDADES |
| | VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO | 3.1- 5.4 Km/h |
| | FUERZA DE TRACCIÓN | 20.8 / 11.3 TON |

| MODELO | | DX 225 LC-A |
|---|---|---|
| SISTEMA TREN DE RODAJE | TIPO LONG CARRIER | |
| | NUMERO CARRILES INFERIORES | 9 |
| | NUMERO CARRILES SUPERIORES | 2 |

**RANGOS DE OPERACIÓN**

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN BOOM | 5,7 m |
| DIMENSIÓN BRAZO | 2,9 m |
| A. Alcance max. Excavación | 9,9 m |
| B. Alcance max. Excavación a nivel del suelo | 9,735 m |
| C. Profundidad max. De excavación | 6,630 m |
| D. altura máxima de excavación | 9,66 m |
| E. altura máxima de descargue | 6,810 m |
| F. Profundidad máxima de excavación en pared vertical | 6,045 m |



REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

MBOG4995/12-1

Privada **500**

1. Año 2013

4. Número de formulario 0500700536854 2

más Colombia
MENOS Contrabando

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020) 0500700536854 2

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 2 0 8 7 3 0 — 6. DV: 2 — 11. Apellidos y nombres o razón social: ATR S.A.S.

13. Dirección: CL 32 29 - 109 BRR ALCALA VIA AEROPUERTO — 14. Teléfono: 3603016 — 12. Cód. Dirección seccional: 04 — 16. Cód. Dpto.: 68 — 17. Cod. Ciudad/ Municipio: 0 0 1

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 4 0 3 4 2 0 — 25. DV: 1 — 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2

29. Número documento de identificación: 1 9 4 2 9 3 4 4 — 30. Apellidos y nombres: SILVA TELLEZ RICARDO

27. Tipo usuario: 55 — 28. Cód. Usuario: 0276

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cód. | 34. No. Formulario anterior | 35. Año | Mes | Día | 36. Cód. Direcc. Seccional | 37. Declaración de exportación No. | 38. Año | Mes | Día | 39. Cód. Dirección seccional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | CORRECCION | 4 | 0500700533330 1 | 2012 | 12 | 14 | 03 | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX | XX | XX | XX |

| 40. Cód. Lugar ingreso de las mercancías | 41. Cód. Depósito | 42. Manifiesto de carga No. | 43. Fecha de llegada | 44. Documento de transporte No. | 45. Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 20950 | 116575003715401 | 2012 10 05 | KR1254142 | 2012 | 08 | 31 |

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 7-11, HWASU-DONG, DONG-GU, 401-020

47. Ciudad: INCHEON — 48. Cód. País exportador: 190

50. E-mail: www.doosaninfracore.com

| 51. No. de factura | 52. Año | Mes | Día | 53. Cód. País procedencia | 54. Cód. Modo transporte | 55. Código de bandera | 56. Cód. destino mercancía | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ | cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXX2012080266 | 2012 | 08 | 24 | 190 | 1 | 580 | 68 | NAVES S.A. - TRANSPORTADOR | 1803 | 69 |

| 59. Subpartida arancelaria | 60. Código complementario | 61. Código suplementario | 62. Cód. Modalidad | 63. No. Cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cód. País origen | 67. Cód. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429520000 | XXXX | XXXXX | C300 | 0 | 0.00 | 0 | 190 | XX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cód. País compra | 71. Peso bruto kgs. | dcms. | 72. Peso neto kgs. | dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. Bultos | 75. Subpartidas | 76. Cód. Unidad física | 77. Cantidad | dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 190 | 21,500 | 00 | 21,500 | 00 | PK | 1.00 | 1 | U | 1 | 00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 89,371.06 | 10,506.19 |

| 80. Valor seguros USD | 81. Valor otros gastos USD |
|---|---|
| 22.75 | 0.00 |

| 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD |
|---|---|
| 10,528.94 | 0.00 |

| 84. Valor aduana USD | 85. Cód. Reg. o licencia | 86. Número |
|---|---|---|
| 99,900.00 | L | 21095443 |

| 87. Cód. oficina | 88. Año | 89. Programa No. | 90. Cód. interno del producto |
|---|---|---|---|
| 03 | 2012 | XXXXXX | XXXX |

| Concepto | | % | | Base | Total liquidado pesos ($) | | Total a pagar con esta declaración pesos ($) | | Total liquidado dólares (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 92 | 0.00 | 93 | 180,188,631 | 94 | 0 | 95 | 0 | 96 | 0.00 |
| I.V.A. | 97 | 16.00 | 98 | 180,188,631 | 99 | 28,830,000 | 100 | 0 | 101 | 0.00 |
| Salvaguardia | 102 | 0.00 | 103 | 0 | 104 | 0 | 105 | 0 | 106 | 0.00 |
| Derechos compensatorios | 107 | 0.00 | 108 | 0 | 109 | 0 | 110 | 0 | 111 | 0.00 |
| Derechos antidumping | 112 | 0.00 | 113 | 0 | 114 | 0 | 115 | 0 | 116 | 0.00 |
| Sanción | 117 | 0.00 | 118 | 0 | 119 | 0 | 120 | 0 | | |
| Rescate | 121 | 0.00 | 122 | 0 | 123 | 0 | 124 | 0 | | |
| | | | | Total | 125 | 28,830,000 | | | 126 | 0.00 |

91. Descripción de las mercancías (NO inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros).
Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario.

D.O. M-BOG4995/12. FACTURA COMERCIAL No.HXX2012080266 DE AGOSTO 24 DE 2012. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: EXCAVADORA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA SOBRE ORUGAS. USO: MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, MARCA DOOSAN, MODELO Y/O REFERENCIA DX225LCA, SERIE No.CEBAC-011162, PIN No.DHKCEBACHC0011162, MOTOR MARCA DOOSAN SERIE No.DB58TIS210787EN, CABINA CERRADA, CUCHARA ESTANDARD, PESO OPERATIVO 21.500 KGS. AÑO 2012. CON ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAM

127. Valor pagos anteriores: 28,830,000 — 128. Recibo oficial de pago anterior No.

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Acta No. 987424

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores — 129. Fecha: XXXX XX XX

132. No. Aceptación declaración: 2 4 2 0 0 0 1 3 6 5 2 — 133. Fecha: 2013 04 04

134. Levante No.: 042013MSS000000019 — 135. Fecha: 2013 04 01 — Firma funcionario responsable

136. Nombre: JOHANNA CRISTINA PULIDO SANCHEZ — 137. C.C. No.: 52.422.949

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA NIVEL 2 NIT. 890.403.420 - 1 Ricardo Silva Tellez

Codigo 0276

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $: 0

Bancolombia

07388682 2

(415)7707212489953(8020)077922801801111

UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES TRIBUTARIAS

- 1a. Copia Importador y/o Declarante -

2012409

IMPORTANTE: SI USTED VA A DILIGENCIAR ESTA CARA DEL FORMULARIO, POR FAVOR INSERTE PAPEL CARBON.

91. Continuación descripción de las mercancías (NO inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el cuadro 31 aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serialés y otros).

IENTO Y OPERACION. LIC-21095443-21112012, APROBACION 2012-11-25. FINA[illegible]ACION REGIMEN DE IMPORTACION A CORTO P
LAZO. XXXX

SGS

Certificado CO07/2002

El Sistema de Gestión de

**ATR S.A.S.**

Calle 32 No. 29 - 109 Alcalá - Girón - Vía Aeropuerto
Girón, Santander, Colombia

Ha sido evaluado y certificado en pleno al cumplimiento de los requisitos de

**ISO 9001:2008**

Para las siguientes actividades

COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS EN MARCAS ORIGINALES DOOSAN DAEWOO, Y SUSTITUAS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR, KOMATSU, DETROIT, INTERNACIONAL, JHON DEERE, Y CASE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA NUEVA Y REMANUFACTURADA PARA USO EN LOS SECTORES DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, TRANSPORTE E INDUSTRIA DEL PETROLEO. RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO.

Excluye: 7.3.- 7.5.2

La validez de este Certificado esta sujeta a las auditorias de seguimiento satisfactorias y cualquier verificación deberá hacerse con la Oficina SGS Colombia S.A.

Este certificado es válido desde 27/08/2013 Hasta 26/08/2016
Edición 4., certificado con SGS desde 27/08/2007
Auditoria de Re Certificacion 30 días antes del 26/08/2016

Autorizado por
Authorized by

Cristina Ospina Gonzalez
SGS Colombia S.A. Systems & Services Certification
Carrera 16A No 78-11 piso 3 Bogotá D.C., Colombia

ONAC

Page 1 of 1

SGS

CERTIFICADO CALIDAD

# CERTIFICADO DE SERVICIO

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.
830[illegible].109-[illegible]
Avenida de las Americas N° 39 - 79

detektor

No: 01-120847

PAQUETE DETEKTOR GPS PRO MAQUINARIA AMARILLA

Fecha: 27/06/2024 11:29:16

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. Certifica que el vehiculo relacionado a continuacion esta dotado con PAQUETE DETEKTOR GPS PRO MAQUINARIA AMARILLA

## DATOS DEL SUSCRIPTOR O USUARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Suscriptor: | MIGUEL GANDUR PRADA | Cédula: | 1098695659 |
| Nombre del Usuario: | MIGUEL GANDUR PRADA | Cédula: | 1098695659 |

## INFORMACION DEL VEHICULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa: | AC011162 | Descripción: | DOOSAN DX225LC DX225LC | | |
| Marca: | DOOSAN | Modelo: | 2012 | Clase: | Excavadora Hidraulica Sobre Orugas |
| Propietario: | MIGUEL GANDUR PRADA | | | | |
| Motor: | DB58TIS210787 | Chasis: | CEBAC-031162 | Color: | Amarillo |

## DATOS DEL SERVICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Instalación: | 17/04/2016 | Fecha Renovacion: | 20/06/2023 | | |
| Marca Dispositivo: | YTRACK - CONDUSE | IMEI: | 861074027490583 | Serial GPS: | TRKR0000000000052829 |
| Empresa Operadora: | TRACKER DE COLOMBIA S.A.S | | | Serie M.A: | CEBAC-011162 |

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS

El sistema monitoreo y gestión DETEKTOR GPS, es una herramienta que permite administrar y controlar vehículos, contando con una aplicación diseñada en la cual se visualiza la información trasmitida de acuerdo al plan adquirido.
El sistema DETEKTOR CAZADOR LOJACK, es diseñado para el rastreo y localización de vehículos hurtados. Nuestro servicio se apalanca en un equipo que trasmite una señal de radio frecuencia con su propio ID, permitiendo su seguimiento, gracias a nuestra red de activación y detección únicas en el país.
Con DETEKTOR CAZADOR LOJACK, podrá acceder a beneficios importantes en primas de hurto, ya que contamos con alianzas en las mayores aseguradoras del mercado.
El sistema DETEKTOR TELEMETRIA, es una tecnología que permite monitorear de manera remota y en tiempo real medidas de variables críticas de un proceso, almacenarlas, generar alertas y producir informes en forma automática.
La tecnología GPS instalada y aceptada por el SUSCRIPTOR, cumple con las condiciones técnicas que se fijan en el Artículo 2 de la Resolución N° 02000 del 30/05/14 en concordancia con el Decreto N° 729 del 10/04/14, la cual esta sujeta a la cobertura de transmisión de acuerdo al plan escogido por el SUSCRIPTOR.

tracker

FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO AUTORIZADO

CAZADOR | AUTO | GPS | TELEMETRÍA

| WAMCOL S.A.S CONSTRUYENDO FUTURO | SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | PS-MEC-R-24 |
|---|---|---|
| | REGISTRO DE LIQUIDOS PENETRANTES | FECHA: 11-07-2020 |
| | | VERSION: 03 |

## 1. DATOS GENERALES

REPORTE No. 001-01 FECHA: 2/10/2023 Hoja 1 De 2

| 1.1. CLIENTE: | 1.2. PROYECTO: | 1.3. PLANO: | 1.4. LUGAR DE INSPECCIÓN: |
|---|---|---|---|
| GRAN TIERRA ENERGY | SERVICIOS OBRAS MECANICAS Y CIVILES CAMPO ACORDIONERO | INSPECCION RETRO DOOSAN D225LCA MODELO 2012 N° REGISTRO MC011278 | WAMCOL S.A.S |
| **1.5. TIPO DE MATERIAL:** | **1.6. ELEMENTO:** | **1.7. ZONA DE INSPECCIÓN :** | **1.8. IDENTIFICACIÓN:** |
| | INSPECCION (GANCHO- OJOS - BALDE) | SOLDADURA FILETE | |
| **1.9. ESPESOR / SCH:** | **1.10. LONGITUD DE INSPECCIÓN:** | **1.11. PROCEDIMIENTO:** | **1.12. NORMA APLI CADA:** |
| - | - | INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES | ASME E 165 / ASME SECC V Art. 6 |

## 2. CONDICIONES DE INSPECCIÓN, TIPO Y MÉTODO

2.1. TIPO I ☐ 2.2. TIPO II ☑ 2.3. MÉTODO: C

| 2.4. TIPO DE LIMPIEZA: | 2.5. TIPO DE PENETRANTE: | 2.6. REMOCIÓN DEL PENETRANTE: | 2.7. REVELADOR: |
|---|---|---|---|
| ☐ 2.4.1. MECÁNICA | ☑ 2.5.1. VISIBLE / COLOREADO | ☐ 2.6.1. AGUA | ☐ 2.7.1. ACUOSO |
| ☐ 2.4.2. QUIMICA | ☐ 2.5.2. FLOURESCENTES | ☐ 2.6.2. SOLVENTE | ☑ 2.7.2. HÚMEDO NO ACUOSO |
| ☑ 2.4.3 SOLVENTES | ☐ 2.5.3. DUALES | ☐ 2.6.3. POST-EMULSIFICABLES | ☐ 2.7.3. POLVO SECO |

## 3. ESPECIFICACIONES DE LOS LÍQUIDOS

| 3.1. DETALLE | 3.2. MARCA | 3.3. REFERENCIA | 3.4. LOTE No. |
|---|---|---|---|
| LIMPIEZA | CANTESCO | C101-A | 2020110018 |
| PENETRANTE | CANTESCO | P301W-A | 2022040003 |
| REVELADOR | CANTESCO | D101-A | 2022050001 |

## 4. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL

| 4.1. ACTIVIDAD | 4.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN | 4.3.TEMPERATURA (°C) | 4.4. METODO | 4.5. ILUMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA | 5 Min | Ambiente | trapo y solvente | NATURAL |
| PENETRANTE | 10 min | Ambiente | Rociado - spray | NATURAL |
| LIMPIEZA | 5 min | Ambiente | Trapo y solvente | NATURAL |
| REVELADOR | 10 min | Ambiente | Rociado - spray | NATURAL |

## 5. RESULTADOS

| No. | Identificacion | IDENTIFICACION DE INDICACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diámetro | Junta | Longitud mm | Tipo de Indicación | Interpretación | Resultado |
| 1 | INSPECCION SOLDADURA GANCHO | - | - | - | - | No presenta indicaciones | APROBADA |
| 2 | INSPECCION SOLDADURA PASADORES DE IZAJE | - | - | - | - | No presenta indicaciones | APROBADA |
| 3 | INSPECCION SOLDADURA BALDE | - | - | - | - | No presenta indicaciones | APROBADA |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |

OBSERVACIONES:

DURANTE LA INSPECCION NO SE ENCONTRARON INDICACIONES RELEVANTES O.K.

Soldador

| | INSPECTOR | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| FIRMA | P2C5848680622 | | |
| NOMBRE | Gloria Ines Monsalve Salazar | | Ingeniero Mecanico |
| FECHA | 4/10/2023 | | |

| WAMCOL S.A.S CONSTRUYENDO FUTURO | REGISTRO DE LIQUIDOS PENETRANTES | PS-MEC-R-06 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 11-07-2020 |
| | | VERSION: 03 |

## 1. DATOS GENERALES

REPORTE No. 001-01 Hoja 2 De 2

FECHA: 2/10/2023

### INSPECCION GANCHO








### INSPECCION PASADORES y OJOS DE IZAJE







### INSPECCION BALDE



OBSERVACIONES:

| Soldador | |
|---|---|

| | INSPECTOR | | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| FIRMA | P2C5848680622 | | |
| NOMBRE | Gloria Inés Monsalve Salazar | | |
| FECHA | 2/10/2023 | | |

CC&S

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.




# EXCAVADORA

***MARCA: DOOSAN***

***MODELO: DX 225 LCA***

***SERIE: DHKCEBACHC0011162***

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

**Registro Nº CC&S-2023-1351**

**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA **FECHA:** 29,/SEPT/2023

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO :** | EXCAVADORA | | |
| **MARCA:** | DOOSAN | **PLACA :** | N.A |
| **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 | **MODELO:** | DX 225 LCA |
| **MAX CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg | **RADIO :** | N.A |
| **PROPIETARIO:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | |

## RESTRICCIONES

*A la fecha declaramos que el equipo descrito arriba se inspeccionó conforme a los requerimientos de BS EN 474-1:2006+A6:2019 EARTH-MOVING MACHINERY-SAFETY (PARTE 1: GENERAL REQUIREMENTS) 5.3.1.4. Engine exhaust; 5.3.1.5. Instruction storage; 5.3.2.9. Doors and windows; 5.4.1.1. General requirement; 5.5.1. General; 5.5.3. Inadvertent activation; 5.5.8.1. Control panels; 5.5.9. Controls of ride-on machinery accessible from ground level; 5.6.1. General; 5.10. Tyres and rims; 5.11. Stability; 5.12.1. Lifting device(s) for object handling; 5.14.3. Moving parts; 5.17.4. Over-current protective devices; 5.17.5. Batteries; 5.18.2. Hydraulic lines; 5.19.1. General; 5.22.2. Frequent maintenance; 5.22.4. Access to the engine compartment; 7.1. Warning signs; 7.3. (a,c,f) Machine marking; Anexo B.1.1. General; B.1.2. Identification; D.5. Falling down protection for the operator; E.2.1. Lifting device(s); F.2.2.5. Alternative opening (emergency exit)., encontrándose en el momento de la inspección en óptimas condiciones, para ser operado dentro de los rangos y criterios establecidos en el manual del fabricante con las restricciones arriba señaladas.*

Nota: Se recomienda la inspección periódica en un intervalo de 12 meses de acuerdo a la norma

Nº de Inspecciones y Fechas: 1ra inspección: 29,/SEPT/2023

Tipo de Inspección: Frecuente ( ) Periódica ( X )

**Realizó:**
Inspector: JAVIER SUAREZ

**Aprobó:** J. OSCAR PINTO MORALES
Director Técnico Organismo de Inspección

El presente certificado de inspección no exime al dueño y/o operador el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para operación y manutención de los equipos, ni ampara, bajo ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del equipo, por lo que lo daños causados serán reparados por el dueño y/o operador conforme a lo establecido por el Art. 2341 del Código Civil.



Carrera 92 # 150 A – 86 / Suba – La Campiña – Telefax. 6806061 - 3124797631
E-mail: contacto@colombiacrane.com - Bogotá, D.C. - Colombia

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# REPORTE DE INSPECCIÓN EXCAVADORA

CÓDIGO: PS-F-73
VERSIÓN: 11
PAGINA 1 DE 5

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO: | EXCAVADORA | | | CAPACIDAD: | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| MARCA: | DOOSAN | MODELO: | DX 225 LCA | SERIE: | DHKCEBACHC0011162 |
| CONTRATISTA: | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | CONTACTO: | EDGAR SUAREZ |
| INSPECTOR: | JAVIER SUAREZ | UBICACIÓN: | BARRANCABERMEJA | FECHA: | 29,/SEPT/2023 |

REFERENCIA: BS EN 474-1:2006+A6:2019

CONFORMIDAD: SI/NO N/A= NO APLICA

| REFERENCIA | | ITEM | CONFORME |
|---|---|---|---|
| **LISTA DE CHEQUEO - INSPECCIÓN** | | | |
| **DOCUMENTACION** | | | |
| B-(5.3.1.5) | 1 | Manual / instrucción | SI |
| B-(7.3(A,C,F)) | 2 | Placa de identificación del equipo | SI |
| **SEGURIDAD** | | | |
| B-(anexo F.2.2.5) | 3 | Salida de emergencia | N.A |
| B-(5.14.3) | 4 | Partes móviles | SI |
| B-(5.5.9) | 5 | Sistema de bloqueo | SI |
| B-(anexo D5) | 6 | Cinturón de seguridad | SI |
| B-(7.1) | 7 | Etiquetas de seguridad | SI |
| **SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROLES** | | | |
| B-(5.5.8.1) | 8 | Cuadro de mando | SI |
| B-(5.5.3) | 9 | Interruptor de parada de emergencia | SI |
| B-(5.17.4) | 10 | Protección contra sobre intensidades | SI |
| B-(5.5.1) | 11 | Conformidad controles y cabina | SI |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | | | |
| B-(5.12.1) | 12 | Dispositivos de elevación | SI |
| B-(5.18.2) | 13 | Mangueras de hidráulico | SI |
| B-(5.19.1) | 14 | Tanque de hidráulico | SI |
| B-(5.11) | 15 | Estabilizadores | N.A |
| B-(5.22.2) | 16 | Accesorio de lubricación | SI |
| B-(5.11) | 17 | Dispositivos de bloqueo | SI |
| **ACCESORIOS DEL EQUIPO** | | | |
| B-(anexo E.2.1) | 18 | Dispositivo de elevación | SI |
| B-(anexo B.1.1) | 19 | Accesorios del equipo | SI |
| B-(anexo B.1.2) | 20 | Identificación de accesorios | SI |
| **MISCELANEOS** | | | |
| B-(5.22.4) | 21 | Compartimiento del motor | SI |
| B-(5.3.2.9) | 22 | Limpia brisas | SI |
| B-(5.10) | 23 | Llantas | N.A |
| B-(5.17.5) | 24 | Batería | SI |
| B-(5.3.1.4) | 25 | Exosto | SI |
| B-(5.5.1(d,f)) | 26 | Palancas manuales, Pedales, conmutadores, etc. | SI |
| B-(5.3.2.9) | 27 | Puertas y ventanas | SI |

| REFERENCIA | | ITEM | CONFORME |
|---|---|---|---|
| B-(5.4.1.1) | 28 | Asiento del operador | SI |
| B-(5.19.1) | 29 | Tanque de combustible | SI |
| B-(5.6.1) | 30 | Sistema de dirección | SI |
| B-(5.5.9) | 31 | Mandos de la máquina accesibles desde el suelo | N.A |

| EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA INSPECCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| ID. EQUIPO / N° DE CERTIFICADO | TIPO DE INSTRUMENTO | APLICA | NO APLICA |
| CCS-PR-008/L24204 | PIE DE REY | X | |
| CCS-CM-003/L24214 | FLEXOMETRO | X | |
| CCS-CM-014/L24201 | DECÁMETRO | X | |
| N.A | MANÓMETRO DE PRESIÓN | | X |
| N.A | DINAMÓMETRO | | X |
| N.A | TORCOMETRO | | X |
| N.A | GONIOMETRO | | X |
| 0 | OTRO_____ | | X |

A la fecha 29,/SEPT/202: el equipo descrito arriba se inspeccionó y se encontró en la condición indicada en este reporte. Se entiende que esta inspección no excluye las inspecciones periódicas establecidas en el manual de mantenimiento suministrado por el fabricante y regulaciones aplicables.

NOTA 1: Las variables metrológicas asociadas a las mediciones, están especificadas en los certificados de calibración, en la hojas de vida y en el plan metrológico de los instrumentos de medición.

COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES L

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# REPORTE DE INSPECCIÓN EXCAVADORA

CÓDIGO: PS-F-73
VERSIÓN: 11
PAGINA 2 DE 5

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO: | EXCAVADORA | | | CAPACIDAD: | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| MARCA: | DOOSAN | MODELO: | DX 225 LCA | SERIE: | DHKCEBACHC0011162 |
| CONTRATISTA: | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | CONTACTO: | EDGAR SUAREZ |
| INSPECTOR: | JAVIER SUAREZ | UBICACIÓN: | BARRANCABERMEJA | FECHA: | 29,/SEPT/2023 |

REFERENCIA: BS EN 474-1:2006+A6:2019

CONFORMIDAD: SI/NO N/A= NO APLICA

| ITEM NO CONFORME: | DESCRIPCION |
|---|---|
| | |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE EQUIPO:** | EXCAVADORA | | | **CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| **MARCA:** | DOOSAN | **MODELO:** | DX 225 LCA | **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 |
| **CONTRATISTA:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | **CONTACTO:** | EDGAR SUAREZ |
| **INSPECTOR:** | JAVIER SUAREZ | **UBICACIÓN:** | BARRANCABERMEJA | **FECHA:** | 29,/SEPT/2023 |

REFERENCIA: BS EN 474-1:2006+A6:2019

CONFORMIDAD: SI/NO N/A= NO APLICA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE EQUIPO:** | EXCAVADORA | | | **CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| **MARCA:** | DOOSAN | **MODELO:** | DX 225 LCA | **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 |
| **CONTRATISTA:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | **CONTACTO:** | EDGAR SUAREZ |
| **INSPECTOR:** | JAVIER SUAREZ | **UBICACIÓN:** | BARRANCABERMEJA | **FECHA:** | 29,/SEPT/2023 |

REFERENCIA: BS EN 474-1:2006+A6:2019

CONFORMIDAD: SI/NO N/A= NO APLICA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**






COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# REPORTE DE INSPECCIÓN EXCAVADORA

CÓDIGO: PS-F-73
VERSIÓN: 11
PAGINA 5 DE 5

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE EQUIPO:** | EXCAVADORA | | | **CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| **MARCA:** | DOOSAN | **MODELO:** | DX 225 LCA | **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 |
| **CONTRATISTA:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | **CONTACTO:** | EDGAR SUAREZ |
| **INSPECTOR:** | JAVIER SUAREZ | **UBICACIÓN:** | BARRANCABERMEJA | **FECHA:** | 29,/SEPT/2023 |


REFERENCIA: BS EN 474-1:2006+A6:2019
CONFORMIDAD: SI/NO N/A= NO APLICA

[X] **ACEPTADA** [ ] **RECHAZADA**

**Tipo de Inspección: Frecuente ( ) Periódica ( X )**



Firma: Inspector
Realizó: JAVIER SUAREZ
Fecha: 29,/SEPT/2023




Firma: Dir. Técnico Organismo de Inspección
Aprobó: Ing. JOSE OSCAR PINTO MORALES
Fecha: 29,/SEPT/2023

Firma: Representante de la Compañía
Fecha: 29,/SEPT/2023

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# LISTA DE CHEQUEO PARA UBICACIÓN Y PREPARACION DE PRUBAS DE CARGA EXCAVADORA/RETROCARGADOR

CÓDIGO: PS-F-80
VERSIÓN: 06


| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE EQUIPO:** | EXCAVADORA | | | **CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| **MARCA:** | DOOSAN | **MODELO:** | DX 225 LCA | **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 |
| **CONTRATISTA:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | **CONTACTO:** | EDGAR SUAREZ |
| **INSPECTOR:** | JAVIER SUAREZ | **UBICACIÓN:** | BARRANCABERMEJA | **FECHA:** | 29,/SEPT/2023 |

ESTADO: A= APTO D= DEFICIENTE N/A= NO APLICA

| | ESTE ANEXO PRESENTA LOS ITEMS A CONTROLAR PARA ASEGURAR QUE LA GRÚA ESTA APROPIADAMENTE PREPARADA Y LISTA PARA EL IZAJE | ESTADO |
|---|---|---|
| 1 | EL EQUIPO POSEE APROBACIÓN ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL PARA PRUEBA DE CARGA | A |
| 2 | SE DILIGENCIÓ ADECUADAMENTE EL PLAN DE IZAJE | A |
| 3 | EL PERSONAL DE OPERACIÓN ESTA CALIFICADO (OPERADOR, APAREJADOR, SEÑALERO) | A |
| 4 | TIENE EL OPERADOR UNA VISIBILIDAD APROPIADA / DESPEJADA | A |
| 5 | ESTA EN LA CABINA EL GRAFICO DE CARGA APROPIADO | A |
| 6 | LA GRÚA CUENTA CON LOS CONTRAPESOS ADECUADOS (ORIGINALES) | A |
| 7 | ESTÁN LIMPIAS LAS VENTANILLAS, SIN QUIEBRES Y SIN OBSTRUCCIONES | A |
| 8 | ESTA NIVELADA LA GRÚA | A |
| 9 | CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES (Lluvia, PRESENCIA DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, VELOCIDAD EL VIENTO INFERIOR A 20 MILLAS/ HORA) | A |
| 10 | LA GRÚA ESTA LO SUFICIENTEMENTE ALEJADA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS (MÍNIMO 10 PIES DEL PUNTO MAS CERCANO AL EQUIPO, GENERALMENTE BOOM) | A |
| 11 | HAY EN LA GRÚA UN EXTINGUIDOR DE FUEGO APROPIADAMENTE INSPECCIONADO Y CON SU CARGA COMPLETA | A |
| 12 | CUELGA LA LÍNEA DE IZAJE EN EL CENTRO MUERTO DEL PESCANTE (BOOM) CUANDO SE MIRA DE FRENTE | A |
| 13 | ESTA PREPARADA LA GRÚA LO SUFICIENTEMENTE ALEJADA DE CUALQUIER EXCAVACIÓN ABIERTA | A |
| 14 | ESTA DELIMITADA LA ZONA | A |
| 15 | ESTA EL ÁREA DE ACCIÓN DE LA GRÚA PROTEGIDA CONTRA EL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL | A |


| | ESTE ANEXO PRESENTA LOS ITEMS A CONTROLAR PARA ASEGURAR QUE LA GRÚA ESTA APROPIADAMENTE PREPARADA Y LISTA PARA EL IZAJE | ESTADO |
|---|---|---|
| 1 | ESTÁN TOTALMENTE EXTENDIDOS LOS ESTABILIZADORES DE APOYO | N.A |
| 2 | ESTÁN NIVELADAS LAS PATAS DE LOS ESTABILIZADORES | N.A |
| 3 | ESTÁN ADECUADAMENTE SOPORTADAS LAS PATAS DE LOS ESTABILIZADORES MEDIANTE BLOQUEO / ENCOFRADO | N.A |
| 4 | ES EL ÁREA DEL BLOQUE / ENCOFRADO POR LO MENOS TRES VECES SUPERIOR AL ÁREA DE LA PATA | N.A |
| 5 | LA GRÚA ESTA LIBRE DE APOYOS INTERMEDIOS BAJO LOS BRAZOS DE LOS ESTABILIZADORES O BAJO EL CUERPO | N.A |
| 6 | ESTÁN LAS RUEDAS TOTALMENTE SEPARADAS DEL SUELO | N.A |

**CON EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS ANTERIORES ITEMS DAMOS CONSTANCIA DE HABER CONTROLADO EQUIPO Y EL AREA DE OPERACIÓN, POR TAL MOTIVO SE CONSIDERAN SEGUROS PARA LA PRUEBA**

**ADVERTENCIA**

LISBETH CLAVIJO LINDARTE

COMO PROPIETARIO O POSEEDOR DEL EQUIPO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CUALQUIER NO PREVISTO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO A: PERSONAS, AL EQUIPOS O TERCEROS, EXIMIENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA CERTIFICADORA






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma: | Inspector | Firma: | Dir. Técnico Organismo de Inspección | Firma: | Representante de la Compañía |
| Realizó | JAVIER SUAREZ | Aprobó: | Ing. JOSE OSCAR PINTO MORALES | Fecha: | 29,/SEPT/2023 |
| Fecha: | 29,/SEPT/2023 | Fecha: | 29,/SEPT/2023 | | |

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# PLAN DE IZAJE PARA EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA
## EXCAVADORA/RETROCARGADOR

CÓDIGO: PS-F-81
VERSIÓN: 06
PAGINA 1 DE 1

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE EQUIPO:** | EXCAVADORA | | | **CAPACIDAD:** | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
| **MARCA:** | DOOSAN | **MODELO:** | DX 225 LCA | **SERIE:** | DHKCEBACHC0011162 |
| **CONTRATISTA:** | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | **CONTACTO:** | EDGAR SUAREZ |
| **INSPECTOR:** | JAVIER SUAREZ | **UBICACIÓN:** | BARRANCABERMEJA | **FECHA:** | 29,/SEPT/2023 |

ESTADO: A= APTO D= DEFICIENTE N/A= NO APLICA

| | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCION DE LA CARGA: | TUBO | |
| DESCRIPCION DEL IZAJE: | NO CRITICO | |
| PESO DE LA CARGA: | 1.500 | kg |
| LUGAR DE LA MANIOBRA: | PARQUEADERO | |

| **2. DATOS DE IZAJE** | | |
|---|---|---|
| ITEM | PRUEBA | |
| **POSICION INICIAL** | | |
| RADIO INICIAL | 4.5 | m |
| ANGULO INICIAL | 0 | º |
| LONGITUD DE PLUMA INICIAL | 7.9 | m |
| CAPACIDAD BRUTA GRUA | 7.870 | kg |

| **4. DATOS DE APAREJOS** | | |
|---|---|---|
| ITEM | PRUEBA | |
| **ESLINGAS-GRILLETES-GANCHOS-SPRADER-CANCAMOS-ETC** | | |
| CAPACIDAD DE ESLINGAS | 5.0 | ton |
| CAPACIDAD DE GRILLETES | 8.5 | ton |
| CAPACIDAD DE GANCHOS | 7.0 | ton |
| CAPACIDAD OTROS | 0 | |

| **6. PORCENTAJE DE ESFUERZO DEL EQUIPO** | | |
|---|---|---|
| ITEM | PRUEBA | |
| CARGA BRUTA | 1.580 | kg |
| CAPACIDAD BRUTA DE LA GRUA | 4.620 | kg |
| **PORCENTAJE** | 34 | % |

$$\%=\frac{CARGA\ BRUTA}{CAPACIDAD\ DE\ GRUA}X\ 100$$

**OBSERVACIONES**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA

| **1. PRUEBA OPERACIONAL SIN CARGA** | |
|---|---|
| **ITEM** | **ESTADO** |
| FUNCIONABILIDAD DE MANDOS Y CONTROL | A |
| HABILIDAD / AGILIDAD DEL OPERADOR | A |

| **3. DATOS DE IZAJE** | | |
|---|---|---|
| ITEM | PRUEBA | |
| **POSICION FINAL** | | |
| RADIO FINAL | 6.0 | m |
| ANGULO FINAL | 0 | º |
| LONGITUD DE PLUMA FINAL | 7.9 | m |
| CAPACIDAD BRUTA GRUA | 4.620 | kg |

| **5. CARGA BRUTA** | | |
|---|---|---|
| ITEM | PRUEBA | |
| PESO DE LA CARGA | 1.500 | kg |
| PESO APAREJOS | 50 | kg |
| PESO DE GANCHO | 30 | kg |
| PESO DE OTROS | 0 | kg |
| **CARGA BRUTA** | 1.580 | kg |

**RECOMENDACIONES**

NOTA 1: CERCIORARSE DE UTILIZAR LA TABLA DE CARGA CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN UTILIZADA DE LA GRÚA (CON AGUILÓN, EXTENSIONES, SOBRE RUEDAS, SOBRE ESTABILIZADORES EXTENDIDOS AL 0%, 50% Ó 100%

NOTA 2: ALGUNAS GRÚAS TIENEN CAPACIDAD DIFERENTE AL FRENTE Y EN 360º (VERIFICAR)

**OBSERVACIONES**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ING OSCAR PINTO CERTIFIED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma: | Inspector | Firma: | Dir. Técnico Organismo de Inspección | Firma: | Representante de la Compañía |
| Realizó | JAVIER SUAREZ | Aprobó: | Ing. JOSE OSCAR PINTO MORALES | Fecha: | 29,/SEPT/2023 |
| Fecha: | 29,/SEPT/2023 | Fecha: | 29,/SEPT/2023 | | |

COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA.

ISO/IEC 17020:2012
12-OIN-042

# PRUEBA DE CARGA Y ESTABILIDAD- EXCAVADORA

CÓDIGO: PS-F-79
VERSIÓN: 05
PAGINA 1 DE 1

| CONSECUTIVO: | 1351 |
|---|---|

| TIPO DE EQUIPO: | EXCAVADORA | | | CAPACIDAD: | 1.5 m. cub - 12.144 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | DOOSAN | MODELO: | DX 225 LCA | SERIE: | DHKCEBACHC0011162 |
| CONTRATISTA: | LISBETH CLAVIJO LINDARTE | | | CONTACTO: | EDGAR SUAREZ |
| INSPECTOR: | JAVIER SUAREZ | UBICACIÓN: | BARRANCABERMEJA | FECHA: | 29,/SEPT/2023 |

ESTADO: A= APTO D= DEFICIENTE N/A= NO APLICA

## 1. CONDICIONES PARA PRUEBA FUNCIONAL

| ITEM | PRUEBA |
|---|---|
| Personal de operación calificado | A |
| Esta delimitado la zona | A |
| Buenas condiciones climáticas | A |
| Restricciones de contacto eléctrico | A |
| Giro | A |
| Manual de operación | A |
| Terreno nivelado | A |
| Limpieza general | A |
| Presenta placa de información (capacidad) | A |

## 2. CONDICIONES DE PRUEBA DE ESTABILIDAD

| ITEM | PRUEBA |
|---|---|
| Radio inicial (alcance) | 6.0 m |
| Altura del gancho | 3.0 m |
| Capacidad bruta del equipo | 4.620 kg |
| Tipo de carga | TUBO |
| Peso de la carga | 1.500 kg |

## 3. CONDICIONES DE SISTEMA DE SEGURIDAD

| ITEM | PRUEBA |
|---|---|
| Sistema de frenos | A |
| Alarma de movimiento (ascenso y descenso) | A |


## 4. PARAMETROS DE LA PRUEBA

CILINDROS PRINCIPALES DE LEVANTE

| LISTA | MEDICION EN MILIMETROS | |
|---|---|---|
| | CILINDRO No1 | CILINDRO No2 |
| LECTURA MEDICION INICIAL | 900 mm | 900 mm |
| LECTURA MEDICION FINAL | 900 mm | 900 mm |
| MAXIMA DIFERENCIA | 0.0 % | 0.0 % |
| TOLERANCIA PERMITIDA | 0.5 % | 0.5 % |
| RESULTADO | O.K | O.K |

COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA COLOMBIA CRANE &SERVICES LTDA

## 5. PRUEBA DE ESTABILIDAD



## 6. FOTO PRUEBA DE CARGA



## 7. CONCLUSION

EQUIPO APTO PARA SI [X] NO [ ]

DESCRIPCION DE FALLA : _____

| Firma: | Inspector | Firma: | Dir. Técnico Organismo de Inspección | Firma: | Representante de la Compañía |
|---|---|---|---|---|---|
| Realizó | JAVIER SUAREZ | Aprobó: | Ing. JOSE OSCAR PINTO MORALES | Fecha: | 29,/SEPT/2023 |
| Fecha: | 29,/SEPT/2023 | Fecha: | 29,/SEPT/2023 | | |

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

RIONEGRO (SANTANDER), SANTANDER, 28/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA M2S SAS** con **NIT 901.719.859-5** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 108900393845

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2024/06/12 HORA: 11:8:13
11610825

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JMJS29B171

---

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

---

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 12 DE 2024
HORA: 11:08:06

## IDENTIFICACIÓN

QUE: M2S INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901719859-5
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 17966

## INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/09/21
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/17

## CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2023/06/02
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2023/05/29
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Gral Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2023/06/02
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

## REPRESENTACIÓN LEGAL

Signature Not Verified
Firma Electrónica

M2S INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE : MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTOS
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1100890988
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2023/06/02

FACULTADES Y LIMITACIONES:
La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte del a sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
Carrera 10 # 6 - 80 Apartamento 201
MUNICIPIO: Rionegro
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO:
TELÉFONO 1: 3162240732
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: ingenieria.m2s@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
Carrera 10 # 6 - 80 Apartamento 201
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Rionegro
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO:
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3162240732
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: ingenieria.m2s@gmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

M2S INGENIERIA S.A.S.

## CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

## INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2023/12/31

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $ | 316.000.093,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $ | 316.000.093,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $ | 6.095.200,00 |
| PASIVO TOTAL: | $ | 6.095.200,00 |
| PATRIMONIO NETO: | $ | 309.904.893,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | $ | 20.785.520,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $ | 0,00 |

## CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 51,84
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,01
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

## CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER

M2S INGENIERIA S.A.S.

NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | ARNESES |
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES |
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 10 | 50 | 21 | 00 | PASTOS COSTADOS FRESCOS |
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES |
| 11 | 10 | 16 | 00 | MINERALES METÁLICOS |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 10 | 18 | 00 | METALES PRECIOSOS |
| 11 | 10 | 19 | 00 | PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 15 | 00 | SAVIA |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 11 | 12 | 17 | 00 | PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL |
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS |
| 11 | 12 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA |
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS |
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA |
| 11 | 15 | 15 | 00 | FIBRAS |
| 11 | 15 | 16 | 00 | HEBRAS |
| 11 | 15 | 17 | 00 | HILOS |
| 11 | 16 | 18 | 00 | TEJIDOS SINTÉTICOS |
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES |
| 11 | 16 | 22 | 00 | TELAS NO TEJIDAS |
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS |
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE |
| 11 | 17 | 17 | 00 | ACEROS RÁPIDOS |
| 11 | 19 | 15 | 00 | CUERPOS SÓLIDOS DE METAL |
| 11 | 19 | 17 | 00 | VIRUTAS |
| 11 | 19 | 18 | 00 | SUBPRODUCTOS DEL METAL |
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS |
| 12 | 16 | 17 | 00 | AMORTIGUADORES |
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES |
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA |
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN |
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO |
| 12 | 16 | 31 | 00 | ANTI LODO (SLUDGER) |
| 12 | 16 | 36 | 00 | INHIBIDORES DE CORROSIÓN |
| 12 | 16 | 40 | 00 | BACTERICIDAS |
| 12 | 16 | 43 | 00 | CONTROLADORES DE HIERRO |
| 12 | 16 | 47 | 00 | ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES |
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 12 | 18 | 16 | 00 | ACEITES |
| 12 | 35 | 22 | 00 | PRODUCTOS BIOQUÍMICOS |
| 12 | 35 | 24 | 00 | MEZCLAS |
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS |
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR |
| 14 | 11 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL |
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL |
| 14 | 12 | 15 | 00 | CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 16 | 00 | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS |
| 15 | 10 | 17 | 00 | GASOIL |
| 15 | 10 | 18 | 00 | COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS |
| 15 | 11 | 15 | 00 | COMBUSTIBLES GASEOSOS |
| 15 | 11 | 17 | 00 | ADITIVOS PARA CARBURANTE |
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES |
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS |
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO |
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS |
| 20 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS |
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA |
| 20 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 10 | 00 | EQUIPO ACIDIFICANTE |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 20 | 12 | 12 | 00 | EQUIPO DE FRACTURAR |
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA |
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN |
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 16 | 00 | BROCAS DE BARRENA |
| 20 | 12 | 17 | 00 | HERRAMIENTAS DE PESCA |
| 20 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL |
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |
| 20 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS |
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO |
| 20 | 12 | 23 | 00 | EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
| 20 | 12 | 24 | 00 | EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE |
| 20 | 12 | 26 | 00 | EQUIPO SÍSMICO |
| 20 | 12 | 27 | 00 | MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO |
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE |
| 20 | 12 | 30 | 00 | EQUIPO MULTILATERAL |
| 20 | 12 | 31 | 00 | HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS |
| 20 | 12 | 32 | 00 | EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD |
| 20 | 12 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA |
| 20 | 13 | 10 | 00 | LODO DE PERFORAR Y MATERIALES |
| 20 | 13 | 11 | 00 | APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO |
| 20 | 13 | 12 | 00 | FLUIDOS DE COMPLETAR |
| 20 | 13 | 13 | 00 | CEMENTO DE POZO PETROLERO |
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO |
| 20 | 14 | 11 | 00 | SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS |
| 20 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE DESARENAR |
| 20 | 14 | 13 | 00 | ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 14 | 00 | ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 15 | 00 | BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO |
| 20 | 14 | 16 | 00 | BOMBAS DE EXPORTACIÓN |
| 20 | 14 | 17 | 00 | PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DISTANCIA DE LA COSTA |
| 20 | 14 | 18 | 00 | CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO |
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 20 | 14 | 20 | 00 | REGENERADORES DE GLICOL |
| 20 | 14 | 21 | 00 | TRATADORES DE CALENTADORES |
| 20 | 14 | 22 | 00 | CALENTADORES DE LÍNEA |
| 20 | 14 | 23 | 00 | DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO |
| 20 | 14 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA |
| 20 | 14 | 26 | 00 | INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR |
| 20 | 14 | 28 | 00 | SEPARADORES DE PRODUCCIÓN |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN |
| 20 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO |
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO |
| 23 | 15 | 20 | 00 | MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 15 | 38 | 00 | SISTEMAS DE REVESTIMIENTO |
| 23 | 16 | 15 | 00 | MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN |
| 23 | 16 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE FUNDICIÓN |
| 23 | 16 | 17 | 00 | TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN |
| 23 | 19 | 12 | 00 | PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 11 | 00 | SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 12 | 00 | SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 13 | 00 | CANTEADORAS |
| 23 | 23 | 14 | 00 | SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS |
| 23 | 23 | 21 | 00 | SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS |
| 23 | 24 | 14 | 00 | MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 15 | 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 17 | 00 | MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 18 | 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 19 | 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES |
| 23 | 24 | 27 | 00 | MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TUBOS |
| 23 | 25 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS |
| 23 | 25 | 17 | 00 | MÁQUINAS DE FORJADO |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS |
| 23 | 27 | 15 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE |
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SOLDADURA DÉBIL |
| 23 | 28 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR |
| 23 | 28 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR |
| 23 | 28 | 17 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE |
| 23 | 28 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL |
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL |
| 23 | 29 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS |
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES |
| 24 | 11 | 22 | 00 | LATAS Y CUBOS |
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 25 | 00 | CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN |
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS |
| 24 | 11 | 27 | 00 | ESTIBAS |
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA |
| 24 | 11 | 29 | 00 | EMBALAJES |
| 24 | 11 | 30 | 00 | LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL |
| 24 | 12 | 15 | 00 | CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO |
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO |
| 24 | 12 | 20 | 00 | BOTELLAS |
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES |
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| 25 | 17 | 28 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS |
| 25 | 17 | 31 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC |
| 26 | 10 | 12 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC |
| 26 | 10 | 13 | 00 | MOTORES NO ELÉCTRICOS |
| 26 | 10 | 14 | 00 | COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES |
| 26 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR |
| 26 | 10 | 19 | 00 | COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA |
| 26 | 11 | 15 | 00 | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA |
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA |
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS |
| 26 | 11 | 18 | 00 | COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN |
| 26 | 11 | 19 | 00 | EMBRAGUES |
| 26 | 11 | 20 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES |
| 26 | 11 | 21 | 00 | SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO |
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 26 | 14 | 17 | 00 | EQUIPO PARA DOSIMETRÍA |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS |
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 12 | 16 | 00 | PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS |
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES |
| 27 | 13 | 17 | 00 | CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES |
| 27 | 14 | 10 | 00 | HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA |
| 27 | 14 | 11 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES |
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA |
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO |
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO |
| 30 | 26 | 42 | 00 | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO |
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS |
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL |
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES |
| 31 | 10 | 16 | 00 | MOLDEOS EN ARENA |
| 31 | 10 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE |
| 31 | 10 | 18 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA |
| 31 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA |
| 31 | 10 | 20 | 00 | PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA |
| 31 | 10 | 21 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO |
| 31 | 10 | 22 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 10 | 23 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO |
| 31 | 10 | 24 | 00 | FUNDICIONES EN V |
| 31 | 10 | 25 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 26 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 27 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 28 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 10 | 29 | 00 | MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD |
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES |
| 31 | 11 | 16 | 00 | EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN |
| 31 | 11 | 17 | 00 | EXTRUSIONES EN FRÍO |
| 31 | 12 | 10 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V |
| 31 | 12 | 11 | 00 | FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 12 | 00 | FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 13 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 14 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA |
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN |
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 18 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA |
| 31 | 12 | 19 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 12 | 20 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE |
| 31 | 12 | 21 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 12 | 22 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE |
| 31 | 13 | 20 | 00 | COMPONENTES DE METAL EN POLVO |
| 31 | 13 | 21 | 00 | FORJAS DE ACERO |
| 31 | 13 | 22 | 00 | FORJAS DE LATÓN |
| 31 | 13 | 23 | 00 | FORJAS DE ALUMINIO |
| 31 | 13 | 24 | 00 | FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS |
| 31 | 13 | 25 | 00 | FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 31 | 13 | 26 | 00 | FORJAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 31 | 13 | 27 | 00 | FORJAS DE HIERRO |
| 31 | 13 | 28 | 00 | FORJAS DE MAGNESIO |
| 31 | 13 | 29 | 00 | FORJAS DE TITANIO |
| 31 | 13 | 30 | 00 | FORJAS DE BERILIO |
| 31 | 13 | 31 | 00 | FORJAS DE COBRE |
| 31 | 13 | 32 | 00 | FORJAS DE ZINC |
| 31 | 13 | 33 | 00 | FORJAS DE BRONCE |
| 31 | 13 | 34 | 00 | FORJAS DE ESTAÑO |
| 31 | 13 | 35 | 00 | FORJAS DE PLOMO |
| 31 | 13 | 36 | 00 | FORJAS DE METALES PRECIOSOS |
| 31 | 13 | 37 | 00 | METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL |
| 31 | 14 | 15 | 00 | MOLDURAS POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 16 | 00 | MOLDURAS AL VACÍO |
| 31 | 14 | 17 | 00 | MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE |
| 31 | 14 | 18 | 00 | MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM) |
| 31 | 14 | 19 | 00 | MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN |
| 31 | 14 | 20 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS |
| 31 | 14 | 21 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO |
| 31 | 14 | 22 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE |
| 31 | 14 | 23 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 24 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO |
| 31 | 14 | 25 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO |
| 31 | 14 | 26 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE |
| 31 | 14 | 27 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO |
| 31 | 14 | 28 | 00 | MOLDEADOS POR INMERSIÓN |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 29 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 30 | 00 | MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS |
| 31 | 14 | 31 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINADOS |
| 31 | 14 | 32 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS |
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS |
| 31 | 15 | 17 | 00 | CABLE MECÁNICO |
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS |
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD |
| 31 | 15 | 21 | 00 | CORDONES |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO |
| 31 | 15 | 23 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS |
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES |
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS |
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 29 | 00 | MORDAZAS |
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES |
| 31 | 16 | 31 | 00 | CONECTORES |
| 31 | 16 | 32 | 00 | HERRAJE DE RETENCIÓN |
| 31 | 16 | 33 | 00 | ESPACIADORES |
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO |
| 31 | 17 | 15 | 00 | RODAMIENTOS |
| 31 | 17 | 16 | 00 | COJINETES |
| 31 | 17 | 17 | 00 | ENGRANAJES |
| 31 | 17 | 18 | 00 | RUEDAS INDUSTRIALES |
| 31 | 17 | 19 | 00 | RUEDAS DENTADAS |
| 31 | 18 | 17 | 00 | EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS |
| 31 | 18 | 18 | 00 | CUBIERTAS AUTOMOTRICES |
| 31 | 19 | 15 | 00 | ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO |
| 31 | 19 | 16 | 00 | RUEDAS ABRASIVAS |
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA |
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 | 22 | 16 | 00 | PRODUCTOS PARA CURTIDOS |
| 31 | 23 | 11 | 00 | MATERIAL EN BARRA LABRADA |
| 31 | 23 | 12 | 00 | MATERIAL EN PLACAS LABRADO |
| 31 | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS |
| 31 | 24 | 15 | 00 | LENTES Y PRISMAS |
| 31 | 24 | 16 | 00 | CRISTALES ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS |
| 31 | 24 | 18 | 00 | FILTROS ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 19 | 00 | BÓVEDAS ÓPTICAS |
| 31 | 24 | 20 | 00 | VENTANAS DE LÁSER Y LENTES |
| 31 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS |
| 31 | 24 | 22 | 00 | COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 15 | 00 | ACTIVADORES |
| 31 | 25 | 16 | 00 | COMPONENTES DE ROBOT |
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS |
| 31 | 26 | 16 | 00 | CASCOS Y ENVOLTURAS |
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 16 | 00 | PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR |
| 31 | 28 | 15 | 00 | COMPONENTES ESTAMPADOS |
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS |
| 31 | 28 | 18 | 00 | COMPONENTES PERFORADOS |
| 31 | 28 | 19 | 00 | COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE |
| 31 | 28 | 20 | 00 | COMPONENTES HIDRO FORMADOS |
| 31 | 28 | 21 | 00 | COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN |
| 31 | 28 | 22 | 00 | COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO |
| 31 | 28 | 23 | 00 | COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN |
| 31 | 28 | 24 | 00 | COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS |
| 31 | 29 | 11 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS |
| 31 | 29 | 12 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS |
| 31 | 29 | 13 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS |
| 31 | 29 | 14 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS |
| 31 | 30 | 11 | 00 | FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO |
| 31 | 30 | 12 | 00 | FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO |
| 31 | 30 | 13 | 00 | FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN |
| 31 | 30 | 14 | 00 | FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN |
| 31 | 30 | 15 | 00 | FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA |
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA |
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN |
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA |
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA |
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 32 | 12 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 32 | 13 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 32 | 14 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 32 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 32 | 16 | 00 | CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 32 | 17 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS |
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO |
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS |
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO |
| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN |
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS |
| 31 | 34 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN |
| 31 | 34 | 12 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA |
| 31 | 34 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 34 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA |
| 31 | 34 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 31 | 34 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 34 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA |
| 31 | 35 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 35 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN |
| 31 | 35 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 35 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA |
| 31 | 35 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS |
| 31 | 35 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 31 | 35 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA |
| 31 | 36 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS |
| 31 | 36 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS |
| 31 | 36 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE |
| 31 | 36 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN |
| 31 | 36 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV |
| 31 | 36 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO |
| 31 | 36 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS |
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA |
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS |
| 31 | 37 | 12 | 00 | COMPUESTOS PARA MOLDEAR |
| 31 | 37 | 13 | 00 | REFRACTARIOS FORMADOS |
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS |
| 31 | 38 | 11 | 00 | IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS |
| 31 | 38 | 12 | 00 | IMANES SINTERIZADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS |
| 31 | 38 | 13 | 00 | IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS |
| 31 | 38 | 14 | 00 | IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS |
| 31 | 38 | 15 | 00 | IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS |
| 31 | 39 | 15 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR |
| 31 | 39 | 16 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA |
| 31 | 39 | 17 | 00 | MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA |
| 31 | 40 | 15 | 00 | EMPAQUES MOLDEADOS |
| 31 | 40 | 16 | 00 | EMPAQUES TROQUELADOS |
| 31 | 40 | 17 | 00 | EMPAQUES ESTAMPADOS |
| 31 | 40 | 18 | 00 | EMPAQUES CORTADOS CON CHORRO DE AGUA |
| 31 | 40 | 19 | 00 | EMPAQUES LÍQUIDOS |
| 31 | 41 | 15 | 00 | SELLOS TORNEADOS |
| 31 | 41 | 16 | 00 | SELLOS TROQUELADOS |
| 31 | 41 | 17 | 00 | SELLOS MECÁNICOS |
| 31 | 41 | 18 | 00 | SELLOS DE DIAFRAGMA |
| 31 | 41 | 19 | 00 | SELLOS MOLDEADOS |
| 31 | 42 | 15 | 00 | SELLOS SINTERIZADOS |
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF) |
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS |
| 32 | 11 | 15 | 00 | DIODOS |
| 32 | 11 | 16 | 00 | TRANSISTORES |
| 32 | 11 | 17 | 00 | APARATOS SEMICONDUCTORES |
| 32 | 12 | 15 | 00 | CAPACITORES |
| 32 | 12 | 16 | 00 | RESISTORES |
| 32 | 12 | 17 | 00 | COMPONENTES DISCRETOS |
| 32 | 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEÑALES |
| 32 | 12 | 19 | 00 | RESONADORES |
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SEÑALIZACIÓN |
| 32 | 15 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO |
| 32 | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES |
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD |
| 32 | 15 | 20 | 00 | CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTOMATIZACIÓN |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES |
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA |
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES |
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO |
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS |
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS |
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN |
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SÓLIDO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 25 | 00 | EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 26 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA |
| 41 | 10 | 29 | 00 | EQUIPO DE HISTOLOGÍA |
| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS |
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 43 | 00 | EQUIPO DE FERMENTACIÓN |
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 47 | 00 | SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN |
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 53 | 00 | SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 56 | 00 | PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 57 | 00 | MATRICES GÉNICAS |
| 41 | 10 | 58 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO |
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO |
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 61 | 00 | KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 62 | 00 | MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS |
| 41 | 10 | 63 | 00 | PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCRIPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR) |
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES |
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 66 | 00 | VECTORES |
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN |
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA |
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS |
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE |
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS |
| 41 | 11 | 48 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO |
| 41 | 11 | 51 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL |
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR |
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS |
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO |
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO |
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA |
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES |
| 41 | 11 | 63 | 00 | COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LABORATORIO |
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS |
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS |
| 41 | 12 | 16 | 00 | PUNTAS DE PIPETA |
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO |
| 41 | 12 | 18 | 00 | ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 20 | 00 | JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO |
| 41 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN |
| 41 | 12 | 22 | 00 | CRISOLES |
| 41 | 12 | 23 | 00 | PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 25 | 00 | CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 26 | 00 | PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS |
| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 28 | 00 | ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 30 | 00 | DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO |
| 41 | 12 | 31 | 00 | SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO |
| 41 | 12 | 32 | 00 | ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS |
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL PARA LABORATORIO |
| 41 | 12 | 34 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN |
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL |
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL |
| 43 | 20 | 14 | 00 | TARJETAS DEL SISTEMA |
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA |
| 43 | 20 | 16 | 00 | COMPONENTES DEL CHASIS |
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO |
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES |
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES |
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES |
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 20 | 00 | ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR |
| 43 | 21 | 22 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 15 | 00 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS |
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES |
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA |
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED |
| 43 | 22 | 27 | 00 | EQUIPO TELEGRÁFICO |
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 30 | 00 | EQUIPO DE TELETIPO |
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | REDES MÓVILES Y DIGITALES |
| 43 | 22 | 32 | 00 | PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA |
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 23 | 21 | 00 | SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS |
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA |
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED |
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES |
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES |
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO |
| 43 | 23 | 32 | 00 | SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 43 | 23 | 36 | 00 | SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO |
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS |
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN |
| 44 | 10 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX |
| 44 | 10 | 18 | 00 | MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 19 | 00 | MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES |
| 44 | 10 | 20 | 00 | SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO |
| 44 | 10 | 21 | 00 | MÁQUINAS DE CORREO |
| 44 | 10 | 22 | 00 | ACCESORIOS PARA ESCÁNERES |
| 44 | 10 | 23 | 00 | EMPAQUETADORAS |
| 44 | 10 | 24 | 00 | ETIQUETADORAS |
| 44 | 10 | 25 | 00 | MÁQUINAS CLASIFICADORAS |
| 44 | 10 | 26 | 00 | MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 28 | 00 | MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS |
| 44 | 10 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA |
| 44 | 10 | 30 | 00 | FUSORES Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 31 | 00 | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA |
| 44 | 10 | 32 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA |
| 44 | 10 | 35 | 00 | SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR |
| 44 | 10 | 36 | 00 | EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS |
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 11 | 16 | 00 | SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | 18 | 00 | SUMINISTROS DE DIBUJO |
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS |
| 44 | 11 | 20 | 00 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN |
| 44 | 12 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE CORREO |
| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO |
| 44 | 12 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESCRITURA |
| 44 | 12 | 18 | 00 | MEDIOS DE CORRECCIÓN |
| 44 | 12 | 19 | 00 | REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES |
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN |
| 45 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE IMPRENTA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUADERNACIÓN DE LIBROS |
| 45 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRENTA |
| 45 | 10 | 20 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE COMPOSICIÓN |
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS |
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS |
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 | 11 | 19 | 00 | EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA |
| 45 | 11 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM |
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS |
| 45 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO |
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES |
| 45 | 13 | 15 | 00 | PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA |
| 45 | 13 | 16 | 00 | MEDIOS CINEMATOGRÁFICOS |
| 45 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES |
| 45 | 14 | 15 | 00 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ELABORACIÓN FOTOGRÁFICA |
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO |
| 46 | 10 | 15 | 00 | ARMAS DE FUEGO |
| 46 | 10 | 16 | 00 | MUNICIÓN |
| 46 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE MUNICIÓN |
| 46 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ARMAS Y MUNICIONES |
| 46 | 11 | 15 | 00 | BOMBAS Y GRANADAS |
| 46 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE ARMAS |
| 46 | 11 | 17 | 00 | SENSORES DE RAYOS INFRARROJOS (IR) |
| 46 | 11 | 18 | 00 | ARMAS NAVALES |
| 46 | 12 | 15 | 00 | MISILES TELEDIRIGIDOS |
| 46 | 12 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS DE MISILES |
| 46 | 13 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE COHETES DE LANZAMIENTO |
| 46 | 13 | 16 | 00 | PROPULSORES |
| 46 | 14 | 15 | 00 | LANZADORES DE MISILES Y COHETES |
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS |
| 46 | 15 | 16 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL |
| 46 | 15 | 17 | 00 | EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 46 | 15 | 18 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE CONTROL DE EXPLOSIVOS |
| 46 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL CONTROL QUÍMICO BIOLÓGICO |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA |
| 46 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD |
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA |
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN |
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS |
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN |
| 46 | 18 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS |
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO |
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE |
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN |
| 46 | 18 | 25 | 00 | ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL |
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 20 | 10 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLICA |
| 46 | 20 | 11 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS PEQUEÑAS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 47 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE LAVADO Y SECADO |
| 47 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO DE PLANCHADO |
| 47 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO |
| 47 | 12 | 15 | 00 | CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA |
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS |
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS |
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES |
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA |
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR |
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS |
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA |
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA |
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA |
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES |
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| 48 | 11 | 10 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS |
| 48 | 11 | 11 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES |
| 48 | 11 | 12 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS HACER |
| 48 | 11 | 13 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS SERVICIOS Y BOLETAS |
| 48 | 11 | 14 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE DINERO EFECTIVO |
| 48 | 12 | 11 | 00 | MÁQUINAS DE JUEGO OPERADAS CON MONEDAS |
| 48 | 12 | 12 | 00 | MESAS DE JUEGO Y JUEGOS |
| 48 | 12 | 13 | 00 | GESTIÓN DE JUEGO Y SISTEMAS DE APUESTAS EN RED |
| 48 | 13 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE ENTIERRO O TUMBAS |
| 49 | 10 | 16 | 00 | COLECCIONABLES |
| 49 | 10 | 17 | 00 | PREMIOS |
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES |
| 49 | 12 | 16 | 00 | MUEBLES DE CAMPING |
| 49 | 13 | 15 | 00 | APAREJOS DE PESCA |
| 49 | 13 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE CACERÍA |
| 49 | 14 | 15 | 00 | ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓN |
| 49 | 14 | 16 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACIÓN |
| 49 | 15 | 15 | 00 | EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD |
| 49 | 15 | 16 | 00 | EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO |
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA |
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA |
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA |
| 49 | 17 | 16 | 00 | EQUIPOS DE BOXEO |
| 49 | 18 | 15 | 00 | EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA |
| 49 | 18 | 16 | 00 | EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO |
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS |
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA |
| 49 | 21 | 16 | 00 | EQUIPO DE GOLF |
| 49 | 21 | 17 | 00 | EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS |
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA |
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO |
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 18 | 00 | EQUIPOS DE SAUNA |
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS |
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS |
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES |
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS |
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES |
| 53 | 10 | 20 | 00 | VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS |
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS |
| 53 | 10 | 22 | 00 | ROPA FOLCLÓRICA |
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR |
| 53 | 10 | 24 | 00 | MEDIAS Y CALCETINES |
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR |
| 53 | 10 | 26 | 00 | ROPA DE DORMIR |
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES |
| 53 | 10 | 28 | 00 | TRAJES DE BAÑO |
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE |
| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS |
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS |
| 53 | 10 | 32 | 00 | ROPAS DESECHABLES |
| 53 | 11 | 15 | 00 | BOTAS |
| 53 | 11 | 16 | 00 | ZAPATOS |
| 53 | 11 | 17 | 00 | ZAPATILLAS |
| 53 | 11 | 18 | 00 | SANDALIAS |
| 53 | 11 | 19 | 00 | CALZADO DEPORTIVO |
| 53 | 11 | 20 | 00 | ACCESORIOS PARA EL CALZADO |
| 53 | 11 | 21 | 00 | CHANCLOS |
| 53 | 12 | 15 | 00 | MALETAS |
| 53 | 12 | 16 | 00 | MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS |
| 53 | 12 | 17 | 00 | CARTERAS |
| 53 | 12 | 18 | 00 | JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE |
| 53 | 13 | 15 | 00 | DENTALES |
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO |
| 53 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO |
| 53 | 13 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATUAJES |
| 53 | 14 | 15 | 00 | AFIANZADORES DE COSTURA |
| 53 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS |
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS |
| 70 | 10 | 19 | 00 | ACUICULTURA |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA |
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA |
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA |
| 70 | 12 | 18 | 00 | INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS |
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS |
| 70 | 12 | 20 | 00 | SALUD ANIMAL |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 19 | 00 | COSECHA DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 20 | 00 | ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA |
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL |
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA |
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA |
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN |
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS |
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA |
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO |
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS |
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO |
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO |
| 71 | 13 | 11 | 00 | SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ |
| 71 | 13 | 12 | 00 | SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO |
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PETROLÍFERO |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO |
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO |
| 73 | 10 | 16 | 00 | PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES |
| 73 | 10 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA |
| 73 | 10 | 18 | 00 | PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA |
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO |
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA |
| 73 | 11 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MINERALES NO METÁLICOS |
| 73 | 13 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE BEBIDAS |
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS |
| 73 | 13 | 17 | 00 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES |
| 73 | 13 | 18 | 00 | PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS |
| 73 | 13 | 19 | 00 | PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS |
| 73 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE FIBRA |
| 73 | 14 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS |
| 73 | 14 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO |
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE |
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN |
| 73 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN |
| 73 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE LLENADO |
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA |
| 73 | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 73 | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS |
| 73 | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO |
| 73 | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 | 11 | 18 | 00 | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE |
| 76 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 76 | 12 | 24 | 00 | HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS |
| 76 | 13 | 15 | 00 | TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR |
| 76 | 13 | 16 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS |
| 76 | 13 | 17 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA |
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
| 78 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR MAR |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |
| 78 | 10 | 20 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 78 | 10 | 22 | 00 | SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER |
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA |
| 78 | 11 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL |
| 78 | 11 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA |
| 78 | 11 | 19 | 00 | TRANSPORTE ESPACIAL |
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE |
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES |
| 78 | 13 | 15 | 00 | BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS |
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES |
| 78 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO A GRANEL |
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN |
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN |
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE |
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA |
| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS |
| 78 | 18 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES |
| 78 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA |
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS |
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO |
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS |
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN |
| 80 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CORREO |
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES |
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS |
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EQUIPO DE OFICINA |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA |
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO |
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA |
| 82 | 10 | 17 | 00 | PUBLICIDAD AÉREA |
| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD |
| 82 | 10 | 19 | 00 | COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS |
| 82 | 11 | 15 | 00 | ESCRITURA TÉCNICA |
| 82 | 11 | 16 | 00 | ESCRITURA NO TÉCNICA |
| 82 | 11 | 17 | 00 | ESCRITURA CREATIVA |
| 82 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE |
| 82 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD |
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 82 | 12 | 16 | 00 | GRABADO |
| 82 | 12 | 17 | 00 | FOTOCOPIADO |
| 82 | 12 | 18 | 00 | PUBLICACIÓN |
| 82 | 12 | 19 | 00 | EMPASTE DE LIBROS |
| 82 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS |
| 82 | 13 | 16 | 00 | FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS |
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO |
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA |
| 82 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ARTES VISUALES |
| 82 | 15 | 16 | 00 | ARTISTAS DE CIRCO |
| 82 | 15 | 17 | 00 | PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS |
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN |
| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO |
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA |
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA |
| 83 | 11 | 25 | 00 | CAPACIDADES DE EJE TRONCAL |
| 83 | 11 | 26 | 00 | ACCESO DE CLIENTES |
| 83 | 12 | 15 | 00 | BIBLIOTECAS |
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN |
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA |
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO |
| 84 | 10 | 16 | 00 | FINANCIACIÓN DE AYUDAS |
| 84 | 10 | 17 | 00 | MANEJO DE DEUDA |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS |
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 12 | 15 | 00 | INSTITUCIONES BANCARIAS |
| 84 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJE Y CAMBIOS |
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES |
| 84 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MERCADOS DE TÍTULOS VALORES Y COMMODITIES |
| 84 | 12 | 19 | 00 | BANCA HIPOTECARIA |
| 84 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE CAJILLAS DE SEGURIDAD |
| 84 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES |
| 84 | 13 | 16 | 00 | SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES |
| 84 | 13 | 17 | 00 | FONDOS DE PENSIONES |
| 84 | 13 | 18 | 00 | FONDOS DE RETIRO |
| 84 | 14 | 15 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL |
| 84 | 14 | 16 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO PERSONAL |
| 84 | 14 | 17 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL |
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD |
| 85 | 10 | 16 | 00 | PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD |
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS |
| 85 | 11 | 16 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTAGIOSAS |
| 85 | 11 | 17 | 00 | MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD |
| 85 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO |
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS |
| 85 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 12 | 18 | 00 | LABORATORIOS MÉDICOS |
| 85 | 12 | 19 | 00 | FARMACÉUTICOS |
| 85 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DENTALES |
| 85 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN |
| 85 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL |
| 85 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL |
| 85 | 13 | 16 | 00 | ÉTICA MÉDICA |
| 85 | 13 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA |
| 85 | 14 | 15 | 00 | CURANDEROS |
| 85 | 14 | 16 | 00 | TRATAMIENTOS HERBALES |
| 85 | 14 | 17 | 00 | PRÁCTICA HOMEOPÁTICA |
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES |
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS |
| 85 | 16 | 15 | 00 | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO |
| 85 | 17 | 15 | 00 | SERVICIOS FUNERARIOS Y ASOCIADOS |
| 85 | 17 | 16 | 00 | CUIDADO EN HOSPICIOS |
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA |
| 86 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA |
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| 86 | 11 | 17 | 00 | EDUCACIÓN DE IDIOMAS |
| 86 | 11 | 18 | 00 | INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 13 | 15 | 00 | BELLAS ARTES |
| 86 | 13 | 16 | 00 | MÚSICA Y DRAMA |
| 86 | 13 | 17 | 00 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES |
| 86 | 13 | 18 | 00 | EDUCACIÓN MILITAR |
| 86 | 13 | 19 | 00 | ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES |
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN |
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA |
| 86 | 14 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 90 | 10 | 15 | 00 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER |
| 90 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING |
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA |
| 90 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS |
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR |
| 90 | 11 | 18 | 00 | CUARTOS DE HOTEL |
| 90 | 12 | 15 | 00 | AGENTES DE VIAJES |
| 90 | 12 | 16 | 00 | ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES |
| 90 | 12 | 17 | 00 | GUÍAS E INTÉRPRETES |
| 90 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VIAJES |
| 90 | 13 | 15 | 00 | ACTUACIONES EN VIVO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 13 | 16 | 00 | ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS |
| 90 | 14 | 15 | 00 | EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS |
| 90 | 14 | 16 | 00 | PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS |
| 90 | 14 | 17 | 00 | DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES |
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS |
| 90 | 15 | 16 | 00 | SHOWS VIAJEROS |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES |
| 90 | 15 | 18 | 00 | CARNAVALES Y FERIAS |
| 90 | 15 | 19 | 00 | ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS |
| 90 | 15 | 20 | 00 | CLUBES NOCTURNOS Y SALONES DE BAILE |
| 90 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONSERJERÍA |
| 91 | 10 | 15 | 00 | FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO |
| 91 | 10 | 16 | 00 | CUIDADO FACIAL Y CORPORAL |
| 91 | 10 | 17 | 00 | CUIDADO DEL PELO |
| 91 | 10 | 18 | 00 | ALQUILER DE ROPA |
| 91 | 10 | 19 | 00 | CONSULTORES DE MODAS |
| 91 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA |
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR |
| 91 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO |
| 91 | 11 | 18 | 00 | CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES |
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL |
| 92 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE POLICÍA |
| 92 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEROS |
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES |
| 92 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS JUDICIALES |
| 92 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RESCATE |
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES |
| 92 | 11 | 16 | 00 | DESARMAMIENTO |
| 92 | 11 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR |
| 92 | 11 | 18 | 00 | PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR |
| 92 | 11 | 19 | 00 | POLICÍA MILITAR |
| 92 | 11 | 20 | 00 | ZONAS MILITARES |
| 92 | 11 | 21 | 00 | GUERRA NUCLEAR |
| 92 | 11 | 22 | 00 | TÁCTICAS MILITARES |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 11 | 23 | 00 | BASES MILITARES |
| 92 | 11 | 24 | 00 | CONFLICTOS E INCIDENTES ARMADOS |
| 92 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUARDIAS |
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES |
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD |
| 92 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES |
| 92 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA |
| 93 | 10 | 15 | 00 | CUERPOS POLÍTICOS |
| 93 | 10 | 16 | 00 | FUNCIONARIOS POLÍTICOS |
| 93 | 10 | 17 | 00 | CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA |
| 93 | 11 | 15 | 00 | MOVIMIENTOS POLÍTICOS |
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| 93 | 12 | 15 | 00 | DIPLOMACIA |
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN |
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| 93 | 13 | 15 | 00 | PROGRAMAS DE REFUGIADOS |
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD |
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |
| 93 | 15 | 17 | 00 | MONEDAS |
| 93 | 16 | 15 | 00 | IMPUESTO DE RENTA |
| 93 | 16 | 16 | 00 | IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA |
| 93 | 16 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| 93 | 16 | 18 | 00 | TEMAS TRIBUTARIOS |
| 93 | 17 | 15 | 00 | POLÍTICA COMERCIAL |
| 93 | 17 | 16 | 00 | COMERCIO INTERNACIONAL |
| 93 | 17 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO |
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO |
| 94 | 10 | 15 | 00 | ASOCIACIONES DE NEGOCIOS |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 94 | 10 | 17 | 00 | ASOCIACIONES DE PERSONAL |
| 94 | 10 | 18 | 00 | SINDICATOS |
| 94 | 11 | 17 | 00 | RESIDENCIAS RELIGIOSAS |
| 94 | 11 | 18 | 00 | ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE |
| 94 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS MISIONEROS |
| 94 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS CONFESIONARIOS |
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS |
| 94 | 12 | 16 | 00 | CLUBES DE HOBBIES |
| 94 | 12 | 17 | 00 | CLUBES DE AFICIONADOS |
| 94 | 12 | 18 | 00 | CLUBES SOCIALES |
| 94 | 13 | 15 | 00 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES |
| 94 | 13 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE CARIDAD |
| 94 | 13 | 17 | 00 | ASOCIACIONES VERDES |
| 94 | 13 | 18 | 00 | MOVIMIENTOS |
| 94 | 13 | 19 | 00 | ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES |
| 94 | 13 | 20 | 00 | ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS |

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 18 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |



M2S INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 996,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL / CONSORCIO SAN RAFAEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.241,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



M2S INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL / CONSORCIO ESTADIO LEBRIJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.187,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARQUE INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE BUCARAMANGA NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.063,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 22 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDETABACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL / UNION TEMPORAL COLISEO LEBRIJA SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL / CONSORCIO SAN GIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 19 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 16 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 44 | 10 | 15 | 00 | 44 | 10 | 17 | 00 |
| 44 | 12 | 20 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 56 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 16 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 18 | 00 | 80 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 80 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | 80 | 13 | 18 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 14 | 19 | 00 | 80 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 80 | 16 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 11 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 25 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 16 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | 81 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 18 | 00 | 84 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 16 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 15 | 00 | 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 | 95 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 16 | 00 | 80 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 18 | 00 | 80 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 80 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | 80 | 13 | 18 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 80 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 14 | 19 | 00 | 80 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 80 | 16 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 11 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 25 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 12 | 16 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | 81 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 18 | 00 | 84 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 13 | 16 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 15 | 00 | 95 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 14 | 17 | 00 | 95 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.140,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



M2S INGENIERIA S.A.S.

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 16 | 00 | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 18 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 18 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 15 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 81 | 12 | 16 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 19 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 16 | 15 | 00 | 81 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | 81 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 84 | 11 | 18 | 00 |
| 84 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | 95 | 14 | 15 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 14 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 16 | 00 | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 18 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 18 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 15 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 16 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 84 | 11 | 18 | 00 |
| 84 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.320,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 18 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 16 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 | 11 | 17 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 18 | 00 | 12 | 13 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 30 | 00 | 12 | 16 | 31 | 00 |
| 12 | 16 | 36 | 00 | 12 | 16 | 40 | 00 |
| 12 | 16 | 43 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 35 | 22 | 00 | 12 | 35 | 24 | 00 |
| 14 | 10 | 15 | 00 | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 15 | 12 | 19 | 00 | 20 | 10 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 17 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 21 | 00 | 20 | 10 | 22 | 00 |
| 20 | 12 | 10 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 20 | 12 | 12 | 00 | 20 | 12 | 13 | 00 |
| 20 | 12 | 14 | 00 | 20 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 16 | 00 | 20 | 14 | 12 | 00 |
| 20 | 14 | 25 | 00 | 20 | 14 | 27 | 00 |
| 20 | 14 | 29 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | 23 | 15 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 15 | 38 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 | 23 | 16 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 17 | 00 | 23 | 23 | 11 | 00 |
| 23 | 23 | 12 | 00 | 23 | 23 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 | 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 15 | 00 | 23 | 28 | 16 | 00 |
| 23 | 28 | 17 | 00 | 23 | 28 | 18 | 00 |
| 23 | 28 | 19 | 00 | 23 | 29 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 24 | 00 | 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 11 | 27 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 11 | 29 | 00 | 24 | 11 | 30 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 10 | 19 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 11 | 18 | 00 | 26 | 11 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 20 | 00 | 26 | 11 | 21 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 | 26 | 13 | 15 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 27 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 27 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 30 | 25 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 23 | 00 | 30 | 26 | 24 | 00 |
| 30 | 26 | 25 | 00 | 30 | 26 | 26 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 | 30 | 26 | 28 | 00 |
| 30 | 26 | 29 | 00 | 30 | 26 | 30 | 00 |
| 30 | 26 | 31 | 00 | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 30 | 26 | 33 | 00 | 30 | 26 | 34 | 00 |
| 30 | 26 | 35 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 | 31 | 15 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 15 | 23 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 25 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 27 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 32 | 00 | 31 | 16 | 33 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 17 | 16 | 00 | 31 | 17 | 17 | 00 |
| 31 | 17 | 18 | 00 | 31 | 17 | 19 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 19 | 16 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 14 | 25 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 16 | 15 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |
| 40 | 16 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 34 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 | 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 42 | 00 | 40 | 17 | 43 | 00 |
| 40 | 17 | 44 | 00 | 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 48 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 50 | 00 | 40 | 17 | 51 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | 40 | 17 | 53 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 26 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 44 | 11 | 19 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 10 | 16 | 00 |
| 47 | 11 | 15 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 15 | 20 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLYARIMA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25



M2S INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 10 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 32 | 15 | 19 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HERCA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 758,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DFR / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 50 | 21 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 11 | 33 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 16 | 00 | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 18 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 18 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 15 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 16 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 18 | 00 | 84 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JMP / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FORO / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACV / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FONCE / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEMINIS / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 760,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.649,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMITARRA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,67

M2S INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 | 49 | 24 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NEOMUNDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDGAR MACHUCA-CIARCON LTDA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A  E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 77 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 13 | 16 | 00 | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 18 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 18 | 00 | 80 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 15 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 81 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 16 | 16 | 00 | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 16 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 18 | 00 | 84 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,36



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 29 | 00 | 83 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIARCON LTDA-EDGAR MACHUCA RANGEL LEAL INGENIERIA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.535,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 16 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 18 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 17 | 16 | 00 |
| 11 | 17 | 17 | 00 | 11 | 19 | 18 | 00 |
| 12 | 13 | 15 | 00 | 12 | 16 | 30 | 00 |
| 12 | 16 | 31 | 00 | 12 | 16 | 36 | 00 |
| 12 | 16 | 40 | 00 | 12 | 16 | 43 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 35 | 22 | 00 |
| 12 | 35 | 24 | 00 | 14 | 10 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 15 | 00 | 20 | 10 | 16 | 00 |
| 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 21 | 00 |
| 20 | 10 | 22 | 00 | 20 | 12 | 10 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 20 | 12 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 13 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 |
| 20 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 12 | 00 | 20 | 14 | 25 | 00 |
| 20 | 14 | 27 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 15 | 38 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 16 | 16 | 00 | 23 | 16 | 17 | 00 |
| 23 | 23 | 11 | 00 | 23 | 23 | 12 | 00 |
| 23 | 23 | 14 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 24 | 27 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 28 | 16 | 00 | 23 | 28 | 17 | 00 |
| 23 | 28 | 18 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 21 | 00 | 24 | 11 | 24 | 00 |
| 24 | 11 | 26 | 00 | 24 | 11 | 27 | 00 |
| 24 | 11 | 28 | 00 | 24 | 11 | 29 | 00 |
| 24 | 11 | 30 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 21 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 |
| 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 11 | 18 | 00 |
| 26 | 11 | 19 | 00 | 26 | 11 | 20 | 00 |
| 26 | 11 | 21 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 26 | 14 | 17 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 27 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 27 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 30 | 25 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 22 | 00 |
| 30 | 26 | 23 | 00 | 30 | 26 | 24 | 00 |
| 30 | 26 | 25 | 00 | 30 | 26 | 26 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 | 30 | 26 | 28 | 00 |
| 30 | 26 | 29 | 00 | 30 | 26 | 30 | 00 |
| 30 | 26 | 31 | 00 | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 30 | 26 | 33 | 00 | 30 | 26 | 34 | 00 |
| 30 | 26 | 35 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 | 31 | 15 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 15 | 23 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 25 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 27 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 32 | 00 | 31 | 16 | 33 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 17 | 16 | 00 | 31 | 17 | 17 | 00 |
| 31 | 17 | 18 | 00 | 31 | 17 | 19 | 00 |
| 31 | 18 | 17 | 00 | 31 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 19 | 16 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 14 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 25 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 16 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |
| 40 | 16 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 23 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 17 | 32 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 34 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 39 | 00 |
| 40 | 17 | 40 | 00 | 40 | 17 | 41 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 | 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 44 | 11 | 19 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 47 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 15 | 20 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 13 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 20 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 20 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 17 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 11 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 25 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 84 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 84 | 11 | 18 | 00 |
| 84 | 14 | 15 | 00 | 93 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,32



M2S INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MARTE 2010 / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.546,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.124,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 50 | 21 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 11 | 33 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SANTA CRUZ / EDGAR ROBERTO MACHUCA

RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 50 | 21 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 11 | 33 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 10 | 18 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLISEO EL CARMEN / EDGAR ROBERTO MACHUCA

RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.433,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDETABACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO SUAITA / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.232,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 21 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OIBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.664,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 20 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 | 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 |
| 26 | 10 | 14 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 17 | 00 | 26 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 11 | 15 | 00 | 26 | 11 | 16 | 00 |
| 26 | 11 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 26 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 | 31 | 15 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 27 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 32 | 00 |
| 31 | 16 | 33 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 17 | 15 | 00 | 31 | 17 | 16 | 00 |
| 31 | 17 | 17 | 00 | 31 | 17 | 18 | 00 |
| 31 | 17 | 19 | 00 | 31 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 19 | 16 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 20 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 16 | 00 | 43 | 20 | 14 | 00 |
| 43 | 20 | 15 | 00 | 43 | 20 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 18 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 43 | 20 | 21 | 00 | 43 | 20 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 22 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 26 | 00 | 46 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 17 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 | 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 20 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 32 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 18 | 23 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN ANTONIO / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%



M2S INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 50 | 21 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |



M2S INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.279,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 50 | 21 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 31 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 12 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AD CORPADE / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPADE CANTILLANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 11 | 12 | 20 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 15 | 00 |
| 23 | 27 | 16 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 18 | 00 | 23 | 29 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 10 | 11 | 00 | 26 | 10 | 12 | 00 |
| 26 | 10 | 13 | 00 | 26 | 10 | 14 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 10 | 19 | 00 | 26 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 | 26 | 11 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 16 | 00 | 31 | 15 | 17 | 00 |
| 31 | 15 | 18 | 00 | 31 | 15 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 | 31 | 15 | 21 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 | 31 | 16 | 27 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 16 | 29 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 32 | 00 | 31 | 16 | 33 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 17 | 15 | 00 |
| 31 | 17 | 16 | 00 | 31 | 17 | 17 | 00 |
| 31 | 17 | 18 | 00 | 31 | 17 | 19 | 00 |
| 31 | 19 | 15 | 00 | 31 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 32 | 13 | 10 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 43 | 19 | 15 | 00 | 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 20 | 14 | 00 | 43 | 20 | 15 | 00 |
| 43 | 20 | 16 | 00 | 43 | 20 | 18 | 00 |
| 43 | 20 | 19 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 43 | 20 | 21 | 00 | 43 | 20 | 22 | 00 |
| 43 | 21 | 17 | 00 | 43 | 22 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 16 | 00 | 43 | 22 | 28 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA SUCRE 2018 / EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.298,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 20 | 00 | 11 | 14 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 15 | 00 | 11 | 15 | 16 | 00 |
| 11 | 15 | 17 | 00 | 11 | 16 | 18 | 00 |
| 11 | 16 | 21 | 00 | 11 | 16 | 22 | 00 |
| 11 | 17 | 15 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 |
| 11 | 19 | 17 | 00 | 11 | 19 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 17 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 26 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 47 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 16 | 00 | 12 | 35 | 24 | 00 |
| 14 | 10 | 15 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 17 | 00 | 14 | 11 | 18 | 00 |
| 14 | 12 | 15 | 00 | 15 | 10 | 16 | 00 |
| 15 | 10 | 17 | 00 | 15 | 11 | 15 | 00 |
| 15 | 11 | 17 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 15 | 00 | 20 | 10 | 16 | 00 |
| 20 | 10 | 17 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 21 | 00 | 20 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | 20 | 12 | 10 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 20 | 12 | 12 | 00 |
| 20 | 12 | 13 | 00 | 20 | 12 | 14 | 00 |
| 20 | 12 | 15 | 00 | 20 | 12 | 16 | 00 |
| 20 | 12 | 18 | 00 | 20 | 12 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 21 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | 23 | 15 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 21 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 15 | 38 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 16 | 16 | 00 | 23 | 19 | 12 | 00 |
| 23 | 23 | 11 | 00 | 23 | 23 | 12 | 00 |
| 23 | 23 | 13 | 00 | 23 | 23 | 14 | 00 |
| 23 | 23 | 21 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 15 | 00 | 23 | 27 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 23 | 28 | 17 | 00 | 23 | 28 | 19 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 11 | 15 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 20 | 00 | 24 | 11 | 21 | 00 |
| 24 | 11 | 22 | 00 | 24 | 11 | 26 | 00 |
| 24 | 11 | 27 | 00 | 24 | 11 | 28 | 00 |
| 24 | 11 | 29 | 00 | 24 | 12 | 15 | 00 |
| 24 | 12 | 18 | 00 | 24 | 12 | 20 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 25 | 17 | 28 | 00 |
| 25 | 17 | 31 | 00 | 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 | 26 | 10 | 13 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 10 | 17 | 00 |
| 26 | 10 | 19 | 00 | 26 | 13 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 27 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 27 | 13 | 16 | 00 | 27 | 13 | 17 | 00 |
| 27 | 14 | 10 | 00 | 27 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 10 | 16 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 16 | 00 | 31 | 15 | 17 | 00 |
| 31 | 15 | 18 | 00 | 31 | 15 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 | 31 | 15 | 21 | 00 |
| 31 | 15 | 22 | 00 | 31 | 15 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 19 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 25 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 27 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 32 | 00 |
| 31 | 16 | 33 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 17 | 15 | 00 | 31 | 17 | 16 | 00 |
| 31 | 17 | 17 | 00 | 31 | 17 | 18 | 00 |
| 31 | 17 | 19 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 26 | 15 | 00 | 31 | 26 | 16 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | 31 | 31 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 14 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 16 | 16 | 00 | 40 | 16 | 17 | 00 |
| 40 | 16 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 37 | 00 |
| 41 | 10 | 38 | 00 | 41 | 10 | 39 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 10 | 41 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 28 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 16 | 00 | 43 | 20 | 18 | 00 |
| 43 | 20 | 19 | 00 | 43 | 20 | 20 | 00 |
| 43 | 20 | 21 | 00 | 43 | 21 | 15 | 00 |
| 43 | 21 | 16 | 00 | 43 | 21 | 17 | 00 |
| 43 | 21 | 18 | 00 | 43 | 21 | 19 | 00 |
| 43 | 21 | 20 | 00 | 43 | 21 | 21 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 22 | 00 | 43 | 22 | 15 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 28 | 00 |
| 43 | 22 | 29 | 00 | 44 | 10 | 17 | 00 |
| 44 | 10 | 18 | 00 | 44 | 10 | 22 | 00 |
| 44 | 10 | 26 | 00 | 44 | 10 | 28 | 00 |
| 44 | 10 | 29 | 00 | 44 | 10 | 31 | 00 |
| 44 | 10 | 35 | 00 | 44 | 11 | 15 | 00 |
| 44 | 11 | 19 | 00 | 44 | 11 | 20 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12 | 15 | 00 | 44 | 12 | 16 | 00 |
| 44 | 12 | 17 | 00 | 44 | 12 | 18 | 00 |
| 44 | 12 | 19 | 00 | 44 | 12 | 20 | 00 |
| 44 | 12 | 21 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 16 | 00 | 46 | 15 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 46 | 16 | 17 | 00 |
| 46 | 17 | 15 | 00 | 46 | 17 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 15 | 00 | 46 | 18 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 19 | 00 | 46 | 18 | 20 | 00 |
| 46 | 18 | 23 | 00 | 46 | 19 | 15 | 00 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | 47 | 12 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 47 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 12 | 18 | 00 | 47 | 12 | 19 | 00 |
| 47 | 13 | 15 | 00 | 47 | 13 | 16 | 00 |
| 47 | 13 | 17 | 00 | 47 | 13 | 18 | 00 |
| 47 | 13 | 19 | 00 | 47 | 13 | 21 | 00 |
| 53 | 11 | 15 | 00 | 53 | 11 | 16 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 13 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 21 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 15 | 17 | 00 |
| 73 | 15 | 20 | 00 | 76 | 11 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 15 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 23 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 16 | 17 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 12 | 16 | 00 | 82 | 12 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 12 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 13 | 15 | 00 | 84 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 13 | 17 | 00 | 84 | 13 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: M2S INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 31 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: M2S INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL / UNION TEMPORAL PISO 10 HUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.459,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 16 | 00 | 31 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 106429 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.



M2S INGENIERIA S.A.S.

20369406

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Lina María Rodríguez Buitrago

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 13:04:36 horas del 27/08/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1100890988,**
Apellidos y Nombres **MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER**, con NIT **890204646-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1100890988 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 27/08/2024 02:23 PM

Código Verificación: **GCNZ9LY4TV**

Válida hasta: **25/11/2024**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/08/2024 12:55:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1100890988 .**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **100898977** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 12:54:00 PM horas del 27/08/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1100890988**
Apellidos y Nombres: **MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 253236815

PIB
12:57:25


Bogotá DC, 27 de agosto del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona M2S INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9017198595:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 253236833

PIB
12:57:44


Bogotá DC, 27 de agosto del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1100890988:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de agosto de 2024, a las 12:59:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9017198595 |
| Código de Verificación | 9017198595240827125956 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de agosto de 2024, a las 13:00:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 1100890988 |
| Código de Verificación | 1100890988240827130021 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase



NÚMERO 89042457028

APELLIDOS Y NOMBRES

**MACHUCA SUAREZ**

**CESAR AUGUSTO**

PERTENECE AL EJERCITO DE:

| 1ª LÍNEA 31 - DIC | 2ª LÍNEA 31 - DIC | 3ª LÍNEA 31 - DIC |
|---|---|---|
| 2019 | 2029 | 2039 |

PROFESIÓN **BACHILLER**

FECHA DE EXP: 04-ENE-2007

CDTE DE DISTRITO

Powered by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2109240

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

# COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

**25202-409560 CND**

Fecha de Expedición: **28/12/2018**

Nombre:

**CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ**

Identificación:

**C.C. 1100890988**

Profesión:

**INGENIERO CIVIL**

Institución:

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**



Powered by CamScanner

180044/0118

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.100.890.988**

**MACHUCA SUAREZ**

APELLIDOS

**CESAR AUGUSTO**

NOMBRES



Cesar A. Machuca S

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ABR-1989**

**RIONEGRO**
**(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.78** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**25-ABR-2007 RIONEGRO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2717200-59160683-M-1100890988-20071026 **03391** 07298Q 02 240472142

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Rionegro, Santander, 13 de septiembre de 2024

Doctor,
**HECTOR JOHANNY SANTAN MUÑOZ**
Alcalde municipal
Rionegro, Santander

**Asunto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS – RONDÓN, ENTRE LAS VEREDAS LA PLATANALA Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Cordial saludo;

M2S es una empresa santandereana dedicada a la construcción de obras civiles, alquiler de maquinaria y otros servicios; caracterizados por el cumplimiento, la disponibilidad y la calidad de nuestros servicios brindados a los diferentes sectores de la construcción.

Agradecemos su amable invitación a cotizar la *CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS – RONDÓN, ENTRE LAS VEREDAS LA PLATANALA Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.*

Siguiendo con lo anterior, nos complace adjuntar la oferta económica para la ejecución de la referencia del presente oficio.

Se Adjunta:
- Certificado de Existencia y Representación Legal
- RUT
- C.C. del Representante Legal

Carrera 10 # 6-80 apt 201
Rionegro, Santander
ingenieria.m2s@gmail.com


*PRESUPUESTO GENERAL*

*RELACIÓN DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS*

| *ITEM* | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | **PRELIMINARES** | | | | |
| *1,1* | Movilización y desmovilización | UND | 1 | $4.668.442 | $4.668.442 |
| *1,2* | Localización y Replanteo | DIA | 4 | $1.291.000 | $5.164.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$9.832.442** |
| *2* | **EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES** | | | | |
| *2,1* | Excavación con retroexcavadora para reencauzamiento de caño | M3 | 8.145 | $15.040 | $122.500.800 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$122.500.800** |
| | *TOTAL OBRA FISICA* | | | **$** | **132.333.242** |
| | **AIU** | **36%** | | **$** | **47.639.967** |
| | *VALOR TOTAL PROYECTO* | | | **$** | **179.973.209** |

Agradezco la atención la prestada y quedo atento a su respuesta positiva, para la solicitud mencionada anteriormente.

Cordialmente;



**CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ**
C.C. 1.100.890.988 de Rionegro, Santander
Representante Legal
M2S INGENIERIA S.A.S.

Carrera 10 # 6-80 apt 201
Rionegro, Santander
ingenieria.m2s@gmail.com

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14954193453

(415)7707212489984(8020) 000001495419345 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 1 9 8 5 9 | 5 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
M2S INGENIERIA S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Rionegro 6 1 5 |

41. Dirección principal
CARRERA 10 # 6 - 80 APARTAMENTO 201

42. Correo electrónico INGENIERIA.M2S@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 2 2 4 0 7 3 2 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 2 3 0 5 1 0 | 4 2 9 0 | 2 0 2 3 0 5 1 0 | | 4 9 2 3 | 4 6 6 3 | | 0 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 05 / 14 : 36: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954193453

(415)7707212489984(8020) **000001495419345 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 1 9 8 5 9 | 5 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 5 2 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 6 0 2 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 6 4 9 1 1 2 | |
| 78. Departamento | 6 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 5 2 9 |
| 81. Hasta | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio — 3 2

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0 1 | 2 0 2 3 0 6 0 2 | | - |
| 2 | 1 1 6 | 2 0 2 3 0 6 0 2 | | - |
| 3 | 8 1 | 2 0 2 3 0 6 0 2 | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954193453

(415)7707212489984(8020) **000001495419345 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 1 9 8 5 9 | 5 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 5 2 9 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 0 0 8 9 0 9 8 8 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| MACHUCA | SUAREZ | CESAR | AUGUSTO |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954193453

(415)7707212489984(8020) **000001495419345 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 1 9 8 5 9 | 5 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 1 0 0 8 9 0 9 8 8 | | COLOMBIA 1 6 9 | MACHUCA | SUAREZ | CESAR | AUGUSTOS | | 0 | | 0 2 0 2 3 0 5 2 9 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 9 1 2 2 8 0 5 4 | | COLOMBIA 1 6 9 | MACHUCA | RANGEL | EDGAR | ROBERTO | | 0 | | 0 2 0 2 3 0 5 2 9 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 9 1 4 6 8 6 1 5 | | COLOMBIA 1 6 9 | MACHUCA | SUAREZ | FABIAN | FERNANDO | | 0 | | 0 2 0 2 3 0 5 2 9 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Bucaramanga

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

**Fecha expedición : 22/08/2024 - 16:34:4**

Recibo No. 11686168, Valor: $7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J8HE2A6ACF**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

| | |
|---|---|
| Razón Social: | M2S INGENIERIA S.A.S. |
| Sigla: | No Reportó |
| Nit: | 901719859-5 |
| Domicilio principal: | Rionegro |

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 05-649112-16 |
| Fecha de matrícula: | 02 de Junio de 2023 |
| Ultimo año renovado: | 2024 |
| Fecha de renovación: | 01 de Abril de 2024 |
| Grupo NIIF: | GRUPO III. MICROEMPRESAS |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Carrera 10 # 6 - 80 Apartamento 201 |
| Municipio: | Rionegro - Santander |
| Correo electrónico: | ingenieria.m2s@gmail.com |
| Teléfono comercial 1: | 3162240732 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó |
| Teléfono comercial 3: | No reportó |
| Dirección para notificación judicial: | Carrera 10 # 6 - 80 Apartamento 201 |
| Municipio: | Rionegro - Santander |
| Correo electrónico de notificación: | ingenieria.m2s@gmail.com |
| Teléfono para notificación 1: | 3162240732 |
| Teléfono para notificación 2: | No reportó |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó |

La persona jurídica M2S INGENIERIA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 29 de Mayo de 2023 de Asamblea Gral Accionistas de



Signature Not Verified
Firma Electrónica

---

Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de Junio de 2023, con el No 212454 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada M2S INGENIERIA S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal: A) la construcción, interventoría, consultoría, servicios y proyectos de obras de ingeniería civil y arquitectura en general B) el diseño, planeación, programación, interventoría, consultoría, programas de reforestación y construcción de obras de ingeniería sanitaria y ambiental. C) la prestación de servicios de consultoría, asistencia, interventoría, estudios y asesoría profesional en los aspectos relacionados con ingeniería civil en las áreas de construcción de obras civiles, recursos hidráulicos, saneamientos e ingeniería ambiental, análisis de estructuras, análisis de sistemas y análisis geotécnicos. D) la prestación de servicios de operación y mantenimiento de distritos de riego y plantas de tratamientos de aguas residuales domesticas e industriales, sistemas de recolección de aguas residuales, residuos sólidos, rellenos sanitarios y plantas de sacrificio de ganado. Limpieza de redes de alcantarillados y pozos sépticos. E) implementación y ejecución del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (sgsst), fomento, desarrollo, promoción y divulgación de la salud y seguridad en el trabajo, la higiene industrial, brindar a otras empresas soluciones efectivas, aplicando medidas y desarrollando actividades necesarias para mitigar los riesgos del trabajo, con una visión estratégica en la prevención y promoción de la salud. F) servicios de reforestación, contratación agrícola, forestal y de fauna. Horticultura. Actividades de plantación y siembra de árboles, arbustos o plantas ornamentales. Traslado de árboles, arbustos o plantas ornamentales. Diseño y ejecución de proyectos de jardinería y paisajismo. Siembras, hidrosiembras y plantaciones. Cerramientos en malla eslabonada, en alambres de púa, para la protección de predios. G) proveedor servicios de transporte de pasajeros y carga en todas las modalidades.
Servicios de alquiler de todo tipo de maquinaria y vehículos. La comercialización y/o distribución de todo tipo de materiales para la construcción. La empresa podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en COLOMBIA como en el extranjero de cualquier naturaleza, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Para cumplir el objeto, la sociedad podrá celebrar operaciones de crédito, abrir y manejar cuentas corrientes y de ahorro en bancos y corporaciones y celebrar los contratos necesarios para el cabal cumplimiento del fin social. Así mismo, colocar o tomar dinero a interés en cuanto fuere necesario o conveniente para el desarrollo de los negocios

sociales. También podrá la sociedad, en desarrollo de su objeto, asociarse con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios, uniones temporales, alianzas y demás formas asociativas y contractuales, para participar en licitaciones públicas o contratación privada.

## CAPITAL

| | | |
|---|---|---|
| | | * CAPITAL AUTORIZADO * |
| Valor | : | $500.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 500 |
| Valor Nominal | : | $1.000.000,00 |
| | | * CAPITAL SUSCRITO * |
| Valor | : | $300.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 300 |
| Valor Nominal | : | $1.000.000,00 |
| | | * CAPITAL PAGADO * |
| Valor | : | $300.000.000,00 |
| No. de acciones | : | 300 |
| Valor Nominal | : | $1.000.000,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, que se denominará REPRESENTANTE LEGAL.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o

modalidad jurídica prestamos por parte del a sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personas.

## NOMBRAMIENTOS

## REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento privado del 29 de Mayo de 2023 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 02 de Junio de 2023 con el No 212454 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTOS | C.C. 1100890988 |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4290.
Otras actividades Código CIIU: 4220.
Otras actividades Código CIIU: 4663.

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $207.855.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad. |
|---|

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: J8HE2A6ACF**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---



Lina María Rodríguez Buitrago

# ANEXO AL CONTRATO DE OBRA No. 008 – 2.011

**LUGAR Y FECHA:** Barbosa, 02 de Noviembre de 2.011.

**CONTRATO Nº:** 008 – 2.011.

**CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER.

**CONTRATISTA:** EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL, C.C. No. 91.228.054 Bucaramanga Santander.

**VALOR:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($239.948.334).

**PLAZO:** DOS (02) MESES.

Las cantidades de obras y precios unitarios son las que se detallan a continuación:

| No | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR UNIT($) | VALOR TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavaciones varias en material común en seco | m3 | 558,60 | 9.347,00 | 5.221.234.20 |
| 2 | Excavaciones varias en roca en seco | m3 | 21,00 | 34.650,00 | 727.650.00 |
| 3 | Relleno para estructuras con material de excavacion | m3 | 213,03 | 17.208,00 | 3.665.820.24 |
| 4 | Concreto clase D | m3 | 220,40 | 380.000,00 | 83.752.000.00 |
| 5 | Concreto clase F | m3 | 21,00 | 353.571,00 | 7.424.991.00 |
| 6 | Concreto Clase G | m3 | 71,24 | 326.578,00 | 23.265.416.72 |
| 7 | Acero de Refuerzo | kg | 4.932,00 | 3.800,00 | 18.471.600.00 |
| 8 | Afirmado | m3 | 195,30 | 57.950,00 | 11.317.635.00 |
| 9 | Conformacion de Calzada Existente | m2 | 19.710,00 | 761,00 | 14.999.310.00 |
| 10 | Tuberia de Concreto Reforzado d = 900 mm | ml | 42,00 | 310.952,00 | 13.059.984.00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL VALOR DE OBRAS | | **$182.175.641.16** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPENSACION AMBIENTAL | 1% | **$ 2.400.000,00** |
| **VALOR TOTAL BASICO DE OBRA** | | **$ 184.575.641.16** |
| **A.I.U.** | **30%** | **$ 55.372.692.35** |
| ADMINISTRACION | 20% | $ 36.915.128.23 |
| IMPREVISTOS | 3% | $ 5.537.269.23 |
| UTILIDAD | 7% | $ 12.920.294.88 |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | **$239.948.334.00** |

POR EL MUNICIPIO

JORGE HUMBERTO ARDILA V.
Alcalde

POR EL CONTRATISTA

EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
Contratista

NOTAS: 1) Las especificaciones o descripciones de este listado priman sobre las especificaciones generales.
2) los precios tienen IVA y A.I.U incluidos



Información: Carrera 9 No. 7 - 15 Tel. (7) 7485282 / 7486190 - Fax: (7) 7486341 -www.barbosa-santander.gov.co

# CONTRATO DE OBRA No. 008 – 2.011

**LUGAR Y FECHA:** Barbosa, 02 de Noviembre de 2.011.

**CONTRATO Nº:** 008 – 2.011.

**CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER.

**CONTRATISTA:** EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL, C.C. No. 91.228.054 Bucaramanga Santander.

**VALOR:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($239.948.334).

**PLAZO:** DOS (02) MESES.

Entre los suscritos, JORGE HUMBERTO ARDILA VELANDIA, ciudadano Colombiano mayor de edad y vecino de Barbosa Santander, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.014.738 expedida en Barbosa Santander, actuando como representante legal del Municipio de Barbosa, en su calidad de Alcalde Municipal, de conformidad con lo establecido con el articulo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Concejo del Municipal de Barbosa, mediante acuerdo No. 011 del 24 de noviembre de 2.010, Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 2474 de 2008, Ley 1474 de 2.011 para celebrar contratos y quien en adelante se llamara **CONTRATANTE** y por la otra **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.228.054 de Bucaramanga Santander, quien en delante y para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** quien declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993 que se regirá por las cláusulas que se señalarán previa las siguientes consideraciones: 1).-Que bajo los parámetros establecidos por la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y Ley 1474 de 2.011, se dispuso por parte del MUNICIPIO DE BARBOSA el inicio de un proceso bajo la modalidad de Licitación, para contratar el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA BARBOSA – SAN RAFAEL – LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** 2).-Que en virtud a dicha convocatoria, se presentaron los siguientes oferentes: **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL, CARLOS ALBERTO RIOS BUITRAGO Y EDUARDO PEDRAZA RINALDY**. 3).-Que el comité evaluador designado por el Despacho, previa la verificación de requisitos de habilitación de oferentes y la calificación de sus propuestas, determinó el orden de elegibilidad de proponentes. 4).-Que el MUNICIPIO DE BARBOSA, acatando las recomendaciones del comité evaluador, mediante Resolución No. 3269 de fecha veinticinco (25) de Octubre de 2011, adjudicó al proponente **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, el contrato derivado del respectivo proceso contractual. 5).-**EL MUNICIPIO** declara no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 8º de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. 6).-Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas y además se rige por la legislación civil, comercial y en lo especialmente previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y se determina en las siguientes CLÁUSULAS: **PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA BARBOSA – SAN RAFAEL – LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". PARÁGRAFO:- ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES:** El contratista se compromete a: 1. Ejecutar el objeto del contrato conforme al anexo al contrato descriptivo de actividades y cantidades de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas. 2- Emplear en el desarrollo de la obra el mayor número de personal del municipio disponible para esta clase de labores. 3- Informar por escrito e inmediatamente sobre cualquier suceso o imprevisto que pueda perjudicar la ejecución del contrato. 4- Supervisar diariamente la obra. 5- Seguir de manera fidedigna los planos, diseños del proyecto. **SEGUNDA:- PLAZO Y VIGENCIA DEL**

Para continuar con el progreso . . .

**CONTRATO**: Para los efectos legales a que haya lugar la vigencia de este contrato es de **DOS (02) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de obra. **TERCERA:- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: el valor del presente contrato es por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($239.948.334)**, que **EL MUNICIPIO** pagará al Contratista así: 1- Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato 2-. 40 % del valor del contrato en actas parciales de ejecución de obra, previa presentación del informe, con las correspondientes planillas de pago de seguridad social del personal que emplee para la ejecución de la obra, aprobada por el interventor. Y el saldo con el acta de liquidación **CUARTA:- GARANTÍAS**: para garantizar las obligaciones que contrae el presente contrato, el **CONTRATISTA** deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE BARBOSA, una garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas en el contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o por una garantía bancaria, la cual se mantendrá vigente durante la vida del Contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo de amparo. Los riesgos a ampararse son: **1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**: por el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma anticipada, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **2. CUMPLIMIENTO**: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. **3. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS**: en una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de Barbosa. **4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: por una cuantía de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la expedición de la póliza con una vigencia de esta garantía por todo el periodo de ejecución del contrato (Decreto 2493 de 2009). **5. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** del personal que utilice en la ejecución del respectivo contrato equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo con una vigencia igual al plazo y tres (3) años más. Estas garantías se agregan al contrato y son parte integral del mismo. En caso de prórroga o aumento del valor del contrato de ejecución de las obras, el contratista a obliga prorrogar las garantías en igual forma y proporción, para lo cual deberá presentar el respectivo certificado de modificación de póliza dentro de los cinco días siguientes a la suscripción de prórroga o modificación del contrato en los términos y condiciones previstos en él. Si no lo hace, **EL MUNICIPIO**, podrá disponer que se prorrogue, modifique o sustituya a su favor la citada póliza y en consecuencia el contratista se obliga a cancelar al contratante la suma que haya pagado por este concepto, para lo cual el contrato prestará mérito ejecutivo suficiente. En el evento en que, **EL MUNICIPIO** haga efectivo por cualquier motivo una o más garantías en la proporción del contrato. **QUINTA: MULTAS:**- se pactan las siguientes causales de multa: **a)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. **b)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que s haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Barbosa , establecidas en el pliego de condiciones **c)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. **d)** Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. **e)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la

interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. **f)** Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. **g)** Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. **h)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. **I)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. **j)** Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. **k)** Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio. **l)** Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. **SEXTA.- AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD.** El contratista se compromete a afiliar al sistema de seguridad social bajo su razón social a las personas que emplee para la ejecución de la obra, de acuerdo al artículo 157 de la ley 100 de 1993 y ley 789 de 2002, 797 de 2003 y decreto 510 de 2003. **SÉPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez constatado por el Interventor del contrato, que el Contratista ha incurrido o está incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN). Si el Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el Interventor presentará un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin que el Municipio de Barbosa, proceda de conformidad con la normatividad vigente. En caso de declaratoria de caducidad se impondrá una sanción del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio de Barbosa, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. **OCTAVA- NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL**: Este contrato y sus efectos se rige por las disposiciones de la ley 80 de 1993 y normas reglamentarias. Los contratantes están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señaladas por la ley. Ni la celebración ni la ejecución de este contrato generan relación laboral ni derecho a prestaciones sociales entre ellos, **EL MUNICIPIO** y los dependientes del contratista. **NOVENA. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** Este contrato se rige por las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales en los artículos 15, 16 17 y 18 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL-** El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2011, del certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11 – 00980 del cinco (05) de septiembre de 2.011. **DÉCIMA PRIMERA. INTERVENTORÍA:** Este contrato cuenta con interventora ejercida por la persona delegada por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, para efectos de supervisar, controlar, recibir parcial y totalmente la obra contratada, en general para desarrollar todas las medidas y actividades propias de la función de interventoría, entre las cuales se destacan las siguientes: **1-** La facultad de exigir que la obra se desarrolle conforme a los términos, proyectos, planos y tiempos acordados, **2-** La facultad de supervisar la calidad de los materiales, mano de obra y exigir su sustitución. **3-** El deber de solicitar la aplicación de la caducidad si se presentaren sustentos legales. **4-** El deber de manifestar a las partes sus conceptos sobre modificaciones necesarias al contrato. **5-** El deber de exigir y supervisar las memorias y bitácoras necesarias para el desarrollo del contrato. **6-** El deber de asistir y certificar las recepciones totales o parciales de la obra. **7-** El deber de certificar la calidad y correcta ejecución del objeto del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN.** Ejecutado el contrato, vencido su término o declarada la terminación o caducidad, se producirá su liquidación y para tal efecto se observará el procedimiento indicando en el artículo 60 de la ley 80 de 1993. EL contratista deberá

presentar el PAZ Y SALVO de pago y aportes al FIC y SENA. **DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO.-** Para la ejecución del presente contrato, las partes establecen como domicilio el municipio de Barbosa, Departamento de Santander. **DÉCIMA CUARTA. CESIÓN.** Este contrato no puede ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte, del **MUNICIPIO**. **DÉCIMA QUINTA. OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS.** La realización de cualquier obra adicional o complementaria requerirá de una justificación técnica argumentada en forma escrita, con visto bueno del interventor y de la autorización por escrito **EL MUNICIPIO** al contratista, la cual hará parte integral de este contrato. **PARÁGRAFO:** el aumento en cantidades de obra o la ejecución de trabajos complementarios harán inmediatamente necesaria la aplicación de la garantía única en la cuantía en la que se incremente el valor del contrato. **DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con las firmas de las partes y para la ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía. **DECIMA SEPTIMA**. El contratista autoriza expresamente a la tesorería municipal para que realice los descuentos de estampillas municipales y departamentales, y gastos de publicación y descuentos de ley, de cada uno de los pagos que se realicen. **PARÁGRAFO 1:** El contratista se obliga al pago de aportes al SENA y al Fondo de Industria de la Construcción en el lugar donde se ejecute la obra, la certificación de pago debe ser aportada para la liquidación del contrato. **DECIMA OCTAVA.** El contratista se compromete a mantener al municipio de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros con ocasión de la ejecución del presente contrato.

Para constancia se firma en el municipio de Barbosa el primer (01) día del mes de Noviembre de 2011.

**POR EL MUNICIPIO**

**JORGE HUMBERTO ARDILA V.**
Alcalde

**POR EL CONTRATISTA**

**EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**
Contratista

# ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 08-2011

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA:** | 008 de 2011 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER |
| **CONTRATISTA:** | EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | OSCAR JAVIER GARZON DIAZ representante legal de CGR LTDA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA BARBOSA – SAN RAFAEL – LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($239.948.334.oo) |
| **TIEMPO DE EJECUCION:** | Dos (02) Meses |
| **TIEMPO ADICIONAL** | Un (1) Mes |
| **FECHA DE INICIACION** | 26/12/2011 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | 27/12/2011 |
| **ACTA DE REINICIACION** | 10/05/2012 |
| **ACTA DE SUSPENSION No1** | 03/08/2012 |
| **ACTA DE REINICIO No1** | 27/08/2012 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 03/09/2012 |
| **FECHA PRESENTE DOCUMENTO:** | 03 de septiembre de 2012 |

En Barbosa Santander, a los tres (03) días del mes de septiembre del 2012, en la oficina de Planeación Municipal, se reunieron los señores: Arq. **GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ CEPEDA**, Secretario de Planeación y obras Públicas, el señor **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ,** en su calidad de representante legal CGR LTDA, como Interventor y el señor **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, en su calidad de

Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Barbosa, con las actividades y cantidades que se relacionan en el CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS No 3 el cual hace parte integral de la presente acta.

## I- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $236'817.609,00 |
| VALOR SIN EJECUTAR | $ 3'130.724,51 |

AMORTIZACION ANTICIPO

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO | $ 119'974.166.76 |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | $ 00.000.000,00 |

## II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta** | $ 23.156.462.99 |
| Menos Saldo Amortización anticipo | $ 13.143.593,80 |
| **Valor a pagar en la presente acta** | **$ 10.012.869,20** |

**SON: DIEZ MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($10.012.869,05).**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, ESTABILIDAD DE LA OBRA, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia se firma en el municipio de Barbosa Santander a los tres (03) días del mes de septiembre del 2012

**EDGAR ROBERTO MACHUCA R.**
Contratista

**VoBo. OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
R.L. CGR LTDA, Interventoría

**GUSTAVO GONZALEZ CEPEDA**
Secretario de Planeación y obras Públicas

**CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS No. 3 Y FINAL**

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA BARBOSA - SAN RAFAEL - LA PALMA**
**MUNICIPIO DE BARBOSA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 2 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 3 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UN. | CANT. | VLR. UNITARIO | VLR. PARCIAL | CANT. | VLR. PARCIAL | CANT. | VLR. PARCIAL | CANT. | VLR. PARCIAL | CANT. | VLR. PARCIAL |
| 1 | Excavaciones varias en material común en seco | m3 | 354,49 | $ 9.347,00 | $ 3.313.418,03 | 202,00 | $ 1.888.094,00 | 152,49 | $ 1.425.324,03 | 0,01 | $ 93,47 | 354,50 | $ 3.313.511,50 |
| 2 | Excavaciones varias en roca en seco | m3 | 2,40 | $ 34.650,00 | $ 83.160,00 | 0,00 | $ - | 2,34 | $ 81.081,00 | - | $ - | 2,34 | $ 81.081,00 |
| 3 | Relleno para estructuras con material de excavacion | m3 | 28,09 | $ 17.208,00 | $ 483.372,72 | 19,20 | $ 330.393,60 | 8,89 | $ 152.979,12 | 0,01 | $ 172,08 | 28,10 | $ 483.544,80 |
| 4 | Concreto clase D | m3 | 238,30 | $ 380.000,00 | $ 90.554.000,00 | 137,60 | $ 52.288.000,00 | 72,30 | $ 27.474.000,00 | 28,33 | $ 10.765.400,00 | 238,23 | $ 90.527.400,00 |
| 5 | Concreto Clase F | m3 | 7,28 | $ 353.571,00 | $ 2.573.996,88 | 6,80 | $ 2.404.282,80 | 0,48 | $ 169.714,08 | 0,01 | $ 3.535,71 | 7,29 | $ 2.577.532,59 |
| 6 | Concreto Clase G | m3 | 106,38 | $ 326.578,00 | $ 34.741.367,64 | 56,70 | $ 18.516.972,60 | 35,80 | $ 11.691.492,40 | 13,86 | $ 4.526.371,08 | 106,36 | $ 34.734.836,08 |
| 7 | Acero de Refuerzo | kg | 6733,60 | $ 3.800,00 | $ 25.587.680,00 | 4719,00 | $ 17.932.200,00 | 1.550,00 | $ 5.890.000,00 | 464,60 | $ 1.765.480,00 | 6.733,60 | $ 25.587.680,00 |
| 8 | Afirmado | m3 | 96,90 | $ 57.950,00 | $ 5.615.355,00 | 28,00 | $ 1.622.600,00 | 38,00 | $ 2.202.100,00 | 12,97 | $ 751.611,50 | 78,97 | $ 4.576.311,50 |
| 9 | Conformacion de Calzada Existente | m2 | 19710,00 | $ 761,00 | $ 14.999.310,00 | 0 | $ - | 19.710,00 | $ 14.999.310,00 | - | $ - | 19.710,00 | $ 14.999.310,00 |
| 10 | Tuberia de Concreto Reforzado d = 900 mm | ml | 17,00 | $ 310.952,00 | $ 5.286.184,00 | 14,00 | $ 4.353.328,00 | 3,00 | $ 932.856,00 | - | $ - | 17,00 | $ 5.286.184,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL VALOR DE OBRAS | **$ 183.237.844,27** | | **$ 99.335.871,00** | | **$ 65.018.857** | | **$ 17.812.664** | | **$ 182.167.391** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPENSACION AMBIENTAL 1% | **$ 1.337.796,89** | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| VALOR TOTAL BASICO DE OBRA (A) | **$ 184.575.641,16** | | **$ 99.335.871,00** | | **$ 65.018.857** | | **$ 17.812.664** | | **$ 182.167.391** |
| A.I.U. (B) 30% | **$ 55.372.692,35** | | **$ 29.800.761,30** | | **$ 19.505.657** | | **$ 5.343.799** | | **$ 54.650.217** |
| ADMINISTRACION 20% | $ 36.915.128,23 | | $ 19.867.174,20 | | $ 13.003.771 | | $ 3.562.533 | | $ 36.433.478 |
| IMPREVISTOS 3% | $ 5.537.269,23 | | $ 2.980.076,13 | | $ 1.950.566 | | $ 534.380 | | $ 5.465.022 |
| UTILIDAD 7% | $ 12.920.294,88 | | $ 6.953.510,97 | | $ 4.551.320 | | $ 1.246.886 | | $ 12.751.717 |
| **VALOR TOTAL OBRA** | **$ 239.948.334** | | **$ 129.136.632,30** | | **$ 84.524.514** | | **$ 23.156.462,99** | | **$ 236.817.609** |
| MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) | $ 119.974.166,75 | | $ 64.568.316,15 | | $ 42.262.256,81 | | $ 13.143.593,79 | | |
| VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA | | | $ 64.568.316,15 | | $ 42.262.257 | | $ 10.012.869,20 | | |

EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
Contratista

GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ CEPEDA
Secretario de Planeación y obras Públicas

VoBo. OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
R.L. CGR LTDA
Interventoría

# ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 008-2011

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA:** | 008 de 2011 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER |
| **CONTRATISTA:** | EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | OSCAR JAVIER GARZON DIAZ representante legal de CGR S.A.S. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA BARBOSA – SAN RAFAEL – LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($239.948.334.oo) |
| **TIEMPO DE EJECUCION:** | Dos (02) Meses |
| **TIEMPO ADICIONAL** | Un (1) Mes |
| **FECHA DE INICIACION** | 26/12/2011 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | 27/12/2011 |
| **ACTA DE REINICIACION** | 10/05/2012 |
| **ACTA DE SUSPENSION No1** | 03/08/2012 |
| **ACTA DE REINICIO No1** | 27/08/2012 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 03/09/2012 |
| **FECHA PRESENTE DOCUMENTO:** | 21de diciembre de 2012 |

En Barbosa Santander, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del 2012, en la oficina de Planeación Municipal, se reunieron los señores: Arq. **GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ CEPEDA**, Secretario de Planeación y obras Públicas, el señor **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ,** en su calidad de representante legal CGR S.A.S. como Interventor y el señor **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

## CONSIDERANDO

1. Que el Municipio suscribió contrato de obra No. 008 de 2011 con EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL.
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993
4. Que se verifico por parte del Interventor y Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día 3 de septiembre del 2012.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **$236.817.609.00** equivalente al 100%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

## RELACION Y BALANCE

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 239'948.334,00 | |
| ANTICIPO | | $119.974.167 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 | | $ 64.568.316,15 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02 | | $ 42.262.256.80 |
| VALOR ACTA RECIBO No.3 Y FINAL | | $ 10.012.869.20 |
| **VALOR NO EJECUTADO** | | $3'130.724,85 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 239'948.334,00 | $ 239'948.334,00 |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| FECHA (Día/mes/año) | CONCEPTO (anticipo o actas) | VALOR |
|---|---|---|
| 10/05/2012 | ANTICIPO | $ 119.974.167.00 |
| 18/07/2012 | ACTA Nº1 | $ 64.568.316.15 |
| 29/08/2012 | ACTA Nº2 | $42.262.256.80 |
| 03/09/2012 | ACTA FINAL | $ 10.012.869.20 |

8. Que el día diecinueve (19) del mes de diciembre de 2012 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SOLIDARIA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) |
| 485-47-994000001719 | CUMPLIMIENTO | 01/11/2011 | 03/03/2013 |
| | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 01/11/2011 | 03/09/2015 |
| | ESTABILIDAD | 03/09/2012 | 03/09/2017 |
| | BUEN MANEJO CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 01/11/2011 | 03/03/2013 |

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 008 de 2011, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al interventor y supervisor, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No 008 de 2011, comprometiéndose el Municipio de Barbosa a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es de diez millones doce mil ochocientos sesenta y nueve pesos con veinte centavos. ($10.012.869.20) Correspondiente al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

**EDGAR ROBERTO MACHUCA R.**
Contratista

**VoBo. OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
R.L. CGR LTDA, Interventoría

**GUSTAVO GONZALEZ CEPEDA**
Secretario de Planeación y obras Públicas

**VoBo. MARYURY ROCIO GALEANO J.**
Alcaldesa Municipal

UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

**610-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA**

CONTRATO DE OBRA No: **008** **DE** **2011**

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA BARBOSA-SAN RAFAEL-LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**ALCANCE CONTRACTUAL** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $ 239.948.334,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 26 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) **DE** 2011 (Año)

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** DOS MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO** 3 (Día) DE 9 (Mes) **DE** 2012 (Año)

**CONTRATISTA:** EDGAR MACHUCA RANGEL

**INTERVENTOR:** CGR SAS

**CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:**

| No. | CONTRATO No. | PLAZO | VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | DOS MESES | $ 239.948.334,00 | $ 239.948.334,00 |
| 2 | PRÓRROGA | UN MES | | $ 239.948.334,00 |
| | | | | |

**SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)**

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION (DÍAS) | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | X | | 27/12/2011 | 27/12/2011 | 09/05/2012 | 134,00 | 10/05/2012 |
| 2 | X | | 03/08/2012 | 03/08/2012 | 26/08/2012 | 23,00 | 27/08/2012 |
| TOTAL | | | | | | 157,00 | |

FECHA 3 9 2012

UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

**610-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA**

CONTRATO DE OBRA No: **008** **DE** 2011

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA BARBOSA-SAN RAFAEL-LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En el Municipio de Barbosa, a los tres (3) días del mes de Septiembre del año 2012, se reunieron los siguientes: MARYURY ROCIO GALEANO JIMENEZ como representante legal del Municipio de Barbosa, EDGAR MACHUCA RANGEL contratista del contrato de referencia y OSCAR JAVIER GARZÓN como representante de la Interventoría CGR SAS, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.: 008 del año 2012.

**CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

**PLACA HUELLA**

K0+129 a K0+160 (30 m) Sección (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos, Aobre ancho en concreto G y Cunetas a los Extremos)
K0+160 a k0+258,80 (98,58 m) (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos, Aobre ancho en concreto G y Cunetas a los Extremos)
k1+100 a k1+150,60 (50,60 m) (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos, Aobre ancho en concreto G y Cunetas a los Extremos)
k1+320 a k1+421,30 (101,30 m) Sección Sencilla (Concreto Clase G en el centro y Concreto Clase D a los extremos, sin cuneta ni sobre ancho)
k2+700 a k2+801,81 (101,81 m) (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos, Aobre ancho en concreto G y Cunetas a los Extremos)
k3+200 a k3+301 (101 m) (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos, Aobre ancho en concreto G y Cunetas a los Extremos)
**TOTAL = 483,29 m**

**ALCANTARILLAS (3 Und)**

Sobre los Abscisado k1+320 (5 m), k2+200 (6 m) y k2+300 (6 m)

**CONFORMACIÓN CALZADA**

Sobre los abscisados k1+200 a k1+400 (200 m)
k1+500 a k2+700 (1200 m)
k2+800 a k3+200 (400 m)
k3+300 a k4+400 (900 m)
k4+800 a k5+200 (400 m)
k5+500 a k6+000 (500 m)
**Total Conformación: 3400 m**

**VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:**

| | |
|---|---|
| Valor total básico de la obra ejecutada: | $ 236.817.609 |
| Valor Ajustes: | $ 0,00 |
| Valor IVA: | $ 0,00 |
| Valor total de la obra : | $ 236.817.609 |

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA):**

| ITEM | ESPECIFI. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,4 | 600 | EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMÚN | m³ | 354,5 | $ 9.347,00 | $ 3.313.511,50 |
| 600,2 | 600 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA | m³ | 2,34 | $ 34.650,00 | $ 81.081,00 |
| 610,1P | 610 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT. ZONA | m³ | 28,1 | $ 17.208,00 | $ 483.544,80 |
| 630,4 | 630 | CONCRETO CLASE D | m³ | 238,23 | $ 380.000,00 | $ 90.527.400,00 |
| 630,7 | 630 | CONCRETO CLASE G | m³ | 106,36 | $ 326.578,00 | $ 34.734.836,08 |
| 630,6 | 631 | CONCRETO CLASE F | m³ | 7,29 | $ 353.571,00 | $ 2.577.532,59 |
| 640,3 | 640 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 6733,6 | $ 3.800,00 | $ 25.587.680,00 |
| 661,1 | 661 | TUBERIA DE CONCRETO REFOR. | m | 17 | $ 310.952,00 | $ 5.286.184,00 |
| 311,1 | 311 | AFIRMADO | m³ | 78,97 | $ 57.950,00 | $ 4.576.311,50 |
| | | CONFORMACIÓN DE CALZADA | m² | 19710 | $ 761,00 | $ 14.999.310,00 |
| | | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPEN. | | | | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 182.167.391 |
| | | | | | % AIU | $ 54.650.217 |
| | | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | $ 236.817.609 |
| | | | | | VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | $ - |
| | | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES | $ 236.817.609 |

FECHA 3 9 2012

UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

**610-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA**

CONTRATO DE OBRA No: **008** **DE** 2011

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA BARBOSA-SAN RAFAEL-LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ 119.974.167

Valor total amortizado y/o legalizado: $ 119.974.167

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VR BASICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VR IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO | $ 129.136.632,30 | | | | | $ 129.136.632,30 | CANCELADA |
| 2 | AGOSTO | $ 84.524.513,62 | | | | | $ 84.524.513,62 | CANCELADA |
| 3 | DICIEMBRE | $ 23.156.462,99 | | | | | $ 23.156.462,99 | LA ENTREGA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA |
| 4 | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 236.817.609** | | | | | $ 236.817.609 | Total |

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 03 días del mes de Septiembre de 2012.
(Mes en que se firma el acta)

Firma
Nombre: EDGAR R. MACHUCA RANGEL
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No.

Firma
Nombre OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-27254 CND

Firma
Nombre MARYURY ROCIO GALEANO JIMENEZ
Representante Legal
Municipio de Barbosa
Alcalde

Original : Archivo de Gestión Contractual ( Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 610-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

CONTRATO DE OBRA No: **008** **DE** 2011


OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA BARBOSA-SAN RAFAEL-LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO**











# CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 133 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MATANZA Y EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL

Entre los suscritos LUIS BERNARDO ECHEVERRY ROJAS, ciudadano colombiano mayor de edad y vecino de Matanza, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 91.293.139 expedida en Bucaramanga, actuando como representante legal del Municipio de Matanza, en su calidad de Alcalde Municipal, en uso de sus facultades legales y en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11 numeral 3º, literal b, de la Ley 80 de 1.993, con fundamento en el procedimiento establecido por ésta, por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, y quien en adelante se llamara **CONTRATANTE O MUNICIPIO** y por la otras EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.228.054 de Bucaramanga, quien en delante y para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA,** quien declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 199 3que se regirá por las cláusulas que se señalarán previa las siguientes consideraciones: 1).-a) Que el Municipio de Matanza suscribió convenio No. 569 con el Instituto Nacional de Vías b) -Que bajo los parámetros establecidos por la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de 2008, se dispuso, por parte del MUNICIPIO DE MATANZA el inicio de un proceso bajo la modalidad de Licitación, para contratar **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ –EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER c)** . .-Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas y además se rige por la legislación civil, comercial y en lo especialmente previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y se determina en las siguientes CLÁUSULAS: **PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ –EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo con las siguientes actividades y cantidades de obra contenidas en el presupuesto oficial y en el anexo 1 que hace parte integral de este contrato. **PARÁGRAFO:- ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES:** El contratista se compromete a: 1. Ejecutar el objeto del contrato conforme al anterior cuadro descriptivo de actividades y cantidades de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas. 2- Emplear en el desarrollo de la obra el mayor número de personal del municipio disponible para esta clase de labores. 3- Informar por escrito e inmediatamente sobre cualquier suceso o imprevisto que pueda perjudicar la ejecución del contrato. 4- Supervisar diariamente la obra. 5- Seguir de manera fidedigna los planos, diseños del proyecto –(anexos).

| | | | Especificaciones | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CODIGO C.U.B.S. | ITEM DE PAGO | ESP-2007 | PART | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VLR UNIT | VLR TTAL |
| 1 | 3.6.6.1.10 | 600.4 | 600 | | Excavaciones varias en material común en seco | m3 | 418.22 | $ 9,347.00 | $ 3,909,102.34 |
| 2 | | 600.2 | 600 | | Excavaciones varias en roca | m3 | 87.47 | $ 34,650.00 | $ 3,030,835.50 |
| 3 | 3.6.6.2.3 | 610,1P | 610 | | Relleno para estructuras con material de la zona | m3 | 162.12 | $ 17,208.00 | $ 2,789,760.96 |
| 4 | 3.6.6.6.35 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D | m3 | 174.47 | $ 387,090.00 | $ 67,535,592.30 |
| 5 | 3.6.6.6.47 | 630.7 | 630 | | Concreto Clase G | m3 | 25.34 | $ 329,578.00 | $ 8,351,506.61 |
| 6 | | 630.6 | 631 | | Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 24.5 | $ 353,571.00 | $ 8,662,489.50 |
| 7 | 3.6.6.8.3 | 640.3 | 640 | | Acero de Refuerzo | kg | 2,097.34 | $ 4,673.00 | $ 9,800,869.82 |
| 8 | | 661.1 | 661 | | Tubería De Concreto ReforzadoD=900MM | ml | 42 | $ 310,952.00 | $ 13,059,984.00 |
| 11 | | 681.1 | 681 | | Gaviones | m3 | 78 | $ 104,150.00 | $ 8,123,700.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL VALOR DE OBRAS | | | | $ 125,263,841.03 |
| | | | | | OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | | | | $ 1,650,000.00 |
| | | | | | VALOR TOTAL BASICO DE OBRA (A) | | | | $ 126,913,841.03 |
| | | | | | A.I.U. | | | | $ 38,074,152.31 |
| | | | | | ADMINISTRACION 20% | | | | $ 25,382,768.21 |
| | | | | | IMPREVISTOS 3% | | | | $ 3,807,415.23 |
| | | | | | UTILIDAD 7% | | | | $ 8,883,968.87 |
| | | | | | VALOR TOTAL OBRA | | | | $ 164,987,993 |

**SEGUNDA**:- PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: Para los efectos legales a que haya lugar la vigencia de este contrato es de cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de obra. **TERCERA:- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: el valor del presente contrato es por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/cte. ($164.987.983.oo), que EL MUNICIPIO pagará al Contratista así: 1- Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato 2.- 45% del valor del contrato en actas parciales de ejecución de obra, previa presentación del informe, con las correspondientes planillas de pago de seguridad social del personal que emplee para la ejecución de la obra, aprobada por el interventor. Y el saldo con el acta de liquidación **CUARTA:- GARANTÍAS**: para garantizar las obligaciones que contrae el presente contrato, el CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MATANZA, una garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas en el contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o por una garantía bancaria, la cual se mantendrá vigente durante la vida del Contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo de amparo. Los riesgos a ampararse son: **Garantía de Cumplimiento** de todas las obligaciones derivadas del contrato, por una cuantía igual al 20% del valor del contrato cuya vigencia se contará desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro meses más. **De correcto manejo y buena inversión del anticipo**, cuya cuantía será equivalente al 100 por ciento **(100%)** del valor básico del mismo, vigente por el termino de duración del contrato y cuatro meses más, con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. **Garantía de pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:** del personal que utilice en la ejecución de contrato. Por una cuantía equivalente al VEINTE ( 20% ), del valor total del contrato y con una vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de duración del mismo y tres años más. **Garantía de estabilidad y calidad de las obras:** por una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, su vigencia iniciara a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la Entidad y cinco (5) años más. **Anexo de responsabilidad civil extracontractual,** por la suma equivalente a 200 SMLMV, que ampare riesgos de accidentes, lesiones o muerte de terceros y daños a propiedades vecinas por razón a las actividades que debe desarrollar en virtud del contrato y con una vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro meses más. Estas garantías se agregan al contrato y son parte integral del mismo. En caso de prórroga o aumento del valor del contrato de ejecución de las obras, el contratista a obliga prorrogar las garantías en igual forma y proporción, para lo cual deberá presentar el respectivo certificado de modificación de póliza dentro de los cinco días siguientes a la suscripción de prórroga o modificación del contrato en los términos y condiciones previstos en él. Si no lo hace, EL MUNICIPIO, podrá disponer que se prorrogue, modifique o sustituya a su favor la citada póliza y en consecuencia el contratista se obliga a cancelar al contratante la suma que haya pagado por este concepto, para lo cual el contrato prestará mérito ejecutivo suficiente. En el evento en que, EL MUNICIPIO haga efectivo por cualquier motivo una o más garantías en la proporción del contrato. **QUINTA: MULTAS:**- se pactan las siguientes

causales de multa: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que s haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Medellín, establecidas en el pliego de condiciones c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. d) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. e) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. f) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. g) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. I) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. j) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. k ) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio. l) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. **SEXTA.- AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD.** El contratista se compromete a afiliar al sistema de seguridad social bajo su razón social a las personas que emplee para la ejecución de la obra, de acuerdo al artículo 157 de la ley 100 de 1993 y ley 789 de 2002, 797 de 2003 y decreto 510 de 2003. **SÉPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez constatado por el Interventor del contrato, que el Contratista ha incurrido o está incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del contrato, los

elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de CN). Si el Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el Interventor presentará un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin que el Municipio de Matanza, proceda de conformidad con la normatividad vigente. En caso de declaratoria de caducidad se impondrá una sanción del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio de Matanza, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. **OCTAVA- NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL**: Este contrato y sus efectos se rige por las disposiciones de la ley 80 de 1993 y normas reglamentarias. Los contratantes están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señaladas por la ley. Ni la celebración ni la ejecución de este contrato generan relación laboral ni derecho a prestaciones sociales entre ellos, EL MUNICIPIO y los dependientes del contratista. **NOVENA. CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** Este contrato se rige por las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales en los artículos 15, 16 17 y 18 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL-** El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2011, del numeral 053503015, denominado INVIAS- Mejoramiento y mantenimiento de la vía Santa Cruz el Libano del Municipio de Matanza, por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES **( $ 164.987.993.oo),** Recursos de INVIAS----. **DÉCIMA PRIMERA. INTERVENTORÍA:** Este contrato cuenta con interventora ejercida por la persona delegada por Invias, para efectos de supervisar, controlar, recibir parcial y totalmente la obra contratada, en general para desarrollar todas las medidas y actividades propias de la función de interventoría, entre las cuales se destacan las siguientes: **1-** La facultad de exigir que la obra se desarrolle conforme a los términos, proyectos, planos y tiempos acordados, **2-** La facultad de supervisar la calidad de los materiales, mano de obra y exigir su sustitución. **3-** El deber de solicitar la aplicación de la caducidad si se presentaren sustentos legales. **4-** El deber de manifestar a las partes sus conceptos sobre modificaciones necesarias al contrato. **5-** El deber de exigir y supervisar las memorias y bitácoras necesarias para el desarrollo del contrato. **6-** El deber de asistir y certificar las recepciones totales o parciales de la obra. **7-** El deber de certificar la calidad y correcta ejecución del objeto del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN.** Ejecutado el contrato, vencido su término o declarada la terminación o caducidad, se producirá su liquidación y para tal efecto se observará el procedimiento indicando en el artículo 60 de la ley 80 de 1993. EL contratista deberá presentar la paz y salvo de pago y aportes al FIC y SENA. **DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD AMBIENTAL:** EL CONTRATISTA, garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes que no generara daño o perjuicio al MUNICIPIO o terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO y no lo hará responsable en caso de aplicación de sanciones o multas que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes. **DECIMA CUARTA: DOMICILIO.-** Para la ejecución del presente contrato, las partes establecen como domicilio el municipio de Matanza, Departamento de Santander. **DÉCIMA QUINTA. CESIÓN.** Este contrato no puede ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte,

DEL MUNICIPIO. **DÉCIMA SEXTA: OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS.** La realización de cualquier obra adicional o complementaria requerirá de una justificación técnica argumentada en forma escrita, con visto bueno del interventor y de la autorización por escrito EL MUNICIPIO al contratista, la cual hará parte integral de este contrato. **PARÁGRAFO:** el aumento en cantidades de obra o la ejecución de trabajos complementarios harán inmediatamente necesaria la aplicación de la garantía única en la cuantía en la que se incremente el valor del contrato. **DÉCIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con las firmas de las partes y para la ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía. **DECIMA OCTAVA**: El contratista autoriza expresamente a la tesorería municipal para que realice los descuentos de estampillas municipales y departamentales, y gastos de publicación y descuentos de ley, de cada uno de los pagos que se realicen. **PARÁGRAFO 1:** El contratista se obliga al pago de aportes al SENA y al Fondo de Industria de la Construcción en el lugar donde se ejecute la obra, la certificación de pago debe ser aportada para la liquidación del contrato. **DECIMA NOVENA:** El contratista se compromete a mantener al municipio de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros con ocasión de la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: IMPUESTOS.-** Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a **EL MUNICIPIO** son de cargo exclusivo del **CONTRATISTA.** En materia de impuestos, **EL MUNICIPIO** efectuará a las cuentas o facturas del **CONTRATISTA** las retenciones que establezca la ley. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal. Para su ejecución se deberá suscribir la correspondiente Acta de Inicio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL.-** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Matanza

Para constancia se firma en el municipio de Matanza a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2011

**LUIS BERNARDO ECHEVERRY ROJAS**
Alcalde

**EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**
Contratista

# ACTA PARCIAL No. 03 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 133 - 2011

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA:** | 133 - 2011 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER |
| **CONTRATISTA:** | EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |
| **ADJUDICACION:** | 20 DE OCTUBRE DE 2011 |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | CGR LTDA R.L. **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ – EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($164.987.993). |
| **TIEMPO DE EJECUCION:** | (4) Meses |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 20 DE OCTUBRE DE 2011 |
| **FECHA DE INICIACION:** | VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL DOCE (2012). |
| **FECHA DE TERMINACION:** | VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE |
| **MUNICIPIO:** | Matanza, Santander |
| **SUPERVICION ALCALDIA:** | ARQ. ADRIANA GUERRERO BUITRAGO |

En Matanza Santander, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2012, se reunieron el ingeniero **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ** en calidad de interventor del convenio No. 509/2011, la Arquitecta **ADRIANA GUERRERO BUITRAGO**, Asesora externa de planeación, en calidad de supervisora del contrato No. 133/2011 y el Ingeniero **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente Acta parcial No. 2 del Contrato de la referencia; dadas las siguientes consideraciones:

## CONSIDERANDO

- Que el Municipio suscribió contrato de obra No. 133 - 2011 con EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL.
- Que a la presente se adjunta cuadro de cantidades de obra ejecutadas.
- Que el balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

- **RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $164.987.993.00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $0,- | |
| ANTICIPO | | $0,- |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 | | $81.584.022.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02 | | $69.462.357,00 |
| VALOR ACTA RECIBO No. 3 Y FINAL | | $13.446.461,06 |
| VALOR LIQUIDACION | | $0,0- |
| **VALOR NO EJECUTADO** | | $ 495.152,94 |
| **SUMAS IGUALES** | **$164.987.993.00** | **$164.987.993.00** |

## ACUERDAN:

1. Adelantar la presente acta de pago parcial No. 03 y final del contrato de obra No. 133 - 2011
2. Autorizar el pago por valor de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTAY UNO PESOS CON SEISE CENTAVOS. ($13'446.461,06).

Para constancia se firma en el municipio de Matanza Santander a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2012.

**EDGAR ROBERTO MACHUCA R.**
Contratista

**ING. OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
**R.L CGR LTDA**
Interventor

**ARQ. ADRIANA GUERRERO BUITRAGO**
Supervisor Alcaldía de Matanza

**MUNICIPIO DE MATANZA**
**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA**
**SANTA CRUZ - EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ACTA PARCIAL No. 3 Y FINAL**

| No | DESCRIPCION | Condiciones Actualizadas | | | | ACTA PARCIAL No. 1 | | ACTA PARCIAL No.2 | | ACTA PARCIAL No.3 presente acta | | Cantidades Acumuladas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANTIDAD | VLR UNIT | VLR TOTAL | CANT | VLR PARCIAL | CANT | VLR PARCIAL | CANT | VLR PARCIAL | CANT | VLR PARCIAL |
| 1 | Excavaciones varias en material común en seco | m3 | 315 | $ 9.347,00 | $ 2.944.305,00 | 151,34 | $ 1.414.574,98 | 163,25 | $ 1.525.897,75 | | $ - | 314,59 | $ 2.940.472,73 |
| 2 | Excavaciones varias en roca | m3 | 3,75 | $ 34.650,00 | $ 129.937,50 | 3,75 | $ 129.937,50 | 0,00 | $ - | | $ - | 3,75 | $ 129.937,50 |
| 3 | Relleno para estructuras con material de la zona | m3 | 473,5 | $ 17.208,00 | $ 8.147.988,00 | 155,00 | $ 2.667.240,00 | | $ - | 318,02 | $ 5.472.488,16 | 473,02 | $ 8.139.728,16 |
| 4 | Concreto clase D | m3 | 135 | $ 387.090,00 | $ 52.257.150,00 | 87,00 | $ 33.676.830,00 | 47,68 | $ 18.456.451,20 | | $ - | 134,68 | $ 52.133.281,20 |
| 5 | Concreto Clase G | m3 | 91 | $ 329.578,00 | $ 29.991.598,00 | 25,00 | $ 8.239.450,00 | 65,58 | $ 21.613.725,24 | | $ - | 90,58 | $ 29.853.175,24 |
| 6 | Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 0 | $ 353.571,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | Acero de Refuerzo | kg | 4.085,58 | $ 4.673,00 | $ 19.091.915,34 | 1.953,80 | $ 9.130.107,40 | 2131,78 | $ 9.961.807,94 | | $ - | 4085,58 | $ 19.091.915,34 |
| 8 | Tuberia De Concreto ReforzadoD=900MM | ml | 0 | $ 310.952,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 9 | Gaviones | m3 | 90 | $ 104.150,00 | $ 9.373.500,00 | 72,00 | $ 7.498.800,00 | 18,00 | $ 1.874.700,00 | | $ - | 90,00 | $ 9.373.500,00 |
| | ITEMS NUEVOS | | | | $ - | | | | | | $ - | 0,00 | |
| 10 | Demolicion de estructuras | | 25,32 | $ 45.995,75 | $ 1.164.612,39 | | | | $ - | 25,32 | $ 1.164.612,39 | 25,32 | $ 1.164.612,39 |
| 11 | Afirmado | | 63,98 | $ 57.929,53 | $ 3.706.331,33 | | | | $ - | 63,98 | $ 3.706.331,33 | 63,98 | $ 3.706.331,33 |
| | Ajuste por decimales | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL VALOR DE OBRAS | | | | | **$ 126.807.337,56** | | **$ 62.756.939,88** | | **$ 53.432.582,13** | | **$ 10.343.431,58** | | **$ 126.532.954** |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | | | | | **$ 106.503,47** | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL BASICO DE OBRA (A) | | | | | **$ 126.913.841,03** | | **$ 62.756.939,88** | | **$ 53.432.582,13** | | **$ 10.343.431,58** | | **$ 126.532.953,89** |
| A.I.U. 30% | | | | | **$ 38.074.152,31** | | **$ 18.827.081,96** | | **$ 16.029.774,64** | | **$ 3.103.029,48** | | **$ 37.959.886,17** |
| ADMINISTRACION 20% | | | | | $ 25.382.768,21 | | $ 12.551.387,98 | | $ 10.686.516,43 | | $ 2.068.686,32 | | $ 25.306.590,78 |
| IMPREVISTOS 3% | | | | | $ 3.807.415,23 | | $ 1.882.708,20 | | $ 1.602.977,46 | | $ 310.302,95 | | $ 3.795.988,62 |
| UTILIDAD 7% | | | | | $ 8.883.968,87 | | $ 4.392.985,79 | | $ 3.740.280,75 | | $ 724.040,21 | | $ 8.857.306,77 |
| VALOR TOTAL OBRA | | | | | **$ 164.987.993** | | **$ 81.584.022** | | **$ 69.462.357** | | **$ 13.446.461,06** | | **$ 164.492.840,06** |
| VALOR POR FACTURAR | | | | | | | **$ 83.403.971** | | **$ 13.941.614** | | **$ 495.153** | | **$ 495.152,94** |
| PORCENTAJE FACTURADO | | | | | | | **49,45%** | | **42,10%** | | **8,15%** | | **99,70%** |

**ACTA PARCIAL DE OBRA: ($13'446.461,06) TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTAY UNO PESOS CON SEISE CENTAVOS.**

**EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**
Contratista

**OSCAR JAVIER GARZON**
R.L. CGR LTDA
Interventor

**ARQ. ADRIANA GUERRERO BUITRAGO**
Supervisor
Alcaldía Matanza

# ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 133 - 2011

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA:** | 133 - 2011 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MATANZA - SANTANDER |
| **CONTRATISTA:** | EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL |
| **ADJUDICACION:** | 20 DE OCTUBRE DE 2011 |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | CGR LTDA R.L. **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ – EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($164.987.993). |
| **TIEMPO DE EJECUCION:** | (4) Meses |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 20 DE OCTUBRE DE 2011 |
| **FECHA DE INICIACION:** | VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE DOS MIL DOCE (2012). |
| **FECHA DE TERMINACION:** | VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE |
| **MUNICIPIO:** | Matanza, Santander |
| **SUPERVICION ALCALDIA:** | ARQ. ADRIANA GUERRERO BUITRAGO |

En Matanza Santander, a los diez (10) días del mes de enero de 2013, se reunieron el ingeniero **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ** en calidad de interventor del convenio No. 509/2011, la Arquitecta **ADRIANA GUERRERO BUITRAGO**, Asesora externa de planeación, en calidad de supervisora del contrato No. 133/2011 y el Ingeniero **EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL**, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de la referencia.

## CONSIDERANDO

1. Que el Municipio suscribió contrato de obra No. 133 de 2011 con EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL.
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993

4. Que se verifico por parte del Interventor y Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día 22 de octubre del 2012.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **$164.492.840.06** equivalente al 99.70%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

## RELACION Y BALANCE

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $164.987.993 | |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 | | $ 81.584.022.00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02 | | $ 69.462.357.00 |
| VALOR ACTA RECIBO FINAL | | $ 13.446.461.06 |
| **VALOR NO EJECUTADO** | | $495.152,94 |
| **SUMAS IGUALES** | $164.987.993 | $164.987.993 |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| FECHA (Día/mes/año) | CONCEPTO (anticipo o actas) | VALOR |
|---|---|---|
| 27/09/2012 | ACTA Nº1 | $ 81.584.022.00 |
| 16/10/2012 | ACTA Nº2 | $ 69.462.357.00 |
| 22/10/2012 | ACTA FINAL | $ 13.446.461.06 |

8. Que el día diecinueve (11) del mes de enero de 2013 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SOLIDARIA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) |
| 485-47-994000001706 | CUMPLIMIENTO | 20/10/2011 | 24/02/2013 |
| | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20/10/2011 | 24/10/2015 |
| | ESTABILIDAD | 24/10/2012 | 24/10/2017 |
| | BUEN MANEJO CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 20/10/2011 | 24/02/2013 |

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 133 de 2011, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al interventor y supervisor, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No 133 de 2011, comprometiéndose el Municipio de Matanza a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es de trece millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos con seis centavos. ($ 13.446.461,06). Correspondiente al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

**EDGAR ROBERTO MACHUCA R.**
Contratista

**ING. OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
**R.L CGR S.A.S.**
Interventor

**ARQ. ADRIANA GUERRERO BUITRAGO**
Supervisor Alcaldía de Matanza

**VoBo ORLANDO LIZCANO GARCIA**
Alcalde de Matanza

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

| CÓDIGO | MSE-FR-24 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 2 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 4 |
| FECHA | 24 | 10 | 2012 |

UNIDAD EJECUTORA: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 569-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MATANZA** DIRECCION TERRITORIAL: **SANTANDER**

CONTRATO DE OBRA No: **133** **DE** 2011

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ- EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**ALCANCE CONTRACTUAL** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $ 164.987.983,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 25 (Dia) DE JUNIO (Mes) **DE** 2012 (Año)

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** CUATRO (4) MESES
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO** 25 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) **DE** 2012 (Año)

**CONTRATISTA:** EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL

**INTERVENTOR:** CGR SAS

**CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:**

| No. | CONTRATO No. | PLAZO | VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133-2011 | CUATRO MESES | $ 164.987.983,00 | $ 164.987.983,00 |
| | | | | |
| | | | | |

**SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)**

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | NA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | - | |

FECHA: 24 / 10 / 2012

UNIDAD EJECUTORA: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 569-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MATANZA**

DIRECCION TERRITORIAL: **SANTANDER**

CONTRATO DE OBRA No: **133** **DE** **2011**

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ- EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En el Municipio de Matanza, a los veinticuadro (24) días del mes de Octubre del año 2012, se reunieron los siguientes:ORLANDO LIZCANO GARCIA como representante legal del Municipio de Matanza, EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL contratista del contrato de referencia y OSCAR JAVIER GARZÓN como representante de la Interventoría CGR SAS, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.: 133 Del 2011.

**CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

**PLACA HUELLA**

K1+000 A K1+258 (258m) Seccion (Concreto Clase G en el centro, Concreto Clase D a los extremos,Sobre ancho en concreto clase G y cunetas a los Extremos)

**BATEA Y MURO EN GAVION**

K4+600 (Batea de 6m * 4m de ancha), Muro en gavion (18m³) y descole en concreto clase G

**MURO EN GAVION**

K5+600 (Muro en gavion de 72m3)

**VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:**

| | |
|---|---|
| Valor total básico de la obra ejecutada: | $ 164.492.840,06 |
| Valor Ajustes: | |
| Valor IVA: | |
| Valor total de la obra : | $ 164.492.840,06 |

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA):**

| ITEM | ESPECIFI. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,4 | 600 | EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMÚN | m³ | 314,59 | $ 9.347,00 | $ 2.940.472,73 |
| 600,2 | 600 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA | m³ | 3,75 | $ 34.650,00 | $ 129.937,50 |
| 610,1P | 610 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MAT. ZONA | m³ | 473,02 | $ 17.208,00 | $ 8.139.728,16 |
| 630,4 | 630 | CONCRETO CLASE D | m³ | 134,68 | $ 387.090,00 | $ 52.133.281,20 |
| 630,7 | 630 | CONCRETO CLASE G | m³ | 90,58 | $ 329.578,00 | $ 29.853.175,24 |
| 630,6 | 630 | CONCRETO CLASE F | m³ | 0 | $ 353.571,00 | $ - |
| 640,3 | 640 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 4085,58 | $ 4.673,00 | $ 19.091.915,34 |
| 661,1 | 661 | TUBERIA DE CONCRETO REFOR. | m | 0 | $ 310.952,00 | $ - |
| 681,1 | 681 | GAVIONES | m³ | 90 | $ 104.150,00 | $ 9.373.500,00 |
| | | ÍTEM NO PREVISTOS | | | | |
| 201,7 | 201 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m³ | 25,32 | $ 45.995,75 | $ 1.164.612,39 |
| 311,1 | 311 | AFIRMADO | m³ | 63,98 | $ 57.929,53 | $ 3.706.331,33 |
| | | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O COMPEN. | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 126.532.953,89 |
| | | | | | % AIU | $ 37.959.886,17 |
| | | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA | $ 164.492.840,06 |
| | | | | | VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | $ - |
| | | | | | IVA SOBRE UTILIDAD | $ - |
| | | | | | VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES | $ 164.492.840,06 |

FECHA 24 10 2012

UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 569-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MATANZA** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

CONTRATO DE OBRA No: **133** **DE** 2011

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ- EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ 0,00

Valor total amortizado y/o legalizado: $ 0,00

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VR BASICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VR IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2012 | $ 81.584.022,00 | | | | | $ 81.584.022,00 | CANCELADA |
| 2 | 16/10/2012 | $ 69.462.357,00 | | | | | $ 69.462.357,00 | CANCELADA |
| 4 | 01/01/2013 | $ 13.446.461,06 | | | | | $ 13.446.461,06 | HASTA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN |
| **TOTALES** | | **$ 164.492.840,06** | | | | | $ 164.492.840,06 | Total |

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 24 días del mes de Octubre de 2012 (Mes en que se firma el acta)

Edgar MR

Firma
Nombre: EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma
Nombre ORLANDO LIZCANO GARCIA
Representante Legal
Municipio de Matanza
Alcalde

Firma
Nombre OSCAR JAVIER GARZÓN DIAZ
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-27254 CND

Original : Archivo de Gestión Contractual ( Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


FECHA 24 10 2012


UNIDAD EJECUTORA **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 569-2011 ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MATANZA** DIRECCION TERRITORIAL **SANTANDER**

CONTRATO DE OBRA No: **133** **DE** **2011**

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ- EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**











Alcaldía Municipal de RIONEGRO Santander

Rionegro (S), 23 de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

**Oficio D-A-R.**

Arquitecto:
**ARQ MOISES GÓMEZ GALVIS**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Rionegro, Santander.
E.S.M

**Asunto:** Designación evaluador técnico proceso CONTRATO ESPECIAL – CALAMIDAD PUBLICA (artículo 66 de la Ley 1523 de 2012).

Por analogía de conformidad con lo establecido en la subsección 2 art. 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 del 2015, me permito designarlo como evaluador dentro del proceso de la referencia, cuyo objeto contractual es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO".**

Lo anterior, con el ánimo de evaluar los requisitos habilitantes de carácter técnico y la oferta económica que se presente en la diligencia de cierre establecida en la Invitación privada.

Para sus efectos será necesario, que se presente en el lugar y hora establecidos para la diligencia y consignar por escrito el resultado de la evaluación.

Cordialmente,

**MOISES GOMEZ GALVIS**
Secretario Delegatario
Con funciones de Alcalde
(Resolución 1752 del 22 de octubre de 2024)

| | NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:** | Abg. John Edwin Peña Serrano - CPS | | **23-10-2024** |
| **Proyectó aspectos Técnicos:** | Jhonatan Javier García Caballero - CPS | | **23-10-2024** |
| **Revisó y aprobó aspectos Técnicos** | ARQ. Moisés Gómez Galvis<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | **23-10-2024** |

***Constancia de recibido:***

*Quien Entrega;*

_____

*Quien Recibe;*

_____

## ACTA DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

De conformidad con lo señalado en la ley la ley 1523 de 2012, articulo 66, y demás normas reglamentarias y vigentes y con estricta sujeción a los principios orientadores de las actuaciones públicas, por medio de la presente se procede a realizar el análisis de idoneidad de acuerdo a las siguientes condiciones:

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO"**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha que se emitió la orden de inicio de obra, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio.

**PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($179.973.209=).**

**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:** En la fecha y hora de cierre de la invitación, se encontró una (1) propuesta en original presentada por:

| No. | Oferente |
|---|---|
| 1 | M2S INGENIERIA S.A.S. identificada con información tributaria NIT: 901.719.859-5, Representada Legalmente por CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.890.988 de Rionegro (S) |

El valor de la anterior propuesta leída directamente de la carta de presentación de la propuesta son los siguientes:

| No. | Oferente | Valor |
|---|---|---|
| 1 | M2S INGENIERIA S.A.S. identificada con información tributaria NIT: 901.719.859-5, Representada Legalmente por CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.890.988 de Rionegro (S) | **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($179.973.209=).** |

### VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:

A continuación, se muestra la verificación hecha a la oferta presentada por **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($179.973.209=).**, de acuerdo con la invitación de fecha **23 de octubre de 2024**:

| | |
|---|---|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, INCLUYENDO OFERTA ECONÓMICA | CUMPLE |
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL LEY 789 DE 2002. | CUMPLE |
| PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ACREDITE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO. | CUMPLE |
| COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA | CUMPLE |
| CERTIFICADO DE VIGENCIA DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Cuando el proponente sea una persona jurídica deberán presentar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos y, acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución contractual y un año más, a partir de la fecha límite para presentar ofertas. | CUMPLE |
| RUT ACTUALIZADO. | CUMPLE |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES). | CUMPLE |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES). | CUMPLE |
| CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL (EXPEDIDO ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES). | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS CÓDIGO POLICÍA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (ANTES DE LA FECHA DEL CONTRATO, MÁXIMO 3 MESES). | CUMPLE |
| EXPERIENCIA NUMERAL 54. DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN**

De acuerdo con los términos establecidos en la invitación, se puede concluir que la oferta presentada por M2S INGENIERIA S.A.S. identificada con información tributaria NIT: 901.719.859-5, Representada Legalmente por CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.890.988 de Rionegro (S), Si cumple, es favorable para el Municipio puesto que:

- Cumple con las condiciones económicas exigidas por la administración municipal.
- Cumple con los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la Invitación
- No se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993.
- Posee la experiencia e idoneidad requerida.
- El valor de la propuesta económica atiende los precios básicos del mercado.
- La propuesta se ajusta a los parámetros de la administración municipal.

Para constancia de lo anterior se firma en Rionegro (S/der), el 23 de octubre de 2024.

Atentamente,

**ARQ MOISES GÓMEZ GALVIS**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
EVALUADOR

| | NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:** | Abg. John Edwin Peña Serrano - CPS | | **23-10-2024** |
| **Proyectó aspectos Técnicos:** | Jhonatan Javier García Caballero - CPS | | **23-10-2024** |
| **Revisó y aprobó aspectos Técnicos** | ARQ. Moisés Gómez Galvis<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | **23-10-2024** |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

| CONTRATO ESPECIAL DE OBRA – CALAMIDAD PUBLICA N° | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **RIONEGRO SANTANDER, SANTANDER** **309-2024**<br>**NIT: 890.204.646-3** |
| **CONTRATISTA:** | **M2S INGENIERIA S.A.S.** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **901.719.859-5** |
| **REPRESÉNTATE LEGAL** | **CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ** |
| **IDENTIFICACIÓN** | **No 1.100.890.988 de Rionegro S/der** |
| **OBJETO:** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.** |
| **VALOR:** | **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($179.973.209=)** |
| **PLAZO:** | DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha que se emitió la orden de inicio de obra, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio |
| **FECHA:** | **23 DE OCTUBRE DE 2024** |
| **Consideraciones:** | i. Informe técnico de 23 de julio del 2024, donde se plasma las actividades o medidas de mitigación a corto, mediano y largo plazo, realizada por la administración municipal de Rionegro (S/der) y la CDMB, en relación al desbordamiento del afluente Rio Cachira del Espíritu Santo afectando las veredas la platanala y el taladro, así mismo, este informe contempla un antecedente con sus características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas.<br>ii. Acta N. 06 de 29 de mayo del 2024, de reunión ordinaria del Consejo Municipal De Gestión De Riesgo se aprobó por quorum deliberatorio y decisorio, de forma unánime la recomendación para la declaratoria de calamidad pública por el municipio de Rionegro Santander.<br>iii. Copia del Decreto 037 con fecha 29 de mayo del 2024, tomando como soporte a las facultades otorgadas en la Ley 1523 de 2012, ante esto a través del cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Rionegro Santander y se dictan otras disposiciones.<br>iv. Acta N. 08 de 26 de junio del 2024, de reunión ordinaria del Consejo Municipal De Gestión De Riesgo se aprobó por quorum deliberatorio y decisorio, de forma unánime la socialización y aprobación del plan de acción especifico de respuesta de rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas en el municipio de Rionegro Santander,<br>v. Acta N. 11 de 21 de agosto del 2024, de reunión ordinaria del Consejo Municipal De Gestión De Riesgo se aprobó por quorum deliberatorio y decisorio, de forma unánime la actualización del plan de acción especifico de respuesta para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO y/o SUMINISTRO DE HORAS MAQUINA CON MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE JARILLONES EN LA MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CACHIRA DEL ESPIRITU SANTO Y RÍO LEBRIJA PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓNES EN LOS CORREGIMIENTOS SAN RAFAEL, PAPAYAL Y SAN JOSE DE LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER adoptado por el municipio de Rionegro (Santander).<br>vi. Actualización al Plan de Acción Especifico – PAE.<br>vii. Orden de Inicio de Actividades de Obra de fecha 23 de agosto de 2024.<br>viii. El Municipio a través de la **Secretaria de Planeación e Infraestructura** elaboró estudio previo en el que se describe la oportunidad, conveniencia y necesidad de la entidad, el valor estimado del contrato, el plazo de ejecución y los requisitos exigidos.<br>ix. Existe Acta de verificación de requisitos del contratista. |

| | |
|---|---|
| | x. Existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal. |
| **MOISES GOMEZ GALVIS**, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.464.583 expedida en Rionegro (S/der), en calidad de Secretario Delegatario con funciones de Alcalde del Municipio de Rionegro, Santander; según Resolución 1752 del 22 de octubre de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del municipio de Rionegro, quien para a los efectos del presente se denominará el **MUNICIPIO** por una parte; y por la otra, M2S INGENIERIA S.A.S. identificada con información tributaria NIT: 901.719.859-5, Representada Legalmente por CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.100.890.988 de Rionegro (S), quien se denominará el **CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato especial de calamidad, el cual se regirá por las siguientes: | |
| **CLÁUSULAS:** | |
| **1. Objeto:** | **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO y/o"** |
| **2. Plazo:** | **DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha que se emitió la orden de inicio de obra, sin perjuicio de la legalización de los documentos contractuales e inclusive el acta de inicio**. |
| **3. Obligaciones Generales** | El contratista en desarrollo del contrato tendrá además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes, las que se enuncian a continuación:<br>1. Allegar oportunamente la documentación para la suscripción y legalización del contrato.<br>2. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a cinco (5) días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.<br>3. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el estudio previo<br>4. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que requieran para su cumplimiento.<br>5. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o tratamientos que pudieren presentarse.<br>6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.<br>7. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor del contrato.<br>8. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato.<br>9. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados,<br>10. Cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.<br>11. Suministrar uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo del trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad laboral, industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución de contrato.<br>12. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia a causa del coronavirus COVID-19 así como las normas y directrices de carácter regional y territorial.<br>13. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.<br>14. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a regímenes de seguridad social en salud y pensiones, esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.<br>15. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.<br>16. Garantizar que en cumplimiento de la Ley 1121 de 2006, los recursos que utilice o llegare a requerir para la ejecución del contrato son de origen lícito.<br>17. Conocer y acatar las normas contractuales, manual de contratación, supervisión e interventoría de la Entidad. |

| | |
|---|---|
| | 18. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo.<br>19. Participar activamente en todas las reuniones en que sea requerido por parte del Municipio.<br>20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo a las normas legales vigentes, la propuesta presentada, los estudios previos y sus anexos, los cuales harán parte integral del contrato que se suscriba. |
| **4. Alcance** | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | Movilización y desmovilización | UN | 1 |
| 1.2 | Localización y Replanteo | DIA | 4 |
| | | | |
| **2** | **EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES** | | |
| 2.1 | Excavación con retroexcavadora para reencauzamiento de caño | M3 | 8,145 |

| | |
|---|---|
| **5. Obligaciones Del Municipio** | Son obligaciones del **MUNICIPIO** las siguientes:<br>**1.** Ejercer la supervisión del contrato.<br>**2.** Cancelar a **EL CONTRATISTA** el valor establecido por la obra ejecutada;<br>**3.** Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo;<br>**4.** Suministrar oportunamente la documentación e información que repose en **EL MUNICIPIO**, así como los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, cuando a ello hubiere lugar.<br>**5.** Reconocer gastos de desplazamiento y de permanencia cuando **EL CONTRATISTA** deba desplazarse fuera del domicilio contractual en cumplimiento del objeto, de acuerdo a la necesidad y estipulaciones contenidas en el estudio de oportunidad y conveniencia.<br>**6.** Verificar mediante la herramienta tecnológica que ponga a disposición el Ministerio de Salud y Protección Social, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.<br>**7.** En caso de incumplimiento adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar;<br>**8.** Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.<br>**9.** Exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, relativo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder este Contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO.** |
| **6. Valor:** | El valor del contrato es por la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($179.973.209=) ML/CTE** |

**PRESUPUESTO GENERAL**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**RELACIÓN DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | Movilización y desmovilización | UN | 1 | $4,668,442 | $4,668,442 |
| 1.2 | Localización y Replanteo | DIA | 4 | $1,291,000 | $5,164,000 |
| | | | | SUBTOTAL | $9,832,442 |
| | | | | | |
| 2 | EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES | | | | |
| 2.1 | Excavación con retroexcavadora para reencauzamiento de caño | M3 | 8,145 | $15,040 | $122,500,800 |
| | | | | SUBTOTAL | $122,500,800 |
| TOTAL OBRA FISICA | | | | | $ 132,333,242 |
| AIU | | 36% | | | $ 47,639,967 |
| TOTAL PROYECTO CON A.I.U. | | | | | $ 179,973,209 |
| VALOR TOTAL PROYECTO | | | | | $ 179,973,209 |

<table>
<tr><td></td><td>Para atender el costo del contrato a celebrarse, se cuenta con los recursos de acuerdo a certificado de disponibilidad presupuestal No <u>324</u> de fecha 09 de octubre de 2024, expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR.
<table>
<tr><th>DEPENDENCIA</th><th>POSICION CATALOGO DEL GASTO</th><th>FUENTE</th><th>RECURSO</th><th>SITUAC.</th></tr>
<tr><td>02-68615<br>MUNICIPIO DE RIONEGRO</td><td>00AD-4503-0600-2024-68615-0035<br>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO</td><td>Nación</td><td>AD68615</td><td>CSF</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7. Forma De Pago</td><td>FORMA DE PAGO: El Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR – previa aprobación del informe por parte de la supervisión designado por el Municipio de Rionegro (S), pagará al Contratista UN UNICO PAGO con sus respectivos soportes conforme lo exigido en el respectivo contrato, recibo a entera satisfacción por la supervisión, cumplidas las obligaciones derivadas del objeto del contrato. Para realizar el pago el contratista debe presentar la siguiente documentación: Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral, Factura o cuenta de cobro según corresponda, Informe de actividades realizadas según especificaciones técnicas, Formatos complementarios. El supervisor del contrato deberá presentar: Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción y Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral. Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos. Por analogía en el valor pactado en esta cláusula se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del presente contrato, de conformidad con el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007 y contar con el visto bueno del supervisor designado. PARÁGRAFO PRIMERO: DEDUCCIONES EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Municipal, que para por conducto suyo realice los respectivos descuentos legales a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC del MUNICIPIO, de tal manera que EL MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y, por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. PARÁGRAFO TERCERO: Los servicios se prestarán y pagarán hasta concurrencia de los recursos que por este contrato se apropien. PARÁGRAFO CUARTO: En caso de terminación anticipada solo habrá lugar al pago de la obra y cantidades realizadas, liquidados en forma proporcional de conformidad con el parágrafo primero. DOCUMENTOS SOPORTE. El acta deberá soportarse con el informe de actividades, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del Contrato y constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.</td></tr>
<tr><td>8. Supervisión</td><td>La Supervisión será realizada por el funcionario que se desempeñe en el cargo de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUTURA o quien haga sus veces, quien deberá realizar el control a la supervisión conforme a lo establecido en el artículo 83 y ss., de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de supervisión vigente.</td></tr>
<tr><td>9. Garantías</td><td>En virtud de la ley 1523 de 2012 y la aplicación analógica del artículo 2.2.1.2.3.1.15 de Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal será la encargada de determinar el valor y el plazo de la garantía</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>teniendo en cuenta aspectos tales como son el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato. Por lo expuesto, se solicitará la presentación de una garantía única de cumplimiento, que ampare los siguientes riesgos.
<table>
<tr><th>PÓLIZA</th><th>% (VR. ASEGURADO)</th><th>VIGENCIA</th><th>PARTES</th></tr>
<tr><td rowspan="3">De cumplimiento</td><td rowspan="3">20% del valor total del contrato</td><td rowspan="3">Igual al plazo del contrato y Cuatro (4) meses más</td><td>Tomador: Contratista Afianzado.</td></tr>
<tr><td>Asegurado: Municipio de Rionegro(S)</td></tr>
<tr><td>Beneficiario: Municipio de Rionegro(S)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td rowspan="3">20% del valor total del contrato</td><td rowspan="3">Igual al plazo del contrato y Tres (03) años más</td><td>Tomador: Contratista Afianzado.</td></tr>
<tr><td>Asegurado: Municipio de Rionegro(S)</td></tr>
<tr><td>Beneficiario: Municipio de Rionegro(S)</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>Doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes con una vigencia</td><td>Igual al plazo del contrato y Cuatro (4) meses más</td><td>Tomador: Contratista Afianzado.<br>Asegurado: Municipio de Rionegro(S)<br>Beneficiario: Terceros</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10. Cláusulas Excepcionales Autorización ley 1523 de 2012</td><td>A. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por EL MUNICIPIO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 inclusive, de la mencionada Ley. B. CADUCIDAD: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA previstas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, EL MUNICIPIO mediante resolución debidamente motivada, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. PARÁGRAFO: En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.</td></tr>
<tr><td>11. Causales De Terminación Autorización ley 1523 de 2012</td><td>El presente Contrato se podrá terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes, solicitud que debe ser presentada por el contratista mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha de solicitud de terminación del contrato. 3. Por cumplimiento del objeto contractual 4. En forma unilateral por parte del MUNICIPIO, conforme a lo establecido en la ley. 5. Por causas legales.</td></tr>
<tr><td>12. Multas Autorización ley 1523 de 2012</td><td>El MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA, mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato, cuando lo considere pertinente, correspondientes al 1 por 1.000 del valor del contrato no ejecutado, por cada día de retraso en la ejecución del mismo, hasta el día en que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha de la providencia o resolución que declare la caducidad o el incumplimiento del contrato, o cuando este se dé por terminado por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, se hará efectiva por parte del MUNICIPIO la cláusula penal pecuniaria. Para todo lo anterior se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.</td></tr>
<tr><td>13. Cláusula Penal: Autorización ley 1523 de 2012</td><td>En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad del Contrato, EL MUNICIPIO hará efectiva una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, a título de Cláusula Penal Pecuniaria, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se le cause, previa aplicación del procedimiento que garantice el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO: El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria, ingresará a la Tesorería del MUNICIPIO y podrá ser tomado directamente del saldo a favor de EL CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida y si esto no fuere posible, se iniciarán las acciones judiciales respectivas</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | para obtener su pago por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y/o Cobro Coactivo. |
| **14. Cesión y subcontratación Autorización ley 1523 de 2012** | El Contratista no podrá ceder ni subcontratar la ejecución del presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin que exista previo y expreso consentimiento escrito del MUNICIPIO pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. En cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para efectos de la cesión, el cesionario deberá cumplir con los requisitos previstos en este documento. |
| **15. Documentos integrantes del contrato:** | Hacen parte del presente contrato todos los documentos de la etapa precontractual (estudios previos, documento de verificación de requisitos, certificado de no existencia de disponibilidad de recurso humano, documentos del contratista, entre otros), contractual y en la liquidación del mismo cuando haya lugar a ella. |
| **16. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución:** | El presente contrato se entiende perfeccionado con las firmas de las partes. Para su ejecución será necesario el correspondiente registro presupuestal, afiliación e inicio de cobertura a ARL y la aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte del **MUNICIPIO** cuando a ello haya lugar. |
| **17. Declaraciones: Autorización ley 1523 de 2012** | **EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de interés constitucionales o legales y en especial las previstas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, complementado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, entre otras, si llegare a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. De igual manera certifica en cumplimiento de la Ley 1121 de 2006 que los recursos que utilice o llegare a requerir para la ejecución del contrato son de origen lícito. |
| **18. Liquidación contractual: Autorización ley 1523 de 2012** | El presente contrato requiere de conforme la **Ley 1523 de 2012** |
| **19. Notificaciones:** | El contratista acepta ser notificado vía electrónica, en los términos del art.67 del CPACA al correo electrónico dispuesto en la oferta |
| **20. Fecha de la celebración del contrato:** | 23 de octubre de 2024 |
| **FIRMAS** | Por el Municipio,<br><br>**MOISES GOMEZ GALVIS**<br>Secretario Delegatario<br>Con funciones de Alcalde<br>(Resolución 1752 del 22 de octubre de 2024) |
| | Por el Contratista,<br><br>**M2S INGENIERIA S.A.S.**<br>NIT: 901.719.859-5<br>**RL. CESAR AUGUSTO MACHUCA SUAREZ**<br>C.C. No 1.100.890.988 |

| | NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:** | Abg. John Edwin Peña Serrano - CPS | | **23-10-2024** |
| **Proyectó aspectos Técnicos:** | Jhonatan Javier García Caballero - CPS | | **23-10-2024** |
| **Revisó y aprobó aspectos Técnicos** | ARQ. Moisés Gómez Galvis<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | **23-10-2024** |

# DESIGNACION DE SUPERVISION

Rionegro

Arquitecto:
**MOISES GOMEZ GALVIS**
Secretario de Planeación e Infraestructura

REF. Designación de Supervisión.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como supervisor del contrato, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO"**

En ejercicio de tal designación deberá además de lo establecido en la ley, lo siguiente:

FACULTADES: 1) Solicitar informes, 2) Solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato, 3) Verificar la ejecución de las actividades, 4) Solicitar el cumplimiento oportuno en condiciones de calidad de la prestación del servicio.

DEBERES: 1) Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 2) Exigir y verificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales.

FUNCIONES: 1) ADMINISTRATIVAS: El. Supervisor efectuará el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito. 2) TECNICAS: Efectuará el control y seguimiento del' 'Objeto contractual y verificará que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las normas técnicas aplicables, conforme a las especificaciones técnicas previstas, estudios previos; 'la propuesta y los lineamientos aplicables a cada una de las actividades. 3) FINANCIERAS: Ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden -financiero, velando por que se cumpla el marco contable y presupuestal en que se suscribió; eV contrato. 4) LEGALES: Velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular aplicable al contrato y al cumplimiento de las actividades objeto del mismo.

PROHIBICIONES: 1) Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. 2) Solicitar y/o recibir, Directa o indirectamente, para si o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista. 3) Omitir, denegar o retardar los asuntos a su cargo relacionados con la ejecución del contrato. 4) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirecta ente en el contrato. 5) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 6) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

**MOISES GOMEZ GALVIS**
Secretario Delegatario
Con funciones de Alcalde
(Resolución 1752 del 22 de octubre de 2024)

| | NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó aspectos jurídicos Contractuales:** | Abg. John Edwin Peña Serrano - CPS | | **23-10-2024** |
| **Proyectó aspectos Técnicos:** | Jhonatan Javier García Caballero - CPS | | **23-10-2024** |
| **Revisó y aprobó aspectos Técnicos** | ARQ. Moisés Gómez Galvis<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | **23-10-2024** |

# DESIGNACION DE SUPERVISION

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como SUPERVISOR del contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO CÁCHIRA EL ESPÍRITU SANTO SECTOR LAS GARZAS EN LA ZONA RURAL ALEDAÑA A LAS RIBERAS DEL RÍO CÁCHIRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO**" a MOISES GOMEZ GALVIS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, identificado (a) con cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma y quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés, de conformidad con la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del (la) notificado(a),

_____

C.C. No.