Sefiores

INVIAS

Calle 25G # 73B-90
Bogota D.C

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. LP-DTE-053-2024 en adelante el
“proceso de contratacion”.

Objeto: “TRASLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE RIiO BLANCO,
DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VIA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN
ALBERTO, SECTOR RIONEGRO — SAN ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE
SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL RECAUDO DE
LA TASA DE PEAJE’.

Estimados sefores:

HELBERT HERNANDO OLAYA GARZON. en mi calidad de representante legal del
proponente No 7 CONSORCIO SAN ALBERTO 2024en adelante el “proponente”,
manifiesto que una vez fue publicado el informe definitivo de fecha 30 de octubre de 2024
y teniendo en cuenta que todas las propuestas deben someterse a todos y cada uno de los
puntos del pliego de condiciones. Encontramos estas observaciones:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

H. Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una
posible falsedad en los términos de la seccién 1.11.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o0 entidades

respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y
la verificada por la entidad, la informacion que pretende demostrar el proponente se
tendrd por no acreditada.

La entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aguellos eventos en los
cuales la informacion aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una
posible falsedad, sin gue el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

Es bien claro evidenciar que el proponente No 17 CONSORCIO CIS INVIAS 24, en el
informe preliminar se le indico que debia allegar para acreditar los requisitos de Capacidad
Residual sefalados en el Pliego de Condiciones, numeral 3.10, de cada uno de los
integrante todos los formatos de capacidad residual 5A EXPERIENCIA-5B



CAPACIDAD TECNICA-5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (.....) toda vez
gue la carpeta adjunta en la propuesta inicial en el SECOPII, no se encuentran
aportados de acuerdo al numeral 3.10. CAPACIDAD RESIDUAL, del pliego de
condiciones.

Nota: Asi mismo es necesario advertir al proponente que es de su entera
responsabilidad la elaboracién de la propuesta , la entidad en su potestad
verificadoray acogiéndose a las nota 7 del formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN
EJECUCION y al pliego condiciones realiza las correcciones aritméticas necesarias
a las que haya lugar pero es discrecional del proponente si al corregir la entidad se
presenta un error de advertir al grupo evaluador financiero para que se realicen las
correcciones correspondientes ; asi mismo se advierte al proponente que segun lo
dispuesto en el pliego de condiciones, si el proponente no subsana lo anterior de
forma correcta y si presenta el formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION
(SCE), SALDOS NEGATIVOS de contratos en ejecucion presentados en el formato 5C
en lapropuestainicial o no se encuentra firmado por el representante legal y o revisor
fiscal, o si presentan inconsistencias en el ESTADO DE RESULTADOS o en la
vigencia dl certificados de antecedentes disciplinarios de los contadores que
suscriben dichos estado de resultados a la entidad en informe final de evaluacion no
es posible requerir al proponente para subsanar nuevamente, toda vez que ya se
requirio en el informe inicial, por lo anteriormente expuesto se le aplicara el numeral
del pliego 1.15 CAUSAL DE RECHAZO, literal F.

Proponente No 17 CONSORCIO CIS INVIAS 24, aporto de sus tres (3) integrantes los
formatos 5 A (Experiencia)- 5 B (capacidad Técnica) y 5 C (Saldo de Contratos en
ejecucion) mediante mensaje de fecha 28 de octubre de 2024:

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS.
INVERSIONES E INGENIERIA S.A.S.

El pliego de condiciones en su numeral 1.17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL
PLIEGO DE CONDICIONES.

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se
considera integrada la informacion incluida en los documentos del proceso que lo
acompafan y las adendas que se expidan.

Ademas, se seguirdn los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del
pliego de condiciones:

I Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar
los Anexos, Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos
adicionales; salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los
aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.

El formato 5 C aportado a la subsanacion no corresponde al formato que hace parte de este
proceso. NO allega el formato establecido por la entidad por lo que no es posible el saldo
pendiente por ejecutar



SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION / CARLOS CORDOBA AVILES

CONTRATO
FECHA INICIACION DEL|
VALOR TOTAL DEL  |PLAZO TOTAL CONTRATO FORMA DE PORCENTAJE DE
ENTIDAD FECHAINICIO
CONTRATO (INCLUYE DEL EJECUCION | PARTICIPACION EN REINICIO
ORDEN 'ggzmm] ADICIONES) G CONSORCI G | SUSPENDIDO | SUSPENSION
NUMERO OBJETO fen meses) M 1(C)/{UT) | UNION TEMPORAL
DA | MES | ARO
241212022 10/01/2023
10172023 | 28022023
11032023 15/032023
8/03/2023 30472023
UAE SETP AVANTE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESTACIONAMIENTO, ATENCIGN Y 410412023 23042023
s SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BASICOS DE FLOTA Y CENTRO 2442023 | 23052023
ESTRATEGICO DE 003-L.P2022 | ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE INFORMACION Y SERVICIO (CAMIS) [ $ 8.848.117.202.36 2 16 L] 2022 c 0% Sl —
TRANSPORTE DENOMINADO PATIO BRICENO PARA LA UAE SETP - AVANTE DE LA 24052023 | 22m62023
PUBLICO PASTO CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FLIOS P R ——
72023 | 24072023
8102023 81172023
281172023 00172024
00112024 210172024
5032024 5052024
610572024 10/04r2024
2200812024 2102024
INDEPORTES CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN 5022024 40412024
= 5532022 FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANG DE DEPORTES | §  35088.14481500| 1867 2022 c 0% sl 28 4
ANTIOQUIA 51047202 19042024
TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
20/04/2004 INDEFINIDA
ELABORACISN. COMPLEMENTACION /O AJUSTES A LOS ESTUDIOS
¥ DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA CICLORRUTA Y EL ESPACID _
PUBLICO PARA LA CARRERA 40 (AV. PEDRO LEON TRABUCHY) 250712024 13082024
3 DU 1787-2023 ENTRE LA AV. AMERICAS Y LA CALLE 28 Y LACONEXION CON LA $ 2650000000000 21 n 2 2024 c 0% HO
CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE
26. UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. 2082024 | 21082024
21082024 | 271082024

Larespuestadelinvias: La entidad informa al proponente que de acuerdo con la nota
No 7 del formato del formato 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE), la
cual establece lo siguiente:

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la informaciéon de las columnas de la 6 a la 10
del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a
realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente”
Por lo anterior se corrige de oficio el formato, 5C SALDOS DE CONTRATOS EN
EJECUCION (SCE), de los integrantes CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
SUPERCEMENTO S.A.S, CARLOS CORDOBA AVILES, s ele informa al proponente
gue la entidad registra la ultima fecha de reinicio del contrato (Se anexan formatos
corregidos).

Cada proponente debe diligenciar anicamente las columnas de la 1 a al 6 excepto cuando
el contrato se encuentre suspendido en este caso remitirse a la NOTA 4.

COLUMNA 1: Plazo del contrato.

COLUMNA 2: Valor total del contrato.

COLUMNA 3: Si el contrato esta o estuvo suspendido registrar el saldo pendiente
COLUMNA 4: fecha de inicio o reinicio.

COLUMNA 5: Porcentaje de participacion

COLUMNA 6: fecha de cierre del proceso.

En el formato aportado la Columna 3y la Columna 6 no aparecen y no puede la entidad
asumir, inferir o presumir que el estado del mencionado contrato no haya cambiado al
momento del cierre, siendo entonces el formato 5C el documento llamado a ser verificable
por parte del comité evaluador. El proponente es el Unico responsable de acreditar las
condiciones manifestadas en la subsanacién sin que el evaluador tenga que inferir asumir
interpretar suponer o deducir informacién que no se encuentra plenamente registrada en el
formato aportado.

Se advierte al proponente que, segun lo dispuesto en el pliego de condiciones, si el
proponente no subsana lo anterior de forma correcta no es posible requerir al proponente



para subsanar nuevamente, toda vez que ya se requirid en el informe inicial, por lo
anteriormente expuesto se le aplicara el numeral del pliego 1.15 CAUSAL DE
RECHAZO, literal F.

En este orden de ideas en el informe final el invias aclara: Por lo anterior se corrige de oficio
el formato, 5C SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE), de los integrantes
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S, CARLOS CORDOBA
AVILES, se le informa al proponente que la entidad registra la ultima fecha de reinicio del
contrato (Se anexan formatos corregidos).

Allegamos el documento PRORROGA No 1 Y MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE
OBRA IDU-1787-2023. Donde se puede determinar lo siguiente.

e El plazo total del contrato (en meses) corresponde a 21 meses y 15 dias esto
corresponde (21.5 meses) y NO a lo registrado en el formato 21.1 meses.

e El contrato a contado con dos suspensiones No 1 (acta No 6), No 2 (actaNo 7) y en
el formato aportado al carecer de la columna (3) es imposible registrarlo en dicha
columna el valor del contrato.

e Este contrato tiene como fecha de inicio 27 de febrero de 2024 es imposible que a
la fecha de cierre del proceso 15 de octubre de 2024, NO se haya facturado
absolutamente ningun valor por parte del contratista. Razén por la cual el valor
registrado $ 26.500.000.000 en el formato aportado es inexacto.

Los integrantes del CONSORCIO CIS INVIAS 24, aportaron formatos 5 C SCE, que a todas
luces cuenta con informacion incompleta e inexacta para el calculo de SCE, (Nota 1 del
Formato 5C: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la
gravedad de juramento con la suscripcién del representante legal, y bajo fe publica con la
suscripcion de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la
ley 43 de 1990.

Deben allegar los formatos en perfectas condiciones (sin SUPRIMIR columnas), la
informacién es responsabilidad Unicamente el proponente, advertimos al proponente leer
las notas del mismo formato y el pliego de condiciones para diligenciamiento de forma
correcta. A continuacion, se muestra cuadro valido para la evaluacion.
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Agradeciendo la atencion a estas observaciones y esperando que la informacién
suministrada sea considerada por el Comité Evaluador para proceder a modificar la
calificacion y rechazar esta oferta por no cumplir con lo exigido aportando informacién
inexacta sobre la cual se puede demostrar con todos los argumentos aportados es inexacta
y afecta la habilidad de los proponentes a la luz del decreto 1082 de 2015, la Ley 1150 de
2007 y demas normas concordantes. Fue aclarado en el decreto 1082 de 2015 lo siguiente:

1. Definir las reglas aplicables a la presentacién de las ofertas, su evaluacién y la
adjudicacion del contrato.

2. Incluir las reglas de interpretacion, causales de rechazo y demas elementos
necesarios para la estructuracién de los documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Establecer los requisitos y documentos necesarios para la acreditacion de la
capacidad juridica.

(...)

9. Implementar formatos, anexos, matrices o formularios necesarios para la
presentacion de las ofertas y descripcién del proceso de contratacién.

en el numeral 1.17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES
literal I:

| - Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los
Anexos, Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando
se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados
en gris. En este punto el formato es bien claro, preciso y contundente indicar solamente la
fecha (dia-mes-afio) desde que se cumple con esta condicién.



Es decir, la verificacion de esta condicion exigida en el formato 5C SCE hace parte de los
requisitos que el comité evaluador le corresponde comprobar y de alli la posibilidad de
corroborar que estas aseveraciones sean correctas y veraces. Con ello se vulnera el
principio de inalterabilidad de los documentos tipo, el principio de legalidad y la competencia
en el desempefio del cargo del funcionario que evalla las ofertas, competencia que
determina que solo se puede hacer lo que le estd permitido por la ley. No se puede
pretender ignorar el empleo de formatos distintos a los del proceso con informacion
insuficiente e inexacta, lo que constituye una causal de rechazo segun lo definido en el
numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO.

Agradeciendo la atencién prestada, y en espera sea de buen recibo nuestra observacion
en el proceso de seleccién de la referencia.

Cordialmente,

T
JIES

HELBERT HERNANDO OLAYA GARZON
C.C. N0 79.468.459 de BOGOTA D.C
Representante Legal

CONSORCIO SAN ALBERTO 2024.



