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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el
marco legal, debe contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de
cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de
la contratacion publica.

Los procesos de seleccidon de obra civil, asi como el contrato que de este se derive,
estd sujeto a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011y el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las modifiquen, adicionen
y/o sustituyan y al pliego de condiciones y sus adendas. La modalidad de seleccidn
corresponde a Licitacion Publica la cual fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto
en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1° del articulo 22 de la Ley 1150 de
2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracion se pretende, es el de
Obra Publica de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. Ademas, el presente proceso se encuentra acorde con las exigencias
del Titulo | y articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior de conformidad con
el Decreto N0.4548 de noviembre 23 de 20009.

No obstante, todo proceso de seleccidon y el contrato que de él se derive, se sujetaran
a las siguientes disposiciones:

La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas aplicables
que regulen la materia.

En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los
especialmente previstos en el presente estudio.

PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del cadigo civil, “Se llama persona juridica, una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que
participan de uno y otro caracter.”
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Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacién las enunciamos y
enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de
seleccion, asti:

Sociedades por Acciones - S.A.

- Constitucion, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente
negociables, con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo 1 afo) y debe ser al
momento de su constitucion no menos de la mitad del autorizado.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales (Articulo 373 del Codigo de Comercio
794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S

- Constitucion, transformacion y Disolucidn: A través de Documento Privado,
a menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la
constitucidn se debe hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente
negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afos su
negociacion, (por eso se dice que es un modelo ideal para sociedades de
familias)

- Formacion del Capital:

o Autorizado: Cuantia fija que determina el tope mdaximo de
capitalizacion de la sociedad

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se
comprometen a pagar a plazo (maximo en 2 afos), al momento de
su constitucion no es necesario pagar, pues se puede pagar hasta
en 2 anos, la totalidad suscrita.

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han
pagado y que ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus
aportes por las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar
a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que
hubieren realizado, participado o facilitado los actos de fraudatorios,
responderan solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y
por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre
del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos
brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., serd obligatorio tenerlo.

Sociedad de Responsabilidad Limitada - LTDA
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Constitucion, transformacion y Disolucidn: Mediante Escritura Publica.

Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

Formacidon del Capital:

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

o La cesion de cuotas implica una reforma estatutaria.

o En caso de muerte de uno de un socio, continuard con sus
herederos, salvo estipulacidon en contrario.

o La representacion estd en cabeza de todos los socios, salvo que
éstos la deleguen en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de
sus aportes. No obstante, en los estatutos podrd estipularse para todos o
algunos de los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia,
duracidon y modalidad de responsabilidad adicional), sin comprometer una
responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre

del afio anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos

brutos sean o excedan a 3.000 s.m.m.l.v., serd obligatorio tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de
las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafiia, por 10 que se perseguira
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucion, transformacién y Disolucidn: A través de Escritura Publica
ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite
maximo.

o Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los
Comanditarios.

o Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de
aporte.

o Comanditarios hacen los aportes.

o La Razdn Social se forma con el nombre completo o el solo apellido
de uno 0 mas socios colectivos, acompafado de “& Cia.”, y seguida
siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por
acciones “S. C. A

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria
e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No
tienen que hacer aportes).

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus
aportes (Articulo 323 C.Co.).

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen
las reglas que se establecen para las Sociedades Anénimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene
Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a
5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
s.m.m.l.v., serd obligatorio tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, serd obligatorio tenerlo, sin importar su
patrimonio.

Sociedad Colectiva:
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- Constitucion, transformacion y Disolucién: Mediante Escritura Publica

- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.

- El capital se paga todo al momento de constituirse.

- El capital social se divide en partes de interés social.

- La Razdn Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos
de los socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”

- La administracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque
se puede delegar en uno o en un 34

- Se disuelve:

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la
continuidad con herederos o los demas socios.

o La declaracidon de quiebra de un socio, si los demds no adquieren su
interés social o no aceptan la cesion a un tercero.

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los
demads asociados no aceptan al adquirente.

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su
interés o no aceptan su cesidn a un tercero.

- Responden los socios:

o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294
Cddigo de Comercio

o En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de
las obligaciones laborales y solo hasta el Iimite de la
responsabilidad de cada socio (No Confundir)

o En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata
de su aporte durante el respectivo periodo gravable.

o Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las
obligaciones anteriores, sino 1 afio después de la inscripcion de
cesion. (articulo 301 Cédigo Comercio).

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera
solidaria en los términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820
de 1993.

1.2.  CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de
la capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratdndose de personas juridicas se procederd a verificar que el objeto social le
permita ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas
idoneas para la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizard el certificado de
existencia y representacion legal, acompafado de las certificaciones de experiencia 'y
la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la cdmara de comercio de su domicilio, el cual
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de
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presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho
certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica
revisando los siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es
transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica
con la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la
oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo
cual se verifica con la inscripcidon del representante legal en el certificado de
existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona
juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad
Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual
esta certifigue que ni la persona juridica ni su representante legal estan
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente
la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la
Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cddigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la
siguiente manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
extranjeros. La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales.
Este requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una
declaracion de la persona natural en la cual certifigue que tiene plena
capacidad y que no estd incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas
de informacidén de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria
General de la Republica.

REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el
proposito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de
seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto
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c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro
del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar
propuestas.

e. Documento de constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de ser
necesario).

f. Autorizacidon para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal
de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacion.

j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la
Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

1.3.  TRIBUTOS A TENER EN CUENTA

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:

DEPARTAMENTALES TARIFA
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2,5%

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION $ 8.500 Unico Pago
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CUND  1,5%

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 2%

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020

MUNICIPALES

ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econémica desarrollada. El contratista debe consultar el estatuto de rentas
de cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas

NACIONALES TARIFA

RETENCION EN LA FUENTE CONTRATOS DE 2%
OBRA

2. DEFINICION DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se
establecerdn las condiciones financieras, se tuvo en cuenta Unicamente los
Indicadores establecidos en los Documentos Tipo para licitacion de obra publica de
infraestructura de transporte, los cuales son de uso obligatorio, y estan establecidos
mediante Decreto No.342 del O5 de marzo de 2019 "Por el cual se adiciona la Seccién
6 Subseccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién
Nacional. ", ast:

2.1 Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores:
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Indicador Valor concertado
. o >1
Indice de Liquidez
indice de <70%
Endeudamiento
Razdén de Cobertura de >1
Intereses
Definido en el
Capital de Trabajo presente Pliego
Rentabilidad del >0
Patrimonio

Rentabilidad del Activo -

. Activo Corriente

Liquidez : .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razodn de Utilidad O ) l
Cobertura  de ilidad Operaciona
Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (uniéon temporal o
CoNsorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor
a cero (0).

211 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd

© W ' N Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
contec u Q ‘GObL’,ITlaCiOﬂ«v Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
sox ) 7y Cundinamarca | Ocumndcer @acumnmaracas C6digo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -



( \ lCCU Pagina 10 de 33

. INSTIUTO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DEL SECTOR
S ICCU-LP-030 DE 2024
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se

calcula asi:
P
r.es.upuesto Formula
oficial
CTd = 10% x
<$10. . .
$10.000.000.000 (PO)
Entre
Td = 20 %
$10.000.000.001 y fpg) O %x
$20.000.000.000
2$20.000.000.001 | CTd = 30% x
(PO)
Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o

Cconsorcio).

2.1.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la iError! No se encuentra el origen de la referencia.:

ndicador  |Férmula |

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse ast:
(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o
CONSOrcio).

2.2 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

2.2.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme, Las fechas de corte de los
documentos sefialados en el literal A serd: 31 de diciembre del mejor afio fiscal de los
ultimos (3) anos, dando concordancia con lo que establece el Decreto 579 del 31 de
mayo de 2021 en relacién al aflo de evaluacion de los indicadores financieros. En tal
sentido, se tomarad la informacion de acuerdo con el mejor afo fiscal del
proponente.], acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego. Para personas juridicas constituidas en el afio
en que se adelanta el proceso de contratacidon, la evaluacion financiera y
organizacional de las propuestas, se efectuara a partir de la informacidon contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas
extranjeras con sucursal en Colombia deberan justificar y acreditar que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados
a tener RUP y por tanto la verificacidon de esta informacion procedera en los términos
definidos en el numeral 2.2.2.

2.2.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacidon propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si
aplica de acuerdo con la legislaciéon de origen) con traduccion oficial al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso
de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el iError! No
se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefalados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera: 31 de diciembre
del mejor afio fiscal de los ultimos (3) afos, dando concordancia con lo que establece
el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 en relacion al afio de evaluacion de los
indicadores financieros. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el
mejor ano fiscal del proponente, acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacidon propia del pais de origen establece una
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego., acompafado del Informe de
Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacidon propia del pais de
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento en el iError! No se encuentra el origen de la
referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a US$, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion iError! No se encuentra el origen de la referencia..

2.3  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o
igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de
la adjudicacion del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de
la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas
para el calculo de la capacidad residual.

231 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
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CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdlculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

RPC = 12
CRPC Plazo estimado (meses) i

2.3.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * [(E +CT +CF) —SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser
negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restard de la
capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

e

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(CF)
Capacidad  técnica | 40
(CT)
Total 200

Se recomienda el uso de la Aplicacidn para establecer la Capacidad Residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la féormula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afos de
(5) afos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 anos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afo (*)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a
USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias),

del aflo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos
cinco (5) afnos, debidamente firmado por el interesado o su Representante
Legal y el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si
no estd obligado a tener revisor fiscal.

[I. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso
Operacional en los ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais
de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la
informacion financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién iError! No se
encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; (ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el
Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo
constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito
por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
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El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado
por medio de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos
relacionados con la actividad de la construccidon inscritos por el Proponente en el
RUP, o iError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72
“Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso
de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El cdlculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de
Contratacion objeto del cdlculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menor oiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el iError! No se
encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio
de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacidon de los contratos soportados
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en
el iError! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacion del iError! No
se encuentra el origen de la referencia. deberd ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
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El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta
el indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

. . . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ———
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Menor

Mayor a . ° Puntaje
igual a

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,5 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del
ano inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia,
la informacién requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la capacidad
residual del Proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de
capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente
su indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en
el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta
el niumero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia
vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el iError! No se encuentra el origen de
la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
6 10 30
1 Mayores | 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el iError! No se encuentra el origen de la referencia.
suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta
obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucidn tanto a nivel nacional como internacional
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o
Unidn Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta
el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
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suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene
contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes

durante los 12 meses siguientes. Si el niumero de dias por ejecutar en un
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles
de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

. Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por
el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los
cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha
de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva
estructura.

VvI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el iError! No se encuentra el origen de la
referencia. firmado por la persona natural o el Representante Legal de la
persona juridica y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos usando para ello la seccidn iError! No se encuentra el
origen de la referencia. del pliego de condiciones.

La propuesta cuya Capacidad res[dual de contratacion de obras (Cr) sea menor al
valor exigido se considerara NO HABIL.

3. ANALISIS ECONOMICO '

3.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y
NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que
es el centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la
infraestructura vial del departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la
principal ciudad de consumo del pais, asi mismo los productos que van del interior

Thttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim18.pdf
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hacia los puertos para su eventual exportacion utiliza la infraestructura vial de
Cundinamarca.

En atencién a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los
departamentos que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente
del pais deben necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de
Cundinamarca, asi mismo los departamentos del noroccidente del pais deben
transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de
Buenaventura.

Uno de los problemas que mas afecta a la competitividad del Departamento tiene
que ver con el elevado porcentaje de las vias de Cundinamarca, que se encuentran en
regular o mal estado. Como ya se menciond del total de la red vial Departamental,
s6lo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en afirmado. De la malla vial el 40%
se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular estado y el 30% restante esta
en buen estado, principalmente en las vias de la sabana de Bogota. Asi las cosas, la
actual malla vial es insuficiente para atender la demanda de carga y pasajeros que
deben movilizarse por territorio Cundinamarqués.

Esta dificultad que presenta la red vial origina incomunicacion entre los municipios
del departamento y de estos con las arterias principales. Considerando el alto
porcentaje de kildmetros de la red vial departamental en afirmado, esto afecta la
integracion, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas provincias donde
se concentran dichos tramos viales y a las cuales se les realiza mantenimiento
rutinario esporadicamente especialmente en épocas de verano.

Es de resaltar que, la red terciaria favorece el desarrollo econdmico en aquellos
municipios donde no se tiene acceso directo a las carreteras principales y/o
secundarias, pero que generan gran porcentaje de la produccion agricola del
departamento.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en
el cual se encuentra establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”,
cuyo objetivo principal es “la reduccion de brechas y rezagos en diversas areas,
como educacion superior, ciencia, tecnologia e innovacion, asi como en la generacion
de ingresos, productividad y bienestar general. Esta estrategia se enfoca en superar
las disparidades entre la ciudad y el campo, brechas de géneros, productores y
comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre estratos
socioeconomicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la
diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las
vocaciones productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas.
Esto implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la
apropiacion de tecnologias adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran
valor, tanto a los productos, como a los servicios generados en los diferentes
municipios. Ademas, la linea estratégica busca fomentar la creacion de vocaciones
basadas en las mejores practicas agropecuarias, como también en la creacion de
rutas de turismo inteligente y demas potencialidades locales.
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Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad
compartida se tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la
conectividad afecta positivamente la competitividad compartida. Esto considera la
ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de
transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas,
reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como infraestructura
para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y la
seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas
digitales. La conexion efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la conexion
intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad, sino que también
acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se
encuentra la “Conectividad” la cual se entiende como “el proceso de union de los
territorios, los sistemas economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la
apuesta se proyecta como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura dptima que permita el transporte de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la
conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y
competitividad.”

Asi mismo al ser Bogotd D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse
incluido en el centro del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia
nacional, ya que las vias de conexién con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al llano
y las vias de comunicacion con Boyaca y los Santanderes tienen su punto de partida
en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca, asi las cosas gran parte del
transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el departamento de
Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada [Afirmado [Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 16,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 |8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4.2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cdrdoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 16,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
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RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado |Total % PARTICIPACION
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 3,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocana 238,86 18,00 256,86 1,5%
san  Andres Y0 4, 4540 |0,3%
Providencia

Total 16863,41

3.2. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por
Rodrigo de Bastidas en 1501, pero soélo pudo ser navegado hasta el afio de 1531,
convirtiéndose en la principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos
afluentes que permitian la conexidon entre el centro del territorio y las regiones
apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de
Honda podia demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia
constaba basicamente de tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro
dias, Barrancas - Mompox, otros cuatro dias y Mompdx - Honda, el cual se tardaba
casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de
las principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la
comunicacion entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas
transitado, pero uno de los mas peligrosos y dificiles de recorrer debido a los
barriales y las grandes rocas y piedras que habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrid el camino en
1803, éste no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los
animales era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de
viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir
nuevas vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan
completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el
progreso y la econdmica de los centros poblados. Para el estudio de este plan el
Gobierno departamental contrato técnicos especializados en carreteras que en
asocio de los técnicos del departamento durante varios meses estuvieron
compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios para planificar
en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las necesidades
de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del
desarrollo cultural y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y
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efectiva de las propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vias
0 con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca estan
identificadas en el Decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65
kmy red Colectora 5.055,44 km.

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la
nacion, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, algunos tramos
para ser mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta
generacion, tales como:

- Ruta del Sol para el tramo Guaguas - Guaduero.

- Concesion Honda - Puerto Salgar - Girardot para los tramos Girardot -
Narifio, Narino - Guataqui, Guataqui - Cruce a Paquild, Cruce a Paquild -
Beltran, Beltran - Cambao, Cambao - Rio Seco.

- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) -
Ubaque, Ubaque - Caqueza, Sesquilé - Guatavita, Guatavita - Cuatro
Esquinas, Sesquilé - Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de
Cundinamarca, producto de la entrega a la nacion para las concesiones citadas, se
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80
km y que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

Como complemento al estado de la red de vias del Departamento de Cundinamarca,
se encuentra en el documento “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN
COLOMBIA” de Fedesarrollo, marzo 2013, que “los departamentos con mejor calidad
de esta infraestructura son Cundinamarca y Quindio, con un 67% y 60% en buen
estado, respectivamente.

3.3. INDICADORES MACROECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Segun el DANE, en boletin del 30 de junio de 2016 sobre indicadores econdmicos
alrededor de la construccion (IEAC), presenta informacion de 16 investigaciones,
desde el punto de vista de indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios
e indices. “Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. En el primer
trimestre de 2016 el PIB a precios constantes crecid 2,5% con relacion al mismo
trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construccion de
5,2%. Este resultado se explica por el aumento de 10,9% en el subsector de
edificaciones y el incremento de 0,4% en el subsector de obras civiles.
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Grafico 1. PIB total, Valor agregado Construccion y subsectores
Variacién anual y participacion en el PIB
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P. Cifra provisional

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre
de 2016 frente al mismo periodo del afio anterior para los paises de América Latina,
sobresale el comportamiento de Peru, México y Colombia, que registraron los
mayores incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5% respectivamente) y se destaca en Colombia
el valor agregado de la construccion, con un crecimiento de 5,2%.”

Grafico 2. PIB total y valor agregado de la rama construccion para principales paises de
Latinoamerica’

Variacion anual
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Fuente: DANE ™ Cifra provisional, Ibge (Brasil), Banco Central de Chile (Chile), Inegi (México), Inei (Pert).

2 para ampliar informacién sobre PIB Latinoamérica consulte:

https://www.dane.gov.cofindex.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaulttabelas.shtm
http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_aeg.htm
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=10200035#D10200035
http://iinei.inei.gob.pefiinei/siemweb/publico/

Como se establecid, la construccion es uno de los sectores que mas impulsa el
crecimiento del PIB colombiano ya que su participacion es creciente en el tiempo,
ademas de lo anterior la implementacion de planes viales de expansion de las redes
departamentales y nacionales, asi mismo las concesiones viales y el expansionismo
de las construcciones de edificaciones ha impulsado al sector a ser uno de los de
mayor crecimiento en el pais, anotando también que con la entrada en operacion del
capital privado y extranjero en la modernizacion de mallas viales, mediante la
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concesion por el sistema de Asociaciones Publico Privadas, realizard un aumento
significativo en la participacion de este sector en la dindmica econdmica del sector.

Asi mismo el DANE en boletin técnico del 2 de junio de 2016, presenta indicadores n
obras de ingenieria civil asi: “La construccion de obras de ingenieria civil es una
actividad econdmica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La
medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de
politicas macroecondmicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales.
Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del
publico en general. Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) inici6 el calculo del Indicador de Inversion en Obras
Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolucion trimestral de
la inversion real en obras de ingenieria civil a través de los pagos y el valor estimado
ha servido de insumo para el calculo del PIB trimestral del subsector.

El cdlculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la
Clasificacion

Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construcciones de subterraneos. 4002 Vias férreas, pistas
de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 Vias de agua, puertos, represas,
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 Construcciones para la
mineria y centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y
corta distancia, lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de
ingenieria.”

Los pagos en obras civiles durante el primer trimestre de 2016 registraron un
crecimiento de 0,2%, frente al mismo trimestre de 2015. En los doce meses a marzo
de 2016 los pagos registraron un aumento de 4,3% comparado con el afio precedente
(cuadro 1, anexo Al).

Grafico 1
[IOC Total. Variaciones anuales de los pagos en obras civiles
2011 - 2016 (I trimestre)
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Cuadro 1

1HHOC. Variaciones y contribuciones del indice de pagos
2010 - 2016F" (I trimestre)

indice base afio 2010 =100

Variaciones (%) Contribuciones puntos

Afio Trimestre Ano Doce porc:rrj“::ales Doce
Anual corrido meses Anual corrido meses
2010 1 - - - - - -
1} - - - - - -
1] - - - - - -
n - - - - - -
2011 I -3.3 -3.3 - -3.3 -3.3 -
n 8.8 3.7 - 8.8 3.7 -
m 8.9 5,7 - 8.9 5,7 -
s 4,0 5,0 5.0 4,0 5,0 5,0
2012 | 24 .4 24,4 9.0 24 .4 24.4 9,0
1 22.9 23,5 12,1 22,9 23.5 12,1
m 11.0 18.4 12,6 11.0 18.4 12,6
n -4.3 9.0 9.0 -4.3 9.0 9.0
2013 | 6,0 6,0 6.5 6,0 6,0 6,5
1l -3.0 0.6 1.0 -3,0 0.6 1.0
m 14.3 5.8 2.0 14.3 5.8 2.0
n 18.9 10.6 10.6 18.9 10.6 10.6
2014 | 28.0 28.0 14,1 28.0 28.0 14,1
n 17.4 21.8 19,0 17.4 21.8 19,0
m 10.3 17,1 17,7 10.3 171 17.7
n 5.4 12,5 12,5 5.4 12.5 12.5
2015 I 5.6 5.6 9.0 5.6 5.6 9.0
n 7.5 6,6 7.0 7.5 6.6 7.0
1] 7.6 7.0 6.4 7.6 7.0 6.4
s 21 5.2 5.2 2.1 5.2 5,2
2016 i~ 0.2 0.2 4.3 0.2 0.2 4.3
Fuente: DANE
pr: preliminar
(-) no es posible calcular la variacion
Total 0.2
| 0.2
Carreteras, calles, caminos y puentes . 3.8
5 | 14
8 R - I
2 Vias férreas y pistas de aterrizaje 78.4
g ——
: IO.B
‘é Vias de agua, puertos y represas . 3.9
= | o8
Construcciones para la mineria centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta -24.0 =
distancia 7.7 H
Otras obras de ingenieria 34,4
. 5,0
-50 -30 -10 10 30 50 70 90
mVariacion (%) m Contribucion (puntos porcentuales)

Fuente: DANE

pr: preliminar

1 Incluye estadios, otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, plazas de mercado, obras
ambientales, instalaciones militares, etc.

El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes crecid 3,8% y sumo 1,4 puntos
porcentuales a la variacion total, principalmente como resultado de los mayores
pagos efectuados en construccion, mantenimiento, reparacion y adecuaciéon de vias
urbanas e interurbanas (grafico 2, anexo Al).

Grafico 3

Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construcciéon de
subterraneos

Variaciones anuales de pagos
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Fuente: DANE
pr: preliminar
Nota: El aumento en el Il trimestre de 2012 (51,5%) se debid a los mayores desembolsos efectuados en la
construccidn de vias interurhanas.
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Por tipo de entidad se encontrd que, en el primer trimestre de 2016, las entidades del
orden Territorial registraron un crecimiento de 36,7% en los pagos efectuados en el
grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles y
construccion de subterraneos, sumando 11,4 puntos porcentuales a la variacion del
grupo. Por su parte las entidades del orden Nacional registraron un decrecimiento de
20,4% restando 6,6 puntos porcentuales a la variacion total del grupo.

Cuadro 2

HOC. Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construccion
de subterraneos

Variaciones y contribuciones anuales de pagos por tipo de entidad

2016 (I trimestre)

Tipo de entidad

Variacion anual Contribucion

(%) (puntos porcentuales)
Nacionales -20.4 -6,6
Territoriales 36,7 11,4
Otras* -2,6 -0,9
Total 3,8 3,8

Fuente: DANE

pr: preliminar

*Otras agrupa concesiones Nacionales y Departamentales, empresas privadas y empresas de
servicios publicos.

4. ASPECTOS ECONOMICOS

4.. INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA

Segun el DANE En junio de 2016, el indice de Costos de la Construccién Pesada,
ICCP, registré una variacion de 0,14 %, inferior en 0,04 puntos porcentuales a la
presentada en junio de 2015, cuando se ubicé en 0,18%.

Durante este mes, las variaciones en los grupos de costos fueron: materiales con
0,24%, costos indirectos con 0,03% y equipo con -0,03%. Mientras que transporte y
mano de obra no presentaron variaciones. Por su parte, las principales alzas se
registraron en: crudo de castilla con 15,58%, cables de alta resistencia con 4,45% vy
taches reflectivos con 2,77%. En contraste, las principales bajas se registraron en:
bomba de concreto con -2,88%, perno de acero con -0,80 % y cemento con -0,61%.

Afo corrido (primer semestre de 2016): En el primer semestre de 2016, el indice de
Costos de la Construccion Pesada, ICCP, presentd una variacion de 2,99%, resultado
superior en 0,03 puntos porcentuales a la variacion registrada en el mismo periodo
de 2015 cuando se ubicd en 2,96%. Las variaciones en los grupos de costos se
presentaron en mano de obra con 4,86%, costos indirectos con 3,33%, materiales con
2,72%, equipo con 2,08% y transporte con 0,33%. Las principales alzas se registraron
en: fulminante con 16,24%, crudo de castilla con 15,91% y dinamita con 15,77%. Las
principales bajas se registraron en: bomba de concreto con -3,69%, ACPM con -1,67%
y fresadora de pavimentos con -1,04%.

Doce meses (de julio de 2015 a junio de 2016): Durante este periodo, los costos de la
construccion pesada registraron una variacion de 4,13%, superior en 1,21 puntos
porcentuales frente a la variacion del acumulado del afio precedente que fue de
2,92%.

De julio de 2015 a junio de 2016, las variaciones en los grupos de costos fueron: mano
de obra con 5,09%, materiales con 4,36%, costos indirectos con 3,43%, equipo con
3,18% y transporte con 3,00%. Por su parte, las principales alzas se registraron en:
parafina con 18,48%, taches reflectivos con 18,43% y fulminante con 16,24 %. Las
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principales bajas se registraron en crudo de castilla con -15,40%, ACPM con -5,75% vy
fresadora de pavimentos con -1,04%.

La variacion en los precios de las materias primas necesarias para llevar a cabo las
actividades de obras de ingenieria civil, ha mostrado un comportamiento creciente
en la mayoria de items representativos, con excepcion de los concretos, aceros y los
pavimentos de asfalto, los cuales han presentado variaciones fuertes en los ultimos
anos.

ICCP. VARIACION, CONTRIBUCION MENSUAL, ANO CORRIDO Y DOCE MESES SEGUN
GRUPO Y SUBGRUPOS DE COSTOS JUNIO 2016

CODIGO Grupo y subgrupos Contribucién
de costos Variacion porcentual (puntos porcentuales)
Mensual Afo Doce Mensual Afo Doce
corrido  meses corrido  meses
1 Equipo -0,03 2,08 3,18 0,00 0,27 0,41
101 Equipo de movimiento de -0,03 2,04 2,58 0,00 0,07 0,09
tierras
102 Equipo de compactacion vy 0,00 3,45 3,63 0,00 0,05 0,05
nivelacién
103 Equipo de pavimentos 0,00 2,86 3,27 0,00 0,01 0,01
104 Equipo de obras de arte -0,27 0,79 1,81 -0,01 0,03 0,07
105 Equipo de obras varias 0,18 2,85 4,93 0,01 on 0,19
2 Materiales 0,24 2,72 4,36 0,14 1,57 2,50
201 Cemento -0,61 2,28 10,50  -0,03 0,12 0,50
202 Explosivos 0,64 13,97 14,27 0,00 0,03 0,03
203 Agregados minerales 0,24 6,85 8,88 0,01 0,31 0,40
204 Concretos 0,09 3,58 3,81 0,02 0,63 0,68
205 Aceros 0,60 0,96 3,18 0,10 0,17 0,57
206 Maderas 0,23 2,13 2,22 0,01 0,08 0,09
207 Tuberias 0,13 4,50 0,92 0,00 0,02 0,00
208 Pavimentos 0,34 1,94 1,93 0,02 0,12 0,12
209 Otros 0,39 5,02 6,57 0,01 0,09 on
3 Transporte 0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01
301 Transporte 0,00 0,33 3,00 0,00 0,00 0,01
4 Mano de obra 0,00 4,86 5,09 0,00 0,57 0,60
401 Maestro 0,00 513 5,40 0,00 0,03 0,03
402 Obrero 0,00 5,53 5,87 0,00 0,42 0,45
403 Oficial 0,00 3,43 3,44 0,00 0,12 0,12
404 Inspector 0,00 3,45 3,47 0,00 0,01 0,01
405 Topdgrafo 0,00 3,67 3,67 0,00 0,00 0,00
406 Cadenero 0,00 4,91 5,36 0,00 0,00 0,00
5 Costos indirectos 0,03 3,33 3,43 0,01 0,58 0,60
501 Ingeniero director 0,00 3,00 3,05 0,00 0,18 0,18
502 Ingeniero residente 0,08 3N 3,24 0,00 0,15 0,16
503 Almacenista 0,00 3,74 3,76 0,00 0,03 0,03
504 Celador 0,22 5,02 5,21 0,00 0,03 0,03
505 Contador 0,00 3,39 3,55 0,00 0,07 0,07
506 Aucxiliar contable 0,00 4,26 4,36 0,00 0,03 0,03
507 Laboratorista 0,00 3,61 3,77 0,00 0,04 0,04
508 Mecdnico 0,00 3,70 3,80 0,00 0,03 0,03
Secretaria 0,04 3,96 4,08 0,00 0,03 0,03
Total 0,14 2,99 4,13 0,14 2,99 4,13

FUENTE: DANE-ICCP |
FECHA DE PUBLICACION 14/07/2016 |

Los temas presupuestales estaran sujetos a las cantidades de obra que se tomaran
de los estudios y disefios existentes para cada una de las obras de mejoramiento,
rehabilitacidon y construccion, que sean producto de licitacidén publica o contratacion
directa, asi mismo el ICCU contratara de acuerdo con la cartilla de precios unitarios
entregada por la Universidad Nacional de Colombia y actualizada por el ICCU.
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El presente proceso de contratacion por ser un proyecto para el mejoramiento y
rehabilitacion vial, su calidad estd sujeta a las Especificaciones Generales de

Construccion de Carreteras del

Instituto Nacional

de Vias del afno 2022,

especificaciones generales y Decretos Reglamentarios y su control serd llevado a
cabo por el Interventor, mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de

Materiales.

CODIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del Cdédigo Estandar de Productos vy

Servicios de Naciones Unidas, de la siguiente manera:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
Edificacion, construccién construccion de | construccion,
Construccion  de | pesada autopistas y | revestimiento y
Instalaciones y carreteras pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura.

6. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

6.1.

CONTRATOS DE OBRA

A lo largo de los ultimos afos, la entidad ha llevado a cabo una serie de
contrataciones con el objeto de mejorar la malla vial, la atencion a emergencias viales
y construccién de puentes en la red vial departamental secundaria y terciaria, a partir
de Licitaciones publicas, estos se muestran a continuacion:

PLAZO
CONTRATO OBJETO INICIAL VALOR FINAL
MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL
RIONEGRO (SECTOR ZIPAQUIRA -
ICCU-062-17 PACHO - LA PALMA) CON KMO+00 5 MESES $14.519.003.329
UBICADO EN LA PALMA. LP-003
REHABILITACION DE LA VIA BOQUERON
ICCU-T164-17 - PANDI DEL DEPTO DE | 10 MESES $ 4.608.747.905
CUNDINAMARCA. LP-021-17
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA GUASCA - SUEVA -GACHETA -
ICCU-304-18 UBALA. EN EL DEPARTAMENTO DE 6 MESES $ 2.762.554.017
CUNDINAMARCA. LP-021 DE 2018
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
ICCU-396-18 LA VIA NILO - RICAURTE. GRUPO 1. LP- | 6 MESES $ 919.874.927
029 DE 2018
@ . Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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ICCU-416-2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA.
GRUPO 3 REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA TABACAL -
QUIPILE. LP-029-18

6 MESES

©“

835.131.294

ICCU-417-2018

GRUPO 3 MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS DEL CENTRO AGRO
INDUSTRIAL DE LA PAPA DEL MUNICIPIO
DE VILLAPINZON. LP-029-18

5 MESES

1.139.695.956

ICCU-440-2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA.
- GRUPO 4 - REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA ZIPAQUIRA
- NEMOCON LP-029-18

6 MESES

1.364.303.259

ICCU-479-2018

GRUPO 1. MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION VIAS URBANAS DEL
MPIO DE GIRARDOT DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. LP-030-2018

10 MESES

3.231.366.495

ICCU-480-2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA -
GRUPO 5 - REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN
FRANCISCO - ALTO DE MINAS EN EL
DEPTO DE CUNDINAMARCA

8 MESES

1.836.931.702

ICCU-501-2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA -
GRUPO 2 - REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN
BERNARDO - ARBELAEZ EN EL DEPTO
DE CUNDINAMARCA. LP-029

8 MESES

2.751.826.799

ICCU-513-2018

GRUPO 2 MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL MPIO DE FUSAGASUGA

10 MESES

2.757.748.175

ICCU-514-2018

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA.
GRUPO 6 REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA GUADUAS -
LA PAZ, SECTOR PICO DE GALLO LA PAZ
EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA LP-
029 DE 2018

6 MESES

1.837.845.730

ICCU-600-2018

GRUPO 4- MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA
EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA

5 MESES

391.766.194

ICCU-064-2019

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
VIAS SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA
DE  UBATE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-007-19

7 MESES

6.771.850.075

ICCU-079-2019

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
LA VIA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO -
LA PENA, DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. LP-013-19

9 MESES

7.339.860.636
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ICCU-133-2019

MANTENIMIENTO DE LA VIA SESQUILE -
GUATAVITA - GACHETA, EN EL DEPTO
DE CUNDINAMARCA LP-014-19

5 MESES $ 3.331.637.557

ICCU-587-2019

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA
PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA
CONSOLIDACION DE UN PAZ ESTABLE Y
DURADERA EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

6 MESES $ 9.423.766.326

ICCU-696-2019

MANTENIMIENTO DE LA VIA CHUSACA -
SIBATE - FUSAGASUGA, DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS. LP-018-19

2 MESES $ 1.376.438.607

ICCU-698-2019

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL
COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTA),
TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA
MULA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. LP-020-19

5 MESES $ 5.326.995.474

ICCU-699-2019

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA
TRONCAL DEL RIONEGRO, SECTOR LA
PALMACHARCO LARGO PARA LA
CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE
Y DURADERA EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. LP-017 DE 2019

9 MESES

©“

16.439.406.404

ICCU-707-2019

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS DEL DEPATAMENTO. GRUPO
No.3 REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIA QUETAME PUENTE
QUETAME. LP-031-2019

3 MESES

©“

547.840.195

ICCU-708-2019

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS DE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. GRUPO
2REHABILISTACION Y MANTENIMIENTO
DE LA VIA RICAURTE - SOPAPO-AGUA
DE DIOS EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

4 MESES

©“

1.756.998.432

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. GRUPO 1:

ICCU-709-2019 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 4 MESES % 3284301918
LA VIA FLORIDA - NEBRASKA DEL MPIO
DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA SUPATA -
ICCU-716-2019 PACHO, EN EL DEPARTAMENTO DE | 8 MESES $ 6.341.773.144
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
SECUNDARIAS DEL DEPTO DE
ICCU-728-2019 CUNDINAMARCA GRUPO 2 - | 5MESES $ 3.674.176.968
MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA -
FOSCA LP-039-19
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
SECUNDARIAS DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA GRUPO 1 -
ICCU-730-2019 MEJORAMIENTO DE LA ViA FOMEQUE - 9 MESES $ 12.995.281.567
UBAQUE EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA LP-039-19
@ — \ Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
SECUNDARIAS DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA GRUPO 3 -

ccu-7312019 | p O e VI GACHETA . | SMESES | § 4714.960.364
GAMA EN  EL  DEPTO  DE
CUNDINAMARCA LP-035-19
MEJORAMIENTO  DE  LAS _ VIAS
SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.  GRUPO 2 -
ICCU-734-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA | 7MESES | § 4.796.756.760
CORRALEJAS ~ (INSPECCION  DE
CORRALEJAS), DEPARTAMENTO  DE
CUNDINAMARCA. LP-035-19
MEJORAMIENTO  DE  LAS  VIAS
SECUNDARIAS ~ DEL  DEPTO  DE
CUNDINAMARCA.  GRUPO 1 -
ICCU-737-2019 | MEJORAMIENTO  DE LA VIA | 5MESES | $ 6.662.676.320
LENGUAZAQUE - VILLAPINZON DEL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. LP-035 DE
2019
MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA -
ICCU-748-2019 | TIBIRITA  DEL  DEPTO  DE | 5MESES | § 4.262.091602
CUNDINAMARCA. LP-043-19
MEJORAMIENTO ~ DE LA  VIA
SERREZUELA EL TRIUNFO, MUNICIPIO
10CU-034-2020 | I r can DEPARTAMENTO DE | 8 MESES | § 6517.442650
CUNDINAMARCA. LP-048-19
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
ICCU-035-2020 | CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA | 8MESES | § 3.622138.661
AL MUNICIPIO DE NOCAIMA. LP-046-19
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
LA MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY
CCU-086-2020 | (DE LA INSPECCION PERA NEGRA AL | 8MESES | § 6.283274.492
MUNICIPIO DE CACHIPAY)
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Lote 2 LP-005 DE 2020
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA,
CCU-089-2020 | DEPARTAMENTO DE | SMESES | $ 3.700.984.648
CUNDINAMARCA.LOTE 3. LP-005 DE
2020
EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
ICCU-103-2020 | V/ANT AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE | g \ieces | ¢ 5891479353

LA Y DE SAN VICENTE A CHAGUANI),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LP-005 DE 2020

Fuente: La entidad.

6.2.

PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura vial adelantados
por la modalidad de seleccidn por Licitacion Publica la entidad ha tenido la siguiente
cantidad de oferentes en los ultimos afios.
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PROCESO

OBJETO

No DE OFERENTES

2022

ICCU-LP-006-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
DEL EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500 GRUPO 1

10

2022

ICCU-LP-014-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA UBATE-LENGUAZAQUE-GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

34

2022

ICCU-LP-016-2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL - CORREDOR
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE QUETAME
EN CUNDINAMARCA AL MUNICIPIO DE EL
CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL
META EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE
2021

53

2022

ICCU-LP-017-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

28

2022

ICCU-LP-022-2022

MEJORAMIENTO DE VIiAS CON ESTRUCTURA
DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500

41

2022

ICCU-LP-030-2022

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA' QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE
BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO),
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500

45

2021

ICCU-LP-015-2021

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES
CON CASETA DE RECAUDO INCUIDOS EN EL
PLAN 500

44

2020

ICCU-LP-005-2020

MEJORAMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

128

2019

ICCU-LP-048-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA -
EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

79

2019

ICCU-LP-046-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO
DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

79

2019

ICCU-LP-043-2019

MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA -
TIBIRITA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

60

PROMEDIO

64

Fuente:

La entidad.

7. ANALISIS DE LA OFERTA

7..  TAMANO DE LAS EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequefas, medianas
y grandes empresas, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000
conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).
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Tamaio Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500 ($ 580.000.000,00)

Pequefa Superior a 500 'y hasta 5.000 (%
5.800.000.000,00)

Mediana Superior a 5.000 vy hasta 30.000 (%
34.800.000.000,00)

Grande Superior a 30.000 ($ 34.800.000.000,00)

SMMLYV para el afio 2024 $ 1.300.000,00

De acuerdo a cifras publicadas por la superintendencia de sociedades, en el informe
de Desempefio del Sector de Infraestructura 2008-2012 en el afio 2013, se pueden
observas las caracteristicas de las empresas que pueden ofrecer sus servicios para
desarrollar el tipo de contrato que se pretende celebrar, de acuerdo a lo anterior se
tiene el tamano de empresas del sector, sus ingresos y numero de las mismas:

Teniendo en cuenta la Ley 905 del aino 2004 se puede observar que para el sector de
Infraestructura la mayor parte de las empresas que pertenecen al mismo estan
catalogadas como PYMES con un 80,83% del total de las empresas analizadas en
este estudio (informe de Desempefo del Sector de Infraestructura 2008-2012),
seguida de las Grandes empresas con un 15,98% vy las Microempresas con un 3,20%.

El comportamiento frente a los ingresos operacionales es inverso ya que las Grandes
empresas generan $15,2 billones de pesos, un 71,53% del total de los ingresos
operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para el ano 2012, seguido
de las PYMES con $6 billones de pesos, un 28,39% de los ingresos operacionales
reportados por el total de las empresas del estudio.

Tabla-Ingresos Operacionales por Tamafo - Afio 2012. (Miles de $)

- ING RESOS N
oA OPERACIONALES SOCIEDADES
GRANDE 5 15.195.155.637 235
MEDIAMNA S 4.907.741.458 561
PEQUERNA S 1.123.763.275 628
MICRO 5 15.114.269 a7
TOTAL $ 21.241.774.639 1471

Asi mismo el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacion, en promedio
los procesos de contratacion adelantados por el ICCU cuentan con la participacion de
78 oferentes y que ademas de esto, la tendencia es en aumento, esto debido a que
los procesos han sido estructurados de manera tal que generen un atractivo para las
empresas del sector de la construccion en ingenieria.

Asi mismo, los criterios habilitantes y de calificacién han sido los adoptados por los
documentos tipo aportados por Colombia Compra Eficiente.

Ademas de lo anterior, se cuenta con una base de datos de precios unitarios
elaborada actualizada por el ICCU, los cuales estan sectorizados por las provincias
del departamento, generando una alta probabilidad de utilidad para el contratista de
obra.

Dado en Bogota a los 30 dias del mes de septiembre de 2024.
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