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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS 
- MUNICIPIO DE SAN CAYETANO -DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
 

1.0 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO
 NORTE DE SANTANDER. 

 
El municipio de San Cayetano está ubicado en el centro oriental del Departamento de Norte 

de Santander, distancia de 17 km de la capital del departamento, la ciudad de Cúcuta, es 

uno de los municipios constituyente del área metropolitana de Cúcuta. El 22 de mayo de 

1773, el promotor Fiscal de Arzobispado conceptuó favorablemente para la conformación 

de la parroquia de San Cayetano del Zulia y fijo sus límites, focalizándose de esta manera 

la existencia de lo que hoy es el municipio. En 1875 fue totalmente destruida por el 

terremoto que también destruyo la ciudad de Cúcuta, siendo reedificado en el mismo sitio. 

En el territorio hay ocho microcuencas La Miquera, La Desparramadera. La Manteca, La 

Tablona, Yeguerita, Batatera ( Ocarema ), Guaduras, Las Palmas ; Morretonera, San Isidro 

y Tonchalà 
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LIMITES DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de San Cayetano está definido por sus límites asi:  

 

Norte: Con los municipios del Zulia, Cúcuta  

 

Occidente: Con los municipios de Santiago y Durania  

 

Sur:  Con los municipios de Bochalema y Durania  

 

Extensión tota: 168 Km2 Aproximadamente  

 

Extensión área urbano 50 km 2 Aproximadamente  

 

Extensión área rural: 118 Km Aproximadamente  

 

Altitud de la cabecera municipal: 235 metros sobre el nivel del mar  

 

Temperatura media 30 °C  

Distancia de referencia: 17 Kilómetros a Cúcuta  

San Cayetano es una región turística por excelencia donde sus visitantes disfrutan de sus 

balnearios. Su principal actividad económica en el cultivo de arroz, representa el 74%, se 

destacan pequeñas microempresas de tipo familiar dedicadas a la fabricación de utensilios 

de madera. 

Es el quinto productor de carbón del departamento. Cerámica Andina S.A., Termo tasajero 

S.A. son industrias que generan desarrollo y mano de obra a los habitantes de la región. 

Presenta atractivos naturales y recreativos, entre los que se destacan: La Hamaca, la 

Quebrada de San Isidro, Pozo de la Viga de Cristo. 

La Secretaría de Agua Potable consideró necesario, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de las metas asociadas a los programas 5.3.1. Acceso a agua potable y saneamiento, y 

5.3.2. Modernización, fortalecimiento y aseguramiento de la prestación de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico, del plan de desarrollo Más Oportunidades para Todos 

2020 – 2023, ajustar el proyecto DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Y COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS, ADECUADO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL MAS 

OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER   

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la contratación de las obras civiles, el 

Departamento Norte de Santander a través de la Secretaria de agua potable y saneamiento 

básico requiere contratar una la persona natural o jurídica que se encargue de ejecutar la 

“CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS - 

MUNICIPIO DE SAN CAYETANO -DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.”, 

mediante la modalidad de contratación – Licitación Pública de conformación con el numeral 

2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y numeral 2 del artículo 3.1.1° del Decreto 0734 de 

2012. 

El régimen jurídico aplicable, se enmarcará en las leyes 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios y complementarios en especial el Decreto 1082 de 2015, el 

estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0019 de 2012. El proyecto obedece 

al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 - “NORTE, 

TERRITORIO DE PAZ”, articulado el contenido del Plan de Desarrollo en la Línea 

estratégica: 1. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD; Programa:  
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Infraestructura para la competitividad - Agua Potable y Saneamiento Básico; dentro de la 

Apuesta 1: Agua Potable y Saneamiento Básico para todos; Iniciativa: OPTIMIZACIÓN DE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS SECTORES URBANOS Y/O RURALES. 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la construcción e instalación de pozos y 

sumideros adecuados, diseñados para manejar el volumen de agua que se genera durante 

las lluvias intensas, garantizando así la protección de la infraestructura y las viviendas en 

la zona.  

El proyecto, “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL BARRIO COLINAS DE 

LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER” se desarrolló mediante el contrato No. 0139-2021, el cual culmino en el año 

2021, por tal motivo una vez obtenido los diseños para reinversión para proyecto del sector 

de agua potable y saneamiento básico en el barrio Colinas  de la victoria del municipio de 

San Cayetano Norte de Santander  

El proyecto es de carácter público y beneficiara a toda la comunidad de la cabecera urbana 

del municipio de San Cayetano – Norte de Santander. 

 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 
El Municipio de San Cayetano se encuentra ubicado en la Subregión Norte del 

departamento y sus Coordenadas Geográficas son: Según la Latitud se encuentra ubicado 

a los 7.333° de Latitud Norte y según la Longitud está ubicado a los 72.7500° de Longitud 

al Oeste del Meridiano de Greenwich. 

El proyecto se ubica dentro del contexto de la zona urbana del casco urbano, donde se 

observa que la tipología de la infraestructura está compuesta principalmente por viviendas 

habitadas y vías de acceso. La zona presenta una estructura urbana caracterizada por un 

predominio de viviendas residenciales de diversas tipologías, en su mayoría de baja 

densidad. Las vías de acceso son un elemento clave en la conectividad de la zona, 

facilitando el flujo de personas y mercancías, y mejorando la interacción entre los distintos 

sectores del área urbana. 

Tiene como finalidad construir un sistema de alcantarillado pluvial en el Barrio Colinas del 

municipio de San Cayetano, con el propósito de ofrecer una solución integral a la 

problemática de inundaciones que afecta a la zona durante las épocas de fuertes 

precipitaciones. Este sistema de drenaje pluvial permitirá una mejor evacuación de aguas 

lluvias, reduciendo los riesgos de inundaciones, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes y contribuyendo al desarrollo urbano sostenible de la comunidad. 

El proyecto se llevará a cabo mediante la instalación de pozos y sumideros adecuados, 

diseñados para manejar el volumen de agua que se genera durante las lluvias intensas, 

garantizando así la protección de la infraestructura y las viviendas en la zona.  

El sistema de alcantarillado pluvial fue diseñado con tuberías de PVC de pared estructural, 

las cuales estarán conectadas mediante un sello hermético para garantizar la estanqueidad 

y la durabilidad del sistema. Las tuberías se dimensionaron de acuerdo con los diámetros 

requeridos para cada componente del sistema, asegurando una capacidad de evacuación 

eficiente de las aguas pluviales. 

Además, se contempla la construcción de cámaras de caída para los pozos con diferencia 

de nivel > 0.5 m, las cuales permitirán un flujo adecuado de las aguas hacia las tuberías 

principales. Estas cámaras facilitarán el ingreso de las aguas pluviales a través de los 

sumideros y asegurarán el funcionamiento óptimo del sistema. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 4 de 14 

Versión No. 1 

 

  
Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1 

 

El proyecto también incluirá la instalación de un cabezal de entrega, que es el punto final 

del sistema de drenaje, donde se conectará la red de alcantarillado con el sistema de 

drenaje general, garantizando así una correcta evacuación y evitando problemas de 

acumulación de agua en el barrio. 

Finalmente, el proyecto contempla la reposición de pavimento en las áreas afectadas por 

la instalación del sistema de alcantarillado. Para las vías de concreto rígido, se procederá 

con la reposición del pavimento con las mismas características, respetando el espesor 

original encontrado en la vía, para asegurar la continuidad y resistencia de la infraestructura 

vial. 

Por otro lado, en las zonas donde el pavimento es flexible (tipo MCD-II), se llevará a cabo 

la reposición de la capa de pavimento flexible, que incluirá la aplicación de imprimación y el 

espesor adecuado, de acuerdo con lo que se haya determinado en el estudio de las 

condiciones actuales de la vía. 

 

Figura 2. Modelo hidráulico de la red  

a.  Localización:  

 

 

Figura 3. localización de la construcción del alcantarillado aguas lluvias del barrio colinas 

de la victoria  
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En la Tabla No. 1 se registran las coordenadas geográficas de la zona en a 

intervenir . 

TABLA No 1. LOCALIZACION ZONA DE CONSTRUCCION 

 

Coordenadas 

Geográficas 

Punto de Inicio Punto 
Final 

Latitud 7°52'27.95"N Latitud 7°52'45.64"N 

Longitud 72°37'48.00"O Longitud 72°37'47.45"O 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
Dentro del proyecto de tiene contemplado la ejecución de las obras civiles necesarias para 

la CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO 

COLINAS-MUNICIPIO DE SAN CAYETANO -DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER, dentro del proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1.1 Localización y replanteo ML 508.77 

1.2 Excavación a mano en material común H= 2 m M3 8.00 

1.3 Excavación a mano en material común H mayor de 2 m M3 1987.26 

1.4 Cargue y retiro material sobrante excavación M3 1197.04 

1.5 Relleno con material granular M3 625.62 

1.6 Relleno con material seleccionado de excavación M3 1074.46 

  relleno colchón de arena M3 55.73 

1.7 
Corte de via 5 cm en ambos lados, rotura de 15 cm, retiro de escombros, 
Subbase granular de 25cm, y  Asfalto de 3" asfaltita. 

ML 0.00 

1.8 Entibado en madera M2 610.52 

1.9 Demolición y retiro de sumidero existente UND 1.00 

1.10 Demolición y retiro de tubería existente diferentes diámetros ML 35.00 

1.11 Corte de via ML 1235.14 

1.12 Demolicion de pavimento rigido e=0,15m M2 524.98 

1.13 Demolicion de paviemnto asfaltico e=0,07m M2 58.33 

1.14 Suministro e instalacion de subbase granular M3 116.66 

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SELLO HERMÉTICO, 
DE PARED ESTRUCTURAL 

    

2.3 
Suministro Tubería PVC diámetro interno 284mm -12", de pared estructural y 
sello hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra. 

ML 171.66 

2.5 
Suministro Tubería PVC diámetro interno 407mm -18", de pared estructural y 
sello hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra. 

ML 65.92 

  
Suministro Tubería PVC diámetro interno 452mm -20", de pared estructural y 
sello hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra. 

ML 65.43 

2.6 
Suministro Tubería PVC diámetro interno 595mm -24", de pared estructural y 
sello hermético.  Incluye: Transporte al sitio de la obra. 

ML 241.56 

2.11 
Instalación de tubería PVC diámetro 8" a 20". Incluye: Instalación de sello 
hermético y cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material 
orgánico) hasta cota clave. 

ML 303.01 

2.12 
Instalación de tubería PVC diámetro 24" a 30". Incluye: Instalación de sello 
hermético y cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material 
orgánico) hasta cota clave. 

ML 241.56 

3 POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS     

3.1 Construcción pozos en concreto 3500 psi H= 2 m UND 1.00 

3.2 Construcción pozos en concreto 3500 psi H=2,01 m a 3,00 m UND 2.00 
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a.  Principales Ítems de pago:  

 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso 

es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 

prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del presente proceso corresponde a SEIS (06) MESES. Contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

4. FORMA DE PAGO 

El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios 

unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, 

así:  

a). Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución de este y la constitución de la fiducia mercantil para el manejo de los recursos 

que reciba a título de anticipo, en los términos previstos en las normas aplicables; con el fin 

de garantizar que dicho recurso se aplique exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente.  

b). El Cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagarán mediante Actas de recibo 

parcial y/o de recibo final de obra con la respectiva amortización del anticipo, previa 

verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las 

obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, 

riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, 

aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o 

contratado por la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico y con el Visto Bueno 

del Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento.  

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor 

del contrato, y supervisor de interventoría previa revisión del cumplimiento de requisitos 

para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.   

Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de 

correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente.  

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y 

probado.  

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez 

verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

3.3 Construcción pozos en concreto 3500 psi H= mayor a 3,00 m UND 6.00 

3.4 Construcción cámara de caída para pozos con diferencia de nivel > 0,50 m UND 6.00 

3.5 Construcción sumidero, incluye tuberia de conexión a red principal UND 12.00 

4 REPOSICION DE PAVIMETOS     

4.1 
Reposición de pavimento en concreto rigido de 3000 psi, incluye malla 
electrosoldada de 4mm 15x15, espesor según el encontrado en la via  (e:16cm)  

M2 524.98 

4.2 
Reposición de concreto flexible en asfalto MDC-II, espesor según encontrado en 
la vía, incluye imprimación y lo necesario para su correcto funcionamiento 

M2 58.33 

4.3 
Reposición de anden en concreto rigido de 3000 psi, espesor según el 
encontrado 

M2 81.00 

4.4 corte y sello de juntas ML 1271.93 
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NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista mensualmente 

según la ejecución de la obra a la fecha. 

NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA 

deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. 

Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente 

aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en 

parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas, 3. 

Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación 

salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en 

el pago de salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a 

satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría, con la respectiva 

amortización del anticipo.   

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al 

contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás 

retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. 

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de 

todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes al mismo.  

Términos y condiciones de la administración del anticipo.  

El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio 

autónomo en donde se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo.  

EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 

1082 de 2015, establece las siguientes condiciones de administración del anticipo: 

• El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil 

para crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. 

• El contrato de fiducia mercantil sólo podrá celebrarse con una sociedad fiduciaria 

autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar 

tales servicios. 

• Todos los costos y gastos que genere la administración del anticipo a través del 

respectivo contrato de fiducia mercantil y que se causen a favor de la sociedad 

fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a 

recursos propios. 

• La sociedad fiduciaria, realizará los pagos con cargo al patrimonio autónomo, sólo a 

los proveedores – terceros- del contratista, previa autorización del interventor y/o 

supervisor del contrato. 

• El contratista, una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de Manejo del 

Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán con 

cargo a dicho anticipo. 

• Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, 

deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto 

por el DEPARTAMENTO. Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los 

conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados en el Plan de Manejo del 

Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante comunicado, notificará a la sociedad 

fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de 

interventoría. 

• El Plan de Manejo del Anticipo, sólo podrá ser modificado por el DEPARTAMENTO 

y el contratista, previo visto bueno del Interventor. 

• Una vez se agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, 

deberá certificar al DEPARTAMENTO lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; 

(ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos los pagos fueron autorizados por el 

Supervisor o Interventor. 
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• El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA presentará al área de Tesorería una Certificación con la 

información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

• Las condiciones anteriores, deberán constar en el contrato de fiducia mercantil, que 

celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. 

La fiducia contratada para la administración del anticipo deberá rendir un informe mensual 

de los rendimientos financieros generados a título de este, que serán transferidos de 

acuerdo con las instrucciones de la entidad contratante.   

Titularidad de los rendimientos financieros de los recursos entregados a título de anticipo.  

Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo harán 

parte del Patrimonio Autónomo en los términos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del 

Decreto 1082 de 2015.  

Excedentes del patrimonio autónomo de anticipos. 

En el contrato de fiducia mercantil deberá estipularse expresamente que EL 

DEPARTAMENTO tendrá la condición de beneficiario respecto de los excedentes del 

patrimonio autónomo en el momento de su terminación y liquidación, en los siguientes 

términos y condiciones:  

En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine en forma anticipada, por 

terminación unilateral, declaratoria de caducidad o de nulidad del contrato estatal en virtud 

del cual se entregó el anticipo, circunstancias que deberán pactarse a su vez como causales 

de terminación anticipada del contrato de fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del 

Patrimonio Autónomo deberá entregar el monto no amortizado del anticipo y sus 

respectivos rendimientos financieros, en la cuantía que determine EL DEPARTAMENTO al 

CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. 

Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al 

DEPARTAMENTO.  

En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por haberse cumplido su 

finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de 

Inversión y utilización del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del 

Patrimonio Autónomo deberá entregar los rendimientos financieros producidos por los 

recursos fideicomitidos, en la cuantía que determine EL DEPARTAMENTO al 

CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. 

Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al 

DEPARTAMENTO.  

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor 

del contrato, y supervisor de interventoría previa revisión del cumplimiento de requisitos 

para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.   

Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de 

correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente.  

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y 

probado.  

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez 

verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista máximo cada DOS 

(02) meses.  
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NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA 

deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. 

Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente 

aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en 

parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas, 3. 

Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación 

salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en 

el pago de salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a 

satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría, con la respectiva 

amortización del anticipo.   

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al 

contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás 

retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.  

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de 

todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes al mismo.  

Amortización del anticipo.  

El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales de acuerdo con 

el avance de la obra, situación que deberá ser controlada por la Interventoría del contrato. 

Es responsabilidad del contratista realizar en su factura los desgloses respectivos para 

amortizar la suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten a las 

condiciones pactadas. El anticipo deberá amortizarse antes del acta final, lo anterior con el 

fin de reintegrar al DEPARTAMENTO los posibles rendimientos o excedentes si los hubiere 

con el fin de reinvertirlos en la obra y realizar las operaciones presupuestales 

correspondientes. 

 
5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Los trabajos, planos, diseños y demás especificaciones objeto de la presente contratación 

deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 

proyecto viabilizado y aprobado; documentos que reposan en la oficina de la secretaria de 

Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación Norte de Santander, y los cuales 

pueden ser consultados con previo aviso a la entidad.   

Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 de junio 8 de 

2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 

Técnicas.  

El contratista de obra deberá cumplir con lo establecido en la Resolución MVCT 501 del 

2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y 

saneamiento básico.  

Los aspectos que no se regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado por la 

Interventoría y la Supervisión. 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción 
de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto 
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá 
realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y  
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suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las 

obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 

para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, 

se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume 

toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños (si aplica) deberán ser tramitadas por el Contratista para 
su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto.  

La Gobernación de Norte de Santander entregara los documentos producto de la 

consultoría “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL BARRIO COLINAS 

DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER” la cual se desarrolló mediante el contrato No. 0139-2021  

 
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 

contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 

de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 

ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

Postgrado con 

título 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
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Postgrado con 

título 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado 
Cuarenta y ocho (48) 

meses 
Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica 

o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 

contrato.  

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero civil para el cargo de Director de obra 

• Un (1) Ingeniero civil para el cargo de Residente de obra 

• Un (1) Profesional HSEQ 

• Un (1) Ingeniero civil Especialista en Hidráulica  

• Un (1) Ingeniero civil Especialista en Estructuras 

• Un (1) Ingeniero civil Especialista en Geotecnia 

a. Requisitos del personal  

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio 

de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben 

cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Ingeniero Civil para 

el cargo de Director 

de obra 

Dedicación: 40% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Cinco (5) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, y la fecha de cierre del 

presente proceso, como DIRECTOR DE 

OBRA de proyectos relacionados con 

OBRA CIVIL DE ACUEDUCTOS. 

Ingeniero Civil para 

el cargo de 

Residente de obra 

 

Dedicación: 100% 

Cinco (05) años de 

experiencia general 

desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo Un (1) año acumulado, contado a 

partir de la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional y hasta la fecha de cierre del 

presente proceso de contratación en el 

ejercicio de funciones, como prestación de 

servicios y/o Ingeniero residente de obra y 

cuando se haya desempeñado en 
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Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

 actividades relacionadas con OBRA CIVIL 

DE ACUEDUCTOS. 

Profesional en 

SALUD 

OCUPACIONAL con 

especialización en 

GERENCIA DE 

RIESGOS 

LABORALES Y 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Dedicación: 100% 

Diez (10) años de 

experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Cinco (5) años de experiencia especifica en 

proyectos de construcción. 

Ingeniero Civil para 

el cargo de 

Especialista en 

Hidráulica y/o aguas 

y saneamiento 

ambiental 

Dedicación: 20% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Cinco (05) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de graduación del posgrado, 

y la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación, en: ejercicio profesional como 

especialista HIDRAULICO, de proyectos 

relacionados con ACUEDUCTOS. 

Ingeniero Civil para 

el cargo de 

Especialista en 

Estructuras 

Dedicación: 20% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en cinco (5) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de graduación del posgrado, 

y la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación, en: ejercicio profesional como 

especialista ESTRUCTURAL, de proyectos 

y/o diseños relacionados con 

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE 

ACUEDUCTO. 

Ingeniero Civil para 

el cargo de 

Especialista en 

Geotecnia 

Dedicación: 30% 

 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Dos (2) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de graduación del postgrado, 

y la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación, en: ejercicio profesional como 

especialista en GEOTECNIA de proyectos 

relacionados con ACUEDUCTOS. 

 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Retro Excavadora 

2. Volqueta de 5m3 

3. Vibrocompactador Manual (Rana) 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 13 de 14 

Versión No. 1 

 

  
Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá 

ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante. 
 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la 

explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 

acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 

proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en 

funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de 

tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las 

distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los 

análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación 

deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual 

manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 

la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.   

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 
temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y 
bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 

la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 

cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos 

necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías 

de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 
caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
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aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación 
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera 
el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 
Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

9. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 

colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 

definidos por las autoridades competentes.  

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalación de acometidas de 

servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la obra serán tramitadas y pagadas por el contratista de obra.  

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental 

competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales 

granulares y pétreos (relleno con material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), 

así como las autorizaciones legales de los sitios donde serán dispuestos los materiales 

sobrante producto de las intervenciones de la obra (disposición material de sitio, escombros 

de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos, etc.).  

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Los trabajos, planos, diseños y demás especificaciones objeto de la presente contratación 

deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 

proyecto viabilizado y aprobado; documentos que reposan en la oficina de Planeación de 

la Gobernación Norte de Santander, y los cuales pueden ser consultados con previo aviso 

a la entidad.   

Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 de junio 8 de 

2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 

Técnicas. 

El contratista de obra deberá cumplir con lo establecido en la Resolución MVCT 501 del 

2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y 

saneamiento básico.  

En constancia, se firma en Cúcuta, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2024. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

SAID PEÑARANDA ORTIZ 
CONTRATISTA SAPSB  

Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico  
 
 


