
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VR PARCIAL
1.01 UN 1  $       5,000,000  $              5,000,000 

1.02 UN 1  $       2,000,000  $              2,000,000 

1.03 UN 1  $       9,035,843  $              9,035,843 

1.04 UN 1  $       2,258,961  $              2,258,961 

1.05 UN 1  $       2,258,961  $              2,258,961 

1.06 UN 1  $       1,129,480  $              1,129,480 

1.07 UN 1  $       2,258,961  $              2,258,961 

23,942,205$             

2 PERSONAL
2.1 PERSONAL DE SUPERVISIÓN
2.11 Director de interventoría 6,000,000$       1 100% 1.8 10,800,000$      6 64,800,000$             
2.12 Residente de interventoria 4,000,000$       1 100% 1.8 7,200,000$        6 43,200,000$             
2.13 Residente SISOMA 3,000,000$       1 100% 1.8 5,400,000$        6 32,400,000$             
2.14 Contador 4,000,000$       1 60% 1.8 4,320,000$        6 25,920,000$             

166,320,000$           

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VR PARCIAL
3.1
3.11 UN 4 120,000$           480,000$                  
3.12 UN 60 50,000$             3,000,000$               
3.13 UN 100 25,000$             2,500,000$               
3.14 UN 20 40,000$             800,000$                  
3.15 UN 50 50,000$             2,500,000$               
3.16 UN 50 50,000$             2,500,000$               
3.17 UN 6 1,200,000$        7,200,000$               
3.18 UN 2 1,200,000$        2,400,000$               
3.2
3.21 MES 6 2,000,000$        12,000,000$             
3.22 GLB 6 375,644$           2,253,866$               

35,633,866$             

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

IVA (19%) 42,920,254$                         
VALOR TOTAL OFERTA 268,816,325$                       

COSTO TOTAL (1+2+3) 225,896,072$                       

Ensayos de humedad
Ensayo de asentamiento o Slump
Ruptura de viguetas de muestras de concreto
Ruptura de cilindros de muestras de concreto
Estudio de materiales
Diseño de mezcla de concreto
OTROS COSTOS DIRECTOS
Arriendo de oficina
Papelería

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

RESUMEN GENERAL

Ensayo de densidad

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ÍTEM CONCEPTO SUELDO MES CANTIDAD
% DE 

DEDICACIÓN
F.M. VALOR MES 

N° DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL 

SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

3 OTROS COSTOS DIRECTOS
D E S C R I P C I O N

ENSAYOS DE CALIDAD
Proctor modificado

SUBTOTAL COSTOS CONTRACTUALES

"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL BARRIO

NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
BOLÍVAR"

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
D E S C R I P C I O N

Póliza de Garantía de Cumplimiento

Póliza de Garantía de Pago de Obligaciones 

Laborales del Personal

Estampilla Pro Adulto Mayor (4% del valor del 

contrato)

Estampilla Pro Universidad de Cartagena (1% del 

valor del contrato)

Estampilla Pro Hospital (1% del valor del contrato)

Estampilla Pro Cultura (0.5% del valor del 

contrato)

Sobre Tasa Deportiva (1% del valor del contrato)


