
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-37438
Fecha:     12/11/2024 01:25:52 PM  
Destino:  420-DOF

MEMORANDO

Para: DOF CONTRATACION
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

De: DIRECCION TECNICA

Asunto: LICITACION PUBLICA - 15580-INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Respetado (a) Doctor (a): (Apellidos) 

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar la creación y cargue de documentos del siguiente expediente:

SUBSERIE: LICITACION PUBLICA  
CÓDIGO: TRD-V2-420-SIGA-1020137
NOMBRE: 15580-INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJO-

RAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

Lo anterior, para el trámite contractual correspondiente.

Cordialmente

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECTORA TECNICA

c.c.e.: 
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-37438
Fecha:     12/11/2024 01:25:52 PM  
Destino:  420-DOF

Anexos: -1

Elaboró: LUZ DARY PALENCIA SEPULVEDA
Revisó: LUZ DARY PALENCIA SEPULVEDA-DIRECCION TECNICA - 
Aprobó: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-31157
Fecha:     24/09/2024 03:36:16 PM  
Destino:  300-SAJ

MEMORANDO

Para: LINA MARIA TORO TAMAYO.
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA

De: DIRECCION TECNICA

Asunto: SOLICITUD CONCEPTO  TÉCNICO PARA EL  MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS  A
CARGO DE LA SDSCJ

Respetada Doctora: Toro Tamayo 

Hemos recibido el requerimiento 3-2024-29704 del 09/09/2024, suscrito por la Dirección de Bienes
para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia a través del cual se solicita adelantar, los pro-
cesos de selección que permitan-:

 15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRA-
ESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

 15580-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALI-
ZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

Teniendo en cuenta que de conformidad con el Decreto 413/2016, una de las funciones de la Direc-
ción Técnica es la de "a: Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada adquisición de
bienes, servicios y contratación de obras relacionados con temáticas de logística y medios de transporte, infra-
estructura, tecnologías de información y comunicaciones, entre otras. de acuerdo con las necesidades de las
diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con concepto técnico favorable por par-
te de las demás dependencias de la secretaría, según corresponda. c. Adelantar los estudios previos de conve-
niencia y oportunidad, de mercado y los requisitos técnicos, financieros y económicos para que la Dirección de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de selección y contratación de
bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento de capacidades operativas de las diferentes autoridades
de seguridad, convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de Equipamientos de
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá, D. C.'‘, me permito solicitar se emita concepto téc-
nico de acuerdo con el formato F-GCT-1156 "Concepto Técnico para la Adquisición de Bienes, Servi-
cios y Contratación de Obras", con el fin de iniciar los procesos de contratación”.

Para tal fin me permito relacionar la información de los procesos

LÍNEA PAA 15582

CÓDIGO UNSPSC 72101500, 72102900, 72103300

DESCRIPCIÓN 15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUI-
PAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

VALOR PROGRAMADO $ 4.865.241.000
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-31157
Fecha:     24/09/2024 03:36:16 PM  
Destino:  300-SAJ

PLAZO 4 meses

LINEA PAA 15580

CÓDIGO UNSPSC 81101500, 80101600

DESCRIPCIÓN

15580-INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL
CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y
AGENCIAS

VALOR PROGRAMADO $ 564.397.902

PLAZO 5 meses

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECTORA TECNICA

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: CARLOS EDUARDO QUINTERO NARANJO
Revisó: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO-DIRECCION TECNICA - 
Aprobó: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-31160
Fecha:     24/09/2024 03:42:00 PM  
Destino:  200-SSC

MEMORANDO

Para: ALBERTO SANCHEZ GALEANO
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

De: DIRECCION TECNICA

Asunto: SOLICITUD  CONCEPTO  TÉCNICO  PARA  PROCESO  DE  MANTENIMIENTO  DE
EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SDSCJ.

Respetado Doctor Sánchez Galeano 

Hemos recibido el requerimiento 3-2024-29704 del 09/09/2024, suscrito por la Dirección de Bienes
para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia a través del cual se solicita adelantar, los pro-
cesos de selección que permitan-:

 15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRA-
ESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

 15580-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALI-
ZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

Teniendo en cuenta que de conformidad con el Decreto 413/2016, una de las funciones de la Direc-
ción Técnica es la de "a: Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada adquisición de
bienes, servicios y contratación de obras relacionados con temáticas de logística y medios de transporte, infra-
estructura, tecnologías de información y comunicaciones, entre otras. de acuerdo con las necesidades de las
diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con concepto técnico favorable por par-
te de las demás dependencias de la secretaría, según corresponda. c. Adelantar los estudios previos de conve-
niencia y oportunidad, de mercado y los requisitos técnicos, financieros y económicos para que la Dirección de
Operaciones para el Fortalecimiento adelante los correspondientes procesos de selección y contratación de
bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento de capacidades operativas de las diferentes autoridades
de seguridad, convivencia y justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de Equipamientos de
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá, D. C.'‘, me permito solicitar se emita concepto téc-
nico de acuerdo con el formato F-GCT-1156 "Concepto Técnico para la Adquisición de Bienes, Servi-
cios y Contratación de Obras", con el fin de iniciar los procesos de contratación”.

Para tal fin me permito relacionar la información de los procesos

LÍNEA PAA 15582

CÓDIGO UNSPSC 72101500, 72102900, 72103300

DESCRIPCIÓN 15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUI-
PAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS

VALOR PROGRAMADO $ 4.865.241.000
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-31160
Fecha:     24/09/2024 03:42:00 PM  
Destino:  200-SSC

PLAZO 4 meses

LÍNEA PAA 15580

CÓDIGO UNSPSC 81101500, 80101600

DESCRIPCIÓN

15580-INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL
CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y
AGENCIAS

VALOR PROGRAMADO $ 564.397.902

PLAZO 5 meses

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECTORA TECNICA

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: CARLOS EDUARDO QUINTERO NARANJO
Revisó: CARLOS EDUARDO QUINTERO NARANJO-DIRECCION TECNICA - 
Aprobó: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-31589
Fecha:     30/09/2024 05:52:20 PM  
Destino:  410-DT

MEMORANDO

Para: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECCION TECNICA

De: SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Asunto: EMISIÓN CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SDSCJ

Respetada Doctora Claudia Almeida, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente se emite concepto, solicitado mediante radicado interno N.º 3-2024-31160 de
24 de septiembre, a través del cual se informa la necesidad de adelantar proceso de selección  de
obra e interventoría de los siguientes objetos contractuales

 “Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la
SDSCJ y agencias”

 “Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para realizar el mantenimiento y me-
joramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias”

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atento a cualquier sugerencia u observación.

Cordialmente,

ALBERTO SANCHEZ GALEANO
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: ANGELA PAOLA GARCIA MARTINEZ
Revisó: ANGELA PAOLA GARCIA MARTINEZ-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - 
Aprobó: ALBERTO SANCHEZ GALEANO
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CONCEPTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Fecha de emisión del 
concepto: 

30-09-2024 

Dependencia interna de la 
SDSCJ u Organismo de 
Seguridad Convivencia o 
Justicia que solicita el 
requerimiento: 

Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas- SCJ 

REQUERIMIENTO 

La Dirección Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas 
– mediante radicado SCJ Nro. 3-2024-31160 de 24 de septiembre de 2024, remitió memorando de 
solicitud, con el siguiente asunto: “SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO PARA PROCESO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS A CARGO DE LA SDSCJ”. 

 

Subsecretaría que emite el 
concepto: 

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia - SSC 

CONCEPTO 

 
Mediante radicado nro. 3-2024-29704 de fecha 09 de septiembre del 2024, la Dirección de Bienes de la 
SDCJ, solicitó adelantar el proceso de selección que permita contratar los servicios de obra e 
interventoría que se mencionan a continuación  
 

• Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la 
SDSCJ y agencias 

• Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para realizar el mantenimiento y 
mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias 

 

Con ocasión de lo anterior, la Dra. Claudia Patricia Almeida, Directora Técnica, mediante radicado N° 
3-2024-31160 de fecha 24 de septiembre de 2024, solicita emitir concepto, para llevar a cabo la 
contratación que tienen como objeto los ya mencionados, procesos que se describen en las líneas del 
PAA N° 15582 y 15580, respectivamente. 
 
Dentro del marco de las competencias descritas en el Decreto 413 de 2016, artículo 14 ítem M, el cual 
expresa taxativamente: “Evaluar las propuestas o proyectos presentados por la Policía Metropolitana 
de Bogotá, la Brigada XIII del ejército nacional, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado 
con la jurisdicción en el Distrito  Capital y en general, las autoridades cuya competencia se oriente a la 
prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa 
dentro del perímetro de Bogotá D.C en los que se identifiquen las necesidades para la adquisición de 
bienes, servicios y contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y ponerlo en 
conocimiento de la Subsecretaría de Inversiones y fortalecimiento de Capacidades Operativas.”  
 

Es importante resaltar que, si bien por funciones compete a la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia generar el presente concepto de viabilidad, es la  Dirección Técnica quien adelantará el 
proceso precontractual de acuerdo a la siguiente función: “adelantar los estudios previos, de mercado 
y requisitos técnicos, financieros y económicos para llevar a cabo los procesos de selección y 
contratación de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento de capacidades operativas de 



 

CONCEPTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

F-GCT-1156 

V.1 

 

  

 
 

las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia” enmarcado lo anterior en el literal C, 
artículo 22 del Decreto 413 de 2016. 
 

Con relación a la solicitud de emitir concepto, es importante mencionar que la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, es un organismo central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto 
consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana de todos los 
habitantes del Distrito Capital. Dentro de las funciones de la SDSCJ, de acuerdo con el Decreto 413 de 
2016, se encuentra la de “Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de 
coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C.” De igual forma, 
el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misión de liderar, orientar y coordinar la 
formulación y ejecución de políticas, panes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia 
y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad. 
 
El Plan de Desarrollo Distrital “PDD 2024-2027 ‘BOGOTÁ CAMINA SEGURA’”, contempla como 
objetivo general: "Nuestro plan, acorde con nuestra visión de ciudad, teniendo presente el diagnóstico 
y partiendo de la construcción de confianza, buscará mejorar la calidad de vida de la personas 
garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad 
de oportunidades y acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en un 
marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su 
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climático y la integración 
regional”.  
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Distrital - PDD contempla cinco (5) objetivos estratégicos, para cada 
objetivo estratégico, se establecen programas intersectoriales los cuáles están sustentados en las 
problemáticas previamente definidas y alineadas a las estrategias identificadas. Estos programas son 
diseñados para ser implementados de manera intersectorial por las entidades distritales pertinentes 
los cuales se centran en seguridad, bienestar, desarrollo del potencial de la ciudad y sus habitantes, 
acción climática e integración regional y confianza en el Gobierno. 
 
Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, las actividades de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia están enmarcadas en los objetivos i) Bogotá avanza en seguridad: 
Acciones que potencien a Bogotá como una ciudad que respeta la vida, la diferencia, la propiedad y 
que construye y fortalece lazos de confianza entre las personas y las instituciones"; “ii) Bogotá confía 
en su gobierno: "Acciones que contribuyan a la prestación de servicios amables, ágiles y oportunos 
que resuelvan en el día a día de los habitantes”. 

 
Ahora bien, de acuerdo a correo de alcance al memorando de solicitud de concepto dirigido a esta 
Subsecretaría, se evidencia  como proyecto y rubro presupuestal el identificado como 0314, con lo cual 
se contrastó con la Resolución N° 125 de 16 de julio 2024, mediante la cual se designan las 
responsabilidades de las Gerencias de Programas de Inversión y de Proyectos, en su artículo segundo 
se verifica que dicho número (0314), corresponde al código BOGDATA, el cual va ligado al Código del 
Banco Distrital de Programas y Proyectos-BDPP 8230 que se encuentra dentro de los proyectos de la 
SDSCJ, denominado “Fortalecimiento de  Ia Gestión Administrativa y Operativa de Ia Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.”, cuyo objetivo general es: “Fortalecer la prestación 
de los servicios institucionales y capacidades operativas de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y 
Justicia.” y, objetivos específicos “1. Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de 
acuerdo al modelo de operación por capacidades. 2. Articular las actividades que garantizan la 
sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad. 3. Mejorar la disponibilidad, el uso e 
incluir nuevas funcionalidades en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e 
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infraestructura tecnológica de la Entidad. 4. Implementar los lineamientos definidos para el desarrollo 
de las políticas de gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.” 
 
En el marco de las competencias antes descritas, se radicó por parte de la Dirección de Bienes para la 
Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia  y ante la Dirección Técnica, radicado 3-2024-29704 de 
fecha 09 de septiembre del 2024, mediante el cual manifiesta la necesidad de realizar el proceso de 
contratación para el mejoramiento y mantenimiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o a cargo de las agencias de seguridad y 
justicia.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, dicho contratación atiende a dos grandes líneas: seguridad y justicia.  
Por la parte de seguridad se atienden los equipamientos a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, 
Brigada 13 del Ejército Nacional y el Centro de Comando, Control de Comunicaciones y Cómputos. Por 
la línea de justicia, se atienden las casas de justicia a cargo de esta Secretaría, las sedes que brinda 
apoyo a la justicia penal restaurativa adolescente, URI Puente Aranda, y al Centro Especial de Reclusión 
de Puente Aranda.  
 
Cabe resaltar que, dicho proceso de contratación se basa en múltiples afectaciones que requieren de 
manera prioritaria el mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras locativas de las edificaciones. De 
igual manera, se evidencia en auditorías realizadas por entes internos y externos de algunas de las 
agencias de seguridad y justicia se han dejado hallazgos, novedades y conceptos desfavorables en 
temas de infraestructura que de no subsanarse estas estarían expuestas a procesos administrativos, 
sanciones y medidas sanitarias de cierre parcial o total de espacios y de edificaciones, multas y otros 
procesos sancionatorios. 
 
Es así que, se hace necesario garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo y/o las mejoras 
locativas a que haya lugar para fortalecer la funcionabilidad y las condiciones óptimas de habitabilidad 
de los diferentes equipamientos que se encuentran destinados al servicio de la Secretaría y sus 
agencias de seguridad y justicia en la ciudad capital, propendiendo por el bienestar de los funcionarios 
que laboran y personas que hacen uso en las instalaciones. 
 
Es necesario indicar que, las actividades de mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos 
descritos en la las especificaciones técnicas son los mismos que se han llevado a cabo en 
contrataciones similares.  
 
Igualmente, se ha confirmado por la Dirección de Bienes que fueron revisados los presupuestos de obra 
de los diferentes equipamientos priorizados por las agencias y se confirma que no corresponden a 
actividades de reforzamiento estructural, obras que requieran diseños estructurales ni licencias de 
construcción, que están encaminadas y enmarcadas al objeto contractual del proceso de mantenimiento 
y mejoramiento de equipamientos de la Entidad y sus agencias de seguridad y justicia.  
 
Por último, se especifica que la previó un porcentaje del 5% aproximadamente para la bolsa de atención 
de emergencias y eventos de afectación de la prestación del servicio.  
 
Es por lo anterior que, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia debe garantizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo para robot antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, 
a fin de asegurar la integridad, la vida, la seguridad y convivencia del Distrito Capital. 
 
Una vez establecidos los lineamientos procedimentales de manejo de bienes, servicios y obras 
adquiridos para el fortalecimiento de la capacidad operativa y el fortalecimiento de las condiciones de 
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seguridad por parte de la Dirección de Bienes para la S.C y J (art 24, literal A, decreto 413 de 2016), 
teniendo en cuenta que se comunicó a este despacho que se han elaborado los lineamientos técnicos y 
metodológicos requeridos para la adecuada adquisición de bienes, servicios y contratación de servicios, 
por parte de la Dirección Técnica (art. 22, literal A, decreto 413 de 2016). 
 

Con base en lo anterior, la solicitud allegada por la Dirección Técnica de la Subsecretaría de Inversiones 
y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, se considera pertinente, conforme a los anexos por medio 
de los cuales se requieren dichos servicios y que cuentan con el análisis previo de viabilidad por parte 
de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; razón por lo cual, la 
Subsecretaría de Seguridad y Convivencia emite CONCEPTO FAVORABLE para adelantar los 
procesos de contratación de obra e interventoría que tienen como objeto:  
 

• Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la 
SDSCJ y agencias 

• Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para realizar el mantenimiento y 
mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, la solicitud cumplió con el análisis de los argumentos de justificación 
y revisión del objeto y condiciones contractuales que avaló la Subsecretaría de Inversiones y 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas, en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 
413 de 2016 y la Res. 576 de 2018. 

 
Se sugiere a la Dirección Técnica, en virtud del artículo 22, del Decreto N° 413 de 2016, adelantar, con 
base en los documentos técnicos, el trámite de contratación que corresponda, en el marco de lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, principios rectores de la 
contratación estatal y demás en la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

______________________________________ 

ALBERTO SÁNCHEZ GALEANO 

Subsecretario de Seguridad y Convivencia 

Proyectó: Paola García, Abogada Contratista - Subsecretaría de Seguridad y Convivencia PGM 

Revisó: Rocío Pérez, Abogada Contratista - Subsecretaría de Seguridad y Convivencia ROCIOP. 
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MEMORANDO

Para: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECCION TECNICA

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

Asunto: SOLICITUD TRAMITE DE SELECCIÓN PÁRA EL NUEVO CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

Respetada Doctora Almeida

Como resultado del análisis hecho para la estructuración del nuevo contrato de Mantenimiento y
mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias, mediante la
modalidad de Vigencia 2024, se hace traslado a la Dirección técnica de la necesidad de contratar los
procesos de obra e interventoría para tal fin.

Las condiciones de la contratación son las siguientes:

Valor contrato de obra: $4.865.240.537 

Valor contrato de Interventoría: $564.367.902.

Plazo de ejecución de la obra: 4 meses

Plazo de ejecución de la interventoría: 5 meses

Distribución del recurso de Obra:

SEGURIDAD : $3.500.000.000

MEBOG: $2.350.000.000

BRIGADA 13: $1.000.000.000

C4: $150.000.000

JUSTICIA: $1.365.240.537

Casas  de  Justicia  (7)  y  CTP  C.
Verde

$789.060.537

RPA (4) $158.180.000

URI Puente Aranda $218.000.000
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CER $200.000.000

En atención a dicha distribución se solicitó a las agencias la documentación requerida que permita
avanzar  en  la  estructuración  y  adjudicación  de  los  procesos.  A  continuación,  se  relaciona  los
memorandos mediante los cuales las agencias radicaron sus necesidades a saber:

Agencia Radicado Fecha Valor

MEBOG 09-09-
2024

$2.350.000.000

BRIGADA 13 2024613000530651 05-09-
2024

$1.000.000.000

C4 3-2024-29418 06-09-
2024

$150.000.000

SAJ-Dirección  acceso  a  la
Justicia 

3-2024-29212 05-09-
2024

Casas just: $739.060.537

Ctp  Campo  verde:
$50.000.000

Total: $789.060.537

SAJ-Dirección
Responsabilidad  Penal
Adolescente

3-2024-29213 05-09-
2024

Santafé: $25.000.000

Cespa: $25.000.000

La Victoria: $25.000.000

CAE  campo  verde:
$83.180.000.000

Total: 158.180.000

SAJ-Centro  Especial  de
Reclusión

3-2024.29240 05-09-
2024

C.E.R.$200.000.000 

SAJ-Uri Puente Aranda 3-2024-29370 06-09- URI  Pte.  Aranda:
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2024 $218.000.000

En cada monto solicitado de las agencias viene incorporado un 5% para la atención de emergencias
que puedan surgir en la ejecución del contrato.

Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de estructuración

Frente al Anticipo de obra del 20%

Teniendo en cuenta que el proceso se fundamenta en un presupuesto total de vigencia 2024, es
importante poder radicar en diciembre de 2024 el 20% del valor del contrato de obra en calidad de
anticipo como históricamente se ha dado en este tipo de contratos. Teniendo en cuenta que los
contratistas de obra no suelen ser expeditos en los trámites de obtención de contrato de Fiducia que
les permita constituir la Fiducia Mercantil Irrevocable en los tiempos requeridos por la Entidad para
lograr el giro del anticipo en el mes estipulado, se sugiere incorporar como obligación contractual una
en donde se inste al contratista a tener constituido so pena de incumplimiento, el contrato de Fiducia
Mercantil en los primeros ocho días contados a partir del acta de inicio del contrato.

Frente al PIN ambiental

Teniendo en cuenta que este tipo de contratos de mantenimiento y mejoramiento de equipamientos
de infraestructura no generan el  25% de reutilización del  volumen de RCD que se generan,  es
pertinente verificar con el área ambiental de la OAP sobre la obligatoriedad de tramitar PIN Ambiental
para el manejo de residuos para un contrato de este tipo.

Mejoras Frente a los hallazgos de la Auditoría general de la Contraloría al contrato 1526-2021 de
mantenimiento y mejoramiento de equipamientos de Infraestructura.

La contraloría Distrital llevó a cabo en el primer trimestre del año auditoría financiera y de gestión a la
SDSCJ.  Producto  de  esta  se  auditó  el  contrato  anterior  de  mantenimiento  y  mejoramiento  de
equipamientos,  contrato 1526-2021.  Como resultado de esta se deben atender observaciones al
procedimiento de manejo y control de la bolsa de emergencia principalmente por lo que se acompaña
el presente documento con una ficha aclaratoria sobre el manejo de la Bolsa de emergencias y un
anexo o bitácora de control  de emergencias sugerida para seguimiento del futuro interventor del
contrato de mantenimientos.

Los ajustes requeridos al pliego de condiciones en pro de atender los hallazgos del ente de control
son:
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Ajustes solicitados al pliego de condiciones, contrato y anexo 7 especificaciones

Es  indispensable  que  durante  todo  el  proceso  de  escogencia  del  contratista  de  obra  como de
interventoría por parte de la Dirección técnica y la Dirección de Operaciones, se da aplicación al
Modelo de requisitos para un modelo de Gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA
de manera que toda la información generada por el proceso que repose en el secop corresponda a
archivos  PDF  editables.   condiciones  de  obra  e  interventoría  la  obligatoriedad  de  entrega  de
información por parte del futuro contratista de obra e interventoría en concordancia con la Resolución
1519 de 2020, artículos 2, 3 y 4 y lo estipulado en el anexo No 01 de la mencionada resolución.

En el mismo sentido se debe estipular una obligación a los contratistas de obra e interventoría de
manera que la información que se genere en desarrollo de sus contratos cumpla con el  Modelo
SGDEA , en especial que toda la información deba ser entregada en formatos que permitan: su
descarga,  acceso  sin  restricciones  legales,  uso  libre,  procesamiento  por  máquina  y  realizar
búsquedas en su interior ( PDF editables). Corresponderá a la supervisión verificar el cumplimiento
del  presente  requisito  en  la  información  que  se  reciba  y  publique  derivada  del  cumplimiento  y
ejecución del contrato.

Respecto a la determinación y decisión de atención de emergencias, el control seguimiento y fijación
de precios no previstos derivados de dicha atención se solicita al grupo estructurador los siguientes
cambios que se plasman en la ficha adjunta a este documento:

Lo primero es solicitar es que el alcance o definición de la Bolsa de emergencias sea amplie de
manera que adicional al alcance actual de afectación de la Bolsa para: “Obras de emergencias, Alto
Riesgo y de Contingencia: Son aquellas actividades necesarias para mitigar el impacto negativo de
eventos extemporáneos que afectan sustancialmente el funcionamiento normal del equipamiento. Se
caracterizan por ser de atención inmediata e inesperada; el ejemplo básico es la caída de un muro.
Las acciones primarias sobre estos eventos corresponden a señalizar adecuadamente el lugar de la
emergencia  y  garantizar  su  evacuación  inmediata”,  se  solicita  que  dicha  bolsa  permita
adicionalmente la atención de aquellas actividades derivadas de eventos extemporáneos que afectan
la prestación del servicio del inmueble a cargo de la SDSCJ o sus agencias sin que las mismas se
cataloguen exclusivamente como “emergencia”. Lo anterior se sustenta en el hecho que muchas de
estas  actividades  extemporáneas  se  suceden  en  equipamientos  que  no  fueron  objeto  de  la
priorización del contrato o siendo priorizados, su ejecución dentro del plazo del contrato no coincide
con la fecha de intervención de dicho equipamiento. Así las cosas, la Bolsa se determinaría como
Bolsa de atención de emergencias y/o eventos de afectación de la prestación del servicio “.

Adicionalmente se requiere incluir como obligación a cargo de la SDSCJ que la supervisión notifique
por escrito dentro de los primeros cinco días posteriores al acta de inicio de los contratos de obra e
interventoría, a las agencias beneficiadas con los mantenimientos y mejoramiento de equipamientos
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con  la  información  clara  y  precisa  de  la  línea  de  emergencia  y  el  correo  electrónico  para
comunicaciones de atención de emergencias, además de los datos de numero de contrato y nombre
de contratista de obra e interventoría.

Como  se  puede  apreciar  en  la  Ficha  anexa  al  comunicado  es  de  obligatorio  cumplimiento  y
diligenciamiento de la interventoría de una bitácora de emergencias que contenga como mínimo la
siguiente  información:  Fecha  y  hora  del  reporte  de  la  emergencia  o  evento  de  afectación  de
prestación de servicios, nombre y cargo de quien reporta, medio del reporte de la emergencia o
evento de afectación ( correo, oficio, WhatsApp ), fecha, hora y medio del traslado del reporte del
interventor al Contratista y valor tentativo de la emergencia y agencia beneficiada con la atención.

Posteriormente,  el  contratista  deberá informar  (  por  correo,  WhatsApp ,  oficio  )  la  llegada de la
cuadrilla y deberá avisar por alguno de estos medios la finalización de la emergencia de manera que
en el informe de atención de emergencias que elabora la interventoría y que servirá de sustento e
insumo al precio unitario no previsto de atención de emergencias aparezca de manera clara la hora
de llegada e inicio de atención de la emergencia  y la hora de finalización de la misma, el registro
fotográfico del antes durante y después de la atención de la emergencia, y la descripción técnica de
las labores ejecutadas para el logro de la atención y las firmas de obra , interventoría y referente que
solicitó la atención de la emergencia.

Ahora bien, respecto a la fijación del precio no previsto derivado de la atención de la emergencia se
solicita  al  grupo estructurador ampliar  los términos establecidos para la  fijación del  precio de la
siguiente manera:

“Si  dentro de la  ejecución de actividades de obra de emergencia se evidencia la  necesidad de
realizar actividades no previstas, para el efecto de aprobación del APU no previstos, el contratista de
obra presentará al interventor, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la intervención de
emergencia realizada, un documento donde se exponga la justificación técnica correspondiente y el
análisis  de  los  nuevos  precios  unitarios,  soportados  con  una  (1)  cotización  de  un  proveedor
legalmente constituido, el cual será sometido a revisión y aprobación por la interventoría. Así mismo,
el interventor solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores legalmente constituidos dentro
del mercado, con el fin de realizar un estudio comparativo entre las mismas y definir el precio más
bajo. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, la interventoría
deberá  aprobar  el  menor  valor  obtenido  mediante  el  estudio  de  mercado  realizado.  Si  el  valor
ofertado por el contratista es menor al valor promedio establecido, la interventoría deberá aprobarlo.
El interventor contará con un término no mayor a seis (6) días hábiles para la aprobación de las
actividades o ítems no previstos. En el caso que la interventoría encuentre aspectos por ajustar, los
informará al contratista de obra dentro del término dispuesto para revisión, quien tendrá cuatro (4)
días  hábiles  para  entregar  los  documentos  o  aclaraciones requeridas.  Para  la  nueva revisión  y
aprobación, la interventoría contará con máximo cuatro (4) días hábiles. En caso de que entre el
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contratista y la interventoría no puedan llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la
SDSCJ, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la
interventoría del contrato.”

La anterior solicitud se hace en atención a que los tiempos existentes en el contrato para dicho
trámite no se están cumpliendo por la complejidad de consecución de cotizaciones en los términos
de  tiempo  establecidos  y  en  la  oportunidad  de  reunión  contratista-interventoría  para  fijación  de
precios dentro de los términos establecidos.

AJUSTE EN LA SOLICITUD DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS COMO REQUISITO DEL PLIEGO
DE CONDICIONES TANTO EN REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE COMO EN FACTOR DE
CALIDAD.

Teniendo en cuenta que los pliegos de condiciones solicitan tanto para el cumplimiento del requisito
técnico habilitante una cuadrilla de emergencias como para el cumplimiento del factor de calidad, en
el cual se otorga puntaje adicional por el ofrecimiento de una segunda cuadrilla, es pertinente ajustar
la solicitud de dicha cuadrilla, por lo cual se sugiere ajustar en los siguientes términos:

“4.3.7.  CUADRILLA  PARA  ATENCIÓN  DE  EMERGENCIAS  La  ejecución  de  las  obras  de
emergencia y eventos de afectación del servicio requieren de una atención inmediata y prioritaria,
dependiendo de la actividad que necesite ejecutarse en los equipamientos de seguridad y justicia
que lo precisen, por tal  motivo, el  contratista deberá disponer de una cuadrilla compuesta como
mínimo por un (1) oficial, dos (2) ayudantes y (1) soldador con equipo, quienes tendrán disponibilidad
de trabajar en horas diurnas, nocturnas y fines de semana, de manera que se pueda prestar un
servicio inmediato y oportuno frente a cada necesidad durante las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Por lo anterior, el proponente deberá ofertar mediante una carta de compromiso suscrita
por el Representante Legal la disponibilidad de la cuadrilla requerida. Formato No. 15 – Compromiso
cuadrilla para atención de emergencias.

El contratista deberá garantizar el transporte del personal que conforma  la cuadrilla de tal forma que
se cumpla con los estándares de servicio para atención de emergencias estipulados en el anexo No
07 de Especificaciones técnicas. La Entidad no hará reconocimiento económico alguno por el medio
de transporte que requiera el contratista para dar cumplimiento a dichos Estándares   ”

AJUSTE A ESPECIFICACIONES TECNICAS-ESTÁNDARES DE SERVICIO PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

En atención a la situación actual de movilidad de la Ciudad y los frentes de obra aperturados en casi
la totalidad de las localidades, se hace necesario replantear los tiempos de atención de emergencias
o estándares de servicio, para lo cual se sugiere la siguiente tabla:
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TIEMPO DE ATENCIÓN
(expresado en minutos)

PORCENTAJE DE DESCUENTO

1 < X ≤ 200  La atención de la emergencia dentro de este rango, no se
le aplicará descuentos.

201 < X ≤ 260 10%  de  descuento  sobre  el  valor  facturado  por  las
actividades ejecutadas para la solución de la emergencia.

261 < X ≤ 320 20%  de  descuento  sobre  el  valor  facturado  por  las
actividades ejecutadas para la solución de la emergencia.

Se reitera que con el  presente documento se aporta la  Ficha sobre atención de emergencias y
eventos de afectación de la prestación del servicio y el anexo No 01 a la mencionada ficha.

Finalmente se anexa el listado de precios del proceso 1805-2023 para la respectiva actualización de
precios a vigencia 2024.

Link compartido para revisión y descargue de los presupuestos del proceso:

PTTOS 2024

Cordialmente,

ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: EDUIN ANTONIO MORENO SHET
Revisó: EDUIN ANTONIO MORENO SHET-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA - 
Aprobó: ORLANDO VEGA NAVAS
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MEMORANDO

Para: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECCION TECNICA

De: DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

Asunto: SOLICITUD TRAMITE DE SELECCIÓN PÁRA EL NUEVO CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

Respetada Doctora Almeida

Como resultado del análisis hecho para la estructuración del nuevo contrato de Mantenimiento y
mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias, mediante la
modalidad de Vigencia 2024, se hace traslado a la Dirección técnica de la necesidad de contratar los
procesos de obra e interventoría para tal fin.

Las condiciones de la contratación son las siguientes:

Valor contrato de obra: $4.865.240.537 

Valor contrato de Interventoría: $564.367.902.

Plazo de ejecución de la obra: 4 meses

Plazo de ejecución de la interventoría: 5 meses

Distribución del recurso de Obra:

SEGURIDAD : $3.500.000.000

MEBOG: $2.350.000.000

BRIGADA 13: $1.000.000.000

C4: $150.000.000

JUSTICIA: $1.365.240.537

Casas  de  Justicia  (7)  y  CTP  C.
Verde

$789.060.537

RPA (4) $158.180.000

URI Puente Aranda $218.000.000
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En atención a dicha distribución se solicitó a las agencias la documentación requerida que permita
avanzar  en  la  estructuración  y  adjudicación  de  los  procesos.  A  continuación,  se  relaciona  los
memorandos mediante los cuales las agencias radicaron sus necesidades a saber:

Agencia Radicado Fecha Valor

MEBOG 09-09-
2024

$2.350.000.000

BRIGADA 13 2024613000530651 05-09-
2024

$1.000.000.000

C4 3-2024-29418 06-09-
2024

$150.000.000

SAJ-Dirección  acceso  a  la
Justicia 

3-2024-29212 05-09-
2024

Casas just: $739.060.537

Ctp  Campo  verde:
$50.000.000

Total: $789.060.537

SAJ-Dirección
Responsabilidad  Penal
Adolescente

3-2024-29213 05-09-
2024

Santafé: $25.000.000

Cespa: $25.000.000

La Victoria: $25.000.000

CAE  campo  verde:
$83.180.000.000

Total: 158.180.000

SAJ-Centro  Especial  de
Reclusión

3-2024.29240 05-09-
2024

C.E.R.$200.000.000 

SAJ-Uri Puente Aranda 3-2024-29370 06-09- URI  Pte.  Aranda:
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2024 $218.000.000

En cada monto solicitado de las agencias viene incorporado un 5% para la atención de emergencias
que puedan surgir en la ejecución del contrato.

Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de estructuración

Frente al Anticipo de obra del 20%

Teniendo en cuenta que el proceso se fundamenta en un presupuesto total de vigencia 2024, es
importante poder radicar en diciembre de 2024 el 20% del valor del contrato de obra en calidad de
anticipo como históricamente se ha dado en este tipo de contratos. Teniendo en cuenta que los
contratistas de obra no suelen ser expeditos en los trámites de obtención de contrato de Fiducia que
les permita constituir la Fiducia Mercantil Irrevocable en los tiempos requeridos por la Entidad para
lograr el giro del anticipo en el mes estipulado, se sugiere incorporar como obligación contractual una
en donde se inste al contratista a tener constituido so pena de incumplimiento, el contrato de Fiducia
Mercantil en los primeros ocho días contados a partir del acta de inicio del contrato.

Frente al PIN ambiental

Teniendo en cuenta que este tipo de contratos de mantenimiento y mejoramiento de equipamientos
de infraestructura no generan el  25% de reutilización del  volumen de RCD que se generan,  es
pertinente verificar con el área ambiental de la OAP sobre la obligatoriedad de tramitar PIN Ambiental
para el manejo de residuos para un contrato de este tipo.

Mejoras Frente a los hallazgos de la Auditoría general de la Contraloría al contrato 1526-2021 de
mantenimiento y mejoramiento de equipamientos de Infraestructura.

La contraloría Distrital llevó a cabo en el primer trimestre del año auditoría financiera y de gestión a la
SDSCJ.  Producto  de  esta  se  auditó  el  contrato  anterior  de  mantenimiento  y  mejoramiento  de
equipamientos,  contrato 1526-2021.  Como resultado de esta se deben atender observaciones al
procedimiento de manejo y control de la bolsa de emergencia principalmente por lo que se acompaña
el presente documento con una ficha aclaratoria sobre el manejo de la Bolsa de emergencias y un
anexo o bitácora de control  de emergencias sugerida para seguimiento del futuro interventor del
contrato de mantenimientos.

Los ajustes requeridos al pliego de condiciones en pro de atender los hallazgos del ente de control
son:
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Ajustes solicitados al pliego de condiciones, contrato y anexo 7 especificaciones

Es  indispensable  que  durante  todo  el  proceso  de  escogencia  del  contratista  de  obra  como de
interventoría por parte de la Dirección técnica y la Dirección de Operaciones, se da aplicación al
Modelo de requisitos para un modelo de Gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA
de manera que toda la información generada por el proceso que repose en el secop corresponda a
archivos  PDF  editables.   condiciones  de  obra  e  interventoría  la  obligatoriedad  de  entrega  de
información por parte del futuro contratista de obra e interventoría en concordancia con la Resolución
1519 de 2020, artículos 2, 3 y 4 y lo estipulado en el anexo No 01 de la mencionada resolución.

En el mismo sentido se debe estipular una obligación a los contratistas de obra e interventoría de
manera que la información que se genere en desarrollo de sus contratos cumpla con el  Modelo
SGDEA , en especial que toda la información deba ser entregada en formatos que permitan: su
descarga,  acceso  sin  restricciones  legales,  uso  libre,  procesamiento  por  máquina  y  realizar
búsquedas en su interior ( PDF editables). Corresponderá a la supervisión verificar el cumplimiento
del  presente  requisito  en  la  información  que  se  reciba  y  publique  derivada  del  cumplimiento  y
ejecución del contrato.

Respecto a la determinación y decisión de atención de emergencias, el control seguimiento y fijación
de precios no previstos derivados de dicha atención se solicita al grupo estructurador los siguientes
cambios que se plasman en la ficha adjunta a este documento:

Lo primero es solicitar es que el alcance o definición de la Bolsa de emergencias sea amplie de
manera que adicional al alcance actual de afectación de la Bolsa para: “Obras de emergencias, Alto
Riesgo y de Contingencia: Son aquellas actividades necesarias para mitigar el impacto negativo de
eventos extemporáneos que afectan sustancialmente el funcionamiento normal del equipamiento. Se
caracterizan por ser de atención inmediata e inesperada; el ejemplo básico es la caída de un muro.
Las acciones primarias sobre estos eventos corresponden a señalizar adecuadamente el lugar de la
emergencia  y  garantizar  su  evacuación  inmediata”,  se  solicita  que  dicha  bolsa  permita
adicionalmente la atención de aquellas actividades derivadas de eventos extemporáneos que afectan
la prestación del servicio del inmueble a cargo de la SDSCJ o sus agencias sin que las mismas se
cataloguen exclusivamente como “emergencia”. Lo anterior se sustenta en el hecho que muchas de
estas  actividades  extemporáneas  se  suceden  en  equipamientos  que  no  fueron  objeto  de  la
priorización del contrato o siendo priorizados, su ejecución dentro del plazo del contrato no coincide
con la fecha de intervención de dicho equipamiento. Así las cosas, la Bolsa se determinaría como
Bolsa de atención de emergencias y/o eventos de afectación de la prestación del servicio “.

Adicionalmente se requiere incluir como obligación a cargo de la SDSCJ que la supervisión notifique
por escrito dentro de los primeros cinco días posteriores al acta de inicio de los contratos de obra e
interventoría, a las agencias beneficiadas con los mantenimientos y mejoramiento de equipamientos
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con  la  información  clara  y  precisa  de  la  línea  de  emergencia  y  el  correo  electrónico  para
comunicaciones de atención de emergencias, además de los datos de numero de contrato y nombre
de contratista de obra e interventoría.

Como  se  puede  apreciar  en  la  Ficha  anexa  al  comunicado  es  de  obligatorio  cumplimiento  y
diligenciamiento de la interventoría de una bitácora de emergencias que contenga como mínimo la
siguiente  información:  Fecha  y  hora  del  reporte  de  la  emergencia  o  evento  de  afectación  de
prestación de servicios, nombre y cargo de quien reporta, medio del reporte de la emergencia o
evento de afectación ( correo, oficio, WhatsApp ), fecha, hora y medio del traslado del reporte del
interventor al Contratista y valor tentativo de la emergencia y agencia beneficiada con la atención.

Posteriormente,  el  contratista  deberá informar  (  por  correo,  WhatsApp ,  oficio  )  la  llegada de la
cuadrilla y deberá avisar por alguno de estos medios la finalización de la emergencia de manera que
en el informe de atención de emergencias que elabora la interventoría y que servirá de sustento e
insumo al precio unitario no previsto de atención de emergencias aparezca de manera clara la hora
de llegada e inicio de atención de la emergencia  y la hora de finalización de la misma, el registro
fotográfico del antes durante y después de la atención de la emergencia, y la descripción técnica de
las labores ejecutadas para el logro de la atención y las firmas de obra , interventoría y referente que
solicitó la atención de la emergencia.

Ahora bien, respecto a la fijación del precio no previsto derivado de la atención de la emergencia se
solicita  al  grupo estructurador ampliar  los términos establecidos para la  fijación del  precio de la
siguiente manera:

“Si  dentro de la  ejecución de actividades de obra de emergencia se evidencia la  necesidad de
realizar actividades no previstas, para el efecto de aprobación del APU no previstos, el contratista de
obra presentará al interventor, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la intervención de
emergencia realizada, un documento donde se exponga la justificación técnica correspondiente y el
análisis  de  los  nuevos  precios  unitarios,  soportados  con  una  (1)  cotización  de  un  proveedor
legalmente constituido, el cual será sometido a revisión y aprobación por la interventoría. Así mismo,
el interventor solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores legalmente constituidos dentro
del mercado, con el fin de realizar un estudio comparativo entre las mismas y definir el precio más
bajo. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido, la interventoría
deberá  aprobar  el  menor  valor  obtenido  mediante  el  estudio  de  mercado  realizado.  Si  el  valor
ofertado por el contratista es menor al valor promedio establecido, la interventoría deberá aprobarlo.
El interventor contará con un término no mayor a seis (6) días hábiles para la aprobación de las
actividades o ítems no previstos. En el caso que la interventoría encuentre aspectos por ajustar, los
informará al contratista de obra dentro del término dispuesto para revisión, quien tendrá cuatro (4)
días  hábiles  para  entregar  los  documentos  o  aclaraciones requeridas.  Para  la  nueva revisión  y
aprobación, la interventoría contará con máximo cuatro (4) días hábiles. En caso de que entre el
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contratista y la interventoría no puedan llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la
SDSCJ, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la
interventoría del contrato.”

La anterior solicitud se hace en atención a que los tiempos existentes en el contrato para dicho
trámite no se están cumpliendo por la complejidad de consecución de cotizaciones en los términos
de  tiempo  establecidos  y  en  la  oportunidad  de  reunión  contratista-interventoría  para  fijación  de
precios dentro de los términos establecidos.

AJUSTE EN LA SOLICITUD DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS COMO REQUISITO DEL PLIEGO
DE CONDICIONES TANTO EN REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE COMO EN FACTOR DE
CALIDAD.

Teniendo en cuenta que los pliegos de condiciones solicitan tanto para el cumplimiento del requisito
técnico habilitante una cuadrilla de emergencias como para el cumplimiento del factor de calidad, en
el cual se otorga puntaje adicional por el ofrecimiento de una segunda cuadrilla, es pertinente ajustar
la solicitud de dicha cuadrilla, por lo cual se sugiere ajustar en los siguientes términos:

“4.3.7.  CUADRILLA  PARA  ATENCIÓN  DE  EMERGENCIAS  La  ejecución  de  las  obras  de
emergencia y eventos de afectación del servicio requieren de una atención inmediata y prioritaria,
dependiendo de la actividad que necesite ejecutarse en los equipamientos de seguridad y justicia
que lo precisen, por tal  motivo, el  contratista deberá disponer de una cuadrilla compuesta como
mínimo por un (1) oficial, dos (2) ayudantes y (1) soldador con equipo, quienes tendrán disponibilidad
de trabajar en horas diurnas, nocturnas y fines de semana, de manera que se pueda prestar un
servicio inmediato y oportuno frente a cada necesidad durante las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Por lo anterior, el proponente deberá ofertar mediante una carta de compromiso suscrita
por el Representante Legal la disponibilidad de la cuadrilla requerida. Formato No. 15 – Compromiso
cuadrilla para atención de emergencias.

El contratista deberá garantizar el transporte del personal que conforma  la cuadrilla de tal forma que
se cumpla con los estándares de servicio para atención de emergencias estipulados en el anexo No
07 de Especificaciones técnicas. La Entidad no hará reconocimiento económico alguno por el medio
de transporte que requiera el contratista para dar cumplimiento a dichos Estándares   ”

AJUSTE A ESPECIFICACIONES TECNICAS-ESTÁNDARES DE SERVICIO PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

En atención a la situación actual de movilidad de la Ciudad y los frentes de obra aperturados en casi
la totalidad de las localidades, se hace necesario replantear los tiempos de atención de emergencias
o estándares de servicio, para lo cual se sugiere la siguiente tabla:
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TIEMPO DE ATENCIÓN
(expresado en minutos)

PORCENTAJE DE DESCUENTO

1 < X ≤ 200  La atención de la emergencia dentro de este rango, no se
le aplicará descuentos.

201 < X ≤ 260 10%  de  descuento  sobre  el  valor  facturado  por  las
actividades ejecutadas para la solución de la emergencia.

261 < X ≤ 320 20%  de  descuento  sobre  el  valor  facturado  por  las
actividades ejecutadas para la solución de la emergencia.

Se reitera que con el  presente documento se aporta la  Ficha sobre atención de emergencias y
eventos de afectación de la prestación del servicio y el anexo No 01 a la mencionada ficha.

Finalmente se anexa el listado de precios del proceso 1805-2023 para la respectiva actualización de
precios a vigencia 2024.

Link compartido para revisión y descargue de los presupuestos del proceso:

PTTOS 2024

Cordialmente,

ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: EDUIN ANTONIO MORENO SHET
Revisó: EDUIN ANTONIO MORENO SHET-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA - 
Aprobó: ORLANDO VEGA NAVAS
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ANEXO 4 - MATRIZ DE RIESGOS

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE 

INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”
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que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras  ni dará  derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

OCTUBRE 2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO No. 1 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DE LA SDSCJ Y AGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, OCTUBRE 2024 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1. PERSPECTIVA LEGAL 
 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tiene entre sus funciones: “…Adquirir o suministrar los 
bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital…” (Artículo 3, literal u del Decreto Distrital 413 de 2016). 
 
Esta función la desarrolla a través de la Dirección Técnica de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de 
Capacidades Operativas, que debe de acuerdo con lo establecido en el literal “C”, del Articulo 2 del Decreto Distrital 
413 de 2016 “…Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y los requisitos técnicos, 
financieros y económicos para que la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento adelante los 
correspondientes procesos de selección y contratación de bienes, servicios y obras orientadas al fortalecimiento 
de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia, de conformidad con 
lo previsto en el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá, D.C”. 
 
Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, la “Guía de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra 
Eficiente para la elaboración de los estudios previos del sector” G-EES-02 - y el “Instructivo de Solicitud de 
Cotizaciones para Estudios de Mercado para la adquisición de bienes y servicios”, código I-FC-2, se procedió a 
realizar el análisis económico del sector y de los posibles oferentes.  Identificada la necesidad y   servicios que la 
satisfacen, es necesario analizar el sector y el comportamiento de las dinámicas del mercado al cual pertenecen 
tales servicios. 
  
El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, sus dinámicas, 
la identificación de Riesgos, parámetros para determinar los requisitos habilitantes, así como la forma de evaluar 
y ponderar las ofertas. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Plan de Desarrollo Distrital –PDD 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", contempla como objetivo general:  
“… mejorar la calidad de vida de la personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor 
seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y acceso más justo a bienes y servicios públicos; 
fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial 
de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la 
integración regional” 
  
El Plan de Desarrollo Distrital - PDD contempla cinco (5) objetivos estratégicos y para cada objetivo estratégico, 
se establecen programas intersectoriales los cuáles están sustentados en las problemáticas previamente definidas 
y alineadas a las estrategias identificadas. Estos programas son diseñados para ser implementados de manera 
intersectorial por las entidades distritales pertinentes los cuales se centran en seguridad, bienestar, desarrollo del 
potencial de la ciudad y sus habitantes, acción climática e integración regional y confianza en el Gobierno. 
  

Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, las actividades de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia están enmarcadas en los objetivos i) Bogotá avanza en seguridad: “Acciones que potencien 

a Bogotá como una ciudad que respeta la vida, la diferencia, la propiedad y que construye y fortalece lazos de 



 

 
 
 
 
 

confianza entre las personas y las instituciones”; ii) Bogotá confía en su gobierno: “Acciones que contribuyan a la 

prestación de servicios amables, ágiles y oportunos que resuelvan en el día a día de los habitantes”.1 

  

Así mismo, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia de Bogotá 2024-2027 establece las 
estrategias de justicia y seguridad, donde el concepto estratégico que soporta la estrategia parte de asumir que la 
justicia es plural, esto es, que tiene múltiples manifestaciones y diversas posibilidades de respuesta; y que su 
materialización y su transformación en una JUSTICIA QUE RESUELVE, supone del actuar coordinado de múltiples 
actores (entidades públicas y de gobierno, actores de justicia, organizaciones sociales, sector privado, servicios 
urbanos y comunidades) en el marco de la inter-agencialidad (coordinación de capacidades de agencia). 

Esta estrategia contiene 10 líneas de acción y 46 acciones que buscan dotar a la ciudad de una JUSTICIA QUE 
RESUELVE; es decir, una justicia eficiente y cercana, que incentiva la autorregulación y la convivencia, que 
responde articulada a través del Sistema Distrital de Justicia, que brinda amparo y respuestas efectivas a las 
necesidades de justicia de la ciudadanía y que contribuye a reconstruir la confianza en el Estado y en las 
instituciones. 

De igual manera sucede con la Seguridad de la Ciudad, en la cual se establecen las líneas de acción que buscan 
una ciudad más segura a través del Sistema Distrital de SEGURIDAD, buscando también satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. 

Para el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción se requiere dar mantenimiento y mejoramiento a todas 
las sedes que la componen en infraestructura de obras civiles. 
 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es un organismo de nivel central del orden distrital, 
creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, según el cual, con cargo a sus recursos, se 
gestionaran los bienes y los servicios que la entidad y las autoridades competentes, requieran para el cumplimiento 
de su misión. En el artículo quinto (5°) del precitado Acuerdo, entre otras se asignan las siguientes funciones: 
 

“a. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público 
en la ciudad. 
(…) 

l. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los planes de integrales de seguridad para Bogotá 
D.C. y las localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la normativa 
que lo modifique o sustituya. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden 
público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y Nacional. 
 

m. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital. 
 

 
1 Abecé del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027 El Plan de la confianza y en bien-estar 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/abc_plan_desarrollo-distrital_qr_0.pdf 

 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/abc_plan_desarrollo-distrital_qr_0.pdf


 

 
 
 
 
 

n. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las 
acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del ejército nacional, los 
organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdicción del distrito capital y en general las 
autoridades cuya competencia se orienten a la prevención, conservación mantenimiento del orden público, la 
seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá. 
(…)” 

 

Por medio del Decreto 413 del 2016, se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, estableciendo: 
 

“Articulo 21 - Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas: 
(…) 

a) Establecer las políticas, lineamientos y metodologías para la adecuada adquisición de bienes, servicios 
y contratación de obras de acuerdo con las necesidades de las diferentes autoridades de seguridad, 
convivencia y justicia que cuenten con concepto técnico favorable por parte de la Subsecretaría de 
Seguridad y Convivencia, y Acceso a la Justicia”. 

(...) 

c)  Acompañar la formulación y evaluación de estudios y proyectos orientados a la adquisición de bienes, 

servicios y obras necesarios para el fortalecimiento de la capacidad operativa del distrito en materia de 

seguridad, convivencia ciudadana y acceso a la justicia”. 

(…) 

e) Dirigir la ejecución del plan anual de adquisiciones adelantando los procesos contractuales necesarios 

de acuerdo con los estudios y proyectos autorizados para suplir las necesidades de las diferentes 

autoridades para el fortalecimiento de la capacidad operativa en materia de seguridad, convivencia y 

acceso a la justicia del Distrito Capital(...)”. 

 (…) 

 

Artículo 22°- Dirección Técnica. Son funciones de la Dirección Técnica: 

a) Elaborar los lineamientos técnicos y metodologías para la adecuada adquisición de bienes, servicios y 

contratación de obras relacionados con temáticas de logística y medios de transporte. Infraestructura, 

tecnologías de información y comunicaciones, entre otras, de acuerdo con las necesidades de las 

diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia que cuenten con concepto técnico favorable 

por parte de las demás dependencias de la Secretaría, según corresponda 

(...) 

c)  Adelantar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, de mercado y los requisitos técnicos, 

financieros y económicos para que la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento adelante los 

correspondientes procesos de selección y contratación de bienes, servicios y obras orientadas al 

fortalecimiento de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y 



 

 
 
 
 
 

justicia, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, 

Defensa y Justicia para Bogotá, D.C.  

(…).” 

 

Para el desarrollo de estos objetivos la Entidad cuenta con proyectos de inversión que atienden, entre otros el 
fortalecimiento de la capacidad para dar respuesta por parte de los organismos de seguridad para regular los 
problemas de prevención y control del delito en la ciudadanía (“Proyecto 8177: Fortalecimiento de capacidades 
operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en 
Bogotá D.C”.), así como también mejorar los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para 
garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá ( proyecto 8226 “Modernización del Sistema Distrital de 
Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos en 
Bogotá D.C.”),de igual manera se contempla en el proyecto 8231 “Ampliación de las capacidades del Programa 
Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá D.C”. Por último, se cuenta en la Subsecretaría de Acceso a la 
Justicia con un proyecto que garantiza mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad 
en Bogotá (proyecto 8234 “Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque 
restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C.”).  
  

Con estas herramientas La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ de manera 
recurrente estructura y ejecuta el contrato de obra para el mejoramiento y mantenimiento de los equipamientos de 
infraestructura a su cargo o a cargo de las agencias de seguridad y justicia.  
  

Este contrato se estructura a través de la planeación que de sus equipamientos hacen las agencias que se 
benefician del mismo. Es preciso anotar que este contrato atiende dos grandes líneas a saber: Seguridad y Justicia. 
Por intermedio de la línea de seguridad se atienden los equipamientos a cargo de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, la Brigada 13 del Ejercito nacional y el Centro de comando, control comunicaciones y cómputos C4.  
  

De la misma forma, la línea de Justicia atiende las casas de justicia a cargo de la SDSCJ, las sedes que brinda 
apoyo a la justicia penal restaurativa adolescente, a la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda y al 
Centro Especial de Reclusión CER de Puente Aranda.  
  

Por último, es preciso anotar que en el mencionado contrato se establecen unas bolsas de dinero para la atención 
de emergencias que puedan surgir durante la ejecución de este y que requieran atención inmediata. Esta bolsa se 
estima como un porcentaje del monto asignado a cada agencia.  
  

En este contexto, corresponde a la SDSCJ a través de las dependencias correspondientes, adelantar la adquisición 
y contratación de los bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones y las de los 
organismos de seguridad con jurisdicción en el distrito, como la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG y la 
Brigada XIII del Ejercito.  
  

Proyectos de inversión para la vigencia 2024:  

 

Proyecto 8177 Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y 

otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C. 



 

 
 
 
 
 

Objetivo:  Lograr que los organismos de seguridad cuenten con las capacidades y activos 

tecnológicos que permitan mejorar la seguridad de la ciudad y el desmantelamiento de 

estructuras criminales y delincuenciales. 

Código BPIN:  2024110010290 

Proyecto 8230 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y Justicia en Bogotá D.C. 

Objetivo:  Fortalecer la prestación de los servicios institucionales y capacidades operativas de la 

secretaria de seguridad convivencia y justicia. 

Código BPIN:  2024110010314 

 

Proyecto 8226 Modernización del Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios 

funcionales de acceso a la justicia y de resolución de conflictos en Bogotá D.C. 

Objetivo: Optimizar la articulación entre los operadores y actores de justicia así como la efectiva 

implementación de rutas de acceso a la justicia para la resolución de conflictos. 

Código BPIN: 2024110010295 

 

Proyecto 8231 Ampliación de las capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa 

en Bogotá D.C. 

Objetivo Fortalecer las capacidades de programas especializados que aborden las 

características y necesidades específicas de los actores involucrados en el fenómeno 

de la delincuencia juvenil desde el enfoque restaurativo. 

Código BPIN  2024110010306 

 

Proyecto 8234 Implementación un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque 

restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C. 



 

 
 
 
 
 

Objetivo: Aumentar las capacidades del distrito en materia de atención de las personas privadas 

de la libertad y pospenadas con enfoque restaurativo. 

Código BPIN 2024110010305 

Con el objetivo de conservar las condiciones físicas de los equipamientos e infraestructuras a cargo de la SDSCJ 
y las agencias; la entidad adelanta por medio de procesos de contratación de obra, las actividades de 
mantenimiento que sean requeridas, así como la atención de emergencias.  Para ello, durante la vigencia 2023, 
se suscribieron los siguientes contratos: 

Contrato SCJ-1805-2023 

Objeto: Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a 

cargo de la SDSCJ y agencias. 

 

Contrato: SCJ-1804-2023 

Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato para realizar el 

mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la 

SDSCJ y agencias. 

Por medio de estos contratos, se han adelantado las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y 
mejoras de acuerdo con los diagnósticos y Planes de mantenimiento programados, así como la atención oportuna 
de aquellas emergencias que durante el plazo de su ejecución se han presentado.  Todo lo anterior de acuerdo 
con la priorización dada y requerida por la Entidad y los diferentes Organismos de Seguridad con jurisdicción en 
el distrito.   
 

Teniendo en cuenta que, el citato contrato de obra finaliza el 9 de diciembre del 20242; es necesario dar 
continuidad a la atención de estos mantenimientos a fin de contar con infraestructuras y edificaciones en 
adecuadas condiciones para su uso y prestación de servicios.  Por ello, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, desde sus competencias, requiere adelantar acciones tendientes a adelantar un nuevo 
proceso de contratación de obra. 
 
En el marco de los proyectos de inversión descritos, es necesario realizar el mantenimiento y mejoramiento de 
las condiciones de infraestructura en los equipamientos que hacen parte del Sistema Distrital de Seguridad y 
Justicia con jurisdicción en el Distrito, entre otros:  Estaciones de policía, Comandos de Atención Inmediata (CAI), 
las casas de justicia propias, el Centro de Traslado por Protección - CTP y Unidad de Reacción Inmediata - URI 
de Puente Aranda, Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo de Bogotá (C4), viviendas fiscales, 

 
2 Información tomada SECOP II y socializada por dependencia solicitante. 



 

 
 
 
 
 

Equipamientos de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional (tales como alojamientos, polideportivo entre 
otros ) y demás equipamientos de propiedad y/o a cargo de la SDSCJ.   
 

Por lo anterior, mediante oficio con radicado 3-2024-29704 del 09 de septiembre del 2024, la Dirección de Bienes 
para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, solicita el “… tramite de selección para el nuevo contrato 
de mantenimiento de equipamientos de infraestructura…”.   

En consecuencia, de acuerdo con el procedimiento establecido la Dirección Técnica adelanta mediante la 
modalidad de Licitación Pública, el proceso de contratación cuyo objeto es: “15582 - Realizar el mantenimiento y 
mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias”.  Este proceso de 
contratación está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y está avalado por medio de los siguientes conceptos 
de viabilidad: 

• Radicado 3-2024-31589 del 30/09/2024 - Subsecretaria de Seguridad y Convivencia 

• Radicado 3-2024-31455 del 27/09/2024 - Subsecretaria de Acceso a la Justicia. 
 

Así mismo, en el radicado efectuado por la Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la 
Justicia, se indica: 

(…) 

Valor contrato de obra:    $4.865.240.537  

Valor contrato de Interventoría:   $564.367.902. 

Plazo de ejecución de la obra:   4 meses 

Plazo de ejecución de la interventoría:  5 meses 

Distribución del recurso de Obra: 

SEGURIDAD $3.500.000.000 

MEBOG $2.350.000.000 

BRIGADA 13: $1.000.000.000 

C4: $150.000.000 

  

JUSITICIA: $1.365.240.537 

Casas de Justicia (7) y CTP C. Verde $789.060.537 



 

 
 
 
 
 

RPA (4) $158.180.000 

URI Puente Aranda $218.000.000 

CER $200.000.000 

 

En atención a dicha distribución se solicitó a las agencias la documentación requerida que permita a la Dirección 

Técnica avanzar en la estructuración y adjudicación de los procesos. A continuación, se relaciona los memorandos 

mediante los cuales las agencias radicaron sus necesidades a saber: 

Agencia Radicado Fecha Valor 

MEBOG   $2.350.000.000 

BRIGADA 13 2024613000530651 05-09-2024 $1.000.000.000 

C4 3-2024-29418 06-09-2024 $150.000.000 

SAJ-Dirección acceso a la Justicia  3-2024-29212 05-09-2024 Casas justicia: $739.060.537 

CTP Campo verde: $50.000.000 

Total: $789.060.537 

SAJ-Dirección Responsabilidad 

Penal Adolescente 

3-2024-29213 05-09-2024 Santafé: $25.000.000 

CESPA: $25.000.000 

La Victoria: $25.000.000 

CAE campo verde: 

$83.180.000.000 

Total: 158.180.000 

SAJ-Centro Especial de Reclusión 3-2024.29240 05-09-2024 C.E.R.$200.000.000  

SAJ-Uri Puente Aranda 3-2024-29370 06-09-2024 URI Pte. Aranda: $218.000.000 

 

En cada monto solicitado de las agencias se destina el 5%, con el objetivo de generar una bolsa de recursos 

para la atención de emergencias que puedan surgir en la ejecución del contrato. 



 

 
 
 
 
 

(…) 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada  frente al contrato de mantenimiento y mejoramiento de los 

equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias que se suscriba, es procedente por disposición 

legal y para vigilar su adecuada ejecución, adelantar bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS, un proceso 

de selección que permita contratar a una persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal, para llevar a cabo 

la LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 

SDSCJ Y AGENCIAS 

 

Aunado a esto y de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades 

Estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de 

la propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 

En virtud de lo anterior, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece: 

  

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 

y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 

vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 

interventor, según corresponda”. 

El inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a su vez establece: 

 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 

Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 

previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 

 

Así mismo, el artículo 53 de la precitada Ley, indica: 

 

“Artículo 53 - De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado por el 

art. 82, Ley 1474 de 2011. (Modificado por el art. 2 de la Ley 1882 de 2018) Los consultores, 

interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como por los hechos u 

omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 

funciones de consultoría, interventoría o asesoría”. 



 

 
 
 
 
 

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una 
persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley 
ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del 
contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la 
extensión del contrato lo justifique. 

En consecuencia, le es inherente a la interventoría, el seguimiento y la vigilancia de la correcta ejecución del 

contrato de obra.  Sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, permite que en el contrato de interventoría 

también se pacten obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, contable 

o jurídico. 

La “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” – “G-EFSICE-
01”, indica: 
 

“La interventoría es una especie del contrato de consultoría,  por lo que la selección del interventor 
siempre debe hacerse a través de la modalidad de selección de concurso de méritos salvo que el 
presupuesto corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada.  
 
Es recomendable que el proceso de contratación para seleccionar al interventor se inicie al mismo 
tiempo con el proceso de contratación que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado, con el 
fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se realice desde el momento 
en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para contratos como el de obra en el 
que es necesario contar con la interventoría para poder comenzar.  
 
En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratación que tiene 
por objeto la interventoría deberán incluirse los datos del proceso de contratación que se está 
adelantado, con el fin de que los posibles oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe 
ser vigilado. 
 
Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia y en ellos no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho común 
so pena de que las mismas sean nulas absolutamente…” 
 

El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre 
que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión 
del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.  La modalidad de selección prevista 
para escoger al interventor es la de concurso de méritos.  

Por lo anterior, el presente proceso tiene como objetivo contratar la interventoría al contrato de obra que, mediante 

la modalidad de Licitación Pública adelanta la entidad, con el objetivo de atender y dar respuesta efectiva a la 

necesidad expresada mediante memorando con Radicado 3-2024-29704 del 09 de septiembre del 2024, remitido 

por la Dirección de Bienes para la S, C y AJ a la Dirección Técnica; solicitando un nuevo proceso de contratación 

de mantenimiento de equipamientos de infraestructura. 

 



 

 
 
 
 
 

Además de la obligatoriedad por Ley de contratar una interventoría para todo contrato de obra adelantado 

mediante la modalidad de licitación pública, es necesario tener en cuenta que el contrato de obra respecto al 

cual la interventoría ejercerá sus funciones se caracteriza por: 

a. Extensión: Cantidad de inmuebles objeto de programación de actividades, así como su localización en todo el 
distrito.  

b. Complejidad: Intervención simultánea en diferentes edificaciones, requiriendo una permanente y especializada 
programación de actividades con los recursos correspondientes.  

c. Especialidad: Se contemplan actividades de obra que, por su carácter técnico, requieren seguimiento y recibo 
por parte de profesionales especializados.  A su vez, las condiciones propias administrativas y financieras del 
contrato de obra, exigen que la interventoría incluya dentro de su alcance no solamente la vigilancia y 
seguimiento técnico, sino también aspectos administrativos y financieros.  Entre otras las siguientes funciones: 

 

Administrativas: 

• Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas 
en materia de archivo.  

• Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración 
del contrato, etc.  

• Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. • Garantizar la 
publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.  

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 

 

 

 

Financieras: 

• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción 
de los bienes o servicios objeto del mismo.  

• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato 
para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los 
términos de la ley y del contrato.  

• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del 
contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar 
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

 

Por lo anterior, es procedente por disposición legal y para vigilar la adecuada ejecución del contrato de obra que 

se suscriba, adelantar bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, un proceso de selección que permita 



 

 
 
 
 
 

contratar a una persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal, para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS” 

 
3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DEL PROCESO 
 

Una vez definido el sector objeto de análisis (Actividades profesionales, científicas y técnicas), la entidad establece 
los factores de análisis macroeconómicos que pueden afectar el comportamiento de este sector, como son: 
 

• PIB 

• IPC 

• Resumen inflación - Variación IPC 

• Salario Mínimo Legal Vigente – SMMLV 

• Tasa representativa del mercado – TRM 

• Tasa de Ocupación 

• Contexto político y regulatorio. 
 

 
3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) – I TRIMESTRE 2024 
 

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al 
mismo periodo de 2023. 

 
 

 

Fuente: DANE – Producto Interno Bruto 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Valor agregado por actividad económica 

 

 
Tabla 19 Valor agregado por actividad económica - Tasas de crecimiento en volumen 

Segundo trimestre 2024 

 
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor 
agregado en la actividad de ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, en lo que el objeto 
del presente proceso impacta de manera positiva esta actividad. 
 
 

3.2. IPC 
 
En septiembre de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,24%, la variación año corrido fue 4,58% y la anual 

5,81%. 

Índice de precios al consumidor – Variaciones Total Nacional septiembre 2023-2024 
 



 

 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE 

 
3.3. RESUMEN INFLACIÓN (VARIACIÓN DEL IPC). 

 

                    

4. Fuente: DANE – índice de Precios al Consumidor. 

 

En septiembre de 2024 la variación anual del IPC fue 5,81%, es decir, 5,18 puntos porcentuales menor que la 

reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 10,99%3. 

3.4. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 
 
El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), el cual se fija para periodos 
de un año y su periodicidad de pago es mensual; corresponden a pagos del personal requerido para la ejecución 
de los trabajos.  

 
En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. 
Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, 
pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación 
Laboral tripartita para acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. En 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/cp-IPC-sep2024.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


 

 
 
 
 
 

esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, 
conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto 
trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la meta de 
inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los Factores, la 
Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno nacional fijará el 
salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros.                     

 

Año 

(AAAA) 

Salario Mínimo 

Diario (COP) 

Salario Mínimo 

Mensual (COP) 

Variación 

porcentual 

anual % 

Decretos del Gobierno Nacional 

2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666,67 1.160.000 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 162.000 1.300.000 12,04 2292 de diciembre 29 de 2023 

Fuente: DANE 

Este factor debe ser tenido en cuenta para la estructuración del componente económico, por cuanto el personal 
operativo que interviene en el desarrollo de la construcción de las edificaciones es un componente relevante en la 
ejecución del contrato, evitando posibles desequilibrios en el desarrollo del proyecto. 

 



 

 
 
 
 
 

3.5. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO TRM 
 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM, corresponde al promedio ponderado de las operaciones 

de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 

colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), así como de las operaciones que 

efectúan los IMC con las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), 

distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público-MHCP. La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

con base en la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República, Variaciones de 

los precios del dólar tiene impacto en el precio de los bienes importados. 

 

Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica 

Como se puede observar, el comportamiento del mercado cambiario durante los últimos 3 meses (agosto 2024 a 

octubre 2024) tuvo una variación en el tipo de cambio. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) tuvo un mínimo 

de $ 4.011,37 el 20 de agosto y un máximo de $ 4.285,61 el 10 de septiembre, con lo cual se puede observar una 

variación de 6,84%. 

En resumen, la TRM ha mostrado un rango considerable de variaciones en respuesta a una combinación de 

factores externos e internos, lo que refleja la sensibilidad del peso colombiano ante las condiciones económicas y 

políticas tanto nacionales como internacionales. 

Estos aspectos relevantes tienen un impacto directo en la estructuración del costo económico para aquellos 

componentes relacionados con los costos indirectos que puedan llegar a ser necesarios, con el fin de desarrollar 

el objeto del contrato. 

3.6. TASA DE OCUPACIÓN 
 



 

 
 
 
 
 

Para el mes de agosto de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,7%, mientras que en agosto de 

2023 fue 9,3%. Por su parte, la tasa global de participación se ubicó en 64,5% y la tasa de ocupación en 

58,3%, en el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente. 

 

 
 
En agosto de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,0%, 
mientras que en agosto de 2023 fue 9,6%. En cuanto a la tasa global de participación, para el periodo de referencia 
se ubicó en 67,2% y la tasa de ocupación en 60,5%, en el mismo mes de año anterior estas tasas fueron 66,4% y 
60,0%, respectivamente. 
  
En el mes de agosto de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.418 miles de personas. 
Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8 puntos porcentuales); Comercio y reparación de 
vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,5 puntos porcentuales). 
 



 

 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

 

Como se puede observar, el la rama de actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, 
no tiene un margen de contribución relevante en cuanto al margen porcentual de los niveles de empleo, aun cuando 
la actividad tiene un impacto relevante en la economía Colombia; no obstante lo anterior, la lenta reactivación de 
la economía que se ha visto reflejado en el segundo trimestre de este año, impacta directamente en el componente 
de desempleo para la actividad en mención. 
 

3.7. CONTEXTO POLITICO Y MARCO REGULATORIO 
 

La normatividad aplicable en el presente proceso de selección es la siguiente: 
 
- Ley 80 de 1993  
- Ley 1150 de 2007  
- Ley 1474 de 2011 
- Decreto Nacional 410 de 1971, Código de comercio Artículos 518 al 523 
- Decreto Nacional 1082 de 2015  
- Decreto 332 de 2020 
- Decreto 1860 de 2021 
- Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.  
- Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial 
- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos 

reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resistente en Colombia.  



 

 
 
 
 
 

- Ley 1796 de 2016, “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, 
el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los 
curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras 
disposiciones. 

- Decreto 945 de 2017, “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones 
Sismo Resistente NSR 2010.”  

- Ley 12 de 1987, ley 361 de 1997 Integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico 
y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, 
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

- Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  

- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 
1700 de 1982).  

- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 
1989 

- Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.   
- Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano. 
- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  Legislación Ambiental Municipal y Nacional. 
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece 

normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de 

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y 
RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que 
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. 

-  Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
- NORMAS AISC, AISI. 
- Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – 

Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007. 
- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 

Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público RETILAP. 
- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 
- Legislación de tránsito vehicular y peatonal 
- Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. 
- Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. 
- Estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, INGEOMINAS, Universidad de Los Andes 1996. 
- Sentencia T-151 de 2016 y C-395 de 2020 
- Decreto Distrital 563 de 2007 
- Decreto Distrital 132 de 2009 



 

 
 
 
 
 

- Decreto Distrital 261 de 2020 
- Decreto Distrital 1119 de 2000 
- Decreto Distrital 079 de 2015 
- Decreto Distrital 596 de 2007 
- Secretaria Distrital de Ambiente (Disposiciones ambientales vigentes). 

 
Las demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 
 

3.8. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA 
 
El propósito de realizar una interventoría es vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que previamente 
se han pactado entre dos partes. Esta actividad se lleva a cabo mediante el seguimiento en diferentes áreas o por 
el conjunto de varias de ellas, tales como, el área técnica, administrativa, jurídica, ambiental, HSE (Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente), Laboral, financiera entre otros. 
 
Normalmente, las obras y los proyectos de las organizaciones requieren interventoría, ya sea tanto en empresas 
privadas, como públicas. Lo ideal es que sean realizadas por empresas que cuenten con profesionales que tengan 
experiencia especializada en la realización de interventorías y que actúen en representación de la entidad, 
convirtiéndose en aliados estratégicos. 
 
Una interventoría de manera previa a iniciar sus actividades, debe evaluar todos los procedimientos operativos, la 
gestión de riesgos / oportunidades y las funciones de seguimiento y control. Sin embargo, para que el cumplimiento 
de la totalidad de los objetivos se logre, es necesario que se cumplan a cabalidad algunas funciones, las cuales, 
para proyectos del sector público en Colombia, se encuentran establecidas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría que divide las funciones de la interventoría en: generales, administrativas, financieras y de carácter 
legal. 
 
En Colombia, existen interventorías a proyectos de carácter privado o de carácter público. La función en ambos 
casos, siempre será verificar la correcta ejecución de un proyecto. La gran diferencia es el origen de los recursos 
que en el primer caso corresponden a recursos privados y en el segundo a recursos públicos. 
 
Para el caso de los proyectos públicos, la interventoría no solo debe defender los intereses de la entidad 
contratante, sino que también apoya en las respuestas a eventuales requerimientos de los diferentes entes de 
control. Así mismo, existen leyes nacionales que regulan la interventoría pública y también se establecen las 
facultades, responsabilidades y prohibiciones que tienen los interventores en obras públicas. 
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
4.1. CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
 
Para el presente proceso, el contratista es libre de emplear todos aquellos cambios de tecnología que permitan 
cumplir con el objeto contractual sin ir en contravía de ninguna de las obligaciones (equipos, software, etc.) siempre 
y cuando no impliquen un aumento en los costos para la SDSCJ. 
 
 



 

 
 
 
 
 

4.6. AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
Igualmente, para el presente proceso, el contratista es libre de ofrecer mejores características de los productos 
requeridos, que le permitan cumplir con el objeto contractual, sin ir en contravía de ninguna de las obligaciones, 
siempre y cuando no impliquen un aumento en los costos para la SDSCJ. 
 

4.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Todo lo referente a las especificaciones técnicas del presente proceso de contratación, se podrán verificar en el 
Anexo Técnico de obra elaborados para tal fin y que forma parte integral del mismo. 
 
5. DECRETO 332 DE 2020 
 
Para dar cumplimiento en lo establecido mediante el Decreto 332 de 2020 el cual indica que: “Sin perjuicio de la 
autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área 
técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de 
condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública 
y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y 
mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se 
establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables.” 
  
La vinculación de mujeres será progresiva y diferenciada por rama, así: 
 

Ramas de actividad económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución 
de los contratos 

A partir del 1 0 de 
junio de 2021 

A partir del 10 de junio 
de 2022 

A partir del 10 de 
junio de 2023 

Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 

Transporte y almacenamiento 9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de electricidad, gas y agua 22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 

Información telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 

Comercio y reparación de vehículos 47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas 50% 50% 50% 

 
Por lo tanto, el porcentaje de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del contrato que establece el 
Decreto a la fecha para esta actividad económica, es del 50%., teniendo en cuenta que el objeto del servicio se 
encontraría dentro de “Otras ramas”. 
 
Para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, la entidad distrital solicitará al contratista los 
documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato 
en los porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación bimensual bajo juramento del Representante 
legal y del Revisor Fiscal del contratista (cuando aplique), sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión o interventoría del contrato. 



 

 
 
 
 
 

 
6. DERETO 1860 DE 2021 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1860 de 2021, para establecer criterios diferenciales 
para Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres y el fomento de ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; se realiza el siguiente análisis: 
 
6.1. MIPYMES 
 
En aplicación al Decreto 1860 de 2021 la entidad tomo en cuenta la información obtenida de la base de datos de 
del PIE4 reportada para el año 2023, bajo los códigos M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica y M7020 - Actividades de consultoría de gestión, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Un total de 918 empresas, de las cuales 813 pertenecen a pequeñas y medianas empresas, lo que significa que 
estas últimas representan el 88,56% de las empresas del sector, siendo mayoría, por lo tanto, no se otorgará 
puntaje adicional por esta condición. 
 
6.1.1. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES – ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 DEL DECRETO 1082 DE 

2015 ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021. 
 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el porcentaje de Mipymes es mayoría para el presente proceso, se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021; aplicando el criterio diferencial correspondiente a 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, lo que se traduce en una certificación adicional. De tal forma que el 
proponente que cumpla con la condición de Mipyme podrá acreditar su experiencia en UN (1) CONTRATO 
adicional a los exigidos dentro del presente proceso siempre y cuando ésta cumpla con todos y cada uno de los 
requisitos de experiencia del proponente del estudio previo del proceso. 
 
6.2. EMPRESAS DE MUJERES  
 

De acuerdo con las cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que consolida información de las 57 
cámaras de Comercio del país, que incluye a la de Bucaramanga y Barrancabermeja, el 62,5 % de las empresas 
de personas naturales creadas durante 2022 (que ascienden a 143.466 unidades productivas), son iniciativas 
lideradas por mujeres. 

 
Las ciudades con una mayor dinámica en la creación de empresas de mujeres son Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Soacha, Ibagué y Bucaramanga. 

 
Por otra parte, del total de las 310.731 empresas creadas el 2022, el 20 % tienen al menos una mujer dentro de 
su planta de personal, y 6,3 % tiene al menos una mujer en cargos directivos. 
 

 
4 PIE: Portal de Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades 



 

 
 
 
 
 

En la creación de empresas de acuerdo con su tamaño, el 29,6 % de empresas grandes emplean al menos una 
mujer. Para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas la proporción es del 20%, 19,9% y 18,8%, 
respectivamente. 
 

Conforme el Informe de Brechas de género en la economía colombiana, 2022 del Global Gender Gap5 2022, 

tenemos las siguientes estadísticas por sector económico: 
 

 
Fuente: Global Center Gap, World Economic Forum 2022 

 
6.2.1. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES – ARTICULO 

2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021. 
 
Teniendo en cuenta los porcentajes de participación de empresas de mujeres y de empresas con mujeres en 
cargos directos del sector “Infraestructura” que hace referencia al del presente proceso, se determinó que el 
proponente acredite su condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres definido en el decreto 1860 de 
2021, su experiencia en UN (1) CONTRATO adicional a los exigidos dentro del presente proceso siempre y cuando 
ésta cumpla con todos y cada uno de los requisitos de experiencia general del proponente del estudio previo del 
proceso. 
 
 

 
5 Global Gender Gap (brecha mundial de género en español) es un índice que mide las diferencias de calidad de vida entre hombres y mujeres. 



 

 
 
 
 
 

6.3. POBLACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN 
 

De acuerdo con la información presentada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en 
su reporte con corte a julio del 2024 de las cifras del proceso de reintegración y reincorporación que lidera en el 
país, reporto lo siguiente: 
 
 
6.4. REINTEGRACIÓN6: 

 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
 
 

Ateniendo lo anterior, del total de las personas que ingresaron voluntariamente al proceso de reintegración regular 
(52.235), el 53.56% han culminado su proceso. Sin embargo, el 38% de las personas se encuentran por fuera del 
proceso. 
 
6.5. REINCORPORACIÓN7: 
 

 
 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
 

En los procesos adelantados por el Gobierno Nacional, se destacan las acciones adelantas de estabilización 
económica, en donde se han bancarizado el 95 % de la población con corte a septiembre 2024. Respecto a los 
proyectos productivos, se han aprobado 5.965 proyectos que benefician a 10.997 excombatientes y se han 
desembolsado recursos por valor de $104.584 millones. 
 

 

 
6 Reintegración: Proceso que contempla el abordaje integral de la persona en el proceso de reintegración y su familia a través de ocho dimensiones (personal, seguridad, salud, 
familiar, educativa, productiva, ciudadana y hábitat), que inciden en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el 
marco de la legalidad. Tomado de : https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_Septiembre_2024.pdf 
 
7 Proceso integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera los intereses de la comunidad de las FARC – EP en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus 
familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la 
actividad productiva y de la democracia local. Tomado de: 
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_Septiembre_2024.pdf.  

https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_Septiembre_2024.pdf
https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_Cifras_corte_Septiembre_2024.pdf


 

 
 
 
 
 

6.6. POBLACION EN POBREZA EXTREMA 
 
El DANE publicó el 7 de mayo de 2024 los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional y de la Encuesta de 
Calidad de Vida para el 2023, en los que se caracteriza las condiciones de vida de los colombianos incluyendo 
variables relacionadas con el acceso a la vivienda, educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, 
gastos e ingresos, entre otros. 
 
En 2023, la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 12,1%, -0,8 puntos porcentuales menos que 
en 2022 (12,9%). 
 

 

Para 2023, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Caribe 
y Pacífica (sin Valle del Cauca), la primera con 20,1% y la segunda con 19,4%. En tercer lugar, se ubica la región 
Central con 11,2%. La menor incidencia de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 3,6%, seguida 
de Valle del Cauca con 7,2% y finalmente las regiones Antioquia con 9,5% y Oriental con una incidencia de 11,1%. 

6.7. POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL 
 

Conforme con el Registró Único de Victimas (RUV) de la Unidad para la atención y reparación integral de las 
víctimas, en la Cuidad de Bogotá D.C. el censo de Victimas por hecho victimizante con corte 30 de septiembre del 
2024 es el siguiente: 
 

 



 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas 8 

 
De acuerdo con lo anterior, el mayor hecho victimizante corresponde al Desplazamiento forzado y en gran parte 
las víctimas han declarado ante el Ministerio Público sus hechos victimizantes.  
 
6.8. MUJERES CABEZA DE FAMILIA. 
 
Según la ECV9 2022 del 20 de abril de 2023, la proporción de hogares que reconocen como jefa a una mujer fue 

del 44,2% en 2022, lo que representa un nuevo aumento frente a años anteriores. En esta ocasión el crecimiento 

más alto del indicador se registró en centros poblados y rural disperso.  

Porcentaje de hogares con jefe mujer por departamentos - 2022 

 

Los resultados de la ECV evidencian también una elevada proporción de hogares encabezados por mujeres solas 

o sin pareja (69,7%), mientras que en el caso de los hogares con jefatura masculina ese porcentaje es 

comparativamente bajo (solo 28,8% no tienen cónyuge). 

 

 
8 UARIV tomado de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/ 
 
9 ECV es la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE la cual busca obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones 
socioeconómicas de los hogares que habitan en el país. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2022/Boletin_Tecnico_ECV_2022.pdf 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2022/Boletin_Tecnico_ECV_2022.pdf


 

 
 
 
 
 

 

 

6.9. ADULTO MAYOR 
 
En Colombia una persona es considerada mayor a partir de los 60 años de edad. Las personas adultas mayores 
son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia 
y su sociedad. Envejecen de múltiples maneras dependiendo de experiencias y transiciones afrontadas durante 
sus cursos de vida. 
 
De acuerdo con los cálculos del DANE para 2021, la población adulta mayor en Colombia (60 años o más) se 
estimaba en 7.107.914 habitantes, lo que equivalía al 13,9% del total de la población. De estas: 
 
El 44,9% eran hombres (3.189.614 personas) y el 55,1% mujeres (3.918.300 personas); y 23.117 personas tenían 
100 años o más. De quienes el 37,3% eran hombres y el 62,7% mujeres 
 
En 2021, el 22,7% de las personas adultas mayores residían en centros poblados y rural disperso (equivalentes a 
1.615.950 personas) y el 77,3% lo hacían en las cabeceras municipales (equivalentes a 5.491.964 personas). 
Bogotá contaba con un porcentaje del 14,2% de población adulta mayor, en relación con su población total. 
 
De acuerdo con estadísticas establecidas por el DANE y el Ministerio de Salud, la población de adultos mayores 
para el 2031 aumentaría a 10.012.815, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
 



 

 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE y Ministerio de Salud – Infografía: El Colombiano 

 
6.10. PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 
 
Durante el trimestre enero – marzo 2024, la tasa global de participación de la población con discapacidad fue de 

23,7%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,0%, lo que significa una diferencia 

negativa de 42,3 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. 

En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 36,6 p.p. entre la población 

con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 21,5% y para la segunda de 58,1%. 

Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una disminución de 2,8 p.p. dada por 

una tasa de 9,1% para la población con discapacidad y 11,9% para las personas sin discapacidad. 



 

 
 
 
 
 

 

Para el trimestre enero – marzo 2024, las ramas de actividad donde más se concentró la población ocupada con 
discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (23,4%), seguida de Comercio y reparación 
de vehículos (18,8%). 
 

 
 
6.11. PÉRSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRA, AFROCOLOMBIANAS, 

RAIZAL, PALANQUERA, RROM O GITANAS 
 
Los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen 
del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que 
aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 
costumbres y tradiciones. 
 
Un pueblo indígena es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de 
identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como 
formas de organización y control social propios que los distinguen de otros grupos étnicos. Según el censo nacional 
de población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 1.905.617 (4,4%) indígenas.  
 



 

 
 
 
 
 

De acuerdo con este censo, la mayor participación de la población indígena a nivel departamental de población 
Indígena se presenta en Vaupés (81,7%), Guainía (74,9%), Vichada (58,2%), Amazonas (57,7%), y La Guajira 
(47,8%). Bogotá tiene una población indígena de 19.063 
 

 
 
 
En el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, elaborado por el DANE en el año 2018 se identificaron 
2.982.224 personas que se auto reconocen como miembros de la población NARP (Negra – Afro – Raizal – 
Palenquera). Esta cifra equivale al 5,9% de la población total nacional para el año 2020. Valle del Cauca (21,7%), 
Chocó (11,3 %), Bolívar (10,7%) y Antioquia (10,5%) son las entidades territoriales con mayor población NARP en 
el país. En estas, se concentran cerca de la mitad del total de personas registradas (54,2%). 
 
Las comunidades negras que son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 
cultura propia, y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. Según el censo 
nacional de población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 2.950.072 (6,7%) afrocolombianos. 
 
La población Raizal, es población ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 
raíces culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos socioculturales y lingüísticos claramente 
diferenciados del resto de la población afrocolombiana. Según el censo nacional de población y vivienda de DANE
 2018, en Colombia habían 25.515 (0.05%) raizales. 
 
La población Rrom – Gitana, de acuerdo con el censo del 2018 del DANE, un total de 2.649 personas se 
reconocieron como población Rrom y el 82,8% de lo población Rrom pertenece al régimen subsidiado. Con 



 

 
 
 
 
 

respecto a la concentración demográfica, la mayor población se presenta en Bogotá (22,8%), Santander (13,1%), 
Norte de Santander (9 %) y Tolima (6,1%). 
 

 
 
6.12. OBSERVANCIA DECRETO 1860 DE 2021.  

  
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, la SDSCJ tuvo en cuenta a efecto de establecer 
requisitos habilitantes, criterios diferenciales para los emprendimientos y/o empresas de mujeres y criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas definidas en esta normativa, en punto de requisitos 
habilitantes técnico en relación con el número de contratos para la acreditación de la experiencia, se estableciendo 
permitir un contrato adicional a los solicitados a los demás proponentes. 
  
De otro lado, en acatamiento del .2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el art. 3 del decreto 1860 
de 2021, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de mujeres en el sector “Servicios Profesionales” que 
para el 2022 fue del 32%, se estableció en los requisitos ponderables un puntaje de 0.08 % del total posible (32% 
*0,25= 0,08), a los emprendimientos y/o empresas de mujeres que participen en el proceso de selección, quienes 
deberán acreditar dicha condición en los términos exigidos en la norma. Así las cosas, se establece una medida 
afirmativa clara propiciando la inclusión de este sector productivo al proceso de selección.  
  
Ahora bien, en relación con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el art. 3 del decreto 
1860 de 2021, el cual establece la obligación por parte de las entidades estatales de incluir la obligatoriedad de 
vincular bienes o servicios prestados por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, y previo a análisis 
de la naturaleza del contrato y los bienes y servicios a suministrarse, NO se encuentra pertinente exigir la provisión 
de servicios para la ejecución del contrato por personal que pertenezcan a población en condiciones de pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 



 

 
 
 
 
 

especial protección constitucional, puesto que no es posible garantizar que puedan contar con el conocimiento y 
especializado y experticia necesaria, lo cual podría poner en riesgo la ejecución del contrato. 
 
7. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA 
 

7.1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

El análisis de la demanda permite analizar el comportamiento de las adquisiciones históricas del presente servicio. 
 
7.1.1. ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
Al investigar el histórico de las contrataciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se encontró que la entidad ha contratado los siguientes servicios con similares características a las 
registradas en el presente análisis. 
 

No. 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO MONTO PROCESO 

SCJ-1858-
2020 

CIVILCO 
INGENIERIA SAS    

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA QUE REALIZA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA 
Y JUSTICIA 

 $1.071.518.263  
Concurso de 
méritos 
abierto 

SCJ-SIF-
CMA-001-

2023 

TOTALL INC SAS 
BIC 

INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A 
CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS 

$869.831.891 
Concurso de 
méritos 
abierto 

SCJ-SIF-
CMA-004-

2023 

CONSORCIO 
ALIANZA 

INTERVENTORES 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS A CARGO DE 
LA SDSCJ 

$1.888.278.294 
Concurso de 
méritos 
abierto 

 
7.1.2. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
 
La verificación a través de la página web del sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP” 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii de procesos contratados por parte de las 
entidades estatales colombianas cuyos servicios guardan relación con las características requeridas en este 
proceso de contratación se relacionan a continuación: 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii


 

 
 
 
 
 

ENTIDAD OBJETO MONTO AÑO MODALIDAD No. PROCESO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

MADRID 
CUNDINAMARCA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA ACOMPAÑAR LA 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO 
DE MADRID, LA CONSTRUCCION 
COLEGIO EN LA VEREDA PUENTE 
PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA, LA ADECUACIÓN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICO 
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
MADRID CUNDINAMARCA Y 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DEL MUNICIPIO DE MADRID 

1.092.469.639 2022 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS  

CM-008-2021 

CENAC 
INGENIEROS 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE 
RESULTE DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA No.180-LP-
CENACINGENIEROS-2024 CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS A 
NIVEL NACIONAL ASI: FRENTE I: 
CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE 
ARMAMENTO E INTENDENCIA DEL 
BATALLON DE INFANTERIA No 17 
GENERAL JOSE DOMINGO CAICEDO. 
FRENTE II: CONSTRUCCIÓN DEL 
ALOJAMIENTO DE TROPA DE LA 
ESCUELA DE ENTRENAMIENTO 

713.483.836 2024 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

202-CMA-
CENACINGENIEROS-

2024 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL, 

URBANO Y 
RURAL DE 

RISARALDA 
EDUR E.I.C.E  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO 
DE MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 

DEP ORTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL 
CUARTAS GAVIRIA ETAPA 2 PEREIRA   

299.015.985  2024 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

 

194-2024 

 

MINCULTURA 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, 
AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A 
NIVEL NACIONAL 

927.967.629 2023 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

MC-CM-169-2023 



 

 
 
 
 
 

ENTIDAD OBJETO MONTO AÑO MODALIDAD No. PROCESO 

ALCALDIA 
SANTIAGO DE 
CALI 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA QUE SE 
ADJUDIQUE DENTRO DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NO 4146.010.32.1. 
1158-2024  

615.221.426  2024 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

4146.010.32.1.1823.2024 

 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL 
(MEN) 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y 
JURÍDICA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE AMBIENTES 
PEDAGÓGICOS 

798.549.109 2024 
CONCURSO 

DE 
MÉRITOS 

CM-MEN-03-2024. 

 
 
Conclusiones de la información reportada por el SECOP:  
 

• La modalidad de contratación en los procesos identificados corresponde a Concurso de Méritos, 
teniendo en cuenta el objeto y las actividades que comprende este tipo de contratos. 

• Los procesos fueron adjudicados y existió pluralidad de oferentes dentro de los mismos, lo que 
demuestra que el mercado existe diversidad de empresas que podrían tener la capacidad de presentarse 
en el proceso de selección en curso.  

• Se evidencia que, en los últimos años, se han generado interventorías en obras de edificaciones no 
residenciales, las que pertenecen al sector establecido en el presente proceso, por lo que de los mismos 
es posible obtener información que sirva de referencia para la estructuración del estudio de sector y del 
estudio previo.  

• Dentro de los requisitos de experiencia del proponente que se solicitaron en estos procesos, se 
requirieron contratos cuyo objeto y/o alcance estuvieran asociados al objeto del contrato, cuya sumatoria 
de los contratos correspondiera en su mayoría con el 100% del valor del presupuesto establecido, por lo 
que este aspecto será tenido en cuenta para la estructuración del requisito de experiencia del proponente.  

• Se revisaron procesos de contratación cuyos objetos y valores se encuentra asociados a las actividades 
del proyecto, evidenciándose que para acreditar el requisito de experiencia se solicitaba lo siguiente  
 

➢ Un mínimo entre 1 y 2 contratos 
➢ Un máximo entre 2 y 4 contratos 

 
Partiendo de esta base, se analizó si este número de contratos, tanto para el rango de mínimos como de 
máximos, permite establecer la idoneidad técnica necesaria para ejecutar las actividades que se deben 
desarrollar en cumplimiento del objeto, encontrándose que los contratistas seleccionados en los procesos 
verificados se ejecutaron los contratos a cabalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, las características del 
servicio a prestar, el mercado que le asiste, así como la búsqueda de fomentar la pluralidad de oferentes, 
sin comprometer la idoneidad para la prestación del servicio, se considera lo siguiente: 



 

 
 
 
 
 

  
➢ Para el mínimo de contratos en pro de acreditar la experiencia, considerar un rango de 2 

contratos, teniendo en cuenta el punto máximo encontrado en la muestra verificada en el 
presente estudio, así como que la entidad considera pertinente que el futuro contratista 
demuestre continuidad ejecutando este tipo de proyectos. 

➢  Para el máximo de contratos en pro de acreditar la experiencia, considerar 4 contratos, 
teniendo en cuenta el punto máximo entre la oscilación presentada en la muestra verificada en 
el presente estudio. 

 
De acuerdo con lo anterior, se indica que este análisis será tenido en cuenta para la estructuración del 
requisito de Experiencia del Proponente. 

 
 
8. RIESGOS A SOLICITAR EN EL PROCESO 
 
Los riesgos identificables que aplican para el presente proyecto, se encuentran identificados y relacionados en el 
anexo MATRIZ DE RIESGOS. 
 
9. GARANTIAS A SOLICITAR EN EL PROCESO 
 
Las garantías y amparos establecidos en la estructuración de los costos indirectos, en el marco del manual de 
contratación y el Decreto 1082 de 2015, para este proceso de selección son: 
 

Modalidad Porcentaje Vigencia de Amparos 

Cumplimiento del contrato 

Por el veinte por 
ciento (20%) del valor 
total del 
contrato 

Por el término de la ejecución del 
contrato y un (1) año más, en todo 
caso debe estar vigente hasta la 
liquidación. 

Calidad del Servicio 
Por el veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Un (1) año contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato 
de obra. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones 
laborales 

Por el cinco por ciento 
(5%) del valor total del 
contrato. 

Por el término de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

Doscientos (200) SMMLV 
Por el término de ejecución 
del contrato. 

 
 
A continuación, se relacionan las definiciones que aplican para las pólizas proyectadas: 
 

• Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal y pago de multas y cláusula penal 
pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato  
 



 

 
 
 
 
 

Este amparo cubrirá a la Secretaría de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista.  
 
También cubre los daños imputables al contratista por entregas parciales de obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.  
 
Valor. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria y, en todo 
caso, no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.  
 
Vigencia. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual 
previsto para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término para la liquidación 
del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal previsto para ese efecto. 
 
 

• Calidad del servicio 
 

El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado por el contratista. Estos perjuicios generalmente se presentan con posterioridad a la terminación del 
contrato, como por ejemplo los que se generan por la mala calidad o insuficiencia de los entregables en un contrato 
de consultoría. 
 
La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza 
y las obligaciones contenidas en el contrato, sin que se establezcan unos porcentajes mínimos. 
 
En general, el amparo se debe solicitar en los contratos de prestación de servicios en la medida en que la calidad 
del servicio no pueda verificarse durante la ejecución del contrato (como sería el caso del contrato de prestación 
de servicios para realizar los diseños de una obra, dado que su deficiente calidad será evidenciada al momento 
de la construcción de la obra). En los contratos de prestación de servicios de vigilancia, aseo y cafetería, entre 
otros, en los que la calidad del servicio objeto del contrato se verifica al momento de su prestación, no es útil 
requerir el amparo y su prestación tardía o defectuosa estará cubierta bajo el amparo de cumplimiento. 
 

• Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  
 

Este amparo cubrirá a la SDSCJ contratante de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el (la) contratista, derivadas de la Contratación 
del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 
 
Valor: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
 
Vigencia: La vigencia de esta garantía deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

• Responsabilidad civil extracontractual  
 



 

 
 
 
 
 

Adicional a las coberturas de los eventos señalados anteriormente, SDSCJ deberá exigir, en los contratos de obra 
y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario, el otorgamiento de pólizas de seguros que 
la proteja de las eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.  
 
Cuando en algunos de estos contratos la entidad contratante autorice previamente la subcontratación, se exigirá 
al (a la) contratista que en la póliza de responsabilidad civil extracontractual se cubran igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus sub contratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los 
contratos o, en su defecto, que acredite que el (la) sub contratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para el mismo objeto. Su valor se determinará de acuerdo con la normativa vigente.  
 
En todo caso, la entidad deberá evaluar los demás riesgos a que pueda estar expuesta, en cuyo caso exigirá al 
contratista las demás garantías que la mantengan indemne frente a estos eventuales daños. 
 
8. ANÁLISIS ACUERDOS COMERCIALES 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.1.1. y 2.2.1.2.4.1.2. del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales 

deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) 

vinculen al Estado Colombiano, para lo cual establecerán si la respectiva contratación se encuentra cobijada por los 

mismos. Para el efecto verificarán: 

➢ Regla 1 - Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial (ver 
Anexos según orden territorial), el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es 
necesario hacer análisis adicional alguno.  
 

➢ Regla 2 - Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 
no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  
 

➢ Regla 3 - Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y, el valor estimado del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. 

 

Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de Contratación. Si no hay 

excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 

 

Así entonces, a continuación, se describe la cuantía, cobertura y excepciones los acuerdos mencionados para el 

presente proceso de contratación: 

 



 

 
 
 
 
 

Acuerdo Comercial 

Vigente 

¿Entidad 

Estatal 

cubierta? 

Valor del Proceso 

de Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza    

Pacífico 

Chile SI  

SI NO NO SI México SI  

Perú SI 

Canadá SI N/A N/A N/A N/A 

Chile SI  SI  NO NO SI 

Corea SI SI NO NO SI 

Costa Rica SI SI NO NO SI 

Estados Unidos SI SI NO NO SI 

Estados AELC SI SI NO NO SI 

México SI  N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 

Norte 

El Salvador SI  SI 

SI NO SI Guatemala SI  SI  

Honduras SI  NO 

Unión Europea SI  SI  NO NO SI 

Israel SI  SI  NO NO SI 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI  SI  NO  NO SI 

Comunidad Andina SI  SI  NO NO SI 

 

Fuente: “Valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales 2024, Colombia Compra Eficiente 

“Con base en la tabla anterior, el análisis para lotes correspondientes a mantenimientos de ascensores multimarca, 

es el siguiente: 



 

 
 
 
 
 

REGLA 1: ACUERDO VIGENTE 

Acuerdo Comercial 

Vigente 

Si/No 

Alianza    Pacífico 

Chile SI  

Perú SI 

Chile SI  

Corea SI 

Costa Rica SI 

Estados AELC SI 

Triángulo Norte 

Salvador SI  

Guatemala SI 

Estados Unidos SI 

Unión Europea SI  

Israel SI  

Reino Unido e Irlanda del Norte SI  

Comunidad Andina SI  

 

REGLA 2: ENTIDADES ESTATALES OBLIGADAS  

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 

(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con 

Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Salvo por algunas 

excepciones1, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas 

indirectas2 y los esquemas asociativos) están incluida en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con 

Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 

1998 de la Secretaría de la CAN. En relación con lo anterior, se evidencia que los tratados de Alianza del Pacifico 

(chile y Perú), Chile, Costa Rica Estados de AELC, Triángulo Norte (El Salvador y Guatemala), Unión Europea, 

Comunidad Andina, El Municipio de Bogotá D.C está incluida. 

 



 

 
 
 
 
 

 

REGLA 3: VALORES 

 Valores que aplican para los acuerdos comerciales del presente proceso de contratación que adelanta la SDSCJ. 

Acuerdo Comercial 

Vigente Adquirir bienes y 

servicios a partir de: 

Servicios de 

construcción desde: 
Si/No 

Alianza    Pacífico 

Chile 

SI $1.147.016.154 $28.675.403.847 

Perú 

Chile SI  $1.148.221.780 $ 28.705.544.496 

Corea  SI $1.147.000.000 $ 86.020.000.000 

Costa Rica SI $2.030.722.904 $ 28.617.834.543 

Estados Unidos SI $2.030.722.904 $ 28.617.834.543 

Estados EFTA SI $ 1.071.354.018 $ 26.783.850.461 

Triángulo Norte 

Salvador 

SI  $84.500.001 $84.500.001 Honduras 

Guatemala 

Unión Europea SI  $ 1.071.354.018 $ 26.783.850.461 

Israel SI  250.000 DEG 5.000.000 DEG 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI  1.148.221.780 $ 28.705.544.496 

Comunidad Andina Decisión 439 de 

1998 
SI  

Aplica independientemente 

del valor del proceso de 

contratación 

Aplica independientemente 

del valor del proceso de 

contratación 

 

Así las cosas, para el caso de los tratados de Alianza del Pacifico (Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, Estados 

de AELC, Estados Unidos, Israel, Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte; los acuerdos NO son aplicables 

en virtud que el valor del presupuesto para cada uno de los lotes es inferior a los valores mínimos estipulados para 

cada tratado. Para el caso del tratado del Triángulo Norte (Guatemala), este describe valores a partir del límite 

inferior de la menor cuantía de la Entidad Estatal, lo cual para la vigencia 2023 en la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia es a partir de $84.500.001. Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 



 

 
 
 
 
 

de cada uno de los lotes, se encuentra por encima del límite inferior del valor de la menor cuantía de la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica; se concluye que el proceso de contratación SI está 

cubierto por el tratado. Para el caso de la Decisión 439 de 1998 CAN, esta no incluye valores, sin embargo, es 

aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente 

del valor del Proceso de Contratación.  

REGLA 4: EXCEPCIONES  

A continuación, se presentan las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 

Estatales del nivel municipal. 

 Acuerdo Comercial 

Vigente Excepciones 

Si/No 

Alianza    

Pacífico 

Chile 

SI  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 

61. 
Perú 

Chile SI  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 47 

Costa Rica SI 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 

58 

Estados AELC SI 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37. 

Triángulo Norte 

Salvador 

SI  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

Guatemala 

Unión Europea SI  
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 

32, 34, 35, 37, 49, 57. 

Israel SI  1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19,28,29,32,34,35,37. 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI  
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 

32, 34, 35, 37, 49, 57. 

 
La siguiente tabla muestra, a título indicativo, los plazos mínimos previstos en los Acuerdos Comerciales, para 

presentar las propuestas, incluyendo los plazos para los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya información ha sido publicada en el 

Plan Anual de Adquisiciones: 



 

 
 
 
 
 

Acuerdo comercial 

  

Plazo general 

Plazo Bienes y Servicios de 

Características Técnicas 

Uniformes 

Plazo cuando hay 

publicidad en el Plan 

Anual de Adquisiciones 

Alianza Pacífico 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días  10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Israel 40 días 10 días 10 días 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales  

 
9. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda fue posible identificar que la clasificación estándar de productos y 
servicios de Naciones Unidas utilizada para contratar los servicios tecnológicos para la entidad, se encuentran 
relacionados con los siguientes códigos: 
 

Ítem Segmento Familia Clases UNSPSC 

(F) 
servicios 

(81) servicios basados en ingeniería, investigación 
y tecnología 

(10) servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

(15) Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101500 

(80) Servicios de gestión, servicios profesionales 
de empresas y servicios administrativos 

(10) servicios de asesoría en 
gestión 

16) Gerencia de 
proyectos 

80101600 

 
De acuerdo con la información registrada en el modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra 
Eficiente, en la vigencia 2024 las entidades públicas han celebrado 16.226 contratos adjudicados, con los códigos 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas mencionados anteriormente. 
  

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales


 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 

 
En cuanto a los contratos adjudicados de entre 300 millones de pesos a 700 millones de pesos, se registraron 505 
contratos, adjudicados a 387 proveedores, por un valor total aproximado de 229 mil millones de pesos durante la 
vigencia 2024. 
 

  
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 

 



 

 
 
 
 
 

En cuanto al tamaño de las empresas prestadoras de servicios, se identificó que el 18,51% son proveedores 
plurales: 

 
 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 
 

En cuanto a la modalidad de contratación, se encontraron los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 

 

 
Para este proceso en particular, se relacionarán a continuación, las empresas que cuentan con experiencia en 
procesos contractuales con entidades públicas y adicionalmente se incluyeron empresas que brindan servicios 
relacionados con el objeto de la presente contratación; de acuerdo con los procesos revisados en la base de datos 
de la página de SECOP y la información del mercado, los posibles proveedores, son: 
 

No. RAZÓN SOCIAL 

1 DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S EN CA 

2 BATEMAN INGENIERIA S. A 

3 GYG CONSTRUCCIONES 

4 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES SAS 

5 FRANCISCO ANGULO M. INGENIEROS LTDA. 

6 INGEOBRAS SAS 



 

 
 
 
 
 

No. RAZÓN SOCIAL 

7 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA 

8 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. 

9 INTERESTUDIOS INGENIERIA LIMITADA 

10 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINNERIG S A 

11 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIEROS GPI LTDA 

12 MODEPCA LTDA 

13 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS 

14 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS 

15 ARQUITECTURA URBANA 

16 MERIDIAN CONSULTING LTDA 

17 JORGE TRIANA Y CIA SAS 

18 GARCIA GALVIS Y CIA SAS 

19 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 

20 CB INGENIEROS S.A.S 

21 PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES 

22 ING INGENIERIA S.A.S 

23 DAIMCO SAS 

24 TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA EU 

25 PROCTEK S.A.S. 

26 CASTORES CONSTRUCTORES SAS 

27 BYD MULTIPROYECTOS LTDA 

28 INTERINGENIERIA SAS 

29 C&H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 

30 GEOZAM 

31 INGSA S.A.S. 

32 TROPICAL ING SAS 

33 GAVINCO INGENIERIOS CONSULTORES SAS 

34 CADSA SAS 

35 GEICOL S.A.S 

36 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 

37 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 

38 ANZA INGENIERIA 

39 CONSULTEC SAS 

40 PMO SOLYCOM SAS 

41 GEOCOL CONSULTORES S.A. 

42 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  

43 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS  

44 MC ARQUITECTOS 

45 PROYECTISTAS ASOCIADOS 

46 C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

47 ARQUITECTO ALBERTO AYERBE 

48 ARQUITECTO LEONARDO ALVAREZ 

49 ARQUITECTO DANIEL BONILLA 

50 ARQUITECTO GIANCARLO MAZZANTI 

51 ARQUITECTO DIEGO SUAREZ 

52 57UNO 

53 KONRAD BRUNNER ARQUITECTOS SAS 

54 GX SAMPER ARQUITECTOS LTDA 

55 CAMILO SANTAMARÍA 

56 CONVEL SAS 

57 CONSTRUCTORA SYL SAS 

 



 

 
 
 
 
 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de acuerdo con el requerimiento allegado será de cinco (5) meses. 
 
11. CAPACIDAD FINANCIERA DEL SECTOR  
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente:  
 

“Los indicadores de capacidad financiera busca establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de interés.  
 
No obstante, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su 
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. En este 
sentido, La SDSCJ atendiendo a las necesidades del objeto a contratar, la naturaleza y complejidad de este, 
de manera adicional incluye el indicador Capital de Trabajo con el objetivo de evidenciar la liquidez operativa 
del proponente para el desarrollo eficiente del contrato. 
 
En cuanto a la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 y Decreto 579 de 2021, 
definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 
cuenta que está bien organizado cuando es rentable, aquí se encuentran la rentabilidad del patrimonio y del 
activo”. 

 
Basado en la información anterior, la entidad tomo los indicadores financieros y organizacionales de la base de 
datos del Portal de Información Empresarial - PIE –, quien presenta los estados financieros y gastos de intereses 
con corte a 31 de diciembre del año 2023 que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas 
a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. 
 
De acuerdo con lo anterior, se toma las bases de datos de la página la Superintendencia de Sociedades, 
obteniendo la información financiera de las empresas Registradas en los siguientes sectores: 
 

CÓDIGO CIIU10 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

M7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

M7020 Actividades de consultaría de gestión 
 
 
11.1. INDICADORES FINANCIEROS 
 

De igual forma al hacer el análisis estadístico, se tiene una muestra inicial de 918 datos, se sigue el método 
estadístico al descartar el 20% de los datos de los extremos para el cálculo de la media acotada y desviación 
estándar, y se proponen como requisitos el resultado de restar o sumar a la media acotada el valor de una 
desviación, obteniendo los siguientes resultados: 

 
10 La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en inglés, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (abreviada como ISIC), es 
la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. 



 

 
 
 
 
 

 

VARIABLES 
ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN 
COBERTURA 

DE INTERESES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

PROMEDIO 122,28 0,49 484,32 0,20 0,09 

MEDIA ACOTADA 3,15 0,44 4,94 0,16 0,07 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,15 0,15 4,19 0,11 0,05 

 
La entidad solicitará a todas las empresas que se presenten a este proceso contractual, un capital de trabajo del 
50% del presupuesto, valor que soportará la ejecución del contrato y permite contratar con una empresa que tenga 
flujo de caja positivo tanto para sus acreedores actuales y como para futuras operaciones. 
 
De acuerdo al análisis del sector se definen los siguientes indicadores de capacidad financiera y de capacidad 
organizacional, lo cuales se encuentran por debajo del promedio de sector y cumplen con los requisitos de la 
necesidad de la entidad. 
  

INDICADORES FINANCIEROS CONDICIÓN 
INDICADORES REQUERIDOS 

POR LA ENTIDAD 

LIQUIDEZ Mayor o igual a 1,49 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,59 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1,00 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o Igual a 0,02 

CAPITAL DE TRABAJO * 80% del valor del presupuesto oficial establecido 

 
Nota: Una vez verificada y analizada la información suministrada, la Dirección Financiera mediante radicado No. 
3-2024-36161 del 1 de noviembre del 2024, aprueba los indicadores financieros anteriormente relacionados. 
 
 
12. PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 que fue adicionado por el artículo 

2º del Decreto 680 de 2021, se debe realizar el correspondiente análisis con el fin de determinar si para la 

prestación del servicio se requiere de bienes nacionales para su ejecución, para lo cual se tiene en cuenta la 

definición de bienes nacionales establecida en el artículo 1º del Decreto 2680 de 2009. 

Luego de verificar las obligaciones a cargo del contratista, así como las especificaciones y condiciones técnicas 

establecidas en el Anexo Técnico, se concluye que para la ejecución del servicio a contratar no es necesario contar 

con bienes nacionales, por consiguiente, no procede la aplicación de los criterios señalados en el artículo 

2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 



 

 
 
 
 
 

En consecuencia, al no existir bienes colombianos relevantes, la entidad determina que con el fin de establecer el 

apoyo que los proponentes nacionales y extranjeros otorguen a los servicios nacionales, en virtud de lo dispuesto 

en el parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 019 de 2012 y del 

Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, así como lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.1 y 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 

1082 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 680 de 2021 y el Manual “Para el manejo de incentivos en 

los procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, se podrá otorgar puntaje a aquellos  proponentes 

que  acrediten el cumplimiento de la regla con el compromiso de vincular un porcentaje mínimo de empleados o 

contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del 

total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 

 
13. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 
1082 del 26 de marzo de 2015, el cual establece en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Por lo anterior se procedió a realizar el análisis del sector económico y de los posibles 
oferentes. La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la 
satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y 
hacer el análisis correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso 
de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las 
ofertas. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - expidió la “Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector”, con el objetivo de guiar a las Entidades en el cumplimiento de este deber, buscando ayudar 
a la Entidad Estatal a cumplir este mandato al ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, servicio 
que la Entidad Estatal pretende adquirir para diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para 
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.  
 
Por tal razón, se realiza un estudio del sector de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía anteriormente 
mencionada, que para efectos del presente proceso contractual incluye el estudio de la demanda, oferta, 
indicadores del sector, entre otros.  En este sentido la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 
el marco de sus competencias, requiere contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. 
 
A través del presente anexo, se establecen herramientas y se adelantan procedimientos, para el análisis y 
comprensión de las dinámicas del mercado del bien, obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir.  Esto 
permitirá estructurar el Proceso de Contratación con fundamento en la información que permita alcanzar los 
objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 
 



 

 
 
 
 
 

13.1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO. 
 
Para determinar el presupuesto del proceso de selección, El estudio de oferta realizado en el presente proceso, 
se realizó la búsqueda de potenciales empresas con la capacidad de ejecutar el objeto del actual contrato a 
celebrar. La búsqueda de los potenciales proveedores se realizó principalmente a partir de las siguientes 3 fuentes: 
 

• Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), mediante la 
identificación correspondiente del Código CIUU del subsector económico, identificado previamente (CIUU 
M7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica y M7020 - 
Actividades de consultoría de gestión. 

• Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOP I y SECOP 
II, mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en procesos similares y en especial 
en las empresas participantes en los anteriores procesos de selección adelantados por la Secretaria 
Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia relacionados con el objeto del presente proceso. 

• Registro de Proveedores SECOP II (Códigos UNSPC 81101500 y 80101600). 
 
Así las cosas, para determinar el presupuesto del proceso de selección la entidad tomo como referente los precios 
de la base de dato del IDU, teniendo en cuenta que para el componente de personal al cual se solicitó cotización 
en el proceso de selección de la obra objeto de esta interventoría, no se recibió ninguna cotización, por tanto, se 
estableció el presupuesto de la siguiente manera:   
 
14. ANÁLISIS DE PRECIOS  
 
Para efectos del componente de personal, la entidad procede a verificar los valores de la base de los precios IDU, 
teniendo en cuenta los perfiles requeridos para el desarrollo de la interventoría, siendo esta una base fiable, la 
cual es empleada en el sector de construcción e interventoría para el distrito, como insumo entre otros, para la 
estructuración de presupuestos.  De otro lado se proyectó a 2025 el componente de personal incluyendo un 
porcentaje del 7,22% sobre las tarifas actuales del IDU, porcentaje que se obtiene del promedio de las variaciones 
de los SMMLV establecidos por el gobierno nacional durante los últimos doce (12) años.  
 
En cuanto al factor multiplicador, la entidad procedió a realizar su propio ejercicio de cálculo de factor multiplicador 
de acuerdo con la guía de la entidad11, donde se tuvieron en cuenta en las modificaciones en cuanto a temas 
tributarios que trata el estatuto tributario (art 144-1 “Exoneración de aportes”) en materia de exenciones en cuanto 
a aportes parafiscales, el cual dice: “Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes...”.  
 
Como resultado se obtiene el siguiente presupuesto: 
 

 
11 Guía de gestión para determinar el factor multiplicador G-FC-1 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
15. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial correspondiente a este proceso que tiene como objeto “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE SUBA.” corresponde a 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($563.242.090), incluidos todos los impuestos y demás costos directos e indirectos a los 
que haya lugar.  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto para el proceso de obra es de $4.865.240.537, el presupuesto para la 
interventoría corresponderá al 11,58%. 
 
 

Actividad Nombre Cargo Firma 

Elaboró y estructuró componente financiero Albert Andrés Jamaica Molano Contratista Dirección Técnica  

 
 

A B C E F G

VALOR MES F.M. 

(AxBxC) % (ExFxG)

1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 9108
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 12.850.317 50% $ 6.425.159 2,3143587 5,00 $ 74.350.613

2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 9110
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
2 $ 9.233.786 100% $ 18.467.572 2,3143587 5,00 $ 213.702.930

3
PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN, COSTOS Y 

PRESUPUESTO 
9110

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 9.233.786 50% $ 4.616.893 2,3143587 5,00 $ 53.425.732

4 INGENIERO ELÉCTRICO ASESOR 9110
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 9.233.786 5% $ 461.689 2,3143587 4,00 $ 4.274.056

5 INGENIERO ESP. REDES HIDROSANITARIAS 9110
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 9.233.786 5% $ 461.689 2,3143587 4,00 $ 4.274.056

6 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 9110
TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 9.233.786 5% $ 461.689 2,3143587 4,00 $ 4.274.056

7
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL
9112

TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
1 $ 7.427.129 25% $ 1.856.782 2,3143587 4,00 $ 17.189.038

8 INSPECTOR  DE INTERVENTORIA 9093
PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO 

INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
4 $ 2.635.468 100% $ 10.541.872 2,4147087 4,00 $ 101.822.200

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $               473.312.681 

 $               473.312.681 

 $                 89.929.409 

 $         563.242.090 

 SUBTOTAL 

 IVA  

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA

SUELDO MES

BÁSICO PRECIOS 

PERSONAL PROFESIONAL

ITEM

CONCEPTO
TOTAL PARCIAL

PERSONAL CANTIDAD % DEDICACIÓN
No. DE 

MESES

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS"



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-36161
Fecha:     01/11/2024 02:20:45 PM  
Destino:  410-DT

MEMORANDO

Para: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
DIRECCION TECNICA

De: DIRECCION FINANCIERA

Asunto: RESPUESTA APROBACION INDICADORES FINANCIEROS INTERVENTORIA 
MANTENIMIENTO EQUIPAMENTOS

Respetada Doctora Claudia Patricia

En  atención  a  su  memorando  radicado  3-2024-35528  de  fecha  octubre  31  en el  cual  se  solicita  la  aprobación  de
indicadores de capacidad financiera y organizacional   para el proceso de selección contractual que se resume así:

CARACTERISTICAS ESTUDIO DE MERCADO PAA VERSION 39

OBJETO DEL CONTRATO

“INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL
CONTRATO  PARA  REALIZAR  EL  MANTENIMIENTO  Y
MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”.

TIPO DE CONVOVATORIA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

VALOR PRESUPUESTO $563.242.090 $564.397.902

PLAZO DE EJECUCION 5 MESES

Una vez revisados los anexos le informamos que:

Teniendo en cuenta la información del documento aportado y denominado “Análisis de Sector y Estudio de Mercado” se
encuentra que se parte de una muestra de información financiera del periodo 2023 de 918 empresas que registran de la
Versión 4 AC adaptada para Colombia las actividades económicas M7020 - Actividades de consultoría de gestión y M7112
- Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica , ambas relacionadas con el objeto del
contrato, se  sigue el método estadístico al descartar el 20% de datos extremos para el cálculo de la media acotada y
desviación estándar, y se proponen como requisitos el resultado de sumar o restar a la media acotada el valor de una
desviación , obteniendo los siguientes resultados:

Variables Índice de
Liquidez

Nivel de
Endeudamiento

Cobertura de
Intereses

Rentabilidad Sobre
el Patrimonio

Rentabilidad Sobre
el Activo

Promedio 122,28 0,49 484,32 0,20 0,09

Media Acotada 3,15 0,44 4,94 0,16 0,07
Desviación Estándar 1,66 0,15 4,19 0,11 0,05
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Dado el resultado generado por el método estadístico de 0,75 para la razón de cobertura de intereses, se recomienda fijar
el límite para este indicador en mínimo uno (1) a fin de garantizar que la utilidad operacional sea igual o mayor a los gastos
de intereses.

Para el indicador de capacidad financiera adicional Capital de Trabajo, considerado el presupuesto oficial y el tiempo de
ejecución determinados en la versión 39 del PAA, se sugiere solicitar mínimo el 80% del presupuesto oficial, porcentaje
este que no resulta un requisito restrictivo dado que de la muestra analizada lo cumplen el 80.07% de las empresas.

Por lo anterior se actualizan y aprueban los requisitos de capacidad financiera y organizacional para este proceso así: 

PROCESO INTERVENTORIA MANTENIMIENTO EQUIPAMENTOS

INDICADORES FINANCIEROS CONDICIÓN RESULTADO
Liquidez (Activo Corriente/Pasivo corriente) Mayor o igual a 1,49

Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) Menor o igual a 0,59
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Oper. /Gastos de 
Intereses) Mayor o igual a 1,00

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Oper. /Patrimonio) Mayor o igual a 0,05

Rentabilidad del Activo (Utilidad Oper. /Activo) Mayor o Igual a 0,02

Capital de Trabajo (Activo Corriente- Pasivo corriente) 80% del valor del presupuesto oficial
establecido

Cordialmente,

DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA
DIRECTOR FINANCIERO

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: MANUEL ANTONIO MONTES
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Revisó: MANUEL ANTONIO MONTES-DIRECCION FINANCIERA - 
Aprobó: DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA
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DATOS DE LA SOLICITUD

Entidad 11001-BOGOTA D.C. Recursos Para EJECUCION

Sector GOBIERNO TERRITORIAL Valor Total Proyecto 568,186,566,370.00

Fase FACTIBILIDAD - FASE 3 Horizonte 2024 - 2027

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 9/17/2024

Tipo Solicitud Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio Número Solicitud 2470751

Fecha Aplicación 8/30/2024 4:47:43 PM Estado Solicitud Registrado Actualizado

PROBLEMA

Deficiencia en las capacidades y activos tecnológicos de los organismos de seguridad para el desmantelamiento de estructuras criminales y 
delincuenciales.

DESCRIPCIÓN

A través del presente proyecto de inversión se adelantarán acciones tendientes a mejorar la seguridad en la ciudad tales como:*fortalecimiento de la 
infraestructura para la seguridad: el presente proyecto de inversión busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento del plan maestro 
de equipamientos de seguridad defensa y justicia en la ciudad esto mediante la adquisición de predios diseño construcción dotación mantenimiento y 
sostenimiento de equipamientos destinados a garantizar la seguridad ciudadana tales como: estaciones de policía comandos de atención inmediata-cai 
escuelas de formación policial equipamientos para el ejército nacional brigada xiii convencionales y no convencionales que garanticen la seguridad de las 
fronteras del distrito capital programa de viviendas fiscales para los miembros de la mebog fuertes de carabineros o ambientales y demás equipamientos 
de seguridad contemplados en el plan maestro de equipamientos de seguridad defensa y justicia de la ciudad relacionados con la policia metropolitana de 
bogotá ejército nacional brigada xiii yo fiscalia general de la nación.*fortalecimiento de medios de transporte: a través del mejoramiento de los medios de 
transporte el presente proyecto de inversión contribuirá con la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la seguridad del distrito capital 
fortaleciendo las acciones tendientes a mejorar la presencia y cobertura policial en los sectores de la ciudad más neurálgicos a nivel delincuencial 
permitiendo la agilidad y movilidad de las operaciones de vigilancia. de esta forma se generará un mayor impacto en el mejoramiento de la 
seguridad.*dotación equipo técnico y tecnológicos para inteligencia e investigación criminal: se garantizará el fortalecimiento de los organismos y entes de 
seguridad con jurisdicción en el distrito capital en cuanto al suministro de equipos técnicos y tecnológicos para el apoyo de la investigación criminal.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO

Lograr que los organismos de seguridad cuenten con las capacidades y activos tecnológicos que permitan mejorar la seguridad de la ciudad y el 
desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales.

DATOS BÁSICOS

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Garantizar la dotación y bienestar del personal uniformado idóneo en el Distrito de 
acuerdo a las necesidades identificadas.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 245,731,715,613.00 246,918,132,764.00 0.00 0.00
Servicio de apoyo financiero para 
proyectos de convivencia y seguridad 
ciudadana     (Producto principal del 
proyecto) 
Unidad: Número de proyectos de 
seguridad ciudadana. Meta 
Total:1.0000

Desarrollar estrategia de 
bienestar e incentivos al 
personal Uniformado
Etapa: Inversión

S 14,615,165,200.00 14,299,146,400.00 0.00 0.00
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Servicio de apoyo financiero para 
proyectos de convivencia y seguridad 
ciudadana     (Producto principal del 
proyecto) 
Unidad: Número de proyectos de 
seguridad ciudadana. Meta 
Total:1.0000

Desarrollar estrategia de 
bienestar e incentivos al 
personal Uniformado
Etapa: Inversión

S 14,615,165,200.00 14,299,146,400.00 0.00 0.00

Desarrollar estrategia de 
dotación a los organismos de 
seguridad y justicia
Etapa: Inversión

N 231,116,550,413.00 232,618,986,364.00 0.00 0.00

Objetivo Específico: Mejorar de forma eficiente las acciones que garanticen las condiciones 
tecnológicas y de equipamientos de seguridad.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 322,454,850,757.00 321,268,433,606.00 0.00 0.00

Infraestructura de soporte adecuada 
Unidad: Número de infraestructura 
Meta Total:230.0000

Desarrollar plan de 
Infraestructura para 
organismos de seguridad y 
justicia
Etapa: Inversión

S 145,813,600,663.00 144,311,164,712.00 0.00 0.00

Desarrollar plan integral de 
mejoramiento de los 
organismos de seguridad con 
énfasis en tecnología, para 
proyectar su crecimiento y 
avanzar hacia la anticipación 
y la respuesta oportuna y 
efectiva a incidentes 
complejos o de alto impacto.
Etapa: Inversión

N 174,751,621,324.00 174,751,621,324.00 0.00 0.00

Mantener el por ciento de la 
gestión administrativa del 
fondo de seguridad
Etapa: Inversión

N 1,889,628,770.00 2,205,647,570.00 0.00 0.00
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ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD ENTIDAD Nombre Tipo Recuro Vigencia Valor Mga Valor Solicitado Valor Firme

Municipios 11001-BOGOTA Propios

2024 104,099,124,443.00 104,099,124,443.0
0

104,099,124,443
.00

2025 156,670,920,940.00 156,670,920,940.0
0

156,670,920,940
.00

2026 150,079,265,394.00 150,079,265,394.0
0

150,079,265,394
.00

2027 157,337,255,593.00 157,337,255,593.0
0

157,337,255,593
.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Garantizar la dotación y bienestar del personal uniformado 
idóneo en el Distrito de acuerdo a las necesidades identificadas.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Servicio de apoyo financiero para proyectos de 
convivencia y seguridad ciudadana     (Producto 
principal del proyecto) 

450102900 - Proyectos de convivencia y 
seguridad ciudadana apoyados 
financieramente
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

2024 1.0000 1.0000

2025 1.0000 1.0000

2026 1.0000 1.0000

2027 1.0000 1.0000

Objetivo Específico: Mejorar de forma eficiente las acciones que garanticen las 
condiciones tecnológicas y de equipamientos de seguridad.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Infraestructura de soporte adecuada 

450108300 - Infraestructura de soporte 
adecuada
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 230.0000

2024 230.0000 230.0000

2025 230.0000 230.0000

2026 230.0000 230.0000

2027 230.0000 230.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Vigencia Meta MGA Meta Vigente

4500G002 - Atenciones realizadas
Unidad de Medida: Número

2024 2.0000

2025 2.0000

2026 2.0000

2027 2.0000
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DATOS DE LA SOLICITUD

Entidad 11001-BOGOTA D.C. Recursos Para EJECUCION

Sector GOBIERNO TERRITORIAL Valor Total Proyecto 506,348,104,778.00

Fase FACTIBILIDAD - FASE 3 Horizonte 2024 - 2027

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 9/17/2024

Tipo Solicitud Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio Número Solicitud 2470999

Fecha Aplicación 8/30/2024 4:53:07 PM Estado Solicitud Registrado Actualizado

PROBLEMA

Debilidad en la prestación de servicios institucionales la capacidad operativa y deficiencia funcional de los sistemas de información e infraestructura de la 
entidad.

DESCRIPCIÓN

El proyecto se abordará desde 4 componentes de acuerdo a las capacidades operativas y las fortalezas de las áreas que intervendrán en él para 
garantizar el máximo aprovechamiento de las fortalezas y el cumplimiento de los compromisos institucionales y con la ciudad atendiendo lo establecido 
en el plan distrital de desarrollo bogotá camina segura 2024-2027 y se han identificado de la siguiente manera:1.fortalecimiento institucionalse realizará 
un estudio técnico detallado de la entidad por cada dependencia para evaluar los requerimientos de personal que permitan llegar al fortalecimiento de las 
áreas de acuerdo a las capacidades operativas. una vez culminado se va a tramitar ante las entidades competentes las viabilidades financieras y técnicas 
para proceder con el fortalecimiento institucional en términos de servidores públicos para mejorar la prestación de servicios de seguridad convivencia y 
justicia para la ciudad. 2.gestión de los recursos físicos. se quiere satisfacer la demanda de requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna y 
eficiente para cumplir con la misionalidad y las actividades recurrentes de los servicios institucionales es importante articular las capacidades operativas 
de la entidad garantizando el sostenimiento y la operación de las sedes en las que la secretaría desarrolla sus funciones de acuerdo con las necesidades 
de los ciudadanos y los servidores. se atenderán los requerimientos de dotación y mantenimiento para las sedes de convivencia y justicia ofreciendo las 
mejores condiciones para la implementación de las actividades diarias se debe contar con espacios adecuados acorde a la normatividad vigente. 
3.gestión de los sistemas de la información servicios ciudadanos e infraestructura tecnológica.el proyecto se abordará desde la línea tecnológica de la 
entidad mediante: a. implementación de servicios y componentes tecnológicos de bases de datos esenciales para la operación y el rendimiento óptimo de 
los sistemas 

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO

Fortalecer la prestación de los servicios institucionales y capacidades operativas de la secretaria de seguridad convivencia y justicia

DATOS BÁSICOS

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de acuerdo al modelo 
de operación por capacidades.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 216,248,417,306.00 215,801,518,306.00 0.00 0.00

Servicio de apoyo financiero para el 
fortalecimiento del talento humano     
(Producto principal del proyecto) 
Unidad: Número de funcionarios Meta 
Total:370.0000

Implementar el por ciento de 
la optimización institucional 
para el  mejoramiento de la 
gestión y el desempeño de la 
Entidad
Etapa: Inversión

S 216,248,417,306.00 215,801,518,306.00 0.00 0.00
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Servicio de apoyo financiero para el 
fortalecimiento del talento humano     
(Producto principal del proyecto) 
Unidad: Número de funcionarios Meta 
Total:370.0000

Implementar el por ciento de 
la optimización institucional 
para el  mejoramiento de la 
gestión y el desempeño de la 
Entidad
Etapa: Inversión

S 216,248,417,306.00 215,801,518,306.00 0.00 0.00

Objetivo Específico: Articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los 
equipamientos de la Entidad.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 156,437,137,119.00 156,118,536,617.00 0.00 0.00

Sedes mantenidas
Unidad: Número de sedes Meta 
Total:27.0000

Realizar el por ciento del 
servicio de mantenimiento 
locativo y dotación 
(infraestructura) de las sedes 
al servicio de la SDSCJ.
Etapa: Inversión

S 56,862,991,017.00 56,934,065,515.00 0.00 0.00

Servicios de información 
implementados
Unidad: Número de sistemas de 
información Meta Total:5.0000

Mantener el por ciento de la 
disponibilidad en la 
infraestructura tecnológica 
para soportar las soluciones 
tecnológicas que apoyan los 
procesos de la Entidad.
Etapa: Inversión

S 60,449,157,659.00 61,183,760,659.00 0.00 0.00

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad 
Meta Total:100.0000

Desarrollar el por ciento de la 
estrategia para mejorar la 
oportunidad y calidad de la 
información institucional en 
los sistemas de información y 
servicios ciudadanos 
digitales de la Entidad.
Etapa: Inversión

S 39,124,988,443.00 38,000,710,443.00 0.00 0.00

Objetivo Específico: Implementar  los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de 
gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 72,379,387,053.00 73,177,491,553.00 0.00 0.00

Documentos de investigación
Unidad: Número de documentos Meta 
Total:1.0000

Desarrollar el por ciento de 
los procesos de gestión del 
conocimiento orientados al 
procesamiento y analítica de 
datos, investigación, 
producción de documentos y 
análisis de información 
estratégica
Etapa: Inversión

S 15,436,157,264.00 15,245,272,264.00 0.00 0.00
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Documentos de investigación
Unidad: Número de documentos Meta 
Total:1.0000

Desarrollar el por ciento de 
los procesos de gestión del 
conocimiento orientados al pr

S 15,436,157,264.00 15,245,272,264.00 0.00 0.00

Servicio de Implementación Sistemas 
de Gestión
Unidad: Número de sistemas Meta 
Total:1.0000

Elaborar e implementar el 
por ciento de la estrategia de 
mejoramiento de la gestión y 
el desempeño institucional 
en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión.
Etapa: Inversión

S 56,943,229,789.00 57,932,219,289.00 0.00 0.00

Objetivo Específico: Mejorar la disponibilidad, el uso e incluir nuevas funcionalidades en los sistemas 
de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad

Producto Actividad R.C. Valor MGA Valor Propios Valor SGP Valor Otros

Totales 61,283,163,300.00 61,250,558,302.00 0.00 0.00

Sedes dotadas
Unidad: Número de sedes Meta 
Total:27.0000

Proveer el por ciento de los 
servicios administrativos 
necesarios para la operación 
y funcionamiento de la 
entidad con debida 
oportunidad
Etapa: Inversión

S 61,283,163,300.00 61,250,558,302.00 0.00 0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD ENTIDAD Nombre Tipo Recuro Vigencia Valor Mga Valor Solicitado Valor Firme

Municipios 11001-BOGOTA Propios

2024 21,180,174,507.00 21,180,174,507.00 21,180,174,507.
00

2025 128,665,551,394.00 128,665,551,394.0
0

128,665,551,394
.00

2026 169,502,277,393.00 169,502,277,393.0
0

169,502,277,393
.00

2027 187,000,101,484.00 187,000,101,484.0
0

187,000,101,484
.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de 
acuerdo al modelo de operación por capacidades.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Servicio de apoyo financiero para el 
fortalecimiento del talento humano     (Producto 
principal del proyecto) 

459903800 - Funcionarios apoyados
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 370.0000

2025 185.0000 185.0000

2026 185.0000 185.0000
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Objetivo Específico: Articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la 
operación de los equipamientos de la Entidad.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Sedes mantenidas
459901600 - Sedes mantenidas
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 27.0000

2024 27.0000 27.0000

2025 27.0000 27.0000

2026 27.0000 27.0000

2027 27.0000 27.0000

2028 27.0000 27.0000

Servicios de información implementados

459902500 - Sistemas de información 
implementados
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 5.0000

2024 5.0000 5.0000

2025 5.0000 5.0000

2026 5.0000 5.0000

2027 5.0000 5.0000

Servicios tecnológicos

459900700 - Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2024 100.0000 100.0000

2025 100.0000 100.0000

2026 100.0000 100.0000

2027 100.0000 100.0000
Objetivo Específico: Implementar  los lineamientos definidos para el desarrollo de las 
políticas de gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Documentos de investigación

459902600 - Documentos de investigación 
elaborados
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

2024 1.0000 1.0000

2025 1.0000 1.0000

2026 1.0000 1.0000

2027 1.0000 1.0000

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

459902300 - Sistema de Gestión 
implementado
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

2024 1.0000 1.0000

2025 1.0000 1.0000

2026 1.0000 1.0000

2027 1.0000 1.0000
Objetivo Específico: Mejorar la disponibilidad, el uso e incluir nuevas funcionalidades 
en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura 
tecnológica de la Entidad

Producto Indicador Vigencia Meta Mga Meta

Sedes dotadas
459903400 - Sedes dotadas
Tipo Indicador : Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 27.0000

2024 27.0000 27.0000

2025 27.0000 27.0000

2026 27.0000 27.0000

2027 27.0000 27.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador Vigencia Meta MGA Meta Vigente

1000G719 - Acciones coordinadas
Unidad de Medida: Unidad

2024 1.0000

2025 1.0000

2026 1.0000

2027 1.0000

4500G002 - Atenciones realizadas
Unidad de Medida: Número 2024 1.0000
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4500G002 - Atenciones realizadas
Unidad de Medida: Número

2025 1.0000

2026 1.0000

2027 1.0000
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 PÚBLICA 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 

EJÉRCITO NACIONAL 
DECIMA TERCERA BRIGADA  

 

 
Calle 106 # 07 – 25 Cantón Norte 
Bogotá D.C 
br13@buzonejercito.mil.co  
 

PÚBLICA 

 

*2024613000530651* 

Al contestar, cite este número 

Radicado N° 2024613000530651: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
JEM-B4--29.25 
 
Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2024 

 
Doctor 
CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLÓREZ 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
Av Calle 26 No. 57-83 torre 7 piso 14 
Ciudad 
 
ASUNTO:   Solicitud contratación mantenimiento e interventoría de los equipamientos a 
cargo de la SCJ y Agencias. 
 
 
Con toda atención y teniendo en cuenta que la Décima Tercera Brigada tiene como objeto 
misional el trabajar por la seguridad de la Capital de la República; por esta razón se solicita 
de su colaboración para contratar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos 
de infraestructura a cargo de la SCJ, y agencias. 
 
Para los efectos correspondientes, me permito adjuntar el requerimiento de cliente externo 
y los requerimientos de las actividades de mantenimiento a ejecutar en cada uno de los 
equipamientos de la Décima Tercera, documentos indispensables para iniciar el respectivo 
proceso de contratación.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Brigadier General RODOLFO MORALES FRANCO 
Comandante de la Décima Tercera Brigada 
 
 
Proyectó:  Hugo Armando Correal 
Arquitecto Br13 
 
Dra. Alexandra Sánchez 
Asesora Jurídica   
 
Revisó: My. Diego Blanco  
Oficial Enlace de la Alcaldía 
 
Aprobó: Cr Caicedo 
Jefe de Estado Mayor Br13 



 

REQUERIMIENTO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS 
GESTIONADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE 

INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES OPERATIVAS 

 

F-GCT-1153 

V.1 

 

  

 
 

PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, 

FAVOR CONTÁCTESE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES OPERATIVAS AL PBX: 3779595 EXT: 1187 

                       

TIPO DE REQUERIMIENTO 
                       

                             BIEN                        SERVICIO      X                   OBRA 
 
                  OTRO                CUAL ______________________________________ 
  
Nota 01: Si el tipo requerimiento, corresponde a proyectos de obra e infraestructura se debe anexar el formato “Lista de Chequeo 
Construcción Infraestructura Gestionados por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas” – F-FC-525.    
Nota 02: El presente formato No Aplica para pago de servicios públicos, contratos de comodato, contrato de prestación de servicios 
profesionales y contrato de apoyo a la gestión. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

FECHA: (D-M-A) 12-03-2024 

NOMBRE: Ada Luz Sandoval Herazo 

CARGO:  Jefe de Oficina 

ENTIDAD/FUERZA PÚBLICA /ÁREA 
SCJ:  

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 

¿El requerimiento se encuentra 
incluido en el PAA de la SDSCJ?: 

       SI                              NO 

Nota: Si el requerimiento no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) no se dará tramite al mismo.   

 

ANÁLISIS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROCESO 
 
1. Descripción de la Necesidad: 
 

¿Cuál es el problema o necesidad que se pretende resolver? 
 

 
Marco normativo y descripción de la necesidad. 
 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central del orden distrital, 
creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá, que tiene como misión liderar, planear, 
implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, así como 
gestionar los servicios de emergencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos del Distrito Capital.  
 
Además de las atribuciones generales contenidas en el artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, son 
funciones básicas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, adquirir los bienes y los 
servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento, al igual que cubrir las necesidades de los 
organismos de seguridad, convivencia y justicia para una sana convivencia, protección de los ciudadanos y 
sanción del delito en el Distrito Capital.  
 

X  



 

REQUERIMIENTO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS 
GESTIONADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE 

INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES OPERATIVAS 

 

F-GCT-1153 

V.1 

 

  

 
 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha previsto cuatro grandes líneas de inversión en 
aras de dar cumplimiento a todas las metas propuestas, estas corresponden a:  

1. Prevención y control del delito en el Distrito Capital 
2. Acceso a la justicia. (nuevos y mejores equipamientos) 
3. Fortalecimiento de los organismos de seguridad de Bogotá.  
4. Modernización de la Infraestructura de tecnología para la seguridad. La convivencia y la justicia en 

Bogotá D.C. 
 
En virtud de lo anterior, en el Decreto 510 de 2019 se definió que el Centro de Comando, Control 
Comunicaciones y Cómputo -  C4, es el sistema encargado de articular las herramientas para, entre otras 
cosas, “genera información centralizada y confiable para la toma de decisiones”, la cual proviene de los 
diferentes componentes que lo integran. 
 
Actualmente el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, es un complejo entramado de 
sistemas tecnológicos e institucionales donde se alberga la sala unificada de recepción de la Línea 123, el 
Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá (con su sistema de radio), el Sistema 
Distrital de Video vigilancia, la Central del Sistema Distrital de Radio del Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático, además de las actividades propias de la gestión administrativa y de otros enlaces 
institucionales que operan en también en esta edificación. 
 
Por lo anterior, y en aras de poder responder oportunamente a cualquier emergencia que se pueda presentar 
en las instalaciones, se requiere mantener en óptimas condiciones todo el equipamiento de seguridad, y para 
este caso, que las instalaciones físicas del equipamiento donde funciona el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo - C4 aporten en el cuidado de los equipos tecnológicos dispuestos en su interior. 

 
¿Se han estudiado otras alternativas para satisfacer la necesidad o solucionar el problema descrito? 
(marque con una X):  
 

SI 
 
  
 

  NO 
  

 

 
1.1. PISCJ (Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia): 
 

¿Definir cómo se enmarca la necesidad en el PISCJ? 
 

Esta solicitud está enmarcada en el proyecto No. 7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y 
justicia en Bogotá, para el cumplimiento de la meta del plan de fortalecimiento del Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). 

 
2. Descripción del bien y/o servicio 
 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte, actualización, adecuaciones, 
obras y mejoras de la infraestructura física del equipamiento del C4 dentro de las cuales se deben incluir: 

 
Mantenimientos preventivos rutinarios 

 
- Limpieza tanque de agua potable (semestral), evaluar la posibilidad de dividir el tanque. 
- Mantenimiento cárcamo y motobombas nivel freático (3 mantenimientos al año) 

 X 
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- Mantenimiento cárcamo y motobombas aguas negras y lluvias (3 mantenimientos al año) 
- Mantenimiento piso técnico (anual) 
- Poda césped (mensual) 
- Ajuste de todas las puertas de las oficinas y entradas al edificio (semestral) 
- Ajustes push grifos de agua de lavamanos (semestral) 
- Ajustes push equipos sanitarios (semestral) 
- Ajuste y lubricación cortina puerta vehicular. (trimestral) 
- Limpieza e impermeabilización de fachada (anual) 
- Limpieza de vidrios y fachada (semestral) 
- Revisión y mantenimiento del circuito y redes eléctricas del edificio. 
- Adecuar acceso al CAD y transito al interior, para personal en condición de discapacidad. 
- Enchape y adecuación escaleras de emergencia del edificio. 
- Pintura de muros del edificio 
- Enchape muros baños del sótano 

 

Imprevistos según necesidad 

- Cambio de tubería y grifería 
- Destapar tubería 

- Arreglo filtraciones de agua 
- Cambio de luminarias fundidas 
- Ajustes chapas y bisagras de puertas. 
- Cambios asientos sanitarios 
- Cambio de perillas ventanas. 
- Ajustes barandas 

 

Mantenimientos correctivos pendientes 

- Retiro de tuberías de red y aguas negras del cuarto de UPS. 
- Mantenimiento helipuerto (Flanches, apantallamiento eléctrico, cambio luces de 

helipuerto, pintura y filtraciones) 
 

 

2.1. Territorialización del bien o servicio solicitado 
 

Se debe especificar su localización. 
 

UPZ: 110 BARRIO: Montevideo 

LOCALIDAD: Fontibón DIRECCIÓN: Calle 20 # 68 A - 06 

 

2.2. Especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado: 
 

Denominación general del bien o servicio Mantenimiento, preventivo, correctivo, 
emergencias, soporte y adecuaciones de la 
infraestructura física y equipamiento de edificio del 
C4 a los que haya lugar. 
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Denominación específica y técnica del bien o 
servicio 

Servicio de Mantenimiento 

Presupuesto aproximado para asignación $150.000.000 

Unidad de medida Precios unitarios 

Cantidad requerida Las cantidades se definirán de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 

Observaciones generales El contratista deberá realizar el mantenimiento 
preventivo y de ser necesario correctivo, incluyendo 
todos los repuestos necesarios, garantizando el 
óptimo funcionamiento de la infraestructura del 
edificio C4. 

 

2.3. Ficha técnica del bien a contratar (cuando aplique).  
 

2.4. Estudios técnicos (cuando aplique) 
 

 

 
3. Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X 

 

Certificación de único proveedor o de 
distribuidor exclusivo. 

 
  

 
Justificación de contratación intuitu 
personal. 

 
  

Certificación de registro de derechos de autor 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 
  

 Patentes  
  

Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental 
– transito. 

 
  

 
Otros ¿Cuál? 
 

 

 

Autorización para distribución de productos 
restringidos. 

 
  

 
 

4. Necesidad de contratar una interventoría (Justificar cuando aplique) 
 
No aplica 

 
5. Relación y descripción de anexos: 
 
No aplica 
 
6. Información del responsable de la entidad solicitante (ver instrucciones de diligenciamiento 

numeral 6) 
 

Nombre de la persona que 
realiza el requerimiento 

Ada Luz Sandoval Herazo 

Cargo Jefe de Oficina 
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7. Información de la (s) persona (s) designada (s) por parte responsable de la entidad solicitante para 
participar en la mesa de trabajo – especificaciones técnicas: 
 
 

Nombre de la persona designada Diego Alberto Diaz Mantilla / Javier Espeleta Martínez 

Cargo Profesional Universitario 216 grado 15 / Contratista 

Correo electrónico: diego.diaz@scj.gov.co / javier.espeleta@scj.gov.co 

Teléfono de contacto 3045618820 / 3103589730 

 
Nota 2: Toda modificación realizada en las mesas de trabajo con relación a las especificaciones técnicas de los bienes 
y servicios requeridos deben ser avaladas mediante documento físico radicado en la SDSCJ, de acuerdo a su 
competencia por: 
a. El – La Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. – Requerimientos presentados por la Policía 
metropolitana de Bogotá - MEBOG 
b. El – La Comandante de la Brigada 13 del Ejército – Requerimientos presentados por el Ejército Nacional Brigada 13 
c. El – La Director (a) de la Fiscalía Seccional Bogotá – Requerimientos presentados por la Fiscalía Seccional Bogotá 
d. Secretario, Subsecretarios, Directores; Jefes Oficinas Asesoras y Asesores de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Ada Luz Sandoval Herazo 

Jefe de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 
 

Nota Final: Todas las solicitudes serán objeto de verificación y aprobación por parte de la SDSCJ. 

 
 

Revisó:   
Diego Díaz – Profesional C4 
Juan Carlos Pineda– Contratista C4   
Javier Espeleta – Contratista C4   

 

mailto:diego.diaz@scj.gov.co
mailto:javier.espeleta@scj.gov.co
User
Sello



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-29212
Fecha:     05/09/2024 03:27:59 PM  
Destino:  430-DB

MEMORANDO

Para:
ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

De: DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Asunto: SOLICITUD REQUERIMIENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA

Respetado Orlando, recibe un cordial saludo.

De la manera más atenta desde la Dirección de Acceso a la Justicia, me permito remitir anexo el
formato F-GCT-1153 (Requerimiento solicitud de bienes y servicios). para que por favor desde su
dependencia  se  adelanten  las  gestiones  necesarias  respecto  a  la  contratación  y  prestación  del
servicio  de  mantenimientos  preventivos  y/o  correctivos,  adecuaciones  e  intervenciones  a  los
equipamientos  de  justicia  en  propiedad  de  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,  Convivencia  y
Justicia,  relativos  a  las  Casas de Justicia  propias  (Usme,  Bosa Centro,  Mártires,  San  Cristóbal,
Ciudad Bolívar,  Tunjuelito  y  Bosa Campo Verde)  y  el  Centro de Traslado por Protección (CTP
Campo verde)

Sin otro particular, quedo atento a la respuesta y al trámite que se le dé a esta solicitud.

Cordialmente,

EDWIN DARIO MORA GOMEZ
DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.: EDUIN ANTONIO MORENO SHET-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A 
LA JUSTICIA
Anexos: -1

Elaboró: YENNI CAROLINA DIAZ NAVARRO

Página Número 1 de 2 
Documento Electrónico: 277b97c1-f659-40b0-80cc-55adca96c5c9
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MEMORANDO

Para:
ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

De: DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

Asunto: SOLICITUD REQUERIMIENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA

Respetado Orlando, recibe un cordial saludo.

De la manera más atenta desde la Dirección de Acceso a la Justicia, me permito remitir anexo el
formato F-GCT-1153 (Requerimiento solicitud de bienes y servicios). para que por favor desde su
dependencia  se  adelanten  las  gestiones  necesarias  respecto  a  la  contratación  y  prestación  del
servicio  de  mantenimientos  preventivos  y/o  correctivos,  adecuaciones  e  intervenciones  a  los
equipamientos  de  justicia  en  propiedad  de  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,  Convivencia  y
Justicia,  relativos  a  las  Casas de Justicia  propias  (Usme,  Bosa Centro,  Mártires,  San  Cristóbal,
Ciudad Bolívar,  Tunjuelito  y  Bosa Campo Verde)  y  el  Centro de Traslado por Protección (CTP
Campo verde)

Sin otro particular, quedo atento a la respuesta y al trámite que se le dé a esta solicitud.

Cordialmente,

EDWIN DARIO MORA GOMEZ
DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA

c.c.e.: EDUIN ANTONIO MORENO SHET-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A 
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PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA, FAVOR CONTÁCTESE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS AL PBX: 3779595 EXT: 1187 

                       
TIPO DE REQUERIMIENTO 

                       
                             BIEN                        SERVICIO                         OBRA 
 
                  OTRO                CUAL ______________________________________ 
  
Nota 01: Si el tipo requerimiento, corresponde a proyectos de obra e infraestructura se debe anexar el formato 
“Lista de Chequeo Construcción Infraestructura Gestionados por la Subsecretaría de Inversiones y 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas” – F-FC-525.    
Nota 02: El presente formato No Aplica para pago de servicios públicos, contratos de comodato, contrato de 
prestación de servicios profesionales y contrato de apoyo a la gestión.  

DATOS DEL SOLICITANTE 

FECHA: (D-M-A) 05/09/2024 

NOMBRE: Adriana Patricia Hernández Marín 

CARGO:  Directora (e) Centro Especial de Reclusión 

ENTIDAD/FUERZA PÚBLICA /ÁREA 
SCJ:  

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

¿El requerimiento se encuentra 
incluido en el PAA de la SDSCJ?: 

       SI                              NO 

Nota: Si el requerimiento no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) no se dará 

tramite al mismo.   

ANÁLISIS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROCESO 

1. Descripción de la Necesidad: 
¿Cuál es el problema o necesidad que se pretende resolver? 

 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., fue creada 
mediante el Acuerdo 637 de marzo 31 de 2016, como un organismo del sector central del orden distrital, 
con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política 
pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia y la coordinación 
interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital.   
 
Dentro de las funciones básicas asignadas a la Secretaría mediante Decreto 413 de 2016, se dispone, entre 
otras, la de “Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la política carcelaria y 
penitenciaria en la ciudad de Bogotá. D.C. y la atención al pos penado” y  “Adquirir o suministrar los bienes, 
servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 
convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital”. 
  
En el marco de lo anterior, se asigna a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia la labor de “Proponer 
lineamientos para el mejoramiento de la política carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las 
personas privadas de la libertad”. Para el desarrollo de estos objetivos la Entidad cuenta con el proyecto de 
inversión 8234 “Implementación de un modelo de gestión carcelario y de detención con enfoque 

X 

X  
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restaurativo para la población privada de la libertad y pospenada en Bogotá D.C.” que garantiza la 
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y el proyecto 8226 “Modernización del 
Sistema Distrital de Justicia para el establecimiento de servicios funcionales de acceso a la justicia y de 
resolución de conflictos en Bogotá D.C” cuya meta es “Realizar el 100% del servicio de mantenimiento 
locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ.” asociado a la Meta Plan de 
Desarrollo “Fortalecer la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia para una gestión más 
eficiente.”, que prevé entre otras, actividades orientadas a la adecuación, construcción, mantenimiento y 
sostenimiento de la infraestructura física de la Entidad.  
 

El Decreto Distrital Nro. 589 de 2022, en su artículo 20.A. asigna a la Dirección Centro Especial de Reclusión 
las siguientes funciones: 
a. Ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando por su 
integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad 
judicial. 
b. Brindar a la población privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del Centro Especial 
de Reclusión (CER), sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. 
c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad. 
d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden dentro del Centro Especial de Reclusión (CER). 
e. Implementar y diseñar estrategias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la atención a 
las personas privadas de la libertad del Centro Especial de Reclusión (CER). 
f. Implementar los mecanismos de seguridad al interior del Centro Especial de Reclusión (CER) y efectuar el 
seguimiento y evaluación respectivo. 
g. Fomentar la protección y el respeto de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar 
el seguimiento. 
h. Gestionar la articulación con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones 
pertinentes para recibir y trasladar a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, la 
adopción de medidas de mitigación del hacinamiento en estos centros y para dar cumplimiento a las órdenes 
que dicten autoridades judiciales en este asunto. 
i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 
 
En consecuencia, para dar cumplimiento a las funciones mencionadas, el Centro Especial de Reclusión, 
requiere contar las infraestructuras necesarias para la operación y atención a la población privada de la 
libertad, de tal manera que se garanticen las condiciones básicas y derechos fundamentales durante su 
permanencia en el establecimiento carcelario. De igual forma, es necesario contar con actividades de 
adecuación, construcción, mantenimiento y sostenimiento del equipamiento a fin de garantizar la custodia, 
vigilancia y seguridad al interior del mismo. 
 
A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento recurrente que se requieren atender: 
•Mantenimiento y reparación de duchas ubicadas en los pabellones Luz y Abundancia. 
•Mantenimiento preventivo y reparaciones del sistema de ventilación del equipamiento (Extractores). 
•Mantenimiento preventivo y reparación de puertas, rejas y concertinas de las celdas de detención. 
•Adecuación de pasadores en celdas, reforzamiento con soldadura en rejas.  
•Lavado y desinfección de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, cada uno con capacidad para 
20.000 Litros, para dar cumplimiento a normas sanitarias que reglamenta la frecuencia mínima de lavado. Se 
contempla además el suministro del líquido vital a través de carro tanques, en caso de emergencia. Se 
requiere la instalación de dos (2) tanques adicionales dado que los existentes no son suficientes para el 
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suministro del líquido para todas las personas que laboran y se encuentran recluidas. Así mismo, los 
laboratorios. 
•Mantenimiento preventivo y reparación de cubiertas, que garanticen su impermeabilidad. 
•Mantenimiento preventivo y reparación de cielorrasos por filtración de aguas lluvias. 
•Mantenimiento preventivo y reparación de humedades causadas por filtración de instalaciones 
hidrosanitarias y de aguas lluvias (paredes, techos, pisos, sanitarios) 
•Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones sanitarias de baterías de baños, pocetas y 
cocinetas. 
•Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones eléctricas. 
•Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones de iluminación interior y exterior. (Incluye cambio 
y/o reemplazo de luminarias, reflectores) 
•Mantenimiento, arreglo o cambio de cerraduras y chapas (cuando aplique) y realización de copias ed las 
llaves cuando se requiera. 
•Sondeos de sanitarios u reparación fluxómetros. 
• Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de almacenamiento y bombeo de la red de agua 
potable. 
•Mantenimiento y reparación de la red de agua residual de las todas las áreas del Centro, debido a la 
expedición de malos olores que afectan la salud de las personas. 
•Limpieza de canales, bajantes y reforzamiento en techos. 
•Adecuación de un elemento que permita el acceso a los camastros superiores, teniendo en cuenta los 
accidentes presentas, los motivos de consulta al servicio médico por o contar con un acceso adecuado al 
camastro. Aunado a condiciones de salud, se han presentado riñas a causa de esta situación. 
•Mantenimiento preventivo de pintura en celdas, demarcación de canchas en patio de pabellones y demás 
áreas requeridas. 
•Adquisición de candados para las celdas. 
•Las demás actividades de Mantenimiento, arreglo o cambio necesarias, para el correcto y adecuado, 
funcionamiento de los equipamientos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se requiere en el nuevo contrato, por concepto de mantenimiento a la 
infraestructura física del Centro Especial de Reclusión, para lo cual se dispone de la suma de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($200´000.000), libres de los costos de interventoría que se ejecuten. 
 

¿Se han estudiado otras alternativas para satisfacer la necesidad o solucionar el problema descrito? 
(marque con una X):  
 

SI 
 
  
 

  NO     

 
 

1.1. PISCJ (Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia): 
¿Definir cómo se enmarca la necesidad en el PISCJ? 

 
El Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia, incluye dentro de sus componentes la Estrategia de 
Justicia, la cual incentiva el enfoque restaurativo, a través del cual, se “ (…) busca generar entornos de 
confianza, mejorar la comunicación y proveer a la ciudadanía, capacidades, habilidades y valores para la 

¿Cuáles? 
 

x 
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convivencia”. Dicho enfoque reacciona ante el conflicto y el delito dando prioridad a los daños causados, 
la reparación de dichos daños y la restauración. 
 
En este mismo sentido, se plantea para la población sindicada que se encuentra en condición de 
hacinamiento en los otros centros de privación de la libertad en Bogotá “estrategias que pretenden 
atender la población de forma digna y brindando soluciones a la problemática carcelaria, para lo cual se 
realizará un estudio que permita la caracterización de la población, el diagnóstico judicial y la creación de 
estrategias que de manera articulada deberán concertarse con entidades del nivel nacional para su 
implementación en beneficio de la población que se encuentra en esta condición”  
 
En el marco de lo expuesto, se requiere contar con equipamientos que aumenten la capacidad de cupos 
en condiciones dignas para la población privada de la libertad y, además, que dispongan de espacios 
adecuados que permita materializar la estrategia de justicia a través de acciones encaminadas a desarrollar 
habilidades y competencias para gestionar la vida, activando en las personas privadas de la libertad la 
autorregulación y la capacidad de reconocer y desistir de conductas delictivas, responsabilizarse y 
reintegrarse a la vida en comunidad. 
 
Para el caso en particular, el Centro Especial de Reclusión, busca contar con los bienes y servicios 
requeridos para dar total cumplimiento a lo expuesto, con fundamento en lo referido en el proyecto de 
inversión 8230 denominado "Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C." y asociado a la Meta Plan de Desarrollo 
“Realizar el 100% del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al 
servicio de la SDSCJ.” 

 

2. Descripción del bien y/o servicio 

 
Se requiere adelantar las gestiones necesarias para obras de mantenimiento y mejoramiento a la 
infraestructura del Centro Especial de Reclusión con el fin de dar continuidad a las estrategias que 
promuevan los derechos de las personas privadas de la libertad en Bogotá y garantizar las condiciones de 
reclusión de las mismas. 
 

 

 
 

2.1. Territorialización del bien o servicio solicitado 
Se debe especificar su localización. 
 
 

a. CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN 

 

UPZ: 108 – Zona Industrial BARRIO: Los Ejidos 

LOCALIDAD: Puente Aranda DIRECCIÓN: Carrera 41A No. 6-60 
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2.2. Especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado: 

 

Denominación general del bien o servicio Mantenimientos preventivos y 
correctivos, adecuaciones e intervenciones al 
equipamiento Centro Especial de Reclusión. 

Denominación específica y técnica del bien o 
servicio 

Mantenimiento y mejoramiento de los 
equipamientos de infraestructura a cargo de la 
SDSCJ. 

Presupuesto aproximado para asignación $ 200.000.000 

Unidad de medida UND 

Cantidad requerida 1 

Observaciones generales N/A 

Características adicionales N/A 

• Si se considera pertinente o útil se puede elaborar un mapa, plano, diagrama que ayude a entender 

la descripción del bien o servicio. 

2.3. Ficha técnica del bien a contratar (cuando aplique).  
 

NO APLICA 
 

 
 

Si la entidad solicitante es la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG y anexa ficha técnica, favor indicar si 
la ficha técnica anexa al requerimiento está aprobada por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía 
Nacional -  DIRAF 

SI 
 
  
 

  NO 

 
Indicar Nombre, apellidos y rango de la persona que aprobó la ficha técnica en la DIRAF:  
 
 
 
 

2.4. Estudios técnicos (cuando aplique) 
 

 
NO APLICA 
 

 

 
3. Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X 

Certificación de único proveedor o de 
distribuidor exclusivo. 

 
  

 Justificación de contratación intuitu 
personae. 

 
  

Certificación de registro de derechos de autor 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 
  

 Patentes  
  

x 
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Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental 
– transito. 

 
  

 Otros ¿Cuál?  

  

Autorización para distribución de productos 
restringidos. 

 
  

 

 
 

 

4. Necesidad de contratar una interventoría (Justificar cuando aplique) 

NO APLICA 

 
 
 

5. Relación y descripción de anexos: 

NO APLICA 

 

6. Información del responsable de la entidad solicitante (ver instrucciones de diligenciamiento 
numeral 6) 
 

Nombre  de la persona que 
realiza el requerimiento 

Adriana Patricia Hernández Marín 

Cargo Directora (e) Centro Especial de Reclusión  

 
Nota1: Si la persona indicada en este numeral no corresponde a los cargos enunciados en las 
instrucciones de diligenciamiento del presente requerimiento, la Secretaría no dará trámite a la 
solicitud y se devolverá a la entidad o área solicitante 
 

7. Información de la (s) persona (s) designada (s) por parte responsable de la entidad solicitante para 
participar en la mesa de trabajo – especificaciones técnicas: 
 

Nombre de 
la persona 
designada 
 

 

Cargo  

Correo 
electrónico: 

 

Teléfono de 
contacto 

 

 
Nota 2: Toda modificación realizada en las mesas de trabajo con relación a las especificaciones técnicas de 
los bienes y servicios requeridos deben ser avaladas mediante documento físico radicado en la SDSCJ, de 
acuerdo a su competencia por: 
a. El – La Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. – Requerimientos presentados por la 
Policía metropolitana de Bogotá - MEBOG 
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b. El – La Comandante de la Brigada 13 del Ejército – Requerimientos presentados por el Ejército Nacional 
Brigada 13 
c. El – La Director (a) de la Fiscalía Seccional Bogotá – Requerimientos presentados por la Fiscalía Seccional 
Bogotá 
d. Secretario, Subsecretarios, Directores; Jefes Oficinas Asesoras y Asesores de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

 
 

 
________________________________ 

ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN  
Cliente Externo/ cliente interno (responsable de área) 

 
Nota Final: Todas las solicitudes serán objeto de verificación y aprobación por parte de la 

SDSCJ. 
 

 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.

Nro. Rad: 3-2024-29213
Fecha:     05/09/2024 03:33:04 PM  
Destino:  430-DB

MEMORANDO

Para:
ORLANDO VEGA NAVAS
DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

De: DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
Asunto: REQUERIMIENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO - SEDES DRPA POR 4 MESES

Respetado Doctor Vega, 

Adjunto  formato  F-GCT-1153  “REQUERIMIENTO  SOLICITUD  BIENES  Y  SERVICIOS
GESTIONADOS  POR  LA  SUBSECRETARÍA  DE  INVERSIONES  Y  FORTALECIMIENTO  DE
CAPACIDADES OPERATIVAS” Con el fin de incluir las 4 sedes del Programa Distrital de Justicia
Juvenil Restaurativa, en el contrato de mantenimiento, el cual se espera tenga un plazo de 4 meses,
contados a partir del 1° de diciembre de 2024.

Agradecemos todo su apoyo.

Cordialmente,

IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

c.c.e.: 
Anexos: -1

Elaboró: HECTOR CAMILO FIGUEROA NIETO
Revisó: HECTOR CAMILO FIGUEROA NIETO-DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - 
Aprobó: IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN

Página Número 1 de 1 
Documento Electrónico: 711ec339-2ade-4154-b9dc-fd0aed3f134e
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PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA, FAVOR CONTÁCTESE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS AL PBX: 3779595 EXT: 1187 

 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
BIEN SERVICIO X OBRA 

OTRO CUAL    
 
Nota 01: Si el tipo requerimiento, corresponde a proyectos de obra e infraestructura se debe anexar el formato 
“Lista de Chequeo Construcción Infraestructura Gestionados por la Subsecretaría de Inversiones y 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas” – F-FC-525. 
Nota 02: El presente formato No Aplica para pago de servicios públicos, contratos de comodato, contrato de 
prestación de servicios profesionales y contrato de apoyo a la gestión. 

DATOS DEL SOLICITANTE 
FECHA: (D-M-A) 5/09/2024 

NOMBRE: IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN 
CARGO: Director de Responsabilidad Penal Adolescente 
ENTIDAD/FUERZA PÚBLICA /ÁREA 
SCJ: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

¿El requerimiento se encuentra 
incluido en el PAA de la SDSCJ?: 

SI X NO 
 

Nota: Si el requerimiento no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) no se dará 
tramite al mismo. 

ANÁLISIS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROCESO 

1. Descripción de la Necesidad: 
¿Cuál es el problema o necesidad que se pretende resolver? 

 
 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá ́D.C. fue creada 
mediante Acuerdo 637 del marzo 31 de 2016, como un organismo del sector central del orden distrital, con 
autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública 
para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia y la coordinación interinstitucional 
para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital. 

 
El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) es una estrategia de la Dirección de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes enfocada a la atención a jóvenes en conflicto con la ley, a través de 
un equipo interdisciplinario, orientada a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter 
delictivo, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su 
medio familiar y comunitario como actores sociales proactivos. Paralelo al proceso con ofensores, también se 
realiza acompañamiento a las víctimas en el reconocimiento y atención del daño generado a partir del delito. 
La prestación de los servicios para facilitar el acceso a la población objeto de atención requiere contar con 
instalaciones, dotaciones y espacios físicos en condiciones adecuadas. 
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Para materializar la tarea impuesta por el Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia formuló un conjunto de metas entre las que se encuentra “Implementar una estrategia para la 
ampliación de capacidades del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa a través de la atención de 
personas víctimas, ofensores y redes”, que se encuentra en el Programa 04. Servicios centrados en la justicia, 
meta que se encuentra sujeta a cinco (05) actividades: Diseñar e implementar nuevas rutas de atención del 
Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, Mantener los programas y estrategias implementadas por 
la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente para la atención en el marco del SRPA y el fortalecimiento 
de las capacidades comunitarias para la convivencia y la prevención del delito, Diseñar e implementar un 
programa de atención integral en el equipamiento para el SRPA, Diseñar e implementar estrategias de 
acompañamiento a jóvenes sancionados con medidas no privativas de la libertad en el marco del SRPA, 
Diseñar e implementar una estrategia de construcción conjunta de protocolos o procedimientos que 
estandaricen la remisión de casos a los programas de justicia restaurativa y terapéutica en el marco de la 
ejecución de la sanción y la realización de audiencias de seguimiento en todas las etapas del proceso judicial. 
Para efectos de dar cumplimiento a las metas del sector, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia cuenta con el 
proyecto de inversión 8230 "Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C."; Meta proyecto Realizar el 100% del servicio de 
mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. a través del cual se 
ejecutan y ponen en marcha programas y actividades en materia de acceso a la justicia para los ciudadanos, 
y procesos de atención a jóvenes infractores con impacto en sus proyectos de vida; para lo cual se mantendrá 
la calidad en la atención, infraestructura, procesos y procedimientos basados en la re significación de los 
derechos humanos, permitiendo exaltar desde la responsabilización de las actuaciones el fortalecimiento de 
las personas. 

 
En ese sentido, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene a su cargo garantizar el correcto 
funcionamiento de las diferentes sedes del PDJJR, para lo cual, es necesario contar con el servicio de 
mantenimiento y reparación de la infraestructura de los mismos. 

 
PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

 
La Secretaria Distrital de Seguridad, convivencia y Justicia, en el marco del trabajo realizado para fortalecer el 
sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y fruto de las actividades realizadas en el Programa Distrital 
de Justicia Juvenil Restaurativa tiene 4 sedes en diferentes equipamientos a saber: 

 
1- Sede Santafé 

 
Equipamiento propio de ubicado en la Cra 4 # 23 – 28, barrio las nieves localidad Santafé. El predio es 
entregado por el DADEP mediante acta 04 de 2017 firmada por el secretario de seguridad Daniel Mejía 
Londoño y el Director (e) del DADEP Guillermo Enrique Ávila Barragán. 

 
Allí se realizan atenciones psicosociales individuales y grupales, atenciones pedagógico-artísticas 
encaminadas a la exploración de habilidades, estructuración de productos de reparación y estudios de caso. 
En términos generales, este tipo de atenciones implican contar con espacios para coordinación, reuniones 
grupales, atenciones individuales y familiares, espacios para la elaboración de productos restaurativos tales 
como grabación de piezas audio visuales, además de espacios de apoyo y de servicios como recepción, 
baterías sanitarias, cuarto técnicos y almacenamiento de insumos y residuos. 
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2- Sede CESPA 

 
Equipamiento ubicado en la Calle 12 # 30 – 35, localidad puente Aranda, Comodato con ICBF - 11-628-2020 
(Vigente hasta Diciembre 31 de 2025) OBJETO: Entregar a título de comodato o préstamo de uso y con la 
obligación de restituir al ICBF, el área de 332m2, junto con las construcciones existentes, en el segundo piso 
del predio ubicado en la AK 30 11-85 (Cl 12 30 - 35), Barrio Pensilvania, de la localidad Puente Aranda Bogotá 
D.C, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 050C417459, Cédula Catastral 11302 y chip No. 
AAA0035OXUH a la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, para la adecuación de espacios de 
una sede del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa dentro del SRP. El área de entrega corresponde 
al área de los salones y baños del ala sur del segundo piso. No se tienen en cuenta el área del corredor ni el 
de la escalera que conduce a la terraza porque serán de uso público. 

 
En este equipamiento funciona el Programa para la Atención y Prevención de la Agresión Sexual – PASOS, 
el cual es una estrategia de atención especializada a víctimas y adolescentes / jóvenes vinculados al SRPA por 
verse inmersos en conductas abusivas de carácter sexual, dada la especialidad de la atención requerida se 
aplican escalas de riesgo de reincidencia que aportan información de gran importancia para el plan de 
intervención. 

 
En el desarrollo del programa se adelantan entre otros espacios individuales de aplicación de escalas de 
valoración del riesgo, atenciones individuales y grupales, reuniones de equipo para la definición de plan de 
intervención, estudio de caso, sesiones de prácticas restaurativas. 

 
3- Sede la victoria 

 
Predio ubicado en la Calle 37 bis b sur # 2 - 81 Este, Convenio con IDIPRON 1566 de 2021 ----------- OBJETO: 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y 
el Instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud – IDIPRON, para atender adolescentes y 
jóvenes vinculados o egresados del Programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa y/o del sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA, así como adolescentes y jóvenes vinculados al IDIPRON, en 
las zonas que tengan mayor concentración de adolescentes y/o jóvenes con riesgo de vinculación y/o 
reiteración en el delito, mediante los programas y estrategias establecidos por las dos entidades. 

 
Allí se desarrollan actividades en el marco de la Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes con medida 
de reintegro familiar y/o en egreso del SRPA, la cual es una estrategia que busca brindar atención a 
adolescentes y jóvenes que entran en contacto con el SRPA por su presunta participación en conductas de 
carácter delictivo y son reintegrados a su medio familiar, con o sin vinculación a un proceso judicial y promover 
oportunidades y escenarios de inclusión social para adolescentes y jóvenes que egresan de las medidas y 
sanciones del SRPA, con el fin de apoyar la construcción de planes de vida lejos del delito que involucran 
procesos tales como: formación para el trabajo, desarrollo de habilidades e intereses en materias recreo 
deportivas, artísticas y culturales. Esto implica contar con talleres de formación, salas para prácticas artísticas, 
culturales y recreo deportivas, tales como salas de grabación y teatros. 

 
4- CAE campo verde 

 
Equipamiento propio, que hace parte del centro integral de justicia Campo verde, ubicado en la Calle 85sur # 
94 – 35 Localidad de Bosa. 
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Allí se realizan atenciones psicosociales individuales y grupales, atenciones pedagógico-artísticas 
encaminadas a la exploración de habilidades, al igual que la oferta educativa para el SRPA con la secretaría de 
educación, la cual Brinda procesos de educación formal para población vinculada al SRPA, mediante un 
modelo educativo flexible formulado específicamente para el Sistema por parte de la SDSCJ y SED. La oferta 
está dirigida a jóvenes ofensores, víctimas y miembros de las respectivas redes de apoyo social y comunitario. 
Esta oferta requiere espacios tales como aulas académicas, bibliotecas y espacios de esparcimiento y 
recreación. 

 
 

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento recurrente que se requieren atender: 
 

•Mantenimiento preventivo y reparación de cubiertas, que garanticen su impermeabilidad. 
• Mantenimiento preventivo y reparación de cielorrasos por filtración de aguas lluvias. 
• Mantenimiento preventivo y reparación de humedades causadas por filtración de instalaciones 
hidrosanitarias y de aguas lluvias. 
•Verificación y correcto funcionamiento de descarga de bajantes y gárgolas. 
• Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones sanitarias de baterías de baños, aseos y cocinetas. 
• Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones eléctricas de las sedes. 
• Mantenimiento preventivo y reparación de instalaciones de iluminación interior y exterior. (Incluye cambio 
y/o reemplazo de luminarias) 
• Mantenimiento preventivo y reparación de fachadas por procesos de micro agrietamiento y humedad. 
Incluye resanes, impermeabilizaciones y acabados de pintura. 
• Mantenimiento, arreglo o cambio de cerraduras y chapas (cuando aplique). 
• Mantenimiento preventivo y reparación del sistema de almacenamiento y bombeo de la red de agua 
potable, así como de la red contra incendios. 
•Atención de urgencias: Se entiendo por atención de urgencias, toda aquella situación que luego de 
presentarse, pone en grave riesgo la integridad del inmueble, muebles, enseres o equipos de la sede y/o del 
personal que ellos albergan o en algunos casos a terceros. 
• Las demás actividades de Mantenimiento, arreglo o cambio necesarias, para el correcto y adecuado, 
funcionamiento de los equipamientos. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se requiere en el nuevo contrato, por concepto de 
mantenimiento de las sedes del PDJJR, por la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), libres de 
los costos de interventoría que se ejecuten, para el periodo 20 de octubre de 2024 - 20 de octubre de 2026. 
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¿Se han estudiado otras alternativas para satisfacer la necesidad o solucionar el problema descrito? 
(marque con una X): 

 
 

SI  NO x 
 
 
 

1.1. PISCJ (Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia): 
¿Definir cómo se enmarca la necesidad en el PISCJ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descripción del bien y/o servicio 

 
 

2.1. Territorialización del bien o servicio solicitado 
Se debe especificar su localización. 

 
a. PDJJR Sede Santafé 

 
UPL: Centro histórico BARRIO: Las nieves 

LOCALIDAD: Santafé DIRECCIÓN: Carrera 4 # 23 - 28 

 
Desde la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, se requiere y solicita adelantar las gestiones 
necesarias para obras de mantenimiento y mejoramiento de los siguientes equipamientos a cargo de la 
DRPA, para el periodo 1 de diciembre de 2024 al 31 de marzo de 2025. 

 
El Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia de Bogotá 2024-2028, refiere a la línea 
estratégica Justicia Restaura-VIDAS: Esta estrategia busca responder a conflictos, violencias y delitos. Al 
ampliar las capacidades de atención del Programa Distrital de Justicia Restaurativa en la jurisdicción de 
adolescentes y de adultos se atiende la conflictividad, se previene la violencia y el delito y se generan 
posibilidades de inclusión en condiciones dignas para víctimas y ofensores 

 
En el marco de lo expuesto se requiere contar con los bienes y servicios requeridos para dar cumplimiento 
a lo indicado en el proyecto de inversión 8230 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C., meta proyecto, realizar el 100% 
del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las SDSCJ, meta plan Fortalecer la 
Secretaría Distrital de Seguridad, convencía y Justicia para una nueva gestión más eficiente. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, requiere garantizar el 
correcto funcionamiento de sus equipamientos con el fin de garantizar y ampliar la atención en el 
Programa Distrital de Justicia Restaurativa. 

¿Cuáles? 
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b. PDJJR Sede CESPA 
 

UPL: Puente Aranda BARRIO: Pensilvania 

LOCALIDAD: Puente Aranda DIRECCIÓN: Calle 12 # 30 - 35 

 

c. PDJJR Sede La Victoria 
 

UPL: San Cristóbal BARRIO: La Victoria 

LOCALIDAD: San Cristóbal DIRECCIÓN: Calle 37 bis b sur # 2 - 81 Este 

 

d. CAE Campo Verde 
 

UPL: Bosa BARRIO: Parques de Bogotá 

LOCALIDAD: Bosa DIRECCIÓN: Calle 85sur # 94 – 35 

 
2.2. Especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado: 

 

Denominación general del bien o servicio Mantenimientos preventivos y/o 
correctivos, adecuaciones e intervenciones a los 
equipamientos a cargo de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Adolescente, propiedad de 
la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y 
Justicia y los que le sean asignados producto de 
algún convenio o comodato. 
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Denominación específica y técnica del bien o 
servicio 

Prestar los servicios de mantenimiento locativo 
preventivo y correctivo para los bienes inmuebles, a 
cargo de la Dirección de Responsabilidad Penal 
Adolescente. 

 
Segmento: Servicios de edificación, construcciones 
de instalaciones y mantenimiento. 

 
Familia: Servicios de mantenimiento y reparaciones 
de construcciones e instalaciones. 

 
Clase: Servicio de apoyo a la construcción. 

Presupuesto aproximado para asignación  
$158.180.000 

Unidad de medida UND 
Cantidad requerida 1 
Observaciones generales N/A 
Características adicionales  

• Si se considera pertinente o útil se puede elaborar un mapa, plano, diagrama que ayude a entender 
la descripción del bien o servicio. 

2.3. Ficha técnica del bien a contratar (cuando aplique). 
 

 

Si la entidad solicitante es la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG y anexa ficha técnica, favor indicar si 
la ficha técnica anexa al requerimiento está aprobada por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía 
Nacional - DIRAF 

 

SI  NO x 
 

Indicar Nombre, apellidos y rango de la persona que aprobó la ficha técnica en la DIRAF: 
 
 
 

 

2.4. Estudios técnicos (cuando aplique) 
 

NO APLICA 

 
NO APLICA 
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3. Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X 

 
 

4. Necesidad de contratar una interventoría (Justificar cuando aplique) 

 
 
 
 

5. Relación y descripción de anexos: 

 
 
 

6. Información del responsable de la entidad solicitante (ver instrucciones de diligenciamiento 
numeral 6) 

 
Nombre de la persona que 
realiza el requerimiento 

IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN 

Cargo DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 
 

Nota1: Si la persona indicada en este numeral no corresponde a los cargos enunciados en las 
instrucciones de diligenciamiento del presente requerimiento, la Secretaría no dará trámite a la solicitud 
y se devolverá a la entidad o área solicitante 

 
7. Información de la (s) persona (s) designada (s) por parte responsable de la entidad solicitante para 

participar en la mesa de trabajo – especificaciones técnicas: 
 

Nombre de 
la persona 
designada 

 

Cargo  
Correo 
electrónico: 

 

Teléfono de 
contacto 

 

NO APLICA 

NO APLICA 

Certificación de único proveedor o de 
distribuidor exclusivo. 

   Justificación de contratación intuitu 
personae. 

Certificación de registro de derechos de autor 
ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 Patentes 

Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental 
– transito. 

 Otros ¿Cuál? 

Autorización para distribución de productos 
restringidos. 
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Nota 2: Toda modificación realizada en las mesas de trabajo con relación a las especificaciones técnicas de 
los bienes y servicios requeridos deben ser avaladas mediante documento físico radicado en la SDSCJ, de 
acuerdo a su competencia por: 
a. El – La Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. – Requerimientos presentados por la 
Policía metropolitana de Bogotá - MEBOG 
b. El – La Comandante de la Brigada 13 del Ejército – Requerimientos presentados por el Ejército Nacional 
Brigada 13 
c. El – La Director (a) de la Fiscalía Seccional Bogotá – Requerimientos presentados por la Fiscalía Seccional 
Bogotá 
d. Secretario, Subsecretarios, Directores; Jefes Oficinas Asesoras y Asesores de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

 
 
 
 
 

IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN 
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

 
Nota Final: Todas las solicitudes serán objeto de verificación y aprobación por parte de la 

SDSCJ. 
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