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1. COMPONENTE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
POR MOVIMIENTOS EN MASA 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar los ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 

MOVIMIENTOS EN MASA, para los proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Prevenir la generación de daños o detrimento que afecten la funcionalidad, habitabilidad y 

estabilidad estructural de nuevas edificaciones y/o infraestructuras, o las ya existentes. 

• Prevenir la ocurrencia de daños en las infraestructuras nuevas y existentes de servicios 

públicos y vías, entre otros, que puedan verse afectadas por el desarrollo u obras propuestas. 

• Salvaguardar la integridad y seguridad de las personas. 

• Dar cumplimiento al Parágrafo 1 del Artículo 22 del Decreto Distrital 555 de 2021: “Para las 

áreas con condición de amenaza por movimientos en masa, los estudios detallados de riesgo 

se elaborarán con base en los términos de referencia establecidos por el Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER en la Resolución 110 de 2014 del IDIGER o 

la norma que la modifique o sustituya, considerando como mínimo el área de influencia de los 

movimientos en masa potenciales y activos que puedan generar riesgo. 

El IDIGER emitirá concepto sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los  

 términos de referencia; en todo caso, la responsabilidad por los resultados de los estudios y 

 la implementación de las medidas de mitigación establecidas en dichos estudios es del  

 interesado en desarrollar el predio ubicado en áreas con condición de amenaza, amenaza 

 media y alta por movimientos en masa o inundación. Los estudios deben considerar la  

 evaluación de estabilidad de las intervenciones y el diseño de las medidas de estabilización 

 correspondientes, además de lo definido en la Resolución 462 de 2017 del Ministerio  

 Vivienda, Ciudad y Territorio o las normas que la modifiquen o sustituyan”. 

 

1.2. ALCANCE  

Para garantizar la seguridad de la población en general, el consultor deberá realizar un estudio 

detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa, que cuente con una 

identificación, caracterización y evaluación de amenazas en los polígonos y predios para el desarrollo 

de los proyectos de espacio público, dentro de su área de influencia según se describe en el numeral 

5.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO, del ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN NÚMERO 111 de 10 

de mayo de 2022 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. 

Los productos, conclusiones y recomendaciones para desarrollar las actividades requeridas en este 

componente se deben consignar en, un (1) informe técnico revisado y aprobado por la 

INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT (SDHT). El 

CONTRATISTA deberá elaborar como mínimo las siguientes actividades y/o productos: 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=60179
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=70073
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1.3. ENTREGABLES  

INFORME TECNICO CON EL CONTENIDO DESARROLADO DEL ESTUDIO DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA.  

Para la realización del informe técnico, se deberá cumplir con el desarrollo y cumplimiento de la 
totalidad de los términos de referencia definidos en el ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN NÚMERO 111 
de 10 de mayo de 2022  “Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la ejecución de 
estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa para proyectos de urbanización o 
parcelación en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”  anexo que hace parte integral del presente 
documento. (https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/admin_norma_doc.jsp?i=123462). 
El Informe Técnico Final deberá contener al menos los siguientes capítulos1: 
 

- Capítulo 1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

- Capítulo 2. ESTUDIOS BÁSICOS Y MODELO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO Capítulo 3. 
EVALUACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, ADICIONAL A LA 
EVALUACIÓN HIDROLÓGICA. Capítulo 4. ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA 
POR MOVIMIENTOS EN 

- MASA. Capítulo 5. ESTIMACIÓN DE RIESGO FÍSICO POR MOVIMIENTOS EN MASA.  

- Capítulo 6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO. REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  

- HOJAS DE VIDA Y MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES. 
ANEXOS Y PLANOS.  

 

El Contratista es responsable en la fase 1 de factibilidad de solicitar y obtener del IDIGER, los 

condicionamientos y/o restricciones por riesgo en las que se encuentran los predios/tramos viales 

objeto de intervención. El concepto emitido por el IDIGER debe considerarse en los estudios 

geotécnicos establecidos en el Título H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10. Así mismo el concepto del IDIGER debe ser consignado en un informe revisado 

y aprobado por la INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT 

(SDHT). 

El Contratista es responsable de radicar en la fase 2 de la Etapa 1 ante el IDIGER el informe técnico 

para verificación del cumplimiento y desarrollo acertados de los términos de referencia, en 

cumplimiento a la RESOLUCIÓN NÚMERO 111 de 10 de mayo de 2022, describiendo las 

conclusiones y recomendaciones, memorias de cálculo y propuestas técnicas definitivas, para la 

mitigación de los riesgos identificados. Este informe debe ser previamente revisado y aprobado por la 

INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT (SDHT). 

Adicionalmente deberá realizar el control y seguimiento de los trámites, atender las observaciones de 

manera oportuna, asistir a reuniones y talleres hasta la verificación técnica del mismo. En el caso que 

se requiera, el CONTRATISTA es el responsable de solicitar a la INTERVENTORIA las respectivas 

firmas, avales o vistos buenos, para presentar los trámites ante las diferentes entidades según aplique, 

esto con el fin de asegurar las aprobaciones requeridas. 

 
1 ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN NÚMERO 111 de 10 de mayo de 2022.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/admin_norma_doc.jsp?i=123462
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NOTA ACLARATORIA 1: Justificar mediante concepto técnico de un profesional idóneo con matrícula 

profesional vigente la eventual no pertinencia de los ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, en los PIP o áreas de intervención 

del Proyecto Integral de Revitalización donde así se establezca. 

 

2. COMPONENTE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA AMENAZA POR AVENIDAS 
TORRENCIALES CATEGORIZADA EN ALTA, MEDIA Y BAJA, Y SUS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar la evaluación detallada de amenaza por avenidas torrenciales categorizada en alta, media y 

baja, y sus medidas de mitigación. dentro de las áreas de Intervención de los proyectos Integrales de 

Revitalización Urbana del cable Aéreo Potosí. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Prevenir la generación de daños o detrimento que afecten la funcionalidad, habitabilidad y 

estabilidad estructural de nuevas edificaciones y/o infraestructuras, o las ya existentes. 

• Determinar la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales categorizada en alta, media 

y baja, 

• Prevenir la ocurrencia de daños en las infraestructuras nuevas y existentes de servicios 

públicos y vías, entre otros, que pueda verse afectada por el desarrollo de las obras 

propuestas. 

• Salvaguardar la integridad y seguridad de las personas 

• Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1. del Decreto Único Reglamentario 

1077 de 2015  

• Dar cumplimientos al Parágrafo 1 del Artículo 22, y al Artículo 24 del Decreto Distrital 555 de 

2021. 

2.3. ALCANCE  

Para garantizar la seguridad de la población en general, se realizará un estudio detallado que 

determine la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales, categorizada en alta, media y/o baja 

según la Guía Metodológica para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales del Servicio 

Meteorológico Colombiano.   

Los productos, conclusiones, recomendaciones e identificación de medidas de intervención del 

escenario de riesgo generados en el desarrollo de las actividades requeridas en este componente 

deben ser consignadas en un (1) informe técnico revisado y aprobado por la INTERVENTORIA, y 

posteriormente socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT (SDHT). El CONTRATISTA 

deberá elaborar como mínimo las siguientes actividades y/o productos: 
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2.4. ENTREGABLES  

DOCUMENTO TECNICO CON EL CONTENIDO DESARROLLADO DEL ESTUDIO TECNICO DE 

PARA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES Y SUS MEDIDAS DE 

MITIGACION.  

Para la realización del documento informe técnico, se deberá cumplir con el desarrollo y 
cumplimiento de la   Guía metodológica para zonificación de amenaza por avenidas 
torrenciales, del Servicio Meteorológico Colombiano, anexo que hace parte integral del presente 
documento.  
( https://libros.sgc.gov.co/index.php/editorial/catalog/view/75/70/542 ) 
El Informe Técnico Final deberá contener al menos los siguientes capítulos2: 
 

- Capítulo 1. Área de estudio, información, cartografía básica y modelo digital de terreno. 
Capítulo 2. Caracterización de avenidas torrenciales Capítulo 3. Análisis de detonantes.  

- Capítulo 4. Caracterización de la amenaza Capítulo 5. Análisis de otros escenarios. 
Capítulo 6. Recomendaciones finales  

- Capítulo 7. Identificación de Medidas de Intervención del Escenario de Riesgo3  
▪ ANÁLISIS A FUTURO 
▪ MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
▪ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN 

CORRECTIVA (riesgo actual) 
▪ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN 

PROSPECTIVA (riesgo futuro) 
▪ MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

- Capítulo 8. Perfil de los profesionales.  
- Capítulo 9. Referencias Bibliográficas 
- ANEXOS Y PLANOS. (Documentos Finales) 

 

El Contratista es responsable de tramitar y obtener en la fase 1 de factibilidad solicitud ante el IDIGER, 

para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo en las que se encuentran los predios 

objeto de intervención. El concepto emitido por el IDIGER debe ser tenido en cuenta en la realización 

de los estudios geotécnicos establecidos en el Título H del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10. Así mismo el concepto del IDIGER debe ser consignado en un informe 

revisado y aprobado por la INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

HÁBITAT (SDHT). 

El Contratista Consultor es responsable de radicar en la fase 2 de la Etapa 1 ante el IDIGER, el informe 

técnico para verificación del cumplimiento y desarrollo acertados para la mitigación de los riesgos 

identificados. Este informe debe ser previamente revisado y aprobado por la INTERVENTORIA y 

socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT (SDHT). 

 
2 Guía Metodológica para zonificación de Amenaza por Avenidas Torrenciales.  Servicio Geológico Colombiano. Octubre 
2021. 
3 Caracterización General del Escenario de Riesgo por Avenida Torrencial. DILE, SUBRED SUR, IDIGER, diciembre de  
 
 
2017. 

https://libros.sgc.gov.co/index.php/editorial/catalog/view/75/70/542
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Adicionalmente deberá realizar el control y seguimiento de los trámites, atender las observaciones de 

manera oportuna, asistir a reuniones y talleres hasta la verificación técnica mismo. En el caso de que 

se requiera, el CONTRATISTA es el responsable de solicitar a la INTERVENTORIA las respectivas 

firmas, avales o vistos buenos, para presentar los trámites ante las diferentes entidades según aplique, 

esto con el fin de asegurar las aprobaciones requeridas. 

NOTA ACLARATORIA 2: Justificar mediante concepto técnico de un profesional idóneo con matrícula 

profesional vigente la no pertinencia de los ESTUDIO TECNICO DE PARA ZONIFICACIÓN DE 

AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION, en los PIP o áreas 

de intervención del Proyecto Integral de Revitalización donde así se establezca. 

3. COMPONENTE DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR 
INUNDACIÓN PARA PROYECTOS URBANÍSTICOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar la identificación y evaluación de la amenaza por eventos de inundación en el sitio del 

desarrollo urbanístico y en su área de influencia, y sus medidas de mitigación dentro de las áreas de 

Intervención de los proyectos Integrales de Revitalización Urbana del cable Aéreo Potosí. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar y evaluar la amenaza por eventos de esta naturaleza en el sitio del desarrollo 

urbanístico. 

• Determinar medidas de prevención, reducción y/o mitigación del riesgo por inundación, 

complementadas con la formulación de estrategias de seguimiento, monitoreo y contingencia. 

• Prevenir la ocurrencia de daños en las infraestructuras nuevas y existentes de servicios 

públicos y vías, entre otros, que pueda verse afectada por el desarrollo u obras propuestas. 

• Salvaguardar la integridad y seguridad de las personas 

• Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1. del Decreto Único Reglamentario 

1077 de 2015 

 

3.3. ALCANCE 

Los estudios detallados buscan dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 del Decreto 

Distrital 555 de 2021, donde se llevarán a cabo como condición para el desarrollo adecuado de las 

intervenciones de los proyectos específicos. 

3.4. ENTREGABLES 

DOCUMENTO TECNICO CON ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 

RIESGO POR INUNDACIÓN. 

Para la realización del documento técnico, se deberá cumplir con el desarrollo de los capítulos 4, 5, 6, 

7, y el cumplimiento de la Resolución 503 del 30 de noviembre de 2023 del IDIGER, anexo que hace 

parte integral de integral de este documento. 
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(https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1414692/Resolucion+No+503+del+30-11-

2023.pdf/082bb8e1-f662-4080-b4b8-badf112ff248) 

 El Informe Técnico Final deberá contener el desarrollo a detalle al menos los siguientes capítulos4: 

- Capítulo 1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
- Capítulo 2. INFORMACIÓN PRELIMINAR DE PROYECTO  
- Capítulo 3. PROFESIONALES QUE PARTICIPEN EN LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN  
- Capítulo 4. RESPONSABILIDAD DE L0S CONSULTORES Y CONSTRUCTORES  
- Capítulo 5. CONTENIDO DEL ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 

POR INUNDACION. 
 

El Contratista es responsable de tramitar y obtener en la fase 1 de la Consultoría solicitud ante el 

IDIGER, para conocer los condicionamientos y/o restricciones por riesgo en las que se encuentran los 

predios objeto de intervención. El concepto emitido por el IDIGER debe ser tenido en cuenta en la 

realización de los estudios geotécnicos establecidos en el Título H del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. Así mismo el concepto del IDIGER debe ser consignado en 

un informe revisado y aprobado por la INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL 

DE HÁBITAT (SDHT). 

El Contratista es responsable en la fase 2 de la Etapa 1 de radicar ante el IDIGER, los estudios finales 

e informe para verificación en cumplimiento al Art. 5 Res. 503 de 2023 para el cumplimiento y 

desarrollo acertados para la mitigación de los riesgos identificados. Este informe debe ser previamente 

revisado y aprobado por la INTERVENTORIA y socializado a la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

HÁBITAT (SDHT). 

Adicionalmente deberá realizar el control y seguimiento de los trámites, atender las observaciones de 

manera oportuna, asistir a reuniones y talleres hasta la verificación técnica del mismo. En el caso de 

que se requiera, el CONTRATISTA es el responsable de solicitar a la INTERVENTORIA las 

respectivas firmas, avales o vistos buenos, para presentar los trámites ante las diferentes entidades 

según aplique, esto con el fin de asegurar las aprobaciones requeridas. 

NOTA ACLARATORIA 3: Justificar mediante concepto técnico de profesional idóneo con matrícula 

profesional vigente la eventual no pertinencia de los ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN, en los PIP o áreas de intervención del Proyecto 

Integral de Revitalización donde así se establezca.  

Descripción Nombre Cargo Firma 

Proyectó: 
Juan Gerardo Galeano 

Mateus 
Contratista SO – SDHT   

Revisó: 
Alex Andrés Correa 

Gutiérrez 
Contratista SO – SDHT  

 

 
4 Ver Resolución 503 de 30 de noviembre de 2023 IDIGER 

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1414692/Resolucion+No+503+del+30-11-2023.pdf/082bb8e1-f662-4080-b4b8-badf112ff248
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1414692/Resolucion+No+503+del+30-11-2023.pdf/082bb8e1-f662-4080-b4b8-badf112ff248
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