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ESTUDIO DEL SECTOR

ANALISIS DEL SECTOR
(Numeral 1, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015)
OBJETO DEL CONTRATO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO
GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA”.

INTRODUCCION

De acuerdo a la Guia para la Elaboracion de los Estudios del Sector documento GEES-02 de la Agencia Nacional de
Contratacion, los Estudios del sector para los procesos contractuales de minima Cuantia deben seguir los siguientes
lineamientos:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al
valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los
potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros
de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de
otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos
de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar
la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre con el proposito de
que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad, cumpliendo los
objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Confratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy importante
para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o Si los Riesgos exigen un
tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de entrega del
bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser méas complejo y agregar mas informacion general y detallada
de los potenciales proveedores y el sector.”

En ese orden de ideas, y cumpliendo con la responsabilidad sefialada en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de
2015, la entidad procede a realizar los estudios del sector en los siguientes términos:

1. ANALISIS ECONOMICO

1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):

El boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), actualizado el 27 de agosto de
2024, establece que para el segundo trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original crece 2,1%
respecto al mismo periodo del afo anterior, tal y como se observa en la grafica.
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Grafica 1. Producto Interno Bruto. Tasa de crecimiento anual en volumen (2019 -1 -2024 --11).
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Fuente: Departamento Nacional de Planeacion, 2024,

En el segundo trimestre de 2024 pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo
de 2023 Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion
anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2024 pr, respecto al mismo periodo del-afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 1,5%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).
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Respecto al frimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica Tasas de crecimiento en volumen para el segundo trimestre 2024,

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
2024™-1t s z02a™ ¢ 2024™-11 7
20231 2023" 2024 -1
Agricultura ganaderia caza, silvicultura y pesca me a0 L5
Explotacidn dee minas y cantoras i3 25 09
ndustrias manulfactureras L6 16 09
Surmnistne de slectncidad, gas, vapor y aire ac n-;:!u onado’ L6 A7 09
Conitruccidn 24 1.5 a9
Comercio al por mayor y al por menor’ 02 03 -Q.05
Intormacidn y comunicaciones 1.9 19 ol
A tividades financieras y de seqguros 1.4 115.} 1.2
Actividades inmobilianas 1.9 1.9 04
Actividades profesionaes. cienificas y técnicas” 02 02 04
Administracion pablics defensa educacion y salud’ 48 5.1 7
Actividades artisticas d? entrelenimiento y recreac |Om v olras 117 a5 36
A Uvidades de servicios
Valor agregado brute 23 1.6 0,1
I puestos menos subvenclones sobre los productos 03 0.4 02
Producto Interno Broto 2.1 1.5 0.1

Fuente: DAME BH F
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Comportamiento econdmico de la rama economica de interés:

Actividades profesionales, cientificas y técnicas:

En el segundo trimestre de 2024w, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023w,
Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

» Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
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e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en
0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

« Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.

¢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%.
Tabla 2. Actividades profesionales, cientificas y técnicas. Tasas de crecimiento en volumen. Segundo Trimestre de

2024pr,
Tasas de crecimiento (%)
Serie original Stri:.:ru!le p.:r c!.ck:o
Actividad econémica sitecionel y chlsndas
Anual Anfo corrido Trimestral
2024™.11 2024™ 20241y
2023".1 2023" 2024™-1
Actividades profesionales, clentificas y téecnicas 1.9 1.9 o7
Actividades de servicios administrativos y de apoyo -1.2 1.3 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 0.2 02 0.4

Fuente: DANEPIB T
T prehimanar
"Actividades profesionales, cientificas y tbonicas, Actividades de senscios administrativos y de apoyo

“Seéves encadkenadas de volumen con ano o referencia 20015

Fuente: Departamento Nacional de Planeacion, 2024,

1.2 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC):

El boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), actualizado el 8 de noviembre de
2024, informa sobre el Indice de Precios al Consumidor, como se presenta en la Tabla. con el total nacional para la
variacion de enero y la variacion anual.

Tabla 3. indice de Precios al Consumidor. Variaciones totales nacional. octubre 2023-2024.
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Variacién mensual, afio corrido y anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Total, nacional

2023 - 2024 (octubre)

IPC total 0,25 -0,13 8,27 4,44 10,48 5,41

Fuente: DANE, IPC.

» En octubre de 2024 la variacion mensual del e En octubre de 2024 la variacion anual del IPC
IPC fue -0,12%, la variacion ano corrido fue fue 5,41%, es decir, 5,07 puntos porcentuales
4,44% y la anual 5,41%. menor que la reportada en el mismo periodo

del afio anterior, cuando fue de 10,48%.

Grafica 2. IPC Variaciones total nacional. Octubre 2023 - 2024.
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Fuente: DANE, IPC.

RESULTADOS MES DE OCTUBRE En el mes de octubre de 2024, el IPC registrd una variacion de -0,13% en
comparacion con septiembre de 2024, tres divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,13%): Alimentos
y bebidas no alcohdlicas (-0,76%), Recreacion y cultura (-0,17%) e Informacion y comunicacion (-0,16%). Nueve
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (-0,05%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,04%), Transporte (-0,01%),
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Educacion (0,02%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Resiaurante.s y hoteles (0,14%), Bienes y servicios diversos
(0,16%), Salud (0,17%), y por tltimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,21%).

Tabla 4. IPC Variacion y contribucién mensual, segun divisiones de gasto. Octubre 2024 - Agosto2024.

Divisiones de Gaslo Poso (%) Warlacion (%) m‘&‘f:::::;::l“ Wanacion (%) Con;:::::l::::ma
Almonios y bebidas no akohokas  ses oz ood  -o76 018
Recreacin y cultura ara 0,55 0oz 017 -0,01
lormadcitn y comunicacion 4,33 0,08 000 018 0,00
TOTAL 100.00 0.25 0.25 013 -0.13
:b‘;::ﬁu_ articulos para o hogar y para la conservaciin ordinarin dal 419 004 0.00 0.05 o.00
Alojamiento, agua, eloctricidad, gas y olros combuatibies 3312 0,35 o1 0,04 0.0
Transporta 12,83 0,02 0,00 001 0,00
Educacion 441 0,12 0.00 Doz 0,00
Frendas dé vestir y calzado 358 0,20 0m o1z 000
Restaurantes y hoteles 9.43 027 003 014 0.0%
Blenes y servicios diversos 536 0,51 003 0.6 0,01
Salud 1n (.45 0,01 oar 0,00
Betadas alcohdbcas y tabaco 170 0.51 0.0t .21 0.00

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes negativos a la variacion mensual del IPC (-0,13%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y
bebidas no alcoholicas, Recreacion y cultura e Informacion y comunicacion, las cuales aportaron -0,15 puntos
porcentuales a la variacion total.

Gréfica 3. Variacién y contribucion mensual del IPC por divisiones de gasto. Octubre 2024,
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Nota: La diferencia en la suma de las vanables, cbedece al sisterna de aproximacion y redonden
Fuente: DANE - IFC

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO: En el mes de octubre de 2024, el IPC registro
una variacion de 5,41% en comparacion con octubre de 2023. En el ultimo afo, las divisiones Educacion (10,65%),
Restaurantes y hoteles (8,93%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,07%), Bebidas alcoholicas
y tabaco (5,93%), Salud (5,86%) y por ultimo, Transporte (5,62%) se ubicaron por encima del promedio nacional
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(541%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (3,68%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (2,21%), Prendas de vestir y calzado (2,13%), Alimentos y bebidas no alcohélicas
(1,75%), Recreacion y cultura (-0,73%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,98%) se ubicaron por debajo del
promedio nacional.

Tabla 5. Variacion y contribucion anual segun divisiones de gasto. Octubre 2023 - 2024,

2023 2024
Drvislones de Gaslo Poso (%) Narsacion (%) &v::::i:‘:ﬂu:;:lm Warlackn (%} wp;b;:;;im
Educacion 441 1140 0,44 10,66 041
Restaurartes y hoteles 043 14.74 1.51 Ba3 o0es
Alogamento, ngua, electnodad, gas y olros combustities 2 nm 241 B.OT 245
Behias alcohdlicas y tabaco 1.70 1327 022 583 010
Salud 171 1005 017 588 010
Transporte ‘ 12,03 1728 218 562 075
TOTAL 100,00 10.48 1048 541 541
Banes v nervicios divorscs 538 1182 0.8 i68 0,20
:::::M articulos para el hogar y para | conseivacion ofdnad e del 418 10,56 0,44 291 0.09
Prendns de vestir y calzado ju8 575 018 213 0.7
Alimentas y bebidas no alcohdicas 15,05 10,38 2m 1.75 0.34
Recronacién y cullura arms 823 0.28 0,73 .02
Informacidn v conumicacidn 433 LEK] 0o -0.88 003

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,56
puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Grafica 4. Variacion y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto. Octubre 2024.
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Grafica 5. Variacion anual del IPC. Enero 2019 - octubre de 2024.
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[y El ultimo mes en gue se presento una disminucion del IPC |
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Enero 2019 - octubre 2024 | por su parte, se presentd un IPC mensual inferior al reportado |

en octubre de 2024 |
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Fusnte: DANE - IPC

1.3 MERCADO LABORAL:

Para el mes de septiembre de 2024, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,1%, mientras que en septiembre
de 2023 fue 9,3%. La tasa global de participacion se ubicé en 63,5% y la tasa de ocupacion en 57,7%, en el mismo mes
del afo anterior estas tasas fueron 64,2% y 58,3%, respectivamente.

Grafica 6. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD).
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Septiembre (2023-2024)

B Septiembre 2023 R Septlembre 2024

B0
70
b
= 50
40
KT
20
10
S 0000 BESEN 4___
0 ]
Tasa Glohal de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Uemrupauon
(TGE) (TO} )

Fuente: DANE, GEIH

En septiembre de 2024, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,2%, mientras
que en el mismo mes de 2023 fue 9,6%. La tasa global de participacion se ubico en 66,2% y la tasa de ocupacion en
60,1%, en septiembre de 2023 estas tasas fueron 66,6% y 60,2%, respectivamente.

Grafica 7. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD). Total Nacional -
Agosto (2016 - 2024),
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1.4 ASPECTOS COMERCIALES EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

De acuerdo con Colombia Compra Eficiente, los procesos de Consultoria adelantados bajo la modalidad de concurso
de méritos, se establece en relacion a los Acuerdos Comerciales:

Tabla 6. Acuerdos comerciales definidos por Colombia Compra Eficiente.

Acuerdo Comercial Capitulo de Compras Publicas Acuerdo Comercial | Ley en Colombia que

A R T AT ek e | aprueba el ~Acuerdo

s | Comercial {

Alianza Pacifico Capitulo VIII del Protocolo Adicional Ley 1746 de 2014
Canada Capitulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009
Chile Capitulo Xill'y Anexo XIil del Acuerdo de Libre Comercio | Ley 1189 de 2008
entre Colombia - Chile .t
Corea Capitulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio | Ley 1747 de 2014
entre la Republica de Colombia y la Republica de Corea |
Costa Rica Capitulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio | Ley 1763 de 2015
entre la Republica de Colombia y la Republica de Costa
Rica
Estados Unidos Capitulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta | Ley 1143 de 2007
licitaciones electronicas y Decision No. 2 del Acuerdo de
Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y
Estados Unidos de America
Estados AELC Capitulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre | Ley 1372 de 2010
Comercio entre la Replblica de Colombia y los Estados
AELC
Mexico Capitulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados | Ley 172 de 1994
Unidos Mexicanos y la Republica de Colombia
Triangulo Norte Capitulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre | Ley 1241 de 2008
la Republica de Colombia y las Republicas de el Salvador,
Guatemala y Honduras
Unién Europea Titulo VI'y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial | Ley 1669 de 2013
entre la Unién Europea y Colombia y Per(, Decision 01 de
2017, y Decision 01 de 2024
Israel Capitulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre | Ley 1841 de 2017
Comercio entre la Republica de Colombia y el Estado de
Israel
Reino Unido e Irfanda del | Provisionalmente se siguen aplicando las mismas | Ley 2067 de 2020
Norte condiciones de acceso descritas por el Acuerdo
Multipartes de los Paises Andinos con la Union Europea,
es decir, las disposiciones del Titulo VI y Anexo Xl del
texto final del Acuerdo Comercial entre la Union Europea
y Colombia y Peru, Decision 01 de 2017 y Decision 01 de
2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo
Comercial4 .
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'NOTA: Adicionalmente a los anteriores Acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta que la Decision 439
de 1998 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones ~CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en materia
de Trato Nacional para servicios, de acuerdo con la Seccion C.1

Para identificar si un Proceso de Contratacion esta cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe seguir
las siguientes reglas en orden consecutivo:

Regla 1.: La Entidad debe verificar que el tratado esté vigente. Si el Acuerdo Comercial no lo esta, este no es aplicable
al Proceso de Contratacion.,

Regla 2.: La Entidad debe verificar si esta incluida en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 segln orden territorial
de la guia de Colombia compra eficiente). Si la Entidad lo esta, el Proceso de Contratacion, en principio, esta cubierto
por este y, en consecuencia, es necesario continuar con la siguiente regla. En el evento de que la entidad no esté
cubierta por el Acuerdo Comercial, en principio, el Proceso de Contratacion no estara cobijado por el mismo y, por tanto,
no es necesaria continuar con analisis adicional alguno.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que algunos Acuerdos Comerciales incorporan obligaciones de Trato Nacional
para entidades que en principio no estan obligadas a aplicar todas Ias disposiciones del Acuerdo Comercial (ver seccion
sobre Trato Nacional).

Regla 3.: SilaEntidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial, debe verificar que el presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacion sea igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; en dicho
caso, el Proceso de Contratacion, en principio, estara cubierto por el Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad
deberéa observarlo.

Regla 4.: Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso de Contratacion
es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay
excepciones que cobijen al Proceso de Contratacion.

Si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacion, el Acuerdo Comercial no lo regira. Si no hay excepciones,
el Acuerdo Comercial cobijara al Proceso de Contratacion.

Como resultado del procedimiento anterior, para el presente proceso contractual aplican los siguientes acuerdos, en las
siguientes condiciones:

Tabla 7. Acuerdos comerciales definidos por Colombia Compra Eficiente para la modalidad de contratacion
seleccionada.

 Valor del Proceso : | Procesode
cVigente? | pidad | de contratacién ﬂ?::;f:l Contratacién
Acuerdo Comercial Estatal superior al umbral A | cubierto por el
. o | EEal : Procesode | s
. | cubierta |  del Acuerdo Contratacion: | - Acuerdo
. : Comercial ' ~ | Comercial
SiNo SN0 | SilNo SilNo SilNo
i - . - - e -
Fasliice México Si No No No No
Peru Si Si No No No
Canada Si No No No No
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Chile Si Si No o No No
Corea Si No No l No No
CostaRica Si Si No No No
Estados Unidos Si Si No I No No
Estados AELC Si Si No No No
México Si No No No T No
Triangulo El Salvador Si No No No J No
Notte  Guatemala S § § No S
Honduras Si " No No No No
Unién Europea Si Si No No No
Israel Si No o No No
Reino Unido e Irlanda del Si Si No No No
Norte
Comunidad Andina N/A N/A

NOTA: SI LA PRESENTE CONVOCATORIA LLEGARA A LIMITAR A LAS MIPYMES, NO SE DEBE TENER EN
CUENTA EL ACUERDO COMERCIAL CON GUATEMALA YA QUE SE /PLICARIA LA EXCEPCION 14 (LAS
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES,).

Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar el tiempo
suficiente a los interesados para preparar sus propuestas. Los Documentos de’ Proceso deben establecer, en su
Cronograma, el espacio suficiente para cumplir con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha
de la publicacion del aviso de convocatoria y hasta el dia en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo
Proceso de Contratacion.

Tabla 8. Acuerdos comerciales definidos por Colombia Compra Eficiente para la modalidad de contratacion seleccionada
- Plazos mimmos para la presentacion de ofertas.

Plazo  PlazoBienes y Serviciosde | Plazo cuando hay
' | caracteristicas Técnj;:gs - publicidad enel Plan

¢ L AR S hifarmes ~ Anual de Adquisiciones
Alianza Pacifico 30 dias 10 dias 10 dias
Canada 30 dias 10 dias 10 dias
Chile 10 dias 10 dias ) 10 dias
Corea 30 dias 13 dias ) 10 dias
Costa Rica 30 dias 10dias 10 dias
Estados AELC 10 dias 10 dias 10 dias
Estados Unidos 30 dias 10 dias _ 10 dias
Unién Europea 30 dias 10 dias | 10 dias
Isragl 40 dias 10 dias 10 dias
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[ Mexico 40dias | N/A l 10 dias |
Debe sefialarse que, cuando un Procesade Contratacion esté cubierto por mas de un Acuerdo Comercial, la Entidad
Estatal debe establecer en el Cronogram: un plazo para la preparacion y presentacion de las ofertas mayor o igual al
plazo mas largo contemplado en los Acuedos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion. Esto con el fin de
cumplir con los compromisos previstos en hs Acuerdos Comerciales relacionados con este tema.
En todos los casos donde aplique los acuerdes comerciales y el trato nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe
otorgar a los bienes y servicios extranjeros elmismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia
dar a esas ofertas el puntaje adicional de qte trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de
acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreo 1082 de 2015.
Tabla 9. Valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales.
Actierdo comeréial Entidades Estatales del nivel
municipal
 Bienes y servicios .
Alianza Chile i '$200‘000 ' DEG
Pacifico Perd $395.642.000,00 COP
Servicios de construccion _
$5.000.000 DEG
$22.331.050.000,00 COP
Bienes y servicios .
$200.000 DEG
Chile $895.642.000,00 COP
Servicios de construccion
$5.000.000 DEG
$22.391.050.000,00 COP
Bienes y servicios
$200.000 DEG
$895.642.000,00 COP
e Servicios de construccion
$5.000.000 DEG
$22.391.050.000,00 COP
‘Bienes y servicios e
- $498.000 DEG
CostaRica $2.230.148.580,00 COP
Servicios de construccion
$7.008.000 DEG
$29.381.460.480,00 COP
Lgft';gujo El Salvador | | jmite inferior del valor de la menor
Guatemala cuantia de la Ent{dad
Bienes y servicios

. 4
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Unién Europea Reino Unidoe | $200.000 DEG
Ifanda del Norte $895.642.000,00 COP
| Servicios de construccion
$5.000.000 DEG
$22.391.050.000,00 COP
Israel Bienes y servicios
$250.000 DEG
$1.119.552.500,00 COP
Servicios de construccion
$5.000.000 DEG
$22.391.050.000,00 COP
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por esto el proceso de Contratacion adelantado con objeto " ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MONJAS,
MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA *, por valor de
CIENTO TREINTA'Y TRES MILLONES DE PESOS ($133.000.000,00) M/CTE, se adapta a los acuerdos comerciales
firmados por Guatemala

2 ANALISIS ECONOMICO DEL CONTRATO:

El valor del contrato a suscribirse se determiné teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, el plazo sefalado
para la ejecucion de la actividad contractual, los requerimientos de la entidad, relacionados con el objeto del contrato,
y seglin el siguiente estudio de mercado soportado con tres cotizacicnes de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Los precios de referencia para estimar el valor del contrato tendran en cuenta el siguiente procedimiento:

o Caracteristicas técnicas minimas
o Minimo tres cotizaciones

El valor estimado del contrato tendra en cuenta el siguiente procedimiento:

N
¥Pn
Valor del contrato = Z i X @n
4]

Donde:

Pn: precio del articulo n.

N: cotizacion numero.

Qn: cantidad de articulo o de servicio.

Con base en el estudio de mercado se obtuvo el siguiente valor:

Tabla 10. Analisis econémico del contrato

TEM] DESCRIPCION | UND | CANT |VALORUNITARIO |  TOTAL
A e e REQUISITOS TECNICOS el aelere
1,1 | Recopilacién de informacion GLB 1 | $3.500.000,00 § 3.500.000,00
1,2 | Organizacion y andlisis de informacion GLB 1 | §2.166.666,67 $ 2.166.666,67

; & Teléfono: (+57) 608 728112
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sua TOTAL |
2 . __ESTUDIO DE POBLACION Y DEMANDA ;
21 | Estudio de proyecmon poblamonal GLB 1 S 4 333 333,33 $4,333.333,33
2,2 | Esludio de la demanda de agua GLB 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00
SUB TOTAL | §7.833.333,33
3 TOPOGRAFIA
31 Topografia de acuerdo a lo establecido en la GLB 1 $5.000.000.00 $ 5.000,000,00
' | Resolucion 0661 de 2019 U '
SUB TOTAL $ 5 000.000,00
4 . »» ESTUDIO DE SUELOS -
ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACIONES
4.1 (Min. 3 Sondeos) GLB 1 $ 8.566.666,67 $ 8.566.666,67
SUBTOTAL | $8.566.666,67
5 ) CARACTERIZACION Y TRATABILIDD DEL AGUA CRUDA 4
5,1 | Analisis fisico-quimicos y microbioldgicos | 6B | 1 | $14.666.666,67 | $ 14.666.666,67
SUB TOTAL $ 14.666.666,67
6 . ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y ALTERNATIVA SELECCIONADA VIABLE .
El anatts:s y comparacion de alternativas considerando
los aspectos; economicos, técnicos, sociales,
6,1 [ambientales, financieros, de riesgo y permisos, que | GLB 1 $10.666.666,67 $ 10.666.666,67
permitan determinar la viabilidad del respeclwo
proyecto
SUB TOTAL | $10.666.666,67
T b i DISENOS DEL PROYECTO TR z
Elaboracion de disefios hldraulicos definitivos del
0 sistema de Tratamiento de Potabilizacion (PTAP) GLB ! $ 22.266.666,67 $22.266.666,67
72 bD;?%r‘;os arquitectonicos (Cerramiento, laboratorio, GLB 1 $7.233.333.33 $7.233.333.33
Disefios  estructurales  (PTAP,  Cerramiento,
7.3 laboratorio, bafio) GLB 1 $ 7.566.666,67 $ 7.566.666,67
Manual de funcionamiento y operacién del sistema de
74 | potabilizacién (PTAP) GLB 1 $7.233.333,33 | $7.233.33333
7,5 | Disefio eléctrico GLB 1 $ 7.400.000,00 $ 7.400.000,00
SUB TOTAL | § 51.700.000,00
8 e EVALUACION DEL RIESGO i
8,1 | Documento de evaluacion del riesgo GLB I 1 | $9.333.333,33 $9.333.333,33
SUB TOTAL $9.333.333,33
9 | . ESTUDIO AMBIENTALES Y PE?ﬁI_ALES S o
9.1 Aspeclos ambientales y prediales | GLB 1 |5 8.666.666, 67 $ 8.666.666,67
SUB TOTAL | §8.666.666,67
10 PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION .
104 Elaborac@p de especificaciones técnicas de GLB 1 $ 4.333.333.33 § 4.333.333.33
construccion -
10,2 | Elaboracion de cronograma segun especificaciones GLB 1 $ 3.333.333,33 $ 3.333.333,33
10,3 | Analisis de precios unitarios y presupuesto GLB 1 $3.233.333,33 $3.233.333,33
SUB TOTAL | $10.899.999,99
TOTAL (INCLUYE IVA Y RETENCIONES) $133.000.000,00
NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN COSTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, IMPUESTOS,
ESTAMPILLAS Y DESCUENTOS EN GENERAL.
NOTA 2: EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS.
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NOTA 3: EL CONTRATO SE ADJUDICARA POR EL PRESUPUESTO OFICIAL, ES DECIR, LA SUMA DE CIENTO
TRENTA Y TRES MILLONES ($133.000.000,00) M/CTE, !NCLU!DOS IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR; EL CUAL SERA AGOTADO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD Y
DEMANDA REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO.

NOTA 4: EL PROPONENTE NO PODRA OFERTAR VALOR SUPERIOR AL PROMEDIO ESTABLECIDO PARA
CADA [TEM EN EL PRESENTE CAPITULO.

NOTA 5: CADA UNA DE LAS SUMAS Y MULTIPLICACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA NO DEBEN
CONTENER ERRORES SUPERIORES POR EXCESO O POR DEFECTO DEL CERO PUNTO UNO (0.1%) POR
CIENTO DEL VALOR DE CADA OPERACION, LA ENTIDAD REVISARA CADA UNA DE LAS MENCIONADAS
OPERACIONES Y DE 'DE_ENCONTRAR ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL CERO CERO PUNTO UNO (0.1%)
PORCIENTO, LA OFERTA SERA RECHAZADA.

A partir de las cotizaciones suministradas para cada uno de los items de la referencia del presente objeto contractual,
se decide asumir el valor promedio, teniendo en cuenta que dichas cotizaciones presentan en la medida de lo posible
los términos y/o necesidades que la entidad territorial requiere. Tomando como referencia el estudio del sector y
revisadas las cotizaciones, se establece como presupuesto oficial para la presente contratacion la suma de CIENTO
TREITNA Y TRES MILLONES DE PESOS ($133.000.000,00) M/CTE.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se puedan generar, el proponente debera
proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato. Por lo que el
municipio de Moniquira procede a informar los impuestos municipales, los cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 11. Determinacion de impuestos municipales que aplican en el proceso de contratacion

TRIBUTO MUNICIPAL - VALOR
Estampilla pro adulto mayor 4% del valor del contrato
Estampilla pro cultura 1,5% del valor del contrato
| Estampilla pro justicia 2% del valor del contrato )
| Estampilla pro deporte B 2% del valor del contrato
Rt Rientis 10% correspondiente a honorariq de persona natural
11% correspondientes a honorarios de persona juridica
De conformidad con la actividad ejercida por el contratista, el
Reteica objeto contractual y lo establecido en el estatuto de renta
municipal
Pagos por concepto de los aportes a seguridad social (Art. 23 Ley 1150 de 2007 y art. 135dela ley 1753
de 2015)
2. TECNICO

Considerando la complejidad técnica que demanda la presentacion de proyectos de inversion y dado que la
Administracion Municipal no cuenta con la disponibilidad de recursos humanos y logistica requerida para realizar los
estudios requeridos, se hace necesario contratar con personas naturales o juridicas de reconocida idoneidad para
efectuar la actualizacion de los estudios y disefios requeridos para la mitigacion del riesgo de inundacion en el sector
conocido como barrio la aurora y balcones de la Riviera en el casco urbano en el municipio de Moniquira, departamento
Boyaca, para cumplir con las directrices y orientaciones transitorias para la gestion de proyectos de inversion del DNP.
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Para el cumplimiento del objeto, el contratista seleccionado debera cumplir con las especificaciones técnicas sefialadas
a continuacion:
Tabla 12. Especificaciones técnicas
ITEM| DESCRIPCION o= [ UNDaE T GANT
1 - REQUISITOS TECNICOS L
1.1 | Recopilacion de informacion GLB 1
1.2 | Organizacion y anélisis de informacion GLB 1
2 ESTUDIO DE POBLACION Y DEMANDA
2.1 | Estudio de proyeccion poblacional GLB 1
2.2 | Estudio de la demanda de agua GLB 1
3 TOPOGRAFIA
3.1 | Topografia de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 0661 de 2019 GLB 1
A : _ESTUDIO DE SUELOS iy
4.1 | Estudio geotécnico para cimentaciones (Mm 3 Sondeos) ‘ GLB } 1
5 CARACTERIZACION Y TRATABILIDD DEL AGUA CRUDA
| 5.1 | Analisis fisico-quimicos y microbiolégicos GLB 1
8 _ ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y ALTERNATIVA SELECCIONADA VIABLE
El analisis y comparacion de alternativas considerando los aspectos;
6.1 |econémicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y GLB 1
permisos, que permitan determinar |a viabilidad del respectivo proyecto
7 DISENOS DEL PROYECTO _
71 Elaboracién de disefios hidraulicos definitivos del sistema de Tratamiento GLB 1
| de Potabilizacion (PTAP)
7.2 | Disefio arquitectonico (Cerramiento, laboratorio, bafio) GLB 1
7.3 | Disenos Estructurales (PTAP, Cerramiento, laboratorio, bafio) GLB 1
Manual de funcionamiento y operacion del sistema de potabilizacion
74 GLB 1
(PTAP)
7.5 | Disefio eléctrico GLB 1
8 EVALUACION DEL RIESGO T ag
8.1 | Documento de evaluacion del riesgo | e | 1
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9 | : ESTUDIO AMBIENTALES Y. PREDIALES
9.1 | Aspectos ambientales y prediales | GLB [ 1
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Donde:

1. REQUISITOS TECNICOS:
1.1. RECOPILACION DE INFORMACION

El contratista debera realizar la recopilacion de informacion secundaria que sera la base inicial en el proceso de
proyeccion del sistema de almacenamiento; esta informacion pueden ser planes maestros de acueducto, planes
de saneamiento y manejo de vertimientos — PSMV, bases censales del DANE, SISBEN u otros que apliquen.

1.2. ORGANIZACION Y ANALISIS DE INFORMACION

El contratista debe organizar y analizar la informacion anteriormente recopilada.

2. ESTUDIO DE POBLACION Y DEMANDA:
2.1, ESTUDIO DE PROYECCION POBLACIONAL

En caso que no existan registros confiables acerca de la informacion histérica de demanda de agua en el sistema
de acueducto objeto de este proceso, se debe llevar a cabo una proyeccion de los suscriptores conectados al
sistema de acueducto. Para llevar a cabo el calculo del nimero de suscriptores proyectados para ser abastecidos
por el nuevo sistema de tratamiento de agua potable en su periodo de disefo, el disefiador debe acogerse a lo
estipulado en las resoluciones 0844 de 2018, 0330 de 2017 y 0799 de 2021 del MVCT,

2.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA

El consultor debe efectuar los estudios basicos antes de llevar a cabo el disero del tanque, con el fin de determinar
las condiciones esenciales de disefio, las necesidades de almacenamiento en el tanque, la relacion dentro del
sistema de acueducto, la capacidad y los criterios de operacion; este estudio debe estar acorde a lo estipulado en
las resoluciones 0844 de 2018, 0330 de 2017 y 0799 de 2021 del MVCT.

3. TOPOGRAFIA:
3.1. TOPOGRAFIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 0661 DE 2019

Todos los disefios de los sistemas deben ser desarrollados sobre levantamientos topograficos de precision,
altimétricos y planimétricos, cuyo objetivo es obtener un reflejo exacto de la realidad del sitio donde se
desarrollaran las obras, por lo cual deberan ser desarrollados con equipos de alta precision.

Con el fin de facilitar su posterior replanteo durante la fase de construccién, deberan materializarse mojones y
pares de Sistemas de Posicionamiento Geografico (GPS) de alta precision, como minimo que empleen tecnologia
de doble frecuencia. Se debe garantizar el amarre geodésico del proyecto de conformidad a lo establecido por la
resolucion 0661 de 2019 y/o las resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT).
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4. ESTUDIO DE SUELOS:
4.1. ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACIONES (MiN. 3 SONDEOS)

La planeacion de los trabajos de campo y del muestreo sera responsabilidad del especialista en el tema de suelos
y geotecnia, de tal forma que sean suficientes para la toma de decisiones inherentes al disefio. La investigacion
del subsuelo, la localizacion de los puntos de muestreo, la profundidad de la exploracion, el equipo a utilizar y los
ensayos de laboratorio que se requieren para la elaboracion de un disefio, dependen del tipo de obra a realizar,
de acuerdo con lo establecido en la Norma Sismorresistente vigente.

El estudio debera incluir la descripcién geologica de la zona que permita, en conjunto con los demas anélisis,
definir el plan de muestreo a realizar. Se deben realizar como minimo 3 sondeos a 6.0m de profundidad o rechazo
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente NSR-010 y las
resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021.del MVCT.

- 5. CARACTERIZACION Y TRATABILIDD DEL AGUA CRUDA:
5.1. ANALISIS FiSICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

En la definicion y caracterizacion del agua cruda, se deberan como minimo determinar los parametros in situ:
temperatura, pH y conductividad; y en el laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, manganeso, cloruros,
sulfatos, nitratos, dureza, nitrogeno y fosforo (estos dos ultimos en el caso de presencia de actividades agricolas).
Como parametro microbiolégico se tendré que determinar E. Cofi, y en el caso de confirmarse su presencia, debera
verificarse si existen otros patogenos en el cuerpo de agua abastecedor, a partir de las inspecciones sanitarias y
el mapa de riesgo de calidad de agua. De manera general, |a caracterizacion de agua cruda se debe realizar
acorde al Articulo 107 de la Resolucion 330 de 2017, Resolucion 844 de 2018 y la Resolucion 799 de 2021 del
MVCT.

6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y ALTERNATIVA SELECCIONADA VIABLE:

6.1. EL ANALISIS Y COMPARACION DE ALTERNATIVAS CONSIDERANDO LOS ASPECTOS;
. ECONOMICOS, TECNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES, FINANCIEROS, DE RIESGO Y PERMISOS,
' QUE PERMITAN DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL RESPECTIVO PROYECTO

La comparacion de alternativas debera considerar los aspectos econdmicos, técnicos, sociales, ambientales,
financieros, de riesgo y permisos. La seleccion de alternativas debera estar soportada como minimo en los
siguientes criterios:

Criterios de sostenibilidad economica: Se debera analizar la disponibilidad de recursos y/o el analisis de viabilidad
para la operacion y el mantenimiento de los proyectos, con el fin de garantizar la utilizacion de los mismos. De
igual forma, debera tenerse en cuenta los costos ambientales asociados a los proyectos, valores a cancelar a la
autoridad ambiental competente por concepto de estudios de evaluacion y seguimiento de permisos o licencias
ambientales, inversiones para |a recuperacion, conservacion, preservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica
que alimenta la fuente hidrica, tasas retributivas, compensatorias y por utilizacion del agua y por vertimientos a las
fuentes hidricas, costos del manejo de lodos y otros subproductos resultantes del tratamiento de aguas, entre
otros.

Criterios de sostenibilidad técnica. Debera considerarse la capacidad técnica de la entidad responsable de la
ejecucion e implementacion del proyecto, asi como la disponibilidad de recursos, materiales, mano de obra,
repuestos y demas elementos para el funcionamiento de los sistemas.

Criterios de sostenibilidad ambiental: Durante la planeacion de los proyectos del sector debera buscarse su
sostenibilidad ambiental, mediante la implementacién de medidas que permitan armonizar la ejecucion de los
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proyectos con el medio ambiente. Para esto, debera implementarse como minimo las medidas de sostenibilidad
ambiental tales como:

> Proteccion de las fuentes hidricas: La seleccion de las fuentes hidricas a utilizar para proyectos del sector
debera realizarse teniendo en cuenta lo establecido en el plan de ordenamiento del recurso hidrico
expedido por la autoridad ambiental competente, vigente para el area de influencia del proyecto.

> Optimizacion de recursos y minimizacion de contaminantes: La comparacion de alternativas debera
realizarse teniendo en cuenta el analisis del ciclo de vida de los proyectos, de tal forma que pueda
escogerse la alternativa de mejor desempefio en término de demanda de recursos naturales y de
generacion de contaminantes.

> Los proyectos de tratamiento de aguas residuales deberan buscar la optimizacion en el mangjo y/o
aprovechamiento de subproductos.

» Criterios de gestion de riesgos: Identificacion de amenazas y vulnerabilidad, tales como inundaciones,
deslizamientos, sismicidad, para plantear las medidas o las obras de mitigacion de riesgos
correspondientes.

Criterios de sostenibilidad social: El desarrollo de los proyectos del sector debera contar con estudios relacionados
con la aceptabilidad del proyecto, incluyendo el analisis de los patrones socioculturales de las poblaciones
involucradas frente a las alternativas planteadas. Para esto, debera involucrarse a las poblaciones atendidas
durante la etapa de planteamiento del proyecto, con el fin de obtener informacion oportuna que pueda incidir en la
toma de decisiones del proyecto.

Metodologia de seleccion de la alternativa mas favorable: El planificador debera seleccionar la mejor alternativa
con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la evaluacion de los aspectos econdmicos, técnicos, ambientales
y sociales mencionados en el presente articulo; para lo cual debera emplear metodologias que impliquen la minima
subjetividad de valoracion y el menor costo de inversion, operacion y mantenimiento. La definicion de variables y
los valores de ponderacion en la seleccion de la alternativa mas favorable debera evaluarse mediante el empleo
de matrices de seleccion multicriterio.

7. DISENOS DEL PROYECTO:

y 918 ELABORACION' DE DISENOS HIDRAULICOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
POTABILIZACION (PTAP)

Debe definirse el perfil hidraulico general de la PTAP, respecto a la perdida de carga necesaria para un
funcionamiento correcto de cada uno de los procesos que la componen, para lo cual es necesario considerar
la topografia del sitio, las pérdidas de carga requeridas en los distintos procesos y operaciones unitarias, asi
como las conexiones entre unidades. Hidraulicamente, la PTAP debe estar en capacidad de transportar el
caudal de disefio a través de todos sus procesos bajo los distintos escenarios operativos (como minimo actual
y al horizonte de disefio), a partir de un analisis de sensibilidad y vulnerabilidad de los médulos o unidades de
procesos.

Previo al diseno de plantas potabilizadoras, se debe incluir el disefio de proceso respectivo, para lo cual deben
determinarse las unidades unitarias requeridas de los trenes de tratamientos, listando la caracterizacion de
entrada y salida para cada unidad de tratamiento.

El disefo hidraulico debera ser analizado en los rangos operativos extremos del sistema, minimos nocturnos
presentes y maximos diurno futuros.
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7.2. DISENOS ARQUITECTONICO (CERRAMIENTO, LABORATORIO, BANO)

La distribucion de las areas de los ambientes complementarios al tren de tratamiento debera realizarse de
acuerdo con una armonizacion arquitectonica basada en los requerimientos de procesos unitarios, su
localizacion y el espacio disponible, teniendo en cuenta futuras expansiones. Este proyecto incluye el disefio
arquitectonico del cerramiento, caseta de laboratorio y unidad de bafio.

7.3. DISENOS ESTRUCTURALES (PTAP, CERRAMIENTO, LABORATORIO, BANO)

Las estructuras que componen el sistema deberan ser disefiadas para soportar las cargas a las que estaran
sometidas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente
NSR-010, Ley 400 de 1997 y Decretos numeros 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340
de 2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

7.4. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION (PTAP)

Durante la etapa de concepcion y aprobacion de un proyecto nuevo, o un proyecto de ampliacion,
modernizacion u optimacion de un sistema existente de agua potable y/o saneamiento basico se debe
entregar como un producto de los estudios y disefios presentados por el disefiador el manual de
funcionamiento y operacion del sistema, que contenga: una descripcion de como funciona, como se opera,
como se ajusta, indicando quién es el responsable de cada actividad incluida en la operacion, cuando esta
actividad se debe hacer y como se debe desarrollar.

7.5. DISENO ELECTRICO

Se debe llevar a cabo el disefio eléctrico de las obras complementarias como caseta de laboratorio, bafio,
areas exteriores dentro del cerramiento del proyecto y de ser necesario, el disefio eléctrico de sistemas o
aparatos que se requieran en el sistema de potabilizacion.

8. EVALUACION DEL RIESGO:
8.1. DOCUMENTO DE EVALUACION DEL RIESGO

Acorde al articulo 38 de la Ley 1523 de 2012, todos los proyectos de inversion plblica que tengan incidencia
en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar
apropiadamente un analisis de riesgo de desastres a efectos de prevenir la generacion de futuras condiciones
de riesgo asociadas con su instalacion y operacion, de manera que la entidad que formula el proyecto debera
anexar el correspondiente analisis de riesgo del proyecto.

9. ESTUDIO AMBIENTALES Y PREDIALES:
9.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y PREDIALES

El componente ambiental debe hacer un resumen que describa el impacto ambiental que producira la ejecucion
del proyecto, y las medidas para mitigar sus efectos. Asi mismo se debe mencionar si para la implementacion de
la obra se hace necesario tramitar algin tipo de permiso ambiental, tales como: ocupacion de cauce,
aprovechamiento forestal, utilizar aguas subterraneas, superficiales o descargar vertimientos al suelo,
alcantarillado u otra fuente de agua. Los entregables sera el informe con sus anexos y su respectivo presupuesto
del plan de manejo ambiental.
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El componente predial debera establecer claramente las necesidades de adquisicion de predios y servidumbres
para desarrollar la construccion de las obras, y los actos administrativos que la entidad contratante debe realizar
para asegurar la disponibilidad oportuna de los terrenos requeridos para la construccion.

10. PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION:
10.1. ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
El disefio deberé precisar las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos del proyecto, incluyendo los
detalles de materiales, condiciones, cantidades y medidas que se apliquen al proyecto.
10.2. ELABORACION DE CRONOGRAMA SEGUN ESPECIFICACIONES
El disefo debera incluir una propuesta de cronograma de ejecucion de las mismas, acorde a las actividades
proyectadas en el presupuesto de abra.
10.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

El disefio debera incluir el presupuesto de obra estimado de las obras a ejecutar, especificando las cantidades de
obra y los respectivos analisis de precios unitarios.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para el estudio de la oferta, y de acuerdo con las indicaciones de Colombia Compra Eficiente (CCE), se determinara
la cantidad de empresas que existen en el departamento, tal y como se senala a continuacion:

En el departamento de Boyaca, de acuerdo con los sistemas de informacion disponibles, en la actividad en la que
probablemente se puede clasificar el objeto del contrato se encuentra que: para el Clase 811015. Ingenieria Civil y
Arquitectura en Boyaca se registran 998 proveedores de acuerdo con el sistema de informacion de Colombia Compra
Eficiente, entre los afios de 2017 hasta 2024.

Numero de Proveedores

Q98

Se desconoce la cantidad de proponentes que existen en el municipio de Moniquira. Pero por los bienes y/o servicios
a contratar, se estima que se trata de un mercado competitivo con pluralidad de oferentes.

De acuerdo con la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para el estudio de la oferta se presenta el valor estimado
contratado por proponente en servicios profesionales de ingenieria asi:

Grafica 7. Analisis de la oferta
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Fuente; Colombia Compra Eficiente, 2024.

4. ANALISIS DEL SECTOR LIMITACION A MIPYMES

NACION. DEPART.
sl No | st | No | st | no

CONTRATAC ION D[RECTA {con Y sm
SFERr 0 0 0 0 0 0
CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL | 5 5 5 " :

(CON Y SIN OFERTA)
PLANTA DE

: TRATAMIENTO MINIMA CUANTIA 20 4 5 0 0 0
‘CONS‘J}"T"R'A CONCURSO DE MERITOS 21 o (e o o i Bl

SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA 0 g B 0 0 0

SELECCION ABREVIADA SUBASTA
INVERSA 0 0 0 0 0 0
LICITACION 0 0 0 0 0 0

TOTAL 41 17 5 0 0
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PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO

(CONSULTORIA) MUESTRA MIPYME (CONSULTORIA) MUESTRA MIPYME

NACIONAL PROCESOS SECOP Il DEPARTAMENTAL PROCESOQS SECOP
I

m NACION.
B DEPART.

n S| & MUNIC.

mNO

PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSULTORIA)
MUESTRA MIPYME POR MODALIDAD
PROCESOS SECOP Il

2 NACION.

W DEPART.
» MUNIC.
~ RELACIONDE MIPYME S
NACION. DEPART. MUNIC.
| contEnpbo | SR | NO NO NO
SECOP | DELOBJETO | Dﬁg‘:&gﬁ | si | no | DEFIND | SI | NO | DEFINID ? NO | DEFINID
| DEANALSIS | Wi 5 0 0 0
T CONTRATACION DIRECTA
(CON Y SIN OFERTA) a3 ] (010 2 100 o
CONTRATACION REGIMEN
PLANTADE |ESPECIAL(CONYSINOFErTA)| ' | & | 214 [0 |0 § |01 0 0
| | TRATAMIENTO MINIMA CUANTIA 8 |42 | 653 |08 | 106 [0]0 0
(CONSULTORIA
) CONCURSODEMERTOS | o | 75 | s01 | o | 11 5 |o| 2 0
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MENOR CUANTIA 019 g g1 0 |00 0
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SELECCION ABREVIADA
SUBASTA INVERSA 010 0 010 o o0 0
LICITACION 0| 0 3 00 0 0| o 0
TOTAL 18 | 128 | 1490 0|19 116 0| 1 1
PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
(CONSULTORIA) MUESTRA MIPYME (CONSULTORIA) MUESTRA MIPYME
NACIONAL PROCESOS SECOP | DEPARTAMENTAL PROCESOS SECOP |

Sl = NACION,
#NO u DEPART.
= NO DEFINIDO MUNIC.

PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSULTORIA)
MUESTRA MIPYME MUNICIPAL PROCESOS
SECOP |

m S|
wNO
m NO DEFINIDO

» En el ambito nacional segn la grafica 1 se puede apreciar que el 29% de los contratos celebrados en la
plataforma SECOP Il fueron ejecutados por MIPYMES, en relacion a CONTRATOS relacionados con
PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSULTORIA).

e En correlacion con los analisis de la grafica 2 descrito anterior, tanto en nivel nacional como en el caracter
departamental se puede apreciar que el 89% de los contratos celebrados en la plataforma SECOP Il fueron
ejecutados por MIPYMES, en relacion a CONTRATOS relacionados con PLANTA DE TRATAMIENTO
(CONSULTORIA)

e Que mas del 91% segun la grafica 4 en la muestra toma de la plataforma de SECOP | para procesos
adelantados y celebrados con relacion a CONTRATOS relacionados con PLANTA DE TRATAMIENTO
(CONSULTORIA), da como resultado que no se encuentra definido si es o no MIPYME.
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o Cabe recalcar que la muestra obtenida a través del anélisis grafico incluye grandes ciudades y capitales de
departamento lo que hace que la muestra sea tan alta en el ambito NACIONAL en correlacion con la
obtenida en el &ambito DEPARTAMENTAL

En conclusion, al presente analisis se puede determinar que para el presente proceso se podra limitar a MYPIME
DEPARTAMENTAL

5. ANALISIS DE LA DEMANDA

En el analisis de la demanda la administracion municipal realiza una busqueda a través del sistema de informacion de
Colombia Compra Eficientemente y portal del Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP), con el fin de
encontrar procesos similares al requerido. El estudio permite obtener informacion del tipo de proveedores, experiencia
exigida, forma de pago, precios del mercado; aspectos que permiten retroalimentar el proceso contractual y
direccionarlo desde la eficiencia, eficacia y economia.

Como resultado de lo anterior, se relacionan los siguientes procesos, con el histérico de procesos de contratacion
similares a nivel nacional, departamental y local, y que corresponden a un objeto de contratacion similar al de la
referencia:

4.1 HISTORICO DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL:

Tabfa 13. Procesos de contratacion similar adelantados por diferentes entidades a nivel nacional.
. ALCALDIA MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA 3
No. del proceso CM-003-2017

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto

ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE ACTUALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL ACUEDUCTO LA AVEROSA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
TENA - CUNDINAMARCA

Cuantia para contratar | $59.738.000,00

Duracion del contrato | Tres (3) meses

El municipio de Tena pagara al Contratista adjudicatario de la presente consultoria un
treinta por ciento (30%) del valor de la consultoria como anticipo, b), un 40% a los sesenta
dias calendario previa presentacion de los disefios hidraulicos, eléctricos y estructurales
Forma de Pago de la PTAP a la interventoria y/o supervision asignada por el municipio de Tena, C) y el
30% restante se cancelara una vez se hayan emitido concepto de favorabilidad por el
Mecanismo Departamental de Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos de Agua Potable
y Saneamiento Basico del departamento de Cundinamarca.

Fuente SECOP |

Objeto para contratar

MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA
No. del proceso CM-006-2020

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto ' )
' CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
Objeto para contratar | pen"ne GONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DESDE LA
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VEREDA DE LOS ANDES SECTOR CANO BLANCO HASTA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA

Cuantia para contratar

$72.060.000,00

Duracion del contrato

Dos (2) meses

Forma de Pago

i). Un (1) primer pago por valor correspondiente al 40% del valor del contrato, por
concepto de Anticipo ii). Pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato amortizando
el anticipo asi:

-Un segundo pago por valor correspondiente al 30% del valor del contrato, previa
presentacion del Producto No. 1 - Diagnostico y alternativas, avalado por la Supervision
y con la respectiva acta de aprobacion de diagnéstico y alternativas.

-Un tercer pago correspondiente al 40% del valor del contrato, previa presentacion del
informe avalado por la Supervisién que contenga el Producto No. 2 - Disefios de Detalle
y el Producto No. 3 - Documentos requeridos para entidad viabilizadora, los cuales deben
estar aprobados por la Supervisién y con la respectiva acta de aprobacion de diseios de
detalle, segun corresponda a la entidad viabilizadora del proyecto a la cual se vaya a
presentar el proyecto resultado de la consultoria. -Un cuarto pago correspondiente al 10%
del valor del contrato, una vez atendida la primera lista de chequeo emitida por el ente
viabilizador, en lo que concierne al consultor. - Un quinto pago por un valor del 10% del
valor del contrato, al momento de la emision de concepto de proyecto viable otorgado por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 0 por el mecanismo departamental de
viabilizacion de proyectos o cualquier otra entidad viabilizadora.

iii). Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, luego de la suscripcion
del Acta de Liquidacion.

Fuente

SECOP |

_ MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER

No. del proceso

CMA 02 DE 2022

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS‘ ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE TOLEDO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Cuantia para contratar

$49.993.685,00

Duracién del contrato

Cuarenta (45) dias

Forma de Pago

El valor del contrato sera cancelado por EL MUNICIPIO, en un solo pago, una vez el
equipo consultor entregue a la supervision la totalidad de los resultados de los estudios y
disefios, asi como de las componentes que este solicite, tales como archivos digitales de
diseno (planos, hojas de calculo, modelaciones), asi como los memoriales de
responsabilidad de cada uno de los profesionales que participaron en el proyecto.

Fuente SECOP |
. S5 MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE o
No. del proceso CMMT-SI-019-2015

Tipo de proceso

Concurso de meritos abierto

=% MONIQUIRA

Alcaldia Municipal

Teléfono: (+57) 608 728112

www moniquira-boyaca.gove
contactenosd@maniguira-boyaca.gove
alcaldiss@moniquira-boyacagov.e




ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA

Version: 2.0

GESTIO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

i Fecha: 01/09/20
,} FM _ 032 echapag:naf 24

N S 30 de 46

ESTUDIO DEL SECTOR ]

Objeto para contratar

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO,
FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
LABORATORIO, LECHO DE SECADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO
DE TAURAMENA. .

Cuantia para contratar

$73.607.500,00

Duracion del contrato

Cuatro (4) meses

Forma de Pago

Se entregara hasta el 30% en calidad de anticipo, el manejo de los recursos entregados
al Contratista a titulo de anticipo debera realizarse en cuenta bancaria separada, no
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados, perteneceran al tesoro del municipio. El contratista ejecutara el
objeto contractual y el municipio cancelara porcentualmente acorde con el valor de la obra
realmente ejecutada, mediante actas parciales, hasta el 90% del valor contratado, previo
informe de interventoria aprobado por la supervision y acorde con la ejecucion
contractual; en cada acta parcial el contratista amortizara el valor del anticipo, en un
porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo; EI 10% restante se pagara mediante
acta de liquidacion final, previo informe final aprobado por la supervision.

Fuente

SECOP |

Valores monetarios del afo en curso;

Tabla 14. Valores monetarios — Histarico de procesos similares a nivel nacional.

Precio en valores

Afo Precio Contrato Inflacion monetarios del afio en
curso

2015 $73.607.500,00 6,77% $122.942.047 89
2016 - 5,75% -
2017 $59.738.000,00 4,09% $88.368.897,18
2018 - 3.2% -~
2019 - 3.8% -
2020 $72.060.000,00 1.61% $95.599.793,70
2021 - 5,62% -
2022 $49.993.685,00 13,12% $61.800.961,55
2023 = 9,28%
2024 - En curso -

4.2 HISTORICO DE PROCESOS DE CONTRATACION SIMILARES A NIVEL DEPARTAMENTAL:

Tabla 15. Procesu_s

de contratacion similar adelantados por diferentes entidades a nivel departamental

'ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CORRALES, BOYACA

No. del proceso

AMC-CMA-02 DE 2021

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

ESTUDIOS Y DISENOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE-AGUA POTABLE (PTAP) Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DEL
MUNICIPIO DE CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACA

' MONIQUIRA

Alcaldia Municipal
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Cuantia para contratar

$48.500.000,00

Duracion del contrato

Dos (2) meses

Forma de Pago

El pago de la presente contratacion se efectuard mediante actas parciales hasta un
noventa (90%) por ciento, acorde al cumplimiento parcial y hasta la elaboracion del acta
de recibo final de las actividades contempladas en el contrato, avalado y aprobado por el
supervisor y/o interventor designado por el municipio. Y el diez (10%) por ciento restantes,
a la presentacion del oficio que comprueba la radicacion de este proyecto para su
viabilizacién técnica o concepto técnico expedido en el Ministerio de Vivienda, ciudad y
territorio, entidad competente para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua
potable y saneamiento basico que solicitan apoyo financiero de la nacion, en
cumplimiento de la resolucion 661 de 2019

Fuente

SECOP |

ALCALDIA MUNICIPIO DE SABOYA, BOYACA

No. del proceso

CMA-002-2022

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULACION DEL PLAN
DE MEJORA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE SABOYA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Cuantia para contratar

$69.986.280,00

Duracion del contrato

Tres (3) meses

Forma de Pago

El municipio de Saboya, cancelara el valor del presente contrato contra entrega a
satisfaccion del cien por ciento (100%) de los productos objeto de la consultoria,
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion y firma del acta de liquidacion del contrato,
por parte del supervisor.

Fuente

SECOP |

ALCALDIA MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA

No. del proceso

[ CM-004-2021

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

ESTUDIOS Y DISENOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION ADICIONAL PARA LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, UBICADO EN LA VEREDA
FATIMA, Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRBUCION DESDE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO HASTA LA VEREDA CANAGUATA Y EL
DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA EL
ROYOTA, EN EL MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Cuantia para contratar

$116.260.665,00

Duracion del contrato

Tres (3) meses

Forma de Pago

El municipio pagara al contratista, de acuerdo a: i). El contratista tendra derecho por
concepto de anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previo
perfeccionamiento del contrato, aprobacion de la garantia que lo ampare y aprobacion del
plan de inversién del anticipo y ii). Un sesenta por ciento (60%) restante del valor total del

Alcaldia Municipal

b1 5 ) g
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contrato, se cancelara a la entrega y recibo a satisfaccion del resultado final de la
consultoria, con el acta final aprobada y suscrita por parte del supervisor del contrato.
 Fuente SECOP |

Valores monetarios del afio en curso

Tabla 16. Valores monetarios - Historico de procesos similares a nivel departamental.

Precio en valores
Afo Precio Contrato Inflacién monetarios del afio en
curso
2020 $59.976.000,00 1,61% $79.568.321,21
2021 $116.260.665,00 5,62% $151.795.553,01
2021 $48.500.000,00 5,62% $63.323.948,13
2022 $69.986.280,00 13,12% $86.515.314,87
2023 - 9,28%
2024 - En curso <

4.3. HISTORICO DE PROCESOS DE CONTRATACION SIMILARES A NIVEL MUNICIPAL:

Una vez revisadas las ultimas vigencias se encontro que, en la Alcaldia Municipal de Moniquira, Boyac4, no se
adelantaron procesos de contratacion referentes a los estudios y disefios para la construccién de plantas de tratamiento
de agua potable. Razon por la cual, se tomaron como referencia procesos con objeto de estudios y disefios, como
elemento de infraestructura.

Tabla 17. Procesos de contratacion similar adelantados por diferentes entidades a nivel municipal.

_ ~ ALCALDIA MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA
No. del proceso MM-CMA-001-2019
Tipo de proceso Concurso de méritos abierto

ESTUDIOS, DISENO, RECONOCIMIENTO Y- MODELACION HIDRAULICA PARA LAS
REDES ADUCCION, CONDUCCION, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO PARA EL
ACUEDUCTO DEL PLAN MAESTRO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA

Cuantia para contratar | $35.007.420,00

Duracion del contrato | Cuarenta y cinco (45) dias

El Noventa por ciento (30%) del contrato, sera cancelado mediante actas parciales, previa
suscripcion y perfeccionamiento del contrato, y suscripcion del acta de iniciacion del
contrato de consultoria por parte del Supervisor; previa verificacion del cumplimiento del
contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828
de 2003 (salud, pension, riesgos Laborales) y aportes parafiscales, aprobacion de los
trabajos por supervision y con sus respectivos soportes.

Objeto para contratar

Forma de Pago

Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, equivalente al (10%), sera
cancelado con la liquidacion final del contrato de la consultoria a satisfaccion del
Municipio, una vez el contratista presente todos los soportes de la liquidacion de sus
contratos en los cuales exigira la presentacion de los siguientes documentos: Acta de
terminacion y liquidacion debidamente firmada por las partes, pago de sus obligaciones

4 Toléfono: (+57) 608 7281124
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con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pension,
riesgos Laborales) y aportes parafiscales, y en general, todo aquello que compruebe el
cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones.

Fuente

SECOQP |

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA

No. del proceso

MM.CMA. 001-2017

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

CONSULTORIA PARA EL AJUSTE Y/O ACTUALIZ&CION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA - BOYACA

Cuantia para contratar

$350.000.000,00

Duracion del contrato

Seis (6) meses

Forma de Pago

Un cuarenta por ciento (40%) a la entrega del primer y segundo producto correspondiente
al Informe de Estudios basicos y Diagnostico y, segundo producto que corresponde al
Informe de Planteamiento y Seleccion de Alternativas; el cuarenta por ciento (40%) por
entrega del tercer producto correspondiente al Informe de Disefios Definitivos, y por la
presentacion del proyecto ante el Mecanismo de Ventanilla Unica del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorios (MVCT) y un veinte por ciento (20%) una vez sea viabilizado
y aprobado el proyecto por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorios (MVCT) y la
suscripcion del Acta de Recibo Final a satisfaccion del contrato y la suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, junto con los soportes correspondientes en el cual se debe
incluir la certificacion de cumplimiento de pagos al Sistema General de Seguridad Social,
aportes parafiscales y la certificacion de cumplimiento por parte del Supervisor designado.

Fuente

SECOP |

ALCALDIA MUNICIPIO DE MONIQUIRA, BOYACA

No. del proceso

CM-ABT 002- 2021

Tipo de proceso

Concurso de méritos abierto

Objeto para contratar

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL CAMBIO DE REDES DE
CONDUCCION Y ADUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO Y DISENO DE
LAS REDES DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
MODELACION HIDRAULICA DEL ACUEDUCTO DEL PLAN MAESTRO REGIONAL
DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Cuantia para contratar

$220.523.110,00

_Du racion del contrato

Tres (3) meses

Forma de Pago

Un pago correspondiente al 40% del valor del contrato previa presentacion de informe
con avance de la consultoria por el mismo porcentaje, un segundo pago equivalente al
40% del valor del contrato previa presentacion de informe con avance de la consultoria
por el mismo porcentaje y un ultimo pago correspondiente al 20% restante una vez se
entregue el producto final de la consultoria y aprobacién de los mismos por parte del
supervisor delegado por el Municipio, este pago estara supeditado a la suscripcion del
acta de liquidacion de la consultoria.

Fuente

SECOP |

% MONIQUIRA

Alcaldia Municipal
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Valores monetarios del afio en curso:

Tabla 18. Valores monetarios - Histérico de procesos similares a nivel municipal.

Precio en valores
Afio Precio Contrato Inflacién ‘monetarios del afioen
. curso
2017 $350.000.000,00 4,09% $517.746.058,04
2018 - 3.2% -
2019 $35.007.420,00 3,8% $48.208.115,61
2020 - 1.61% -
2021 $220.523.110,00 5.62% 287.925.649,09
2022 - 13.12% -
2023 = 9,28 -
2024 - En curso - |

Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de seleccion que se adelanta,
se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de seleccion, el
presupuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. Asi mismo, se evidencia que los
contratos ejecutados y tenidos como referencia en el anterior analisis y que fueron adelantados por otras entidades
durante vigencias anteriores, oscilan entre $48.208.115,61 y $517.746.058,04, a valores monetarios del afio 2024.

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o servicios a contratar en
el presente proceso de seleccion, asi como sus principales caracteristicas, evitar posibles riesgos de colusion y también
poder establecer el poder de negociacion de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de competidores
presentes en el mercado y las participaciones de cada uno dentro de la contratacion pablica, el municipio haciendo uso
de las informacion contenida en Sistema Electronico de Contratacion Publica, encontré la siguiente informacion
relacionada:

Grafica 8. Analisis de la demanda.
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e @ i
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811015 - Ingeniena civi 16 SI036MEH  626% 12 §102281886  306% 13 $115.576.301 |
811027 - Servicios de digefio e ingenieria de sistemas instrumentados de centrol |
811017 - Ingeniena electrica y electronica i
Total 16 §103.611.641 6,26% 12 §192.281.886  3.06% 13 § 115,576,301
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Fuente: Colombia Compra Eficiente, 2024.

6. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE (PROPUESTA ADMISIBLE / NO
ADMISIBLE)

Con el fin de adelantar un analisis financiero del sector, se buscaron procesos de contratacion con similares objetos
contractuales y se tuvo en cuenta los indicadores de capacidad financiera y organizacional de entidades territoriales a
nivel nacional que han adelantado procesos de seleccion a través de distintas modalidades de Seleccion para la

adquisicion de elemento de similares caracteristicas a del presente objeto contractual, obteniendo los siguientes
resultados:

Para realizar el analisis de los indices de la capacidad financiera y organizacional, se tomo una muestra representativa
de los diferentes procesos de contratacion con objeto similar adelantados en el orden local, nacional y departamental,
como a continuacion se relaciona:

l | : ~ ENTIDADES |
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No. | INDICES FINANCIEROS | PROMEDIO

CM-003-2017
CM-006-2020
CMA 02 DE 2022
CMA-002-2022
CM-004-2021
- CM-ABT 0022021

CMMT-SI-018-2015
MM.CMA. 001-2017

MM-CMA-001-2019

- AMC-CMA-02 DE 2021

1 | INDICE DE LIQUIDEZ 1000 | 400 |3,34)10,00(10,00| 7,00 3,51 5,00 5,00 2,00 6,40

INDICE DE
ENDUDAMIENTO
RAZON DE
3 COBERTURA DE 500 | 30,00 [0,00(10,00{20,00| 2500 | 814 8,00 1000 | 3,35 12,90
INTERES

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO

0.10 010 | 054|020 | 020 | 030 o4 0,50 0,50 045 0,30

012 015 {010 010 | 045 | 010 0,13 0,10 0,05 0,09 0,10

0,12 015 (004|010 | 015 | 010 0,08 0,10 0,05 0,05 0,10

5.1 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA
5.1.1 INDICE DE LIQUIDEZ:

El promedio del indice de liquidez de los procesos de contratacion tomados como referencia para realizar el presente
estudio del sector es de 6,40 y teniendo como referencia que en aras de disminuir los riesgos financieros asociados al
objeto de la presente contratacion y buscando una solidez del futuro contratista, toda vez que se esta planeando una
forma de pago cuya primera acta parcial supere el 50% del valor total del contrato, fue usado un factor seguridad de
20%, teniendo finalmente un promedio del indice de liquidez mayor o igual a 7.68.

Grafica 9. Indice de liquidez.
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Fuente: SECOP .

5.1.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Una vez revisados los procesos de contratacion similares adelantados por
 diferentes unidades el orden nacional, departamental y municipal, respectivamente, se obtuvo un promedio del indice
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de endeudamiento de 0,30 y con el animo de garantizar la suficiente solvencia econémica de! futuro contratista, fue
ajustado el promedio del indice obtenido previamente con un 20%, para finalmente definir requerir al futuro proponente
un indice de endeudamiento menor o igual a 0,25.

Grafica 10. indice de endeudamiento.
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Fuente: SECOP |.

5.1.3 RAZON COBERTURA DE INTERESES: Es fundamental para un proveedor estar al dia con sus obligaciones
financieras, particularmente con la obligacion de pagar intereses financieros. Una compania puede encontrarse en
dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios par un buen tiempo en la medida
en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda, Bajo este orden de ideas, el promedio del indicador de la razén de
cobertura de intereses es de 12,90 y el cual, en aras de garantizar la pluralidad del proceso se ajusta a un indice de
razon de cobertura de intereses mayor o igual a 15,48, lo cual, permite evidenciar que los proponentes en promedio
pueden pagar sus intereses financieros, o cual es interpretado como un comportamiento favorable en el marco del
proceso de contratacion adelantado.

Grafica 11. Razon de cobertura de interés.
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5.2 INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

5.2.1 RENTABILIDAD AL PATRIMONIO: De acuerdo con el promedio del indicador de Rentabilidad del Patrimonio de
los diferentes procesos revisados en el presente analisis y adelantados por las diferentes entidades del orden nacional,
departamental y local, la entidad territorial se permite fijar un indice de rentabilidad al patrimonio mayor o igual a
0,10.

9.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: De acuerdo con el promedio del indicador de Rentabilidad del Activo de la muestra
de los procesos similares identificados durante el estudio del sector adelantado, la entidad territorial se permite fijar un
indice de rentabilidad al patrimonio mayor o igual a 0,10.

Grafica 12. Rentabilidad al patrimonio.
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Grafica 13. Rentabilidad del activo.
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Fuente: SECOP I.

NOTA 1: EN EL EVENTO EN QUE EL PROPONENTE INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LOS PUNTAJES
FINANCIEROS SOUC!TADOS LA PROPUESTA SERA DECLARADA NO ADMISIBLE Y NO 0 SE TENDRA EN
CUENTA PARA LA EVAL EVALUACION DE LOS FACTORES DE CALIFICACION.

5.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base -en la informacion contenida en el certificado del
RUP con corte a 31 de diciembre de 2023. '

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
~__ INDICADOR L VR INDTGE RE@UERIDO* :
Rentabllldad sobre el Utllldad Operacmna! Patnmomo

patrimonio Mayor o igual a 0,1

Utilidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad sobre Activos Mayor o igual a 0,1

Si el Proponente es un consorcio o union temporal debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con los
criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de
Contratacion.

El proponente debera adjuntar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.
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5.4. REQUISITOS HABILITANTES DEL ORDEN FINANCIERO.

No tendra valor en puntos, cuando lo amerite sera excluyente y determinara cuales propuestas, son viables para ser
evaluadas, técnica y economicamente. Para que la oferta sea considerada como viable debera ser evaluada y
considerada como viable en los aspectos en que se divide el criterio de evaluacion de Capacidad Financiera. Los
criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Financiera son los siguientes, para dicha evaluacion se
tendra en cuenta la informacion relacionada en el Registro Unico de Proponentes — RUP —, no obstante, lo anterior, se
tendra en cuenta lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, para lo cual los estados financieros deberan estar con corte
a 31 de diciembre de 2023.

Los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Financiera son los siguientes: Corresponden a los
indicadores financieros de, CAPITAL DE TRABAJO, INDICE DE LIQUIDEZ, INDICE DE ENDEUDAMIENTO y RAZON
DE COBERTURA DE INTERESES, del proponente, los cuales se verificaran de la informacion financiera, contenida
en el Registro Unico de Proponentes - RUP - (D. 1082 de 2015).

- Indicadores de Capacidad Financiera

- _INDICADOR 'MARGEN SOLICITADO
| Capital de Trabajo Mayor o igual al presupuesto oficial
Indice de Liquidez Mayor o igual a 7,68
indice de Endeudamiento Menor o igual a 0,25
Cobertura de Intereses Mayor o igual a 15,48 o Indeterminado

Capital de Trabajo (CT): Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
| proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo. Se calcula
de la siguiente forma: Activos Corrientes - Pasivos Corrientes. El proponente debera contar con un Capital de Trabajo
igual o mayor al Presupuesto Oficial, con lo cual se busca que el proponente cuente con la minima solvencia econémica
para atender las necesidades financieras de la ejecucion del proyecto. Lo anterior considerando la forma de pago del
proceso no se requiere de un mayor capital para la ejecucién del mismo.

CTd > (PO)

' CAPITAL DE TRABAJO

 Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Donde:
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CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n

CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde 7 es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, 0 promesas de sociedad futura se
tomara como CAPITAL DE TRABAJO el resultado de la SUMATORIA PONDERADA, OPCION 1 descrita en el manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de COLOMBIA COMPRA
EFICICENTE

Sumatoria Ponderada

Indicador en valor monetario
= Indicador, * Participacién, + --- + Indicador; + Participacién; + -
+ Indicador, * Participacion,,

n
= Z Indicador; * Participacion;
i=1
Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el numero total de empresas
integrantes del oferente plural (union temporal o consorcio).

indice de liquidez: Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere un indice de liquidez mayor o igual siete
puntos sesenta y ocho (7,68). El indice de liquidez representa la capacidad que tiene el oferente para pagar las
deudas a corto plazo, sin la necesidad de comprometer la propiedad, planta y equipo.

Activo corriente
- indice de Liquidez = >7,68

Pasivo corriente

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, o promesas de sociedad futura se
tomara como indice de liquidez el resultado de la sumatoria de los activos corrientes dividido entre sumatoria de los
pasivos corrientes de los miembros del consorcio, union temporal, o promesa de sociedad futura, considerando la
participacion porcentual de cada uno de ellos, descrita como PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS
INDICADORES, OPCION 4 segln el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion de COLOMBIA COMPRA EFICICENTE

Nivel De Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente. Para
que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento menor o igual a cero punto veinticinco

(0.25).
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Pasivo Total
- Nivel de Endeudamiento Total = -+s=-seeeessnsees < 0,25
Activo Total

Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, se tomara como Nivel de
Endeudamiento el resultado de la sumatoria de los Pasivos Totales dividido por la sumatoria de los Activos Totales,
considerando la participacion porcentual de los miembros en el Consorcio o Union temporal y de este resultado
multiplicado por cien (100), descrita como PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES,
OPCION 4 segun el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de
COLOMBIA COMPRA EFICICENTE '

Razon de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Utilidad operacional
- Razdn de cobertura de intereses = > 15,48 o indeterminado
Gastos de intereses

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, o promesas de sociedad futura se tomara como
Razon De Cobertura De Intereses el resultado de la sumatoria de las utilidades operacionales dividido entre sumatoria de los
gastos de intereses de los miembros del consorcio, unién temporal, o promesa de sociedad futura, considerando la participacion
porcentual de cada uno de ellos, descrita como PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES, OPCION 4
segun el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de COLOMBIA COMPRA
EFICICENTE

Nota: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses
ya que el resultado dara (Indefinido o indeterminado), En este caso el Proponente cumple el indicador exigido, salvo que la utilidad
operacional del proponente sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razon de cobertura de intereses.

Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador en el rango que aqui se exige, a menos que uno de sus miembros tenga
gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso se tendra en cuenta
el indicador total de los miembros que la tengan y si todos tienes sus gastos de intereses en cero (0) esta también sera validad
siempre y cuando la utilidad operacional de cada miembro sea positiva de lo contrario no cumpliria con este indicador.

Lo mismo pasa para el caso de la liquidez cuando el pasivo corriente del proponente es cero (0), por lo anterior se le aplicara lo
antes descrito para el indicador de razon de cobertura,

Las personas naturales o juridicas, al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, o promesas de
sociedad futura, deberan presentar la siguiente documentacion de contenido financiero, expresada en moneda legal colombiana,
Para verificar la informacién financiera de los proponentes se tendra en cuenta los Glimos tres (3) afios fiscales de acuerdo con lo
sefialado en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021,

- Capacidad Organizacional

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato
en funcion de su organizacion interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre
la organizacion de los proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organizacion de una empresa
privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas esta dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de
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2015 definio indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta
que un actor del sector privado esta bien organizado cuando es rentable.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

- Indicadores de Capacidad Organizacional

R ._ INDICADOR $yis W @ '% e CRITERIO L
Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o igual a 0,1
Rentabilidad sobre Activos Mayor o igual a 0,1

Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente,

Utilidad operacional
- Rentabilidad sobre patrimonio = 20,1

Patrimonio

Para el caso de las propuestas presentadas por Congorcios, Uniones Temporales, o promesas de sociedad futura se tomara como
Rentabilidad sobre patrimonio el resultado de la sumatoria de las utilidades operacionales dividido entre la sumatoria de los
patrimonios de los miembros del consorcio, unién temporal, o promesa de sociedad futura, considerando la participacion porcentual
de cada uno de ellos, descrita como PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES, OPCION 4 segun el

manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de COLOMBIA COMPRA
EFICICENTE

Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Utilidad operacional

Rentabilidad sobhre activos = z 0,1
Activo Total

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, o promesas de sociedad futura se tomaré como
Rentabilidad sobre activos el resultado de la sumatoria de las utilidades operacionales dividido entre la sumatoria de los activos
totales de los miembros del consorcio, unién temporal, o promesa de sociedad futura, considerando la participacion porcentual de
cada uno de ellos, descrita como PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES, OPCION 4 segun el manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion de COLOMBIA COMPRA EFICICENTE

6. ANALISIS REGULATORIO

El contrato a celebrar es Contrato de Consultoria de conformidad con lo establecido en el art. 32 numeral 2 de la ley
80 de 1993, cuyo contratista se seleccionara conforme a lo preceptuado en el numeral 3 del art. 2 de la ley 1150 de
2007 y articulo 2.2.1.2,1.3.1. del Decreto 1082 de 2015,
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7. RECOMENDACIONES GENERALES

ARA LA DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Se sugiere para ei presente proceso de d

“~Secretafio de Planeacion y Desemp

P

ocmn utlizar lds mdlc iones senaladas en el Manual para determlnary

ERA TORRES
o Institucional

Moniquira,

Proyectd

Nombre Ing. JULIANA ANDREA PARDG FAJARDO

Firma

[ Godign |

(j,uQADMn A ParJu &L

| Depedanca

Boyaca, a los doce (12) dias del mes de noviembre de 2024.

Reviso y Ajusto
Ing. HECTOR ANDRES RODRIGUEZ ARIAS

USTON ANTONY BARRERA TORRES |
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