
Ítem 1,1
UNIDAD

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              -$                                                                   -$                                                      
h 0,10              -$                                                                   -$                                                     

-$                                                     

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
0 0,00 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
glb 1,00 9.251.553,00$                                                 9.251.553,00$                                    

-$                                                      
9.251.553,00$                                    
9.251.553,00$                                    

Ítem 1,2
UNIDAD

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              -$                                                                   -$                                                      

0 h 0,10              -$                                                                   -$                                                     
-$                                                     

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
0 0,00 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
glb 1,00 11.576.662,00$                                               11.576.662,00$                                  

-$                                                      
11.576.662,00$                                  
11.576.662,00$                                  COSTO DIRECTO

Diseño general

0

rramienta menor (% mano de ob

No aplica

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 1: 

Diseño general baterías de baños, Incluye Planos detallados en planta, tanto físicos como digitales en 
formato dwg Estos a su vez incluirían Plantas, Cortes e isometrías, planos de detalles de construcción escala 
1:10, Ambientaciones tridimensionales renderizadas de alto realismo en número no inferior a 10 imágenes 

más un video o animación interior de 30 segundos y 1 minuto de duración. Debidamente suscritos por el 
profesional que avale los diseños, Arquitecto.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 1: 

Levantamiento arquitectónico de la edificación actual, Incluye diseños de redes eléctricas, actualización de 
planta arquitectónica, reubicación de tableros, ductos, circuitos, memorias de cálculo, modelado del 

sistema eléctrico y actualización de redes hidráulicas y sanitarias.
Debidamente suscritos por los profesionales que avale los diseños, Ingenieros Civil, Electricista, Sanitario.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES
No aplica

COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Levantamiento arquitectónico

EH-07

rramienta menor (% mano de ob
EH-10

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem 2,1
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              36.595,00$                                                       3.659,50$                                            

dia 0,11              58.600,00$                                                       6.446,00$                                            
10.105,50$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,245 149.467,00$                                                     36.595,00$                                          

-$                                                      
36.595,00$                                          
47.849,00$                                          

Ítem 2,2
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              381.999,00$                                                     38.199,90$                                          

dia 1,50              35.000,00$                                                       52.500,00$                                         
m3 0,01              57.400,00$                                                       574,00$                                               

91.273,90$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 52.930,00$                                                       2.646,50$                                            

-$                                                                   -$                                                      
2.646,50$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 2,35 162.467,00$                                                     381.999,00$                                        

-$                                                      
381.999,00$                                        
475.919,00$                                        COSTO DIRECTO

Herramienta menor (% mano 
de obra)

Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 
1 AyA

Transporte interno de 

Demoledor para muro

Cuadrilla AA (Albañilería)   1 
OfA y AyB

Herramienta menor (% mano 
de obra)

Volqueta 6 m³ (cargue 

Taladro inalambrico
Transporte interno de materiales

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

Retiro de Cielos Rasos y todo elemento existente no visible por encima del nivel del cierro raso en desuso. 

Unidad

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: Demolición de muros existentes.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

No aplica

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

No aplica



Ítem 2,3
UNIDAD

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              224.201,00$                                                     22.420,10$                                          
dia 1,05              35.000,00$                                                       36.753,15$                                         

59.173,25$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 1,50 149.467,00$                                                     224.201,00$                                        

-$                                                      
224.201,00$                                        
289.114,00$                                        

Ítem 2,4
Global

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.082.797,00$                                                 608.279,70$                                        

-$                                                                   -$                                                     
608.279,70$                                       

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
0 0,00 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

glb 1,00 6.082.797,27$                                                 6.082.797,00$                                    

-$                                                      
6.082.797,00$                                    
6.691.077,00$                                    COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Retiro general de redes 
electricas e iluminación

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
0

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: Retiro de cableado, ductos de luminarias, incluye retiro de lámparas.

Unidad

Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 
1 AyA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor (% mano 

Taladro inalambrico
SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: Retiro de Puertas, muebles, divisiones interiores, baterías sanitarias, lavamanos, grifería y todo elemento 

existente en área a intervenir.

No aplica



Ítem 2,5
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              597.868,00$                                                     59.786,80$                                          

-$                                                                   -$                                                     
59.786,80$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 6,50 52.930,00$                                                       344.045,00$                                        
m3 19,09 12.000,00$                                                       229.036,20$                                        

573.081,20$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 4,00 149.467,00$                                                     597.868,00$                                        

-$                                                      
597.868,00$                                        

1.230.736,00$                                    

Ítem 2,6
Metro

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,39  $                                                     14.507  $                                    34.646 

un 0,900  $                                                       3.974  $                                      3.577 

un 0,900  $                                                       4.758  $                                      4.282 

un 0,900  $                                                       1.472  $                                      1.325 

un 0,900  $                                                       3.110  $                                      2.799 

un 0,700  $                                                       7.781  $                                      5.447 

1/4 galón 0,050  $                                               97.370  $                                      4.869 

1/4 galón 0,050  $                                               59.670  $                                      2.984 

kg 0,20  $                                                     20.670  $                                      4.134 
64.060,90$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              19.496,00$                                                       1.949,60$                                            

-$                                                                   -$                                                     
rramienta menor (% mano de ob

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Tubería PVC-S Ø= 2"

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en tubería de 2 pulgadas PVC tipo pesado, ventilación y 
desagüe, de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma, incluye 

accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Tapón prueba PVC-S Ø= 2"

Buje soldado PVC-S de 2 X 
1 1/2"

Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA

Disposición final y derechos de 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 
Disposición final de residuos, recogida de los sobrantes de la obra, acarreo interno hasta punto autorizado 
por el ente contratante, incluye retiro hasta lugar puesto por el contratista para lo cual deberá presentar el 

certificado de la correcta disposición final de los residuos avalada por un ente certificado.



1.949,60$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

-$                                                                   -$                                                      
574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,12 162.467,00$                                                     19.496,00$                                          

-$                                                      
19.496,00$                                          
86.081,00$                                          

Ítem 2,7
Metro

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,00 16.557$                                                     16.557$                                     

un
0,850

11.000$                                                     9.350$                                       

un 0,850 11.728$                                                     9.969$                                       

un 0,850 2.826$                                                       2.402$                                       

un 0,850 9.064$                                                       7.704$                                       

un 0,850 20.900$                                                     17.765$                                     

1/4 galón 0,050  $                                               97.370  $                                      4.869 

1/4 galón 0,050  $                                               59.670  $                                      2.984 

kg 0,20  $                                                     20.670  $                                      4.134 
75.733,30$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,10              57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       688,80$                                               

-$                                                                   -$                                                      
688,80$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,13 162.467,00$                                                     21.121,00$                                          

-$                                                      
21.121,00$                                          

103.283,00$                                        

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Transporte interno de materiales

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

Unidad

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 3"

SUBTOTAL MATERIALES

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
3".

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
3".

Tapón prueba PVC-S Ø= 3"

Buje soldado PVC-S de 3 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 3"x2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4
Limpiador Removedor PVC 

x 1/4 de galón.
Estopa

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en tubería de 3 pulgadas PVC tipo pesado, ventilación y 
desagüe, de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma, incluye 

accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO



Ítem 2,8  
Metro

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05 24.583$                                                     25.812$                                     

un 0,900 12.202$                                                     10.982$                                     

un 0,900 13.728$                                                     12.355$                                     

un 0,900 2.826$                                                       2.543$                                       

un 0,900 9.064$                                                       8.158$                                       

un 0,900 20.900$                                                     18.810$                                     

1/4 galón 0,050  $                                               97.370  $                                      4.869 

1/4 galón 0,050  $                                               59.670  $                                      2.984 

kg 0,21  $                                                     20.670  $                                      4.341 
90.852,85$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              22.745,00$                                                       2.274,50$                                            

2.274,50$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 6,50 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,14 162.467,00$                                                     22.745,00$                                          

-$                                                      
22.745,00$                                          

115.872,00$                                        

Ítem 2,9  
Metro

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 2,00000 7.457$                                                       14.914,00$                                          

un 0,25000 936$                                                           234,00$                                               
un 0,25000 1.485$                                                       371,00$                                               

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en tubería de 4 pulgadas PVC tipo pesado, ventilación y 
desagüe, de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma, incluye 

accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES

Tubería PVC-P RDE 13.5, Ø= 1" 
Unión PVC-P, Ø= 1" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1" 

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de redes hidráulicas de abasto, en tubería de PVC de 1 pulgada de acuerdo con las 
dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma, incluye accesorios y elementos para su 

correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
0

SUBTOTAL TRANSPORTE

Tubería PVC-S Ø= 4"

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Tapón prueba PVC-S Ø= 4"

Buje soldado PVC-S de 4 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 4"x2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
4".

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
4".

SUBTOTAL EQUIPOS



un 0,25000 1.159$                                                       290,00$                                               

un 0,25000 3.047$                                                       762,00$                                               
un 0,20000 2.065$                                                       413,00$                                               

un 0,20000 899$                                                           180,00$                                               

1/4 galón 0,01850 97.370$                                                     1.801,00$                                            

1/4 galón 0,01800 59.670$                                                     1.074,00$                                            

20.039,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.871,00$                                                       1.787,10$                                            

1.787,10$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       553,91$                                               

553,91$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,11 162.467,00$                                                     17.871,00$                                          

-$                                                      
17.871,00$                                          
40.251,00$                                          

Ítem 2,10  
Metro

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 2,50000 6.214$                                                       15.535,00$                                          

un 0,25000 780$                                                           195,00$                                               
un 0,25000 1.238$                                                       309,00$                                               

un 0,25000 966$                                                           241,00$                                               

un 0,25000 2.539$                                                       635,00$                                               
un 0,25000 1.721$                                                       430,00$                                               

un 0,25000 749$                                                           187,00$                                               

1/4 galón 0,01500 97.370$                                                     1.461,00$                                            

1/4 galón 0,01500 59.670$                                                     895,00$                                               

19.888,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.247,00$                                                       1.624,70$                                            

1.624,70$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       562,52$                                               

562,52$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MANO DE OBRA

Buje soldado PVC-P de 1" a 
1/2" 
Soldadura PVC (Unión simple) 
Limpiador Removedor PVC x 
1/4 de galón.

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 9-500, Ø= 
1/2" 

SUBTOTAL MATERIALES

Buje soldado PVC-P de 1" a 
1/2" 
Soldadura PVC (Unión simple) 
Limpiador Removedor PVC x 
1/4 de galón.

Unión PVC-P, Ø= 1/2" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1/2" 
Adaptador macho PVC-P Ø= 
1/2"  
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1/2" 

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de redes hidráulicas de abasto, en tubería de PVC de ½ pulgada de acuerdo con las 
dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma, incluye accesorios y elementos para su 

correcta instalación y funcionamiento.

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 1"  

Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1" 

SUBTOTAL TRANSPORTE



dia 0,10 162.467,00$                                                     16.247,00$                                          

-$                                                      
16.247,00$                                          
38.322,00$                                          

Ítem 2,11  
Metro 

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              145.117,00$                                                     14.511,70$                                          

14.511,70$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,36 397.729,44$                                                     145.117,00$                                        

145.117,00$                                        
159.629,00$                                        

Ítem 2,12  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 1,00 225.370,00$                                                     225.370,00$                                        

225.370,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 75.569,00$                                                       7.556,90$                                            

7.556,90$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,04 57.400,00$                                                       2.296,00$                                            

2.296,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

rramienta menor (% mano de ob

Cuadrilla AA (Albañilería)   1 
OfA y AyB

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: Mantenimiento de las redes eléctricas existentes de acometidas principales e instalación de ductería 

eléctrica para nuevas acometidas (según diseño)

MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Luminaria Lineal 18W
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

CAPÍTULO 2: Suministro e Instalación de luminarias Tipo LED  que cumplan con RETILAP y RETIE  

Unidad

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Unidad

MATERIALES

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
No aplica

SUBTOTAL TRANSPORTE

No aplica
SUBTOTAL MATERIALES



dia 0,19 397.729,44$                                                     75.569,00$                                          

75.569,00$                                          
310.792,00$                                        

Ítem 2,13  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Global 1,00 9.493.509,00$                                                 9.493.509,00$                                    

9.493.509,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              795.459,00$                                                     79.545,90$                                          

79.545,90$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 1,00 57.400,00$                                                       57.400,00$                                          

57.400,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 2,00 397.729,44$                                                     795.459,00$                                        

795.459,00$                                        
10.425.914,00$                                  

Ítem 2,14  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ml 3,5 $ 3.940,00 13.790$                                     

und 2 $ 1.200,00 2.400$                                       
ml 10,5 $ 3.200,00 33.600$                                     

und 1 $ 18.947,00 18.947$                                     
und 1 $ 3.200,00 3.200$                                       
und 1 $ 4.900,00 4.900$                                       

76.837,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTALEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Unidad

MATERIALES
Tuberia conduit de 1/2

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: Suministro e instalación de Switches sencillo de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales 

deben cumplir con la norma

Curva conduit de 1/2
Alambre rigido N° 12 blanco 
Interruptor sencillo 
caja pvc 4x4 con tapa flush
Conectores y cintas

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES

Tablero electrico para circuitos

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de tablero eléctrico para circuitos nuevos incluye Breakers según amperaje 

necesario y de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales deben cumplir con la norma

Unidad

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



glb 0,10              36.827,00$                                                       3.682,70$                                            
3.682,70$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,09 397.729,44$                                                     36.827,00$                                          

36.827,00$                                          
118.495,00$                                        

Ítem 2,15  

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ml 3,5 $ 3.940,00 13.790$                                     

und 2 $ 1.200,00 2.400$                                       
ml 10,5 $ 3.200,00 33.600$                                     

und 1 $ 32.527,00 32.527$                                     
und 1 $ 3.200,00 3.200$                                       
und 1 $ 4.900,00 4.900$                                       

90.417,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              43.750,00$                                                       4.375,00$                                            

4.375,00$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,04 57.400,00$                                                       2.296,00$                                            

2.296,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,11 397.729,44$                                                     43.750,00$                                          

43.750,00$                                          
140.838,00$                                        

Ítem 2,16
M2

CAPÍTULO 2: Demolición del enchape cerámico existente.

Unidad

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Tuberia conduit de 1/2

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Curva conduit de 1/2
Alambre rigido N° 12 blanco 
Interruptor doble
caja pvc 4x4 con tapa flush
Conectores y cintas

CAPÍTULO 2: Suministro e instalación de Switches doble de acuerdo con las dimensiones de los diseños las cuales deben 
cumplir con la norma

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS



UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.491,00$                                                       1.649,10$                                            

-$                                                     
1.649,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,287 57.400,00$                                                       16.491,00$                                          

-$                                                      
16.491,00$                                          
18.140,00$                                          

Ítem 2,17
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Un 0,84 122.920,00$                                                     103.252,80$                                        

Un 0,80 16.949,00$                                                       13.559,20$                                          

Un 0,80 20.700,00$                                                       16.560,00$                                          

Un 48,00 54,00$                                                               2.592,00$                                            

Un 30,00 43,00$                                                               1.290,00$                                            
Un 0,06 39.900,00$                                                       2.394,00$                                            

Cuñete 0,20 58.465,00$                                                       11.693,00$                                          

Un 1,00 8.900,00$                                                         8.900,00$                                            

Un 0,06 293.900,00$                                                     19.037,67$                                          

179.278,67$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              41.851,00$                                                       4.185,10$                                            
dia 0,20              25.600,00$                                                       5.120,00$                                            
m3 0,25              35.000,00$                                                       8.750,00$                                            

18.055,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
glb 0,10              57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Transporte interno de 

o certificado multireccional comp
Taladro inalambrico

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

Placa de superboardl gyplac 
1/2" de 1,22x2,44

Canal base 9 3-5/8x1"x2,44

Paral 9 3-5/8x1"x2,44
Tornillo Superboard PTA 
Avellanada
Tornillo estructura Drywall
Cinta fibra de vidrio
Masilla Acrilica 
Perfil angulo esquinero 
90grados

Herramienta menor (% mano 

Frescasa Eco  3-1/2Pg 
15.24x1.22m

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 

Suministro e instalación de muros en Mampostería o Super boar, concertado entre las partes de espesor 
1/2", con aislamiento en FRESCASA de 2-1/2" tipo R8 o 3-1/2" tipo R11, acabado NIVEL 4, instaladas a junta 
pérdida, con cinta para resane de juntas y masillada. Incluye: Corte de las placas, estructura para garantizar 
su soporte y estabilidad, fondeo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y apariencia estética, 

según diseño.

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
1 AYUDANTE A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
0

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob



dia 0,28 149.467,00$                                                     41.851,00$                                          

41.851,00$                                          
244.925,00$                                        

Ítem 2,18
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Un 0,43 48.760,00$                                                       20.966,80$                                          

Un 1,50 3.780,00$                                                         5.670,00$                                            

Un 1,00 6.665,00$                                                         6.665,00$                                            
Un 1,00 4.889,00$                                                         4.889,00$                                            
Un 30,00 49,00$                                                               1.470,00$                                            
Un 30,00 43,00$                                                               1.290,00$                                            
Un 0,03 39.900,00$                                                       1.197,00$                                            

Cuñete 0,10 58.465,00$                                                       5.846,50$                                            

Un 1,00 8.900,00$                                                         8.900,00$                                            

Un 1,00 9.737,00$                                                         9.737,00$                                            

66.631,30$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              71.867,00$                                                       7.186,70$                                            
dia 0,40              25.600,00$                                                       10.240,00$                                          
dia 0,40              35.000,00$                                                       14.000,00$                                          

31.426,70$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,25 149.467,00$                                                     37.367,00$                                          

un 1,00 34.500,00$                                                       34.500,00$                                          

71.867,00$                                          
170.499,00$                                        COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Suministro e instalación de enchape para pared en  porcelanato formato  a definir entre las partes Incluye, 

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Herramienta menor (% mano 
Seccion de cuerpo de Andamio 

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Mano de obra perforacion 
para luminaria y/o ventana de 
registro

Taladro inalambrico

MATERIALES
Placa de Drywall 1/2" gyplac 
de 1,22x2,44

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: 

Suministro, e instalación de cielo falso a junta perdida en placa de tabla yeso ½” tipo Dry Wall, gyplac o 
equivalente, masillado, acabado nivel 4. Incluye: Corte de las placas, conformación de aberturas para 
instalación de lámparas, salidas eléctricas, sanitarias y aire acondicionado, entre otras, con bordes en 

perfilería de aluminio color blanco, cuelgas en perfilería de lámina galvanizada distribuidos adecuadamente 
para garantizar su soporte y estabilidad, remates en perímetro de la losa, tratamiento de bordes para lograr 
una excelente apariencia estética, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes, dilataciones 

a muros laterales y a divisiones internas de 2 cm. Incluyendo todo lo necesario para su respectiva 
instalación y funcionamiento.

Unidad

Perfil angulo esquinero 
90grados

Dilatacion z para drywall x 2,44

Masilla Acrilica 

Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 
1 AyA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Angulo 20x20 Matezca x2,44m

Vigueta 38x19x.40mmx2,44m
Omega Cr 0,4mm x 2,44m
Tornillo No. 6x1
Tornillo estructura Drywall
Cinta fibra de vidrio



Ítem 2,19
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 1,05000 89.150$                                                93.608$                                     

un 0,32 82.900$                                                26.436$                                     

kg 0,30000 8.900$                                                  2.670$                                       

UNIDAD 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          

123.695,76$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              32.493,00$                                                       3.249,30$                                            

3.249,30$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       861,00$                                               

861,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

glb 0,20 162.467,00$                                                     32.493,00$                                          

-$                                                      
32.493,00$                                          

160.299,00$                                        

Ítem 2,20
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m2 1,05000 79.873$                                                83.867$                                     

un 0,32 82.900$                                                26.436$                                     

kg 0,55000 8.900$                                                  4.895$                                       

UNIDAD 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          
m3 0,05000 398.600$                                              19.930$                                     

136.109,91$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              32.493,00$                                                       3.249,30$                                            

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de piso en porcelanato ref. Cemento gris 0.60x0.60 tráfico alto, antideslizante . 
Incluye: mortero de nivelación, pega con Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en 

piso según diseño, limpieza, aseo, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Porcelanato trafico alto 
formato 60x60

Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)
cruceta plastica 3mm

MATERIALES

Adhesivo porcelanato 
Pegacor gris - Corona 
x25kg

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Estopa
Mortero 1:4 en obra

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Porcelanato institucional 
para muro

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO 2: pega con Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en pared según diseño, limpieza, 
aseo, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Adhesivo porcelanato 
Pegacor gris - Corona 
x25kg 
Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)
cruceta plastica 3mm
Estopa



-$                                                     
3.249,30$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

-$                                                      
1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,20 162.467,00$                                                     32.493,00$                                          

-$                                                      
32.493,00$                                          

173.000,00$                                        

Ítem 2,21
Un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

UNIDAD 1,00 8.597.729,00$                                                 8.597.729,00$                                    

8.597.729,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              276.201,00$                                                     27.620,10$                                          

0 h 0,10              -$                                                                   -$                                                     
27.620,10$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 1,50 24.300,00$                                                       36.450,00$                                          

-$                                                                   -$                                                      
36.450,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 1,50 184.134,00$                                                     276.201,00$                                        

-$                                                      
276.201,00$                                        

8.938.000,00$                                    

Ítem 2,22
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

CAPÍTULO 2: 

Suministro e instalación de divisiones, puertas en acero inoxidable tipo SOCODA ó equivalente, para 
unidades sanitarias en sistema CON PARAL AL PISO. Incluye elementos de soporte y fijación, así como 

ajustes de dimensiones necesarios en el proceso constructivo, y lo necesario para su correcta instalación, 
apariencia estética y funcionamiento. Según diseño arquitectónico.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte camion sencillo 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Instalador (Instalacion)   1 OfA 

e Ins

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES

Mesón Quartzone blanco 2cm

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 

Suministro y colocación de MESÓN Quartzone blanco de 2 cms o equivalente, h = 0.9 m., Incluye: estructura 
(refuerzo longitudinal y transversal donde se requiera) y soporte en tubería de acero inoxidable de 1 1/2" 

calibre 16, perforación para lavamanos de 0.41x0.41 según planos, faldón h:0.15m.(1 lado) salpicadero de h 
= 0.25m.(1 lados), bordes redondeados y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento. Según diseño.

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla AA (Albañilería)   1 

OfA y AyB

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 



m2 1,00 781.269,00$                                                     781.269,00$                                        
781.269,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              119.687,00$                                                     11.968,70$                                          

0 h 0,10              -$                                                                   -$                                                     
11.968,70$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,25 24.300,00$                                                       6.075,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
6.075,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,65 184.134,00$                                                     119.687,00$                                        

-$                                                      
119.687,00$                                        
919.000,00$                                        

Ítem 2,23  
Un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 1,00 94.900,00$                                                       94.900,00$                                          

Un 1,00 849.000,00$                                                     849.000,00$                                        

Un 1,00 781.798,00$                                                     781.798,00$                                        

1.725.698,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              149.467,00$                                                     14.946,70$                                          

14.946,70$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,12 57.400,00$                                                       6.888,00$                                            

6.888,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 1,00 149.467,00$                                                     149.467,00$                                        

149.467,00$                                        
1.897.000,00$                                    COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Suministro e instalación de Sanitario especial o recomendados para personas con movilidad reducida REF

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA
SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES
Brida de 4" en PVC 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de Sanitario REF. Adriático o similar, color blanco con mueble institucional abierto. 

Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con silicona 
antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Unidad

MANO DE OBRA
Instalador (Instalacion)   1 OfA 

e Ins

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte camion sencillo 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Division en acero inoxidable
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Sanitario Ref. Adriatico o 
similar color blanco 
Griferia Fluxometro tipo push 
ref. TIG o similar para sanitario



Ítem 2,24  
Global

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 1,00 94.900,00$                                                       94.900,00$                                          

Un 1,00 849.000,00$                                                     849.000,00$                                        

Un 1,00 781.798,00$                                                     781.798,00$                                        

Un 1,00 584.731,00$                                                     584.731,00$                                        

Un 1,00 467.000,00$                                                     467.000,00$                                        

2.777.429,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              333.601,00$                                                     33.360,10$                                          

33.360,10$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,15 57.400,00$                                                       8.610,00$                                            
m3 0,50 24.300,00$                                                       12.150,00$                                          

8.610,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 1,00 149.467,00$                                                     149.467,00$                                        

dia 1,00 184.134,00$                                                     184.134,00$                                        

333.601,00$                                        
3.153.000,00$                                    

Ítem 2,25  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 1,00000 30.900$                                                30.900$                                     

Un 1,00000 407.612$                                              407.612$                                   

Un 1,00000 27.000$                                                27.000$                                     

465.512,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              59.787,00$                                                       5.978,70$                                            

Sifón botella lavamanos

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación de LAVAMANOS CERAMICO DE INCRUSTAR REF. NOVARA DE CORONA O SIMILAR, 

color blanco. Incluye: material, pegamento al mesón, emboquillado con silicona antihongos y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Brida de 4" en PVC 

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO 2: 

Suministro e instalación de Sanitario especial o recomendados para personas con movilidad reducida REF. 
Adriático o similar, color blanco con mueble institucional abierto. Barra de seguridad y soporte de ambos 
lados en acero inoxidable y altuda de acuerdo con las normas y estandares de accesibilidad. Incluye: brida 

de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con silicona antihongos y todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye puerta de acceso principal

Abasto (llave de regulación 
liviana de 1/2"metálica con 
manguera metálica)

Lavamanos para incrustar 
Ref. Novara o similar color 
blanco

Sanitario Ref. Adriatico o 
similar color blanco 

Griferia Fluxometro tipo push 
ref. TIG o similar para sanitario

Transporte camion sencillo 

Instalador (Instalacion)   1 OfA 
e Ins

Barra de seguridad fija en 
acero inoxidable 

Puerta batiente con marco y 
alma en lamina de acero cal. 
20 de 2,1m X ,85m 



-$                                                                   -$                                                     
5.978,70$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.722,00$                                            

1.722,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,40 149.467,00$                                                     59.787,00$                                          

59.787,00$                                          
533.000,00$                                        

Ítem 2,26  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 1,00000 30.900$                                                30.900$                                     

Un 1,00000 652.023$                                              652.023$                                   

Un 1,00000 27.000$                                                27.000$                                     

709.923,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              74.734,00$                                                       7.473,40$                                            

-$                                                                   -$                                                     
7.473,40$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,50 149.467,00$                                                     74.734,00$                                          

74.734,00$                                          
795.000,00$                                        

Ítem 2,27  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Unidad

MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: 
Suministro e Instalación de orinal REF. Gotta de Corona o similar, incluye: emboquillado con silicona 

antihongos, sifón botella, que cumplan normas ambientales y/o amigables con el Medio Ambiente, se 
incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA
SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES
Sifón botella lavamanos

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO 2: 

Suministro e instalación de LAVAMANOS CERAMICO DE INCRUSTAR REF. NOVARA DE CORONA O SIMILAR, 
especial o recomendados para personas con movilidad reducida y con altura de acuerdo con las normativas 

y estándares de accesibilidad. color blanco. Incluye: material, pegamento al mesón, emboquillado con 
silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Unidad

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Lavamanos de colgar para 
personas con movilidad 
reducida.
Abasto (llave de regulación 
liviana de 1/2"metálica con 
manguera metálica)



Un 1,00 1.174.587,00$                                                 1.174.587,00$                                    

Un 1,00 30.900$                                                30.900$                                     
1.205.487,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              77.723,00$                                                       7.772,30$                                            

-$                                                                   -$                                                     
7.772,30$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,07 57.400,00$                                                       4.018,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
4.018,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,52 149.467,00$                                                     77.723,00$                                          

-$                                                      
77.723,00$                                          

1.295.000,00$                                    

Ítem 2,28  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Un 1,00 2.349.021,00$                                                 2.349.021,00$                                    

2.349.021,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              52.313,00$                                                       5.231,30$                                            

-$                                                                   -$                                                     
5.231,30$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.435,00$                                            

1.435,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,35 149.467,00$                                                     52.313,00$                                          

52.313,00$                                          
2.408.000,00$                                    

Ítem 2,29  

Unidad

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación grifería tipo sensor alta eficiencia ref.TLS-53B de TIG o similar, fabricación en 

bronce solido cromado, funcionamiento por baterías, incluye: todas las conexiones, accesorios y conexión 
al aparato, aseo y entrega a satisfacción.

Unidad

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Grifería tipo valvula 
fluxómetro electrónico o 
similar

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

CAPÍTULO 2: 
Suministro e instalación grifería tipo válvula fluxómetro electrónico o similar, tapa en acero inoxidable, 

funcionamiento eléctrico, incluye: cuerpo, unidad de control, arandela bajo consumo, acoples, escudo de 
pared, porta escudo y conexión al aparato, aseo y entrega a satisfacción.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Orinal Ref Gotta o similar con 
accionamiento tipo push 

SUBTOTAL MATERIALES
Sifón botella lavamanos



UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Un 1,00 1.474.021,00$                                                 1.474.021,00$                                    

1.474.021,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              52.313,00$                                                       5.231,30$                                            

5.231,30$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.435,00$                                            

1.435,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,35 149.467,00$                                                     52.313,00$                                          

52.313,00$                                          
1.533.000,00$                                    

Ítem 2,30  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Un 1,00 97.264,00$                                                       97.264,00$                                          

97.264,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              22.420,00$                                                       2.242,00$                                            

2.242,00$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,15 149.467,00$                                                     22.420,00$                                          

22.420,00$                                          
122.500,00$                                        

Ítem 2,31  
Unidad

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

CAPÍTULO 2: 
Suministro e Instalación de espejo en cristal de 5mm FLOTADO, h:0.70m, sin marco, sin biselar más 

estructura rectangular al respaldo en material de alta resistente. Incluye chazos para fijación, silicona y 
todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Rejilla de piso antisolar en 
acero inoxidable de diametro 
de 2"

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: Suministro e instalación de rejillas de piso o sosco, antisolares en acero inoxidable Para diámetro de 2" (50 

mm). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

1 AyA
SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES
Grifería tipo sensor ref.TLS-
53B TIG o similar

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Un 1,00 676.837,00$                                                     676.837,00$                                        

676.837,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              147.307,00$                                                     14.730,70$                                          

14.730,70$                                         

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 1,00 24.300,00$                                                       24.300,00$                                          

24.300,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,80 184.134,00$                                                     147.307,00$                                        

147.307,00$                                        
863.175,00$                                        

MANO DE OBRA
Instalador (Instalacion)   1 OfA 

e Ins
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte camion sencillo 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Espejo cristal 5mm de 3m de 
largo por una altura de ,70m 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob



Ítem 0,01
Construir la placa huella

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
lb 0,01 4.590$                                                       45,90$                                                  

UNIDAD 0,33 16.394$                                                     5.459,34$                                            

kg 0,03311 18.061$                                                     598,01$                                               

m 0,01
389.800$                                                   

4.092,90$                                            

m3 0,01178 628.116$                                                   7.397,95$                                            
17.594,09$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              5.166,00$                                                         516,60$                                               

-$                                                     
516,60$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,090 57.400,00$                                                       5.166,00$                                            

5.166,00$                                            
24.425,00$                                          

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

rramienta menor (% mano de ob

EH-09

Ayudante A
MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-0: 

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 
gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de  madera común  para fijación vertical de altura de 2,50 m 

puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10  m  y cada  cambio de  dirección, 
arranques y terminación,  diámetro aproximado  0,10 m, elementos de  fijación,  Incluye:  suministro,  

transporte,  instalación,  excavación,  concreto  de fundación  preparado  en  Obra  de  17.5  Mpa  -  2500  
psi,  diámetro  aproximado  0,30  m  y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte 

inferior y superior horizontal, mantenimiento,  desmonte  y  todos  los  demás  elementos  necesarios  para  
su  correcta instalación  y  operación.   

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

Clavo común de 1". Caja x 500gr
Taco madera de 
4.0mx8cmx2.8cm
Grapas Galvanizadas de 1 
1/2 x 9
Tela de cerramiento obra 
verde, ancho 2,1m. Incluye 
transporte externo e interno 
Concreto de 17,5MPa 



Ítem O.E 1,01
Construir la placa huella

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 20.343,00$                                                       2.034,30$                                            
dia 9% 78.900,00$                                                       7.101,00$                                            

9.135,30$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.722,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
1.722,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,136 149.467,00$                                                     20.343,00$                                          

-$                                                      
20.343,00$                                          
31.200,00$                                          

Ítem O.E 1,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              22.420,00$                                                       2.242,00$                                            
dia 0,09              58.600,00$                                                       5.259,94$                                            

7.501,94$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.878,13$                                            
dia 0,05                  12.000,00$                                                       600,00$                                               

2.478,13$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,150 149.467,00$                                                     22.420,00$                                          

22.420,00$                                          
32.400,00$                                          

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE
erechos de botadero y/o almacen

CAPÍTULO OE-1: 
DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye 

demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Unidad

MATERIALES
No aplica

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

rramienta menor (% mano de ob

Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 
1 AyA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro demoledor de piso

Transporte interno de 

SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CAPÍTULO OE-1: 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE sobre muros. Incluyecargue, transporte y botada de escombros, Incluye 

demolición del revoque espesor máximo 0.02m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación 
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Unidad

TRANSPORTE

MANO DE OBRA



Ítem O.E 1,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$  
-$  

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              23.915,00$  2.391,50$  
dia 0,10              78.900,00$  7.890,00$  

10.281,50$  

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,12 57.400,00$  6.888,00$  
m3 0,17 12.000,00$  2.015,76$  

8.903,76$  

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,160 149.467,00$  23.915,00$  

23.915,00$  
43.100,00$  

Ítem O.E 1,04
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$  
-$  

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$  1.793,60$  
dia 0,15              25.600,00$  3.840,00$  
dia 0,15              35.000,00$  5.250,00$  

10.883,60$  

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,15 52.930,00$  7.939,50$  
m3 0,15 12.000,00$  1.800,00$  

9.739,50$  

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$  17.936,00$  

17.936,00$  
38.559,00$  

erechos de botadero y/o almacen

Taladro inalambrico

Unidad

MATERIALES
No aplica

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: Demolición de mesones en concreto y enchape cerámico existentes.  Incluye acarreo interno hasta punto de 

acopio provisional destinado por la supervisión.

Taladro demoledor de piso
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

Disposición final y derechos de 

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE CIELO FALSO en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura, cargue, 
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables 

y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.

Unidad

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO



Ítem O.E 1,05
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,18              58.600,00$                                                       10.548,00$                                         

13.537,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 52.930,00$                                                       5.293,00$                                            
m3 0,50 12.000,00$                                                       6.000,00$                                            

11.293,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
54.723,00$                                          

Ítem O.E 1,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              26.904,00$                                                       2.690,40$                                            
dia 0,10              35.000,00$                                                       3.500,00$                                            

6.190,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,08 52.930,00$                                                       4.234,40$                                            
m3 0,10 12.000,00$                                                       1.200,00$                                            

5.434,40$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,180 149.467,00$                                                     26.904,00$                                          

26.904,00$                                          
38.529,00$                                          

Ítem O.E 1,07

Disposición final y derechos de 

erechos de botadero y/o almacen

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, 

transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Unidad

MATERIALES
No aplica

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

CAPÍTULO OE-1: Retiro de divisiones internas con marco en aluminio/lamina de aclrilico y divisiones en acero inoxidable y o 
vidrios para orinales

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Taladro inalambrico
SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos 

sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los 
materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.



un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              30.641,00$                                                       3.064,10$                                            

3.064,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,25 52.930,00$                                                       13.232,50$                                          
m3 0,25 12.000,00$                                                       3.000,00$                                            

16.232,50$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,205 149.467,00$                                                     30.641,00$                                          

30.641,00$                                          
49.938,00$                                          

Ítem O.E 1,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,16              58.600,00$                                                       9.376,00$                                            

12.365,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,20 52.930,00$                                                       10.586,00$                                          
m3 0,20 12.000,00$                                                       2.400,00$                                            

12.986,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
55.244,00$                                          

Ítem O.E 1,09
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 1,50 4.800$                                                       7.200,00$                                            

7.200,00$                                            

Unidad

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

erechos de botadero y/o almacen

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de 

escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.

Unidad

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

erechos de botadero y/o almacen

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: Retiro de espejos, inluye botada de material en botaderos oficiales y certificado de disposición  final y 

derechos de botadero.

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Costal de fique



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 52.930,00$                                                       2.646,50$                                            
m3 0,40 12.000,00$                                                       4.800,00$                                            

7.446,50$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
34.376,00$                                          

Ítem O.E 1,10
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.441,00$                                                       1.644,10$                                            

1.644,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            
m3 0,15 12.000,00$                                                       1.800,00$                                            

2.948,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,110 149.467,00$                                                     16.441,00$                                          

16.441,00$                                          
21.033,00$                                          

Ítem O.E 1,11
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            
dia 0,12              25.600,00$                                                       3.072,00$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

o certificado multireccional comp

TRANSPORTE
No aplica

No aplica
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-1: 
GRATEADO SOBRE MUROS, espesores variables, para adecuacion de la superficie de muros para aplicación 

de estuco y pintura. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Unidad

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

erechos de botadero y/o almacen

CAPÍTULO OE-1: Retiro de redes hidraulicas y sanitarias de cualquier diametro, incluye transporte interno hasta el punto de 
acopio indicado por la entidad contratante

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE
erechos de botadero y/o almacen



-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
19.730,00$                                          COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Oficial A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem OE-2,01
Kg

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Kg 1,05 5.950$                                                       6.247,50$                                            

Kg 0,04 8.790$                                                       351,60$                                               

6.599,10$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              1.794,00$                                                         179,40$                                               

179,40$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,012 149.467,00$                                                     1.794,00$                                            

1.794,00$                                            
8.860,00$                                            COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Transporte interno de 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Acero de refuerzo G60

Alambre recocido C18

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-2: 

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa- 60000  PSI,  
corrugado.  Incluye  transporte  con  descarga,  transporte  interno,  alambre  de amarre,  certificados y 

todos los elementos necesarios para  su  correcta  instalación,  según
diseño y recomendaciones estructurales.



Ítem O.E 3,01
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 13,20 2.395$                                                       31.614,00$                                          
m3 0,0249 398.600$                                                   9.925,14$                                            

41.539,14$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              28.399,00$                                                       2.839,90$                                            
dia 0,02              114.700,00$                                                     2.294,00$                                            
dia 0,19              25.600,00$                                                       4.864,00$                                            

9.997,90$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.429,26$                                            

1.429,26$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,190 149.467,00$                                                     28.399,00$                                          

28.399,00$                                          
81.365,00$                                          

Ítem O.E 3,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 13,20 2.695$                                                       35.574,00$                                          
m3 0,037 398.600$                                                   14.748,20$                                          

50.322,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,03              114.700,00$                                                     3.441,00$                                            
dia 0,20              25.600,00$                                                       5.120,00$                                            

11.550,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.429,26$                                            

1.429,26$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
93.195,00$                                          

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-3: 
Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 

x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES
Ladrillo 15x20x40
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES

rtadora de ladrillo/disco y opera
o certificado multireccional comp

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL EQUIPOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
rtadora de ladrillo/disco y opera
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-3: 
Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 

x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Unidad

MATERIALES
Ladrillo 10x20x40
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES



Ítem O.E 3,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,0250 567.900$                                              14.197,50$                                          
und 0,2500 8.200$                                                  2.050,00$                                            
lb 0,2370 4.590$                                                  1.087,65$                                            
kg 0,1500 8.790$                                                  1.318,50$                                            

und 0,06 266.708$                                              16.002,48$                                          
kg 0,00180 19.395$                                                34,91$                                                  
kg 0,35000 9.676$                                                  3.386,60$                                            

38.077,64$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,08              25.600,00$                                                       1.920,00$                                            
dia 0,08              54.900,00$                                                       4.117,50$                                            

9.026,80$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
79.867,00$                                          

Ítem O.E 3,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,0250 567.900$                                              14.197,50$                                          
und 0,2500 8.200$                                                  2.050,00$                                            
kg 0,35000 9.676$                                                  3.386,60$                                            

19.634,10$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              19.431,00$                                                       1.943,10$                                            
dia 0,03              25.600,00$                                                       640,00$                                               

2.583,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,130 149.467,00$                                                     19.431,00$                                          

19.431,00$                                          
41.648,00$                                          

Clavo común de 1".
Alambre recocido C 18
Super T de 19mm de 
Desmoldante
Sikafluid o equivalente 

Sikafluid o equivalente 

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
Concreto de 21 Mpa 
Larguero madera común 

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-3: Dovelas de amarre vaceada en perforaciónes de adobe vertical (10x20cm) en la cual no incluye el acero de 
refuerzo  

Unidad

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

Vibrador de concreto
SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-3: Viga de amarre aerea 10x20cm en concreto 21 Mpa según diseño. Incluye suministro, transporte y 
colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acarreo interno, mano de obra, vibrado, formaleta, 

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
Concreto de 21 Mpa 
Larguero madera común 

SUBTOTAL MATERIALES



Ítem O.E 3,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,05 398.600$                                                   21.524,40$                                          

21.524,40$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
44.124,00$                                          

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-3: Construcción de PISO EN MORTERO 1:4 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte 
de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

Unidad

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem O.E 4,01
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 0,03 398.600$                                                   11.958,00$                                          

11.958,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              26.904,00$                                                       2.690,40$                                            
dia 0,18              25.600,00$                                                       4.608,00$                                            

7.298,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.722,00$                                            

1.722,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,180 149.467,00$                                                     26.904,00$                                          

26.904,00$                                          
47.882,00$                                          

Ítem O.E 4,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,50 42.700$                                                     21.350,00$                                          

21.350,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.947,00$                                                       1494,7

1.494,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,100 149.467,00$                                                     14.947,00$                                          

14.947,00$                                          
37.792,00$                                          

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS INTERIORES. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.

ç

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Unidad

MATERIALES
Revoque 1:4 preparado en 

obra

SUBTOTAL TRANSPORTE

o certificado multireccional comp

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

Unidad

MATERIALES
Cuñete de graniplast grano 
marmol color gris x galon

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-4: Instalación de graniplast acabado grano marmol color gris sobre muro revocado, con un espesor de 2,5 a 

3mm.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem O.E 4,03
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,028 399.900$                                                   11.197,20$                                          

11.197,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 11.210,00$                                                       1.121,00$                                            

1.121,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,075 149.467,00$                                                     11.210,00$                                          

11.210,00$                                          
23.528,00$                                          

Ítem O.E 4,04
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,0280 399.900$                                                   11.197,20$                                          

11.197,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              11.957,00$                                                       1.195,70$                                            
dia 0,02              25.600,00$                                                       512,00$                                               

1.707,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,080 149.467,00$                                                     11.957,00$                                          

11.957,00$                                          
24.862,00$                                          

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre 
muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la 
interventoría.

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 
interiores x 5gL

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 
interiores x 5gL

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos 
revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, 
incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, 

adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir 
según aprobación de la interventoría.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON PINTURA TIPO KORAZA de primera 



Ítem O.E 4,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 0,025 579.900$                                                   14.497,50$                                          

14.497,50$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 11.210,00$                                                       1.121,00$                                            

1.121,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,075 149.467,00$                                                     11.210,00$                                          

11.210,00$                                          
27.116,00$                                          

Ítem O.E 4,06
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 0,12 53.000$                                                     6.360,00$                                            
un 0,40 2.420$                                                       968,00$                                               

7.328,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 10% 14.947,00$                                                       1.494,70$                                            

dia 0,05              25.600,00$                                                       1.280,00$                                            
2.774,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,100 149.467,00$                                                     14.947,00$                                          

14.947,00$                                          
25.050,00$                                          

Ítem O.E 4,07

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Estuco Estucor max x25Kg
Lija de agua 200

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS INTERIORES REVOCADOS con altura de 0-
2m, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios 

para su correcta aplicación y funcionamiento.

CAPÍTULO OE-4: calidad sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie 
pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de 

la interventoría.

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-4: Enchape para muro en fachaleta catalan tipo roja lisa (10x30)de 0 a 3,5 metros de altura, incluye pegacor, 

revite de juntas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación



m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 34,50000 2.540$                                                  87.630$                                     

un 0,35 42.900$                                                15.015$                                     

kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          
m3 0,01000 398.600$                                              3.986$                                       

107.281,28$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              32.493,00$                                                       3.249,30$                                            

dia 0,03              25.600,00$                                                       640,00$                                               

3.889,30$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 162.467,00$                                                     32.493,00$                                          

32.493,00$                                          
144.812,00$                                        

Ítem O.E 4,08
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 1,10 66.650$                                                73.315$                                     
un 0,30 46.600$                                                13.980$                                     

kg 0,31 8.900$                                                  2.759$                                       

un 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          

91.036,28$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              40.617,00$                                                       4.061,70$                                            

Unidad

MATERIALES
Fachaleta catalan tipo roja 
Adhesivo cerámico Pegacor 
gris - Corona x 25kg 
(Rend.3 a 5 Kg./m²)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Mortero 1:4 en obra
SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Suministro e instalación de enchape para pared en ceramica formato 30x60 ref. blanco satinado, pega con 
Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en pared según diseño, limpieza, aseo, acarreo 

interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

cruceta plastica 3mm
Estopa

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Ceramica institucional 
Adhesivo cerámico Pegacor 
Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

Estopa

o certificado multireccional comp



dia 0,22              14.800,00$                                                       3.256,00$                                            

7.317,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,250 162.467,00$                                                     40.617,00$                                          

40.617,00$                                          
141.841,00$                                        

Ítem O.E 4,09
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 1,10 74.650$                                                82.115$                                     
un 0,30 46.600$                                                13.980$                                     

kg 0,31 8.900$                                                  2.759$                                       

un 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          

99.836,28$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              38.992,00$                                                       3.899,20$                                            
dia 0,20              14.800,00$                                                       2.960,00$                                            

6.859,20$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,240 162.467,00$                                                     38.992,00$                                          

38.992,00$                                          
146.835,00$                                        

Ítem O.E 4,10
m

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Ceramica formato 90x43 
Adhesivo cerámico Pegacor 

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Suministro e instalación de piso en ceramica ref. piemonte 30x60 tráfico alto, antideslizante . Incluye: 

mortero de nivelación, pega con Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en piso según 
diseño, limpieza, aseo, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)
cruceta plastica 3mm
Estopa

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Construcción de FAJA DE GRANITO LAVADO para bocapuerta, con un ESPESOR DE 5cm. DESARROLLO DE  15 

cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, lechada y remates, y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

dora de cerámica TX-900 TM-50 

dora de cerámica TX-900 TM-50 

Transporte interno de 



UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 0,02 398.600$                                                   7.972,00$                                            
un 0,30 16.799$                                                     5.039,70$                                            
un 0,30 16.799$                                                     5.039,70$                                            

18.051,40$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              20.308,00$                                                       2.030,80$                                            

2.030,80$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,125 162.467,00$                                                     20.308,00$                                          

20.308,00$                                          

41.538,00$                                          

Ítem O.E 4,11
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 0,38 77.760,00$                                                       29.929,82$                                          
Un 0,75 16.949,00$                                                       12.711,75$                                          
Un 0,75 20.700,00$                                                       15.525,00$                                          
Un 48,00 54,00$                                                               2.592,00$                                            
Un 30,00 43,00$                                                               1.290,00$                                            
Un 0,03 39.900,00$                                                       1.197,00$                                            

Cuñete 0,10 58.465,00$                                                       5.846,50$                                            

Un 0,50 8.900,00$                                                         4.450,00$                                            
62.048,57$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              40.356,00$                                                       4.035,60$                                            
dia 0,27              25.600,00$                                                       6.912,00$                                            
dia 0,27              35.000,00$                                                       9.450,00$                                            

20.397,60$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Mortero 1:4 en obra
Grano blanco No. 2 x20kg

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Placa de superboardl gyplac 
Canal base 9 3-5/8x1"x2,44

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible placa en fibrocemento de 
e= 8 mm. para cielos, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con refuerzo en área vertical,  

tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de 1/2" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio 
y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. El acabado en pintura para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y 
diseño.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Paral 9 3-5/8x1"x2,44
Tornillo Superboard PTA 
Tornillo estructura Drywall

SUBTOTAL MATERIALES

Cinta fibra de vidrio

Masilla Acrilica 

Perfil angulo esquinero 

Seccion de cuerpo de Andamio 
Taladro inalambrico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor (% mano 

Transporte interno de 

Grano Negro No. 2 x20kg



m3 0,06 57.400,00$                                                       3.444,00$                                            
3.444,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,270 149.467,00$                                                     40.356,00$                                          

40.356,00$                                          
126.246,00$                                        

Ítem O.E 4,12
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 0,40 83.659,00$                                                       33.463,60$                                          
Un 1,00 2.900,00$                                                         2.900,00$                                            
Un 1,00 6.665,00$                                                         6.665,00$                                            
Un 1,00 4.889,00$                                                         4.889,00$                                            
Un 22,00 49,00$                                                               1.078,00$                                            
Un 22,00 26,00$                                                               572,00$                                               
Un 0,03 39.900,00$                                                       1.197,00$                                            

Cuñete 0,05 58.465,00$                                                       2.923,25$                                            
53.687,85$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              40.356,09$                                                       4.035,61$                                            
dia 0,27              25.600,00$                                                       6.912,00$                                            

10.947,61$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,04 57.400,00$                                                       2.296,00$                                            

2.296,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,27 149.467,00$                                                     40.356,09$                                          

40.356,09$                                          
107.287,55$                                        

CAPÍTULO OE-4: 

Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall RH resistente a la humedad. Incluye, placa 
yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, 

cortes, andamios, canes y todo los demás elementos  necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento.

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES
Placa de Drywall gyplac RH 

Angulo 20x20 Matezca x2,44m
Vigueta 38x19x.40mmx2,44m

Omega Cr 0,4mm x 2,44m
Tornillo No. 6x1

Tornillo estructura Drywall
Cinta fibra de vidrio

Masilla Acrilica 

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor (% mano 

Cuerpo de Andamio 
SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem O.E 5,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,00 34.941$                                                     69.883$                                     

un 0,100 17.859$                                                     1.786$                                       

un 0,100 20.092$                                                     2.009$                                       

un 0,100 4.136$                                                       414$                                          

un 0,100 13.267$                                                     1.327$                                       

un 0,100 38.015$                                                     3.802$                                       

1/4 galón 0,020  $                                               97.370  $                                      1.947 

1/4 galón 0,020  $                                               59.670  $                                      1.193 

kg 0,10  $                                                     20.670  $                                      2.067 

84.427,37$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              21.121,00$                                                       2.112,10$                                            

2.112,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,130 162.467,00$                                                     21.121,00$                                          

21.121,00$                                          
108.808,00$                                        

Ítem O.E 5,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,10  $                                                     16.633  $                                    34.929 

un 0,100  $                                                       4.434  $                                         443 

Unidad

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 2"

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
2".

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón 
de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán 

estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras 
o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón 
de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán 

estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras 
o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

Unidad

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 4"
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 

4".

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
4".

Tapón prueba PVC-S Ø= 4"

Buje soldado PVC-S de 4 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 4"x2"

Soldadura PVC (Unión 
simple) 1/4

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A



un 0,100  $                                                       5.308  $                                         531 

un 0,100  $                                                       1.641  $                                         164 

un 0,100  $                                                       3.469  $                                         347 

un 0,100  $                                                       8.679  $                                         868 

1/4 galón 0,020  $                                               97.370  $                                      1.947 

1/4 galón 0,020  $                                               59.670  $                                      1.193 

kg 0,05  $                                                     20.670  $                                      1.034 
41.456,70$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.247,00$                                                       1.624,70$                                            

1.624,70$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,10 162.467,00$                                                     16.247,00$                                          

16.247,00$                                          
59.902,00$                                          

Ítem O.E 5,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05 34.941$                                                     36.688$                                     

un 0,050 17.859$                                                     893$                                          

un 0,050 20.092$                                                     1.005$                                       

un 0,050 4.136$                                                       207$                                          

un 0,050 13.267$                                                     663$                                          

un 0,050 38.015$                                                     1.901$                                       

1/4 galón 0,010  $                                               97.370  $                                         974 

1/4 galón 0,010  $                                               59.670  $                                         597 

kg 0,05  $                                                     20.670  $                                      1.034 
43.960,75$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              12.997,00$                                                       1.299,70$                                            

1.299,70$                                            
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tapón prueba PVC-S Ø= 4"

Buje soldado PVC-S de 4 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 4"x2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4
Limpiador Removedor PVC 

x 1/4 de galón.

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 4"
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 

4".
Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 

4".

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Unidad

adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Tapón prueba PVC-S Ø= 2"

Buje soldado PVC-S de 2 X 
1 1/2"

Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,080 162.467,00$                                                     12.997,00$                                          

12.997,00$                                          
58.831,00$                                          

Ítem O.E 5,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05  $                                                     16.633  $                                    17.465 

un 0,100  $                                                       4.434  $                                         443 

un 0,100  $                                                       5.308  $                                         531 

un 0,100  $                                                       1.641  $                                         164 

un 0,100  $                                                       3.469  $                                         347 

un 0,100  $                                                       8.679  $                                         868 

1/4 galón 0,010  $                                               97.370  $                                         974 

1/4 galón 0,010  $                                               59.670  $                                         597 

kg 0,03  $                                                     20.670  $                                         517 
21.904,90$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              9.748,00$                                                         974,80$                                               

974,80$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,06 162.467,00$                                                     9.748,00$                                            

9.748,00$                                            
32.915,00$                                          

Suministro, transporte e instalación de SALIDA  de hasta 2m en tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tapón prueba PVC-S Ø= 2"

Buje soldado PVC-S de 2 X 
1 1/2"

Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4
Limpiador Removedor PVC 

x 1/4 de galón.

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 2"

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
2".

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas 
residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, 

accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

TRANSPORTE



Ítem O.E 5,05
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,10000 5.204$                                                       10.928,00$                                          
un 0,25000 551$                                                           138,00$                                               
un 0,25000 863$                                                           216,00$                                               
un 0,25000 594$                                                           149,00$                                               
un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               
un 0,20000 1.136$                                                       227,00$                                               
un 0,20000 3.390$                                                       678,00$                                               

1/4 galón 0,01850 97.370$                                                     1.801,00$                                            
1/4 galón 0,01800 59.670$                                                     1.074,00$                                            

15.919,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.499,00$                                                         649,90$                                               

649,90$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,04 162.467,00$                                                     6.499,00$                                            

6.499,00$                                            
23.355,00$                                          

Ítem O.E 5,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 2,10000 6.457$                                                       13.560,00$                                          

un 0,25000 1.424$                                                       356,00$                                               
un 0,25000 2.699$                                                       675,00$                                               

un 0,25000 2.249$                                                       562,00$                                               

un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               

un 0,25000 3.754$                                                       939,00$                                               

un 0,25000 749$                                                           187,00$                                               

Adaptador macho PVC-P Ø= 1"  

Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
1" 
Tee PVC-P Ø=1" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
1/2" 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21-200, Ø= 
1" 
Unión PVC-P, Ø= 1" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA  de hasta 2m en tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", 
incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 

requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, 
soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe 

garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes 
o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1/2" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 9-500, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1/2" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1/2" 

CAPÍTULO OE-5: 

1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que 
se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe 
garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes 

o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría.

Unidad



1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

18.558,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              8.123,00$                                                         812,30$                                               

812,30$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       562,52$                                               

562,52$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,05 162.467,00$                                                     8.123,00$                                            

8.123,00$                                            
28.056,00$                                          

Ítem O.E 5,07
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05000 5.204$                                                       5.464,00$                                            
un 0,12500 551$                                                           69,00$                                                  
un 0,12500 863$                                                           108,00$                                               
un 0,12500 594$                                                           74,00$                                                  
un 0,12500 2.831$                                                       354,00$                                               
un 0,12500 1.136$                                                       142,00$                                               
un 0,12500 3.390$                                                       424,00$                                               

1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

8.206,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              5.361,00$                                                         536,10$                                               

536,10$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,002            57.400,00$                                                       114,80$                                               

114,80$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,033            162.467,00$                                                     5.361,00$                                            

5.361,00$                                            
14.218,00$                                          

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1/2" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 9-500, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1/2" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1/2" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los 
accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su 
correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Soldadura PVC (Unión simple) 



Ítem O.E 5,08
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05000 6.457$                                                       6.780,00$                                            
un 0,25000 1.424$                                                       356,00$                                               
un 0,25000 2.699$                                                       675,00$                                               
un 0,25000 2.249$                                                       562,00$                                               
un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               
un 0,25000 3.754$                                                       939,00$                                               
un 0,25000 749$                                                           187,00$                                               

1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

11.778,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.499,00$                                                         649,90$                                               

649,90$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,04 162.467,00$                                                     6.499,00$                                            

6.499,00$                                            
19.099,00$                                          

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 1"  
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21-200, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", incluye todos los 
accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su 

correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.

Unidad

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem O.E 6,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 309.999$                                                   309.999,00$                                        

un 1,00 6.900$                                                       6.900,00$                                            

un 1,00 11.400$                                                11.400,00$                                          

un 0,02 25.900$                                                     518,00$                                               
328.817,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
390.155,00$                                        

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-6: 

Colocación de grifería institucional para lavamanos de mesa ref. corona o similar. De accionamiento manual 
tipo push. Cuerpo en bronce sólido de acabado cromado. Consumo de 0.5 litros por cada accionamiento, sin 
importar la presión. Contiene internamente regulador de caudal y filtro, de apertura y cierre suave evitando 

el golpe de ariete. Conexión hidráulica de 1/2". con acabado en cromo, tipo marruecos de Grival o 
equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES
Griferia institucional para 
lavamanos de accionamiento 
tipo push

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Abasto de 1/2" para 
lavamanos 

Sifón Expansible 1 1/2pulg O 1 
1/4pulg Plástico Blanco

Silicona antihongos sikasil

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In



Ítem OE-7,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 1,00 1.124.900$                                               1.124.900,00$                                    

1.124.900,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.435,00$                                            

1.435,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
1.187.099,00$                                    

Ítem OE-7,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,0000 741.900$                                              741.900,00$                                        

741.900,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              92.067,00$                                                       9.206,70$                                            

9.206,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,500 184.134,00$                                                     92.067,00$                                          

92.067,00$                                          
846.044,00$                                        

Ítem OE-7,03

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-7: 
Suministro e Instalación de secador de manos electrico Ecojet institucional con sensor en acabado mate . 
Potencia:900watts 110-220V, Velocidad 55m/s. Tiempo de secado 15segundos Incluye todo lo necesario 

para su correcta instalación y funcionamiento.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Secador de manos Ecojet

SUBTOTAL MATERIALES

stalador (Instalacion)   1 OfA e In
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

MATERIALES
Kit de barras de seguridad 
en acero inoxidable

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro, transporte y colocación de barras de seguridad para personas con movilidad reducida 
(Abatibles y fijas), con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos 

para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento, según diseño.

Unidad

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

CAPÍTULO OE-7: Dispensador de jabón líquido y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.



un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 1,0000 203.800$                                              203.800,00$                                        

203.800,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              36.827,00$                                                       3.682,70$                                            

3.682,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 184.134,00$                                                     36.827,00$                                          

36.827,00$                                          
244.310,00$                                        

Ítem OE-7,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 1,00 1.391.334,00$                                                 1.391.334,00$                                    

1.391.334,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              110.480,00$                                                     11.048,00$                                          

11.048,00$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,600 184.134,00$                                                     110.480,00$                                        

110.480,00$                                        
1.518.602,00$                                    

Ítem OE-7,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 1,00 634.923$                                                   634.923,00$                                        

634.923,00$                                        

Dispensador de jabon 
liquido vertical con cuerpo 
en acero inoxidable

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES

TRANSPORTE
0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro, transporte y colocación de mesón en QUARZTONE color blanco polar o gris de e=15 mm. Con un 
fondo de 55cm e Incluye faldon de 15cm  y salpicadero de 10 cm, estructura en acero para soporte entre 

luces, perforacion vertical para empotramiento de lavamanos y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Mesón Quartzone fondo 55cm 
y e=15mm

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

CAPÍTULO OE-7: Suministro e instalación de ventana tipo persiana aln 315 en  aluminio anonizado natural. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación.

Unidad

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            
dia 0,15              25.600,00$                                                       3.840,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
695.687,00$                                        

Ítem OE-7,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 420.000$                                                   420.000,00$                                        

420.000,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              60.764,00$                                                       6.076,40$                                            

6.076,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,330 184.134,00$                                                     60.764,00$                                          

60.764,00$                                          
489.710,00$                                        

Ítem OE-7,07
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 2.950.000$                                               2.950.000,00$                                    

2.950.000,00$                                    

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
0

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-7: Suministro e instalación de marco de 100x240 en lamina de acero galvanizado cal. 20, con anticorrosivo y 

pintura al horno color verde esmeralda

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Marco en lamina acero 
galvanizado cal. 20 con 
acabado en color verde 
esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

Marco y puerta batiente en 
lamina acero galvanizado 
cal. 20 con acabado en 
color verde esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-7: 
Suministro e instalación de Puerta tipo ala batiente de 90x240cm, doble panel inyectada en poliuretano en 

lamina galvanizada calibre 20, con chapa antipanico tipo push con manija, en pintura al horno en color 
verde esmeralda y vidrio 4mm de 20cm de base x 1m de alto con pelicula de seguridad.

Unidad

MATERIALES



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              138.101,00$                                                     13.810,10$                                          

13.810,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,750 184.134,00$                                                     138.101,00$                                        

138.101,00$                                        
3.107.651,00$                                    

Ítem OE-7,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 2.680.000$                                               2.680.000,00$                                    

2.680.000,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              138.101,00$                                                     13.810,10$                                          

13.810,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,750 184.134,00$                                                     138.101,00$                                        

138.101,00$                                        
2.837.651,00$                                    

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES
Marco y puerta corredera 
en lamina acero 
galvanizado cal. 20 con 
acabado en color verde 
esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro e instalación de Puerta tipo corredera de 96x240cm, doble panel inyectada en poliuretano en 
lamina galvanizada calibre 20, manija vertical de 30cm y cerradura de incrustar inoxidable para baño, en 

pintura al horno en color verde esmeralda y vidrio 4mm de 20cm de base x 1m de alto con pelicula de 
seguridad.

Unidad

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 



Ítem O.E 8,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 314.392$                                                   314.392,00$                                        

un 6,00 301$                                                           1.806,00$                                            

316.198,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              220.501,00$                                                     22.050,10$                                          

22.050,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,554 397.729,44$                                                     220.501,00$                                        

220.501,00$                                        
559.323,00$                                        

Ítem O.E 8,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 278.438$                                                   278.438,00$                                        

278.438,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              54.061,00$                                                       5.406,10$                                            

5.406,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

Unidad

MATERIALES
TABLERO 225A 2/3 FASES + 
ESPACIO TOTALIZADOR 
TRP218T / TRP318T

SUBTOTAL MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Tablero de 18 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 
voltios + espacio para totalizador, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación 
electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, 

para interruptores tipo QUICKLAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, 
disposición final de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación 

RETIE y UL 67.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES

INTERRUPTOR IND 75A 25KA 
EZC100N3075 SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Totalizador Automático con unidad de disparo 

termomagnético fijo de 3x75A Icc>25 kA, 220 V. Cumple con la ROHS, RETIE, sello ambiental colombiano. 
Marca Schneider o similar.

Unidad

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,136 397.729,44$                                                     54.061,00$                                          

54.061,00$                                          
340.775,00$                                        

Ítem O.E 8,03
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 25.439$                                                     25.439,00$                                          

25.439,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.230,00$                                                       1.423,00$                                            

1.423,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,036 397.729,44$                                                     14.230,00$                                          

14.230,00$                                          
41.379,00$                                          

Ítem O.E 8,04
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 25.348$                                                     25.348,00$                                          

25.348,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.230,00$                                                       1.423,00$                                            

1.423,00$                                            

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Unidad

MATERIALES
INTERRUPTOR ENCHUF 1X20A 
SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-8: Suministro, logística, seguro e instalación de Interruptor Automático Enchufable (Breaker) de 1x20A, tipo 

QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, 

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Interruptor Automático Enchufable (Breaker) de 1x30A, tipo 

QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, 
SA. Marca Schneider o similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

INTERRUPTOR ENCHUF 1X30A 
SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,036 397.729,44$                                                     14.230,00$                                          

14.230,00$                                          
41.288,00$                                          

Ítem O.E 8,05
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 17.199$                                                     17.199,00$                                          

un 0,230 1.457$                                                       335,11$                                               

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
17.657,84$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.035,00$                                                         603,50$                                               

603,50$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,015 397.729,44$                                                     6.035,00$                                            

6.035,00$                                            
24.469,00$                                          

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

CABLE THHN/THWN 4 NEGRO 
7H

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 4 THHN/THWN-2 CT 600 V, 90 °C. Conductor de 
cobre suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple 
con las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TERMINAL PONCHAR 4 DE 
1/4" UMI
CINTA AISLANTE NEGRO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

Transporte interno de 

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 6 THHN/THWN-2 CT 600 V, 90 °C. Conductor de 
cobre suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple 
con las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.



Ítem O.E 8,06
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 10.615$                                                     10.615,00$                                          

un 0,230 1.321$                                                       303,83$                                               

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
11.042,56$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              3.970,00$                                                         397,00$                                               

397,00$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,010 397.729,44$                                                     3.970,00$                                            

3.970,00$                                            
15.582,00$                                          

Ítem O.E 8,07
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1 30.804$                                                     30.803,85$                                          
un 1,33333333 13.646$                                                     18.194,76$                                          
un 1,33333333 168$                                                           223,81$                                               
un 1,33333333 100$                                                           133,64$                                               
un 0,66666667 13.199$                                                     8.799,04$                                            
un 1,33333333 2.125$                                                       2.832,96$                                            
un 0,66666667 15.184$                                                     10.122,67$                                          
un 0,66666667 5.717$                                                       3.811,44$                                            
ML 1 6.231$                                                       6.231,04$                                            
ML 1 4.910$                                                       4.910,39$                                            
ML 1 25.217$                                                     25.217,32$                                          

111.280,93$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              116.856,00$                                                     11.685,60$                                          

11.685,60$                                         

MATERIALES
CABLE THHN/THWN 6 NEGRO 
7H
TERMINAL PONCHAR 6 DE 
1/4" UMI
CINTA AISLANTE NEGRO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Bandeja tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, 
con acabado en electrozincado con recubrimiento de 20 micras de zinc para ambientes interiores. Altura 

útil de 60mm, ancho de 200mm Incluye accesorios de fijación cada 1,5mts (arandela cuadrada de 25 y 
30mm, tornillo más tuerca, espaciador de 3/8", varilla roscada de 3/8" tropicalizada. Marca Mecano o 

similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

BANDEJA MALLA 20x5 x 3 M 
VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 
TUERCA HEX.GALV 3/8"

SUBTOTAL MATERIALES

ARANDELA GALV 3/8
SOPORTE PELDAÑO PERFIL 
ANCLA METALICA HEMBRA S-
UNION RAPIDA BE ZINC
CHAPETA PUESTA TIERRA 
CABLE COBRE DESNUDO 8 7H
DIVISION P/BANDEJA TIPO 
TAPA SUPERIOR 20 CM BE 



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,020 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,294 397.729,44$                                                     116.856,00$                                        

116.856,00$                                        
240.971,00$                                        

Ítem O.E 8,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 5,000 9.339$                                                       46.695,00$                                          

ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          

un 1,000 101.487$                                                   101.487,00$                                        

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            

un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

205.693,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              155.164,00$                                                     15.516,40$                                          

15.516,40$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,036 57.400,00$                                                       2.066,40$                                            

2.066,40$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,390 397.729,44$                                                     155.164,00$                                        

155.164,00$                                        
378.440,00$                                        

TRANSPORTE

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería EMT para Sensor Ref: IPS02-1LW, 
certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, sensor, la tapa, cajas metálicas galvanizadas 

12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, ducto EMT 3/4", conectores para conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 12AWG-CU- THHN/THNW-90ºC, y demás 

accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 5Mts).

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SENSOR REF: IPS02-1LW 
LEVITON

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
5320-WCP BLANCO LEVITON
CONECTOR AUTODES 12-
10AWG 562 AMARILLO 3M

Unidad

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
NEGRO 7H

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS



Ítem O.E 8,09
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 5,000 9.339$                                                       46.695,00$                                          

ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            

un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

104.206,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              114.603,00$                                                     11.460,30$                                          

11.460,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,010 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,288 397.729,44$                                                     114.603,00$                                        

114.603,00$                                        
230.843,00$                                        

Ítem O.E 8,10
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 2,000 9.339$                                                       18.678,00$                                          
ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          
un 1,000 1.019$                                                       1.019,00$                                            
un 1,000 1.494$                                                       1.494,00$                                            

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
NEGRO 7H
CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS

SUBTOTAL MATERIALES

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
5320-WCP BLANCO LEVITON
CONECTOR AUTODES 12-
10AWG 562 AMARILLO 3M

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería EMT para toma doble con polo a 
tierra 15A, LEV Ref: 5320-WCP, 125V según la norma NEMA5-15R. Certificación RETIE y pruebas de 

conformidad UL. Incluye toma doble, ducto EMT 3/4", encintada, conductores de cobre 12AWG-CU-
THNN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores para 
conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación de acuerdo a la norma y demás 

accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 5Mts).

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería PVC para toma doble con polo a 
tierra 15A, LEV Ref: 5320-WCP, 125V y según la norma NEMA5-15R, certificación RETIE y pruebas de 

conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC 3/4", conectores para 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 12AWG-CU-
THHN/THWN-90ºC, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 

promedio de 5Mts).

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
CAJA PVC 4X4 BLANCO
TAPA LISA PVC 4X4



un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            
un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

68.355,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              91.310,00$                                                       9.131,00$                                            

9.131,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,010 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,230 397.729,44$                                                     91.310,00$                                          

91.310,00$                                          
169.370,00$                                        

Ítem O.E 8,11
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 82.881$                                                     82.881,00$                                          

82.881,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              60.831,00$                                                       6.083,10$                                            

6.083,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,015 57.400,00$                                                       861,00$                                               

861,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,153 397.729,44$                                                     60.831,00$                                          

60.831,00$                                          

SUBTOTAL MATERIALES

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
CONECTOR AUTODES 12-

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
LUMINARIA DE EMERGENCIA 
LED 2X1W E.XML2W CREE

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de LUMINARIA LED EMERGENCIA APLIQUE 4W IP 65 19ZZ-P26848-
36 Temperatura de color 6000K (DL) Acabado Blanco - Opalizado Potencia de entrada Max 4.4W (en carga) 
Flujo luminoso 300 lm Grado de protección IP65 Tensión de operación 120-277V 60Hz Angulo de apertura 

120° Dimensiones (WxLxH) 100 x 269 x 54 mm Frecuencia 50/60 Hz Reproducción de color (IRC) >70 Tipo de 
montaje Incrustar/Sobreponer Corriente de entrada 0.037A @120V Potencia Spot LED 3.5W Chasis Carcasa 
termo plástica Factor de potencia 0.9 Material óptica PMMA Batería 7.2V 1500mAh Li-ion Temperatura de 
operación 0°C ~ 40°C Tiempo de carga 24 horas Tiempo de autonomía >90 min Ciclos carga/descarga >500 

ciclos. Marca Sylvania o similar.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA



150.656,00$                                        

Ítem O.E 8,12
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 34.696$                                                     34.696,00$                                          

34.696,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              95.299,00$                                                       9.529,90$                                            

9.529,90$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,006 57.400,00$                                                       344,40$                                               

344,40$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,240 397.729,44$                                                     95.299,00$                                          

95.299,00$                                          
139.869,00$                                        

Ítem O.E 8,13
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1,000 2.918$                                                       2.918,00$                                            

un 0,230 330$                                                           75,90$                                                  

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
3.117,63$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              1.774,00$                                                         177,40$                                               

177,40$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

CAPÍTULO OE-8: luminaria ojo de buey marca stil led

Unidad

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
LUMINARIA BALA STIL LED 
RECESADA 13W LN602

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

CABLE LSHF 12 NEGRO 7H

TERMINAL OJO 12-10 DE 1/4" 
AMARILLO VTA-5.5-6 VCP

CINTA AISLANTE NEGRO
SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 12 LSHFCTFR 750V, 80 °C. Conductor de cobre 
suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple con 
las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.

Unidad

MATERIALES

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,004 397.729,44$                                                     1.774,00$                                            

1.774,00$                                            
5.241,00$                                            

Ítem O.E 8,14
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1,000 9.339$                                                       9.339,00$                                            
un 0,250 1.732$                                                       433,00$                                               
un 0,250 1.220$                                                       305,00$                                               
un 0,250 2.459$                                                       614,75$                                               
un 0,330 216$                                                           71,28$                                                  
un 0,660 301$                                                           198,66$                                               

10.961,69$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              10.260,00$                                                       1.026,00$                                            

1.026,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,026 397.729,44$                                                     10.260,00$                                          

10.260,00$                                          
22.420,00$                                          

Ítem O.E 8,15
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Unidad

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CURVA CONDUIT EMT 3/4"

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Tubería EMT 3/4" para red, Incluye todos los accesorios para 
su correcta instalación (curvas, entradas, uniones, cintas), Cumpliendo las normas RETIE- 2050 del código 

eléctrico Nacional.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

UNION CONDUIT EMT 3/4"

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

ENTRADA EMT 3/4"
GRAPA GALV DOBLE 3/4"
CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Caja de Empalme metálica con tapa Leviton/Luminex de 

sobreponer fabricada en calibre 20, color gris, fondo metálico de 12x12x5. Marca Umi o similar cumple con 
RETIE.

Unidad

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS



un 4,000 301$                                                           1.204,00$                                            

un 4,000 55$                                                             220,00$                                               

11.771,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              18.116,00$                                                       1.811,60$                                            

1.811,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,002 57.400,00$                                                       114,80$                                               

114,80$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,046 397.729,44$                                                     18.116,00$                                          

18.116,00$                                          
31.813,00$                                          

Ítem O.E 8,16
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 33.580$                                                     33.580,00$                                          

un 4,000 301$                                                           1.204,00$                                            
un 4,000 55$                                                             220,00$                                               

35.004,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              31.831,00$                                                       3.183,10$                                            

3.183,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,006 57.400,00$                                                       344,40$                                               

344,40$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,080 397.729,44$                                                     31.831,00$                                          

31.831,00$                                          
70.363,00$                                          

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO
TORNILLO AU.PUNTA DE 
BROCA 8 X 1/2

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO AU.PUNTA DE 

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Caja de Empalme metálica con tapa Leviton/Luminex de 

sobreponer fabricada en calibre 20, color gris, fondo metálico de 30x30x15. Marca Umi o similar cumple con 
RETIE.

Unidad

MATERIALES

COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

CAJA EMPALME CE-30-15 
30X30X15 TERCOL



Ítem O.E 1,01
Construir la placa huella

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 20.343,00$                                                       2.034,30$                                            
dia 9% 78.900,00$                                                       7.101,00$                                            

9.135,30$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.722,00$                                            

-$                                                                   -$                                                      
1.722,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,136 149.467,00$                                                     20.343,00$                                          

-$                                                      
20.343,00$                                          
31.200,00$                                          

Ítem O.E 1,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              22.420,00$                                                       2.242,00$                                            
dia 0,09              58.600,00$                                                       5.259,94$                                            

7.501,94$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.878,13$                                            
dia 0,05                  12.000,00$                                                       600,00$                                               

2.478,13$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,150 149.467,00$                                                     22.420,00$                                          

22.420,00$                                          
32.400,00$                                          

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE
erechos de botadero y/o almacen

CAPÍTULO OE-1: 
DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye 

demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Unidad

MATERIALES
No aplica

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

rramienta menor (% mano de ob

Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 
1 AyA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Taladro demoledor de piso

Transporte interno de 

SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA

CAPÍTULO OE-1: 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE sobre muros. Incluyecargue, transporte y botada de escombros, Incluye 

demolición del revoque espesor máximo 0.02m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación 
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Unidad

TRANSPORTE

MANO DE OBRA



Ítem O.E 1,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              23.915,00$                                                       2.391,50$                                            
dia 0,10              78.900,00$                                                       7.890,00$                                            

10.281,50$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,12 57.400,00$                                                       6.888,00$                                            
m3 0,17 12.000,00$                                                       2.015,76$                                            

8.903,76$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,160 149.467,00$                                                     23.915,00$                                          

23.915,00$                                          
43.100,00$                                          

Ítem O.E 1,04
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            
dia 0,15              25.600,00$                                                       3.840,00$                                            
dia 0,15              35.000,00$                                                       5.250,00$                                            

10.883,60$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,15 52.930,00$                                                       7.939,50$                                            
m3 0,15 12.000,00$                                                       1.800,00$                                            

9.739,50$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
38.559,00$                                          

erechos de botadero y/o almacen

Taladro inalambrico

Unidad

MATERIALES
No aplica

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: Demolición de mesones en concreto y enchape cerámico existentes.  Incluye acarreo interno hasta punto de 

acopio provisional destinado por la supervisión.

Taladro demoledor de piso
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

Disposición final y derechos de 

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE CIELO FALSO en cualquier material, madera, drywall. Incluye lámina, perfiles, estructura, cargue, 
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables 

y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.

Unidad

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO



Ítem O.E 1,05
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,18              58.600,00$                                                       10.548,00$                                         

13.537,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 52.930,00$                                                       5.293,00$                                            
m3 0,50 12.000,00$                                                       6.000,00$                                            

11.293,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
54.723,00$                                          

Ítem O.E 1,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              26.904,00$                                                       2.690,40$                                            
dia 0,10              35.000,00$                                                       3.500,00$                                            

6.190,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,08 52.930,00$                                                       4.234,40$                                            
m3 0,10 12.000,00$                                                       1.200,00$                                            

5.434,40$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,180 149.467,00$                                                     26.904,00$                                          

26.904,00$                                          
38.529,00$                                          

Ítem O.E 1,07

Disposición final y derechos de 

erechos de botadero y/o almacen

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, 

transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Unidad

MATERIALES
No aplica

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

CAPÍTULO OE-1: Retiro de divisiones internas con marco en aluminio/lamina de aclrilico y divisiones en acero inoxidable y o 
vidrios para orinales

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Taladro inalambrico
SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos 

sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los 
materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.



un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              30.641,00$                                                       3.064,10$                                            

3.064,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,25 52.930,00$                                                       13.232,50$                                          
m3 0,25 12.000,00$                                                       3.000,00$                                            

16.232,50$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,205 149.467,00$                                                     30.641,00$                                          

30.641,00$                                          
49.938,00$                                          

Ítem O.E 1,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,16              58.600,00$                                                       9.376,00$                                            

12.365,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,20 52.930,00$                                                       10.586,00$                                          
m3 0,20 12.000,00$                                                       2.400,00$                                            

12.986,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
55.244,00$                                          

Ítem O.E 1,09
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 1,50 4.800$                                                       7.200,00$                                            

7.200,00$                                            

Unidad

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

erechos de botadero y/o almacen

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-1: 
RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de 

escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el 
sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.

Unidad

TRANSPORTE
Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Demoledor para muro
SUBTOTAL EQUIPOS

erechos de botadero y/o almacen

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-1: Retiro de espejos, inluye botada de material en botaderos oficiales y certificado de disposición  final y 

derechos de botadero.

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Costal de fique



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 52.930,00$                                                       2.646,50$                                            
m3 0,40 12.000,00$                                                       4.800,00$                                            

7.446,50$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
34.376,00$                                          

Ítem O.E 1,10
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.441,00$                                                       1.644,10$                                            

1.644,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            
m3 0,15 12.000,00$                                                       1.800,00$                                            

2.948,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,110 149.467,00$                                                     16.441,00$                                          

16.441,00$                                          
21.033,00$                                          

Ítem O.E 1,11
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
-$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            
dia 0,12              25.600,00$                                                       3.072,00$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

o certificado multireccional comp

TRANSPORTE
No aplica

No aplica
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-1: 
GRATEADO SOBRE MUROS, espesores variables, para adecuacion de la superficie de muros para aplicación 

de estuco y pintura. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Unidad

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Volqueta 6 m³ (cargue 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

erechos de botadero y/o almacen

CAPÍTULO OE-1: Retiro de redes hidraulicas y sanitarias de cualquier diametro, incluye transporte interno hasta el punto de 
acopio indicado por la entidad contratante

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
No aplica

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Cuadrilla A (Albañilería) 1OfA y 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE
erechos de botadero y/o almacen



-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
19.730,00$                                          COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
Oficial A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem OE-2,01
Kg

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Kg 1,05 5.950$                                                       6.247,50$                                            

Kg 0,04 8.790$                                                       351,60$                                               

6.599,10$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              1.794,00$                                                         179,40$                                               

179,40$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,012 149.467,00$                                                     1.794,00$                                            

1.794,00$                                            
8.860,00$                                            COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Transporte interno de 

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Acero de refuerzo G60

Alambre recocido C18

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-2: 

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa- 60000  PSI,  
corrugado.  Incluye  transporte  con  descarga,  transporte  interno,  alambre  de amarre,  certificados y 

todos los elementos necesarios para  su  correcta  instalación,  según
diseño y recomendaciones estructurales.



Ítem O.E 3,01
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 13,20 2.395$                                                       31.614,00$                                          
m3 0,0249 398.600$                                                   9.925,14$                                            

41.539,14$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              28.399,00$                                                       2.839,90$                                            
dia 0,02              114.700,00$                                                     2.294,00$                                            
dia 0,19              25.600,00$                                                       4.864,00$                                            

9.997,90$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.429,26$                                            

1.429,26$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,190 149.467,00$                                                     28.399,00$                                          

28.399,00$                                          
81.365,00$                                          

Ítem O.E 3,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 13,20 2.695$                                                       35.574,00$                                          
m3 0,037 398.600$                                                   14.748,20$                                          

50.322,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,03              114.700,00$                                                     3.441,00$                                            
dia 0,20              25.600,00$                                                       5.120,00$                                            

11.550,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.429,26$                                            

1.429,26$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
93.195,00$                                          

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-3: 
Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 

x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES
Ladrillo 15x20x40
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES

rtadora de ladrillo/disco y opera
o certificado multireccional comp

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL EQUIPOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
rtadora de ladrillo/disco y opera
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-3: 
Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 

x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

Unidad

MATERIALES
Ladrillo 10x20x40
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES



Ítem O.E 3,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,0250 567.900$                                              14.197,50$                                          
und 0,2500 8.200$                                                  2.050,00$                                            
lb 0,2370 4.590$                                                  1.087,65$                                            
kg 0,1500 8.790$                                                  1.318,50$                                            

und 0,06 266.708$                                              16.002,48$                                          
kg 0,00180 19.395$                                                34,91$                                                  
kg 0,35000 9.676$                                                  3.386,60$                                            

38.077,64$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              29.893,00$                                                       2.989,30$                                            
dia 0,08              25.600,00$                                                       1.920,00$                                            
dia 0,08              54.900,00$                                                       4.117,50$                                            

9.026,80$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 149.467,00$                                                     29.893,00$                                          

29.893,00$                                          
79.867,00$                                          

Ítem O.E 3,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,0250 567.900$                                              14.197,50$                                          
und 0,2500 8.200$                                                  2.050,00$                                            
kg 0,35000 9.676$                                                  3.386,60$                                            

19.634,10$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              19.431,00$                                                       1.943,10$                                            
dia 0,03              25.600,00$                                                       640,00$                                               

2.583,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,130 149.467,00$                                                     19.431,00$                                          

19.431,00$                                          
41.648,00$                                          

Clavo común de 1".
Alambre recocido C 18
Super T de 19mm de 
Desmoldante
Sikafluid o equivalente 

Sikafluid o equivalente 

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
Concreto de 21 Mpa 
Larguero madera común 

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-3: Dovelas de amarre vaceada en perforaciónes de adobe vertical (10x20cm) en la cual no incluye el acero de 
refuerzo  

Unidad

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
o certificado multireccional comp

Vibrador de concreto
SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-3: Viga de amarre aerea 10x20cm en concreto 21 Mpa según diseño. Incluye suministro, transporte y 
colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acarreo interno, mano de obra, vibrado, formaleta, 

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
Concreto de 21 Mpa 
Larguero madera común 

SUBTOTAL MATERIALES



Ítem O.E 3,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 0,05 398.600$                                                   21.524,40$                                          

21.524,40$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              17.936,00$                                                       1.793,60$                                            

1.793,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,120 149.467,00$                                                     17.936,00$                                          

17.936,00$                                          
44.124,00$                                          

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-3: Construcción de PISO EN MORTERO 1:4 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte 
de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

Unidad

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem O.E 4,01
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 0,03 398.600$                                                   11.958,00$                                          

11.958,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              26.904,00$                                                       2.690,40$                                            
dia 0,18              25.600,00$                                                       4.608,00$                                            

7.298,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.722,00$                                            

1.722,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,180 149.467,00$                                                     26.904,00$                                          

26.904,00$                                          
47.882,00$                                          

Ítem O.E 4,02
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,50 42.700$                                                     21.350,00$                                          

21.350,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.947,00$                                                       1494,7

1.494,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                                   -$                                                      
-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,100 149.467,00$                                                     14.947,00$                                          

14.947,00$                                          
37.792,00$                                          

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS INTERIORES. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.

ç

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Unidad

MATERIALES
Revoque 1:4 preparado en 

obra

SUBTOTAL TRANSPORTE

o certificado multireccional comp

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

Unidad

MATERIALES
Cuñete de graniplast grano 
marmol color gris x galon

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-4: Instalación de graniplast acabado grano marmol color gris sobre muro revocado, con un espesor de 2,5 a 

3mm.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem O.E 4,03
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,028 399.900$                                                   11.197,20$                                          

11.197,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 11.210,00$                                                       1.121,00$                                            

1.121,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,075 149.467,00$                                                     11.210,00$                                          

11.210,00$                                          
23.528,00$                                          

Ítem O.E 4,04
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 0,0280 399.900$                                                   11.197,20$                                          

11.197,20$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              11.957,00$                                                       1.195,70$                                            
dia 0,02              25.600,00$                                                       512,00$                                               

1.707,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,080 149.467,00$                                                     11.957,00$                                          

11.957,00$                                          
24.862,00$                                          

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre 
muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la 
interventoría.

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 
interiores x 5gL

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 
interiores x 5gL

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre cielos 
revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, 
incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, 

adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir 
según aprobación de la interventoría.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON PINTURA TIPO KORAZA de primera 



Ítem O.E 4,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 0,025 579.900$                                                   14.497,50$                                          

14.497,50$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 10% 11.210,00$                                                       1.121,00$                                            

1.121,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,075 149.467,00$                                                     11.210,00$                                          

11.210,00$                                          
27.116,00$                                          

Ítem O.E 4,06
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 0,12 53.000$                                                     6.360,00$                                            
un 0,40 2.420$                                                       968,00$                                               

7.328,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 10% 14.947,00$                                                       1.494,70$                                            

dia 0,05              25.600,00$                                                       1.280,00$                                            
2.774,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
-$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,100 149.467,00$                                                     14.947,00$                                          

14.947,00$                                          
25.050,00$                                          

Ítem O.E 4,07

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Estuco Estucor max x25Kg
Lija de agua 200

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS INTERIORES REVOCADOS con altura de 0-
2m, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios 

para su correcta aplicación y funcionamiento.

CAPÍTULO OE-4: calidad sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie 
pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de 

la interventoría.

Unidad

MATERIALES
Cuñete de pintura tipo 1 para 

adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-4: Enchape para muro en fachaleta catalan tipo roja lisa (10x30)de 0 a 3,5 metros de altura, incluye pegacor, 

revite de juntas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación



m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 34,50000 2.540$                                                  87.630$                                     

un 0,35 42.900$                                                15.015$                                     

kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          
m3 0,01000 398.600$                                              3.986$                                       

107.281,28$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              32.493,00$                                                       3.249,30$                                            

dia 0,03              25.600,00$                                                       640,00$                                               

3.889,30$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 162.467,00$                                                     32.493,00$                                          

32.493,00$                                          
144.812,00$                                        

Ítem O.E 4,08
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 1,10 66.650$                                                73.315$                                     
un 0,30 46.600$                                                13.980$                                     

kg 0,31 8.900$                                                  2.759$                                       

un 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          

91.036,28$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

glb 0,10              40.617,00$                                                       4.061,70$                                            

Unidad

MATERIALES
Fachaleta catalan tipo roja 
Adhesivo cerámico Pegacor 
gris - Corona x 25kg 
(Rend.3 a 5 Kg./m²)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Mortero 1:4 en obra
SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Suministro e instalación de enchape para pared en ceramica formato 30x60 ref. blanco satinado, pega con 
Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en pared según diseño, limpieza, aseo, acarreo 

interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

cruceta plastica 3mm
Estopa

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Ceramica institucional 
Adhesivo cerámico Pegacor 
Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

rramienta menor (% mano de ob

Estopa

o certificado multireccional comp



dia 0,22              14.800,00$                                                       3.256,00$                                            

7.317,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,250 162.467,00$                                                     40.617,00$                                          

40.617,00$                                          
141.841,00$                                        

Ítem O.E 4,09
M2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m2 1,10 74.650$                                                82.115$                                     
un 0,30 46.600$                                                13.980$                                     

kg 0,31 8.900$                                                  2.759$                                       

un 8,00000 42$                                                       332$                                          
kg 0,03146 20.670$                                                650$                                          

99.836,28$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              38.992,00$                                                       3.899,20$                                            
dia 0,20              14.800,00$                                                       2.960,00$                                            

6.859,20$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,240 162.467,00$                                                     38.992,00$                                          

38.992,00$                                          
146.835,00$                                        

Ítem O.E 4,10
m

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES
Ceramica formato 90x43 
Adhesivo cerámico Pegacor 

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Suministro e instalación de piso en ceramica ref. piemonte 30x60 tráfico alto, antideslizante . Incluye: 

mortero de nivelación, pega con Pegacor o similar, sello de juntas o emboquille, dilataciones en piso según 
diseño, limpieza, aseo, acarreo interno y todo lo necesario para su correcta instalación.

Boquilla Blanca (concolor 5-
15)- Sumicol. (rend. 0,5 
Kg./m², para juntas de 
3mm)
cruceta plastica 3mm
Estopa

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 
Construcción de FAJA DE GRANITO LAVADO para bocapuerta, con un ESPESOR DE 5cm. DESARROLLO DE  15 

cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, lechada y remates, y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

dora de cerámica TX-900 TM-50 

dora de cerámica TX-900 TM-50 

Transporte interno de 



UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 0,02 398.600$                                                   7.972,00$                                            
un 0,30 16.799$                                                     5.039,70$                                            
un 0,30 16.799$                                                     5.039,70$                                            

18.051,40$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              20.308,00$                                                       2.030,80$                                            

2.030,80$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,125 162.467,00$                                                     20.308,00$                                          

20.308,00$                                          

41.538,00$                                          

Ítem O.E 4,11
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 0,38 77.760,00$                                                       29.929,82$                                          
Un 0,75 16.949,00$                                                       12.711,75$                                          
Un 0,75 20.700,00$                                                       15.525,00$                                          
Un 48,00 54,00$                                                               2.592,00$                                            
Un 30,00 43,00$                                                               1.290,00$                                            
Un 0,03 39.900,00$                                                       1.197,00$                                            

Cuñete 0,10 58.465,00$                                                       5.846,50$                                            

Un 0,50 8.900,00$                                                         4.450,00$                                            
62.048,57$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              40.356,00$                                                       4.035,60$                                            
dia 0,27              25.600,00$                                                       6.912,00$                                            
dia 0,27              35.000,00$                                                       9.450,00$                                            

20.397,60$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Mortero 1:4 en obra
Grano blanco No. 2 x20kg

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
Placa de superboardl gyplac 
Canal base 9 3-5/8x1"x2,44

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-4: 

Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible placa en fibrocemento de 
e= 8 mm. para cielos, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con refuerzo en área vertical,  

tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de 1/2" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio 
y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. El acabado en pintura para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y 
diseño.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Paral 9 3-5/8x1"x2,44
Tornillo Superboard PTA 
Tornillo estructura Drywall

SUBTOTAL MATERIALES

Cinta fibra de vidrio

Masilla Acrilica 

Perfil angulo esquinero 

Seccion de cuerpo de Andamio 
Taladro inalambrico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor (% mano 

Transporte interno de 

Grano Negro No. 2 x20kg



m3 0,06 57.400,00$                                                       3.444,00$                                            
3.444,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
m 0,270 149.467,00$                                                     40.356,00$                                          

40.356,00$                                          
126.246,00$                                        

Ítem O.E 4,12
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Un 0,40 83.659,00$                                                       33.463,60$                                          
Un 1,00 2.900,00$                                                         2.900,00$                                            
Un 1,00 6.665,00$                                                         6.665,00$                                            
Un 1,00 4.889,00$                                                         4.889,00$                                            
Un 22,00 49,00$                                                               1.078,00$                                            
Un 22,00 26,00$                                                               572,00$                                               
Un 0,03 39.900,00$                                                       1.197,00$                                            

Cuñete 0,05 58.465,00$                                                       2.923,25$                                            
53.687,85$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              40.356,09$                                                       4.035,61$                                            
dia 0,27              25.600,00$                                                       6.912,00$                                            

10.947,61$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,04 57.400,00$                                                       2.296,00$                                            

2.296,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,27 149.467,00$                                                     40.356,09$                                          

40.356,09$                                          
107.287,55$                                        

CAPÍTULO OE-4: 

Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall RH resistente a la humedad. Incluye, placa 
yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, 

cortes, andamios, canes y todo los demás elementos  necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento.

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

MATERIALES
Placa de Drywall gyplac RH 

Angulo 20x20 Matezca x2,44m
Vigueta 38x19x.40mmx2,44m

Omega Cr 0,4mm x 2,44m
Tornillo No. 6x1

Tornillo estructura Drywall
Cinta fibra de vidrio

Masilla Acrilica 

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor (% mano 

Cuerpo de Andamio 
SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla A (Albañilería) 1OfA y 1 A

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Ítem O.E 5,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,00 34.941$                                                     69.883$                                     

un 0,100 17.859$                                                     1.786$                                       

un 0,100 20.092$                                                     2.009$                                       

un 0,100 4.136$                                                       414$                                          

un 0,100 13.267$                                                     1.327$                                       

un 0,100 38.015$                                                     3.802$                                       

1/4 galón 0,020  $                                               97.370  $                                      1.947 

1/4 galón 0,020  $                                               59.670  $                                      1.193 

kg 0,10  $                                                     20.670  $                                      2.067 

84.427,37$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              21.121,00$                                                       2.112,10$                                            

2.112,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,130 162.467,00$                                                     21.121,00$                                          

21.121,00$                                          
108.808,00$                                        

Ítem O.E 5,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,10  $                                                     16.633  $                                    34.929 

un 0,100  $                                                       4.434  $                                         443 

Unidad

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 2"

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
2".

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón 
de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán 

estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras 
o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón 
de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán 

estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras 
o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

Unidad

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 4"
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 

4".

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
4".

Tapón prueba PVC-S Ø= 4"

Buje soldado PVC-S de 4 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 4"x2"

Soldadura PVC (Unión 
simple) 1/4

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A



un 0,100  $                                                       5.308  $                                         531 

un 0,100  $                                                       1.641  $                                         164 

un 0,100  $                                                       3.469  $                                         347 

un 0,100  $                                                       8.679  $                                         868 

1/4 galón 0,020  $                                               97.370  $                                      1.947 

1/4 galón 0,020  $                                               59.670  $                                      1.193 

kg 0,05  $                                                     20.670  $                                      1.034 
41.456,70$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              16.247,00$                                                       1.624,70$                                            

1.624,70$                                            

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,10 162.467,00$                                                     16.247,00$                                          

16.247,00$                                          
59.902,00$                                          

Ítem O.E 5,03
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05 34.941$                                                     36.688$                                     

un 0,050 17.859$                                                     893$                                          

un 0,050 20.092$                                                     1.005$                                       

un 0,050 4.136$                                                       207$                                          

un 0,050 13.267$                                                     663$                                          

un 0,050 38.015$                                                     1.901$                                       

1/4 galón 0,010  $                                               97.370  $                                         974 

1/4 galón 0,010  $                                               59.670  $                                         597 

kg 0,05  $                                                     20.670  $                                      1.034 
43.960,75$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              12.997,00$                                                       1.299,70$                                            

1.299,70$                                            
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tapón prueba PVC-S Ø= 4"

Buje soldado PVC-S de 4 X 
2"

Tee PVC-S Ø= 4"x2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4
Limpiador Removedor PVC 

x 1/4 de galón.

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 4"
Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 

4".
Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 

4".

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Unidad

adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Limpiador Removedor PVC 
x 1/4 de galón.

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Tapón prueba PVC-S Ø= 2"

Buje soldado PVC-S de 2 X 
1 1/2"

Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,080 162.467,00$                                                     12.997,00$                                          

12.997,00$                                          
58.831,00$                                          

Ítem O.E 5,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05  $                                                     16.633  $                                    17.465 

un 0,100  $                                                       4.434  $                                         443 

un 0,100  $                                                       5.308  $                                         531 

un 0,100  $                                                       1.641  $                                         164 

un 0,100  $                                                       3.469  $                                         347 

un 0,100  $                                                       8.679  $                                         868 

1/4 galón 0,010  $                                               97.370  $                                         974 

1/4 galón 0,010  $                                               59.670  $                                         597 

kg 0,03  $                                                     20.670  $                                         517 
21.904,90$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              9.748,00$                                                         974,80$                                               

974,80$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,06 162.467,00$                                                     9.748,00$                                            

9.748,00$                                            
32.915,00$                                          

Suministro, transporte e instalación de SALIDA  de hasta 2m en tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Estopa
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tapón prueba PVC-S Ø= 2"

Buje soldado PVC-S de 2 X 
1 1/2"

Tee PVC-S Ø= 2"x1 1/2"
Soldadura PVC (Unión 

simple) 1/4
Limpiador Removedor PVC 

x 1/4 de galón.

MATERIALES
Tubería PVC-S Ø= 2"

Codo 90º PVC-S CxC, Ø= 
2".

Codo 45º PVC-S CxC, Ø= 
2".

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas 
residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, 

accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

TRANSPORTE



Ítem O.E 5,05
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 2,10000 5.204$                                                       10.928,00$                                          
un 0,25000 551$                                                           138,00$                                               
un 0,25000 863$                                                           216,00$                                               
un 0,25000 594$                                                           149,00$                                               
un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               
un 0,20000 1.136$                                                       227,00$                                               
un 0,20000 3.390$                                                       678,00$                                               

1/4 galón 0,01850 97.370$                                                     1.801,00$                                            
1/4 galón 0,01800 59.670$                                                     1.074,00$                                            

15.919,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.499,00$                                                         649,90$                                               

649,90$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,005 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,04 162.467,00$                                                     6.499,00$                                            

6.499,00$                                            
23.355,00$                                          

Ítem O.E 5,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 2,10000 6.457$                                                       13.560,00$                                          

un 0,25000 1.424$                                                       356,00$                                               
un 0,25000 2.699$                                                       675,00$                                               

un 0,25000 2.249$                                                       562,00$                                               

un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               

un 0,25000 3.754$                                                       939,00$                                               

un 0,25000 749$                                                           187,00$                                               

Adaptador macho PVC-P Ø= 1"  

Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
1" 
Tee PVC-P Ø=1" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
1/2" 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21-200, Ø= 
1" 
Unión PVC-P, Ø= 1" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de SALIDA  de hasta 2m en tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", 
incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 

requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, 
soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe 

garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes 
o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1/2" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 9-500, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1/2" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1/2" 

CAPÍTULO OE-5: 

1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que 
se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, 

soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe 
garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes 

o pisos que lo requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría.

Unidad



1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

18.558,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              8.123,00$                                                         812,30$                                               

812,30$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       562,52$                                               

562,52$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,05 162.467,00$                                                     8.123,00$                                            

8.123,00$                                            
28.056,00$                                          

Ítem O.E 5,07
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05000 5.204$                                                       5.464,00$                                            
un 0,12500 551$                                                           69,00$                                                  
un 0,12500 863$                                                           108,00$                                               
un 0,12500 594$                                                           74,00$                                                  
un 0,12500 2.831$                                                       354,00$                                               
un 0,12500 1.136$                                                       142,00$                                               
un 0,12500 3.390$                                                       424,00$                                               

1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

8.206,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              5.361,00$                                                         536,10$                                               

536,10$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,002            57.400,00$                                                       114,80$                                               

114,80$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,033            162.467,00$                                                     5.361,00$                                            

5.361,00$                                            
14.218,00$                                          

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1/2" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 9-500, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1/2" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1/2" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los 
accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su 
correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 

apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 

requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

Unidad

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Soldadura PVC (Unión simple) 



Ítem O.E 5,08
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m 1,05000 6.457$                                                       6.780,00$                                            
un 0,25000 1.424$                                                       356,00$                                               
un 0,25000 2.699$                                                       675,00$                                               
un 0,25000 2.249$                                                       562,00$                                               
un 0,25000 2.831$                                                       708,00$                                               
un 0,25000 3.754$                                                       939,00$                                               
un 0,25000 749$                                                           187,00$                                               

1/4 galón 0,01000 97.370$                                                     974,00$                                               
1/4 galón 0,01000 59.670$                                                     597,00$                                               

11.778,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.499,00$                                                         649,90$                                               

649,90$                                               

UNIDAD  (m³) RENDIMIENTO VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,04 162.467,00$                                                     6.499,00$                                            

6.499,00$                                            
19.099,00$                                          

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
adrilla AA (Albañilería)   1 OfA y A

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Limpiador Removedor PVC x 
SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Adaptador macho PVC-P Ø= 1"  
Tee PVC-P reducida  de 1/2" a 
Tee PVC-P Ø=1" 
Buje soldado PVC-P de 1" a 
Soldadura PVC (Unión simple) 

MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21-200, Ø= 
Unión PVC-P, Ø= 1" 
Codo 90º PVC-P Ø=  1" 

CAPÍTULO OE-5: 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", incluye todos los 
accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su 

correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta 

instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran  incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.

Unidad

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem O.E 6,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 309.999$                                                   309.999,00$                                        

un 1,00 6.900$                                                       6.900,00$                                            

un 1,00 11.400$                                                11.400,00$                                          

un 0,02 25.900$                                                     518,00$                                               
328.817,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
390.155,00$                                        

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-6: 

Colocación de grifería institucional para lavamanos de mesa ref. corona o similar. De accionamiento manual 
tipo push. Cuerpo en bronce sólido de acabado cromado. Consumo de 0.5 litros por cada accionamiento, sin 
importar la presión. Contiene internamente regulador de caudal y filtro, de apertura y cierre suave evitando 

el golpe de ariete. Conexión hidráulica de 1/2". con acabado en cromo, tipo marruecos de Grival o 
equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento.

Unidad

MATERIALES
Griferia institucional para 
lavamanos de accionamiento 
tipo push

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Abasto de 1/2" para 
lavamanos 

Sifón Expansible 1 1/2pulg O 1 
1/4pulg Plástico Blanco

Silicona antihongos sikasil

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In



Ítem OE-7,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
un 1,00 1.124.900$                                               1.124.900,00$                                    

1.124.900,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,03 57.400,00$                                                       1.435,00$                                            

1.435,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
1.187.099,00$                                    

Ítem OE-7,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,0000 741.900$                                              741.900,00$                                        

741.900,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              92.067,00$                                                       9.206,70$                                            

9.206,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,500 184.134,00$                                                     92.067,00$                                          

92.067,00$                                          
846.044,00$                                        

Ítem OE-7,03

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-7: 
Suministro e Instalación de secador de manos electrico Ecojet institucional con sensor en acabado mate . 
Potencia:900watts 110-220V, Velocidad 55m/s. Tiempo de secado 15segundos Incluye todo lo necesario 

para su correcta instalación y funcionamiento.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Secador de manos Ecojet

SUBTOTAL MATERIALES

stalador (Instalacion)   1 OfA e In
SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

MATERIALES
Kit de barras de seguridad 
en acero inoxidable

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro, transporte y colocación de barras de seguridad para personas con movilidad reducida 
(Abatibles y fijas), con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos 

para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento, según diseño.

Unidad

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

CAPÍTULO OE-7: Dispensador de jabón líquido y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.



un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m3 1,0000 203.800$                                              203.800,00$                                        

203.800,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              36.827,00$                                                       3.682,70$                                            

3.682,70$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,02 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,200 184.134,00$                                                     36.827,00$                                          

36.827,00$                                          
244.310,00$                                        

Ítem OE-7,04
m

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

m 1,00 1.391.334,00$                                                 1.391.334,00$                                    

1.391.334,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              110.480,00$                                                     11.048,00$                                          

11.048,00$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,600 184.134,00$                                                     110.480,00$                                        

110.480,00$                                        
1.518.602,00$                                    

Ítem OE-7,05
m2

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
m3 1,00 634.923$                                                   634.923,00$                                        

634.923,00$                                        

Dispensador de jabon 
liquido vertical con cuerpo 
en acero inoxidable

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

MATERIALES

TRANSPORTE
0

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro, transporte y colocación de mesón en QUARZTONE color blanco polar o gris de e=15 mm. Con un 
fondo de 55cm e Incluye faldon de 15cm  y salpicadero de 10 cm, estructura en acero para soporte entre 

luces, perforacion vertical para empotramiento de lavamanos y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

Mesón Quartzone fondo 55cm 
y e=15mm

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

CAPÍTULO OE-7: Suministro e instalación de ventana tipo persiana aln 315 en  aluminio anonizado natural. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación.

Unidad

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
Mortero 1:4 en obra

SUBTOTAL MATERIALES



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              55.240,00$                                                       5.524,00$                                            
dia 0,15              25.600,00$                                                       3.840,00$                                            

5.524,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 -$                                                                   -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,300 184.134,00$                                                     55.240,00$                                          

55.240,00$                                          
695.687,00$                                        

Ítem OE-7,06
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 420.000$                                                   420.000,00$                                        

420.000,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              60.764,00$                                                       6.076,40$                                            

6.076,40$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,330 184.134,00$                                                     60.764,00$                                          

60.764,00$                                          
489.710,00$                                        

Ítem OE-7,07
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 2.950.000$                                               2.950.000,00$                                    

2.950.000,00$                                    

rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
0

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

o certificado multireccional comp

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-7: Suministro e instalación de marco de 100x240 en lamina de acero galvanizado cal. 20, con anticorrosivo y 

pintura al horno color verde esmeralda

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

Unidad

MATERIALES
Marco en lamina acero 
galvanizado cal. 20 con 
acabado en color verde 
esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

Marco y puerta batiente en 
lamina acero galvanizado 
cal. 20 con acabado en 
color verde esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-7: 
Suministro e instalación de Puerta tipo ala batiente de 90x240cm, doble panel inyectada en poliuretano en 

lamina galvanizada calibre 20, con chapa antipanico tipo push con manija, en pintura al horno en color 
verde esmeralda y vidrio 4mm de 20cm de base x 1m de alto con pelicula de seguridad.

Unidad

MATERIALES



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              138.101,00$                                                     13.810,10$                                          

13.810,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,750 184.134,00$                                                     138.101,00$                                        

138.101,00$                                        
3.107.651,00$                                    

Ítem OE-7,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 2.680.000$                                               2.680.000,00$                                    

2.680.000,00$                                    

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              138.101,00$                                                     13.810,10$                                          

13.810,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,10 57.400,00$                                                       5.740,00$                                            

5.740,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL
dia 0,750 184.134,00$                                                     138.101,00$                                        

138.101,00$                                        
2.837.651,00$                                    

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES
Marco y puerta corredera 
en lamina acero 
galvanizado cal. 20 con 
acabado en color verde 
esmeralda

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CAPÍTULO OE-7: 

Suministro e instalación de Puerta tipo corredera de 96x240cm, doble panel inyectada en poliuretano en 
lamina galvanizada calibre 20, manija vertical de 30cm y cerradura de incrustar inoxidable para baño, en 

pintura al horno en color verde esmeralda y vidrio 4mm de 20cm de base x 1m de alto con pelicula de 
seguridad.

Unidad

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA
stalador (Instalacion)   1 OfA e In

SUBTOTAL MANO DE OBRA

rramienta menor (% mano de ob
SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 



Ítem O.E 8,01
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 314.392$                                                   314.392,00$                                        

un 6,00 301$                                                           1.806,00$                                            

316.198,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              220.501,00$                                                     22.050,10$                                          

22.050,10$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,554 397.729,44$                                                     220.501,00$                                        

220.501,00$                                        
559.323,00$                                        

Ítem O.E 8,02
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 278.438$                                                   278.438,00$                                        

278.438,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              54.061,00$                                                       5.406,10$                                            

5.406,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,05 57.400,00$                                                       2.870,00$                                            

2.870,00$                                            

Unidad

MATERIALES
TABLERO 225A 2/3 FASES + 
ESPACIO TOTALIZADOR 
TRP218T / TRP318T

SUBTOTAL MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Tablero de 18 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 
voltios + espacio para totalizador, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación 
electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, 

para interruptores tipo QUICKLAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, tarjetero, obra civil, 
disposición final de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación 

RETIE y UL 67.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES

INTERRUPTOR IND 75A 25KA 
EZC100N3075 SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Totalizador Automático con unidad de disparo 

termomagnético fijo de 3x75A Icc>25 kA, 220 V. Cumple con la ROHS, RETIE, sello ambiental colombiano. 
Marca Schneider o similar.

Unidad

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,136 397.729,44$                                                     54.061,00$                                          

54.061,00$                                          
340.775,00$                                        

Ítem O.E 8,03
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 25.439$                                                     25.439,00$                                          

25.439,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.230,00$                                                       1.423,00$                                            

1.423,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,036 397.729,44$                                                     14.230,00$                                          

14.230,00$                                          
41.379,00$                                          

Ítem O.E 8,04
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,00 25.348$                                                     25.348,00$                                          

25.348,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              14.230,00$                                                       1.423,00$                                            

1.423,00$                                            

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Unidad

MATERIALES
INTERRUPTOR ENCHUF 1X20A 
SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO OE-8: Suministro, logística, seguro e instalación de Interruptor Automático Enchufable (Breaker) de 1x20A, tipo 

QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, 

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Interruptor Automático Enchufable (Breaker) de 1x30A, tipo 

QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, 
SA. Marca Schneider o similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL EQUIPOS

INTERRUPTOR ENCHUF 1X30A 
SCHNEIDER

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,01 57.400,00$                                                       287,00$                                               

287,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,036 397.729,44$                                                     14.230,00$                                          

14.230,00$                                          
41.288,00$                                          

Ítem O.E 8,05
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 17.199$                                                     17.199,00$                                          

un 0,230 1.457$                                                       335,11$                                               

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
17.657,84$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              6.035,00$                                                         603,50$                                               

603,50$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,015 397.729,44$                                                     6.035,00$                                            

6.035,00$                                            
24.469,00$                                          

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

CABLE THHN/THWN 4 NEGRO 
7H

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 4 THHN/THWN-2 CT 600 V, 90 °C. Conductor de 
cobre suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple 
con las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

TERMINAL PONCHAR 4 DE 
1/4" UMI
CINTA AISLANTE NEGRO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

Transporte interno de 

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 6 THHN/THWN-2 CT 600 V, 90 °C. Conductor de 
cobre suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple 
con las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.



Ítem O.E 8,06
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 10.615$                                                     10.615,00$                                          

un 0,230 1.321$                                                       303,83$                                               

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
11.042,56$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              3.970,00$                                                         397,00$                                               

397,00$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,010 397.729,44$                                                     3.970,00$                                            

3.970,00$                                            
15.582,00$                                          

Ítem O.E 8,07
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1 30.804$                                                     30.803,85$                                          
un 1,33333333 13.646$                                                     18.194,76$                                          
un 1,33333333 168$                                                           223,81$                                               
un 1,33333333 100$                                                           133,64$                                               
un 0,66666667 13.199$                                                     8.799,04$                                            
un 1,33333333 2.125$                                                       2.832,96$                                            
un 0,66666667 15.184$                                                     10.122,67$                                          
un 0,66666667 5.717$                                                       3.811,44$                                            
ML 1 6.231$                                                       6.231,04$                                            
ML 1 4.910$                                                       4.910,39$                                            
ML 1 25.217$                                                     25.217,32$                                          

111.280,93$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              116.856,00$                                                     11.685,60$                                          

11.685,60$                                         

MATERIALES
CABLE THHN/THWN 6 NEGRO 
7H
TERMINAL PONCHAR 6 DE 
1/4" UMI
CINTA AISLANTE NEGRO

SUBTOTAL MATERIALES

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Bandeja tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, 
con acabado en electrozincado con recubrimiento de 20 micras de zinc para ambientes interiores. Altura 

útil de 60mm, ancho de 200mm Incluye accesorios de fijación cada 1,5mts (arandela cuadrada de 25 y 
30mm, tornillo más tuerca, espaciador de 3/8", varilla roscada de 3/8" tropicalizada. Marca Mecano o 

similar.

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

BANDEJA MALLA 20x5 x 3 M 
VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 
TUERCA HEX.GALV 3/8"

SUBTOTAL MATERIALES

ARANDELA GALV 3/8
SOPORTE PELDAÑO PERFIL 
ANCLA METALICA HEMBRA S-
UNION RAPIDA BE ZINC
CHAPETA PUESTA TIERRA 
CABLE COBRE DESNUDO 8 7H
DIVISION P/BANDEJA TIPO 
TAPA SUPERIOR 20 CM BE 



UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,020 57.400,00$                                                       1.148,00$                                            

1.148,00$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,294 397.729,44$                                                     116.856,00$                                        

116.856,00$                                        
240.971,00$                                        

Ítem O.E 8,08
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 5,000 9.339$                                                       46.695,00$                                          

ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          

un 1,000 101.487$                                                   101.487,00$                                        

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            

un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

205.693,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              155.164,00$                                                     15.516,40$                                          

15.516,40$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,036 57.400,00$                                                       2.066,40$                                            

2.066,40$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,390 397.729,44$                                                     155.164,00$                                        

155.164,00$                                        
378.440,00$                                        

TRANSPORTE

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería EMT para Sensor Ref: IPS02-1LW, 
certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, sensor, la tapa, cajas metálicas galvanizadas 

12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, ducto EMT 3/4", conectores para conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 12AWG-CU- THHN/THNW-90ºC, y demás 

accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 5Mts).

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SENSOR REF: IPS02-1LW 
LEVITON

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
5320-WCP BLANCO LEVITON
CONECTOR AUTODES 12-
10AWG 562 AMARILLO 3M

Unidad

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
NEGRO 7H

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS



Ítem O.E 8,09
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 5,000 9.339$                                                       46.695,00$                                          

ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            

un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

104.206,00$                                        

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              114.603,00$                                                     11.460,30$                                          

11.460,30$                                         

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,010 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,288 397.729,44$                                                     114.603,00$                                        

114.603,00$                                        
230.843,00$                                        

Ítem O.E 8,10
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 2,000 9.339$                                                       18.678,00$                                          
ML 15,000 2.667$                                                       40.005,00$                                          
un 1,000 1.019$                                                       1.019,00$                                            
un 1,000 1.494$                                                       1.494,00$                                            

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
NEGRO 7H
CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS

SUBTOTAL MATERIALES

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
5320-WCP BLANCO LEVITON
CONECTOR AUTODES 12-
10AWG 562 AMARILLO 3M

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería EMT para toma doble con polo a 
tierra 15A, LEV Ref: 5320-WCP, 125V según la norma NEMA5-15R. Certificación RETIE y pruebas de 

conformidad UL. Incluye toma doble, ducto EMT 3/4", encintada, conductores de cobre 12AWG-CU-
THNN/THWN, cajas metálicas galvanizadas 12x12x5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores para 
conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación de acuerdo a la norma y demás 

accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 5Mts).

Unidad

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Salida Eléctrica en Tubería PVC para toma doble con polo a 
tierra 15A, LEV Ref: 5320-WCP, 125V y según la norma NEMA5-15R, certificación RETIE y pruebas de 

conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC 3/4", conectores para 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 12AWG-CU-
THHN/THWN-90ºC, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 

promedio de 5Mts).

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CABLE THHN/THWN 12 
CAJA PVC 4X4 BLANCO
TAPA LISA PVC 4X4



un 1,000 4.024$                                                       4.024,00$                                            
un 3,000 1.045$                                                       3.135,00$                                            

68.355,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              91.310,00$                                                       9.131,00$                                            

9.131,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,010 57.400,00$                                                       574,00$                                               

574,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,230 397.729,44$                                                     91.310,00$                                          

91.310,00$                                          
169.370,00$                                        

Ítem O.E 8,11
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 82.881$                                                     82.881,00$                                          

82.881,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              60.831,00$                                                       6.083,10$                                            

6.083,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,015 57.400,00$                                                       861,00$                                               

861,00$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,153 397.729,44$                                                     60.831,00$                                          

60.831,00$                                          

SUBTOTAL MATERIALES

TOMA DOBLE P/T 15A 125V 
CONECTOR AUTODES 12-

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES
LUMINARIA DE EMERGENCIA 
LED 2X1W E.XML2W CREE

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de LUMINARIA LED EMERGENCIA APLIQUE 4W IP 65 19ZZ-P26848-
36 Temperatura de color 6000K (DL) Acabado Blanco - Opalizado Potencia de entrada Max 4.4W (en carga) 
Flujo luminoso 300 lm Grado de protección IP65 Tensión de operación 120-277V 60Hz Angulo de apertura 

120° Dimensiones (WxLxH) 100 x 269 x 54 mm Frecuencia 50/60 Hz Reproducción de color (IRC) >70 Tipo de 
montaje Incrustar/Sobreponer Corriente de entrada 0.037A @120V Potencia Spot LED 3.5W Chasis Carcasa 
termo plástica Factor de potencia 0.9 Material óptica PMMA Batería 7.2V 1500mAh Li-ion Temperatura de 
operación 0°C ~ 40°C Tiempo de carga 24 horas Tiempo de autonomía >90 min Ciclos carga/descarga >500 

ciclos. Marca Sylvania o similar.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA



150.656,00$                                        

Ítem O.E 8,12
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 34.696$                                                     34.696,00$                                          

34.696,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              95.299,00$                                                       9.529,90$                                            

9.529,90$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,006 57.400,00$                                                       344,40$                                               

344,40$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,240 397.729,44$                                                     95.299,00$                                          

95.299,00$                                          
139.869,00$                                        

Ítem O.E 8,13
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1,000 2.918$                                                       2.918,00$                                            

un 0,230 330$                                                           75,90$                                                  

un 0,025 4.949$                                                       123,73$                                               
3.117,63$                                            

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              1.774,00$                                                         177,40$                                               

177,40$                                               

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

CAPÍTULO OE-8: luminaria ojo de buey marca stil led

Unidad

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES
LUMINARIA BALA STIL LED 
RECESADA 13W LN602

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

CABLE LSHF 12 NEGRO 7H

TERMINAL OJO 12-10 DE 1/4" 
AMARILLO VTA-5.5-6 VCP

CINTA AISLANTE NEGRO
SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 

Suministro, logística, seguro e instalación de Cable Cu No 12 LSHFCTFR 750V, 80 °C. Conductor de cobre 
suave, cableado concéntricamente, aislado con PVC-Nylon resistente a la humedad y el calor. Cumple con 
las normas RETIE- NTC1332 y UL 83; Incluye empalme, correas de amarre y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Marca Centelsa - UMI o similar.

Unidad

MATERIALES

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE



UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,004 397.729,44$                                                     1.774,00$                                            

1.774,00$                                            
5.241,00$                                            

Ítem O.E 8,14
ml

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
ML 1,000 9.339$                                                       9.339,00$                                            
un 0,250 1.732$                                                       433,00$                                               
un 0,250 1.220$                                                       305,00$                                               
un 0,250 2.459$                                                       614,75$                                               
un 0,330 216$                                                           71,28$                                                  
un 0,660 301$                                                           198,66$                                               

10.961,69$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              10.260,00$                                                       1.026,00$                                            

1.026,00$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,003 57.400,00$                                                       172,20$                                               

172,20$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,026 397.729,44$                                                     10.260,00$                                          

10.260,00$                                          
22.420,00$                                          

Ítem O.E 8,15
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 10.347$                                                     10.347,00$                                          

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Unidad

MATERIALES
TUBO CONDUIT EMT 3/4"
CURVA CONDUIT EMT 3/4"

COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Tubería EMT 3/4" para red, Incluye todos los accesorios para 
su correcta instalación (curvas, entradas, uniones, cintas), Cumpliendo las normas RETIE- 2050 del código 

eléctrico Nacional.

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

UNION CONDUIT EMT 3/4"

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

ENTRADA EMT 3/4"
GRAPA GALV DOBLE 3/4"
CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Caja de Empalme metálica con tapa Leviton/Luminex de 

sobreponer fabricada en calibre 20, color gris, fondo metálico de 12x12x5. Marca Umi o similar cumple con 
RETIE.

Unidad

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MATERIALES
CAJA DE EMPALME UMI RETIE 
12X12X05 LISA GRIS



un 4,000 301$                                                           1.204,00$                                            

un 4,000 55$                                                             220,00$                                               

11.771,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              18.116,00$                                                       1.811,60$                                            

1.811,60$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,002 57.400,00$                                                       114,80$                                               

114,80$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,046 397.729,44$                                                     18.116,00$                                          

18.116,00$                                          
31.813,00$                                          

Ítem O.E 8,16
un

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

un 1,000 33.580$                                                     33.580,00$                                          

un 4,000 301$                                                           1.204,00$                                            
un 4,000 55$                                                             220,00$                                               

35.004,00$                                          

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
glb 0,10              31.831,00$                                                       3.183,10$                                            

3.183,10$                                            

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
m3 0,006 57.400,00$                                                       344,40$                                               

344,40$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR VALOR TOTAL

dia 0,080 397.729,44$                                                     31.831,00$                                          

31.831,00$                                          
70.363,00$                                          

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO
TORNILLO AU.PUNTA DE 
BROCA 8 X 1/2

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE
Transporte interno de 

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

CHAZO ANCLA SUPRA 1/4" C/ 
TORNILLO AU.PUNTA DE 

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO OE-8: 
Suministro, logística, seguro e instalación de Caja de Empalme metálica con tapa Leviton/Luminex de 

sobreponer fabricada en calibre 20, color gris, fondo metálico de 30x30x15. Marca Umi o similar cumple con 
RETIE.

Unidad

MATERIALES

COSTO DIRECTO

Transporte interno de 
SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Personal calificado, oficial 
eléctrico + ayudante eléctrico, 
con certificado en Sistema de 
Salud en el trabajo-(SST), Con 

las acreditaciones a la 
seguridad social.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
rramienta menor (% mano de ob

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

CAJA EMPALME CE-30-15 
30X30X15 TERCOL


